
 

 

 

 

Kaunas 

 

 

tatytojas/užsakovas Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius  

  

Techninio projekto 
rengėjas 

UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas 

  

Statinio projekto 

pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., 

rekonstravimo projektas 

  

Adresas Alytaus m. sav. 

  

Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP-BD-1.3 

  

Investicinis numeris PLRK22103 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai  

  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

  

Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav. 

  

Statinio  projekto etapas Techninis projektas 

  

Statinio  

projekto dalis 
Bendroji 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
BD 

Segtuvas 3 

Bylos pavadinimas Bendroji dalis 
Bylos laida 0 
Bylos  

išleidimo data 
2024-08 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

 

 

Direktorius    

Statinio projekto 

vadovas 
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0 2024-08 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas 

01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.  PV   

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

2 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP 0 Sklypo plano dalis  

3.  SA 0 Architektūros dalis  

4.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

5.  SK-1  Statinio konstrukcijų dalis  

6.  SK-2 0 Statinio konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos  

7.  EL-1 0 Elektros linijų dalis  

8.  EL-2 0 Elektros linijų dalis. Techninės specifikacijos  

9.  ER-1 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

10.  ER-2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
 

11.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

 

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



4 

     

0 2024-08 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas 

01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.  PV   

    

    

Statinio projekto dalies segtuvų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.PSSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

3 STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Segtuvo 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD-1.1 0 Bendroji dalis 
AR, TS, DT, 

brėžiniai 

2.  BD-1.2 0 Bendroji dalis Priedai 

3.  BD-1.3 0 Bendroji dalis Priedai 

4.  BD-1.4 0 Bendroji dalis Priedai 
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0 2024-08 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas 

01. 110 kV oro linijos, Alytaus m. sav.  PV   

    

    
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-BD-1.3.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

4 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

2024/14-01-TP-BD-1.3.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  3 

2024/14-01-TP-BD-1.3.PSSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies segtuvų sudėties 

žiniaraštis 
 4 

2024/14-01-TP-BD-1.3.BSŽ 2 0 
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 
 4 

Pridedami dokumentai 

 16 0 Techninė užduotis  8 

 2 0 

Direktoriaus įsakymas dėl techninio 

projekto vadovo ir projekto dalių 

vadovų skyrimo 

 24 

 9 0 44-112101_kadastro byla  26 

 1 0 NTR išrašas  35 

 6 0 44-112086_kadastro byla  36 

 1 0 NTR išrašas  42 

 2 0 Žemėlapiai  43 

 5 0 Atestatai  45 

 2 0 
Dėl projektavimo sąlygų (Viešoji įstaiga 

Transporto kompetencijų agentūra) 
 50 

 2 0 

Dėl prašymo projektavimo sąlygoms 

gauti (Viešoji įstaiga Plačiajuostis 

internetas) 

 52 

 2 0 
Dėl projektavimo sąlygų nustatymo (AB 

„LTG Infra“) 
 54 

 1 0 

Dėl projektavimo sąlygų 110 kV OL 

Alytus – Putinai I, II rekonstravimo 

projektams rengti (AB Amber grid) 

 56 

 2 0 Dėl sąlygų nustatymo (AB Via Lietuva)  57 
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2024/14-01-TP-BD-1.3.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 5 0 Specialieji reikalavimai  59 

 1 0 
Dėl pritarimo projektiniams 

sprendiniams (Litgrid AB) 
 64 

 6 0 

Sutikimas tiesti susisiekimo 

komunikacijas, inžinerinius tinklus ir 

statyti jiems funkcionuoti būtinus 

statinius, įrengti plokščiuosius 

horizontalius inžinerinius statinius 

valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai (SAV-

337124) 

 65 

2024-10-28 Nr. SD-8573 

(6.96 E) 
5 0 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos derinimas 
 71 

2024-11-13 SD(INFRA)-

7086/2024 
1 0 AB „LTG Infra“ derinimas  76 

 1 0 
UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 

derinimas 
 77 

 1 0 UAB Dzūkijos vandenys derinimas  78 

 1 0 Telia Lietuva, AB derinimas  79 

 4 0 
Energijos skirstymo operatorius, AB 

derinimas 
 80 
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas 110 kV OL Alytus -Putinai I, II rekonstravimas 

Projekto numeris PLRK22103 

Projekto rengimo etapas Techninio projekto rengimo darbai  

Projekto vadovas 
Projektų įgyvendinimo skyriaus, Tinklo pertvarkymo projektų 
skyriaus projektų vadovas  

Iniciatorius (Projekto savininkas) 
PTD Infrastruktūros priežiūros centro vadovas Valdas 
Bancevičius 

Statybos rūšis Rekonstrukcija 

Statinių kategorija Ypatingas statinys 

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS 

Vardas, pavardė Pareigos Rolė projekte 

 
Projektų įgyvendinimo skyriaus, Tinklo pertvarkymo 
projektų grupės projektų vadovas 

Projekto vadovas 

 
Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro Pietų regiono vadovas 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros 
priežiūros centro statinių vyresnysis inžinierius 

Komandos narys 

 
Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus 
RAA įrenginių grupės vadovas 

Komandos narys 

 
PTD TechS Elektros perdavimo linijų grupės, linijų 
inžinierė 

Komandos narys 

 
SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
nekilnojamojo turto projektų vadovas 

Komandos narys 

 
SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus 
projektų vadovė 

Komandos narys 

 FD Apskaitos skyrius, buhalterė Komandos narys 

 
PTD Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus 
vyresnysis aplinkosaugos inžinierius 

Komandos narys 

 SVD SPS Režimų planavimo grupė Komandos narys 

 Teisės skyrius Komandos narys 

 SD Strategijos ir tyrimų skyrius Komandos narys 

 ITTAD ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros grupė Komandos narys 

 ITTAD ITTC Telekomunikacijų infrastruktūros grupė Komandos narys 

 SD Strategijos ir tyrimų skyrius Komandos narys 

 Teisės skyrius Komandos narys 

 Komunikacijos skyrius Komandos narys 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

3.1.  Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) pagal Lietuvos Respublikos 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) reikalavimus, 

nes planuojama rekonstrukcija (atstatomas OL ruožas) atitinka PAV įstatymo 2 priedo 15 punkto 

nuostatas. 

3.2.  Techninis projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, 

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 

„Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje 

galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, 

prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. 

3.3.  Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri projektai. 

3.4.  Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, 

pridėtais prie šios projektavimo užduoties bei standartiniais techniniais reikalavimais ir kitais 

dokumentais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai. 

3.5.  Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB 

(toliau - PSO) techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. priedą Nr.2) pateiktais 

reikalavimais. 

3.6.  Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, 

įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) ir trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą 

leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai gavimą PSO vardu. 

3.7.  Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį projektą su aiškiai 

pažymėtais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais,  

struktūrinėmis bei įrangos jungimo schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus 

inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus 

dokumentus. 

3.8.  Techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos 

darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad 

būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, taip pat 

nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto 

rengimo metu derinamos su PSO. 

3.9.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją 

apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų 

etapų trukmes turi būti įtraukta į tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su trečiosiomis 

šalimis. Techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui įgyvendinti reikalingais veikiančių 

įrenginių atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) 

turi būti suderinta su AB ESO DVD Režimų planavimo skyriumi. Projektuojant įvertinti AB ESO išduotas 

elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas, pridėtas priede Nr. 2. 

3.10.  Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys 

elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas 

darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

3.10.1  Informuojame, kad PSO vykdo investicinius projektus „110-35-10 kV Vidzgirio TP 110 kV 

skirstyklos rekonstravimas“ ir „110-10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“. Fiziniai 

rekonstravimo darbai su esamų veikiančių įrenginių atjungimais 110-35-10 kV Vidzgirio TP 110 kV 

skirstyklos rekonstravimas planuojami atlikti nuo 2022 Q4 iki 2025 Q1, o 110-10 kV Bakšių TP 110 kV 

skirstyklos rekonstravimas iki 2025 Q1, todėl 110 kV OL Alytus – Putinai I, II galimi tik po šių 

rekonstrukcijų pabaigos. 
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3.10.2 Visu rekonstrukcijos laikotarpiu išlaikyti 110kV OL Alytus-Putinai II darbe, išskyrus laiką 

reikalingą laikinų schemų sumontavimui ir OL pervedimą į naujai rekonstruotą dalį pagal žemiau 

aprašytas sąlygas; 

3.10.3 Rengiant projektą atsižvelgti, kad 10kV dalies AB ESO pakeitimai pagal išduotas 

projektavimo sąlygas turės būti atlikti iki fizinių darbų pradžios PSO dalyje;  

3.10.4 Negalimas vienalaikis ilgalaikis 110 kV OL Alytus – Putinai I, II atjungimas (išskyrus atvejį 

aprašytą šių sąlygų 3.10.3 punkte); 

3.10.5 Suprojektuoti Putinų TP galios transformatorių T-1 ir T-2 užmaitinimą nuo 110kV OL Alytus-

Putinai II linijos numatant fizinį 110kV OL Alytus-Putinai I ir Alytus-Putinai II sujungimą galinėse atramose 

prie Putinų TP. Projektuotojas gali pasisiūlyti ir kitą lygiavertį techninį sprendinį dėl Putinų TP T-1 ir T-

2 užmaitinimo nuo 110kV OL Alytus-Putinai II, tačiau turi atsižvelgti, kad vienalaikis 110kV OL Alytus-

Putinai I ir Alytus-Putinai II atjungimas galimas tik pagal sąlygas nurodytas šių projektavimo sąlygų 3.10.4 

punkte.  

3.10.6 110 kV OL Alytus – Putinai I ir II atjungimas (Putinų TP išjungimas iš 110kV pusės) galimas 

šiltuoju metų periodu, ne šildymo sezono metu (preliminariai balandis-rugsėjis) apkrovų minimo metu 

(naktis) apytiksliai 6-8 val. trukmei. Nustačius pagrįstą poreikį dėl ilgesnio Putinų TP pilno išjungimo, 

projektuotojas turės kreiptis į AB Elektros skirstymo operatorius dėl papildomų projektavimo sąlygų 

gavimo dėl Putinų TP pilno išjungimo; 

3.10.7 Rengiant techninį projektą atsižvelgti ir numatyti technines priemones, kurios užtikrintų 

skirstomųjų tinklų kertamųjų linijų atjungimą neilgesnį kaip 8 valandas; 

3.10.8 Projektuojant dvigrandžių atramų įrengimą ruože nuo Alytaus TP iki esamų atr. nr. 2, 

techninius sprendinius paringti taip, kad nebūtų reikalingas 110kV OL Alytus-Vidzgiris atjungimas. 

3.11. Perdavimo tinklo (toliau – PT) dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto 

rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo 

departamento Režimų planavimo skyriumi ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką AB ESO 

suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne 

vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti 

ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 

1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

3.12.  Kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV 

įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 

kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 

Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos atjungimų 

grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai. 

3.13.  Kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klientų, elektros energijos 

gamintojų informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo 

data. 

3.14.  PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB ESO 

Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi. 

3.15.  Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius 

kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų 

metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems 

metams; 

3.16.  Techniniame projekte nurodyti, kad rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam 

kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-
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os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam 

mėnesiui; 

3.17.  Techniniame projekte nurodyti, kad bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, 

neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai, kurie nebuvo 

numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos 

pagal šio skyriaus 3.15. ir 3.16. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių 

atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO 

kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame 

grafike numatytus darbus; 

3.18.  Techniniame projekte nurodyti, kad organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia 

atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro 

darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO 

atsakingiems asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 

kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.19.  Techniniame projekte nurodyti, kad AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, 

patvirtintą kertamųjų linijų grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.20.  Techniniame projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB 

ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų 

naudotojams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

3.21.  Techniniame projekte nurodyti, kad aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO 

tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO 

tinklų naudotojams; 

3.22.  Techniniame projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, 

kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.22.1.  AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus skirstomojo tinklo operatoriaus (toliau – 

STO) įrenginiuose; 

3.22.2.  AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

3.22.3.  PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO); 

3.23.  Techniniame projekte nurodyti, kad PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, 

kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

3.23.1.  PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 

3.23.2.  AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

3.23.3.  AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

3.24.  Techniniame projekte nurodyti, kad rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas 

galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA 

atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios 

skirti 1 darbo dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 

rangovas. 

3.25.  Techninio projekto su PSO derinimo metu, įtraukti į projektą PSO pateiktus avarinius 

įrenginio įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo 

atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro 

patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai arba Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklėse. 

3.26.  Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 

įgyvendinimo apimtyje: 

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



 
110 kV OL Alytus – Putinai I, II rekonstravimas 

________________________________________________________________________________ 

7 

 

3.26.1.  PSO atstovų bei PSO rangovo personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos 

dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis ir 

datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką. 

3.27.  Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO, AB ESO, trečiosiomis šalimis, 

išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas bei esamus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 

organizacijomis, į kurių apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai. Techninio projekto peržiūrai 

pateikti vieną egzempliorių skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). 

Techninio projekto sprendinius PSO peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia 

skaitmeniniu *.pdf,  *.tif, *.dwg (brėžinius ir schemas), *.docx, arba *.xlsx. (sąnaudų kiekių žiniaraščius) 

formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo 

dokumentacijos apraše nurodytais reikalavimais. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Objekto techninio įvertinimo ar statybos užbaigimo komisijų dokumentacijai. Kiekvienos techninio 

projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi būti 

jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis. Reikalavimai techninių projektų 

sudėčiai pateikti priede Nr. 4. 

3.28.  Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) 

sudėtyje. 

3.29.  Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti šių 

trečiųjų šalių techninio projekto suderinimų kopijos (Jei po techninio projekto parengimo paaiškės, kad 

reikia atlikti pakeitimus AB ESO dalyje, tai LITGRID AB pasirašys paslaugos sutartį su ESO dėl Elektros 

įrenginių rekonstravimo ir apmokės sutartyje numatytas lėšas). 

3.30.  Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad parengto darbo projekto 

kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus teikiami 

110 kV OL rekonstravimo darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, vadovaujantis PSO 

Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio 

vertinimo komisijai ir Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto 

statybos/rekonstravimo darbų statybos užbaigimo komisijai reikalavimais. Detalūs dokumentacijos 

sąrašai turi būti suderinti su PSO. PSO Reikalavimai dokumentacijai patalpinti internetiniame puslapyje 

www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Objekto techninio įvertinimo ar 

statybos užbaigimo komisijų dokumentacijai. 

3.31.  Projektuotojas, rengdamas projektą, turi vadovautis šioje techninėje užduotyje nurodytais 

standartais ir sertifikatais, arba lygiaverčiais nurodytiems standartams ir sertifikatams. Standartų ar 

sertifikatų lygiavertiškumas turi būti įrodytas tai patvirtinančiais dokumentais. 

3.32.  Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad neturės ir nereikš PSO ir (ar) tretiesiems 

asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl PSO naudojimosi įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, 

bet neapsiribojant, Techninį projektą, brėžinius, eskizus, modelius bei jų panaudojimą kitų statinių 

statyboje). 

3.33.  Projekto vykdymo priežiūra atliekama, jei to reikalauja teisės aktų reikalavimai. Projekto 

vykdymo priežiūrą normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka vykdo Projektuotojas, 

laikydamasis šių reikalavimų: 

a) Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir apimti Techniniame projekte numatytų Darbų vykdymo 

priežiūrą;  

b) Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama Statybvietėje. Už išlaidas biuro patalpoms, 

patalpoms Statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo 

priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Projektuotojas;  

c) Statinio projekto vykdymo priežiūra privalo būti vykdoma ne mažiau kaip 5 val. per savaitę 

deleguojant į Statybvietę statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar/ir statinio projekto dalies 
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vykdymo priežiūros vadovą (-us) (priklausomai nuo vykdomų Darbų srities). Statinio projekto dalies 

vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo pasirašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos 

darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo pripažinimo tinkamais 

naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektą bei normatyvinių 

dokumentų reikalavimus;  

d) Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma nuo Darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto 

užregistravimo dienos IS „Infostatyba“;  

e) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas (-ai) privalo atvykti į Objektą ir dalyvauti susitikimuose su rangovu ir PSO, atsižvelgiant į Darbų 

eigą, atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;  

f) Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) privalo rengti tarpines ir baigiamąją 

ataskaitas. Tarpinės ataskaitos rengiamos PSO pareikalavus. Jose aprašoma statinio projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų Darbų atitikimo Techninio 

projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, 

ji pateikiama PSO iki prašymo IS „Infostatyba“ užregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, 2 

egzemplioriais ir pateikiamos PSO. 

 

4. KONSTRUKCIJŲ DALIS 

4.1. Suprojektuoti OL atramų keitimą į plienines gardelines arba plienines daugiabriaunes atramas. 

4.2.  Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis > Tipiniai OL atramų techniniai projektai.  

4.3. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas unikalias 

plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamų atramų išoriniai gabaritiniai 

matmenys turi būti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų 

charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), 

leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, 

diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40oC, 

Ϭt=+5oC), atramos masė ir kt. 

4.4. Suprojektuoti žaibosaugos troso poziciją oro linijoje, kad būtų galimybė keisti žaibosaugos 

trosą neatjungus įtampos vienoje oro linijos grandyje ir būtų užtikrinta apsaugos nuo žaibo funkcija 

abiem grandims. Pakeistai žaibosaugos troso pozicijai perskaičiuoti atramų laikomąsias charakteristikas. 

4.5. Įvertinti inkarinių atramų poreikį sankirtose su keliais. 

4.6. Suprojektuoti pamatus atramoms. Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramų pastatymo vietose 

ir pateikti jų rezultatus.  

4.7. Išaiškėjus melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto, pertvarkymo 

poreikiui visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos techninės priežiūros) numatyti rangovui. 

4.8. Oro linijų plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą 

projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais 

reikalavimais, pateikiamais (žr. priedą Nr. 5). Visi varžtai, poveržlės ir veržlės karštai cinkuotos.  

4.9. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 

projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

4.10. Pamatus metalinėms atramoms projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius 

surenkamus. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologinių sąlygų, gali būti projektuojami gręžtiniai 

arba poliniai pamatai. Pamatų gelžbetoninės dalies aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 20-40 cm. 

Pylimai neleistini. Rygeliai žemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Standartiniai 

techniniai reikalavimai pamatams pateikti (žr. priedą Nr. 6). 

4.11. Pamatų inkariniai varžtai, poveržlės ir veržlės dengiamos antikorozine danga, kuri  

parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiaverčio standarto nuostatas. Pamatų inkarinių varžtų įbetonuojam 

dalis necinkuojama. 
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4.12. Demontuotų atramų vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos 

užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  

"Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

4.13. Numatyti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto 

vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.  

4.14. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 

objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

4.15. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus 

reikalavimus. 

 

5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS 

5.1  Suprojektuoti 110 kV įtampos oro linijos (toliau – OL) Alytus – Putinai I ir 110 kV OL Alytus – 

Putinai II rekonstrukciją iš šių linijų suformuojant vieną dvigrandę liniją. 

5.2 Suprojektuoti 110 kV – OL Alytus – Putinai I ir 110 kV OL Alytus – Putinai II (ruože nuo Alytaus 

TP iki Putinų TP) laidų keitimo darbus į nemažesnio, kaip 535 A elektrinės galios pralaidumo 

(laido tipas – 185-AL1/30-ST1A arba analogas). 

5.3 Suprojektuoti esamų viengrandžių atramų keitimo darbus į dvigrandes galines-inkarines, 

inkarines ir tarpines atramas. 

5.4 Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais. 

Statant atramą (-as) naujuose žemės sklypuose – gauti raštišką sklypo savininko ir(ar) naudotojo 

sutikimą. 

5.5 Suprojektuoti, ESO linijos, iškėlimo darbus pagal ESO išduotas sąlygas (Priedas nr. 7)  

5.6 Suprojektuoti žaibosaugos troso (ŽT) ir žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau – 

ŽTŠK) įrengimo darbus, vadovaujantis skyriuje „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“ pateiktais 

reikalavimais. 

5.7 Visoje 110 kV OL suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės armatūros bei vibracijos 

slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti laidų, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių 

charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

5.8 Pateikti vibracijos slopintuvų konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

Pateikti izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, normatyvinės linijinės armatūros 

apkrovos). Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose 

reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti 

pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos linijinės 

armatūros technines specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 

Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti 

pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 

cinkuotas plienas a) 

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



 
110 kV OL Alytus – Putinai I, II rekonstravimas 

________________________________________________________________________________ 

10 

 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių  nerūdijančio 

plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip +80 a) arba/or c) 

Aukščiausia temperatūra trumpojo jungimo metu ne žemesnė kaip +200 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip -40 a) arba/or c) 

a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b) - Sertifikato kopija 
c)  - Gamintojo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 

5.9 Suprojektuoti OL laidų ir ŽTŠK rekonstruojamuose inkariniuose tarpatramiuose reguliavimo 

darbus. Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių 

skaičiavimo montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių 

tempimo jėgų ir įlinkių perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 

5.10 p. nurodytas aplinkos sąlygas. 

5.10 Pateikti rekonstruojamų inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti 

pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ir ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki 

žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, 

laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Projektuojami atstumai nuo 

įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti išlaikyti 1,5 m 

didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau ELIĮT), esant kritiniam OL 

darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido 

įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 

m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo 

temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais. 

5.11 Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽTŠK kiekviename rekonstruojamos OL tarpatramyje 

skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų 

reikšmes. 

5.12 Sąnaudų žiniaraštyje numatyti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽTŠK 

faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus, bei 

sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose, matavimų ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus. 

5.13 Pateikti rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Trasų planuose turi būti 

galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje. 

5.14 Keičiamoms atramoms suprojektuoti naujų įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. 110 kV OL 

atramų varža turi būti ne didesnė, nei 10 Ω. Pateikti atramų įžeminimo įrengimo aprašymą ir išpildymo 

brėžinius. 

5.15 Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 

pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Pateikti atramų ženklinimo įrengimo 

aprašymą ir išpildomąjį brėžinį. Pateikti atnaujintus OL pasus. 

5.16 Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 

reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Parenkant pagrindinę ir 
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papildomą įrangą gali būti taikomi lygiaverčiai standartai nurodytiems standartiniuose techniniuose 

reikalavimuose. 

5.17 Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 

pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai >Statybinė dalis. 

5.18 Suprojektuoti keičiamų atramų, laidų, izoliatorių bei linijinės armatūros demontavimo ir 

utilizavimo darbus. 

5.19 Suprojektuoti trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo darbus OL apsaugos zonoje, 

vadovaujantis ELIĮT reikalavimais bei pavojingų medžių, kurie krisdami kliudytų OL laidus kirtimo darbus 

visoje OL apsaugos zonoje. 

5.20 Parengti atskirą techninių specifikacijų bylą linijų daliai. 

 

 6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA / 
REKONSTRUKCIJA  

 

6.1. EPL (elektros perdavimo linija) ir kitų PSO valdomų inžinierinių tinklų projektavimas ir 

rekonstrukcija (ar kapitalinis remontas) turi būti vykdomi esamų apsaugos zonų ribose. 

6.2. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendinių esamos apsaugos zonos yra išplečiamos, atlikti 

šiuos veiksmus: 

6.2.1. Suprojektuoti atitinkamą servitutą (-us), parengti servituto (-ų) planą (-us). 

6.2.2. Suderinti servituto planus su servituto davėju ir servituto turėtoju (PSO); 

6.2.3. Tuo atveju, jeigu servitutas nustatomas valstybinės žemės sklype, remiantis LRV 2018-07-25 

nutarimu Nr. 725 (dėl maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi 

įstatymų ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytų žemės servitutų, nustatymo metodikos 

patvirtinimo), apskaičiuoti kompensacijos dydį, paruošti kompensacijos apskaičiavimo aktą ir 

sumokėti kompensaciją valstybės ar savivaldybės žemės sklypą valdančiam patikėtiniui.  

6.2.4. Jeigu servitutas nustatomas privačiame žemės sklype, sumokėti žemės sklypo savininkui 

sutarto dydžio kompensaciją. 

6.2.5. Organizuoti neterminuoto (-ų) servituto (-ų) sutarties (-čių) sudarymą notarų biure, 

naudojant PSO parengtą sutarties projektą. 

6.2.6. Apmokėti notarinės sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto registre 

išlaidas.  

6.2.7.Tuo atveju, jeigu EPL apsaugos zonos plečiamos  AB „LTG Infra“ ir (ar) AB Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, žemės teisėtumo 

klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prižiūrėti ir remontuoti turi būti išspręstas pasirašytų 

Bendradarbiavimo sutarčių dėl inžinerinių tinklų statybos, priežiūros, rekonstrukcijos pagrindu. 

6.3. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą dėl 

PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo įtraukta į servituto 

sutartį). 

6.4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų, 

įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamojo turto registre teisės aktuose nustatyta tvarka. Apmokėti 

visas susijusias išlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano 

keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje 

teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos – inžinerinių tinklų apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras erdvinis 

failas). Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu nustatytos 
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tenkinant viešąjį interesą (Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintuose 

planuose), dydžio, ir/ar žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią tą pačią PSO valdomų 

inžinerinių  tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia) turi būti 

atliktos visos reglamentuotos viešinimo ir informavimo procedūros nurodytos Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje. 

6.5. Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu). 

6.6. Veiksmai nurodyti punktuose 2 – 3 turi būti atlikti prieš teikiant techninį projektą suderinimui 

PSO. 

6.7. Veiksmai nurodyti punktuose 4 – 5 turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 d.d. po SLD gavimo 

dienos. 
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7. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS 

7.1. Suprojektuoti žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK) 110 kV OL Alytus-Putinai 

I,II: 

7.1.1.  Putinų TP ŽTŠK užvedamas į portale esančią ŽTŠK-ŠK movą AP-P ir suvirinamas su esamu 

šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŠK).  

7.1.2.  Alytaus TP ŽTŠK užvedamas į portale naujai projektuojamą ŽTŠK-ŠK movą.  

7.1.3.  Tipiniai reikalavimai ŽTŠK pateikti priede Nr. 15; 

7.1.4.  Skaidulų kiekis – 24; 

7.1.5.  Skaidulų tipas – ITU-T G.652D. 

7.2.  Alytaus TP: 

7.2.1.  110 kV OL Alytus-Putinai II atramoje Nr.1 esamą ŽTŠK-ŠK movą, prie jos esantį ryšių šulinį 
ir šviesolaidinio kabelio įvadą į 330 kV Alytaus TP valdymo pultą išmontuoti. 
7.2.2. 110 kV OL Alytus-Putinai I,II ant OL portalo suprojektuoti ŽTŠK-ŠK movą ir ŽTŠK atsargos 

suvyniojimo įrenginį. ŽTŠK -ŠK movą su atsargų suvyniojimo įrenginiu projektuoti žemiau fazinių 

laidų, siekiant išvengti OL linijos atjungimo aptarnaujant ŽTŠK movą. 

7.2.3.  ŽTŠK-ŠK movos žymėjimas privalo būti atliktas atspariomis atmosferos, temperatūros, 

saulės poveikiui medžiagomis; 

7.2.4.  ŽTŠK-ŠK mova komplektuojama su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalėmis.  

7.2.5. Suprojektuoti 50 mm vidinio diametro ir ne mažesnio nei 3mm sienelės storio cinkuotą 

plieninį apsauginį vamzdį šviesolaidiniam kabeliui nuvesti nuo OL portalo iki naujai projektuojamo 

ir įrengiamo ryšio šulinio; 

7.2.6.  Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK-ŠK movos iki naujai projektuojamo ir įrengiamo 

ryšio šulinio suprojektuoti 32mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4 mm sienelės storio HDPE vamzdį. 

Vamzdžio išorinis ir vidinis paviršius – lygūs; 

7.2.7. Suprojektuoti 24 skaidulų šviesolaidinį kabelį nuo OL portale projektuojamos ŽTŠK-ŠK 
movos iki esamos telekomunikacijų spintos 330 kV Alytaus TP valdymo pulte. ŠK kabelio skaidulų 
tipas – ITU-T G.652D; 
7.2.8. Šviesolaidinio kabelio trasą pastotės teritorijoje projektuoti esamais kabeliniais kanalais. 
7.2.9. Pastatuose ar jų pusrūsiuose neprojektuoti degimą palaikančių kabelių ar apsauginių 
vamzdžių; 
7.2.10. Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose; 
7.2.11. Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, 
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos; 
7.2.12. ŠK užbaigiamas esamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau – ODF), ODF jungčių 
tipas – E2000/APC. 

7.3. Putinų TP esamą ŽTŠK-ŠK movą AP-P sukomplektuoti reikiamo diametro įvadu ŽTŠK kabeliui. 
7.4. Telekomunikacijų šulinius projektuoti tik pastotės teritorijoje. 

7.5. Suprojektuoti ir atlikti skaidulų suvirinimą ŽTŠK- ŠK movose, išlaikant esamus sujungimus. 

7.6. Įvertinti, kad 110 kV OL Alytus-Putinai II esamas ŽTŠK yra veikiantis. 

7.7. Apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas turi 

pranešti Užsakovui iš anksto, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) dienų iki numatytų darbų pradžios. 

Apie planuojamą ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą – likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki numatytos darbų pradžios 

7.8. Per vieną savaitę galimas tik vieno šviesolaidinio kabelio perjungimas. Techniniame projekte turi 

būti pateiktas preliminarus ryšio nutraukimo darbų planas (LITGRID AB 2018-05-22 nurodymas NU-165), 

pateikiamas (23) priede. 

7.9. Atlikus šviesolaidinio kabelio įrengimo darbus, pateikti įrengto ruožo šviesolaidinį pasą ir originalias 
skaidulų reflektogramas *.sor formate, šviesolaidinį pasą ir redaguojamame formate, vadovaujantis 
reikalavimais, pateiktais priede Nr.22. 
7.10. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams, priedas Nr.18. 
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7.11. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK-ŠK movoms, priedas Nr.17. 
7.12. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginiui (ODF), priedas Nr.19. 
7.13. Tipiniai reikalavimai ŠK kabeliui, priedas Nr.16. 
7.14. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, priedas Nr.20. 
7.15. 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu standartiniai techniniai 
reikalavimai, priedas Nr.15. 
7.16. Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas, priedas Nr. 23.  
7.17. Tipinė šviesolaidinio paso forma, priedas Nr. 22. 

 

8. REIKALAVIMAI APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIAI 

8.1.  Atlikti PAV procedūras, kaip nurodyta šios projektavimo užduoties Bendrųjų reikalavimų 3.1 

punkte. 

8.2. Informacijoje atrankai dėl PAV ir Atrankos išvadoje nurodytas poveikio mažinimo priemones 

(toliau – PAV priemonės) visa apimti perkelti į techninį projektą bei suplanuoti jų įgyvendinimą. 

8.3. Techniniame projekte pateikti informaciją apie statomų objektų galimą poveikį aplinkai, taip 

pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. 

8.4. Pateikti apskaičiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiančias atliekas, nurodant jų 

pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

8.5. Apskaičiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, 

numatyti nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą. 

8.6. Projektuojant atramas ir izoliatorius įrengti paukščių apsaugos priemones „šakutės“ tipo 

plieninius įtaisus MK-1-1 neleidžiančius, trukdančius tūpti ir izoliatorių girliandos viršutinėje dalyje 

sumontuoti didesnio diametro izoliacinę lėkštelę. 

8.7. Prieš statybos darbus laikotarpiu nuo liepos 15 d. iki kovo 1 d. (ne paukščių perėjimo metu) 

turi būti nukabinti inkilai (110 kV Alytus-Putinai I atr. Nr. 3, 7, 15). Užbaigus OL statybos darbus nauji 

inkilai turi būti iškelti ant greta OL trasos augančių tam tinkamų medžių maždaug ties tomis atramomis 

kur buvo iki rekonstrukcijos ar kitose vietose parinktose konsultuojantis su ornitologais. 

8.8. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti 

techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dėl 

naudojimosi žeme ir kompensavimo už padarytą žalą žemės savininkams sąlygas. 

8.9. Projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines 

priemones, darbų organizavimo metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą, vadovaujantis 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių1 ir Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo 

LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 24) reikalavimais. 

8.10. Nurodyti įpareigojimus rangovui: 

1.10.1. Suplanuoti ir užtikrinti savalaikį PAV priemonių įgyvendinimą savo sąskaita 

atitinkamuose projekto etapuose; 

1.10.2. Iki statybos darbų (įskaitant demontavimą) pradžios informuoti Litgrid apie PAV 

priemonių, įgyvendinimą, kai jas privaloma įvykdyti prieš statybos darbus. Kitų PAV priemonių 

įgyvendinimą numatyti darbų grafike bei suderinti su Užsakovu; 

1.10.3. Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto 

įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 

rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo 

 
1 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. 
įsakymu Nr. 1-100. 
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taisyklių“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ bei „Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka. Atliekų apskaitos dokumentuose turi būti 

nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jų kopijas pateikti techninę priežiūrą 

vykdantiems asmenims; 

1.10.4. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus 

įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei 

dalyvaujant PSO atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi 

galiojančią sutartį (atliekų perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose (perdavimo-priėmimo 

aktai, vežimo lydraščiai ir kt.) atliekų darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo 

sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms (atliekų 

perdavimą patvirtinančiuose dokumentuose atliekų darytoju nurodant rangovą); 

1.10.5. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų 

ataskaitą Excel (*.xlsx) formatu (ištrauktą iš GPAIS pagal metus)  ir atliekų perdavimą 

patvirtinančius dokumentus; 

1.10.6. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės apskaitą Lietuvos Respublikos 

pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 

nustatyta tvarka, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius Lietuvos Respublikos 

mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti 

objekto techninio įvertinimo komisijai; 

1.10.7. Nevykdyti OL trasos valymo, medžių bei krūmų kirtimo, medienos ištraukimo darbų 

visų grupių miškuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. (dėl paukščių perėjimo). 

1.10.8. Esant galimybei statybos (atramų griovimo, atramų įrengimo, laidų tempimo) darbų 

miškingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukščių veisimosi periodu, t. y. balandžio-liepos 

mėnesiais. 

1.10.9. Vykdant darbus gyvenvietėse, aptverti statybos aikšteles pagal Rangovų saugaus darbo 

organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašo (žr. priedą Nr. 25) reikalavimus, 

kitose vietovėse aptverti iškastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieną. 

8.11.  
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9. PRIEDAI 

 
1. Priedas Nr. 4 Litgrid AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

2. Priedas Nr. 5 Plieniniu konstrukcijų dengimui cinku k. b. 

3. Priedas Nr. 6 GELZBETONINIU SURENKAMUJU PAMATU STR 2023. 

4. Priedas Nr. 7 Prijungimo sąlygos ESO. 

5. Priedas Nr. 15 400-110 kV įtampos oro linijos ŽTŠK standartiniai techniniai reikalavimai. 

6. Priedas Nr. 16 Tipiniai reikalavimai ŠK kabeliui pateikti. 

7. Priedas Nr. 17 Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movoms pateikti. 

8. Priedas Nr. 18 Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams pateikti. 

9. Priedas Nr. 19 Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti. 

10. Priedas Nr. 20 Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams. 

11. Priedas Nr. 22 Tipinė šviesolaidinio paso forma. 

12. Priedas Nr. 23 - Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas. 

13. Priedas Nr. 24 Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. 

14. Priedas Nr. 25 - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose 

tvarkos aprašas. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

   
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ PASKYRIMO

2024-08-01 Nr. 24-1/088

  Kaunas

  Vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR

1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatas,

S K I R I U:

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., 

rekonstravimo projektas“,

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus r. sav., 

rekonstravimo projektas“,

projekto vadovu (PV) ir projekto vykdymo priežiūros vadovu – Algį Virbalą;

projekto dalies vadovais (PDV), specializuotos dalies vykdymo priežiūros vadovais:

Architektūrinė dalis – Mantas Michaliunjo;

Konstrukcijų dalis – Edviną Benašą;

Elektrotechnikos dalis – Ramunę Pusvaškienę;

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis – Simą Lembartą;

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis – Vilių Valantiną;

.
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Statinio pavadinimai: 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo 

projektas“, 

„Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus r. sav., rekonstravimo 

projektas“. 

 

Komplekso numeris: 2024/14. 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 

Projekto etapas: techninis projektas. 

Projekto tikslas: projektas, pagal kurį gaunamas statybą leidžiantis dokumentas statyti statinius. 

Projekto užsakovas: LITGRID AB. 

Projekto statytojas: LITGRID AB. 

 

 

 
Direktorius   
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Viešoji įstaiga 

Transporto kompetencijų agentūra 

Rodūnios kel. 2, LT-02189 Vilnius 

www.tka.lt 

Tel. +370 700 35045 

El. p. info@tka.lt 

Įmonės kodas 305598608 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 

asmenų registre 

PVM mokėtojo kodas LT100013737411 

 

Atsisk. sąsk. Nr. LT757044090100659769 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

 

 
 

 

UAB Energetikos projektavimo instituto 

Projekto vadovui 

Algiui Virbalui 

el. paštas info@e-pi.lt 

 

 2024-07- Nr. 10- 

Į 2024-07-25 Nr. 24-4/040  

 

 

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ OL ALYTUS – PUTINAI I, II REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAMS 

 

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra) 2024-07-25 gavo jūsų 

raštą Nr. 24-4/040, kuriuo prašoma pateikti projektavimo sąlygas „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 

110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas“ ir „Inžinerinių tinklų 

(elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus r. sav., rekonstravimo projektas“  

projektams (toliau – projektai). 

Atsakydami informuojame, kad Agentūra projektams jokių projektavimo sąlygų neteikia, 

kadangi projektuose numatomos iki 41 m aukščio OL atramos (14, 15, 16) patenka į Alytaus 

aerodromo apsaugos zoną D, tačiau neviršija leistino šioje apsaugos zonoje absoliutaus aukščio. Kitos 

šių projektų atramos į Alytaus aerodromo apsaugos zonas nepatenka. 

 

Civilinės aviacijos departamento 

Aerodromų skyriaus vadovas 

 

Darius Okunevičius 

 

 

 

Saulius Paulauskas, tel. +370 686 78440, el. p. saulius.paulauskas@tka.lt 
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Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
www.placiajuostis.lt 

Tel. (8 5)  243 0882 
Faks. (8 5)  260 4404 
El. p. info@placiajuostis.lt 

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,  
kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 

AB SEB bankas 
Kodas 70440 
a.s. LT68 7044 0600 0523 9493 

 

 

UAB Energetikos projektavimo institutas 

Projektų vadovui 

Algiui Virbalui 

El. p.: algis.virbalas@e-pi.lt 

 

  

  

  
  

             2024 m. liepos 25 d. Nr. R- 

           Į 2024 m. liepos 25 d. Nr. 24-4/041 

 
 
DĖL PRAŠYMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOMS GAUTI 
 
 
  Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad išnagrinėjus prie prašymo pridėtus 

dokumentus „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., 

rekonstravimo projektas“ ir „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus r. sav., rekonstravimo projektas“ numatomų darbų ribose RAIN elektroninių ryšių 

infrastruktūros nėra. VšĮ “Plačiajuostis internetas” šiems projektams projektavimo sąlygų 

nenustato. 

 

 

 

Tinklo valdymo tarnybos vadovė 

 

    Jolanta Kavaliūnaitė 

 

                   

                                                   Rokas Jucys 

 

 

 

 

 

G.Mickevičius, tel. +370 615 49971, e. p. g.mickevicius@placiajuostis.lt     
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AB „LTG Infra“ 

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 

 

Tel. +370 5 269 3353 

El. p. info@ltginfra.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 305202934 

 

UAB Energetikos projektavimo institutas 
el. p. algis.virbalas@e-pi.lt  

      2024-08-06 
Į 2024-07-25 

Nr.  
Nr. 24-4/038 
 

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ 
 
 Atsakydami į Jūsų prašymą teikiame projektavimo sąlygas „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 
110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas“ projekto rengimui: 

1. Turi būti įvykdyti „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos“, 
nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, reikalavimai. 

2. 110 kV OL geležinkelius turi kirsti kuo statesniu kampu. 110 kV OL atramas projektuoti už 
AB „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo žemės sklypo ribų.  

3. Projekte būtina nurodyti oro linijos atstumą nuo žemiausių laidų iki bėgių galvutės. 
4. Projekte nurodyti 110 kV OL susikirtimo su geležinkelio keliais koordinates. Taip pat nurodyti 

atstumą nuo atramų pagrindo iki geležinkelio gabarito ribos. 
5. Nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių. 
6. Rengiant projektą, numatyti trukdančių komunikacijų įgilinimą, apsaugojimą, perklojimą arba 

iškėlimą už statybos zonos ribų, užsakovo lėšomis. 
7. Rekomenduojame rengiant topografinę nuotrauką, siekiant užtikrinti duomenų kokybę, 

tikslinti kabelių trasas vietoje, kartu su AB „LTG Infra“ specialistais. 
8. Atsižvelgiant į darbų geležinkelyje ypatumus iki darbų pradžios išsiimti aktą – leidimą 

darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo 
gavimo reikia užpildyti prašymą  kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje. Vykdant 
darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darbų pradžios 
turi būti informuoti AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros atsakingi darbuotojai, kurie yra 
nurodyti akte – leidime. 

9. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo 
pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per 
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. 

10. Rangovo darbuotojai, dirbantys Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti 
supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio 
darbui teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Projektą, parengtą pagal galiojančių norminių dokumentų ir šių sąlygų reikalavimus, AB  „LTG 
Infra“ pateikti derinimui el. paštu projektai@ltginfra.lt. 

 
 
 
Tehninės integracijos vadovas Žygimantas Vilkas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvardas Mikelevičius, tel. +370 697 59146, el. p. edvardas.mikelevicius@ltginfra.lt 
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²̀�?¹AºFABCFAFe;EFAḠe;�NhNOPKLp;EFAḠe»¼;²²Z;Oj;³́;=hµPgp;�;¶gPS®QS;·̧;··;=hµPQgp;T̀;pQŖ̀;
KNOL®pPKQRSTL;JKLMNOPQpW½;
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¶QJShfLTQS;S®ÆLKTgLMQTŅ;OQf;TQiSpPKQhS®SL;fgMLPSNOSL;PNKSPLKSMLp̧;OgKSLpN;PQSOLTLp;
pJN°SQhSLpSLp;ºB«̈ I;®QgfLMSTL;I¬̄ªDHI¼;KSkLp;µKQ;ÊFBnFAV«HI;CBDFHAe;DBHFA×HC«VÎFÄI;QJhS®OLp;
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Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

UAB Energetikos projektavimo institutas _________ Nr. _______ 

algis.virbalas@e-pi.lt Į 2024-07-28 Nr. _______ 

 

DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO 

 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva” (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų 2024 m. liepos 28 d. gautą 
prašymą, registracijos Nr. 1-20310, dėl techninių sąlygų nustatymo „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 
110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., ir Alytaus raj. sav. rekonstravimo projektas“; 

Bendrovė nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės keliais: 
1) projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės 

aktais; 

2) reikalavimai susisiekimui: 

a) nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių neplanuoti ir neįrenginėti; 
3) reikalavimai inžineriniams tinklams: 

b) rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Bendrovės 
tinklalapyje (žiūrėti nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija); 

c) oro linijų atramas projektuoti vadovaujantis 2011-12-20 d. Energetikos ministro patvirtinto 
dokumento Nr.1-309 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių“ XIV skirsnio 426 
punkto reikalavimais; 

d) vadovautis Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 
m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, XV skirsnio 222 punkto reikalavimais; 

4) kiti reikalavimai: 

a) projekte pažymėti valstybinės reikšmės kelių juostos ir apsaugos zonos ribas; 

b) projekte pažymėti atstumus nuo valstybinės reikšmės kelių briaunos iki planuojamų statinių 

žemės sklypuose; 

c) rengiant projektą numatyti visas būtinas priemones (atsižvelgiant į galiojančius teisės 

aktus), jog būtų netrukdoma kelio plėtrai; 

d) projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų; 

e) parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (PDF ir DWG formatais) kartu su prašymu 

dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti AB „Via Lietuva“ el. p. 

info@vialietuva.lt; 

f) esant poreikiui, vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti 

pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, 

priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį.  

 
 

 
Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

 
 
 

I. Lupeikienė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. ieva.lupeikiene@vialietuva.lt 
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Alytaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Litgrid, AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktinė informacija
El. p. info@litgrid.lt, tel. +37070702171
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav.,
rekonstravimo projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-11-240909-00018, 2024-09-09

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Alytaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Litgrid, AB, 302564383, Vilnius, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
Kontaktinė informacija
El. p. info@litgrid.lt, tel. +37070702171
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo
projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Perdavimo elektros tinklai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1101/0001:1038, 1101/0001:92, Nėra, 1101/8001:3, Nėra, 1101/7001:57
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė,
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijos
Unikalus Nr. 4400-0166-3103
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytus, Pramonės g. 9C; Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija; Alytus, Pramonės g.
9; Alytus, Naujoji g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projektuojant statinius inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, būtina gauti
tinklo savininko pritarimus
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenės informavimas yra atliktas,
jeigu bus keičiami esminiai projekto reikalavimai, privaloma projektinius pasiūlymus viešinti iš naujo.
 
12. Kiti reikalavimai Nėra
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Perdavimo elektros tinklai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 1101/0001:1038, 1101/0001:92, Nėra, 1101/8001:3, Nėra, 1101/7001:57
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė,
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijos
Unikalus Nr. 4400-0166-2854
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Alytus, Pramonės g. 9C; Alytus, Naujoji g.; Alytaus miesto sav., Alytaus m. sav. teritorija;
Alytus, Pramonės g. 9
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projektuojant statinius inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, būtina gauti
tinklo savininko pritarimus
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenės informavimas yra atliktas,
jeigu bus keičiami esminiai projekto reikalavimai, privaloma projektinius pasiūlymus viešinti iš naujo.
 
12. Kiti reikalavimai Nėra
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Alytaus
m. sav. Alytaus m. Rotušės a. 4

Dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-09-09 Nr. SRD-11-240909-00018
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos JURGITA KALVINSKAITĖ, JURGITA KALVINSKAITĖ,

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas JURGITA KALVINSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-09-09 12:32:40 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-09-09 12:32:49 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-18 13:34:01 – 2029-03-17 23:59:59
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos JURGITA KALVINSKAITĖ, JURGITA KALVINSKAITĖ,

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas JURGITA KALVINSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-09-09 12:33:20 +03:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-09-09 12:33:28 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-03-18 13:34:01 – 2029-03-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Alytaus

m. sav. Alytaus m. Rotušės a. 4
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2024-09-09 Nr. SARD-11-240909-00018
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-10
07:16:15)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-09-10 07:16:15 Avilys SDP eDocs
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 àbcdae
fg
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.lt, 
el. pristatymo dėžutės adresas 188706935

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB  „Energetikos  projektavimo
institutas“
Jonavos g. 30
44262 Kaunas

2024-12- Nr.      
Į 2024-11-20 Nr. Geoportal.lt SAV-337124

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS
INŽINERINIUS  STATINIUS  VALSTYBINĖJE  ŽEMĖJE,  KURIOJE  NESUFORMUOTI
ŽEMĖS SKLYPAI (SAV-337124)

Alytaus miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į AB „Litgrid“ 2024-11-20
prašymą  SAV-337124   neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / 
rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:   
Susisiekimo  komunikacijų,
inžinerinių  tinklų  ir  jiems
funkcionuoti  būtinų  statinių,
plokščiųjų  horizontalių  inžinerinių
statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-
ys)

Elektros tinklai (įtampa 110-150 kV)

Žemės  sklypo  (-ų)  kadastro  Nr.,
adresas (-ai)*

Alytaus m. sav.

Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas 
(-ai)1

-

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus-
Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas

Šis  sutikimas  galioja  tik  pridedamame  brėžinyje  nurodytoms  susisiekimo
komunikacijoms,   inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams
statyti,  plokštiesiems  horizontaliems  inžineriniams  statiniams  įrengti  pridedamame
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo
galiojimas baigiasi  nesuėjus  sutikime nurodytam 10-ies  metų  terminui,  kai  valstybinėje
žemėje,  kurioje  pagal  sutikimą  suteikta  teisė  tiesti  susisiekimo  komunikacijas,  tiesti
inžinerinius  tinklus ir  statyti  jiems funkcionuoti  būtinus statinius,  suformuojamas žemės
sklypas.2

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau sutikimo galiojimas baigiasi,
kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti  inžinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius
statinius, suformuojamas žemės sklypas.3

                 e-paslaugos                       

Elektroninio dokumento nuorašas
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Pagal  sutikimą  nutiestos  susisiekimo  komunikacijos  sutikimo  galiojimo
laikotarpiu  yra  laikini  statiniai  ir  Nekilnojamojo  turto  registre  neregistruojami,  išskyrus
susisiekimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius,
pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis  finansuojamus  projektus,  kai  susisiekimo  komunikacijų   statyba  reikalinga
įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.4

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
75  straipsnio  2  dalyje  nurodytos  elektros  energijos  persiuntimui  skirtos  žemosios  ir
vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių
linijos  ir  jų  technologiniai  priklausiniai,  įskaitant  transformatorines  ir  transformatorių
pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir
kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai,  išskyrus elektros
energetikos  objektus,  kurie  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymą  laikytini
pastatais,   ir  ryšių  linijos,  kabeliai,  ryšių  kabelių  kanalų  sistemos,  nurodytos  Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.5

Pagal  sutikimą  nutiestoms  susisiekimo  komunikacijoms,  inžineriniams
tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems
horizontaliems  inžineriniams  statiniams  eksploatuoti  naujas  žemės  sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus  išduoto  sutikimo  terminui,  pagal  sutikimą  nutiestos  susisiekimo
komunikacijos,  inžineriniai  tinklai  ir  jiems  funkcionuoti  būtini  statiniai,  įrengti  plokštieji
horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai
asmeniui  išduotas  naujas  sutikimas  arba  kai  nutiestoms  susisiekimo  komunikacijoms,
inžineriniams tinklams ir  pastatytiems jiems funkcionuoti  būtiniems statiniams naudoti  ir
juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo  sutikimu  sutinkama,  kad  susisiekimo  komunikacijoms,  inžineriniams
tinklams  ir  jiems  funkcionuoti  būtiniems  statiniams,  įrengtiems  plokštiesiems
horizontaliems  inžineriniams  statiniams  (toliau  –  objektas)  valstybinėje  žemėje  bus
nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo (toliau – įstatymas)  3 skyriaus 4 skirsnyje nurodytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos:

elektros tinklų apsaugos zonos: (toliau – teritorija).6

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 11280 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka

įregistravus teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Nuostoliai,  patiriami  dėl  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  taikymo

įregistruotose teritorijose (toliau – nuostoliai),  atlyginami įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodyta  tvarka  vadovaujantis  įstatymo  13  straipsnio  4  dalimi.  Dėl  nuostolių
kompensavimo  teritorijos  nustatymu  suinteresuotam  ūkio  subjektui  kompensacijos  dėl
specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  taikymo  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą,
apskaičiavimo  ir  išmokėjimo  metodikos,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka7 pateikiamas prašymas.

AB „Litgrid“ (įm. kodas 302564383) (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:
–  Nekilnojamojo  turto  registre  įregistravus  teritoriją,  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo

dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių
perėmėją) apie teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir
apie  teisę  kreiptis  dėl  įstatymo  13  straipsnio  1  dalyje  nurodytos  kompensacijos
sumokėjimo.
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– Kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta teritorija, savo lėšomis išregistruos teritoriją
iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo –
raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo teritorijoje pabaigą.

–  Jeigu  teritorija  dėl  pasikeitusios  objekto,  dėl  kurio  nustatyta  teritorija,  veiklos
apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos teritorijos dydis, savo lėšomis imsis
veiksmų dėl pasikeitusios teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai
per 20 darbo dienų turi  būti  nukelti  ir  valstybinė žemė sutvarkoma taip,  kad ji  būtų iki
sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. 

Apie  tai  privaloma raštu  per  5  darbo  dienas  po  valstybinės  žemės sutvarkymo
informuoti  Alytaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Architektūros,  urbanistikos  ir
žemėtvarkos skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorius Gintaras Rakaitis

Pastabos:
1. Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba 
konkrečiam statiniui aptarnauti.
2. Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m sausio 25 d. 
sprendimu Nr. T-17 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir 
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose 
nurodytais atvejais.
3. Nurodoma, kai išduodamas sutikimas taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8  papunkčiuose nurodytais atvejais.
4. Nurodoma, kai išduodamas sutikimas taisyklių 5.1, ir  5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.
5. Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti taisyklių 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.
6. Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti 
būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos teritorijos.
7. Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose 
(pagal atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų
nuostoliams atlyginti apskaičiavimo metodikas.
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Raimundas Pipiras, tel. (0 315) 55 166, el. p. raimundas.pipiras@alytus.lt
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Atramos numeris ;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama 110 kV OL;

Projektuojama 110 kV OL inkarinė atrama;

110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

1
2K110/300/30-60/36

Projektuojama 110 kV OL tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 110 kV OL;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Sklypų ribos;
Esama apsaugos zona (pateikta Litgrid AB);

Savivaldybės riba;

Demontuojama;
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Atramos numeris ;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama 110 kV OL;

Projektuojama 110 kV OL inkarinė atrama;

110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

1
2K110/300/30-60/36

Projektuojama 110 kV OL tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 110 kV OL;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Sklypų ribos;
Esama apsaugos zona (pateikta Litgrid AB);

Savivaldybės riba;

Demontuojama;
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Dokumento sudarytojas (-ai) Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a.
4, LT-62504 Alytus

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTO DERINIMO NAUJOJI G. 118C, ALYTUJE
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-28 Nr. SD-8573 (6.96 E)
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Parašo paskirtis Pasirašymas
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Sertifikatas išduotas DAIVA MIGLINIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-28 15:36:19 (GMT+02:00)
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Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-29 15:05:09 – 2029-05-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
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Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-28
15:38:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-10-28 15:38:15 Dokumentų valdymo

sistema Avilys

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42



Suformuota: 2024 m. spalio 28 d. 15:50
Suformavo: Vyresnioji specialistė Svetlana Vrubliauskienė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2024-10-28
Registracijos numeris SD-8573 (6.96 E)
Dalinys Miesto ūkio skyrius
Registras SD: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2024: 6.96 E: Teikiamų administracinių paslaugų elektroniniai dokumentai
Registratorius Vyresnioji specialistė Svetlana Vrubliauskienė
Elektroninis dokumentas Taip
Dokumento informacija
Siuntėjai Alytaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjai UAB „Energetikos projektavimo institutas“, rimantas.baltrusaitis@e-pi.lt, +370
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Dokumento rūšis Raštas
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Elektroninė paslauga (1)
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DERINIMO
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AB „LTG Infra“ 

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 

 

Tel. (8 5) 269 3353 

El. p. info@ltginfra.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 305202934 

 

UAB „Energetikos projektavimo institutas“ 
el. p. algis.virbalas@e-pi.lt  
    
 
 

   2024-11-13 
Į 2024-11-07 

Nr.  
Nr.24-4/092  
 
 

 

DĖL PROJEKTO DERINIMO 

 Informuojame, kad projekto „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus - Putinai I, 
II Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas“ sprendiniams pastabų neturime. 
  
 
 
Techninės integracijos vadovas    Žygimantas Vilkas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvardas Mikelevičius, tel. +370 697 59146, el. p. edvardas.mikelevicius@ltginfra.lt 

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42
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 110 kV OL Alytus - Putinai II

 110 kV OL Alytus - Putinai I

 Demontuojama 110 kV OL Alytus - Putinai II
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 184-AL1/30-ST1A

<< >> << >> << >>

Atramos numeris ;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama 110 kV OL;

Projektuojama 110 kV OL inkarinė atrama;

110 kV OL projektuojama apsaugos zona;

1
2K110/300/30-60/36

Projektuojama 110 kV OL tarpinė atrama;

Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK);
Projektuojama 110 kV OL;

Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Sklypų ribos;
Esama apsaugos zona (pateikta Litgrid AB);

Savivaldybės riba;

Demontuojama; 1-1
2-1

2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1 5-2 6-1
6-2

7-1
7-2

8-
1

8-
2

9-
1

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

2. Projektuojamos OL apsaugos zona neišeina iš Litgrid AB pateikto TPD inžinerinės
infrastruktūros koridoriaus.

3. ESO tinklų rekonstravimas vykdomas kitu projektu Nr.2024/14-03-TP-E "10 kV oro linijų L-100 ir
L-300 iš Putinų TP keitimo į požemines kabelių linijas Alytaus m. ir Alytaus raj. savivaldybėse
rekonstravimo projektas (Inv. Nr.  E2N4399633).

Ryšių kabelių ir RAIN kabelių apsaugos zona;
Kelių apsaugos zona;
Geležinkelio kelių apsaugos zona;

Vandens apsaugos zona;
Vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zona;
Dujotiekių apsaugos zona;

2024/14-01-TP-EL-1.B-01

110 kV OL Alytus - Putinai I, II  rekonstruojamo
ruožo trasos planas M 1:500

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus -
Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 080

9

 PDV
01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav.

 

Situacijos planas

 L
ap

as
 N

r.1
 L

ap
as

 N
r.2

-1

Lapų išdėstymo schema

110/10kV TP
Putinai

330/110/10kV
TP Alytus

16
15

14
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

Alytaus miesto
savivaldybė

110 kV OL Alytus - Putinai I, II

110 kV OL Alytus - Putinai II
Išmontuojama

Alytaus rajono
savivaldybė

Statybą leidžiandžiam dokumentui gauti

Šioje projekto dalyje aktualūs 110 kV OL Alytus - Putinai I, II ruožai esantys Alytaus miesto
savivaldybės teritorijoje: atrama Nr.14 - Portalas.
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Raimundas 
Vasiukevičius 2024-10-18 Pritarta - -

Registracijos Nr. P107849

Pasirašymo data 2024-10-18 08:16
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Raimondas Šlėgus 2024-10-21 Pritarta - -

Registracijos Nr. P108763

Pasirašymo data 2024-10-21 14:13

 

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42
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