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Statytojas/užsakovas Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius 

  

Techninio projekto 
rengėjas 

  

  

Statinio projekto 

pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., 

rekonstravimo projektas  

  

Adresas Alytaus m. sav. 

  

Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP-ER-1 

  

Investicinis numeris PLRK22103 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai  

  

Statybos rūšis Rekonstravimas 

  

Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav 

  

Statinio  projekto etapas Techninis projektas 

  

Statinio  

projekto dalis 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
ER-1 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
Bylos laida 0 
Bylos  

išleidimo data 
2024-11-15 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

 

 

Direktorius    

Statinio projekto 

vadovas 
   

Statinio projekto 

dalies vadovas 
   

Inžinierius    
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2024-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas  

01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav  PV   

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2022/21-01-TP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP 0 Sklypo plano dalis  

3.  SA 0 Architektūrinė dalis  

4.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

5.  SK-1 0 Statinio konstrukcijų dalis  

6.  SK-2 0 Statinio konstrukcijų dalis. Techninės specifikacijos  

7.  EL-1 0 Elektros linijų dalis  

8.  EL-2 0 Elektros linijų dalis. Techninės specifikacijos  

9.  ER-1 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

10.  ER-2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
 

11.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2024-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas  

01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav  PV   

 PDV   

 Inž.   
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

2 STATINIO PROJEKTO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIES 

SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Segtuvo 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  ER-1 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 
AR, 

DTS, SŽ 

2.  ER-2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. Techninės 

specifikacijos 
TS 

 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2024/14-01-TP-ER-1.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2024/14-01-TP-ER-1.BSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 

sudėties žiniaraščiai 
 

2024/14-01-TP-ER-1.BD 6 0 Bendrieji duomenys  

2024/14-01-TP-ER-1.AR 2 0 Aiškinamasis raštas  

2024/14-01-TP-ER-1.DTS 4 0 Darbų techninės specifikacijos  

2024/14-01-TP-ER-1.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai 

2024/14-01-TP-ER-1.B-01 1 0 
Šviesolaidinių skaidulų sujungimo 

schema 
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2024/14-01-TP-ER-1.PSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

     

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr.1   
ŽTŠK montavimo ir atramų išdėstymo 

schema 
 

Priedas Nr.2   
Suvestinis inžinerinių tinklų ir statinių 

planas 
 

Priedas Nr.3   
Apibendrintas projektinių sprendinių 

suderinimo aktas 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2024-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas  

01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav  PV   

 PDV   

 Inž.   

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų 

1 6 

 

4 ĮRAŠAI APIE SUDERINIMUS 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Parašas Pastabos Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

5 STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr.            
Pavadinimas Pastabos 

1.  Microsoft Office 2019  

2.  ZWCAD 2023  

 

6 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

 LR įstatymai 

1.  
Nr. I-1240, suvestinė 

redakcija nuo 2024-

07-01 iki 2024-10-31 

LR Statybos įstatymas.   

2.  
Nr. I-2223, suvestinė 

redakcija nuo 2024-

10-01 iki 2024-12-31 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas.   

3.  
Nr. I-446, suvestinė 

redakcija nuo 2024-

08-01 iki 2024-10-31 

LR Žemės įstatymas.   

4.  
Nr. I-1120, suvestinė 

redakcija nuo 2024-

05-01 iki 2024-10-31 

LR Teritorijų planavimo įstatymas.   

5.  

Nr. VIII-787, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-09-01 iki 

2024-10-31 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas.   

6.  

Nr. IX-2135, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-10-18 iki 

2024-10-31 

LR Elektroninių ryšių įstatymas.   

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

1.  

STR 1.04.04:2017, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-07-11 iki 

2024-10-31 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.   

2.  

STR 1.01.03:2017, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-06-15 iki 

2024-10-31 

Statinių klasifikavimas.   

3.  

STR 1.02.01:2017, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-05-11 iki 

2024-10-31 

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas.  
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2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

4.  

STR 1.06.01:2016, 

suvestinė redakcija 

nuo 2024-05-09 iki 

2024-10-31 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.   

5.  
STR 1.12.06:2002, 

suvestinė redakcija 

2003-01-30 

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.   

6.  

STR 1.01.08:2002, 

suvestinė redakcija 

nuo 2023-11-01 iki 

2024-10-31 

Statinio statybos rūšys.   

 Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

1.  
STR 2.01.01(1):2005 

Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

2.  
STR 2.01.01(3):1999, 

suvestinė redakcija 

2002-11-09 

ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.   

3.  
STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

1.  
Nr. 1V-978, Suvestinė 

redakcija nuo 2024-

05-10 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 

priežiūros ir naudojimo taisyklės  

2.  LST 

1569:2012/P:2018 

Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 
 

3.  
RSN 156-94, 

Suvestinė redakcija 

nuo 2024-10-01 

Statybinė klimatologija.  

4.  
Nr.1-22, Suvestinė 

redakcija nuo 2023-

10-27 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.  

5.  Nr.1-211, Suvestinė 

redakcija 2020-05-01 
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

6.  
Nr.1-100, Suvestinė 

redakcija nuo 2024-

05-25 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės  

7.  
Nr.1-93, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-

07-23 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

8.  
Nr.1-309, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-

05-13 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

9.  
Nr.1-116, Suvestinė 

redakcija nuo 2023-

07-01 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  

10.  SPTPEĮĮT - 2013-03-

05 

Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės 
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2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 6 0 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

11.  
AEĮĮT - 2011-02-03 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

12.  
GEĮĮT - 2012-01-02 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    

13.  
EĮRAAĮT, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-

05-14 

Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 

įrengimo taisyklės  
 

14.  SPEĮĮT, Suvestinė 

redakcija 2020-11-01 

Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės 
 

15.  
Nr.1-312, Suvestinė 

redakcija nuo 2022-

07-01 

Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika  

16.  ST 1001192.03:2002/ 

2074851.01:1999 
Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

17.  ST 1001192.06:2002/ 

2074851.04:1999 
Šviesolaidinių kabelių tiesimas.  

18.  
LST EN50085, LST 

EN50086, LST 

EN61537 

Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, 

vamzdynams ir pan. 
 

19.  LST EN 50081, LST 

EN 50082 

Elektromagnetinio suderinamumo techninis 

reglamentas  
 

20.  
LST EN 50310:2002 

Ekvipotencialiojo sujungimo ir įžeminimo naudojimas 

pastatuose, kuriuose yra informacijos technologijos 

įrangos 

 

21.  
LST IEC 61312 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų  

22.  LST EN 62305-

4:2011 

Apsauga nuo žaibo. 4 dalis. Elektrinės ir elektroninės 

sistemos statiniuose (IEC 62305-4:2010) 
 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

1.  
1999/5/EB 

1999 m. kovo 9 d. 

dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 

įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo 
 

2.  
2009/72/EB 

2009 m. liepos 13 d. 

dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 

panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB 
 

3.  
2014/30/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 

elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja 

redakcija) 

 

4.  
2014/35/ES 

2014 m. vasario 26 d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose 

įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių 

tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)  

 

5.  

2014/53/ES 

2014 m. balandžio 

16d. 

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo 

įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria 

panaikinama Direktyva 1999/5/EB 

 

 LITGRID AB techniniai reikalavimai 
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2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 6 0 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  

PATVIRTINTA 

LITGRID AB 

2020 m. Spalio 13 d. 

ITT ir administravimo 

departamento direktoriaus 

nurodymu 

Nr. 20NU-358 

Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio 

projektavimui 
 

2.  

PATVIRTINTA 

LITGRID AB 2020 m. 

Birželio 9 d.  

ITT ir administravimo 

departamento direktoriaus 

nurodymu Nr. 20NU-191 

Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams  

3.  
2018-09-27 NU-280 

Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės 

duomenų tinklo struktūrinė schema 
 

4.  

PATVIRTINTA 

LITGRID AB 2018 m.  

Birželio 18 d.  

ITT ir administravimo 

departamento direktoriaus 

nurodymu 

Nr. 18NU-177 

Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems 

šviesolaidiniams kabeliams 
 

5.  

PATVIRTINTA 

LITGRID AB 

2014 m. Lapkričio 25d. 

ITT ir administravimo 

departamento direktoriaus 

nurodymu 

Nr. NU-312 

Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio 

projektavimui 
 

6.  

PATVIRTINTA: 

LITGRID AB 

Generalinio direktoriaus 

2018 m. gruodžio 10d. 

įsakymu Nr. IS-239 

Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų 

įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas 
 

7.  

PATVIRTINTA: 

Perdavimo tinklo 

departamento direktoriaus 

2020-06-09 

nurodymu Nr. 20NU-193 

LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto 

techninių specifikacijų sudarymui 
 

8.  

PATVIRTINTA: 

Perdavimo tinklo 

departamento direktoriaus 

2014 m. gruodžio 19d. 

nurodymu Nr. NU-347 

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 

objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio 

įvertinimo komisijai 

 

9.  

PATVIRTINTA: 

Perdavimo tinklo 

departamento direktoriaus 

2014 m. gruodžio 19d. 

nurodymu Nr. NU-347 

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 

objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos 

užbaigimo komisijai 

 

10.  
2019-10-29 Nr. 19IS-199 LITGRID AB reikalavimai techninių projektų sudėčiai  

11.  

PATVIRTINTA: 

LITGRID AB 

Generalinio direktoriaus 

2020 m. balandžio 24d. 

įsakymu Nr. 20IS-65, 8 

priedas 

Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 

projektavimui ir diegimui V.1.1 
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2024/14-01-TP-ER-1.BD 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

12.  
 

Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelės ir 

įrenginių sąrašas (pavyzdys) 
 

13.  
 Darbų - atjungimų grafiko pavyzdinė forma  

14.  
 

Tipiniai saugumo reikalavimai projektavimui ir 

diegimui 
 

 

 

7 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Vardinė įtampa kV 110  

Perduodama galia MW 83  

Elektrinis galios pralaidumas A 535  

Faziniai laidai 184-AL1/30-ST1A* km 3,25  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
1; 

213,6 

 

ŽTŠK skaidulų skaičius vnt. 24  

Žaibosaugos trosas 184-AL1/30-ST1A* km 0,66  

 

Pastaba: 

*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte 

 

Statinio projekto vadovas: 

                       

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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0 2024-11 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas  

01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav  PV   

 PDV   

 Inž.   

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.AR 

Lapas Lapų 

1 2 
 

 

8 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

8.1 PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB technine užduotimi „110 kV OL Alytus –

Putinai I,II rekonstravimas ir ŽTŠK įrengimas“ (toliau vadinama – PU). 

Projektiniuose pasiūlymuose priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų 

“Statybos įstatymo” 6 straipsnyje. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams, projektavimo techninių sąlygų reikalavimams bei projektavimo užduočiai. 

Rekonstruojamos 110 kV dvi viengrandės oro linijos į dvigrandę oro liniją patenka į dviejų 

savivaldybių teritorijas, todėl projektas rengiamas išskaidant į du atskirus projektus: 

1. 

Statinio projekto pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus 

– Putinai I, II Alytaus m. sav., rekonstravimo 

projektas (aktualus) 

Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP 

Statinio Nr. 01 

Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav. 

2. 

Statinio projekto pavadinimas 

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL 

Alytus – Putinai I, II Alytaus r. sav., rekonstravimo 

projektas 

Statinio projekto Nr. 2024/14-02-TP 

Statinio Nr. 02 

Statinio pavadinimas 02. 110 kV oro linija, Alytaus r. sav. 

8.2 SPRENDINIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Rekonstruojamame 110 kV OL ruože tarp Alytaus TP ir Putinų TP įrengiama šviesolaidinio ryšio 

linija – žaibosaugos trosas su 24 šviesolaidinėmis skaidulomis (toliau – ŽTŠK). ŽTŠK įrengimas yra 

numatomas šio projekto 2024/14-01-TP-EL-1 dalyje.  

Putinų TP šviesolaidinio kabelio įvadas su telekomunikacine įranga lieka esamas. Naujas ŽTŠK 

užvedamas į portale esančią ŽTKŠK-ŠK movą AP-P ir suvirinimas su esamu šviesolaidiniu kabeliu. 

Movos sujungimas pateikiamas projekte 2024/14-01-TP-ER-1.B-01.  
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8.3 REIKALAVIMAI TIEKIAMAI ĮRANGAI 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies gaminiai privalo atitikti CE ženklinimą pagal ES 

direktyvų 2014/30/ES, 1999/5/EB ir ES reglamentų (ES) 305/2011, (EB) 765/2008 reikalavimus. Tų 

medžiagų, gaminių, kurių privalomumą CE ženklui nėra galimybės nustatyti, turi būti pateikta 

gamintojo atitikties deklaracija su partijos gaminio bandymo testais, atliktais pagal atitinkamus 

standartus, kaip privaloma sąlyga atitikties įvertinimui nustatyti. 

Pagal „Lietuvos respublikos viešųjų pirkimo įstatymo” 92 straipsnį, perkamos medžiagios 

negali būti iš nedraugiškų valstybių tiekėjų. 
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 
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9 DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Pagrindiniai ryšių sistemų įrenginiai turi tenkinti techninės specifikacijos byloje nurodytus 

reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami įrenginiai turi atitikti darbo projekte nurodytus techninius 

reikalavimus ir suderinami su Tiekėjo patiektais įrenginiais. 

9.1 DARBO PROJEKTO RUOŠIMAS 

Ryšių sistemų darbo projekte turi būti pateikiamos įrenginių principinės ir montažinės schemos. 

Schemose turi būti detalizuoti techninio projekto sprendiniai, juos pritaikant Tiekėjo tiekiamai įrangai. 

Brėžiniuose turi būti užtikrintos techninio projekto sprendinių įgyvendinimas.  

9.2 BENDRI REIKALAVIMAI 

Statybą vykdyti vadovaujantis „Statybos įstatymu Nr. XII-2573. Aktuali 2017-01-01“. 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra”. 

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”. 

Vykdant statybą būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės 

nutarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, normomis ir standartais bei šio projekto 

techniniais reikalavimais. 

Žemės darbus vykdyti pagal žemės darbų vykdymo Lietuvos respublikoje nuostatus pagal STR 

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Vėlesni įstatymų ir normatyvinių dokumentų pakeitimai turi būti įvertinti atliekant darbus 

vykdomus pagal šį projektą. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
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nuorodų. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus.  

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Rangovo atliekamuose darbuose projektuotojo atstovai turi dalyvauti paslėptų darbų (ryšių 

kanalizacijos sistemos (RKS) vamzdžių klojimas tranšėjose, šulinių montavimas) ir bandymų (sistemos 

elementų, šviesolaidinių kabelių skaidulų tikrinime) priėmime.  

Visa projekto ER dalyje suprojektuota infrastruktūra įrengiama laikantis elektroninių ryšių 

infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių (Nr. 1V-978) ir įrenginių 

gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis montavimui. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Iki darbų pradžios turi būti: 

- parengtas darbo projektas; 

- suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai įvertinant technologinį darbų 

vykdymo eiliškumą; 

- parengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams; 

- statybos vieta aprūpinta darbo saugos priemonėmis ir pagal normas ir taisykles 

įvykdytos visos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei 

aplinkosaugą vykdant montavimo darbus; 

- sudarytas darbų vykdymo projektas, supažindinti darbuotojai su darbo projekto 

sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais; 

- priimta aktu statybinė statinio dalis ir perduota montažo darbams; 

- priimant įrenginius montavimui turi būti atlikta jų apžiūra, komplektiškumo kontrolė 

(be išardymo); 

- parengta reikalinga specializuota įranga ir mechanizmai. 

Priduodant statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų 

konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, lauko inžinerinių tinklų 

išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 

Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

Įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 
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saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- gamintojų priežiūros instrukcijų įrangai, įrenginiams ir medžiagoms; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos ir montavimo metu ir per nustatytą 

statinio 5 metų garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). 

Pagrindiniai ryšių įrenginių techniniai reikalavimai pateikti 2022/21-02-TP-ER-2.TS. 

9.3 INŽINERINĖS PASLAUGOS  

Reikiamą kiekį išpildomųjų nuotraukų visos statybos laikotarpiu, kabelių ir visų įrenginių 

operatyvinių pavadinimų lentelės (lentelių gamyba, tiekimas ir montavimas) atlieka ir reikalingas 

medžiagas perka statybos darbų Rangovas, nereikalaudamas papildomo užmokesčio iš Užsakovo. 

Rangovo atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir suderinta 

vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo 

reikalavimais. 

9.4 RYŠIŲ ĮRANGOS ĮRENGIMAS  

Šviesolaidinis kabelis turi būti įrengiamas vadovaujantis 2011 m. spalio 14 d. Lietuvos 

Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-978 patvirtintų „Elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių“ (suvestinė redakcija: 2024-

05-10) ir EĮĮT 2012 reikalavimais. 

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parengęs telekomunikacinių priemonių darbo 

projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. 

Įrenginių įrengimo-montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiomis normomis 

ir standartais, taisyklėmis, įrenginių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei 

Užsakovo patvirtintu projektu. 

Visi įrenginiai prieš montavimą vizualiai patikrinami ar nepažeisti transportuojant ar sudėtis 

atitinka techninėms specifikacijoms. Susipažinus su projektu ir jo reikalavimais įrenginiai sumontuojami 

į spintas. 

Užbaigus darbus ir jų metu atliekami reikalingi šviesolaidinių kabelių matavimai, atliekami 

kabelių bei įrenginių žymėjimai, apiforminami reikiamais dokumentais (šviesolaidinių kabelių pasas), 

kurie kartu su įrenginiais perduodami Užsakovui. Atlikus šviesolaidinio kabelio įrengimo darbus, 

pateikti visos trasos šviesolaidinį pasą ir originalias skaidulų reflektogramas *.sor formate, 
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vadovaujantis reikalavimais, pateiktais „Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto 

statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo komisijai“ ir „Reikalavimai dokumentacijai, 

pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo komisijai“. 

Šviesolaidinio kabelio matavimai atliekami pagal 1V-978 taisyklių 1 priedo 9 lentelę.  

Šviesolaidinių kabelių paso sudėtis ir privalomi duomenys: 

- paso viršelis; 

- turinys; 

- kabelio  konstrukcija, mechaninės ir optinės savybės, žymėjimas; 

- šviesolaidinio kabelinio tinklo struktūra ir ištiesinta schema; 

- vienamodžių  (SM) šviesolaidinių kabelių skaidulų  sujungimo nuostoliai movose, optiniu 

galios matuoklių rezultatai (lentelės), reflektogramos; 

- turi būti pridėti matavimų prietaisų galiojantis patikros liudijimai; 

- pasą pateikti spausdintame variante ir jo skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje 

(CD arba kt. laikmenoje) PDF/A formate su įrašytais duomenimis ir reflektogramomis *.sor 

formate (originaliais matavimo rezultatais). 

9.5 RYŠIŲ ĮRANGOS DERINIMO DARBAI   

Konkretaus įrenginio darbų organizavimo schema turi būti tokia: 

Paruošiamieji darbai: 

- Susipažinti su projektu; 

- Susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija; 

- Gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti ; 

- Įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas 

pavedime ar nurodyme, vykdant šiuos darbus; 

- Pravesti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje; 

- Patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje. 

Darbų eiga: 

- Patikrinti išorinį ir vidinį montažą; 

- Įforminti pakeitimus darbo projekto schemose; 

- Paruošti eksploatavimo instrukcijas. 

Darbų baigimas: 

- Surinkti įrankius, medžiagas, sutvarkyti darbo vietą; 

- Išvesti brigadą iš darbo vietos; 

- Įforminti darbų pabaigą.
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II 
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10 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Šiame skyriuje išvardintos įrangos techniniai reikalavimai pateikti techninių specifikacijų ER-

2.TS byloje. Visas kitas medžiagas pristato ir darbus atlieka Rangovas. Telekomunikacijų dalies darbų 

techniniai reikalavimai pateikti šioje byloje. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, šio skyriaus 

projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių 

ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir ruošiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą.  

Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio projekto dalies sprendinius ir įvertinęs tų 

sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir 

perkamas medžiagas, Užsakovui turi pateikti realius statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

kiekius, kurių prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 

10.1 ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Putinų TP 

1.  
Ryšių įrenginių ir kabelių markiruočių 

medžiagos 

ER-2.TS 

7sk. 1p. 
kompl. 1  

2.  
Termofitai – suvirintų optinių skaidulų 

apsaugai 

ER-2.TS 

7sk. 2p. 
kompl. 24  

3.  

Dažai movos numerio, pavadinimo 

žymėjimui (atsparūs UV, tinkami aliuminio 

pagrindui) 

ER-2.TS  

7sk. 3p. 
kg 0,15  

4.  Detalės esamai movai 
ER-2.TS  

7sk. 4p. 
kompl. 1  
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10.2 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

1.  ŽTŠK užvedimas į esamą movą   kompl. 1  

2.  Skaidulų suvirinimas  Vnt. 24  

3.  Movos numerio atnaujinimas  kompl. 1  

10.3 DERINIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Įrenginio 

tipas, 

markė 

Mato vnt. Kiekis 
Papildomi 

duomenys 

Derinimo darbai 

1.  

Esamų prijungiamų prie naujos 

šviesolaidinės linijos įrenginių ryšio 

patikrinimas 

 kompl. 1 

 

Matavimo darbai 

1.  

24 skaidulų VM ŠK kontroliniai 

matavimai lazeriniu optinės galios 

prietaisu statybos aikštelėje prieš 

montavimą 

 Kompl. 1 

 

2.  

24 skaidulų VM ŠK kontroliniai 

matavimai lazeriniu optinės galios 

prietaisu sumontuotame ruože 

 Kompl. 1 

 

Įvykdymo dokumentacija 

1.  

Patiektos įrangos sertifikatai, 

instrukcijos, derinimo darbų 

protokolai 

 kompl. 1 

 

2.  

Statybos - montavimo metu atliktų 

projekto pakeitimų ir įvykdymo 

brėžinių sudarymas (pateikti 

popierines versijas: 1 egz. 

atspausdintą su originaliais „Taip 

pastatyta“ antspaudais, 1 egz. kopiją 

bei CD – elektroninę darbo projekto 

versiją su rinkmenomis DWG 

formatu) 

 kompl. 1 
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Esamas ODF-1

Esamas požeminis 16 VM sk. šviesolaidininis kabelis

  Esama mova
 (AP-P G3J-T-48)                     

 S
C 

Ju
ng

ty
s

110 kV OL Alytus - Putinai II
linijinis portalas

AB "ESO" Alytaus sk.
esama Litgrid AB 

ryšių spinta

Projektuojama naujas 24 VM sk. ŽTŠK

2024/14-01-TP-ER-1.B-01LITGRID AB LT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2024 070 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

29404
39811

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis.
Šviesolaidinių skaidulų sujungimo schema

 Inž.
 PDV
 PV A. Virbalas

 V. Valantinas
 T. Pakalniškis

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 
110 kV OL Alytus – Putinai I, II 

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas

01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav.
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Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Alytus – Putinai I, II Alytaus m. sav., 

rekonstravimo projektas 

 Laida 0 

APIBENDRINTAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO AKTAS 

 

Įgyvendindami Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2 priedo 2.6 punktą bei 

pasinaudodami teise parengti ir pateikti apibendrintą projektinių sprendinių suderinimo aktą, Projekto vadovas ir 

Projekto dalių vadovai, pasirašydami šį patvirtina, jog visi projektiniai sprendiniai buvo tarpusavyje aptarti ir 

suderinti tiek su Projekto vadovu, tiek su kitų Projektų dalių vadovais tokia apimtimi, kokia reikalinga pagal 

Projekto dalių esmę ir tarpusavio sąsajumą. 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas 

Kvalifikacijos 

atestato Nr. 
Parašas 

1.  BD Algis Virbalas 29404  

2.  SP Mantas Michaliunjo A1338  

3.  SA Mantas Michaliunjo A1338  

4.  SO Simas Lembartas 40222  

5.  SK-1 Edvinas Benašas 41067  

6.  SK-2 Edvinas Benašas 41067  

7.  EL-1 Ramunė Pusvaškienė 39803  

8.  EL-2 Ramunė Pusvaškienė 39803  

9.  ER-1 Vilius Valantinas 39811  

10.  ER-2 Vilius Valantinas 39811  

11.  KS Jovita Kirklienė 26653  
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