Statytojas/uzsakovas Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius

Techninio projekto

rengéjas

Statinio projekto InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il Alytaus m. sav.,
pavadinimas rekonstravimo projektas

Adresas Alytaus m. sav.

Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP-ER-1

Investicinis numeris PLRK22103

Statinio kategorija Y patingasis statinys

Statinio paskirtis Inzineriniai tinklai. Elektros tinklai
Statybos riiis Rekonstravimas

Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav

Statinio projekto etapas | Techninis projektas

Statinio Bylos (segtuvo) ER-1
projekto dalis Elektroniniy rySiy (telekomunikaciju) dalis Zymuo
Segtuvas 1
Bylos laida 0
Bylos pavadinimas Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis Bylos
Ao 2024-11-15
i§leidimo data
Imoné Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas

Direktorius

Statinio projekto
vadovas

Statinio projekto
dalies vadovas

Inzinierius

Kaunas
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1 STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ': i?ﬁ?xso Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SP 0 Sklypo plano dalis
3. SA 0 Architekttirine dalis
4. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
5. SK-1 0 Statinio konstrukcijy dalis
6. SK-2 0 Statinio konstrukcijy dalis. Techninés specifikacijos
7. EL-1 0 Elektros linijy dalis
8. EL-2 0 Elektros linijy dalis. Techninés specifikacijos
9. ER-1 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
10. ER-2 0 SEplgléglokr;gljlé Sryéiq (telekomunikacijy) dalis. Techninés
11. KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01.110 kV oro linija, Alytaus m. sav
Laida
Statinio projekto sudéties ZiniaraStis 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2022/21-01-TP-BD.PSZ 1 1
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2 STATINIO PROJEKTO ELEKTRONINIU RY§!U (TELEKOMUNIKACIJU) DALIES
SEGTUVU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Segtuvo

. Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
1 ER-1 0 Elektronini Siy (telek ikaciju) dali AR,
: ektroniniy rySiu (telekomunikacijy) dalis DTS, S7
5 ER-2 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Techninés TS

specifikacijos

3 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:lf Y1 Laida Pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
2024/14-01-TP-ER-1.PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
2024/14-01-TP-ER-1.BSZ 1 o | Statinio projekto dalies byly (segtuvy)
sudéties Ziniarasc¢iai
2024/14-01-TP-ER-1.BD 6 0 Bendrieji duomenys
2024/14-01-TP-ER-1.AR 2 0 Aiskinamasis rastas
2024/14-01-TP-ER-1.DTS 4 0 Darby techninés specifikacijos
2024/14-01-TP-ER-1.S7 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Grafiniai dokumentai
2024/14-01-TP-ER-1.B-01 1 0 Sviesolaidiniy skaiduly sujungimo
schema

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-11 Statybos leidimui

Laida I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11

Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas

PV 01.110 kV oro linija, Alytaus m. sav
PDV
Inz. o i . Laida
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties Ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.BSZ 1 )
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Dokumento Zymuo Lsalf Y| Laida Pavadinimas Pastabos

Pridedami dokumentai

Priedas Nr.1 ZTSK montavimo ir atramy i§déstymo
schema

Priedas Nr.2 Suvestinis inzineriniy tinkly ir statiniy
planas

Priedas Nr 3 Apibendrintas projektiniy sprendiniy

suderinimo aktas

Lapas | Lapy [ Laida

2024/14-01-TP-ER-1.PSZ
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4  JRASAI APIE SUDERINIMUS

Eil.

Nr Vardas, pavardé Parasas Pastabos Data

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

0 2024-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01.110 kV oro linija, Alytaus m. sav
PDV
Inz. Laida
Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.BD 1 6
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STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS

ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Pastabos

Microsoft Office 2019

ZWCAD 2023

6 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Eil.
Nr.

Dokumento Zymuo

Pavadinimas

Pastabos

LR jstatymai

Nr. 1-1240, suvestiné
redakcija nuo 2024-
07-01 iki 2024-10-31

LR Statybos jstatymas.

Nr. 1-2223, suvestiné
redakcija nuo 2024-
10-01 iki 2024-12-31

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

Nr. 1-446, suvestiné
redakcija nuo 2024-
08-01 iki 2024-10-31

LR Zemés jstatymas.

Nr. 1-1120, suvestiné
redakcija nuo 2024-
05-01 iki 2024-10-31

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

Nr. VII1-787,
suvestine redakcija
nuo 2024-09-01 iki
2024-10-31

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

Nr. 1X-2135,
suvestine redakcija
nuo 2024-10-18 ki
2024-10-31

LR Elektroniniy ry$iy jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.04.04:2017,
suvestiné redakcija
nuo 2024-07-11 iki
2024-10-31

Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

STR 1.01.03:2017,
suvestiné redakcija
nuo 2024-06-15 iki
2024-10-31

Statiniy klasifikavimas.

STR 1.02.01:2017,
suvestiné redakcija
nuo 2024-05-11 iki
2024-10-31

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas.

2024/14-01-TP-ER-1.BD

Lapas | Lapy [ Laida
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Elrl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
STR 1.06.01:2016,
4 zﬁ‘gezggzgg_%kgc?z Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.
2024-10-31
5 STR 1.12.06:2002,
" | suvestiné redakcija Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
2003-01-30
STR 1.01.08:2002,
. zﬁ\ée;ggg_ff_%lzc?é Statinio statybos risys.
2024-10-31
Techniniy reikalavimuy statybos ir Kiti reglamentai
1. , Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis
STR 2.01.01(1):2005 atsparumas ir pastovumas.
5 STR 2.01.01(3):1999,
" | suvestiné redakcija ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
2002-11-09
3 STR 2.01.01(4):2008 | ESR. Naudojimo sauga.
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
Nr. 1V-978, Suvestin¢ | Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo,
1. . e . . )
redakcija nuo 2024- prieziiiros ir naudojimo taisyklés
05-10
2. | LST Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai
1569:2012/P:2018 zenklai
3 RSN 156-94,
" | Suvestiné redakcija Statybiné klimatologija.
nuo 2024-10-01
4 Nr.1-22, Suvestiné
" | redakcija nuo 2023- Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
10-27
> :\(Iaziil-j:llj;’ 2Souz\é)e-sot15rf8 1 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
5 Nr.1-100, Suvestiné
" | redakcija nuo 2024- Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés
05-25
7 Nr.1-93, Suvestiné
" | redakcija nuo 2022- Elektros tinkly apsaugos taisyklés
07-23
3 Nr.1-309, Suvestiné
" | redakcija nuo 2022- Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
05-13
9 Nr.1-116, Suvestiné
" | redakcija nuo 2023- Elektros tinkly naudojimo taisyklés
07-01
10. | SPTPE]JT - 2013-03- | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros
05 jrenginiy jrengimo taisyklés
Lapas | Lapy | Laida
2024/14-01-TP-ER-1.BD 3 6 0

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42




Elrl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. AEIT - 2011-02-03 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
L2. GEIIT - 2012-01-02 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
EJRAAIT, Suvesting . .. . . .
13. redakcija nuo 2022- Elekt'ros irenginiy relinés apsaugos ir automatikos
05-14 jrengimo taisyklés
14. | SPEIIT, Suvestiné Skirstykly ir pasto€iy elektros jrenginiy jrengimo
redakcija 2020-11-01 | taisyklés
15 Nr.1-312, Suvestiné
" | redakcija nuo 2022- Skaic¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika
07-01
16. | ST 1001192.03:2002/ | » . . _ . .
2074851 01-1999 Zemés kasimo, gerbuvio tvarkymo darbai.
17. | ST 1001192.06:2002/ | & . g e
2074851041999 Sviesolaidiniy kabeliy tiesimas.
LST EN50085, LST . - -
18. EN50086. LST Eéﬁzgosng]r;tsalilracgr?s kabeliniams kanalams,
EN61537 y pan.
19. | LST EN 50081, LST | Elektromagnetinio suderinamumo techninis
EN 50082 reglamentas
20 Ekvipotencialiojo sujungimo ir jZeminimo naudojimas
" | LST EN 50310:2002 | pastatuose, kuriuose yra informacijos technologijos
jrangos
21 LST IEC 61312 Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy
22. | LST EN 62305- Apsauga nuo zaibo. 4 dalis. Elektrinés ir elektroninés
4:2011 sistemos statiniuose (IEC 62305-4:2010)
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
1 1999/5/EB del radijo ry$io jrenginiy ir telekomunikacijy galiniy
' 1999 m. kovo 9 d. jrenginiy bei abipusio jy atitikties pripazinimo
2 2009/72/EB del elektros energijos vidaus rinkos bendryjy taisykliy,
" | 2009 m. liepos 13 d. | panaikinanti Direktyva 2003/54/EB
2014/30/ES del valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su _
3. . elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja
2014 m. vasario 26 d. .
redakcija)
2014/35/ES Qél Valstybiq narig jstatqu,'susijusiq su tam ‘tikrose
4. . itampos ribose skirty naudoti elektros jrenginiy
2014 m. vasario 26 d. | ;. . . . X .
tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)
2014/53/ES dél valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su radijo
S. 2014 m. balandZio jrenginiy tiekimu rinkai, suderinimo, kuria
16d. panaikinama Direktyva 1999/5/EB
LITGRID AB techniniai reikalavimai
Lapas | Lapy | Laida
2024/14-01-TP-ER-1.BD 4 6 0
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Eil.
Nr.

Dokumento Zymuo

Pavadinimas

Pastabos

PATVIRTINTA
LITGRID AB

2020 m. Spalio 13 d.

ITT ir administravimo
departamento direktoriaus
nurodymu

Nr. 20NU-358

Tipiniai reikalavimai sviesolaidinio kabelio
projektavimui

PATVIRTINTA
LITGRID AB 2020 m.
Birzelio 9 d.

ITT ir administravimo
departamento direktoriaus
nurodymu Nr. 20NU-191

Tipiniai reikalavimai rySiy apsauginiams vamzdziams

2018-09-27 NU-280

Tipiné LITGRID AB transformatoriy pastotés
duomeny tinklo struktiiriné schema

PATVIRTINTA
LITGRID AB 2018 m.
Birzelio 18 d.

ITT ir administravimo
departamento direktoriaus
nurodymu

Nr. 18NU-177

Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems
Sviesolaidiniams kabeliams

PATVIRTINTA
LITGRID AB

2014 m. Lapkri¢io 25d.
ITT ir administravimo
departamento direktoriaus
nurodymu

Nr. NU-312

Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio
projektavimui

PATVIRTINTA:
LITGRID AB
Generalinio direktoriaus
2018 m. gruodzio 10d.
jsakymu Nr. IS-239

Perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy apraSas

PATVIRTINTA:
Perdavimo tinklo
departamento direktoriaus
2020-06-09

nurodymu Nr. 20NU-193

LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto
techniniy specifikacijy sudarymui

PATVIRTINTA:
Perdavimo tinklo
departamento direktoriaus
2014 m. gruodzio 19d.
nurodymu Nr. NU-347

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos
objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
jvertinimo komisijai

PATVIRTINTA:
Perdavimo tinklo
departamento direktoriaus
2014 m. gruodzio 19d.
nurodymu Nr. NU-347

Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos
objekto statybos/rekonstravimo darby statybos
uzbaigimo komisijai

10.

2019-10-29 Nr. 191S-199

LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai

11.

PATVIRTINTA:
LITGRID AB
Generalinio direktoriaus
2020 m. balandzio 24d.
jsakymu Nr. 20IS-65, 8
priedas

Minimalis informacijos saugos reikalavimai
projektavimui ir diegimui V.1.1

2024/14-01-TP-ER-1.BD

Lapas

Lapy

Laida
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Elrl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
12. Irenginiy rysio protokoly nustatymo lentelés ir
jrenginiy sarasas (pavyzdys)
13. Darby - atjungimy grafiko pavyzdiné forma
14. Tipiniai saugumo reikalavimai projektavimui ir
diegimui
7 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Vardin¢ jtampa kV 110
Perduodama galia MW 83
Elektrinis galios pralaidumas A 535
Faziniai laidai 184-AL1/30-ST1A* km 3,25
1;
Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjiivis vnt.; mm? 2136
ZTSK skaiduly skaiéius vnt. 24
Zaibosaugos trosas 184-AL1/30-ST1A* km 0,66

Pastaba:
- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos jrangos gabaritiniy matmeny. Tikslinami darbo projekte

Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Lapas | Lapy [ Laida

2024/14-01-TP-ER-1.BD
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8 AISKINAMASIS RASTAS

8.1 PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB technine uzduotimi ,,110 kV OL Alytus —
Putinai 1,1l rekonstravimas ir ZTSK jrengimas® (toliau vadinama — PU).

Projektiniuose pasitilymuose priimti sprendimai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, nurodyty
“Statybos jstatymo” 6 straipsnyje.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams, projektavimo techniniy sglygy reikalavimams bei projektavimo uzduociai.

Rekonstruojamos 110 kV dvi viengrandés oro linijos | dvigrande¢ oro linijg patenka i dviejy
savivaldybiy teritorijas, todél projektas rengiamas iSskaidant j du atskirus projektus:

InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus
Statinio projekto pavadinimas | — Putinai I, Il Alytaus m. sav., rekonstravimo
1 projektas (aktualus)
" | Statinio projekto Nr. 2024/14-01-TP
Statinio Nr. 01
Statinio pavadinimas 01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav.
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL
Statinio projekto pavadinimas | Alytus — Putinai I, Il Alytaus r. sav., rekonstravimo
) projektas
" | Statinio projekto Nr. 2024/14-02-TP
Statinio Nr. 02
Statinio pavadinimas 02. 110 kV oro linija, Alytaus r. sav.

8.2 SPRENDINIU AISKINAMASIS RASTAS

Rekonstruojamame 110 kV OL ruoze tarp Alytaus TP ir Putiny TP jrengiama Sviesolaidinio rysio
linija — zaibosaugos trosas su 24 §viesolaidinémis skaidulomis (toliau — ZTSK). ZTSK jrengimas yra
numatomas $io projekto 2024/14-01-TP-EL-1 dalyje.

Putiny TP §viesolaidinio kabelio jvadas su telekomunikacine jranga lieka esamas. Naujas ZTSK
uzvedamas j portale esan¢ig ZTKSK-SK movg AP-P ir suvirinimas su esamu $viesolaidiniu kabeliu.

Movos sujungimas pateikiamas projekte 2024/14-01-TP-ER-1.B-01.

0 2024-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Atestato Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
Nr.
PV 01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav
PDV
Inz. Laida
AiSkinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT Litgrid AB 2024/14-01-TP-ER-1.AR 1 ’

Litgrid AB patvirtinta, 2025.01.24 Nr. 25NU-42
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8.3 REIKALAVIMAI TIEKTAMAI JRANGAI

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies gaminiai privalo atitikti CE Zzenklinimg pagal ES
direktyvy 2014/30/ES, 1999/5/EB ir ES reglamenty (ES) 305/2011, (EB) 765/2008 reikalavimus. Ty
medziagy, gaminiy, kuriy privalomuma CE Zenklui néra galimybés nustatyti, turi buti pateikta
gamintojo atitikties deklaracija su partijos gaminio bandymo testais, atliktais pagal atitinkamus
standartus, kaip privaloma salyga atitikties jvertinimui nustatyti.

Pagal ,,Lietuvos respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo” 92 straipsnj, perkamos medziagios

negali biiti 1§ nedraugisky valstybiy tiekéjy.
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9 DARBU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Pagrindiniai rySiy sistemy jrenginiai turi tenkinti techninés specifikacijos byloje nurodytus
reikalavimus. Papildomai Rangovo perkami jrenginiai turi atitikti darbo projekte nurodytus techninius

reikalavimus ir suderinami su Tieké&jo patiektais jrenginiais.

9.1 DARBO PROJEKTO RUOSIMAS

Rysiy sistemy darbo projekte turi biiti pateikiamos jrenginiy principinés ir montazinés schemos.
Schemose turi biiti detalizuoti techninio projekto sprendiniai, juos pritaikant Tiekéjo tiekiamai jrangai.

Bréziniuose turi buti uztikrintos techninio projekto sprendiniy jgyvendinimas.

9.2 BENDRI REIKALAVIMAI

Statyba vykdyti vadovaujantis ,,Statybos jstatymu Nr. XII-2573. Aktuali 2017-01-01*.

Statinio statybos techning prieZiiirag vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira”.

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 “Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
1Sduota statybg leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas”.

Vykdant statybg butina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, vyriausybés
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklémis, normomis ir standartais bei Sio projekto
techniniais reikalavimais.

Zemés darbus vykdyti pagal Zemés darby vykdymo Lietuvos respublikoje nuostatus pagal STR
1.06.01:2016 ““Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”.

Vélesni jstatymy ir normatyviniy dokumenty pakeitimai turi biiti jvertinti atlieckant darbus
vykdomus pagal §j projekta.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia

laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy

0 2024-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11
Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
01.110 kV oro linija, Alytaus m. sav
Laida
Darby techninés specifikacijos 0
Lapas | Lapy
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nuorody.

Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Rangovo atliekamuose darbuose projektuotojo atstovai turi dalyvauti paslépty darby (rysiy
kanalizacijos sistemos (RKS) vamzdziy klojimas trans¢jose, Suliniy montavimas) ir bandymy (sistemos
elementy, Sviesolaidiniy kabeliy skaiduly tikrinime) priémime.

Visa projekto ER dalyje suprojektuota infrastruktiira jrengiama laikantis elektroniniy rysiy
infrastruktiiros jrengimo, zZyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisykliy (Nr. 1V-978) ir jrenginiy
gamintojy nurodymais ir rekomendacijomis montavimui.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Iki darby pradzios turi biiti:

- parengtas darbo projektas;

- suderinti jrenginiy, gaminiy ir medziagy tiekimo grafikai jvertinant technologinj darby
vykdymo eiliskuma;

- parengtos patalpos darbuotojams, medZiagoms ir jrankiams;

- statybos vieta apriipinta darbo saugos priemonémis ir pagal normas ir taisykles
ivykdytos visos priemoneés, uztikrinancios saugy darbg, prieSgaisring saugg bei
aplinkosaugg vykdant montavimo darbus;

- sudarytas darby vykdymo projektas, supazindinti darbuotojai su darbo projekto
sprendiniais bei darby vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais;

- priimta aktu statybiné statinio dalis ir perduota montazo darbams;

- priimant jrenginius montavimui turi buti atlikta jy apZitira, komplektiSkumo kontrolé
(be iSardymo);

- parengta reikalinga specializuota jranga ir mechanizmai.

Priduodant statybos ir montavimo darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy
konstrukecijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, lauko inZineriniy tinkly
i$pildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg, kuris biity prieinamas UzZsakovo perzitirai.

Irenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy

Lapas | Lapy | Laida
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saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- gamintojy prieziliros instrukcijy jrangai, jrenginiams ir medziagoms;
- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.
Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos ir montavimo metu ir per nustatytg
statinio 5 mety garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

Pagrindiniai ry$iy jrenginiy techniniai reikalavimai pateikti 2022/21-02-TP-ER-2.TS.

9.3 INZINERINES PASLAUGOS

Reikiamg kiekj iSpildomyjy nuotrauky visos statybos laikotarpiu, kabeliy ir visy irenginiy
operatyviniy pavadinimy lentelés (lenteliy gamyba, tickimas ir montavimas) atlieka ir reikalingas
medziagas perka statybos darby Rangovas, nereikalaudamas papildomo uzmokescio i§ Uzsakovo.

Rangovo atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos jstatymo

reikalavimais.

9.4 RYSIU JRANGOS IRENGIMAS

Sviesolaidinis kabelis turi buti jrengiamas vadovaujantis 2011 m. spalio 14 d. Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1V-978 patvirtinty ,,Elektroniniy
ry$iy infrastruktiiros jrengimo Zymeéjimo, prieziiiros ir naudojimo taisykliy“ (suvestineé redakcija: 2024-
05-10) ir EJIT 2012 reikalavimais.

Rangovas statybos montavimo darbus turi vykdyti parenggs telekomunikaciniy priemoniy darbo
projekta pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

Irenginiy jrengimo-montavimo darbai turi biiti atliekami vadovaujantis galiojan¢iomis normomis
ir standartais, taisyklémis, jrenginiy gamintojy nurodymais ir rekomendacijomis montavimui bei
Uzsakovo patvirtintu projektu.

Visi jrenginiai prie§ montavimg vizualiai patikrinami ar nepazeisti transportuojant ar sudétis
atitinka techninéms specifikacijoms. SusipaZinus su projektu ir jo reikalavimais jrenginiai sumontuojami
] spintas.

Uzbaigus darbus ir jy metu atliekami reikalingi Sviesolaidiniy kabeliy matavimai, atlieckami
kabeliy bei jrenginiy Zymeéjimai, apiforminami reikiamais dokumentais (Sviesolaidiniy kabeliy pasas),
kurie kartu su jrenginiais perduodami UZsakovui. Atlikus Sviesolaidinio kabelio jrengimo darbus,

pateikti visos trasos Sviesolaidinj pasg ir originalias skaiduly reflektogramas *.sor formate,

Lapas | Lapy | Laida
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vadovaujantis reikalavimais, pateiktais ,,Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby techninio jvertinimo komisijai“ ir ,Reikalavimai dokumentacijai,
pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio jvertinimo komisijai®.
Sviesolaidinio kabelio matavimai atliekami pagal 1V-978 taisykliy 1 priedo 9 lentele.

Sviesolaidiniy kabeliy paso sudétis ir privalomi duomenys:

- paso virselis;

- turinys;

- kabelio konstrukcija, mechanings ir optinés savybés, zyméjimas;

- Sviesolaidinio kabelinio tinklo struktiira ir iStiesinta schema;

- vienamodziy (SM) Sviesolaidiniy kabeliy skaiduly sujungimo nuostoliai movose, optiniu
galios matuokliy rezultatai (lentelés), reflektogramos;

- turi buti pridéti matavimy prietaisy galiojantis patikros liudijimai;

- pasa pateikti spausdintame variante ir jo skaitmeninéje versijoje kompiuterin¢je laikmenoje
(CD arba kt. latkmenoje) PDF/A formate su jraSytais duomenimis ir reflektogramomis *.sor

formate (originaliais matavimo rezultatais).

9.5 RYSIU JRANGOS DERINIMO DARBAI
Konkretaus jrenginio darby organizavimo schema turi biti tokia:
ParuoSiamieji darbai:
- Susipazinti su projektu;
- SusipaZinti su jrenginiy gamyklinémis schemomis ir technine dokumentacija;
- Gauti pavedimg arba nurodyma ir jforminti leidima dirbti ;
- Ivykdyti bitinas darby saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas
pavedime ar nurodyme, vykdant Siuos darbus;
- Pravesti darbuotojams saugos instruktaza darbo vietoje;
- Patikrinti medziagy ir jrangos komplektiSkuma ir iSdéstyti jas darbo vietoje.
Darby eiga:
- Patikrinti iSorinj ir vidinj montazg;
- Jforminti pakeitimus darbo projekto schemose;
- Paruosti eksploatavimo instrukcijas.
Darby baigimas:
- Surinkti jrankius, medziagas, sutvarkyti darbo vieta;
- ISvesti brigadg i$ darbo vietos;

- Iforminti darby pabaiga.
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10 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Siame skyriuje i§vardintos jrangos techniniai reikalavimai pateikti techniniy specifikacijy ER-
2.TS byloje. Visas kitas medziagas pristato ir darbus atlicka Rangovas. Telekomunikacijy dalies darby
techniniai reikalavimai pateikti $ioje byloje.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, Sio skyriaus
projektiniai sgnaudy Ziniarasciai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy
ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir ruo§iami pagal sustambintg darby
nomenklatira.

Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio projekto dalies sprendinius ir jvertines ty
sprendiniy jgyvendinimui reikalingg panaudoti technikga bei konkreciai jo paties tiekiamg jranga ir
perkamas medziagas, Uzsakovui turi pateikti realius statybos produkty, irenginiy ir statybos darby

kiekius, kuriy prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus.

10.1 JRENGINIU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. . . . . . . . y M Lo
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Vr?;to Kiekis Pastabos
Putiny TP
1 Ryéi};' irenginiy ir kabeliy markiruociy ER-2.TS kompl. 1
medZziagos 7sk. 1p.
5 Termofi_tai — suvirinty optiniy skaiduly ER-2.TS kompl. 24
apsaugai 7sK. 2p.
DaZai movos numerio, pavadinimo ER-2.TS
3. zyméjimui (atspartis UV, tinkami aliuminio 7ok 3 kg 0,15
pagrindui) P
) . . ER-2.TS
4. Detalés esamai movai kompl. 1
7sK. 4p.
0 2024-11 Statybos leidimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
InZineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, Il
Alytaus m. sav., rekonstravimo projektas
01. 110 kV oro linija, Alytaus m. sav
Laida
Sanaudy Kiekiy ZiniaraStis 0
Lapas | Lapy
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10.2 DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

IIEIII!. Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo I\\/Ilr?,fo Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
1. | ZTSK uzvedimas j esamg mova kompl. 1
2. Skaiduly suvirinimas Vnt. 24
3. Movos numerio atnaujinimas kompl. 1
10.3 DERINIMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
. . . . Irenginio . .
Eil. Pavadinimas ir t'echnlnes tipas, Mato vnt. | Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos . duomenys
markeé
Derinimo darbai
Esamy prijungiamy prie naujos
1. Sviesolaidinés linijos jrenginiy rysio kompl. 1
patikrinimas
Matavimo darbai
24 skaiduly VM SK kontroliniai
matavimai lazeriniu optinés galios
L prietaisu statybos aiksteléje pries Kompl. 1
montavima
24 skaiduly VM SK Kkontroliniai
2. matavimai lazeriniu optinés galios Kompl. 1
prietaisu sumontuotame ruoze
Ivykdymo dokumentacija
Patiektos jrangos sertifikatai,
1. instrukcijos, derinimo darby kompl. 1
protokolai
Statybos - montavimo metu atlikty
projekto pakeitimy ir jvykdymo
bréziniy sudarymas (pateikti
popierines versijas: 1 egz.
2. atspausdintg su originaliais ,,Taip kompl. 1
pastatyta“ antspaudais, 1 egz. kopija
bei CD — elektroning darbo projekto
versijg su rinkmenomis DWG
formatu)
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Topografavimo darby teritorijos

6031831.80 A1
50074334 Ab

6031811.36
500745.86

6031854.91
500742.00

1’ 6031852.00
| 5007

SUVESTINIS INZINERINIU
M

*7500780.35

I I I m
6031844.60

° 500779.70
1 1

TINKLU IR STATINIU PLANAS
1:500

Koordinaciy sistema : LKS—94
Ta§ko Nr.| Kodas X Y

1 iz 6031856.59 500779.94
2 iz 6031855.39 500780.14
3 iz 6031850.61 500780.72
4 iz 6031850.00 500780.79
5 iz 6031846.60 500781.20
6 iz 6031845.04 | 500781.39
7 iz 6031843.48 500781.58
8 iz 6031843.39 500778.24
9 iz 6031843.18 500776.72
10 iz 6031846.03 500775.91
1 iz 6031849.32 500775.63
12 iz 6031850.11 500775.54
13 iz 6031853.38 500775.17
14 iz 6031855.52 500774.92
15 iz 6031855.86 500775.77
16 iz 6031855.95 500797.96
17 iz 6031855.94 500798.68
18 iz 6031850.18 500799.56
19 iz 6031849.59 500797.92
20 iz 6031849.80 500796.91
21 iz 6031850.94 500796.69
22 iz 6031854.29 500796.26
23 iz 6031855.57 500796.22
24 iz 6031837.59 500785.11

25 iz 6031837.01 500781.70

26 iz 6031837.46 500778.71

_7 iz 6031836.67 500778.73
28 iz 6031827.70 500779.66
29 iz 6031826.76 500779.93
30 iz 6031828.09 500782.98
31 iz 6031828.99 500782.68
32 iz 6031828.86 500787.17

33 iz 6031831.75 500800.18

34 iz 6031832.91 500799.92
35 iz 6031836.63 500799.52
36 iz 6031830.39 500804.94
37 iz 6031828.49 500805.11

38 iz 60318R7.89 500805.14
39 iz 6031828.80 500805.85
40 iz 6031830.95 500805.83
41 |tvora | 6031856.04 500787.39
42  |tvora | 8031855.46 500762.28
43  |tvora | 6031855.17 500759.77
44 |tvora | 6031856.12 500759.65
45  |tvora | 8031856.08 500759.39
46 |tvora | 8031853.32 500740.25
47 |tvora | 6031829.18 500743.30
48  |tvora | 6031803.61 500746.47
49  |tvora | 8031803.52 500745.77

Pamatai: -21vnt.
[zeminimo juostos ilgis L=103.86m
Rysiy tinklo HDPE d32 trasos ilgis: 7.29m
Rysiy tinklo apsauginis vamzdis PE d110: 5.53m
Rysiy tinklo apsauginis vamzdis met d50: 0.99m
pralaidos PVC d400 ilgis-2.98m
W variuotas jzeminimo strypas - 4 vnt.
—o——o— Segmentinés tvoros ilgis-77.11m H-1.95
1 Miiro tvoros tvoros ilgis-1.82m H-2.00
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Inzineriniy tinkly (elektros tinkly), 110 kV OL Alytus — Putinai I, 11 Alytaus m. sav.,
rekonstravimo projektas
Laida 0

APIBENDRINTAS PROJEKTINIU SPRENDINIU SUDERINIMO AKTAS

Igyvendindami Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 2 priedo 2.6 punkta bei
pasinaudodami teise parengti ir pateikti apibendrintg projektiniy sprendiniy suderinimo aktg, Projekto vadovas ir
Projekto daliy vadovai, pasiraSydami §j patvirtina, jog visi projektiniai sprendiniai buvo tarpusavyje aptarti ir
suderinti tiek su Projekto vadovu, tiek su kity Projekty daliy vadovais tokia apimtimi, kokia reikalinga pagal

Projekto daliy esmg ir tarpusavio sgsajuma.

= VBons Pavadinimas Kvalifikacijos Parasas
Nr. Zymuo atestato Nr.

1. BD

2. SP

3. SA

4. SO

5. SK-1

6. SK-2

7. EL-1

8. EL-2

9. ER-1

10. ER-2

11. KS
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