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(data)
TECHNINE SPECIFIKACIJA

ANTIKORUPCINES VADYBOS SISTEMOS SERTIFIKAVIMO, PRIEZIUROS AUDITY
ATLIKIMO IR SERTIFIKATO ISDAVIMO PASLAUGY PIRKIMAS

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Perkantysis subjektas —akciné bendrove Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau —
Pirkéjas).

1.2. Paslaugy tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis
juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé (toliau — Tiekéjas), su
kuriuo Pirkéjas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo tikslas - jsigyti Antikorupcinés vadybos sistemos, atitinkandios standarto LST ISO
37001:2017 ,Antikorupcinés vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés* (atitinkamai ISO
37001:2016) reikalavimus, kartotinio sertifikavimo ir dvejy mety priezidros audity atlikimo
paslaugas bei gauti trejus metus galiojantj sertifikatg.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Antikorupcinés vadybos sistemos (toliau - AVS), atitinkangios standarto LST ISO
37001:2017 ,Antikorupcinés vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés“ (atitinkamai ISO
37001:2016) (toliau — Standartas) reikalavimus, kartotinio sertifikavimo ir dvejy mety prieziuros
audity atlikimo bei trejus metus galiojancio sertifikato iSdavimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

2.2. Perkamoms paslaugoms taikomas LR aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
4.4.3 p.,t.y. pirkimas laikomas Zaliu, nes perkamatik nematerialaus pobudzio (intelektiné) ar kitokia
paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukdrimu, kurios teikimo metu néra numatomas
reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas tar$os Saltinis ir negeneruojamos atliekos.

2.3. Paslaugy atlikimo etapai:

2.3.1. letapas. Veiksmyir bltinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS kartotinio sertifikavimo
auditui jmonéje pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkéju
(toliau — Pasirengimas AVS sertifikavimo auditui).

2.3.2. 1l etapas. AVS Kartotinio sertifikavimo audito jmonéje pagal Standarto reikalavimus
atlikimas, siekiant nustatyti, ar jmonéje jdiegta AVS visiSkai atitinka Standarto reikalavimus (toliau -
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Sertifikavimo audito atlikimas) bei trejus metus galiojandio atitikties sertifikato, patvirtinanéio, kad
jmonéje jdiegta AVS visiSkai atitinka Standarto reikalavimus, (toliau — Sertifikatas) iSdavimas.

2.3.3. lll etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025-2026 metais, veiksmy ir batinos
dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS priezituros auditui jmonéje pagal Standarto reikalavimus,
parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkéju (toliau — Pasirengimas AVS pirmyjy mety
priezitros auditui).

2.3.4. IV etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025-2026 metais, AVS pirmuyjy mety
priezitros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad jmonéje jdiegta AVS veikia sékmingai ir atitinka
Standarto reikalavimus (toliau — AVS pirmuyjy mety prieziuros audito atlikimas).

2.3.5. V etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026-2027 metais, veiksmy ir bitinos
dokumentacijos, skirtos pasirengti AVS antryjy mety priezitros auditui jmonéje pagal Standarto
reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Pirkéju (toliau — Pasirengimas AVS antryjy
mety priezitros auditui).

2.3.6. VI etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026-2027 metais, AVS antryjy mety
priezitros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad jmonéje jdiegta AVS veikia sekmingai ir atitinka
Standarto reikalavimus (toliau — AVS antryjy mety prieziuros audito atlikimas).

2.4. Paslaugy apimtis, rezultatas ir atlikimo terminai.

2.4.1. Pasirengimo AVS sertifikavimo auditui metu Tiekéjas turi parengti ir su Pirkéju suderinti
pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo plang. Siame plane turi biti detalizuotas Paslaugy
atlikimas: nurodyti konkretls veiksmai, jy vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant
poreikiui, Paslaugy teikimo metu planas, suderinus su Pirkéju, gali buti patikslintas ar papildytas.

Rezultatas: parengtas ir su Pirkéju suderintas pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo
planas.

Atlikimo terminas: per 2 ménesius nuo Paslaugy sutarties jsigaliojimo.

2.4.2. Sertifikavimo audito atlikimo metu turi bati atliktos tokios veiklos:

1) atliktas sertifikavimo auditas jmonéje, apsilankant bustinéje pagal su Pirkéju suderintg
sertifikavimo audito atlikimo plang;

2) sertifikavimo audito metu atlikti AVS dokumenty analize, kurios metu turi buati jvertintas
dokumentais jforminty AVS atitiktis Standarto reikalavimams. Atlikus detalig AVS analize taip pat
turi bati jvertinta, ar AVS veikia jmonéje, ar ji rezultatyviai jgyvendinama ir atitinka minéto Standarto
reikalavimus;

3) Tiekéjas, atlikes sertifikavimo audita, turi parengti ir Pirkéjui pateikti sertifikavimo audito
ataskaita, kurioje turi nurodyti audito rezultatus, nustatytus trikumus ir tobulintinas sritis (jei tokios
nustatomos);

4) atlikes sertifikavimo audita, Tiekéjas turi iSduoti 3 metus galiojantj Sertifikata lietuviy ir angly
kalbomis, patvirtinantj, kad jmonéje jdiegta AVS visiSkai atitinka standarto LST ISO 37001:2017
(atitinkamai 1ISO 37001:2016) reikalavimus.

Rezultatas: parengta ir su Pirkéju suderinta sertifikavimo audito ataskaita. Esant teigiamam
sertifikavimo audito rezultatui, iSduotas 3 metus galiojantis Sertifikatas lietuviy ir angly
kalbomis.

Atlikimo terminas: per 1 ménesj nuo pasirengimo ir sertifikavimo audito plano suderinimo su
Pirkéju dienos arba iki esamo Sertifikato galiojimo pabaigos.

2.4.3. Pasirengimo AVS pirmuyjy mety prieziuros auditui metu turi buti atlikta tokia veikla:

Tiekéjas turi parengti ir su Pirkéju suderinti pasirengimo pirmuyjy mety priezitros audito atlikimo
plana. Siame plane turi biti detalizuotas Paslaugy atlikimas: nurodyti konkretis veiksmai, ju
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vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui, Paslaugy teikimo metu planas,
suderinus su Pirkéju, gali bati patikslintas ar papildytas.

Rezultatas: parengtas bei su Pirkéju suderintas pasirengimo ir AVS pirmyjy mety prieziairos
audito atlikimo planas.

Atlikimo terminas: per 11 ménesiy nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.

2.4.4, AVS pirmujy mety priezitros audito atlikimo metu turi bati atliktos tokios veiklos:

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2025-2026 metais, bet ne véliau kaip per 12 (dvylika)
menesiy nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos, Tiekéjas turi atlikti AVS pirmuyjy mety priezidros
auditg, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktj Standarto reikalavimams. Tiekéjas
priezitros auditg turi atlikti pagal su Pirkéju suderintg AVS pirmujy mety priezitros audito atlikimo
plana;

2) atlikes AVS pirmujy mety priezitros auditg Tiekéjas parengia ir su Pirkéju suderina
priezituros audito ataskaitg, kurioje nurodomi audito rezultatai, jvardijami trakumai ir tobulintinos
sritys (jei tokiy bus nustatyta). Prieziuros audito metu nustadius esminiy trukumy, su Pirkéju
suderinami tokiy trukumy pasalinimo veiksmai.

Rezultatas: parengta ir su Pirkéju suderinta AVS pirmyjy mety priezitiros audito ataskaita.
Atlikimo terminas: per 12 ménesiy nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.

2.4.5. Pasirengimo AVS antryjy mety prieziuros auditui metu turi buti atlikta tokia veikla:

Tiekéjas turi parengti ir su Pirkéju suderinti pasirengimo antryjy mety priezitaros audito atlikimo
plang. Siame plane turi bati detalizuotas Paslaugy atlikimas: nurodyti konkretls veiksmai, jy
vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui, Paslaugy teikimo metu planas,
suderinus su Pirkéju, gali buti patikslintas ar papildytas.

Rezultatas: parengtas ir su Pirkéju suderintas pasirengimo ir AVS antryjy mety priezitiros
audito atlikimo planas.

Atlikimo terminas: per 23 ménesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.

2.4.6. AVS antrujy mety prieziuros audito atlikimo metu turi bati atliktos tokios veiklos:

1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026-2027 metais, bet ne veliau kaip per 24 (dvideSimt
keturis) ménesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos, Tiekéjas turi atlikti AVS antryjy mety
priezitros audita, kurio metu jis turi patikrinti sertifikuotos AVS atitiktj Standarto reikalavimams.
Tiekéjas prieziuros auditg turi atlikti pagal su Pirkéju suderintg AVS antryjy mety prieziuros audito
atlikimo planag;

2) atlikes AVS antryjy mety prieziiros auditg, Tiekéjas parengia ir su Pirkéju suderina
priezituros audito ataskaitg, kurioje nurodomi audito rezultatai, jvardijami trakumai ir tobulintinos
sritys (jei tokiy bus). Priezitros audito metu nustacius esminiy trikumuy, su Pirkéju suderinami tokiy
trikumy pasalinimo veiksmai.

Rezultatas: parengta ir su Pirkéju suderinta AVS antryjy mety priezitros audito ataskaita.
Atlikimo terminas: per 24 ménesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.
2.4.7. Papildomireikalavimai sertifikavimo ir priezitros auditams:

1) Sertifikavimo ir priezitros auditai turi vykti lietuviy kalba. Jei auditorius (-ai) yra i$ uzsienio
valstybeés, Tiekéjas savo |éSomis privalo uztikrinti vertimo paslaugas. Audity ataskaitos privalo bati
pateiktos lietuviy kalba. Uz vertimo paslaugas (jei reikés ataskaitg iSverstiis uzsienio kalbos  lietuviy
kalbg) yra mokama i$ Tiekéjo 1éSy.

2) Tiekéjas, teikdamas pasitlyma, privalo jvertinti ir prisiimti rizikg, kad sertifikavimo ir (ar)
priezilros audity metu nustaCius neatitikCiy, kurias pasSalinus bus privalomas pakartotinis
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sertifikavimo ir (ar) prieziuros auditas, iSlaidy uz pakartotinj sertifikavima ir (ar) prieziuros auditg (jei
bus reikalingi) Pirkéjas papildomai nemokeés.

3. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Paslaugos teikiamos jmonés patalpose, adresu: J. Janonio g. 24-1, Klaipéda, ir (ar) Tiekéjo
patalpose.

4. REIKALAVIMAIDOKUMENTACIJAI
4.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai:
4.1.1. Reikalingus dokumentus Pirkéjas Tiekéjui teiks elektroniniu pastu, nurodytu Sutartyje.

4.1.2. Akreditacijg patvirtinangius dokumentus (jy kopijas) Tiekéjas pateikia Pirkéjui iki sutarties
sudarymo.

4.1.3. Audito ataskaita ir visi su ja susije dokumentai turi bati pateikiami Pirkéjui rasytine ir
elektronine forma - vienas spausdintas egzempliorius (1 originalas) ir vienas egzempliorius
elektroninéje laikmenoje.

4.1.4. Audito ataskaitoje turi buti nurodyta, kuriais teisés aktais, standartais, reglamentais
vadovautasi atliekant audita.

4.1.5. Atitikties reikalavimams sertifikatas LST ISO 37001:2017 (atitinkamai ISO 37001:2016) turi
bati iSduotas 2 (dviem) kalbomis —angly ir lietuviy, ne maziau kaip 2 egzemplioriais kiekviena kalba.

4.1.6. Pirkéjas suteiks reikalingus dokumentus Tiekéjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
pasiraSymo.

4.1.7. Prireikus papildomos informacijos ar dokumenty, Pirkéjas jsipareigoja suteikti Tiekéjui
reikiama papildomainformacijg ir dokumentus per 2 (dvi) darbo dienas nuo Tiekéjo praSymo dienos.

4.1.8. Paslaugy teikimo terminas — 27 (dvideSimt septyni) ménesiai.

4.2. Paslaugy rezultatai/

Tinkamai ir laiku suteiktos AVS, atitinkandios standarto LST ISO 37001:2017,Antikorupcinés
vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés“ (atitinkamai ISO 37001:2016) reikalavimus,
sertifikavimo ir dvejy mety prieziuros audity bei trejus metus galiojanc¢io sertifikato iSdavimo
paslaugos.
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SUTARTIES VYKDYMO ETAPU KAINOS

2 priedas

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Kaina, EUR be
PVM

| etapas. Pasirengimas AVS sertifikavimo auditui (Techninés
specifikacijos 2.3.1 papunktyje nurodytos paslaugos)

Il etapas. AVS sertifikavimo atlikimas ir trejus metus
galiojanc¢io sertifikato iSdavimas (Techninés specifikacijos
2.3.2 papunktyje nurodytos paslaugos)

Il etapas. Pasirengimas AVS pirmujy mety priezitros auditui
(Techninés specifikacijos 2.3.3 papunktyje nurodytos
paslaugos)

IV etapas. AVS pirmyjy mety prieziuros audito atlikimas
(Techninés specifikacijos 2.3.4 papunktyje nurodytos
paslaugos)

V etapas. Pasirengimas AVS antryjy mety prieziuros auditui
(Techninés specifikacijos 2.3.5 papunktyje nurodytos
paslaugos)

VI etapas. AVS antryjy mety prieziuros audito atlikimas
(Techninés specifikacijos 2.3.6 papunktyje nurodytos
paslaugos)

Pasitlymo kaina, EUR be PVM

PVM

Pasiltlymo kaina, EUR su PVM




