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Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Jonikio sen., Joni$kio k., sutvarkymo projektas

®

1. PROJEKTO BENDROSIOS, SKLYPO PLANO IR KONSTRUKCIJU DALIES SUDETIES

ZINIARASTIS
TEKSTINIU PROJEKTO DOKUMENTUJ ZINTARASTIS
Dokumento Zymuo L;f % | Laida Dokumento pavadinimas | Pastabos L:IEO
PRI-22.02-TP-BD.SP.SK- Projekto bendTOS‘I-OS, sk‘lypo
~ ? 1 0 plano, konstrukcijy dalies 2
BSZ o
sudéties Ziniaratis
PRI-22.02-TP-BD-PS?. 1 j | DEmoTmickiSudetex 3
Zinlarastis
PRI-22.02-TP-BD-BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 4-5
PRI-22.02-TP-BD-BAR 14 0 Bendras aiSkinamasis rastas 6-19
PRI-22.02-TP-BD-BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija 20-28
PRI-22.02-TP-SP-TS 25 g | Skipoplancaalics tschiines 29-53
specifikacijos
PRI-22.02-TP-SK-TS 19 0 K0n§trukc.1:|q dalies techninés 54.72
specifikacijos
; Sklypo plano, statinio
PRI-22.02-TP-BD-SKZ 4 0 architektiirinés, konstrukcijy 73-76
Ziniara$Ciai
PROJEKTO BREZINIU ZINIARASTIS
PRI1-22.02-TP-SP-BR-01 1 0 Situacijos planas M1:5000 77
PRI1-22.02-TP-SP-BR-02 1 0 Demontavimo planas M1:500 78
PRI-22.02-TP-SP-BR-03 1 0 Sklypo planas M1:500 79
PRI-22.02-TP-SP-BR-04 I o | Sklypo suvarkymo, dangy 80
nuzyméjimo planas 1:500
Suvestinis inZineriniy tinkly
-22.02-TP-SP-BR-
PRI-22.02-TP-SP-BR-05 1 0 slitias M1:500 81
PRI-22.02-TP-SK-BR-01-02 2 0 Statinio konstrukcijy bréZiniai 82-83

0 2022-03 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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UAB ,PRIMUM Group® STA-TII?IIO PR‘O..IEK ro ITA\/AF)IT\IMAS o o
KVAL. PATV. Savanoriy pr. 65A, LT-03149, Vilnius | Joni$kio kapiniy, Moléty raj. sav., JoniSkio sen., Joniskio
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum.lt | k., sutvarkymo projektas
interneto svetaing www. primum.It
26450 PV Sonata Sleiviene Wl DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2261 PDV Indre Pézelyte = Bylos sudéties Ziniarastis
- 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU

LT

Moléty raj. savivaldybés administracija

PRI-22.02-TP-BD,SP,SK-BSZ

1




Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joni$kio sen.,

Jonigkio k., sutvarkymo projektas

PROJEKTO SUDKETIES ZINIARASTIS

FEil.
Nr Bylos (segtuvo) Zzymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos
Bendroji, sklypo plano, statinio
1. | PRI-22.02-TP-BD,SP,SK | 0 e
konstrukcijy dalis

2, PRI-22.02-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis

" Skai¢iuojamosios kainos nustatymo

3 PRI-22.02 — TP - KS 0 J . y

dalis
0 2022-03 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,PRIMUM Group* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. Savanoriy pr. 65A, LT-03149, Vilnius | Jonidkio kapiniy, Moléty raj. sav., Jonikio sen., Joniskio
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum.lt | k., sutvarkymo projektas
interneto svetainé www.primum.It
26450 PV Sonata Sleiviene W DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2261 PDV Indre Péezelyte = Projekto sudéties ziniarastis
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT Moléty raj. savivaldybés administracija PRI-22.02-TP-BD-PSZ
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Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k., sutvarkymo projektas ®

. Mato .
Pavadinimas . Kiekis | Pastabos
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 16206
2. sklypo uZstatymo intensyvumas (pries projekta) % Paliekamas
esamas
3. sklypo uzstatymo tankis (prie$ projekta) % Paliekamas
esamas
IT SKYRIUS
PASTATAI
IIT SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Trinkeliy dangos pésciyjy takai (IT gr. nesudétingas) m? 135
2. Betoniniy plyteliy péséiyjy takai (I gr. nesudétingas) m2 187
3. Skaldos dangos pésciyjy takai (II gr. nesudétingas) o 100
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
1. Jégos kabelis iki 0,4 kV* mo 507
1.2. Laidininky skaicius ir skerspjivis mm= Al 3x16
2.1. Jégos kabelis iki 0,4 kV* :11mz 15
2.2. Laidininky skaiéius ir skerspjtivis i Cu 3x2,5
3.1. Jegos kabelis iki 0,4 kV* stics 128
3.2. Laidininky skaiéius ir skerspjtvis Cu 3x1,5
0 2022-08 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB , PRIMUM Group® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. Savanoriy pr. 65A, LT-03149, Vilnius | Joni8kio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joni$kio
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum It | k., sutvarkymo projektas
interneto svetainé www.primum. It
26450 PV Sonata Sleiviene W DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2261 PDV Indré Pézelyte =~"| Bendrieji statinio rodikliai "
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT Moléty raj. savivaldybés administracija PRI-22.02-TP-BD-BSR | 2




Joniskio kapiniy, Molewy vaj. sav.. lonigkio sen., Toeniskio k.. sutvarkymoe projektas

T 3
‘ Mato
vienetas

Pavadinimas Kiekis | Pastabos

V SKYRIUS
KITI STATINIAI

I. Sklypo kietosios dangos (automobiliy stovejimo aikstele 5 m? 1280
trinkeliu dangos ({11 gr. nesudétingas))

2. Sklypo kietosios dangos (automobilfy stovéjimo ailcitelé i3

betoniniy plytetiy dangos (11 gr. nesudétingas)) m? 112

3. Kolumbariumo pamatai
m* 20

* Zvaigzdute pazymeti rodikiiai apskaidiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkime taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadasteinius matavimus $ie redikliai gali turéti neesminiy nukrypinuy
[5.39].

Statinie projekic vadovas Sonata Sleiviene, atestato Nr. 26450; 2022-08-24
(vardas, pavarde, parafas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

POKLMENTO ZVMUO LAPAS LAY LAIDA

=]

PRI-22,02-TP-BD-BSR 2 0




Jonigkio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Jonikio k., sutvarkymo projektas

BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti techninis darbo projektas
Eil. | Dokumento pavadinimas Santrauka
Nr.
I | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas NR. [-1240
2. | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas NR. 5-75
3. ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai* STR 1.01.02:2016
4. »Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ STR 1.04.04:2017
5. ~Esminis statinio reikalavimas. Gaisrin¢ sauga” STR 2.01.01(2):1999
: . H
,,Esmm;i statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga
7. ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008
8. »Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira” STR 1.06.01:2016
9. | Statinio statybos riigys* STR 1.01.08:2002
10. »Statybg  leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
vSta.ty'bos sustabdymas. Savgvgl@kes statybos pa.datr_mu} STR 1.05.01:2017
galinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas*
1. »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé* STR 1.12.06:2002
12. »Statiniy prieinamumas® STR 2.03.01:2019
13. | statinio projektas .Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:1998
0 2021-11-23 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo pricZastis (jei taikoma)
UAB ,PRIMUM Group® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATYV. Savanoriy pr. 65A, LT-03149, Vilnjus | Kitos paskirties inZinerinio statinio, Zaliojo skvero
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum.lt | jrengimo Gedimino g. 32, Kaune statybos projektas
interneto svetaine M’M
26450 PV Sonata Sleiviené Ve DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
U 2= Projekto dalies aiskinamasis raStas
0
BMO000424 ARCH | Indré Pézelyte
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybe PRI-21.069-TP-BD,SP,SK-AR | 14




Jonigkio kapiniu. Moléty raj. sav., Tonigkio sen.. Jonigkio ko, sutvarkymao projektas

1.2, Projekto dalyviai

Statytojas (uzsakovas). Moléty raj. savivaldybés administracija (jmones kodas 188712799). Vilniaus g.
44, LT-33140 Moletal.

Projektuoto rengéjas. UAB “PRIMUM group™, Savanoriy per, 65a, LT-03149, Vilnius (jmeonés kodas
302736580} Projekto vadovas, Sonata Sleiviene, PV atestato Nr. 26430,

1.3. Projekto rengime pagrindas

Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Jonidkio k.. sutvarkymo projekto projektiniai
pasidlymai atlikti vadovaujantis:

s Projektavimo uzduotimi (techrine uZduotimi);

e Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais;

s Lietuvoie galiojandiais statybiniais reglamentais ir normomis, privalomaisiais dokumentais bei

ckonomiskai racionaliais bei efektyviais sprendimais.

Projeltui parengti nandota programiné jranga:

Techninio darbo projekto sudedamoji dalis | Programiné jranga, galiojimas
Bendroji, sklypo plano, statinio architekttros. | AutoCAD LT 2018
konstrukeijy dalis (BD, SP, SA, SK) Microsoft Office 2016

Lauko elektrotechnikos (LE) nanoCAD 3.0

Microsoft Office 2016

1.4. Trumpas statiniy apragymas

Objektas: Zemes sklypas (Kad. Nr. 6234/0005:467) Joniskio k.v. (unik Nr. 4400-2129-8454).
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

Zemés sklypo naudojimo hidas: bendro naudojimo teritorijos

Statybos vieta: Moiety 1. sav., Jonikis, unik daikto Nr. 4400-2129-8454, Kad. Nr. 6234/0005:467
Jonigkio k.v.

Statinio statybos radis: vadovaujantis STR 1.01.08:2002 _Statinio statybos ridys® rQiis yra
wstatybos projeklas (nauja statyba)®™.

1.5. Geograliné padétis, klimatinés salygos

Statybos geografiné vieta. Moléty r. sav., Jonikis, unik daikto Nr. 4400-2129-8454, Kad. N
6234/0005:467 Joniskio k.v.. skiypo plotas 1.6206 ha, daikte pagrindiné naudojimo paskirtis — kita,
zemes sklypo naudojimo biidas: bendrojo naudojimo { miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy)

teritorijos.

Klimatinés szlvgos:
Objektas yra Moléty rajone, todél projektinés salygos imamos blidingos Ignalinos miestui.

DOKUMENTO Z¥A U0 LAPAS LAPY LAIDA
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Jonigkio kapiniy, Moléty raj. sav., Jonigkio sen., Jonikio k., sutvarkymo projektas

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija* duomenis:

Vidutinis metinis krituliy kiekis: 600-650mm.

Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 73mm.
Vidutiné metiné oro temperatiira: +5,8°C

Vidutiné mety santykiné oro drégmeé: 80%

Absoliutus maksimumas: +34,6 °C

Absoliutus minimumas: -42,9 °C

Vidutinis mety véjo greitis: 3,0 —3,5 m/s

DidZiausias j$alo gylis — 1,4m.

Pateikti duomenys konkregiais atvejais gali skirtis, bei vykstant klimato poky¢iams ateityje

gali kisti.

1.6. RySys su gretimu uZstatymu

Zemés sklypas, kuriame tvarkomos kapinés yra prie eZero Arinas. Kaimyniniuose sklypuose
gyvenamieji pastatai. Siauriné sklypo riba ribojasi su Dubingiy gatve, i§ kurios yra jsukimas pric
pagrindinio kapiniy jvaZiavimo su automobiliy stovéjimo aikStele, pietryCiy- su EZero gatve. Zemes
sklypas netaisyklingos formos.

1 pav. Situacijos schema.
(Saitinis: https:/fregia.lt)

1.7. Rysys su kultiiros paveldo vertybémis

Nagrinéjamas sklypas

| sklypo teritorijg patenka Lietuvos kariy, 1941 m. birZelio sukiléliy kapas (unikalus kodas Kultiiros
vertybiy registre 34047).

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPY

LAIDA

PRI-22.02-PP-BD,SP,SK-AR
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Jouiskio kapiniy. Molety raj. sav., Joniskio serr.. Joniskio k., sutvarkymao projektas

Unikalus objekto kodas- 34047

Pilnas pavadinimas - Lietuvos kariy, 1941 m. birzelio sukileliy kapas

Adresas- Moléty rajono sav., Jonigkio sen., Joni§kio mstl.,

[registravimo registre data - 2015-03-05

Statusas - Registrinis

Objekto reikimingumo lygmuo yra - Nacionalinis

Rasis - Nekiinojamas

Teritorijos - KVR objektas: 8.00 kv, m

Vertybé pagal sandarg- Pavienis objektas

Vertingyju savybiy pobidis - Istorinis (lemiantis reik&minguma svarbus);Memorialinis (lemiantis
reik3mingumg svarbus};

Vertingosios savybés - 7.1.3.4. Zemés ir jos paviriiaus elemental - apie 17 sukiléliy: Jono Adomaigio,
Prano Busiaus, Dominyko Grigaliino, Juozo Merkevidiaus, Alfonso Piliponio, Juozapo Tarakavidiaus,
Petro Tarakavidiaus, Juozo Zuromsko. Konstanto Zuromsko, Alfonso Zvikevidiaus, iki 7-1y neZinomy
icariy palaikai; reljefas (lygus: biklé patenkinama: TRP; FF Nr. 1-3: 2010 m.);

1.8. Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir Kiti duomenys

UAB Sons of Drilling, 2022 m, sausio mén. atfiko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus Joniskio
kapiniy sutvarkymo TP sklype, esanciame adresu EZero g., foniskis, Molétu r. sav. Tiriamas sklypas yra
EZero gatvéje, Joniskis, Molety rajono savivaldybéje (1 pav.). Sklypas padengtas 0.8 — [,0 m piftinio
grunto sluoksniu, GreZinyje Nr.2 nuo pat pavir§iaus sligso biogeninis (durpes) gruntas. Reljefo auksciy
alfitudes kinta nuo 146,1 iki 148,2 m (pagal greziniy altitudes). Salia skiypo yra Arinas eZeras.
Geomorfologiniu poZiliriu teritorija priklauso Auk8iciy aukdtumai, Moléty aukStumai, [aturkes
kalvotai maoreniniam masyvui.

Atlikus lauko tyrimy medZiagos analizg, pagal grunty sudeétj, amziy ir stiprumines savybes i8skirti 8
inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

1GS-1 Supiltas molingas smeélis, su Zvyro priemaiga. Sligso greZinyje Nr.1, 3 nuo pat Zemeés pavirdiaus,
o pado gylis siekia 0.8 — 1,0 m.

[GS-2 Geraj susiskaidZiusios durpés, drégnos, Siigso grezinyje Nr.2 iki 1.0 m gylio.

[GS-3 Vidutinio rupumo smélis. dv. rudas. su gargZdo ir Zvirgzdo priemai§omis, vandeningas, labai
purus. Sligso grezinyje Nr.l nuo 0,8 ~ 2,5 m gylio, o pado gylis siekia 1,4 —3,2 m.

1GS-4 Vidutinio rupumo Zvyringas smelis, rudas, su organinés medziagos ir gargzdo priemaiSomis,
vandeningas, purus. Paplites greZiniuose Nr.2, 3 nuo 1,0 m gylio, o pado gylis siekia 2,0 — 2,3 m,

[GS-5 Vidutinio rupumo smélis, $v. rudas. su gargzdo ir Zvirgzdo priemai$omis, vandeningas. vidutinio
tankumo, Sligso greZinyje Nr. 1 nuo 1.4 iki 2.5 m gylio.

[GS-6 Vidutinio rupumo Zvyringas smélis, rudas, su organinés medziagos pricmaiSa, vandeningas,
tankus. Sligso greZinyje N2 nuo 2.0 iki 3,2 m gylio.

[GS-7 Smélingas molis ir dulkis. rudas. moreninis, su vandeningais smelio lesiais, stiprus. Slagso
grezinyje Nr.3 nuo 2.3 iki 6,0 m gylio.

[GS-Ta Smélingas molis ir dulkis, rudas, moreninis, vietomis su vandeningais smélio lediais, labai
stiprus. Paplites visuose greZiniuose nuo 3,2 — 6,0 m gylio, 0 pado gylis greziniais nebuvo pasiektas,

DOKUMENTO ZYAUO LAPAS LAPL LATA
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Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k., sutvarkymo projektas ®

1.9. Esamos biiklés jvertinimas

Teritorijoje néra tinkamos automobiliy stovéjimo aiksteles, teritorija nepritaikyta ZN, neatitinka
gyventojy poreikiy. Tvora vietomis avarinés biiklés.
Sklypo ribose yra kelio servitutas, nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijoje.

Eil. Nr. | Fotofiksacija Aprasymas
l. . Vaizdas nuo Dubingiy gatveés j

pagrindinj kapiniy j&jima

Naujai formuojamy kapy vieta

Vaizdas nuo Dubingiy ir EZero
gatviy sankryzos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPT) LAIDA
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Jonigkio kapiniy, Moléty ryj. sav., Jonigkio sen., Jonigkio k., sutvarkymo projekias

110, Projekto darby apimtys

Pagal uzsakovo pateikta projektavimo uzduot] {techning uZduotj), sklype, kad. Nr. 6234/0005:467
numatomi sprendiniai;

l. Parengiamas sklypo sutvarkyimo planas.

2. Parengiamas naujai numatomy kapaviediy nuzymeéjimo brézinys.
. Numatomas esames akmieny miro tvoros — sienos kapitalinis remaontas.

= LI

. Numatomas esamy kapiniy teritorijoje akmeny miiro tvoros demontavimas.

i)

. Esamo rentinio Sulinio sutvarkymas, rankinés vandens pompos i§ ketaus jrengimas.

o

. Suprojektuojama vieta biodegraduojanéiy atlieky aptvarui, pagalbiniam (Gkiniam) kilnojamam
(metalo konstrukeijos) statiniui ir WC, buitiniams konteineriams,

7. Projektuojamos vietos ir stovai dviradiams, suoliukams, §iuk§liadez¢ims, informaciniam stendui

prie pagrindinio j&jimo,

8. Projektuvjama automobiliy stovéjimo aikstelé,

9. Projektuojami pamatai kolumbariumui ir jy pricigos

16, Suprojektuojamas teritorijos (automobiliu stovejimo aikstelés, pagrindinio tako ir Sulinio su

kolumbariumo zonos) apivietimas.

.11, Detalus sprendiniy aprasymas:

Sklypas:

Projektuciamos dvi automobifiu stovéjimo aikstelés: viena i§ betoniniy plyteliu dalvie kaimyninio
sklypo su vieta ZN ir 1.2m plogio taku i3 betoniniy plyteliy link kolumbariumy ir naujai projektuojamy
kapavie€iy pietingje sklypo dalyje, antra automaobiliu stovéjimo aikitelé projektuojama esamos vietoje
su jvaZiavimais tiek i§ Dubingiu g., liek EZero g.. ailsdtelés danga — betoninés trinkelés. Viso
automabiliy stovéjimo viety — 26 vnt., i$ ju 3 vt pritaikytos ZN.

Pagrindinés stovejimo aiksteles vakaringje dalyje numatoma dkiné zona buitiniy konteineriy vieta,
zaliyju atlieky vieta, biotualetn, surenkamu netaliniu sandélivke, Taip pat jrengiami dviradiy stovai ir
informacinis stendas prie pagrindinio jéjimo j kapines.

Pagrindinis kapiniy pésCiyjy takas projekiuojamas 1.2m plogio 8 betoniniy trinkeliy dangos,
pritaikytas ZN. Palei taka projektuojami suolinkai ir &viestuvai. Nuo pagrindinic tako link
projektuojamos kelumbariumy vietos ir naujy kapaviediy vietos projektuojami smulkios granito skaldos
90 em plocio takeliai. Pietinese sklype dalyje atskirai aptvertame plote projektuojamos 11vot. 2.5x2.8m
kapavie€iy ir Svnt. 1.5 x 2.5 m kapaviediu, Prigjimui nuo pagrindiniy kapiniu atveriamas pragiimas
esamoje tvoroje.

Siuo projekto etapu projektuojami pamatai kolumbariumams ir sutvarkoma aplinka aplink juos,-
projektuojama granito trinkeliy danga. Aplink Sulinj projektuojama smulkios granitoe skaldos danga su
ziedo formos suoliulku ir Sviestuvu jo centre,

Tvora juosianti kapiniy tervitorija tvarkoma, vietose, kur ji i8byréjus ar avarinio siovio, griaunama ir
projektuojania nauja metalineg.
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1.12, Konstrukciniai sprendiniai

Pamaty pagrindas.

GreZtiniai poliniai pamatai suprojektuoti remiantis 2022 mety sausio mén UAB "Sons of driling" atlikty
inZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaita. Pamaty pagrindg sudaro — IGS-7 Smélingas molis ir dulkis,
rudas, moreninis, su vandeningais smélio lgSiais, stiprus. Sligso greZinyje Nr.3 nuo 2,3 iki 6,0 m gylio.

Poliai.
GreZininiai poliai i§ C25/30-XC2 LST EN 206-1:2002 klasés betono, armuojami S500

klasés armatiira. Polio skersmuo @300mm, vir§. alt. — 0,4m, ap. alt. — 3.4m. Aplinkos poveikio klas¢ —
XC2.

Ploksté PL-1.
Ploksté¢ PL-1 i§ C25/30-XF1 LST EN 206-1:2002 klasés betono. Plok3té PL-1armuojama

S500 ir 8240 klasés armatiira. Plokstes PL-Ivirs. alt. - 0,05m, ap. alt. — 0,45m. Aplinkos poveikio klase
—XF1. Plokstés karkasy isilginiai armatiiros strypai inkaruojami prie poliy i3ilginés armatiiros. Pamatai
uZpilami tankintu sméliu, Eva=45MPa

1. Statinio apkrovos

Kintamieji poveikiai (Q).
Sniego antZzeminés apkrovos charakteristing reikdmé Joniskyje (I sniego apkrovos rajonas):

= l,ﬁﬂff.ﬁf'}mz
Kintamo poveikio sniego charakteristiné apkrovos reik§meé:

S—H-Cp C.-S —1,0-1,0-1,0-1,60 — 1,60kN/m*
Véjo grei€io pagrinding atskaitine reikdmeé (I véjo greiéio rajonas):
Urgpo = 24mM/[s
Kintamo poveikio atskaitinis véjo slégis:

Gour = Fz—) v?,.r = 0.36kN/m?*

Nuolatiniai poveikiai (G).
Nuolatinio poveikio denginio charakteristiné apkrovos reik§mé:
i = 0,40kN /m?
Poveikiy derinimas.
Saugos ribiniy biiviy poveikiy deriniy tikrinimas:

E = YsaE{Yg,ij,_,§YPP;Yq,1Qk,;;Yq_;‘l’n,an,. Jl: Jj=zlix>1 .

Tinkamumo ribiniy biiviy poveikiy deriniy tikrinimas:
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£, = EG,

P;Qa-_l;,vf/rl_ng*—: ] }a] 2 L T > I~

Daliniai patikimumo koefientai (v).

Saugos ribinio bivio (STR/GEO ~ B grupe) daliniai patikimumo koefientai:
Y6 sup = 1,355

Yoime = 1,0

voa = 1,3, kai poveikis nepalankus (vou = 0, kai palankus);

yo.i = 1.3, kai poveikis nepalanlus (yo.: = 0, kai palankus).

Saugos ribinio bitvio (STR/GEQ ~ C) grupé daliniai patikimumo koefientai:
YGi, sup = 1,003

yoimr = 1.00;

vou = 1,3, kai poveilds nepalankus (yo, = 0. kai palankus);

v,y = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq.i = 0. kai palankus).

Tinkamume ribinio bitvio grupe daliniai patikimumo koefientai:

Ribiniy tinkamumao biviu dalinius koeficientus reikia imti lygius 1,0

Statiniy konstruleijy patikimumas.
Pastato patikimumo kiase — RC2.

Pastato pasekmiy klasé — CCl.

1.13. imoniq su negalia judéjimo galimybés

Kapiniy teritorija pritaikyta Zmongms su negalia.

Pragjimo takai suptojekiuoti taip, kad ZN galéty jais laisvai ir saugiai judeti. Takai ne mazesni kaip
1200 mm plo¢io. Peséiyjy taky idilginis nuolydis ne didesnis kaip [:20 (5%). Skersinis pésciyjy taky
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3%). ZN judéjimo trasy pavirsiai kieti, pakankamai siurkétis, neslidds.

Rangos darby metu atsiradusius auk$ciy perkryéius ir jvertinus jy auksti (privaloma ne daugiau Zem)
tose vietose turi biti jrengti nuofydZial, sulyginantys péséiujy takg su kitomis zonomis. Pésciyjy takal
turi buti jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo it kad jie neapledéty.

1.14. Higiena, sveikatos apsauga

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi biiti faidds ter8alams ir nuotekoms, kurios gati
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveiki sukeliant grésme Zmoniy svetkatai, gyviinams iv
augalams bei ekosistemoms. Statvbos produlktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavinus.

1.15. Statinio naudojimo sauga

Statybos darbai atlickami taip, kad biity i8vengta nelaimingy atsitikimu (del paslydimo, kritime,
snicgo nuodliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suZalojimo elekiros srove,
sprogime) rizikos.
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1.16. Pastato energinis naudingumas

Nelklasiftkuojamas.

t.17. Susisiekimo Lkomunikacijos.

Sprendiniai nekeiciams.

1.18. InZineriniai tinklai ir jrenginiai.

Joniskio kapiniy sutvarkymui suprojektuotas kapiniy taky ir esamos teritorijos  ap§vietimas.
Apdvietimo valdymui sklypo ribose suprojektuctas apivietimo valdymo skydas AVS-1. AVS-1 skydo
maitinimas numatytas nuo projektuojamo apskaitos skydo KAS-1 ant esamos oro linijos L-300 atramos
Nr, 30071 | pagal AB ESO i8duotas prisijungimo sglygas.

Taku ir teritorijos apSvietimui projektuojamos 4m auki&io atramos su disko formos 24 W LED
Sviestuvais,

Stendo apdvietimui sumontuojamas |5W LED &viestuvas, kuris pajungiamas nuo artimiausios

apivietimo atramos.

1.19. Statybos darby organizavimas ir pasiruoSimas statybai

IVADAS
Vadovaujantis Statvbos jstatvino 6 str, 4 p. ir STR 1L04.04:2017 1 priedo reikalavimais,

patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatvmy, kity teisés akty, Projekto rengimo

dokumeniy, wnormatyviniy statvbos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir_ paskirties

dokumentu reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, neigalivjy intesracijos, visuomenés ir trefiyjy

asimeny interesu.

STATYBOS DARBU PARUOSIMAS

ParuoSiumiefi durbuai

ki darbu pradzios turi bt parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-
techniné dokumentacija iv gauti atitinkani statybai leidimai:

Statybvietés paruofinus

tki statybu darby pradzios bitina atiikti $iuos paruosiamuesius darbus:

Statybinés medZiagos ir gaminiai | slatybvicte bus atveZami aulotransportu. Rekomenduojame
stalybines medZiagas ir gaminius sandelivoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandélivoti
medZiagas ir gaminius pravaZiavimo zonoje grieZtai draudZiama,

Darbu eigoje uz tvarkomos teritorijos riby isardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos pagal pirming padétj.

Vykdant visus darbus, bltina vadovautis galivjanéiais normatyviniais dokumentais, teisintais
aktais bei projektu.

Luikingjy pugalbiniy patalpy jrengimas: Laikinosios patalpos susideda is:
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- persirengimo  kambariy v drabuZiy spinteliy; persirengimo  kambariai turi biit  jrengti
darbuotojams, kurie turi déveti darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama,
e turi biiti pakankamai erdvis. juose turi biiti jrengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi biti
reikiamo dydZzio, kai reikia, juose turi biti jrengtos drabuZiy dZiovinimo vietos. Taip pat turi biiti
jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams saugoti, Jeigu objekte dirbs
moterys, jorns twd biti jrengti atskirl persirengimo kambasiai arba turi biiti sudaryta galimybé tuo pacdiu
persivengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dusy ir praustuvy: kadangi atliekant Sivos darbus, jrengti dusus nebiitina, netoli darbo vietu ir
persirengimo kambariy turi biti jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su telkaniu vandeniu (jei biitina—
karstu vandeniu). Praustuvai turl bt jrengti vyrams v moterims atskirai arba sudarvta galimybé jais
naudotis atskirai. Suderinus  su Statytoju  gulima naudetis semnijos  sanitariniais  mazgais iy
prausykiomis

I lentele. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo . i} _ N
. Vienam Zmogui 5m-
ir darby vadovy patalpos
Drabuzines Vienam Zmogui 1,13 m?
Prausyklos Vienam Zzmogui 0,26 m*
Drabuziy ir avalynés . .
. : Vienam zmogui 0,2 m?
dziovinimo patalpos
Poilsio  ir  valgymo , )
&y Vienam #mogui L m?
patalpos
-y . . : 0.1 m° (maZiausiai 8
Patalpos susiiti Vienam Zmogui
m2)
Atsizvelgiant i gamybos
proceso salygas:
- viena duding 15 Zmoniy; Duso kabina — 1,75 m?
Dusinés Persirengimo patalpa —
- viena dudine 7 Zmonéms; 3
’ 2,0m
- yiena dusing 5 Zmonéms
. . . . kabinos dydis .2 x 0,8
Tualetai Vienas tualetas 30-&iat Zmoniy Y '
m

Laikinuosius pastatus sifiloma surinkti i3 konteineriniy bloky, Tokiy konteineriniy bloky svoris ~
apie 1.6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, veZami treileriais. Prireikus, jie gali buti statomi vienas
ant kito. Pagalbines patalpos statomos iSlygintoje aiksStelgje su nuolydZiu i = 0,003, kad pavirginis
vanduo nuiekéey j iskastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinks Rangovas.

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicinines
pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priecmonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal
darby vadovus nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagatbos priemonés turi bati
pazenklintos specialiu zenklu., Matomose vietose turi bti uzradytas bendrosios pagaibos telefortas Nr,
112,
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[vvkus rimtam susizeidimui ar kitai vimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal
galimybes suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iskvietiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji
medicining pagalba ir nedelsiant apie jvvki prane$ama Valstybinés darbo inspekeijos (eritoriniam
padaliniui.

2 lentelé, Pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagatbos iv kity priemoniy

.- Kiekis Paskirtis
pavadinimas
. Didelis sterilus tvarstis®, 0 cm x 12
2 vit.
cin
2. Karpomas  pirmosios  pagaibos | 8 vl
- pleistras®, 10 cra X 6 ¢m '
! 3. Lipnus pleistras®. 2,5 cm x 5 m i vni, Tvarséiui prigvirtinti
4, Neaustines medZiagos  servetéle®, 0
20 ¢m x 30 cm vt
5. Palaikomasis trikampio  formoes [ vnt PaZeistar virSutinei galtnei
tvarstis® " | paristi
6. Palaikomasis tvarstis®, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis®, 8 cmx 4 m ERYHE
8. Pirmosios pagalbas Zirklés 1 vnt.

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* | 20 vnt.

10. Plastikinis maielis*. 30 cm x40 cm ¢ 2 vat.

11. Sterilus akiy tvarstis® ;2 vnt.
12. Sterifus nudegimuy tvarstis, 40 cm x | vt
: Vi,
60 ¢cm
13, Sterilus nudegimuy tvarstis®, 60 cm x [ vt
vnt.
80 em
14. Sierilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10
6 vni.
em
15. Speciali antklodé*, ne maZzesné kaip [ vat Nukentejusiajam  paguldyti
(40 cnm x 200 cm ' ir (ar) apkloti
16, Tinklinis cilindrinis galuniy tvarstis®,
[ vnt,
4m
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis®, | |
3 vnt.
Semx 10 em
18. Vienkartinés medicininés nesterilios £ vt
piritinés* ’
19, Pirmosios  pagalbos  teikimo
I apraSymas arba Pirmosios pagatbos teikimo | § vat
atmintiné
Tvirtinamas ant
20. Rinkinio aprafas* { vt dézutés/spinteles dureliv/dangtelio

vidinés puses
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Papildomai rekomenduojama turéti:
— Ammonii causticum 10% sol. {Amoniako tirpalo):

~ Zaizdy dezinfekavimo tirpato (Oktenidino dibidrochlorido arba kito uZregistruoto preparato)
50 ml, 250 mi, 450 ml ar 11) zaizdoms plauti:

~ Natrio chlorido 0,9% sterilaus titpalo (vienkartiniy 23 ml ar 200 ml pakuociy) paZeistoms
akims arba Zaizdoms plauti;

— Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvarsciy Zaizdoms,20 cm x 20 em;

— Vienkartiniu dirbtinio kvépavimo kaukiy {vienety skaiciy, atsizvelgdamas | poreikius bei
vykdomus technologinius procesus, nustato Darby vadovas);

- Saldan¢iujy maieliy (po sausgysliu, raumeny patempimo, sumutu kiino viety at3aidymui,
perkaitus sauléje). kuriy dyd; ir kiekj nustato Darby vadovas.

Pried darby vvkdymo pradZia jrengti faikinus Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei
aptverti darby vykdymo vietas.

Statybos jranga ir stafybos metodai: Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti
Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Taip
pat draudziama naudoti visas kenksmingas aplinkai medZiagas.

Naudojami elektriniai jrankiai tri biiti techniSkai tvarkingi, apsaugoti i iSores taip, kad § juos
nepatekty kiti kunai, vanduo, kad Zmogus neprisilicsty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove,
Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose.

Darby koordingvimas: U? darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais
atsakingas Rangovas, taip pat Rangovas darbo metu uZtikring, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanyma. Visi darbai i biiti atliekami pagal dokumentacijoje iv gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Uzsakovas, kai statinj statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieng arba
daugiau statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy.

Statybos aik§telés valymas: Slatybinés atliekos ivezamos autotransportu j perdirbimo vieta, pries
tai sudarius sutarti su atliekas utifizuojandia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.

Pranefimus apie durby pradiiy: Rangovas turi jteikti Projekto vykdymo prieZitiros vadovui
taitiska pranefimg apie numalomus pradét: darbus.

tki darby pradZios turi biti parengta it atitinkamai suderinta reikiamos apimties projekting
dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio prizifirétojo spaudu bei parasu patvittinti bréZiniai ir
techninés specitikacijos.

Iki pagrindiniy darby pradZios butina atlikti §iuos paruoSiamuosius darbus:

- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plana ir ne veliau kaip
pried 10 kalendoriniy dieny iki darby pradZios privalo issiusti Valstybines darbo inspekeijos
inspektavimo skyriui pranedima;

- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos Koordinatoriy:
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- Rangovas privaio parengli bei suderinii su Statytoju ir suinleresuolomis institucijomis
technologinj statybas darby vykdymo projekta (technologine kortelg), kuriame nurodomas
techaologiniy operacijy atlikimo grafikas su operaciju eiliskumu ir trukme.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAL
Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 3-00 “Saugos ir sveikatos taisykles
statyboie™ bei kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais,
Vykdant darbus, biitina vadovautis galiojantiais norminiais dokumentais,
Ypatinga démes) biitina atkreipti j tai, kad:
- Pafaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

- Pavojingos zonos baty pazymétos [spejamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbe vietos biity
gerai apdviestos;

- Keliamy gaminiy uzkabininias bei perkéiimas bty atliekamas patikeinta i ibandyta [ranga;
- Kélimo mechanizimai nebiity perkrauti;

- Nebiity Zmoniy po keliamonis konstrukcijomis ir zonoje, kur koastrukeijos gali nukristi;

- Konstrukcijos | montavimo viety baty paduodamos padétyje, artimoje projektinei,

- Nebiity paliktos pakabintos konstrukeijos arba statybines medZiagos darbo pertraulky metu;

- Pastatytos j projekting padeti, konstrukceijos bity atkabinamos tiktai po to. kai jos bus pastoviai
arba patikimai laikinai jtvirtintos:

- Darbininkai biity apifipinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonemis; aikstelgje butu
vaistinélé su tvarséiais. pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu biitiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges;

- Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jZemiati;

- Biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Pavojingy darbe viety statybvietéfe sqrasas:
t.Darbai, vykdomi auks$éiau kaip $ m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos disZas,

2. Darbas mechanizmu darbo zonose;

3.Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srove 50 Hz daznio, jtampa kintamos
srovés — aukdtesne kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesné Kaip 110 V;

4. Kai yra kritimo, uZgriovimo pavojus.

STATYBOS TRUKME
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Siuo metu statybos trukmé nustatonta Statytojo ir konkwrsy laiméjusio vykdytojo Rangovo
sutartinii, res $iuo metu néra jteisiniy statybos trukmés nustagymo normaltyvy, be to, statybos trukmé
priklauso ir nuo savalaikio apripinimo pakankamais finansiniais resursais.

Statybos darby eilidkumas ir terminai turi biiti apspresti Rangove paruodtame | Statybos ir
montavimo darby grafike™. Rangovas kiekvienai darby r0giai pries jos vykdymo prad?ig sudaro darby
vykdymo projekta ir suderina jj su Statytoju ar jo atstovu (fechninés prieZiuros vadovu).

1.268. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teriforijoms

Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojantiais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projekiu.
Statybos metu treéiujy asmeny interesai nebus paZeisti — trediyju asmeny gyvenime ir veiklos salygos.

kurias jie turéio iki statybos pradZios, nebus pablogintos — gretimy pastaty naudotojai nepatogumy
nepatirs. Statybos metu nebus pazeisti esami veikiantys inZineriniai tinklai bel beadryju sistemy
inzineriniai tinkiai, nebus paZeisti jokie kiti eksploatucjami statiniai, nebus sustabdytas eismas gatveje,
bus uZtikrintas privaZiavimas prie esamy pastaty, nebus oro, vandens ir grunto uZteriimo. Taip pat nebus
pablogintos trediyju asmeny gyvenimo ir veikios kitos salygos, nurodytos LR Statybas [statymo 6 ste. 4

dalyie.

1.21. Projektiniy sprendiniy atitiktis normatyviniams dekumentams.

Projekto sprendiniai atitinka Reglamento {(ES) Nr. 305/2011 (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamenta (ES) Nr. 305/2011 (OL 201f L 88, p. 3) nustatytus esminius statiniy
reikalavimus, jstatymuy, kity teises akty, privalomujy projekto renginmo dokumentu, normatyviniy
statyhos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumengy (Lietuvos Respublikos statybos
istatyma:) reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIIOS
1.1 PROJEKTAS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu
tarp $iy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms. Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy tiekimg, pristatymg j statybos
aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbai apima statybai montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Siose specifikacijose, bréZinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad biity pilnai uZbaigti statybos darbai.

Zodziai ,,pilnas jrengimas® turi reikiti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Siose
specifikacijose, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darby
atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbai buty tinkamai vykdomi ir uZbaigti.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darby dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga buty lengvai prieinami priZifirin¢iam personalui ir
kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy priezidrai bei pakeitimui. Rangovas taip pat privalo
uztikrinti stovin¢iam Zmogui pakankamg aukstj maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu
normaliam darbui be kliti¢iy prie visy jrengimy ir prietaisu.

1.2 ISTATYMAL [STATAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visus leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei
uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.
Rangovas darbus pradeda tik turédamas valstybiniy institucijy pritarima statybos darbams.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uZtikrinti
ju patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimu metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir / ar savivaldybés institucijy.
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Inzinteriaus tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Subrangovai.
Jei Rangovas naudojasi Subrangovy pasfaugomis, pries pradedant konkrety darbg retkia gauti UZzsakovo
(Statytojo) sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu (Statytoju) ir gauti jo
pritarima.

.3 RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAT

Rangovai ir subrangovai savo atlickamiems darbams ir konstrukcijoms, atlickamiems pagal
alternatyvy pasidlyma, turi savo saskaita parengti darbo beézinius tris (3) kopijas popieriuje ir viena (1)
kopija kempiuteriniame diske pagal Pasitilymo dokumentacijos ir techniniu specifikacijy sprendinius.

Breziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir InZinieriumi ir tik tada gali bati perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz darbo bréziniy-sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas ir Inzinierius derins tik bréziniy
koncepeijg. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokwmentacija, kurios gali pareikalauti
Uzsakovas.

Bréziniai tr Kita dokumentacija turi biiti ruogiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby
dokumentacija su visais jnestais pakeitimais. papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais
natiiroie. ISpildomieji bréziniai turi bliti paruosti kompiuteriu,

.4 PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biiti naudojama drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiu
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tad¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus
didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

. technines specifikacijos;

. aiskinamieji rastai;

. bréziniai;

. sgnaudy kiekiy ziniarascial,

lei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisinivose dokumentuose. standartuose ir L.t.. svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Tadiau Rangovas turt informuoti UZsakovg apie visus tokius
neatitikimus prie nuspresdamas apie konkredig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu,

Jei déf pakeitimy Lictuvos Respublikoje galiojandivose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir, ar
bréZiniai tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais retkalavimais, UZsakovas,
InZinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti iv papildyti atitinkamus Siu
specifikacijy nuostatas ar bréZiniy dalis tokiu bidu, kad jos atitikty galiojandiy teisés akty imperatyvius
reikalavimus Tuo atveju. jeigu Sios specifikacijos ir/ar brézinial tampa nesuderinami su rekomendacinio
pobiidZio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija. susijusia su Darby vykdymu. turi bilti
vadovaujamasi Siomis specitikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, idskyrus atvejus, jei UZsakovas ir
[nZinierius rastu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir InZinieriy apic visus
auk&¢iau nurodytus specifikacijy ie/ar bréziniy nesuderinimus pries atlikdamas tolimesnius Darbus.

SO R -

[.5 STATYBINIAT GAMINIAL MEDZIAGOS
Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.
Bet kurj specifikacijose nurodyta importinj produktg gaiima pakeisti analogisku vietiniu, Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybe, tadiau jei vietiniai produktai yra blogesaés kokybés,
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vietinio produkto reikia atsisakyti, Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo
sutikinas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateike su:
gamintojo rekvizitais. firmos atpazinimo Zenklu;
specifikacija;

~ spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data:

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmes viety bei
pavadinima prieziliros, valymo bei pakeitimo tikshu.

U#Zsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy i8laidy Uzsakovui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg,
kurie atitinka specifikactja ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas,

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologings. mechanines dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir InZinieriaus perzitrai,

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be isankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sanaudy
Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitilymai. jei jie
sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medZiagas, rangovas turi atsiZvelgti | poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktfiviniu pakeitimy gali biti sumontuota projekto
dokumentuase nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas
islaidas, atsiradusias dé¢l partipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto. kancerogeny. polifluorangliavandeniliniy
{pvz. teflono), §vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrifo polimery (pvz., kauciuko, ABS plastiko). chlorpreno kaugiuko
{(pvz., neopreno). poliacetaty, poliuretany, polivinilchioridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido,
aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medZiagos
negali bati kity medziagy sudetyje, pvz.. gumoje. klijuose. laminuotoje medienoje.

[.5.1 Gaminiy ir medziagy kokybés reikatavimal

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijose ir bréZinivose nurodomus kokybes reikalavimus.
Jy jpakavimal ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti
nurodoma kokiu nors kitu bldu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, pried ja perkant ji turés biiti pateikiama
Uzsakovo patvirtinoai.

1.5.2 Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
itraukti j oficialia kokybés kontrolés procedtirg, jie turi tureti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartut ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimag. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

[.5.3 Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ji montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitiktics nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba,
jei negalima palikti ju matomais, turi biiti lengvai ir visitkai atidengiami,
[.5.4 Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminial iv medZiagos turi biti deramai uZdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turl biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir
nepakuotos. numeris, tsis ir kokybe turi biti nurodyti pristatymo praneSime.

1.5.5 Gaminiy ir medZiagy pristatymas

1
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Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biti su tinkamais
dokumentais.

[.5.6 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy idvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uZ pranes§imy del galimos Zalos ir detekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekejui.

1.5.7 Saugojimas aiksteléje

Gaminiai iv statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybe. Reikia laikytis
kickvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimu ir gamintojo pateikty galiojaniy nuorody.

Statybos aik$teléje medziagos turi biti laikomos tinkamose ir jei bilitina, izoliuotose, sausose,
sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kickviena medziaga biity padéta teisingai it fengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, paZeistos ar Kitaip sugadintos deél veiklos statybos aikStelgje, turt buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

1.6 STATYBOS AIKSTELE

Statybos konkursg laiméjusi rangoviné organizacija (kompanija, bendrove), parengtame
technologiniame (darby vykdymo) projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruodimo ir
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepaZeis darby saugos
reikalavimy,

Statybos (paprastojo remonto) aiksteléje iki pagrindiniy darby turi biiti atlikti $ie darbai:

- atvezti ir pastatyti statybos reikmeéms (buitinems ir statybos administracinéms patalpoms)
laikinus statinius — konteinerinius vagonélius;

- nutiesti statybos reikmems laikinus tinklus {elektros tiekimo linija, vandentiekis).

Prisijungiama prie esamy tinkly derinti su tuos tinklus eksploatuojancia organizacija. Encrgetiniy
resursy sunaudojimo apskaitai, jrengti atitinkamus apskaitos prietaisus;

- viso objekto ap$vietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat objekto priémimo.

1.7 STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODALI
Visa jranga, technika. priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.8 MATAVIMALI

Visi matavimai ir dydziai turi biti nustatyti ir pazymeti taip, kad jais biity tengva naudotis. ASingés
linijos ir aftitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukeijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i§ kitos steb¢jimo padéties.

Aikstelgje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazines ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
igsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padeétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo ivertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojacios
tik | vieny pusg.

Rangovas yra atsakingas u7 statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo Jaikymasi. Statybos darbuose
reikia laikytis Lictuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.9 VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
jega. Jeigu Darby atlikimo metu lnZinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj
personalg, kuris negalt kokybiskai atlikti Darbu. arba rangovo personalas, vykdydamas darbus, nesilaiko
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atitinkamiems darbams nustatyty ir taikyting technologijy, tokiu atveju Inzinierius turi teisg, gaves
Uzsakovo pritarimg, tokj personala paSalinti i§ statybos aik$tetés ir reikalauti, kad rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacija ir patyrimg atitinkamy darby atlikimut,

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukreypsta nuo Konkursingje dokumentacijoje pateikto
metodo, rangovas turi gauti fnZinieriaus ir UZsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papitdomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo
islaidas privalo kompensuoti Rangovas.

[.10 DARBU KOORDINAVIMAS

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais, iskaitant
ir Uzsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro Darby vykdymo plang prie§
pradedant Darbus, o darby metu uZtikrina, kad Darbat vykty teisingai ir pagal projekts. UZsakovas
neprivalo papildomai sumokeéti rangovui uz darbus, Kurie atlickami i naujo dél Rangovo (subrangovy)
aplaidumo.

Tiksli visos jrangos monrtavimo vieta nustatoma parengtuose darby bréZiniuose.

Jei Darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavimg, rangovas suderina darby atlikimo laiky su
[nzinieriumi ir UZsakovu.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukeijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos iv kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam jvykdymui. turi bliti numatyti ir aptarti
su Uzsakovu ir InZinieriumi i§ anksto.
£.10.1 Bandymai ir pavyzdziai.

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privale atlikti konstrukeijy ir medziagy bandymus ir pateikti jy
rezultatus UZsakovui imanomai greitesniu laiku.

Sekmingam patikrinimut svarbu, kad pries pradedant bandymus biity atsizvelgta § tokius dalykus:

- $aliy susitartas bandymo laikas.

- vieta ir blidas, - turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyvzdziu aprobavimo biidai turi biiti suderinti su UZsakovu,

Bandymai turi biti atlikti visi sglygose. normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
{yrimai.

Bandymus atfikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prizitirétojui.

Rezultatai turi buti laikomi aikstelgje ir veliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
apie tai informuoti visas suinteresuotas Salis. fei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurio nors Kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su tomis susitikimg sprendimy
priemimui dél bisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Baigus instalivoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ar jo
atstovui bei InZinieriui, testuoti instaliacijas kaip reikalauja InZiniertus bet kompetentingos institucijos.

Visas auksCiau minimam testavimui ir apzitirai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZiiira susijusius darbus.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkregiai specitikacijose nurodyly gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi biiti pateikti UZsakovui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti.
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdZiai yra nurodyti specifikacijose. Rangovas turi jrengti pavyzdiy
lkambarj statybos aiksteléje.

1.10.2  Ataskaitos.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzia. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrines apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose,
Jy turi biiti laikomasi, jie turi biiti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo
pateikig UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistemg.

1.10.3  Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi biti atlieckami pagal dokumentacijoje gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salyges it kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

1.10.4  Paslepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovy ir InZinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy
darby kokybeg, prie§ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai
atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

1.10.5 Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priemimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji riipestingai turi biiti apsaugojama
pagal Uzsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas vra neleid?iamas.
1.10.6  Apsauga

Nebaigtos v uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, snicgo, ledo, uZsalimo,
per dideleés kaitros i per greito dZitivimo.

[.11 BENDROS SALYGOS
L.TE T Varztai, tvietinimas ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas. skaicius ir kitos savybeés turi biiti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, islaikant savgumo reikalavimus i nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai teistina tokia apkrova.

Deél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specitikacijose panaudojimo,
Rangovas turi keeiptis | InZzinieriy leidimo.

Visi tvirtinime elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i3
neriidijanéio plieno, isskyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bt ne maZesnis
kaip nurodyta konkreéiai konstrukcijai.
1.1E2  Remontas {(defekty taisymas).

Jei nenurodyta Kitaip. visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir i§vaizda turi bati identi§ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys. jungéiy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryli i§ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto
ir metodo,

Jei remonto kiekis ar mastas pasivodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukeijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

1LFE3  DaZymas ir apdaila

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukeijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy keonsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir Kiti plieno dirbiniai. turi biiti su antikorozine apsauga.

Zemiau idvardinta jranga turi biiti idtisai gamintojo nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodyta kitaip:

- visi gaminiai,

- varikliai,
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- ventiliatoriai, siurbliai,

- filtry rémai,

- voztuvai ir sklendes,

- valdymo jranga.

Bet koks gamintojo antikorozinés apsaugos sugadinimas ar suzalojimas turi buii iStaisytas pagal
Uzsakove reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirdiai. jskaitant vamzdynus. pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, témus,
dangtelius irt.t.. kurie neturi bati izolivoti, turi biiti nugruntuoti ir nudaZzyti dviem sluoksniais su Uzsakovu
it InZinicriwmi suderintos kokybeés bei spalvos dazais.

.12 ZYMEJIMAS IR ZENKLAI

Zymejimas

Visa franga matomoje victoje turi turéti etiketes su fengvai jskaitomu tekstu. Joje turt biiti paZzymetos
pagrindines charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jel jranga yra izolivota, iSoréje turt likti aiskiai matoma etikete, kad biity gatima lengvai perskaityti
teksta.

Identifikacinés etiketés

Visa jranga. jskaitant valdymo spintas, daviklius, turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi bti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jeenginiai turi turét ctiketes, kuriose biity nurodyta, kokia jranga jie valdo.

Etiketes turi biiti staciakampio formos, apytiksliai {00 x 00 mn arba 100 mm x 30 mm bei turi biti
pagamintos i§ daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuote plastiko su jame iSgraviruotu
tekseu.

1.13 ELEKTROS TIEKIMAS

Visa elektros jranga, priedai iv jrengimai turi btiti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros
tiekimo sistemoje ir atitikty nurodytas charakteristikas:

Apsaugos laipsnis nurodytas technines specifikacijose ir bréZiniuose.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal Sutartj. Elektros jrangos kabeliy pragjimai
turt b@iti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys
turi atitikti kabeliy dydzius, paminetus jrangos sarade.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota. Rangovas privalo uZtikrinti jrangos
prijungimg pric 220 V ar auk3tesnes jtampos sistemy ir reikalingus jos iSbandymus.

L4 TIKRINIMAT IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIIAL
4l Tikrinimai

Prics uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg. juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jet tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediry nesitaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jet uzdengtas darbas pasirodo besgs
tinkamas.
{.14.2 Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukeijy ir jrangos
sertifikaty. techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukeijy pridavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius beeZinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remdamosi Lictuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu
Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnata. kuris blity prieinamas
UZsakovo perzitirai.

Rangovui pavedama paruodti visy dokumentacija, kuri veliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.
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1.14.3  Pridavimas cksploatacijai

Pastato jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

1) Veikimo principg ir sistemos apraiymag.

2) Visus sertitikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokelus. medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

3) [Sores apdailos pricZifiros instrukcija.

4y Gamintojo priezitros instrukeija jrangal, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms.

3) Tiekejy ir subrangovy saradus su adresais. telefonais, faksais, elektroniniais pastais.

Ausciau isvardinti reikalavimai yra privatomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Siose specitikacijose
pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instruketjos ir bréZiniai turi biiti lietuviy kalba,

[.14.4 Mokymas

Rangovas privalo apmokyti tam tikra skai¢iy UZsakovy parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto
igyvendinimo pradzZios galéty tiksliat ir keuop§ciai kontrodiuoti, tikrinti ir prizitréti statybos darbus.

Apmokymas turi bti vykdomas rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam patarnavimui
atskirai ir turi tgstis visg sutarties periods iki projekto galutinio priémimo, jeigu stalybos sutartis nenumato
ilgesnio periodo arba UZzsakovas ir Rangovas susitaré kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi bati vedami lietuviy kalboje,

1.14.5  Priémimas

Rangovas organizuoja priemima pagal STR 1.11.01-2010 ., Statybos uzbaigimas™ ir kviedia UZsakovy
§ priégmima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir
defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti
fegistruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jradus, iSskyrus Salintinus véliau, turi blti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinimat atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.14.6  Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai. kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iskart. Galutinis
patikrinimas turi bt atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Prigmimo metu turi biti
pritmamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima
atideti galutiniam defekty tikeinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidevejimy taisymas.
isskyrus tuos, kurivos sukéleé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bt atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai
Rangovo prieziGival.

Visi darbai turi bati atlickami laikantis darbo metody ir kokybes standarty, pateikiamy kontrakte.

[.15 GARANTUA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiling ir baudziamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
faikg (kurio pradZia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

1} statiniy — 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny) — 10 mety;

3) esant ty¢ia pasleptiems defektams — 20 mety,

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius del
nekokybiskai atlikty darby, blogos konstrukceijos ir nestandartiniy medZiagy.

Garantija apima ir reikalinga techninj veikima.

Garantijos trukmé turi bti Koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojancius Lietuvos
Respublikos jstatymus.
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Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius deél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medzZiagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

[.15.1  Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir
darbo i3taidas, vadybos ir muitinés islaidas ir mokescius,

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atlickamas normaliomis darbo valandomis.

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra
ittaukiamos j aptarnavimg; cksploataciniai reikmenys ir medZiagos { aptarnavima neitraukiami.

Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui iv dél kuriy
reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsitankymuy, Sie papildomi apsilankymai vykdomi
pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.

Atliktas darbas turi biti jformintas atitinkamais dokumentais.

.16 UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skai¢iaus mokymgy. kad Sie, pries
galutinai perimdami objekta, galéty teisingai, rUpestingai valdyti, kontroliueti ir prizidreti jrangg ir
statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi biiti
tgsiamas per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo. jei Sutartis nenumato ilgesnio
laikotarpio ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

.17 ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/jrangai, pagal suderintg su
Uzsakovu sgrady. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreioje specifikacijose, reikia
pateikti 1 metams pakankamus kiekius. arba kaip rekomenduoja sistemy)/jrangos gamintojas tickéjas.

.18 TECHNINE DOKUMENTACIJA
1.18.1  Techning dokumentacija

Rangovai ir subrangovai atlieka ivos bréZinius:

I} darbo projekio brézinius

2) i3pildomuesius statyboje atlikty darby bréZinius.

Ankséiau minéti bréZiniai turi biiti ruogiami lictuviy kalba,
1.18.2  Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai, priduodami obiekts, turi pateikti UZsakovui 8ig jrangos arba jrengimy
techning dokumentacija:

I}y saugumo eksploatacijos apraSymus,

2} irenginiy techninius pasus,

3) atsarginiy daliy sgrasus,

4y Techninio aptarnavimo apraSymus,

5) Jrengimy stipruminius skaiiavimus (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus),

6) Sertifikatus ir atitinkamus leidimus, kurie yra bati tam, kad jrengimai bity tinkamai naudojami
Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant jg UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Ne Hetuviy kalba parengti dokumentacijos uzra8ai turi biiti iSversti j lietuviy kalba.

PASTABA:
[. Technines specifikacijos (reikalavimai) pagal atskirus statybos darbus pateikiamos atskirose
projekfo dalyse.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

PRi-22.02-TP-BD-BTS 9 9 0




Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Jonidkio sen., Jonigkio k., sutvarkymo projektas ®

1. SKLYPO PLANO DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys

Techninés ;[?-eciﬁkacijos DA Psl.
TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 1 psl.
TS-02 7ZEMES DARBAI 5 psl.
TS-03 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI 10 psl.
TS-04 DANGU PAGRINDAI 10 psl.
TS-05 SKALDOS DANGA 15 psl.
TS-06 TRINKELIU DANGA 15 psl.
TS-07 BORTELIAI 16 psl.
TS-08 GERBUVIS IR VEJA 17 psl.
TS-09 7N PRITAIKOMUMAS 20 psl.
TS-10 TVORA 20 psl.
TS-11 AUTOMOBILIU IR DVIRACIU PARKAVIMAS 21 psl.
TS-12 ATLIEKU SURINKIMO TALPOS 22 psl.
TS-13 RANKINE VANDENS POMPA 22 psl.
TS-14 MAZOJI ARCHITEKTURA 23 psl.

TS-01BENDRIEJI NURODYMAI

TS-01-01 [statymai,_istatai ir reikalavimai

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta techninj darbo projekts. Visi produktai ir darbai turi biti
montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viesai paskelbtas instrukcijas.

Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi turéti atitikties jvertinimo dokumenta, biti sertifikuoti arba
pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZiiira specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy statybos darbams gavima i§ valdZios instituciju ir kity
jstaigy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir taisykles, i§leistas bet kurios

valdzios institucijos, kurios jurisdikcijoje yra statyby aikstelé.

0 2022-03 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
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Rangovas turi palaikyti ry3j su Lietuvos Respublikos kontrolivojantiomis institucijomis, uztikrinti ju
patikrinimus savo saskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi uzikriati, kad darbas biity atliktas teisinga seka. Rangovas privaloe uztikrinti, kad visos
dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderinios.

Rangovas tari wxtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esanéig erdvg,
jskaitant ribota angy bei ortakiy dydi.

Rangovas turi uztikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai pricinami prizidrinCiam personatui i
kad biity pakankamai vietos patikta jrengimy priezifirai bei pakeitimui, Reikalingas pakankamas stovinéiam
rmogui aukitis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu prigjimu normaliam darbui be kliGciy prie
visy jrengimy ir prietaisiy,

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninese specifikacijose, furi biiti priimti Uzsakovoe tai
jfarminant akiu, o baigtas statinys turi bt pritmtas naudoti Lictuvos Respublikos numalyta tvarka.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaujant su Uzsakovu ir projekeuotoju.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugoemis, pries pradedant konkrety darbg reilia gauti Uzsakovo

sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti pritarima.

TS-01-02 Rungove gtliekami bréZinidi ir dokumentai

Papildomi breziniai yra parengiami, kaip nustatyta statybos rangos sutartyje.

Papildomus bréfinius Rangovai ir Subrangovei save atfickamiems durbams ir Lonstrukcijoms
pasirengia savo sgskaita, nenusiZengiunt Lietuvoje galiojancioms normoms bei teixéy aktams.

Projektavimo darbai ir projektine dokumentacija turi apimti visus darbus. Baigus darbus ir priduodant
statyba Lurt biiti parengti ir pateikti Technineés prieZifiros vadovai ispildomieji bréexiniad ir dokumentacija su
visais pazymetais pakeitimais, papildymais, i$matavimais, debitais o kt. patikslinimais nattiroje.

Kai atlikti projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka suderinto projekto sprendiniu, taip pat ir

techniniy specifikacijy, projektas turi biiti keidiamas

TS-01-03 Prioriteto tyarka tarp bresini, specifikacify v kitny dokumenty

§i specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors
neatitikimu ar priestaravimy, dolkumenty virdenybé nustatoma taip:

1. technings specifikacijos;

[ o]

. aiskiramieji rastai;
3. bréZiniai;
4. sanaudy kiekiy Ziniarasciai.
Tadiau Rangovas turi atkreipti Technines priezitiros vadovo demesj § visus didesnius neatitikimus pries
spresdamas apic konkredia interpretacija bei priimant sprendima. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus

reikia informuali, dar nepradéjus tokiy palkeitimy.
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TS-01-04 Genrindy, med=iagy v spalvy pavyzdsiu aprobavime varka

Visi statybiniai gaminiai iv medziagos turi atifikti bréZinivose ir technineése specifikacijose nurodytus
standartus ir biiti nauji. Darant paleeitimus turi biiti gaunamas radtiskas Projektuotojo bei UzZsakovo sutikimas.
Visos alvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame jipakavime,
bei paZenklintii ,,CE* Zenklu. Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams furi blti pateikios
cksploataciniy savybiy deklaracijos.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukeijomis darbui su diomis medziagomis,
gaminiais bei frengimais. Statybos produkty (gaminiy iv mediagy) gabenimo, saugojimo salygos turi atitikti
gamintoju medziagy ir gaminiy gabenimo, saugojimo nurodymus. Visos med¥iagos v gaminiai turi biti su
gamintoje rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenkle; -specifikacija-; nuoroda kam skirisma (eksterjerui,
interjerui); -spalvos nuoreda; -pagaminimo data. Uzsakovas turi teisg atmesti medziaga ar irangg, jet ji
neatitinka specifikacijos reikalavimu. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagos ir jrengimus, kurie

atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas.

TS-01-03 Nenaudotinos medsiagos

DraudZiama nawdoti medZiagas kuriy sudetyje yra asbesto, kancerogeny, polifluoangliavandenitiy (pvz.
teflono}, $vino. Svino drusku, kadmio deusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky iv nikelio drusloy.

Nerekomenduojama naudeti akrilnitrilo pelimery (pvz. Kaudivko. ABS plastiko) chlorpreno kauéiuko
(pvz.. neopreno} poliacetaty, poliuretany, poiivinilchloridy, polivinildenocloridy, aromatiniy poliamidy,
hategenidiniy angliavandeniliu, poliamidy. Nerekomenduojamos medZiagos negali bati kitu medZziagy

sudetyje, pvz., gumose, klijuose, taminuotoje medienoje ir pan.

TS-01-06 Gaminiy ir medZiagy kokvhés reifafuvinai

Staiyboje naudojamos medZiagos turi biiti pagamintos Europos sajungaje su ,CE™ Zenklu ar sertifikuotos
L.R aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Visos medZiagos, gaminiai turi bati pateikti su;

- gamintojo rekvizitais bei jrenginiai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, LR nustatyta tvarka

ar pagamiati Europoje su ,,CE™ Zenklu. firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio paganiinimo data.

AtveZtos | statybg medZtagos it gaminiai tuci biiti tuoj pat apZiarimi ir jei yra defekty ar neatitikimy

uZsakymams —pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.
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F5-01-07 [pakavimas, transportavimas, tarpinis sangojimas

Transportavimo ir tarpinio saugeiimo metu visi gaminfai ir medzZiagos turt biiti deramai uZzdengtos ir
supakuotos. Ant kiekvieno paketo turi biits nuredytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra hirios ar
nepakuotos, bumeris, ridis i kokybe turi biiti nurodoma pristatymo pranegime.

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengli
nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje, Visi pristatomi gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy i8vaizdg ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai prieg fs iskraunant. Prekiy
uZsakovas yra atsakingas uz praneSimu det galimos Zalos pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos

prekiy tickejui, informuojant apie tai Statinio statybas techning priziGirétoja ir, jei tai reikaiinga, UZsakova.

TS-01-08 Scugoiimes aikiteléje

Gaminiai ir medziagos furi biiti saugomi taip, kad nepablogety ju kokybe. Reikia [aikytis kickvienos
medZiagos, gaminic nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintofo patetkiy galiojandiy nuorody. Statybos
aikstefeje medZziagos laikomos tinkamose ir, jei biiting, izolivotose, savsose. fildomose, it tinkamai
vedinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Mediiagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos

naujomis Rangovo saskaita,

T8-01-09 Pastépti darbui
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir Statinio statybos techninj priZitirétoja statyby
ailciteleie, kada galima tikrinti medZziags v jvairiy stadiju darbu kokybe, prie§ jrengiant sekancias
konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi biti uvztiksvoti atitinkamais aktais ir jradais statybos darby

Zzurnale.

TS-01-10 Nyorodos | dokumentus, furiais privalome vadeovautis vvkdant statvbos darbus

U#sakovas, Statinio statvbos techninis priZiliretojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos preceso
dalyviai privalo vadevautis Lietuvos Respublikos {statymais. Visos konstrukcijos, gaminiai iv medZiagos turi
atitikei Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. Jgyvendinani projekta taip pal privaloma taikytis
visy atskirose projekto dalyse nurodyty staiybos techniniu reglamenty, [statymy, normy ir taisykliy.

Bendrosios techninés specifikacijos taikomos visiems statvbos darbams ir statybos produktams
(gaminiams ir medZziagoms) nurodyliems Siame dokumente. Visi statybos darbai vykdomi pagal technini
darbo projekta. Visi produktai iv darbai turi biiti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir vicsai

paskelbtas instrulcijas.

Nuorodos | dokumentus:
Lictuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietitvos Respublikos statybos jstatymas,
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Lictuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatysmas;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apragas™;

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéty darniujy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiu pastovumo vertinimas, tikvinimas ir deklaravimas. Bandymu laboraterijy ir sertifikavime jstaigy
paskyrimas. Nacionalinial techininiat jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskeibimas:

STR 1.01.02:2086 , ,Normatyvinial statybos techniniai dokumentas®;

STR 1.06.01:20%6 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™;

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija™;

STR 1.05.01:2617 .Slatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas, Statvbos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniu Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZianti dokuments
padariniy $alinimas*,

STR 1.04.04:2007 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™;

STR 2.0§.10:2007 J3orinés tinkuojamos sudétines termoizoliacings sistemos™:

STR 2.08.11:2012 ,J8orings vedinamos termoizoliacings sisfemos™;

Suugos ir sveikatos taisykles statyboje dt 5-00;

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 15 d. jsakymas Nr. A1-22/D1-34 Dél Darboviethy jrengimo statybvistése nuostaly
patvirtinimao*;

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. Jsakymas Nr,
346 ,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje patvirtinimo™ (Zin., 2001, Nr. 3 74).;

2003 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. 722  Atlieky tvarkymo taisyklés®,

TS-02ZEMES DARBAI

TS-02-01 Bendroji dalis
Si specifikacija apima nurodymus apie statybos aiksteles paruoimo ir pagrindu irengimo darbus.

Rangovas priima statybos aikstelg dalyvaujant Uzsakovui ir Techninés prieZiiiros inZinieriui, Rangovas yra
atsakingas uz zemes darby feidima. Pried pradedant Zemeés darbus turl biiti iSkvietiami § darby zong
patenkanéiy inZineriniy tinkly atstovai. Statybos darby metu turi biiti numatoma esamuy inZineriniy tinkly
apsauga.
Pried statyba yra atlickami tokie paruodiamieji darbai;

e Nebereikalingy pavirSiy padalinimas;

e PavirSiaus planiravimas;

s Duobiy statiniams nuZymejimas ir ifkasimas;

s Zemés pertekliaus nustiimimas ir sukaupimas tam skirtoje vietoje;

s Lovio kasimas dangy konstrakeijoms;
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e Trandejy inZinieriniams tinkdams kasimas;

e Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais.

Zemes darbu atlikino kontrofe turi biiti vykdoma grierai prisilaikant STR 1.07.02:2005. Pagal kontroles
atlikimo laikg ir vieta: | statybos aikstelg pristatomy medZiagy, gaminiy, konstrukeiju, gronto v techninés
dokumentacijos kontrolé. Vykdoma registracijos metodu ( pagal sertifikatus, pasus ir kt. dokum.), esant
reikalui - pagal apmatavimus. Statybos darby vyldymo metu arba betarpizkai po ju atlikimo, vykdoma
kontrolé, Atliekama aprmatavimy bidu arba technine apZiura. Rezultatai filksuojami spec. arba bendruose
stalybos darby Zuwrmaluose. Pabaigus ebiekto arba jo atskiro etapo, dengtu darby arba kity kontrolés objekiy
statybos darbus, vykdoma konteole. Pagal jos rezultatus priimamas sprendimas apie objekto tinkamumg
eksploatuoti arba numatomi bidai ir sglygos trilkumy pasalinimui

Pagrindines Zemes darby apimiis sudarys grunto pagrindy paruodimas,  sklypo kiety dangy

konstrukcijoms. Statybos vieta yra teritorija Moléty rajone.

TS-02-01 Kasimuas
Bendriefi duomenys
Kasimas visoie statybos aikstelgje i bt vykdomas taip, kad bidy imanoma agikti visus darbus,
nurodytus specifikacijoje.

Kasimo metu reikia atsizvelgi § Lai, kad gruntg lengvai ardo lictaus ir pavir§iaus vanduo.

Kasimo darbai pastctems ir statinians

Duobés turi buti kasamos iki kenstrukcijy dugno altitudés. T5kastos pamaty duobés dugno altitudes
nuokrypis nuo projektinis altitudes - +0 mm, =50 mm.

Irengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi | grunta (juostiniai pamalai, poZeminiai
jrenginiai, Suliniai), duohiy kasimg mechanizuotu biidu rekomenduojama baigti 10 em aukséiau projektings
pagrindo altitudes. Likes grunto sluoksnis turi biti kasamas rankiniv biidu, nesuardant gamtines grunto
strultiiros.

Ten, kur duobése vyksta Zmoniy judejimas, duobés Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos
konsirukcijos krasto.

MaZiausios duobés plotis turi bati 0,2 m platesnis i§ kiekvieaos konstrukeijos jvertinant klojiniy ir
izoliacijos stovius, pusés,

[Kasimo metu suardytas gruntas turi biiti pagalinamas paklojant geotekstile, Tankinamo arba keidiamo
grunto stuoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi biiti nurodyti geotechniniuose darbo bréZiniuose,

Kasimas turi biiti vykdomas darbus suderinant su UZzsakovu, kad visos konstrukeijos, vamzdZziai ir

kabeliai biitu jrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudése,

[Skastos medziageos fransporiavisigs
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Bet kuris pavirsinis gruntas ir iSkasta medZiaga, kuri netinkama uZpylimui pastato statybos aiksteléje. Luri
biti ifvezta j sgvartyna. Grunto transpottavimo ir sgvartyno mokescius apmoka Rangovas,
Tinkama uzpylimams ikasta medZiaga. kurios neitmanoma panaudoti i3 karto, turi buti saugoma

nurodytoje sklypo dalyje taip. kad organine medZiaga ir kita medzZziaga bty atskivtos viena nuo kitos.

2.2.4 Transeéjy isramstvmas
Visos ikasos Zemes (jeigu reikia) turi biiti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atiiekami mediniy konstrikeijy
arba metaliniu skydu pagalba, priklausomai nuo iskasos gylio. Visos Zemes darby zonos turi bati aptvertos

ir jrengti jspejimo Zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

2.2.3 Grioviy iv duobiy apsauga nuo vandens statybos durby metu
Rangovas atsakingas, kad statybos darby metu griovial iv duobeés bty sausi, kad grioviy dugne nesikaupty
dumblas ir kad, pamatus biity galima kloti ant nesuardyto pagrindo.

i griovius ir duobes, statani laiking

<

Reikia apsaugoti, kad iforinis pavirfinis vanduo nepatekty
nukreipiamaji drenazg formuojant grioviy krastus ir pan.

Gruntinio ir pavir§inio vandens lygis pries tankinima turi biiti apie § m Zemiau aikételés pavirfiaus.
Priedingu atveju veikia jrengti drenazg. Rekomenduojama linijini drenaZa jrengti i§ geotekstiles. Vandens
lygj galima paZeminti atvirai; grioviais, kurie iSkasami 1,0... 2,0 m atstumu siwo tankinimo ploto kvasto.
Grioviai kasami su nuolydZiu fink surinkimo duobeés. Jei tankinimo grunte filtracija maZa ir [inijiniu drenaza
vandens lygio paZeminti nepavyksta, aikstelés pavir§inje yra pifamas drenuojanéio grunto (smélio, Zvyro)
sluoksnis, Sluoksnio storis turi biiti toks, kad vandens lygis grunte biity apie 0,6 m Zzemiau tankinamo
paviriiaus.

Grrioviuose ir duobese potencialiai susirenkantis pavirdius ir gruntinis vanduo i grioviy ir duobiu turi biiti
Salinamas siurbliy pagalba taip pat ir naudojant adatinius fiitrus. Vandue turi bati nukreiptamas i konkrety
drenavimo griovi, esant] toliau tikrojo griovio ar duabés ir atskirtg geotelstilingu filtru bei stambiv Zvyru ar

skalda.

TS-02-02 Dirbtinio pasrindo frengivias

Dirbtinic pagrindo jrengimui turi bt naudojamas ¥vyras su smulkme (Z+F) su Siais rodikliai: smulkios
frakceijos — iki 10%, grunto pranuliometrings sudéties rdisivotumo koeficientas cu<3. gruntoe sanklodos
rodiklis ec>6. Gruntas turi biiti sutankintas pasickiant $ias charakteristikas: v=1.8 ¢/m?, ¢=0, ¢=35°, &35
MPa, ge>15 MPa, e=0,55. Turi biiti surankintas visas supilto grunto stuolsnis. [Yirbtinis pagrindas
jrengiatmas ant natliraliy kietai ir minkstai plastingu priemoliy gruntu, nukasus piltinio priemolio grunto

sluoksnj.

2.3 Statybos aiksrelés parvoSimas

Pradeti tankinti gruntg gatima tik atlikus visus paruo§iamuosius statybos peviodo darbus.
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Tarkinimui paruo&tos statybos ailgteles pavirSiuje negali bati molio indarpy. fei iki 0.5... 0,6 m gylio nui

bati pakeisti sméliu.

— tankinamo grunto storis, k — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo, moliams ir
priemoliams fis yra lygus 0,005, puriems smeliams — 0,008).

Salia tankinamo ruozo pastalai, esantys aréiau negu 25 m ir inZineriniai tinklai esantys aréiau negu 7 m,
turi buti apsaagoti nuo tankinimo metu atsivandanéiy virpesiv. Tam tikslui gali biiti jrengiamos virpesius
slopinanéios trangejos, $punto sienutes.

Pastafai, esantys aréiau nei 50 m iki tankinamo ploto, turi bilti stebimi. Jei pasirodys, kad tankinite

poveilds jiems pavojingas, batina panaudoti virpesius slopinandias priemones,

2.3.2 Grunto sutankinimao kokybés kontrofe

Grunto sutankinimo kokybé nustatoma statiniu zondavimu. UZduoti grunto sutankinimo rodikliai turi biti
pasiekti visame tankinamo grunto storyje. Dirbtinis pagrindas turt biti sutankinamas ne maziau kaip 3 m vz
pastato iSoriniy pamaty krasto. Statinic zondavimo tagkai iddestomi atsizvelgiant i grunty savybiy kaitg ir
pastato konstrukeija.

Smeliniy gruntu stiprumas gali biiti tikrinamas i§ kart po sutankinimo. Vandeningy, dulkingu sméliy ir
priesnéiiy sufankinimo kokybé tikrinama 12... 30 pary po sutankinime. Moliy ir priemoliy sutankinimo
kokybe tikrinama po 7... 10 pary.

Grunlo sutankinimas pakankamas, jei gautos statinio zondavimo Kiiginie stiprumo ge reik§meés didesnés

arba lygios nurodytane projekte, Jei gautos reik$meés maZesnés, gruntas furi biti tankinamas papildomai ir

vel atliekama kokybés kontroleé.

TS-02-03 UZpvlinias iv lunkininias

UZpylimo negali pradéti tol, kol konstrukeijy, kurios tures bilti uzpiltos, nepatikrins Techninés prieZiiiros
inzinferius ir nepadarys atitinkamy jrady dengiamy darby aktuose.
Vient: kartu uZpilamo grunte slucksnio stor] reikia pasivinkt tokj, kad biitu patenkinti tankinimo
reikalavimai, atsizvelgiant § tankinama medziaga iv tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto
sluoksnis neturi bati >500 mm,

VanzdZiy trangéjos yea uzpilamos gruntu 250 mm storfo siuoksniai, tankinant juos rankiniu bidu.

Uzpilamame grunte negali biti ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly.

Uizpvlimao kokybes prieliiira

Pries darbu pradZig Rangovas turi pateikti UZsakovui konstrukeijy uZpylimui nandejamos medZiagos
granuliometring sudéti.

Kiekvienam 300 m?* virutinio slucksnio medZiagy kiekiui turi bag atlickamas bent  vienas

granuliometrings sudéties tyrimas. Kity medzZiagy kokybe turi buti tikrinama vizualiai. Jei yra pastebimas
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medziagy kokybes pasikeitimas. rangovas, techninés pricidros inZinieriui pareikalavus. Privalo atlikti

papifdomy tyrima.

2,40 UZpylimo nuokrvpiai

Uzpylima paklaida yra +G¢ svm ir =100 mm. Virgutinio uZpylimo sluoksnio po grindimis paklaida yra +30
mm. Gruntas, skirtas dicbtiniam pagrindui, turi biti patikvintas, jvertinant, ar jis tinka pagrindui (i ko
sudarytas, kaip tankinasi).

Tikrinant grunto tinkamuma dirbtinio pagrindo frengimui wri biiti atlickamas bandomasis tankinimas,
kurio metu yra nustatomas pasirinkto tankinimo biido efektyvumas.

Tankinimo bida, tankinamy sluoksniy storj pasirenka Rangovas, Kiekvieno sluoksnio sutankinimo
laipsnij reikia patikrinti testais ir tik po to pilti kita stuoksni,

Tankinimo kokybeg galima kontroliuoti tankinimo bandymy ir apkrovos atlaikymo bandymy bucdu,
Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperailra yra Zemesne kaip 1,5°C, Tankinimas gruntas negali
biiti j§alas, turéti ledo ar snicgo priemaisy.

Sutankintg pagrinda batina apsaugeti nuo Saféio poveikio.

TS-02-04 Sratvhos darby kontrole

Zemes darby atlikimo kontrole wri bati vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos
reikalavimais. Dengty darby aklai dalyvaujant statybos Techninés prieZilicos inZinterui suraSomi Siems
Zemées darbams:

- natiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstemis;
- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais iv pamaty plokstémis, atlikus sutankingo grunto
fauko laboratorinius bandymus i patetkus juos statybos Technings prieZitiros inZinieriui;

- pamaty ir poZeminiy jrenginiy wZpylimui gruntu, ji sutankinus,

TS-02-05 Reikelavimad statvboy produkiams

2.6.1 I$kasos ir pylimai

[kasose grunta ifkasti iki projektinio lygio, nesuardant pagrindo grunto struktiros, neperkasant Zzemiau
projektiniy altitudZiy. Perkasty Zemiau projelktiniy alitudziy gruntg bitina sutankinti. Gruntas i§ iSkasy
panaudojamas pylimams.

Zemés pylimai turi bati frengti is drenuojanéiy grunty. Pylimams nevaudoti nedrenuojantius smufkius ir
dulketus smélius. Zemes py¥limo virsus privalo tureti skersinf nuolydj 0,02 - vandens nuvedimui nuo pylimo
virgaus. Pylimo §laity nuelydis turi bite 1:1,3,

Vykdant darbus Ziemos metu, pylimo pagrindas nuvalomas nuo shiego ir ledo, neleidziama | pylima
pakliiiti sniegut, ledui bei sufalusiam gruntui (daugiav 40 % bendro grunto tiirio}. Pylimo sutankinima

vykdyti sunkiomis tankinimo maginomis, nepriklausamai nuo pylimo aukécio ir supylimo bildo.
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Zemes sankasa supilama su atsarga pylimo sedimui. Sankasa rengiama pilant grunta nuo krasty j viduri
G, (510 m storio sluoksniais, juos sustankinant vibrovolais arba tankinimo maginomis, Sutankinimas
vylkdomas vienodais grunto sluoksatais, kuriy storis priklauso nuo tankintuvoe tipo ir supilamo grunto rizsies.
Supilto grunto tankinima rodiklj reikia tikrinti pagal DAT.ZD-06. UZpilant iv tankinant gruntg turi dalyvauti

pylima eksploatuojancios jmongs alstovas.

TS-03ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAL

TS-03-01 Db vokdvmas v konirole

Konstrukcify ardymas, demontavimas tuei bt atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga. $montavimo
darby etapus, terminus ir laika rangovas turi i§ anksto suderingi su UZsakovu ir Statinio statybos techniniu
prizitirétaju bei gauti jy feidima §iy darby vykdymui. Vykdant ardymo, demrontavimo darbus turi biti:

- taikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu norminiu dokumentu
Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00;

- vieta, [ kurig metamos $iukgles turi bt aptverta;

- nepazeistos neardomos konstrukceijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukeiju paZeidimams, vangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus i
informuoti Statinio statybos technini prizitivétoia. Jeigu nejvyko rimey pazeidimy, darbai gali biti tesiami, Statinio
statybos techniniam prizifiretojui leidus. KKitu atveju Rangovas ir Statinio statybos techninis prizitrétojas privalo
veikti pagal Lietuvos statybu gritéiy tyrimo taisykies. Pagal tyrimu iSvadas rangovas turi suprojektuoti i atlikii
alstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i8laidas dengia rangovas.

1Emontuodamas ir iSardydamas esamas konstrulkceijas iv elementus rangovag privalo karta iSmontuoti ir visus
iu tvittinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, padalinti visas pavirSiaus (apdailos} medZiagas netinkamas pagal
naujy projekia. o esamus pavirius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - deekinti. Imeis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turindiu medZiagy

dulkes nepasklisty u? pastaty ar darbo zonos riby.

TS-03-02 Palickama aplinkos biikie

Pabaigus darbus, rangovas turi padalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purvg. Visi aptaskymai ar

nuvarvejimai turi buti pasalingi. Pastatas iv aplinka aplink tuei likei fvariis.

TS-04DANGU PAGRINDAT

TS-014-01 Bendroji dalis
Pries grindimo bet dangos tiesimo darbus turi bili sutormuoti nuelydZiai ir fvgls pavirSiat, nue kuriy turi

bati nuvalyti akmenys, purvas, pavieius tuei biiti tiskamos formos ir sutankintas valu j vienodg ir tolygy
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paviriiy. Baigto pavirsiaus konstrukcija tari bati be jduby, banguotumo, uelygumu, ivairiy atlicky i kitg
defekey ir tikslaus profilio, folygi it horizontali.

PrivaZiavimy, saliyatviy ir aikiteliu vairaus tipo dangos gali biiti irengiamos ant bet kuriu gruntiniu
pagrindu, pasizymingiy pastovumu ir kuriy laikanti galia priklausomai nuo gamtiniy safygy kinta ne daugiau
kaip 20 %.

Dangy pagrindai gali biii jrengiami i8 drenuojandiy ir nedrenuojantiu smelio, priesmeélio ir jvairiy riifiy
molio grunty, t. p. i$ &lako ir neorganiniy statybiniy diuksliy. Grunty panandoiinio pagrindams galimybe turi
biti nurodyta projelte ir patvirtinta statybos laboratorijos fyrimais.

[rengiant pagrindus i skaidos apatiniams ir viduriniams sluoksniams turi bilti saudojama 40+70 ir 70+ [20
min, o virsutiniam sleoksniui - 4070 mm stambumo {rakcijos.

[rengiant Zvyro pagrindus batina naudoti optimaly miging i§ 40+ {20 mm stambumo frakeiju.

Skalda ir Zvyras pasluoksniui sutankinami kol bus pasicktas i§ jvairaus stambumo frakcijy sudaryto
sluoksnio standumas. Tankinimo pabaigos poZymiai - voluojant dangoes pavirSius nebanguoja, skalda ar
Zvyras nepersistumia, nelieka volo pedsako.

frengiant §iako pagrindus tankinamo sluokstio storis netuti virsyti 15 cm. Slakas palaistomas vandeniu -
iki 60 ¥m3 netankinto $lako.

Skaldos. Zvyro ir 8lako pagrindus leidZiama jrengti fr Ziemos sglygomis. Nuo paviriiaus turi biti nuvalytas

sniegas ar ledas. Tankinamo sluoksnio storis neturi viryti 13 cm (sutankinus).
Dangy pagrindas tuet biti jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi biiti atlikras taip, kad taktiglai
anlkiciai neturi nukrypti nuo projektiniy aukiéiy daugiau kaip £4.0 cm. Matuojant lyguma, ply§iai po 4m
ilgio liniuote neturi biitl didesni kaip Jem. Skersiniai suolyd#iai neturi nukrypti daugiau kaip £0,5%; plo€iai
ne daugiau kaip £1¢ cm.

Zemes sankasos vieSus turi BN sutankingas taip, kad bty pasiekta sutankinimo rodiklio reikime
DPr=100% {8T 138710638.06:2004, 89 punkto 2 lenteie). Todél Rangovas prie§ tankinimo darby pradzia
bandomaisiais sutankinimais turl patikring ar ju parinktais darbo metodais pasiekiamos reikataujamos
sutankinimo rodikiio DPr reikimes. Jeigu tankinant nepasickiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté,
tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metoda. UZsakovui sutikus ir jam sudetinus galima taikyti
kitas priemones, pvz.: supilty gruntg pagerinti ir (ar) ji stabilizuoti. Tai yra nenumatyti darbai.

Reikalavimas dangy konstrukeijos zemeés sankasos virsaus (lavio dugno} gruntui, - deformacijos modulio
reik§me turt bitti Ev2 245MN/m2 (pagal KPT SDK 07; V.L43 punktas). Jeigu tankinimu nepasiekiamas
reikalaujamas Zemes sankasos virsaus deformacijos modulis, tai reikia numatyti papitdomas priemones pagal
ST 1887103638.06:2004, 97.1 punktas.

Ieigu Zemés sankasos virdaus sulankinimo rodiklio DPr verte virSija 100%, tadiau nepasickiama
reikalaujama modulio Ev2 verte, tai UZzsakovas gali leisti jrengti apsaugin $aléivi  atspary stuoksnj, jei

garantuojama, kad bus pasiekia $io sluoksnio reikalaujama deformacijos modulio Ev2 verte.

Dungos vaZivojumojoje dalyie
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Dangos konstrukeijos klasé, konstrukeijos sluoksniy storis, projekiuojamoje vietoje parenkami vadovaujantis
KPT SDK 9. Dangos konstruketjos siuoksniy storis parenkamas vadovaujantis KPT SDK 19, Dangos
parinkimas atliekamas dviem etapais:

1. Pagal:

a.  Priskirta dangos konstrukeija:

b, Grunty jautruma 3aléiui;

¢, DidZiausia j§alo gylj rajone.

2. Dangos konstrukeijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo

salygas
Dangos konstrukeijos klasé ; Esamy grunty DidZiausias j3alo Pirminis dangos
jautrumao Zaléiui gyiis rajone konstrukeijos storis
klasé
DK 0,1 F3 F40 cm 1,30 x0.50=0,65 m
Dangos konstrukcijos storio nustafymas fverfinant jantrumo Suldiui kase ir simboliniy veréiy algebrine sumqg
{A+BHCHD):

Dangos konstrukeija
i, Plyteles/ trinkelés h= 8,0 cm;
Skaldos atsiju sluoksnis, h=3.0 ¢m;
Skaldos pagrindo slucksnis 0445 frake., Ev== 120 MPa, h=13.0 ¢y,
ASAS Eviz 100 MPa, ke 1x 107 m/s., h=34,0 cm;
Esamas gruntas sutankintas iki Ev->435 MPa

Lk e

TS-04-02 Apatinis pagrindas

Apatini apsaugin] $al¢iui atspary pagrindo sluoksnj sudaro vidutiniagrtidis nejautrus 3alliui smélis.
Medziaga turi bti gerai i$riSivota ir reikalaujamos granuliometrings sudéties (TRA SBR 07 VI skyrius).
Pralaidumo vandeniui koeficientas « k> 1,5x10-5m/s. Smelio tamprume modulis Ev27 100MPa.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali blai naudojami:

— uZpildai - /2, 04 ir /3,

— nesuristieji miginiai —0s5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 6/45, 0/56 ir 0763,

— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] - ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virsutine ( 20 cm) dalis vengiama i§ tokiy medziagy:
ASAS virsutinei 20 em daliad gali biiti naudojami:
— ugpildai — 05,
— nesuristieji miginiai — 0/5, 0/8, 0/1 1, G716, 0722, /32, 0745, 0756 ir 0/63;

- gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] - ZG ir Zp.
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Pagal standarta LST EN 933-1 nustatyta nesuriStuiy misiniy, naudojamy ASAS virgutinei 20 em storio
daliai jvengti, granuliometring sudetis turi atitikti Zemiau pateiktos lenteleje pateiktus reikalavimus, atitinkandius
GV kategoriig payal standartg LST EN [3283,

Reikalavimai nesuridtyjy miiniy granufiometrinei sudééiai

Nesuristasis Pro sicty (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, mases %
mrginys
0,5 1 2 4 5,6 8 1§,2 16 22,4 31,5
M5 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR NR NR NR
0/8 NR 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR NR NR
Gi1 NR 1575 NR NR 4787 NR NR NR NR NR
016 NR 1375 NR NR NR 47-87 NR NR NR NR
0122 NR 153-75 NR NR NR NR 47-87 NR NR NR
0/32 NR NR {575 NR NR NR NR 47-87 NR NR
0/45 NR NR 15-73 NR NR NR NR NR 47-87 NR
/36 NR NR NR 1575 NR NR NR NR NR 4787
/63 NR NR NR 15-73 NR NR NR NR NR 47-87

Nesurigtuiy miginky, skirts ASAS virutinei 20 cm storio dabiai jrengti, bendrosios granuliometrings sudéiies ribos
pateikiamos TRA SBR 19 apraso | priede,

Grunty, naudojamy ASAS virdutinei 20 cm daliai, ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti, daleliy. prabyrangiy
pro 0,063 mm ir 2 nun sietus, kiekiui keliami reikalavimai nurodyti TRA SBR 19 apraso | lenteléje.

Smeélio isbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prie§ pristatant medZiagas | vietq ir prie§ pradedant darbus,
Rangavas turi pateilti pavyzdZius [nZinieriui ir suderinti su juo §fy medZiagy naudejimg. Apsauginis SalCiui
atsparus sluoksnis turi biiti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacifos, kiek jmanoma, biity tolygesnes.
Todél medZiagy midinys turi biiti taip pakraunamas, iskraunamas ir klojamas, kad neidsiskirstytu atskiromis
frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi biiti sutankintas taip, kad biity pasicktas utankinimo rodiktis DPy =
100%.

Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulic reikime tuei biiti E v2 > 100MN/m2. Klojant sluoksnj,
mineraliniy medziagy miginys turi biti optimalaus drégnio, kad biity sutankinamas kuo maZesnémis sanaudoinis,

Uzbaigtas apatinis pagrindas turi atitikti bréziniuose nurodytiems storiams.

Visos apatinio pagrindo dalys su triikumals turi bt rekonstruotos ir padarytos pagal techniniys dokumentus
arba InZinieriaus nurodymus ir visa tai bus atfikta rangovo saskaita (silpay sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumyg

ir kenksmingy teraly pasalinimas, profilio i$lyginimas).
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Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirdius turi bt lygus be duobiu. be palikey veZiy, jdauby, atliely arba kity
defekty ir bus tikslaus skerspjiivio, gerai uZpitdytas ir iSlygintas.
Apatinio daléiui aisparaus sluoksnio aukgdiai neturi nukrypti mio projeltinin auksciu daugiau kaip =4cim.
Skersintai nuolyd#iai ~ daugiau kaip = 0.5%, Matuojant lyguma. plysiai po 3m ilgio linivote neturi bi

didesni kaip 3om. Plodiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip #10cm.

TS-04-03 Skaldos pugrindo sluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksniams nawdoti 043 nesuriftyfy  mineraliniy  medZiagy miSinius, kuriy
granuliometrinei sudediai keliami reikalavimai i§deéssyti TRA SBR 07 [11 skyriaus 8 lenteleje. Mineraliniy dulkiy
<0,063mm kiekis nesuriituose mineraliniy medziagy misinivose, skirtuose Zvyro ar skaldos pagrindo sluoksniams
jrengti, turi biiti <3%. Stuoksnis turi bilti jrengiamas taip, kad jo Jaikomosios iv deformacinés savybes, kiek galima,
biitu vienodos. Todé! miginius reikia pakrauti, iSkrauti iv kloti taip, kad jie neidsiskirstyty frakcijomis. Tarpinis
midiniy sandéliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnj, skleidziamas miSinys turi bati pakankamo drégnio,
pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad miginj klojant ir tankinant biity pasiektas reikatayjamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis DPr . frengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi biti DPr 2103%,
deformacijos modulio reik$meé turi biiti Ev2 = 120MPa.

[Clajimui numatyty medZiagy arba jy misiniy tinkamuma turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatyty
med#agy arba jy miginiy techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN O7 apraso reikalavimus. U#sakovo pripaZintas
medziagy arba jy miginiy bandymy proiokolas bei kokybés paZymejimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas
nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LET 1360.6.

Uzbaigus pagrinde sluoksniy klojimo darbus, turi biti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieks
Uzsakovas. Kontrolinius bandymus tikstinga atlikti vykdant savikontrolg.

Savikontrotes rezultatai, kurie austatomi dalyvaujant Uzsakovui, gali biiti pripaZjstami kaip kontroliniai
bandymai.

Urbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti bréZiniuose nurodytiems storiams.

[rengiant skaldos pagrindo sluoksnj biitina vadovautis [T SBR 07 taisykliy VII skyriaus reikalavimais.

Leistini nukrypitmai pagrindui i§ Zvyro ar skaldos miSiniy:

1. Projektiniat auks€iai =4,0cm.

2. Skersinis auolydis 0.5 %.

3. Lygumas. Maksimali prodvaisa po 3m [inizote <2cm.

4. Faktinis storis <10%, maZesnis uz numatyta projektinj stori. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verte

neturi biiti daugiau kaip 3,3cm maZesné uz projekting stuoksnio stori.

5. Stuocksnio plotis £10cm.
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TS-05SKALDOS DANGA
Projektuojamy takeliy, aiksteles aplink Sulinio numatoma danga — tamsiai pilkos spalvos granito skaida.
Atsparumas oro salygoms — tinka naudoti bet kuriuo mety laiku, Si dekoratyvinés skaldos savybé garantuoja,
jog ant vienckio ar kitekio pavir§iaus papilta dekoratyviné skalda issilaikys ilga laika, o tai leis iSvengti
nuolatinio dangos atnaujmimo,
Skalda tari atitikti LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620: LST EN [3285: TRA MIN 07; TRA
SBR O7.

Dolomiting skalda frankcija tikslinti DP metu,

TS-06TRINKELIYU DANGA

Reikalavimai darbams ir pavirS§iams:

Reikalavimai darbams idéstyti Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i§ trinkeliy ir plokiéiu irengimo
taisyklése [T TRINKELES 14 bei Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plek&éiy jrengimo
metodininose aurodymuose MN TRINKELES 14,

Betono trinkelés klojamos ant laikandiyjy stuoksniu. Sankasa ir laikantysis sluoksnis tari biiti jrengiami su 2
proc. nuelydziu, kad galety nutekesi Hetaus vanduo. Laikantieji sluoksniai turt biiti vienodo storio, gerai sutankinti
ir neturi susimaigyti su idlyginamyjy sivoksniy medziaga.

Dangos pagrindy $aldiui atsparfis sluoksniai jrengiami i§ biriy medziagy, kwios turi apsaugoti dangos
konstrukcijg nuo Saldio poveikio. Sivos stuoksnius turi sudaryti atspartis Saléiui mingraliniy medZiagy misiniai,
kurie sutankinti bty faidiis vandeniui.

Klojant reikia #ifivéti, kad trinkeles visigkai atsigulty | gueli. Sigliy storis visuomet turi baiti 3—5 mm. Jas
reikia uzpildyti smutkiosios skaldos miginiv. Visitkas atsparumas apkrovai yra uZtikrinamas fada, kai sililés
uzpildomos iki virgaus. Todél sifiles po keliy dieny reikia pildyti kelety karty.

| pakloto betoniniy trinkeliy grindinio sidiles yra j$luojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir biitinai sauso
grindinio pavirgiaus sukratymui geriausia yra naudoti plok§tumy vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciv
trinketiny pavirgiv. Tam kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui | Sonus, plolstuma i§ visy pusiy e bt
apsupta krastinémis trinkelemis, borditirais arba vejos borteliats.

Turpy tarp bordifiry ir trinkeliy uZpildyti betono midiniu negalima,

Paklojus trinkeles, pavirgius turi biiti $varus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzZius.

Pried klojant danga, bisimes dangos krastuose pastatomi bordilirai. Vejos bordiury matmenys — 100x08x20
cm. Borditirai montucjami i atskiry elementy ant betoninio pagrindo, kuris sukietéjus uZpifamas gruntu. Betono
pagrindo storis ne maZiau 5 cm, klasé C16/20.

Borty sujungimo vietose negali bati iskilimy arba iSvirtiony. Tarpeliai tarp borty negali biti didesni kaip 10
me, Vejy bortai, skiriantys aligatvius nuo vejy, montuojami ant betono pamato. Vejos borteliai rengiami Saligatvio

lygyje.
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Betoninés trinkelés:

Matmenys 200x100x80 mm;

Spalva: natiirali;

Standarto pavadinimas: Grindinio trinkelés GT LST EN 1338 + AC
e Stipris tempimui: Skeliant > 3,6 MPa;

e Atsparumas dilimui: < 20 mm;

Vandens jgéris: < 6 %;

Atsparumas slydimui (ASV): 70

Atsparumas $al&iui (masés nuostoliai kg/m?) : < 1,0.
Betoninés plyteles:
e Matmenys 375x375x70 mm;

e Spalva: nattrali, pilka;

Granito trinkelés:
e Matmenys 100x100x60 mm;
e Spalva: natiirali;

e Degintos.

TS-07BORTELIAI

Prie§ klojant betonines trinkeles, plyteles, granito trinkeles ir skaldg, bisimos dangos kratuose pastatomi

bordiiirai. Gaminami i§ betono C30/37 F200.

Visi vejos bordifirai jrengiami i§ standartiniy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis vejos

bordiiirams ne maziau 5 cm. Betono klasé C16/20.

Trinkeliy ir vejos susijunginuose jrengiami — vejos borteliai. Postikiuose rengiami lenkti bortai.

Betono gaminiai turi atitikti galiojangius LST reikalavimus. Borditrai pagal ilgj sujungti 6 mm storio

cemento skiediniu. Siiilés tarp borteliy galy neturi virsyti 10 mm.
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Visi borditivai turi bati tatsyklingi, lygds iv prie§ pradedant klofimo darbus, inZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti.

Bortal gaminami 1,0m ilgio, tais acvejais kai reikiamas ilgis aesiekia 1,0m, jie nupjaunami ar aptasSomi.

Veios bortai: 100x20x8 {(betono kiase C20/25).

Betoniniai bortai turi atitikti esminius LST EN [340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006 (matmeny bei
formos leidziamyjy nuokrypiu, stiprio lenkiant, atsparumo dilumui, vandens jgeriamumo ir $aléio atsparumo)
reilatavimus,

Ten, kur projektupjamos granito trinkelés, projektuojami ir granito bortai. Spalva turi atitikii granito teinkeliy

spalva.

TS-08GERBUVIS IR VEJA

Rangovas uZbaigus darbus turi atstatyti statybos matu paZeistas dangas ir uz remonto ribos esandias dangas.
Ap#eldinimo plotus Rangovas jsivertina pats. Veja yra jrengiama pavasarj arba rudeni.

[rengiant vejas biitina sunaikinti seng augalija, atveitin} augalinj grunta tolygiai paskleisti visame biisimos
vejos plote =1 0cm storio siuoksniu, pategdti mineralinémis tradomis, kokybiskai islyginti dirvos pavirdiy ir tolygiai
paseti reikiama sekly miinj.

Piktzeles ir kiti nenaudingi augatai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankama dirvoZemio sluoksnj
biitina riipestingai nurinkti akmenis, statybos atlickas ir §akniastiebines pikiZoles, Paruodtas sluoksnis turt buti
sutankinamas. Po lictaus nelygios vietas u?pilamos 2eme. Po #emos susiiigusi Zemé iSpurenama 2-3em gyliv iv po
to ilyginama. Vejoms skirtuose piotuose biitina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydi vandeniui nubégti,

Pries séjg vienam arui vejos reikia isberti 3-4kg kompleksiniy a8y ir jterpti i dirva akediomis ar grebliu.
Dirva volucjama sunkiu ( 125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos,
Atsirade nefygumai uZberiami Zeme. Jei Zeme buvo paruosta i3 rudens, ji voluojama vieng Karta, pries tai ja
8iyrinus,

ioiit] séjos failkas priklauso nuo dirvoZemio paruogimo ir klimatiniy salygu. Geriausia seti pavasari, antroje
vasaros puséje ir ankstyva rudeni iki rugsejo antros puses, Zoliy selclos sudyusta per 2-3 savaites.

Vejos sejos norma [3g/m?2,

Seky misinj rekomenducjama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvoZemio tipo jo derlingumo:

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvoZzemiuose: raudonyjy kuokstiniy eraifing — 20 proc.,
raudonyjy Zakniastiebiniy eraicing — 30 proc., pievinés miglés — 20 proc., paprastosios smilgos — 15 proc.,
daugiametes svidres — 3 proc., Zemafigiy motigjuku — 10 proc.;

2) lengviiose, mazai derdinguose ir eroduojamuose dirvoZemiuose: aviniy eraicing — 20 proc., raudonujy
luokstiniy raicing — 15 proc., raudonyju Sakniastiebiniy erai¢ing — 20 proc., nendriniy eraiéing — 10 proc,, pievinés

miglés - 10 proc., baltosios smitgos — 10 proc., daugiametés svidrés - 5 proc..
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3) sausuose nederlinguose dirvozemiuose: aviniy eraicinyg — 40 proc., raudonyju kuok8tiniy eraiciny — 10
proc., raudonyjy Sakniastiebiniy eraiding ~ 10 proc., ploksiosios miglés — 10 proc., paprastosios smilgos — 3 proc.,
haltosios smiigos — [0 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., beginklés dirsuolés — 10 proc. Zoliy séklos.

S¢jos darbai turi biti athiekami tokia tvarka:

- dirva suvoiuojama arba suspaudziama;

- maZzuose plotuose seklos tolygiat paskleidziamos rankomis (puse reildamo sékly kiekio i$harstoma iSitgai

sklypo, kita puse skersai sklypa);

- stekiant, kad séklos lengviau pasiskieisty, jos sumaisomos su sméliu ar sausa durpe;

- pasélos séklos sekliai jterpiamos j dirvy: smilgy, migliu sekios — 0.9—1,0cm, raudonyjy ir aviniy eraiiny —

[,0—1,5¢m, daugiameéiu svidriy bei nendriniy erai¢ing — 1,5-2.0cm gyliu,

- jterptos seklos privoluojamos;

- pries séjant Slaituose, juose turi biiti tempiami tinklai $laitams sutvirtingi.

Jrengtos vejos dirvoZemio pavirSius turi biti visg latka drégnas. Laistoma smullialaSiais ar ruka
skleidziandiais purkstukais. [3plautos vietos atsejamos. Zolé pirma karty pjasnama, kai ji pasiekia 10-12 ¢m
auksti.

Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktZoles. (LR Aplinkos ministro jsakymas

*Del medziy ir krfimy veisimo, vejy ir gelymy frengimo faisykliy patvirtinimo™ 2007 12 29 Nv.DI1-717).

TS-08-01 Nurodvimai skivpo naudojini

Rangovas yra atsakingas uZ vejos prieziiira koi ji bus priimta Techninés priezilros inZinieriaus. Rangovas
veia priduoda po pirmo pjovimo. [ki pirmo pjovimo uz Zolés priezitra ir taistymg yra atsakingas Rangovas. Veja
yra tinkama priimti, kai Zol¢ visame sklype tolygiai sudylksta, pavirSius yra tinkamat i$lygintas — be piktZoliy ir kiny
pasaliniy augaly.

Teritorijoje sausu mety laikotarpiu jrengli gazonai iv gélynai turi biti laistomi menesio laikotarpyje ne maziau
kaip du kartus per savaite.

Po statybos darby uzbaigimo Statytojas privalo tvarkyti savo sklypa, tOpintis jo estetiniv vaizdu ir
priziireti taip, kad nepakenkty tretiems asmenims. Turi rinkti Siuksles, valyti sanaSas, Sienauti, tvarkyti Zeldinius,
surinkti nukritusias §akas, statybines ir kitas atliekas iSveZti | tam skirtas vietas.

Kai sklypas priklauso keliems asmenims, prizitrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems
proporcingai pagal valdoma pastato ar sklypo dabi. Nesant paskirstymo, atsakomybé tenka visiems asmenims
solidariai,

Jeigu asmenys neturi galimybiy tvarkyti priskirty teritoriju. jie privalo sudaryti sutarti su tas paslaugas

teikianéia jmone ar fiziniv asmeniu.

DBOKUMENTO ZYMUO LAPAS Lary LAIDA

PRI-22.02-TP-8P-15 18 23 0

46



Jonigkio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k., sutvarkymo projektas ®

Asmeny vykdomos veiklos ir atskiry technologiniy procesy metu isiskiriantys Zalingi sveikatai veiksniai
( cheminés medziagos, dulkés, fizikiniai, biologiniai ir kt. ) gyvenamojoje aplinkoje neturi virsyti teisés aktais
leistiny riby.

Prie jmoniy, jstaigy, organizacijy pastaty bei nuolatiniy ir laikiny prekybos ar paslaugy teikimo viety
Siuksliadezes pastato asmenys, kuriems Sios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka. UZ SiuksliadeZziy Svarg,
plovima, dezinfckavima ir tinkama jy i$vaizda yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriy teritorijoje jos
pastatytos.

Zemés valdy savininkai privalo tvarkyti, genéti savo teritorijoje augangius Zeldinius, trukdan¢ius kaimyniniy

sklypy savininkams, praeiviams, eismo dalyviams.

7§-08-02 Augalai
Sklypo ribose kertamy medziy néra, sodinami medeliai. Ties keliu sodinamos kalninés pusys atitveriancios
kapiniy teritorijg nuo gyvenamyjy namy, o ties keliuku link projektuojamo kolumbariumo sodinama vakarines tujos

gyvatvore.
Tikslios augaly riidys parenkamos darbo projekto metu ir suderinamos su projekto autoriumi ir UzZsakovu.

Eil. Augalo
Nr. pavadinimas
L. Kalniné pusis

Augalo fotonuotrauka Augalo apraSymas Kiekis

Nereiklios aplinkos sglygoms, nebijo 7
%aléiy, yra §viesameéges ir nereikalauja
jpatingos priezitiros. Uzauga iki ~2m.

Biidinga gana greitas augimas. Augalas 8
turi tamsiai Zalig lapija ir kiigiska forma,
atsparus Saléiui -26 °C,

2; Vakariné tuja

DraudZiama sodinti ir auginti nuodingus augalus.

NUODINGUJU AUGALU, DRAUDZIAMU SODINTI IR AUGINTI ZAIDIMU AIKSTELESE,

SARASAS
Eil. Nr. Augalas / augaly rasys Lotyniskas pavadinimas

1 2 3
1. Amerikineg fitolaka Phytolacca americana

2, Baltasis Cemerys Veratrum album

3. Brugmansijos Brugmansia spp.

4, DarZelinis pupmedis Laburnum anagyroides

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PRI-22.02-TP-SP-TS 19 25 0

47



Joniskio kapiniy, Moléwy vaf. sav.. Joniskio sen., Toniskio k.. sutvarkymo projekias

Eil. Nr. Augalas / augaly riafys

Lotyni§kas pavadinimas

N

Juodoji drigneé

Hyoscyanns niges

Kylkmedzial

Taxus spp.

Aconitum spp.

6
7. Kurpeles
8

Lobelio ¢emerys

Feratrim lobelicnum

9. Paprastasis ricinmedis Ricinny communis
6. | Paprastasis Zal¢ialunkis Duphine mezereum
1{. iPaprastoji durnaropé Datura stramonium
12. i Paprastoji pakalaute Convellaria majulis

13, i Paprastoji rusmené

Digitalis purpurea

4. |Rudeninis velyvis Colchicum airtunmmale
{5.  |Tabakas Nicotiana spp.
16. | Vaistiné Sunvyine Atropa belladonu

TS-09ZN PRITAIKOMUMAS
Pésciyjy takai

Vadovaujantis 1SO 21542:2081 11 skyriaus 2 lentele, péséiuju tako isilginis nuolydis suprojektuotas ne

didesnis kaip 4%. Skersinis pes¢iyjy tako nuelydis - ne didesnis 2,0-2.5%.

Patekimas prie konteineriy

Visose projektuojamose aikstelése numatyti sprendiniai uztiksina pilnaverte galimybe privaZiuoti ar atlieky

konteineriais naudotis ZN. Prigigos prie konteineriu numatomos be dideliy aukééiy perkritimy ir gerai matomos.

Jos tofygiai jungiamos su ki. dangomis. Prie konteineriy uZtikrinamas priéjimo ir manevravimo tako plotis ne

maZesnis nei 1,2 m. Kur reikia numatomas apsisukimo ZN veZimélyje 1,5 m skersmens plotas.

Projektuojamy konteineriy fmetimo anga tinkamame aukstyje pasiekti ZN vézZimélyje. [metimo dangéiai

ry§kis.

Parkavimo vietos

Numatomos dvejos ZN pritaikytos parkavimo vietos pagrindinéie aiksteléje, bei 1 ZN pritaikyta parkavimo vieta

aiksteléje Siawres vakaringje sklypo dalyje.

Net vienoje ZN judéjimo trasoje negalimi didesni nei 20mum auks&iy perkryéiai.

Rangos darbu metu susidarius tokiai situacijai kreiptis [ projektuotejus arba suformuot nuoZulas, taip iSvengiant

toliy perkry¢iu.

TS-10TVORA

Tvora juosiamti kapiniy teritorija tvarkoma, vietose, kur ji iSbyréjus ar avarinio stovio, griaunama ir

projektuojama nauja metadine.

Aulkstis — 2 metrai.

Spalva — RALS0035 arba kita, suderinta su projekto autoriumi ir Uzsakowvu.
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TS-11AUTOMOBILIU IR DVIRACIU PARKAVIMAS

Vadovautis LR aplinkos ministro 201 Im. gruodzio 2d. [sakymo nr. D1-933 _ Deél statybos techninio reglamento
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikdmes keliai. Bendrieji reikalavimai*.

30 lentele Automobiliy stovéjimo viety minimalus skaidius

[ 13. | Kapines | 1 vieta 200 kapaviegiy, bet ne maziau kaip 10 viety |
43 lentelé. Dviradiy stovéjimo viety minimalus skaicius
11. | Kapinés I vieta 200 kapavieciy, bet ne maZiau
kaip 5 vietos

Projektuojamas vienas 12 viety dviradiy stovas, pagamintas i§ cinkuoto, daZyto milteliniu biidu plieno profilio.
Spalva— RAL 9005.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

PRI-22.02-TP-SP-TS 21 25 0




Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k., sutvarkymo projektas ®

TS-12ATLIEKUY SURINKIMO TALPOS

Konteineriai skirti komunalinéms atliekoms surinkti ir laikyti. Jie bus reguliariai aptarnaujami ir i§tustinami
atliekas tvarkangios jmonés pagal jos numatytus Siuksliy i§veZzimo grafikus.

Konteineriuose bus riidinojamos ir saugomos tokios atlieky grupés: misrios komunalinés atliekos, plastiko
atliekos, popieriaus atliekos, stiklo atliekos, Zaliosios atliekos, tekstilés atliekos, maisto atliekos.

Tikslus konteineriy kiekis ir dydis pagal rasiuojamy atlieky rasj sprendziamas rangos darby metu.

Prie§ konteinerius numatyta kietos dangos aikitelé tinkama laisvam ZN veZimelyje manevravimui ir
apsisukimui. Aikstelés dangos ties veja ir Zvyro danga uzbortuojami bortais.

Aikstelés bus jrengiamos taip, kad nesusidaryty dideli auk§&iy perkritimai. Konteineriy pastatymo vietos
numatytos taip, kad biity uztikrintos greta esanéiy inzineriniy tinkly apsaugos zonos.

Konteineriy aikstelés ir antZeminiai konteineriai uZtikrina biiting sauguma bei sandaruma, todel neblogina ir
eksploatuojancios jstaigos atstovui. Esant reikiamybei tinklus iskelti, turi biiti atliekamas inZ. tinkly iskélimo
projektas.

Bioatliekoms surinkti numatomy konteineriy kiekis taip pat bus tikslinamas rangos darby metu galutinius

kiekius nusprendZiant ir pasitvirtinant su miestelio seniline bei komunalinio aptarnavimo jmone.

TS-13RANKINE VANDENS POMPA

Montuojama rankiné vandens pompa su rutuliu ir kitais biitinais jai funkcionuoti jrenginiais. Vieno stimoklio
jsiurbimo pompa skirta pumpuoti vandenj, nenaudojant elektros energijos. Taip pat projektuojamas rankinis retro
pompos stovas, kad rZnereikéty pumpuoti susilenkus.
Parametrai:

e DidzZiausia talpa: 28 I/min;

e Maksimalus kélimo aukstis — 7 m;

e [Corpusas — ketaus;

o Stimoklis — ketaus.
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TS-14MAZOJT ARCHITEKTURA

TS-14-01 Lauko suoliukai

Bendra informacija

Sklypo teritorijoje projektuojami dviejy tipy suoliukai:

e ovnt suoliuky.

Suolo konstrukcija pagaminta i§ milteliniu biidu daZyto plieno. Plieno spalva galima rinktis i§ gamintojo
pateiktos RAL paletés. Mediné dalis pagaminta i§ pusies medienos: sédimajg dalj sudaro 3 medinés lentos. Gaminio
matmenys: 1800 x 700 x 820 mm. Tvirtinimas ant grindinio ar betoninio pagrindo naudojant srieginius strypus.

Suolo matmenys gali biti tikslinami DP metu.

e | vnt. apvalus suoliukas

Suolo konstrukcija pagaminta i§ milteliniu biidu daZyto plieno, lentos pusies ar kitos medienos. Suoliuko viduryje

montuojamas $viestuvas. Tiksli suoliuko konstrukcija tikslinama DP metu ir derinama su UZsakovu.

Om
=

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

PRI-22.02-TP-SP-TS 23 25 0

51



Joniskio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k., sutvarkymo projektas ®

TS-14-02 Siuksliadézés

Prie pagrindinio jéjimo j kapines alia projektuojamy suoliuky, projektuojama Siuksliadeze. Siuksliy dezes
rémas gaminamas i§ cinkuoto ir daZyto plieno laksto. Komplektuojamas su cinkuotos skardos jdeklu ir pelenine
(galimas variantas be peleninés). Dvejos durys leidzia i bet kurios pusés iSimti jdékla. Meding ir metaling dalj

galima daZyti pasirinkta spalva. Rakinama trikampiu raktu

e
Tikslus Siuksliadézés dizainas derinamas DP metu su UZsakovu.

TS-14-03 Informacinis stendas

Pagamintas i$ plieno, kuris cinkuotas ir padengtas milteliniais daZais, dekoratyviniai elementai pagaminti i§

ketaus. Reklaminis plotas pagamintas i§ metalo lak$to. Stendy montavimas jbetonuojant.

TS-14-04 ZN automobilio stovéjimo Zenklas

Informaciné lentelé "Nejgalieji".Lentelés standartiniai matmenys 700 x 350 mm. Lentelés gaminamos kaip
standartiniai kelio Zenklai, apklijuotos $viesg atspindindia plevele.
Montuojama ant cinkuoto plieno stulpelio, kurie prie pagrindo tvirtinami su flanSine jungtimi arba

jbetonuojami.
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TS-14-05 Surenkamas metalinis sandélinkas

Ukingje stovéjimo aikstelés dalyje projektuojamas 2 x 3m surenkamas, rakinamas metalinis sandeliukas.

MedZiaga: metalas, daZytas milteliniu biidu. Spalva: antracitas arba kita suderinta su UZsakovu.

TS-14-06 Biotualetas

Ukingje stovéjimo aikstelés dalyje numatomas plastikinis lauko tualetas pritaikytas nejgaliesiems. Spalva:

antracitas arba kita suderinta su UZsakovu.
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2.5. Objekto statybos vietos paruofiamieji Zemés darbai. 7
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4.12. Armavimo darby vykdymas. 14
4,13. Apsauginis betono sluoksnis. 14
4.14. Betono liejimas. 15
4.15. Betono prieZigra. 16
4,16, Sinlés, 16
4,17. Betonavimas kai oro temperatiirs virs +25°C, 16
4.18. Betono apdaila, 17
4.19. Statybiniy nuokrypiy kontrolé. 17
4.20. Betono kentrolinojamos savybés. 18
Bendrieji nurodymai
Bendryju privalomyjy reikalavimy sgradas:
1. Privaloma atlikti projekto ekspertizg (STR 1.06.03:2002, p.7.1).
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2. Privaloma atlikti bandymus (nurodant bandymy metadika ir rezultatu jvertinimo kriterijus). Pagal STR
2.5.21:2016, p 202., p 204 reikalavimus biiting atlikti poliy bandymus, Antrosios ir tretiosios geotechniniy
kategorijy atvejais statybos aiksteleje turi biti tikrinama poliniy pamaty pagrindo laikomaji galia it lvginana su
skaitiuotine. St patikra nwi bati atliekama poliy bandymais apkrovomis vadovaujantis normaiyviniais statybos
techniniais dokumentais.

Minimalus bandomujy poliy kickis prillauso nuo geologiniy salygu ir paliy jrengimo technologijy:
Jei statybos aiksteléje geologines sylygos yra sudetingas ir peliai bus atremti | skirtingus geologinius sluoksnius,
tuomet reikia isbandyti bent po viena polj skirtingomis geologinémis sglygomis:
3. Privalomi pastepty darby sgradai, kuriy priemime privalo dalyvauii projektuotojo atstovai.
4. Privalomos nuorodos | normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
darbus.
3. Privaloma atfikti kitus bendruosius reikatavimus.
Jei projekia dokumentuose randama neatitilinwy ar priestaravimy, dokumenty virfenybé nustatoma taip:
techninés specifikacijos;
aiSkinamieji radtat;
bréZiniai;
sanaudy kiekiy Ziniaras&iai.

I. MedZiagoes iv gaminiai

{1 Bendrireifalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikei nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Visos medZiagos ir gaminiai turl bati pateikti su;
~gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Jenklu;
—specitikacija;
—nuoroda kam skiriama;
—spalvos nuaroda;
—pagaminimo data,
UZsakovas turi teisg atmesti medziagg. be jokiy papildomy islaidy Uzsakowvui jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas tusi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija ir
kuriy pageidauja UZsakovas.
MedZiagy iv gaminiy kokybés reikalavimai:
Visi gaminiai ir medZiagos turi atitildi specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybes reikalavimus. iy
ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
kokiu nors kitu budu.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju. jei konkreé¢iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant med#isgos pavadinimo ar standarto, prieg ja perkant ji turés hiti pateikiama
Uisalkovo patvirtinimui.
MedzZiagy ir gaminiy atitikties huorodos ju montavimo metu:
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palilti jy matowmais, turi buti lengvai ir visidkai atidengiami.
Medziagy ir gaminiy pristatymas:
Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikq. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo slatybos aikstelgje, Visi tickiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais,
Pristatymao patikrinimas:
Atvezty prekiy i$vaizdy, gatimus defektus iv Zatq reildia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy Tiekéjoi.
Saugojimas aiksteleje:
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybe. Reikia laikytis kickvienos
medzZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojandiy nuorody.
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Statybos aiksteléje prekes turi biigi lailkkomos tinkamose ir jei btilina, izoliuolose, sausose. Sildomaose ir tinkamai
vedinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padeta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos iv prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi bitti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita,

Atsakomybe :Uz medZiagu ir gaminiy nuostolius arba apgadininmus atsake Rangovas.

LLILLLSTATYBOS [RANGA IR STATYBOS METODAL

Visa jranga. technika, priedai iv statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

LEL2ZMATAVIMAL

Visi matavimai ir dydZiai turt blti nustatyti iv paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis, Aginés linijos ir
altitudes turi biiti pazymetos stacionariai ant nekilnojamy kouostrukeijy. Matavimu tiksluma reikia sutilerinti
atliekant kry Zminius matavimus arba matavimus atlickant i$ naujo i§ kitos steb&jimo padeéties.

Aiksteleje laikomuose bréZiniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat juy
i§sidestymas lyginant su oficialiy keordinadiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy, Biitina jvertinti pakiaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti. kad jos nebiity besisumuojancios tik | viena puse.Rangovas yra atsakingas u? statybiniy
medZiagy paklaidy suderinamunio laikymasi.

LELSTATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS,

Visi darbai turi bitti atliekami taikant bendrai naudejamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia it tinkama
darbo jéga.

Darby koordinavimas:

Rangovas atsakingas uz darby aikételéje koordinavima su tiekéiais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos
darbu metu uZtikrina, kad instaliavimas vykey teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaning arba abiejy
rusiy jranga baty ideéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaltuotojais
pric§ pradedant instaliaviimo darbus.

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintajo pateiltas instrukcijas bet taikant tinkamus darbo
metodus.

1.L4LBANDYMAL

Tokiu atveju. jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikatavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rexultatai nepatenkinami konstrukceijy ar kurio noes kito imaterialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priemimui del basimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo pricmoniy. sickiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines
sistemas. Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios
Zinybos.

[.1.3.PASLEPTE DARBAL

Rangovas privalo informuoti Uzsakavo atstovus ir techninés prieZitiros inzinieriy kada galima tikrinti medZziagy ir
jvairiy stadijuy darby kokybe, pric$ jrengiant sekanéias konstrukcijas ar darbus.
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LEGAPSAUGA.

Nebaigtos i uZbaigtos statiniy dalys turi bati saugemos nue apgadinimy tolimesniy darby mesu, Tuwri bl
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purve, korozijos, lietaus, drégmés. sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziivimeo.

I.1.7.ANGOS IR NISOS.

Konstrukeinivose brézinivose neswmatyty angy) ar nisy laikantiose konstrukcijose irengimas be UZsakovo sutikimo
rastu neleidziamas.

Jei bus atlielkamas skyliy ismusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biti atlieckami taip, kad
pabaigus juos, konstrukeijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikiy aplinkos
reikalavimus.

1.1.8.RIEBOKSLIAI IR FUTLIARAL

Riebokéliy ir futliary galai konstrukeijoje turi siekti galuting lygj.

Tarpai tarp laidy, vamzdZiy ir rieboksliy {futliary) izoliwojami nandojant atitinkandius prie§gaisrinius
reikalavimus mineraline vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrediau.

Yei izoliaciniai vamzdebiai yra tarp dviejy kavs€io zonu, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono
skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atliki tolesnius aptaisymus.

LIS TVIRTINIMAL IR ATRAMOS,

Visy tvirtinimo elementy ir 1,1 dydis, stipramas, kickis ir kitos savyheés turi biiti sukenstrueti taip, kad
atlaikyty nrumatytas apkrovas, ilaikant saugumo reikalavimus ir nesilpningy pagrindo ar konstrukeijos, kariai
leistina tolia apkrova,

Del bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir 1,1, kutie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas
turi gauti leidima pas UZsakova.

Vist tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biti apsaugoti nuo korezijos ar pagaminti i§ neriidijancio plieno,
igskyrus datis, lickanéias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZiau kaip 25mm.

Mediniai | betona inkaruajami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i3 impregnuotos medienos. Jei
reikia, nandotl varZius,

LLILIY.  DEFEKTU TAISYMAS,

fel nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panasiis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybhes ir ifvaizda i biti identisSka supantiems pavir§iams.Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda
turi atitikti fiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukeijos ar nepabloging i§vaizdos. Jei
remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar koastrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukeijas biitina pakeisti.

Jei remontuotinas faskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty i pan. paZeista dalis tri bits
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas tafkas turi bati dazomas, dazoma turi biiti visa ji supanti aptinka.

1111, DAZYMAS IR APDAILA.

Sumontuotos plieninés konstrukeijos, sistemos vamzdynal, vamzd?ziy krondteinal iv atramos, pakabinimo prietaisai iv
kiti plieno dirbiniai turi bt su antikorozine danga.

Visuy plieniniy dirbiniy pavirdial, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankevius, rémus,
dangtelius ir €.t., kurie neturi btits izoltuoti turi blti gruntuoti ir nudazyii 2 sluoksniais geros kokybes sutartos
spalvos daZais.
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[.1.12. PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAL

Pateikiama dokumentacija. Priduodant projekte darbus turi biiti pateikta visy panaudety medZiagy i
konstrukeijy sertitikaty, techriniy pasy ir kitos informacijos vinkiniai, dengty darby ir laikanéiy
konstrukeijy pridavime aktai, fauke inzineriniy tinkiy iSpildomieji breziniai bei kita dokumentacija, kurios
pareikaiaus vaistybinés institucijos, besiremianéios Lietuvos Respublikos [statymais ir norminials aktais.
Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastata naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.1.13,  PRIEMIMAS.

Rangovas organizuoja priemima pagal STR 1.05.01-2017_.Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statvbos padariniu Sajinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leid¥ianti doluments padaciniy Salinimas™, kad galéty gauti galutinio priemimo aktg. Tikrinimo akte {uri biti
nurodyli nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty
Salinimo laikotarp], turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jragus, i¥skyrus salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir tikvinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

L1114,  GARANTIJA.

Garantija atitinka bendry sutartics nuostaty reikalavimus,

Rangovui tenka Lictuvos Respublikes [statymy numatyta administracing, civiling iv baud#iamoji atsakomybe
u¥ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytyg statinto garantinj
laika {kuric pradZia skaiciuojama nuo statinio atidavime naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip: pastato statybos
darbai — 5 metai: paslépty statinio elementy (konstrukeiju, vamzdyny ir L.} darbai — 10 metu.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpin savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius del nepakankamos darbo
kokybes, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medZiagy. Garantija apima ir reikalinga techninj veikin.

2. Zemés darbai

2.1 Reikalavimy (aikymo sritis.

Siame skytiuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemes darbams, staant ir rekonstruojant projekle numatytus
statinius. Minétus darbus sudare: statiniy pamaty duchiu kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo
jrengimas po grindimis,

Nuorodos, attickant aikiteléje planiravimo darbus, tiesiant poZetines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity
skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

2.2, Nuorodos.

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jy publikacija wri
biiti paskutines redakcijos, priedai turi biiti jsigalioje pries §io aiskinamojo rasto isleidimo diena, jei néra nurodyta
[kitaip . Taip pat vadovautasi objekio statybos aik§telés inZineriniy-geologiniy tyringjimy ataskaita.

2.3 Gruntiniy vandeny paZeminimas.

Vykdant statybos darbus Zemiau gruatinio vandens horizonlo, turi biiti paZemintas ty vandeny lygis
drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkanti vandenj i pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistema. Turi buti numatytos priemonés, kad
pavirginis vanduo nepritekéty | pamaty duobe.

2.4 Sturvbos darbuy kontrols.

Zemés darby atlikimo kontrole turi biiti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos reikalavimais.
Dengly darby aktai dalyvaujant statybos prieZitivos inZinieriui surasomi §iems Zemés darbams:
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natiivalicms grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokStéms;

tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstemis, tik atiikus sutankinto grunto
lauko laboratorinius bandymus iv pateikus juos statybos prieZitros inZinieriui;

piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos satankenus.

2.5 Objekto starvbos vielos paruoSiomiefi Zemes darbai,

Tosc zonose, kuriose pagal projelto bréZinius yra numatyti statinial. nuimamas virSutinis augalinis slucksnis,
Saknys. augmenija. Sis gruntas turi biiti sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra
esamos pozemines komunikacijos, o ypad elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikety imtis visy
atsargumo pricmoniy dirbant su Zemes kasimo irenginiais, Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius renginiusyra
reafus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu.

Zemées kasimo maging panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, gatimas tik leidus tu komunikacijy
Seimininkams,

Vykdant kasime darbus 3alia poZeminiy irenginiy, pamatu, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliu, juos reikia
sutvirtint atititkamomis palaikanéiosiomis laikinosiomis koastrukeijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréinivose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezira dél minety jrenginiy
dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, i§laikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik
tada feidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemes darbu zonos turi biti aptverios ir irengti jspéjimo Zenklal, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus. biitina apZiiiréti greta esanéiy pastaty techning biikle, bei
patikslinti poZzeminiy komunikacijy vieta darbu zonoje.

PaZeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugandias nuo grunio ipurenimo, taip pat duobes
$laity (v greta esandiy statiniy, pastaly pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirdinio vandens turi uztikrinti pamaty duabeés
stabiluma iv nefeisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, laitams nuslinkti ir pan,

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyli bréZiniuose arba rangovo paruoituose darby
vykdymo projektuose, turi biti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis.

Kai numatomi griauti objektai netrukdo bisimai statybal. tai pozeming jy dalis paSalinama apie 6Gem gylio nuo
planiraoiamo pavirdiaus.

Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biiti pagalintas pilnai arba 60cm Zemiau projektuojamo statinio dugno.

2.6, Grunio kasimas.

Jeigu nurodytame galutiniame iskasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas twri nedelsdamas apie tai
pranedti statybos techninei priezitivai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

2.7 Grunto greZimas.

Nukasus augaling sluoksnj ir iStyginus statybos aikdtelg, paZymimos greZiniy vietos. Pamaty asiy
nuokrypos nuo projektings altitudeés turi neviryti £ 5 mm,

Jei i§ greZiniy igimta grunta galima panaudoti pogrindzivi, statybos aiksteles paviriius i§lyginamas
[0~15 em Zemiau grindy apacios, kad gruntg galima bty paskleisti aik§telgje.

GreZinys tuei biiti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuéiy nebyséty nei iki betonavimo, nei
betonavimo mety,

Pamaiy duobes rekomenduojama pradeéti grezti nuo tagkuy, ties kuriais gruntas buvo tirtas greZiniais
ar statinio zondavimo metu. GreZiama iki sluoksnio, | kurj turi biiti jbetonuotas pamatas. Jei tokio siuoksnio
nerandama, greZimo meistras privalo apie tai jradyti | Zurnalg ir pranesti darbu vykdytojui. Pamatu projekio autorius
sprendZia, ky daryti (palike esama gyli, grezing pagilinti, paplatinti greZinio dugna ir pan.).

Prieg pradedant grezti, grezimo agregatas turi bati tiksliai pastatytas ties bfisirmos duobeés ceniru.
Gra#to agis turi biti vertikali.
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Jei virs vandeningo smélio sluoksnio, kuris tinkamas pagrindui, sliigso molinis gruntas, tai kad j
areZinf nepatekty gruntinio vandens, rekomenduojama gre#ti paliekant ne didesni, kaip 0.3 b storio molinio grunto
stuolsnj (&ia b - pamate pado skersmuoe)

fei vird molinio grunto sluoksnio, kuris gali bati pagrindu, sligso vandeningas sméelio sluoksnis,
rekomenduojama panaudoti metalinius apsauginius vamzdzius, kurie prie§ greZima nugramzdinami iki melinic
grunto slucksnio {uzbetonavus gre#ing, jie iStravkiami),

Rieduliai i greZinio iSimami:

- i§ bet kurio gylio specialiais griebtuvais;

- rankomis, kai grezinys be apsauginio vamzdzZio, o jo gylis ne didesnis, nei 1,3 m;

- rankomis, kai greZinys su apsauginiu vamzdZiy, o jo gylis ne didesnis, nei 2,5 m.

Dideli vieduliai smutkinami arba i8kasami. [rengus greZinj dugne, likgs suardytas gruntas tari biiti
isgriebtas, arba sutankintas.

| biriwese gruntuose jrengto greZinio Ziotis jstatomas grezinio skersmens didumo metalinis
apsauginis jdéklas.

Kad | grezinj nepatekty pavirfinio vandens. apie ji supliikiamas grunto volelis ir greZinys
uzdengiamas skydu.

Jet atstutnas tarp dviejy greXiniy centry maZesnis, nei 2 d. antrg grezing reikia pradéti grezti, kai
pirmajame greZinyje betonas yra pasickes 25% projekiinio stiprumo (Cia d - grgZininio pamarto gylis).

Susalgs grunlas pirmiausiai atsildomas, po to greZiama iprastiniu bddu. Grunta galima at3ildyti
elektra arba karitu smeliu. Kad gruntas nepersalty, galima i§ anksto jj greZiniy vietose apSiltinti, vzdengiant
termoizoliacinemis medziagomis. Ziema, iki betonas pasiekia 80% projektinio stiprumo, greZiniai uzdengiami
apiiitintais skydais.

Grezinio matmenys ir duomenys apie gruntg jrafomi j greZininiy pamaty jrengimo Zurnala.

2.8 Pagrindo paruoSimus.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, i$mickusio grunto,
idmudy. Tekie gruntai turi biiti pasalinti iki statybos techninés priezitiros nuradyto gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, jj
sutankinant arba panaudojant liesa betona, kaip sutankinto grunto pakaitala. Taip paruous pagrindg, turi bt
suradytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvefais, kai susidaro Zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau pagerinti
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamu metody. betony grunty kokybei bei
charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlonsi Sie:

* pagrindo grunto tankinimas;

» atlikti zones apkrova, panaudojant laikinus papitdonius svorius, dedamus ant pavirsiaus:

+ geotechniniy audiniy uZdejimas;

 atveZiu medZiagy jterpimas ar sumaiSymas.

2.9, Grunto wipylimas iv sutankinimas,

Dabastiniai aik3teles lygiai turi biiti parodyti aikitelés tyrimao ir topografiniuose bréZiniuose. Suprojekiuoti
ailksteles lygiai taip pat turl biit parodyti sklypo plano bréziniuose. Uzpylimo [ygiai prie pastatu aurodyti sklypo
plane ir konstrukeinivuose bréZiniuose.

Uzpylimo negalima pradeti tol, kol konstrukeijy, kurios turés biti uzpilamos, nepatikrins mZinierius ir nepadarys
atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Pamaty uZpylimas turi biiti adiekamas su sal&ivi atspariu Zvyru ir sméliu, kurivos bity jmanoma satankinti,
Pamaty uzpylima vykedyti iki altitudés, nurodytos bréZiniuose.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoli grunty, jei juose yea organiniy ar
kity priemaify bei neturi bt grunte tirpstanéiy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveik| greta esantiems
pamatams, vamzdynams ir pan, Draudziama pilti tankinamaji grunta [ vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, reikia
gauti kvalifikuclo geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir athikimo kontrolg. Parinktas tankinimo
mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta, sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto kokybeé aiksteléje
nustatoma su statybos technine priezitiva suderintais prietaisais.
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210 Statvhinis gruntas wipyiimui,

Projekie turi bati narodyti tipai ir fizinés bei mechanings grunty charakteristikos.

Rangovas turi pateikti kiekvienos uzpytimui naudojamos medZiagos granuliometring sudeét], kad prie§ darby
pradZia gauty ugsakovo patvirtinimg. Kiekvienam 500m? virsutinio sluoksnio medZiagy kiekiui wri bti
atlickamas bent vienas granuiiometrinés sudeties tyrimas. Kity med#iagy kokybe turi biiti tikrinama vizualiai,
Tei pastebétas medziagy kokybeés pasikeitimas, rangovas privalo atliktl papitdoma tyrimg, jei to pareikalauty
uZsakovas.

Taip pat turi biiti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, ifreikstas sutankinimo koeficienty, kuris gali biiti nuo 0.95-
0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai
sutankinimas atliekamas iki K>0,95.

Tankiis gruntai yra puriis ir vidutinio tankumo sméfiai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu prisotintus
dulkinius smeélius. Tankiis yra supiltieji moliniai gruntai. kuriy drégnis yra mazesnis uz plastislkumo dregni,
W<Wp.

Netankiis yra maliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiskumo drégni, W>Wp.

Pamaty wzpylima atlikti:

« sméliniu grimtu, kai pamatai jrengiami smélinivose gruntuose;

« vietiniu priemoliu ar priesmeliv, apsaugant jj nuo i$mirkimo ir pitnai sutankinant iki nustatyto projekie
koeficiento;

« po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi biiti supiltas smelinio grunto stuoksnis ne maZesnis,
kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomaji tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo gronto tiris didesnis kaip 10000m’, jei projekte nenurodyta
Kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas stuoksniais, kueiy storis nue 250-660mm priklausomai nio nandojamo grunto,
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto slucksnio kokybe tikrinama prietaisais ne reciau kaip
700m” sutankinto ploto, atlickant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patilrintas apatinis sluoksnis.

Pastato pamaty it kity pamaty konstrukeijy kasimo darby nuokrypiai yra + Omm ir - 20mm, nebent bréZiniuose biity
nurodyta kitaip. Uzpylimo paklaida yra + 0 mm ir — [0mm,

3. Klojinig jrengimas

Klojiniai turt bilti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukeijy gabaritus iv padétj, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atiaikyty sukloto betono kriivi ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti,

Klojiniai turi biti paskai¢ivoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangove brézinius. Mediniams klojiniams 1§ spyglivodiy
medienos priimti 600kg/m?, i3 lapuodiy medienos — 800kg/m?;

pakloto betono miginio mase (sunkiambetonui priimama 2500kg/m?);

armatiros masé — pagal projekty arba 100kg/ iny® gelzbetonio konstrukeiju (jei klojiniai naudojami ivairioms
konstrukcijoms);

Fmoniy ir irangos svoris,

apkrova nuo betono vibravimo — ZkPa horizontaliems paviriiams.

Klojiniy apkrovos turi biti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skailuojami
galimiemesnepalankiausiams aplrovyy deriniams,

Perdanguy klojiniy elementy {linkis veikiant apkrovoms netwri vir§yti 1/500 angos.

Klojiniy paviegiai tuei bati tokios kokybhés, kad atitikty ishetotiuotorus konstrukeijos ketiamus reikalavimus.
Klojiniai gali biiti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukeijos. Jei naudojama migko
medziaga,klojinys turl biti i¥ apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio gerai suleistos. Klojiniy
konstrukeija turi bt tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustaryti § viet) ir, uzbetonavus
konstrukcijg, patogiai nuimti nelauzant betono. Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atplésus nuo
beteno.

Prieg betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti
nedvarumai.Pries pat betonavimg klojiniai perliejami vandeniu.
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3.1 Klojinin leistini nuokrypiai

Klojinty konstrukeiiy elemental

Leistini nuokrypiai,
min

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, taikanéiy konstrakeijy, iv rySiy:

I milgio 25
visai angai 5
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio piok$tumos nukrypimas nuo projektinio
nucivdzio: 5

I m aukscio

visam aukSéiui 20
parmaty 20
sieny iki 5 m 15
sieny viss 5 5
siju

3. Klojiniy a8iy pasislinkimas nuo projektines padéties:

pamatai 15
sienos ir kolonos 8
sijos ir ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis 1L

(L-angos ilgis arba
k-jos Zingsnis, m)

4. Perstatomy klojiniu aSiu pasislinkimas pastato adiy atzvilgiu

16

3. Sijy, sieny klojiniy vidaus ismatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniu nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

4. Betono ir gelZzbetonio darbai

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio konstrukeiju betonui,
armattros plienui, betono ir surenkamy g/b konstrukeijy gamybai, betonavimo iv armavimo darbams,

surenkamy g/b kenstrukeijy montavimui, medziagy ir darby kokybes kontrolei,

Lietuvos standartai

2

EINr. |Zymuo Pavadinimas

Pastaba

1. |LST 1328:1994

Statybiniy industriniy gaminiy statybinial zymenys. [-

2. |LST 1341:1993
Terminai ir apibrézimai.

Betonas ir gelZbetonis. Komponentat ir gaminiai.

LS

LST EN 197-1:2001
reikalavimai ir atitikties kriterijai,

Cementas, | dalis, [prastiniy cementy sudétis techniniai

4. |LST EN 206-1:2002
gamyba ir atitiktis.

Betonas 1 dalis, Techniniai reikalavimai, savybés,

LST EN 12620:2003 Betono uzpildai.

LST EN 196-10 Cementas (bandymo metadai)

LSTEN 12350 Svieio betono bandymas. 2, 3, 4, 5 dalys.

oo~ en|n

LSTEN 12390 Betono bandymas. 3, 7, 8§ dalys.

9. [LSTEN 12504
bandymai. Atdokimo dydZio nustatynias

Betono bandymas konstrukeijose. 2 dalis. Neardomieji
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16, [LST EN 12380 Betono bandymas. | dalis. Forma, matmenys ir kiti
bandiniy bei formu reikalavimai.

4.2 Betonus.
Betono miginio sudétis ir komponenla (cementas, uzpiidai iv kitos wmedZiagos) i atitikti visas miginio ir
sukietejusio betono savybes {plastiskuma, tankj, stipri, ilgaamziskuma, armattiros apsauga nuo korozijos).

4.3 Cementas,
Betonui gaminti kaip risamoji med#iaga vartojamas portlandcensentas CEMI pagal LST EN 197-1:2001 ne
Femesnés kaip 42,5 klasés — tai reigkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turf bt
=425 iy <62,5MPa. Hs turd biti uztikrintos kokybés. pristatomas uzdaruose maiduose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio perveZzimo metu. Cementas turi buti gamintojo sertifikuotas ir kickviena
siunta furi tureti kokybés dokumenty — deldaracija kurioje turi biti nurodyti privalomieji kokybes rodikliai.
Jei cementas sandélivojamas. turi biiti jrengta tinkama sandéliavimo vieta, kad cementas bty apsaugotas
nua atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biti naudojamas ir turi biiti pasalintas i3 statybos
vietos,
Cemento tickimas ir sandeliavimas be taros turi biiti suderintas su InZinieriumi.
Rangaovas turi bt atitinkamai pasiruosgs cemento sandeliavimui be taros.

44 Lspilda,
Turi biiti naudojami uZpildai atitinkantys L.8T EN 12620:2003 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaisy
leisting kieki, smulkinimo laipsnj, pavyzdZiy bandymus, uZpildu ruSiavima zitreti LST EN 12620:2003.
Didziausias wZpildo daleliy skersmuo netari virgyti:
vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukeijos matmens;
alstumy tarp armatiires sirypy minus Smm,
1.3 karto apsauginio betono slooksnio storio.

4.5 Vanduo.

Vanduo betone miginiui ruodti ir betonui laistyti turi bati §varus, be Zalingu, normaty betono kietgjimg
stabdandiy priemaisy (riigdciy, sulfaty, ricbaly, drusku, geleZies nuosedy, kenksmingu priemaidy ir par.).
Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000mg/| jvairiy istirpusiy drusky. i§ jy suifaty —ne daugiau kaip 360mg/l.
Betonui geriausiai linka gerianias vandentielkio ir varus upiy. bei eZery vanduo. Prie§ pradedant betono gamyba
Rangovas turi pateikti InZinieriui piing vandens analizés ataskaita.

4.6, Priedai.
Betone misiniy technologiniy ir eksploataciniy savyhiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi biiti aprobuoti
[nZinieriaus.
Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastikuma, klojuma. leidziantys maZinti V/C
santyki, prailginantys kietéjimo laika.
Gelzbetoninéms konstrukeijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatiiros atzvilgiu.
Kabcio chlorido ir Kiti chloro furintys priecdai negali biiti dedami | gelZbeton] ir betong su metalinémis jdétinémis
detalemis,
Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virdyti nurodytolentelgje,

Maksimalus chloridu kickis

Pavadinimas Chloridy kiekis % nuo cemento mases

Betonas £,0

Gelzbetonis 0,4

[temptai armuotas gelZbetonis 0.2
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Plastifikuojantys priedai turt biiti naudojami tik biitinais atvejas.

4.7, Betono misinys.
Betono midiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikatavimus.
Betono midinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas midinio ir
sukietéfusio betono savybes (plastiskuma, tankj, stipr], ilgaamZifkuma. armatiiros apsauga nuo kotozijos).
Sudétis turi biiti tokia, kad miginys nesi sluoksniuoty, neatsiskirly cementinis pienas.
Betono midinio sudétis turi biiti tokia, kad jj sutankinus betoro struktiira blity tanki. ty. sutankinus standartiniu biidu
oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16ma ir ne davgiau kaip 4%, kai uZpildai
smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai | uZpitdo poras jtraukto oro.
Betono misinio konsistencija tri buti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp asmaiiiros, nesi sluoksniuoty
ir galéty bati tinkamai sutankintas esamontis priemonémis.
Nesukietéjusio betono klojumas turi bilti nustatomas pagaf LST EN 12350-2.
Monolitinio betono klejumas pagal kiigio nuosliig], priklansomai nuo konstrukeijos pavir§iaus kategorijos, nuo
armavimo tankume ir konstrukeijos gabarity turi atitiket LST EN 12350-2 reikalavimus ir turi buti:
» masyvioms konstrukcijoms ne daugiau S0mm (52 klase), £20mm (lentele Nr.1 | LST EN 206-1);
suHaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-00mm, £20mm (fentele Nr.1 1 LST EN 206-1).

4.8 Betono ganivba,
Betono midinio gamybai naudojamos medziagos turi biiti aukstos kokybés. Kictosios betono medzZiagos turi
biti rii§iuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal efirf,
Sudétines medZiagos turi biiti mechaniskai sumaifomos kol betono miginys tampa vienalyciu, Sudétiniy
medziagy kiekio matavimy tikslumas tuei btiti ne mazesnis, kaip parodyta lentelgje Zemiau.
Cementas  +£3% reikalaujamo kiekio;

Skalda +5% reikalaujamo kickio,
Vanduo +3% reikalaujamo kickio;
Priedat +5% reikalaujamo kiekio.

Miginio sudétis, kai misinys idpilamas i maisylkles, negali bati kei¢iama.

4.9 Betono stipeustas mudmant klojinins

Eil. Nv. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
L. Minimalus neapkrauty konstiitkeijy betono
stiprumas nuimant klojinius: 0.2-0.3MPa Matavimai, filsuojant
vertikaliy, jvertinant formos #laikyma darby Zurnale
horizontaliy ir pasvirusiy 70% projektinio
iki 6 m angos 80%% projektinio
VIrs 6 m angos
austatomas rangovo Matavimali, fiksuojant
Minimakus apkrauty konstrukeijy betono suderinus su technines | darby Zurnale
2. stiprumas nuimant klojinius priezidros inZinjertumi

4 A4 Armatirinio plicno chavakteristikos.

Visos betono armavimui naudojamo armatdrivio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005 reikalavimus.

Armatiira gelZbetoniniy konstrokeijy armavimui

Armatiira, kiasé Charakteristinis stipris,MPa|Skaifinojamasis stipris,
MPa
Pagrindiniai strypai S500 (6-40) 500 450410} )
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Papildomi strypai ir apkabos S240 (3,5- 240 218
40)

Alternaty viai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvez.. LST LENY {0080:1908, LST 1552:1998
DIN), kurio fizinés iv mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos aukséiau.

DaZniau naudojamy armatiros klasiy savybés

Nominalusis : qlnn“; i kaidinotinisf Skersinés
Armatiivos siu:rsmlwk i Pavirdiaus | /w “':' 'i.fte" S f'"mw LSk | armatieos
klasé i ’ forma e 'f's ;‘ms affo20) skaitiuotinis
vl stipris (MPa)
S400 6,0—40,0 rumbuoia 1,05 400 363 290% | 263
. . Stipris (MPa) Skersinés
i Nominalusis i - =
Armatiiros SKersmuo PavivSiaus | Jic | charalte skaiciuotinisf, | armataros
klasé - ’ forma A 1 pistinis a(Faza) skaittuotinis
Fyl fi21) stipris (MPa)
S300 3,0-400 lygiie 1,05 | 500 430(410) 360% 324
rumbuota (328) | (295)

* — paudojant riftuose strypynuose ar tinkluose.() — skliausteliuose — vielinés armatiivos.

Ribinés leistinosios gelZbetoniniy clementy plySiy atsivérimo plodiy wy iv wi,; reikimés, mm

. . o 15 anksto neijtempticji 15 anksto jtemptieji efementai, kai
Konstrakeijos naudojimo C o _ P

ol : . elementai, kai armatiires strypine
SipyBOS takumo jtempiai ( 42 [] HOOOMPa) vieling ir lynat

{kiasés pagal | lent.) . 0 S06MPa

Elementai yra uzdarose

. i = -.3 Plime — U,
(Sildomase) patalpose (XO, Wimy = 0,40 ”_E mt 0 ?0 ”‘] t 0,20
X(1 ) Whim2 = 01~U Wi = 0«' 0
Elementai yra atvirame ore ir
grunte (XC2, XC3.XC4 XFLL | 50, = 0,30 Ply3iai neleistini
XF3)

Elementai veikiami dujines ir
kintamesios agresyvios Wit = 0,20, Wiz = 0,15
aplinkos (XA, XA2, XDi,

Elementai veikiami skystosios
agresyvios aplinkos {XAl,

XAZ, XDl) Hiimt = 0,15, Wiim® = U\I U

4 11 Jdetinés delalés.
[détiniy detaliy inkariniai strypai turi biiti 1§ S400 klasés armattirinio plieno. Retkalavimus strypuy plienui (Zidiréti
poskyr . Armavimo darbai=. Inkariniu strypy skersmenj iv ilgi zidréti bréziniuose. Plokételés ir valcuoti
profiliai jdetinéms detaléms turi biiti S275 J2 markés plieno. Ploksteliy storis — ne mazZesnis kaip 6mm ir ne
maesnis 0,734, kur — inkaro skersmuo, Visos pdétinés detalés turi biti padengtos antikorozinémis dangomis.
Gelzbetonio karkaso elementy (kolony, rygeliy, diafragmu) visos jdeétinés ir jungiamosios detalés turi biiti
cinkuojamos.
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Cinko slucksnio storis, priklausomai mio padengimo bitdo, furi biiti ne maZeseis kaip: dengiant dujy-terminiu
uzpurskimu — 1 20mkm; dengiant kardty blidu — 60mkm, Jei cinko storis > 120mkm, suvirinam elementus ties
suvirinimo sille reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po suvirinimo paZeistg cinko sluoksni biitina atstaryti.

Kitose konstrukeijose, jei kitaip nenurodyta. idétiniy detaliy matomi pavirdiai turi bt nugruntuoti antikoroziniu
gruntu ir nudazyti 2 kartus antilioroziniais dazais.

412 Armavimo darby vwhdymas.

Armavimo darbai susideda i$ dvigjy pagrindiniy procesu: armatliros gaminiy ruesimao ir ju sudéiinmo i betonuojamos
konstrukeijos klojinius.

Strypai turi buuti sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. [8lenkimas maZesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidZiamas. Strypai turi biiti lenkiami Saftu biidu. Ruogiant armatiivos tinklus arba steypynusturs baiti
nauclojami sablenai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padét ir armatiiros ruosiniy matmenis.

kad transportuojama armattiva nesideformuoty, tarp jos ry$uliy arba strypyny dedami mediniai tarpikiiai ir
stropy uZkabinimo vietos Zenklinamos daZzais.

Armat{iros ganiiniai riami riSamaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu badu. Suvirininias
rankiniu bitdu statyhos aikiteléje gali biiti leidZiamas tik suderinus su statybos technine prieZitira.

[ patikrintus ir priimtus klojinius armatéira turi biiti sudedama elementais pagal ju montavimo technologine
sekg.

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas | projekting padeli ir patikimai
itvirtinias klojiniuose. Ypac atidZiat reilia patikrinti atstumus tarp armatGros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio
stori.

413, Apsauginis betono sinoksuis.

Darbo armatiiros apsauginis betono sluaksnis turi uztikeinti armatiives ir betono bendrg darba visose konstrukeijy
darbo stadijose. taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos. agresyvios aplinkos. aukstos temperatiiros ir panadiy
poveikiy,

Darbo armatiiros (nejteniptosios ir jtemptosios, jtempiamos j atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi biiti
ne mazesnis kaip:

. armatiiros skersmuo (jei jis nevirsija 40mm);

. uzpildo griidelio didZiausias matmuo (jei jis maZesnis kaip 32mm);

. uzpildo gridelio didZiausias matmuo plius Smem (jel jis didesnis kaip 32mra);

. surenkamuosiuose pamatuose — 30mim;

. monofitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betona sluoksniu ~ 33mm,;

. monofitiniose pamatuose be paruoSiamojo betona slizoksnio — 70mm.

Vienasluoksnése konstrukeijose i§ lengvojo ir poringojo LCE/9 klasés betono apsauginio shtoksnio storis turi biti
ne maZesnis kaip 20mm, o iforinems sienoms (be apdailos sluoksnio) - ne maZesnis kaip 25mn.
Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio steri, nurodytg 3¢ lenteléje, galima sumaZinti
Smm, bet jis turi biiti ne mazesnis kaip 20num.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatiiros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirdiaus (apsauginis
betono sluoksuis), atsizvelgiant | naudojimo salygy kfase, pateiktas lenteléje.

oo B LY Ry —

MaZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)
Nawdojimo salygy klasés
Armatiros
tipai Xo XCl | XC2Z,X(C3, | XD, XD2, XD3, XFI, | XAl XA2 | XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 44
1§ ankslo jtemptoji 20 30 35 50 35 40 30

Skersines, paskirstomosios it konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biti ne maesnis u
armatiros skersmenj ir ne mazesnis kaip | Smm. kai konstrukcija naudojama normaliomis ir magal agresyviomis
salygomis, atitinkanéiomis XO, XCI, XA[ klases. Didejant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio
stor] kiekvienai agresyvunto klasei reikia padidinti Smm.
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Apsauginio betono sluoksnio storis i§ anksto jlemptujy gelzbetoniniy elementy gaiuose Hempiy perdavimo zonos
itgyje turi bt ne mazesnis kaip:

1. strypinei armatlros, kurios £, = 600MPa iv £, = 550MPa, ~ 2

2. strypinei armaltdros, kurios £ = 800MPa iv £ = 1000MPa. -3 ir 40 mim;

3lynams -2 i 30 mm; (¢ia — mm)

Apsauginj betono sluoksni atramingje zonoje jlemptajai armat@irai su inkarais iv be ju galima imti tokj pat, kaip ir
pjuviuose elemento tarparramyje lokiais atvejais: i3 anksto jtemptiesiems elementams, kai attaminé reakcija
perduodama sutelkiai, esant atraminems piieninems detaléms ir konstrukeinei armatiirai {suvirintiniy skersiniy
tinkly arba armatiirg apgaubianéiy apkaby); plokitese, skyduose, paklotuose ir elektros liniju atramose, kai
galuose jdedama papildoma skersiné armatira (lovio pavidalo suvirintiniai tinklai arba uzdaros apkabos).
MaZiausias atsturnas nuo ftemptosios armatiivos pavir§iaus arba nuo kanalo kradto iki aréiausio betono paviriiaus,
atsizvelgiant | naudojimo salygy klase, elemento tarpatramio viduryje turi biiti ne maZesnis u? nurodyta lentelgje,
Elementuose su ftemptaja i$ilgine armattiva, tempiama | betong ir isdéstyta kanaluose, atstumas nuo elemento
pavir§iaus iki kanalo pavirdiaus turi biiti ne maZesnis kaip 40mm ir ne maZesnis u? kanalo plotj; Soninéms
elententy briawoms nurodytas atstumas, be to, turi bliti ne maZesnis uZ puse kanalo aukédio i uz reik§mes,
nturodytas lenteléje.

Kai jtemptoji armatlira yra iSdestyta iSemose arba elemento skerspjiivio iSorgje, apsauginio betono sluaksnio,
irengiamo torkretuojant arba kitais bidais, storis turi biti ne maZesnis kaip 20mm.

[Stisiniai armatiiros strypai, tinklai arba strypynai, isdestyti per visg konstrukcijos ifgi ar plotj tam, kad juos biity
galima netrukdomai sudeti | klojinius. turi biiti maZesitiy matmeny uZ konstrukcijos, paisant pastarosiaos ilgio:

1. Jei konstrukeijos ilgis 9m —10mm;

2. lei konstrukeijos ilgis iki 12m — 15mm:

3. lei konstrukeijos ilgis didesnis nei [2m - 20mm.

Tustiaviduriy Ziedinio arba déZinio skerspjavio elementy atstumas nuo idilginés armatiivos strypu iki betono
vidittio pavirdiaus turi atitikti Reglamento reikatavimus. Pagal techninius reikalavimus | klojinius sudétai
armatiiral surafomas dengiamy darby aktas.

4. 14. Betono licjimas.
Pristatant betono mising j statybos viety ir betonavimo metu neturi pakisti betono midinio savybés. Betono
miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytisSkumo ir projektinio slankunio,
Betono miinys klojamas horizontaliais stuoksniais visame betonucjamosios konstruleijos plote. Kad
visa betoniné konstrukeija biity vienalyté, ka tik paruodta betono miginj veikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksniio, kario cementas dar nepradejo stingti.
Beteao midinio sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgia,
tartkinant pavirdiniais vibratorials, nearmuoty konstrukeijy betono sluoksnio storis turi biti ne didesuis kaip
230mm, o su dviguba armatdra — 120mm.
Po ilgesnes darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukeijas galima, kai ank$&iau suklotas betonas igyja ne maZesn;
kaip L3MPa gniuzdymo stipruma. Betone misini galima tankinti plikimu, vibravimu ir vakusmavimu.
Sukietejusio betono paviriius ant (prie) kurie bus ligjamas naujas betonas, Siurk$tinamas numatytu biidu, kaip
smélio srove ir (ar) iskalant, kad iSry8kinti uZpilda iv pasalinti visa cemento piena, laisvas dalis ir nuolauzas ir
bet kokias dalis, galindias pakenkti esanfio ir naujo betono sukibima. Pavirsius nuvalomas nuo Siukéliy i
dulkiy.
Anlséiau sukietéjusio betono, | kar nebuvo jdéta ridanéiyjy priedy, pavirsius, pries ligjant ant jo naujg betona,
sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte,
Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZiamas be iankstinio suderinimo su statybos technine prieiitira.
Betonas negali biiti iicjamas, kol neuzbaigti vist su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo
prieZitrai.
Betonas liejamas tokiu bitdu, kad neatsiskirly jame esancios medZiagos.
Liejimui naudojami latakat ar kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono miginio pluostui ne daugiau kaip
[,Chm.
Pradéius betono ligjima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai ifliejanas blokas, plokite, pamatas ir panagiai.
Liejimas nelaikomas vieatisu. jei pertraukos tarp betono uzpylimu ant to paties pavir§iaus trunka ilgiau kaip 13
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minuéiy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, ore temperatira ir kt. Darbo
betonavimo sitiliy isdéstymas elemente turi biti suderintas su technine prieZiiira.

Tankinant betono miginj neleidziama remti tankininyo vibratoriaus ant armatiivos strypy, jdétiniy detaliy, klojiniy
iv ju tvirtinimo elementy.

Gituminis vibratorius turt buti panardintas | jau suvibruota apating beteno sluoksnj nuo 5 iki 10em gylio.

4.13. Betono priefiira.
Pradingje sukloto betono kietejimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatfiros ir drégmes reZima.
Betonas, kad biity drégnas, periodidkai laistornas, vasara saugomas nue sauiés spinduliy, o Ziema — nuo Saléio.
Vasara belonas, pagamintas su paprasiu portlandcemendiu, laistomas septynias paras, Kai oro temperatiira
aukstesne kaip 15°C 21°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h v vieng karta nakti, vélian — ne
reCiau kaip teis kartus per parg. {§betonuota konstrukeija galima pradéti laistyti tik po 5-10h.

4 10, Siiilés.
Armatiiros strypynai ir tinklai turi bati vientisi per visas sitiles, idskyrus i$siplétimo arba deformacines sidles. Visus
ifsiplétimo sifilés turi biiti su lygiais strypais su movoniis ant vieno galo, kad biity laisvumas judeéjimui, kur
reikia perduoti apkrova i§ vienos sifilés puses j kita arba i§laikyti konstrukcijos pavir§iy viename tyayje.
{§sipletimo sifiles jungiamos su fas uZpildancia medZiaga ar kita patvirtinta priemone, teidZianéia igsiplétima,
Sifilés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir bitina uztikrinti, kad | sitites nepatelkty paaliniai elementai,
Sienos, plokstés ant grunte ar kito paviriiaus bei panaios konstrukcijos suskirstomos isiplétimo-deformacinémis
sifilémis nedaungian kaip kas 18,0m. Sios siilés rengiamos taip, kad apimty visa betonines ar gelZbetonings
konstrukeijos stori,
Plokiciy sieny ir kity atitinkamuy konstrukcijy temperatiirinés-susitragkimo sitilés jrengiamos maksimaliai
kas 6.0m. Sios sitiles atlickamos i§pjaunant betone rézius §/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai jpjaunami
betonui pasiekus 50% projektinio stiprio. Vasaros sezonometu griovelial ipjaunami po 2-3 pary. Vésesniu mety
laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 3-7 pary kietéjimo). I3pjauti grioveliai gerai iSvalomi ir uZtaisomi silikonu
arba kita elastine hermetigka medZziaga,
Konstrukcines darbo sitles leidziama irengti ten, kurios i§ anksto nurodytos rangovo hréZiniuose, ir kaip
nurodyta statybos techninés priezitros inZinietiaus statybos vietoje. Kur konstrukeinés sililés nentrodytos
bréZiniuose, rangavas pateikia pasillymus ju isdestymui prie$ betonavimo pradzia. Jei dedami konstrukcinése
sitilese uZraktai (idekfai), jie turi biiti pakankamai tvirtai jtvirtinti kiojinyje. Defornacinés sitlés tugi biti
apsaugotos nuo uZtersino.

417 Betonavimas kai ore temperalitrg virg +23°C,

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiiva vir§ 23°C ir santykiné oro drégmé maZiau 30% turi biiti navdojami
greitai kietéjantis aprobuotas portlandcementis, kurio marke tusi bt ne maziau kaip 1,5 katto didesné negu
projektine betono marke.

Betono midinio temperatiira, betonuajant konstrukeijas, kuriy pavirSiaus modulis yra virs 3 netuwri vir§yti 30-35°C.
Dél plastinic nusédimo betono paviriiuje atsivadus ply3iams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau kaip
0,3-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieziiira peadeti i§ karto po betono swdéjimo ir vykdyti iki tol. kol betonas nepasieks 70%
projektinio stiprumo.

Swvieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens triikumo.

Kai betono stiprumas 0,5MPa tolesné prieZidra vykdoma uZtkrinant betono paviriaus drégnuma, periodiSkai
purikiant vandeni, Atviry kietéjanéiy betono pavir§iy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono Kietéjirna inaudojant saulés radiaciia reikia uZdengti betona permatomomis, bet drégmel
nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiestoginiy saulés spinduliy udengus jj. Silumg izolinojangiomis
medZiagomis.

K ontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

+ betene miginio slankuma ir standuma (pries klojant ir po pagaminimao);

+ vandens, betono midinio, oro temperatiira;

* betono stiptuma/nepralaiduma vandeniui, atsparuma fal&ini.
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4.18. Betono apdeila,

Pavirsiaus defeklai. iStaisomi vos nuémus klojinius, Jeigu betonas bus nedaZytas ir matomas ir jeigu reikia,
atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo bida ir medziagas. UZtaisymui galima naudoti
portlandcementinj skiedinj, torkretbeton], jvairius glaistus. Uztaisymao medZiagos ir bidas turi biiti suderinti su

statybos technine prie?idra.

Laulke esantys pavirdiai, kurie bus naudojami kaip péseiyjy takai, sudiurkstinami medine fenta, kad padaryti lygu

neslidy Ly gy struktGring pavirsiy.

Prie§ galuting pavirdiaus apdailg, betonas iStyginamas metaliniu jrankiu, kad padidinti paviriaus tankurmnzg.

419, Sturhiniy nuokrypiv kordrofe,

Betono kokybés kontrolé tugi biiti vykdoma pagal E.8T 1330:1995.
[$betonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukeijy nuoksypiai neturi virsyti leistingjy.

Nuokrypio pavadinimas

Leistinieji nuokyypiai,
L0113

polinkio per visa aukstj:

Ploktumy ir jy sankirtos Hnijy nuo vertikalés arba nuo projektinio

- pamaty +20
- sieny, ant luriy moniuojamos surenkamosios gelzbetoninés kanstrukeijos 43
- vietiniai betono pavirsiaus nelygumai, tikrinaitt 2 m kontroline finivote, +3
i&slcyrus atraminius pavirsius

Elementy ilgio +720)
Elementy skerspjiivio matment Ho3
Surenkamy metaliniy elementy atramy attitudZiy -5
Gretimy elententy aulkséiy skirtumo sandiiroje 3

Armatiiriniy konstrukeijy leistini nuokrypiai

Parametras L.eistint Kontrolé
nuskrypiai, mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypu: Technine priezitira visy

siju +10 elementy, atlikty darby

plokséiy ir pamaty sieny £20 registravimas darby
Zurnale.

2. Atstumai tarp atskiry armattivos eiliy plokstése tr sijose Technine prieZitira visy

iki | m storio +10 elemeniy, atlikey darby
registravimas darby
Zurnale.

3. Betoninio apsauginio slucksnio nuokrypiai nuo

prajektinio:

kai apsauginio stuoksnio storis iki 15 mm ir konstrukeijos

skerspjiivio linijinial i$matavimai, mm: +4

iki 100 +5 Techniné priezitira visuy

nuo 101 iki 200 elementy, atlikty darby

kai apsauginio sleoksnio steris nuo 16 mm iki 20mm registravimas darby

imtinai ir konstrukeijos skerspjivio linijinial iSmatavimai, Zurnale.

mn: +4, -3

iki 100 +8,-3

nuo 101 iki 260 15, -3

virs 300
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kai apsauginio sluoksnio storis virg 20mm ir konstrukcijos

skerspjlivio linijiniai iSmatavimai, mm: +4, -3
iki 100 +8,-3
nuo 101 iki 200 +10,-3
nuo 201 iki 300 |5, -5
vir§ 300

4200 Betonqg kowirofinoiamos savybés.,

Sulietéjusiu betono konirolivojamos savybés yra Sios: stipris gniuZdant, vandens nepralaidumas, betono
alsparumas Salgiud,

Stipris gniuzdant.

Betono stipris gniuZdant turi atitikti reik§mes nurodytas lenteiéje.

Betouo stiprio snivZdant kiasés

Betono stiprio gniuzdant klasés |Stipris gniuzdant pagal LST EN 206-1
Bandant cikindrus £ 30/300mm, Bandant kubus ( 150x 150x [50)nm,
fek.cvigN/mm™) febe(N/mm?)
C&/10 3 [0
Cl12/15 12 ts
Cl16/20 16 20
C20/25 20 25
25/30 25 30
C30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST EN [2390-3:2003

Vandens nepralaidumas.

Betonas pagal vandens nepralaidumg skirstomas | klases W2, W4, W6, W8, Vandens nepralaidumas turi biiei
nustatomas pagal STR 2.05.05:20035,

Atsparuinas Salfiui,

Betonas pagal atsparuma 3aféiut klasifikuojamas pagal LST EN 206~ 1:2002. Atsparumas Saléiui turi bitti nustatomas
pagal 1.ST £346:1997,

Betono bandymai.

Ruogiant. klojant ir i§laikant betono miginj turi biiti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002 8 ir 9 punktus — ,atitikties
kentrolé ir atitikties poZymiai™ bei ..gamybos kontrole™.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui turi biiti paimami pagal LST EN 206-1:2002. Betono pavyzdZiai paimami,
priZiiirimi ir bandomi nustatant atsparuma gnivzdymui pagal standarto LST EN 206-1:2002 reikalavimus. [§
kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi biti laikomi standartinés drégmes ir
temperatiivos salygomis. Ketvirtasis bandinys turi bati laikornas lauko salygomis 28 dienas, kaip ie pagrinding
betono masé, isskyrus, jei statvbos techniné prieZidira yra nurodZiusi kitaip.

Vienas i§ dregnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du — po 28 pary kiete¢jimo. Lauke Jaikytas
bandinys turi biiti paZymétas, saugomas ir iSbandomas statybos lechninei prieZiirai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymuy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu:

» samyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST 1330:2000 reikalavimus;

+ ankstesni bandymai dave teigiamus rezultatus;

+ reikalinga betono stiprumo klasé ne aukStesné kaip C30/37,

« miginio kiekiai mazesni negu 150m’;

* konstrukeijos ar pastate betoninés konstrukeijos néra labai svarbios visos konstrukeijos patikimumui.
Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po viena bandinj. Betono atsparumo gniuzdymul rezultaty
ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali bati ir neapsiribojama:

betonavimo darby vieta;

miSinio numeris ir projektinis atsparumas;

islieto betono kiekis;

betono miinio proporcijos (sudétis);
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vatidens cemento santykis;

maksimalus uzpildo daleliy dydis;

sedimo i§matavimai;

pavyzdziy paémimo faikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira;
ligjimo data;

reikalaujamas ir faktinis bandomyju pavyzdziy amzius bandymo metuy;
pagmusiy ir dartusiy bandymus darbuotojy pavardes.

Kolkybés faktoriai,

Betono paviriy kokybes faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, igkilimai, briauay nuskifimai atspalvio
skirtingumai, nuekrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinisSkumoplokdtumos, Istrizainiy nuokeypa,
pavitdiy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami — jtrakimai, trapumas, démes ir aiplaiSes.

Matavimo jranga,

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

plieniné matavimo juosta;

liniuotés 300 & 2060mm ilgio;

rémas S00x500mm’;

padidinimo stiklas su matavima skale;

atspalviy skalé arba Sviesa atspindintis matuoklis.

KKlasifikacija.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukceijy betono pavirsiai lasifikuofami j kategorijas,

Reikalavimai beteno pavir§iy kategorijoms
Konstrulkeijos | Idubos skersiuo [8kittmo aukstis arba Betono briaunos Bendras betono
betoninic arba didZiausias idubos gylis, nuskiiimo gylis, nuskilisg ilgis Tm ilgio
paviriiaus iBmatavimas, mn Mmaruojanas nuo briaunoje,
kategarija mm konstrukeijos mra
pavirsiaus,
Al Matomas pavirsius 5 20
(pagal etalona)
A2 1 [ 5 5
Al 4 2 5 50
A4 10 f 5 S0
A5 Nereglament, 3 10 50
AG {5 5 10 100
A7 20 Nereglament. 1o 100

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame isbetonuotos konstrulecijos pavirdiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plydiai, idskyrus skersinius technologinius pavir§inius itritkimus, nurodytus
atskiroms konstrukeijoms.

Neleistinos riebalinés iv rudziy démes.

[detiniu detaliy matomas pavirdius, montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo beteno ar skiedinio
nuotek,

DORUMENTO 2YMUO EAPAS LAPy EAIDA
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®

SKLYPO PLANO DALIES SANAUDU KIEKIU (MEDZIAGU IR GAMINIU)

ZINIARASTIS
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés Mato | Kiekis | TS zyma Pastabos
charakteristikos vnt.
ARDYMO DARBAI
1.1. Demontuo_jgmos betoninés trinkelés su m? 30 TS-03
pasluoknsiais
l:2. Demontquqma asfatbetonio danga su me 23 TS-03
pasluoksniais
1.3. | Ardomas mediniy lenty Zaliyjy atlicky - 25 TS-03
aptvaras
1.4. | Demontuojama akmens miro tvora m/m? | 38/60 TS-03
DANGU IR BORTU IRENGIMAS
Betoninés trinkelés §cm
1.5. | Akmens skaldos atsijos 0/5mm, m? 1430 TS-06
=30mm
1.6. | Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, m? 1430 TS-06
Ev2=100 Mpa, t=150mm
1.7. | Sal&iui nejautrus sluoksnis kf>1x105 m? 1430 TS-06
m/s, t= 190mm
1.8. | Esami pagrindai sutankinami iki EV2 > m?* 1430 TS-06
30 MPa
Betoninés plytelés Sem
1.9. | Akmens skaldos atsijos 0/5mm, m? 300 TS-06
t=30mm
1.10.| Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, m? 300 TS-06
Ev2=100 Mpa, t=150mm
1.11.| Saléiui nejautrus sluoksnis kf>1x105 m? 300 TS-06
m/s, t= 190mm
1.12.| Esami pagrindai sutankinami iki EV2 > m? 300 TS-06
30 MPa
Degintos granito trinkelés Scm
1.13.| Akmens skaldos atsijos 0/5mm, m? 75 TS-06
t=30mm
1.14.| Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, m? 75 TS-06
Ev2=100 Mpa, t=150mm
0 2022-03 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB ,PRIMUM Group® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATV. ® Savanoriy pr. 65A, LT-03149, Vilnius | Joni8kio kapiniy. Moléty raj. sav., Jonikio sen., Joniskio
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum.lt | k., sutvarkymo projektas
interneto svetainé www.primum.|t
26450 PV Sonata Sleiviene ;'r‘;‘ ! DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2261 PDV Indré Pezelyté = Sklypo plano dalies sgnaudy kiekiy Ziniarastis i
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Moléty raj. savivaldybés administracija PRI-22.02-TP-SP-SKZ 1 3
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1.15.] Sal&iui nejautrus sluoksnis kt>1x103 m? 75 'S-06
m's, 1= 190nm
1.16.} Esami pagrindai sutankinami ili EV2 = m? 75 TS-06
30 MPa
L 17 Granito skaldos danga
{.18.1 Granito skaldos sluoksnis, h=0,12 m e 105 TS-05
1.19.] Zvyro pagrindo sluoksnis EV2>130 m? 105 TS-05
MPa, h=0,12 m
1.20.1 Salciui nejautriy medziagy sluoksnis, n? 105 TS-05
h=0,30 m
1.21.| Sutankintas gruntas EV2245 MPa m- 105 TS-05
Bortu jrengimas
1.22.| Betoniniai vejos bortai m 700 Ts-07
1.23.] Granito vejos bortai m 33 TS-07
1.24.| Betonas bortams m’ TS-07
SKLYPO ZELDINIMAS
Afstatoma veja
1.25.| Augatinio sluoksnio uZpyiimas >0,1 m m’ 1.5 TS-08
1.26.| Zaliy plotu apséjimas Zolés miiniu iy [3 TS-08
1.27.| Seklos, 20g/m?2 kg 0.3 TS-08
Sodinami augalai
1.28.| Gyvatvorés sodininwas Vnt. 68 TS-08-02 | Vakaring tuja
1.29.| Medeliy sodinimas Vnt. i3 TS-08-02 | Kalninés
pudys
APLINKOS TVARKYMO DARBA}
1.30.| Metalinés tvoros jrengimas m 38 TS-10
1.31.| Esamos akimeninés tvoros virdutinés m? 450
dalies betonavimas
1.32.] Esamos aknteninés tvoros virdutings mn 490 RALT024
dalies apskardinimas
1.33.| Esamo Sulinio iSvalymas/ jgilinimas Vit I
1.34.1 Rankinés vandens pompos Suliniui su Vnt. L TS-13
rankiniu pompos stovu irengimas
MAZOJI ARCHITEKTURA
1.35.{ Plieninio rémo suoliukas su medine Rémas
apdaila dazytas
Vat. 6 TS-[4-00 | milteliniu
biidu. 1800x
700 mm
1.36.] Ziedo formos plieninio rémo suoliukas Remas
su medine apdaila daZytas
milteliniu
V. I TS-14-01 biidu.
Diametras —
3000mim
DOKUAMHENTO ZYMUQ LAPAS | LAPY | LAIDA
PRI-22,02-TP-5P-SK 7 2 3
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1.37.} Siuksliadézes V. i TS-14-02 | Rémas 8
cinkuofo ir
dazyto plieno
laksto,
apdaila
mecling,

1.38.} Informacinis stendas Vnt, 1 TS-14-03 | PHeninis,
padengtlas
milteliniais
dazais.

1.39,] ZN automobilio stovéjimo Zenklas Vnt. 3 TS-14-04

1.40.) Dviraéiy stovas Vit 1 TS-1 12 viety.
Pagamintas 1§
cinkuoto,
dazyto
milteliniu
badu plienc
profilio.

PAPILDOMI IRENGINIAI/ DARBAI
. KITI IRENGINIAI/ DARBAI

2.t | Surenkamas metalinis sandéiiukas vat, i TS-14-05 | 2x3m

2.2. | Biotualetas Vnt. i TS-14-06 | Pritaikytas
IN

2.3, | Siuks§liy i8vezimas 25km atstumu t 73 TS-01,

TS§-02
PASTABOS:

I. Sgnaudy kiekiy Ziniaradtiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
irenginiy ir statybos darby neto {statinio, jo elementy baigtiniy darby kickiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai.

2. Resursy poreikio Ziniaradéiai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiu) ir mechanizmy
(mading ir Kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaidiuotus darby
kiekius, Jeigu 1§ anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiuy tinkly
pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy
kiekiai. STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS.PROJEKTO EKSPERTIZE.*

3. Medziagy ir gaminiy sanauduy normos apskaidiuojamos su jvertintomis pataisomis del
objektyviai susidarancéiy gamybos atlieky ar nat@raliy netekéiy. STR 1.04.04:2017 STATINIO
PROJEKTAVIMAS.PROJEKTO EKSPERTIZE.

4. MedZiagy kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukeijas.

5. Statybos netu iSardytos ir apgadintos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirming padet].

6. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,.pilhas jrengimas®,
Rekaonstruoto, remontucto pastato dalis turi biti tinkama tolimesniai eksploatacijai. Turi biti atlikti ne tik
visi darbai apradyti techninése specifikacijose. bréZiniuose, aiSkinamajame raste, reikalavimuose darbams
ir medziagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu
rangovams pried pateikiant kainos pasi@ilyma, tikslinga atlikti objekto apZilirg (v jvertinti pilnai visus
planuojanmus darbus.

DOKUMENTO ZY VIO LAPAS LAPL LAIDA
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KONSTRUKCIJU DALIES SANAUDU KIEKIU (MEDiIAGU IR GAMINIT)
ZINIARASTIS
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés Mato | Kiekis | TS zyma Pastabos
charakteristikos vnt.
1. Sklypo paruosimas statybai - 11,0 TS-2
2: Greiztiniai poliai P-1 Vnt. 10
Grunto padalinimas m? 2,86 TS-2
Betonas C25/30, XC2 m? 2,86 TS-4
Armatira S 500 kg 159,8 TS-4
Armattra S 240 kg 41,0 TS-4
3| Ploksté PL-1 vit. !
Grunto iskasimas ir uZpylimas smeliu 3
3 o) e
Evy=45MPa = %21 T2
Betonas C25/30, XF1 m’ 4,21 TS-4
Betonas C8/10 m? 1,07 TS-4
Armatira S 500, 5240 kg 360,71 TS-4
Hidroizoliacios jrengimas m? 11,0 TS-5
4. Atliekos
Atliely sutvarkymas ir pridavimas
' e t 1,0
atlieky tvarkytojui
0 2022-03 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB , PRIMUM Group* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PATYV. Savanoriy ;r. 65A, LT-03149, Vilnius | JoniSkio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio
DOK. NR. tel. 8 691 47120, el. p. info@primum.It | k., sutvarkymo projektas
interneto svetainge \\-‘W\\f,grii.num‘ll
26450 PV Sonata Sleiviené yr DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2261 PDV Indré Pézelyte S Konstrukeijy dalies sgnaudy kiekiy Ziniarastis
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Moléty raj. savivaldybes adiministracija PRI-22.02-TP-SK-SKZ | 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ZYMEJIMAS|PAVADINIMAS

= mmes @ | Tvarkomy kapiniy sklypo riba

—— | Pasialai

Kaimyniniai sklypai
V+R

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato

®

UAB "PRIMUM Group" Objektas:
Savanoriy pr. 6503 aukstas
LT-03 149, Vilnius

Joniskio kapiniy, Moleéty raj. sav., Jonskio sen., Joniskio k.,

LT

Molety rajono savi\%*aldybés administracija

Nr. infod, primum.lt sutvarkymo projektas
Pareigos V.Pavardé Parasas
26450 PV Sonata Sleiviene Fod Statybos rasis. Nauja statyba ‘
A2261 | PDV | Indré Péelyte 11 =2 [pems: ] Laida
i Situacijos planas 1:5000 0
Kalba | Statytojas: [ Brézinio Nr. Lapas| Lapy
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X=6104931.61
Y=606115.30

623400050153

X=6104962.78
Y¥=606136.19

X=6104931.12
¥=606116.06

/

X=6104962 27

" Y=606136.93
o

623400050467

623400050164

623400

4.

'SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ZYMEJIMAS|PAVADINIMAS

Sklypo riba

Demontuojama trinkeliy danga

Demontuojama asfatbetonio danga

—>—— |Demontuojama tvora, Zaliujy atlieky aptvaras

Pastaba:
e Demontuojamos tvoros vieta tikslinti DP metu.
0 2022 06 Statybes leidimui. Konkursui. Statybai
Laida I5leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
UAB "PRIMUM Group® | O0IK1aS:
Savanoriy pr. 65a. 3 auksias o . . L o
Atestato LT-03149. Vilnius Jonigkio kapiniy, Moléty raj. sav., Joniskio sen., Joniskio k.,
Nr., infoa, primum.It sutvarkymo projektas
Parcigos V.Pavarde , Parasas
26450 PV Sonata Sleiviene ] Statybos riiis Nauja statyba
A2261 | PDV | Indré PéZelyie G e [k ) Laida
I Demontavimo planas 1:500 0
Kalba | Statytojas o Il Biézinio Nr Lapas| Lapy
LT Moléty rajono savivaldybés administracija PRI-22.02-TP-SP-BR-02 I 1
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Y=606122.17

X=6104931.43
¥=606118.07

%=6104928.07
Y=606115.89

X=6104921.79
Y=606111.79

|rengiamas varstomas atitvara
Formuojama nuovaZa i§ skaldo

" Y=606112.89

|rengiami melaliniai stulpeliak

riaunama tvora,

X=6104936.99
Y=606123.27

7 __Numatoma kolumbariumy vieta
P X=6104930.71
) Y=606119.17

X=6104927 35
¥=606116.98

X=6104921.07

ormuojama gyvatvoré

Jos vietoje jrengiama metaliné tvora.

Builiniy konteineriy vieta

— B2 0H

- Zaliyjy allieky vieta

S 4x5m

Bioiualelas

Surenkamas metalinis sandéliuka:
2x3m

Irengiami dviragiy stovat ; A\ < \ : 4

Informacinio stendo vieta

623400

6234000504867

623400050164

W
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PAVADINIMAS

Sklypo riba

Esamas jvaziavimas, gatvés riba

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20 m.

Metaliniai stulpeliai

Metaliné tvora

Betoniniai vejos bortai

Granito vejos bortai

Trinkeliy danga

Betoniniy plyteliy danga

Granitinés skaldos danga

A
R

7

Remontuojama akmeny miiro tvora

Numatoma kolumbariumy vieta

Granitinés trinkelés
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