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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO NR. 1 

 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Via Lietuva) gavo tiekėjo klausimus dėl viešojo pirkimo 
„Krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 0,160 km ir 0,340 km esančių nuovažų 
kapitalinis remontas“ (pirkimo Nr.  1089257)  dokumentų. 

Via Lietuva teikia Tiekėjo klausimus* ir atsakymus į juos. 
 
1. Klausimai dėl krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 0,160 km 

esančios nuovažos kapitalinio remonto: 
 
1.1. Klausimas. 0,16 km nuovažos pirkimas vykdomas pagal projektą, kuris atitinka Techninio 

darbo projekto stadiją, bet pateikti brėžiniai beveik neturi matmenų, o tipinės detalės neatitinka projekto. 
Atsakymas. Matmenys yra pateikti, atkreipiame dėmesį, kad taip pat pateiktos koordinatės 

techniniame darbo projekte susiekimo dalyje. Būsimam rangovui bus perduotas koordinuotas dwg 
formato brėžinys.  

 
1.2. Klausimas. Prašom pateikti nuleistuvo PN-45 darbų kiekius pagal pridėtą detalę ir 

eksplikaciją, atitinkamai techninio darbo projekto stadijai, nes dabar įdėta tipinė detalė be jokių darbų ir 
medžiagų kiekių, intervaliniais/kintamais matmenimis ir nenurodant projektinio įgilinimo 

Atsakymas. Teikiame detalizuotus kiekius vienam nuleistuvo komplektui (failas PN-45 
nuleistuvas). 

 
1.3. Klausimas. Prašom pateikti bordiūro montavimo schemą, nes pridėta tipinė detalė neatitinka 

projekte nurodytų matmenų 100.15.22 (pridėta 100.15.30-nors tokių bortų projekte nėra), betono kiekis 
DKŽ neatitinka reikalingo kiekio, nenurodytas sandarinimo juostos poreikis borto detalėje 

Atsakymas. Teikiame 100x15x22 borto detalę, pagal kurią apskaičiuojamos betono sąnaudos 
(failas 0,16 km_patikslintas skersinis.pdf). Dėl sandarinimo juostos žiūrėti techniniam darbo projekte, 
susisiekimo dalies, suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis „Seno ir naujo asfalto sujungimo sandarinimo 
juostos įrengimas“. 

 
1.4. Klausimas. Prašom paaiškinti kaip pildomam excel DKŽ nurodoma demontuoti vieno skydo ir 

atramos 1 vnt, projekto DKŽ 2vnt. o brėžiniuose perkeliama dvi atramos, trys skydai ir dar demontuojama 
pilnai bent du skydai ir viena atrama... Tai čia kaip reik atspėti kas teisinga? 

Atsakymas. Demontuojamos dvi atramos. Du skydai perkeliami ant apšvietimo atramos. 
Tikslinamas (failas 8a_priedas_DKŽ_0,16 km_nuovaza)  Nr.1; 1.1 poz. kiekis į 2 vnt. 

 
1.5. Klausimas. Asfalto sujungimo detalė pateikta be sujungimo sandarinimo medžiagos. Prašom 

patvirtinti, kad sujungimas vykdomas be viršutinio asfalto sluoksnio užlaidos ir jungiama lygiai pjūvis prie 
pjūvio 

Atsakymas. Žiūrėti techniniam darbo projekte, susisiekimo dalies, suvestinis sąnaudų kiekių 
žiniaraštis „Seno ir naujo asfalto sujungimo sandarinimo juostos įrengimas“. 

 



 

 

1.6. Klausimas. Pėsčiųjų tako asfalto dangoje įrengiamos vedimo ir įspėjimo trinkelės DKŽ jų 
kiekiai neišskirti. Nors nėra pateikta jokių matmenų, bet proporcingai žiūrint panašu, kad tikrai tai nebus 
tik 5m2 tokių taktilinių paviršių. Nėra priimta atsijų posluoksnio įrengimo po šia danga. 

Atsakymas. Tikslinamas (failas 8a_priedas DKŽ_0,16km_nuovaža)  Nr.1;  6.4 poz. kiekis į 10 m2. 
 
1.7. Klausimas. Prašom pateikti realų nuovažos pjūvį, nurodyti jo vietą plane ir detales 

atitinkančias projektą. Nėra pateikta nei vieno realaus pjūvio. 1-1 pažymėta einantis per krašto kelią, nors 
tokio pjūvio vaizdo nepridėta (o ir darbai nevykdomi šio pirkimo apimtyje), o po pjūvio 1-1 pavadinimu 
įdėta tik tipinė nuleistuvo detalė. 

Atsakymas. Nuovažos skersinis pjūvis pateiktas techniniam darbo projekte, susiekimo dalyje. 
 
1.8. Klausimas. Prašom pateikti techninio darbo projekto stadiją atitinkančius brėžinius su 

konkrečiomis objekto detalėmis ir matmenimis. 
Atsakymas. Projektui yra atlikta ekspertizė, kuri patvirtino, kad jis atitinka Reglamento (ES) Nr. 

305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 
 
2. Klausimai dėl krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 0,340 km 

esančios nuovažos kapitalinio remonto: 
 
2.1. Klausimas. 0,34km nuovažos pirkimas vykdomas pagal projektą, kuris atitinka Techninio 

darbo projekto stadiją, bet pateikti brėžiniai beveik neturi matmenų, o tipinės detalės neatitinka projekto. 
Atsakymas. Matmenys yra pateikti, atkreipiame dėmesį, kad taip pat pateiktos koordinatės 

techniniame darbo projekte susiekimo dalyje. Būsimam rangovui bus perduotas koordinuotas dwg 
formato brėžinys.  

 
2.2. Klausimas. Prašom pateikti nuleistuvo PN-45 darbų kiekius pagal pridėtą detalę ir 

eksplikaciją, atitinkamai techninio darbo projekto stadijai, nes dabar įdėta tipinė detalė be jokių darbų ir 
medžiagų kiekių, intervaliniais/kintamais matmenimis ir nenurodant projektinio įgilinimo 

Atsakymas. Teikiame detalizuotus kiekius vienam nuleistuvo komplektui (failas PN-45 
nuleistuvas). 

 
2.3. Klausimas. Prašom pateikti bordiūro montavimo schemą, nes tipinėje detalėje nenurodytas 

sandarinimo juostos poreikis borto detalėje 
Atsakymas. Teikiame 100x15x22 borto detalę, pagal kurią apskaičiuojamos betono sąnaudos 

(failas 0,34 km_patikslinti brėžiniai.pdf). Dėl sandarinimo juostos žr. techniniam darbo projekte, 
susisiekimo dalies, suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis „Seno ir naujo asfalto sujungimo sandarinimo 
juostos įrengimas“. 

 
2.4. Klausimas. Prašom paaiškinti kaip pildomam excel DKŽ nurodoma demontuoti vieno skydo ir 

atramos 1 vnt, sumontuojama 2 atramos ir 5 skydai, nors plane matosi kad statomos 4 atramos (151; 
533/534 ir 616 skydams) ir mažiausiai 7 skydai. 

Atsakymas. Dvi atramos su skydais sumontuotos savivaldybės dalyje, t. y. jau įrengtame objekte. 
Keletas skydų rengiami ant apšvietimo atramų.  

 
2.5. Klausimas. Asfalto sujungimo detalė pateikta be sujungimo sandarinimo medžiagos. Prašom 

patvirtinti, kad sujungimas vykdomas be viršutinio asfalto sluoksnio užlaidos ir jungiama lygiai pjūvis prie 
pjūvio 

Atsakymas. Žiūrėti techniniam darbo projekte, susisiekimo dalies, suvestinis sąnaudų kiekių 
žiniaraštis „Seno ir naujo asfalto sujungimo sandarinimo juostos įrengimas“. 

 
 



 

 

2.6. Klausimas. Pėsčiųjų tako trinkelių dangoje įrengiamos vedimo ir įspėjimo trinkelės-DKŽ jų 
kiekiai neišskirti. Nors nėra pateikta jokių matmenų, bet proporcingai žiūrint matosi, kad tikrai tai nebus 
tik 1,3m2 tokių taktilinių paviršių. 

Atsakymas. Tikslinamas (failas 8b_priedas DKŽ_0,34km_nuovaža) Nr.1   4.5 poz. kiekis į 5 m2. 
 
2.7. Klausimas. Prašom pateikti realų nuovažos pjūvį, nurodyti jo vietą plane ir detales 

atitinkančias projektą. Prašom pateikti realų iškilios perėjos pjūvį, pažymėti plane jo vietą ir pateikti tikslius 
darbų kiekių žiniaraščius, nes nėra priimta jokių esamos dangos nufrezavimo darbų, apatinis sluoksnis 
yra ženkliai mažesnis už viršutinį ir nors nėra matmenų tiksliai pasiskaičiuoti, bet akivaizu, kad negali abu 
sluoksniai būti vienodo kiekio DKŽ apimtyse. 

Atsakymas. Papildomas (failas 8b_priedas DKŽ_0,34km_nuovaža) Nr.1; 3 sk. darbais ir 
medžiagomis perėjos įrengimui. Nuovažos skersinis pjūvis pateiktas techniniam darbo projekte, 
susiekimo dalyje. Papildomai prašom vadovautis šio rašto priedais. 

 
 
2.8. Klausimas. Prašom paaiškinti, kodėl po visa asfalto danga (nuovaža+perėja) priimta skaldos 

ir kitų pagrindų įrengimas, jeigu iškilioji perėja įrengiama ant esamų pagrindų 
Atsakymas. Papildomas (failas 8b_priedas DKŽ_0,34km_nuovaža) Nr.1; 3 sk. darbais ir 

medžiagomis perėjos įrengimui. 
 
2.9. Klausimas. Prašom paaiškinti, kurioje asfalto dangos vietoje įrengiama 33cm storio ir 167m2 

šalčiui atsparus sluoksnis? Nes DKŽ nurodyta 55m3 (55/0,33=167m2) 
Atsakymas. 33 cm storio AŠAS įrengiamas sankryžoje. 
 
2.10. Klausimas. Kur asfalto dangos ardymo darbai esamame pėsčiųjų take taktilinių trinkelių 

įrengimui? 
Atsakymas. Papildomas (failas 8b_priedas DKŽ_0,34km_nuovaža) Nr.1; 5.5 poz. „Esamos 

asfalto dangos ardymas taktilinio paviršiaus įrengimui“. 
 
2.11. Klausimas. Kur įrengiama ryšių kabelių apsauginis vamzdis d110/100 24 metrai? Nėra toks 

darbas numatytas plane ir jo eksplikacijoje nepažymėta 
Atsakymas. Pateikiami patikslinti brėžiniai (failas 0.34km_patikslinti brėžiniai). 
 
2.12. Klausimas. Kaip brėžinyje suprasti lietaus nuotekų tinklų įrengimą 25 metrus UŽDARU 

BŪDU? Žiniaraštyje tiesiog PVC vamzdis be jokių darbų. Projekte joks nuvedimas nenumatytas ir AR 
parašyta, kad vanduo nubėgs į gatvėje įrengiamus trapus. Uždaram būdui numatytas įrengimas iš PVC 
vamzdžio? Nėra pateikta nei vieno realaus pjūvio. 1-1 pažymėta einantis per krašto kelią, nors tokio 
pjūvio vaizdo nepridėta, o po pjūvio 1-1 pavadinimu įdėta tik tipinė nuleistuvo detalė. 
Prašom pateikti techninio darbo projekto stadiją atitinkančius brėžinius su konkrečiomis objekto 
detalėmis ir matmenimis. 

Atsakymas. Jungiama į tą pačią lietaus trasą, kuri ateina nuo 0,16km nuovažos per g/b šulinį. 
Uždaru būdu rengiama iš PE100 RC nuotekų vamzdžių (tikslinamas failas 8b_priedas 
DKŽ_0.34km_nuovaža Nr.1   7.3 poz., bei taip pat papildoma šio priedo 7.4 poz.). 

 
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų 

nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis 
teikiant pasiūlymus. 

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas 
neredaguotas. 
 
PRIDEDAMA: 
1. 8a_priedas_DKZ_034_km_nuovaza (nauja redakcija); 
2. 8b_priedas_DKZ_034_km_nuovaza (nauja redakcija); 



 

 

3. failas PN-45 nuleistuvas, 1 lapas; 
4. 0,16 km_patikslintas skersinis, 1 lapas; 
5. 0,34 km_patikslinti brėžiniai, 4 lapai. 
 
 
 
 
       
 
 


