Statybos rangos sutarties Nr. ___ 
6 priedas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis*
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	KINO CENTRO PATALPŲ SUKŪRIMAS

	AKTŲ SALĖS IR SCENOS PATALPŲ REMONTAS 

	[bookmark: _Hlk183597700]
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	1. 
	Parketlenčių demontavimas
	m2
	215
	

	2. 
	Grindjuosčių ardymas 
	m
	60
	

	3. 
	Vidaus palangių su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas (0,40 m pločio)
	m
	15,6
	

	4. 
	Metalinių turėklų, porankių ardymas  
	m
	10
	

	5. 
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	42
	

	6. 
	Patalpų elektros skydo,  instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	7. 
	Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas (scenos ir laiptų konstrukcija )
	m2/m3
	71/14
	

	8. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	5/8,98
	

	9. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	27
	

	10. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakrauna nt ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	27
	

	11. 
	Mūrinių vidaus sienų tinko nudaužymas
	m2
	300
	Scenos ir salės patalpų sienų apdaila

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	12. 
	Plytų mūrijimas, kai silikatinė plyta 250x120x65 mm  
	m3
	0,8
	Angų mūrijimas scenos nišai ir kt.

	13. 
	Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas 
	m2
	300
	Scenos ir salės patalpų sienų apdaila

	14. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	300
	Scenos ir salės sienų apdaila

	15. 
	Scenos dalies (sienų) sluoksnio įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi OSB 22 mm storio su išdrožą
	m2
	4,5
	Scenos sienų apdaila

	16. 
	Daugiasluoksnės parketlentės scenos dalies (sienų) aptaisymas, klijuojant ir gruntuojant paviršių  (h-14 mm)
	m2
	4,5
	Scenos sienų apdaila

	17. 
	Langų ir durų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2 
	15
	

	18. 
	Laiptinės sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	52
	Avarinio išėjimo (laiptinės) sienų remontas

	19. 
	Laiptinės sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, grunt0uojant ir dažant du kartus
	m2
	52
	Avarinio išėjimo (laiptinės) sienų remontas

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	20. 
	Briaunuotų perdangos plokščių gruntavimas ir dažymas matiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant purkštuvu du kartus
	m2
	216,39
	2-23 ir 2-21 patalpų lubų apdaila.
Perdangos gylis 0,43 cm, dažymo ploto padidėja apie 100 m2

	21. 
	Akustinių lubų su troselių konstrukcija ir plokštėmis 120x60 cm, kai plokštės storis nuo 12 mm, įrengimas 
	m2
	216,39
	Salės 2-21 patalpos lubų konstrukcijos įrengimas 

	22. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	64,52
	Scenos 2-23 ir laiptinės patalpos lubų konstrukcija

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	23. 
	Grindų atskirų vietų iki 1 m2 ploto betono įdaužų remontas cemento skiediniu
	m2
	216,39
	2-21 salės patalpos grindų remontas (nelygumų ir įdaužų betonavimas)
Šiuo metu grindų danga – parketlentės, aukščių skirtumas iki 3-5 cm

	24. 
	Savaime išsilyginančio grindų sluoksnio įrengimas pagal poreiki 
	m2
	216,39
	2-21 salės patalpos grindų remontas

	25. 
	Konstrukcijos įrengimas naujai pakylai (scenai) (gulekšniai kas 40 cm tarp ašių) iš džiovintos statybinės medienos 
	m3 /m2
	23/82,52
	Scenos 2-23 ir 2-22 patalpose įrengiama grindų konstrukcija h - 0,66 m 
Konstrukciją susiderinti su Užsakovu.

	26. 
	Konstrukcijos įrengimas laiptų maršui iš statybinės medienos, kai priešpakopų aukštis iki 17 cm, pakopa iki 33 cm
	m2
	20
	Scenos laiptų maršo konstrukcija

	27. 
	Grindų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi OSB 22 mm storio su išdrožą 
	m2
	102,52
	(11,03+53,49+20+18) m2 Laiptų maršo, scenos ir 2-23 patalpos grindų įrengimas 

	28. 
	Daugiasluoksnės parketlentės įrengimas laiptų pakopoms ir priešpakopėms, gruntuojant ir klijuojant (h-14 mm)
	m2
	20
	Laiptų pakopų ir priešpakopių apdailos įrengimas

	29. 
	Medinių kampuočių įrengimas scenai
	m
	12
	Scenos konstrukcijai

	30. 
	Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) įrengimas
	m
	25
	Laiptų pakopų įspėjamieji paviršiai

	31. 
	Poliuretano porolono įrengimas (h=15 mm) 
(scenos ir salės patalpoje)
	m2
	269,88
	Sportinių dangų įrengimas salės ir scenos patalpose 2-21 ir 2-22, įsivertinti pakylos 18 m2 (scena) tarp salės ir scenos patalpose 2-21 ir 2-22 

	32. 
	Medienos lakštų plokštės įrengimas (h=9 mm) 
(scenos ir salės patalpoje)
	m2
	269,88
	Sportinių dangų įrengimas

	33. 
	Daugiasluoksnės parketlentės grindų dangos įrengimas (h-14 mm) (scenos ir salės patalpoje)
	m2
	269,88
	Sportinių dangų įrengimas

	34. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	11,03
	Įsivertinti grindų OSB plokščių siūlių užtaisymą. Scenos patalpos 2-23 grindų dangos įrengimas

	35. 
	Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims. Grindjuostės kietosios medienos, lakuotos 
	m
	100
	Salės ir scenos patalpos grindjuostės įrengimas

	36. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	4
	Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas

	37. 
	Akmens masės plytelių įrengimas laiptinėje (ne mažesnė R10 slidumo klasė) laiptų maršui, išlyginant  ir gruntuojant paviršių
	m2
	15
	Evakuacinio išėjimo (laiptinės) laiptų pakopų įrengimas iš plytelių

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	38. 
	Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 36 modulių, įrengimas, kai montuojami moduliai:
1.Įvadinis kirtiklis (1 vnt.)
2.Srovės nuotėkio rele 
3.Automatinis jungiklis
4.Viršįtampių ribotuvas (1 vnt.)
	kompl.
	1
	El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį

	39. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	Fazių varžos matavimas

	40. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	100
	

	41. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	100
	

	42. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	300
	

	43. 
	LED šviestuvų montavimas, kai šviestuvas tvirtinamas prie lubų
	vnt.
	35
	Šviestuvų montavimas salės patalpoje
Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 6000 liumenų
Šviesos srauto kampas 60 +/- 5 laipsniai
Spalvinė temperatūra 4000K

	44. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	10
	Šviestuvų montavimas scenos patalpoje

	45. 
	Įleidžiamų LED juostų įrengimas 
	m
	20
	Įrengiamas profilis apšvietimui su LED juosta

	46. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	5
	

	47. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	1
	Jutiklis laiptinės patalpoje

	48. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	32
	

	49. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	39
	

	50. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	150
	

	51. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	9
	

	52. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	2
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	[bookmark: _Hlk183520523]
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	53. 
	MDP palangės (storis nuo 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangės plotis 35 cm 
	m
	24
	Palangių įrengimas

	54. 
	Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis
	m
	24
	Langų sandarinimas, pakeitus palanges

	55. 
	Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai aukštis 0,9 m 
	m
	10
	Evakuacinėje laiptinėje montuojami porankiai

	56. 
	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 5 m
	m3
	900
	Moduliniai pastoliai atliekamiems darbams

	57. 
	PVC durų montavimas PVC be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna
	m2/vnt.
	3,78/2 vnt.
	Evakuacinės laiptinėke demontuojamos durys ir įrengiamos naujos PVC

	58. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	5,6/2
	Montuojamos dvivėrės salės durys į koridorių

	59. 
	Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai  20 proc. tamsinti stiklai
	m2
	68
	Plėvelės įrengimas ant stiklų

	60. 
	PVC lango su stumdoma sąvarą ir MDP apvadais montavimas 
	m2/vnt.
	1,6/ 1 vnt.
	Operatoriaus patalpoje montuojamas stumdomas langas

	61. 
	PVC langų blogų sureguliavimas, tepimas, gumyčių keitimas
	vnt.
	5
	Įsivertinti salės patalps esamų langų gumyčių keitimą ir blokų reguliavimą 

	62. 
	PVC langų blokų stiklo paketo pakeitimas 
	m2/vnt.
	1,80/1
	Įsivertinti salės patalpoje esamo skilusio paketo keitimą 

	
	SKYRIUS KONDICIONIERIAUS ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-07

	63. 
	Kondicionieriaus įrengimas  
	vnt.
	3
	

	64. 
	Išorinio bloko montavimas ant stogo
	vnt.
	3
	

	65. 
	Vidaus bloko montavimo darbai
	vnt.
	3
	

	66. 
	Sistemos paleidimo, derinimo darbai 
	vnt.
	3
	

	67. 
	Izoliuoto perėjimo per plokščiojo stogo montavimas
	vnt.
	3
	

	
	SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-08

	68. 
	Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas (keltuvas - transformeris)
	kompl.
	1
	

	69. 
	SKYRIUS ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS
	
	
	TS-09

	70. 
	Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (pjūvis)
	vnt.
	16
	

	71. 
	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 120 kg
	vnt.
	6
	

	72. 
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas įrengiant gilzes
	vnt.
	12
	Įsivertinti skylių atidengimą gipso kartono pertvarose ir jų atstatymą, apdailą

	73. 
	25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų
	vnt.
	8
	

	74. 
	Pagrindinės medžiagos
	vnt.
	8
	

	75. 
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40
	m
	40
	

	76. 
	Plieninių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40
	vnt.
	72
	

	77. 
	Plieninių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40
	vnt.
	8
	

	78. 
	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, perėjimais, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40
	vnt.
	16
	

	79. 
	Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose
	vnt.
	8
	

	80. 
	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys (33x500x2300 mm)
	vnt.
	6
	

	81. 
	Įleidžiamų grindinių konvektorių montavimas, kai konvektorių ilgis, cm daugiau 200 iki 300 (15x42x200)
	vnt.
	2
	Scenos patalpoje įrengiami radiatoriai

	82. 
	Statybinių šiukšlių pašalinimas iš suremontuotų pastatų
	10 m2
	50
	Įsivertinti šiukšlių išvežimą iki 0,5 t

	83. 
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas
	100 m
	0,4
	

	84. 
	Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas (stovas)
	vnt.
	8
	

	85. 
	Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (pjūvis)
	vnt.
	16
	

	OPERATORIAUS SU PRIEIGOMIS PATALPŲ REMONTAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	86. 
	Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas
	m2
	55,02
	

	87. 
	Akmens masės palangės su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas (0,40 m pločio)
	m
	5,7
	

	88. 
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	10
	

	89. 
	Patalpų elektros skydo,  instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	90. 
	Medinių lentinių grindų su gulekšniais išardymas 
	m3
	2,7
	

	91. 
	Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo
	m3
	12,56
	

	92. 
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	m2
	3,5
	

	93. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	24
	

	94. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	24
	

	95. 
	Mūrinių vidaus sienų tinko nudaužymas
	m2
	142
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	96. 
	Plytų mūrijimas (silikatinė plyta 250x120x65 mm)  
	m3
	0,3
	

	97. 
	Angos įrengimas mūro sienoje
	m3
	0,32
	

	98. 
	Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas
	m2
	142
	

	99. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	160
	

	100. 
	Langų ir durų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2 
	4
	

	101. 
	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius
	m2
	18
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	102. 
	Briaunuotų perdangos plokščių gruntavimas ir dažymas matiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant purkštuvu du kartus
	m2
	55
	
Perdangos gylis 0,43 cm, dažymo ploto padidėja apie 30 m2

	103. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	5
	Operatoriaus patalpos lubos 

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	104. 
	Konstrukcijos įrengimas laiptų maršui ir patalpos pakylai iš statybinės medienos, kai pakopos aukštis iki 17 cm, plotis/gylis iki 33 cm
	m3/m2
	1/8

	Operatoriaus patalpos įėjimo laiptų maršas su laipų aikštele

	105. 
	Grindų sluoksnių įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (sukant savisriegius ir klijuojant klijais), kai plokštė lygiu paviršiumi MDP 22 mm storio su išdrožą 
	m2
	5
	Operatoriaus patalpos įėjimo laiptų maršas laipų aikštele

	106. 
	Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) montavimas 
	m
	5
	

	107. 
	Daugiasluoksnės parketlentės įrengimas, gruntuojant ir klijuojant paviršių  (h-14 mm)
	m2
	5
	Laiptų maršo apdaila

	108. 
	Grindų atskirų vietų iki 1 m2 ploto betono įdaužų remontas cemento skiediniu
	m2
	55
	Betoninių grindų remontas

	109. 
	Savaime išsilyginančio grindų sluoksnio įrengimas pagal poreiki iki 10 mm
	m2
	55
	

	110. 
	Poliuretano porolono įrengimas (h=15 mm) 
(scenos ir salės patalpoje)
	m2
	55
	

	111. 
	Medienos lakštų plokštės įrengimas (h=9 mm) 
(scenos ir salės patalpoje)
	m2
	55
	

	112. 
	Daugiasluoksnės parketlentės grindų dangos įrengimas (h-14 mm) 
	m2
	55
	Sportinės dangos įrengimas

	113. 
	Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims. Grindjuostės kietosios medienos, lakuotos (h-20 mm)
	m
	32
	Grindjuostės įrengimas

	114. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	1
	Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	115. 
	Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 24 modulių, įrengimas, kai montuojami moduliai:
1.Įvadinis kirtiklis (1 vnt.)
2.Srovės nuotėkio rele 
3.Automatinis jungiklis
4.Viršįtampių ribotuvas (1 vnt.)
	kompl.
	1
	El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį

	116. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	Varžos matavimas

	117. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	100
	

	118. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	100
	

	119. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	200
	Elektros kabelio montavimas

	120. 
	Instaliacijos plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas
	m
	100
	

	121. 
	Instaliacijos lizdų dėžutės montavimas grindyse, iki 4 vnt. kišt. lizdų
	vnt.
	2
	

	122. 
	LED šviestuvų montavimas, kai šviestuvas tvirtinamas prie lubų
	vnt.
	20
	Šviestuvų montavimas salės patalpoje
Šviestuvo šviesos srautas ne mažiau 6000 liumenų
Šviesos srauto kampas 60 +/- 5 laipsniai
Spalvinė temperatūra 4000K

	123. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	3
	

	124. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	1
	

	125. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	15
	

	126. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	20
	

	127. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	50
	

	128. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	9
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	129. 
	MDP palangės (storis 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangė 0,35 m pločio 
	m
	6
	

	130. 
	Nelaikančių gelžbetoninių sąramų įrengimas, kai sąramos plotis 120 mm
	vnt./m3
	2/0,6
	Langų įrengimui

	131. 
	Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis
	m
	6
	

	132. 
	Laiptų porankių įrengimas iš d-50mm nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m
	m
	7
	

	133. 
	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 5 m
	m3
	240
	

	134. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	2,1/1
	Įsivertinti durų platinimą, kai švari durų anga ne mažesnė nei 95 cm

	135. 
	Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai  20 proc. tamsinti stiklai
	m2
	17
	Langų tamsinimas

	136. 
	PVC langas su stumdoma sąvarą ir MDP apvadais montavimas 
	m2/vnt.
	0,5/ 1 vnt.
	

	
	SKYRIUS KONDICIONIERIAUS ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-07

	
	Kondicionieriaus įrengimas  
	vnt.
	1
	

	137. 
	Išorinio bloko montavimas ant stogo
	vnt.
	1
	

	138. 
	Vidaus bloko montavimo darbai
	vnt.
	1
	

	139. 
	Sistemos paleidimo, derinimo darbai 
	vnt.
	1
	

	140. 
	Izoliuoto perėjimo per plokščiojo stogo montavimas
	vnt.
	1
	

	PAGALBINIŲ PATALPŲ SU PRIEIGOMIS REMONTAS
	

	2 A. HOLO REMONTAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	141. 
	Betoninių plytelių ardymas
	m2
	69,98
	Esamų teraco plytelių išardymas

	142. 
	Betoninių grindjuosčių ardymas 
	m
	60
	

	143. 
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	8
	

	144. 
	Patalpų elektros skydo,  instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	145. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	3,5
	

	146. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	3,5
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	147. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	100
	Sienų apdaila

	148. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	100
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	149. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	69,98
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	150. 
	Savaime išsilyginančio grindų sluoksnio įrengimas pagal poreiki
	m2
	69,98
	Grindų betonavimas iki norimo aukščio, taip suvedant aukščius

	151. 
	Akmens masės plytelių įrengimas klijuojant ant išlyginto grindų paviršiaus, užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	69,98
	Akmens plytelės plytelių slidumo klasė ne mažesnė - R9 

	152. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	6
	Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	153. 
	Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio, 12 modulių, įrengimas, kai montuojami moduliai:
1.Įvadinis kirtiklis (1 vnt.)
2.Srovės nuotėkio rele 
3.Automatinis jungiklis
4.Viršįtampių ribotuvas (1 vnt.)
	kompl.
	1
	El. skydo įrengimas patalpoje, kai numatoma įrengti modulių pagal poreikį

	154. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	Fazių varžos matavimas

	155. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	100
	

	156. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	100
	

	157. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	200
	Elektros kabelio montavimas

	158. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	10
	

	159. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	2
	

	160. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	2
	

	161. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	4
	

	162. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	18
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	163. 
	PVC durų blokų montavimas su įstiklinimu,  durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna
	m2/vnt.
	13,5/4
	Montuojamos 4 vnt. durys, kai vienos durų plotas iki 2,1 m2 (Plastikinių durų blokų pertvara su šonlangiais)

	
	SKYRIUS KELTUVO ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-08

	164. 
	Pilnai sukomplektuoto nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo įrengimas laiptinėje 
	kompl.
	1
	

	TUALETO PATALPŲ REMONTAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	165. 
	Grindų plytelių išardymas 
	m2
	16,2
	

	166. 
	Sienų keraminių plytelių ardymas
	m2
	15
	

	167. 
	Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo
	m3
	1,125
	

	168. 
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	4
	

	169. 
	Patalpų elektros skydo,  instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	170. 
	Tualeto patalpų vamzdynų (nuotekų, vandens) demontavimas
	kompl.
	2
	

	171. 
	Klozeto puodų  nuėmimas
	vnt.
	2
	

	172. 
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	4/7,4
	

	173. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	2
	

	174. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	2
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	175. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	35
	

	176. 
	Akmens masės plytelių aptaisymas ant sienų išlyginto pagrindo 
	m2
	18
	

	177. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, atspariems trinčiai, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, tinkuojant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	17
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	178. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	16,2
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	179. 
	Įspėjamųjų paviršių (neslystančios juostos, kampai) montavimas 
	m
	8
	

	180. 
	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą
	m2
	16,2
	

	181. 
	Akmens masės plytelių įrengimas grindų dangai, išlyginant  ir gruntuojant paviršių
	m2
	16,2
	

	182. 
	Akmens masės plytelių įrengimas laiptų maršui, išlyginant  ir gruntuojant paviršių
	m2
	2
	

	183. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	2
	Slenkstelių tarp skirtingų dangų tvirtinimas

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	184. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	50
	

	185. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	50
	

	186. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	100
	

	187. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	4
	

	188. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	2
	

	189. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	2
	

	190. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	4
	

	191. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	8
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	192. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	4,2/2
	Įsivertinti durų platinimą, kai švari durų anga ne mažesnė nei 95 cm 

	193. 
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110
	m
	60
	

	194. 
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25
	m
	60
	

	195. 
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	2
	Unitazas, nuplovimo bakelis, dangtis komplekte

	196. 
	PVC palangės įrengimas 
	m
	2
	Palangių įrengimas

	197. 
	Turėklas neįgaliajam prie sienos 60 cm
	vnt.
	1
	

	198. 
	Turėklas neįgaliajam prie sienos atlenkiamas 120 cm
	vnt.
	1
	

	199. 
	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas pagal poreikį
	kompl.
	1
	

	200. 
	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų
	vnt.
	2
	

	201. 
	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160 mm
	vnt.
	2
	

	202. 
	Ortakių iš 0,8mm skardos montavimas, kurių d iki 160 mm
	m
	6
	

	203. 
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose
	vnt.
	2
	

	204. 
	Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose
	vnt.
	2
	

	205. 
	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais
	m2
	2
	

	206. 
	Pravalos durelių įrengimas
	vnt.
	2
	

	207. 
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms ir tvirtinimas gipso kartono plokšte
	m2
	2
	

	
	SKYRIUS ŠILDYMO SISTEMOS REMONTAS
	
	
	TS-09

	208. 
	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė daugiau 50 kg
	vnt.
	2
	

	209. 
	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių presuojamų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 22 iki 40
	m
	10
	

	210. 
	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, kai šildymo plokščių skaičius trys 
	vnt.
	2
	

	211. 
	Termoreguliatorių montavimas šildymo sistemos vamzdynuose
	vnt.
	2
	

	212. 
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas
	vnt.
	1
	

	[bookmark: _Hlk187045456]
	SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-08

	213. 
	Pilnai sukomplektuoto nuožulnaus neįgaliųjų keltuvo įrengimas tualeto patalpose
	kompl.
	1
	



PASTABOS:
1. Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto.  Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas pirkimo dokumentuose – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia patvirtintas ir užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.
.

