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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Kelias (gatvė) 

1.1. kelio kategorija  Ds  

1.2. kelio ilgis km 0,777 

Rekonstruojamo 

ruožo ilgis – 

0,030 km 

1.3. kelio juostos plotis m 14,3  

1.4. eismo juostų skaičius vnt. 1  

1.5. eismo juostos plotis m 3,50  

1.6. Vandens pralaidos matmenys m 
7,34 x 3,51 m, 

L-16,86 m 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

BENDROS ŽINIOS 

UŽSAKOVAS: Mažeikių rajono savivaldybės administracija 

OBJEKTO ADRESAS: Šerkšnės g., Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav. 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 

64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116. 

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

STATINIO RŪŠIS. Rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas 

STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės) 

  

Geodezinius matavimus atliko UAB „Inžinerinis projektavimas“ geodezininkas Tomas Zupka, 

kurio kvalifikacijos paž. Nr.: 1GKV-1484. Geologinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 

Rekonstravimo projektas rengiamas remiantis sutartimi su Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija ir šias dokumentais: 

• Statinio technine užduotimi; 

• Inžinerine topografine nuotrauka; 

• Geologiniais tyrinėjimais; 

• Galiojančiais normatyviniais dokumentais; 

 

Projektinių pasiūlymų, kuriems pritarta, registracijos numeris ir data „Infostatyboje“ – Reg. Nr. 

PSP-81-240709-00048, data – 2024-07-09 
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1. PAGRINDINIŲ ĮSTATYMŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU 

PARENGTA PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

Projektinių pasiūlymų užduotis; 

Statytojo techninė (projektavimo) užduotis; 

Žemės sklypo tyrimų dokumentai. 

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas/sprendiniai.  

 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

„Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ 

„Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas“ 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

KTR 1.01:2008 „Kelių techninis reglamentas“ 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas“ 

Dėl Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklių 

patvirtinimo 
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STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas. 

 

2. ESAMA PADĖTIS 

2.1 Esama padėtis 

Esamas tiltas yra ant Šerkšnės gatvės (unikalus daikto numeris – 4400-5191-7752) ir yra tos gatvės 

elementas, po tiltu teka Šerkšnės upė (unikalus numeris – 30011090). 

Šerkšnės gatvės danga – žvyras, tilto danga – žvyras. Gatvės važiuojamosios dalies plotis vyrauja 

tarp 4,3 – 4,85 m. Kelio sankasos šlaitai velėninės dangos, nuolydžio santykis – 1:1,5. Šerkšnės upės 

šlaituose auga medžiai. Tiltas pastatytas ~ 1950 m. 

Šiaurės, rytų, pietų ir vakarų kryptyse greta esamo tilto auga medžiai, krūmai. 

2.2 Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Greta išdėstytų statinių nėra. 

Rekonstruojamas statinys patenka į melioracijos statinių apsaugos zoną. 

Upės aukštupio pusėje prie tilto konstrukcijų pritvirtintas ryšių kabelis, kuris nėra registruotas, 

neturi savininko ir yra neeksploatuojamas. 

2.3 Esamo tilto defektai 

Automobilinis tiltas yra ant Šerkšnės upės, Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav., pastatytas ~ 1950 m. 

Apie vykdytus remonto ar rekonstravimo darbus išlikusių duomenų nėra. 

Tilto konstrukcija – pagal statinę schemą, statinys vieno tarpatramio, gelžbetoninis, sijinis, 

surenkamas. Perdanga metalo-gelžbetonio, pjūvyje išdėstyta 4 vnt. metalinių dvitėjinių sijų, kurios ant jų 

sujungtos g/b plokštėmis. Tilto perdenginio sijos atremtos ant dviejų atramų. Atramų pamatų tipas – 

nežinomas, liemuo – masyvios betoninės atramos su betoniniais sparnais. 

Esamo tilto defektai – Tilto danga provėžuota, duobėta, vietomis pastebėti grunto įsiurbimai; Ant 

tilto nėra apsauginių atitvarų, turėklų; Tilto betoninės atramos aptrupėjusios, apsamanojusios, atitrūkęs 

dešinės pusės atramos betoninis sparnas; Tilto perdangos metalinės sijos susikraipę, išlinkę, paveiktos 

korozijos; Gelžbetoninės plokštės ant metalinių sijų aptrupėjusios, per tarpus prasisunkia vanduo, nėra 
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hidroizoliacijos; Greta laikančiųjų konstrukcijų auga medžiai; Nėra pereinamųjų plokščių; Nėra upės 

vagos patiltėje tvirtinimo. 

2.4 Saugomos teritorijos 

Rekonstravimo darbų zona nepatenka nei į kultūros paveldo apsaugos teritorijų zonas, nei į 

saugomų teritorijų zonas. 

2.5 Hidrometeorologinės ir geologinės sąlygos 

Hidrometeorologinės sąlygos 

Šerkšnės upės (unikalus numeris – 30011090) ties tiltu  1 % tikimybės pavasario potvynio 

maksimalus vandens debitas yra Q1%PP – 43,2 m3/s, 2 % tikimybės vandens debitas Q2%PP – 39,8 m3/s ir 5 

% tikimybės vandens debitas Q5%PP – 34,6 m3/s. 

Geologinės sąlygos 

Tyrimų metu 2 – ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 4 grunto mėginiai ir šalia 

atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 8,2–9,5m gylio sudaro: 

technogeniniai (tIV) dariniai, Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai (aIV) dariniai bei Viršutinio 

pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. Technogeninį gruntą sudaro: žvyringas 

smulkus smėlis, smėlingas molis su dirvožemiu bei riedulių tarpsluoksniai. Žemės paviršiaus nuolydis 

neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki 

nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų < 100m. 

Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas pasiektas visame nagrinėtame sklype ir slūgsojo 

3,5–3,6m gylyje nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto 

lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. 

Geologinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. Geologinių ir hidrogeologinių sąlygų ataskaita 

pateikiama projekto Bendrosios – susisiekimo dalies prieduose. 

2.6 Medžių, augmenijos ir dirvožemio išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Vykdant rekonstravimo darbus dirvožemio sluoksnis pažeistas nebus. Laikinai nukastas viršutinis 

dirvožemio sluoksnis bus rekultivuotas paskleidžiant statybos vietoje ir apsėjant žolių mišiniu. 

Rekonstravimo darbų metu bus pašalinami medžiai ir menkavertė augmenija, trukdanti statinio 

rekonstravimui ir jo stabilumui. 

2.7 Gamybinės, ūkinės veiklos ribojimas, sustabdymas ar nutraukimas vykdant darbus 

Automobilių eismas tiltu nutraukiamas, o kol bus vykdomi rekonstravimo darbai. Vieną ar kitą upės 

krantą, tiek Rangovui, tiek gyventojams pasiekti galima Šerkšnės gatve, keliu Nr. 164 ir keliu Nr. 2715. 
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Vadovautis apylankos schema, suderinta su Via Lietuva, pateikta projekto Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalies prieduose. Jokio kito neigiamo poveikio, turėsiančio įtaką veiklai 

aplink statinį ar netoli jo esantiems subjektams, nebus. 

2.8 Statinio vieta 

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimas, patvirtintas Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano keitimo“. Pagrindinis brėžinys. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projekto sprendiniai patenka ant Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinyje nurodyto esamo vietinės reikšmės kelio, gatvės.  

Projektiniai sprendiniai atitinka Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendinius. 

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinio ištrauka, 2014. 
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3.1 Paruošiamieji darbai 

Prieš rekonstravimo darbų pradžią pašalinami medžiai ir menkavertė augmenija, trukdanti 

rekonstravimo darbams ar statinio stabilumui. Nukasamas humusingo dirvožemio sluoksnis. 

Rekonstruojant tiltą eismas statybos darbų metu visiškai nutraukiamas pagal T DVAER 12 TES G I/17 

schemą. 

Medžius, augančius miško žemėje, kirsti draudžiama. Jei medžiai trukdo vagos tvirtinimo 

akmenimis įrengimui, tvirtinimas įrengimas aplink medžius, juos išsaugant. 

3.2 Statinių griovimas 

1. Pašalinama žvyro danga nuo tilto ir prietilčių; 

2. Demontuojamos esamos g/b perdangos plokštės; 

3. Demontuojamos esamos metalinės dvitėjinės perdangos sijos; 

4. Demontuojamos betoninės atramos ir jų sparnai; 

5. Iki projektinio aukščio demontuojami tilto atramų pamatai; 

6. Išardoma kelio sankasa demontuojamų tilto elementų zonoje. 

3.3 Pralaidos įrengimas 

Pralaidos skersplotis parinktas remiantis deformuoto žiedo vandens pralaidų parinkimo monograma 

(T KSGL 14), kuris yra 18,96 m2, o pralaidos matmenys – 6,250 x 3,910 m. Kadangi šių parametrų 

pralaidos nėra galimybės įrengti dėl riboto aukščio gabarito, todėl pasirinkta kitos formos spausto žiedo 

pralaida, kurios skersplotis – 19,88 m2, matmenys – 7,344 x 3,515 m. 

Įrengiama plieninė spirališkai gofruoto vamzdžio konstrukcijos pralaida, kurios vidinis plotis – 

7,344 m, vidinis aukštis – 3,515 m, ilgis apačioje – 16,86 m. Pralaidos konstrukcijos galai nupjauti 

santykiu 1:1,5 iki 1,0 m aukščio nuo pralaidos dugno, tada statmenai santykiu 1:0. Pralaidos vamzdis 

įrengiamas ant įtekėjime ir ištekėjime įrengiamų atraminių gelžbetoninių blokų, kurie įrengiami naudojant 

armuota C30/37 XF2 klasės betoną. 

Abejose kelio pusėse ties statoma pralaida įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai H1-W2-A. 

Pralaidos ištekėjimo dalyje, kairiame upės krante, atstatoma esamos melioracijos sistemos Nr. 6 

žiotis įrengiant naują PE d-110 mm diametro žiotį, ją įrengiant ištekėjimo dalies tvirtinimo šlaite. 

3.4 Kelio ašis 

Kelio ašis žymi projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies vidurį. Kelio ašis yra tiesėje. 

3.5 Kelio sankasa 

Gatvės ruože sankasa projektuojama su 4,0 % skersiniu nuolydžiu. 

3.6 Aukščiai ir išilginis profilis 
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Gatvės išilginis profilis projektuojamas prisiderinant prie esamo kelio išilginio profilio. 

3.7 Skersiniai profiliai 

Rekonstruojamo kelio danga projektuojama su dvišlaičiu 3,0 % skersiniu nuolydžiu į išorę. 

Kelkraščiai projektuojami su 8,0 % skersiniu nuolydžiu. 

3.8 Dangų konstrukcijos 

Gatvės dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita ir 

„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ VI skyriaus, 

pirmojo skirsnio 68 punktu, 14 lentele. 

Gatvės dangos konstrukcija: 

• Žvyro dangos sluoksnis 0/11, EV2 ≥ 120 MPa   50 mm 

• Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, EV2 ≥ 120 MPa   150 mm 

• Apsauginis šalčiui nejautrus gruntas, EV2 ≥ 45 MPa   250 mm 

• Sutankintas gerai drenuojantis gruntas, EV2 ≥ 45 MPa   - 

3.9 Šlaitų ir plotų formavimas 

Kelio sankasos šlaitai formuojami santykiu 1:1,5 ir suvedami su esamais kelios sankasos šlaitais, 

prisitaikant prie jų esamo nuolydžio. Šlaitai užpilami h-6 cm juodžemio sl. ir apsėjami žolių mišiniu 

Kelio sankasos šlaitai pralaidos zonoje per visą jos aukštį, ir upės dugnas bei šlaitai įtekėjimo dalyje 

tvirtinami betoninėmis plytelėmis Rt-1 49x49x8 cm. 

Pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo dalyje suformuojami upės vagos šlaitai, naudojant esamos kelio 

sankasos prietiltėse iškasamą gruntą. Prieš upės vagos tvirtinimą betoninėmis plytelėmis įtekėjimo dalyje 

ir pralaidos ištekėjimo dalyje, upės dugne per visą jos plotį įrengiamas akmenų metinio sluoksnis L-2,0 m 

įtekėjimo dalyje ir L-7,0 m ištekėjimo dalyje, h-20 cm.  

Remiantis Isbash formule, reikalinga naudoti akmenis, kurių diametras ~ 16 cm tam, kad tvirtinimas 

būtų stabilus prie esamo tėkmės greičio: 

 

Čia: 

C – koeficientas apvaliems akmenims 0,3; 

v – maksimalus vandens tėkmės greitis 3,0 m/s; 

g – laisvojo kritimo pagreitis 9,81 m/s2; 

ρakm – akmenų (granito) tankis 2,7 t/m3; 
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ρv – vandens tankis 1,0 t/m3. 

Upės vagos dugnas tvirtinamas sumetant akmenis, kurių skersmuo vyrauja tarp 15 – 20 cm. 

Akmenys, tvirtinamos vagos šlaito apačioje, įrengiami didesni tam, kad būtų užtikrintas šlaito stabilumas 

ir šlaito tvirtinimas neslinktų. Akmenys įrengiami ant smėlio sluoksnio h-10 cm, prieš tai įrengus 

neaustinę 200 g/m2 geotekstilę. Turi būti naudojami granito akmenys. 

 

3.10 Eismo saugumo priemonės 

Abejose kelio pusėse įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai H1-W2-A. Apsauginių atitvarų 

konstrukciją ir įrengimo specifiką detalizuoja Rangovo pasirinktas gamintojas. Gaminiai privalo turėti 

sertifikatą patvirtinantį gaminio markę. Nuo pralaidos krašto abejose kelio pusėse įrengiami H1-W2-A 

kelio atitvarai 30 m ilgio ruože į abi puses. Pradžioje ir pabaigoje įrengiami galiniai kelio atitvarai (PKG) 

H1-W2-A, kurių nuolydžio santykis 1:12, o ilgis – 9 m. Apsauginiai kelio atitvarai parinkti remiantis 

KPT TAS 09 VII skyriaus 4 lentele; IX skyriaus  6 lentele; 1 priedo 3 ir 4 lentelėmis bei 28. punktu 

3.11 Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Projekto apimtyje nenumatoma įrengti dviračių, pėsčiųjų takų ar šaligatvių, todėl STR 2.03.01:2019 

,,Statinių prieinamumas" nėra vadovaujamasi. 

3.12 Atliekų tvarkymas 

Tvarkant atliekas privalu vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dokumentu. 

Visos statybinės atliekos rūšiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines atliekas 

statytojas/užsakovas privalo laikytis numatytos tvarkos dėl atliekų tvarkymo. Statybos darbai privalo 

vykti šviesiu paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR įstatymais. Statytojas/užsakovas privalo 

prižiūrėti teritoriją aplink sklypą, nešiukšlinti, tvarkyti. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. SKYRIUS. BENDROSIOS ŽINIOS 

UŽSAKOVAS: Mažeikių rajono savivaldybės administracija 

OBJEKTO ADRESAS: Šerkšnės g., Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav. 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 

64, Vilnius. El. paštas info@projektavimas.net, tel. 8-699-80116. 

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

STATINIO RŪŠIS. Rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas 

STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės) 

  

Geodezinius matavimus atliko UAB „Inžinerinis projektavimas“ geodezininkas Tomas Zupka, 

kurio kvalifikacijos paž. Nr.: 1GKV-1484. Geologinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 

Rekonstravimo projektas rengiamas remiantis sutartimi su Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija ir šias dokumentais: 

• Statinio technine užduotimi; 

• Inžinerine topografine nuotrauka; 

• Geologiniais tyrinėjimais; 

• Galiojančiais normatyviniais dokumentais; 
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2. SKYRIUS. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1 TAIKYMO SRITIS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis šiomis 

specifikacijomis tačiau neapsiriboti vien jomis. 

Esant prieštaravimams tarp šių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, rangovas 

privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

2.2 BENDROSIOS NUOSTATOS 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos 

aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus 

pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa 

tai, ko gali prireikti statybai. 

Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 

ir leisti įmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas 

turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

2.3 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVAMS IR 

SUBRANGOVAMS 

Vykdyti ypatingą statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 

užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia 

veikla. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę 

vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

• Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

• Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
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2.4 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI MELIORACIJOS, BENDRŲJŲ IR 

SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis 

asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius 

reikalavimus ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos 

atestatą, turi turėti teisę vykdyti kelio tiesimo darbus. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:  

• Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba ankštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, 

atstovaudamas rangovui ir įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas 

techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

• Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) - 

fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems 

statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

2.5 SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMŲ 

DARBO HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE 

UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 

STATYBOS METU 

Prieš pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas buitines ir 

kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo 

projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų 

saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
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apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, saugos 

ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina 

saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 

statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos. 

Statybos metu rangovas privalo: 

• Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis. 

• Užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines apsaugines 

priemones. 

• Pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 

• Pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimų ir apsauga. 

• Užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

2.6 Aplinkos apsauga 

Šiuos klausimus reglamentuoja „Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo „Pakeitimo ir papildymo 

įstatymai". Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių 

įsipareigojimai gerinant aplinkos apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir technologijų 

poveikis turi būti numatomas statybos vykdymo metu. 

2.7 Triukšmas ir vibracija: 

Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose 

HN 33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 

2005-1; 2; 3 arba lygiavertį. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo 

lygį ir imtis atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius 

aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo 

nutraukimas. 

Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti 

naudojami tik su inžinieriaus leidimu. 
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Vykdant darbus netoli gyvenamųjų namų, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir švenčių dienomis 

nevykdyti triukšmą, vibracijas keliančių darbų, tokiu būdu užtikrinant gyventojų poilsį. 

2.8 Apsauga nuo dulkiu: 

Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. 

Taip pat labai svarbu, kad darbų metu kylančios dulkės nepakenktų netoli statybų zonos gyvenančių 

žmonių sveikatai, taip pat netoli kelio ruožų esančiam gyventojų turtui. Todėl vykdant žemės darbus tose 

darbų vietose, kur netoliese yra gyvenamųjų namų arba auginami žemės ūkio produktai, sausuoju metų 

laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zoną arba imtis kitų priemonių dulkėtumui mažinti. 

Be to vietos administracija gali kelti kitų reikalavimų. 

2.9 Saugotinu plotų, statinių ir saugos zonų apsauga: 

Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas 

privalo laikytis visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei 

kituose statybos normatyviniuose dokumentuose. 

 

3 SKYRIUS. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

3.1 STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ 

Statinio techninio darbo projekto ekspertizė yra privaloma ir turi būti atlikta, vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu: 

• Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.05.06:2002. 

• Brėžiniai ir techninio darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus. 

• Techninis darbo projektas turi būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais 

skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką. 

• Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo ir tvirtinimo tvarka: 

• Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto ekspertizės 

išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, techninis darbo projektas privalo būti patvirtintas. 

• Techninio darbo projektas gali būti derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus 

numatyta statybos darbų rangos sutartyje. 

3.2 DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS 

Nenumatyti ir kiti darbai 
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Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, organizuojamas 

pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis prižiūrėtojas, 

projekto vykdymo priežiūros vadovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų 

būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų 

pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. 

Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, 

brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys 

pateikiamas statybos techninės priežiūros grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, 

rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų 

pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį 

įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės 

vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų 

pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad 

pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas. 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti 

statybos įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi 

pakeitimai, papildymai, išmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus 

patvirtintais Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių 

topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento 

patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 

1:2000 ir 1:5000 ženklai". 

3.3 PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS 

Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar 

papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninių 

specifikacijų, turi būti pakeistos ir Techninės specifikacijos. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir 
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taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, 

papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti 

Projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, tuo patvirtina, 

kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už Projekto 

visumos kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 

nustatyta tvaska. 

4 SKYRIUS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

4.1 „CE" ATITIKTIES ŽENKLAS 

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

„CE" atitikties ženklu (toliau - „CE" ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra 

tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. 

Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas 

galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE" ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, 

pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. 

Bet koks panašus į „CE" klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas 

bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės 

priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka. 

4.2  NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES, ĮRENGINIŲ 

ATITIKTIES TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS 

Visi statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai privalo atitikti projekto techninių specifikacijų 

nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai gali būti keičiami į analogiškus produktus, tačiau 

turi būti ne blogesnės kokybės. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo 

sutikimas. 

4.3  STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ KOKYBĘ ĮRODANTYS PRIVALOMIEJI 

DOKUMENTAI 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 

stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 

triukšmo pagal STR 2.01.01(1-6). 

Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir 

akredituotos bandymų laboratorijos. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Parinktos medžiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti šio 

statinio reikalaujamoms sąlygoms. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• Atitikties deklaracija, sertifikatu; 

• Specifikacija; 

• Nuoroda kam skiriama; 

• Spalvos nuoroda; 

• Pagaminimo data. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 

protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas 

raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 
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Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. Dokumentai pateikiami lietuvių 

kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius, 

kontaktuojančius medžiagas apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nenurodytoje padėtyje. 

4.4 Statybos darbų, produktų, gaminių ir medžiagų kokybės kontrolė 

Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus 

numanomus poreikius. 

Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo 

reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: brėžiniuose, techninėje 

specifikacijoje, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose.  

4.5 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 

nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

4.6 Atliktų darbų kokybė 

Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. 

Atliekami darbai turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus techninės specifikacijos skyriuose arba 

nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai 

atliekamų darbų kokybė nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų 

reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, 

ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

4.7 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
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Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma arba 

kurių savybės skiriasi nuo reikalaujamų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po 

to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. 

Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse. 

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, 

kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. 

Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo 

žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei 

nustatyti. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfalto ir betono gamyklas, 

laboratorijas. 

4.8 Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 

darbų užbaigimo. 

4.9 Statybos produktų gabenimo, saugojimo ir kitos sąlygos 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

4.10 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

4.11 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
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4.12 Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" arba jam lygiaverčio standarto procedūras. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

4.13 Saugojimas aikštelėje 

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, būtų 

laikomasi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis. 

4.14 Paslėptų darbų atlikimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo 

dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

l. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų 

techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto 

vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), 

pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

2. organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos 
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techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto 

vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), 

atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kitų institucijų atstovams. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

4.15 LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 

4.15.1 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais galima būtų lengva naudotis. 

Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 

tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 

stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

4.15.2 Leistini techninių nurodymų nuokrypiai ir pakeitimai 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. Visi standartų reikalavimai ir 

kiti techniniai nurodymai (jų tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprašyti TS. Šie reikalavimai 

ir nurodymai yra privalomi. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 

suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

4.15.3 Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

4.16 Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant 

patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas 

turi prašyti statinio techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas už 

darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti 

darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

4.17 Esami žemės paviršiaus aukščiai 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti techninio darbo projekto dokumentacijoje, yra pagrindas žemės 

darbų kiekių, pateiktų Darbų kiekių sąrašuose, nustatymui. Atliktų darbų kiekius rangovas nustato kas 

mėnesį ir pateikia patvirtinti Inžinieriui. 

4.18 Komunaliniai patarnavimai 

Rangovas patikslina požeminių ir orinių linijų padėtį pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. Jei darbų 

metu vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirūpinti jų remontu. Jei pažeidimai bus 

pirkimo dokumentacijoje pažymėtuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas žinojo iš anksto, visas su 

vamzdynų remontu susijusias išlaidas apmoka rangovas. 

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nežinojo apie jų buvimą, tų 

vamzdynų remonto ir naudojimo išlaidas apmoka užsakovas. 

5 SKYRIUS. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

5.1 Statinio pripažinimas tinkamu naudoti 

Rangos būdu pastatytų, rekonstruotų, kapitališkai suremontuotų (toliau - Pastatytų) statinių 

pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojų (arba jų įgaliotų asmenų) ir rangovų bendra 

pareiga. Jie privalo: 

• statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant 

inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus); 

• sudaryti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio 

paslaugas. 
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Pastatytas, rekonstruotas ar remontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus 

statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo 

sąlygas, atlikus statinių (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) 

bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. 

Sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių pripažinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai nėra sniego 

dangos. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą tinkamu 

naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Komisiją statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

procedūrai atlikti ir aktui pasirašyti. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. 

Tie, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

5.2 Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta žala, rangovas privalo nustatyti žalos dydį ir 

informuoti Inžinierių. Jei žala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai išlaidas, susijusias su žalos 

padarymu, apmoka pats rangovas. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi rekonstravimo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir galiojančių kokybės standartų. 

5.3 Rangovų ir subrangovų parengiama dokumentacija 

Rangovo pateikiama dokumentacija: 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius 

brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
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Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 

darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami šie dokumentai: 

1. Statinio techninis - darbo projektas su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, 

papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir 

brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA" su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio 

statybos vadovo parašais. 

2. Statybos darbų žurnalas. 

3. Naujų statinių pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos. 

4. Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, 

geodezinė nuotrauka. 

5. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 

6. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai. 

7. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

8. Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

9. Paslėptų darbų patikrinimo aktai. 

10. Statybos produktų atitikties dokumentai. 

11. Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

12. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono 

aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu. 

Aukščiau išvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis nustatytos 

kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

5.4 Įrengimų techninė dokumentacija 

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų 

techninę dokumentaciją: 

• Saugumo eksploatacijos aprašymas.  

• Įrenginių techninis pasas. 



SR2024-122-TDP-BSD-TS 
Lapas Lapų Laida 

16 18 0 

 
 

• Įrenginių techniniai ir eksploatavimo duomenys.  

• Atsarginių dalių sąrašas. 

• Techninio aptarnavimo aprašymas.  

• Garantiniai įsipareigojimai. 

• Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (l egz.) ir kompiuterinėje 

laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Įvežtos dokumentacijos 

užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

5.5 Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet 

ne trumpesnį kaip: 

l) pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai; 

2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų it t.t.) - 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 

5.6 Garantinis aptarnavimas 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, transporto ir krovimo 

išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiforminamas dokumentais. 

5.7 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
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Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip. 

Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 

6 SKYRIUS. DANGŲ ĮRENGIMAS 

6.1 ĮRENGIAMOS DANGŲ KONSTRUKCIJOS 

Dangos konstrukcijos parinktos pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles”:  

Žvyro dangos tako konstrukcija 

• Žvyro dangos sluoksnis 0/11, EV2 ≥ 120 MPa   50 mm 

• Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, EV2 ≥ 120 MPa   150 mm 

• Apsauginis šalčiui nejautrus gruntas, EV2 ≥ 45 MPa   250 mm 

• Sankasos gruntas, EV2 ≥ 45 MPa    - 

Projektuojamos dangos lygis turi būti aukščiau už minkštos esamos aplinkinės dangos lygį, kad 

nestovėtų ir nesikauptų paviršinis vanduo. 

6.2 MEDŽIAGOS 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas” (toliau 

– TRA SBR 19) reikalavimus.  

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 8.1 lentelėje. 

Lentelė 6.1 

Pagrindo sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45/ 0/56, 

0/63, gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį  

Skaldos pagrindo sluoksnis Nesurištasis mišinys 0/45, 0/16 

Mineralinės medžiagos 

Pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Rišamosios medžiagos 

Pagal TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus 
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7 SKYRIUS. KELIO ATITVARAI 

7.1 BENDROJI INFORMACIJA 

Šios Techninių specifikacijų dalis skirta apsauginiams plieniniams atitvarams, gaminamiems pagal 

atitinkamus techninius standartus ir technines taisykles. 

7.2 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti KPT TAS 09, TRA TAS- 

PL 09, eksploatacinės savybės – LST EN 1317-2; paradinių ir galinių komponentų eksploatacinės 

savybės – LST ENV 1317-4, jungiamųjų komponentų eksploatacinės savybės – LST L ENV 1317-4. 

Apsauginiai metaliniai atitvarai ir jų elementai turi tenkinti standartų LST EN ISO 1461:2009, 

LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus (sulaikymo lygio, smūgio stiprumo lygio, veikimo pločio, 

atšokimo zonos dydžio, liekamojo šoninio poslinkio, gaminių ilgaamžiškumo, Tas techninio aprašo, 

atitikties įvertinimo, montavimo). 

Abejose kelio pusėse įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai H1-W2-A. Apsauginių atitvarų 

konstrukciją ir įrengimo specifiką detalizuoja Rangovo pasirinktas gamintojas. Gaminiai privalo turėti 

sertifikatą patvirtinantį gaminio markę. Atitvarų konstrukciją rangovas privalo suderinti su projektuotoju. 

Prieigose įrengiami galiniai kelio atitvarai H1-W2-A po 4,5 m iš kiekvienos pralaidos pusės. 

7.3 DARBŲ ATLIKIMAS 

Atitvarai įrengiami prisilaikant parinkto gamintojo nurodymų ir rekomendacijų. Minimalus 

atitvarų aukštis nuo važiuojamosios dalies 750 mm. Atitvarai įkasami į gruntą. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas  

Techn. 

spec. 

žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

4. Važiuojamosios dalies įrengimas 

1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h-25 cm 6 m2/m3 206/51,5 

2 Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/32 įrengimas, h-15 cm 6 m2 180 

3 Žvyro dangos sluoksnio fr. 0/11 įrengimas, h-5 cm 6 m2 107 

4 Kelkraščių iš skaldažolės įrengimas, h-6 cm 6 m2/m3 91,4/5,5 

5 Cinkuotų vienpusių metalinių H1-W2-A atitvarų įrengimas 7 m 170,7 

6 Signalinių stulpelių pralaidos prieigose įrengimas 7 vnt. 4 
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PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Derinanti institucija Derinantis asmuo, data Pastabos 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė. 

2024-07-10 

Pritarta projektiniams 

pasiūlymams. 

Nacionalinė žemės tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

Kauno apygardos žemės 

tvarkymo ir administravimo 

skyriaus vyresnioji patarėja 

Raselė Domeikienė. 2024-07-04 

Suderinta. 

Sklypo unikalus Nr. 4400-5396-

0197 savininkas 

Savininkas Tadas Šakys. 

2024-06-19 
Suderinta. 

Sklypo unikalus Nr. 6137-0001-

0022 savininkas 

Savininkas Vytautas Šakys. 

2024-06-19 
Suderinta. 

Sklypo unikalus Nr. 6137-0006-

0057 savininkas 

Savininkas Sigitas Šakys. 

2024-06-17 
Suderinta. 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Direktoriaus pavaduotojas 

pavaduojantis administracijos 

direktorių Arvydas Pocius. 

2024-07-23 

Suderinta. 

AB „Via Lietuva“ 

Paslaugų ir kompetencijų grupės 

komandos vadovas Almantas 

Rainys. 20204-06-28 

Suderinta eismo apylankos 

schema. 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Kaimo reikalų ir žemėtvarkos 

skyriaus vedėja Milda Šukienė. 

2024-08-22 

Suderinta. Įvykdžius 

rekonstravimo darbus išpildomąją 

nuotrauką pateikti Kaimo reikalų 

ir žemėtvarkos skyriui 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracija 

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 

Stasys Bružas. 2024-11-20 
Suderinta. 
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64 Vilnius 

Tel.: +37065545655, El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita:                                                                               

LT 487180300042467752, Bankas: AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800 
 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2024-05-23 Nr. PV-941 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240)  projekto vadovu ir 

projekto dalies vadovu skiriu Joną Veignerį, atestatų Nr. 36532; 36531, šiam objektui: 

1. 
Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone, Šerkšnėnų 

seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo techninis darbo projektas 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

 (parašas)    

Susipažinau,  Jonas Veigneris  

 (parašas) 

mailto:info@projektavimas.net




MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

2024 m. liepos    d. Nr.

Mažeikiai

1. Į g a l i o j u:

1.1. UAB ,,Inžinerinis projektavimas“, įm. kodas 223973140, buveinės adresas: Žemynos g.

43-42, Vilnius, Projektų rengimo skyriaus vadovą Joną Veignerį, atstovauti užsakovui – Mažeikių rajono

savivaldybės administracijai, rengiant projektą „Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio

Mažeikių rajone, Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės  kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo techninis darbo

projektas“.

1.2. Atstovauti visose valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose įstaigose,

įmonėse ir organizacijose rengiant projektą, pasirašyti ir prateikti prašymus, atsiimti išduotas technines

sąlygas, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, reikalingą rengiant projektą, kreiptis į

atitinkamas valstybės ir vietos savivaldos institucijas, susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus

eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl projekto suderinimo, pateikti prašymus statybą leidžiantiems

dokumentams gauti per Lietuvos Respublikos statybos ir valstybinės priežiūros informacinę sistemą

„Infostatyba“.

2. N u r o d a u, kad įgaliojimas galioja iki visiško paslaugų įvykdymo rengiant projektą

„Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone, Šerkšnėnų seniūnijoje,

Pašerkšnės  kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo techninis darbo projektas“ ir vykdant jo priežiūrą.

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                     Arvydas Pocius

Elektroninio dokumento nuorašas
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko tilto per Šerkšnės upę kapitalinio remonto Šerkšnės g.,
Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 2 – ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 4 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 8,2–9,5m
gylio  sudaro:  technogeniniai  (tIV)  dariniai,  Holoceno  biogeniniai  (bIV)  ir  aliuviniai  (aIV)
dariniai bei Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. Tyrimų metu
gruntinis vandeningas horizontas pasiektas visame nagrinėtame sklype ir  slūgsojo 3,5–3,6m
gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos interpretaciją,  išskirti 6 inžineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko tilto per Šerkšnės upę kapitalinio remonto Šerkšnės g.,
Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav. sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus..

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra,
remontuojamo objekto sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas: UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS"

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6230134 387048

2 6230164 387080

3 6230168 387075

4 6230139 387043

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti 2024 m birželio mėn. 11 dieną. Darbų vykdytojai:
 Inž. geologas Tomas Skara – lauko darbai;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
 Inž.  geologė  I.  Lekstutytė  –  tyrimų  medžiagos  interpretacija  ir  ataskaitos

paruošimas.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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1 Mg t IV Mg Netinkamas pagrindams

2 O b IV Dy 0,7 - - 0,7

3
Sa a IV

grSa-F 3,0 - - 9,0

4 grSa-F 11,3 - 36,0 43,6

5
Cl g III bl

saClL 0,8 21,1 - 8,0

6 saClL 1,7 21,4 - 17,0

IGS 
Nr. 

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qckmin, MPa , kN/m3 ', ° Eo, MPa
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Tyrimų metu 2 – ose vietose sraigtiniu (1 pav.) būdu išgręžti gręžiniai, paimti 4 grunto
mėginiai ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). 

Lauko darbų metu išskirti  gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018 [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“[7]. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBŲ METODIKA

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S231070 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervaliu  uždaro tipo gruntotraukio panaudojimu.  Gręžimas vykdytas  1  –  2m ilgio reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų  rezultatų  suvestinė  lentelė  pateikta  ir  bandymų protokolai  5  tekstiniame  priede.
Atsižvelgiant  į  pirminės  atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų
metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis); 
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis);
 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas

Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė įranga GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi  į  skirtingos fizinės  būklės sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas:

γ=ρ*g [kN/m3];

g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2]

2. V  idinės trinties kampas     skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [5]: priedas D.

3. Bendrųjų deformacijų modulis E0  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui E0 = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui E0 = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui E0 = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui             E0 = 7,8 qc
0,71;

Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, E0 = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,                         E0 = 12,0 qc
0,8.

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui E0 = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastingam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui E0 = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) E0 = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Gamtinės  sąlygos

Tyrimų sklypas  yra Šerkšnės g.,  pietinėje Pašerkšnės kaimo dalyje, Mažeikių rajono
savivaldybėje.  Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo
Žemaičių  -  Kuršo  srityje  esančiam  Ventos  vidurupio lygumos rajono,  Žemalės  smėlėtos
moreninės lygumos fragmento mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 89,6–93,0m. 

Teritorijoje  pastebimi  aiškūs  technogeninio  reljefo  pokyčiai  (tirtame  sklype  piltinis
gruntas  aptinkamas  iki  2,9–3,1m  gylio).  Technogeninį  gruntą  sudaro:  žvyringas  smulkus
smėlis, smėlingas molis su dirvožemiu bei riedulių tarpsluoksniai. Žemės paviršiaus nuolydis
neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra.
Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų < 100m. Pabrėžiame, kad tarp tyrimų taškų
teka Šerkšnės upė.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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4. GEOLOGINĖ SANDARA 

Sklypo  geologinę  sandarą  iki  8,2–9,5m  gylio  sudaro:  technogeniniai  (tIV)  dariniai,
Holoceno  biogeniniai  (bIV)  ir  aliuviniai  (aIV)  dariniai  bei  Viršutinio  pleistoceno  Baltijos
posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. 

Technogeninius  darinius  (tIV) sudaro: dirbtinis  gruntas  (Mg):  žvyringas  smulkus
smėlis,  smėlingas  molis  su  dirvožemiu  bei  riedulių  tarpsluoksniai,  rudas  ir  rudai  pilkas,
drėgnas. Šis sluoksnis išskirtas visoje tirtoje aplinkoje iki  2,9–3,1m gylio nuo esamo žemės
paviršiaus.

Holoceno biogeninius (bIV) darinius sudaro: dumblas (Dy), tamsiai pilkas ir juodas. Šis
kompleksas išskirtas visame nagrinėtame sklype. Jo storis gręžiniuose siekia 0,3–0,7m.

Holoceno  aliuvines  (aIV)  nuosėdas sudaro:  žvyringas  mažai  dulkingas  –  molingas
smėlis  (grSa-F),  pilkas,  su  smėlingo  žvyro  intarpais,  vandeningas.  Kompleksas  aptinkams
visame nagrinėtame sklype. Jo storis gręžiniuose siekia 0,6–0,9m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro: smėlingas
mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su žvirgždu ir
gargždu  iki  5%,  su  vandeningais  smėlio  tarpsluoksniais.  Kompleksas  pasiektas  visoje
nagrinėtoje  aplinkoje.  Jo  padas  gręžiniais  iki  8,2–9,5m  gylio  nebuvo  pasiektas.  Ištirto
komplekso storis gręžiniuose siekia 4,2–5,0m

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad viršutinį sluoksnį iki  2,9–3,1m gylio
sudaro technogeniniai dariniai. Po technogeniniais dariniais slūgso natūralūs gruntai, kuriuos
sudaro:  dumblas  (IGS  2).  Išskirti  3 litologinio  grunto  tipai.  Sąlygiškai  silpni  sluoksniai  –
technogeniniai dariniai (IGS 1), dumblas (IGS 2), purus žvyringas mažai dulkingas – molingas
smėlis  (IGS  3)  ir  silpnas  smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  (IGS  5)  aptinkami  visame
nagrinėtame  sklype  iki  4,0–7,2m  gylio  nuo  esamo  žemėa  paviršiaus  Pjūvyje  paplitę
horizontalūs sluoksniai ir tarpsluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinėtame sklype ir slūgsojo 3,4–3,6m gylyje nuo žemės paviršiaus (89,0–89,2m abs. a.).
Požeminis vanduo talpinasi žvyringame mažai dulkingame – molingame smėlyje bei molingoje
storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. 

Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi  sausuoju  metų  laikotarpiu  jis  pažemės,  o  drėgnuoju  pakils.  Teritorijoje  vyraujanti
molinga storymė veikia kaip lokali vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų
laikotarpio reljefo pažemėjimuose gali kauptis paviršinis vanduo.

Gruntinį vandeningą sluoksnį drenuoja tarp tyrimų taškų esanti Šerkšnės upė, kurioje
vanduo gali pakilti pavasarinių polaidžių ir drėgnaisiais metų laikotarpiais bei esant gruntinio
vandens lygio svyravimams. Pabrėžiame, kad reikia įvertinti gruntinio vandens hidraulinį ryšį
su Šerkšnės upe (galimi dideli vandens lygio svyravimai), įvertinti pamatų ir statinio saugią
eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės.

Statybos  metu  iškasose  ir  gręžiniuose  kaupsis  paviršinis  kritulių  ir  požeminis  vanduo.
Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios (įgrius ir
panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis. 

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.
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6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos  interpretaciją,  išskirti 6 inžineriniai

geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.
IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1
Dirbtinis gruntas (Mg): žvyringas smulkus smėlis, smėlingas molis su dirvožemiu
bei  riedulių  tarpsluoksniai,  rudas  ir  rudai  pilkas,  drėgnas.  Šis  sluoksnis  išskirtas
visoje tirtoje aplinkoje iki 2,9–3,1m gylio nuo esamo žemės paviršiaus.

IGS 2 Dumblas (Dy), tamsiai pilkas ir juodas. Šis kompleksas išskirtas visame nagrinėtame
sklype. Jo storis gręžiniuose siekia 0,3–0,7m.

IGS 3
Žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis (grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro
intarpais, vandeningas, purus. Sluoksnis išskirtas Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo storis
siekia 0,6m.

IGS 4
Žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis (grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro
intarpais,  vandeningas,  vidutinio  tankumo.  Šis  sluoksnis  išskirtas  tik  ties  tyrimo
aplinka Nr. 1. Jo storis 0,9m.

IGS 5
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir
pilkas,  su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  su  vandeningais  smėlio  tarpsluoksniais,
silpnas. Sluoksnis slūgso Nr. 1 tyrimo aplinkoje. Jo storis 1,0m.

IGS 6

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir
pilkas,  su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  su  vandeningais  smėlio  tarpsluoksniais,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis susiklostęs visoje nagrinėtoje aplinkoje. Šio sluoksnio
padas gręžiniais iki  8,2–9,5m gylio nebuvo pasiektas. Ištirto sluoksnio storis siekia
4,0–4,2m.
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7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių 

savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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n S ρ, Mg/m³ w, %

1 Mg t IV Mg 2,4 605 3,87 2,14 Netinkamas pagrindams

2 O b IV Dy 0,7 102 0,25 0,7 - - - - - - - - - 0,7

3
Sa a IV

grSa-F 3,5 61 2,49 3,0 - - 2,65* 14,9* - - - - - 9,0

4 grSa-F 11,9 91 3,76 11,3 - - 2,65* 12,7* - - - - 36,0 43,6

5
Cl g III bl

saClL 0,9 101 0,13 0,8 21,1 2,15* 2,69* 20,4* 29,5* 18,9* 10,6* 0,14* - 8,0

6 saClL 1,7 764 0,52 1,7 21,4 2,18* 2,68* 12,8* 25,1* 12,6* 12,5* 0,02* - 17,0

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

** - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkiai

IGS 
Nr.

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas

qc, MPa qckmin, MPa γ, kN/m3 ρs, Mg/m³ wL, % wP, % IP, % IL, vnt.d. ', ° Eo, MPa
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir eksploatuojant statinius, reikėtų įvertinti gruntinio vandens hidraulinį ryšį su šalia tekančios
upės  vandens  lygiu.  Upės  lygis  gali  būti  nepastovus.  Jį  lemia  pavasarinių  polaidžių  metas,
drėgnieji metų laikotarpiai taip pat gruntinio vandens lygio pokyčiai. Taip pat tirtoje teritorijoje
yra  aptikti  organiniai  gruntai  (IGS-2),  kurie  reiškia  jog  teritorijoje  pelkėjimo  procesai  vyko
ankščiau ir galimai vis dar tebesitęsia.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. STATINIO IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ

Lauko darbų metu apžiūrėjus remontuojamą tiltą, plyšių ar įslūgų pastebėta nebuvo.

10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų sklypas  yra  Šerkšnės  g.,  pietinėje  Pašerkšnės  kaimo  dalyje,  Mažeikių  rajono
savivaldybėje.  Geomorfologiniu  požiūriu  tyrinėta  teritorija  priklauso  paskutiniojo
apledėjimo  Žemaičių  -  Kuršo  srityje  esančiam  Ventos  vidurupio lygumos rajono,
Žemalės smėlėtos moreninės lygumos fragmento mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 89,6–93,0m. 

3. Sklypo  geologinę  sandarą  iki  8,2–9,5m  gylio  sudaro:  technogeniniai  (tIV)  dariniai,
Holoceno biogeniniai (bIV) ir aliuviniai (aIV) dariniai bei Viršutinio pleistoceno Baltijos
posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. 

4. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir  eksploatuojant  statinius,  reikėtų  įvertinti  gruntinio  vandens  hidraulinį  ryšį  su  šalia
tekančios  upės  vandens  lygiu.  Upės  lygis  gali  būti  nepastovus.  Jį  lemia  pavasarinių
polaidžių metas, drėgnieji metų laikotarpiai taip pat gruntinio vandens lygio pokyčiai.
Taip  pat  tirtoje  teritorijoje  yra  aptikti  organiniai  gruntai  (IGS-2),  kurie  reiškia  jog
teritorijoje pelkėjimo procesai vyko ankščiau ir galimai vis dar tebesitęsia.

5. Tyrimų teritorijos ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinėtame sklype ir slūgsojo 3,4–3,6m gylyje nuo žemės paviršiaus (89,0–89,2m abs.
a.).

6. Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu,
kadangi sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. 

7. Gruntinį  vandeningą sluoksnį drenuoja tarp tyrimų taškų esanti  Šerkšnės  upė.  Būtina
įvertinti gruntinio vandens hidraulinį ryšį su Šerkšnės upe (galimi dideli vandens lygio
svyravimai), įvertinti pamatų ir statinio saugią eksploatacija bei apsaugą nuo paviršinio
vandens užliejimo tikimybės.

8. Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir  požeminis vanduo.
Statybų  duobėje,  iškasose  vandeniu  prisotintų gruntų  sienelės  tikėtina  nebus  stabilios
(įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis. 

9. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis
priedas) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (4 grafinis priedas).

10. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  vertės  pateiktos  ataskaitos  7
skyriuje (3 lentelė).
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11. Tyrimų sklype išskirti IG sluoksniai Nr. 1, 2, 3 ir Nr. 5 (silpno grunto padas gręžiniuose
pasiektas 4,0–7,2m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus)  yra netinkami remontuojamo
statinio polinių ir juostinių pamatų pagrindui. 

12. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos,
būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   I. Lekstutytė
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4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6230161 387068 92,6

2 6230142 387048 92,6

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 
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7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
– vidinės trinties kampas, laipsniai
Org.– organinės medžiagos priemaiša, %
qc – kūginis stipris, MPa

qkcmin – minimali charakteringa kūginio stiprio vertė, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                         

UAB "Geoconsulting"  tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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2024 liepos mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

GRAFINIAI PRIEDAI
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2024 liepos mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

1 grafinis priedas

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema

               http://www.maps.lt/map/
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Pareigos
Aukščių sistema - LAS07, Koordinačių sistema - LKS94

1404841

Leidimo Nr.

I. LekstutytėInž. geologė

Užsakovas:

Objektas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

Planas su tyrimų vietomis ir inžinerinio geologinio
pjūvio linija

Brėžinys:

Data Grafinio priedo Nr.

2024.06.25 2

UAB "Inžinerinis projektavimas"

Tilto per Šerkšnės upę kapitalinis remontas
Šerkšnės g., Pašerkšnės k., Mažeikių r. sav.

Gr.1
- gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė I I' - inžinerinis geologinis pjūvis, jo Nr.13.0

CPT-1
- CPT bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė13.0

PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI
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Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0,2m gylio žvyringas
smulkus smėlis, iki 0,5m gylio rieduliai, giliau
smėlingas molis su dirvožemio priemaiša, rudai
pilkas

t IV 1

2.9

2.9 89.7
Dumblas (Dy), tamsiai pilkas ir juodas

b IV 20.7
3.6 89.0

Žvyringas mažai dulkingas - molingas smėlis
(grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro intarpais,
vandeningas, vidutinio tankumo

a IV40.9
4.5 88.1

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis
(saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su vandneingais smėlio
intarpais, vidutinio stiprumo 61.7

6.2 86.4
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis
(saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su vandneingais smėlio
intarpais, silpnas

51.0

7.2 85.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis
(saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su vandneingais smėlio
intarpais, vidutinio stiprumo

g III bl

62.3

9.5 83.1

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S231070

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
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8.0 8.0
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Dirbtinis gruntas (Mg): iki 0,2m gylio žvyringas
smulkus smėlis, iki 0,4m gylio rieduliai, iki 0,6m gylio
žvyringas dulkingas smulkus smėlis, giliau smėlingas
molis su dirvožemiu, rudas ir rudai pilkas

t IV 13.1

3.1 89.5

Dumblas (Dy), tamsiai pilkas ir juodas b IV 20.33.4 89.2

Žvyringas mažai dulkingas - molingas smėlis
(grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro intarpais,
vandeningas, purus

a IV30.6
4.0 88.6

Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis
(saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su vandneingais smėlio
intarpais, vidutinio stiprumo

g III bl64.2

8.2 84.4

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S231070

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis

Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1

Abs. a., m:
Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
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Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

GVG  3.37

grunto mėginys ir jo nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)
II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

Technogeniniai dariniait IV
- stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

- IGS pado (kraigo)
2 Dumblas (Dy), tamsiai pilkas ir juodas

1
Dirbtinis gruntas (Mg): žvyringas smulkus smėlis, smėlingas molis su dirvožemiu bei riedulių tarpsluoksniai,
rudas ir rudai pilkas, drėgnas

3 Žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis (grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro intarpais, vandeningas, purus

IV. Kiti žymėjimai

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5

3.37

7.16

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

Gręžinio kirtavietės abs.a., m 7.16

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis

3/3

Žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis (grSa-F), pilkas, su smėlingo žvyro intarpais, vandeningas,
vidutinio tankumo4

5
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su žvirgždu ir
gargždu iki 5%, su vandeningais smėlio tarpsluoksniais, silpnas

6
Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), tamsiai rudas, rudai pilkas ir pilkas, su žvirgždu ir
gargždu iki 5%, su vandeningais smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo

Holoceno aliuvinės nuosėdosa IV

V1:100, H1:200 

Direktorius

MastelisLeidimo Nr.

Brėžinys:
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Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės
glacialiniai dariniaig III bl

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

HIDROLOGINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIUS

UAB „Inžinerinis projektavimas“

El.p. info@projektavimas.net

Į 2024-05-22 Nr. S2024-0708

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2024 m. gegužės       d. Nr. (5.58-10)-B8-

Informuojame, kad Šerkšnės upelio (vandentakio kodas  30011090) ties Jūsų nuro-
dyta  vieta  (LKS  koordinatės:  6230150,  387059)  apskaičiuotas  1%  tikimybės  pavasario
potvynio maksimalus vandens debitas yra 43,2 m3/s, 2% tikimybės vandens debitas 39,8
m3/s, 5% tikimybės vandens debitas 34,6 m3/s.

Vedėjas                                                                                                                                                         Juozas Šimkus

Ramutė Bataitienė, mob. +370 648 06 256, el. p. ramute.bataitiene@meteo.lt 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė  įstaiga,  Oršos  g.  8,  LT-09300  Vilnius,  tel.  8  648  06  572,  el.  p.  lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
290743240, Oršos g. 8, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL H/M DUOMENŲ
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-24 Nr. (5.58-10 Mr)-B8-1275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Juozas Šimkus, Vedėjas, Hidrologinių stebėjimų skyrius
Sertifikatas išduotas JUOZAS ŠIMKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-24 08:44:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-24 08:45:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-29 18:59:01 – 2025-06-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.76.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-24
10:17:47)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-05-24 10:17:47 DBSIS



 

 



Skaičiavimai paruošti pagal Lars 
Pettersson ir Hakan Sundquist 

skaičiavimo metodą "Didelio pločio 
plieninių gofruotų konstrukcijų 

projektavimas"
Leidimas Nr. 5

Projekto pavadinimas: Tiltas per Šerkšnės upę

Data: 2024-06-05

Konstrukcija: RN spec. 7,34 x 3,51 m

Įvesties duomenys

Daliniai patikimumo koeficientai

Saugumo klasei: ≔γd 1.0

Tinkamumo ribiniam būviui: ≔φγs.s
1
1

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔φγt.s
1
0

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

Saugos ribiniam būviui: ≔φγs.u
1.35
1

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

≔φγt.u
1.35
0

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

Daliniai koeficientai: ≔γM0 1.00

≔γM1.steel 1.10

≔γM2 1.25

≔γFf 1.00

≔γMf 1.15

Išlyginamieji koeficientai 
apkrovai:

≔αQ 1 ≔αq 1.0

Geometriniai profilio parametrai



Geometriniai profilio parametrai

Konstrukcijos profilio tipas: ≔profile “E”

Galimos profilių reikšmės "A", "B",..., "G" atitinka pavaizduotą schemą aukščiau.

Sekantys parametrai yra nustatomi iš schemos pateiktos aukščiau: 
Profiliams A ir B, visi spinduliai turi būti lygūs spinduliui R. Profiliams C ir D, spindulys Rc

turi būti lygus spinduliui . Profiliui E, spindulys turi būti lygus spinduliui . Profiliui F, Rs Rs Rt

spindulys turi būti lygus spinduliui . Profiliui G, spindulys ir spindulys turi būti Rb Rc Rb Rc

lygus spinduliui . Rt

≔H ⋅2.404 m ≔D ⋅7.399 m ≔Rt ⋅4.242 m ≔Rs Rt ≔Rc 0.854 m ≔Rb 13.975 m

Gunto užpylimo aukštis virš konstrukcijos: ≔hc ⋅0.85 m

Konstrukcijos užpylimo aukštis varžtinės jungties vietoje: ≔hf hc
yrs vektorius su skirtingomis spindulių Rcheck

reikšmėmis ( ir ), kuris yra skirtas apatinės Rb Rc

konstrukcijos dalies tikrinimui:
≔Rcheck

Rb

Rc

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

Plieninio konstrukcijos lakšto parametrai

Lakšto storis: ≔t ⋅6 mm

Gofro bangos ilgis: ≔cval ⋅200 mm

Gofro bangos aukštis: ≔hcorr ⋅55 mm

Gofro bangos spindulys: ≔R ⋅53 mm

Youngo modulis: ≔E ⋅206 GPa

Plienos stipris ir takumo riba: ≔fyk ⋅355 MPa ≔fuk ⋅470 MPa

Varžtinės jungties parametrai



Varžtinės jungties parametrai

Varžto diametras: ≔dbolt ⋅20 mm

Varžto skerspjūvio plotas: ≔As.b ⋅245 mm2

Varžto takumo riba: ≔fu.bolt.k ⋅800 MPa

Kiekvienos eilės varžtų kiekis tiesiniame metre:
≔n.

T
0.0001 5 5[[ ]]

Atstumas nuo lakšto krašto iki kiekvienos eilės 
varžtų centro: ≔a. ⋅

T
0.0001 40 90[[ ]] mm

Slėgio zonos ilgis skaičiuojant varžtų tempimą dėl 
susidariusio momento:

≔pzone ⋅10 mm

Atstumas nuo skylės centro iki laisvo lakšto krašto 
arba gretimo skylės centro matuojant veikiancios 
jėgos kryptimi. Šis atstumas niekada neturi viršyti 3*d

≔e1 ⋅3 dbolt

Kintamos apkrovos parametrai

Kintamos (transporto) apkrovos modelis LM 1 pagal LST EN 1991-2. 
Kintamos (transporto apkrovos) modelis yra 3 juostų apkrova, su ašine  
300kN apkrova pirmoje eismo juostoje, 200kN į ašį antroje eismo 
juostoje ir 100kN apkrova į ašį trečioje eismo juostoje, bei išskirstyta 
9kN apkrova.  

Grunto parametrai



Grunto parametrai
Grunto sutankinimo laipsnis pagal standartinį Proktoro 
bandymą:

≔RP 98

Pasirinkite skaičiavimo metodą. Meth=1 reiškia 
supaprastintą skaičiavimo metodą. Meth=2 reiškia daug 
tikslesnį skaičiavimo metodą

≔Meth 2

Grunto parametrai Metodui B (Meth=2):

Optimalus grunto tankis: ≔ρopt ⋅20.6 ――
kN

m3
≔ρcv ⋅――

RP

100
ρopt

Grunto tankis: ≔ρ1 ρcv

Vidutinis grunto tankis: ≔ρ2 ρcv

Grunto dalelių dydis: ≔d10 ⋅3.1 mm

≔d50 ⋅20 mm

≔d60 ⋅31 mm

Dalinis koeficientas: ≔γm.soil 1.3

SKAIČIAVIMAI
Grunto parametrai

Įvesties duomenų skyriuje yra pasirinkas skaičiavimo metodas tangentiniam grunto 
moduliui apskaičiuoti. Skaičiavimai yra atliekami naudojant funkcijas, kurios apima 
"vadovo" instrukcijose esančias formules. Prieš skaičiuojant tangentinį modulį metodu B, 
reikia apskaičiuoti arkos susidarymo koeficientą gruntui. Tai yra atliekama funkcijoje, kuri 
vadinasi arch(). Ji apima "vadovo" instrukcijose esančias formules (4.d) per (4.g) ir (b2.f). 
Funkcija skirta tengentinio modulio skaičiavimui vadinasi soil(). Ji apima "vadovo" 
instrukcijose esančias formules (b2.a) per (b2.i).

=Sar 0.9733

≔Es.k soil ⎛⎝ ,,,,,,,,,,Meth RP hc H 1 1 dsoil ρopt ρcv ρ2 Sar⎞⎠

=Es.k 45.56 MPa

≔f5 1.5

≔Esk.SLS.Traffic =⋅f5 Es.k 68.3 MPa

≔f6 ⋅1.5 1.5

≔Esk.Fatigue =⋅f6 Es.k 102.5 MPa

Konstrukcijos profilio parametrai



Konstrukcijos profilio parametrai

Konstrukcijos profilio skerspjūvio savybės yra apskaičiuojamos pagal formulę (b1.a) 
esančią "vadovo" instrukcijose.

=As 7.3 ――
mm2

mm
=Is 2708.9 ――

mm4

mm
=Ws 88.8 ――

mm3

mm
=Zs 128.2 ――

mm3

mm
=―

Zs
Ws

1.4

Standumo parametrai

Standumo parametras yra skaičiuojamas pagal instukcijose pateiktą lygybę (4.p).

≔λf ――――
⋅Es.k D3

⋅⋅γm.soil E Is
=λf 25440

≔λf.SLS.Traffic =―――――
⋅Esk.SLS.Traffic D3

⋅⋅γm.soil E Is
38159 ≔λf.Fatigue =min

⎛
⎜
⎜⎝

,50000 ――――
⋅Esk.Fatigue D3

⋅⋅γm.soil E Is

⎞
⎟
⎟⎠

50000

Konstrukcijos viršutinės dalies padėtis

Konstrukcijos viršutinės dalies padėtis yra apskaičiuojama pagal instrukcijose esančią lygybę 
(b3.b).

≔δcrown cRise ⎛⎝ ,,,,,,hc D H λf ρ1 Es.k profile⎞⎠ =δcrown 38.8 mm

Sumažintas užpylimo aukštis yra apskaičiuojamas pagal instrukcijose pateiktą lygybę 
(4.a).

≔hc.red -hc δcrown =hc.red 0.81 m

=⋅0.015 D 111 mm

Dinaminio stiprinimo koeficientas
Galimi du skirtingi atvejai, kuriais galima gauti dinaminio koeficiento rezultatą.

Funkcija dyn() apima abu atvejus. Jeigu apkvora apima dinaminį efektą (įtraukiant kintamuosius 
"inc") data yra naudojama sub funkcija redFac(). Ji skirta pagal instrukcijoje esančia lygybę (3.a) 
apskaičiuot sumažinimo koeficientą. Jeigu dinaminis efektas nėra įtrauktas, tada naudojama 
sub funkcija dynFac(), kuri skirta apskaičiuoti dinaminio stiprinimo koeficientą ir, jeigu reikia, jo 
sumažinimą pagal instrukcijoje esančią lygybę (b6.a). 

≔rd dyn ⎛⎝ ,,,D hc hc.red inc⎞⎠ =rd 1

Ašinės jėgos



Ašinės jėgos

Apkrova dėl aplinkui esančio grunto

Instrukcijose pateikta lygybė (4.c) yra naudojama jėgų konstrukcijoje apskaičiavimui dėl 
apkrovos susidarančios nuo konstrukciją supančio grunto. 

≔
Ns.surr

Ns.cover

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

Ns.f ⎛⎝ ,,,,,,,H D Rs ρ1 hc.red Sar ρcv profile⎞⎠ ≔Ns +Ns.surr Ns.cover

=Ns.surr 71.8 ――
kN

m
=Ns.cover 87 ――

kN

m
=Ns 158.8 ――

kN

m

Paskirstytos ir koncentruotos apkrovos
Rankiniu būdu tikrinamas taškas:
Rankiniu būdu pasirinkto taško rezultatai

≔P14 ⋅PLM1 ,0 0
2 =P14 300 kN =hc 0.85 m

≔a 1.2 m
≔P58 ⋅PLM1 ,4 0

2 =P58 200 kN
≔b 2.0 m

≔c 1.0 m

Ekvivalentinė linijinė apkrova yra apskaičiuojama pagal formulę (4.k) iš "vadovo" 
instrukcijos. 

=hc.red 0.81 m =max ⎛⎝σv⎞⎠ 114.596 kPa =max ⎛⎝σv.fatigue⎞⎠ 114.596 kPa

≔ptraffic ⋅―――
⋅π hc.red
2

max ⎛⎝σv⎞⎠ =ptraffic 146.013 ――
kN

m



=hc.red 0.81 m =max ⎛⎝σv⎞⎠ 114.596 kPa =max ⎛⎝σv.fatigue⎞⎠ 114.596 kPa

≔ptraffic ⋅―――
⋅π hc.red
2

max ⎛⎝σv⎞⎠ =ptraffic 146.013 ――
kN

m

Jėga susidaranti konstrukcijoje dėl kintamų apkrovų yra apskaičiuojama pagal 
formulę (4.l’) vadovaujantis formule (4.l’’’).

=hc.red 0.81 m =D 7.4 m =q 9 kPa =ptraffic 146 ――
kN

m

≔Nt Nt.f ⎛⎝ ,,,hc.red D q ptraffic⎞⎠ =Nt 179.3 ――
kN

m

Skaičiuotinės ašinės jėgos

Tinkamumo ribinis būvis

=φγt.s
1
0

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

=Nt 179.3 ――
kN

m

＝Nd.s +Ns.d.s.all ⋅⋅φγt.s Nt

‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

|
|
|
|
|
|
|
|
||

if

else

>―
Rt

Rs

1.0

‖
‖
‖
‖

⎛
⎜
⎝
―
Rt

Rs

⎞
⎟
⎠

0.25

‖
‖ 1.0

=Nd.s

338.1
158.8
338.1
158.8
338.1
158.8
338.1
158.8

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

――
kN

m

Saugos ribinis būvis

=φγt.u
1.35
0

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

＝Nd.u ⋅γd ⎛⎝ +Ns.d.u.all ⋅φγt.u Nt⎞⎠
=Nd.u

456.4
214.4
431.3
189.2
426.0
183.9
400.9
158.8

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

――
kN

m

Lenkimo momentai
Lenkimo momentai susidarantys nuo kintamos (LL) ir pastovios (DL) apkrovos 

=Ms.surr -4.8 ――
⋅kN m

m
=Ms.cover 2.2 ――

⋅kN m

m
=Mt 10.8 ――

⋅kN m

m
=Mt.SLS 7.4 ――

⋅kN m

m



=Ms.surr -4.8 ――
⋅kN m

m
=Ms.cover 2.2 ――

⋅kN m

m
=Mt 10.8 ――

⋅kN m

m
=Mt.SLS 7.4 ――

⋅kN m

m

Skaičiuotiniai lenkimo momentai

Takumo ribinis būvis

=max ⎛⎝φγt.s⎞⎠ 1

≔Mtd.s

⋅max ⎛⎝φγt.s⎞⎠ Mt.SLS

⋅max ⎛⎝φγt.s⎞⎠
⎛
⎜
⎝
―――
-Mt.SLS

2

⎞
⎟
⎠

⎡
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

=Mtd.s
7.4

-3.7
⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦
――

⋅kN m

m

=φγs.s.1

1
1
1
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

=φγs.s.2

1
1
1
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

≔Ms.d.s.all +⋅φγs.s.1 Ms.surr ⋅φγs.s.2 Ms.cover

=Ms.d.s.all

-2.6
-2.6
-2.6
-2.6

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

――
⋅kN m

m

＝Msd.s +Ms.d.s.all Mtd.s

=Msd.s

4.8
-6.3
4.8

-6.3
4.8

-6.3
4.8

-6.3

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

――
⋅kN m

m

Saugos ribinis būvis

=max ⎛⎝φγt.u⎞⎠ 1.35

≔Mtd.u

⋅max ⎛⎝φγt.u⎞⎠ Mt

⋅max ⎛⎝φγt.u⎞⎠
⎛
⎜
⎝
――
-Mt

2

⎞
⎟
⎠

⎡
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

=Mtd.u
14.5
-7.3

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦
――

⋅kN m

m

=φγs.u.1

1.35
1
1.35
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

=φγs.u.2

1.35
1.35
1
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦



=φγs.u.1

1.35
1
1.35
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

=φγs.u.2

1.35
1.35
1
1

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

≔Ms.d.u.all +⋅φγs.u.1 Ms.surr ⋅φγs.u.2 Ms.cover

=Ms.d.u.all

-3.5
-1.9
-4.3
-2.6

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

――
⋅kN m

m

＝Msd.u ⋅γd ⎛⎝ +Ms.d.u.all Mtd.u⎞⎠

=Msd.u

11
-10.8
12.7
-9.1
10.2

-11.6
11.9
-9.9

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

――
⋅kN m

m

＝Md.u.bolt max
⎛
⎜
⎝

⋅γd
⎛
⎜
⎝

+Ms.d.u.all ⋅――
hc.red
hf

Mtd.u

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

=Md.u.bolt 12 ――
⋅kN m

m

LAIKOMOSIOS GALIOS SKAIČIAVIMAS

Plieno takumo ribos skaičiavimas

=fyk 355 MPa ≔fyd ――
fyk
γM0

=fyd 355 MPa

≔σ +――
Nd.s

As

――

→―
||Msd.s

||
Ws

=σ

99.8
92.8
99.8
92.8
99.8
92.8
99.8
92.8

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

MPa

=⋅max ⎛⎝φγs.s⎞⎠
⎛
⎜
⎝

+――
Ns.surr

As

―――
||Ms.surr

||
Ws

⎞
⎟
⎠

63.787 MPa



=⋅max ⎛⎝φγs.s⎞⎠
⎛
⎜
⎝

+――
Ns.surr

As

―――
||Ms.surr

||
Ws

⎞
⎟
⎠

63.787 MPa

Lenkimo momento laikomosios galios skaičiavimas

Lenkimo momento laikomoji galia:

≔Mucr =⋅
⎛
⎜
⎝

-1.429 ⋅0.156 ln
⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝
―
mt

t

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
―――

fyk
⋅227 MPa

⎞
⎟
⎠

0.5⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝
―――
⎛⎝ ⋅fyk Zs⎞⎠
γM1.steel

⎞
⎟
⎠

45.9 ――
⋅kN m

m

≔αred =min
⎛
⎜
⎝

,1.0 ――
Mucr

⋅fyk Zs

⎞
⎟
⎠

1

≔My.Rk =⋅⋅αred fyk Zs 45.5 ――
⋅kN m

m

Normaliosios jėgos laikomosios galios skaičiavimas

≔NRk =⋅fyk As 2609.1 ――
kN

m

Plastinio šarnyro susidarymo tikrinimas konstrukcijos viršutinėje dalyje

=Ncr.1 647.2 ――
kN

m

≤
⎛
⎜
⎝
――
Nd.u

Ncr.1

⎞
⎟
⎠

αc.1

1.0 =
⎛
⎜
⎝
――
Nd.u

Ncr.1

⎞
⎟
⎠

αc.1

0.76
0.41
0.72
0.37
0.72
0.37
0.68
0.32

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

=Ncr.2 1421.5 ――
kN

m
=Ncr.el 1480 ――

kN

m
=kyy

1.36
1.15
1.34
1.13
1.33
1.13
1.31
1.11

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

≤＝Utilization +――――
Nd.u

⋅χy ―――
NRk

γM1.steel

⋅kyy ―――

→――
||Msd.u

||

―――
My.Rk

γM1.steel

1.0
=Utilization

0.683
0.451
0.713
0.382
0.629
0.444
0.659
0.376

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦



Laikomosios galios tikrinimas apatinėje konstrukcijos dalyje

≔Ncr.b =everyR
⎛
⎜
⎝

,,,,,,hc.red Rcheck ――
Es.k

γm.soil
⋅E Is ―――

fyk
γM1.steel

As 2
⎞
⎟
⎠

1888.4
2252.4

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦
――
kN

m

≔αc.b for ∊ |
|
|
|
|
|
||

i ‥0 last ⎛⎝Ncr.b⎞⎠
‖
‖
‖
‖
‖
‖

←α
i

max

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

,0.8 ⋅η2 ――――

Ncr.bi

⋅As ―――
fyk

γM1.steel

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

≤――
Nd.u

Ncr.b

1.0 =

→――――
⎛
⎜
⎝
――――
max ⎛⎝Nd.u⎞⎠

Ncr.b

⎞
⎟
⎠

αc.b 0.06
0.04

⎡
⎢⎣

⎤
⎥⎦

Apkrovų skaičiavimas varžtinėje jungtyje

Jėgos varžtinėje konstrukcijoje
Tempimas paskutinėje varžtinės jungties eilėje:

≔Ft.ULS =F ⎛⎝ ,,Md.u.bolt n. an⎞⎠ 26.3 kN

Šlytis paskutinėje varžtinės jungties eilėje:

≔Fv.ULS =――――
max ⎛⎝Nd.u⎞⎠

――

∑ n.

m

45.6 kN

Varžtinės junties laikomoji galia

Šlyties laikomoji galia:

≔Fb.Rd =―――――
⋅⋅⋅2.5 fuk dbolt t

γM2

112.8 kN

≔Fv.Rd =―――――
⋅⋅0.6 fu.bolt.k As.b

γM2

94.08 kN

Tempimo laikomoji galia:

≔Ft.Rd =―――――
⋅⋅0.9 fu.bolt.k As.b

γM2

141.12 kN

Varžtinės jungties laikomosios galios patikrinimas
Šlytis: Tempimas:

≤―――――
Fv.ULS

min ⎛⎝ ,Fv.Rd Fb.Rd⎞⎠
1.00 ≤――

Ft.ULS

Ft.Rd

1.00



≤―――――
Fv.ULS

min ⎛⎝ ,Fv.Rd Fb.Rd⎞⎠
1.00 ≤――

Ft.ULS

Ft.Rd

1.00

=―――――
Fv.ULS

min ⎛⎝ ,Fv.Rd Fb.Rd⎞⎠
0.49 =――

Ft.ULS

Ft.Rd

0.186

Tarpusavio sąveikos formulė:

≤+―――――
Fv.ULS

min ⎛⎝ ,Fv.Rd Fb.Rd⎞⎠
―――
Ft.ULS

⋅1.4 Ft.Rd

1.00

=+―――――
Fv.ULS

min ⎛⎝ ,Fv.Rd Fb.Rd⎞⎠
―――
Ft.ULS

⋅1.4 Ft.Rd

0.62



Metalinių gofruotų pralaidų saugaus naudojimo laikas pagal ST 188710638.07 taisykles:

Statinio eksploatacinis laikotarpis skaičiuojamas pagal formulę:

Lv - konstrukcijos eksploatavimo laikas, metais

Lz - cinko sluoksnio apsaugos laikotarpis, metais

LD - papildomo dažų sluoksnio apsaugos laikotarpis, metais

LM - plieno įrimo laikas, metais

k - sinergijos faktorius (1,2 ÷ 2,5). 

Sinergijos faktoriaus dydis priklauso nuo bendro dangos storio:

~100 µm storio sluoksniams k= 1.2

~200 µm storio sluoksniams k= 1.5

~400 µm storio sluoksniams k= 1.75

 Lentelė Nr. 1. Medžiagų įrimo greitis pagal T KSGL 14.

Aplinkos sąlygos

Skaičiavimai

Plieninės pralaidos antikorozinė danga:

Plieno sluoksnio antikorozinė atsarga 1000 µm ( pagal ST 188710638.07)

Cinko antikorozinės dangos sluoksnis 70 µm (pagal EN 10346) 

Papildoma polimerinė HDPE antikorozinė danga 200 µm (pagal EN 10169) 

3 ÷ 8

iki 1

10 ÷ 20 LST EN ISO 12944-2

LST EN ISO 12944-2

3 ÷ 8

< 1

iki 0.9

2 ÷ 3

labai mažas

LST EN ISO 12944-2

LST EN ISO 12944-2

2 ÷ 5

labai mažas

Agresyvi aplinka

Plienas

Cinkas

Epoksidinė dažų danga

Polimerinė HDPE danga

75 ÷ 120

5 ÷ 8

8 ÷ 12

2 ÷ 3

2 ÷ 8

Neagresyvi aplinka

Plienas

Cinkas

Epoksidinė dažų danga

Polimerinė HDPE danga

30 ÷ 75

2 ÷ 5

3 ÷ 8

iki 2

iki 10

Skaičiavimai atliekami pagal "Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės"  T 

KSGL14 pateiktą metodiką.

AM ir I kat. keliams – 60 metų;

II – IV kat. keliams – 40 metų;

V kat. ir vietinės reikšmės keliams – 30 metų;

Priimame, kad vandens pralaida yra sumontuota po keliu arba geležinkeliu, todėl bus vertinama agresyvi aplinka. 

Vertiname, kad per pralaidą nuolat tekės vanduo todėl bus vertinamas pavojingiausias variantas - irimo greitis 

sąlytyje su vandeniu.

Metalinių pralaidų iš gofruoto plieno ilgaamžiškumo skaičiavimai 

pagal T KSGL14

Medžiaga
Įrimo greitis sąlytyje su 

vandeniu, µm/metus

Įrimo greitis sąlytyje 

su gruntu, µm/metus

Įrimo greitis sąlytyje 

su oru, µm/metus



Dangos įrimo greičiai pagal 1 lentelę

Plieno irimo greitis sąlytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 95  µm/metus

Cinko irimo greitis sąlytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 5  µm/metus

Papildomos dažų dangos irimo greitis sąlytyje su vandeniu agresyvioje aplinkoje - 10  µm/metus

Sluoksnių irimo laikas

Plieno irimo laikas 10 metai

Cinko sluoksnio apsauginis laikotarpis 14 metai

Papildomos HDPE dangos apsauginis laikotarpis 20 metai

Skaičiuojamas  konstrukcijos eksploatacinis laikotarpis 

61 metai

Išvada:

Skaičiavimai atlikti vertinant pralaidos sąlytį su vandeniu agresyvioje aplinkoje.

Pralaidos saugus eksploatacinis laikotarpis 61 metai

Parinkta pralaidai antikorozinė danga tenkina statinio saugaus naudojimo reikalavimus pagal ST 188710638.07



Vandens tėkmės hidraulinių parametrų skaičiavimai 

 

Vandens tėkmės hidraulinių parametrų skaičiavimai atlikti modeliuojant naudojant šiuos 

pagrindinius parametrus: 

Skaičiuotinas debitas – QPP5% - 34,6 m3/s; 

Pralaidos parametrai – 7,344x3,515 m, L-16,86 m; 

Pralaidos nuolydis – 0,24 % 

Vagos dugno plotis – 6,0 m; 

Vagos šlaitų koef. – 1:2; 

 

Apskaičiuotas esamos (natūralioj) upės vagos vandens lygis, tekant QPP5% tikimybės debitui ~ 

90,48 m (gylis – 2,16 m) altitudėje. 

Apskaičiuotas vandens lygis aukštutiniame bjefe (prieš projektuojamą pralaidą), tekant QPP5% 

tikimybės debitui – 90,57 m (gylis – 2,25 m) altitudėje. 

 

Išvada: 

Kadangi esamos upės tėkmės lygis vagoje yra ~ 90,48 m altitudėje, o įrengus pralaidą upės 

tėkmės lygis aukštutiniame bjefe bus ~ 90,57 m altitudėje, todėl darytina išvada, kad pralaidos 

įrengimas reikšmingos patvankos, galėsiančios užtvindyti aplinkines teritorijas, nesukurs. 

Pažymėtina, kad upės vaga, lyginant su aplinkinėmis, teritorijomis yra slėnyje, todėl tekant 

maksimaliems upės debitams upės slėnis yra užliejamas. 



Channel Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc. penktadienis, spal 25 2024

Vagos hidrauliniai skaičiavimai

Trapezoidal
Bottom Width (m) =  6,0000
Side Slopes (z:1) =  2,0000, 2,0000
Total Depth (m) =  2,5000
Invert Elev (m) =  88,3200
Slope (%) =  0,2400
N-Value =  0,040

Calculations
Compute by: Known Q
Known Q (cms) =  34,6000

Highlighted
Depth (m) =  2,1641
Q (cms) =  35
Area (sqm) =  22,3513
Velocity (m/s) =  1,5480
Wetted Perim (m) =  15,6782
Crit Depth, Yc (m) =  1,2924
Top Width (m) =  14,6564
EGL (m) =  2,2863

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21

Elev (m) Depth (m)
Section

87,7000 -0,6200

88,0000 -0,3200

88,3000 -0,0200

88,6000 0,2800

88,9000 0,5800

89,2000 0,8800

89,5000 1,1800

89,8000 1,4800

90,1000 1,7800

90,4000 2,0800

90,7000 2,3800

91,0000 2,6800

Reach (m)



Culvert Report

Hydraflow Express Extension for Autodesk® Civil 3D® by Autodesk, Inc. penktadienis, spal 25 2024

Vandens pralaidos hidrauliniai skaičiavimai

Invert Elev Dn (m) =  88,2800
Pipe Length (m) =  16,8600
Slope (%) =  0,2372
Invert Elev Up (m) =  88,3200
Rise (mm) =  3515,0
Shape =  Arch
Span (mm) =  7030,0
No. Barrels =  1
n-Value =  0,023
Culvert Type =  Arch Corrugated Metal
Culvert Entrance =  Mitered to slope (A)
Coeff. K,M,c,Y,k =  0,03, 1, 0,0463, 0,75, 0,7

Embankment
Top Elevation (m) =  92,8000
Top Width (m) =  6,5000
Crest Width (m) =  0,0000

Calculations
Qmin (cms) =  34,6000
Qmax (cms) =  34,6000
Tailwater Elev (m) =  2,16

Highlighted
Qtotal (cms) =  34,6000
Qpipe (cms) =  34,6000
Qovertop (cms) =  0,0000
Veloc Dn (m/s) =  3,6912
Veloc Up (m/s) =  3,1444
HGL Dn (m) =  89,6488
HGL Up (m) =  89,9451
Hw Elev (m) =  90,5712
Hw/D (m) =  0,6405
Flow Regime =  Inlet Control





























VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-06-05 13:30:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 61/6205

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1995-10-06

Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Ketūnų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Ketūnų k.

Unikalus daikto numeris: 6137-0001-0022
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6137/0001:22 Plinkšių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 8.6800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 6.8900 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 5.7900 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.1000 ha

Miško žemės plotas: 1.1000 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.4620 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2022-03-23

Vandens telkinių plotas: 0.0900 ha
Kitos žemės plotas: 0.6000 ha

Nusausintos žemės plotas: 7.0800 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota miško medynų vertė: 2198 Eur

Miško medynų vertė: 458 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8627 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-03-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-08-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VYTAUTAS ŠAKYS, gim. 1964-02-12
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1M12-837
Įrašas galioja: Nuo 2012-03-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-03-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1M12-837

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-29

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 8.68 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 8.68 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško
žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.10 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 7.08 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.76 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0001-0022, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.34 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100416359
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-10-23 Valstybinės reikšmės kelių

apsaugos zonų nustatymo planas Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. 3-446
Įregistravimo data: 2023-10-26

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2754 kv. m, nuo 2023-10-26

11.2. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100416159

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-10-23 Valstybinės reikšmės kelių
apsaugos zonų nustatymo planas Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. 3-446

Įregistravimo data: 2023-10-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2709 kv. m, nuo 2023-10-24

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100373243

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-18 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS
ĮTAMPOS 110 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ MAŽEIKIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-373

Įregistravimo data: 2022-12-07
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8331 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AIVARAS MINTAUSKAS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-06-05 13:28:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 61/15046

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1999-02-22

Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k.

Unikalus daikto numeris: 6137-0006-0057
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6137/0006:57 Plinkšių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 6.0000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.7900 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 5.7900 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.1235 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško
plotą pateikimo data: 2020-12-20

Kitos žemės plotas: 0.2100 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.2500 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 3166 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-05-24

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-08-07
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: SIGITAS ŠAKYS, gim. 1970-09-27
Daiktas: 3/6 žemės sklypo Nr. 6137-0006-0057, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2414
2007-05-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2412

Įrašas galioja: Nuo 2007-06-06
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: SIGITAS ŠAKYS, gim. 1970-09-27
Daiktas: 3/6 žemės sklypo Nr. 6137-0006-0057, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2410
Įrašas galioja: Nuo 2007-06-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: TADAS ŠAKYS, gim. 1992-07-04
Daiktas: 3/6 žemės sklypo Nr. 6137-0006-0057, aprašyto p. 2.1., 4.1.

3/6 žemės sklypo Nr. 6137-0006-0057, aprašyto p. 2.1., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-05-11 Panaudos sutartis

Plotas: 6.00 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-16

Terminas: Nuo 2018-05-11 iki 2022-12-31
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 3/6 žemės sklypo Nr. 6137-0006-0057, aprašyto p. 2.1., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2410

Įrašas galioja: Nuo 2007-06-06

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 6.00 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.08 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.79 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 5.25 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.10 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6137-0006-0057, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.26 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100236792
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Mažeikių

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-25
Įregistravimo data: 2022-02-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100225597

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Mažeikių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-25

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-06-05 13:29:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2425826

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-03-03

Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5396-0197
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6137/0006:248 Plinkšių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-5195-4757
Žemės sklypo plotas: 3.2926 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.7945 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.5173 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2772 ha
Miško žemės plotas: 1.3392 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.3291 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2022-03-23
Užstatyta teritorija: 0.0196 ha

Kitos žemės plotas: 0.1393 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.3874 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 34.9
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 782 Eur
Miško medynų vertė: 163 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7272 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-03-03
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-20
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: TADAS ŠAKYS, gim. 1992-07-04
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-04-22 Dovanojimo sutartis Nr. 1R20-1617
Įrašas galioja: Nuo 2020-04-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 35SK-308-(14.35.110.)
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 474.00 kv. m
Aprašymas: Pažymėtas plane S

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-04

7. Juridiniai faktai:
7.1. Areštas

Areštavusi institucija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a.k.
188659752

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-04-16 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą

Nr. 2024010899
Aprašymas: Pranešimo Nr.5939198. Apribota disponavimo teisė.

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-16
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-04-22 Dovanojimo sutartis Nr. 1R20-1617

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-27

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
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2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 5049.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško
žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 13392.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 3874.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, keturioliktasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 15173.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 2772.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 32906.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 1230.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 32926.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.9.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 1488.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.10.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Plotas: 2419.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

JULIUS LIUTKUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-24 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1048
2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-03
10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5396-0197, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2020-02-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 35SK-195-(14.35.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-03-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100236792
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Mažeikių

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-25
Įregistravimo data: 2022-02-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2543 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100552993

Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-28
VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR
ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (2023-09-28 redakcija) Nr. V-93

Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4428 kv. m, nuo 2023-12-19

11.3. Teritorijos pavadinimas: Natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100530661

Įregistravimo pagrindas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-28
VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR
ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO (2023-09-28 redakcija) Nr. V-93

Įregistravimo data: 2023-12-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3431 kv. m, nuo 2023-12-19

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

 
SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
 

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-81-240709-00042
Registracijos data 2024-07-09
 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA
 
Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Atitinka projektinių pasiūlymų rengimo užduoties reikalavimus.
 
Apskundimo tvarka
Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80,
LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo
šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
 
 

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Mažeikių rajono savivaldybės administracija 167371234,
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 8
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NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Jonas Veigneris 

Panerių g. 64, Vilnius, Lietuva 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2024-06-20 Nr. 1GST-4213  

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2024-06-20 prašymą 

Nr. 1GST-4213, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

kelias "Susisiekimo komunikacijos - keliai" ( Kategorija: 

IVv) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

4400-5191-7752 Mažeikių r.  sav., Šerkšnėnų sen., 

Pašerkšnės k., Šerkšnės g. 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 

laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 0 kv. m. Specialiųjų žemės 

SUVA-      -(8.53.E.) 20  -  - 



 

 

2 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės 

tarnybą prie Aplinkos ministerijos. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus patarėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaida Miškinytė-Zavistanavičienė, tel. 8 37 222977, el. p. vaida.miskinyte-zavistanaviciene@nzt.lt 
122347059 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 
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UAB „Inžinerinis projektavimas“                  2024-07-    Nr.  

Panerių g. 64 

03202 Vilnius 

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

 

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pritaria projektuotojo  UAB „Inžinerinis 

projektavimas“ pateikto peržiūrėti objekto „Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančios 

Mažeikių rajone, Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo techninis darbo 

projektas“ projektiniams sprendiniams: 

1. Bendroji susisiekimo dalis, Nr. SR2024-122-TDP-BSD; 

2. Konstrukcijų dalis, Nr. SR2024-122-TDP-SK; 

3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Nr. SR2024-122-TDP-SD; 

4. Skaičiuojamos kainos nustatymo dalis, Nr. SR2024-122-TDP-KS. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                                       

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                                Arvydas Pocius 
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Esamos situacijos topografinis planas
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

150-PmkTA

PV J. Veigneris 2024-05

TDP Užsakovas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija SR2024-122-TDP-BSD-B-01

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20240 -

Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone,
Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo

techninis darbo projektas

0
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P. Jankus 2024-05Proj.

PDV J. Veigneris 2024-0536531

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės. Miško žemė

Žėmės sklypų ribos

Sutartiniai ženklai
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ir pralaidos įrengimui

Šalinami augantys medžiai,
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

150-PmkTA

PV J. Veigneris 2024-05

TDP Užsakovas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija SR2024-122-TDP-BSD-B-03

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20240 -

Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone,
Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo

techninis darbo projektas

0

11

P. Jankus 2024-05Proj.

PDV J. Veigneris 2024-0536531
Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės;
3. Šerkšnės upės apsaugos juostos plotis - 3 m, o apsaugos zonos plotis - 100 m;
4. Medžius, augančius miško žemėje, kirsti draudžiama. Jei medžiai trukdo vagos

tvirtinimo akmenimis įrengimui, tvirtinimas įrengimas aplink medžius,
juos išsaugant.

Miško žemė

Žėmės sklypų ribos

Sutartiniai ženklai

Esama statinio riba

Statinio riba po rekonstravimo
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Piltinis esamas gruntas,
EV2 ≥ 45 MPa

Šalčiui atsparus
gruntas, EV2 ≥ 45 MPa

Piltinis esamas gruntas,
EV2 ≥ 45 MPa

Esama
važiuojamoji
danga

Neaustinė geotekstilė
≥ 200 g/m2 Neaustinė geotekstilė

≥ 200 g/m2

Esama
važiuojamoji

danga
Atitvarai
H1-W2-A

Sutankintas gerai
drenuojantis gruntas,

EV2 ≥ 45 MPa

VLQPP5%=90.57

Pralaidos išilginis ir skersinis pjūviai

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

150-PmkTA

PV J. Veigneris 2024-05

TDP Užsakovas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija SR2024-122-TDP-BSD-B-04

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20240 -

Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone,
Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo

techninis darbo projektas

0

21

P. Jankus 2024-05Proj.

PDV J. Veigneris 2024-0536531

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės.
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2 0

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Altitudės pateiktos metrais ir yra absoliutinės.
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net

Atestato Nr.

150-PmkTA

PV J. Veigneris 2024-05

TDP Užsakovas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija SR2024-122-TDP-BSD-B-05

 Laida

Lapas Lapų

36532

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

20240 -

Susisiekimo komunikacijos – kelio (gatvės), esančio Mažeikių rajone,
Šerkšnėnų seniūnijoje, Pašerkšnės kaime, Šerkšnės g., rekonstravimo

techninis darbo projektas
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PDV J. Veigneris 2024-0536531Važiuojamoji žvyro danga

Skaldažolės kelkraščiai

Tvirtinimas betoninėmis Rt-1 plytelėmis

Tvirtinimas akmenimis

Žemės sklypų ribos
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