


PASTABOS:

1. Atliktose projektavimuose įstatymų reikalaujama tinklų statybos darbus suštrikimose ir surašymuose ne reikalingo dydžio tinklams užkurti esančių dujotiekio tinklų apsaugos nuo betono pavėlus.
2. Žemės darbus ant komunikacijų vykdyti reikalingi 3 šd. Būtinai imti apsaugos priemonės, kad nepažeidžiamos komunikacijos.
3. Esančių linijų ir tinklų atstatymui reikalingi visiškai vykdyti darbus.
4. Įstatymų reikalaujama tinklų statybos darbus vykdyti su betono pavėliais.
5. Atsargiai imti esančių tinklų šlakus pagal STR reikalavimus.
6. Esantys beakumuliaciniai tinklų įrenginiai vykdyti darbus ir sumontuoti filtrus.



— 1 Etapas
— 2 Etapas
— 3 Etapas
— 4 Etapas
— Tinklų stato AB "Klaipėdos vanduo"

SUDERINTA:
 UAB "Klaipėdos vanduo" projektavimo skyriaus vadovas
 2017 m. 08 m. 16 d.

Sydeciuskas
 Edvinas Svecius
 2017 08 16

PRITARTA 200
 AB JSC "UAB "Klaipėdos vanduo"
 Techninio skyriaus projektų vadovas
 Giedrius Vainorius
 2017 m. 08 m. 16 d.

Pritarta
 UAB "Balticum TV"
 2017 m. 08 m. 16 d.
 Projekto vadovas
 Algirdas Rimkus
 Atstov. Nr. 12334

PRITARTA
 DAB JSC "Klaipėdos vanduo" projektavimo skyriaus vadovas
 2017 m. 08 m. 16 d.

PRITARTA
 UAB "Klaipėdos vanduo" projektavimo skyriaus vadovas
 2017 m. 08 m. 16 d.

Telia Lietuva, AB požeiminių ryšių linijų vietos:
 Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina palikti rašiklį susikima žemės kasimo darbuose.
 Lapelis: 1/1
 Parengė: 2017 m. 08 m. 16 d.

PRITARTA
 AB Energijos skirstymo operatorius
 2017 m. 08 m. 16 d.

0	2017	Projektavimo planas
Laida	skaitmeninis	Laidos statusas. Keitimai pritaikyti (jei taikoma)
ATSTATO Nr.	UŽDAROMI AKCINĖ BENDROVĖ "D o B i"	
35470	PV	V. PETROVAS
35471	PDV	V. PETROVAS
33066	PDV	M. MAKŪNAS
LT	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Projekto pavadinimas: KLAIPEDES MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA