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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

TI(\)ITO Bylos zymuo Laida Pavadinimas PV/PDV At;?;[ato
s V. Petrovas 35470/35471
1. J9-2086(0629)-TP-BD A | Bendroji dalis M. Makiinas 33066
. T . V. Petrovas 35471
2. J9-2086(0629)-TP-VN A | Lietaus nuoteky Salinimo dalis M. Makiinas 33066
Pasirengimas statybai, statybos darby V. Petrovas 35471
3 19-2086(0629)-TP-SO A organizavimo dalis M. Makiinas 33066
4 19-2086(0629)-TP-KS A Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos V. Valackiené 3029
nustatymas
Statinio projekto pavadinimas: 5
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35470 PV |[V.PETROVAS |[/z£5) | 2017 Dokumento pavadinimas: Laida
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

];:;rl Dokumento Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. [J9-2086(0629)-TP-VN.PSZ-01 A | Projekto sudéties ziniarastis 1 lapas
2. 1J9-2086(0629)-TP-VN.BSZ-02 A | Bylos sudéties ziniarastis 2 lapai
3. 1J9-2086(0629)-TP-VN.ND-03 A | Normatyviniy dokumenty nuoroda 2 lapai
4. 1J9-2086(0629)-TP-VN.SR-04 A | Statinio rodikliai 1 lapas
5. 1J9-2086(0629)-TP-VN.AR-05 A | AiSkinamasis rastas 3 lapai
6. 1J9-2086(0629)-TP-VN.TS-06 A | Techninés specifikacijos 7 lapai
7. 1J9-2086(0629)-TP-VN.SZ-07 A Sanaudy kiekiy ziniarastis 2 lapai
PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
];:;rl Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-01 A | Lietaus nuoteky tinkly schema M 1:2000 1 lapas
2 J9-2086(0629)-TP-VN.B-02 A 1 etapo lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500 2 lapai
3 J9-2086(0629)-TP-VN.B-03 A | 2 etapo lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500 4 lapai
4. |J9-2086(0629)-TP-VN.B-04 A | 3 etapo lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500 3 lapai
5. 1 J9-2086(0629)-TP-VN.B-05 A | 4 etapo lietaus nuoteky tinkly planas M 1:500 2 lapai
6 J9-2086(0629)-TP-VN.B-06 A 1 etapo lietaus nuoteky tinkly profiliai 2 lapai
7 J9-2086(0629)-TP-VN.B-07 A | 2 etapo lietaus nuoteky tinkly profiliai 4 lapai
8. |J9-2086(0629)-TP-VN.B-08 A | 3 etapo lietaus nuoteky tinkly profiliai 2 lapai
9. |J9-2086(0629)-TP-VN.B-09 A 4 etapo lictaus nuoteky tinkly profiliai 2 lapai
10. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-10 A 1 etapo lietaus nuoteky Suliniy detalizacija 7 lapai
11. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-11 A | 2 etapo lietaus nuoteky Suliniy detalizacija 3 lapai
12. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-12 A | 3 etapo lietaus nuoteky Suliniy detalizacija 2 lapai
13. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-13 A | 4 etapo lietaus nuoteky Suliniy detalizacija 2 lapai
14. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-14 A | Aptvérimo aikstelés planas ir pjuvis, tvirtinimas 1 lapas
15. | J9-2086(0629)-TP-VN.B-15 A Groty planas, pjuvis tvirtinimo elementai 1 lapas
PROJEKTO DALIES PROJEKTAVIMO DOKUMENTU ZINIARASTIS
];:;rl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. 2010-03-08 Nr.129893 UAB “DOBI” registravimo paZyméjimas 1 lapas
2. Nr. 35470 Projekto vadovo atestatas 1 lapas
3. Nr. 35471, Nr. 33066 Projekto dalies vadovy atestatai 2 lapai
4. 2016-11-18 Nr.J9-2086 Statinio projektavimo uzduotis 5 lapai
5. 2007-05-05 Nr. 6/3-282 AB , Klaipédos vanduo® projektavimo techninés salygos 1 lapas
REKOMENDUOJAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
];:;rl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai
2. | EKOPROJEKTAS Vandentiekio ir kanalizacijos Suliniai
3. | FLOWTITE Vamzdyny montavimo instrukcija

Statinio projekto pavadinimas: 5
. . .| LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 [
Atestato UZDAROJI AKCINE BENDROVE| TRINYCI| TVENKIN] REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO
Nr. "DoBi1" VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL. DALIS, MOKYKLOS G,
i .45, Klapéda. e, 84641195 dobidobi., e bl TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO) KLAIPEDOJE
) STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35470 PV [V. PETROVAS 7 2017 Dokumento pavadinimas: Laida
35471 PDV [V. PETROVAS 2017 . . "
33066 PDV IM.MAKUNAS m 2017 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS A
Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES >
ADMINISTRACLIA J9-2086(0629)-TP-VN.BSZ-02 1 1




PRIVALOMUJU TP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU
STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP,
SARASAS

1.1. PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

1.1.1.  Statinio projektavimo salygy sgvadas.
1.1.2. Projektavimo darby rangos sutartis.
1.1.3. Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyrinéjimy ataskaitos.

1.2. PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

1.2.1. LR jstatymai:
1 LR statybos jstatymas. 1996-03-19d. Nr. 1-1240, su vélesnémis redakcijomis.
2 LR aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21d. Nr.I-2223, su vélesnémis redakcijomis.
3. LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr. 1-446, su vélesnémis redakcijomis.
4. LR teritorijy planavimo jstatymo pakeitimo jstatymas. 2013-06-27d. Nr. XII-407, su vélesnémis
redakcijomis.
LR atlieky tvarkymo jstatymas. 1998 m. birZelio 16 d. Nr. VIII-787, su vélesnémis redakcijomis.
LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin. 2004, Nr. 153-5571).

SN

1.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR.1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR. 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumenta padariniy $alinimas.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

AN e e

Sl

1.2.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas".
STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.03.02:2005. Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.

STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugojimas.

STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukSmo.

XA RO
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10. GKTR 2.01.01:1999. Statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka.
11. STR 1.04.02:2011. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
12. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai

13. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.

14. STR 2.02.09:2005. Vienbuciai ir dvibuéiai gyvenamieji pastatai.
15. STR 2.02.02:2004. Visuomenings paskirties statiniai.

16. STR 2.02.08:2012. Automobiliy saugykly projektavimas

1.2.4.

1.

(98]

N

1.2.5.
2007.04.02

AM jsakymas Nr.D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas.

2001.03.30 Dél vandens istekliy naudojimo ir tersaly, iSleidziamy su nuotekomis

Isakymas Nr.171 pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo.

2001.01.05 Dél sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir priezitros tvarkos Jsakymas Nr.10
patvirtinimo.

2007.10.08. Nuoteky tvarkymo reglamentas.

Isakymas Nr.D1-515

tinklai.

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinimo patalpy védinimo sistemy
jrengimo taisyklés.
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2009m. geguzés
22d. Jsakymo Nr. 1-168 redakcija.
Lauko gaisinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2009m. geguzés
22d. Jsakymo Nr. 1-168 redakcija.
RSN 156-94. Statybiné klimatologija.
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
DT 8-00. Keélimo krany saugaus naudojimo taisyklés.
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

LT

Uzsakovas: Dokumento zymuo: Laida |Lapas |Lapy
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STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Stat1n19
Nr. vienetas kategorija
INZINERINIAI TINKLAI
1. | 1 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
1.1. | Bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis M 1054,50
1.2. | Lietaus nuoteky rinktuvy DN250 ilgis M 64,00 Neypatingas
1.3. | lietaus nuoteky kolektoriy DN1600 ilgis M 304,00 Ypatingas
1.4. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN2000 ilgis M 92,50 Ypatingas
1.5. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN2400 ilgis M 594,00 Ypatingas
2. | 2 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
2.1. | Bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis M 2095,00
2.2. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN500 ilgis M 200,00 Neypatingas
2.3. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN600 ilgis M 222,00 Ypatingas
2.4. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN800 ilgis M 38,00 Ypatingas
2.5. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN1500 ilgis M 484,00 Ypatingas
2.6. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN1800 ilgis M 1151,0 Ypatingas
3. | 3ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
3.1. | Bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis M 1345,50
3.2. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN500 ilgis M 200,00 Neypatingas
3.3. | Lietaus nuoteky kolektoriy DIN80O ilgis M 200,00 Ypatingas
3.4. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN2000 ilgis M 945,50 Ypatingas
| 4 |3ETAPOLIETAUSNUOTEKUTINKLAL [ [ [ |
4.1. | Bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis M 929,50
4.2. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN700 ilgis M 133,00 Ypatingas
4.3. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN800 ilgis M 250,50 Ypatingas
4.4. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN1200 ilgis M 390,00 Ypatingas
4.5. | Lietaus nuoteky kolektoriy DN1400 ilgis M 156,00 Ypatingas

Specialiosios Zemeés ir mi§ko naudojimo sqlygos 2014-07-15

197. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir
fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno aSies. Vandentiekio, lietaus, fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio,
lietaus, fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo
vamzdyny aies. Magistraliniy vamzdynu, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona yra Zemeés
juosta po 10 metry nuo vamzdyny aSies. Vandens rezervuary, skaidrintuvy, kaupikliy apsaugos zonos plotis — po 30
metry, o vandentiekio boksty, nuoteky siurbliniy ir kity jrenginiy — ne maZziau kaip po 10 metry nuo iSoriniy sieneliy.

Atestato Statinio projekto pavadinimas: 5
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AISKINAMASIS RASTAS

Laida A

2007m. buvo parengtas, ir i§leistas techninis projektas , LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU Nr.20 |
TRINYCIU TVENKIN] REKONSTRUKCIJA (teritorija nuo Vilniaus pl, Tilzés g, Silutés pl. dalj, Mokyklos g, Technikos g,
teritorija uz gelezinkelio)“. Projekto ekspertize atliko UAB ,,Statybos projekty ekspertizés centras®. Bendrosios ekspertizés
vadovas Algirdas Aukstuolis. Ekspertizés aktas buvo iSduotas 2008-03-21 Nr. EY-015-2005-02. 2010-05-06 i§duotas tinkly
statybg leidZiantis dokumentas Nr. LNS-31-100506-00140 (Nr.136/26-Nr/10, Klaipédos miesto savivaldybés vardu.

UAB , Kelprojektas“ yra parenges Klaipédoje Tilzés Ziedo rekonstrukcijos techninj projekta ,, TilZzés gatvés nuo Silutés
plento iki geleZinkelio pervazos, pertvarkant Ziedine Mokyklos gatvés ir Silutés plento sankryzg, Klaipédoje, rekonstravimo
projektas “. Prie§ igyvendinant §j projekta tikslinga pakloti ir lietaus nuoteky tinkly atkarpa nuo TrinyCiy tvenkinio
rekonstruojamy gatviy dalyje iki $iuo projektu suprojektuotos lietaus nuoteky kameros L.1-50, tiek kiek apima rekonstruojamos
sankryzos apimtys.

Todél buvo pasiektas susitarimas tarp AB ,,Klaipédos vanduo® ir Klaipédos miesto savivaldybés (pasitarimo del
projekto ,, PavirSiniy nuoteky sistemy tvarkymas Klaipédos mieste™ protokolas 2016-08-02 Nr.ADMI-174 ir AB ,,Klaipédos
vanduo* rastas dél projekto korektiiros 2016-07-25 Nr.2016/S.01-2579 (projekto sudetyje pateikiami)), atkarpa tarp TrinyCiy
tvenkinio ir kameros L1-50 jsipareigoja statyti AB , Klaipédos vanduo“. Kadangi pasikei¢ia statytojas, projektas ,, LIETAUS
NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU Nr.20 ] TRINYCIU TVENKIN] REKONSTRUKCIJA (teritorija nuo Vilniaus pl, TilZés g,
Silutés pl. dalj, Mokyklos g, Technikos g, teritorija uz geleZinkelio)“ turi buti atskirtas, ir gauti nauji statyba leidziantys
dokumentai, kuriy vieno statytojas bus AB ,,Klaipédos vanduo* kito Klaipédos miesto savivaldybés administracija.

Siuo projektu nagrinéjama Klaipédos miesto savivaldybés administracijos dalis, teritorija nuo Jaky Ziedo iki
Salia Silutes plento projektuojamos lietaus nuoteky kameros L1-50.

Siuo metu teritorija, kurioje §iuo projektu planuojama tinkly statyba sparéiai pleciasi. Savo veikla planuoja pradéti arba
jau vysto nemazai jmoniy. Vietové yra pelkéta, yra daug melioraciniy grioviy, todél yra poreikis lietaus vandenj sukanalizuoti.
D¢l labai didelés projekto apimties bei dideliy statybos kasty yra nuspresta, pagal teritorijos urbanizavimo etapiskuma, projekta
iSskaidyti j 4 statybos etapus atskiriant brézinius, kiekiy Ziniaras¢ius bei techninius rodiklis:

1 Etapas. Lietaus nuoteky tinklai nuo kameros Nr.L1-50 esancios 3alia Silutés pl. iki Sulinio L1-28 esanéio uz
gelezinkelio.

2 Etapas. Lietaus nuoteky tinklai nuo Sulinio Nr.L1-28 esancio prie gelezinkelio iki Nr.L1-12 $alia Vilniaus pl. ir nuo
Nr.L1-12 iki Nr.L1-18.

3 Etapas. Lietaus nuoteky tinklai nuo Sulinio Nr.L1-30 esancio prie gelezinkelio iki Nr.L1-37 $alia Tilzés g. ir nuo
Sulinio Nr.L1-37 iki Nr.L1-42.

4 Etapas. Lietaus nuoteky tinklai nuo Sulinio Nr.L1-12 iki Nr.L1-1 $alia Vilniaus pl. iki Jaky Ziedo.

Atskiriant projekta yra atnaujinama toponuotrauka, suformuoty sklypu ribos. Toponuotrauka atnaujino UAB ,,Gistama
2016-12-09. Projektas patikslintas atsizvelgiant j zemés reljefo pasikeitimus. Patikslinami pozeminiy komunikacijy susikirtimai.
Tinkly trasuoté, ilgiai ir skersmenys nekei¢iami. Projekte esminiy pakeitimy néra.

PASTABA: Sie tinklai negalés funkcionuoti kol nebus jgyvendinta projekto dalis nuo kameros L1-50 iki
Triny¢iy tvenkinio kuria rengia AB ,,Klaipédos vanduo“.

2007m aiSkinamasis rastas
BENDROJI IR TECHNOLOGINE DALIS

Pagal Europos Bendrijy iniciatyvy INTERREG IIIA kaimynystés programos tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities projekta Nr. 2005/078 ,Baltijos jiros vandens kokybés gerinimas, plétojant vandens iStekliy valdymo
sistemas*. 2007m geguzés mén. buvo paruosta Klaipédos vandens istekliy valdymo sistemuy, jskaitant ir lietaus drenazo sistema,
gerinimo ir plétros koncepcija ,,Klaipédos miesto pavir§iniy nuoteky $alinimo ir valymo sistemy plétra®, kuriai pritaré Klaipédos
m. savivaldybés tarybos Teritorijy planavimo komitetas (2007-07-23 posédzio protokolas Nr.(1.10)-TAR-97 pridedamas). Pagal
Sia koncepcija miesto lietaus nuoteky tvarkymas numatomas keturiais etapais. Pirmame etape numatomas probleminiy tasky
sutvarkymas ir lietaus nuotékio baseino Nr.20 lietaus nuvedimo sistemos rekonstrukcija. Tai yra, Siame etape
numatomas sékmingas lietaus nuoteky nutekinimas iki nuoteky priimtuvy. Sekanciuose trijuose etapuose numatoma
tolimesné lietaus nuoteky tinkly plétra ir valymo jrenginiy statyba (3iam darbui aktualiis koncepcijos skyriai pridedami). Siy
darby finansavimas numatomas i§ Europos sajungos 1&3y.

Siame darbe pateikta Klaipédos 20 lietaus nuotékio baseino lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos projekting
dokumentacija.

Statinio projekto pavadinimas: 5
LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 [
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Statytojas Klaipédos miesto savivaldybes administracija. Projektuotojas - D. Binkausko projektavimo firma ,,DOBI*
(atestatas Nr.1729, galioja iki 2008. 04. 30 Toponuotrauka sudaré UAB ,Inzineriniai tyrin¢jimai* Klaipédos filialas 2007m
rugséjo mén. Inzinerinius geologinius tyrinéjimus atliko UAB ,,Geoprojektas®.

Projekto rengimo pagrindas yra Projektavimo salygy savadas, projektavimo rangos sutartis ir projektavimo uzduotis.
Techninis projektas parengtas vadovaujantis Klaipédos miesto bendruoju planu, teisés aktais, projektavimo salygomis ir kitais
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Baseino lietaus nuoteky kanalizavimas sprendziamas ir nuoteky tinklas
trasuojamas pagal Klaipédos m. savivaldybés tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr.T2-9 patvirtinta Klaipédos miesto ir
gretimy teritorijy lietaus nuoteky tinkly specialyjj plana. Projektuojami tinklai trasuojami miesto bendro naudojimo
teritorijomis: detaliuose planuose numatytuose inzineriniy tinkly koridoriuose prie Tilzés gatvés ir Vilniaus plento, greta
gelezinkelio, Silutés plento ir Mokyklos gatvés skiriamojoje Zaliojoje juostoje. Todél tregiyjy asmeny interesai nepazeidziami.
Vienoje vietoje, prie Tilzés 60 pastaty, tinklas trasuojamas esamo griovio vietoje per UAB ,,Akrosfera” ir UAB ,,Cleanaway
Klaipéda“ sklypy pakrastj. Su Siomis jmonémis projektas suderintas. Projekte jvertinti Jaky ziedo rekonstrukcijos projektavimo
sprendiniai (atlicka AB ,Kelprojektas“). Taip pat jvertintas UAB ,Projus® paruoitas ,Zemés sklypo Silutés pl. 1A
Klaipédoje bei gretimybiy detalus planas, kuriame numatomi esamos Ziedinés Silutés pl ir Tilzés g sankryZos
rekonstrukcijos sprendiniai ir pagal juos numatomas esamo 1600 mm skersmens lietaus nuoteky Kkolektoriaus iSkélimas.
Be to jvertinti Zemés sklypo, ribojamo sklypy Tilzés 60, 62, 64a ir Silutés pl. 15a detalaus plano sprendiniai ir ruofiamo
sklypu 64A ir 66C detalaus plano sprendiniai. Taip pat, projekte jvertinta gretimuose sklypuose suprojektuoti (ar
iSplanuoti detaliaisiais planais) visi inZineriniai tinklai ar kiti statiniai.

Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos riisis yra rekonstrukcija, o STR 1.01.06:2002 - Statinys priskiriamas ypatingos
svarbos statiniy kategorijai.

Projektavimo darbai turi biiti vykdomi dviem etapais. Siuo darbu sudaromas techninis projektas. Jo sudétis ir detalumas
atitinka STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas® nurodymus. Pradedant statybos darbus turi biiti paruoSiamas darbo
projektas.

Siuo metu, 1600mm skersmens lietaus nuoteky isleistuvas Nr.20 j Triny&iy tvenkinj surenka lietaus nuotekas nuo dalies
Silutés plento, dalies Mokyklos gatveés, dalies Tilzés gatvés (Siapus gelezinkelio), nuo sékly parduotuvés, teritorinés muitinés,
statybiniy medziagy parduotuvés ir didmeninés prekybos sandéliy pastaty teritorijos, o taip pat nuo turgavietés ir autoremonto
imoniy teritorijos. Kanalizuojamas plotas sudaro 20-30 ha. Be to, j §j iSleistuva patenka lietaus nuotekos i§ atviry grioviy
esan¢iy j Siaure nuo gelezinkelio kiek gali pratekéti pro 1m skersmens esama pralaida. Dauguma minéty komunaliniy ir
gamybiniy jmoniy turi vietinius nuoteky valymo jrenginius (naftos-purvo atskirtuvus), todél j i§leistuva patenka dalinai valytos
lietaus nuotekos.

I8 tikryjy 20 baseino plotas yra daug didesnis, nes | minéta isleistuva patenka lietaus nuotekos grioviais nuo teritorijy i
Siaure nuo gelezinkelio. Kai kurioms $ioms teritorijoms yra paruoita detalieji planai, tadiau jy jgyvendinimas biity
problematiskas dél apsémimo lietaus nuotekomis. Dél nepakankamo esamy po gelezinkeliu ir kity pralaidy pralaidumo, liG¢iy
periodu teritorijos apsemiamos ir vanduo laikosi gana ilga perioda, kol susigeria j grunta, i§garuoja ar palaipsniui nuteka per
pralaidas.

Pagal minéta Klaipédos lietaus nuoteky tvarkymo Specialyji plana minétos teritorijos uz gelezinkelio suskirstytos i
keleta papildomy nuotékio baseiny: Nr.49; 50; ir 59. Siy baseiny nuotekos turi bati kanalizuojamos per 20 baseing panaudojant
rekonstruojama esama isleistuva j Triny¢iy tvenkinj. Be to, j §j iSleistuva turi bati priimtos lietaus nuotekos nuo teritorijos j
Siaure nuo Jaky Ziedo ir nedidelés 11 baseino teritorijos dalies prie jmonés Filips Moris.

Siuo darbu sprendziamas lietaus nuoteky kanalizavimas nuo ty teritorijy, kur yra paruodti detalieji planai. Tai buty
teritorija tarp Tilzés gatvés, Vilniaus plento ir geleZinkelio, teritorija j Siaure nuo Jaky Ziedo tarp Tilzés gatvés, kelio Liepoja —
Sovietskas (Tilzeé) ir pirmojo pravaziavimo, teritorija prie pastaty Tilzés 60, 62 ir 64. Nustatant tinkly skersmenis jvertinamas
visas perspektyvinis nuoteky debitas nuo teritorijy pagal auks¢iau minéta lietaus nuoteky tvarkymo Specialyji plana. Tai bty
papildomai dalis 49 ir dalis 59 baseino (j Siaure nuo Tilzés gatvés).

Esantys teritorijoje j Siaure uz gelezinkelio melioraciniai grioviai kartu su drenazo tinklais tarnauja kaip teritorijos
nusausinimo sistema. Sig sistema nuspresta kol kas issaugoti, todél grioviy uzpylimas nenumatomas. Grioviy susikirtimuose su
projektuojamais tinklais statomi S$uliniai, perimantys vandenj | projektuojamus tinklus. Grioviy uZpylimas turi buti
sprendziamas teritorijos uZstatymo etapuose. | pietus nuo gelezinkelio drenazo sistemy néra, todél griovio uzpylimas
numatomas $iuo projektu.

59 baseino teritorijos j Siaure nuo Mokyklos gatvés tarp Tilzés gatvés ir Triny¢iy kvartalo lietaus kanalizavimas buvo
sprendziamas detaliuoju planu Tilzés 51 ir techniniu projektu ,, Transporto infrastruktiiros, automobiliy aptarnavimo ir auto
daliy sandéliavimo pastatas Tilzés 67“. Siuose darbuose lietaus kanalizavimas numatomas j esama 1000mm skersmens
kolektoriy, kurio pralaidumas pakankamas. Todél §ios teritorijos lietaus kanalizavimas Siame darbe daugiau nenagrinéjamas.

Esamas lietaus kolektorius 1600mm skersmens Silutés plente, kur pasisuka j Siaure tarp degalinés ir autoserviso
paklotas su rezervu griovio prie Tilzés 60 kanalizavimui ir pajungimui. Siuo metu pagal pralaiduma jis yra neuzpildytas, nes
priima tik nedidelés teritorijos nuotekas — debita apie 106 I/sek. Todél projektu numatomas §io kolektoriaus panaudojimas
lietaus nuoteky nuvedimui pilnam pralaidumui. Kolektoriaus dalj numatoma perkloti pagal auk$¢iau minéto UAB ,,Projus®
paruosto detalaus plano sprendinius.

Bendras sprendziamos teritorijos plotas sudaro 395 ha. Ivertinant teritorijy sutvarkyma pagal detaliuosius planus,
apskaiciuotas perspektyvinis debitas sudaro 8661 1/sek. I jo j esamus tinklus nutekés 2340 I/sek, j projektuojamus tinklus —
6321 I/sek.
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Anks¢iau minétoje ,,Klaipédos vandens istekliy valdymo sistemy, jskaitant ir lietaus drenazo sistema, gerinimas ir plétra“
koncepcijoje pateikti duomenys apie miesto lietaus nuoteky uzter§tuma. I§ Sios koncepcijos Zzemiau lenteléje pateikiamos
apytikrés lietaus nuoteky uzterStumy reik§més 2006 metais. Méginiai imti i§ jvairiy baseiny nuotéky isleistuvy. Nuoteky
uzterStumo analizes atliko UAB “Klaipédos vanduo” ir Klaipédos RAAD laboratorijos. Lenteléje iSvestos vidutinés reikSmés,
visi méginiai yra vienkartiniai, néra atlikta viso lietaus sudétiniy méginiy analizés, todél Sie dydziai atspindi tik labai apytikre

miesto lietaus nuoteky uzterStumo padéti.

Parametrai Max. Min. Vidurkis
Skendin¢ios medz., mg/l 253 3,2 32
BDS7, mgO,/1 96 1,9 13,5
ChDS mgO»/1 412 20 81
Naftos produktai, mg/1 2,7 0 0,3
Chloridai, mg/1 821 15 92
Sulfatai, mg/1 123 9,3 39

Pastaba: duomenys paimti i§ ,,Klaipédos vandens iStekliy valdymo sistemy, jskaitant ir lietaus drenaZo sistema, gerinimas ir
plétra“ koncepcijos.

Matome, kad vidutinis nuoteky uZterStumas pagal pagrindinius pavir§iniy nuoteky terSaly parametrus beveik
nevirsija 2007-04-02 ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento* V skyriuje pateikty leistiny uzterStumo dydziy: NP vidutiné
reik§meé 5 mg/l, SM vidutiné reik§meé 30 mg/1.

Pagal 2007-04-02 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento p.16 visos galimai terSian¢ios pavirSines nuotekas teritorijos
vir§ 0,02 ha ploto turi jsirengti pavir§iniy nuoteky valymo jrenginius. Todél sunku prognozuoti galutinj susimaiSiusiy nuoteky
uzter§tuma i3leistuve prie Triny&iy tvenkinio. Siuo etapu, pagal technines salygas ir projektavimo uzduotj, nuoteky valymas
nesprendziamas. Atsizvelgiant j tai, kad numatomas nuoteky priémimas i§ grioviy ir kai kuriy grioviy kanalizavimas, kameroje
L1-50 numatomos grotos ir sésdinimo rezervuaras stambiy neSmeny sulaikymui. Manome, kad galutinis sprendimas apie
i§leidziamy j tvenkinj nuoteky valyma ir valymo bitida turi bti priimtas sekanciuose projektavimo etapuose. Tam turi biiti
atlikti i§samesni nuoteky tyrimai. Projektu numatoma vieta perspektyviniams valymo jrenginiams.

Pagal inz. geloginius tyringjimus, klojamas vamzdynas patenka j delitivinio priemolio (rudas, minkstai plastiskas su
smélio, zvyro ar molio intarpais) arba j moreninio priesmélio (pilkos spalvos, iki 9% Zvyro ar gargzdo priemai$a). Grunty
savybés yra neblogos, todél pagrindy sustiprinimo nereikalauja. Gruntinis vanduo randasi Zymiai auk$¢iau klojamy tinkly.

Vietovéje, yra paklota dujotiekio, Silumos, elektros tiekimo, rySiy, vandentiekio ir kity nuoteky tinkly. Klojamo tinklo
vietoje sutinkamos asfalto dangos, betoniniy plyteliy $aligatviy dangos ir Zeldiniy vejos. Darby vykdymo technologija
numatoma tokia, kad esamas aplinkos gerbiivis nukentéty maziausiai. Po asfalto dangomis gatviy vaziujamoje dalyje, o taip pat
po gelezinkeliu darbai numatomi betran$éjiniu praéjimo biidu — pozeminio mikrotunelio prastimimo biidu, j ji patalpinant
darbinj vamzdj. Mokyklos g ir Silutés pl. vaziuojama dalis atitveriama mediniu $puntu. Projekte numatyta pilnas ir kokybiskas
dangy ir Zeldiniy ploty atstatymas, aplinkos sutvarkymas.

Vamzdynas klojamas ant 15 cm storio smélio pagalvés. Vandens pazeminimui naudoti iSpumpavima siurbliais.
Ypatingai intensyvaus vandens pritekéjimo vietose (nuoteky iSleistuvui j tvenkinj, prie vandeningy grioviy statant $ulinius ir
pan. — zilr. darby organizacijos toma) panaudoti atsitvérima Spuntu ir adatinius filtrus. Filtrus statyti Sachmatine tvarka kas
1,5m.

Tinkly statybai numatyti vakarietiski stiklo pluoStu armuoti poliesterio vamzdziai su fasoniném dalim, sertifikuoti Lietuvoje.
Nuoteky Suliniai numatomi gelzbetoniniai, statomi i§ surenkamy elementy §lapiems gruntams, pagal tip. alb. ,,Ekoprojektas®.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Prie§ pradedant statybos darbus bitina paruosti statybos aikStele. Ji jrengiama pagal ,,DarbovieCiy irengimo
statybvietéje nuostatai®, DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje® ir kitus norminius dokumentus reglamentuojancius
Siuos darbus.

Statybininky buitiniams — gamybiniams poreikiams reiki jrengti laikina vagonélj iSmatavimy ne maZzesniy, kaip 3x6 m.
Greta jy turi buti kilnojamas tualetas. Prie laikiny vagonéliy sieny tvirtinami prieSgaisriniai stendai su gaisry gesinimo
priemonémis. Dirbanciyjy poreikiams i§ artimiausio pastato atvedamos laikinos elektros tiekimo ir vandentiekio linijos ir
jrengiamos laikinos apskaitos. Telefoniniams ry$iams rekomenduojama naudoti mobiliuosius telefonus.

Numatom, kad vagonélis ir kitos minétos priemonés bus statomi bendro naudojimo teritorijoje tarp degalinés,
autoremonto jmonés ir Tilzés 60 pastaty. Statybos aikitelé turi bati pastoviai tvarkoma. Siukslés renkamos j atskirus pagal
Siuksliy raiSis konteinerius ir savalaikiai i§vezamos i savartynus. Statybos teritorija turi bliti saugoma nuo uZzterStumo. Baiges
statyba rangovas pateikia dokumentus apie faktiskai susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy
savartyna.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas konstrukcijas,
kokybiskai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aiksteléje ir uz jos riby, sutvarkyti teritorija.
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Zemes darbus vykdyti mechanizuotai. Arti medziy, statiniy ir kity komunikacijy vykdyti rankiniu biidu trani¢ja isramstant.
Bitina imtis apsaugos priemoniy, kad nepazeisti esamy komunikacijy. Susikirtimy vietose jas butina uzdéti ant loviy ir
paramstyti. Esamy tinkly altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus. Vykdant Zemés darbus arti esamy elektros linijos atramy
atlikti Spuntinj tran$¢jos tvirtinima mediniu $puntu.

Darbus vykdyti atskirais etapais tarp Suliniy. Atsitvérimui nuo plistan¢io vandens srauto vykdant darbus grioviuose
naudoti metaliné Spunta.

Vamzdyno pravedimui po gatviy vaziuojama dalimi ir gelezinkeliu numatomas poZeminio betran3¢jinio pravedimo
metodas. Pirmiausia prakalamas plieniniy vamzdziy futliaras. Po to j ji jveriamas darbinis vamzdis. Ant darbinio vamzdzio kas
Im uzdedamos specialios apkabos.

Pazeisty asfalto dangy atstatymui taikomos STR 2.06.03:2001 ,,Automobiliy keliai“ rekomenduojamos detalés.
Saligatviy ir bordifiry atstatymui naudoti naujus gaminius. Zaliuosius plotus apZeldinti ant uzvezto ir kokybiskai i¥planiruoto
juodzemio. Darby kiekiai pateikti medziagy Ziniaras¢iuose.

Vykdant statybos darbus ir tinkly is$bandyma bitina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos taisykliy, o taip pat
gaminiy gamyklos ir firmos tiekéjos rekomendacijy. Taip pat batina grieztai prisilaikyti Vandentvarkos darby saugos taisykliy
DT 3-99 ir bendryjy Saugos taisykliy statyboje DT 5-00.

STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMAS

Vykdant statybos darbus bus naudojamos ekologiskos statybinés medziagos, dirbantys mechanizmai turi biiti techniskai
tvarkingi, todel statybos metu aplinka nebus terSiama. Statybinis lauzas turi biiti i§vezamas | statybiniy atlieky savartyna.

Numatomi tokie statybiniy atlieky kiekiai:

- Asfaltbetonio- iki 73 m3;

- metalo lauzo — iki 140 kg;

- betono atlieky — iki 26,1 m?

- medienos atlieky — iki 6,9 m?;

- tusCios taros — iki 860 kg.

Statybiniy atlieky i§vezima jforminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Siuo projektu sprendziami bendro naudojimo infrastruktiiros, tai yra tik magistraliniy lietaus
nuoteky tinkly rekonstrukcija. Tinkly apsauginé zona po 10 m j abi puses nuo tinklo asies. Bendras suprojektuoty tinkly ilgis yra
7,5 km.

Atstumas tarp esamy ir projektuojamy tinkly plane i$laikomas norminis. Vertikalus atstumas tarp prasilenkianciy
vandentiekio ir nuoteky tinkly taip pat i§laikomas pagal STR 2.03.02:2005 reikalavimus.

Prie i3leistuvo zio¢iy numatomas 5 gluosniy, esan¢iy esamo kolektoriaus apsauginéje zonoje, skersmens nuo 10 iki 20 cm
pasalinimas. Taip pat numatomas 16 gluosniy skersmens nuo 10 iki 25 cm pasalinimas pagal UAB ,,Projus paruosto ,,Zemés
sklypo Silutés pl. 1A Klaipedoje bei gretimybiy detalaus plano (uzsakovas UAB ,,Baltva“) sprendinius dél perklojamo 1600 mm
skersmens lietaus kolektoriaus. Pazeisti vejy plotai apZeldinami ant uzvezto ir iSplaniruoto juodzemio sluoksnio.

Statybos metu statybvietéje susidarys nepastovus triukSmas periodisSkai dirbant jvairiems statybiniams mechanizmams.
Statybos darbai turi biiti vykdomi viena pamaina, darbo dienos
eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Bitina prisilaikyti STR 2.01.08:2003. ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas® reikalavimy. Vykdant darbus bitina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidziamas triukSmas nevirSyty
HN 33-1: 2003 ,,Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji
reikalavimai® nustatyto leistino garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teise vykdyti rangoviné
organizacija, kuri gali uztikrinti §iuos reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Statybos — montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos — montavimo darbus, turi
turéti apmokyta brigada ir licencijg Siy darby vykdymui.
Statybos — montavimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis veikian¢iomis normomis ir taisyklémis.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS
2.1. NUOTEKU TINKLAMS

Visai tinkly trasai nuo DNS00 iki 2400mm skersmens numatomi nesléginiai stiklo pluostu armuoti
poliesterio vamzdziai su fasoniném dalim. D¢l sudétingy vietovés salygy (tankus esamy susisiekimo ir inzineriniy
komunikacijy tinklas, didelis paklojimo gylis ir kt.), vamzdyno standumo klasé priimta SN 10000, PN 1. Vamzdynas
turi garantuoti 100% sandaruma, tarnavimo laikg ne maziau 50 mety ir turi biiti skirtas nuotéky transportavimui.

Stiklo pluostu armuota poliesteriné derva yra misri trijy komponenty medziaga i$ duroplasty kategorijos. Ji
gaminama iScentrinio liejimo biidu i§ nesociosios poliesterinés dervos, stiklo pluosto ir kvarcinio smélio. Poliesteriné
derva sujungia ir apgaubia komponentus, todél atsparumas korozijai tiesiogiai priklauso nuo vartojamos dervos
kokybés ir stabilumo. Stiklo pluostas armuoja gaminj ir didina atsparumg lenkimui ir tempimui. UZpildai gerai atlaiko
kompresijos jtempimg ir vartojami sieneliy struktiirai sudaryri. Smulkioji frakcija uzpildo tarpus tarp kvarcinio smélio
daleliy. Vykstant centrifugavimui, komponentai pakraunami j besisukancig forma. Vamzdzio sukietéjimas vyksta
sukamoje formoje taip, kad garantuoja kreivio tiksluma ir tolygy sienelés storj per visa vamzdzio ilgj. Vamzdziy
sujungimai numatomi moviniai, kuriy sandarumas uztikrinamas ziedinémis tarpinémis. Vamzdziai | statybviete
pristatomi su mova ant vieno vamzdzio galo. Stiklo pluostu armuoto vamzdzio savybés:

Nedidelis svoris ir paprastas sujungimas. Nesudétingas apdorojimas.

Didelis atsparumas susidévéjimui, ypa¢ abrazyviniy daleliy poveikiui.

Labai lygus vidinis pavirSius (sienelés Siurk§tumas maziau 0,01 mm).

Minimalus inkrustavimas ir $lamo nusédimas.

Atsparumas Salciui ir aukStoms temperatiiroms (galima kloti bet kokiomis oro salygomis).

Mazas plétimosi koeficientas.

Didelis atsparumas ultravioletiniams spinduliams.

Didelis atsparumas statinéms apkrovoms, cheminéms terpéms. Didelis stiprumas ir ilgaamziskumas.

Plati fitingy programa. Galimas vamzdzio pasukimas movose (kampinis i§lenkimas).

Nedideléje atkarpoje prie pastaty Tilzés 60 nusausinimui tinkly statybai numatyti plastikiniai besléginiai
DN250mm nuoteky vamzdziai i§ PVC polivinilchlorido. Vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 13476,
LST ISO 4435 arba LST EN 1401 standarty reikalavimus.

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanéiy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant uzpylimo
sluoksnio auks¢iui 0,8-6,0 m turi biiti naudojami 4 kN/m? stiprumo klasés vamzdZiai. Jei uzpylimo sluoksnio aukstis
iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami 8 kN/m? stiprumo klasés vamzdziai. PVC slégio vamzdziy ir jy
fasoniniy daliy naudojamy projekte darbo slégis turi biiti ne mazesnis kaip PN 6, nebent biity nurodyta kitaip.

PVC vamzdziai atlaiko iki 60°C nutekamyjy vandeny temperatirg. PVC vamzdziy techniniai duomenys:
masé 1410 kg/m® (ISO1183), tiesioginis Silumos plétimosi koeficientas 0,7 x 10° K*!, Silumos laidumas 0,15
W/m°K, E — modulis 3000 MPa (ISO527).

Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO9001. Vamzdziai atsparlis agresyvioms
medziagoms esanc¢ioms nuotekose.

Vamzdziai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis standartinémis jungtimis, nebent kitaip nurodyta
gamintojo montavimo taisyklése. Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogisky standarty
reikalavimus.
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Jungtys turi buti su lanksiais gamykloje pagamintais guminiais ziedais. Vamzdziai ir jungiamosios
vamzdyno dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi. Ant vamzdziy turi biti aiskiai nurodytas gamintojas.

2.2. SULINIAI

2.2.1. GELZBETONINIAI (g/b) SULINIAI

Suliniai statomi i§ surenkamy gelzbetonio ar betono elementy, turi biti nelaidis vandeniui (pagal LST EN
12390-8) ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Darbinis kameros aukstis turi buti ne
mazesnis kaip 1,0m. [lipimo anga 3viesoje nemazesné kaip 600mm skersmens. Suliniams montuojamiems po
vaziuojamaja kelio dalimi, Suliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokstés. Aplink liuka apibetonuojama
nuolaidi priegrinda. Suliniy apzitiros kiaurymés dengiamos pakabinamo tipo rému su ketiniu danggiu. Danggius
naudoti hermetisko tipo (su istisine gumine tarpine). Po asfaltuota vaziuojama dalimi - sunkaus ,,plaukiojancio®,
neasfaltuota — pastatomus, klasés D400, po nevaziojama danga — D250 dangciais (LST EN 124:1998).

Dangéio uzrakinimui turi biiti mechaninis uZraktas su nestandartiniu raktu. Ant dangéio turi biiti uzrasas
»Klaipédos vanduo® ir jmonés logotipas. Dangcio atidarymo mechanizmas turi buti paprastas ir nereikalaujantis
specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkrec¢iam dang¢io modeliui. Liuko dangtis su rému sujungtas
Sarnyrine jungtimi. Sarnyro konstrukcija turi uztikrinti patikima atidaryto danggio fiksavima.

Sulinio dangtis turi biiti jrengtas:

e vienam lygyje su gatvés vaziuojama dalimi;
e 50mm vir$ zaliosios vejos sutvarkytose teritorijose;
e 200mm pievose ir kur teritorijos nesutvarkytos.

Minimalus uzZpylimo aukstis vir$ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. Betonas turi buti atsparus vandeniui, storis
ne maziau 200 mm. Pagal atsparuma Saléiui — betonas F100; pagal atsparuma spaudimui — betonas C16/20.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 arba LST EN 13101
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima buty patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp
pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés dalys,
plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turincias apsaugoti nuo vandens patekimo,
turi patvirtinti projekto vadovas. Lanksti jungtis turi buti jrengiama kuo ariau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito
jrenginio pusés.

G/b Suliniy sitlés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uZglaistomos betoniniu skiediniu (C16/20).
Hidroizoliacija atliekama tik Ziedy sandiirose, bitumine mastika.

Suliniy latakai turi biiti jrengti pagal UAB “Ekoprojektas” parengta tipine detale. Sulinio dugno latakai nuoteky
ir drenazo vamzdziams turi buti formuojami i§ C20/25 klasés betono, iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiama
vamzdyno sistema.

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai ir kameros turi baiti statomi pagal Lietuvoje naudojamus standartinius
brézinius (katalogus). Surenkamy elementy jungimas turi biiti su uzlaidomis. Surenkamy elementy sandiiros turi buti
uzsandarinamos “elastingu” sandarikliu.

Kai auks¢iy skirtumas tarp jtekancio ir Sulinio latako > 0,3 m, jungiami jrengiant kritimo stova ir sutapatinant
jtekancio vamzdzio apacia su latako virSumi.

2.22. SULINIU ZYMEJIMO ZENKLAI
Sios lentelés skirtos vandentiekio, nuoteky tinkly, prie$gaisriniy hidranty, Suliniy ir poZeminiy sklendziy
zyméjimui. Lentelés gaminamos i$ plastiko, atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiiry svyravimams ir
smiigiams, UV spinduliams. Lentelés gaminamos i§ matinio plastiko, kurio déka uzraSai yra lengvai jzidrimi ir
iskaitomi is toli. Keturiy varzty pagalba, lentelés tvirtai prisukamos prie pavirSiaus
Lenteliy spalvos:
e Vandentiekiui - Mélyna lentelé su baltomis raidémis
e Nuotekoms - Zalia lentelé su baltais uzrasais
e Dujoms - Geltona su juodais uzrasais
e Hidrantams - Balta lentelé, raudonu apvadu su juodais uzrasais
Zyméjimo lenteliy matmenys:
e 140 x 100 mm - vandentiekis, nuotekos.
e 140 x 100 mm-— hidrantai
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Komunikaciniy zenkly stovai gaminami i§ apvalaus vamzdzio (iSorinis diametras 32 mm), minimalus sienelés
storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokstelé gaminama i§ plieno (minimalus storis 1,5mm), apacioje ir virSuje uzlenktomis
briaunomis, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentelg nuo iSorinio fizinio poveikio. Uzlenktos briaunos plotis yra 12
mm. Tvirtinimo plokstelé virinama prie stovo. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdzio apacios) privirinta armatiira
(minimalus diametras 10 mm).

Visas komunikaciniy Zenkly stovas yra karstai cinkuotas.

Gaisriniy hidranty stovai yra karsStai cinkuoti ir dazomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dazais,
raudona spalva.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS-MONTAVIMO DARBAMS
3.1. BENDRI NURODYMAI

Vandentiekio ir nuoteky statybos darbus vykdyti prisilaikant gaminiy gamintojo ir firmos tiekéjos montaZziniy
nurodymy, rangovinés organizacijos statybos taisykliy, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai, ST 1073435.04:2000 ,,Plastikinés vamzdyny sistemos®,
STR1.07.02:2005 “Zemés darbai®, o taip pat rangovinés organizacijos Statybos taisykliy.

Zemés darbus vykdyti mechanizuotai. Arti statiniy, atramy, medziy ir kity komunikacijy — vykdyti rankiniu biidu
tran$éja iSramstant.

3.2. TRANSEJOS KASIMAS

Pradéti kasti zemiausiame taske. Tran$éjos ir duobés poZeminiams vamzdynams, apzitros Suliniams ir
kameroms turi biiti kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydzio ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose arba pagal Projekto
vadovo nurodymus.

Pries pradédamas kasti transéjas Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasg ir kartu su Techninés priezitiros
vadovu patikrinti natiiraly zemés lygj visoje vamzdyny trasoje.

Transéjos turi biiti kasamos iki tokio gylio, kad buty galima minimaliai uzpilti vamzdzius. UZpylimo gylis turi
biiti matuojamas nuo zemés pavirSiaus iki vamzdzio virSaus.

Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi buti maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m,
jei bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose transéjose turi tilpti vamzdziai ir jy pagrindai ir kad trans¢jas biity galima
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Jei, norint iskasti transéjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius, borditrus ir kelkrascius, pagal
Projekto InZinieriaus reikalavimus, Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos
dangos medziagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi buiti iSardyti iki pilno transéjos plocio ir per visg dangos gylj tokiu btidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavirSiy krastas turi buti astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdanc¢ios medziagos, atsidiirusios transéjos dugne, turi bati pasalintos, kad
pavirsius atitikty nustatyta lygij ir buty lygus.

Transéjos nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuvezamos visos reikalingos medziagos.

3.3. PAGRINDO IRENGIMAS

Pagal inz. geloginius tyringjimus, klojamas vamzdynas patenka j delifivinio priemolio (rudas, minkstai
plastiskas su smélio, zvyro ar molio intarpais) arba | moreninio priesmélio (pilkos spalvos, iki 9% Zvyro ar gargzdo
priemaisa), todél vamzdyna rekomenduojama montuoti ant 15 cm storio smélio pagalvés. Smélio pagalvés
sutankinimas turi biiti 90% santykinio tankumo. Pagalvés pavirSius turi biiti plokscias ir uztikrinti vienoda vamzdzio
parémima. Pagalves juostos viduryje turi biiti iki S0mm gylio iSpurenta juosta, kad vamzdziui bty tiksliai apibréztas
minksto salyCio plotas. Klojant vamzdyna ant i§judinto grunto, jj sutankinti ne maziau 0,95 max. standartinio
sutankinimo.
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3.4. TRANSEJU UZPYLIMAS

Transéjos neuzpilamos tol, kol i jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdanc¢ios medziagos. Transéjos
uzpilamos nedelsiant, bet ne anksc¢iau, nei Inzinierius apzitri ir patikrina vamzdzius ir statinius.
Uzpilant vamzdynus turi biti jvykdyti tokie reikalavimai:
e 7emés sluoksnis vir§ vamzdzio turi biti ne storesnis kaip 6 metrai;
e 7Zemés sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti ne plonesnis kaip 1 metras, jeigu vir§ vamzdyno vaziuoja
transportas.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, apie vamzdzius ir vir$ jy 300 mm nuo vamzdzio
virSaus sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy vamzdziy,
apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi buti statomas nustatytame
aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai
sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, ten, kur egzistuoja keliai, ir ne
maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra ir ten, kur pagal sutartj bus tiesiami nauji keliai. Pradinis uzpylimas
vir§ vamzdzio turi buti toks, kaip nurodyta bréziniuose.

Grunto sutankinimas po vamzdziais turi biiti Ev2>20 Mpa (Ev2>15), vir§ vamzdziy Ev2>45 Mpa (Ev2>25),
po asfalto, trinkeliy danga Ev2>120 MPa (Evd60) ir Ev2>80 MPa(Evd>40) po Zvyro danga. Grunto sutankinimas
iSmatuojamas dinaminiu Stampu.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.
Sunkiu pliktuvu negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm, ir 500 mm
atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz
200 mm. Naudojamas iSkastas gruntas.

Bitina uztikrinti, kad vamzdZziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis dideli
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu biity jrengtos
duobes.

Tankinimas. Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006
reikalavimus arba vamzdyno gamintojo reikalavimus.

3.5. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMAS

Gruntinis vanduo pagal inZ. geologinius tyrinéjimus randasi auks¢iau klojamy tinkly. Vandens pazeminimui
naudoti i§pumpavima siurbliais. Ypatingai intensyvaus vandens pritekéjimo vietose (prie vandeningy grioviy statant
Sulinius ir pan.) panaudoti atsitvérima Spuntu ir adatinius filtrus. Filtrus statyti Sachmatine tvarka kas 1,5m.

3.6. VAMZDYNO MONTAVIMAS

3.6.1.  POLIVINILCHLORIDINIU (PVC) VAMZDZIU BEI FASONINIU DALIU MONTAVIMAS

PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala j kita vamzdzio galg su mova. Movoje turi buti
gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo
uzterSimo suklojus juos j tran$é¢ja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant
gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebutina. Jei vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus
reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lyguji gala jstumti j mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima
plieninj lauztuva ir meding kaladéle. Jei lauztuvo svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus
(gervé su lynais) arba domkrata ir ekskavatoriaus kausa kaip atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauso
vamzdziams jstumti.

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali biiti naudojami.

PVC vamzdziy sujungimas su plieniniais vamzdziais ir armatiira turi buti atliekamas naudojant flansinius
adapterius.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atlieckamas kalaus ketaus universalaus sujungimo
detaliy pagalba.

3.6.2. VAMZDYNAS IS STIKLO PLUOSTU ARMUOTU POLIESTERINIU VAMZDZIU
Vamzdyno montavima ir uzpylima vykdyti pagal FLOWTITE vamzdyny Montavimo instrukcija, prisilaikant
tiekéjo atstovo nurodymy ir rekomendacijy. Taip pat butina prisilaikyti iy, Zemiau aprasyty nurodymy.
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3.6.2.1. PRIESGAISRINE APSAUGA
Poliesterio stiklo pluostu sustiprinti vamzdziai yra degiis, todél juos reikia saugoti nuo liepsnos ar karsty
pavirS§iy. Montavimo metu jy neturi pasiekti suvirinimo kibirkstys, dujinio ploviklio liepsna ar Kkiti
kars¢io/liepsnos/elektros kaitros Saltiniai, nuo kuriy vamzdzio medziaga gali uzsidegti. Sis perspéjimas ypatingai
svarbus, kai dirbama su lakiais chemikalais, darant daugiasluoksnius sujungimus, montavimo vietoje taisant ar
modifikuojant vamzdyna.

3.6.2.2. VAMZDZIU TRANSPORTAVIMAS, KROVIMAS, SANDELIAVIMAS

Rekomenduojama, kad Tiekéjas paskirty savo atstova techninei priezitirai montavimo vietoje.

Pakraunant vamzdzius j sunkvezimius transportavimui naudoti originalius transportavimo padéklus. Jy neturint,
visas vamzdziy sekcijas galima atremti ant kas 3-4 m iSdéstyty mediniy kaladéliy su max. 2m vamzdziy galy
Vamzdziai neturi liestis tarp saves, ar prie kity kiety pavirs$iy. Max. rietuvés aukstis 2,5m. Vamzdziai turi baiti priristi
prie transporto priemonés vir$ atramos tasky, naudojant dirZus ar virves (ne trosus ar grandines).

Leidziama transportavimui vamzdzius sukisti vieng j kitag (mazesnio skersmens vamzdis jkisamas j didesnio
skersmens). Tokie vamzdziai turi buti specialiai supakuoti ir juos kraunant, transportuojant ir sandéliuojant turi buti
laikomasi specialiy, tiekéjo atstovo, nustatyty taisykliy.

Draudziama kelti nesujungtus vamzdzius rietuvéje kaip viena rySulj. Nesujungti vamzdziai turi biiti kraunami
atskirai po vieng vamzdj. Kélimui naudoti lanks¢ias juostas, dirzus ar virves (ne trosus ar grandines).
Rekomenduojama vamzdzius ar jy sekcijas kelti su dviem atramos taskais.

Sandéliuoti vamzdzius geriausia ant ploks¢iy mediniy sijy, nes tai palengvina dirzy uzdéjima ar nuémima.
Vamzdzius sandéliuojant tiesiai ant Zemés vieta turi buti lygi, be jokiy kiety daikty (akmeny, nuolauzy ir pan.).
neturi virdyti 1,5%. Siurkstdis iSlinkimo pakitimai neleistini. Dél neteisingo transportavimo ir sandéliavimo,
vamzdziai gali biiti pazeisti ir netinkami naudojimui. Guminés ziedinés NBR tarpinés, jei atgabenamos atskirai nuo
movy, turi biiti sandéliuojamos Se$élyje originaliam jpakavime ir saugomos nuo tepaly ir alyvy poveikio. Tarpiniy
tepalas turi buti saugomas savo originaliam jpakavime. Nebaigti naudoti kibiréliai sandariai uzdaromi, kad tepalas
nebiity uZterStas. Jei darbai vykdomi, esant oro temperaturai zemiau +5°C, tarpinés ir tepalas turi buti laikomi
patalpoje iki pat panaudojimo pradzios.

3.6.2.3. VAMZDZIU SUJUNGIMAS

Savitakos nuoteky vamzdziai jungiami dvipusémis movomis su NBR tipo sandarinimo Zziedais.
Rekomenduojama vamzdzius komplektuoti su mova ant vieno vamzdzio galo gamykloje. Movoms padaromi
specialus jdubimai, kad vamzdziai visu ilgiu remtysi j dugna. Atliekant sujungimus butina saugoti, kad | movas
nepatektu smelio. Tarpiniy jdéjimui j griovelius jas galima sudrékinti vandeniu. Tarpines jstacius, biitina atidziai
apzitiréti ar tarpiné vienodai issikiSusi vir§ movos vidinio pavirSiaus per visg perimetra. Toliau tarpinés sutepamos
tepalu. Po to kruops¢iai nuvalomas jstatomo vamzdzio pavirius ir taip pat sutepamas tepalu. Tepalas biitinai turi buti
standartinis, skirtas Siems sujungimams. Negalima naudoti kitokiy tepaly, ypatingai pagaminty naftos pagrindu.
Vamzdzio jspraudimui j mova naudoti specialius spaustuvus, skryséius, medines kaladéles. Vamzdzius apsaugoti
lentomis, kad jy nepazeisti. Pries tai vamzdziai turi buti grieztai pakreipiami pagal projektinj nuolydj ir iScentruojami.
Leidziamas kampinis nuokrypis movose vamzdziui skersmens iki 500mm iki 30° , nuo 500 iki 900mm iki 2° , nuo
900 iki 1800mm iki 1°, ir didesniems, kaip 1800mm iki 0,5°. Vamzdziai sujungiami tiesiai, o nuokrypis gali bati
padaromas po to. Maksimaliai galimas vamzdziy asiy nesutapimas gali baiti iki 5 mm.

3.6.3. VAMZDYNO PRAVEDIMAS POZEMINIO PRASTUMIMO BUDU
Sis biidas numatomas pravedant vamzdyna po gelezinkeliu ir po Tilzés gatve. Pirmiausia iskasama darbiné
tran$éja ir ji nusausinama. Darbai vykdomi mikrotunelio jrengimo metodu. Trans$éjoje sumontuojamas pneumo
jrenginys, kuris suspausto oro pagalba, prisilaikant bréziniuose nurodytos vietos, jkala metalinj vamzdj. Jo vidus
suspausto oro ir vandens pagalba iS§valomas. | §j vamzdj, prisilaikant bréziniuose nurodyty altitudziy patalpinamas
darbinis vamzdis. Pries tai ant darbinio vamzdzio uzdedamos specialios apkabos.

Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Laida | Lapas | Lapy

LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACLIA J9-2086(0629)-TP-VN.TS-06 A 5 8




3.7. éULINIU MONTAVIMAS

3.7.1. GELZBETONINIU (G/B) SULINIU IR MONTAVIMAS
G/b Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 150mm smélio pasluoksnio projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.
Uzbaigus linijos montavimo darbus g/b Suliniy sitilés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos betoniniu
skiediniu (C16/20). Hidroizoliacija atlickama tik ziedy sandiirose, bitumine mastika.
Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas normalaus drégnumo gruntu, uzpilamag grunta sutankinant pasluoksniui.

3.7.2. SULINIU ZYMEJIMO ZENKLU MONTAVIMAS
Suliniy zyméjimo Zenklai tvirtinami ant pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2.2 m aukstyje, kai atramy néra —
0,75m aukstyje ant specialiy stulpeliy. Nuzyméjimo zenklai sta¢iakampiy ploksteliy formos, suapvalintais kampais,
ploksteliy kampuose yra skylutés zenklo pritvirtinimui.

Zenkle pavaizduota:
e kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armattros arba jrenginio
(Sulinio) zenklas;
e deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdzio skersmuo;
viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

3.8. VAMZDYNU ISBANDYMAS, DEZINFEKAVIMAS

3.8.1. BENDROJI DALIS

Rangovas atlieka visy vamzdziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasiriipina visa
bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. Uz vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas gabenimo
ar siurbimo islaidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flan$us, manometrus ir kt.,
reikalingus iSbandyti slégiu visa Sutarties apimama vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas atliekamas pagal
Lietuvoje galiojancias normas ir taisykles.

Dél mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio isSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol visi vamzdziai
neisbandomi slégiu Inzinieriy tenkinanéiu bidu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruo$iama vamzdyny perdavimui eksploatuojanciai jmonei.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi buti atliekamas pagal LST EN 1610
reikalavimus.

3.8.2. NESLEGINIU VAMZDZIU ISBANDYMAS

Vamzdynai isbandomi juos paklojus, prie$ uzpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei uzpylimo reikéty
darbo stabilumui ir saugumui. Rangovas apsiriipina visomis bandymui reikiamomis priemonémis: siurbliais,
manometrais, skaitikliais, kamsciais, atramomis uztikrinanc¢iomis vamzdyno stabilumg, laikino vamzdyno
jrengimo ir kt. Slégio matuokliy tikslumas turi biti patikrintas ir sertifikuotas, pazymint data. Apie numatoma
vamzdyno iSbandyma rangovas pranesa pries savaite.

Vamzdynus iSbandyti remiantis gamykly gamintojy nurodymus ir statybiniy firmy patvirtintas montavimo
ir bandymo taisykles. Bandomos atkarpos tarp Suliniy. Atkarpa turi biiti stabilizuojama, ja apiberiant gruntu.
Nuoteky Salinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apzitrint. Bandomasis slégis turi biiti ne maziau 1,2
m vir§ auks¢iausio atkarpos tasko ir ne mazesnis 6 m vir$ zemiausio tasko.Vamzdynas uzpildomas vandeniu ir ne
trumpiau 2 val stebimas. Vanduo papildomas i$ matavimo indo 5 minuéiy intervalais, registruojant vandens kiekj,
reikalingg pirminiam lygiui palaikyti. Skaitoma, kad atkarpa bandymga i$laiké, jei po 30 min pridétas vandens
kiekis yra maZesnis uz 0,5 Itr vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. Sistema laikoma
iSbandyta, jeigu ja apziiirint nerasta nutekéjimy ir vandens lygis nepazeméjo.

3.8.3. NUOTEKU VAMZDYNO PATIKRINIMAS VIDEO SISTEMA UZBAIGUS DARBA
Atlikus pakloty vamzdyny isbandyma, Rangovas turi pateikti InZinieriui uzbaigto nuoteky vamzdyno vidaus
biikles video (TVD) medziaga. Televiziné vamzdyny diagnostika turi biiti vykdoma pagal Lietuvos STR
2.07.01:2003. Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti.
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Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD)

Tekstas

Darbai vykdomi jmoneés, turincios Sioje srityje ne maziau kaip 5 mety darbo patirtj ir televizinés
diagnostikos darby atlikimui atestats.

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.

Duomenys suraSomi naudojant programing jrangg.

Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo buidai:

- lazeriné defekto dydzio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm;

Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procentinis ir
absoliutinis).

Galimybé video jrasg perrasyti j CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.

Nufilmuota medZziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apziiiros ataskaita.

Informacija pateikiama pagal kompiuterinés duomeny bazés reikalavimus ir uZzsakovo
pageidaujamu formatu.

Esant mobiliojo rysio paslaugai, turi buti galimybé pateikti TVD duomenis elektroniniu pastu
per interneta, skubiy sprendimy priémimui.

Pagal pareikalavimg, TVD ataskaitos ir skaitmeninés spalvoto vaizdo nuotraukos turi buti
spausdinamos TVD automobilyje, tame paciame objekte.

Personalas turi biiti apmokytas jmonéje gaminancioje telediagnostikos jrangg ir turéti tai
patvirtinantj dokumenta.

Inzinieriui bei eksploatuojanciai jmonei pateikiama:

= gspalvoto vaizdo juosta;
= darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuoty viety spalvotas nuotraukas;
= tinklo nuolydzio grafikas.

TVD jranga turi buti jmanoma tirti iki 350 m ilgio nuoteky vamzdyna, kai jis prieinamas i$ abiejy galy, arba iki
150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis jrenginys ir pri¢jimas jmanomas tik i§ vienos pusés. Rangovas uztikrina, kad §i
jranga bty geros darbinés buklés ir kiekvienos darbo pamainos pradzioje Inzinieriui patvirtina, kad turima visa
reikiama geros darbinés buklés jranga.

Tyrimo jrangos sudétyje turi biiti priemonés TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamajj vamzdyng. TVD kamera
turi nuolat biti ties apskritos formos vamzdyno centrine aSimi arba arti jos.

Irangos sudétyje turi buti pakankamai kreiptuvy ir velenéliy, kad tyrimo metu pakabos biity patrauktos nuo
vamzdziy bei angy konstrukcijy, ir visi TVD jrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padéciai vamzdyne nustatyti,
kurie, eidami per matavimo jrangg ar virs jos, turi biiti, kur jmanoma, jtempti ir statmeni.

TVD sistemoje turi biiti skaitmeniné spalvoto vaizdo kamera.

3.9. TERITORIJOS TVARKYMAS

Visus valstybiniy ar privaéiy keliy, taky, lauky, sody, borditiry pavirSius, kurie buvo paZzeisti darby metu,
Rangovas pirmiausia atstato laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutvirtinus uzpilta medziaga.

Visi pavirsiai turi bati atstatyti iki biiklés, ne prastesnés uz biikle, buvusig pries pradedant darbus.

Valstybinés reikSmés keliai turi biiti jrengiami pagal KPD SDK 07 "Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisyklés". Sios taisyklés gali bati taikomos ir kitiems keliams (gatvéms).

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvozemis, atstatomi iki buvusios Zemés pavirSiaus altitudés ir prie$ pilant
dirvozemj tolygiai iSlyginami. Dirvozemis tolygiai supilamas ir paskleidziamas per vieng karta, Siek tiek
sutankinamas, tada supurenamas akéciomis ar kitomis priemonémis iki min. 300 mm gylio. Visi grumstai ir luitai
kruopséiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pasalinés medziagos pasalinami nuo pavirsiaus. Vejos vél

cve—

3.10. REIKALAVIMAI KELIAMAM TRIUKSMUI STATYBVIETEJE.

Statybos metu statybvietéje susidarys nepastovus triuk§mas periodiskai dirbant jvairiems statybiniams
mechanizmams. Statybos darbai turi biiti vykdomi viena pamaina, darbo dienos eigoje nuo 7 val. iki 18 val. Bitina
prisilaikyti STR 2.01.08:2003. ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas®
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reikalavimy. Vykdant darbus biitina naudoti tokius mechanizmus, kad skleidziamas triukSmas nevirSyty HN 33:2011
"Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® nustatyto leistino
garso lygio 55 dBA (prie gyvenamo namo). Statybos darbus turi teis¢ vykdyti rangoviné organizacija, kuri gali
uztikrinti Siuos reikalavimus.

3.11. STIKLO PLUOSTU ARMUOTU POLIESTERIO VAMZDiIU VALYMAS

Valant Siuos vamzdynus reikia imtis atsargumo priemoniy, kad nepazeisti jy vidinio pavirSiaus. Valymas gali
buti atliekamas keliais buidais.
e Specialiy plastmasiniy gremZtuky panaudojimas,
e Hidraulinis biidas - iSplovimas didelio slégio (bet ne daugiau 120 Bar) vandens ¢iurks§lémis,
e Hidraulinis budas - iSplovimas didelio slégio (bet ne daugiau 120 Bar) vandens ciurkslémis,
panaudojant specialias ,,roges” su keliomis pavazomis.
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Eil . iy . - iy Mat. | | Tech
Nr: Irengimo, gaminio, medziagos ar darbo kiekio pavadinimas vnt. Kiekis | spec
poz.
1 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
GAMINIAI IR MEDZIAGOS NUOTEKU TINKLAMS
1 Vamgdypas i§ plastikiniy" PVC" klasés "N", €250 mm vamzdziy su sujungimo M 64,00 21
detalémis
2 Vamzdv)fnas i§ stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno M 304,00 21
vamzdzio galo @1600
3. Tas pats, ©2000 M 92,50 2.1
4. Tas pats, ©2400 M 594,00 2.1
5. | Lietaus priéméjas 1000, su kalaus ketaus grotelémis ir su 0,6m gylio sésdintuvu Komp. 2 2.1
5.1. Dugno ploksté KCD-10 Vnt. 2
5.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-10-1 Vnt. 2
5.3. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 10-12.5F Vnt. 3
5.4. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 10-5F Vnt. 1
5.5. Kalaus ketaus liukas su lietaus priémimo grotelémis Vnt. 2
Sulinys i§ surenkamy g/b elementy 32000, su dviem landom (viena dengta sunkaus tipo
6. o . S . Komp. 1 2.1
dangg¢iu, antra lietaus pri€mimo grotelémis)
6.1. Dugno ploksté KCD-20 Vnt. 1
6.2. Perdenginio ploksté KCP2-20-1 Vnt. 1
6.3. Sieninis Sulinio Ziedas KC 20-9 Vnt. 2
6.4. Sieninis Sulinio ziedas KC 20-6 Vnt. 1
6.5. Atraminis ziedas KCO 2-6F Vnt. 2
6.6. Kalaus ketaus sunkaus tipo dangtis Vnt. 1
6.7. Kalaus ketaus lietaus grotelés @ 700mm Vnt. 1
Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
7 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m?), plieniniais kampuog&iais 100x100x10 mm Komp 1 21
© | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auks¢io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ' '
skersmens (L.1-44C)
7.1. Dugno ploksté KCD-30F Vnt. 1
7.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-30F Vnt. 1
7.3. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-12 Vnt. 5
7.4. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-3 Vnt. 1
7.5. Atraminis ziedas KCO2-10F Vnt. 1
7.6. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 1
Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su aptvérimu
8. i g iy Komp. 13 2.1
1,2m auks€io i$ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm skersmens
8.1. Dugno plokste KCD-30F Vnt. 13
8.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-30F Vnt. 13
8.3. Perdenginio plokst¢ KCP1-10-1 Vnt. 9
8.4. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 10-10F Vnt. 4
8.5. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 7-7.5F Vnt. 4
8.6. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 7-5F Vnt. 4
8.7. Sieninis 3ulinio ziedas BSZ 7-2.5F Vnt. 1
8.8. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-12 Vnt. 48
8.9. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-9 Vnt. 3
8.10. Sieninis Sulinio Ziedas KC 30-6 Vnt. 8
8.11. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-3 Vnt. 6
Statinio projekto pavadinimas: 5
B . _| LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 [
Atestato UZDAROJI AKCINE BENDROVE| TRINYCIU TVENKIN] REKONSTRUKCHIA (TERITORIJA NUO
Nr. "D oB i " VILNIAUS PL., TILZES G, SILU:FES PL.V DALIS, MOKYKLOS G,
_ TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO) KLAIPEDOJE
e 45D, Elnipeda e B0 P dopEob L v ashi STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35470 PV V. PETROVAS m_ 2017 Dokumento pavadinimas: Laida
35471 | PDV_|V. PETROVAS |JFe,l 2017 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS A
33066 PDV M.MAKUNAS j{/ . 2017 (statybos produktuy, jrenginiy ir statybos darby)
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8.12. Atraminis ziedas KCO2-6F Vnt. 4
8.13. Atraminis ziedas KCO2-8F Vnt. 2
8.14. Atraminis ziedas KCO2-10F Vnt. 6
8.15. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 13
9. Sulinio Zzyméjimo emaliuotas Zenklas Komp 17
10. | Hidrotechninis betonas Suliniy lataky jrengimui M3 46
11. | Plieniniai vamzdziai @1800 mm futliarams (8 vnt) M 194,50
12. | Kabeliy apsauginis PE futliaras DN110 (3 vnt) M 48,00
13. | Apkaby segmentai vamzdziy pratraukimui | futliarus @1600 (h-70mm) Vnt. 200
14. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimas Komp. 5
14.1 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @920, suvirintos. Vertikalios 7 wvnt., Ke 875
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro ) ’
14.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 13,5
14.3. Cinkuotas su neriuidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 1,35
15. | Suliniy grotos Komp 7
15.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 75,6
15.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) Ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 1,68
15.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 22,4
16. | Metalinis $puntas (84,351.) M2 828
1 ETAPO DARBU KIEKIAI NUOTEKU TINKLAMS
Vamzdyno i§ plastikiniy" PVC" klasés "N", @250 mm vamzdziy su sujungimo detalémis
1. - L M 64,00 | 3.1.4
paklojimas atviru biidu
Vamzdyno i stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno vamzdzio
2. . .o M 109,50 | 3.1.4
galo ©1600 mm paklojimas atviru biidu
3. Tas pats, ©2000 M 92,50 3.14
4. | Tas pats, 32400 M 594,00 | 3.14
5. | Tas pats, 1600 pravedimas uzdaru budu futliare M 194,50 3.2
6. | Futliaro @1800 galy uztaisymas Vnt. 16 3.2
7. | Sulinio Zzyméjimo emaliuoto Zenklo jrengimas Komp 17
8. | Vamzdyno iSbandymas (patikrinimas) M 1054,5 3.4
9 Lietaus .priéméjo 1000, su kalaus ketaus grotelémis ir su 0,6m gylio sésdintuvu Komp. 5 33
montavimas
9.1. h=2,05 - LP-1
9.2. h=1,30 —LP-2
Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @2000, su dviem landom (viena dengta sunkaus tipo
10. danei . o . . Komp. 1 33
ang¢iu, antra lietaus priémimo grotelémis) montavimas
10.1. h=2,68 — L1-57
Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
1 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m?), plieniniais kampuo¢iais 100x100x10 mm Komp | 33
" | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auk$€io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ’ ‘
skersmens montavimas
11.1. h=6,66 — L1-44C
12 Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su aptverimu K
. s s e " ; omp. 13 33
1,2m auksc¢io i$ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm skersmens montavimas
12.1. h=7,89 — L1-49
12.2. h=7,32 —L1-48
12.3. h=6,27 — L1-47
12.4. h=6,91 —L1-46
12.5. h=5,61 — L1-44B
12.6. h=6,28 — L1-44
12.7. h=6,06 — L1-43
12.8. h=6,23 — L1-29
12.9. h=4,37 — L1-28
12.10. h=5,62 — L1-44D
12.11. h=5,97 — L1-44A
12.12. h=5,76 — L1-43A
12.13. h=6,32 — L1-30
13. | Sutankinto smélio pagrindo 15 c¢m storio jrengimas po vamzdynu M3 237,00 | 3.1.3
14. | Vamzdyno uzpylimas sutankintu Zvyro-smélio misinio 30 cm storio sluoksniu M3 500,00 | 3.1.4
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15. | Mechaninis grunto kasimas panaudojant gruntg grioviy uzpylimui M3 42160
16. | Rankinis grunto kasimas su i§ramstymu M3 68,00
17. | Metalinio $punto kalimas (84,35 t.) M2 828
18. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimo montavimas Komp. 5
18.1 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos. Vertikalios 7 vnt., Ke 875
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ’ ’
18.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 13,5
18.3. Cinkuotas su neriuidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 1,35
19. | Suliniy groty montavimas Komp. 7
19.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 75,6
19.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 1,68
19.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 22,4
20. | Asfaltbetonio dangos ardymas-atstatymas M? 1200
20.1. Asfaltbetonio sluoksnis 10 cm
20.2. Zvyro - skaldos pagrindo 20 cm sluoksnis
20.3. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis 33 cm
21. | Zvyro dangos atstatymas M? 1200
21.1. Zvyro danga Scm
21.2. Zvyro - skaldos pagrindo 15 cm sluoksnis
21.3. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis 45 cm
22. | Adatiniai filtrai
22.1. Filtry skai¢ius Vnt. 550
22.2. Siurbiminio kolektoriaus ilgis M 790
22.3. Darbo trukmé Mas.Val.| 950
1 ETAPO LAIKINOS APVEDIMO LINIJOS MONTAVIMAS
Panardinamo siurblio G=270m?%h, h=6,0m spaudimo eksploatavimas kartu su nuvedimo
| linijomis, i§ plastikiniy PE spaudiminiy vamzdziy su fasoniném dalim DN 250mm, PN Maz. Val. | 1160.00
" | 6Bar, bei gofruoto spaudiminio $lango PN 6Bar, DN 250 mm su visomis fasoninémis B ’
dalimis montavimas
2 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
GAMINIAI IR MEDZIAGOS NUOTEKU TINKLAMS
1 Vamzdv)fnas i§ stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno M 200,00 | 2.1.
vamzdzio galo @500
2. Tas pats, @600 M 222,00 2.1
3. | Tas pats, @800 M 38,00 2.1
4. Tas pats, @1500 M 484,00 2.1
5. Tas pats, @1800 M 1151,0 2.1
6. Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @1000, su betoniniu dang¢iu Komp. 5 2.1
6.1. Dugno ploksté KCD-10 Vnt. 5
6.2. Perdenginio ploksté KCP1-10-1 Vnt. 5
6.3. Sieninis Sulinio ziedas BSZ 10-12.5F Vnt. 17
6.4. Sieninis Sulinio ziedas BSZ 10-10F Vnt. 1
6.5. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 10-5F Vnt. 2
6.6. Sieninis Sulinio ziedas BSZ 10-2.5F Vnt. 1
6.7. Atraminis ziedas KCO 2-6F Vnt. 2
6.8. Atraminis ziedas KCO 2-8F Vnt. 1
6.9. Atraminis ziedas KCO 2-10F Vnt. 5
6.10. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 5
7. Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @1500, su betoniniu dang¢iu Komp. 1 2.1.
7.1. Dugno ploksté KCD-15 Vnt. 1
7.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-15-1 Vnt. 1
7.3. Sieninis Sulinio ziedas BSZ 15-12.5F Vnt. 3
7.4, Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 15-5F Vnt. 1
7.5. Atraminis ziedas KCO 2-8F Vnt. 1
7.6. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 1
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Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
3 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m2), plieniniais kampuociais 100x100x10 mm Komp 10 21
© | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auk$¢io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ’ '
skersmens
8.1. Dugno ploksté KCD-30F Vnt. 10
8.2. Perdenginio ploksté¢ KCP1-30F Vnt. 10
8.3. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-12 Vnt. 34
8.4. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-9 Vnt. 4
8.5. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-6 Vnt. 4
8.6. Atraminis ziedas KCO2-6F Vnt. 4
8.7. Atraminis ziedas KCO2-8F Vnt. 2
8.8. Atraminis ziedas KCO2-10F Vnt. 2
8.9. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 10
9. | Sulinio Zzyméjimo emaliuotas Zenklas Komp 16
10. | Hidrotechninis betonas Suliniy lataky jrengimui M3 43,00
11. | Kabeliy apsauginis PE futliaras DN110 (2 vnt) M 12
12. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimas Komp. 3
12.1 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos. Vertikalios 7 vnt., Ke 575
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ' ’
12.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 8.1
12.3. Cinkuotas su neriuidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,81
13. | Suliniy grotos Komp. 6
13.1. Plieninés grotos i§ @10 strypu, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 64,8
13.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 1,44
13.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 19,2
14. | Medinis $puntas M? 87,00
15. | Sukabinamas plieninis $puntas M? 50,00
2 ETAPO DARBU KIEKIAI NUOTEKU TINKLAMS
1 Vamzdyno i stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno vamzdzio M 20000 | 314
© | galo ®500 mm paklojimas atviru badu ’ o
2. Tas pats, @600 M 222,00
3. Tas pats, @800 M 38,00
4. | Taspats, @1500 M 484,00
5. Tas pats, ©@1800 M 1151,0
6. Sulinio zyméjimo emaliuoto Zenklo jrengimas Komp 16
7. | Vamzdyno isbandymas (patikrinimas) M 2095,0 3.4
8. Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @1000, su betoniniu dang¢iu montavimas Komp. 5 3.3
8.1. h=4,37 - L1-18
8.2. h=5,09 —L1-17
8.3. h=5,37-L1-16
8.4. h=5,58 — L1-15
8.5. h=4,52 —L1-14
9. Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @1500, su betoniniu dang¢iu montavimas Komp. 1 3.3
9.1. h=4,48 — L1-13
Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
10 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m?), plieniniais kampuog&iais 100x100x10 mm Komp 10 33
" | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auk$c¢io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ' '
skersmens montavimas
10.1. h=5,72 — L1-27
10.2. h=4,40 — L1-26
10.3. h=5,09 — L1-25
10.4. h=5,65—-L1-24
10.5. h=4,81—L1-23
10.6. h=4,71 - L1-22
10.7. h=4,73 — L1-21
10.8. h=5,22 — L1-20
10.9. h=5,11-L1-19
10.10, h=4,46 — L1-12
11. | Sutankinto smélio pagrindo 15 cm storio jrengimas po vamzdynu M3 470 3.1.3
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12. | Vamzdyno uZzpylimas sutankintu zvyro-smélio misinio 30 cm storio sluoksniu M3 1260 3.14
13. | Mechaninis grunto kasimas panaudojant grunta esamos teritorijos planiravimui M3 83800
14. | Rankinis grunto kasimas su i§ramstymu M3 60,00
15. | Medinis $punto kalimas M? 87,00
16. | Sukabinamo plieninio §punto kalimas M? 50,00
17. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimo montavimas Komp. 3
171 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos. Vertikalios 7 vnt., Ke 575
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ’ ’
17.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 8,1
17.3. Cinkuotas su neriuidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,81
18. | Suliniy groty montavimas Komp. 6
18.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 64,8
18.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 1,44
18.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 19,2
19. | Adatiniai filtrai
19.1. Filtry skai¢ius Vnt. 1070
19.2. Siurbiminio kolektoriaus ilgis M 1570
19.3. Darbo trukmé Mas.Val.| 1880
2 ETAPO LAIKINOS APVEDIMO LINIJOS MONTAVIMAS
Panardinamo siurblio G=270m?%h, h=6,0m spaudimo eksploatavimas kartu su nuvedimo
| linijomis, i§ plastikiniy PE spaudiminiy vamzdziy su fasoniném dalim DN 250mm, PN Maz. Val. | 2394.00
" | 6Bar, bei gofruoto spaudiminio §lango PN 6Bar, DN 250 mm su visomis fasoninémis B ’
dalimis montavimas
3 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
GAMINIAI IR MEDZIAGOS NUOTEKU TINKLAMS
1 Vamzdv}fnas i§ stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno M 200,00 | 2.1.
vamzdzio galo @500
2. | Tas pats, @800 M 200,00 | 2.1
3. Tas pats, ©2000 M 945,50 2.1
4. Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @1000, su betoniniu dang¢iu Komp. 2 2.1
4.1. Dugno ploksté KCD-10 Vnt. 2
4.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-10-1 Vnt. 2
43. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 10-12.5F Vat. 6
4.4. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 10-10F Vnt. 1
4.5. Atraminis ziedas KCO 2-6F Vnt. 1
4.6. Atraminis ziedas KCO 2-10F Vnt. 1
4.7. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 2
5. Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @1500, su betoniniu dang¢iu Komp. 2 2.1.
5.1. Dugno ploksté KCD-15 Vnt. 2
5.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-15-1 Vnt. 2
5.3. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 15-12.5F Vat. 7
5.4. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 15-7.5F Vat. 1
5.5. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 15-2.5F Vat. 1
5.6. Atraminis ziedas KCO 2-8F Vnt. 2
5.7. Atraminis ziedas KCO 2-10F Vnt. 1
5.8. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 2
Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
6 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m2), plieniniais kampuociais 100x100x10 mm Komp 7 21
© | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auks$cio i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ’ '
skersmens
6.1. Dugno plokste KCD-30F Vnt. 7
6.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-30F Vnt. 7
6.3. Perdenginio plokst¢ KCP1-10-1 Vnt. 3
6.4. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 10-10F Vat. 5
6.5. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 7-5F Vnt. 2
6.6. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 7-2.5F Vnt. 1
6.7. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-12 Vnt. 35
6.8. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-9 Vnt. 1
6.9. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-3 Vnt. 4
6.10. Atraminis ziedas KCO2-6F Vnt. 2
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6.11. Atraminis ziedas KCO2-10F Vnt. 3
6.12. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 7
7. | Sulinio Zzyméjimo emaliuotas zenklas Komp 11
8. | Kabeliy apsauginis PE futliaras DN110 (3 vnt) M 21
9. | Hidrotechninis betonas Suliniy lataky jrengimui M3 30,00
10. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimas Komp. 2
101 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos. Vertikalios 7 vnt., Ke 35.0
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ’ ’
10.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 5,4
10.3. Cinkuotas su neriuidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,54
11. | Suliniy grotos Komp. 4
11.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 43,2
11.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 0,96
11.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 12,8
3 ETAPO DARBU KIEKIAI NUOTEKU TINKLAMS
Vamzdyno i stiklo pluostu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno vamzdzio
1. .. A M 200,00 | 3.1.4
galo @500 mm paklojimas atviru biidu
2. | Tas pats, 9800 M 200,00 | 3.1.4
3. Tas pats, ©2000 M 945,50 | 3.1.4
4. | Sulinio zyméjimo emaliuoto Zenklo jrengimas Komp 11
5. | Vamzdyno iSbandymas (patikrinimas) M 1345,5 3.4
6. | Sulinio i surenkamy g/b elementy @1000, su_betoniniu dang&iu montavimas Komp. 2 3.3
6.1. h=4,94 — L1-41
6.2. h=3,99 — L1-42
7. | Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @1500, su_betoniniu dang&iu montavimas Komp. 2 3.3
7.1. h=5,50 —L1-39
7.2. h=4,80 — L1-40
Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
3 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m?), plieniniais kampuo¢iais 100x100x10 mm Kom 7 33
© | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auk$¢io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm p- ‘
skersmens montavimas
8.1. h=5,36 — L1-31
8.2. h=5,80 — L1-32
8.3. h=11,11-L1-34
8.4. h=5,91-L1-35
8.5. h=5,06 —L1-36
8.6. h=5,39 — L1-37
8.7. h=5,98 — L1-38
9. Sutankinto smélio pagrindo 15 cm storio jrengimas po vamzdynu M3 303,00 | 3.1.3
10. | Vamzdyno uzpylimas sutankintu Zvyro-smélio misinio 30 cm storio sluoksniu M3 807,00 | 3.1.4
11. | Mechaninis grunto kasimas panaudojant grunta esamos teritorijos planiravimui M3 53800
12. | Rankinis grunto kasimas su iSramstymu M3 30,00
13. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptverimo montavimas Komp. 2
131 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @920, suvirintos. Vertikalios 7 wvnt., Ke 35.0
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ’ ’
13.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 5,4
13.3. Cinkuotas su nertidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,54
14. | Suliniy groty montavimas Komp. 4
14.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 432
14.2. Cinkuotas su nertidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 0,96
14.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 12,8
15. | Zvyro dangos atstatymas M? 650
15.1. Zvyro danga S5cm
15.2. Zvyro - skaldos pagrindo 15 cm sluoksnis
15.3. Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 45 cm
16. | Adatiniai filtrai
16.1. Filtry skaiCius Vnt. 1000
16.2. Siurbiminio kolektoriaus ilgis M 1010
16.3. Darbo trukmé Mas.Val.| 1210
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3 ETAPO LAIKINOS APVEDIMO LINIJOS MONTAVIMAS
Panardinamo siurblio G=270m?%h, h=6,0m spaudimo eksploatavimas kartu su nuvedimo
| linijomis, i§ plastikiniy PE spaudiminiy vamzdziy su fasoniném dalim DN 250mm, PN Maz. Val. | 1535.00
" | 6Bar, bei gofruoto spaudiminio §lango PN 6Bar, DN 250 mm su visomis fasoninémis o ’
dalimis montavimas
|1 4ETAPOLIETAUSNUOTEKUTINKLAI [ [ [ |
GAMINIAI IR MEDZIAGOS NUOTEKU TINKLAMS
Vamzdynas i§ stiklo pluo$tu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno
1. . M 133,00 | 2.1.
vamzdZzio galo @700
2. Tas pats, @800 M 250,50 2.1
3. Tas pats, ©1200 M 390,00 2.1
4. Tas pats, ©1400 M 156,00 2.1
5. | Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @1500, su_betoniniu danggiu Komp. 6 2.1.
S5.1. Dugno ploksté KCD-15 Vnt. 6
5.2. Perdenginio ploksté KCP1-15-1 Vnt. 6
5.3. Sieninis $ulinio Ziedas BSZ 15-12.5F Vnt. 20
5.4. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 15-7.5F Vnt. 3
5.5. Sieninis $ulinio ziedas BSZ 15-5F Vnt. 2
5.6. Sieninis Sulinio Ziedas BSZ 15-2.5F Vnt. 3
5.7. Atraminis ziedas KCO 2-6F Vnt. 2
5.8. Atraminis ziedas KCO 2-8F Vnt. 4
5.9. Atraminis ziedas KCO 2-10F Vnt. 2
5.10. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 6
Sulinys i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
6 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m2), plieniniais kampuociais 100x100x10 mm Komp 4 21
© | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auk$cio i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ' ’
skersmens
6.1. Dugno plokste KCD-30F Vnt. 4
6.2. Perdenginio plokst¢ KCP1-30F Vnt. 4
6.3. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-12 Vnt. 12
6.4. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-9 Vnt. 2
6.5. Sieninis Sulinio ziedas KC 30-3 Vnt. 2
6.6. Atraminis ziedas KCO2-6F Vnt. 3
6.7. Atraminis ziedas KCO2-10F Vnt. 4
6.8. Betoninis dangtis KK-7-10 Vnt. 4
7. Sulinio Zzyméjimo emaliuotas Zenklas Komp 10
8. | Hidrotechninis betonas Suliniy lataky ir Zio¢iy jrengimui M3 27,00
9. Plieniniai vamzdziai @900 mm futliarams (1 vnt) M 34,00
10. | Kabeliy apsauginis PE futliaras DN110 (6 vnt) M 30,00
11. | Apkaby segmentai vamzdziy pratraukimui | futliarus @900 (h-70mm) Vnt. 36
12. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimas Komp. 2
121 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @920, suvirintos. Vertikalios 7 wvnt., Ke 35.0
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ’ ’
12.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 54
12.3. Cinkuotas su nertidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,54
13. | Suliniy grotos Komp. 4
13.1. Plieninés grotos i§ @10 strypy, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 432
13.2. Cinkuotas su nertidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 0,96
13.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 12,8
|1 4ETAPODARBUKIEKIAINUOTEKUTINKLAMS [ [ [ |
1 Vamzdyno i§ stiklo pluo$tu armuoty poliesteriniy vamzdziy su mova ant vieno vamzdzio M 9900 | 3.14
" | galo ©700 mm paklojimas atviru btidu ’ o
2. Tas pats, @800 M 250,50 | 3.1.4
3. | Tas pats, ©1200 M 390,00 | 3.1.4
4. Tas pats, ©1400 M 156,00 | 3.1.4
5. | Tas pats, @700 pravedimas uzdaru biidu futliare M 34,00 3.2
6. | Futliaro @900 galy uZtaisymas Vnt. 2 3.2
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7. | Sulinio Zzyméjimo emaliuoto Zenklo jrengimas Komp 10
8. | Vamzdyno iSbandymas (patikrinimas) M 929,50 3.4
9. | Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @1500, su_betoniniu dang&iu montavimas Komp. 6 3.3
9.1. h=3,36 —L1-6
9.2. h=4,39 —L1-5
9.3. h=5,08 - L1-4
9.4. h=5,53 —L1-3
9.5. h=5,82 —L1-2
9.6. h=6,31-L1-1
Sulinio i§ surenkamy g/b elementy @3000 su 1 landa ir betoniniu danggiu, su rifliuoto
10 lakstinio plieno tilteliu t- 4mm (2,15 m?), plieniniais kampuo¢iais 100x100x10 mm Komp 4 33
" | tiltelio tvirtinimui ir aptvérimu 1,2m auks¢io i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy 20mm ’ ’
skersmens montavimas
10.1. h=4,40 —L1-11
10.2. h=5,56 —L1-9
10.3. h=4,88 — L1-8
10.4. h=3,53 - L1-7
11. | Sutankinto smélio pagrindo 15 c¢m storio jrengimas po vamzdynu M3 210,00 | 3.1.3
12. | Vamzdyno uZzpylimas sutankintu Zvyro-smélio misinio 30 cm storio sluoksniu M3 560,00 | 3.1.4
13. | Mechaninis grunto kasimas panaudojant grunta esamos teritorijos planiravimui M3 37160
14. | Rankinis grunto kasimas su i§ramstymu M3 80,00
15. | Suliniy aptarnavimo aikstelés aptvérimo montavimas Komp. 2
151 Aptvérimas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos. Vertikalios 7 vnt., Ke 35.0
o 1200mm ilgio. Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio. Viso: 10,8 metro. ' ’
15.2. Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100 (9vnt) Kg. 5.4
15.3. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 (9 vnt) Kg. 0,54
16. | Suliniy groty montavimas Komp. 4
16.1. Plieninés grotos i§ @10 strypu, Viso 17,5 metro ilgio. Kg. 43,2
16.2. Cinkuotas su neriidijancio plieno (A4) ziedy, ankeris. 8x75 = 8 vnt Kg. 0,96
16.3. Tvirtinimo plokstelés 4x40x55=16 vnt Kg. 12,8
17. | Zvyro dangos atstatymas M? 250
17.1. Zvyro danga Scm
17.2. Zvyro - skaldos pagrindo 15 cm sluoksnis
17.3. Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 45 cm
18. | Adatiniai filtrai
18.1. Filtry skaiCius Vnt. 500
18.2. Siurbiminio kolektoriaus ilgis M 700
18.3. Darbo trukme Mas.Val.| 830
Panardinamo siurblio G=270m?%h, h=6,0m spaudimo eksploatavimas kartu su nuvedimo
| linijomis, i$ plastikiniy PE spaudiminiy vamzdziy su fasoniném dalim DN 250mm, PN Maz. Val. | 1045.00
" | 6Bar, bei gofruoto spaudiminio $lango PN 6Bar, DN 250 mm su visomis fasoninémis o ’
dalimis montavimas
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PASTABOS :

1. Atliekant projektuojamy lietaus nuoteky tinkly statybos darbus susikirtimuose ir suartéjimuose
|su esamais dujotiekio tinklais uztikrinti esamy dujotiekio tinkly apsaugag nuo i$orinio poveikio.

2. Zemés darbus arti komunikacij y vykdyti rankiniu b adu. Biitina imtis apsaugos priemoni y, kad
nepazeisti esam y komunikacij y.

3. Esamy inzinerini y tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.

4. Lietaus nuoteky tinklus kloti nuo zemiausio tagko.

5. Atstumus iki esamy tinkly i$laikyti pagal STR reikalavimus.

6. Kviesti besikertanéiy tinkly atstovus prie§ vykdant darbus ir sumontavus $ulinius.
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i=0,0006

1 Etapas
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13,00
12,00
11,00
10,00 |
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8,00 Augalinis sluoksnis

. A Augalinis
//\//\ (dirvozemis)
7,00
s g Priesmélis minkstai plastiSkas, su smelio
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Q N Priesmélis moreninis, kietai plastiSkas, su
5,00 SN zvirgzdu i gargzdu iki 9%
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STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" &1500 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" &1500
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84,00 200,00
L1-21 L1-20 L1-19 L1-12

1 Etapas
2 Etapas
3 Etapas
4 Etapas

\\\\\/ \\\ Augalinis sluoksnis

(dirvozemis)

priemolis deliuvinis, kietai plastiskas, su
smelio ir molio intarpais, retu zvyru

Smelis smulkus molingas, purus,
vandeningas

Priesmélis moreninis, kietai plastiSkas, su
zvirgzdu ir gargzdu iki 9%

s Priesmélis moreninis, kietas, su zvirgzdu
V2 i . o .
S s ir gargzdu iki 9%
II
NN Aggalinis gluoksnis
RN (dirvozemis)
s g Priesmélis minkstai plastiSkas, su smelio
S ir molio intarpais, retu zvyru
O\ Priesmélis moreninis, kietai plastiSkas, su
NN v ey NP
A \|  zvirgzdu ir gargzdu iki 9%

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI
PROJEKTUOJAMAS ZEMES PAVIRSIUS
ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS

PASTABA: Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.
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3500 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @500 @500 @600 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" 3600 D600 @800
SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO
1.=200,00 =0,002} 577 00 R 120,0016
100,00 100,00 80,00 80,00 62,00 38,00
L1-18 L1-17 L1-16 L1-15 L1-14 L1-13 L1-12

e Augalinis sluoksnis
<.~ ..| (dirvozemis)
Priemolis deliuvinis: rudos ir pilkos

spalvos, kietai plastiskas, su smélio ir
molio intarpais, retu Zvyru

Smelis smulkus molingas:
rudos spalvos, purus,
vandeningas.
77,7 Priesmélis moreninis: pilkos
spalvos, kietai plastiskas, su
zvirgzdu ir gargzdu iki 9 %
77777777  Priesmelis moreninis: pilkos
////////// spalvos,kietas, su zvirgzdu ir

' gargzdu iki 9%

Gruntinio vandens lygis

1 Etapas
2 Etapas
3 Etapas
4 Etapas

PASTABA: Esamy inzineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.
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el = — 1 Etapas
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A A A a 4 Etapas
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) 1 - 1240 :
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11 / 11,00
00 % 7 — . :
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7/ . . e
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/ /7 . « . . v
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= /// 9 ,// 7 ~—— 1 Smelis smulkus molingas:
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7,00 i /- // g 7,00 vandeningas.
/ // 7/, " . “qe s .
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N I — s // spalvos, kietai plastiskas, su
2 ~ zvirgzdu ir gargzdu iki 5%
5,00 5,00
GVH .. .
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0,00 —
N 0,00 T 0,00]
VAMZDZIO APACIOS > = 2 = = &
ALTITUDE N} o © ~ s o~
PROJEKTINE ZEMES . , , . . : PASTABA: Esamy inZineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.
PAVIRSIAUS ALTITUDE
A . — ﬂ' N (\] (\] ﬂ'
ESAMO ZEMES :{ 2“ 2“ — = :1 0 2017 |Statybos leidimui, statybai
PAVIRSIAUS ALTITUDE — — — f 2 — Laida lglzi;:m Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei tatkoma)
9 N R R Statinio porojekto pavadinimas: N .
VAMZDZI10 . . - . “ . - . . . . . ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKY BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 | TRINYCIY TVENKIN]
PAGRINDAS : ; : : . . e 5 45, Kl ], 846-61 1958, dobiGdob o i DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
SMELIO PAGALVE 15 ¢cm STORIO SMELIO PAGALVE 15 ¢cm STORIO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO 35470 | PV V. PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
ILGIS / NUOLYDIS i=0,0006 1=747,00 35471 | PDV | V. PETROVAS Dokumento pavadinimas: Laida
ATSTUMAI (M) 150,00 8,00 200,00 217,00 33066 | PDV | M. MAKUNAS c 3 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLU PROFILIS
- - ' H1:500
SULINIU ARBA TASK MY
v NR. v L1-30 L1-31 L1-32 L1-34 L1-35 L1-36 KEATPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES Pelcumento zyme Lapas | Lapy
- LT oINS TRACLA J9-2086(0629) - TP - VN.B - 08 )




19,00
18,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00
14,00
13,00
H1:500 12,00
V1:100 I
11,00
10,00 |
9,00
8,00 |
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00 |
1,00 |
0.00
\l, 0,00
VAMZDZIO APACIOS
ALTITUDE
PROJEKTINE ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
VAMZDZIO
CHARAKTERISTIKA
PAGRINDAS
ILGIS / NUOLYDIS
ATSTUMAI (M)
SULINIU ARBA TASKU
NR.

‘*ﬁﬁif’ «i#@v o |oo =
A ] Q=S o - o
8“ S o= 0 e/:fii+\777 %ﬁ S Wl %ﬁ = <Y %ﬁ S N S N
| [ I | I ||8 w0 < | |2 |2
I NS e g 4 IR = |= = L= I LIS
=S [ oo =@ = == = =
|
4’ : ; 1
|| I
[ b
|| |
| |
\
£ A=t -
=] T g /J:/\//
1 177
; L\ ;' \ 1335 |
| —_ .
12,30 L] Cl T
J ‘ | e e e le e Lo \\ -T—-—
vVH \ |} IS S L L L 44 5 GVH - - -
——— VH 11,25
Z ////// // ////
7/,
S // 7/,
0777777777,
/7 /7 7 7
000 00
S0 S
/// 9 // // " // // 7/
S ¢ 77, 7 /// 77,
/ / / 7/
/// ////// % //// 7 ///
", // 7/, /
ISP IAIL
2/ S
Po 110 kV oro linijjomis darbus
vykdyti su mazgja technika
-+
S & =5 Q 3 2 2
o~ ™~ ~ o0 o0 =) ™ =
3 0 0 g 2 “ 7
— (\]“ —_ ?I'“ m“ <t on
— — — — — — —
STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" $2000 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" #3800 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @500
|
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19,00
— 1 Etapas
18,00 ) 2 Etapas
] 3 Etapas
17.00 4 Etapas
16,00 |
15,00
14,00 |
13,00
12,00 |
11,00,
TLLLTT Augalinis sluoksnis
10,00 | <~ .| (dirvozemis)
Priemolis deliuvinis: rudos ir pilkos
9,00 spalvos, minkstai plastiskas, su smélio
ir molio intarpais, retu Zvyru.
8,00 | — — 1 Smeélis smulkus molingas:
[ —— '~ rudos spalvos, purus,
7,00 vandeningas.
777 Priesmélis moreninis: pilkos
S S /7 . . .
6,00 | I spalvos, kietai plastiskas, su
4 zvirgzdu ir gargzdu iki 5%
GVH . . .
3,00 Gruntinio vandens lygis
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00}
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16,00 |
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STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @1400 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @1200 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @1200 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @1200
SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO
i=0,0038 115600 i=0,001 19000 i=0,0045
156,00 90,00 150,00 | 150,00
L1-12 L1-11 L1-9 L1-8 L1-7

1 Etapas
2 Etapas
3 Etapas
4 Etapas

Augalinis sluoksnis
(dirvozemis)

priemolis deliuvinis, kietai plastiskas, su
smelio ir molio intarpais, retu zvyru
Smelis smulkus molingas, purus,
vandeningas

Priesmélis moreninis, kietai plastiSkas, su
zvirgzdu ir gargzdu iki 9%

Priesmélis moreninis, kietas, su zvirgzdu
ir gargzdu iki 9%

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUOJAMAS ZEMES PAVIRSIUS
ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS

gaa haa qaetan o

11 fan g

alts

Iléﬁ;'l AR A

Esamuy-mzmerimt tinkd auitudGS tu\Shuu viGtU:G A\ kdaut d'c‘u
Stléf}%os feh&mug S at%rﬁoau ® q J M

an slaiia
Uus.

Laida

15leidimo
data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ATESTATO

Statinio porojekto pavadinimas:

UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]

NE "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
i 450, Klapada 1. 46-41 1958, Qoo . o dogil DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35471 PDV V. PETROVAS Dokumento pavadinimas: Laida
- g 4 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLU PROFILIS
33066 | PDV | M. MAKUNAS c v v
! MH 1:500
V1:100
Uzsakovas; or Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT At SAVIVALDYBES 19-2086(0629) - TP - VN.B - 09 )




H1:500
V1:100

6,00 |
5,00

\l, 5,00

VAMZDZIO APACIOS
ALTITUDE

PROJEKTINE ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

ESAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

VAMZDZIO
CHARAKTERISTIKA

PAGRINDAS

ILGIS / NUOLYDIS

ATSTUMAI (M)

SULINIU ARBA TASKU

NR.

a2 2|8 3l 2152 |2 = =2
DI S |2 |2 i ‘ol lEe yaRe
<la 4”: () 4”: () =l = = = |
PoZeminio prastimimo biidu
\ Fuliaras @900, L=34,00
N\
NN
1423 4
/
0630 0100 ,
! 1285 0160 12,92
o[ 1245 / T o
—k — / l____._.___.._.._._.
Ei_i e
4.8 17,7 7.6 10,2 31 3.8 27.4 22 11,3 13,1 26,4 11 17,9 2.5 33
% 7
N DN (@)Y (@) N DN O~ v O
\O“ O_\ — N vy \O_\ l\“ o0 O\_\
2= = = —= = = =
o ) oC o~ o o~ o~
— ln“ l\“ \O“ m“ \O“ ('\l“
“ ) hlt bt = = i
STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @800 STIKLO PLUOSTU ARMUOTO POLIESTERIO VAMZDZIAI KLASES "SN10 000" @700
SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO SUTANKINTO SMELIO PAGALVE 15 cm STORIO
i=0,002 L-25050 | 1=0-002 L=133.00
50,50 100,00 100,00 40,00 40,00 53,00
L1-7 L1-6 L1-5 L1-4 L1-3 L1-2 L1-1

PASTABA: Esamy inZineriniy tinkly altitudes tikslinti vietoje vykdant darbus.

1 Etapas
) 2 Etapas
3 Etapas
19,00 4 Etapas
18,00 |
17,00|
16,00 |
15,00
14,00
13,00
Augalinis sluoksnis
12,00 NN S
u RN (dirvozemis)
11,00 | /////////// Priesmélis dulkingas, minkstai plastiSkas,
% ///// %// su smelio ir molio intarpais, retu Zzvyru
10,00 | -
N N AN Priesmélis moreninis, minkstai plastiSkas
9,00 NA
Smélis smulkus dulkingas, purus,
gas, p
8,00 | vandeningas
7,00
6,00 |
5,00 L
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMAS ZEMES PAVIRSIUS
ESAMAS ZEMES PAVIRSIUS
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzi;:m Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei tatkoma)
N . R Statinio porojekto pavadinimas: . N
AESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS JNU(S’TEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
Nf "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL|
i 5 45, Kl 1, 846-61 1958, dobiGdob o g DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35471 PDV V PETROVAS Dokumento pavadinimas: Laida
7 = 4 ETAPO LIETAUS NUOTEKU TINKLU PROFILIS
33066 | PDV | M. MAKUNAS A v v N
MH 1:500
V1:100
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT At AVIVALDYBES 19-2086(0629) - TP - VN.B - 09 » 2




¢rimas H=1200

/—

(
\

@2000

- e
N T—

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK38,L-3800,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimui

Dangtis betoninis 11.20

| SR

4
w
L T T T T 1T 11

Dangtis betoninis

T AT e A o e T T
| SR ORISR

a<

v

- jé §80 4 PRERTENN Aptvérimas [’ Tad 4,

P V:H. 10\58 g 3 ) . /H:1200 V.H. 10,58-
/" [2007-087 R RPN | 2 A 2007-08-17
_¥ —"——44\—‘ ———-:s- ; d—é——dq—— 4 — —— — — — __d_q a”

[a " : C CWE 131800 W ST e

A < a4 g B3 — l:~ 45 < . ? > o -4 g .
< 02000 || 8 S R
<> : s A 3
’ ) 2 ) q | A
6.82 3000 7,02 3000 2000

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKINI
NI " D 1) B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $16-41195%, dobig@dobil, www gagil DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS . 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-28
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia 19-2086(0629) - TP - VN.B - 10 1 7




L1-44

Dangtis betoninis

Sulinio jrengimui padéti plokste
PK38,L-3800,H-350,B-990, ir ja palikti

Sulinio eksploatavimui l

Dangtis betoninis

12,90 13.00 13,00
% | 12,05
P IRPERATA o o i
AL: ;" s ‘ “ / 4 ’ a ::._ :.:' ’ 4 = Ta
,: :. 4 “ ? ? \ a. " : 2 N “ N
% 1500 [ Grotos “ e\ ] & rotos 4 oL,
1] 4010, : \ H L. ’
\ 4 800 JLif) 4 _Aptverimds H=1200" 2 B R - Aptverimas [ el e
\ 280 ] / P / N\ tH /mm200 B[ ViH 10,33
\ N ::'. A ;:_ 5 7 alq “ M :i: = 2007A:08'A30 4
/ ! | | ) < A v e 4 <
HTTTERITT R TN T ST TS
{ k] 9,22 “ YO N L1600 ] STl
= e | 9 b Fodnd om
'1 uy] : nis S \,A/—q \§ 44 v ;‘ % 4 P .
s 31600 >% .
"“ o) e
6.72 3000 6,72
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | [JETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
NE "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $46-411958, dobi@dobi.lt, www.dghilt DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-44
' PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES _ _ _ _
N S TRACTIA 19-2086(0629) - TP - VN.B - 10 > T 7




Grotos

™~ —~
N T—

L1-44B

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK38,L-3800,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimui

Dangtis betoninis:

Dangtis betoninis

K] AN PR IERIISHE
s N =5 :
i 2 T < TR
( T SRR ;R
) T a0 . "Grotos— £ 2 rotos . oL,
\ “, . i . a7 a0\ B Aptvérimas Tedl s,
) V.H. 1031 - 0H LT i H=1200 @/ 0 V.H: 10,31
/120070830 L O IR i * [2007-08-30
o T TR {31600 ] Jn Tl e
4 el 4 | 4
. -4 & a 4 4 S g i .
< 2 — < < S X < .
< @1600 8 @1600 > % : a A" . a . <, ) a
4 4
SmIl o)
6.69 3000 6,69
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | [JETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
NE "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $46-411958, dobi@dobi. i, www.dghilt DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-44B
' PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES _ _ _ _
N S TRACTIA 19-2086(0629) - TP - VN.B - 10 3 T 7




Apty

‘HRH

L1-44C

Sulinio jrengimui padéti plokste
PK38,L-3800,H-350,B-990, ir ja palikti

Sulinio eksploatavimui I
Dangtis betoninis 12.50
12,46 _\==|

Dangtis betoninis

Skl | R A R R AT RN
¥ o
by =
R O B
< >
b e a
a5 . <
= %
b %
X
7

- .. 3

c L H Aptvérimas [

a 47 ) .

i H=1200 AL
? _— | ——— —

;B {31600
& a
?,‘ ) -9 .

1236
H| I -
-E:;.;t'?;fs»’ — ,
\/q 24 o zq ’ v
T “1 800 [T] ORI
| VH 1 31 80 THA 7 : N
Q 2007-08%0 | Aadl /- R
JEREERTES I A o
e 4 (;ld =1 g SRR 4§ il a
Aq L = <
o
o
> @2400 =
5.84

T T e ¥ B g (k]

3000

v a4

V.H. 1031

:[2007-08-30

Ba

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKINI
NI " D 1) B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $16-41195%, dobig@dobil, www okl DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS . 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-44C
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia 19-2086(0629) - TP - VN.B - 10 YRR




- Kopécios
yérimas H=1200

L1-44D

Sulinio jrengimui padéti plokste
PK38,L-3800,H-350,B-990, ir ja palikti

Sulinio eksploatavimui ‘
Dangtis betonlnls—\= 12.30

V. 1931 e
2007-0830 . |

&

Dangtis betoninis

Fed

e e g v ]

IS
T ETRL
AR MR

ARG IR

Aptvérimas " <
H=1200 V., 10,31
" J2007-08-30

P S Ct T A L e

.iﬂ,,,,,,,,,,,

AR TR TR R S RS R

DY S A P R R

3000

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKINI
NI " D 1) B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $16-41195%, dobi@dobil, s dobil DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS L KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS | Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-44D
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia J9-2086(0629) - TP - VN.B - 10 s T 7




L1-57

®

NN
() o
: Planuojamas Zemés pavirsius
§ Esamas Zemés pavirius
§ Lietaus groteles Lietaus groteles
Lietaus groteles E Planuojamas Zemés pavirsius @700 0700
3700 113 11,30
X. 7 5 ir$1 4 ~ , ) 2 N 2 B | — Z “ <
L ‘ Esamas zZemés pavirius L | e 1 . . i i, PR S e B « . 2
8 @ ) y : : ’ ? AT A, e
TN . 4 g < < 4 N a2 P
{ ] ‘ /4 o AA 4 P - 4 da N < 2
A : $ 44 qa ) ? N < : M ¥} 4 p
\ y . ‘T L A ING e e 1250 LT,
— 4 5 4 4 4 < .
p < 4 4 ; P a < B a . 4 .
- o Aq 4 4 4 ] i < . . < g‘ qA g
lf} 4 - “ a . N . “ 4
(o < \ | 3 4 N « A “
Q A - . - - .
. (__KF@1000 ||o / \_' ’ P [~ 31000
[l . “ P
2} X o) ’ 4 4
| U 918 0250 : :
8.63 Esamas Zemés pavirius Esamas zZemés pavirius
2000 2000
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKY BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 | TRINYCIY TVENKIN]]
ATESTATO "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Lispy g. 480, Klaipéda. tl. §46-41 1958, dobi@dobi., www.dobidl DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS | KLAIPEDOIJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS i Dokumento pavadinimas: 5 Laida
— 1 ETAPO LIETAUS NUOTEKUY SULINIO L1-57
33066 | PDV | M. MAKUNAS c E . U A
! PLANAS, PIUVIAI M1:100
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES i KT i
ADMINISTRACIIA J9-2086(0629) - TP - VN.B- 10 6 7




LP-1

Aplink $ulinj i$betonuoti 1m plieno juosta t=100mm

250

Lietaus groteles ~H
@700

Aplink $ulinj i$betonuoti 1m plieno juosta t=100mm

«“

S
aD

S
RRSAT

, R

Y
AN

FRETRASIDNE )

P SR ¥
=

T

P

¥ e s

T

Planuojamas Zemés pavirsius

Aplink $ulinj i$betonuoti 1m plieno juosta t=100mm

BN R

Lietaus groteles

4
4 a
<
-3 o
A < 12 e = -" 4 4 4 < <
4, % N ‘4 4 )
<. 44 a . I =+ < 4 e L
a R k2 4
< % 3 <
< < i 4 s B
o a
4 o led < 4
v = % <
4 a 214 < 4 v
P ) B a
< 49 5 = 4 N N 4 «
p 4 k3, I, “ « P
: a
4 “ @ 4 ) 2) N v
it v B »
‘ . * S P A
A £ 12 @ 4
) PR 5 " 4 2
D25 4 ]« 25
g e 4
<« 3 [ a 4 “
P
) : ) /Of ’
5 = <
2 s
K1 <
v <
4]
¥
:;' : ‘a 4 N
s I 4
& 4 4
7] 3
a < <
4
% <
q

11000 TNt

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%‘EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKIN]J
ATESN"I"rATO @ \AJ D o B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL,
' Licpy g 48D, Klaiptda. el $16-41195%, dobig@dobil, www dok 1 DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA Uz GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS ;’ 1 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO LP-1
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia 19-2086(0629) - TP - VN.B - 10 T 7




Sulinio jrengimui padéti plokste
PK38,L-3800,H-350,B-990, ir ja palikti
Sulinio eksploatavimui

)y

1ot0s

\%“/ ?1500

)e

O

Aptvérimas H=

1200

i

Kopécios

b

®

Dangtis betoninis

12,30 —Dangtis betoninis 12,80 /7
N J 12,15 N S 12,60
) : AR [_; :w::? 2 LI SR R .'.».-g 8
B L ‘f & 5 N
<a o - ~Groto ke e
. & 80, I DR [
e ol [ FIDEERN
4.V H 11,09 e : AoNEL B ‘ V.H. 11,09
2007-88-21 S 80 1 erd [ Y e : 2007-08-21
— e T T T T B ST — — —d__"_“___av_ J & —'%‘—— ':g-f‘;——a———"——
o 4~ ] : | e S 10,59
SRR NG B b = « 019/:,+ al RSN
v D a10 - - A " e
@1800 PR - @1500 )
<> 5 >\—‘:Apt\;é;‘imas H=1200 < >
—@1500 8,02
[ 7,72 3000
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas:
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]|
NE "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $46-411958, dobi@dobi.lt, www.dohilt DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
35471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS 2 ETAPO LIETAUS NUOTEKU SULINIO L1-21
A PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ) p L )
ADMINISTRACIIA J19-2086(0629) - TP - VN.B - 11 1 3




¢rimas H=1200

/—

[
\

31800

- e
N T—

|

N

S

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK30,L-3000,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimui l

Dangtis betoninis

Dangtis betoninis 11.60 11,60 rotos
A L N 11,40 Groto
I U 11 —Grotos r\ I I
i % 010 N ] | |
0 (M2 PRy SR It IR
= ™~ “ “ aC ‘ | ~| " 4 “
-+ 800 e g ‘ 1 H : s
n ; R N \ L. | Adtvers A
B tverimas H=1200 = ) PR 0 H ptverimas . tor b
i Aptverimas | 7 q i / H=1200 LT .
A 7 alq “ 2 |~ ; X - .4 : - “
a 4 4 4
“l S1H 131800 ST Y
7 < 4 p _: — &4 P )
- — ’ » B i e < o7
o < < 2 <
<. @1800 || N e
< > : s o :
7,20 3000 3000
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | [JETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
. "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL)
Licpy £ 48D, Klaipbda. e, $46-41 1955, dobid@dobi 1, www dghi DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
= 2 ETAPO LIETAUS NUOTEKU SULINIO L1-26
33066 | PDV | M. MAKUNAS c E . U A
! PLANAS, PJUVIAI M1:100
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ) Cp )
ADMINISTRACIIA J19-2086(0629) - TP - VN.B - 11 B 3




¢rimas H=1200

/—

[
\

31800

™~ —~
N T—

|

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK30,L-3000,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimu

Dangtis betoninis

i

300 |

0 —Grotos
210

Dangtis betoninis

12,80 rotos

a9

7,09

abd b

5 I | A

‘ Aptvérimas Tad g,
/ H=1200 ; : «
a7 a Aq
a —4 . < 4 . 4
i <
a < 2 4
: L1800 Tl
Ad < < .
o w4 d
7 a
d . 4 a
4] 74 4 <
< « A g

b4

3000

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKINI
NI " D 1) B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy g 48D, Klaiptda. el $16-41195%, dobig@dobil, www dok 1 DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS ;’ 2 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-27
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia 19-2086(0629) - TP - VN.B - 11 S




¢rimas H=1200

/—

// (
\ \ 2000
)
/ \

L1-36

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK30,L-3000,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimui ‘

Dangtis betoninis

Dangtis betoninis 12.30 12.30
A N 12,10 12,10
T ¥ PRI 22 I I
4 H 2 5
By 3:2 - < v B
(-3 I Rt R
r)" - ‘ i : _+ Grotos— | | [
\\ o <4 d [ R EN ] Aptvérimas
PR VH. i H ] oy im0
/ . 11,65¢ DY eanad 110 .
\ 4 — _ o : ; _A_ o R |
Lo ™ - i R i ’
— - . L [ R ) 1
o ’ ’
< 2000 g R
7.5 3000 7.25 3000 02000
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | [JETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
N "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL
Licpuy £ 48D, Klaipbda. e, $46-41 1955, dobid@dobi L, www dpki It DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 3 ETAPO LIETAUS NUOTEKU SULINIO L1-36
' PLANAS, PJUVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ) e )
ADMINISTRACIIA J19-2086(0629) - TP - VN.B - 12 1 2




¢rimas H=1200

/—

// [
\ 4 2000
) —
/ \

L1-38

Sulinio jrengimui padéti plokste
PK38,L-3800,H-350,B-990, ir ja palikti

Sulinio eksploatavimui

Dangtis betoninis

13,10
B B R RO e
;:: : a7 : a < ‘ qd
k a
i ] rotos = 4 cLu7
§80: DRSO - R Aptvérimas F’ Tedaq,
5 ’ -/H=1200 V.H. 11,25
e i 2007-08-17 .
4 AN 11 SRR Vs S
i s Bl 3800 % . IR
i AT 44 ? 4 B ? A w4 v
4a
o ? v J 4
o < < < a <
N ” . . a i
1 < 4 " w4 )
4 4a
{ 4. N 4 7 p
o : 4, : ,
i3y oy ] 4 o | 4
7,37 3000 3000 1?2000

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE ?fﬁ?Z%)éopN%Jg%EEEIEZSEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 I TRINYCIU TVENKINI
NI " D 1) B i " REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el 846411958, dobigdobi I, wwww.dgki It DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 3ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-38
. PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
LT Aia 19-2086(0629) - TP - VN.B - 12 > T >




L1-7

. o 14,45 Dangtis betoninis
Dangtis betoninis 14.23 14,23
14,09
e DL FER AR a | | ST SR
4O 8 s i \
Ho ] (1500 g | /
JH 0 i . <
H. 1 H[H B || Aptvérimas VH.

2,58(1 [ | [ Hep1200 12,58

— _?:;4_ 4 - —_— ] \7L
; M a y
{ﬂ

10,69 3000 3000
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)

Statinio porojckto pavadinimas:

UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 [ TRINYCIU TVENKINI
ATESIATO "DoBi" REKONSTRUKCUJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL|
45, K. 14641158, it s 0 DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORUA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V. PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
= 4 ETAPO LIETAUS NUOTEKU SULINIO L1-7
33066 | PDV | M. MAKUNAS c F JOTEKY A
' PLANAS, PJOVIAI M1:100
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ) . )
O A 19-2086(0629) - TP - VN.B - 13 TR




Grotos
I Aptverimas L=1200

(

- e
N T—

LI-11

Sulinio jrengimui padéti plokste

PK30,L-3000,H-350,B-990, ir j palikti

Sulinio eksploatavimui l
Dangtis bf:toninis—\=

Dangtis betoninis

e P S e EEH AR SUEDS
A 1 F : g i R
o H [ 1500 [ ] B [ f rotos . ¢ a7,
- ; i 800 f A SR ] Aptvérimas 4 TTad L
< N.H. \,25 I R (z : - 1200 {4/ V.H. 11,25
"2007-08-09  Fi80r] 2 et e i a [2097-08-@9 .
ST 3 g il ARAA ST T
. =) 3 s v 4 v <
! “ o 5 4 4
N < & | 4 a 4 )
31400 S R al i
: = i s g :
5 R - . “ g
9,05 3000 9.25 3000 @1400
0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei tatkoma)
N R R Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | [JETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
NE "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpy & 48D, Klaiptda. el $46-411958, dobi@dobi. i, www.dpki It DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA UZ GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV v PETROVAS Dokumento pavadinimas: 5 Laida
33066 | PDV M. MAKUNAS c 4 ETAPO LI]_ETAUS NUOTEKU SULINIO L1-11
' PLANAS, PJOVIAI M1:100 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES _ _ _ _
N S TRACTIA 19-2086(0629) - TP - VN.B - 13 > T >




L1-44B

Cinkuotas su nertidijanc¢io plieno
(A4) ziedy, ankeris. 8x75

(Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100

Cinkuotas su nertidijancio plieno
(A4) ziedy, ankeris. 8x75

Cinkuotas su nertidijanéio plieno
(A4) ziedy, ankeris. 8x75

g N
/ \\
\ o / ( J
// \\ // \\
\_ ./
@ [Cinkuoto plieno tvirtinimo plokstelés 4x50x100
@
— |
| | |
24‘00
400 , 400 , 400 , 400 , 400 , 400
|
|
BN |
| _ —
_ ; ™~ T
: |
\ | ) |
Aptvérimas i$ plieniniy cinkuoty vamzdziy @20, suvirintos / ‘
Vertikalios 7 vnt. , 1200mm ilgio | o 7 7“<7\
Horizontalios 1 vnt, 2400 mm ilgio / \ \
Viso: 10,8 metro. ‘
\ / \ /
N / \ I |
N N
|
0 2017 |Statybos leidimui, statybai !
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
N . . Statinio porojckto pavadinimas: . .
ATESTATO UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
NE "DoBi" REKONSTRUKCLIA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL.
Licpu g 48D, Klaipéda. (], 846411958, dobii@dobi 1, wwsw.dgki 1 DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA Uz GELEZINKELIO)
35470 | PV V. PETROVAS KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV V PETROVAS Dokumento pavadinimas: Laida
33066 | PDV. M. MAKUNAS C APTVERIMO AIKSTELES PLANAS IR PJOVIS, TVIRTINIMAS A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES _ _ _ _
R A 19-2086(0629) - TP - VN.B - 14 1 1




GROTU PLANAS, PJUVIAL TVIRTINIMAS

Tvirtinimo plokstelés 4x40x55

Cinkuotas

(A4) Ziedy, ankeris. 8x75 (A4) Ziedy. 8x75

e Ankeris cinkuotas su nertidijancio plieno
su neriidijanéio plieno

Plieninés grotos i§ @10 strypy, suvirintos
Vertikalios 11 vat. , 1300mm ilgio
Horizontalios 4 vnt, 800 mm ilgio
Viso: 17,5 metro.

Tvirtinimo ploksteles 4x40x55

3000 / / \l\

Cinkuotas su nertidijanc¢io plieno

Wk |11 (A4) Ziedy, ankeris. 8x75
9
<
. 1 L
g = J g
10
<

| | 1
T T | Cinkuotas su neriidijan¢io plieno
(A4) ziedy, ankeris. 8x75

ET8|

1300

Plieninés grotos i§ @10 strypy, suvirintos
Vertikalios 11 vnt. , 1300mm ilgio
Horizontalios 4 vat, 800 mm ilgio

Viso: 17,5 metro.

Ankeris cinkuotas su nertidijancio plieno
(A4) ziedy. 8x75

Ankeris cinkuotas su nertidijancio plieno
(A4) ziedy. 8x75

Tvirtinimo plokstelés 4x40x55

PPlieninés grotos i$ @10 strypy, suvirintos

0 2017  |Statybos leidimui, statybai
Laida lglzii:m Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
N . . Statinio porojckto pavadinimas: . .
UZDAROJI AKCINE BENDROVE | LIETAUS NUOTEKU BASEINO SU ISLEISTUVU NR. 20 ] TRINYCIU TVENKIN]
ATESIATO "DoBi" REKONSTRUKCIJA (TERITORIJA NUO VILNIAUS PL., TILZES G, SILUTES PL|
1iepy g 48D, Klaipéda. (6], 86411958, dobi@dobi I, www dgRi It DALIS, MOKYKLOS G, TECHNIKOS G., TERITORIJA Uz GELEZINKELIO)
35470 | PV V.PETROVAS KLAIPEDOIE STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO KOREKTURA)
3 5471 PDV V PETROVAS Dokumento pavadinimas: Laida
33066 | PDV. |M. MAKUNAS C GROTU PLANAS, PJUVIS TVIRTINIMO ELEMENTAI M1:50 A
Uzsakovas; . Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT |KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ) e )
ADMINISTRACIIA J19-2086(0629) - TP - VN.B - 15 1 1




iR AR R A R AR A A R AR R R A AR AR AR R AR R R AR R R AR R ATRTRATAR

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS
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Buves kodas: 4087469

Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové

[registravimo data: 1994 m. kovo 09 d.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CEMIRAS

)

Valstyhés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068928, Linkmenu g, 28, LT 08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35470

Vitalijus Petrovas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

.

Direktorius Robertas Encius

I§duotas 2015 m. gruodzio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2015 m. gruodzio 22 d.

14802

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB GRAFIJAT 01379
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PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35471

Vitalijus Petrovas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.
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t\ sTATYBOS PR TRAS

Robertas Encius

Direktorius SERTIFIKAVIMO GEVCF

Isduotas 2015 m. gruodZiec 22 d.
Pirma karta iSduotas 2011 m. kovo 18 d.

~ Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spsclt

2054 UAB (.CRAFIIAT 01329 :
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STATYBOS PRODUKCINIGS
SERTIRIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imone Stalybos produlcijos sertifikavimo centras, imenes kodas 110068928, Linkmeny g 28, 1T-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33066

Mindaugas Makunas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteku dalinimo.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.
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Isduotas 2014 m. geguzés 30 d.
Pirma karta iSduotas 2009 m. geguzeés 28 d.

Kyalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spsc I

i013 JhE CRAFLIA® 01328




2OA6m.

2016 m. rugséjo 14 d PATVIRTINTA

2016 m. rugpjticio 11 d.

direktoriaus

- jsakymu Nr. AD1-2785

baptececs A8d. ph, Y9- 2075

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

[. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Statytoja — Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo — Statybos ir infrastruktiros plétros skyriaus Projekty

(BERAkUVAR) igyvendinimo prieziliros poskyrio vyr. specialisté Jelena Po$liakova, tel. (8
46) 39 60 78, el. p. jelena.posliakova@klaipeda.lt

2. STATINIO Lietaus nuoteky baseino su iSleistuvu Nr. 20 | Triny¢iy tvenkinj

(OBJEKTO) rekonstrukeija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilzes g., Silutés pl. dalis,

PAVADINIMAS Mokyklos g., Technikos g., teritorija uz gelezinkelio)

3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.05.06:2010

PAVADINIMAS ,,otatinio projektavimas® 6.9 papunk¢iu

4. NAUDOJIMO Inzineriniai statiniai: InZineriniai tinklai (statiniy pogrupis: nuoteky

PASKIRTIS $alinimo tinklai (pagal STR 1.01.09:2003 10.5.1 punkts)

5. STATINIO

PROJEKTO Techninis projektas (pagal STR 1.05.06:2010)

RENGIMO ETAPAS

&%Eggﬁ% SX Ypatingas (STR 1.01.06:2013 ,,Ypatingi statiniai®)

;02}? iR Naujo statinio statyba

[I. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

8. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
APIMTIS

Projektuotojas (toliau — Tiekéjas) turi:

8.1. Atlikti techninio projekto ,, Lietaus nuoteky baseino su isleistuvu Nr. 20
i Trinyéiy tvenkinj rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., TilZés g,
Silutés pl. dalis, Mokyklos g, Technikos g., teritorija uZ geleZinkelio)
Klaipédoje “ (toliau — Projektas) (parengé D. Binkausko projektavimo firma
,DOBI®, 2007 m.) korektiirg, atsizvelgiant | atnaujintg Klaipedos miesto
specialyjj ir bendrajj plang, naujai parengtus detaliuosius planus bei naujai
ivykdytus projektus. Patikrinti anks¢iau suprojektuoty vamzdyny
pralaidumus ir esant reikalui juos patikslinti.

8.2. Projekto apimtis:

8.2.1. I8imti i§ parengto techninio projekto ,,Lietaus nuoteky baseino su
isleistuvu Nr. 20 j Triny¢iy tvenkinj rekonstrukceija (teritorija nuo Vilniaus
pl., Tilzés g., Silutes pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g., teritorija uz
gelezinkelio) Klaipédoje™ ankséiau suprojektuoty darby dalj, t. y. nuo
Triny¢iy tvenkinio iki anks¢iau suprojektuotos lietaus nuoteky kameros L1-
50 (apie 2050,00 metry, DN nuo 1600 mm iki 2000 mm) numatytus darbus.
8.2.2. Suprojektuoti lictaus nuoteky linija nuo kameros L1-50 (X=
6178042,89; Y= 321789,65) i ryting puse pro gelezinkelj ir iki Jaky Ziedo
(apie 5357,0 metrus, DN nuo 500 iki 2400).

8.3. Susikirtimuose numatyti grioviy perjungima j projektuojamus tinklus.
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8.4. Tinklams numatyti stiklo audinio, sertifikuotus vamzdzius. Nuoteky
Sulinius projektuoti stiklo audinio, didelio tankio polietileno, gelzbetonio su
sunkaus, ,,plaukiojanéio® tipo danggiais.

8.5. Nurodymai teritorijos aplinkai tvarkyti: po tinkly paklojimo pazeista
teritorijos aplinka atstatoma pagal esamg padét;.

8.6. Galimus tinkamus sprendinius ir su tuo susijusias statybiniy inZineriniy
(ir kity) tyringjimy ir statiniy statybos projektavimo darby apimtis Tiekejas,
kaip kompetentingas savo srities Zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.
Techninio projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

9. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- Inzineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty parengimas
(statybos sklypo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasuy);

- Uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inzineriniy sistemy buiklei jvertinti, ir i§vady pateikimas. Projektas turi biiti
rengiamas jy pagrindu;

- Esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése. Dalyvaujant
statytojo atstovams, suradyti aktus, pateikti i§vadas dél btikles ir tolesnio
naudojimo tinkamumo;

- Esant poreikiui papildomy (t. y. neiSimty, papildant / keiéiant jau
i§imtas) prisijungimo ar inzineriniy tinkly pertvarkymo sglygy uzsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte;

- Informacijos apie pradétg rengti Projekto korektiirg (toliau - Techninis
projektas) pateikimas reikiamoms institucijoms teises akty nustatyta tvarka;

- Atsakymy bei paaiskinimy per statytojo nurodyta terming j Tiekéjy
paklausimus (pagal parengta Techninj projekta) parengimas ir pateikimas
uZsakovui, vykdant rangovo parinkimo procediiras;

- Sutarties vykdymo metu uZsakovas gali papraSyti Tiekéjo pateikti
perzitreti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytg
kalendorinj darby grafika (inzineriniai ir kiti tyrinéjimai, patvirtinti pries
projektiniai sprendiniai);

- Techninio projekto sprendiniai turi biti ekonomiSkai pagristi ir
racionalis;

- Techninio projekto techninés specifikacijos turi biti paraSytos
konkre¢iai §iai Techniniam projektui, iSsamios ir detalios. Techninio
projekto visose dalyse negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas i$imties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apradyti ir apibiidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas
jrasant Zodzius ,,arba lygiavertis®;

- Techninio projekto klaidy, neatitikimy normatyviniams dokumentams
neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytg terming.

Kiti reikalavimai:

- Tiekéjas, prie§ teikdamas pasitlyma, privalo vietoje susipaZinti su
esama situacija;

- Tiekéjas dalyvaujant susitikimuose (posédZiuose, derinimuose ir
kituose susitikimuose) atsakingas uz susitikimo protokolavima;

- Tiekéjas, teikdamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy lankantis objekte;
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- Tiekejas visus i8kilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
technineje uzduotyje nustatyty tiksly ir uvzduoéiy vykdymu, turi spresti
savarankiSkai (savo pastangomis), ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik
suderinus su uzsakovu;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo perskaidiuoti statinio
statybos skai¢iuojamajg kaing (Techninio projekto jgyvendinimo kaing)
pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos
kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju — Techninio
projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

10.  UZSAKOVO

PATEIKIAMU UZsakovo pateikiami dokumentai (kopijos):
DOKUMENTU Numatomy darby schema (TOPO schema 3), 1 lapas.
SARASAS

I1I. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

11.  STATINIO

Projekto korektiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandéiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojandiais esminius statiniy
reikalavimus (vieng, kelis ar visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio

PROJEKTE techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
TAIKOMA TEISE IR | lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
NORMATYVINIAI | statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
DOKUMENTAI paskirties dokumentais.
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekéjas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti uzsakova.
Kiti derinimai:
- pristatyti Techninio projekto pasifilymus uZsakovui ir statytojui iki
sprendiniy detalizavimo ir gauti jy suderinima;
- parengta Techninj projekts suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su uzsakovu, statytoju ir su atitinkamomis valstybés ir
savivaldybiy institucijomis;
- pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai® suderinti
Techninj projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus ir gauti
privalomus rasytinius pritarimus iki praSymo iSduoti statyba leidZiantj
12.. KITI o o _

dokumentg (jei reikalinga);
DERINIMALI, o N i i e
PROIEKTO - Statinio rodikliy pateikimas staty‘_mj. ui patvqtmtl, ‘

. - Nacionalinés zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos

ERSPERTIARS, darbus valstybés zeméje (esant poreikiui)
STATYBOS : yDes ZERe] P '

Projekto ekspertizé:
LELERNE - Techninio projekto ekspertize uzsako ir uz jg apmoka UZsakovas
GAVIMAS pro] pertize Jaap '

- Laiku i8taisyti netikslumus ir paSalinti pagrjstus Techninio projekto
trokumus, pateiktus ekspertizeés i§vadose.
Statybos leidimo gavimas:

- Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010
»Statyba leidziantys dokumentai® Tiekéjas apmoka ir gauna statyba
leidziant] dokuments.

- Paskelbia Techninj projektg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®.

- Gauna statyba leidzianti dokumenta statytojo vardu.
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13.  PROJEKTO
[FORMINIMAS

Techninio projekto jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
uzsakovui LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®, STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektlirinés ir
konstrukecinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai®,
kity reglamenty, standarty ir projektavimo paslaugy sutarties nustatyta
tvarka.

Visi Techninio projekto komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Techninio
projekto bylos turi buti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplySty.

14, UZSAKOVUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statybg leidzianc¢io dokumento gavimo:

- 4 komplektai Techninio projekto (be samaty) popierine forma;

- 1 egzempliorius statybos darby samatiniy skaiciavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio
skai¢iavimo tvarka) popierine forma;

- 2 egzemplioriai (visy daliy), analogiskai suformuotoms popierinéms
byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parasais, skaitmenine forma.
Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raikos
reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraais patvirtintomis Techninio
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. paradu patvirtintos
rinkmenos dydis — 10 MB, galimi el. para$u patvirtinty rinkmeny tekstiniy
ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx, * xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos
Techninio projekto elektroninés rinkmenos bréziniy spalva turi atitikti
Techninio projekto originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama
taip, kad joje buty jraSyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma
pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir / ar grafiniy dokumenty. Taip pat | CD
privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai (*.dwg ar kity
programy failai).

Iki projekto ekspertizés Tiekéjas pateikia uzsakovui ir statytojui po 1
egzemplioriy Techninio projekto popierine forma ir po 1 egzemplioriy
skaitmenine forma.

Pastaba: Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninés uzduoties dalis.

PARENGE

Projekty jgyvendinimo priezitiros poskyrio vyriausioji specialiste Jelena Posliakova
SUDERINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus

pavaduotoja Elida Mantulova
Investicijy ir ekonomikos departamento direktorius Ricardas Zulcas

Projekty skyriaus vedéja

Elona JurkevicCiené







AKCINE BENDROVE
»KLAIPEDOS VANDUO

Klaipédos miesto savivaldybé administracijos 2007-05-05 Nr. 6/3- { #'R,
Urbanistinés plétros departamento architektiiros
Miesto planavimo skyriui

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

Lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcija Klaipédos mieste
Objekto pavadinimas ir adresas: lietaus nuoteky baseine nr.20rekonstrukeija
Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Lietaus nuoteky baseinas su isleistuvu nr.20 | Triny¢iy tvenkinj apima teritorija nuo Vilniaus
plento, Tilzes g., Silutes pl. dali Mokyklos g., Technikos g., taip pat teritorija uz gelezinkelio.
Baseino plote lietaus sistema yra uzdaro ir atviro (grioviy) tipo. Teritorijos uZstatymas yra miSrus.

Projekte patikslinti lietaus nuoteky baseino plota, iSnagrinéti baseino lietaus sistema,
numatyti lietaus tinkly rekonstrukcijas, suprojektuoti triikstamus tinklus parenkant skaiCiuotino
skersmens vamzdynus.

Projektuojant pavir§iaus ir drenaZo vandens nuvedimo sistema vadovautis LR aplinkos
ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193 patvirtintu “Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentu”.

Nustatyta tvarka gauti AB “Klaipedos vanduo” pritarima projektui. Projekto vieng
egzemplioriy pateikti bendrovei.

UZbaigus tinkly statybos darbus, atlikti tinkly kadastrinius matavimus ir jteisinti tinkly
nuosavybe.

Pateikti AB ”Klaipédos vanduo” tinkly kontrolines geodezines nuotraukas ir vieng
kontrolinés geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Tinkly departamento direktoré %% Dalia Venckiiniené

D. Niedvariené, tel. (8 46) 466134, el. p. daiva.niedvariene@vanduo.lt

Valstvbés jmoné Registry centras Tel. (8 46) 466171

Kodas 140089260 Faks. (8 46) 466179 N N
PVM kodas LT 400892610 ELp. ofisasi@vanduo It [ &ﬁ%
Ry$ininky g. 11 ' —
LT-91116 Klaipéda
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