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1. STATINIO PROJEKTO BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ': Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 439/1-XX-TP-BD-T1 0 Bendroji dalis
2. 439/1-XX-TP-SO-T1 0 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
3. 439/1-XX-TP-SP-T1 0 Sklypo planas
4. 439/1-XX-TP-SP-T2 0 Sklypo planas. Techninés specifikacijos
5. 439/1-XX-TP-SK-T1 0 Statinio konstrukcijos.
6. 439/1-XX-TP-SK-T2 0 Statinio konstrukcijos. Techninés specifikacijos
7. 439/1-XX-TP-E-T1 0 Elektrotechnika
8. 439/1-XX-TP-E-T2 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos
9. 439/1-XX-TP-MS 0 Melioracijos statiniy pertvarkymas
10. 439/1-XX-TP-KS-T1 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ"!' Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 439/1-XX-TP-BD-T1 0 Bendroji dalis
3. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl' Dokumento zymuo L:I;()q Laida Dokumento pavadinimas
Tekstiniai dokumentai
1. 439/1-XX-TP-BD-T1.BD 0 Bendrieji duomenys
2. 439/1-XX-TP-BD-T1.BSR 0 Bendrieji statiniy rodikliai
3. 439/1-XX-TP-BD-T1.AR 18 0 Aiskinamasis rastas
4. 439/1-XX-TP-BD-T1.TS 0 Bendroji techniné specifikacija
Bréziniai
110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai trasos situacijos
1. 439/1-XX-TP-SP-T1.B-01 1 0 planas M1:20 000
2 439/1-XX-TP-SP-T1.B-02 116 0 110 kV OL.Kursenal — Kanteikiai trasos sutvarkymo
planas M1:500
3. | 439/1-XX-TP-SP-T1.B-03 116 | o | !MOKVOLKursénai - Kanteikiai trasos planas, su-
vestinis inZineriniy tinkly planas M1:500
4. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-01 1 0 Atramos Nr. 1 pamaty planas
Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms $alims draudziamas
0 2024-03-21 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
dglft\;\ir vimo oro linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
o techninis projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- Bendrieji duomenys 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
- LITGRID AB 439/1-XX-TP-BD-T1.BD 116
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5. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-02 1 0 Atramos Nr. 2 pamaty planas
6. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-03 1 0 Atramos Nr. 8 pamaty planas
7. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-04 1 0 Atramos Nr. 20 pamaty planas
8. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-05 1 0 Atramos Nr. 36 pamaty planas
9. 439/1-XX-TP-SK-T1.B-06 1 0 Atramos Nr. 42 pamaty planas
10. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-07 1 0 Atramos Nr. 43 pamaty planas
11. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-08 1 0 Atramos Nr. 53 pamaty planas
12. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-15 1 0 Tarpinés atramos Nr. 4-7
Tarpinés atramos Nr. 9-10, 15-18, 22-35, 38-41, 44-
13. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-16 1 0 52. 54-64, 69, 70
14. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-17 1 0 Tarpinés atramos Nr. 13-14, 19, 21, 37, 65-66
15. | 439/1-XX-TP-SK-T1.B-18 1 0 Tarpinés atramos Nr. 11-12, 67, 68
Pridedamieji dokumentai
Techniné uzduotis (Projektavimo uzduotis) ,110 kV
1. Priedas Nr. 1. 17 - OL Kur$eénai — Kanteikiai rekonstravimas* Investicijy
pv)rojekto Nr. PLRL22158
2 Priedas Nr. 2 3 ) Si?tj'“Lg r.wsavivald.ybés ber_mdrojo plano Pagrindinio
bréZinio iStrauka ir planuojama vieta
3. Priedas Nr. 3 4 ) Der[n|ma| su sklypq savininkais(kuriuose numatomos
naujos atramy vietos)
: ) Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas,
4. Priedas Nr. 4. 2 Reg. Nr.: 40/147834
: ) Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.
5. Priedas Nr. 5 35 Reg. Nr.: 40/147834
Kulttros paveldo departamento prie Kultiros ministe-
6. Priedas Nr. 6. 1 - rijos Siauliy teritorinis skyrius, Dél archeologinio pa-
veldo tyrimy batinybes jvertinimo pazymos
Siauliy rajono savivaldybés administracijos zemés -
7. Priedas Nr. 7. 2 - kio skyrius, Dél techniniy saglygy i§davimo, 2023-10-
23, Nr. S2Z-(15.3E)
Siauliy rajono savivaldybés administracija, InZinerinio
8. Priedas Nr. 8. 2 - statinio projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis,
2023-10-18, Nr. 35
: ) LTG INFRA, Dél projektavimo saglygy, 2023-11-23,
9. Priedas Nr. 9. ! Nr. SD(INFRA)-4187/2023
Aplinkos apsaugos agentira, Atrankos iSvada dél
10. Priedas Nr. 10. 9 - 110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai Rekonstravimo po-
veikio aplinkai vertinimo, 2023, Nr. (30-2)-A4E-12623
Archeologijos centras. 110 kV OL Kur§énai — Kantei-
kiai atkarpos, patenkancios j Ringuvény senovés gy-
11. Priedas Nr. 11. 6 - venvietés (25181) apsaugos zonos vizualinés apsau-
gos pozonj, archeologinio paveldo tyrimy batinybés
jvertinimo pazyma. 2023-10-20
Hidroplius InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV e-
12. Priedas Nr. 12. 5 ) Ivelktrols perdavimo oro |InlleS Kurs_enal - Ka'nte|k.|.a|,
Siauliy r. sav. Rekonstravimo projekto, Melioracijos
statiniy pertvarkymo projekto dalies suderinimas
13. Priedas Nr. 13. 1 - AB ,LTG Infra“ suderinimas
Kur§ény miesto senidnija, Dél inZineriniy tinkly, e-
14. Priedas Nr. 14. 5 ) Iekt[o_s ti_nqu 110 kV glgktro_s perdavimo oro Iiniqu
Kur$éenai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. Rekonstravimo
projekto, suderinimas.
15. Priedas Nr. 15. 5 ) Kursény kaimiskoji senitnija, Dél inZineriniy tinkly, e-

lektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA
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Kurgénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. Rekonstravimo
projekto suderinimas.

16.

Priedas Nr.

16.

Papilés senitnijos, Dél inZineriniy tinkly, elektros
tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kur§énai
— Kanteikiai, Siauliy r. sav. Rekonstravimo projekto,
suderinimas.

17.

Priedas Nr.

17.

Telia Lietuva, InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV
glektros perdavimo oro linijos Kur$énai — Kanteikiai,
Siauliy r. sav. Rekonstravimo projektas, suderinimas

18.

Priedas Nr.

18.

Kur8ény regioninio padalinio, InZineriniy tinkly, elekt-
ros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kur-
$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. Rekonstravimo pro-
jektas, derinimas

19.

Priedas Nr.

19.

UAB ,Kur$ény vandenys*, Inzineriniy tinkly, elektros
tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kur$énai
— Kanteikiai, Siauliy r. sav. Rekonstravimo projektas,
derinimas

20.

Priedas Nr.

20.

SSVA iSradas i$ statybos specialisty kvalifikacijos a-
testaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro. PV
kvalifikacijos atestatas

21.

Priedas Nr.

21.

UAB Tetas, projektavimo skyriaus vadovas. Potvarkis
dél projekto vadovo skyrimo vykdant 110 kV OL Kur-
$énai — Kanteikiai rekonstravimo techninj projekta,
2023-07-21, Nr. PO-2023-47

22.

Priedas Nr.

22,

230

UAB ,Kelprojektas®. lll geotechninés kategorijos pro-
jektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita, 2023-12

23.

Priedas Nr.

23.

AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“ dél pritarimo
inZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros per-
davimo oro linijos Kuréénai — Kanteikiai, Siauliy r.
sav. rekonstravimo projekto sprendiniams. 2024-01-
22, Nr.: 2-1006

24.

Priedas Nr.

24,

Projekto daliy vadovy sprendiniy tarpusavio suderi-
nimo dokumentas

25.

Priedas Nr.

25.

Sprendimas dél pateikty projektiniy pasialymy, 2024-
03-14, Nr. PSP-67-240314-00014. Pritarimas projek-
tiniams pasidlymams.

26.

Priedas Nr.

26.

151

InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros per-
davimo oro linijos Kur§énai — Kanteikiai, Siauliy r.
sav. Techninis projektas, projektiniai pasitlymai,
2023-11-29, Nr. 439/1

27.

Priedas Nr.

27.

17

Praktiniy pauks¢iy susidarimy ir tuo paciu jy mirtin-
gumag mazinanciy priemoniy poreikis rekonstuojamai
110 kV OL Kur§énai-Kanteikiai

28.

Priedas Nr.

28.

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas,
Reg. Nr.: 40/148197, 2024-04-02

29.

Priedas Nr.

29.

15

Nekilnojamojo turto kadastro ior registro byla. Bylos
Inv. Nr. 10414, 2002-11-12

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA
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4. PRIVALOMUJY DOKUMENTY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY
NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Projektas parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

5"' Dolv(umento Dokumento pavadinimas
r. Zymuo
LR jstatymai:
11x11-2573 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. [-1240 (Pakeitimo jstatymas 2016 m.
e birzelio 30 d. Nr. XI11-2573)
2. |Nr.1-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75)
3. |Nr. 1-446 Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)
4. |Nr. XII-407 Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824)
5. |Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016)
6. |Nr.IX-2135 Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004, Nr. 69-2382)
7. |Nr.1X-884 Energetikos jstatymas (Zin. 2002, Nr. 56-2224)
8. |Nr. VII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984)
9. |Nr. XI-1375 Atsinaujinangiy istekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr. 62-2936)

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

10. |[STR 1.01.04: 2015

11. |STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

12. |STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

13. |[STR 1.04.02: 2011 | InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

14. |STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

15. |STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
16. |STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

17. |STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro

18. |STR 1.07.03:2017 objekty formavimo tvarka

19. |STR 1.12.06: 2002 | Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA
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Eil. Dokumento -
N . Dokumento pavadinimas
r. Zymuo

STR - L . . - .
20. 5.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas
21 STR ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

*12.01.01(3):1999 -Higiena, - ap psaug

STR .
22. >.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga

STR N
23. 5.01.01(2):1999 ESR. Gaisriné sauga

STR -
24. 5.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo
25 STR ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas

'+ 12.01.01(6):2008 - =nergy Py 9°)
26. |STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
27. |STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
28. |STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
29. |STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
30. |[STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
31. |STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai
32 |STR 2.07.01:2003 :i/ra:ir(]g(ientiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. lauko inZineriniai
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,
33. [(ES) Nr. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

34. |LST 1569:2012 Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai
35. |LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
36. |RSN 156-94 Statybiné klimatologija
37. |EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés
38. |1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés
39. |1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés
40. |1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés
41. | XIII-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
42. |BGST Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
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Elrl DOIi(;::jgto Dokumento pavadinimas
43. |1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
44. |1-116 Elektros tinkly naudojimo taisykles
45, |1-52 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
46. |1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
47. 11-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles
48. |1-134 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés
49. 11-303 Skirstykly ir pastocCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
50. |1V-978 Elektroniniy ry$iy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés
51. |D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
52. |IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
53. |[A1-22/D1-34 Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai
54. |A1-425 Kélimo krany prieZiGros taisyklés
55. |A1-707 Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés
56. [102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai
57. |A1-293/V-869 Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
58. |A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai
Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, kuriomis naudojantis parengta projekto dalis
1. | Microsoft Office
2. | Autodesk AutoCAD 2023
3. | Adobe Acrobat 9

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA
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5. BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Kiekis Pastabos
} IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis
(110 kV elektros perdavimo linijos)’
4.1.1. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija
(Siauliai-Kurgénai Il)" (tarp Kur§ény TP — atr. Nr. 8)
4.1.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis
(Siauliai-Kurgénai I1)’
4.1.3. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija
(Kur$énai-Kanteikiai) (tarp atr. Nr. 8 — atr. Nr. 70)
4.1.4. Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjavis
(Kur§énai-Kanteikiai)’
4.2. Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis
permontuojamas 110 kV OL 48 skaiduly ZTSK tarp Kursény km 1,693
TP- atr. Nr. 8, 1x78,37 mm?
4.3. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis

permontuojamas 110 kV OL 24 skaiduly ZTSK tarp atr. Nr. 8 km 14,86
— 70, 1x78,37 mm?

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimy.

km 1,693

vnt.; mm? | 3x1; 282,5

km 16,55

vnt.; mm? | 3x1; 282,5

Statinio projekto vadovas

(para$as)

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms $alims draudziamas

0 2024-03-21 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
patv. . T v . - .
dok. NI vimo oro linijos Kurs§énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
techninis projektas
PV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
- Pva Bendrieji statiniy rodikliai 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
- LITGRID AB 439/1-XX-TP-BD-T1.BSR 1| 2
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6. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Rekonstruojamos OL pagrindinés charakteristikos

Zymeéjimas/Charakteristikos ReikSmé

110 kV OL KURSENAI - KANTEIKIAI

Jtampa, kV 110
OL pradzia Kur§ény TP
OL pabaiga Kanteikiy TP
GrandZziy skaicius Dvi (SAL 1-8), viena (9-123)
Atramos Tarpinés, inkarinés, inkarinés-kampinés
Projektuojami faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A
Laidy skaiCius fazéje vienas

Optinis kabelis OPGW-48B1-80 (tarp atr. Nr. SAL 1-SAL 8),

Perkeliamas esamas ZTSK optinis kabelis OPGW-24B1-80 (SAL 8-123)

Linijos ilgis, km 29,87

Statinio projekto vadovas

(parasas)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA
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7. AISKINAMASIS RASTAS

Projekto parengimo pagrindas

Techninis projektas parengtas vadovaujantis galiojanciais LR jstatymais, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy dokumenty reikalavimais, statybos techniniais reglamentais ir statybos taisyklémis ir normomis.

Techninis projektas parengtas prisilaikant LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, kad projekto sprendiniai nepazeidzia vals-
tybés, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy. Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny
turtiniy teisiy, kaip numatyta LR jstatymy nustatyta tvarka.

Projektui yra parengti projektiniai pasitlymai, atlikta visuomenés informavimo apie numatomg sta-
tiniy projektavima ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy projektinius pasitlymus procedara:

1. Savivaldybei teikiamas praSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy projekti-
nius pasidlymus;
Savivaldybés interneto svetainéje paskelbiami projektiniai pasitlymai ir pranedimas;
Zemeés sklype jrengiamas stendas ir laikomas ne trumpiau kaip 10 darbo dieny;
Rengiamas vieSas susirinkimas;
Projektuotojas, po vieSo susirinkimo parengia projektiniy pasitlymy vieSinimo ataskaita;
Savivaldybei teikiamas prasymas pritarti projektiniams;
Savivaldybés atstovas pritarimg (nepritarimg) projektiniams pasitlymams ir projektinius
pasidlymus, kuriems pritarta, paskelbia ir informuoja statytojg.

Techninis projektas ,Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kurseé-
nai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektas* parengtas vadovaujantis LITGRID AB investicinio pro-
jekto Nr. PLRL22158 projektavimo uzduotimi ,110 kV OL Kur§énai-Kanteikiai rekonstravimas®. Projektiniai
sprendiniai atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduotj.

S L

Trumpa informacija apie statinj

LITGRID AB planuoja atlikti esamos 110 kV oro linijos Kur§énai—Kanteikiai rekonstravimg (trasos
ilgis ~30 km.). Rekonstruojama 110 kV oro linija Kur§énai — Kanteikiai kei€iant atramas nuo atr. Nr. 1 iki
atr. Nr. 123 (i8skyrus atramg Nr. 3, ir atramg Nr. 123 kurios nekeiiamos) j naujai projektuojamas neisple-
giant esamos apsaugos zonos. Trasos pradzia: 110 kV Kur$ény TP (Siauliy r. sav., Pramonés g. 39B,
81115 Kur$énai), trasos pabaiga: 30/110 kV Kanteikiy VE TP (Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kai-
miskoji sen. Kanteikiy k. 14 A). Rekonstravimo darby metu Sioje OL numatoma keisti esamas atramas,
laidus, izoliatoriy girliandas, linijine armatdrg, ir permontuoti esamg zaibosaugos trosg su Sviesolaidiniu
kabeliu. Laidai bus kei¢iami j didesnio pralaidumo iki 645 A (240 mm?). Esamos tarpinés gelzbetoninés
atramos (22,6 m auk&¢io) bus keiC¢iamos naujomis gelZzbetoninémis atramomis (26 m auk&¢io).

Rekonstruojama OL yra Siauliy rajono ir Akmenés rajono savivaldybiy teritorijose:

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms $alims draudziamas

0 2024-03-21 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. InzZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
dglf_t‘f\'lr_ vimo oro linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
techninis projektas
PV DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
- PVA Aigkinamasis rastas 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
- LITGRID AB 439/1-XX-TP-BD-T1.AR 1| 19
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- Siauliy rajono savivaldybés teritorijoje (16,76 km) atramos nuo Nr. 1 iki 70 — projekte Nr. 439/1;
- Akmenés rajono savivaldybeés teritorijoje (13,11 km) atramos nuo Nr. 71 iki 123 — projekte Nr. 439/2.

Sio techninio rekonstravimo projekto apimtyje numatyti Siauliy rajono savivaldybéje esangios 110
kV oro linijos (16,76 km) rekonstravimo (keiCiant atramas nuo Nr.1 (iSskyrus atrama Nr. 3, kuri nekei¢iama)
iki 70) sprendiniai. Tarp atramy Nr. 1 (105) ir Nr. 8 (98), kurios yra dvigrandés bus kei€iami abiejy grandziy
faziniai laidai. Nuo atramos Nr. 8 iki atramos Nr. 70 bus viengrandé 110 kV oro linija Kur$énai - Kanteikiai.

Statinio adresas: Siauliq r. sav., Akmenés r. sav.

Statinio pavadinimas: Elektros tinklai — 110 kV jtampos elektros oro linija

Unikalus daikto numeris: 9196-1024-3019 (Atramos nuo Nr. 8 iki Nr. 70)

Statinio paskirtis: Elektros tinklai

Statinio kategorija: ypatingasis.

Statybos rasis: rekonstravimas.

Statytojas: LITGRID AB

Statinio projekto pavadinimas: InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
linijos Kur§énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektas.

Trumpa informacija apie sklypa

Statybos darbai bus vykdomi esamoje rekonstruojamos 110 kV oro linijos zonoje ir i$ jos nei-
Seis. Oro linija nutiesta per privacius ir valstybei priklausancius jvairios paskirties sklypus. Kei€iant atra-
mas Nr.5, Nr.6, Nr.12, Nr.13, Nr. 42, naujos bus statomos ne senyjy — demontuojamy vietose, bet kitose,
siekiant i8pildyti PU reikalavimus, nepazeidziant ir nekeigiant esamos apsaugos zonos ribos. Zemés
sklypy, kuriuose perkeliamos auk&c€iau minétos atramos, savininkai pasirasé sutikimus dél atramy perké-
limo jy sklypuose:

Atrama Nr. 5, sklypo U.Nr.: 9114-0005-0033, kad. Nr.: 9126/0013:67;

Atrama Nr. 6, sklypo U.Nr.: 4400-0006-0999, kad. Nr.: 9126/0013:50;

Atrama Nr. 12, sklypo U.Nr.: 9110-0007-0187, kad. Nr.: 9110/0007:187;

Atrama Nr. 13, sklypo U.Nr.: 9110-0007-0025, kad. Nr.: 9110/0007:25;

Atrama Nr. 42, sklypo U.Nr.: 4400-0807-4062, kad. Nr.: 9152/8001:1;

Geografiné vieta

Darbai vyks Siauliy r. sav., Siauliy r. sav. Teritorija, 110 kV jtampos elektros oro linijos Kur§énai —
N. Akmené apsaugos zona.

Rekonstruojama 110 kV oro linija Kur§énai - Kanteikiai planuojama Akmenés ir Siauliy rajony
savivaldybése. Trasos pradzia: 110 kV Kur$ény TP (Siauliy r. sav., Pramonés g. 39B, 81115 Kur$énai),
trasos pabaiga: 30/110 kV Kanteikiy VE TP (Akmenés r. sav., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen. Kanteikiy
k. 14 A). Siuo projektu, Siauliy raj. sav. OL rekonstruojama:

e Kursény kaimiskojoje seniunijoje esanciy Agiliy, Strazdy, Nugariy, Paksteliy, Gedinciy,
Ringuveny, Ringuvélés, Drasuciy, UZzmiescio, Pakurdény, Medvalakés ir Gergzdeliy
kaimy teritorijose;

e Kurs§ény miesto senilnijoje esancio Kur§ény miesto teritorijoje;
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Akmene

110 kV oro linija
Akmenés r. sav

Micaiciai — 7

Pav. Nr. 1

Kursénai

12

Kruopiai

Sakyna

Akmenés 1. sav.
ir
Siauliy r. sav.
riba

Gruzdziai

110 kV oro linija
Siauliy r. sav.

S
Drasutiai

S KuZiai

Situacijos schema
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Pav.Nr.2 Rekonstravimo darby vieta

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo Nr. XIlI-2166
nuostatomis, elektros oro linijos apsaugos zona — iSilgai oro linijos esanti Zemés juosta, kurios ribos nus-
tatomos matuojant horizontaly atstumg j abi puses nuo krastiniy oro linijos laidy, ir oro erdvé vir§ Sios
juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsizvelgus j Siy linijy jtampa: 110 kV jtampos oro
linfjoms — po 20 metry.

Elektros tinkly apsaugos zonose, Zemés naudojimo sglygas ir veiklg jose reglamentuoja Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166, bei Elektros tinkly apsaugos
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. 1-93 ,Dél
Elektros tinkly apsaugos taisykliy patvirtinimo®.
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Pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos jstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio, 4 punktg

»1iNkly operatoriai turi teise nekliudomi prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausanciy ar jy

eksploatuojamy elektros tinkly, esanciy kito Zzemés ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo

teritorijoje, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jy remonto, techninés priezitros, eksploatavimo, medziy ir

krimy kirtimo (dél iSkirstos medienos naudojimo sprendzia Zzemés savininkai), rekonstravimo ar moderni-

zavimo darbus, taip pat jrengti naujus elektros energetikos objektus, neiSpleCiant esamy apsaugos zony
riby“.

Klimato salygos

Klimatinis rajonas pagal RSN 156-94 artimiausias stotis, kurios turi Sias charakteristikas (stotis
Nr. 11 — Siauliy).

Rekonstruojamo
objekto vieta

Pav. Nr. 3 Rekonstruojamo objekto vieta klimato stebéjimo punkty atzvilgiu
e vidutiné metiné oro temperatira +6,0°C; (2.1 lentelé)
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas + 34,3 °C (2.2 lentelé)
e absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C; (2.3 lentelé)
e santykinis oro metinis dregnumas 80% (3.2 lentelé)
e absoliutus véjo maksimumas 30 m/s (5.2 lentelé)
e vidutinis krituliy kiekis per metus 600 mm; (6.1 lentelé)
o maksimalus paros krituliy kiekis 63,1 mm; (6.2 lentelé)
e apsalo storis, apSalo rajonas — I-as, 6,2 mm (8.6 lentelé)
e maksimalus Zemes jSalo gylis:
— galimas 1 kartg per 10 mety iki 83 cm (9.1 lentelé)
— galimas 1 kartg per 50 mety iki 115 cm (9.1 lentele)
Apkrovos

Apkrovy dydziai ir patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003, RSN 156-94 Sta-
tybiné klimatologija, E||BT-2012 ir Elektrotechninés dalies iSduotas uzduotis.
Véjo apkrova

Apkrova priskiriama prie kintamujy laisvyjy poveikiy. Pagal teritorinj paskirstyma statinys yra |-
ame véjo greicio rajone, kur veéjo greicio pagrindiné atskaitiné reikSmé priimama vreso = 24 m/s.
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Véjo greicio pagrindinés atskaitinés reikSmeés Vref,0

Lentelé Nr. 1.
V¢jo greicio rajonas Vref,0 m/s
1 24
Lentelé Nr. 2. Atskaitinis véjo slégis Gref
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Pav. Nr. 4 Lietuvos véjo apkrovos rajonai

Sniego apkrova

Apkrova priskiriama prie kintamyjy laisvyjy poveikiy. Pagal teritorinj paskirstyma, statinys yra I-
ame shiego rajone, kur sniego antzeminés apkrovos charakteristiné reik§mé sk= 1,2 kN/m?.
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Pav.Nr.5 Lietuvos sniego apkrovos rajonai
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Seisminé apkrova

Jokiy papildomy konstruktyviy reikalavimy pastatams ir statiniams néra.

Vibracija

Rekonstruojamoje 110 kV oro linijoje nebus eksploatuojami didele vibracijg skleidZiantys jrengi-
niai, kuriy intensyvumas galéty virdyti leistinas ribines vertes, nustatytas HN 50:2016 ,Visg Zmogaus
kang veikianti vibracija: didZiausi leidZiami dydZiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialio-
siose ir visuomeninése patalpose®, todél objektas nesietinas su Siuo rizikos veiksniu.

TriukS§mas

Rekonstravimo laikotarpiu dél dirbancios technikos ir mechanizmy bei autotransporto priemoniy
judéjimo, atramy demontavimo ir kity darby galima lokali ir laikina triuk§mo sklaida. Sie triuk§mo $altiniai
néra laikytini stacionariais triukSmo $altiniais. Minétas fizikinis poveikis objekto rekonstravimo laikotarpiu
bus tik dienos metu, epizodiskai ir lokaliai (tiesioginiy darby zonoje), todél laikytinas nereikSmingu, nes
vykdomy darby metu darby zonoje padidéjes triukSmo lygis neigiamo reikSmingo poveikio gyvenamo-
sioms/visuomeninéms teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturés. Artimiausias gyvenamasis namas (Laisvés
g. 66, Uzmiescio k., Kur§ény kaimigkoji sen., Siauliy r. sav.) nuo OL yra uz 25 m j ryty kryptimi, OL apsau-
gos zonoje (20 m atstumu nuo krastinio laido gyvenamuyjy pastaty néra.

Aukstos jtampos perdavimo linijose triukSmo Saltinis yra energijos iSlydis (iSkrova), kuomet elekt-
rinio lauko stipris laidininko pavirSiuje virSija kritinj elektrinio lauko stiprj aplink laidininkg. Nezymy triukSmag
gali skleisti aukstos jtampos elektros energijos perdavimo linijos esant lietui ar drégnam orui, kadangi
vanduo padidina oro laiduma tuo paciu padidindamas iSkrovy intensyvuma.

Remiantis atliktu PAV (zZr. pridedamuose dokumentuose) nustatyti Sie vidutiniai triukSmo lygiai
keliolika metry atstumu nuo elektros perdavimo OL:

e 30-35dB(A) - 110 kV jtampos;

Akustinio triuk§mo matavimais yra nustatyta, kad 110 kV OL akustinio triukSmo poveikis yra labai
nezymus, net 330 kV OL skleidZiamas triukSmas yra pakankamai nereikSmingas, gali bati fiksuojamas tik
po padcia linija, o greta jos jau susilieja su aplinkos foniniu triukSmu, todél prognozuojama, kad eksploata-
cijos laikotarpiu OL skleidziamas triukSmas nevirSys nustatyty didziausiy leidziamy triukS8mo ribiniy verciy
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, nurodyty HN 33:2011, neigiamas
poveikis visuomenés sveikatai nenumatomas. Atsizvelgiant j tai, kad rekonstravimo metu bus keiCiamos
esamos tarpinés gelzbetoninés atramos (22,6 m auks€io) j naujas aukstesnes gelzbetonines atramas (26
m aukscio), triukSmo poveikio aspektu situacija tik gerinama.

Elektromagnetinis laukas

Elektros perdavimo linijjomis tekanti kintanti srové sukelia kintamg elektrinj ir magnetinj laukus.
Lietuvoje elektros perdavimo tinklai veikia zemu 50 Hz dazniu. EML silpnéja tolstant nuo elektros OL ir kity
jrenginiy, didziausias lauky stipris yra OL aplinkoje.

110 kV OL aplinkoje galima elektromagnetinés spinduliuotés sklaida, taciau ji yra nykstamai maza
ir 110 kV jtampos OL EML vertés néra reglamentuojamos. Atkreiptinas démesys, kad jgyvendinus planuo-
jama rekonstravimg, OL apsaugos zonos ribos nesikeis, o isliks esamos.

Rekonstruojamos 110 kV OL Kur§énai-Kanteikiai trasos rekonstravimo ir eksploatavimo laikotar-
piais Sios vertés nebus virSijamos ir neturés reikSmingos jtakos artimiausiai gyvenamajai/visuomeninei
aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Atkreiptinas démesys, kad nei vienas artimiausias gyvenamosios/visuomeni-
nés paskirties pastatas nepatenka j OL apsaugos zona.
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Apkrova vykdant statyba

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir
kt. neturi virSyti pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai jas veikia.

Zemés reljefas

Planuojamos rekonstruoti 110 kV OL teritorijos pavirSius tolygiai kaitaliojasi Zzemés pavirSiaus
auksciuose nuo 73,79m iki 107,58 m altitudziy ribose. Rekonstravimo metu reljefas nebus kei¢iamas,
dauguma atramy bus statomos esamy atramy vietoje, esamose altitudése. Tik kei€iant atramas Nr.5,
Nr.6, Nr.12, Nr.13, Nr. 42, naujos bus statomos ne senyjy — demontuojamy vietose, bet kitose. Taciau
reljefas nekeiiamas.

Esami zeldiniai

Planuojama rekonstruoti 110 kV OL apsaugos zonos teritorija yra jvairios paskirties sklypuose ar
Zemeés teritorijose. Remiantis Siauliy rajono savivaldybés bendrojo plano sprendiniy konkretizavimo Pag-
rindiniu bréZiniu didZioji 110 kV OL apsaugos zonos teritorijos dalis Siauliy r. savivaldybéje patenka j misky
ir miskingy teritorijy zong bei zemés Ukio teritorijy zong, bei dalis teritorijos iSsidéscios ties Kur§ény miestu
patenka j skirtingo lygio prioriteto kity urbanizuojamy teritorijy zona.

Pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos jstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio, 4 punktg
» 1inkly operatoriai turi teise nekliudomi prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausanciy ar jy
eksploatuojamy elektros tinkly, esanciy kito zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo
teritorijoje, teisés akty nustatyta tvarka atlikti jy remonto, techninés priezitros, eksploatavimo, medziy ir
krdmuy kirtimo (dél iSkirstos medienos naudojimo sprendzia zemés savininkai), rekonstravimo ar moderni-
zavimo darbus, taip pat jrengti naujus elektros energetikos objektus, neiSpleciant esamy apsaugos zony
augmenija (zolynai, krimynai, dauguma Zemés tkio auginamy augaly). Misko teritorijoje numatyti apsau-
gos zonos valymai nuo augmenijos (kertami medziai, krdmai).

Kulttros paveldo vertybés

Remiantis kultdros vertybiy registro duomenimis, 110 kV oro linijos apsaugos zonoje ir jos arti-
miausiose apylinkése, nekilnojamuyjy kultdros paveldo vertybiy néra. TaCiau patenka j kultiros paveldo
vertybés - Ringuvény senovés gyvenvietés (17139) apsaugos zong.
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110 kV oro linija
Kursénai - Kanteikiai

Gedintes

D HNIT-BALTIC: GDRN\T ©, Nacionaliné Zemeés tarnyba prie ZUM,
2016; LR Adresy registhd © V| Registry centras, 2016; LR saugomuy
teritorijy valstybés Redastro duomenys ©, Valstybine saugomy
tentorijy tarnyba prie AM, 2015.

>
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:] saugomos teritorijos

ribos
" _ 7 apsaugos zonos ribos

elektros linijos atkarpa
apsaugos zonoje

Pav. Nr. 6 Ringuvény senovés gyvenvieté rekonstruojamos OL atzvilgiu

Viedoji jstaiga ,Archeologijos centras“ parengé ,110 kV OL Kursénai-Kanteikiai atkarpos, paten-
kancios j Ringuvény senovés gyvenvietés (17139) apsaugos zong archeologinio paveldo tyrimy batiny-
bés jvertinimo pazyma®, (toliau — PaZzyma), kurios iSvada, ,rengiant elektros energijos perdavimo oro lini-
jos 110 kV OL Kursénai-Kanteikiai rekonstravimo projektg archeologiniai tyrimai Ringuvény senovés gy-
venvietés apsaugos zonoje netikslingi.“ Pazyma buvo pateikta Mokslinei archeology komisijai derinimui,
kuri susipazino su pateikta pazyma ir konstatavo, kad ji netikslinga (zr. pridedamus dokumentus).

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultGros paveldo apsaugos jstatymo (toliau — NKPA]) 9 str. 3 d., jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy
savybiy, turi bati stabdomi darbai ir valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti sa-
vivaldybés paveldosaugos padaliniui ir Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Siauliy
teritoriniam skyriui.

Saugomos teritorijos

Vadovaujantis Saugomy teritorijy valstybés kadastro (toliau - STVK) duomenimis rekonstruojama
110 kV oro linija ir jos apsaugos zonos vieta bei artimiausios jos apylinkés nepatenka j Europos ekologinio
tinklo ,Natura 2000 ir kity saugomy gamtiniy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas.

Rekonstruojamo oro linijos darby zona bei su tuo susije kiti projekto sprendiniai nekerta draustiniy,
rezervaty, teritorijy ar kity Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybiniy
misky uredijos saugomy teritorijy. Informacijos apie objektus, jtrauktus j saugomy teritorijy sgrasa, projekto
jgyvendinimo darby zonoje néra.
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Poveikis aplinkai

Pagal savo pobudj ir paskirtj projektuojamas objektas Zaliavy ir cheminiy medziagy eksploatacijos
metu nenaudos. Pavojingo elektromagnetinio elektros lauko poveikio nebus, nes elektros tinkly auksc¢iau-
sia jtampa nesiekia 330 kV.

Valstybinés reikSmés misSkai ir dkiniai miSkai vietomis ribojasi su planuojamos rekonstruoti oro
linijos nustatytomis apsaugos zonomis. Kadangi planuojama atlikti esamos 110 kV oro linijos Kursénai—
Kanteikiai rekonstravimg (trasos ilgis ~30 km), nekeiciant oro linijos apsaugos zonos riby, todél néra po-
reikio iSkirsti Salia esanciy misky.

Remiantis Lietuvos Respublikos upiy, eZery ir tvenkiniy kadastro (toliau - UETK) Zemélapiu, nus-
tatyta, kad planuojama rekonstruoti 110 kV OL Kur$énai—Kanteikiai kerta pavirSinius vandens telkinius, jy
apsaugos juostas ir zonas, esamos OL atramos nepatenka j pavirSinius vandens telkinius, jy apsaugos
juostas, ta¢iau patenka j jy apsaugos zonas (24.4 pav., 24.1 lentelé). Vykdant POV atramos bus kei¢iamos
naujomis esamy atramy vietoje. Naujose vietose bus statomos 5 atramos, taCiua neiSeinant ir nepazei-
dZiant esamos oro linijos apsaugos zonos riby.

Prie§ atramos montavimo pradZig augalinis sluoksnis nuimamas ir véliau panaudojamas pagal
paskirtj sutvarkant teritorijg prie OL atramy. Teritorija prie pakeistos atramos i8lyginama su nuolydZiu van-
deniui nubégti.

Vykdant darbus sunkius mechanizmus naudoti kiek galint maziau vaziuojant j pievas, pasélius, o
pazeistg dirvoZzem;j, pasélius atstatyti. Baigus Zemés darbus, Rangovas turi sutvarkyti Zemés savininky
teritorijas ir Zzemés naudmenas taip, kad jos baty tinkamos naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti zemés
savininkams ar Zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant iuos darbus. Zemés naudotojy ir kiti
nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisés akty nustatyta tvarka. Atliekant darbus papildomai vadovautis E-
lektros tinkly apsaugos taisyklémis.

Vadovaujantis LR Saugomy teritorijy jstatymu bei LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jsta-
tymu 110 kV oro linijos rekonstravimo jgyvendinimas nedarys poveikio pavirSiniams vandens telkiniams.

1. Rekonstruojamos 110 kV OL Kur§énai—Kanteikiai atramy vietos, esancios pavirSinio vandens
telkiniy apsaugos zonoje

N N . Rekonstruojamos 110 kV oro linijos Kur-
PavirSinis vandens | PavirSinio vandens telkinio pava- | .. . o o
. - . —_— $énai — Kanteikiai atramy patenkancios |
telkinys dinimas (identifikavimo kodas) e . .
pavirSiniy vandens telkiniy zonas numeriai

upé S-2-2 (30010352) Atrama Nr. 11
upé Ringuva (30010380) Atrama Nr. 28 ir atrama Nr. 29
upé Gryva (30010460) Atrama Nr. 40 ir atrama Nr. 42
upé Vervedis (30010434) Atrama Nr. 53
upé G-5 (30010461) Atrama Nr. 67

OL rekonstravimas bus vykdoma laikantis visy apribojimy, nustatyty LR specialiyjy Zemés nau-
dojimo salygose jstatyme. Statyby metu nebus jrengiamos laikiny medziagy ir statybinés technikos sau-
gojimo aik&telés Salia vandens telkiniy bei jy pakrantés apsaugos juostose bei apsaugos zonose.

Poveikio aplinkai vertinimas

Buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo atrankos procediira ir gautos iSvados. Techniniame pro-
jekte numatomos poveikio aplinkai maZzinimo priemonés remiantis gautomis PAV iSvadomis:

Iki veiklos vykdymo pradzios:

Numatytos laidy matomuma didinanc€ios priemonés. Dél Siy priemoniy poreikio ir konkreciy joms
keliamy reikalavimy atsizvelgta j Ornitology rekomendacijas. Specialiy matomumag didinanciy pauksciy
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atbaidymo priemoniy poreikis, konkretaus tipo tinkamiausiy pauksciy atbaidymo priemoniy parinkimas, jy
kiekis, tikslios tvirtinimo vietos aprasytos Ornitology iSvadose, Zr. Priedg Nr. 27.

Veiklos vykdymo etape:

DP ir/ar Statybos darby technologiniame projekte turi bati nurodytos ir numatytos statybos darby
poveikj aplinkai mazinancios priemonés vietose, kur planuojamos rekonstruoti OL apsaugos zona patenka
] pievy buveine ,6270 RaSiy turtingi smilgynai® ir misky buveine ,91E0 Aliuviniai miSkai“ Siekiant sumazinti
poveikj Sioms buveinéms (ir augalinei dangai, kad ji baty kuo maziau pazeidziama), kur bus naudojama
sunkioji techinika, turi bati klojamos plokstés ir rekonstravimo/statybos darbai turi bati vykdomi Saltuoju
mety laiku, kai artimiausioje meteorologinéje stotyje uzfiksuota vidutiné paros oro temperatira bus Zzemiau
nulio bent penkias paras paeiliui arba bus susiformaves zemés jSalas.

DP rengimo metu, rengiant darby vykdymo grafikg turi bati jvertinta, kad siekiant sumazinti poveikj
alia PUV teritorijos mikuose besiveisiancioms saugomoms pauk$ciy rasims, nebus vykdomi OL rekonst-
ravimo darbai Salia miskingy teritorijy pauksciy veisimosi metu nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d.

Rekonstruojant 110 kV jtampos OL, darbai bus atliekami tik oro linijos apsaugos zonos ribose.

POV statybos darby metu nuimtas dirvoZzemio sluoksnis bus i§saugotas iki statybos darby pabai-
gos ir panaudotas aplinkos sutvarkymo darbams — teritorijos rekultivavimui.

Vadovaujantis teisés akty reikalavimais, statyby metu bus tinkamai paruoSiamos statybiniy me-
dziagy ir atlieky laikinos saugojimo vietos. Salia vandens telkiniy bei jy apsaugos juostose bei zonose
nebus jrengiamos medZiagy ir statybinés technikos saugojimo aikstelés ir jrengiamos taip, kad uZimty kuo
mazesn;j plotg, uztikrinant kuo mazesne jtakg dirvozemiui ir pavirSiniam bei gruntiniam vandeniui.

Statyby metu triuk8mas bus ribojamas kontroliuojant darbo valandas (darbas tik dienos metu, 7-
19 val.) ir statybos transporto judéjimg atitinkamame pervezimo marSrute, naudojant techniskai tvarkingg
jranga.

PUV metu susidarancios atliekos bus rasiuojamos, laikinai laikomos ir perduodamos $iy atlieky
tvarkytojams teisés akty nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky krovimas j masinas bus organizuojamas taip,
kad statybos aiksStelé ir gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. ISgabenant atliekas, nebus
terSiama aplinka, atliekos bus vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Siekiant sumazinti pauks¢iy susidirimy su elektros perdavimo laidais, ypac¢ kur tikétina didesnés
vandens pauks&cCiy sankaupos dél Salia esanciy vandens telkiniy, bus jrengtos laidy matomumg didinancios
priemonés. Zr. Priedg Nr. 27.

Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz atrankos informa-
cijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti pa-
pildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimuy, keiCiantis teisiniam reglamentavimui, atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

Priimta atrankos iSvada:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jsta-
tymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus priimama atrankos iSvada: AB ,,LITG-
RID* planuojamai Gkinei veiklai — 110 kV oro linijos Kur§énai — Kanteikiai rekonstravimui — poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Topogeodeziniai duomenys.

Topografinius tyrinéjimus 2023 m. rugpjucio mén. atliko UAB ,Geoplanai“. Koordinaciy sistema —
LKS 94, auksCiy sistema — LASO07. Topografiniy tyrinéjimy derinimo metu suteiktas numeris TIIS1-
20231003-068729. Inzineriniai tinklai gaunami i$ TS sistemos. Gauti tinklai sujungiami su topografiniu
planu taip suformuojant topografinio plano ir inzinerinés infrastruktiiros objekty duomeny rinkinj.
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Pazymeétina, kad uz pilnos apimties teisingg pozeminiy inzinerinés infrastruktiros objekty pateikimg j THIS
sistemg yra atsakingi inZinerinés infrastruktdros objekty savininkai.

Geologiniai duomenys.

2023 m. spalio - gruodzio mén. UAB ,Kelprojektas® atliko projektinius inzinerinius geologinius
tyrimus. Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacijg rekonstruojamy statiniy inZineriniy ir hidrogeologiniy
salygy jvertinimui apie geologine teritorijos, kurioje yra rekonstruojamas objektas, sandarg, sudaryti pag-
rindy skaiCiavimo schemas, iSskiriant inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy badinggsias
vertes. Visa geologiniy tyrimy atskaita pateikta BD pridedamuose dokumentuose.

ISvados ir rekomendacijos:

1. Geomorfologinés salygos ties atramomis yra paprastos, sudétingy reljefo formy néra.

2. InZineriniy geologiniy tyrimy metu iSskirti 6 stratigrafiniai—-genetiniai sluoksniai ir 19 inZineri-
niy geologiniy sluoksniy: technogeniniai dariniai — t IV (IGS Nr.1a-1b), labai silpni gruntai
(durpés, ezerinés nuosédos) (IGS Nr.2a,2b), vidutinio tankumo limnoglacialinis (Ig Il nm3)
smélis (IGS Nr.3a), limnoglacialiniai (Ig Ill nm3) vidutinio stiprumo ir stipris moliniai gruntai
(IGS Nr.4b,6a,6b), vidutinio tankumo, tankds ir labai tankds rupas fliuvioglacianiai (f 11l nm3)
gruntai (IGS Nr.7a-9c) bei vidutinio stiprumo, stiprios ir labai stiprios glacialinés nuogulos —
g Il nm3 (IGS Nr.10a-11).

3. Daugumos atramy inzinerinés geologinés salygos greztiniy poliy jrengimui pagal STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai tyrimai“ 2 priedg yra vidutinio sudétingumo. Daugumoje
viety virSutinéje geologinio pjvio dalyje sligso vidutinio stiprumo, o giliau nuo 1,0-1,5 m re-
¢iau nuo 2,0-3,5 m gylio sligso stiprds ir labai stipris gruntai (IGS Nr.7b-11).

4. Daugelyje viety apatinéje geologinio pjavio dalyje sligso ypac kietos dugninés morenos nuo-
gulos (IGS Nr.10c). Kadangi kietas moreninis smélingas molis priskiriamas prie labai stipriy
grunty gali bati sudétinga pasiekti numatyta pamaty projektinj gylj.

5. Ypatingg démesj atkreipti ties atramomis Nr.1, 12, 14, 42, 67, 68, kur silpny grunty padas
slagso iki 1,0 m gylio.

Hidrogeologinés salygos.

1. Atramy vietose (atramos Nr.11,51,52,54,63, 65-69) kur poZeminis vanduo stebétas iki 1,0 m
gylio, hidrogeologinés sglygos priskiriamos prie sudétingy.

2. Tyrimy vietose daugelyje viety po dirvozemiu sligso moliniai gruntai. Statybos mety reko-
menduojame atsisakyti giliy iSkasy ir trandéjy, kadangi jose lietingais laikotarpiais kaupsis
pavirSinis ir podirvio vanduo.

3. Statybos darbus rekomenduojame atlikti sausuoju mety laikotarpiu. Lietingais mety laikotar-
piais ir pavasarinio polaidzio metu daugelyje viety susidarys laikinas pavirSinis ir podirvio
vanduo, kuris jmerks dirvoZzemj ir po juo sliigsangius molinius gruntus. Sis laikinas vanduo
apsunkins sunkios technikos privaziavima prie atramuy.

4. Pagal laboratorinius tyrimus nustatyta, kad poZeminis vanduo yra neagresyvus pagal agre-
syvyjj CO2.

Aplinkinis uzstatymas

Rekonstruojamos 110 kV oro linijos ir jos apsaugos zonos teritorijoje Siuo metu jau yra jrengta
elektros linija, kuri bus rekonstruojama. Vadovaujantis Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2022 m. rugséjo
6 d. sprendimu Nr. T-291 patvirtintu Siauliy rajono savivaldybés bendrojo plano sprendiniy konkretizavimo
Pagrindiniu bréZiniu rekonstruojamos oro linijos teritorija ir sprendiniai patenka j esamos elektros oro linijos
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apsaugos teritorijg. Artimiausia urbanizuota teritorija — Kur§ény miestas, oro linija prie Kur§ény miesto
priartéja Siaurinéje miesto dalyje, netoli miesto ribos, miesto rytinéje dalyje dalis rekonstruojamos oro lini-
jos patenka j miesto teritorija.

Didzioji rekonstruojamos 110 kV oro linijos teritorijos dalis Siauliy r. savivaldybéje patenka j misky
ir miskingy teritorijy zong bei Zemés Ukio teritorijy zong, bei dalis oro linijos teritorijos iSsidéscios ties Kur-
S$ény miestu patenka j skirtingo lygio prioriteto kity urbanizuojamy teritorijy zona.

Artimiausia gyvenamoji aplinka (gyvenamieji namai) rekonstruojamos oro linijos atzvilgiu, iSsi-
désgiusios 25 m atstumu (Siauliy r. sav., Kur§ény kaimiskoji sen., Uzmiesgio k., Laisvés g. 66).

110 kV oro linija Kur$énai - Kanteikiai kerta valstybinés reikSmés kelius, vietinés reikSmés kelius
bei geleZinkelj. Valstybinés reikSmeés keliy kategorijos — Il ir lll, todél sankirtose inkariniy atramy poreikis
nereikalingas. GeleZinkelio sankirtoje $iuo metu jrengtos inkarinés atramos. Zemiau pateikiamas sankirty
su gelezinkeliais ir keliais ziniarastis. Lauko keliai — nevertinti. Viso numatytos 23 susikirtimy vietos su
keliais ir 1 susikirtimas su gelezinkeliu. Susikirtimai su esamomis komunikacijomis jrengiami vadovaujan-
tis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimais.

2. Rekonstruojamos OL ir keliy/ gelezinkeliy susikirtimy vietos.

Tarpatramis Kelias/geleZinkelis
1-2 (105-104) Pramonés g.
2-3 (104-103) Pramonés g.
5-6 (101-100) Kelias A11
7-8 (99-98) Kelias 203
8-9 Topoliy g.
13-14 Kelias

15-16 Kelias 159
23-24 Kelias

26-27 Kelias

32-33 Kelias

33-34 Kelias 4010
39-40 Gelezinkelis
41-42 Kelias

50-51 Kelias

53-54 Kelias

62-63 Kelias

66-67 Kelias

Siauliy r. sav. planuojama rekonstruoti OL ties Paksteliy k. kerta geleZinkelio kelig. Ties Pakste-
liy k. ir Ringuvény k. riba, planuojamos rekonstruoti OL apsaugos zona susijungia su 110 kV orine elekt-
ros perdavimo linija. Gedinc€iy k. nuoteky valykla yra nutolusi 230 m nuo planuojamos rekonstruoti OL.

Rekonstruojamos OL su apsaugos zona kerta melioruotg Zzeme. Melioracijos statiniy apsaugos
zonose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos nustatytos Specialiyjy salygy jstatymo VI sky-
riaus Antrojo skirsnio 92 ir 94 straipsniuose.

Pazymétina, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i§duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas* Zemés sklypo (teri-
torijos) valdyti nuosavybeés teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais
pagrindais neprivaloma rekonstruojant valstybinéje zeméje susisiekimo komunikacijas ar inzinerinius
tinklus ir statant jiems funkcionuoti batinus statinius.
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TrecCiuju asmeny gyvenimo ir veiklos salyqu uztikrinimas

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos vieta tvarkoma taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pra-
dZios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

1.

2.
3.
4

o o

statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;

galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus apsvietimo pagal higie-
nos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybos metu trec€iyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos

nesuvarzomos — iSlieka galimybé patekti j vietinés ir valstybinés reikSmés kelius.

Projektuojami statiniai

Techniniame projekte, elektrotechnikos E byloje pateikiami esminiai techniniai sprendiniai reika-

lingi jgyvendinti 110 kV OL Siauliai — Kursénai |l tarp atr. Nr. 105-98 (tarp atr. Nr. 1-8 pagal Kursénai-
Kanteikiai numeracijg), Kur§énai — Kanteikiai (tarp atr. Nr. 1-70) rekonstravimg. Projekto apimtyje numa-
tomas 110 kV oro linijos Kur§énai — Kanteikiai rekonstravimas, kei€iant atramas (iSskyrus atramg Nr. 3).
Statybos darbai bus vykdomi esamoje oro linijos apsaugos zonoje, neiSeinant ir nepazeidziant jos riby.

kumas

Techninio projekto metu numatomas Sio tipo atramy keitimas:
e Dvigrandés gelzbetoninés tarpinés atramos kei€iamos dvigrandémis gelzbetoninémis tarpi-
némis atramomis — 4 vnt;
e Dvigrandés plieninés inkarinés atramos keiCiamos j dvigrandes plienines inkarines — 3 vnt;
e \Viengrandés gelZbetoninés tarpinés j viengrandes gelZzbetonines tarpines — 104 vnt;
e Viengrandés gelZbetoninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 5 vnt;
e Viengrandés plieninés tarpinés j viengrandes gelZbetonines tarpines — 2 vnt;
e Viengrandés plieninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 3 vnt.
IS viso numatyta pakeisti 121 Sios linijos atramg (69 Sio projekto apimtyje). Atramy keitimo eilis-
nenurodomas. Naujai montuojamy atramy trasos planas pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-

BD-T1.B-03.

ISmontuotos atramos Nr. 4, 9, 10, 13, 14, 46, 59, pristatomos j Litgrid AB avarinj rezerva.
Visos likusio atramos utilizuojamos laikantis atlieky tvarkymo jstatymo zr. 5.18 skyriy.

3. Projektuojamai statiniai

Eil Statybg |Statinio Statinio
*| Statinio pavadinimas (remiantis NT RDB iSrasu) | leidziantis | paskir- . |Statybos risys
Nr. . kategorija
dokumentas| tis
1. Elektros tinklai — 110 kV jtampos elektros oro linija Elektros I?nzl;opas;tra;::
Kur§énai — N. Akmené; atramos Nr. 98-68; (U. Nr.: SLD : “|Ypatingasis P
tinklai ramy Nr. 98-68
9196-1024-3019) *
ty. 8-70
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Eil Statybg |Statinio Statinio
N *| Statinio pavadinimas (remiantis NT RDB iSrasu) | leidziantis | paskir- . |Statybos risys
r. d . kategorija
okumentas| tis
2. Elektros tinklai — 110 kV jtampos elektros oro linija Rekonstravi-
e . . Elektros . .| mas tarp at-
Siauliai — Kur$énai Il, tarp atramy Nr. 10-105; (U. SLD tinklai Ypatingasis ramu 105-98
Nr.: 9196-6019-5011) t)l/41-8**
* 110 kV OL Kur$énai — N. Akmené tarp atr. Nr. 98-68 t.y. tarp atramy 8-70 pagal 2023-02-28 Nekil-

nojamojo daikto kadastriniy matavimy bylg , Reg. Nr.: 40/147834. Zr. 439/1-XX-TP-SP-T1.B-01

> 110 kV OL Siauliai — Kursénai Il tarp atr. Nr. 105-98 t.y. tarp atr. Nr. 1-8 pagal Kursénai-Kanteikiai
numeracijg. Toliau projekte Sios atramos bus vadinamos pastargja — 1-8 numeracija, pagal OL Kursénai-
Kanteikiai. Zr. 439/1-XX-TP-SP-T1.B-01

4. Projektuojamy atramy sgrasas
Atramos Atrama Kiekis,

numeris Paskirtis Atramos tipas BréZinio Nr. vnt. Pastaba
1 Inkariné | 2K110/300/60-90/32 2
2 Inkariné | 2K110/300/30-60/36 1 Dvigrandés
4 Tarpiné | 2T110/300/26/2-3,2 1
5,6,7 Tarpiné | 2T110/300/26/2-2,75 3 atramos
8 Inkariné | 2K110/300/60-90/36 1
9-14,21-35, Bréziniai pateikiami
37-41,44-52, | Tarpiné | T110/300/26/1,8-3,1 . 52
SK dalyje
54-70
15,16, 17,18, | . bine | T110/300/26/1,75-2,45 5 Viengrandes
19 atramos
20 Inkariné | K110/200/30-60/26 1
36,42,43 | Inkarine | K110/300/0-30/30 3
53 Inkariné |  K110/300/0-30/26 1

InZineriniai tinklai

Vandens poreikis: inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Drenazo tinklai: Melioracijos statiniy atstatymo darbus reikés atlikti naujai rekonstruojamoje
110kV Kursénai - Kanteikiai. Drenazo sistemos pertvarkomos ne mazesniu, nei 10 metry atstumu nuo
rekonstruojamy oro linijy atramy. IS skirtiniais atvejais drenazo linijos pertvarkomos ir uz zonos riby, dél
efektyvesnio drenazo veikimo uztikrinimo.

Buitinés nuotekos: inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Silumos tinklai: inZineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Elektros tiekimas: kintamos srovés savy reikmiy maitinimas numatomas i§ AB ,Energijos skirs-
tymo operatorius® skirstomojo tinklo teritorijoje esantj perdavimo tinklo savy reikmiy apskaitos skyda.

Susisiekimo komunikacijos

Privaziavimas prie rekonstruojamos 110 kV oro linijos Kur§énai — Kanteikiai statybos darby zo-
nos numatomas esamais keliais, gatvémis ir privaziavimais, taip pat trumpus atstumus bekelia, kai priva-
Ziavimo kelio néra. Kiti keliai, gatvés, privaziavimai naujai neprojektuojami, nenumatyti.

Numatomos transporto radys: lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai.

Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas
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Projekte numatomas esamy atramy demontavimas. Demontavimo griovimo darbai atliekami pa-
gal specialig seka, nurodytg projekto elektrotechnikos bei pasirengimo statybai ir statybos darby organi-
zavimo dalyse.

Atliekant 110 kV oro linijy rekonstravimg iSmontuojamos atramos nuo 1 iki 70 (iSskyrus atramg
Nr. 3, kuri paliekama esama), esami faziniai laidai, izoliatoriai, linijiné armatdra. ISmontuotos atramos Nr.
4,9,10, 13, 14, 46, 59 pristatomos j Litgrid AB avarinj rezerva.
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Technologiné dalis

Elektrotechnika:

Techniniame projekte, elektrotechnikos E byloje pateikiami esminiai techniniai sprendiniai reika-
lingi jgyvendinti 110 kV OL Siauliai — Kur&énai Il (tarp atr. Nr. 1-8 pagal Kur§énai-Kanteikiai numeracijg),
Kursénai — Kanteikiai (tarp atr. Nr. 1-70) rekonstravima.

110 kV OL Kursénai — Kanteikiai techninio projekto metu projektuojami atramy keitimo darbai
neiSpleciant Siuo metu esamos apsaugos zonos.

Techninio projekto metu numatomas Sio tipo atramy keitimas:

e Dvigrandés gelZbetonines tarpinés atramos kei€iamos dvigrandémis gelZbetoninémis tarpi-
némis atramomis — 4 vnt;

e Dvigrandés plieninés inkarinés atramos keiCiamos j dvigrandes plienines inkarines — 3 vnt;

e Viengrandés gelZbetoninés tarpinés j viengrandes gelzbetonines tarpines — 55 vnt;

e Viengrandés gelZbetoninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 2 vnt;

e Viengrandés plieninés tarpinés j viengrandes gelZbetonines tarpines — 2 vnt;

e Viengrandés plieninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 3 vnt.

Siekiant iSlaikyti PU keliamus reikalavimus techniniame projekte numatoma paslinkti atramg Nr.
5, 30 metry atstumu (Zemeés sklypo kadastrinis Nr. 912600130067), atramg Nr. 6, 5 metry atstumu (Ze-
meés sklypo kadastrinis Nr. 912600130050), atramg Nr. 12, 50 metry atstumu (Zemés sklypo kadastrinis
Nr. 911000070187), atramg Nr. 13, 7 metry atstumu (Zemés sklypo kadastrinis Nr. 911000070025). Visos
Sios atramos iSlieka esamoje 110 kV OL apsaugos zonoje, esamy sklypy ribose. Atramy vietos pakeiti-
mai suderinti su Zzemés sklypy savininkais gavus rastiskg sutikima.

Siekiant iSlaikyti AB ,LTG Infra“ projektavimo salygose iSkeltus reikalavimus techniniame pro-
jekte numatoma paslinkti atramg Nr. 42, 10 metry atstumu. Atrama iSlieka esamoje 110 kV OL apsaugos
zonoje, esamo sklypo ribose.

Techninio projekto apimtyje projektuojamos naujos inkarinés metalinés ir gelzbetoninés tarpinés
atramos. Naujose atramose sumontuojami projektuojami faziniai laidai 243-AL1/30-ST1A su linijine ar-
matra, izoliatoriais ir esami Zaibosaugos trosai su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK). Perkeliant esamus
ZTSK panaudojama esama linijiné armatirg pakeigiant tempiamuosius ir palaikangius gnybtus.

Sumontuojamos naujos laikancios ir tempiancios izoliatoriy girliandos faziniams laidams, suka-
binimo armatdra, vibroslopintuvai. Sankirtoje su gelezinkeliu tarp inkariniy atramy Nr. 42-43 naudojamos
dvigubos tempiamuyjy izoliatoriy girliandos su aklinais gnybtais jtvirtintais. AB ,LGT Infra“ gelezinkelio ke-
lig 110 kV oro linija turi kirsti kuo statesniu kampu. Susikirtimo kampas turi bdti ne mazesnis kaip 40°.
Remiantis AB ,LGT Infra® iSduotomis projektavimo sglygomis techniniame projekte jvertintas numatomas
gelezinkelio linijos ,KuZziai — Mazeikiai — Bugeniai“ elektrifikavimas.

Vir§ laikanciyjy girliandy sumontuojamos ,Sakutés” MK-1 apsaugai nuo pauksciy.

Laidy prie kabamujy, tempianciyjy izoliatoriy tvirtinimui naudojami laikantieji ir tempiamieji gnyb-
tai. Izoliatoriai tikrinami prie§ montavimg, kad neturéty jtrakimy bei nuskilimy. Montuojant izoliatoriy
girliandas batina sekti, kad sujungimo auselés, apkabos, tarpinés grandys ir pan. bty uzkaisc€iuotos.
Girliandy armatara turi atitikti izoliatoriy ir laidy matmenis. Visy izoliatoriy uZraktai turi bati atsukti j mon-
tuojamos atramos puse.

Kiekvienai projektuojamai atramai jrengiamas naujas jzeminimo kontdras. Naujai projektuojamy
atramy jzeminimo kontdro varza turi bati ne didesné kaip 10 Q.

Rekonstravimo metu faziniams laidams montuojami nauji vibroslopintuvai, vibroslopintuvy vie-
tos pateikiamos vibroslopintuvy montavimo Ziniarastyje. ZTSK vibroslopintuvai paliekami esami, permon-
tuojant esamais atstumais.

Pagal PU 6.8 punktg techninio projekto metu vykdomi faziniy laidy ir ZTSK reguliavimo darbai
inkariniuse tarpatramiuose. Projektinés tempimo jégos ir jlinkiai pateikiami 1-3 prieduose montaziniame ir
nusistovéjusiame rezimuose, pagal PU 6.9 punkto pateiktas saglygas.

Siuos ir kitus sprendinius Zidréti projekto byloje Nr. 439_1-XX-TP-E-T1 ,Elektrotechnika“.
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Konstrukcijos:

Sioje projekto dalyje projektuojamos metalinés inkarinés ir gelzbetoninés tarpinés atramos. Me-
talinés atramos inkaruojamos per inkarinius varztus prie sekliyjy pamaty. Gelzbetoniy atramy stiebai jgi-
linami j gruntg ir pagal gruntines sglygas suvarzomi gelzbetoniniais rygeliais.

TP parengti projekto sprendiniai yra pirminiai, jie turi bati patikslinti ir detalizuoti DP projekto sta-

dijoje.
Techninio projekto konstrukcijy tipai parinkti:
1. pagal patvirtintg projektavimo uzduotj,
2. elektros projekto dalies uzduotj konstrukcijy daliai;
3. remiantis apkrovomis | konstrukcijas, konstrukcijy skai€iavimais;
remiantis inZinerinés geologijos duomenimis.

Statybiniy konstrukcijy dalies projekte numatyta 26m i$ anksto jtempto gelzbetonio tusciavidu-
rius stiebus 110kV oro linijy tarpinése atramose. Prie gelZbetoninio stiebo tvirtinamos metalinés traver-
sos i$ plieniniu kampuodiu.

Projektuojamos vienuolika inkariniy-kampiniy (metalinés cinkuotos) atramy. Atramos statomos
ant surenkamu gelzbetoniniu pamatu.

Statinio konstrukcijos projektuotos 50 mety ilgaamziSkumo pagal STR 1.12.06:2002 [9] su sa-
lyga, kad statinys bus normaliai naudojamas, t. y. per visg jo gyvavimo trukme bus vykdomos prevenci-
nés ir kitos priemonés, apimancios statinio valyma, tinkamos buaklés palaikyma, atnaujinimg ir statinio
atskiry daliy pakeitima.

Siame projekte pateiktos plieniniy elektros linijy atramy antzeminiy daliy ir pamaty projektas.
Pamatai ir inkariniai vaZtai po atramy juostomis suprojektuoti pagal atramines reakcijas. Antzeminés da-
lies projekte numatyta, kad atramos atremtos lanks€iomis nepaslankiomis atramomis, vieng atramos
juostg prie pamato tvirtinant keturiais inkariniais varztais.

Detaliau ziaréti byloje Nr. 439 _1-XX-TP-SK-T1 ,Statybinés konstrukcijos®.

Sklypo planas:

Sioje byloje pateikti ,InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kur-
$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektas” sklypo plano esminiai techniniai sprendiniai. Projek-
tiniai sprendiniai atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduotj. Techninio projekto sprendiniai nepa-
Zeidzia tre€iyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR jstatymy nustatyta tvarka. Techninio projekto
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendiniais privaloma vadovautis rengiant darbo projekto
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalj.

Prie$ pradedant statybos/montavimo darbus atliekamas zemés sklypo riby zenklinimas pagal
galiojangias ,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles®.

Planuojant sklypo dalies auk3Cius maksimaliai prisitaikyta prie esamo reljefo, sklypo dalies kras-
tuose projektuojamus aukscius be perkri€iy sujungiant su esamu aplinkiniy teritorijy reljefu.

Reikiamose vietose iSkasos uzpilamos vietiniu arba atveztiniu gruntu atstatant dangos vienti-
sumag ir sutankinama pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Prie§ atramos montavimo pradzig augalinis sluoksnis nuimamas ir véliau panaudojamas pagal
paskirtj sutvarkant teritorijg prie OL atramy. Teritorija prie pakeistos atramos iSlyginama su nuolydziu
vandeniui nubégti.

Melioracijos atstatymas

Melioracijos statiniy atstatymo sprendiniai projektuojami atsizvelgiant j Siauliy rajono savivaldy-
bés administracijos iSduotas technines sglygas Nr. SZZ-(15.3E).

Melioracijos statiniy atstatymo darbus reikés atlikti naujai rekonstruojamoje 110kV Kursénai -

Kanteikiai. Drenazo sistemos pertvarkomos ne mazesniu, nei 10 metry atstumu nuo rekonstruojamy oro
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linijy atramy. I18skirtiniais atvejais drenazo linijos pertvarkomos ir uz zonos riby, dél efektyvesnio drenazo
veikimo uztikrinimo.
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8. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

8.1 PROJEKTO |GYVENDINIMAS

Techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé’, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo
reikalavimai“ bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanéiy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy
norminiy dokumenty reikalavimus, iSduotas technines saglygas.

Statytojas konkurso bidu jau yra parinkes Rangova, kuris pagal pateiktg projektavimo uzduotj
parengs projektg ir atliks rangos darbus. Rangovas yra Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t.y. turi
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatg ir Lietuvos Respublikos Valstybinés energetikos
inspekcijos prie Ukio ministerijos leidimg vykdyti montavimo, paleidimo ir derinimo darbus.

Siame projekte pateiktos medziagos pagrindu gali bati vykdoma InZineriniy tinkly, elektros tinkly
110 kV elektros perdavimo oro linijos Kur§énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektassiais
etapais:

o atliekama bendroji techninio projekto ekspertizé atestuotoje ekspertizés jmonéje, kurig samdo

LITGRID AB;

e LITGRID AB patvirtina statinio bendruosius ir techninius rodiklius;

e gaunamas statybg leidziantis dokumentas;

¢ Rangovas LITGRID AB teikia uzpildytas techninio projekto specifikacijas su atitikties reikalavi-

mus pagrindziancia dokumentacija;

e Rangovas Projektuotojui pateikia sudering su LITGRID AB gamykline tiekiamos jrangos infor-

macija;

e paruoSiamas darbo projektas;

e suderinamas su Statytoju pagal LR galiojancius statybos teisés aktus;

¢ atliekama daliné konstrukcijy dalies projekto ekspertizé jei tai nurodyta bendrosios ekspertizés

akte arba tai atlikti pageidauja LITGRID AB. Kitu atveju atsizvelgiant j STR 1.04.04:2017 punktg
Nr. 71 statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas“ 1 lenteléje (iSskyrus 1 len-
telés 5, 7, ir 12 punktuose idvardintus statinius), darbo projekty konstrukcijy dalies ekspertizé
privaloma. Masy atveju daliné konstrukcijy dalies darbo projekto ekspertizé néra privaloma;

e Rangovas gauna leidimg vykdyti Zemés darbus;

¢ kaip numatyta techniniame projekte vykdomi statybos ir montavimo darbai. Darbai vykdomi pa-

e vykdomi derinimo darbai;

e Rangovas Statytojui darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui pateikia reikiamus do-

kumentus;

e vertinama statybos darby ir pastatyto statinio normatyviné kokybé;

e Rangovas Statytojui perduoda galutine technine dokumentacija;

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms $alims draudziamas

0 2024-03-21 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kval. InzZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-

dglf_t‘f\'lr_ vimo oro linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.

techninis projektas

PV DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA

- PVA Bendroiji techniné specifikacija 0
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o Statybos uzbaigimo komisija pripazjsta statinj tinkamu naudoti. ISduodamas statybos uzbaigimo
aktas.

Statinio statybos technine prieZiirg, Statinio projekto vykdymo prieZiirg, Zemés darbus vykdyti
pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“.

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbai-
gimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai is-
duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Statiniy priezidrag ir techninj eksploatavimg vykdyti pagal “Gamybiniy ir visuomeniniy statiniy prie-
ziGros ir techninio eksploatavimo taisykles RSN 148-92*”,

Susidarius avarinei baklei “Valstybei ir savivaldybéms nuosavybés teise priklausanciy statiniy pri-
pazinimo avariniais tvarka”, vadovautis STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”.

Vélesni jstatymy ir normatyviniy dokumenty pakeitimai turi bati jvertinti atliekant darbus vykdomus
pagal §j projekta.

Vykdant statybg batina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, vyriausybés nu-
tarimais, statybos techniniais reglamentais, taisyklémis, normomis ir standartais bei Sio projekto techni-
niais reikalavimais.

Statybg vykdyti vadovaujantis LR Statybos jstatymu Nr. XII-2573 ir jo vélesniais papildymais.

Reikalavimai Rangovui

Prie$ pradedant kasimo darbus, Rangovas privalo aptverti kasinéjamg zong bei imtis kity saugumo
priemoniy, kad nesukelty pavojaus tretiesiems asmenims. Darbo vietoje higienos sglygoms uztikrinti,
turi bati jrengtas laikinas biotualetas, kuris iSgabenamas i$ statybos objekto pasibaigus darbams.

Statybos darbams vadovauti Rangovas privalo paskirti atestuotg statybos darby vadova. Statinio
statybos vadovas — tai statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas statinio statybos Rangovui ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja bendriesiems statybos darbams, koordinuoja statinio specialiyjy statybos darby vykdyma bei
Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe. Jeigu
vieno statybos darby vadovo kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems darbams atlikti, Rangovas
turi paskirti specialiyjy darby vadovg ar kelis vadovus. Statybos specialiyjy darby vadovas — tai statybos
inZinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams,
bddamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statybos darby vadovai ir specialiyjy darby vadovai turi bati
atestuoti ir turéti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iSduotg atestatg vadovauti vykdomiems
darbams ypatingos svarbos inzinieriniy tinkly statiniuose.

Per Statytojo sutartyje nustatytg laikg Rangovas atlieka statybos darbus ir pateikia galutine
informacijg: visy daliy darbo projekto bylas su galutiniais bréZiniais, pateikty jrenginiy faktinius
gabaritinius bei tvirtinimo matmeny brézinius, svorius ir pagrindinius reikalavimus pakrovimui, iSkrovimui
ir montavimui, sidlomy jrenginiy ir jtaisy montavimo instrukcijas ir vartotojo vadovus, programinés
jrangos ir jos funkcijy aprasymus, telekomunikacijy jrenginiy ir jy funkcijy apraSymus, pirminiy jrenginiy
pavary tipus, principines ir montavimo schemas bei konstrukcinius brézinius, relinés apsaugos ir
automatikos principines veikimo ir gnybtyny montavimo bei kabeliy prijungimo schemas.

Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis:

e Lietuvos Respublikos jstatymuy;

e Statybos techniniy reglamenty;

e Respublikiniy statybos normu;

e Saugos darbe taisykliy, savo jmonés saugos taisykliy;

e Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy;
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e Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy;
e DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty;
e Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy;
e Jrankiy ir mechanizmy naudojimo taisykliu;
e Montuojamy jrenginiy gamintojy montavimo, bandymy ir saugos instrukciju;
e Statytojo patvirtinty statybos taisykliy, nurodymuy, reikalavimy. Nuostaty jeigu jie neprieStarauja
teisés aktams;
e Subrangovai — Rangovo instrukcijy ir nurodymu, jei jie neprieStarauja jstatymams.

8.2 DOKUMENTACIJOS PARUOSIMAS

Statinio projekto ekspertizé

Nepriklausomas eksperty biuras turi atlikti parengto techninio projekto bendrajg ekspertize.
ParuosStam darbo projektui bei statybos ir montavimo darbams atlikti papildomy ekspertiziy nereikia
(i8skyrus statybiniy konstrukcijy darbo projekto byloms kai to pageidauja LITGRID AB), jeigu néra
esminiy nukrypimy nuo sprendiniy, priimty techniniame projekte.

Zemeés sklypo, statiniy papildomy tyrimy poreikis

RuoSiant darbo projektg papildomy archeologiniy, geologiniy ar kity tyrinéjimy atlikti nereikia.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Visi pagrindiniai techniniai sprendiniai yra priimti techninio projekto stadijoje.

Projektavimo darby Rangovu (darbo projekto ruoséju) turi bati jmoné, kuri:

1. Registruota Lietuvos Respublikoje;

2. Turi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestuotus projekto vadovus ir elektrotechninés
(skirstykly ir pastoCiy jrenginiy iki 110 kV jtampos, Siy jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos
bei valdymo sistemy), telekomunikacijy (elektroniniy rySiy), apsauginés ir gaisrinés signaliza-
cijos, procesy valdymo ir automatizacijos, sklypo plano, statybiniy konstrukcijy projekto daliy
vadovus (ne maziau kaip po vieng atestuotg specialistg kiekvienoje projektavimo srityje);

3. Turinti patirtj projektuojant 110/10kV jtampos pastotes ir 110 kV oro linijas Lietuvos Respubli-
koje;

4. Projektavimo veiklg vykdanti pagal ISO 9001 kokybés vadybos principus.

5. Turi projekto vadovg su nemazesne kaip 2 mety patirtimi, kuris turi kvalifikacijos atestata, su-
teikiantj teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai: inzineriniai tinklai (e-
lektros 110 kV jtampos ar aukstesnés jtampos).

Darbo projektas turi bati ruoSiamas Sioms projekto dalims, kuriose detalizuojami pagrindiniai

techninio projekto sprendiniai:

1. Sklypo plano dalies darbo projektas. Siose dalyje turi biti detalizuoti techninio projekto spren-
diniai —sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo sprendiniai;

2. Konstrukcinés dalies darbo projektas. Siose dalyse turi bati detalizuoti techninio projekto spren-
diniai, pateikti konkretls (pagal Rangovo pasitlytg jrangg ir Elektrotechninés projekto dalies
vadovo uzduotis) jrengimy iSdéstymo ir pastatymo bréziniai;

3. Elektrotechninés dalies darbo projektas 110 kV linijos daliai. Sioje dalyje turi biti pateiktas pa-
tikslintas atramy iSdéstymo planas ir pjaviai pritaikyti konkreciai Rangovo pasiudlytai jrangai bei
medziagoms. Patikslinti laidy ir trosy jlinkiy skai€iavimai. Detalizuoti girliandy bréziniai;

Paruostas darbo projektas privalo atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas® 9 priede,

pateiktus reikalavimus atskiroms projekto dalims.

Projekto ir statybos dokumenty derinimo tvarka

Darbo projektas Statytojui pateikiamas atskiromis dalimis. Kiekvienai daliai iSleidZziama viena arba

kelios bylos. Byly sudétj ir apimtj darbo projekto ruo$imo pradzioje nustato projekto vadovas (jei yra
batinybé, kartu pasitelkdamas projekto dalies vadovus).

Pabaigus statybos darbus (kiekvieno statybos etapo pabaigoje), Rangovas privalo padaryti
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iSpildomajg geodezine nuotraukg ir jg pateikti Statytojui.

Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati detalds dokumentacijos
sgrasai, kurie bus teikiami statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui. Detalls
dokumentacijos sgrasai turi bati suderinti su Statytoju.

Uzbaigus visus statybos darbus, Rangovas privalo ant darbo projekto byly bei ant techninio
projekto techniniy specifikacijy uzdéti Stampus , TAIP PASTATYTA®. Kiekvienas brézinys pasiraSomas
darby vadovo ir patvirtinama, kad darbai buvo jvykdyti pagal jame nurodytus sprendinius.

Konkre€iy darby vykdymui reikalingy medziagy techniniai parametrai pateikiami darbo projekto
bylose. Rangovas privalo pateikti jrangg ir nupirkti medziagas, atitinkancias techninio projekto technines
specifikacijas. Jeigu darbo projekte nurodyty medziagy ar jrengimy Rangovas nupirkti negali, jis turi
techninémis charakteristikomis, tenkinanc¢iomis technines specifikacijas arba geresnémis.

Pabaigus statybos darbus, darbo projekto elektroniné versija su Zzyma , TAIP PASTATYTA®, visa kita
techniné bei kita dokumentacija (elektroninéje laikmenoje) pateikiama Statytojui.

Projekto ir statybos dokumenty jforminimas

Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi buti pateikiama *.pdf formatu, sgmata ir
sustambintas darby zZiniaraStis - *.xIs formatu, bréziniai, schemos, planai - *.dwg formatu. Techninio
projekto daliy pavadinimai ir jy iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti spausdintg
techninio projekto originalg.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Darby eigoje, jeigu Rangovui nepavyksta iSpildyti projektuotojo pateikty sprendiniy arba norint
pasidlyti racionalesnius sprendinius, Rangovo paskirtam darby vadovui batina kreiptis j Statytojo
projekto vadova. Jiems pritarus, pakeitimai uzfiksuojami objekto statybos Zurnale ir tuomet gali bati
jgyvendinti.

8.3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |RENGINIAMS IR DARBAMS

Visuose projekto jgyvendinimo etapuose (projektavimas, diegimas, priezidra ir kt.) turi bati
laikomasi LITGRID AB informacijos saugumo reikalavimy. Tiekiama jranga ir darbai turi atitikti Litgrid AB
informacijos saugos reikalavimus :

1. Minimalds informacijos saugos reikalavimai jrangos diegimui pagal LITGRID AB Informaci-
jos saugos tvarkos apraso Nr. 20IS-65 8 priedg. (https://www.litgrid.eu/uploads/fi-
les/dir550/dir27/dir1/10_0.php )

2. Minimalus informacijos saugos reikalavimai paslaugy tiekimui pagal LITGRID AB Informa-
cijos saugos tvarkos apraso Nr. 20IS-65 14 priedg (https://www.litgrid.eu/uploads/fi-
les/dir550/dir27/dir1/11 0.php )

Visi statybos produktai, jrenginiai privalo atitikti projekto daliy techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams. Galima keisti analogiSkais ne blogesniy charakteristiky, jei tai nedidina
statybos ir eksploatacijos kainy ir nesukelia butinybés daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje.

Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,Reglamentuojamy statybos produkty sarasg“ objekto
statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018m. birzelio 28d.
jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui tiekéjas privalo nurodyti tikslig sitlomo jrenginio
atitinkamo parametro ar funkcijos reikSme grafoje ,atitikimas®.

Tiekéjas privalo pateikti visy jrenginiy techninius apraSymus su techniniais duomenimis ir nurodyti
sidlomy jrenginiy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams.

Kabeliams turi bati pateiktos jy atitikties deklaracijos.

Privalomai pateikiami:

Gamintojo transportavimo, montavimo ir priezidros apraSymai lietuviy ir angly kalbomis pateikiami
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bent po vieng egzemplioriy kiekvienam jrenginiy (jrangos) tipui;

Pateikiami jzeminimo elektrody ir Zaibosaugos trosy techniniai pasai (sertifikatai) lietuviy arba
angly kalba;

Pateikiami pirminiy jrenginiy gnybty ir kilnojamujy jzemikliy prijungimo gnybty techniniai pasai
(sertifikatai) kiekvienam jrangos tipui lietuviy arba angly kalba;

Schemos (bréziniai) pateikiami popieriuje (su para$ais), jy skaitmeninés versijos kompiuterinéje
laikmenoje PDF/A formate ir AutoCAD (*.dwg) formate (su galimybe redaguoti schemas ir brézZinius)
lietuviy kalba;

Montavimo protokolas pateikiamas, jeigu taip numatoma jrenginio (jrangos) gamintojo techniniame
aprasyme. Montavimo protokolas turi bati atliktas pagal jrenginio (jrangos) gamintojo techniniame
aprasyme pateiktg formg. Montavimo protokole privalomai turi bati jrenginio (jrangos) gamintojo atstovo
Lietuvoje arba jrenginio (jrangos) gamintojo zymé/patvirtinimas, kad jrenginys (jranga) sumontuota
pagal gamintojo numatomus reikalavimus, lietuviy kalba.

Gamykliniy bandymy protokolai pateikiami lietuviy arba angly kalbomis. Jei pagal standarty ar
norminiy teisés akty reikalavimus jrenginiams/ gaminiams/ medziagoms gamykliniai bandymai
neatliekami, tai turi bati pateikti kiti atitiktj patvirtinantys dokumentai (techninis pasas, atitikties
deklaracija ar atitikties sertifikatas).

Gamykliniai gabarity bréziniai pateikiami su nurodytais bendru/sudedamujy daliy svoriais, lietuviy
arba angly kalba.

Visa dokumentacija pateikiama dviem egzemplioriais, spausdintas variantas ir jo skaitmenineé
versija kompiuteringje laikmenoje PDF/A formate.

Rangovas turi pateikti jrenginiy naudojimo instrukcijas tiems jrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar
gavo i$ Statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi bati lietuviy ir angly kalbomis:

e |renginiy apraSymas su techniniais duomenimis;

e BréZiniai su jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

e Vartotojo vadovai;

e Instrukcija montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;

e |renginiy svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iSkrovimui;

e Jrenginiy bandymy protokolai;

o Kokybés (sertifikatai) pazyméjimai.

Teikiant paslaugas, susijusias su Litgrid AB pastotése esancia jranga ir/ar su Dispecerinio valdymo
informacine sistema, turi bati laikomasi informacijos saugos reikalavimy, nurodyty Organizaciniy ir
techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy Kkibernetinio saugumo subjektams, apraSe,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. rugpjtcio 13 d. nutarimu Nr. 818 ,Dél Lietuvos
Respublikos kibernetinio saugumo jstatymo jgyvendinimo® ir Litgrid AB Informacinés saugos tvarkos
aprase Nr. 201S-65. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti ir kontroliuoti, kad darbuotojy ir kity pasitelkty
Saliy veiksmai, naudojama programiné ir aparatiné jranga nepaZzeis, neteisétai nemodifikuos ar kitaip
nesutrikdys jrangos, nebus nesankcionuotai atskleista konfidenciali ar komercine (gamybos) paslaptj
sudaranti informacija ar padaryta Zala UZsakovui arba tretiesiems asmenims. Visuose Projekto
jgyvendinimo etapuose turi bati laikomasi minimaliy teisiy saugumo principy - valdant prieigg prie
Bendroveés projektinés Informacijos, informaciniy sistemy ir Jrenginiy, turi bati uztikrintas principo ,batina
darbui“ jgyvendinimas, t. y. reikalavimas, kuris rei8kia, kad prieiga gali bati suteikta tik patvirtintiems
asmenims ir tik tokia apimtimi, kuri yra batina vykdant konkrecias darbo ir kitas su Uzsakovu susijusias
funkcijas.

Prie$ perduodant eksploatacijai, Uzsakovui saugiu badu turi bati perduoti Informaciniy sistemy ir
jrangos konfigiraciniai failai, atsarginés kopijos, identifikatoriai, slaptazodziai, instrukcijos ir kita
funkcionalumo atstatymui reikalinga ar projekto metu suderinta informacija.

Rangovas privalo pildyti statybos zurnalg ir jj pateikti Statytojui uzbaigus darbus.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-BD-T1.TS 6 9 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



34

kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc€iy nuorody.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy.

Kiti reikalavimai rangovui
1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstravimo darby-atjungimo grafiko

parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi ir PSO. Rangovas siuncia darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza.
Detalus rekonstravimo darby-atjungimo grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos
darby pradZios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i§ naujo atlikti visus
suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén.

2. Kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstravimui batina pilnai iSjungti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, maitinancig AB ESO elektros tinklg, batina ne véliau kaip 20 kalendoriniy
dieny prie$ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafikg. Atskiras grafikas
nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstravimo atjungimy grafikuose ir
néra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai.

3. Kai PSO perjungimy vykdymui, batina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos transformatoriy
pastote, perjungimai turi bati atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai neplaniniam TP
nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klienty, elektros energijos gamintojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo data.

4. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir
terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjucio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams.

5. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir
terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-o0s dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-0s darbo dienos kitam ménesiui.

6. Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstravimo darby-
atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstravimo darby-atjungimy grafike,
arba rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal PU 4.14 ir 4.15 punkty reikalavimus), PSO
laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku, negali ir nebus
laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés prioriteto
vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus.

7. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamgsias 0,4- 35 kV oro
linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafikg, kurj pries 20
kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui excel
formate. Grafikg tvirtina AB ESO vadovai ar jy jgalioti asmenys prie$ 15 kalendoriniy dieny iki darby
pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

8. Aplinkos temperaturai nukritus nuo -5 °C iki-10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai darbai, kuriy
metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip
5 valandoms.

9. Aplinkos temperattrai nukritus Ziemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai, kuriy
metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams.

10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy
jZeminimg gali atlikti: AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose; AB ESO
operatyviniai darbuotojai; PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO
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jrenginiuose (leidimg iSduoda STO);

11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamuyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy nuémima,
uzdéjimg gali atlikti: PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose
(leidimg i8duoda AB ESO); AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;
AB ESO operatyviniai darbuotojai;

12. Techninj projektg (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti raStu su AB ESO Dispecerinio
valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi

13. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programg, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei
darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo dieng). Jjungimo
programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.

14. ki objekto statybos uzbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta
detaliame darby-atjungimy grafike) rangovas parengia ir suderina su PSO RAA jrenginiy operatyvinées
priezilros instrukcijas ir tipinius perjungimo lapelius/programas, organizuoja automatizuoty tipiniy
perjungimo lapeliy testavimg su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau - DVS). Tipiniai perjungimo
lapeliai sudaromi visiems naujai statomiems jrenginiams (jungtuvai, prijunginiai, Synos, pagrindinés
prijunginiy ir Syny apsaugos). Tipinés perjungimo programos sudaromos visoms perdavimo tinklo
linjoms. Tipiniai perjungimo lapeliai ir programos sudaromos atskirai atjungimui/iSjungimui ir jjungimui.
Lapeliy ir programy sgrasas derinamas su PSO atskirai. Parengti ir pasiradytinai su PSO Sistemos
valdymo centru (pirminé komutacija) bei Infrastruktiros prieziGros centro RAA personalu (operacijos
antrinése grandinése) suderinti lapeliai bei programos pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui
spausdintame variante (su parasais) ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba.

15. Rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto jgyvendinimo apimtyje: PSO atstovy bei PSO rangovo
personalo, atliekancio objekte PSO priklausancios jrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas,
dalyvavimo suorganizavimg mokymuose.

Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimg ir tam skirty akty sura8ymg organizuoja uz Siy darby vykdymg atsakingas statinio statybos
vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai).
PasiraSius paslépty statybos darby perdavimo ir priemimo aktus suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte
nurodytus darbus. Kita aktuali informacija apie pasléptus darbus ir jy pri€mimo tvarkg aprasyta STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Laikan€iyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Visiems bandymy ir derinimo darbams turi bati pateikti atlikéjy pasirasyti ir Rangovo patvirtinti
protokolai.

Visiems sumontuotiems ar permontuotiems jrenginiams, kabeliams, elektriniams sujungimams turi
bati atlikti bandymai ir matavimai pagal ,Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys*” ir kitus tokio tipo
darbus reglamentuojancius dokumentus.

Visiems reguliuojamiems, programuojamiems ar kitaip nustatomiems jrenginiams, aparatams,
prietaisams taip pat ir nenustatomais (fiksuotais parametrais), jei jie naudojami apsaugoms, turi bti
atliktas veikimo patikrinimas tai apiforminant protokolu.

Prie$ pradedant eksploatuoti informacines sistemas turi bati atliekamas saugumo testavimas,
siekiant nustatyti sistemos atitiktj saugumo reikalavimams ir paSalinti sistemos techninius
pazeidZiamumus.

Turi bati patikrintos visos naujos vietinés ir nuotolinés signalizacijos grandinés, rySio kanalai,
signaly perdavimai, signaliniy elementy suveikimai, signaly registracija ir atvaizdavimas tai apiforminant
protokolu.

Apie bandymuy ir derinimo darby pradzig turi bati iS anksto informuojamas PDV ir LITGRID AB, kad

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-BD-T1.TS 8 9 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



36
jo atstovas galéty dalyvauti Siuose darbuose stebétojo teisémis.

Objekte nevykdomi suvirinimo ir metalo pjaustymo darbai. Visos metalinés konstrukcijos yra
gaminamos gamykloje. Statybos aiksteléje metalinés konstrukcijos montuojamos varztais.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu Rangovas privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig sudaro:

1. geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane ir pagal
aukstj tikrinamas jy montavimo metu.

2. geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis
plane ir pagal aukstj, atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminémis konstrukcijomis.
Faktiné konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas
nukrypimo kampas, plok$tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis statybinés
organizacijos turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrolé turi bati atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jy asiy, o po
galutinio sutvirtinimo papildomai tarp susikertanCiy plokstumy, panaudojant kalibruotas
metalines ruletes arba spec. Sablonus,

b) statiniy auksC€iy kontrolé atliekama panaudojant geodezinj niveliavimg, panaudojant nivelyra,

c) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auk$ciui iki 5m vykdoma panaudojant
mechaninj arba liniuotg svambalg, o esant auksciui iki 20m — panaudojant teodolitg.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai galis bati ne didesni 0.2 nukrypimy
dydzio, kuriuos numato statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos
— montavimo darbuose.

Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrinama
betono ir skiedinio kokybé. Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei
medziagas, atveztas j statybos aikstele, pagal darbo brézinius, technines sglygas bei standartus.

Siuo metu statybos darby kokybé tikrinama fizikiniais neardomaisiais metodais - impulsiniais
ultragarsiniais  radiometriniais  (radioizotopiniais), mechaniniais neardomaisiais magnetiniais,
elektromagnetiniais. Fizikiniai neardomieji metodai yra paZangesni ir vis plagiau naudojami. Siais
metodais daznai nustatomas atskiry konstrukcijy, medziagy, pastato daliy stiprumas, kokybé.

8.4 STATYBOS UZBAIGIMAS

Statybos uzbaigimo proceddras Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka organizuoja
Statytojas arba Rangovas pagal Statytojo iSduotg jgaliojimg. Visi darbai laikomi uZbaigtais, kai
pasiraSomas energetikos objekto Statybos uzbaigimo aktas. Objekto statyba vykdomi etapais kaip tai
numatyta techniniame projekte. Etapas laikomas uzbaigtu, kai sékmingai uzbaigiama bandomoiji etapo
metu pastatyty jrenginiy eksploatacija. Statytojo ir Rangovo bendru sutarimu gali bati iSduodami atskiri
uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy aktai ar suraS8omos deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali bati
naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte
suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.

Statybos uzbaigimo komisijai Rangovas pateikia dokumentacija pagal Statytojo patvirtintg
reikalavimy sgrasa. Visa dokumentacija pateikiama segtuve su Rangovo uzpildytu teikiamy dokumenty
rejestru/sgrasu. Rejestre/sgrase dokumentai turi bati suskirstyti pagal Statytojo patvirtintus reikalavimus.
Atskiruose rejestro/sgraso stulpeliuose turi bati nurodyti dokumenty tikslas pavadinimai ir jy patalpinimo
vieta segtuve.

Kiti reikalavimai statybos uzbaigimui vykdomai pagal aktualios redakcijos statybos techninj
reglamentg STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos
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sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Kitus, nenurodytus Sioje byloje, reikalavimus jrenginiams, medziagoms, darbams ir nurodymus jy
montavimui/jrengimu/saugojimui/priezitrai zitréti kitose projekto bylose, atitinkamai pagal jrenginiy ar
darby pobad;.
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