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1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 439/1-XX-TP-E-T1 0 Elektrotechnika
2. 439/1-XX-TP-E-T2 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos
2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl' Dokumento zymuo L:E"‘ Laida Dokumento pavadinimas
Tekstiniai dokumentai
1. 439/1-XX-TP-E-T1.BD 5 0 Bendrieji duomenys
2. 439/1-XX-TP-E-T1.AR 14 0 AiSkinamasis rastas
3. 439/1-XX-TP-E-T1.87 6 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Bréziniai
1. 439/1-XX-TP-E-T1.B-01 1 0 110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai principiné schema
2. 439/1-XX-TP-E-T1.B-02 2 0 110 kV OL fazavimo schemos
3. 439/1-XX-TP-E-T1.B-03 116 0 110 kV OL Kursénai — Kanteikiai trasos planas
4, 439/1-XX-TP-E-T1.B-04 3 0 110 kV OL Siauliai — Kur$énai Il iilginis profilis
5. 439/1-XX-TP-E-T1.B-05 9 0 110 kV OL Kurs$énai — Kanteikiai iSilginis profilis
6. 439/1-XX-TP-E-T1.B-06 1 0 Apsauga MK-1 nuo pauksciy
7. 439/1-XX-TP-E-T1.B-07 1 0 Laikanti izoliatoriy girlianda laidui 243-AL1/39-ST1A
8. 439/1-XX-TP-E-T1.B-08 1 0 g¥igxba tempianti izoliatoriy girlianda laidui 243-AL1/39-
9 439/1-XX-TP-E-T1.B-09 1 0 Tempianti _izpligtoriq gi_rlianda laidui 243-AL1/39-ST1A ir
AS-185 tvirtinti atramoje
10. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-10 1 0 T_er_nplantl izoliatoriy girlianda laidui 243-AL1/39-ST1A tvir-
tinti portale
11. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-11 1 0 Esamas laikantis ZTSK tvirtinimas
12. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-12 1 0 Esamas tempiantis ZTSK tvirtinimas
13. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-13 1 0 Ter_nvpiar_lti_s dviejy Zaibosaugos trosy tvirtinimas atramoje
su jzeminimu
NY_TD.E. ) Tempianti izoliatoriy girlianda Zaibosaugos trosui
14. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-14 1 0 49A20SA tvirtinti portale
15. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-15 13 0 Izoliatoriy girliandy iSdéstymo planas
Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms $alims draudziamas
0 2024-01-17 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
dglft‘,’\'lr vimo oro linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
o techninis projektas
PV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV -
- Bendrieji duomenys
IND | y 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
Hr LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-T1.BD 1| 5
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16. | 439/1-XX-TP-E-T1 B-16 4 0 rZaTrlef sujungimo movy perkélimas ant projektuojamy at-
17. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-17 3 0 Vibroslopintuvy montavimo schema

18. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-18 2 0 110 kV OL atramy jzeminimo schema

19. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-19 4 0 Atramy linijos pavadinimo ir numerio Zenklas

20. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-20 1 0 110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai sankirta su gelezinkeliu
21. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-21 3 0 slllaj\?ci?lljlg&?:;;ikrﬁfsum paskirstymo principiné schema;
22 | 439/1-XX-TP-E-T1.B-22 3 0 ﬂ;g kV OL Kur$énai — Kanteikiai sankirtos su LAKD ke-
23. | 439/1-XX-TP-E-T1.B-23 3 0 ;:igrl:]\c/)qu;il:fii?:é ;Clﬁirr\;cgkiai matomumg didinanciy
Pridedamieji dokumentai

1. Priedas Nr. 1 18 0 Faziniy laidy tempimo jégy ir jlinkiy skai¢iavimai

2 Priedas Nr. 2 18 0 ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy skai¢iavimai

3. Priedas Nr. 3 2 0 Zaibosaugos troso tempimo ir jlinkiy skaigiavimai

4 Priedas Nr. 4 1 0 RySiy nutraukimo planas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-E-T1.BD 2 5 0
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3. PRIVALOMUYJY DOKUMENTUY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY
NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Eil. Dolv(umento Dokumento pavadinimas
Nr. Zymuo
LR jstatymai:
1 Ixi-2573 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo jstatymas 2016 m.
e birzelio 30 d. Nr. XII-2573)
2. |Nr.1-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75)
3. |Nr. 1-446 Zemeés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)
4. (Nr. XII-407 Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824)
5. |Nr.VII-787 Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016)
6. |Nr. IX-2135 Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004, Nr. 69-2382)
7. |Nr.1X-884 Energetikos jstatymas (Zin. 2002, Nr. 56-2224)
8. |Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984)
9. |Nr. XI-1375 Atsinaujinanéiy istekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr. 62-2936)

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

10. |[STR 1.01.04: 2015

11. |[STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

12. |STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

13. |STR 1.04.02: 2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

14. |STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

15. |STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
16. |[STR 1.05.01:2017 [SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

17. |STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

18. [LST 1569:2012 Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
19. |RSN 156-94 Statybiné klimatologija
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS[LAPY [LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.BD 3 5 0
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/020f14a2450311e68f45bcf65e0a17ee
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5787/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453032
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232036/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.167899/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106350?jfwid=32wf6fbo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398874/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.164889/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416531
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Aplinkos+Sveikatos%20min/Taisykles/Statybine%20klimatologija_RSN156-94.pdf

5:_' Doli(;lrr:s(r)\to Dokumento pavadinimas

20. |LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai

21. |EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

22, |1-211° Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés

23. |1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

24, 11-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

25. |BGST Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

26. |1-116_ Elektros tinkly naudojimo taisyklés

27. |1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

28. |1-134 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés
29. |1-303 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

30. |1V-978 Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés

Kiti Uzsakovo normatyviniai dokumentai

Projektavimo

. . ,110 kV OL Kursénai-Kanteikiai“ Investicijy projekto Nr. PLRL22158
uzduotis

http://www.litgrid.eu
/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
2. | techniniai- LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudéciai
reikalavimai/technin
io-projekto-
sudeciai/3441

http://www.litgrid.eu
/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
3. | techniniai- Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui
reikalavimai/technin
iu-projektu-
specifikacijos/2645

http://www.litgrid.eu
/index.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
4. | techniniai- Standartiniai techniniai reikalavimai
reikalavimai/technin
iu-projektu-
specifikacijos/2645

Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, kuriomis naudojantis parengta projekto dalis

1. | Microsoft Office

2. | Autodesk AutoCAD 2023

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-E-T1.BD 4 5 0
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436523/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368839/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.428001?jfwid=32wf948v
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400307
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416298?jfwid=32wf8xtv
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645

Eil. Dokumento .
N « Dokumento pavadinimas
r. Zymuo

3. | Autodesk Civil 3D

4. | Adobe Acrobat 9

5. | AlcoaSag10

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-E-T1.BD 5 5
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4. AISKINAMASIS RASTAS
4.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis LITGRID AB patvirtinta projektavimo uzduotimi ,110
kV OL Kur$énai-Kanteikiai rekonstravimas®, investicinio projekto Nr. PLRL22158 ir Lietuvos Respublikoje
galiojanCiy dokumenty reikalavimais.

Atramos pagal administracinés savivaldybés ribas priklauso:

e Atramos nuo Nr. 1 iki 70 — Siauliy rajono savivaldybei ir yra pateikiamos projekte Nr. 439/1;
e Atramos nuo Nr. 71 iki 123 — Akmenés rajono savivaldybei ir yra pateikiamos projekte Nr.
439/2.

Techninio projekto apimtyje rekonstruojama 110 kV oro linija Kur§énai — Kanteikiai keiciant
atramas nuo atr. Nr. 1 iki atr. Nr. 70 (i8skyrus atramag Nr. 3, kuri nekei¢iama) j naujai projektuojamas
neiSpleciant esamos apsaugos zonos.

Projektas parengtas elektrotechnikos dalj iSskaidant j dvi atskiras bylas:

o  439/1-XX-TP-E-T1 — apimanti 110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai rekonstravimo projektinius
sprendinius;

o 439/1-XX-TP-E-T2 — apimanti 110 kV OL Kur§énai — Kanteikiai rekonstravimo darby ir |-
renginiy technines specifikacijas;

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR
jstatymy nustatyta tvarka.

Rangovas yra atsakingas uz projekto darby grafiko bei objekto rekonstravimo darby — atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su LITGRID AB.

4.2 KLIMATINES SALYGOS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Klimatinés salygos priimtos projekte naujai projektuojamai oro linijai (OL) pagal Statybine
klimatologijg RSN 156-94 bei statybos metu galiojancius normatyvus, kurie jvertinti faziniy laidy ir
Zaibosaugos troso su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK) skaiGiavimuose:

e Véjo slégis 420 Pa (faziniy laidy),460 Pa (ZTSK);
e apSalo sienelés storis 10 mm (esant ledo tankiui 0,9 g/cm3)
e vidutiné metiné oro temperatira +6 °C (RSN 156-94, 2.1 lent.);

e absoliutus oro temperatiros maksimumas +34,3 °C (RSN 156-94, 2.2 lent.);

e absoliutus oro temperatiros minimumas -36,4 °C (RSN 156-94, 2.3 lent.);

e temperatira prie apSalo -5 °C;

o temperatira prie maksimalaus véjo -5 °C;

e temperatira perkdnijos metu +15 °C;

e santykinis oro metinis drégnumas 80% (RSN 156-95, 3.2 lent.).

110 kV OL rekonstruojama atkarpa yra Siauliy rajono savivaldybiy ribose.

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms $alims draudziamas

0 2024-01-17 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
dglit\l/\ir. vimo oro linijos Kur$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
techninis projektas

PV DOKUMENTO PAVADINIMAS L AIDA
PDVV Aiskinamasis rastas 0
INZ
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS |LAPU

T LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-TL.AR 1 | 14

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



2 lentelé. Rekonstruojamos OL pagrindinés charakteristikos

Zyméjimas/Charakteristikos

ReikSme

110 kV OL KURSENAI - KANTEIKIAI

Jtampa, kV 110
OL pradzia Kursény TP
OL pabaiga Kanteikiy TP
Grandziy skaicius Dvi (SAL 1-8), viena (9-123)
Atramos Tarpines, inkarinés, inkarinés-kampinés

Projektuojami faziniai laidai

243-AL1/39-ST1A

Laidy skai€ius fazéje

vienas

Perkeliamas esamas ZTSK

Optinis kabelis OPGW-48B1-80 (tarp atr. Nr. SAL 1-SAL 8),
optinis kabelis OPGW-24B1-80 (SAL 8-123)

Linijos ilgis, km

29,87

4.3 PROJEKTUOJAMOS ATRAMOS

110 kV OL Kur&énai — Kanteikiai techninio projekto metu projektuojami atramy keitimo darbai

neisSplecCiant Siuo metu esamos apsaugos zonos.
Techninio projekto metu numatomas Sio tipo atramy keitimas:

e Dvigrandés gelZbetoninés tarpinés atramos kei€iamos dvigrandémis gelzbetoninémis

tarpinémis atramomis — 4 vnt;

o Dvigrandés plieninés inkarinés atramos kei¢iamos j dvigrandes plienines inkarines — 3

vnt;

o Viengrandés gelZbetoninés tarpinés j viengrandes gelzbetonines tarpines — 55 vnt;
e Viengrandés gelZbetoninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 2 vnt;

e Viengrandés plieninés tarpinés j viengrandes gelzbetonines tarpines — 2 vnt;

e Viengrandés plieninés inkarinés j viengrandes plienines inkarines — 3 vnt.

Visos keiCiamos atramos pateikiamas 3 lenteléje. 1S viso numatyta pakeisti 69 Sios linijos
atramas. Atramy keitimo eiliSkumas nenurodomas. Naujai montuojamy atramy trasos planas
pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-03.

ISmontuotos atramos Nr. 4, 9, 10, 13, 14, 46, 59 pristatomos j Litgrid AB avarinj rezerva.

Visos likusio atramos utilizuojamos laikantis atlieky tvarkymo jstatymo. Atlieky tvarkymg ir

utilizavimag Zr. 5.18 skyriuje.

3 lentelé. Projektuojamy atramy sgrasas

Atramos Atrama Kiekis, Pastaba
numeris Paskirtis Atramos tipas BréZinio Nr. vnt.
1 Inkariné | 2K110/300/60-90/32 1 Dvigrandés
2 Inkariné 2K110/300/30-60/36 1 atramos
4 Tarpiné 2T110/300/26/2-3,2 1 priskirtos
5,6,7 Tarpiné | 2T110/300/26/2-2,75 3 grandziai
8 Inkariné | 2K110/300/60-90/36 1 KS'?‘.J"a'.'
fve e e urSénai ll
9-14, 21-35, BréZiniai patglklaml
37-41,44-52, | Tarpiné | T110/300/26/1,8-3,1 SK dalyje 52
54-70 _ _
15-19 Tarpiné | T110/300/26/1,75-2,45 5 V'e?gra”des
20 Inkariné | K110/200/30-60/26 1 atramos
36, 42,43 | Inkariné K110/300/0-30/30 3
53 Inkarine K110/300/0-30/26 1
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4.4 REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI

Techniniame projekte, elektrotechnikos E byloje pateikiami esminiai techniniai sprendiniai reikalingi
igyvendinti 110 kV OL Siauliai — Kur&énai Il (tarp atr. Nr. 1-8 pagal Kur$énai-Kanteikiai numeracijg),
Kursénai — Kanteikiai (tarp atr. Nr. 1-70) rekonstravima.

Siekiant ilaikyti PU keliamus reikalavimus techniniame projekte numatoma paslinkti atramg Nr. 5,

30 metry atstumu (zemés sklypo kadastrinis Nr. 912600130067), atramg Nr. 6, 5 metry atstumu
(Zemés sklypo kadastrinis Nr. 912600130050), atramg Nr. 12, 50 metry atstumu (Zemés sklypo
kadastrinis Nr. 911000070187), atramg Nr. 13, 7 metry atstumu (zemés sklypo kadastrinis Nr.
911000070025). Visos Sios atramos iSlieka esamoje 110 kV OL apsaugos zonoje, esamy sklypy
ribose. Atramy vietos pakeitimai suderinti su zemés sklypy savininkais gavus rastiSkg sutikima.

Siekiant iSlaikyti AB ,LTG Infra“ projektavimo sglygose iSkeltus reikalavimus techniniame projekte
numatoma paslinkti atramg Nr. 42, 10 metry atstumu. Atrama iSlieka esamoje 110 kV OL apsaugos
zonoje, esamo sklypo ribose.

Techninio projekto apimtyje projektuojamos naujos inkarinés metalinés ir gelZzbetoninés tarpinés
atramos. Atramy iSdéstymo trasos planas pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-03. Naujose
atramose sumontuojami projektuojami faziniai laidai 243-AL1/30-ST1A su linijine armatira, izoliatoriais
ir esami Zaibosaugos trosai su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK). Perkeliant esamus ZTSK panaudojama
esama linijiné armatlrg pakei€iant tempiamuosius ir palaikan&ius gnybtus.

Sumontuojamos naujos laikandios ir tempiancios izoliatoriy girliandos faziniams laidams,
sukabinimo armatira, vibroslopintuvai. Sankirtoje su gelezinkeliu tarp inkariniy atramy Nr. 42-43
naudojamos dvigubos tempiamuyjy izoliatoriy girliandos su aklinais gnybtais jtvirtintais laidais pagal
brézinj Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-07. AB ,LGT Infra“ gelezinkelio kelig 110 kV oro linija turi kirsti kuo
statesniu kampu. Susikirtimo kampas turi bati ne mazesnis kaip 40°. Remiantis AB ,LGT
Infra“ iSduotomis projektavimo sglygomis techniniame projekte jvertintas numatomas gelezinkelio

linijos ,KuzZiai — MaZeikiai — Bugeniai“ elektrifikavimas. Sankirta su gelezinkeliu nurodoma brézinyje Nr.
439/1-XX-TP-E-T1.B-19.

Rekonstruojama 110 kV OL Kur$énai-Kanteikiai kerta AB ,ESO" nuosavybés teiséje esancias oro
linijas. Visose sankirtose remiantis ELI|T 2 priedo 13 lentele iSlaikomi reikalaujami vertikalUs gabaritai
tarp susikertanciy oro linijy laidy, todél AB ,ESO* oro linijas kabeliuoti nenumatoma.

Vir§ laikanciyjy girliandy sumontuojamos ,Sakutés® MK-1 apsaugai nuo pauks¢iy ter§imo pagal
brézinyje. Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-05.

Laidy prie kabamuyjy, tempianciyjy izoliatoriy tvirtinimui naudojami laikantieji ir tempiamieji
gnybtai. I1zoliatoriai tikrinami prie§ montavima, kad neturéty jtriikimy bei nuskilimy. Montuojant
izoliatoriy girliandas bitina sekti, kad sujungimo auselés, apkabos, tarpinés grandys ir pan. bity
uzkaisc€iuotos. Girliandy armatara turi atitikti izoliatoriy ir laidy matmenis. Visy izoliatoriy uzraktai turi
bati atsukti j montuojamos atramos puse.

Kiekvienai projektuojamai atramai jrengiamas naujas jzeminimo konttras. Naujai projektuojamy
atramy jZeminimo konturo varza turi bati ne didesné kaip 10 Q. JZeminimo kontdro jrengimas
pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-17.

Rekonstravimo metu faziniams laidams montuojami nauji vibroslopintuvai, vibroslopintuvy vietos
pateikiamos vibroslopintuvy montavimo Ziniarastyje. ZTSK vibroslopintuvai paliekami esami,
permontuojant esamais atstumais. Visi vibroslopintuvy montavimo atstumai pateikiami brézinyje Nr.
bei bréz. 439/1-XX-TP-E-T1.B-16.

Pagal PU 6.8 punktg techninio projekto metu vykdomi faziniy laidy ir ZTSK reguliavimo darbai
inkariniuse tarpatramiuose. Projektinés tempimo jégos ir jlinkiai pateikiami 1-3 prieduose
montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose, pagal PU 6.9 punkto pateiktas sglygas.

110 kV OL Kurénai — Kanteikiai rekonstruojamas iSilginis profilis su pakeistomis atramomis,
jlinkiy ir gabarity matmenimis, OL sankirtomis pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-04.

110 kV OL Siauliai — Kur$énai Il ir Kur§énai — Kanteikiai sumontuojami atramy linijos pavadinimo
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ir numerio zenklai pagal brézinj Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-18.
Vadovaujantis ornitology pateikta ataskaita ,Praktiniy pauksciy susidarimy ir tuo paciu jy
mirtinguma mazinandiy priemoniy poreikis rekonstruojamai 110 kV OL Kur§énai-Kanteikiai“
projektuojamos matomumga (vizualizacijg) didinancios priemonés nurodytiems tarpatramiams:

4 lentelé. Matomumg didinandios priemonés nurodytiems tarpatramiams
Tarp atramy OL matomuma3 gerinanti prie- OL zymimama Atstumai tarp projek-
Nr: moné vieta tuojamy priemoniy

Montuojama kas 6m, pa-
1-2 Besisukangéio pakabuko tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 10m ant
abiejy apatiniy faziniy
Abu apatiniai laidy, priemonés iSkabi-

faziniai laidai nant Sachmaty tvarka,
padengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

1-2 Besisukancio pakabuko tipo

Montuojama kas 6m, pa-
8-10 Spiralés tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 10m ant
abiejy apatiniy faziniy
Abu apatiniai laidy, priemonés iSkabi-

faziniai laidai nant Sachmaty tvarka,
padengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

8-10 Spiralés tipo

Montuojama kas 6m, pa-
10-13 Besisukangéio pakabuko tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 10m ant
abiejy apatiniy faziniy
Abu apatiniai laidy, priemonés iSkabi-

faziniai laidai nant Sachmaty tvarka,
padengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

10-13 Besisukancio pakabuko tipo

Montuojama kas 6m, pa-
28-29 Besisukancio pakabuko tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 10m ant

28-29 Besisukangio pakabuko tipo ,fAbu ?Pelltl.ndla.l abiejy apatiniy faziniy
aziniat laidal laidy, priemonés iskabi-
nant Sachmaty tvarka,
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padengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 6m, pa-
40-42 Spiralés tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriuiu

Montuojama kas 6m, pa-
43-44 Spiralés tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Montuojama kas 6m, pa-
53-54 Spiralés tipo ZTSK dengiant 60% tarpatra-
mio ilgio ties viduriu

Matomuma didinanciy priemoniy montavimo principiné schema pateikiama bréz. Nr. 439/1-XX-
TP-E-T1.B-23.

4.5 STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

5 lentelé. Pagrindiniai OL atkarpy rodikliai

Mato

Pavadinimas .
vienetas

Kiekis Pastabos

IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis
(110 kV elektros perdavimo linijos)’
4.1.1. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija

(Siauliai-Kuréénai I1)’ (tarp Kur$ény TP — atr. Nr. 8) km 1,693
4.1.2. Ejgktrpg tlnklvq_ Ia@mpkq skaicius ir skerspjavis vnt: mm2 | 3x1: 2825
(Siauliai-Kursénai I1)
4.1.3. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija Kkm 16.55
(Kur$énai-Kanteikiai) (tarp Kur§ény TP — atr. Nr. 70) ’
4.1.4. Elektvrc?s t!nqu Ia|.d!n|_n*kq skaicius ir skerspjavis vnt: mm2 | 3x1: 2825
(Kur$énai-Kanteikiai)
4.2. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis
permontuojamas 110 kV OL 48 skaiduly ZTSK tarp km 1,693

Kur§ény TP- atr. Nr. 8, 1x78,37 mm?
4.3. Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis
permontuojamas 110 kV OL 24 skaiduly ZTSK tarp atr. km 14,86
Nr. 8 — 70, 1x78,37 mm?
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti
neesminiy nukrypimy.

4.6 FAZINIY LAIDY PARINKIMAS

Pagal PU 6.1 punkta projektuojami 243-AL1/39-ST1A tipo faziniai laidai, kuriy pralaidumas yra
nemazesnis, kaip 645 A.

Projektuojami faziniai laidai patikrinami pagal jSilimo salyga:
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Neizoliuoty plieniniy aliumininiy laidy ilgalaiké jSilimo temperatira lauke turi nevirSyti +80°C.
Skaiciuojamoji auksciausia oro temperatira Lietuvos teritorijoje +35 °C.
Tiéilimo=Toro+AT;
1> xR, 6452 x 0,0001188
Grc 7 70,9801+880

AT = * 600 = 34,38°C;

Gia:

I- srové, A; R - laidininko aktyvioji varza, Q/m; G - laido svoris, kg/m; ¢ - savitoji laidininko Siluminé
talpa, J/kg°C ; t — j8ilimo laikas, s.

Tisiimo = 35+34,38 =69,38 °C < +80°C.

ISvada: parinkti faziniai laidai tinkami pagal laidy jSilimo sglygs.

Faziniy laidy mechaninio atsparumo patikrinimas:

Pagal priedo Nr. 1 duomenis 243-AL1/39-ST1A skaiCiuojama maksimali tempimo jéga siekia 30
kN:

Fskaic= 30000 N < Fmax.laido=85120%407.=34048 N.

30000 N < 34048 N.

ISvada: parinkti faziniai laidai atitinka mechaninio atsparumo salyga.

4.7 ZTSK SKAICIAVIMAS

Vadovaujantis PU 6.5 punktu, 110 kV OL Kurdénai — Kanteikiai rekonstravimo metu permontuojamas
esamas 48 skaiduly OPGW-48B1-80 tipo ZTSK, kuris montuojamas dvigrandziame atramy ruoze tarp
atramy 1-8 pagal Kur$énai-Kanteikiai numeracijg. Esamas 24 skaiduly OPGW-24B1-80 ZTSK permon-
tuojamas tarp atr. Nr. 8-123 viengrandzZiame atramy ruoze. Rekonstravimo metu panaudojama esama
linijiné armatdra pakeiCiant tempiamuosius ir palaikan€ius gnybtus. Kadangi 110 kV OL Kur§énai — Kan-
teikiai rekonstravimo metu permontuojami esami ZTSK, oro linijos ilgis nekinta, todél terminiai ZTSK ats-
parumo skaigiavimai nebus pateikiami. ZTSK vibroslopintuvai permontuojami esami, esamais atstumais.
Projekte vietomis kei¢iasi atramy pastatymo vietos, todél ZTSK vibroslopintuvy kiekis ir iSdéstymas turi
bati tikslinamas darbo projekto metu. ZTSK vibroslopintuvy montavimas pateikiamas brézinyje Nr. 439/1-
XX-TP-E-T1.B-16. Sviesolaidiniy skaiduly paskirstymo principiné schema ir skaiduly sujungimas nurody-
tas brézinyje Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-21. Atlikus Sviesolaidinio kabelio permontavimo darbus, pateikti j-
rengto ruozo Sviesolaidinj pasg ir originalias skaiduly reflektogramas *.sor formate, vadovaujantis AB Litg-
rid reikalavimais.

Rengiant darbo projektg privaloma pateikti paslaugy brézZinius su ODF porty iSdéstymu kiekvienoje

pastotéje, kurioje reikés atlikti matavimus.

4.8 LINIJINES ARMATUROS PARINKIMAS

Atlikty skai€iavimy duomenimis (Zr. priedas Nr. 1), didZiausia vieno fazinio laido maksimali apkrova
— 30000 N. Linijinés armatudros atsparumo atsargos koeficientas turi bati didesnis 2,5 karto (ELIJT p. 369),
tuomet:

Faziniy laidy:

30000 x 2,5 = 75000 N;

Atsizvelgiant j gautus rezultatus, faziniams laidams tvirtinti atramose parenkama linijiné armatdra
turi bati atspari ne mazZesnei kaip 75000 N apkrovai. Faziniams laidams parenkama linijiné armatdra,
atitinkanti 120 kN minimalig suardancig mechanine apkrova.

Taip pat linijiné armatdra turi atitikti stikliniy izoliatoriy klasés ir skai€iaus faziniy laidy tvirtinimo
girliandoje parinkimo skaiCiavimuose parinktus stiklinius izoliatorius. Parinkti stikliniai izoliatoriai,
atitinkantys 120 kN minimalig suardania mechanine apkrovag (izoliatoriaus klasé), yra tinkami
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komplektuoti su parenkama linijine armatdra.

Tempiamieji gnybtai parenkami pagal fazinio laido, ZTSK diametrus, atsizvelgiant | tai, jog
parenkamy tempiamujy gnybty atsparumas turi biti ne mazesnis kaip 90 % ribinio fazinio laido bei ZTSK
atsparumo. Projektiné faziniy laidy ir nutrikimo jéga yra 85120 N, o ZTSK - 74500 N (perkamy
medziagy deklaruojamos nutrikimo jégos gali skirtis).

Apskaiciuojame minimaly parenkamy tempiamuyjy gnybty atsparuma:

* Faziniy laidy:
85120 x 0,9 = 76608 N.
« ZTSK:

74500 % 0,9 = 67050 N.

Preliminarios izoliatoriy girliandos su linijine armattra pateikiamos nuo 439/1-XX-TP-E-T1.B-05 iki
439/1-XX-TP-E-T1.B-13 brézinio, kurios turi biti tikslinamos darbo projekto metu pagal gamintojo
pateiktg dokumentacija.

4.9 IZOLIATORIY PARINKIMAS

Parenkant izoliatoriy skaicCiy girliandose, priimamas vidutinis teritorijos uzterstumo lygis, todél girlian-

dos nuotékio srovés kelio ilgis — 20 mm/kV.

Maziausias lyginamasis nuotékio srovés kelio ilgis, kai didZiausia jtampa yra 123 kV:

Lnuotek. = 20 x 123 = 2460 mm.

Pagal priedo Nr. 1 duomenis, 110 kV OL Kur$énai — Kanteikiai, Siauliai — Kurénai Il:

Didziausia faziniy laidy maksimali apkrova — 30000 N, o esant vidutinei metinei temperatirai —
16574 N.

Izoliatoriy atsparumo atsargos koeficientas esant maksimaliai apkrovai turi bati didesnis 2,7 karto,
o esant vidutinei temperatirai — 5 kartus (ELI|T p. 364). Tuomet:

110 kV OL Kursénai — Kanteikiai, Siauliai — Kur&énai Il:

30000 x 2,7 = 81000 N;

16574 x 5 = 82870 N.

Jvertinus gautus rezultatus, abiejy OL tempiamosioms izoliatoriy girliandoms parenkami stikliniai
kabamieji izoliatoriai, atitinkantys 120 kN minimalig suardancig mechanine apkrovg (izoliatoriaus klasé),
kuriy nuotékio kelio ilgis turi bati nemazesnis kaip 320 mm. Tuomet izoliatoriy skaiCius tempiamoje
girliandoje turéty bati:

2460 mm : 320 mm = 7,69 vnt. Primame 8 vnt.

Pagal (ELIJT p. 362) reikalavimus, gautas izoliatoriy skai€ius pagal maziausio lyginamojo nuotékio
srovés kelio ilgio salygg, 110 kV jtampos oro linijose turi bati padidintas vienu izoliatoriumi, kad pramusus
vieng izoliatoriy, iSlikty pakankamas izoliacijos lygis, todél tempiamos izoliatoriy girliandos turéty bati
sudarytos i 8 + 1 = 9 vnt. stikliniy izoliatoriy.

Pagal (ELIJT 363.1) 110 kV OL tempiamose girliandose visy tipy kabamujy izoliatoriy skaiciy reikia
padidinti vienu izoliatoriumi, lyginant su laikanciyjy girliandy skai€iumi.

Nustatomas izoliatoriy girliandos nuotékio sroves kelio ilgio santykis su tempiamos girliandos ilgiu:

2460 : 1270 =1,94 < 2,3.

110 kV OL rekonstravimui projektuojamos palaikancios girliandos. Palaikanc¢iy girliandy
skaiCiavimams svorinis bei veéjinis tarpatramiai primami 300 m. DidZiausia normatyviné apkrova yra
5,723 kN, o esant vidutinei metinei temperatdrai ir neesant ap$alo ir véjo apkrova yra 2,885 kN.

Izoliatoriy atsparumo atsargos koeficientas esant maksimaliai apkrovai turi bati didesnis 2,7 karto,
o esant vidutinei temperatirai — 5 kartus (ELI|T p. 364). Tuomet:

110 kV OL Kuréénai — Kanteikiai, Siauliai — Kursénai Il:

5,723 x 2,7 = 15, 45 kN;
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2,885 x 5 =14,43 kN.
Jvertinus skaiCiavimo rezultatus, girliandose parenkami stikliniai kabamieji izoliatoriai, atitinkantys
70 kN minimalig suardancig mechanine apkrova, kuriy nuotékio kelio ilgis turi bati nemazesnis kaip 303

mm.

14

Palaikanciose girliandose, jvertinant paukSciy terSimo poveikj, pirmas izoliatorius visada yra
didesnis. Tuomet izoliatoriy skaiCius palaikancioje girliandoje turéty bati:
(303* 7) + 350 = 2471 mm,
2460 mm < 2471 mm. Priimame 8 vnt.
Pagal ELI]T reikalavimus, gautas izoliatoriy skai€ius pagal maziausio lyginamojo nuotékio srovés
kelio ilgio salygg, 110 kV jtampos oro linijose turi bati padidintas vienu izoliatoriumi, kad pramusus vieng
izoliatoriy, iSlikty pakankamas izoliacijos lygis, todél palaikancCios izoliatoriy girliandos turéty bati
sudarytos i 8 + 1 = 9 vnt. stikliniy izoliatoriy.
Patikriname izoliatoriy girliandg pagal komutaciniy vir§jtampiy poveikio sglygas.

Paskaiciuojame projektuojamag nuotékio kelig: 303 mm * 8 + 350 mm = 2774 mm.

Visos girliandos ilgis yra 127 mm * 9 = 1143 mm.
Tikriname komutaciniy vir§jtampiy poveikio sglygg: 2774 mm /1143 mm = 2,43
Nustatome izoliatoriy girliandos nuotékio srovés kelio ilgio santykj su laikanciosios girliandos ilgiu:
2774 : 1143 =2,43 > 2,3.
Izoliatoriy girlianda, parinkta pagal darbo jtampag, tikrinama pagal komutaciniy virSjtampiy poveikio
salygas, kadangi izoliatoriy nuotékio srovés kelio santykis su girliandos ilgiu didesnis kaip 2,3. Patikrinus
ELI)T 2 priedo 10 lentele, izoliatoriy girlianda yra tinkama pagal komutaciniy virSjtampiy poveikio sglygas.

4.10 FAZINIY LAIDY GIRLIANDY TVIRTINIMAS

Girliandos tipas
Kiekis, vnt.
. . Dviguba Sy Tempianti
. Lal_kant_l tem[g)ianti :I'en]plan_tl izoIi:toriq
Atramos Atramos |zc_>I|.a toriy izoliatoriy |z<_>I|.a toriy girlianda
. . girlianda - girlianda
numeris tipas Bre>. Nr girlianda atramoie portale
v Bréz. Nr. amoj Bréz. Nr.
.~ | TP-E-T1.B- oo | TP-E-T1.B-
06. E-T1.B-08.
07. 09.
110 kV OL Siauliai — Kur$énai Il / Kur$énai - Kanteikiai
Portalas 6
1 2K110/300/60-90/32 2 12
2 2K110/300/30-60/36 2 12
3 P110-4 6
4 2T110/300/26/2-3,2 6
5-7 2T110/300/26/2-2,75 18
8 2K110/300/60-90/36 12
110 kV OL Kurs$énai — Kanteikiai
9-14 T110/300/26/1,8-3,1 18
T110/300/26/1,75- 15
15-19 245
20 K110/200/30-60/26 2 6
21-35 T110/300/26/1,8-3,1 45
36 K110/200/0-30/30 4 6
37-41 T110/300/26/1,8-3,1 15
42 K110/200/0-30/30 2 3 3
43 K110/200/0-30/30 2 3 3
44-52 T110/300/26/1,8-3,1 27
53 K110/300/0-30/26 2 6
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Girliandos tipas
Kiekis, vnt.
Laikanti tDwg_u bat' Tempianti ?I'erlr?ptlan'tl
izoliatoriy empiant izoliatoriy 1zollatoriy
Atramos Atramos '29 . izoliatoriy - girlianda
. . girlianda .- girlianda
numeris tipas L girlianda . portale
Bréz. Nr. Bré>. Nr atramoje Bréz. Nr
439/1-XX- T Bréz. Nr. N
439/1-XX- 439/1-XX-
TP-E-T1.B- 439/1-XX-TP-
TP-E-T1.B- TP-E-T1.B-
06. 07 E-T1.B-08. 09
54-70 T110/300/26/1,8-3,1 51
4.11 ZTSK TVIRTINIMAS
Girliandos tipas
Kiekis, vnt.
Lavikavntis Tempiantis ; Temgiantis
Atramos Atramos ZTSK ZTSK Tempiantis ZT |~ ZT
. . tvirtinimas e e s tvirtinimas tvirtinimas
numeris tipas .y tvirtinimas .
Bréz. Nr. Bré>. Nr atramoje portale
439/1-XX- 439 ll-XX-'fP- 439/1-XX-TP- 439/1-XX-
TP-E-T1.B- E-T1 B-11 E-T1.B-12. TP-E-T1.B-
10. ) ) 13.
110 kV OL Siauliai — Kur$énai Il / Kur$énai - Kanteikiai
KurSénai TP Portalas 1 3
1 2K110/300/60-90/32 2 2
2 2K110/300/30-60/36 2
3 P110-4 1
4 2T110/300/26/2-3,2 1
5-7 2T110/300/26/2-2,75 3
8 2K110/300/60-90/36 3
110 kV OL Kursénai — Kanteikiai
9-14 T110/300/26/1,8-3,1 6
T110/300/26/1,75-
15-19 245
20 K110/200/30-60/26 2
21-35 T110/300/26/1,8-3,1 15
36 K110/200/0-30/30 2
37-41 T110/300/26/1,8-3,1 5
42 K110/200/0-30/30 2
43 K110/200/0-30/30 2
44-52 T110/300/26/1,8-3,1 9
53 K110/300/0-30/26 2
54-70 T110/300/26/1,8-3,1 17

4.12 VIBROSLOPINTUVY PASTATYMO SKAICIAVIMAS

110 kV OL Kur&énai — Kanteikiai rekonstravimo metu projektuojamas vibroslopintuvy montavimas
ant faziniy laidy. Jy pastatymo vietos apskai€iuojamos pagal formules:

S;=32%10"*%D

Frsc 3001044218 15372 0,87
=3.2% * 21,8 =0,
m 0,9801 m
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Fyse 15372
S, =39%107* %D * %C=3.9*10‘4*21,8*

cia:

D —fazinio laido diametras, mm;

F ,so—fazinio laido tempimo jéga esant +5 °C aplinkos temperatdrai, N;

m — fazinio laido svoris, kg/m;

S — atstumas nuo vibroslopintuvo vidurio iki fazinio laidininko i5&jimo i laikancio arba tempiancio gnybto
tasko OL atramy numeracijos didéjimo kryptimi, m;

S» — atstumas nuo vibroslopintuvo vidurio iki fazinio laidininko i5&jimo i laikancio arba tempiancio gnybto
tasko OL atramy numeracijos mazéjimo kryptimi, m.

6 lentelé. Faziniy laidy vibroslopintuvy skaiciavimo rezultatai.
110 kV OL Siauliai — Kur$énai Il
Vibroslopintuvy tvirtinimo vieta
Tvirtinama ant fazinio laido 243-AL1/39-ST1A

Vibroslopintuvy tvirtinimas
tarpatramyje tarp atramuy:

S1, cm S2, cm
Kursény TP portalas-1 22 27
1-2 87 106
2-8 86 104

Vibroslopintuvy tvirtinimo vieta
Tvirtinama ant fazinio laido AS-185
S1,cm S2,cm
8 79 96
110 kV OL Kur$énai - Kanteikiai
Vibroslopintuvy tvirtinimo vieta
Tvirtinama ant fazinio laido 243-AL1/39-ST1A

Vibroslopintuvy tvirtinimas
tarpatramyje tarp atramy:

Vibroslopintuvy tvirtinimas
tarpatramyje tarp atramy:

S1,cm S2,cm

Kur§ény TP portalas-1 22 27
1-2 87 106

2-8 86 104

8-20 86 105

20-36 92 112

36-42 92 112

42-43 91 11

43-53 92 112

53-70 92 112

*Vibroslopintuvy montavimo atstumai privalo bati tikslinami rengiant darbo projekta, pagal perkamy
medziagy technines charakteristikas, patikslintas tempimo jégas.

Projekte vietomis keigiasi atramy pastatymo vietos, todél ZTSK vibroslopintuvy kiekis ir i§déstymas
turi bati tikslinamas darbo projekto metu.

Rekonstruojamy 110 kV OL faziniy laidy ir ZTSK vibroslopintuvy tvirtinimas pateikiamas bréZinyje
Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-16.

4.13 PROJEKTUOJAMY OL ATRAMUY |ZEMINIMAS

Atramy jzeminimas atliekamas vadovaujantis ELI|T bei Litgrid AB standartiniais techniniais reikala-
vimais. |Zeminimui naudojami variuoti elektrodai, kuriy skersmuo 14,2 mm ar didesnis, o sujungimams —
40x4mm cinkuota plieniné juosta.

Projektuojamoms atramoms jrengiamas jzeminimas pagal brézinj Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-17.
JZeminimo kontdro varza turi bati < 10 Q, nepriklausomai nuo atramos pastatymo vietoje vyraujancio
grunto savitosios varzos. Nepasiekus 10 Q jZeminimo varzos kalami papildomi elektrodai ir klojama
papildoma jzeminimo juosta.
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Montuojant jzeminimo kontdrus reikalinga jrengti varztinius jzeminimo laidininky jungimus prie
atramy (su poverzlémis i$ abiejy pusiy). Varztai nuo zemés pavirSiaus turi bati ne maziau kaip 20 cm.
Jrengus jzeminimo kontlra, sutvarkoma aplinka prie atramuy.

7 lentelé. Projektuojamy OL atramy jzeminimo elementy kiekis.

Variuoti strypai, 1,5 m, Plieniné cinkuota juosta
Atramos | Atramos Bendra ® 14,2 mm, vnt 40x4 mm, m
. < jzeminimo Vienai . Vienai .
numeris | medziaga varzaR, Q | atramai, \)lnltslck> atramai r\:ﬁ(o
vnt/kg 9 m/kg g
1, 2, 8,
20, 36, . <
42, 43, Metalinés <10 2x7127,3 112/224 2x15/37,5 240/300
53
3-7, 9-
19, 21-
Z’?’ i’Z: Ge'zg‘zton'” <10 10/20 610/1220 5/6,25 305/381,25
52, 54-
70

Pastaba: Atliekant jzeminimo jrengimo montavimo darbus ir nepasiekus 10 Q jzeminimo varzos,
kalami papildomi elektrodai ir klojama papildoma plieniné cinkuota juosta. Kiekiai nurodyti minimalGs ir
turi bati tikslinami montavimo metu.

4.14 PROJEKTO VYKDYMO EILISKUMAS IR STATYBOS ETAPAI

Prie$ darby pradzig Rangovas turi bdti sudares ir suderines darby, EPL atjungimo grafikus, apie
darby pradzig informaves zemés sklypy savininkus, naudotojus, kertamus inzinerinius tinklus.

Rangovas yra atsakingas uz detalaus rekonstravimo darby-atjungimy grafiko parengimg bei
suderinimg su LITGRID AB, AB ESO ir suinteresuotomis treCiosiomis Salimis.

Iki darby pradzios inkariniame tarpatramyje Nr. 42-43 iSsiimti aktg — leidimg darbams vykdyti,
kuriame numatytos priemones, uztikrinan€ios saugg. Del Akto — leidimo gavimo reikia uzpildyti
praSyma, kuris yra https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi badti informuoti AB ,LTG
Infra“ Techninés prieziGros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte - leidime.

Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky
metu, kurios suteikiamos infrastruktiros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/It-LT
svetaine.

Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bdati
supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobudzio darbui
teisés akty nustatyta tvarka.

Organizuojant darbus 110-400 kV Perdavimo tinklo oro linijose, kai reikia atjungti, jZeminti
kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, Siuos darbus vykdantys darbuotojai (Rangovas) sudaro darby
vykdymo grafika, kurj prie$ 20 dieny iki darby pradzios suderina su LITGRID AB ir AB ESO. AB ESO
operatyviniai darbuotojai, gave i§ PSO suderinta, patvirtintg grafikg ir paraiska atjungti kertamagsias 0,4-
35 kV oro linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laikg. LITGRID AB rangovams vykdant
darbus LITGRID AB elektros oro linijose, kertamuyjy 0,4-35 kV oro linijy jZeminima, laidy nuémima,
uzdéjimg atlieka AB ESO rangovai arba AB PSO rangovai, turintys AB ESO iSduotg leidima.
Rekonstravimo darby-atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip 90 k. d. iki
numatomy fiziniy rangos darby objekte pradzios. Darby-atjungimy grafikg Rangovas turi atnaujinti ir i$
naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir / arba jy atlikimo terminui daugiau nei per 1
ménes;j.
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Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety rugpjucio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams.

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir
terminais: 330 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo menesio 5-0s darbo dienos kitam ménesiui.

110 kV OL techninio projekto metu turi biti numatomas grandies 110 kV OL Siauliai — Kursénai |l
iSskyrimas dvigrandziame ruoze ir baigus darbus, sujungimas vientisumo atstatymui, dél Aukstrakiy TP
ir Dainiy TP uZmaitinimo radialiniame reZime. Priemonés jgyvendinimas bus sprendziamas Rangovui
derinant darby-atjungimo grafikg su LITGRID AB ir AB ESO. ISskyrimo ir vientisumo atsatymo darbus
vykdo linijos rekonstravimo Rangovas savo sgskaita.

Atliekant statybos-montavimo darbus, bdtina grieztai laikytis, taCiau neapsiriboti EI|BT, ELI|T,
EETET, SEE]|T.

OL iSmontavimo ir sumontavimo darbai atliekami iSjungus jtampg ir uzdéjus apsauginius jZemiklius
visiems faziniams laidams ir ZTSK. Neatjungus jtampos galimas metaliniy inkariniy atramy surinkimas
objekto aiksteléje iSlaikant saugius atstumus iki jtampag turin€iy daliy.

Darby eiliSkumas

Rekonstravimo darbai pradedami vykdyti nuo Kur§ény TP, siekiant kuo trumpesnio 110 kV OL
Siauliai-Kur$énai Il atjungimo. Siauliai-Kur$énai Il jjungiama jvykdzius darbus tarp atramy Nr. 105-98.
110 kV OL Kursénai-Kanteikiai atramoje Nr. 98 Sleifai paliekami nejjungti.

Tarpiné metaliné atrama Nr. 3 paliekama esama. Atramai pakeiCiamos izoliatoriy girliandos,
sumontuojami projektuojami faziniai laidai ir permontuojamas esamas ZTSK.

Rekonstravimas vykdomas inkariniais tarpatramiais, siekiant atjungti ESO nuosavybéje esancias
OL kuo mazesne apimtimi.

Inkariniuose tarpatramiuose atramos iSmontuojamos ir sumontuojamos po vieng atrama, siekiant
nenutraukti ZTSK rysio.

ISmontavus inkarine atramg, ZTSK palaikomas pasitelkiant kélimo technikg iki kol sumontuojama
projektuojama inkariné atrama.

Rekonstravimo darbai vykdomi tokia tvarka:

Neatjungus jtampos;

1. Lygiagreciai 110 kV OL darby aik$teléje surenkamos metalinés atramos.

Darbai atjungus jtampa

2. Atjungiamos ir jZeminamos OL Kur$énai-Kanteikiai, Siauliai-Kursénai |l ir kitos jas kertangios
elektros linijos. Demontuojamoje atramoje iSmontuojami faziniai laidai ir ZTSK.

Inkarinéms atramoms

3. ISmontuojama atrama ir pamatai. Jos vietoje sumontuojami nauji pamatai, pastatoma projek-
tuojama atrama.

4. Jrengtoje atramoje sumontuojamos projektuojamos tempiangios izoliatoriy girliandos. ZTSK
perkeliamas esamas. Perkeliamos ZTSK movos ir atsargos suvyniojimo jrenginiai.

5. Sumontuotai atramai jrengiamas jZzeminimas.

6. Pakeitus atramas inkariniame tarpatramyje tempiami nauji faziniai laidai ir reguliuojamas
ZTSK.

7. Faziniams laidams sumontuojami nauiji vibroslopintuvai. ZTSK vibroslopintuvai perkeliami e-
sami, esamais atstumais.
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Tarpinéms atramoms

8. ISmontuojama atrama. Jos vietoje pastatoma projektuojama atrama.

9. Jrengtoje atramoje sumontuojamos projektuojamos laikanéios izoliatoriy girliandos. ZTSK per-
keliamas esamas.

10. Sumontuotai atramai jrengiamas jZzeminimas.

11. Pakeitus atramas inkariniame tarpatramyje tempiami nauji faziniai laidai ir reguliuojamas
ZTSK.

12. Faziniams laidams sumontuojami nauiji vibroslopintuvai. ZTSK vibroslopintuvai perkeliami e-
sami, esamais atstumais.

Po atramy keitimo

13. Siauliai-Kuréénai Il atramai Nr. 98 sujungiami $leifai ir jjungiama linija 110 kV Kur§énai-Kan-
teikiai.

Jjungus jtampa;

14. Sumontuojamos linijos ir atramos pavadinimo lentelés ir jspéjamieji zenklai.
15. ISvezamos atliekos, sutvarkoma aplinka.

Uzbaigus rekonstravimo darbus, atliekami vertikalaus atstumo matavimai nuo zemeés (kelio)
dangos iki apatiniy laidy, LITGRID AB pateikiami tempimo jéguy ir jlinkiy matavimy protokolai.

Atlikus Sviesolaidinio kabelio permontavimo darbus, pateikiami jrengto ruoZo Sviesolaidiniai pasai
ir originalios skaiduly reflektogramos *.sor formate, vadovaujantis AB Litgrid reikalavimais.

4.15 APLINKOS APSAUGA

110 kV OL Siauliai — Kuréénai Il (tarp atr. Nr. 1-8) ir Kur$énai — Kanteikiai (tarp atr. Nr. 1-70) rekonst-
ravimo darby technologinio procese nesusidaro oro ar grunto tarsa bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms

atlieky surinkimo aikstele.
4.16 SAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIY LAUKUY

Elektromagnetinj laukg sudaro dvi komponentés: elektrinis ir magnetinis laukai (50 Hz atviryjy elekt-
ros oro linijy sukelty elektromagnetiniy lauky magnetinés komponentés). Elektrinio lauko stipris priklauso
nuo elektros oro linijos jtampos, nuo laidy tvirtinimo auks€io ir nuo atstumo tarp jy.

Gyventojy sauga nuo pramoninio daznio (50 Hz) kintamos srovés oro linijy sukeliamo
elektromagnetinio lauko, kai oro linijy jtampa 220 kV ir mazesné, nenormuojama (HN 104:2011). 110 kV
OL rekonstruojamos pagal E||BT, ELI|T ir ,Elektros tinkly apsaugos taisykliy” reikalavimus.

Lietuvos higienos normos HN80:2011 reglamentuoja elektromagnetinio lauko parametrus,
sukuriamus virs 10 kHz dazniy juostos.

4.17 DIRVOZEMIO APSAUGA

Prie§ atramos montavimo pradzig augalinis sluoksnis nuimamas ir véliau panaudojamas pagal pas-
kirtj sutvarkant teritorijg prie OL atramy. Teritorija prie pakeistos atramos iSlyginama su nuolydZiu vandeniui
nubégti.

Vykdant darbus sunkius mechanizmus naudoti kiek galint maziau vaziuojant | pievas, pasélius, o
pazeistg dirvozemj, pasélius atstatyti. Baigus zemés darbus, Rangovas turi sutvarkyti zemés savininky
teritorijas ir zemés naudmenas taip, kad jos bty tinkamos naudoti pagal paskirtj, taip pat atlyginti Zemés
savininkams ar Zemés naudotojams nuostolius, padarytus atliekant $iuos darbus. Zemés naudotojy ir
kiti nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisés akty nustatyta tvarka. Atliekant darbus papildomai vadovautis

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

439/1-XX-TP-E-T1.AR 13 | 14 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



20
Elektros tinkly apsaugos taisyklémis.

4.18 ATLIEKOS

Atliekant 110 kV oro linijy rekonstravimg iSmontuojamos atramos nuo 1 iki 70 (iSskyrus atramg Nr.
3, kuri paliekama esama), esami faziniai laidai, izoliatoriai, linijiné armatdra, todél susidarys vienkartinés
atliekos, kurios turi bati tvarkomos pagal atlieky tvarkymo taisykles ir kitus Lietuvoje galiojanCius normaty-
vinius dokumentus.

ISmontuotos atramos Nr. 4, 9, 10, 13, 14, 46, 59 pristatomos | Litgrid AB avarinj rezerva.

Rangovas, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoja ir vykdo jgyvendinant projektg
susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuoc€iy surinkimg, rdsiavima, Zenklinimg, laiking
saugojimg. ISmontuotg metalo lauza, stiklg, plieno — aliuminio laidus Rangovas perduoda atliekas
tvarkanciai jmonei, kuri yra jregistruota atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turi teise tvarkyti priduodamo
pobldzio atliekas. Atlieky perdavimg patvirtinan€ius dokumentus Rangovas perduoda LITGRID AB
technine priezilrg vykdziusiems atstovams.

Vykdant OL rekonstravimo darbus atsiradusios atlieky apimtys nurodytos atlieky tvarkymo 7
lenteléje. Atlieky kiekiai apskai€iuoti remiantis LIGRID AB pateikta dokumentacija, tipiniais albumais ir
katalogais. Atlikus iSmontavimo darbus, susikaupusiy atlieky kiekiai gali skirtis nuo projektiniy.

8 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos
) I Numatomi
£ w33 @ Atlieky atlieky
9 c S0 £ saugojimo tvarkymo badai
o = .0 ® S . .
£ | pavadinimas Kiekis. t T x Kodas pagal =2 objekte Numatomi
3 ’ O 4 @| atlieky sarasg | = sglygos atlieky
= 2370 S tvarkymo badai
2 2 o
(72]
G/b ®
statybinés ir 248,1* < 17 01 07 2 | Konteineriuose
griovimo >
atliekos
Metaliniy @
& | konstrukcijy 54,6 © 17 04 05 2 | Konteineriuose )
£ | lauzas < Perdavimas
> atliekas
5. tvarkancioms
g | Plieno- @ ° o jmonéms
% | aliuminio 33,7* o 17 04 07 = | Konteineriuose
laidai <
Stikliniy @
izoliatoriy 6,8* © 17 02 02 2 | Konteineriuose
atliekos X
PASTABOS
*Lenteléje pateikti kiekiai yra orientaciniai ir turi bati tikslinami statybos metu.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPY |LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.AR 14 | 14 0
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5. SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

5.1 |JRENGINIY IR MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

Jrenginiy, medziagy ir darby stulpelyje, kur nurodyta ,Papildomi duomenys®, techniniai reikalavimai
pateikti techninéje specifikacijoje (TS) 439/1-XX-TP-E-T2.

Siame skyriuje i$vardintus jrenginius ir medziagas pateikia bei darbus atliecka Rangovas.

Sioje byloje paruosti projektiniai sgnaudy Ziniarad&iai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ,neto“ (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir
rengiami pagal sustambintg darby nomenklatlirg. Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio
projekto dalies sprendinius ir jvertinti ty sprendiniy jgyvendinimui reikalingg panaudoti technikg bei
konkreciai jo paties tiekiamg jrangg ir perkamas medZziagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo
darbus.

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés VA Mato o Papildomi
" ymuo Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
1. 110 kV oro linija
1.1 . Lo Analogas
Plieno aliuminio laidas 243-AL1/39-ST1A km. 56,377 T.S.1.11.
1.2. Skirtingo diametro laidy
sujungimo gnybtas (d=19 ir vnt. 3
d=21,8)
1.3. Vibroslopintuvai faziniams
laidams d=21,8 mm (243- StokbridZo tipo vnt. 282 T.S1.4.
AL1/39-ST1A)
1.4. Vibroslopintuvai faziniams e
laidams d=19 mm (AS-185) StokbridZo tipo vnt. 3 T.S1.5.
1.5. Apsauga nuo pauksciy ter§imo
MK-1 pagal bréz. Nr. 439/1- vnt./kg 195/195 -
XX-TP-E-T1.B-05
1.6. Laikanti izoliatoriy girlianda TS 11
faziniy laidy d=21,8 mm kompl. 217 12,17,
tvirtinimui pagal bréz. Nr. 112
439/1-XX-TP-E-T1.B-06 '
1.7. Dviguba tempianti izoliatoriy
girlianda faziniy laidy d=21,8 kompl 6 T.S. 1.3,
mm tvirtinimui. Pagal bréz. Nr. ’ 1.8, 1.12.
439/1-XX-TP-E-T1.B-07
1.8. Tempianti izoliatoriy girlianda
faziniy laidy d=21,8 mm ir kombl 54 T.S. 1.3,
d=19 mm tvirtinimui atramoje. Pl 1.8, 1.12.
439/1-XX-TP-E-T1.B-08
Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treciosioms $alims draudziamas
0 2024-01-17 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida  |ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perda-
dglit\l/\ir. vimo oro linijos Kur$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav.
techninis projektas
PV DOKUMENTO PAVADINIMAS L AIDA
::l)\lDZV P. Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY
o LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-T1.87 1| 6
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés . Mato I Papildomi
- Zymuo Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
1.9. Tempianti izoliatoriy girlianda
faziniy laidy d=21,8 mm kombl 6 TT.S. 1.3,
tvirtinimui portale. Pagal bréz. Pl 1.8, 1.12.
Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-09
1.10. Faziniy laidy jungiamieji
gnybtai (d=21.8 mm) vnt. 36 T.S. 1.6.
1.11. Cinkuota jzeminimo juosta 240x4mm m/kg 545/681,25 T'%'23'1’
1.12. Variuoti jZeminimo elektrodai 2Q)14,2nr1nanL=1500 vnt./kg | 722/1444 T'%'23'1’
1.13. |Zeminimo elektrodo jkalimo vnt 77 T.S. 31,
galvuté ' 3.2.
1.14. Plieninis antgalis jZeminimo vnt 77 T.S. 31,
elektrodui ' 3.2.
1.15. Sujungimo mova jzeminimo vnt 645 T.S. 31,
elektrodams ' 3.2.
1.16. Aliuminé (arba aliuminio Kur$énai — Kanteikiai
kompozito) geltona atramos brézinys Nr. 439/1-
senklinimo lentelé plieninei XX-TP-E-T1.B-181 | VNt 9 T.8.3.3.
atramai lapas
1.17. Aliuminé (arba aliuminio Kur$énai — Kanteikiai
kompozito) geltona atramos brézinys Nr. 439/1-
senklinimo lentelé XX-TP-E-T1.B-182 | VMt 61 T.S.33.
gelZbetoninei atramai v lapas
1.18. Aliuminé (arba aliuminio Siauliai — Kursénai
kompozito) geltona atramos brézinys Nr. 439/1-
senklinimo lentelé plieninei XX-TP-E-T1.B-183 | VMt 4 T.8.33.
atramai lapas
1.19. Aliuminé (arba aliuminio Siauliai — Kursénai |l
kompozito) geltona atramos bréZinys Nr. 439/1-
zenklinimo lentelé XX-TP-E-T1B-184 | VM 4 TS 3.3.
gelzbetoninei atramai lapas
2 Zaibosaugos trosas su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK)
2.1. Laikangios ZTSK girliandos
neopreno jdéklas pagal bréz. vnt. 62 T.S.21.
Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-10.
2.2. Laikangios ZTSK girliandos
apsauginé rankové pagal bréz. vnt. 62 T.S.21.
Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-10.
2.3. Tempiancios ZTSK girliandos
apsauginés rankovés galas
pagal bréz. Nr. 439/1-XX-TP- vnt. 18 T.8.2.1.
E-T1.B-11.
2.4. Tempiangios ZTSK girliandos
apsauginé rankové pagal bréz. vnt. 18 T.S.2.1.
Nr. 439/1-XX-TP-E-T1.B-11.
2.5. Tempiantis dviejy zaibosaugos
trosy 49A20SA tvirtinimas kombl 5 T.S. 1.8,
atramoje pagal bréz. Nr. 439/1- Pl 1.10.
XX-TP-E-T1.B-12.
2.6. Tempianti izoliatoriy girlianda TS 18
zaibosaugos trosui 49A20SA kompl. 3 '1 '1 0‘ ’
tvirtinti portale pagal bréZ. Nr. T
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY [LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.SZ 2 |60
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés . Mato I Papildomi
- Zymuo Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
439/1-XX-TP-E-T1.B-13.
& Matomuma (vizualizacijg) didinangios priemonés
3.1 Besisukancio pakabuko tipo vnt. 266
3.2. Spiralés tipo vnt. 201
5.2 DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés . I Papildomi
Nr. charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis duomenys
1. 110 kV oro linija
1.1 Kursény TP
Projektuojamy faziniy laidy Analogas p;)rt1a_| gs-ze_l’gr. 8N_r.
montavimas inkariniame 243-AL1/39- km 56,377 2(’) 20,-36 ,36-
tarpatramyje ST1A 42’ 49- 43’ 43-
53, 53-70.
1.2.| 1M0kV tempiamuyjy girliandy kool 60
montavimas P
1.3.] 110kV dviguby tempianciy
girliandy montavimas kompl. 6
1.4.| 110kV laikanciyjy girliandy kool 217
montavimas P
1.5.| Jungiamuyjy gnybty faziniams vnt 36
laidams montavimas '
1.6.| Gnybty termovizinis patikrinimas vnt 36
(per 3 mén. po OL jjungimo) '
L. Vibroslopintuvy montavimas vnt. 465
1.8.| JZeminimo kontdro jrengimas kool 8
metalinéms atramoms (10 Q) Pl
1.9.| |Zeminimo kontdro jrengimas komol 61
gelzbetoninéms atramoms (10 Q) Pl
1.10 JZeminimo kontdro matavimas kompl. 69
1.11 Linijos pavadinimo, atramos
numerio, jspé&jamojo Zenklo
lentelés tvirtinimas viela arba vnt. 69
apkabomis ant atramy
1.12 Laidy faktiniy tempimo jégy
fiksavimo ir maziausiy atstumy Inkariniai
nuo apatiniy laidy iki zemés tarpatramiai 9
pavirSiaus matavimas OL P
inkariniuose tarpatramiuose
1.13 Prie$ kei¢iant Siauliai-Kurgénai I
inkaring-kampine atramag Nr. 98 Inkariniai
uzfiksuojama esama faziniy laidy tarpatramiai 1
tempimo jéga tarp atramy Nr. 98- P
82.
1.14 Pakeitus Siauliai-Kursénai |l Inkariniai
inkarine-kampine atramg Nr. 98 taroatramiai 1
faziniai laidai jtempiami pagal P
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY [LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.SZ 3|60
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Eil. Pavadinimas ir techninés - I Papildomi

Nr. charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis duomenys
uzfiksuotg tempimo jéga tarp
atramy Nr. 98-82.

1.15 . Turi bati
Trasos valymo darbai OL m? 21921,89 | ftikslinama
apsaugos zonos ribose

darby metu

1.16 Matomuma didinanciy priemoniy
montavimas ant abiejy apatiniy tarpatramiai 7
OL faziniy laidy

1.17 Esamy RAA nuostaty keitimas
pagal LITGRID pateiktus

atnaujintus RAA nustatymus kompl. 1
Kursény TP
2. Zaibosaugos trosas su $viesolaidiniu kabeliu (ZTSK)
2.1.| OL plieninio zaibosaugos troso be Analogas Tarp Kursény
Sviesolaidinio kabelio 49A20SA m 99 TP portalo —
permontavimas atramos Nr. 1
2.2. Dvigrandziame
48 skaiduly OL zaibosaugos troso ruoze
su $viesolaidiniu kabeliu OPGVE\;/64SB1' km 1,693 Tarp Kurdény
permontavimas TP — atramos
Nr.1,1-2, 2-8.
2.3. ViengrandzZiame
ruoze
24 skaiduly OL zaibosaugos troso Nuo Atramos
su $viesolaidiniu kabeliu OPGVE\;/624B1' km 17,062 Nr. 8 — 20, 20-
permontavimas 36, 36-42, 42-
43, 43-53, 53-
70.
2.4.| 48 skaiduly ZTSK slopinimo
parametry matavimas aiksteléje vnt. 1
prieS movy montavimg
2.5.| 24 skaiduly ZTSK slopinimo
parametry matavimas aiksteléje vnt. 1
prie§ movy montavimg
2.6. ZTSK movy perkélimas vnt. 4
2.7. ZTSK
vibroslopintuvy
e AL, : kiekis ir
£TSK vibroslopintuvy vnt. 99 atstumai turi

permontavimas baiti tikslinami

darbo projekto

metu

2.8.| Pries keiciant Siauliai-Kursénai Il

inkaring-kampine atramg Nr. 98 Inkariniai

uzfiksuojama esama ZTSK tarpatramiai 1

tempimo jéga tarp atramy Nr. 98- P

82.
2.9.| Pakeitus Siauliai-Kurgénai Il

inkaring-kampine atramg Nr. 98 C

ZTSK jtempiamas pagal Inkarlma'l . 1

- o tarpatramiai
uzfiksuotg tempimo jéga tarp
atramy Nr. 98-82.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY [LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.SZ 4 | 6|0
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Eil. Pavadinimas ir techninés - I Papildomi
Nr. charakteristikos Zymuo Mato vnt. Kiekis duomenys
2.10 Matomumg didinanciy priemoniy -
montavimas ant ZTSK tarpatramiai 1
2.11| Sviesolaidinio paso parengimas;
Skaiduly reflektogramy kompl 1
parengimas ir pateikimas
5.3 DEMONTAVIMO DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos y vnt. duomenys
1.1. | Laido (AS-185/29) iSmontavimas tarp Kurseénai- kmit 4,405/ .
atr. Nr. 1 ir Nr. 20 (3 laidai) Kanteikiai 3,207
1.2. | Laido (AS-150/24) iSmontavimas tarp Kursénai- km/t 12,147/ .
atr. Nr. 20 ir Nr. 70 (3 laidai) Kvanteikiai 7,276
1.3. | Laido (AS-185) iSmontavimas tarp atr. Siauliai- kmi/t 1,693/ .
Nr. 1ir Nr. 8 (3 laidai) Kursénai ll 1,304
1.4. Templanc[q fazinio laido girliandy kompl. 57
demontavimas
1.5. Palalkanm_q fazinio laido girliandy kompl. 217
demontavimas
1.6. | Demontuojamy atramy perdavimas j
PSO rezerva kompl. /
1.7. | Inkarinés atramos U6M-2 5
L : kompl. 1
iSmontavimas
1.8. Inkarinés atramos U2M iSmontavimas kompl. 1 >
1.9. | Tarpinés atramos PB110-8 o
o . kompl. 1
iSmontavimas
1.10. Tarpinés atramos PB26 iSmontavimas kompl. 3 o
111 Inkarinés atramos U4M iSmontavimas kompl. 1 >
1.12. | Tarpinés atramos PB110-4* o
. ) kompl. 6
iSmontavimas
1.13. Tarpiniy atramy P4M iSmontavimas kompl. 2 >
1.14. | Tarpinés atramos PSB110-1* .
o . kompl. 1
iSmontavimas
1.15. Tarpiniy atramy PB21 iSmontavimas kompl. 5 >
1.16. Inkarinés atramos U1M iSmontavimas kompl. 1 **
L7 Tarpiniy atramy P iSmontavimas kompl. 38 >
1.18. Inkariniy atramy U101 iSmontavimas kompl. 2 >
1.19. Iarplnlq gtramq PB110-13 kompl. 5 -
iSmontavimas
1.20. Inkariniy atramy U5 iSmontavimas kompl. 2 >
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY [LAIDA
439/1-XX-TP-E-T1.SZ 5|6 |0
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1. I3montuojamy OL elementy kiekiai nustatyti remiantis oro linijy pasais Siauliai — Kur§énai I, Kur§énai

*-Nurodyty pozicijy demontavimo kiekius tikslinti darbo projekte, atsizvelgiant j laido ir troso

panaudojamg kiekj OL rekonstravimo darbams;
**- 1ISmontuojamy atramy ir pamaty metalo ir g/b kiekiai pateikti projekto SK dalyje;

DOKUMENTO ZYMUO

439/1-XX-TP-E-T1.SZ

LAPAS

LAPY

LAIDA

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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TP Kursénai (105) 1 (103) (102) (101)
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110 kV OL Kursénai - Kanteikiai 110 kV OL Siauliai - Kuréénai Il
SUTARTINIS ZYMEJIMAS Projektucjami faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A Projektucjami faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A (tarp atr. Nr. 98-105)
1 Kursénai- Kanteikiai atramos numeris
(125) Siau'iai'Kur?"é_“ai Il atramos numeris b o 18K Optinis kabelis 48 skaiduly OPGW-48B1-80 (tarp atr. Nr. 1-8), |, o P Optinis kabelis 48 skaiduly OPGW-48B1-80 (tarp atr. Nr.
© Esama tarpiné metaline atrama SLIEORasesaas Optinis kabelis 24 skaiduly OPGW-24B1-80 (tarp atr. Nr. 8-70)| " crmontuojamas esamas 98-105 arba 1-8 pagal Kursénai -Kanteikiai numeracijg)
© A Esama inkariné metaliné atrama
o P110-4 Esamas atramos tipas
33m Tarpatramio ilgis metrais
. A Projektuojama inkariné metaliné atrama
3 @) Projektuojama g/b tarpiné atrama
% 2K110/300/60-90/32 Projektuojamos atramos tipas
o Administraciné savivaldybiy riba
Projektuojama oro linija
———————— Esamas 48 skaiduly ZTSK
ef | | T T =" Esamas 24 skaiduly ZT3K 0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
g Perkeliama esama ZTSK sujungimo mova LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
©
% STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
K Pastabos: KVAL. L . . o
© 1. Atramos Nr. 1-8 yra priskirtos Siauliai - Kur§énai Il grandZiai. PATV. InZineriniy vt'_nkll?’ elektro.s.tl'nklt% 11.0 KV elektros r?e.rdavnjno oro linijos
= 2. Permontuojami esami ZTSK: 48 skaiduly dvigrandZiame ruoze tarp atr. Nr. 1 - 8, 24 skaiduly tarp atr. Nr. 8 - 123. DOK. NR. Kurseénai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektas
3. Po 110 kV OL Kur§énai - Kanteikiai rekonstrukcijos permontuojamos esamos ZTSK movos | buvusig vieta. [=V] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
4. Principiné schema tesiama brézinyje 439/2-XX-TP-E-T1.B-01 (Akmenés r. sav.).
PDV 110 kV OL Kur§énai - Kanteikiai 0
o INZ. principiné schema
©
° UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
o
o LT
LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-T1.B-01 1 1
A3
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110 kV OL Kursénai - Kanteikiai

_

O |L1

O L2

o
|_
.g L1 O Apat. Apat. K. K.
L
-
§ L2 O Virs. Virs. V. V.
4
: ‘
5 ‘ | |
™ ) ) D. D.
QL3 ‘ | Vid Vid
Atr. Nr. 1 Atr. Nr. 8 Atr. Nr. 9 Atr. Nr. 123

Sutartiniai Zymeéjimai

Pastaba:

CR
G @

L3

30/110 kV Kanteikiy VE TP

L

1.  Po 110 kV OL Kursénai - Kanteikiai rekonstrukcijos, OL

&+ , 0
.. ) ) ) fazavimas nesikeicia.
@ o - Faziy isdéstymas 110 kV dvigrandéje atramoje;
. 1
a 1o
- Faziy isdéstymas 110 kV viengrandeéje atramoje;
e——O
2
© o 0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
e
g Py ) ol - Linijiniai 110 kV OL portalai. LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
P Faziy iSdéstymas: L1 (geltona); L2 (zalia); L3 (raudona); STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B2 KVAL. InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
§ PATV. Kur$énai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. techninis projektas
DOK. NR. ’ e
PV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV
” > 110 kV OL fazavimo schemos 0
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1.  Po 110 kV OL Kursénai - Kanteikiai rekonstrukcijos, OL
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| lapg nr. 3
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 12

X=6208269.71
Y=436505.32

Esama tarpiné atrama Nr. 9
PB110-4* kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

Permontuojamas 24 skaiduly

ZTSK OPGW-24B1-80.

] lapg nr. 10

AN

_—

Nauji faziniai laidai

243-AL1/39-ST1A

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 13

] lapg nr. 11

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

12
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 14

Esama tarpiné atrama Nr. 10 '
x PB110-4* keiciama |

'\ g X=6208416.74

\ Y=436300.29 -

N\
>

T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 12

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 13 |116 | 0

Lapas| Lapy |Laida
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| lapg nr. 15

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 13

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapag nr. 16

X=6208535.98
Y=436134.01

NN
N

Esama tarpiné atrama Nr. 11

N

v

L

P4M keiCiama j

DN,
T110/300/26/1,8-3,1. >

| lapg nr. 14

Lapas

Lapy

Laida

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 15
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| lapg nr. 17

Data
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Pavardé
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| lapg nr. 15

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 18

Demontuojama esama tarpiné

atrama Nr. 12
P4M.

X=6208731.36
Y=435862.09

T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 16

" Montuojama tarpiné atrama N

X=6208702.19

439/1-XX-TP-:T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

17
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Pavardé
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] lapa nr. 19

] lapa nr. 17

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy
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18
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Pavardé

Proj. dalis

] lapa nr. 20

Ly

Montuojama tarpiné atrama
T110/300/26/1,8-3,1.

emontuojama esama tarpiné
atrama Nr. 13
PSB110-1*.

] lapg nr. 18

X=6208861.40
Y=435681.09

o l ).00
V;'
X \ : §\~ g X=6208857.32
Av = Y=435686.78

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 19 (116 | 0
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Proj. dalis
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Lapy
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Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 22

X=6209035.04
'Y=435439.11

Esama tarpiné atrama Nr. 14

PB110-4* kei¢iama j
_ T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 20

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 21 1116 | o
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 23

X=6209134.81
Y=435299.57

Esama tarpiné atrama Nr. 15

PB21 keiCiama |
T110/300/26/1,75-2,45.

] lapg nr. 21

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapa nr. 24

| lapg nr. 22

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

23
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 25

X=6209269.16
Y=435112.87

Esama tarpiné atrama Nr. 16

PB21 keiCiama |
T110/300/26/1,75-2,45.

] lapg nr. 23

b

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 26

VAN

N\

X=6209389.00
Y=434945.72

Esama tarpiné atrama Nr. 17
PB21 keiciama j
T110/300/26/1,75-2,45.

/,

| lapg nr. 24

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapa nr. 27

| lapg nr. 25

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Mapa nr. 28

X=6209517.03
Y=434767.10 ,
\ ‘ —
P Esama tarpine atrama Nr. 18
X ,l,&\

PB21 keiCiama |
T110/300/26/1,75-2,45.

|lapg nr. 26

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 27 | 116 | 0
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 30

X=6209713.97
Y=434491.81

Esama inkariné atrama_ Nr. 20

U1M keiciama
i naujg K110/200/30-60/26.

| lapg nr. 28

Esama tarpiné atrama Nr. 19

X=6209645.47
/ Y=434587.89

PB21 keiCiama j
T110/300/26/1,75-2,45.

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 31

X=6209776.33
Y=434467.97

258\ ___Esama tarpiné atrama Nr. 21
\ P keiciama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 29

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 32

| lapg nr. 30

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

31
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapa nr. 33

Eséma tarpiné atrama Nr. 22 «
P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6210013.85
Y=434374.89

JAapg nr. 31

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 34

X=6210257.05
Y=434279.70

e
\ Esama tarpiné atrama Nr. 23
' P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 32

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 33 | 116 | O

Lapas| Lapy |Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 35

] lapg nr. 33

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 36

X=6210511.83

Esama tarpiné atrama Nr. 24

P keiCiama |
T110/300/26/1,8-3,1.

\ | lapg nr. 34

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 37

| lapg nr. 35

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 38

./ X=6210753.98
Y=434083.93

Esama tarpiné atrama Nr. 25
P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 36

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 37 116 | 0O
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 39

| lapg nr. 37

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 40

X=6210987.82
Y=433993.26

Esama tarpiné atrama Nr. 26

] lapg nr. 38

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 41

X=6211210.42
Y=433905.74

AN

Esama tarpiné atrama Nr. 27
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 39

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy
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Data
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| lapg nr. 40
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41
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Data
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Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 43

Y=433825.45

Esama tarpiné atrama Nr. 28

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 41

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy

Laida
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Data
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] lapg nr. 42
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Data

Parasas

| lapg nr. 45

Pavardé

Proj. dalis

Esama tarpiné atrama Nr. 29 l |apa nr. 43
X=6211665.99 ) P keic¢iama |

Y=433727.31 ‘ T110/300/26/1,8-3,1.
YA\

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 44 1116 | 0
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Data
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Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 46

X=6211879.68
Y=433643.39

DX

Esama tarpiné atrama Nr. 30
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

Jlapa nr. 44

439/1-XX-TP-E-T1.B-03
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Lapy

Laida
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Data
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Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 47

X=6212043.13
Y=433579.45

Esama tarpiné atrama Nr. 31

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 45

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida
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Data
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Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 48
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Lapas

Lapy
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47
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapa nr. 49

~X=6212281.73

Esama tarpiné atrama Nr. 32

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 47

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

48

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapa nr. 50

| lapg nr. 48

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

49

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 51

X=6212513.16.
Y=433394.99
.

\ Esama tarpiné atrama Nr. 33

P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 49

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

50

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 52

X=6212741.48
Y=433305.55

Esama tarpiné atrama Nr. 34

P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 50

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

51

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 53

] lapg nr. 51

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

52

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 54

Esama tarpiné

atrama Nr. 35
P kei¢iama j

T110/300/26/1,8-3,1.

X=6212974.18

] lapg nr. 52

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

53

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 55

] lapg nr. 53

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

54

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 56

Esama inkariné atrama Nr. 36 |
U101 kei¢iama j
K110/300/0-30/30.

| lapg nr. 54

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

55

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

T1 lapg nr. 57

Esama tarpiné atrama Nr. 37

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6213447.47
Y=433153.54

] lapa nr. 55

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 56 | 116 | O

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 58

/

Esama tarpiné atrama Nr. 37

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6213447.47
Y=433153.54

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

57

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 59

N

< X=6213704.16

Y=433196.49

/ { ’
Esama tarpiné atrama Nr. 38 ¥ <]
P keitiama j 4 ‘. v
T110/300/26/1,8-3,1.
\

| lapg nr. 57

Lapas| Lapy [Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 58 | 116 | O

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123






Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 61

Esama tarpiné atrama Nr. 39

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 59

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

60

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 63

Esama tarpiné atrama Nr. 40
P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 61

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

62

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 65

Esama tarpiné atrama Nr. 41

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 63

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

64

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapa nr.

67

Projektuojamos 110 kV OL
sankirta su gelezinkeliu

inkariniame tarpatramyje 42-43
detalizuojama brézinyje Nr.
4392 -XX-TP-E-T1.B-19,

X=6214752.61

Montuojama/inkariné—kampihé
atrama Nr. 42
K110/300/0-30/30 tipo.

| lapg nr. 65
Lapas| Lapy [Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 66 | 116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123






Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 69

Esama inkariné atrama Nr. 43

U5 keiCiama j
K110/300/0-30/30.

| lapg nr. 67

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

68

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 70

Esama tarpiné atrama Nr. 44
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6215229.94
Y=433473.31

] lapg nr. 68

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

69

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 72

Esama tarpiné atrama Nr. 45
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 70

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 71 1116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123






Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 74

Esama tarpiné atrama Nr. 46

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 72

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

73

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 76

Esama tarpiné atrama Nr. 47

P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 74

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

75

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Tl lapg nr. 77

Esama tarpine atréma Nr. 48

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 75

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

76

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 79

Esama tarpiné atrama Nr. 49

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 77

439/1-XX-TP-E-T/1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

78

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 81

Esama tarpiné atrama Nr. 50

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 79

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

80

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 82

\

X=6216885.60

Y=433819.77

sama tarpiné atrama Nr. 51
P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 80

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 81 116 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123






Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 84

Esama tarpiné atrama Nr. 52

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 82

Lapas

Lapy

Laida

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 83

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123







Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 86

Esama inkariné atrama Nr. 53

U101 kei¢iama j
K110/300/0-30/26.

] lapg nr. 84

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

85

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 87

\ ‘ X=6217578.97

Esama tarpiné atrama Nr. 54
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 85

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

86

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

Tl lapg nr. 88

] lapg nr. 86

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

87

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 89

Esama farpiné atrama Nr. 55

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

88

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 90

X=6218004.07
‘ Y=433872.11

Esama tarpiné a>ma\lr. 56

PB110-13 kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 88

Lapas

Lapy

Laida

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 89

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 91

X=6218004.07
Y=433872.11

Esama tarpiné atrama Nr. 56
PB110-13 keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 89

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

90

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 92

Esama tarpiné atrama Nr. 57 “
PB110-13 keiiama j

T110/300/26/1,8-3,1. “

X=6218250.01
Y=433852.37

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

91

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

T1 lapg nr. 93

] lapg nr. 91
Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 92 | 116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 94

Esama tarpiné atrama Nr. 58 /

PB110-13 keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 92

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

93

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 95

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 94 | 116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 96

Esama tarpiné atrama Nr. 59

PB110-4* keiCiama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 94

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

95

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 97

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 9% | 116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Esama tarpiné atrama Nr. 60

P kei¢iama j
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6218973.64
} Y=433798.38
R

] lapg nr. 96

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

97

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 99

] lapg nr. 97

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

98

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 100

Esama tarpiné atrama Nr. 61

P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

N

I

X=6219246.29.

Y=433781.74

4

Lapas

Lapy

Laida

439/1-XX-TP-E-T1.B-03 99

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 101

Esama tarpiné atrama Nr. 62
P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6219485.14
Y=433766.61

] lapg nr. 99

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 100 | 116 | ©

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 102

| lapg nr. 100

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

101

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 103

Esama tarpiné atrama Nr. 63
P keiCiama j
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 101

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

102

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 104

] lapg nr. 102

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

103

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 105

Esama tarpiné atrama Nr. 64 /.

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 103

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

104

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

T1 lapg nr. 106

] lapg nr. 104

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

105

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 107

Esama tarpiné atrama Nr. 65

‘\ | lapg nr. 105

T110/300/26/1,8-3,1.
439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

106

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 108

| lapg nr. 106

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

107

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 109

Esama tarpiné atrama Nr. 66

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 107

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

108

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 110

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

109

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 111

Esama tarpiné atrama Nr. 67

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

X=6220780.47
Y=433684.60

] lapg nr. 109

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

110

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

] lapg nr. 112

Esama tarpiné atrama Nr. 68

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

i

X=6221018.73
Y=433669.51

| lapg nr. 110

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

111

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

| lapa nr. 113

] lapg nr. 111

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

112

116

0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 114

Esama tarpiné atrama Nr. 69

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

| lapg nr. 112

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

113

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Parasas| Data

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 115

Lapas| Lapy |Laida
439/1-XX-TP-E-T1.B-03 114 | 116 | 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

| lapg nr. 116

Esama tarpiné atrama Nr. 70

P kei¢iama |
T110/300/26/1,8-3,1.

] lapg nr. 114

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

115

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Akmenés r. sav.

Projekto 439/2 pradzia

Projekto 439/1 pabaiga

Siauliy r. sav.

] lapg nr. 115

439/1-XX-TP-E-T1.B-03

Lapas

Lapy

Laida

116

116

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




-ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
155.0 1 -110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
| -110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
150.0 T Atramos..Nr. Atramos. Nr.
Atramos tipas .
S Atramos tipas
N
145.0 7 altitude /} ]
. Laidy jkabinimo / _S
i altitudés
140.0 + i
Atrama Nr. 105 2 2| e
i 2K110/300/60-90/32 | _§ % ®
1 l . -~ £ —|®
135.0 . Zems-mammam\ 7,5m gabaritas
[ altitude /
I K Projektuojamos atramos
130.0 + Alt.131.78 o
Tl 1452=0,82m; a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
Alt.12553 c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
s d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
125.0 + e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
i f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
33m
Vv - Véjo greitis, m/s;
ALA19.53 ap - apsalo storis, mm.
120.0 + f,,°~=1,36m
115.0 - Kurs$énai TP, Al 113.53 110 kV OL Siauliai - Kursénai 1l
. 3 Portalas Skaiciuojamas ;Z:Trs;\;vtl:rls
Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio fazinio laid p
Alt.11282 . laido ir ZTSK, m auzn.ll_gkalmo d
L Kurseny TP 33 5 17 5
110.0 T Alt109.82 + portalas - 105 :
fzr=1,3m
i - ~_
| fia0n=1,4m PASTABOS
105.0  fige’c=1.47m | 1. Projektuojami nauiji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
' = 2. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
100.0 _-_ Alt.98.90 AlT.99.53
| 63.
95.0 +
90.0 +
85.0 +
80.0 +
Mh 1:2000 7507
Mv 1:200
70.0
PLANAS
§ T T
c
0 ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES 8 0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
g (ID d' LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
a N o C STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P P <
S PIKETAI C-Is ('l? 4 KVAL. InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
g L =) G D?)QT\N/R Kur$énai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas
TARPATRAMIS, m 33 PV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV Siauliai - Kursénai
% ATSTOJAMAS'S TARPATRAM'S, m 33 INZ. traso1s1igi||;\i/ni?;321$|islillhr:Z(r)SO%r;lz\i/lvlL:ZOO 0
:)_’. UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
a Kl LOM ETRAI GD LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-T1.B-04 1 3
420x594mm
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-ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
1 -110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
150.0 + -110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
| -110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
145.0 +
| Atramos..Nr. Atramos. Nr.
Atramos tipas :
Atramos tipas
| Tarpatramio ilgis m
140.0 + Atrama Nr. 104 M
| 2K110/300/30-60/36 altitudé
| Atrama Nr. 105 Laidy jkabinimo /.
| 2K110/300/60-90/32 ~ o w altitudes
135.0 1 . 7%
130.0 + Alt.131.78 Alt129.45 ks % g
1 ; o~ > . — L= —|®
Zemﬂﬁﬂwm@\ 7,5m gabaritas
ALE125.53 N altitudé /
| — s
125.0 + )/ -, Projektuojamos atramos
[ 33m a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
1 Alt.119.53 c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
120.0 Tm d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
T AL1T.45 e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
— f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
Vv - Véjo greitis, m/s;
1 ap - aps$alo storis, mm.
115.0 + Alt.113.53
110.0 +
I T~ N 110 kv OL Siauliai - Kurgénai Il
In o —] —
105.0 1 C'i) ak g Skaiciuojamas Normatyvinis
1] ) : N Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio atstumas tarp
= Al | ’ e fazinio laido ir
laido ir ZTSK, m v
718K, m
| A199.53 105-104 191 5,17 3,856
1 22 ALt.99.16 AL.99.45
10001 S
63.
99.4¢
95.0 + PASTABOS
1 1. Projektuojami nauji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
2. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
90.0 +
85.0 +
80.0 +
¥
2
| >
Mh 1:2000 7507 2
Mv 1:200 S
£
| ©
o
70.0
PLANAS = =
i 3 3
U, ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES o 0
o2 ®
: 3 3 3
PIKETAI P T N
3 ® =) =)
g TARPATRAMIS, m
3 33 191
E ATSTOJAMASIS TARPATRAMIS, m 33 191
KILOMETRAI €
:% DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY [LAIDA
& 439/1-XX-TP-E-T1.B-04 2 3 0
420x594mm
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| -ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
150.0 7 -110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
I -110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
145.0 +
I Atrama Nr. 98
2K110/300/60-90/36
140.0 T Atrama Nr. 104
| 2K110/300/30-60/36 ALE139 Atramos. Nr. Atramos. Nr.
Atramos tipas .
Il Atramos tipas
| Alt135.70 Tarpatramio ilgis m
135.0 — | M
| | Atrama Nr. 103 243m irtinj |
~ P110-4 (Esama) ‘_; Al 132,81 altitude /}
| ; N—— Arama N 99 : iduigtinme £
130.0 - ALL129.45 AT 13155 Atrama Nr. 102 frama Nr. 10 Atrama Nr. 100 2T110/300/26/2-2,75
T | 2T110/300/26/2-3,2 2T110/300/26/2-2,75 G 2T110/300/26/2-2,75 I
| ® ’ 241m atzizr = 192m 247m ‘ —
— | o o
| ~ Alt126.04 Alt12720 T3 ALIE E Alt.127.64 N 2 2 Q@
125.0 + = o N > E% S | =k
10 — S ALF123.14 —— Wlt't " 7,5m gabaritas
I o © o altitude
I N = ALE119.70 4 O ALt 119,77 X AlLTTS.99 s g} ALt 120.81
119, < ™ N '
120.0 + ALL18.04 ] ?; \ B Alt.120.14 O Projektuojamos atramos
+ o L/
Alt.TT7.45 Q A“-“ﬂo\é 4 AT O ALE116.99 > 4 ' i a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
— © ] e —— Ty /r At 1714 N b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
1 — y / N | oo B < \ o ¥ ,_0'/66_ c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
115.0 + g > _ © — ™ o N m)‘ = S o~ — /z d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
| ] % ol g 9 ~ ﬁ ; /‘f N 0 (=) e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
] /é — / — % > | — % f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
I | ) /-\ Vv - Véjo greitis, m/s;
110.0 + / I - /- ’JR_\/ / - ap - apSalo storis, mm.
1 0 0
<3 g
I o Ismontuojama PB26 tipo Alr. 5 o0l 99 §montudjama PB26 tipo Atr. 6 < 9 9
105.0 + N~ e 0 o ALt.102.99 N~ ALF.103.14
oll| S s N 10290 Alt.102.77 Al+.103.41 A 10365 /7 Alt.103.47 Alt.102.81
@ S C—\J\/Q/F/ 5. i 10509 — A
29.90 —_—
| Alt.100.54 / 7'5 33 110kV OL Siauliai - Kuriénai Il
100.0 + A4S —!M //Q//’ - Skaidiuojamas Normatyvinis
1 ———JC\K” Y Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio ats-tulmas.tar[.:
1 L ey fazinio laidoir
99.46 laido ir ZTSK, m $TEK m
{ 104-103 278 9,17 5,17
95.0 + 103-102 268 8,05 5,02
| . 102-101 241 6,97 4,615
o 101-100 192 6,07 3,872
N 100-99 247 7,09 4,705
T —~ 99-98 243 7,89 4,645
90.0 + g
1 ©
O)
i)
C
| Q
85.0 + %
| E PASTABOS
k- 1. Metaliné tarpiné atrama Nr. 103 lieka esama.
| = 2. Siekiant jgyvendinti PU keliamus reikalavimus keiCiamos
80.0 + ‘:‘; projektuojamy tarpiniy atramy Nr. 101 ir 100 pastatymo vietos.
T X S Atramos iSlieka esamy sklypy valdose. Pakeitimai rastiSkai
@ S suderinti su sklypy savininkais.
| % N4 3. Projektuojami nauji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
Mh 1:2000 75.0 + = § 4. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
: | 2 S
Mv 1:200 S -;
o \'d
70.0
T 1 T i T TR I N IR i J. N N "I NN DK & Y NN [ BEE 3 NYNN; f' 5 LB '. = Iy [ | = ' :' '- f
PLANAS - T e Rm=—= : e SRR === === ] 5 = S %\}. == =Y s SR amE = s - ==t = T T = 3
3 : 2 2 < 3 % S 3 S % 2 2 2 3 3
2 -~ . v . To! - : ) )
8 ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES 2 i ¥ . < - oi = oi o o N N o o o
o o o o 2 = S = = = = S = = = S
B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S 3 3 3 3
5 PIKETAI EEN ™ < 0 © N~ 0 » o - N ™ <t o) © N~
o I+ + + + + + + + ¥ + + + + + + +
= =) ) =) ) ) ) ) Ar ~ Ar ~ ~— ~ ~— Ar
TARPATRAMIS, m
3 278 268 241 192 247 243
a ATSTOJAMASIS TARPATRAMIS, m 249
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Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123

-ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
155.0 1 -110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
"~ -110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
150.0 T Atramos..Nr. Atramos. Nr.
Atramos tipas .
Atramos tipas
N
145.0 T altitude /} ]
. Laidy jkabinimo / _S
i altitudés
140.0 + i
Atrama Nr. 1 2 Q T
i 2K110/300/60-90/32 | _cEs % ®
1 l . -~ £ —|®
135.0 . Zems-mammam\ 7,5m gabaritas
[ altitudé /
I K Projektuojamos atramos
130.0 + Alt+.131.78 o
Tl £.4:5°-=0,82m:; a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
Alt.12553 c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
. d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
125.0 + e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
i f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
33m
Vv - Véjo greitis, m/s;
ALA19.53 ap - apsalo storis, mm.
120.0 + f,,:°~=1,36m
115.0 - Kur$énai TP AlFA13.53 110 kV OL Kur$énai - Kanteikiai
. 3 Portalas Skaiciuojamas ;Z:Trs;\;vtl:rls
Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio fazinio laid p
AlF11282 = laido ir 7T5K, m az';T";Ka'm" "
- Kurseny TP 33 5 17 5
110.0 T Al£.109.82_» portalas - 1 :
fs-=1,3m
i B ~_
- fiss°c=1.4m PASTABOS
105.0  fige’c=1.47m | 1. 110 kV OL Kuréénai - Kanteikiai iilginis profilis iskaidytas j 439/1
' = (apima Siauliy r. sav. tarp atramy Nr. 1-70) ir 439/2 (apima
Akmenés r. sav. tarp atramy Nr. 71-123) projektus.
- ALE99.53 2. Projektuojami nauji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
100.0 +  Al98:50 3. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
| 63.
95.0 +
90.0 +
85.0 +
80.0 +
Mh 1:2000 7507
Mv 1:200
70.0
PLANAS
o T E'
0 ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES 8 0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
g (lD d' LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
< N - - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
p P <
5 PIKETAI T c'|:‘> 4 KVAL. InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
5 D o C PATV. . e A . .
> L DOK. NR. Kur$énai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas
TARPATRAMIS, m 33 PV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV 119.k\./ QL Ku.réénai - Kanteikiai 0
% ATSTOJAMASIS TARPATRAM IS, m 33 INZ. trasos iSilginis profilis Mh1:2000/Mv1:200
:)_’. UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
a Kl LOM ETRAI GD LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-E-T1.B-05 1 9
420x594mm




-ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
1 -110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
150.0 110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
| -110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
145.0 +
| Atramos..Nr. Atramos. Nr.
Atramos tipas :
Atramos tipas
| Tarpatramio ilgis m
140.0 + Atrama Nr. 2 M
| 2K110/300/30-60/36 altitudé
|~ AtramaNr. 1 Laidy jkabinimo /.5
| 2K110/300/60-90/32 ~ o w altitudes
135.0 1 . 7%
130.0 + Alt131.78 ALE129.45 3 IS
1 ; o~ > . — L= —|®
) ZemﬂMM\ 7,5m gabaritas
ALF125.53 N~ altitude /
| — s
125.0 + )/ -, Projektuojamos atramos
[ 33m a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
1 Alt.119.53 c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
120.0 Tm d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
T AL1T.45 e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
— f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
Vv - Véjo greitis, m/s;
1 ap - aps$alo storis, mm.
115.0 + Alt.113.53
110.0 +
I T~ N 110 kV OL Kuriénai - Kanteikiai
In o —] —
105.0 1 C'i) ak g Skaiciuojamas Normatyvinis
= : ~— N . . atstumas tarp
T (@) ~— -— Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio . .
~— s fazinio laido ir
laido ir ZTSK, m v
715K, m
i A 59.53 1-2 191 5,17 3,856
1000 S Y
63.
99.4¢
95.0 + PASTABOS
1 1. Projektuojami nauji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
2. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
90.0 +
85.0 +
80.0 +
¥
2
| S
Mh 1:2000 7507 2
Mv 1:200 S
£
| ©
o
70.0
PLANAS == ==
§ l =L ARV, - . _',‘, .
v . v . 8 %
U, ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES o 0
o2 ®
: 3 3 S
PIKETAI P - N
& + +
3 [ = 2
g TARPATRAMIS, m
s 33 191
E ATSTOJAMASIS TARPATRAMIS, m 33 191
KILOMETRAI €
g DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
. 439/1-XX-TP-E-T1.B-05 2 9 0
420x594mm
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| -ZTSK, +15°C; v=0; ap=0;
150.0 7 -110 kV OL, -5°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +15°C; v=0; ap=0;
-110 kV OL, +35°C; v=0; ap=0;
I -110 kV OL, +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
145.0 +
| Atrama Nr. 8
2K110/300/60-90/36
140.0 + Atrama Nr. 2
| 2K110/300/30-60/36 ALE139 Atramos. Nr. Atramos. Nr.
| Atramos tipas ,
o Atramos tipas
| Alt135.70 Tarpatramio ilgis m
135.0 +— M
1 ‘ Atrama Nr. 3 243m irtini 2
~ P110-4 (Esama) ‘_; Al 132,81 altitude /}
< . o
| ; N— : iduigtinme £
130.0 | ALE129.45 AL BISE Atrama Nr. 4 frama Nr. Atrama Nr. 6 2T110/300/26/2-2,75
T | 2T110/300/26/2-3,2 2T110/300/26/2-2,75 @ 2T110/300/26/2-2,75 I
‘ 2 ’ 241m atizr <] 192m 247m | —
— | o o
I ~ AL$126.04 at12120 IS ALY = Alt127.64 N b 2 2|8
125.0 + = o N > E% S | S
10 — S ALF123.14 —— Wlt't " 7,5m gabaritas
I o © o altitude
| Q e 11970 < > ALEA19.77 X ALt119.99 o 3 S AlLF120.81
A0, © ™ N N y
120.0 + ALL18.04 ] ?; \ B Alt.120.14 O Projektuojamos atramos
4+ o L/
Alt.TT7.45 Q A”-“G-?O\op 1 ALT.T6. 77 g ALE116.99 > /‘/ ' o a - ZTSK jlinkis, m, prie troso +15°C; v=0; ap=0;
— © ] e —— Ty /r At 1714 N b - atstumas tarp ZTSK ir laido, m, prie: +15°C; v=0; ap=0;
I — ] | o N < \ o ~ m'/ c-laido jlinkis,m, prie laido +15°C; v=0; ap=0;
115.0 + o ~ N—] ~n © . —< < G o o () o).
07 > > _ © = 3 o m)! ‘ e S o~ — d-laido jlinkis,m, prie laido -5°C; v=0; ap=0;
Ny % ol < 9 ~ s _ /‘f o) (=) e-laido jlinkis,m, prie laido +35°C; v=0; ap=0;
] /é — / — % > | — % f-laido jlinkis,m, prie laido +80°C; v=0,6 m/s; ap=0;
. ] /\ y Vv - Véjo greitis, m/s;
1 A 7 I e :
110.0 + — T N / ap - ap$alo storis, mm.
t 0 0
o0 WO (o) ™)
v . . co| 0 4 . . © ©
/// o ISmontuojama PB26 tipo Atr. 5 Smontugjama PB26 tipo Atr. 6 < oo oo
105.0 + N~ e 2 o ALt.102.99 N~ ALF.103.14
07 IS © N N Alt.102.77 Alt.103.41 A 10365 /7 Alt.103.47 Alt.102.81
> S A N A . k0509 o S
29.90 —
| Alt.100.54 / 7'5 33 110 kV OL Kuréénai - Kanteikiai
100.0 + A4S —!M //Q//’ - Skaidiuojamas Normatyvinis
T ————/\C\fg Y Tarp atramy nr. | Tarpatramis, m | atstumas tarp fazinio ;;:zsitr:li;n?;;zr?r
| 99 .46 laido ir ZTSK, m ITEK m
| 2-3 278 9,17 5,17
95.0 + 3-4 268 8,05 5,02
t . 45 241 6,97 4,615
8 5-6 192 6,07 3,872
N 6-7 247 7,09 4,705
| = 7-8 243 7,89 4,645
90.0 + =
1 ©
O)
i)
C
| Q@
85.0 + %
| E PASTABOS
k- 1. Metaliné tarpiné atrama Nr. 3 lieka esama.
| = 2. Siekiant jgyvendinti PU keliamus reikalavimus keiCiamos
80.0 + ‘:‘; projektuojamy tarpiniy atramy Nr. 5 ir 6 pastatymo vietos.
T X S Atramos iSlieka esamy sklypy valdose. Pakeitimai rastiSkai
@ S suderinti su sklypy savininkais.
| % N4 3. Projektuojami nauji faziniai laidai 243-AL1/39-ST1A.
Mh 1:2000 75.0 + = & 4. Perkeliamas esamas ZTSK OPGW-48B1-80.
: | D I
Mv 1:200 S -;
o \'d
70.0
- T T B TR AT N ] T INONNGE RS T ENEA IR R EEEENNOA G NSNS o) S EONSENSSRe S N=SESNIEE NG S
PLANAS - T e Rm=—= : e SRR === === ] 5 = S %\}. == =Y s SR amE = s - ==t = T T = 3
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