I1 ,,Hidroplius*, imonés kodas 304002507, Kauno g. 4, Dvylikiai, LT-59315 Prieny r.,
el. p. hidroplius@gmail.com, At. Nr. 208-PmAT

Statytojas
Uzsakovas

Projekto rengéjas

Sutarties pavadinimas

Statinio projekto
pavadinimas

Statinio adresas

Statinio projekto Nr.

Investicinis Nr.

Statinio kategorija

Statybos riisis

Statinio projekto etapas

Statinio pavadinimas

Statinio
projekto dalis

Litgrid AB

InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas

Siauliy r. sav. teritorija

439/1-XX-TP-MS

TECHNINIS PROJEKTAS

Melioracijos statiniy pertvarkymas

Byla (knyga) MS

Bylos laida 0
Bylos isleidimo  2023-11
data
Imoné Pareigos V. Pavardé Parasas  Atestato Nr.
Kaunas

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123


mailto:hidroplius@gmail.com
mailto:hidroplius@gmail.com

1 TURINYS

2. Projekto pritarimuy LENEIE .........ccuiiiiiiiiiiiicie e 3
3. PTOJEKEO  ZINTATASLIS ...eeuviieiiieiisieeiti ettt 4
4. BIEZINTY ZINTATASEIS ....vveuviieeeiiieie ettt ettt b e b et b e et b b e e bt et e n e 4
T o0y TST6 18 A D s D21 1 o OO RPPRP 4
6. Projekto SUAEIES ZINTATASTIS ..veviuvvreiiieeiiieeiiieesiee et e sttt e sttt e bbb e e b e e nsb e e e nnbeeensnees 4
7. Melioracijos statiniy privalomyjy dokumenty projektui rengti ir pagrindiniy normatyviniy
AOKUMENTY SGIASAS. ... eveeveteiteeti ettt bbbt b bbbt b ekt b b e e b e bbbt bt bt bt e b e e e e e 6
8. Privalomyjy dOKUMENLY SGIASAS ....ccvvieiiiiiiiiiiiiie et ssiiee sttt ettt e e e snn e e nnees 6
9. Techninial FOOTKIIAT ........cccvoviiiiiici s 9
10. Paslépty darby SGIaSaS .......uueiiueiiiiiiiiiiie it sie ettt nnre e 10
11, AGSKINAMASTS TASTAS ...uviivieiutietee i e rtie st et ettt et et e e bt e sbe e et e e s be e e st e e sbeeenbeesbeeenbeesbeeanbeesnneanneens 11
12. TeChNINES SPECTITKACTIOS ...vveuviuieiiiiitiitisii ettt b e 14
13. Darby KieKiy SANtratka...........ccviiiiiiiiiiiiciecie e 21
LA, PIIBOAI. ..ttt 22
ST 23 (74111 ) R TP T RO T PR UURRTRPPRRPPN 28

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

Atestato Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kur$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Projekto sudéties ziniarastis 0
LAPAS|LAPY

Statytojas:

LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-PS 1 4

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



2 PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

Elrl' Imongés, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data

10.

11.

12.

LAPAS | LAPY | LAIDA

439/1-XX-TP-MS-PS

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



3 PROJEKTO ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L;E % | Laida Dokumento pavadinimas Psl. Nr.
439/1-XX-TP-MS-PS 1 Projekto sudéties ziniarastis 2
439/1-XX-TP-MS-PD 3 Privalomyjy dokumenty saraSas 6
439/1-XX-TP-MS-TR 1 Techniniai rodikliai 9
439/1-XX-TP-MS-PDS 1 Paslépty darby sarasas 10
439/1-XX-TP-MS-AR 3 Aiskinamasis rastas 11
439/1-XX-TP-MS-TS 7 Techninés specifikacijos 14
439/1-XX-TP-MS-SZ 1 Sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai 21

4 BREZINIU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas
gg IL-XX-TP-MS-TLBR  4q Melioracijos statiniy pertvarkymo planai M 1:1000
IXCTPMSTLERY 5 Darbo bréZiniai
5 PRIEDU ZINIARASTIS
Dokumento zymuo L:E % | Laida Dokumento pavadinimas
3 Kvalifikacijos atestatai
2 Suderinimai
6 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo . Sudaré
Pavadinimas
Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto vadovas
| | Bendroji dalis I, Hidroplius* T. Zakarauskas

LAPAS | LAPY | LAIDA

439/1-XX-TP-MS-PS

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



7 STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS

ZINIARASTIS

Eil. Dokum? nto numeris, Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. Microsoft Office 2013
2. ArcGIS 10.5
3. Autodesk AutoCAD Map 3D 2016
LAPAS | LAPU | LAIDA
439/1-XX-TP-MS-PS A A 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




8 MELIORACIJOS STATINIU PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR
PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Ei. Dokumento Pastabos

« Pavadinimas
Nr. Zymuo

LR jstatymai

Statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. jstatymas Nr.I-1240

1. | XII-2573 (Pakeitimo jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573).
Isigaliojo 2017-01-01.

Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr.5-75) Aktuali 2016-08-

2. | Nr.1-2223 o1
3 | Nr1-446 Zemeés jstatymas (Zin., 1994, Nr.34-620; 2004, Nr.28-868). Aktuali
: ' 2016-06-03

Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr.107-2391; 2013,
Nr.76-3824). Aktuali 2016-05-25
Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr.61-1726; 2002, Nr.72-

4. | Nr.XI1-407 3

S | NFVII-787 1 5016). Aktuali 2016-08-01

i Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004,
6. | NriX-2135 NI.69-2382). Aktuali 2016-09-01
7. | Nr.IX-884 Energetikos jstatymas Nr.IX-884 (aktuali redakcija 2017-01-01)

i Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr.66-1984). Aktuali

8. | Nr.VIII-1881 2016-01-01

i Atsinaujinanéiy istekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr.62-
9. | Nr.XI-1375 2936). Aktuali 2016-03-01

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
10. fBT 03:2017 Statiniy klasifikavimas
11. f-l(;g 01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
STR : - .

12. 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
STR vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy

13. A . o .
1.01.04:2015 laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR . . . .
14. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
1.12.05:2002 Haojmo p yvav
STR .
15. Statinio statybos rasys
1.01.08:2002 Y Y
BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas
Atestato Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kurénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Privalomyjy dokumenty sarasas 0
LAPAS|LAPY
Statytojas: XX-TP-MS-
LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-PDS 1 3

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375580
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376936
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23069&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23069&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59267&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437505
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363193
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398874&p_tr2=2

Ei. Dokumento - Pastabos
y Pavadinimas
Nr. Zymuo
16 STR Betoniniu ir sel¥betoniniu konstrukeii ktavi
| 2.05.05:2005 etoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR D . . ) e
17. 2 05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
Techniniy reikalavimy statybos ir Kiti reglamentai
18 STR Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir
"1 2.01.01(1):2005 | pastovumas.
STR - . .
19. 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR ..
20. 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
21. | KTR 1.01:2008 | Automobiliy keliai.
99 STR InFineriniai eeolosiniai i techniniai tvrimai
1 1.04.02:2011 nzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
23. | LST 1569:2012 | Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai.
24. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
25. EI.IT_ZOJ'ZH]' Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.
leidimo
26. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
217. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2012 m.
28. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 m.
29. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés
ST
30. | 2074851.01:199 | Zemés kasimo, gerbuivio tvarkymo darbai.
9
31. Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys. 2001 m.
32. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 m.
33. Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos. 2010-08-18
Melioracijos dalies normatyviniai dokumentai
34. 82)-01 073435.04:2 Plastikiniy vamzdziy sistemos.
35. ST1165022.01:20 Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas.

03

LAPY

LAIDA

439/1-XX-TP-MS-PDS

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




Ei. Dokumento - Pastabos
y Pavadinimas
Nr. Zymuo
36. | MND-19-1998 | Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.
37. | MND-26-2000 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.
38. | MTR 1.05.01:200] Melioracijos statiniy projektavimas.
39. | MND-29-2004 ,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai““. Montavimo bréziniai.
40. | MTR 2.02.01:200] ,,Melioracijos statiniai pagrindiniai reikalavimai‘.
41. | MTR 1.07.01:200] Melioracijos statiniy statybos leidimas.
MTR . . -
42. 1.12.01:2008 Melioracijos teisinis reglamentas.
43. | MND-28-2001 | Vamzdinés pralaidos.
44. | MND Nr.26 »Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés®.
45. | MND Nr.23 ,Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas*.
46. | MND Nr.15 ,,Mehoragljos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos
(MN-96)*.
47. | MND Nr.29 ,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai®.

LAPY

LAIDA

439/1-XX-TP-MS-PDS

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123




9 TECHNINIAI RODIKLIAI

Ellrl Pavadinimas vnt. Kiekis
1 2 3 4
1. Plotai
1.1 Melioruojamas plotas ha -
1.2 | Rekonstruojamas drenaZo rinktuvy sausinamas plotas ha -
1.21. | Bjuy:
DrenaZo ha -
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy bendras ilgis km -
IS jy:
211 Remontuojamy km -
2.1.2 Rekonstruojamy km -
3. Drenazas
3.1 Bendras drenazo rinktuvy ilgis km 0,184
IS jy:
3.1.1 Remontuojamy km -
3.1.2 Rekonstruojamy km 0,184
3.1.3 naujai jrengiamy km -
3.2 Bendras drenazo sausintuvy ilgis km 1,723
IS jy:
3.2.1 Remontuojamy km -
3.2.2 Rekonstruojamy km 1,723
3.2.3 naujai jrengiamy km -
3.3 Drenazo zio¢iy skaicius vnt -
IS jy:
3.3.1 Remontuojamy vnt -
3.3.2 Rekonstruojamy vnt -
3.3.3 naujai jrengiamy vnt -
3.4 | Vandens nuleistuvy skaicius vnt -
IS jy:
3.4.1 Remontuojamy vnt -
3.4.2 Rekonstruojamy vnt -
3.4.3 naujai jrengiamy vnt -
3.6 PoZeminiai drenazo Suliniai vnt 4
IS jy:
3.6.1 Remontuojamy vnt -
3.6.2 Rekonstruojamy vnt -
3.6.3 naujai jrengiamy vnt 4
3.7 Lataky jrengimas vnt -
3.7.1 Remontuojamy vnt -
3.7.2 Rekonstruojamy vnt -
3.7.3 naujai jrengiamy vnt -
4. Hidrotechnikos statiniai
4.1 | Pralaidos | vt | -

BréZzinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

Atestato Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Techniniai rodikliai 0
LAPAS|LAPY

Statytojas:

LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-TR 1 1

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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10 DARBU IR STATINIU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU AKTAI SARASAS

Eil. | Darby ir statiniy | Marke, Kiekis Darby, elementy, kuriems Irasai apie
Nr. pavadinimas tipas Vnt./ m suraSomi paslépty darbu akty
aktai bei atliekami surasyma
laboratoriniai tyrimai,
sarasas
1 2 3 4 5 6
1. | Drenazo rinktuvai | d 80/92 98 1. Smélio islyginamojo
i$ PE gofruoty d 113/126 37 sluoksnio jrengimui po
perforuoty d 145/160 26 vamzdziu
vamzdziy su d 180/200 23 2. Sujungimy uzsandarinimui
geotekstile 3. Zvyro sluoksnio vir$
vamzdzio jrengimui
2. | Drenazo d 54/63 1723 1. Smélio i§lyginamojo
sausintuvy i§ PE sluoksnio jrengimui po
gofruoty vamzdziu
perforuoty 2. Sujungimy uzsandarinimui
vamzdziy su 3. Zvyro sluoksnio vir§
geotekstile vamzdZio jrengimui
3. | Drenazo Suliniy PDS 4 vnt. 1.I8lyginamojo sluoksnio po
jrengimas Suliniais jrengimui.
2. Sujungimy uzsandarinimui
3. Grunto aplink Sulinj
sutankinimui

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti
neesminiy nukrypimy.

BréZzinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

Atestato Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Paslépty darby sarasas 0
LAPAS| LAPU

Statytojas:

LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-PDS 1 1

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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11 AISKINAMASIS RASTAS

Rengiant statinio ,,InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
Kur$énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas“ atsizvelgta j melioracijos statinius, kuriems
rengiamas melioracijos statiniy pertvarkymo projektas pagal rekonstruojamas elektros oro linijy atramas.
Projektas parengtas vadovaujantis Siauliy rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio skyriaus 2023-
10-23 techninémis sglygomis Nr. SZZ — (15.3E).

Melioracijos statiniy atstatymo darbus reikés atlikti naujai rekonstruojamoje 110kV Kur$énai -
Kanteikiai. Drenazo sistemos pertvarkomos ne mazesniu, nei 15 metry atstumu nuo rekonstruojamy oro
linijy atramy. I$skirtiniais atvejais drenazo linijos pertvarkomos ir uz zonos riby, dél efektyvesnio
drenazo veikimo uztikrinimo.

Rekonstruojamame plote melioracijos sistemos jrengtos agal Ringuvény kadastrinés vietovés
melioracijos projektus Nr. 12 (1968 m), Nr. 17 (1976 m), Nr. 13 (1970 m), Nr. 1 (1960 m) ir Nr. 22
(1985 m). Pagal Drasuciy kadastrinés vietovés melioracijos projektus Nr. 3 (1963 m) ir Nr. 12 (1975 m).
Pagal Gergzdeliy kadastrinés vietovés melioracijos projektus Nr. 1 (1959 m) ir Nr. 8 (1978 m).

Melioracijos statiniy pertvarkymo sprendinius parengé projektuotojas Tadas Zakarauskas,
kvalifikacijos pazyméjimo Nr. S-583-PmAMT.

Atramy i¥déstymas pagal rajonus: Siauliy r. — Nr. 1-70, Akmenés r. — Nr.71-123,

11.1 DARBU PRADZIA IR PRIDAVIMAS

Prie§ pradedant vykdyti melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas privalo informuoti
savivaldybés administracijos darbuotojg, atsakingg uz melioracijos statinius. Rangovas turi atlikti
visuomenés informavimo procediiras pagal LR Zemés iikio ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-
883 patvirtinta.

Atlikus melioracijos statiniy rekonstravimo darbus butina atlikti kontroling geodezing
nuotrauka, paslépty darby aktus, medziagy sertifikatus ir (CD diska) jvykdyty darby projekto planine
medZiaga su atstatyty melioracijos statiniy koordinatémis ir aukS$Ciais ir ja pateikti savivaldybés
administracijos darbuotojui, atsakingam uz melioracijos statinius.

Ivykdyty darby projekto planing medziaga su atstatyty melioracijos statiniy koordinatémis ir
aukSciais jkelti j ,,Geoportalg®, pagal GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus.

BréZzinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

Atestato InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kursénai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV AiSkinamasis rastas 0
LAPAS|LAPY

Statytojas:

LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-AR 1 3

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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Uz kontrolinés geodezinés nuotraukos atlikimg atsakinga Rangoviné organizacija.

Melioracijos statiniy rangos darby uzbaigimui reikalingas Siauliy r. sav. Zemés skyriaus

skyriaus rastiSkas sutikimas (pazyma).

11.2 MELIORACIJOS STATINIAI (IRENGINIAI)

Pagrindiniai privalomi dokumentai techninio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo
daliai rengti:
e  Melioracijos jstatymas;
e  Melioracijos statiniy projektavimas;
e  Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;
e  Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai;

e  Kiti teisés aktai ir standartai.

Melioracijos statiniai (drenazo rinktuvai, sausintuvai, drenazo Suliniai, pavirSinio vandens
nuleistuvai) atstatomi panaudojant Siuolaikines medziagas.

Pagal norminius melioracijos dokumentus, reikalingose esamo drenazo moliniy vamzdziy
sujungimo su projektuojamais polietileniniais vamzdziais vietose, drenazo linijos krypties pasikeitimo
vietose numatomi polietileniniai paslépti (pozeminiai) PE SP-40 drenazo $uliniai.

Atliekant pagrindinius Zemés kasimo, tran$éjy jrengimo darbus (drenaZo rinktuvy jrengima
vienkauSiu ekskavatoriumi), pirma biitina nukasti augalinj dirvoZemio sluoksnj, ji sandéliuoti atskirai
nuo kito grunto. Baigus pagrindinius Zemés darbus, augalinis gruntas paskleidZiamas paZeistuose
plotuose.

Statybos objekte saugomy gamtos, istorijos, kultiiros ir kt. paminkly néra. | saugomas teritorijas
objektas nepatenka. Atlikus esamy drenazo sistemy atstatymo darbus, gruntinio vandens rezimas

pazeistas nebus.

11.3 APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys - planuojamos tikinés veiklos organizatorius — LITGRID AB.

Projekto tikslas —inzineriniy tinkly 110 kV ruoze Kuriénai - Kanteikiai, Siauliy r. sav.,

rekonstravimas pertvarkant melioracijos statinius. Ukinés veiklos vykdymas skirstomas j 3 etapus:
projektavima, statybg ir eksploatacija.

Vandens apsauga - potencialiy terSéjy rekonstruojamo drenazo plotuose néra. PavirSinis

polaidziy ir liti¢iy vanduo  griovius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.

LAPAS | LAPY | LAIDA

439/1-XX-TP-MS-AR ? 3 0

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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11.4 ATLIEKOS

Atlieky susidarymas objekte nenumatomas. Statybos proceso metu PVC vamzdziai objekte bus
atvezami ir suklojami vietoje. Birios medziagos (smélis ir zZvyras) taip pat bus atvezami j objektg ir iSkart
pilami j tran$¢jas. Statybos aikstel¢je mechanizmy neSvarumams (skudurams ir kitoms atlickoms) bus

jrengtos laikinos talpos, kurios, baigus statybos darbus, bus iSveZztos j atlieky lokalizavimo vietas.

11.5 VANDUO

Atlikus drenazo statiniy atstatymo darbus, gruntinio vandens rezimas pazeistas nebus.

Drenazo statiniy pertvarkymo darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad
nepatekty naftos produkty j gruntg ir vandens telkinius. Naftos produktams patekus i aplinka, biitina kuo
skubiau atlikti naftos produkto surinkimo ir utilizavimo darbus. Statybos aikstel¢je biitina naudoti talpas
nesvariy skudury bei kity pagalbiniy medziagy laikymui. Mechanizmy papildyma kuru ir tepalais atlikti
tik uz vandens telkiniy apsauginés juostos riby. Statybos metu darbai bus atlickami pagal rangovo
sudaryta darby organizavimo projekta. Vykdant statybos darbus biitina grieztai prisilaikyti darbo saugos

reikalavimy dirbant Zemés kasimo darbus.

11.6 DIRVOZEMIS

Augalinio grunto paSalinimas numatomas tik nuo atstatomy drenazo rinktuvy trasos. Prie§
klojant drenaZo rinktuvus, augalinj grunta numatyta nukasti, jj laikinai saugoti atskirai nuo kito grunto ir
baigus pagrindinius zemés darbus paskleisti pazeistose vietose. Augalinio grunto sandéliavimo vietos

numatytos $alia statybos vietos. Vidutinis augalinio grunto sluoksnio storis nustatytas 20-25 cm storio.
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12 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

12.1 Privalomyjy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriy pagrindu

parengtas techninis projektas, saraSas:

e Statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. jstatymas Nr.[-1240 (Pakeitimo jstatymas 2016 m.
birzelio 30 d. Nr. X11-2573). Isigaliojo 2017-01-01.

e Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr.5-75) Aktuali 2016-08-01 Nr.1-2223.

e Lietuvos respublikos melioracijos jstatymas 2004 02 05 Nr.1X.

e LR vyriausybés nutarimas , D¢l pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo sluoksnio
1Ssaugojimo* Nr.1116.

e Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®“ STR 1.06.01:2016.

e Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ STR
11.04.04:2017.

e Melioracijos techninis reglamentas ,,Melioracijos statiniy projektavimas “ MTR 1.05.01:2005.

e Melioracijos techninis reglamentas ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai “ MTR
2.02.01:2006.

e Melioracijos techninis reglamentas ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés “ MTR
1.12.01:2008.

e Melioracijos techninis reglamentas ,,Melioracijos statiniy projektavimas “ MTR 1.05.01:2005.

e MND Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas.

e MND Nr.1 ,, Tyrin¢jimy melioracijos ir vandens iikio objekty projektavimui taisyklés®.

e MND Nr.21 ,,Melioracijos tyrin¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo etalonas®.

e MND Nr.7 ,,Melioracijos ir vietiniy keliy tiesimo kokybé*.

e MND Nr.2 ,,Ukininko (bendrovés, bendrijos, kooperatyvo) zemés sklypo melioracijos ir kelio
tiesimo darbo projekto sudétis®.

e MND Nr.10 ,,Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai®.

e MND Nr.11 ,,Grioviy, jy statiniy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas®.

e MND Nr.13 ,,Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogas “ MGK-96.

e MND Nr.15 ,,Melioracijos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos (MN-96).

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€ioms Salims draudziamas

Atestato InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kur§énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Techninés specifikacijos 0
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e MND Nr.19 ,,Melioracijos statiniai MS-98* 1 tomas ,,Pagrindiniai grioviy ir drenazo statiniai‘.

e MND Nr.23 , Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés®.

e MND Nr.23 , Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas®.

e MND Nr.25 ,,Vamzdinés pralaidos VUVP-2001 . Montavimo bréziniai“.
e MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés®.

e MND Nr.29 ,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai‘.

e Geotekstilé ir su ja susije gaminiai LST EN ISO 10320:202.

e Pecor ir trenchcoat vamzdziy montavimo taisyklés ST 110788621. 01:2006

12.2 PROJEKTO TIKSLAI

Techninio darbo projekto esminis tikslas - suprojektuoti esamy melioracijos statiniy pertvarkyma
taip, kad buty uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos paviriaus ir esamos
melioracinés sistemos pertvarkyma bei vandens nuvedima tap, kad biity uztikrintas tinkamas drégmés
rézimas dirvoZemyje.

Statinio projekto etapas yra skirtas statybos leidimui, konkursui ir statybai.

12.3 BENDROSIOS NUOSTATOS

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projekta, prisilaikant statinio statybos techninés
prieziiros vadovo reikalavimy, pagal MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir
montavimo taisykleés®.

Grioviy ir drenaZo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
»Melioracijos statiniai MS-98 1 tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai 1998m.*

DrenaZo polietilenines Ziotis ir latakus L-50PE rengti pagal 2004 mety melioracijos normatyvinius
dokumentus ,,MND-29“ — | Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai‘.

GelZbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 ,,Melioracijos

gelzbetoniniy gaminiy ir kity gaminiy bei medZziagy katalogo MGK-96* reikalavimus.

12.4 BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Klojant vamzdzius, auk$ta gruntinio vandens lygj turin¢iame grunte, jj paZzeminti 30 cm. Zemiau

klojamo vamzdZio.

LAPAS | LAPY | LAIDA

439/1-XX-TP-MS-TS

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123



16
Klojant vamzdzius (plastmasines ziotis) ant judinto grunto, jj sutankinti ne maziau 0,95 max

standartinio sutankinimo.

Esamy inzineriniy komunikacijy zonoje po 2,0 m j abi puses Zemés darbus vykdyti rankiniu budu.

Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, fasoninéms dalims) turi buti pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos
respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Rangoviné organizacija, vykdanti drenazo statybos-montavimo darbus, turi turéti apmokyta brigada
ir atestatg Siy darby vykdymui.

Pagrindai po vamzdziais vykdomi, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC ir PE vamzdziams, pagal
galiojancias Lietuvoje normas.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje biitina laikytis ,,Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje* (DT5-00) reikalavimy.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninj
priziurétojg ir jo nurodytais buidais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik

tada leidziama testi darbus toje zonoje.

12.5 GAMINIU IR MEDZIAGU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Objekto statybai naudoti medziagas ir gaminius, nurodytus medziagy poreikio Ziniarastyje. Galima
naudoti kitas medZiagas, jeigu jos atitinka technologinius reikalavimus arba jy rodikliai geresni uz
numatytus techninése specifikacijose.

Polietileniniai vamzdZiai ir fasoninés dalys sertifikuojamos pagal EN ISO 9001:2000 standartg.

Pagrindinés PE ir PVC vamzdziy savybés: atsparumas, lankstumas, atsparumas cheminéms
medziagoms, ilgaamziSkumas, lengvumas, mazas hidraulinis pasiprieSinimas, lengvas greitas
montavimas, didelis stiprumas, galimas pakartotinas perdirbimas. Savitakiniai pavirS§iniy nuoteky
vamzdynai montuojami 1§ beslégiy polivinilchloridiniy vamzdziy PVC klasés N. vamzdziai turi atitikti
LST ISO 4435, DS 2348, DIN 19534 standartus. Guminés tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos,
atitrinka SS 367 611 ir SS 367 612 standartus.

12.6 POZEMINIAI SULINIAI
Naujai perklojami drenazo rinktuvai su esamu drenaZu jungiami per poZeminius plastmasinius

Sulinius PE SP-40. Skylés, vamzdziams pajungti, igreziamos vietoje, o pajungti vamzdziai sandarinami

filtracine medziaga ir makrofleksu arba “InSitu” movomis. Sulinys turi atidaroma dangtj, kuris
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fiksuojasi specialiose iS¢émose ant ziedo. Dangtis prie ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu

raktu. Suliniams keliami reikalavimai:
e medziaga - PEHD,;
e komplektiskumas - korpusas, dangtis;
e leistina deformacija po montazo:
e ovaliSkumas <10%;
e dangcio jlinkis <20mm;
e gaminio geometrinés tolerancijos: auksc¢io 800 +20;
e sienelés 15,4 +£2.4;
e minimalus uzpilamo grunto sluoksnis 0,70 m;
e maksimalus uzpilamo grunto sluoksnis 5,0m;
e gruntas aplink Sulinj ir 30 cm virs$ jo tankinamas rankiniu biidu

e tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

12.7 DRENAZO RINKTUVAI IR SAUSINTUVAI

Pazeistini drenazo sausintuvai uzsandarinami ir prijungiami j naujai jrengtus drenazo rinktuvus,
rengiamus i§ PE, PVC gofruoty perforuoty vamzdziy d 54/63, d80/92, d113/126, d145/160 ir d180/200
mm diametro, padengty filtracine medziaga. Su esamu keramikiniu drenazu vamzdZiai jungiami
movomis ir per pozeminius Sulinius. Naujai jrengiami drenazo rinktuvai gali buti uzpilami Zvyro
sluoksniu, toliau vietiniu gruntu. Siems vamzdZiams keliami reikalavimai:

e medziaga — PE, PVC;

e ovaliskumas - <5%;

e komplektiSkumas -su filtravimo medZiaga;

e neausting filtraciné medziaga drenazo vamzdziams:
e storis - >0,7mm;

e laidumas vandeniui - > 90 m/d;

e laidumas grunto daleléms - < 0,09mm;

e masé->170 g/m2

e 7ziedinis standumas - > 8 Mpa;

e Jeistina deformacija po montazo - <10.

12.8 DRENAZO GEOTEKSTILE
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Drenazo geotekstilé turi atitikti Siuos filtracinius ir grunto sluoksniy atskyrimo techninius

parametrus:
Parametrai \ Tipiniai standartai
Medziaga Neaustiné geotekstile 100% PP
polipropilenas

Klasé pagal GRK 2

Svoris g/m?2 110 EN 29073-1

Svoriui esant 2kPA, 200kPa, mm 0,8,0,5 MSZ ISO 9863
apkrovai

Stiprumas tempiant, KN/m 5/6 EN ISO 10319
ISilginis/skersinis

Pailgéjimas trikio metu % 50-80 EN 1SO 10319

Atsparumas pradiirimui, N 1000 EN I1SO 10319

Pralaidumo koeficientas mm/s, esant 2,00,2 E DIN 60500 T4
2kPa, 200 kPa, apkrovai

Pralaidumas esant 10 cm vandens 200 E DIN 60500 T4
stulpui, 1/m2s

Poros dydis mm 0,09 EN ISO 12956

Standartiniai rulony matmenys 100/4,5

12.9 ZEMES DARBAI

Zemes darbai, susije su plastikiniy vamzdziy tiesimu ir montavimu, turi bati atliekami laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy statybos techniniy reglamenty, statybos normy ir taisykliy. Darbo
apsaugos ir higienos taisykles, taikomos sandéliavimo, transportavimo ir montavimo darbams.

Darbams naudojami vienkauSiai ir daugiakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo
buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu badu
(sunkiai prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai transéjy
susikirtimo vietose su esamais inzineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly.
Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tran$é¢ja laikinai pakabinami, isramstomi. Zemés darby metu
iSardytos esamos dangos (lauko kelias, zalios vejos) atstatomos i prading padéti.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi
naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas ] gruntg
draudZiamas.

Zemes darbai, susije su zemés kasimo darbais, turi biti atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje

galiojanciy statybos techniniy reglamenty, statybos normy ir taisykliy. Darbo apsaugos ir
higienos taisyklés, taikomos sandéliavimo, transportavimo ir montavimo darbams.

Zemés darby apimtj sudaro:

e Buldozeriu i8lyginti Zemés pavirsiy ekskavatoriaus jud€jimo zonoje;
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e  Atlikti vamzdyno aSies ir tran$¢jos riby nuzymejima, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;

e ISardyti esamas keliy dangas;

e Jtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judéjimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia
transéjos;

e Atsurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius zenklus;

e Jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy arba kanalizacijos tinkly;

e Nivelyro pagalba ant transéjos Slaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdziy nuolydziy
nuzyméjimui.

Iskasos statybos ir montavimo darbams turi buti kiek jmanoma maZesnés ir kasamos tik tokio
gylio, kuris nurodytas bréziniuose.. Zemés darbai turi biti vykdomi taip, kad bty galimybé 3alinti
gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos kraStus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti
kita reikalingg statybine operacija. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams. Tran$¢jy paskutinieji 10 cm turi buti iSkasami ir dangos iSlyginamos rankiniu btidu, arba kitu

biidu, jei tg leido projekto vadovas.

12.10 TRANSEJOS KASIMAS

Tran$ejy, skirty pozeminiams vamzdynams, Suliniams, gyliai nurodyti bréZiniuose.

Prie§ pradedant kasti trans$éja, rangovas turi labai tiksliai pazymeti tran$¢jos trasg ir patikrinti
natiiraly Zemés pavirSiaus lygj.

Transéjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medZziagos jau atveztos ] objekta.

Didziausias leistinas $laito nuolydis nustatomas pagal ,,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje
DT5-00 reikalavimus.

Mechanizuotai tran3¢ja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10 cm. Iki projektinés
altitudés kasimas atliekamas rankiniu biidu, i§saugant natiiraly pagrinda po vamzdziais. Jeigu reikalinga,
pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ tran$¢jy. Gruntas, iSkastas 1§ tran$€jy, ver¢iamas ant tran$¢jos
Slaito ne maziau kaip 0,5 m atstumu nuo $laito briaunos. ISkastas gruntas turi biiti riSiuojamas j atskiras
kriivas, atskiriant augalinj sluoksnj nuo kito grunto. UZverciant tran$éjas, surti§iuoti gruntai negali biiti
sumaiSyti. Prie§ leidZiant dirbti darbininkams trans¢joje, gilesnéje negu 1,30 m, turi biiti patikslintas

Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

12.11 PAGRINDO PARUOSIMAS

Vamzdziams iSlyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas

taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Vamzdzio aplinkinis uZpildas i§ Sony taip pat bus atrama
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vamzdziams, todé¢l svarbu jj sutankinti.

12.12 UZPYLIMAS

Rekomenduojami jvairGs vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplikimo budai.

Supliikimas: rengiant plastmasiniy vamzdziy sistema svarbu suplikti gruntg, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Supliikimui galima naudoti jvairig jrangg.

Galutinai trans¢jas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdziai, jy sujungimai ir surasSytas

paslépty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis (zZvyras) ir

sutankinamas . Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy.

12.13 KOKYBES TIKRINIMO PARAMETRAI IR LEISTINI NUKRYPIMAI

Eil. - Leistini
Parametro pavadinimas —
Nr. nukrypimai
1 2 3
1.DreanaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-2
2. | Rinktuvo altitudé +5cm
-10cm
3. | Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis >10m
4. | Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali biti jtrikimy Ant vamzdZzio tvirtinama
sifilu arba jmauta |
rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis sausintuvams >3cm
7. | Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis rinktuvams >5cm
8. | Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis Kitaip negalima
fasoninémis detalémis
1. DrenaZo Sulinio statyba
9. Islyginamojo sluoksnio 5-15 c¢cm storio po Suliniu sutankinimas | Galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
10. | Drenazo vamzdziy jungimo j Sulinj sandary uzsandarinimas | Kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine madZiaga arba specialia jungtimi
11. | UzZpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficentas >0,9
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13 DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. Pavadinimas ir techninés Jvmuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos Y vnt. duomenys
13.1 MELIORACIJOS JRENGINIAI IR MEDZIAGOS
L Esamo drenazo ieSkojimas m? 326,0 MN7-35
Drenazo rinktuvy i§ gofruoty perforuoty PE
80/92 mm su geotekstile jrengimas 104
2 vienkausiu eksk., kai vamzdZziai klojami iki m 9.0 MN3-188-110
2.0m SN4
Drenazo rinktuvy i§ gofruoty perforuoty PE
113/126 mm su geotekstile jrengimas 104
3 vienkausiu eksk., kai vamzdZziai klojami iki m 37.0 MN3-188-110
2.0m SN4
Drenazo rinktuvy i§ gofruoty perforuoty PE
145/160 mm su geotekstile jrengimas 100
4 vienkausiu eksk., kai vamzdziai klojami iki m 260 MN3-188-110
2.0m SN4
Drenazo rinktuvy i§ gofruoty perforuoty PE
180/200 mm su geotekstile jrengimas 100
> vienkausiu eksk., kai vamzdziai klojami iki m 230 MN3-188-110
2.0m SN4
Drenazo sausintuvy i$ gofruoty perforuoty
PE 54/63 mm su geotekstile jrengimas )
. vienkausiu eksk., kai vamzdziai klojami iki m 17230 MN3-67
2.0m SN4
Esamy d50mm sausintuvy pajungimas prie
7. naujy rinktuvy Vnt. 111 MN3-169
8. Esamy d75mm rinktuvy pajungimas prie
naujy rinktuvy Vnt. 4 MN3-169
Esamy d100mm rinktuvy pajungimas prie
9. naujy rinktuvy Vnt. 2 MN3-169
Esamy d125mm rinktuvy pajungimas prie
10. naujy rinktuvy Vnt. 1 MN3-169
11 Drenazo $uliniy PDS jrengimas Vit 4 MN3-180
12 Esamy dreny galy uzkim§imas Vit 1 MN3-169

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudZiamas

Atestato Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro
Nr. linijos Kur$énai — Kanteikiai, giauliq r. sav. rekonstravimo
projektas
PV LAIDA
PDV Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
LAPAS| LAPY
Statytojas: .
LT LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-SKZ 1 1
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Lioanoiy informaoing sstema

Mealicracijos darby kvalifikacljos atestatas

Ril&is Alestatas
Ligtuvoe Respublkos Femés Gxio minister a
IEduodanti institucia [ k. 1BBETS150
Vilius, Gedimino pr 19
Teising forma  Indsviduali prandé
. ) Asmuo || “Hidroplius® | 304002607
Licencijos gavéial EL padtas
Telefonas
Kodas Pavadinimas ir komantaras
2480 Mebarac as darby kvalilikacijos veikla b Melioracijos stalsiy
projekiavimas
wiiklas d Meboracios darby kvalifixacijos veikda ' Melioracijos statmiy projekte
eiklos duomanys 2481 vykdymo prieZiira
2483 Maloracijes darty kvalifsacijos veidda b Melioracijos stativiy techning
priedilra
Murmnris 208=-FmAT
Galioja nuo 202 1=03=10
Galioja i 20360310
Blsena Licensijes (Jeidima) patkdinimas
Meslatavima Komigijos
protokols data 2021-03-10
I5davimo data 201G=00=24
Aleslatavima Komisijos
profakole numeris BD-74 (550E)
nilps:iwess. icancijav mas . Ulis=ap peapp'secuned piril icance Pic_c=10943 1M
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20206100 DR Licenciy infarmacing sistama
Melioracijos darby kvaliflikacijos atestatas

RiGis Alestatas
Lietuvos Respublikos femes dkio ministenja
|Eduodanti institucija Im. k. 1836751590

Wilniug, Gediming pr, 19

Vardas TADAS
Pavardd  ZAKARAUSKAS

Licencijos gavejai Asmens kodas

Alresas
El. pegtas  hidroplius@gmail.com
Teledonas
Kodas Pavadinimas Komentaras
2484 Melioracijos dartwy kvaliikacios veikla | Melioracjos
statiniy projekio vadovas
2485 Melioracijos darby kvalifikacijos wveikla ' Melioracijos
Vaiklos duomenys slatiniy projekio vykdymo priedidnos vadovas
2486 Melioracios darby kvalifikaclos velkla i Mellorac|jos
siatiniy statybos vadowvas
2487 Mealioracijos darby kvalifikacijos veikla ' Melioracijos
glatiniy stalybos lechninégs prieilnos vadovas
Murmizris S-583-PrmaAMT
Galioja nuo 20220527
Galioja iki 20270527
Bisena Licencijos (lesdima) iSdavimas
Aleskatavimo komisijos
protokolo data 20220527
|Edavimo data 20170615
Atestatavimo komisljos
£0-242 (5.50E
protokolo nuemeans (5505
Licancija anchyveola
e e, Izencjavimas. D E-epp-sppipubbeiprini LicenceMic_id=231295 "
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GIC

Management System Certification Body No.MSCB-108

CERTIFICATE

No. 22-C-0696 Rev.0
11 "Hidroplius''

Vasario 16-osios st. 11-25, LT -53274 Garliava, Kaunas dist, Lithuania
Vasario 16-osios g. 11-25, LT -53274 Garliava, Kauno r., Lictuva

Company Reg. No.: 304002507

has documented and implemented system in compliance with the requirements of

ISO 14001:2015
Environmental Management Systems

for

-
)
——
=
—

Design and construction of reclamation and
hydraulic engineering structures
Melioracijos bei hidrotechnikos statiniy
projektavimas ir statyba

IAF Code: 28

The certificate is issued on the basis of the results mentioned in the pertinent audit report.
Validity of the certificate is conditionally limited by positive results of surveillance audits,
which the certified company is committed to undergo.

This certificate can be invalid if the certificate holder does not fulfill the conditions set out in
the certification agreement.

Global

Qoan oy,

fa il

Initial isswe dme: Jul. 01. 2022
Expire dme: Jun. 30. 2023

7Ty7e

{(

'I'jCCRfDlT.ED
" Carthcasion 3o Tyrone Dyse /
150 14003 CRRTIFID | Head of Certification BOd)‘

904 E. Windsor Road #102, Glendale, CA 91205, USA.
)

http:/www.gicertary
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SIAULHJ RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

Biudzetime jstaiga. Vilndaws g. 263, 76337 Siaaliai
Daomenys keupiansd ir saugomi Junidiaiy asiseny registre, kodas IS872608 1,
Skymuaus dunmeays: Vilaaas g 224, Vijobiu k.. 76310 Siaukiy rajonas.
tel. (8 41) 3906 76, EL pmindsugas.gedvilaa siaulivaj bt

I, Hidroplius* 2023-10-23 Nr. S$ZZ- (15.3E)
Elp. hidroplivs@gmail com 12023-10-16 Nr. 38

DEL TECHNINIU SALYGU ISDAVIMO

Iinagrinéje praiyma techninems salygoms gauti . InZineriniy tinkly, elektros tinkiy 110KV
elektros perdavimo oro linijjos Kurfénasi-Kanteiliai, Siauliu r  sav.  rekonstravimo
projektas” melioracijos statiniu pertvarkymo projekmi paZzymime, kad nurodytoje vietoje yra
valstybei priklausantys ir bendro nandojimo melioracijos statiniai.

Projektiniai sprendiniai turi uwztikrinti melioracijos statiniu veikima ir vizais atvejais
uztikyinti reciujy asmeny teizes. Sprendiniuose vadovautis MTR. 1.12.01:2008 melioracijos statinin
techninés priezifiros taisyklémis. Sprendinius suderinti su Zemes iikio skyriumi. Atliekant esamu
melioracijos tinkly pertvarkyma, pasléptiems darbams atestuotas specialistas turi suraiyti paslepm
darbu zktus, pateikti medZiagu sertifikatus, pazléptu darbu fotofiksacija. Atlikus darbus pataikti
ispildomaja nuotrauks.

PRIDEDAMA: Informacinio rasto kopija, 2 lapai.

Skyriaus vedéjas Mindaugas Gedvila

Femigijus Baranauskas (8 41) 39 66 74, el premigijus. baranauskas(@sizuliurz).it

Litgrid AB patvirtinta, 2024.04.09 Nr. 24NU-123
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Puslipa 181

Suformuota: 2023 m. spalio 24 d. 11:05
Sulormavo: Vyriausiasis specialistas Remigigus Baranauskas

Siun¢iamasis dokumentas

2023-10-24

SZZ-54B({15.3E)
IZEME& UKIO SKYRIUS
SZZ. Siunciamy Sokumenty regsiras
15.3E: Susiradinéimas su Bnyboms, jstaigomis bei plietias 2emés dkio
Iklausmais dokumentas
istralorius Vyriausiasis specialistas Remigius Baranauskas
0 e NEOITNEC
Siuntéiai ZEMES UKIO SKYRIUS
Gavisal i jhigi LT- I
Dokumenta parenoé Vyriausiasis specalistas Remigius Baranauskas
|Dokuments pasirasé Skyriaus vedéjas Mindaugas Gedvila
Dokuments tvirtino
Dokumenta derino
Dokuments per2idréjo Skyriaus vedéias Mindaugas Gedvila
Anlradié JDEL TECHNINIU SALYGY
Rubrica Meboraci
Dokumento risis A
1
2
T

2023-10-24 10:36:44 Perkidiréa.

iz s Mindaugas Gadvils 2023-10-24 11.01:04 Pasitada versia 1.0 Pastabos.
Vyriausiasis speciaielas Remigijus 2023-10-24 11:04:21 Registruotas dokumentas:
SZZ: Swunciamy dokumenty
n ras
15.3E: Susiratinéjmas su
Bnybomis, jstaigomis bei plietias
Jemeés dkio klausimais dokumentai
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Statytojas Litgrid AB
Uzsakovas

Projekto rengeéjas

Sutarties

pavadinimas

Statinio projekto InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
pavadinimas Kur3énai — Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas

Statinio adresas Siauliy r. sav. teritorija

Statinio projekto
Nr. 439/1-XX-TP-MS

Statinio kategorija
Statybos risis

Statinio projekto TECHNINIS PROJEKTAS

etapas
Statinio
pavadinimas
Statinio Melioracijos statiniy pertvarkymas Byla (knyga) MS
rojekto dalis
Pro] Bylos laida 0
Bylos isleidimo  2023-11
data
Imoneé Pareigos V. Pavardé Parasas Atestato Nr.

Kaunas CETRINTA

ldybes administraci)o

Mt

50
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MELIORACIJOS STATINIY SUTARTINIAI ZENKLAI

Projektuojamos 110 kV viengrandés ir dvigrandés g/b OL atramos

Projektuojamos 110 kV inkarinés plieninés viengrandés ir dvigrandés OL atramos

. TIIIS2-20230807-041763 L .
TIIIS praSymo numeris: 110 kV OL Kursénai - Kanteikiai
e . e . . . . . Lapo nr. Lapy sk.
_toomm  Esamos drenos Koordina¢iy sistema: LKS-1994 Au.kscu} ls1stema.LA'Sk-0]7 Topografinis planas - pilnas turinys T 5
80/92 Horizontalus: Veguog s Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-56
Projektuojami plastikiniy perforuoty gofruoty vamzdziy rinktuvai Moiof?oo :
PVC 160 . L N . v . ) Pare.igos Data
Projektuojami plastikiniy neperforuoty lygiy vamzdziy rinktuvai ——
J ! P Y P R Y ‘ * Klaipéda, Liepy g. 87C Direktorius 2023-08-28
54/63 Proiektuoiami plastikini " t fruot 45 intuvai s Tel.:860 777 343 Geodezininkas 2023-08-28 AV.
rojeklucjami plastikiniy perforuoty gofruoty vamzdziy sausintuval 0 2023-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
77_ Projektuojami esamy dreny pasijungimai j naujus rinktuvus | LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
B ._d100 Vi v
—t— Esamy dreny galy uzkimSimas STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. . R T T SV InZineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
PE-SP-40 N1 O Projektuojami kontroliniai pozeminiai Suliniai [ Kurgénai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas
= Projektuojamos drenazo Ziotys i DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2 Projektuojamas drenazo vamzdziy skersmens pasikeitimas B J r Melioracijos statiniy pertvarkymo planas M 1:500 0
| |
SKlypy ribos UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT
LITGRID AB 439/1-XX-TP-MS-T1.B-03 1 49
A2
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i Projektuojamos 110 kV viengrandés ir dvigrandés g/b OL atramos
Projektuojamos 110 kV inkarinés plieninés viengrandés ir dvigrandés OL atramos
§ — . . loomm Esamos drenos
8092 Projektuojami plastikiniy perforuoty gofruoty vamzdziy rinktuvai
é Lol Projektuojami plastikiniy neperforuoty lygiy vamzdziy rinktuvai
- o058 Projektuojami plastikiniy perforuoty gofruoty vamzdziy sausintuvai
3 77— Projektuojami esamy dreny pasijungimai j naujus rinktuvus
G
é ~—f——%- Esamy dreny galy uzkimsimas
<>E: PE-SP-40 Nr.1 O Projektuojami kontroliniai poZeminiai Suliniai
: Projektuojamos drenazo Ziotys
P 2 Projektuojamas drenazo vamzdziy skersmens pasikeitimas
_*Z Sklypy ribos DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

Daugiakausiais ekskavatoriais VienakauSiais ekskavatoriais

MEDZIAGU KIEKIS 100m DRENOS

| | >100

>100

50-100

1. polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neaustine
filtracine medZiaga, kurios storis 2 0,7 mm, masé - 170+17 g/m?;

2. karjerinis zvyras su kn3,0 m/d;

3. grazinamas iSkastas gruntas;

4. smélio su su kn1,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio
bei molio gruntuose.

DARBU SUDETIS:
Drenazo trasy lyginimas buldozeriais.
Tran$éjy kasimas daugiakausiais arba vienakausiais ekskavatoriais.
Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.
Sujungimy padarymas.
Vamzdziy apdéjimas filtracinémis medziagomis pagal nurodytg schema.
Vamzdziy uzpylimas zvyro su k»3,0 m/d sluoksniu.
Transéjy uzpylimas buldozeriais.

Nookowb=

Kiekis, kai drenos skersmuo mm
Nr. Medziagos Vnt.
50(60) | 65(75)| 80(92) [113(126){145(160)180(200)200(237
1 |Perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai| m 101 101 (107,5(107,5(107,5(107,5|107,5
2 |Karjerinis Zvyras su kn3,0 m/d m?3 4,7 47 | 6,0 | 71 8,1 94 | 97
3 |Smélis su kn1,0 m/d m* | 5,0 50( 50| 50| 50 50| 50
PASTABOS:
1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriy
"Techninés specifikacijos".
2. Esamy drenaZzo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienakausiais
ekskavatoriais.
3.  Matmenys brézinyje duoti milimetrais.
0 2023-08 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Inzineriniy tinkly, elektros tinkly 110 kV elektros perdavimo oro linijos
Kur$énai - Kanteikiai, Siauliy r. sav. rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Darbo bréziniai 0
UZSAKOVAS/STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT
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PLASTIKINIAIS J]MOVINIAIS NEPERFORUOTAIS VAMZDZIAIS Schema r-9p. Taikoma smélio, priesmeélio, gelezinguose ir durpiniuose
(100 mm ir didesnio vidaus skersmens) gruntuose
S¢hema r-8p. Taikoma mineraliniuose gruntuose (isskyrus smelio, G
priesmelio, gelezingus ir durpinius gruntus) ‘
| |
TR
, 300 | @varadiio | 300 |
1 (315 oibm 465 1
! 918 kel -.*mn?::.l.*__-r.r_ﬂ_ L]
L 30 | @ vamadth | 0 | 1055, kai varmzdiio @ 455
=T
915, ka vermadhin @ 318 | 1 - plastikinial rinktuvo vamadiiag;
I PO e warnsciBin O A RE 2 — grabmamas kastas gruntas
il ik briad snkterdo vamorcfaal,
rafinamas Hkastas grunlias
Fueie) wamasis sluoksns, g .
Dyyra Blygunamadis sluoksnis Medziagy kiekiai 100 m rinktu’d'q vamzdyno
Resurso kiekis
iai 100 m rinktuvy vamzdyno MeaRiagos; =
A -
Meiltingos, Resurso kiukis Plastiflinia
gaminiai |5 100 mm|D 150 mm |D 200 mm | D 250 mm| D 300 mm| D 350 mm (D 400 mm* novinial
1 Thgran bdRT | iR, O75m) HE! | SR i A 1 {71 A L B
| I A | ] | et = = sty J
; E o ’ Filtrad e
% i i i | |k A ’ 1 n & " | 1 ! " (8 ¥ T ' ol
| metl] Wttt - — - - | Frasl ) aga T a4 ! ol . | l
X coclica ) WLk S o B B b — * _ didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individuallal
T giw | sas . i i1 0 1 * _ nominalus vidinls vamadiio skersmuo . .
' X ~ plastikinial vamazdziai, vamzdaiy plastikines jungiamosios detales (plastiko rusis - PE, PVC
|t skersrmand rimeE i rrr._'||q_=+'|1j-|:'||| -lHJ'-'-'i-'tl.Irfll:'“ “1' F-'p - h‘ m‘"'h.llll '&".ﬂ p;!rf‘rlk;‘“’ld pdg-l]l n‘ﬂj?ktd
vl vidinis vamed Bo ihed i
lastikinial vamadHal, vamaddig plastikines jungiamosias detales (plastiko Tuss - PE, PVC
i PP = i marks) yra parenkama psgal projehts
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@50 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl AH>10 cm

ron =

o 0rw

A G
Z @ ®0@
4 b i @ |

SN

Sutankintas gruntas

naujas rinktuvas;

esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @50 mm;
drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenazo vamzdis.

DARBY SUDETIS:
Tran$éjy kasimas rankiniu bddu prijungimui padaryti.
Reikiamo sujungimo tipo paruosimas, atpjaunant ir paruosiant
reikiamas detales.
Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
Prijungimo padarymas pagal schema.
Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsciu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@75 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl AH>10 cm

ron =

N =

o 0sw

naujas rinktuvas;

esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @75 mm;
drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenazo vamzdis.

DARBY SUDETIS:
Tran$éjy kasimas rankiniu bddu prijungimui padaryti.
Reikiamo sujungimo tipo paruosimas, atpjaunant ir paruosiant
reikiamas detales.
Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
Prijungimo padarymas pagal schema.
Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsc¢iu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@63 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl AH>10 cm

ron =

o 0s®

[ P
— (-Z‘; |_$J" l:lll%’l

i

X7

Sutankintas gruntas

naujas rinktuvas;

esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @63 mm;
drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenazo vamzdis.

DARBY SUDETIS:
Tran$éjy kasimas rankiniu bddu prijungimui padaryti.
Reikiamo sujungimo tipo paruosimas, atpjaunant ir paruosiant
reikiamas detales.
Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
Prijungimo padarymas pagal schema.
Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
Seno sausintuvo galo uzkim§imas kamsc¢iu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

. 5 . . - Resurso kiekis, . 5 . . - Resurso kiekis, . 5 . - i Resurso kiekis,
Kodas |Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas mato vnt. Kodas |Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas mato vnt. Kodas |Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas mato vnt.
Esamy keraminiy @50 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy Esamy keraminiy @75 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy Esamy keraminiy @75 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy
MN3-168 | prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo 1vnt. MN3-169 | prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo 1vnt. MN3-170 | prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo 1vnt.
daugiau, kaip 10 cm. daugiau, kaip 10 cm. daugiau, kaip 10 cm.
Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: .
"Vid. kategorijos 3,53 darbo sanaudos 1,5 zm. val "Vid. kategorijos 3,53 darbo sanaudos 1,5 2m. val "Vid. kategorijos 3,53 darbo sgnaudos 1,5 zm. val
Medziagos: MedZiagos: Medziagos:
900015 Polietileniniai gofruoti @63 mm skersmens drenaZo vamzdziai 1,0m 900015 Polietileniniai gofruoti @63 mm skersmens drenaZo vamzdziai 1,0m 200015 Po\ietilen?niai' ofruoti @63 mm skersmens drenazo vamzdiai 10m
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2 vnt. 900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt. 900021 D 5 gd" e PM-5 2'VI’|I
900024 | Drenazo PE kamstis PK-5 1 vt 900019 | Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 1 vt 000024 | Dronago PE kamsis PKa e Tent
900030 | Drenazo PE kamtis PK-7,5 1vnt. renazo amstis P .
PASTABOS:
1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal salygas
(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);
2. DrenaZzo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.
3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zidr. projekto skyriuje
"Techninés specifikacijos".
4. Rengiant drenazo rinktuvus ir sausintuvus viekausiais ekskavatoriais mineraliniame
priemolio ir mokio gruntuose, po vamzdziais rengiamas smélio sluoksnis k»1,0 m/d
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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Data

@50 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAl AH<10 cm

AH<|

” \‘\_.'_. J .
Sutankintas gruntas

naujas rinktuvas;

esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @50 mm;
drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;

polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenazo vamzdis.
drenazo sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5.

aroN =
aron =

DARBL SUDETIS:
Tran$éjy kasimas rankiniu badu prijungimui padaryti.
Reikiamo sujungimo tipo paruoSimas, atpjaunant ir paruoSiant
reikiamas detales.
Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu.
Prijungimo padarymas pagal schema.
Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.
Seno sausintuvo galo uzkimsimas kams&¢iu.

N =
N =

S e
S

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

@75 mm SAUSINTUVY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVY, KAI AH<10 cm

MN32-168 ir MN3-170 (sausintuve @ 50 arba 83 mm, AH=10cm®)

e A (5 (2 Miprcn ThE-3 PE drenako vamids Aoz PM-4
\ { = : 2 263 men, LE0-100 cm
( <
i o —lh i
ok LN W MM3-163 (sausintuvo @ 75 mm, AH=10 cm®)
Sutankintas gruntas |__H___| ||| AR | _ I E]
naujas rinktuvqs;_ .. . lirvn FRLR PE drgnado vamadis Dutald PH-5-T4
esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas @75 mm; @63 mrm, LE0-100 em i

drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5;
polietileninis gofruotas 63 mm skersmens drenazo vamzdis.
drenazo sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5.

DARBU SUDETIS: gﬂm Oh (e e T ]

e . . _ .. . . . Movs P-4 _
Tran$éjy kasimas rankiniu badu prijungimui padaryti. E‘:;:?ﬂ”&gﬁ“; Mo P45

MM3-171 (sausintuvo @ 50 mm, AH<10 cm*}

Reikiamo sujungimo tipo paruo§imas, atpjaunant ir paruo$iant Dtale PN 57,3

reikiamas detales. arba

Grunto sutankinimas po prijungiamuoju vamzdziu. o S _
Prijungimo padarymas pagal schema. Eﬂ] | et A LFU
Prijungimo uzpylimas armeniniu gruntu, jj sutankinant.

Seno sausintuvo galo uzkimsimas kams&¢iu.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI MMA-172 (sausintuvo @ 75 mm, AH<10 cm*}

Kodas |Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,

Kodas |Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas :]ngrjr?tkiekis, @[ﬂ] EH] l '.‘:;.'.'.'.'.’,:.'.'n.'-.-'_'.-T.::.\-'.—‘-..‘ l m

mato vnt.

Esamy keraminiy @50 mm drenazZo sausintuvy ir rinktuvy Esamy keraminiy @75 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy My B PE drenaln vamaedia Diclale PH-5-7.5
MN3-169 [ prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo 1 vnt. MN3-169 | prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo 1 vnt. Chatali POG67 8 @63 mm, LS0-100 cm

maziau, kaip 10 cm. maziau, kaip 10 cm. L L.

Darbo sgnaudos: . Darbo sgnaudos: .

"Vid. kategorijos 3,53 darbo sanaudos 1,5 zm. val "Vid. kategorijos 3,53 darbo sanaudos 1,5 2m. val arba

Medziagos: Medziagos: [H] | e R AR AR A I
900015 | Polietileniniai gofruoti @63 mm skersmens drenazo vamzdziai 1,0m 900015 | Polietileniniai gofruoti @63 mm skersmens drenazo vamzdziai 1om | ) R L AR Lot LAt
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 2 vnt. 900021 Drenazo vamzdZiy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900019 [Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 1 vnt. 900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 2vnt.
900024 | Drenazo PE kamstis PK-5 1vnt. 900030 | Drenazo PE kamstis PK-7,5 1 vnt.

"} AH - sausintuvo peraukstéjimas virs rimkiuvo
PASTABOS:

1. Jungiamojo PE 63 mm skersmens vamzdzio ilgis nustatomas pagal sglygas
(resursy lenteléje priimtas vidutinis jo ilgis - 1 m);

Parasas

2. Drenazo sausintuvy jrengimo schemos pavaizduotos dreny konstrukcijos schemoje.

3. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms Zzidr. projekto skyriuje
"Techninés specifikacijos".

4. Rengiant drenazo rinktuvus ir sausintuvus viekauSiais ekskavatoriais mineraliniame

priemolio ir mokio gruntuose, po vamzdziais rengiamas smélio sluoksnis k»1,0 m/d

Vardas Pavardé

Proj. dalis
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SULINYS PE-SP-40

1-1

Vietinis gruntas

Sulinio PE-SP-40 8
dangtis N . N
Sulinio PE-SP-40
\ / Ziedas
Sulinio PE-SP-40
vamzdis
N o
A 2
N E’i NN
\ f NG
A //. A //. / o
w
Sutankintas biraus grunto @ 630 5
islyginamasis sluoksnis 3
ve 1200 0
SULINIO PLANAS (be danggio)
Polietileninis Sulinys ‘ Vamadsia
& amzdzial
PE-SP-40 - o< 315

L]

: ?x\ Ritining filtraciné

medziaga,
priklijuota makrofleksu

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés Sulinyje vamzdziams jjungti iSgrezamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 mm storio sluoksnyje virs$ Sulinio tankinamas

rankiniu bad

3. ISlyginamajame sluoksnyije ir rankiniu btddu aplink Sulinj tankinamame grunte neturi bati

u. Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

didesniy kaip 60 mm akmeny.
4. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis 5 m.

5. Danggio ziedas, jj uzmaunant ant Sulinio vamzdzio & 630 galo, fiksuojasi specialiose iSimose.

Dangtis prie

1. Grunto kasimas rankiniu badu. 2. ISlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
bldu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i$pjovimas. 5. Sujungimo

sidiliy sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZpylimas gruntu
rankiniu badu, sutankinant. 7. Tran$éjos uzpylimas ir likusio grunto iSsklaidymas buldozeriais.

Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBU SUDETIS

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy Resurso kiekis.
pavadinimas mato vnt.
MN3-181| Polietileninio paslépto drenazo Sulinio 1 vnt.
PE-SP-40 jrengimas
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,11 darbo sgnaudos 20,40 Zm. val.
Mechanizmai:
340013 | Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo 0,30 mas. val.
Medziagos:
900014 | Polietileninis Sulinys PE-SP-40 1vnt.
900072 | Ritinine filtraciné medziaga 0,70 m?
250347 | Makrofleksas (750 ml balionélis) 1 vnt.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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