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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas

1. G12425-TDP-B.BS Bylos sudéties Ziniarastis 2

2. G12425-TDP-B.PS Projekto sudéties Ziniarastis 3

3. G12425-TDP-B.BR Bendrieji statiniy rodikliai 4

4, G12425-TDP-B.AR AiSkinamasis rastas 5

5. Gl12425-TDP-B.TS Bendrosios techninés specifikacijos 20

BREZINIY ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas

1. G12425-TDP-B.B-01 Situacijos planas M 1:2000 26

2. G12425-TDP-B.B-02 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 27

3. G12425-TDP-B.B-03 Skersiniai profiliai M 1:100 28

PRIDEDAMY DOKUMENTY ZINIARASTIS

[Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas Lapas

1. Techniné uzduotis 29

2. 44/2331493 NT registro duomeny bazés iSrasSas 36

3. THIS1-20240422-023430 'Topografinis planas 37

4. V-11 Jsakymas dél PV paskyrimo 40

5. 31925, 32335, 34258 PV, PDV atestatai 41

6. G12425-TDP-B.P|S Licenzijuotos programinés jrangos sgrasas 42

7. Salygos 43

8. G12425-TDP-B.SS Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas 44

9. Suderinimai, pritarimai 45
KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos
NR. m: +370 603 29003 gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas

e: gatviuinzinerija@gmail.com

31925 PV Robertas Césna DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
32335 | PDV | Robertas Césna Bylos sudéties Ziniarastis 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

Mazeikiy rajono savivaldybés
administracija

G12425-TDP-B.BS

1
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. |Zymuo Pavadinimas

1. Gl2425-TDP-B Bendroiji dalis

2. G12425-TDP-S Susisiekimo dalis

5. Gl2425-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

6. Gl2425-TDP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

B‘Q,K' ﬁ-ai)g?gg%?zgoos Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos

e: gatviuinzineriia@amail.com gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas
31925 PV Robertas Césna DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis 0

LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

Mazeikiy rajono savivaldybés
administracija

G12425-TDP-B.PS
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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés (Mokyklos gatvé, un. Nr. 4400-5203-6607):

3.1.1. kategorija Ds

3.1.2. bendras ilgis* km 0,425 Pagal kadastg
3.1.3 kapitaliSkai remontuojamas ilgis* km 0,429

3.1.4. vaziuojamosios dalies plotis m 3,5

3.1.5. eismo juosty skaicius vnt 1

3.1.6. eismo juostos plotis m 3,5

* Zvaigzdute paZymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

PV Robertas Césna, at. Nr. 31925

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. k: 303066948 Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos
NR. m: +370 603 29003 gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas
e: qatviLinzineriia@gmail.com
31925 PV Robertas Césna DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
32335 | PDV_ | Robertas Césna Bendrieji statiniy rodikliai 0
LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Mazeikiy rajono savivaldybés GI2425-TDP-B.BR
administracija 1 1
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DOK. . N . .

NR. tﬁ-ai)g?gg%?zgoos Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto pavadinimas - Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
kapitalinio remonto projektas.
Statytojas — Mazeikiy rajono savivaldybé, jm.k. 111103928.
Projektuotojas — MB ,,Gatviy inZinerija“, jm.k. 303066948.
Projekto vadovas — Robertas Césna.
Projekto stadija — techninis darbo projektas.
Statybos risis — statinio kapitalinis remontas.
Statiniy kategorija — neypatingas statinys.
Statybos vieta — Mokyklos g., Dagiy k., Sedos sen., MazZeikiy r. sav.
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: gatvés.
Projektuojamy statiniy sagrasas nurodomas 1.1. lenteléje.

1.1. lentelé Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rasis
Nr.

1. | Mokyklos gatvé Kapitalinis
Susisiekimo komunikacijos: | Neypatingasis re.mvo.nta.s (statyba
gatvés statinys leidziantis

dokumentas

neprivalomas)

Gatviy kategorija ir unikalus numeris nurodomas 1.2. lenteléje.

1.2. lentelé Projektuojamy gatviy sgrasas

Eil. Nr. Pavadinimas Kategorija Unikalus daikto Nr. Pagrindiné naudojimo Statybos
paskirtis: pabaigos metai
1. Mokyklos gatve Ds 4400-5203-6607 | gatviy 1985

Informacija apie Zzemés sklypg ir specialigsias sglygas nurodomas 1.3. lenteléje:
1.3. lentelé Zemés sklypo naudojimo ir specialiosios salygos

Pavadinimas Aprasymas
Zemés sklypo numeris valstybiné Zzemé, nesuformuotas sklypas
Specialios sklypo naudojimo sglygos ry8iy AZ, elektros tinkly AZ, keliy AZ
Saugoma teritorija ne
Kultdros paveldo objekto teritorija ne
Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona ne
Natura 2000 teritorija ne

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, jstatymu, kity teisés akty, privalomujy projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeidzZia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelé) ir privalomaisiais
normatyviniais dokumentais (2.2. lentelé).

2.1. lentelé Projekto rengimo dokumentai

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas
1. Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
kapitalinio remonto projektavimo darby uzduotis .

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

GI2425-TDP-B.AR 2 15 0
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2. 2024-02-26 NTRC duomeny bazés iSrasas
13:33:30
3. 2024 m. rugpjucio 5 | |sakymas dél PV paskyrimo
d. Nr. V-11
4. Kvalifikacijos atestaty kopijos
5. TIIS1-20240422- Topografinis planas
023430
6. 2024-01 Geologiniy greziniy iSrasai
7. 2024 rugpjucgio 5d | Licenzijuotos programinés jrangos sarasas
8. GI12425-TDP-B.SS | Atlikty pritarimy ir suderinimy sgrasas
9. 2020 m. rugpjucio | Mazeikiy rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas
28 d. Nr. T1-209
2.2. lentelé Privalomieji normatyviniai dokumentai
Eil Data, Nr. Pavadinimas
Nr.
1. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. 1-891 LR Keliy jstatymas
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
4. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
6. 1X-628 LR Saugomuy teritorijy jstatymas
7. 1X-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
9. 1-1495 LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
10. | X-1241 LR Zeldyny jstatymas
11. | XIlI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas
12. | STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai
13. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
14. | STR 1.01.03:2017 Statinio statybos risys
15. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
16. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas
17. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra
18. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
19. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
20. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
21. | STR 2.01.04:2004 PrieSgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
22. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
23. | STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
24. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
25. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai
26. | KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai*
27. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés
28. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

GI2425-TDP-B.AR 3 15 0
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29. | P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

30. | |T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

31. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisyklés

32. | ]TSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés

33. | |TVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

34. | ]TZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo
taisyklés

35. | |TZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés

36. | ITAPM10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezZidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

37. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

38. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés

39. | 1086 Keliy eismo taisyklés

40. | 3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

41. | 3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

42. | 3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

43. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

44. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

45. | 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés

46. | MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

47. | 265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei
statyti jiems funkcionuoti batinus statinius valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisyklés

48. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra8as

49. | TRASBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

50. | TRABE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

51. | TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy apra8as

52. | TRAAPM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezZidrai skirty medziagy ir
medziagy miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

53. | TRASS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

54. | D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

55. | LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

56. | LST ISO 4435:2004 Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO
4435:2003).

57. | MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA
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3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA

Nagrinéjama teritorija apima Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatve, Sios gatvés
ribose esamg infrastruktiirg, tame tarpe nuovazas, sankryzas. Nagrinéjama gatveé yra urbanizuotoje teritorijoje
(3.1.1. pav.).

Daarby riba Pk 0500

/

Mokyklos gatvé nurodyta MaZeikiy rajono bendrajame plane (3.1.2. pav.).

3.1.1 pav. Situacijos schema, Saltinis www.regia.lt

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

GI2425-TDP-B.AR 5 15 0
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Vansentiokis SUSISIEKIMO INFRASTRUKTORA

L] Enarea vanciaeinth ] ESaM vhIen s QEIVID Fargingi g 4

@ Humakara vanderieth I Hhamaiormi vondens gernima penginial i Esamas kradlo kelias L 4L _,-
Kuciekos . ¥

[ Euarmi russteby vy g () Kurmovsnru sustcy b pangril == Esamas rajoninis kelias
E Vasstames ikt - Wedofo ¥ncinS HHITG R —_— Esamas vietinis kelias, gatve L

3.1.2 pav. IStrauka i$ Mazeikiy rajono bendrojo plano Susisiekimo infrastruktiiros brézinio.
3.2. ESAMOS PADETIES |VERTINIMAS

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy parametrai

Mokyklos gatvés esamas zvyro dangos plotis 3,5 — 4,5 m. Gatve sudaro: vaziuojamoji dalis su zvyro
danga. Trasos pradzioje Mokyklos gatvé ribojasi su Berzupio gatve (kelias Nr.2704), trasos pabaigoje ribojasi
su Durpyno gatve (kelias Nr.2714).

3.2.1.1. pav. Mokyklos g. ties sankryza su Berzupio g. 3.2.1.2. pav. Mokyklos g. ties sankryza su Durpyno g.

Prie esamos gatvés, kadastrinése ribose, yra jrengtos nuovazos j Salia gatvés esancius sklypus su
Zvyro dangomis.

Nagrinéjamoje gatvéje apSvietimo lempos yra ant esamy gelZbetoniniy atramy.

Lietaus vanduo nuvedamas | Salikelés, infiltracijai j esamus Zalius plotus. Lietaus nuoteky tinkly néra.

3.2.1. Esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé

Zvyro danga. Kelio dangos biklés vertinimas atliktas vizualiniu badu. PaZaidy matavimas ir

identifikavimas vizualiniu badu atliktas tuo paciu metu.
Nagrinéjamoje kelio atkarpoje nustatytos pazaidos nurodytos 3.2.1.2. lenteléje.
3.2.1.2. lentelé Nustatytos zvyro dangos pazaidos

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil. Nr. | Pazaida Pazaidos apraSymas Galimos atsiradimo priezastys
1. | Duobés 2vyro | Zemas i$sivystymo laipsnis Transporto apkrovy ir klimato veiksniy
dangoje pasekmé.
2. | I18dauzos sankryzy Zemas iSsivystymo laipsnis Transporto apkrovy ir klimato veiksniy
ribose pasekmé dangy sandiros vietose.
3.2.2. Esamy dangy konstrukcijy tyrimai
Dangos konstrukcijos tyrimai atlikti vizualiniu bidu. Nustatytos dangos konstrukcijos nurodyta 3.2.2.1.
lenteléje.
3.2.2.1. lentelé Esama Zvyro dangos konstrukcija
Eil. Nr. | Medziaga Storis Aprasymas
1. | Zvyro danga 5-12 cm
2. | Esami dangos pagrindai - -

3.3. INZINERINIAI TINKLAI IR |RENGINIAI

PoZeminiy tinkly, jrenginiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padetis parodyta topografiniame plane.

Prie$ darby pradzig kviesti atstovus tinkly nuzymeéjimui patikslinti.

Nagrinéjamose gatvése esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lenteléje:

3.3.1 lentelé Esami inZineriniai tinklai

Eil. Nr. | Pavadinimas Organizacija Vieta Aprasymas
1. | Elektra AB Elektros Mokyklos g. uz | Zemos jtampos 400 V oriné
skirstymo vaZiuojamosios dalies | elektros linija su gelZzbetoninémis
operatorius lygiagreciai gatviy | atramomis.
vaziujamajai daliai, kerta
gatves keliose vietose
skersine kryptimi
Mokyklos g. uz | Aukstos jtampos 10000 V oriné
vaziuojamosios dalies | elektros linija su gelZzbetoninémis
lygiagreciai gatviy | atramomis.
vaziuojamaijai daliai, kerta
gatve skersine kryptimi
2. | Rysiai AB Telia Lietuva | Mokyklos  g. po | Neapsaugoti kabeliai 1var d10
vaZiuojamagja dalimi kerta
gatve skersine kryptimi
ties Pk0-0,70
3. | Vandentiekis | UAB ,,Mazeikiy UZ vaZiuojamosios dalies | 1 PEd32
vandenys* ir po vaZiuojamaja dalimi
lygiagrec€iai Mokyklos g. ir
jsikerta | tinklg skersine
kryptimi

3.4. INZINERINES GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gatviy trasose jrengti kelio Zenklai, informacinés lentelés vieningo dizaino.

Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ VI sk., projektiniai
IGG tyrimai neprivalomi atlikti.
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Rengiant projekto sprendinius atsizvelgta | gretimy teritorijy atliktus inZinerinius geologinius
tyrinéjimus.

Nagrinéjamoje teritorijoje vyraujantys gruntai: priemolis moreninis, rudas, su Zvirgzdu, gargzdu,
rieduliais. Tyrimy rezultatai pateikti inZinerinéje geologinéje ataskaitoje.

Esami gruntai netenkina dangos konstrukcijai keliamy reikalavimy, Siy grunty storis neatitinka
reikalingo apskaiciuoto Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnio storio.

3.5. ZELDINIAI
Nagrinéjamoje teritorijoje Salia gatviy auga pavieniai medziai ir krimai.

3.6. EISMO SALYGOS
Nagrinéjamoje gatviy atkarpoje jrengti kelio Zenklai. Vaziavimo greitis 50 km/h.

4, PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lenteléje.
4.1.1. lentelé Projektiniai sprendiniai

Eil. Nr. Suprojektuota Aprasymas
1. Gatvés asfalto dangos | Rengiama asfalto danga ant naujai rengiamy pagrindy
jrengimas

SUSISIEKIMO SPRENDINIY TECHNINIAI RODIKLIAI

Pagrindiniai susisiekimo sprendiniy techniniia nurodyti 4.1.2. lenteléje.
4.1.2. lentelé Techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1.1. kategorija Ds
1.2. bendras ilgis* km 0,425 Pagal kadasta
1.3 kapitaliSkai remontuojamas ilgis* km 0,429
1.4. vaZiuojamosios dalies plotis m 3,5
1.5. eismo juosty skai€ius vnt 1
1.6. eismo juostos plotis m 3,5
1.7 plotis raudonose linijose m 6,0-9,0
1.8 stovéjimo aiksteliy automobiliy viety skaicius (ir Vnt. 0
statomy vaZiuojamojoje dalyje)

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

4.2. GATVES PLANAS

Gatviy plano projektiniai sprendiniai nurodyti 4.2.1. lenteléje.
4.2.1. lentelé Gatvés planas
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Eil. | Gatvé Plotis, m Eismo Skersinis Kelkras¢iai, Pésciyjy takas, | Projektuojami tinklai
Nr. juosty profilis plotis, m plotis, m
skaicius
. Mokyklos e -
Y 35 1 | Vienslaitis 1x1 ;
gatvé

Gatvés asies vieta yra nekeiCiama. ASis, kur reikia, yra sunorminama, jradant kreives.
Gatvés ilgiis su piketazu nesutampa.

4.3. ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI

ISilginis profilis suprojektuots atsizvelgiant j esamg situacijg, suformuotus sklypus, esamas nuovazas,
privaziavimus, reljefa, prisilaikant esamy gatvés, nuovazy ir gatvés dangos altitudziy. Maziausias iSilginis
nuolydis 0,4%, didZiausias — 3,6%

Skersinis nuolydis projektuojamas vien$laitis, suteikiant 2,5% skersinj nuolyd,.

Skersinio ir iSilginio profilio sprendiniai detalizuoti bréZiniuose.

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos
aikstelés jrengimas, augalinio sluoksnio nuémimas, medziy pasalinimas, Suliniy paaukstnimas, kabeliy ir tinkly
apsaugojimas, medzZiagy sandéliavimas.

Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy darbams, bus sandéliuocjamas gatviy raudonuyjy linijy
ribose, suderintose su Mazeikiy r. savivaldybe, vietose.

Statybinés atliekos iSvezamos | atlieky sgvartynus.

Zemeés darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose turi biti atliekami tik rankiniu badu.

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAZAS

4.5.1. Vandens nuvedimo ir drenazo sprendiniai

Mokyklos g. pavirSinis vanduo nuolydzio kryptimi nuvedamas j esamus ir suformuojamus griovelius
ir nutekinamas j esamus pavirSius filtracijai.

PavirSinio vandens surinkimui, Zemiausiose vietose, numatomi filtraciniai Suliniai g/b d1000 rengiami
su ketinémis grotelémis ties Pk0+55 ir Pk1+48.

Gatvés dangos konstrukcijos sluoksniy drenavimas:Mokyklos gatvéje nuo Pk0+00 iki Pk2+44,65 ir
nuo Pk3+5,65 iki Pk3+96, kairéje gatvés puséje, jriangiamas iSilginis gatvés drenazas be vamzdyno, kuris
iSvedamas j naujai projektuojamus filtracinius Sulinius ir pakelés griovius. Nuo Pk2+44,65 iki Pk3+5,65 ir nuo
Pk3+96 iki Pk4+28 apsauginis Sal&iui atspariy medZiagy sluoksnis pratesiamas iki griovyjio $laito.

4.6. ZEMES SANKASA

Zemés sankasa formuojama ikasant ,,lovj".
Slaitai ir vejos plotai planiruojami, jrengiant 10 cm dirvoZzemio sluoksnj ir apséjant jj Zole.
Pazeisti vejy plotai turi bati atstatomi paskleidziant 10 cm dirvozemio sluoksnj ir apséjant jj zole.

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA

4.7.1. Skaic¢iavimai

4.7.1.1. Dangy konstrukcijy klasés nustatymas. Dangy konstrukcijy klasés parenkamos standartinés
pagal gatviy kategorijg, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Xl skyriumi. Dangy konstrukcijy klasiy nustatymas

pateikiamas 4.7.1.1 lenteléje.
4.7.1.1 lentelé Dangos konstrukcijy klasés nustatymas

| Vieta | Dangos konstrukcijos klasé | Nustatymo pagrindas
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Mokyklos gatvés vazZiuojamoji
dalis (gatvés kategorija Ds)

DK 0,1

STR 2.06.04:2014, 15 lentelé

Nuovazos

dangos konstrukcija pagal
KPT SDK 19 14 lentele

4.7.1.2. Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimas

VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijos klasé parinkta pagal STR 2.06.04:2014 15 lentele,
projektuojamos gatvés dangos konstrukcija DK 0,1.

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaigiuotas pagal KPT SDK 19, Ill skirsnio metodika,
naudojant 4.7.1.2 lenteléje nurodytus duomenis.

4.7.1.2 lentelé Dangos konstrukcijy storio skai¢iavimas

Pavadinimas ReikSmé Nustatymo pagrindas
Grunty po dangos konstrukcija F3 Numanoma pagal vietove
jautrumo SalCiui klasé
Didziausias jSalo gylis 130 cm KPT SDK 19, 2 priedas

Pirminis SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storis:

KPT SDK 19, 6 lentelé

DK 0,1

0,5x130=65cm

Storis, kuriuo patikslinamas
pirminis SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storis

KPT SDK 19, 7 lentelé
(gyvenvietéje su vandeniui
nelaidZia zona prie dangos ir
Soniniu uzstatymu, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais)

Patikslintas Sal€iui atsparios
dangos konstrukcijos storis:

DK 0,1 65 cm
Priimamas SalCiui atsparios KPT SDK 19 95, 96 p.
dangos konstrukcijos storis:

DK 0,1 65 cm

4.7.2. Dangos konstrukcijos sprendiniai

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1, taikoma Mokyklos gatvéje dangos konstrukcijai

nurodoma 4.7.2.1 lenteléje.

4.7.2.1 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
| VARIANTAS

Asfalto pagrindo-dangos dangos sluoknis AC 16 PD 8
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ 0/45 20 =120 Mpa
nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio
apsauginis Sal€iui atspariy medziagy 37 = 80 Mpa
sluoksnis (ASAS)
sankasa esama = 45 Mpa

Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija taikoma nuovazoms nurodoma 4.7.2.2 lenteléje.

4.7.2.2 lentelé Dangos konstrukcija

Medziagos pavadinimas MiSinys Sluoksnio storis, Ev,
cm
Asfalto pagrindo-dangos dangos sluoknis AC 16 PD 6
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i$ 0/45 20 =120 Mpa
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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$algiui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS) 30 > 80 Mpa
sankasa esama = 45 Mpa

Detaliau dangy konstrukcijy sluoksnius, storius, sudedamasias medziagas bei granulometrijg ZiGréti
skersiniy profiliy bréZiniuose.

4.8. SANKRYZOS IR NUOVAZOS

4.8.1. Sankryzos. Siuo projektu projektuojamos Mokyklos gatvés sankryZzos su Berzupio gatve (kelias
Nr.2704) ir su Durpyno gatve (kelias Nr.2714 ) Mokyklos gatvés statinio ribose.

4.8.2. Nuovazos. Nuovazos j gyventojy sklypus rengiamos su asfalto danga.

NuovaZzy dangos konstrukcijos nurodytos aiSkinamojo rasto 4.7. skyriuje .

Nuovazy vieta ir parametrai gali bati tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju.

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

4.9.1. Gatvés apsvietimas.

Mokyklos gatvéje jrengtas esamas gatvés apSvietimas ant g/b atramy, uztikrinantis vaziuojamosios
dalies apsSvietima.

4.9.2. Kelio zenklai ir dangos zenklinimas.

Esminiai eismo organizavimo sprendiniai nekei€iami. Numatomas greitis 20 km/h. Suprojektuota keliy
Zenkly sistema visoje gatvés trasoje ir Salutinése gatvése, jrengiant naujus reikiamus kelio Zenklus.

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

4.10.1. Elektros tinklai. Esamy oriniy elektros linijy atstumas nuo projektuojamo gatvés pavirSiaus
iki apatinio laido virs 6m.

4.10.2. RysSiy tinklai

Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo sprendiniai. Esami neapsaugoti rySiy kabeliai,
patenkantys po gatvés ir nuovazy vaZiuojamaja dalimi, apsaugomi sudétiniais kabeliy apsaugos vamzdZiais,
ju galus uzsandarinant, kad nepatekty vanduo. Projekte numatytas kabeliy apsaugojimas: esami neapsaugoti
rySiy tinklai apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdziu KH06110/BA. Esant kabeliy gyliui < 0,6 m nuo
projektinio dangos aukscio, turi bati papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas

Rysiy kabeliy kanaly Suliniai, patenkanCius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinami, kanaly
Suliniai, patenkantys j vaZiuojamajg dalj sustiprinami, jrengiant papildomus perdengimus ir Suliniy liukus su
danggiais MTT tipo. Suliniy liuky auk$gius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk3giu. |
vaziuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami (paZzeminami) iki projektinio aukscio (jrengiami viename
lygyje su vaziuojamosios dalies pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio® tipo liukg 40 t apkrovai. | Saligatvj
patenkantys Suliniai paaukstinami (pazeminami) iki projektinio aukscio (jrengiami viename lygyje su Saligatvio
pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio® tipo liukg 12,5 t apkrovai. | zaliuosius plotus patenkantys Suliniai
paaukstinami (pazeminami) iki projektinio auk$€io (jrengiami viename lygyje su dirvozemio pavirSiumi),
jrengiant ,,plaukiojancio® tipo liukg 1,5 t apkrovai.

Esant batinumui Sulinius suZeminti arba perstatyti naujai, jeigu suZeminus, nebus galima jy
eksploatuoti.

| vaziuojamajg dalj ar Saligatvj patenkantys Suliniy zyméjimo stulpeliai turi baGti perkeliami j zalig zona.

Nurodymai darby vykdymui elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugos zonoje. Tinklo elemento
perkélimo/iSsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis
Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus. Tinklo elementy perkélimo darbus,
vadovaudamasis LR Elektroniniy ry$iy jstatymo Ses$tojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu, Statytojas
(Uzsakovas) turi atlikti savo IéSomis.

Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
badu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zzemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo
kreiptis tel. +370 (37) 402009. Elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia,
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prie§ uzpilant tran3éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti pries 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

Visi rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati atlikti iki objekto statybos darby pradZios. Kasant
transéjg rysiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio profilj arba kitus sutvirtinimo
elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. UZverciant trandéjg, uZzverCiama visa konstrukcija kartu su
profiliais ar kitais tvirtinimo elementais.

ISmontuoti rySiy tinklo elementai turi bati utilizuoti.

Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje G12425-TDP-S.

4.10.3. Vandentiekio Salinimo tinklai. | vaZiuojamajg dalj patenkantys vandentiekio Suliniai ir
kameros paaukstinami arba pazeminami gelZbetoniniais auk3Cio reguliavimo Ziedais iki projektinio dangos
aukséio. Suliniy liuky danggiai turi biti pakeisti pagal projektuojamg dangg, vadovaujantis LST EN 124, |
vaziuojamagjg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk$cio (jrengiami viename lygyje su
vaziuojamosios dalies pavirSiumi), jrengiant ,,plaukiojancio” tipo liukg 40 t apkrovai. | vaziuojamajg dalj ar
kelkrastj, taip pat j pakelios griovio zong patenkantys Suliniy Zyméjimo stulpeliai turi bati perkeliami j Zalig
zona.

4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBY METU

Darbus vykdanti organizacija saugy eisma turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zenklais pagal T
DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bity jmanomas automobiliy patekimas j Salia gatvés
esancius sklypus. Pries darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus,
bei aptverti darby vykdymo vietas.

Sprendiniai detalizuoti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje
Gl2425-TDP-SO.

4.11. ZELDINIAI

Gatvés trasa parinkta siekiant maksimaliai iSsaugoti esamus medzius ir augmenijg. Numatomas
saugotiny medziy, krimy ir menkaverciy medziy, patenkanciy j darby zong, pasSalinimas. Vadovaujantis LR
,Zeldiniy jstatymas*, saugotinus Zeldinius kirsti ir kitaip pasalinti i§ augimo vietos galima tik turint savivaldybés
vykdomosios institucijos iSduotg leidima. Prie§ darby pradzig rangovas privalo gauti leidimg kirsti ar kitaip
pasalinti iS augimo vietos saugotinus Zeldinius, sumokéjus pagal atkuriamosios vertés jkainius, apskaiciuotg
Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijag. Atkuriamosios vertés apskaiciuoti jkainiai pateikti G12425-TDP-
S.KZ.2 ,Kertamy medziy ir jy atkuriamosios vertés apskaiciavimo zZiniarastis®.

Atliekant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje augandiy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradZia,
kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augandius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo
vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar€iau kaip 1,5 m nuo
medZziy kamieny ir 1 m nuo kramuy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

Vykdant drenazo ir gatvés apsvietimo tinkly jrengimo darbus, bitina vadovautis LR aplinkos ministro
2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy
patvirtinimo®“. Negalima kasti tran8éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui)
arCiau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai€iuojant atstumg nuo krastinio stiebo.

Projekte nenumatytas medziy ir krimy sodinimas.

5. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA SPRENDINIAI
Pésciyjy judéjimo trasos neprojektuojamos
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6. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI

6.1. Cheminé, fizikiné, biologiné ir kt. tarSa. Darby vykdymui reikalingos Zaliavos: gruntas, smélis,
2vyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio misiniai. Tvarkant inZinerinius tinklus naudojamas plastikas,
metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sgnaudy kiekiy Ziniara$éiuose. Darby
vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu cheminés medZiagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medziagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos
ir laikomos.

Darby vykdymo metu bus naudojami tokie gamtiniai istekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie
iStekliai bus iSgaunami kitur (karjeruose) ir atveZti j panaudojimo viets.

Darby vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu metu biologinés tarSos susidarymas
nenumatomas. Vykdomi darbai néra susije su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios
atliekos nesusidarys.

Gatves eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése paliekamos
Siukslés bus surenkamos komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos
darby metu, jy kiekiai pateikti Sio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje GI12320-
TDP-SO.

6.2. Poveikis saugomoms teritorijoms. Nagrinéjama teritorija patenka | saugomy teritorijy ribas.
Projektuojama gatvé patenka j Ventos regioninio parko teritorijg. Nagrinéjamos teritorijos statiniy jrengimas
neturés neigiamo reikSminio poveikio jo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms
teritorijoms (LR jstatymy saugomos ir ,Natura 2000 ekotinklo potencialios teritorijos). Zeldiniai, kurie statybos
metu nenumatyti paSalinti, turi bati saugomi.

6.3. Poveikis pavirSiniam vandeniui. Darby vykdymo metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir
poZeminiams vandenims galimas tik galimas atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis, kaip atidirbty
tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti
darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Darby zonoje laikomos tepalus
absorbuojangios medziagos, specialUs konteineriai tepaly surinkimui. Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu
tarSos $altiniu iSlieka lietaus vanduo.

6.4. Poveikis dirvozemiui, biojvairovei ir krastovaizdziui. Atlikus visus baigiamuosius statybos
darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés nuolydZiai, neidkreipiant buvusiy
landSaftiniy profiliy. Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro
tarSa). Bet kokie Salinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis.

Dirvozemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu. Prie$ vykdant darbus,
virSutinis dirvoZzemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus statybos
darbus, pazeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvozemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZzemis
néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy zemés naudojimo salyguy, t.y. i8saugomi derlinga
dirvoZzemio sluoksnj. Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobudij, tikétina, kad tiesioginis neigiamas
poveikis dirvozemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo
tarSos batina tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.
Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojan€ios medZiagos, specialus konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami $uliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus
netikéto iSsiliejimo i$ transporto priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. 1S Sulinio — sésdintuvo
atliekos iSvezamos j atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé
jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje augandiy vertingy zeldiniy, neuztersty dirvozemio.

6.5. TriukSmas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Akustinis triukSmas. TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, nustatomi triukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ir taikomi vertinant
triuk8mo poveikj visuomenés sveikatai.
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Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidziamas triukSmo
lygis (5.1 lentelé) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo
22.00 iki 6.00 val. (nakties)

5.1.lentelé. Leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

Obiekt dini Ekvivlqlepti:lis. Maksimalus garso P laik I
Jekto pavadinimas garso SdeBgAIO ygais, slégio Iygis, dBA aros laikas, val.
Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, 45 55 6-18
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji 40 50 18-22
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos 35 45 22-6
prieZidros jstaigy palatos
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 65 70 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultros paskirties 60 65 18-22
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 55 60 22-6
sukeliamo triukSmo
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties 55 60 6-18
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultlros paskirties 50 55 18-22
pastatus) aplinkoje, i§skyrus transporto 45 50 22-6
sukeliamg triukSmag

Naudojant technikg, tokig kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokstés ir
pan., keliy tiesimo masinas, sukeliamas padidintas triuk§mo poveikis tiek keliy statybos darbuotojams, tiek
aplinkiniy urbanizuoty teritorijy gyventojams. TriukSmo poveikiui sumazinti sitiloma naudoti laikinas triukSmo
uztvaras, nedirbti naktimis ir Sventinémis dienomis.

Gatvés eksploatavimo metu pagrindiniai triukdmo S$altiniai — vaZiuojangios transporto priemonés.
Prasta techniné gatvés buklé turi jtakos pravaZiuojanCiy transporto priemoniy skleidziamam triukSmo
didéjimui. Vadovaujantis APR-T10 ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezilros
rekomendacijomis. Keliy eismo triukSmo mazinimas“ zvyro danga yra 4-6 dB(A) triuk§mingesné nei asfalto
danga.

Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrinti, nevirSijami HN 33:2011 leidziami
triukSmo ribiniai dydZiai.

Statybos uzbaigimo metu Rangovas privalo atlikti triukSmo matavimus kiekvienoje gatvéje. Nustacius
HN 33:2011 leidziamy triuk8mo ribiniy dydziy virSijimg, Rangovas, suderings su Uzsakovu, turi pritaikyti
triukSmo mazinimo priemones.

6.6. Aplinkos oras. Oro tarSos ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal Europos sgjungos kriterijus, sgraso ir ter8aly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sarado ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verciy patvirtinimo® ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-
585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzterstumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo®.

Darby vykdymo metu numatoma papildoma oro tar§a dél keliy statybos mechanizmy panaudojimo.
Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaiké cheminé tar3a lakiaisiais
organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H)

Gatvés eksploatavimo metu transporto ir pésciyjy judéjimo vietos neturés tiesioginio poveikio oro
tarSai. Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uztikrintos, nevirSijamos HN 35:2007 priede
pateiktos didziausios leistinos koncentracijos.

6.7. Kvapy tar$a. Keliy transporto infrastruktiros poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
metodinése rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligy prevencijos centro uzsakymu,
nurodyta, kad kvapai yra neaktualQs ar mazai aktualds veiksniai keliy transporto infrastruktiros projektuose
(dokumento 26 p.). Pagal HN 121:2010, didziausia leidZiama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip raSoma dokumente ,Kvapy valdymo metodinés
rekomendacijos* (vykdytojas — VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, ,Dél foninio kvapo (automobiliy emisijos, Svieziai
nupjautos Zolés, kaimynystéje gaminamo maisto ir kt.) Zmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo
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koncentracijos®. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. ReikSmingas neigiamas
poveikis gyventojy sveikatai kvapy aspektu dél padidésiancio transporto srauto nenumatomas.
Deklaruojame, kad statiniy eksploatavimo metu bus uZtikrintos, nevir§ijamos HN 35:2007 priede

pateiktos didZiausios leistinos koncentracijos.
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TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy i8kyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

Darbas apima statybg, montavimg ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, Kkurie aprasyti
specifikacijose, pateikti bréziniuose. Rangovas turi uztikrinti , kad darbas baty atliktas teisinga seka. Rangovas
turi uztikrinti, kad visos medZzZiagos tarpusavyje buty suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdzios jstaigos , kurios jurisdikcijoje
randasi statybos aikstelé.

TS 1.2. |]STATYMAI IR REIKALAVIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytgja tvarka gavo
ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:

- Statybg leidziantj dokumentg vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
nurodymais.

- Parengta ir patvirtintg statinio projekta.

- Sudarytg statybvietés perdavimo ir priemimo aktg su visais priedais. Tarp priedy turi bati
pateiktas statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aiksteléje esanciais reperiais, jy Ziniaras€iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis.

- Salygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

- Statybos darby zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas
statybos leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priede.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant technine priezitrg atliekan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti LR normatyvinius
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti naudoti LR nustatyta tvarka ir

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
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e: gatviuinzineriia@amail.com gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas
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turéti atitiktie Kauno r. EZerélio mstl. Kauno gatvés, J.Janonio gatvés rekonstravimo ir nuoteky $alinimo tinkly statybos
projektas neves jvertinimo dokumenta.

Techninés specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas j zemiau nurodytus dokumentus, kuriuose
aprasoma reikalavimai medZiagoms ar gaminiams, jy jrengimo taisyklés:

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:

1. 1-1240 LR Statybos jstatymas

2. 1-891 LR Keliy jstatymas

3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
4. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

5. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

6. IX-628 LR Saugomy teritorijy jstatymas

7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos jstatymas

8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
9. 1-1495 LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas
10.  X-1241 LR Zeldyny jstatymas

1. 1-446 LR Zemés jstatymas

12.  XllI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

13. STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai

14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

15. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos radys

17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizé

18. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy Salinimas

19. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

20. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

21. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i§davimo
taisyklés

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai:
22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
25. STR 2.01.04:2004 Priesgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai
26. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
27. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
28. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
29. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai
30. KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“
31. D1-193 Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Taisyklés:
32. JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
33. T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés
34. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
35. KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
36. T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
37.  Keliy eismo taisyklés
38. KVZT Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
39. T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
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40. PJT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

41. KZT Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

42. JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

43. JT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

44. |T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

45, JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

46. R PDTP 12 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

47. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

48. 2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés

49. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés
Aprasai:

50.  TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

51.  TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

52. TRABITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy aprasas

53. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

54. TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

55.  TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy apra3as
LST EN:

56. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

57. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy sandara

58.  2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiyjy poreikiy turin€iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos
Respublikoje gerosios praktikos vadovas.

59. Mazatriuk8miy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos R TM 18

60. Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Keliy eismo
triuk8mo mazinimas APR-T 10

Taip pat gali bati naudojami kiti ¢ia nepaminéti lygiaver&iai normatyviniai dokumentai, standartai,
uztikrinantys tg pacig kokybe.

TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma
taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRYJU IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBY VADOVAMS
IR SPECIALISTAMS

Vadovauti nesudétingojo statinio statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise asmenys,
jgije LR Statybos jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg i8silavinimg. Statybos inZinierius — fizinis
asmuo, turintis statybos inZinerijos arba statyby technologijy studijy krypties (5akos) kvalifikacinj laipsnj arba
Siy studijy krypc€iy (8aky) studijy rezultatus atitinkancios kitos krypties (8akos) kvalifikacinj laipsnj, arba kitg
iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg darbo patirtj, atitinkan€ius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy
sistemos lygj ir leidZzian€ius uZsiimti veikla, aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.

Vadovauti ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy statybai (eiti statybos darby vadovy pareigas) turi teise
Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas siekiantiems
eiti asmenims taikoma kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka valstybés jmoné
Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
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Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiyjy statybos darby vadovy pareigas) turi teise
— Lietuvos Respublikos piliegiai ir kiti fiziniai asmenys — atestuoti statybos inZinieriai. Sias pareigas
siekiantiems eiti asmenims taikomg kvalifikacijos atestaty iSdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkg nustato aplinkos ministras, atestavimg atlieka
valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techniné priezitra privaloma, kai statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Siais
dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu,
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprasu.

Statinio statybos techninés priezidros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra® VII skyriuje.

Statinio statybos techninés priezilros periodiSkumas nurodytas STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priede.

Vykdant Zemés kasimo darbus Vasario 16-osios gatvéje privaloma archeologiné darby priezitra, kurig
vykdo atestuotas archeologijos specialistas.

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje.
Visos medziagos turi bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudziama naudoti medziagas kurios yra jtrauktos j higienos normy
draudziamy ir ribojamy medziagy sgrasSus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE" Zenklu. ,CE*" atitikties Zenklu (toliau—
,CE* Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas butinas atitikties
jvertinimo procediras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasSus j ,CE* klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima. Uzsakovas ar
Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky
ir standarty dokumentus perzidrai projekto rengéjui ar statybos techninés prieZiaros vadovui prie$ jy
panaudojima.

Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama
UzZsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir statybos techninés priezitros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacijag.

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikstelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuoroduy.

Statybos aik&teléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik&teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami
gaminiai ir medziagos bdty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés
procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima.
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Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiSkai aiski.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medzZiagos turi bati apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (Zvyras, smélis, skalda) gabenamos naudojant
tokias priemones ar gabenimo badus, kad medziagos nebitu barstomos gabenimo metu. Skystos medziagos
gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos
prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu su
statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

TS 1.7. BENDROS SALYGOS

Darbo aplinka turi biti sutvarkoma taip, kad atitikty sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos, i§skyrus dalis, liekan&ias betone. Korozijos
apsauga betonu turi bati ne mazesné kaip 20mm. Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi bati
tvirtinamos inkary pagalba. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy
kronsteinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi bdti su antikorozine apsauga. Gamintojy tiekiama jranga turi bati
iStisai nugruntuota ir nudazyta, jei nenurodoma kitaip. Visi pavirSiai, kurie neturi bati izoliuoti, privalo bati
gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAZINIMAS NAUDOTI

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
techninés priezilros vadovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar jy dalys baty nuimamos.
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas,
konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy
pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris bty prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* ir kvie€ia uzsakova ir inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo akta. Tikrinimo akte
turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka pataisyti
véliau per defekty 3alinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybés dokumentus

Darbai pagal patikrinimo jra8us, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priemimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Statybos uzbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos jstatymo 28 str. nuostatomis.
Nesudétingyjy statiniy statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas,
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) uzbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perémusiam
asmeniui surasant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

TS 1.9. GARANTIJA

Statinio garantinis terminas negali bati trumpesnis uz Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nustatytg terming. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos
nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);
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3) dvidesSimt mety — esant tyCia paslépty defekty.

Nustatyti terminai pradedami skai€iuoti nuo visy rangovo atlikty statybos darby rezultaty perdavimo
uzsakovui dienos (kai statyba vyko rangos bidu) arba nuo statybos uzbaigimo dienos (kai statyba vyko dkio
arba midriu badu).

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visg garantinj laikg uZztikrina, kad
statybos objektas atitinka normatyviniy statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
sutartyje nustatytg paskirtj.

|T Asfaltas 08 nustatyti toliau pateikti garantiniai terminai:

Naujo kelio tiesimas (statyba). 5 mety statinio vaziuojamosios dalies asfalto sluoksniy garantinis
terminas nustatomas kelio tiesimo atveju, kai jrengiama visa kelio dangos konstrukcija (ne stadijinis tiesimas)
ir sutarties sglygos rémési galiojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais.

Kitais atvejais:

3 mety garantinis terminas nustatomas:

— asfalto virSutiniams sluoksniams, kuriy storis ne mazesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne
mazesnis kaip 55 kg/m2 ir kurie klojami ant asfalto sluoksnio;

— asfalto pagrindo sluoksniams;

— asfalto pagrindo-dangos sluoksniams.

4 mety garantinis terminas nustatomas:

— dviejy sluoksniy jrengimui — i$ asfalto apatinio ir virSutinio sluoksniy, kuriy bendras storis ne didesnis
kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m2.

5 mety garantinis terminas nustatomas:

— dangos jrengimui — i§ asfalto sluoksniy, kuriy bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio
svoris didesnis kaip 180 kg/m2.

TS 1.10. SPECIALUS REIKALAVIMAI

Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai, grindiniai ir takai bus visada Svarus, be
klid€¢iy. Taip pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zala, padarytg tokiems keliams, grindiniams ir
takams. Rangovas turi visg laikg uztikrinti, kad jo, subrangovy bei tiekéjy darbuotojai visada liks statybvietés
ribose bei nebus padaryta zala Salia statybvietés esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei
visuomenei, iSskyrus tuos atvejus, kai statybvietés riby perzengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks
perzengimas nekelia jokios grésmeés aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris,
UZsakovo nuomone, nekelia arba kelia maZiausiai nepatogumy kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antzeminius ir pozeminius tinklus. Rangovas
turi pastatyti saugy aptvérima statybos aikStelei, o pabaigus darbg jj pa3alinti. Rangovas turi vykdyti visg
statybos veiklag, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumazinti nepatogumus dél dulkiy,
damy, kvapy ir triuk8mo, kylanc€iy dél tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybés garantavimo sistema,
siekiant pademonstruoti atitikimg Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybés uztikrinimo sistemai neturi
atleisti Rangovo nuo jo pareigy, jsipareigojimy ar atsakomybés. Rangovas neturi deginti ar uzkasti atlieky
statybvietéje. Atliekas Salinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sglygas kitiems subrangovams atlikti jy darbg. Rangovas
privalo koordinuoti veiklg visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Uzsakovu, Autoriumi bei
subrangovais.
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1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
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3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;

4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdangiy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus;

0 2024
Laida I1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy inzinerija’
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bdtina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus. Kval. Jmoneés kodas 303066948,
8. ] vaziuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auks¢io (jrengiami viename lygyje su pavir§iumi), jrengiant plaukiojancio tipo liukg patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai

40 t apkrovai. Nr.
9. Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojancio tipo)

vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kineciy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,

T +370 603 29003
pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ zalios vejos.

E gatviuinzinerija@gmail.com
10. Topografiniame plane galimai nepazymétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti

Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
naujus dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudés.

kapitalinio remonto projektas

31925 PV R. Césna 2024 | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
32335 PDV . Cé 2024 i TS A .
11. Vykdant projekta laikytis statybos techniniy reglamenty: STR 2.06.04:2014; STR 2.07.01:2003; STR 2.03.02:2005 reikalavimy. R. Cesna Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
12. Prie$ darby pradzig iSsikviesti UAB "Mazeikiy vandenys" organizacijos atstova.
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija G12425-TDP-BD.B-02 1 2
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdangiy tarnyby 0 2024
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy ingineriia"
. . . . e . . . . . . . . A TR R - Y . y Inzinerija
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bdtina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus. Kval. Jmonés kodas 303066948, Mazeiki Sed Daaiu Kai MokvKk tves Nr.S-2-65
8. ] vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk&éio (jrengiami viename lygyje su paviriumi), jrengiant plaukiojanéio tipo liuka patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai azelkiy r. sav., oe Es S'(tenl'.’ Dagiy atlmo, v cl)<ty 0S gatves Nr.o-2-09,
40 t apkrovai. NF. ?ffﬁﬁ?ﬁfﬁ?f% — apitalinio remonto projektas
9. Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojancio tipo) o ratamane
vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kineciy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,
pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ zalios vejos. -
10. Topografiniame plane galimai nepazymétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti 31925 PV R. Césna 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
naujus dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudés. 32335 PDV R. (e 2024 o ]
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Asfalto dangy konstrukcijy sanddra
M1:50

Asfalto sluoksnio
frezavimas

Asfalto dangy konstrukcily sandira
M1:50
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2434940 939349343434] fedadq konstrukcija

Projektuojama_gatvés asfaltbetonio danga (DKO,1)

Zemes sankasa, Ev2 = 45 Mpa

Apsauginis Saliui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS),

e
B
0.4% Esam.
EPEDEIEDE] |— Esama dangos
43434 <
<, / konstrukcija
Projektucjama gatves asfaltbetonio danga (DKO, 1) dangos prie kelio Nr.2714 nuovazos |
Mokyklos gatve
Zemeés sankasa, Ev2 2 45 Mpa
Esama dangos konstrukcija
Apsauginis 3aléiui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS), 37cm
Ev22 80 MPa Asfalto dangos apatinio sluoksnio padengimas bitumine
emulsija C 60 BP 4-S (200g/m?)
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) s nesuristujy mineraliniy |,
medziagy misinio 0/45, Ev2 2 120 Mpa Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8cm
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8cm

Nuovazos jrengimo schema

3,50

Ev22 80 MPa 37em
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) S nesuristujy mineraliniy |,
medziagy misinio 0/45, Ev2 2 120 Mpa cm
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8om

Nuovaza

S
o

Vaziuojami dalis
/ J

Mokyklos gatve, danga (DKO0,1)

Asfaltbetonio dangos prisijungimas prie kelio Nr.2704 nuovazos |

Betoniniai bordidrai GB 100.22.15
3-5cm vir$ vaZiuojamosios dalies

Mokyklos gatve
PK 0+00 - 2+44,65;
PK 3+5,65 - 3+96;

-
3
2
k Kint. " 1,00 " 3,60 " 1,00 N Kint.
0,35, 1,75 175 1035, Kelkrastis i§ skaldos
B 1r.0/32, sluoknis - 10 em
60% ——25% oo
Y DD EIEIEIED I LS ESPEPEPEPEPEM
\_\6 4945939999454
——4,0%
— 2,25

Skalda 11/16
Atskiriamoji geotekstile

I8ilginis drenazas
be vamzdyno

L Projektucjama gatvés asfaltbetonio danga (DKO,1)
Zemes sankasa, Ev2 2 45 Mpa
Zemes sankasa, Ev2 = 45 Mpa
Apsauginis Saltiui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS), 37em
Ev22 80 MPa Apsauginis Saliui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS), 37(43)
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuristujy mineraliniy |, Ev22 80 MPa om
medziagy misinio 0/45, Ev2 2 120 Mpa Skaldos pagrindo slucksnis (SPS) s nesuristujy mineraliniy |0
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8cm medziagy miSinio 0145, Ev2 2 120 Mpa
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8cm
Mokyklos gatvé
PK 2+44,65 - PK 3+5,65;
PK 3+96 - PK 4+28
o
E Kint. , 050 1,35 " 1,00 " 3,60 + 1,00 N Kint. |
,035, 1.75 1,75 035, Kelkrastis i§ skaldos
M 1r.0/32, sluoknis - 10 em
~—25% o
23434949494949492
g5 - 40%
Gatves bordidro jrengimo detalé <
100.22.15 ant betono C25 / 30 pagrindo
M1:25 (matmenys m.)
0,15, k=
=1 3
g Projektucjama gatves asfaltbetonio danga (DKO,1)
S|
Ta 81 Zemes sankasa, Ev2 2 45 Mpa
S S|
23
0.10 10.10° A salGiui at dz luoksnis (ASAS), 37(43)
ﬁqo,asjh E:Qs:uﬁgowr;‘\/‘sps: iui atspariy medziagy sluoksnis o
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuristujy mineraliniy
medZiagy miginio 0/45, Ev2 = 120 Mpa 20cm
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 8cm
Projektuojama nuovazy dangos ir dangos prie Suliniy konstrukcija (asfalto
danga)
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD 6 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) i§ nesuristyjy mineraliniy qjqqu
medziagy misinio 0/45, Ev2 2 120 MPa agagqeem
Apsauginis al&iui nejautriy medziagy sluoksnis (SNS), Ev2
30cm
>80 MPa
Zemés sankasa, Ev2 = 45 Mpa
0 2024
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. . . . .
patv. dok Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
Nr kapitalinio remonto projektas
31925 PV R. Ceésna 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
32335 PDV R. Césna 2024 Skersiniai profiliai M 1:100
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(vardas, pavardé, data)

PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS

1. Uzsakovas: Ma¥eikiy rajono savivaldybés administracija.

2. Objekto pavadinimas: MaZeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio
remonto projektas
3, Statybos rii§is: kapitalinis remontas.

4. Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.

5. Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jy rodikliai:
5.1. gatvés kategorija: Ds,
5.2. gatvés ilgis: 425 m,
5.3. zemés sankasos plofis: 5,5 m,
5.4, vaZiuojamosios dalies plotis: 3,5 m,
5.5. kelkras&iy plotis: 2 x 1,0 m,
5.6. nuovaZos — su asfalto danga;
5.7, nauja asfalto dangg sujungti su BerZzupio g. ir Durpyno g. esama danga.

6. Rekomenduojama vaZiuojamosios dalies konstrukeija:
6.1. kelio danga: 8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 PD,

6.2. pagrindas: 20 cm storio nesuridtasis skaldyty mineraliniy med¥iagy mi¥inys pagal tyrinéjimn rezultatus,

vadovaujantis KPT SDK 19,
6.3. $aldiui atsparus sluoksnis: 37 cm storio apsauginis $al¢iui atspariy medZiagy sluoksnis pagal tyrinéjimy

rezultatus, vadovaujantis KPT SDK 19.

7. Pésdiujy ir dviradiy takai, $aligatviai, ju plodiai, dangos tipai: néra.

R. Vandens nuvedimas: sprendZiama projektavimo metu. Lietaus nuoteky tinklai neprojektuojami.
9. Autobusy sustojimo aikSteliy tipas: nera.

10. Kitos projektavimo sglygos:

10.1. numatyti topografinés nuotraukos parengima;

10.2. numatyti biitinas eismo organizavimo priemones;

10.3. numatyti darby zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

10.4. pataisyti statinio statybos projekta pagal privalomojo ekspertizes akto pastabas per Statytojo nurodytg
termina (bendraja projekto ekspertize organizuoja Statytojas);

10 5. teikti visus reikiamus prane§imus, paraiSkas valstybinése jmonése, mokéti mokes¢ius ir muitus, taip pat
gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei paZymas statybos darbamms projektuoti, vykdyti, uzbaigti
laiku ir itaisyti defektus (jeigu tokiy blty);

10.6. pateikti 3 (tris) projekto egzempliorius ir 1(viena) projekto egzemplioriy skaitmenine forma, t. ¥.
perduoti UZsakovui parengto ir suderinto projekto 1 originala, 2 kopijas ir 1 elektroninéje laikmenoje
(kompaktinéje ploksteléje). Tekstiniai dokumentai ir bréZiniai turi biti pdf ir dwg formatu. Elektroninéje
laikmenoje projektas turi biiti pasiraSytas rengéjo.



11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis,
STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”, STR
2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikimeés keliai. Bendricji reikalavimai®, STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy
prieinamumas®, Automobiliy keliy nesuriityjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be ridikliy,
techniniy reikalavimy apra$u TRA SBR 19, IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis ir kitais $iuo metu Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais 1r

standartais.

'UZSAKOVAS

Sedos semiunos seriine 75—

(vardas, pavardé, pareigos) (para3as)

Parengé PV Robertas Césna ‘L\

(vardas, pavardé, pareigos)
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ID ‘ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
;' \ Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.t
N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2024-02-26 13:33:30

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2331493
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-03-19
Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy k., Mokyklos g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Mokyklos gatvé
Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy k., Mokyklos g.
ApraSymas / pastabos: Gatvés kategorija - D3. Kelio ruozas 0.010 km - 0.435 km
Unikalus daikto numeris: 4400-5203-6607
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-36
Statybos pradZios metai: 1985
Statybos pabaigos metai: 1985
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.425 km
Plotas: 180.39 kv. m
Eismo juosty skaicius: Viena
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 40800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 10200 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2019-03-19
Vidutiné rinkos verté: 10200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-03-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-03-19

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé i
Savininkas: MAZEIKIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111103928
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5203-6607, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-02-01 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-21
|raSas galioja: Nuo 2019-04-18

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasSyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5203-6607, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-02-01 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-21

2019-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2019-04-18

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
EVELINA TROMBACIK
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5203-6607, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2015-06-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2291
2019-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2019-04-18

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1708947208&tnr=44&mr=2331493&ntr=&doktipas=0

ANGELE SLYZIUVIENE

7
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Plano tipas:[Topografinis planas-pilnas turinys
Objekto adresas:[Mokyklos g. Dagiy k. Mazeikiy r.
Auksciy sistema | Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
=6227550.00 LAS07 LKS-94 Horizontalus| 8 | Vertikalus: 7
Y=375650.00 X
Vykdytojas
Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
35/65 - 0183 1GKV-710 Virgaudas Jonusas 1: 500 1 1
Uzsakovas




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-26 16:49

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: VIRGAUDAS JONUSAS
GKP: 1GKV-710

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIS1-20240422-023430

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240422-023430
Pavadinimas: Mokyklos_g

Adresas: Mokyklos g. Dagiy k., Mazeikiy r.

Prasymo teritorija: 1.00 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija (105)

EDT grupé: Mazeikiy r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (209)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _ _

priémusio asmens vardas ir RAIMONDA DIRGELIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Mokyklos_g.dwg

Pridéti dokumentai: -

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-04-22 14:50:22 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-26 16:44:23 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: Mokyklos_g.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Mazeikiy rajono savivaldybés administracija (105)
Organizacijos grupé: Mazeikiy r. sav. - Zemés kio skyriaus (106)
Gautas EDR: Mokyklos_g.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Gautas EDR: Mokyklos_g.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Mokyklos_g.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
Gautas EDR: Mokyklos_g.dwg



Grezinio identifikavimo Nr.
Duomeny naudojimo apribojimas, metai

GREZINIO PASAS

8939

Paso pateikéjas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE "SIAULIU

HIDROGEOLOGIJA"

Leidimo tirti Zemés
gelmes Nr.

Buveiné (adresas)

Siauliai, J. Basanaviciaus g. 101a

Rangovas

UZDAROIJI AKCINE BENDROVE "SIAULIU

Leidimo tirti Zemés

Buveiné (adresas)

HIDROGEOLOGIJA" gelmes Nr.
Siauliai, J. Basanaviiaus g. 101a
Grezinio Zio¢iy koordinatés, m (LKS-94 sistemoje):
X T 6227431 | Y — | 375905
Grezinio kirtavietés koordinatés, m (LKS-94 sistemoje):
X ’[‘ | - | Y — | ;

GreZinio adresas

| Lietuvos Respublika, TelSiy apskr., Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy k.

Zemés sklypo kadastrinis numeris

GreZinio pavadinimas
Pirminio dokumento tipas
Pirminio dokumento Nr.

GreZzinio jrengimo data
GreZinio Zioc¢iy aukstis, m

grezinio pasas
263
1966-01-01 Grezinio gylis, m 244
145 Grezinio kamieno ilgis, m -

Objekto tipas

Objektas

Zemés gelmiy tyrimo identifikavimo Nr.




Grezinio identifikavimo Nr. 8939

Grezinio paskirtis Data nuo Istekliy rasis IStekliy panaudojimo sritis
(pildoma tik pozeminiam vandeniui)
Gavybos 1966-01-01 | PoZeminis -
vanduo
GreZinio buklée Data nuo Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens
vardas, pavardé, leidimo tirti Zemés gelmes Nr.

Veikiantis 1966-01-01 | -

uZleistas 2001-01-01 | -

Veikiantis 2014-06-20 | -

Grezimo budai Nuo (m) IKki (m) Atlikti tyrimai

- | - | - | | hidrogeocheminiai |
Reljefo forma lyguma | VAZ* 1-0ji juosta, m - |

GrezZinio vietos Zemélapis M 1:1000




Grezinio identifikavimo Nr.

3188

8939




Grezinio identifikavimo Nr.

Geologinio pjuvio apraSymas

8939

Eil. [Pado gylis| Ilgis nuo Sluoksnio Pagrindiné Sluoksnio aprasymas Kerno
Nr. |nuo Zemés| Zemés geologinis sluoksnio iSeiga,
pavirSiaus,|pavirsiaus*, indeksas uoliena %
m m
1 32 - gtlllnm3 priemolis priemolis moreninis, rudas su zvirgzdu, -
moreninis gargzdu ir rieduliais
2 143 - glldz - glimd priemolis priemolis moreninis, melsvai-pilkas, su -
moreninis zvirgzdu, gargzdu ir rieduliais 30%
3 161 - T1 molis molis raudonas, riebus, tankus -
4 218 - P2 klintis klintis pilka su tarpsluoksniais mergelio -
5 230 - P2 klintis klintis §v.pilka, tanki -
6 244 - P2 klintis klintis §v.pilka, plySiuota, vandeninga -

* Nuotolis nuo zemés pavirsiaus iki sluoksnio pado iSilgai grezinio kamieno.

418 8




Grezinio identifikavimo Nr. 8939

Vandeningyjy sluoksniy charakteristikos (matavimai nuo zemés pavirsiaus)

Nr. Kraigas (m) Padas (m) Tipas Geologinis indeksas

| 1| 230 | 244 | - | P2

Vandens lygis H Lygio pjezolaidumo a Filtracinio laidumo T Filtracijos K  Vandens atidavimo p

(m) (m2/para) (m2/para) (m/para)
| 65 | - | - - | :
ISpumpavimai:
Nr. Debitas Q (I/s) Pazeméjimas S (m) Trukmé t ISpumpavimo biidas
(para)
1 2 10 - giluminiu siurbliu
2 2,2 15 - giluminiu siurbliu

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

518 8



Vandeningyjy sluoksniy hidrogeocheminés charakteristikos

Grezinio identifikavimo Nr. 8939

Parametras Matavimo | HN 24:2023 Méginio paémimo data
vienetas | ribiné verté
1966-06-09 - -
Gylis (nuo Zemés pavirSiaus): m 240-240
nuo-iki
pH b/d 6,5-9,5 7,78
Savitasis elektros laidis uS cm-1 2500
Sausa liekana mg/1 356
Bendras kietumas mg-ekv./1 5,2
Karbonatinis kietumas mg-ekv./1 5,2
Nekarbonatinis kietumas mg-ekv./1
Permanganato skaicius mg/1 02 5
Spalva mg/l Pt 30
Kvapas
Skonis
Drumstumas DV 4
Chloridas mg/l 250 7,1
Sulfatas mg/1 250 27,2
Hidrokarbonatai mg/1 366
Karbonatai mg/1
Nitritai mg/1 0,5
Nitratai mg/1 50
Natris mg/1 200
Kalis mg/1
Kalcis mg/1 42,08
Magnis mg/1 37,7
Gelezis(II) mg/1
Gelezis(IIT) mg/1
Bendroji gelezis mg/l 0,2 0,3
Amonis mg/1 0,5 0,61
Arsenas ng/l 10
Manganas ng/l 50
Fluoridas mg/1 1,5
Boras mg/1 1,5
Bromatas ng/l 10
Kadmis ng/l 5
Chromas ng/l 50
Varis ng/l 2000
Svinas ng/l 10
Gyvsidabris ng/l 1
Nikelis ng/l 20
Aliuminis ng/l 200
Selenas ng/l 20

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

618 8




Grezinio identifikavimo Nr.

8939

0C)

mikroorganizmy skaicius (22

Parametras Matavimo | HN 24:2023 Méginio paémimo data
vienetas | ribiné verté
1966-06-09 - -
Stibis ng/l 10
Benzenas ng/l 1
Benzo(a)pirenas ng/l 0,01
Cianidai ng/l 50
1,2-dichloretanas ng/l 3
Aldrinas ng/l 0,03
Dieldrinas ng/l 0,03
Heptacloras ng/l 0,03
Heptachlorepoksidas ng/l 0,03
Pesticidy suma ng/l 0,5
Daugiacikliy aromatiniy ng/l 0,1
angliavandeniliy suma
Tetrachloretenas ng/l
Trichloretenas ng/l
Haloformy suma ng/l 100
Indikaciné dozé mSv 0,1
Radonas By/l 100
Tritis B/l 100
Kiti nustatyti junginiai
Bendra mineralizacija mg/l 344,5
Coli titras 1 <333
Kultivuojamyjy bakt.sk.ml 4

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

718 8




Grezinio identifikavimo Nr. 8939

Grezinio konstrukcija

Gylis nuo Zemés pavirSiaus  Skersmuo,

Konstrukcijos elementas

Nr. nuo, m iki, m mm tipas medZiaga likviduotas
1 0 162,5 273 apsauginis vamzdis | - Ne
130,5 220 168 apsauginis vamzdis | - Ne
3 220 244 150 filtras - atvira - Ne
grezskylé (n.f)
Izoliacija
Gylis nuo Zemés pavirsiaus Tamponavimo biidas
nuo, m iki, m

Likvidavimas (tamponas)

Gylis nuo Zemés pavirsiaus Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens Data
nuo, m iki, m vardas, pavardé, leidimo tirti Zemés gelmes Nr. nuo
Pastabos:

gr.zioCiy altitudé
Perindeksuotas, P.Aleksa 2003 09.

Grezinio vieta ir techniné buklé patikslinta J.Bitino vietoje, patikslinimo data-darby vykdymo metai 2001, patikslinta

Uzpildé:

Tel. Nr. -

El. pastas -

ParaiSkos registracijos Nr. -

GreZinio jregistravimo Zemés gelmiy registre data:
2014-06-20

Dokumentg atspausdino

ParaiSkos pateikimo data -

Ataskaitos fondinis Nr.* |-

Knygy pakelio Nr.* 1

Knygos Nr.* 3

Fondinés kortelés Nr.* |299

*Pildo Zemés gelmiy registro tvarkytojo
darbuotojas

Eglé Andruliene
2024-08-02, 09:16:54



GREZINIO PASAS

Grezinio identifikavimo Nr.

14798

Duomeny naudojimo apribojimas, metai -

Paso pateikéjas

AB "LOTOS Geonafta"

Leidimo tirti Zemés
gelmes Nr.

Buveiné (adresas)

Klaipédos r. sav. Gargzdy m. Gamyklos g. 11

Rangovas

AB "LOTOS Geonafta"

Leidimo tirti Zemés

Buveiné (adresas)

gelmes Nr.
Klaipédos r. sav. Gargzdy m. Gamyklos g. 11
Grezinio Zio¢iy koordinatés, m (LKS-94 sistemoje):
X T 6228117 Y —| 375747
Grezinio kirtavietés koordinatés, m (LKS-94 sistemoje):
X T] - Y — |

GreZinio adresas

| Lietuvos Respublika, TelSiy apskr., Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy k.

Zemés sklypo kadastrinis numeris

GreZinio pavadinimas -

Pirminio dokumento tipas
Pirminio dokumento Nr.

GreZzinio jrengimo data
GreZinio Zioc¢iy aukstis, m

grezinio pasas

5887

1991-05-18

134,7

Grezinio gylis, m
GreZzinio kamieno ilgis, m

Objekto tipas

Objektas

Zemés gelmiy tyrimo identifikavimo Nr.

54




Grezinio identifikavimo Nr. 14798

Grezinio paskirtis Data nuo IStekliy rasis IStekliy panaudojimo sritis
(pildoma tik pozeminiam vandeniui)
Gavybos 1991-05-18 | PoZeminis -
vanduo
GreZinio biiklé Data nuo Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens
vardas, pavardé, leidimo tirti Zemés gelmes Nr.

| Veikiantis | 1991-05-18 | - |

Grezimo budai Nuo (m) IKki (m) Atlikti tyrimai
| rotorinis | - | 54 | | diagrafijos tyrimai, hidrogeocheminiai |
Reljefo forma | lyguma | VAZ* 1-0ji juosta, m - |

GreZinio vietos Zemélapis M 1:1000

wr

* Pozeminio vandens vandenvietés apsaugos zona.



Grezinio identifikavimo Nr.

3188

14798




Grezinio identifikavimo Nr.

Geologinio pjuvio apraSymas

14798

Eil. [Pado gylis| Ilgis nuo Sluoksnio Pagrindiné Sluoksnio aprasymas Kerno
Nr. |nuo Zemés| Zemés geologinis sluoksnio iSeiga,
pavirSiaus,|pavirsiaus*, indeksas uoliena %
m m
1 9,5 - gtllInm3 priemolis Priemolis moreninis, rudas -
moreninis
2 17,5 - lglImd smeélis Smélis pilkas, smulkiagradis -
3 31,5 - gllmd priemolis Priemolis moreninis, pilkas -
moreninis
4 47 - flIzm - aglQ3vr-| smelis Smelis pilkas, ivairiagridis -
gr
5 54 - gllzm priemolis Priemolis moreninis, pilkas -
moreninis

* Nuotolis nuo zemés pavirsiaus iki sluoksnio pado iSilgai grezinio kamieno.

418 8




Grezinio identifikavimo Nr. 14798

Vandeningyjy sluoksniy charakteristikos (matavimai nuo zemés pavirsiaus)

Nr. Kraigas (m) Padas (m) Tipas Geologinis indeksas
| 1 | 31,5 | 47 | spudinis | agQ3vr-gr
Vandens lygis H Lygio pjezolaidumo a Filtracinio laidumo T Filtracijos K  Vandens atidavimo p
(m) (m2/para) (m2/para) (m/para)
| 10 | - | - - | :
ISpumpavimai:
Nr. Debitas Q (I/s) Pazeméjimas S (m) Trukmé t ISpumpavimo biidas
(para)
| 1] 3,88 | 8 | 11| erliftu

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

518 8



Vandeningyjy sluoksniy hidrogeocheminés charakteristikos

Grezinio identifikavimo Nr. 14798

Parametras Matavimo | HN 24:2023 Méginio paémimo data
vienetas | ribiné verté
1991-05-28 - -
Gylis (nuo zemés pavirsiaus): m 36-46
nuo-iki
pH b/d 6,5-9,5
Savitasis elektros laidis uS cm-1 2500
Sausa liekana mg/1
Bendras kietumas mg-ekv./1 5,29
Karbonatinis kietumas mg-ekv./1
Nekarbonatinis kietumas mg-ekv./1
Permanganato skaicius mg/1 02 5
Spalva mg/l Pt 30
Kvapas
Skonis
Drumstumas DV 4
Chloridas mg/l 250 11
Sulfatas mg/1 250 22
Hidrokarbonatai mg/1 296
Karbonatai mg/1 0
Nitritai mg/l 0,5 0,01
Nitratai mg/1 50 0
Natris mg/l 200 6,92
Kalis mg/1 1,33
Kalcis mg/1 78
Magnis mg/1 17
Gelezis(II) mg/l 0,74
Gelezis(IIT) mg/1 0,32
Bendroji gelezis mg/l 0,2
Amonis mg/1 0,5 0,1
Arsenas ng/l 10
Manganas ng/l 50
Fluoridas mg/1 1,5
Boras mg/1 1,5
Bromatas ng/l 10
Kadmis ng/l 5
Chromas ng/l 50
Varis ng/l 2000
Svinas ng/l 10
Gyvsidabris ng/l 1
Nikelis ng/l 20
Aliuminis ng/l 200
Selenas ng/l 20

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

618 8




Grezinio identifikavimo Nr.

14798

Parametras Matavimo | HN 24:2023 Méginio paémimo data
vienetas | ribiné verté
1991-05-28 - -
Stibis ng/l 10
Benzenas ng/l 1
Benzo(a)pirenas ng/l 0,01
Cianidai ng/l 50
1,2-dichloretanas ng/l 3
Aldrinas ng/l 0,03
Dieldrinas ng/l 0,03
Heptacloras ng/l 0,03
Heptachlorepoksidas ng/l 0,03
Pesticidy suma ng/l 0,5
Daugiacikliy aromatiniy ng/l 0,1
angliavandeniliy suma
Tetrachloretenas ng/l
Trichloretenas ng/l
Haloformy suma ng/l 100
Indikaciné dozé mSv 0,1
Radonas By/l 100
Tritis B/l 100
Kiti nustatyti junginiai
Bendra mineralizacija mg/l 285,42
Kultivuojamyju bakt.sk.ml 0
mikroorganizmy skaicius (22
00)
Zarniné lazdelé (E. Coli) vnt 3

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.
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Grezinio identifikavimo Nr. 14798

Grezinio konstrukcija

Gylis nuo Zemés pavirSiaus  Skersmuo,

Konstrukcijos elementas

Nr. nuo, m iki, m mm tipas medZiaga likviduotas
1 0 36 168 virsfiltrinis vamzdis Ne
36 46 168 filtras - vielinis Ne
3 46 50 168 sésdintuvas Ne
Izoliacija

Gylis nuo Zemés pavirsiaus
nuo, m iki, m

Tamponavimo biidas

Likvidavimas (tamponas)

Gylis nuo Zemés pavirsiaus Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens Data
nuo, m iki, m vardas, pavardé, leidimo tirti Zemés gelmes Nr. nuo
Pastabos:

Perindeksuotas, P.Aleksa 2003 09.

Grezinio vieta ir techniné buklé patikslinta J.Bitino vietoje, patikslinimo data-darby vykdymo metai 2001

Uzpildé:

Tel. Nr. -

El. pastas -

Paraiskos registracijos Nr. | -

GreZinio jregistravimo Zemés gelmiy registre data:
1997-07-17

Dokumentg atspausdino

Ataskaitos fondinis Nr.* | -
Knygy pakelio Nr.* 1
Knygos Nr.* 36

ParaiSkos pateikimo data| -

Fondinés kortelés Nr.* | 1467

*Pildo Zemés gelmiy registro tvarkytojo
darbuotojas

Eglé Andruliené
2024-08-02, 09:18:47



MB ,,GATVIU INZINERIJA
Kodas 303066948
Margiy Sody 2-oji g. 57, Siauliai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVU PASKYRIMO
2024 m. rugpjicio 5 d. Nr. V-11
Siauliai
Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*“ IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka™ III skirsnio ,,Projekto rengéjai.
Vadovavimas projektui 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto ,,Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy

kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas®, ir Sio projekto daliy rengimui

skiriu
1. Roberta Césna, atestato Nr. 31925, projekto vadovu.
2. Roberta Césna, atestato Nr. 32335, projekto susisiekimo, pasirengimo statybai

ir statybos darby organizavimo ir statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadovu.
3. Egle Andriulieng, atestano Nr. 34258, projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

dalies vadove.

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo)

vadovauti konkreciai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos

arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

Vadové Oé é - Leonida Sablickiené



3/6/24, 2:47 PM I1Srasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazZinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga  kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Robertas Césna

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 31925 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2013-11-07

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2013-11-07 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo prieziGros
vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-11-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2023-11-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: 2024-03-05. PaieSkos data: 2024-03-06.

ISrasas atspausdintas:

I18rasg atspausdino:

(vardas, pavardé, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=8217&
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3/6/24, 2:48 PM I1Srasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazZinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga  kodas 305997589  Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Robertas Césna

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 32335 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2009-04-06

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-01-10 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo
priezidros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2019-01-07 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

2024-01-04 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-03-05. PaieSkos data: 2024-03-06.

I8rasas atspausdintas:

I1Srasg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=9092&



9/19/24, 9:57 AM ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viedoji jstaiga * kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 - el. p. agentura@ssva.lt * www.ssva.lt
ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Eglé Andruliené

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 34258 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2015-03-31

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2015-03-31 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo

prieziQros vadovés pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves).

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-09-16. Paieskos data: 2024-09-19.

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

(vardas, pavardeé, parasas)

https://lwww.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=13074&
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Qi

gatviy ininen)a

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS
2024 rugpjtcio 5 d.
Siauliai

MB ,,Gatviy inZinerija“ projekty rengimui naudojamy programy sarasas:
1. ZwCADCad 2019, sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l, neterminuotas sertifikatas;
2. Microsoft Office 365, licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-GHI-HR, neterminuota licencija.

3. Programiné jranga SISTELA, nuomojama neterminuotai;

PV Robertas Césna, at. Nr. 31925

Vadové cé@ﬂf o

Leonida Sablickiene (parasas)

MB ,,Gatviy inZinerija“ Kodas 303066948 Margiy Sody 2-0ji g. 57 LT 77101, Siauliai
m: +370 60329003 e: gatviuinzinerija@gmail.com


mailto:gatviuinzinerija@gmail.com

Qi

qatviu Inzinerija

ATLIKTY PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS

Eil. R
Nr. Organizacija

Atstovas

1 Mazeikiy rajono savivaldybés
" | administracijos

Sedos senidnijos seniiné Audroné

DipSeviciené

Suderinta 2024-08-21
Parasas

> AB ,,Energijos skirstymo

Elektra, Giedrius Tamulis

Pritarta 2024-08-14

operatorius® Parasas
3. | AB ,Energijos skirstymo Dujos, Donatas Skukauskas Neaktualu 2024-08-16
operatorius

4. | Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo
komanda, Vyresnysis inZinierius
Vytautas Narvilas

Suderinta 2024-08-14
ParaSas

5. | UAB ,Mazeikiy vandenys*

Plétros skyriaus vyr. InZinierius
Airidas Svirskas

Suderinta 2024-08-20
Pritarimas projekto
sprendiniams

6. | Akciné bendrové ,Via Lietuva“

Paslaugy ir kompetencijy grupés
vadovas Eduardas Kakura

Suderinta 2024-09-05
Pritarimas

PV Robertas Césna, at. Nr. 31925

KVAL. MB ,,Gatviy inZinerija*“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOK. . X . .

NR. tﬁ:ai)g?gg%?zgoos Maz§|k|q r. sav., Sedqs sen., Dagiy kalmo, Mokyklos
e: gatviuinzineriia@amail.com gatvés Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas

31925 PV Robertas Césna DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

32335 | PDV_ | Robertas Césna Atlikty pritarimy ir suderimimy sgrasas 0

LT STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Mazeikiy rajono savivaldybés GIl2425-TDP-B.SS
administracija 1 1



mailto:gatviuinzinerija@gmail.com
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Originalas nebus siun¢iamas

UZDARQJI AKCINE BENDROVE
»MAZEIKIU VANDENY S*

Skuodo g. 24, LT-89100 Mazeikiai, tel. +370-658-36082, el. p. mazvandenys@mvandenys.|t
a. s. Nr. LT434010040700020381, Luminor Bank AS, banko kodas 40100,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 166486116, PVM kodas 664861113

MB ,,Gatviy inZinerija“

Margiy Sody 2-0ji g. 57, 2024-08-20
LT-77101 Siauliai

El. p. gatviuinzinerija@gmail.com

DEL PRASYMO SUDERINTI PROJEKTO SPRENDINIUS

UAB ,,Mazeikiy vandenys* pritaria, pateikto, Mazeikiy raj., sav. Sedos sen., Dagiy kaimo,
Mokyklos gatvés Nr. S-2-65, kapitalinio remonto projekto (G12425-TDP-BD.B-02) sprendiniams.

PraneSame, kad priesS statybos darby pradzig ir pabaiga, taip pat radus nepazymétus tinklus,
i$sikviesti atstova tel. Nr. 8-698-09534

Plétros skyriaus vyr. inzinierius — S Airidas Svirskas
y vy

Airidas Svirskas, Tel. Nr. +370-611-33978, El.p. a.svirskas@mvandenys.It



mailto:mazvandenys@mvandenys.lt
mailto:gatviuinzinerija@gmail.com
mailto:a.svirskas@mvandenys.lt

\Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,\VIA LIETUVA*

Eglei Andrulienei Nr.
gatviuinzinerija@gmail.com
] 2024-09-05  Nr.

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy
keliy direkcija) (toliau — Bendrové) 2024-09-05 gavo Jisy pakartotinj praSyma ,Pateikiame pakartotiniam
derinimui parengto projekto ,, Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
kapitalinio remonto projektas“ (toliau — Projektas) sprendinius, kurie ribojasi su valstybinés reikSmés
rajoniniais keliais: Nr.2714 Dagiai — Zadeikiai, koordinatés — X: 6227785; Y: 375977. Nr.2704 Seda —
Barstygiai — Salantai, koordinatés — X: 6227567; Y: 375712. Pareiskéjas — MB ,GATVIY INZINERIJA*
projekto vadove Eglé Andriuliené, uzsakovas — Mazeikiy rajono savivaldybés administracija.

Informuojame, kad projektas ,,MaZeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés
Nr.S-2-65, kapitalinio remonto projektas (toliau — projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto
sprendiniams, patenkantiems valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2714 Dagiai—Zadeikiai (0,257 km
kairéje puséje) bei valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2704 Seda—BarstycCiai—Salantai (4,933 km
desSinéje puséje) keliy apsaugos zonose bei zemés sklypuose, kurie bus jgyvendinami pagal Bendrovés
pritartg projekta.

PraneSame, kad prieS vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo
turite kreiptis j Bendrove (https://paslaugos.vialietuva.lt/, pasirinkus funkcijg ,Leidimai vykdyti darbus®).

PRIDEDAMA. Suvestinis inzineriniy tinkly planas (dokumento Zymuo G12425-TDP-S.B-01) — 2
lapai; Dangy ir eismo organizavimo planas (dokumento zymuo G12425-TDP-S.B-02) — 2 lapai; Auks¢iy
ir nuzymeéjimo planas (dokumento zymuo G12425-TDP-S.B-03) — 2 lapai; ISilginis profilis (dokumento
zymuo GI2425-TDP-S.B-04) — 1 lapas, Skersiniai profiliai (dokumento zymuo GI2425-TDP-S.B-05) — 1
lapas.

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

A.Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638


mailto:arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Dujos Donatas Skukauskas 2024-08-16 PrOjektqua.ml sprgndlnlal nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.
2. Elektra Giedrius Tamulis 2024-08-14 - -
Registracijos Nr. P99684

Pasirasymo data

2024-08-16 08:40
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdangiy tarnyby 0 2024
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
; ) o PN A i . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy inzinerija’
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bdtina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus. Kval. Jmoneés kodas 303066948,
8. ] vaziuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auks¢io (jrengiami viename lygyje su pavir§iumi), jrengiant plaukiojancio tipo liukg patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai
40 t apkrovai. Nr.
9. Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojancio tipo)
vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kineciy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,
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pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ zalios vejos.

E gatviuinzinerija@gmail.com
10. Topografiniame plane galimai nepazymétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti

Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
naujus dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudés.
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdangiy tarnyby 0 2024
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy inzinerija’
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bdtina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus. Kval. Jmoneés kodas 303066948, Mazeiki Sed Daqiu Kai Mokvki tvés Nr.S-2-65
8. ] vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk&éio (jrengiami viename lygyje su paviriumi), jrengiant plaukiojanéio tipo liuka patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai azelkiy r. sav., oedos sen., bagly kaimo, Morykios gatves Nr.o-2-09,
40 t apkrovai. Nr. ; +370 603 29003 | kapitalinio remonto projektas
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9. Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojancio tipo) ganmEneracmat.com
vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kineciy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,
pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ Zalios vejos. - -
10. Topografiniame plane galimai nepazymétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti 31925 PV R. Césna 4@;_ 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
naujus dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudés. 32335 PDV R. (e [ 2024 o ]
11. Vykdant projektg laikytis statybos techniniy reglamenty: STR 2.06.04:2014; STR 2.07.01:2003; STR 2.03.02:2005 reikalavimy. Césna  jete. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
12. Prie$ darby pradzig iSsikviesti UAB "Mazeikiy vandenys" organizacijos atstova.
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Pastabos: N
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i§sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby 0 2024
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
; . o N e . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezitros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan&ius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy inzinerija’
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes batina tikslinti vietoje, prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus. Kval. Jmoneés kodas 303066948,
8. | vaziuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk$¢io (jrengiami viename lygyje su pavirsiumi), jrengiant plaukiojancio tipo liukg patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai
40 t apkrovai. Nr.
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vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kine€iy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,

T +370 603 29003
pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ Zalios vejos.

E gatviuinzinerija@gmail.com
10. Topografiniame plane galimai nepazymeétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti

Mazeikiy r. sav., Sedos sen., Dagiy kaimo, Mokyklos gatvés Nr.S-2-65,
naujus danggius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudeés.

kapitalinio remonto projektas
31925 PV R.Césna ez | 2024
32335 PDV

11. Vykdant projektg laikytis statybos techniniy reglamenty: STR 2.06.04:2014; STR 2.07.01:2003; STR 2.03.02:2005 reikalavimy.
12. Prie$ darby pradzig iSsikviesti UAB "Mazeikiy vandenys" organizacijos atstova.

DOKUMENTO PAVADINIMAS

R Césna _gezZe | 2024

Laida

Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS

DOKUMENTO ZYMUO
LT

Lapas | Lapy
MazZeikiy rajono savivaldybés administracija

GI2425-TDP-BD.B-02



AutoCAD SHX Text
611700040056

AutoCAD SHX Text
611700040049

AutoCAD SHX Text
611700040102

AutoCAD SHX Text
611700040190


Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas Pavadinimas
+20 Proj.gatvés aginé linija ir Pk+
- - - Proj. nuovazos asiné linija
<
= Geodeziskai pamatuoto sklypo riba
N~
g ———————————————————— Proj. dangos krastas
(sg]
L N ittt Proj. kelkrastis
o
2 Sis 5 _———— — | Proj. jvaZiavimy bortai
AN x
3 (% N ~:c‘§ LD1 Proj. drenazo vamzdis
X < o
(AT e~ N
295 104 Tﬂ‘ L N R et Proj. drenazas be vamzdzio
p w6\ ok ol gy Filtracinis griovys . g "
k 2436 / ’ AN ':' 143,69 Aukstis nuo proj. asfalto dangos Al Y "k\ § O L1-81 Proj. filtracinis Sulinys
i g0 14389 ; iki elektros oro |injj 552 Proj. lobs
X622 7955 il b f{c?S ! ®© ! ! " ol " Diia ro linijos 7,42 m ) 4 3 - === === === = =| Proj. remontiniai sudedami vamzdZiai
: 7y375784 R 0~ N | u o408 0 + Filtracinis griojys + NI T LP
.56 SFAES L 20 R e : PR — - S0 | || Proj. asfalto danga nuovazose
aL, A 2 Ll P L L 143“@% Lo o RETRS 617 Proj. !
B Ao Q‘Mll NN nnannny I . 44 a9 40 ol44.08 A\ 3,00 I Ry — AW (cg |
gL . S [ S e = e LUl WL LT TR, T St n_, 1 i g’o \Z,, ‘59 " Ny 4335 1 RED T - — 142,49 1 = | B " l ‘ Proj. asfalto danga gatvés
,7<ﬂ|444 gy S X P —}' \W,m 60 0 = - ‘---—‘_fh’-_’—‘iEE e LN T 2 ° % &”@%@r i oh238 o X V] £5h1d ofen
e SIS - = ﬁé»,-::- ?’% ; N \ 0 } S 14460 . v ,ZU' N o e A S Il T, ,'?;8(’ ! L ] . I \DS Jetst B | a T
o e g e = AL eI A o S s AN U MR AN O N G g 17 i I | Pro- vee
INY e S . -~ Il ‘ : e e e e N N 2 N2 o N, SO S TN oo : ——— i L 7 x6227785.41 )
1 3 43"1 ;&/ 4-”")“ 04443 1 ,114}14(6%& H;} ! e 1] 1 1 :00-2 1] 1 1 met 400v 9 ,’r - N : : (p 7 ‘ - HH— ”T_ ?_A_— 2 _a _=_-d’0___- 2. 6’0 AS* \%MUL 00\_"___' 4\20 - Laid#150.60 : R ——\4'_59?_0 U_\/ #12 y375977:|f 1] | | ProJ. kelkrascio danga
y 0 5 A0y i & d :
o AR TEE 00 0 Y sy n I n T T n I o Nom Tmecanoy || I = ’ = e > $ 10 = | i 9< Demontuojamas kelio Zenklas
8 . ” ) s e 1500 7 . o ;f(}l; 05 4,00 PG00y o140 — R == o336 o446 1
T 3 ek g0 <7 S . 1 o 14360 ) 14330 159, L300 ‘ ey N & Salinamas medis
611700040102 " { qﬁnusxll - = I I T 1 1" B8N 1l 1 met ddov, e s o
: : RER J4288 1) <, o 29— [ #1440 . L
[} P, 1241 P T a?f Vel -— — — — — — — | Kelio kadastriné riba
%] '/\Q o14458 kelias 1 i’f
8;05 | [ 7 Auksti _ Boess ,.' | | Proj. asfalto dangos prijungimas kelio
§ (‘:2 \ :‘1:'/ s iki S'nuo proj. analto dangos ! SB " Nr.2704 kadastrinése ribose
o ® - I N 8;1:% elektros oro linjjos 8,16 m i : ;
= F ,,‘4“ IS ! o | I % ")| Esama asfalto danga
% S s il - N 1 o)
T o i /] o 8 I g
=5 j w =8 ! z o
5o sf [N /{O n 5= ! g \ ‘ Esama betoniniy trinkeliy danga
IS} i Y4 s © O / I
o s 2 148 55 =
S " UAWAY /i = O ) HCy Al
c o ) / [e) PrO. 203 H HH VAV AV NV VWV AV AV NV VAV AV AV VAV AV .
273 i) 58 Nlladfgos RERRRRRRRRRRRRRRKK | Proi- asfalto dangos atstatymas
= .o £ i i
g L0 g5 g
< \,' It o 4459 o @ & ) P
Loeof] I} i | ir, X 553 Proj. i
343 y BTS04 61 I DURPYNO G. alf3. 14412
“olsbe K TV ——
Mo B by N etas, 35/65 - 0164 Proj 616
) ~l:~4 II S 64455
~ (Y62 O\ ALY 1414
I 44 4]
1. =<3 149051
| \ ! / 35/65 - 0184
/ llgf
gl [ o
,I 1
SHEN M i
Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi biti vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Nuovazy vietos ir parametrai tikslinami darby vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdangiy tarnyby 0 2024
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; MB "Gatviy inzinerija’
7. Tinkly prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes bdtina tikslinti vietoje, prie$ pradedant vykdyti zemés darbus. Kval. Jmoneés kodas 303066948, Mazeiki Sed Daqiu Kai Mokvki tvés Nr.S-2-65
8. ] vaZiuojamajg dalj patenkantys Suliniai paaukstinami iki projektinio auk&éio (jrengiami viename lygyje su paviriumi), jrengiant plaukiojanéio tipo liuka patv. dok. Margiy Sody 2-0ji g. 57, Siauliai azelkiy r. sav., oedos sen., bagly kaimo, Morykios gatves Nr.o-2-09,
40 t apkrovai. Nr. ; +370 603 29003 | kapitalinio remonto projektas
atvi inerija@gmail.ct
9. Patenkancius j projekto ribas vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus) nuoteky Sulinius rekonstruoti, sumontuoti naujus (plaukiojancio tipo) ganmEneracmat.com
vandentiekio, buitiniy, pravalos ir lietaus nuoteky Suliniy liukus su danggiais, kapy, kineciy dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases,
pakeliant ir (arba) pazeminant iki altitudés su Saligatvio ir (arba) asfaltbetonio dangos lygiu, Zalioje zonoje pakeliant 5 cm vir§ Zalios vejos. - -
10. Topografiniame plane galimai nepazymétus tinkly infrastruktdros jrenginius (kapas, kinetes ir kt.) patenkancius j projekto ribas rekonstruoti, sumontuoti 31925 PV R. Césna 4@;_ 2024 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
naujus dangcius, groteles pagal atitinkamas apkrovos klases, pakeliant ir (arba) pazeminant iki projektinés altitudés. 32335 PDV R. (e [ 2024 o ]
11. Vykdant projektg laikytis statybos techniniy reglamenty: STR 2.06.04:2014; STR 2.07.01:2003; STR 2.03.02:2005 reikalavimy. Césna  jete. Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500 0
12. Prie$ darby pradzig iSsikviesti UAB "Mazeikiy vandenys" organizacijos atstova.
STATYTOJAS IR /(ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Mazeikiy rajono savivaldybés administracija G12425-TDP-BD.B-02 2 2
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