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PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr- (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
) Zymuo
1. BD 0 Bendroji
2. SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)
3. SA 0 Architektariné
4. SK 0 Konstrukcijy
5. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
6. SVOK 0 Sildymo ir védinimo
7. E 0 Elektrotechnikos dalis
8. SGT 0 Silumos gamybos ir tiekimo
9. PVA 0 Prqcesq valdymo ir automatizacijos
dalis
10. SO 0 Paswgngmo statybai ir statybos darby
organizavimo

SUDERINIMAI TARP PROJEKTO DALIY:
Ellrl. Bylos Zzymuo Pavadinimas Pavardé Parasas Data

" .f"--.?b 2022.07
1. 1 21042.01-01-TDP-BD | Bendroji dalis J. Rutkauskaite VA s
2. | 21042.01-01-TDP-SP (Sé,%%% %‘f;ﬁr)kg’;?s A 2022.07

J. Rutkauskaité P
3. | 21042.01-01-TDP-SA | Architektdriné dalis
2022.07

4. | 21042.01-01-TDP-SK Statinio konstrukcijy dalis | I. B. KroSkiené

2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
KVAL. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR
PATV. Projektavi ) L GIRENO G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DOK. NR. rojektavimas / Geodezija / Techniné priezZidara
Design / Geodesy / Technical supervision PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A2144 PV J. RUTKAUSKAITE s 01 GYVENAMASIS NAMAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS| LAPY

S] "PLUNGES BUSTAS"

22053.01-01-TDP-BD.PSZ

1 2




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU

PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
- 2022.07
Vandentiekio ir nuoteky L 1
5. | 21042.01-01-TDP-VN | - .- oo R. Butrimaité ot
2022.07
6. |21042.01-01-TDP-SV | Sildymo ir védinimo dalis | R. Urbonavigiené é%
2022.07
7. | 21042.01-01-TDP-E Elektrotechnikos dalis A. Ragelis %_/
2022.07
x Silumos gamybos ir e -
8. | 21042.01-01-TDP-8GT | o0 1% T R. Urbonavigiené é%
. 2022.07
s i Procesy valdymo ir - - .
9. |21042.01-01-TDP-PVA automatizacijos dalis V. Grinius
¢
2022.07
Statybos darby . -
10. | 21042.01-01-TDP-SO organizavimo dalis T. Gudaitis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
22053.01-01-TDP-BD.PSZ 2 2 0




PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr- (segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
' Zymuo
1. BD 0 BENDROJI

2. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY ZINIARASTIS

E\l“r Dokumento zymuo L:E Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁfo
Tekstiniai dokumentai
1. 22053.01-01-TDP-BD.PSZ 2 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
2. | 22053.01-01-TDP-BD.BSZ 2 o | Bylos (segtuvy) sudéties 4
Ziniarastis
3. 22053.01-01-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 6
4, 22053.01-01-TDP-BD.BAR 41 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 8
5. 22053.01-01-TDP-BD.BTS 8 0 Bendroji techniné specifikacija 49
6. 22053.01-01-TDP-BD.PSS 1 0 Pritarimy, suderinimy sgrasas 57
Grafiniai dokumentai
Suvestinis inzineriniy tinkly
1. 21042.01-01-TDP-SP.B-01 1 0 planas su atstatomomis 58
dangomis, M 1:250
2. 21042.01-01-TDP-SK.B-01 1 0 Ruasio planas. Mastelis 1:100 59
3. | 21042.01-01-TDP-SK.B-02 1 o | {imoauksto planas. Mastelis 60
4, 21042.01-01-TDP-SK.B-06 1 0 Stogo planas. Mastelis 1:100 61
& Sildymo sistemos funkciné
5. 21042.01-01-TDP-SV.B-05 1 0 schema. 62
6. | 21042.01-01-TDP-ST.B-02 1 0 Silumos punkto schema 63
7. | 21042.01-01-TDP-8T.B-03 1 o | Silumos apskaitos montavimo 64
schema

2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
KVAL. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR
PATV. Proioktovi ) o GIRENO G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DOK. NR. rojektavimas / Geodezija / Techniné priezZidara
Design / Geodesy / Technical supervision PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A2144 PV J. RUTKAUSKAITE s 01 GYVENAMASIS NAMAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS (SEGTUVO) SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS| LAPY
It SI"PLUNGES BUSTAS 22053.01-01-TDP-BD.BSZ 1 2




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU

PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

E\ll:' Dokumento zymuo Lsa'[() Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁfo
Silumos punkto

8. 21042.01-01-TDP-PVA.B-02 1 0 automatizacijos funkciné 65
schema

9. | 21042.01-01-TDP-PVA.B-03 1 0 | Automatizuotos apskaitos 66
sistemos principiné schema

.TPP. i Lietaus nuoteky isilginiai
10. | 21042.01-01-TDP-VN.B-07 1 0 orofiliai, M1:500 67
s R Skydy skai€iuojamosios

11. | 21042.01-01-TDP-E.B-05 2 0 schemos 68

12. | 21042.01-01-TDP-E.B-05 1 o | El tiekimovienlinjine schema 70
bréZinys

Pridedamieji dokumentai
Projektavimo uzduotis

1 22 (Techniné uzduotis) /1

2. 7 Specialieji reikalavimai 93

3. 4 Prisijungimo salygos 99

4. 1 Topografinis planas M 1:500 103

5. 5 Suderinimai 104

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
22053.01-01-TDP-BD.BSZ 2 2 0




PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mato

Kiekis

Pavadinimas vienetas Prics Po Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas m?2 1925 1925
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas Yo 64 64
3. Sklypo uzstatymo tankis Y% 22 23
Il SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai:
1.1. Buty skaicius vnt 16 16 Nesikeiia
1.2. Negyvenamoji patalpa — parduotuvé vnt 1 1 NesikeiCia
2. Pastato bendrasis plotas * m?2 1227,00 1227,00 NesikeiCia
3. Pastato naudingasis plotas * m? 606,52 606,52 NesikeiCia
4. Pastato tdris * m?3 4894 5242 Pavd.'(.jéjo
apsiltinus
5. Auksty skaicius * vnt. 3 3 Nesikeicia
6. Pastato aukstis * m 11,70 11,70 Nesikeicia
7. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ ju: vnt. 16 16 NesikeiCia
7.1. 1 kambario vnt. 8 8 NesikeiCia
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 8 8 Nesikeicia
8. Energinio naudingumo klasé F C
Sk)l.aI:Zstato (patalpy) akustinio komforto salygy nenustatyta | nenustatyta | Nepabloginama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I Nesikeicia
11. Kiti papildomi pastato rodikliai - -
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLALI
1. Buitiniy nuoteky tinklai
1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 22,00 22,00
1.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 150 160

0 2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
KVAL. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR
PATV. Projektavi ) - GIRENO G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DOK. NR. rojektavimas / Geodezija / Techniné priezZidara

Design / Geodesy / Technical supervision

PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
01 GYVENAMASIS NAMAS

A2144 PV J. RUTKAUSKAITE s
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

It S] "PLUNGES BUSTAS"

22053.01-01-TDP-BD.BSR




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU

PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
- Kiekis
Pavadinimas vizn:;:)as Pries Po Pastabos
2. Lietaus nuoteky tinklai
2.1. Inzineriniy tinkly ilgis* m - 145,00
2.2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm - 160/200

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

‘/’ﬁ:-b; J. RUTKAUSKAITE
( éraéas) Kvalifikacijos atestato Nr. A2144
P 2022-07
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
22053.01-01-TDP-BD.BSR 2 2 0




PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas
pateiktas lentelgje.

Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pavadinimas Pastabos

|sakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
(2022 05 08 Nr. 69)

Specialieji architektiros reikalavimai
(2022 01 31 Nr. SARD-82-220131-00015)

Pasirinktas namo
Daugiabucio namo Dariaus ir Giréno g. 33, atnaujinimo

Plungé atnaujinimo (modernizavimo) investicijy (modernizavimo) priemoniy
planas (2021-05-06) | paketas, C energinio
naudingumo klasé

Daugiabucio namo Dariaus ir Giréno g. 33,
Plungé buty ir kity patalpy savininky balsavimo
rastu protokolas (2021 05 21)

Projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)

Topografinis planas (2022 06)

Zemés sklypo planas

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés
iSradas

(V] ,Registry centras” Reg. Nr. 68/25787, Reg.
Nr. 80/6541 ir Reg. Nr. 80/6542)

Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys
dokumentai ir teisés akty reikalavimai

10.

Projekte panaudoti mazgy sprendiniai priimti
vadovaujantis ,Pastaty modernizavimui skirty
tipiniy detaliy, priemoniy ir techniniy sprendiniy
katalogu“ 2018 m

2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY

PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR

Projektavimas / Geodezija / Techniné prieZiira
Design / Geodesy / Technical supervision

GIRENO G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A2144

PV J. RUTKAUSKAITE s

01 GYVENAMASIS NAMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

AISKINAMASIS RASTAS 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

S] "PLUNGES BUSTAS"

22053.01-01-TDP-BD.AR 1 41




PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

sgrasas pateiktas lenteléje.

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy

Eil.

Nr Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos

1. Nr. I-1240 LR Statybos jstatymas

2. Nr. XIll-425 LR Architektaros jstatymas

3. Nr. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

4. Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

5. Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

i LR Elektros energetikos jstatymas.

6. Nr. Vill-1881 Aktuali redakcija Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.

7. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas

8. XI-2166 LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

9. STR 1.01.02:2016 .Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

10. STR 1.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas*
~Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

11. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

12. STR 1.01.08:2002 ~Statinio statybos rasys*

13, STR 1.02.01:2017 ,,Statybo“s dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas

14. STR 1.02.09:2011 ,_,TflSéS atlikti pastatvq e‘|‘1erg|n|o naudingumo sertifikavimg
jgijimo tvarkos aprasas

15. STR 1.03.01:2016 ~Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

16. STR 1.04.02:2011 »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

17. STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.

18. STR 1.05.01:2017 vSta!tybos sustabdymas. Savavglllskqswstatybos padarm_lqw _
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas®

19. STR 1.06.01:2016 Lotatybos darbai. Statinio statybos prieZidra“

) »otatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy

€0. STR1.07.08:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“

21. STR 1.12.06:2002 ~otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

20 STR 2.01.01(1):2005 ~Esminis stapmo reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

23. STR 2.01.01(2):1999 | ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

o4 STR 2.01.01(3):1999 ,,Esmlnla‘l‘ statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

25. STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“

26. STR 2.01.01(5):2008 »Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triuk§mo*“

57 STR 2.01.01(6):2008 z,!Esmm@' stat[plo reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

28. STR 2.01.02:2016 .Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

9. STR 2.01.06:2009 é,zt)ac’:‘l‘mq apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo

30. STR 2.01.07:2003 .Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

LAIDA

22053.01-01-TDP-BD.AR 2 41




PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

sLauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZiamo

31. STR 2.01.08:2003 triuksmo valdymas"®

32. STR 2.02.01:2004 »,Gyvenamieji pastatai*

33. STR 2.03.01:2019 yotatiniy prieinamumas*

34. STR 2.04.01:2018 alie:;;?tq atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo

35. STR 2.05.03:2003 »Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

36. STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*

37. STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas®

38. STR 2.05.07:2005 »Mediniy konstrukcijy projektavimas®

39. STR 2.05.08:2005 »Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®

40. STR 2.05.09:2005 ,Mriniy konstrukcijy projektavimas*

41. STR 2.05.10:2005 »+Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

42. STR 2.05.13:2004 »otatiniy konstrukcijos. Grindys*

43. STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“

45. STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

46. ISO 21542 alzizt;til#nzgtyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir

47. RSN-156-94 Statybiné klimatologija

48. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

49. HN 33:201 1 ,,Triul_<§.mo ribiniai dydiia! gyver?amgo“siuos.e !r .visu“omeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” patvirtinimo

50. HN 42:2009 Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*

51. Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7
d. jsakymu Nr. 1-338
»,Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés*

59, Pgtviﬁinta Prie_égaisripés apsaugos ir gelbéjimo departamgnto
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22
d. jsakymu Nr. 1-64
,Sildymo sistemy, naudojangéiy kietajj kurg, gaisrinés saugos
taisykles*

58. Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28
d. jsakymu Nr. 1-264
Silumos gamybos statiniy ir Silumos perdavimo tinkly, statiniy
(8ildymo ir kar8to vandens sistemy) statybos rasiy ir Silumos

54. gamgbos ir Silumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby rasiy
apras$as.
LR energetikos ministro 2009 m. rugséjo 29 d. jsakymas Nr. 1-
172
Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros

55, (eksploatagijos) ta!is.yklés. - .
LR energetikos ministro 2010 m. balandZio 7 d. jsakymas Nr.
1-111

56 Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés.

’ LR dkio ministro 2005 m. sausio 23 d. jsakymas Nr. 4-17
57. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
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58 LST EN Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
' 1340:2003/AC:2006

59 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
’ projektavimo taisyklés KPT SDK 19

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojancCiais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai
parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

ﬁ'r': Pavadinimas
1. Microsoft Office
2. Foxit Phantom PDF
3. Autodesk AutoCAD 2019

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepaZeisdami
Projektuotojo interesy, uZtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treCiyjy asmeny interesy.

Statinys bus modernizuojamas, o statybos teritorija (sklypas) tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant modernizuotg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki
modernizacijos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis Uzsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.

Projekto tikslas — modernizuoti gyvenamosios paskirties pastatg adresu PLUNGE, DARIAUS IR
GIRENO G. 33, kad atitikty C energinio naudingumo klase, padidinti daugiabucio gyvenamojo namo
energijos vartojimo efektyvuma, pagerinti vidaus patalpy mikroklimatg, prailginti pastato eksploatacijos
trukme bei uztikrinti esminius statinio reikalavimus.

Siame techniniame darbo projekte projektuojamas:

¢ Naujo automatizuoto Silumos punkto jrengimas;

¢ Sildymo sistemos atnaujinimas (jrengiama dvivamzdé $ildymo sistema, butuose montuojami
nauji radiatoriai);

o Karsto vandens ruoSimo sistemos modernizavimas, naujy gyvatuky jrengimas;

o Natdralios védinimo sistemos sutvarkymas;

e Bendrojo naudojimo patalpy elektros inzinerinés sistemos, apSvietimo sistemos
atnaujinimas;

e Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas;

o Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas;

e Prie$ jrengiant termoizoliacijos sluoksnius, atliekamas sieny pavirSiy paruoSimas Siltinimui
(atSokusio pazeisto tinko nudauzymas, fasado miro remontas, plySiy, jtrakimy, sidliy,
iSdauzy uztaisymas, pelésio pazeisty sieny dezinfekavimas);
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Pastato pamaty atkasimas, pamaty ir cokolio nuvalymas, dezinfekavimas, padengimas
hidroizoliacija, apsiltinimas, pozeminéje dalyje jrengiama membrana, antzeminéje — apdaila;
Lauko sieny (jrengiant ventiliuojama sistemg) apSiltinimas, apdailos jrengimas;

Angokra&c¢iy apsiltinimas ir apdailos jrengimas, palangiy pritvirtinimas;

Buty langy keitimas plastikiniais langais (seny mediniy langy ir buty, kurie pageidauja keisti
langus keitimas; buty savininky, kurie pasikeite langus | PVC ir nepageidauja keisti -
paliekami);

Bendro naudojimo patalpy langy ir dury keitimas;

Keiiamy langy vidaus palangiy jrengimas;

Perdangos pastogéje Siltinimas;

Esamos stogo dangos nuardymas ir naujos prilydomos dangos jrengimas, stogo elementy
apskardinimas, parapeto, vent. Sachty pakélimas muru, apsauginés tvorelés, stogo liuko,
gaisriniy kopéciy jrengimas;

Jéjimo stogeliy apsiltinimas ir naujos dangos jrengimas;

ISorinés lietaus nuoteky sistemos jrengimas;

Tambdro sieny Siltinimas termoizoliaciniu sluoksniu ir tinkavimas;

Nuogrindos aplink pastatg atstatymas/jrengimas po rasio sieny apSiltinimo;

Bendro naudojimo laiptiniy paprastasis remontas.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIY) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA (YPATINGASIS, NEYPATINGASIS, NESUDETINGASIS),

KITI REIKALINGI DUOMENYS
3.1. PASTATO FUNKCINE PASKIRTIS

Modernizuojamas pastatas yra GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTUY
(DAUGIABUCIAI) PASTATAS. Pastate kitos paskirties patalpy néra. Pastato paskirtis iSlieka ta pati.

Duomenys apie pastata:

Registro Nr. — 80/6541;

Adresas - PLUNGE, DARIAUS IR GIRENO G. 33;
Pastatas - GYVENAMASIS NAMAS;

Pastato paskirtis - GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI) PASTATAS;

Unikalus Nr. — 6896-4000-5017;

Pazymeéjimas plane — 1A3p;

Pastato statybos metai — 1964;

UzZstatytas plotas — 418,00 m?;

Bendras plotas — 1227,00 m?;

Taris — 4894 m3;

Auksty skaicius — 3;

Rasys — yra;

Buty skaicius — 16;

Kambariy skaiCius — 28;

Laiptiniy skaicius — 2;

Statinio kategorija - NEYPATINGASIS STATINYS ;
Statytojas (Uzsakovas) - S| "PLUNGES BUSTAS".
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Pastato techniniai ir ekonominiai rodikliai:
e Bendri pastato gabaritai plane yra 37,90 x 11,03m.
o Pastato aukstis skaiCiuojant nuo Zemes pavirSiaus vidutinés altitudés iki stogo kraigo yra apie
11,70 m.
e Pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0512-00776, iSdavimo data 2021-05-07,
nustatyta energinio naudingumo klasé — F.

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS (SKLYPE ESANTYS STATINIAI INZINERINIAI
TINKLAI IR JRENGINIAI, ZELDINIAI, GEOLOGINES, HIDROGEOLOGINES SALYGOS,
HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA, APLINKINIS UZSTATYMAS IR KT.)

Pastatas yra Siaurés vakary Lietuvos dalyje — Plungés rajono savivaldybéje. Adresas — PLUNGE,
DARIAUS IR GIRENO G. 33. Pastatas stovi suformuotame sklype. Patekti prie pastato galima i$ Dariaus
ir Giréno gatvés. |éjimai | pastatg yra Vakarinéje puséje. Pastatas stovi panaSaus tipo renovuoty ir
nerenovuoty daugiabuciy pastaty kvartale.
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Pav. 1. Pastato situacijos schema miesto kontekste (Saltinis:www.maps.lt)

4.1. ZEMES RELJEFAS

Modernizuojamas pastatas stovi suformuotame sklype. Nagrinéjamos teritorijos reljefas yra lygus,
be staigiy peraukstéjimy, natiraliai susiformaves, altitudés aplink pastatg svyruoja nuo 118,92 iki 119,50.
Pastato 0.000 = 120,15 yra esamas pagal pirmo auksto grindy (parduotuvés) altitude — nesikeicia. Reljefas
suformuotas pastato statybos metu.

4.2. AUGANTYS ZELDINIAI

Salia modernizuojamo pastato yra brandziy medzZiy, kurie statybos metu bus apsaugoti, teritorija yra
apzeldinta veja, gélynais, auga dekoratyviniai kramai.
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4.3. PASTATAI, INZINERINIAI TINKLAI

Pastatui normaliai funkcionuoti yra atvesti (esami) inZineriniai tinklai:
e 0,4 kV KL tinklas - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB;
¢ Dbuitinis vandentiekis — savininkas UAB ,Plungés vandenys*
e buitinis ir lietaus nuoteky tinklas — savininkas UAB ,Plungés vandenys*
¢ rySiy linija — savininkas Telia Lietuva, AB;
¢ Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinklai — savininkas UAB ,Plungés Silumos tinklai*;
e dujos - savininkas Energijos skirstymo operatorius, AB.

4.4. VANDENS TELKINIAI, KULTUROS PAVELDO VERTYBES, SAUGOMOS TERITORIJOS

Pastatas nepatenka j vandens telkiniy zonas, nejradytas j kultGros vertybiy registrg, nepatenka |
kultdros paveldo teritorijg bei jy apsaugos zonas. Pastatas nepatenka j saugomy teritorijy zonas.

4.5. TOPOGEODEZINIAI, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI PROJEKTO PARENGIMUI
REIKALINGI DUOMENYS

Parengta ir su suinteresuotomis institucijomis suderinta toponuotrauka. Rengiant projektg geologija
nebuvo tiriama, kadangi néra batinumo daryti tyrimy dél statybos darby rasies.

5. ESAMO STATINIO ARCHITEKTURINES IR FIZINES BUKLES |[VERTINIMAS

Pastatas pastatytas 1964 metais, taigi pastato tarnavimo trukmé yra 58 metai. Gyvenamojo namo
architektdriné baklé yra patenkinama. Seni, mediniai langai ne tik netenkina Siuolaikiniy Siluminiy savybiu,
bet ir Zzymiai blogina estetinj vaizdg. Sienos aptrupéjusios, nusidévéjusios, netolygi fasado ir cokolio
apdaila, atrodo neestetiSkai ir nereprezentatyv

Pav. 1. Pastato Pietinio fasado fotofiksacija Pav. 2. Pastato Siaurinio fasado

fotofiksacija
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Pav. 3. Pastato Rytinio fasado fotofiksaija Pav. 4. Pastato Vakarinio fasado
fotofiksacija

Pastato architektdriné ir konstrukcijy fiziné/ techniné biaklé vertinama vadovaujantis daugiabucio
gyvenamojo namo apziuros aktu bei vizualinés apzitros metu nustatytais rezultatais.

ISorinés sienos — pastato konstrukcijos tipas — plyty mdras U=1,27 W/m2K. Sieny Siluminé varza
netenkina norminiy reikalavimy. Sienos vietomis sudréke, pajuode. Sieny buklé bloga. Parduotuvés sienos
apsiltintos i$ vidaus 10 cm akmens vata U=0,33 W/m?2K.

Pamatai — Pastato pamatai juostiniai. Cokolis vietomis sudrékes, suskilinéjes, nuogrinda
suskilinéjusi. Pamatai nesiltinti.

Stogas — Stogas sutapdintas, neSiltintas, danga — ruloniné. Perdanga po neSildoma palépe
nesiltinta. Dél neapsiltinto stogo ir palépés perdangos patiriami virSnorminiai Silumos nuostoliai.

Langai — butuose yra 44 langai, 5 i$ jy seni mediniai 2-jy stikly langai. Like langai pakeisti naujais
PVC profilio langais su stiklo paketais. Mediniai langai energiSkai efektyvds, patiriami virSnorminiai Silumos
nuostoliai.

Ruasio perdanga — NeSildomo rdsio perdanga gelZbetoniné, apSiltinta.

Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose — Paradinés durys j
prekybos sale pakeistos naujomis, PVC profilio. Likusios trejos durys j parduotuvés sandélius yra senos,
metalinés. Laiptinés durys | gyvenamuosius butus medinés bei metalinés. Senas medines duris
rekomenduojama pakeisti j metalines. Laiptinés langai seni, mediniai, dél jy patiriami virSnorminiai Silumos
nuostoliai.

Silumos paskirstymo sistema — Pastatas Sildomas centralizuotai nuo miesto Silumos tinkly.
Pastate jrengti du atskiri Silumos punktai namo gyventojams bei parduotuvés patalpoms pirmame aukste.
Gyventojy Sildymo sistema vienvamzde, virSutinio paskirstymo, pasenusi, jrengta dar statybos metais,
neautomatizuota, néra iSorés termostaty. Magistraliniy vamzdyny Siluminé izoliacija blogos buklés,
nejrengti balansiniai ventiliai, Sildymo sistemos stovai seni, vamzdynai susidévéje, Sildymo prietaisai seni
be termostaty, patalpos Syla nevienodai. Pirmo auks$to parduotuvés Silumos punktas atnaujintas,
automatizuotas, Sildymo vamzdynai atnauijinti, prietaisai nauji su termostatais.

Karsto vandens paskirstymo sistema — karStas vanduo ruoSiamas elektriniais tdriniais Sildytuvais
— 80 litry talpos kiekviename bute.
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Vandentiekio inzinerinés sistemos — geriamas vanduo tiekiamas i$ centralizuoty miesto tinkly.
Vandentiekio vamzdynai seni, nekeisti nuo namo statybos pradZios, paveikti korozijos, izoliacijos buklé
bloga.

Nuoteky salinimo inzinerinés sistemos — lietaus nuoteky sistema iSoriné, biklé patenkinama.
Buitiniy nuoteky sistema sena, biklé bloga, daZznai kemSasi. Vamzdynai fragmentidkai remontuoti.

Védinimo inzinerinés sistemos — gyvenami kambariai védinami per atidaromus langus. San.
Mazgai ir virtuvés védinamos per ventiliacijos kanalus. Védinimas nepatikimas, triksta traukos, batinas
norminiy védinimo parametry uztikrinimas.

Elektros bendrosios inzinerinés sistemos — laiptinés elektros skydinés atnaujintos, taciau likusi
elektros instaliacija sena, nusidévéjusi.

ISvados. Nepakeisty langy, lauko dury, sieny bei stogo varzos netenkina STR 2.01.01(6):2008
.-Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas“ reikalavimy; Siy atitvary
Silumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reglamento reikalavimy.

Gyvenamojo pastato laikanCiosios konstrukcijos tenkina STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio
reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

6. REMONTUOJAMAS (MODERNIZUOJAMAS) STATINYS

Nr. 01 - Pastatas - GYVENAMASIS NAMAS, Zyméjimas plane 1A3p.
Projekte numatytus sprendinius jgyvendinti vadovaujantis techninémis specifikacijomis.
Susisiekimo komunikacijos:
o Néra
InZineriniai tinklai:
e Buitiniy nuoteky tinklai;
e Lietaus nuoteky tinklai.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
7.1. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES SPRENDINIAI

7.1.1. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Teritorijos vertikalusis planavimas néra atliekamas, nes esamas reljefas néra keifiamas.
Projektuojama nuogrinda, su nuolydzZiu nuo pastato, aplink visg gyvenamajj nama. Teritorijoje, esancioje
prie modernizuojamo pastato, susidarantis pavirSinis vanduo, natdraliai nubéga j vejg. Nuo stogo vanduo
surenkamas iSorine lietaus surinkimo sistema ir nuvedamas j centralizuotus lietaus nuoteky tinklus.

7.1.2. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas, poilsio zony jrengimas, eksterjero elementai

Lauko laiptu, jéjimo aikStelés remontas

Projektuojamas esamy lauko laipty (buty laiptiniy) ir jéjimo aikSteliy demontavimas ir naujy laipty ir
jéjimo aiksteliy jrengimas i$ betono trinkeliy. Naujai projektuojamy laipty pakopy matmenys 100x400 mm.
Abiejose laiptotakiy pusése jrengiamas dvigubas nertdijancio plieno turéklas. 0,3 m atstumu nuo laipty
aikstelés virSaus bei apadios jrengiami jspéjamieji pavirsiai (kauburéliai), kurios plotis ne mazesnis kaip
0,6 m.

Prie jéjimo dury jrengiamos baty valymo grotelés su vonele.

Lauko jéjimo | pastatg aikstelés jrengiamos su 1 - 2 % nuolydziu nuo pastato taip, kad ant jy
nesikaupty vanduo.

Baty valymo groteliy, lauko turékly kiekius ir technines specifikacijas zr. SA dalyje.
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Nuogrindos atstatymas

Projekte numatyta atstatyti pastato cokolio Siltinimo metu iSardytg nuogrindg arba jg jrengti — ten,
kur jos nebuvo. Nuogrinda projektuojama visu pastato perimetru (iSskyrus rampg) i 200x100x80mm GT
2-8 betoniniy grindinio trinkeliy. Projektuojamos nuogrindos plotis — 500 mm (iki borto). I1Soriniu nuogrindos
perimetru jrengiamas vejos/ kelio bortas. Betoniniy grindinio trinkeliy nuogrinda jrengiama pagal pateiktg
nuogrindos jrengimo detale.

Dangy atstatymo darbai

Projekte pazymeéta sglyginé atstatomy dangy vieta, kuri sutampa su statybvietés plotu.

Rengiant projektg néra aisku, kiek ir kaip bus sugadinta esamos Saligatvio dangos ir kokie atstatymo
darbai bus reikalingi. Todél konkre€ig dangy atstatymo technologijg parenka Rangovas, atsizvelgdamas j
dangy sugadinimo lygj, tadiau pazeistos dangos (veja, Saligatvio plytelés) turi biti atstatomos iki ne
prastesnés kokybés nei buvo iki darby pradZios.

Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos $aligatvio dalies iki jo
krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas
atstatomas tik iSardytame plote. Atstatomi pésciujy taky ir Saligatviy trasos posukio kampai apvalinami ne
mazesniu kaip 1,0 m spinduliu.

Apzeldinimas, poilsio zonos, eksterjero elementai

Visi medziai, patenkantys j statybvietés plotg, apsaugomi nuo pazeidimo, o leidimai jy tvarkymui
gaunami teisés akty nustatyta tvarka. Po statybos darby sugadinta veja séjama nauijai.

Poilsio zonos nejeina j modernizacijos projekto apimtis.

Jokie eksterjero elementai néra projektuojami.

7.2. ARCHITEKTURINES DALIES SPRENDINIAI

Remiantis investiciniu planu ir technine uzduotimi, pastato fasady sistema — ventiliuojama Siltinimo
sistema. Cokolio apdaila — akmens masés plytelés.

ApSiltinus pastatg, numatomas visy iSorés palangiy pakeitimas — jis projektuojamas i$ poliesteriu
dengtos spalvotos skardos. Fasado, stogo elementy, skardinimy, lauko dury, palangiy spalvos nurodytos
fasady brézinyje.

7.2.1. Namo numeris, véliavos laikiklis, komunikacijy zyméjimo zenklai

Ant namo tvirtinama namo numerio su gatvés pavadinimu lentelé. Ant fasado, pagal fasady brézinius
jrengiami nauji véliavy laikikliai.

] buvusias vietas pritvirtinami nauji komunikacijy zyméjimo Zenklai (gero estetinio vaizdo Zenklai gali
bati pritvirtinami esami). Po modernizacijos atstatomi lauko Sviestuvai, metaliniai stogeliai.

7.2.2. Cokolio apdaila

Cokolio ir angokra$€iy apdailai naudoti akmens masés plyteles nurodytas fasady brézinyje arba
analogiskas. Sidliy glaisto spalva kuo artimesné plyteliy spalvai. Cokolio langy iSorés palangés jrengiamos
i$ poliesteriu dengtos skardos.

7.2.3. Fasady apdaila

Jrengiama ventiliuojamy fasady apdaila — akmens masés plytelés ,Paradyz Intero“ arba analog.
Langy angokra&€iy apdaila — akmens masés plytelés.

Jéjimo stogelio apacia ir Sonai, parduotuvés jéjimo kolonos apsiltinami, tinkuojami armuotu fasadiniu
silikoniniu tinku ir dazomi (tinko struktdros frakcija 2mm-2,5mm). Po apSiltinimo darby stogeliy Sonai
skardinami. Skardinimui naudojama cinkuota poliesteriu dengta skarda, skardos sujungimai — vertikaliais
valcais.
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Fasado apdailos spalvos nurodytos fasady bréziniuose.
7.2.4. Tambiro vidaus apdaila

Apsiltinus tambdro vidaus sienas (medziagas ir parametrus zr. SK dalyje), jos tinkuojamos armuotu
dekoratyviniu silikoniniu tinku (frakcija 1Tmm-1,5mm) ir daZzomos Sviesia spalva artima RAL 1013.

7.2.5. Stogo danga ir stogo elementai

Projekte numatyta stoga, jéjimo stogelius (esamus g/b, jéjimo j butus laiptiniy) uzdengti 2-iem
sluoksniais naujos bituminés hidroizoliacinés ruloninés stogo dangos: apatinis sluoksnis ir virSutinis
prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio. Stogo atbraila apSiltinama ir apskardinama poliesteriu dengta
skarda. |éjimo stogeliy briaunos apskardinamos poliesteriu dengta skarda. Stogui ir jéjimo stogeliams
jrengiamas lietaus vandens nuvedimas. Lietaus vandens nuvedimui nuo stogo ir jéjimo stogeliy
projektuojami latakai ir lietvamzdziai. Ant stogo projektuojama apsauginé tvorelé = 600mm vir§ stogo
dangos. Stogo elementy iSdéstymg ZiGréti stogo plane, o spalvas fasady bréZinyje.

7.2.6. Parduotuvés stogelio atnaujinimas

Esamas parduotuvés stogelis athaujinamas. Parduotuvés stogelio stogo danga ir apdaila nuardoma,
esamos konstrukcijos remontuojamos: nudveiCiamos, perdazomos. Siena tarp stogelio konstrukcijos
karkaso apsiltinama. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema, nauja stogo danga ir apdaila.

7.2.7. Buty langy keitimas

Seni mediniai langai kei€iami j energetiSkai efektyvius. Buty langy Silumos perdavimo koeficientas
nurodytas langy Ziniarastyje.

UzZsakovui pageidaujant projekte numatomas pasirinkty buty langy keitimas. Visi seni mediniai
langai projekte yra numatomi keisti ir privalo bati pakeisti naujais.

Projektuojami plastikiniai langai, kuriy suskirstymas pritaikomas prie jau pakeisty pastato langu.
Projektuojamy langy rémy spalva balta i$ iSorés ir vidaus, jei nenurodyta kitaip fasady brézinyje. Langai
su stiklo paketais uzpildytais dujomis, vienas i$ stikly su selektyvine danga.

Langy apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langai turi
bati pagaminti su lango apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo
padétimi (,mikroventiliacija“). Gaminiai privalo turéeti CE sertifikatg.

Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiSkg gamintojo
iSvadg (aktg) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Jrenginéjant langus batina vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys” reikalavimais bei statybos taisyklémis ,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas*
(www.statybostaisykles.lt).

Prie§ gaminiy gamybg batina patikslinti angy matmenis vietoje.

Jstadius langus, hermetizuojamos sanduros tarp sieny ir rémo naudojant garo ir_hidroizoliacines
juostas. Sutvarkomi langy vidaus angokras€iai. KeiCiamiems buty langams ir balkony durims
projektuojamos naujos baltos spalvos PVC vidaus palangés. ApSiltinus fasadus, jrengiamos visy iSorés
langy naujos palangés i$ poliesteriu dengtos skardos (ISoriniy palangiy spalvg Zr. fasado bréZinyije).

7.2.8. Bendro naudojimo patalpy langy keitimas

Numatoma keisti medinius bendro naudojimo patalpy (laiptiniy, rdsio) langus. Silumos perdavimo
koeficientas nurodytas langy Ziniarastyje.

Projektuojamy langy rémy spalva balta i$ iSorés ir vidaus, jei nenurodyta kitaip fasady brézinyje.
Langai su laminuoto stiklo (tripleksas) stiklo paketais uzpildytais dujomis, vienas i$ stikly su selektyvine
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danga. Langy apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Bendro
naudojimo patalpy langai turi bati pagaminti su lango apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Gaminiai privalo turéti CE sertifikatg.

Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti rastiSkg gamintojo
iSvadg (aktg) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

Jrenginéjant langus bitina vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys® reikalavimais bei statybos taisyklémis ,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas*
(www.statybostaisykles.lt).

Prie§ gaminiy gamybg batina patikslinti angy matmenis vietoje.

Jstadius langus, hermetizuojamos sanduros tarp sieny ir rémo naudojant garo ir_hidroizoliacines
juostas. Sutvarkomi langy vidaus angokra&diai (rusio langams iki dazymo). Keiiamiems laiptinés langams
projektuojamos naujos baltos spalvos, atsparios drégmei PVC vidaus palangés. ApSiltinus fasadus,
jrengiamos visy iSorés langy naujos palangeés i$ poliesteriu dengtos skardos (I8oriniy palangiy spalvg Zr.
fasado brézinyije).

7.2.9. Bendro naudojimo patalpy dury keitimas

Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai. Dury atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uzdarymui ne maziau 200 000 cikly, mechaninio patvarumo klasé = 6. Dury Silumos perdavimo
koeficientas nurodytas ,Langy ir dury ziniarastyje®. Tiksly dury aprasyma, spalva zidréti brézinyje "Langy
ir dury Ziniarastis".

Keiciant pastato duris batina vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir iSorinés jéjimo durys” reikalavimais bei ,Statybos taisykliy“ ST 2491109.01:2008 "Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktais sprendiniais.

Prie$ dury gamybg batina patikslinti angy matmenis vietoje.

Silumos perdavimo koeficientai nurodyti dury Ziniarastyje.

Rusio lauko durys

Projektuojamos vienvérés metalinés priesgaisrinés El.60-CO lauko durys su apSiltinta varcia ir stakta
(plieninio profilio milteliniu bidu dazyta stakta, apS3iltinta akmens vata, dury var€ia i§ metaliniy profiliy ir
iSorinio plieno laksto, apSiltinta akmens vata varcia ir stakta). Durys su hidrauliniu pritraukéju (pritraukimo
mechanizmy atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau 500 000 cikly), rakinama spyna,
nulenkiama rankena, hidrauliniu pritraukéju, dury atramomis ir fiksatoriais. Dury atsidarymas | iSore.
Mechaninio patvarumo klasé = 6. Dury U<1,6 (W/m3K). Dury spalvos nurodytos fasady bréziniuose.
Svarus praéjimo plotis ne mazesnis kaip 800 mm.

Laiptinés lauko durys

Projektuojamos dvivérés metalinés lauko durys su $vieslangiu (ne maziau kaip 0,2 m? ploto, vienos
kameros saugaus stiklo paketas), apSiltinta varcia ir stakta (plieninio profilio milteliniu bidu dazyta stakta,
apsiltinta akmens vata, dury varcia i$ metaliniy profiliy ir iSorinio plieno laksto, apSiltinta akmens vata varcia
ir stakta). Durys su hidrauliniu pritraukéju (pritraukimo mechanizmy atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uzdarymui ne maziau 500 000 cikly), didele rankena, atramine kojele ir fiksatoriais, kodine spyna. Dury
atsidarymas | iSore. Svieslangio (saugaus stiklo) pakete bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
Mechaninio patvarumo klasé = 6. Dury U<1,6 (W/m2K). Dury spalvos nurodytos fasady brézZiniuose. Dury
pagrindinés varcios ("Sviesoje") plotis ne mazZesnis nei 900 mm, bendras abiejy varciy plotis ne mazesnis
nei 1200 mm.

Tambiro durys

Projektuojamos vienvérés plastikinés tambadro durys (su Silumos izoliacija), dury varcia i§ PVC
profilio. Stiklo paketas (saugaus stiklo) uzpildytas dujomis, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Durys su
palenkiama rankena, hidrauliniu pritraukéju (pritraukimo mechanizmy atsparumas kartotiniam atidarymui
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ir uzdarymui ne maziau 500 000 cikly), dury atramomis ir fiksatoriais. Stiklo paketo iSdéstyma tikslinti darby
atlikimo metu. Mechaninio atsparumo klasé 6. Dury U<1,6 (W/m2K). Dury spalva - balta. Svarus praéjimo
plotis ne mazesnis kaip 900 mm.

Silumos punkto durys

Vidinés vienvérés prieSgaisrinés durys (Silumos punkto), EW 30-CO. Vienvérés aklinos vidaus
plieninés durys be slenkscio, su rankena, uzraktu. Var€ios Svarus beklidtis plotis ne siauresnis kaip 850
mm. Durys su rakinama spyna ir palenkiama rankena, dury atramomis ir fiksatoriais. Dury atsidarymas |
iSore. Montuojamos j esamg anga.

Jstacius lauko duris, hermetizuojamos sandiros tarp sieny ir rémo naudojant garo ir hidroizoliacines
juostas.

Dury angos néra didinamos, durys statomos esamy dury vietoje.

7.3. KONSTRUKCIJUY DALIES SPRENDINIAI

Pastato laikancCios konstrukcijos paliekamos esamos. Projektuojamas ventiliacijos angy pastogéje ir
rdsyje jrengimas, atstatomos uzmdarytos risio langy angos.

1 lentelé. Pastato $iltinimo medZiagos ir pagrindiniai parametrai

Eil. Siltinama vieta Medziaga, arba | Storis, Silumos Pastabos
Nr. analogiska mm laidumo koef.
Ao W/(m-K
1. Pamatai XPS 130 <0,035 Jgilinta iki 1,2 m
2. Cokolis XPS 170 <0,035
3. Cokolio angokras¢iai XPS 30-50 <0,035
4. Fasadas Mineraliné vata Zr. bréZinius
ISOVER
Standard 35 180 <0,035
ISOVER Facade | 30 <0,031
5. Angokrasciai ISOVER Facade 30-50 <0,031 pagal esamg situacija,
angokrasciy apSiltinimas
vienoje vertikalioje
linijoje
6. Tambdro siena Mineraliné vata Storis pagal esamg
Paroc Linio 10 20-50 <0,036 situacijg
7. Perdangos pastogéje Mineraliné vata
apatinis sl. ISOVER 300 <0,035
Standard 35
8. Perdangos pastogéje Mineraliné vata
virSutinis sl. ISOVER 30 <0,031
RKL/SKL
9. Stogo atbrailos Siltinimas | Mineraliné vata 50 <0,039
ISOVER
Standard 35
10. Jéjimo stogelio Siltinimas | EPS 100 50 <0,035
apatinis sl.
11. Jéjimo stogelio Siltinimas | Paroc ROB 60 30 <0,038
virSutinis sl.
12. Jéjimo stogelio Sony ir EPS 70 50 <0,039
apacios Siltinimas
13. Védinimo Sachty Sonai ISOVER 50 <0,031
RKL/SKL
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14, Liuko Sony Siltinimas ISOVER 150 <0,031
RKL/SKL

7.3.1. Pamaty bei cokolio Siltinimas

Vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi ir investiciniu planu projektuojamas pamaty ir cokolio
Siltinimas ekstruzinio polistireninio putplascio (XPS) plokstémis.

Paruosiamieji darbai

Prie$ jrengiant termoizoliacijg, iSardoma nuogrinda, nuardomos risio langy palangés, pamatai
atkasami iki reikiamo gylio, nuvalomi, pasalinamas esamas blogos biklés tinkas. Cokolis ir pamatai
nuplaunami antiseptinémis priemonémis, priesgrybeliniu skysCiu (esant poreikiui auksto slegio vandens
srove), esant poreikiui nugruntuojami, uztaisomi jtrikimai ir sutvarkomos siulés tarp stambiaploks€iy bloky.

Prie§ montuojant termoizoliacinj sluoksnj, ant pamaty jrengiama hidroizoliacija (teptiné dvigubo
sluoksnio).

Atstatomos uZzmurytos rasio langy angos (1200x620(h) mm), demontuojamas miras, jrengiamos
naujos Sviesduobés (850x1600 mm).

Termoizoliacija

Projektuojamas pamaty ir cokolio Siltinimas i$ ekstruzinio polistireninio putplascio (XPS).

Siekiant sumazinti Silumos izoliacijos vandens jgeriamumg po Zeme esanti Silumos izoliacijos
sluoksnio dalis apsaugoma jrengiant drenazine membrang su virSutiniu uzbaigimo profiliu. Cokolio
Siltinimui naudojamos ekstruzinio polistireninio putplascio plokstés. Plokstés prie$ apdailg pasiauSiamos,
klijavimui naudojami gamintojy rekomenduojami klijai (Salti bituminiai klijai be tirpikliy, poliuretano (PU)
arba cementinio pagrindo klijai). Cokoliui jrengiama klinkerio plyteliy apdaila, naudojamas dvigubas
armavimas, tvirtinimas smeigémis. Langy angokra&€iai armuojami papildomu armavimo tinkleliu.
Apsiltinama ne maziau kaip iki 1,2 m, bet ne giliau nei jrisinta dalis. Visam cokoliui naudojama | kategorijos
atsparumo smigiams termoizoliaciné sistema.

Naudoti medziagas turincias Europos techninj liudijimg ir CE sertifikatg.

Apdaila

Apdaila jrengiama pagal SA dalies sprendinius.

7.3.2. Naujy laipty ir pandusy jrengimas

ISardomi esami patekimo j laiptines laiptai ir aikStelés, jrengiami nauji laiptai 100x400 mm i$ betoniniy
trinkeliy. Laiptams jrengiami dvigubi nerddijancio plieno turéklai (h=1000mm).

7.3.3. Fasado Siltinimas jrengiant ventiliuojamg Siltinimo sistema

Paruosiamieji darbai

Prie§ montuojant termoizoliacijg, nuardomi: apskardinimai, palangés, nuimami/ atitraukiami
komunikacijy Zyméjimo Zenklai, namo numerio lentelé, véliavos laikiklis, Siluminio punkto ir signalizacijos
davikliai, lauko Sviestuvai ir kt. ant fasado veikiantys jrenginiai. Atviri elektros kabeliai, pakloti ant sieny,
jvedami j laidadézes. Po komunikacijy atitraukimo/pasalinimo sienos nuvalomos, pavirsiai nuplaunami
antipelésinémis priemonémis, pasalinamas esamas blogos biklés atSokes tinkas, suremontuojamos
aptrupéjusio maro vietos, uztaisomi sieny defektai.

Visus darbus, kurie padidina pagrindo drégnuma, batina atlikti bent prie§ 72 valandas iki Siltinimo
medziagos montavimo pradzios.

Termoizoliacija. Fasado Siltinimui naudojami du mineralinés vatos sluoksniai: pagrindinis ir véjo
izoliacinis sluoksnis. Fasado Siltinimui naudojama vata, turi bati pritaikyta ventiliuojamai termoizoliacinei
sistemai.
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Sienos iki pirmo auksto langy virSaus turi atitikti | atsparumo smigiams kategorija.

Reikalavimai sieny Silumos izoliacinei medziagai

Numatyta panaudoti dviejy sluoksniy mineraline vatg, i$ kuriy pirmasis sluoksnis universali vata,
antrasis — kieta, apsaugos nuo véjo (prieSvéjiné) vata padengta nedegia, orui mazai laidzia danga (gali
bati su specialiomis suleidimo jpjovomis). Batina naudoti to pa€io gamintojo lipnig juosty, kuria uzklijuojami
prieSvéjiniy Siltinimo ploks¢iy suddrimai plok§tumoje, vidiniuose ir iSoriniuose kampuose, taipogi ta pacia
lipnia juosta bitina kruopsciai uzklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronsteiny ir vatos sanddra, tokiu badu
uztikrinant Siltinimo sluoksnio sandaruma.

Reikalavimai Silumos izoliacijos tvirtinimo smeigéms

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigés) turi atitikti naudojamos Siltinimo sistemos specifikacijg.
Silumos izoliacijos plokstes batina tvirtinti smeigémis per visg termoizoliacinés apdailos plokstés stor;.
Reikalavimai &ilumos izoliacijos tvirtinimo smeigéms: Silumos izoliacijos plokstes bitina tvirtinti
plastikinémis smeigémis, kurios neturi metaliniy daliy, taip iSvengiant SalCio tilty. Draudziama naudoti
polistirolui skirtas smeiges.

Smeigés turi biti naudojamos dviejy daliy - 1€kstelé turi bati atskirai nuo strypo, tokiu badu sukalus
strypa, lékstelé uzspaudziama ranka ir déka specialiy ,dantuky” ji uzfiksuojama automatiskai. Taip
iSvengiama Silumos sluoksnio perspaudimo. Be to yra iSvengiama vatos pavirSiuje ,antklodés* efekto, kai
kitokio tipo smeiges jkalama skirtingu gyliu — speciali smeigés strypo ankeravimo dalis sukurta taip, kad
jkaltumeéte tiek, kiek yra numatyta.

Védinamo fasado sistema

Védinamo fasado sistemai naudojama aliuminio karkaso sistema su nertdijancio plieno
kron&teinais.

Apdaila

Apdaila jrengiama pagal SA dalies sprendinius.

ApSiltinus fasadus, visiems langams jrengiamos naujos iSorés palangés. Jos projektuojamos i$
poliesteriu dengtos cinkuotos skardos, kurios spalvinis sprendimas pateikiamas fasady bréziniuose.

Renovuojant pastata, neuzdengti ventiliaciniy groteliy, po renovacijos atstatyti j buvusias vietas
komunikacijy Zzymeéjimo Zenklus.

Vykdant ventiliuojamy fasady Siltinimo darbus, biatina vadovautis konkrecios sistemos
gamintojo reikalavimais.

7.3.4. Fasady Siltinimas jrengiant nevédinama Siltinimo sistema

Paruosiamieji darbai

Sienos nuvalomos, pavirSiai nuplaunami antipelésinémis priemonémis, pasalinamas esamas blogos
bdklés atSokes tinkas, suremontuojamos aptrupéjusio maro vietos, uztaisomi sieny defektai, pavirSiai
nugruntuojami, jrengiamas iSlyginamasis sluoksnis.

Visus darbus, kurie padidina pagrindo drégnuma, bitina atlikti bent pries 72 valandas iki Siltinimo
medZiagos montavimo pradzios. Fasado iSlyginimo darbams naudojant cementinius skiedinius, batina
laikytis techniniy reikalavimy ir jvertinti lauko temperatiros poveik|.

Termoizoliacija

Fasado iSlyginimo darbams naudojant cementinius skiedinius, batina laikytis techniniy reikalavimy
ir jvertinti lauko temperatiros poveikj.

Jéjimo stogelio Sony bei apacios Siltinimui naudojamos polistireninio putplascio plokstés. Fasado
Siltinimui naudojamas putplastis pritaikytas tinkuojamai fasadinei termoizoliacinei sistemai, jrengiama
tinkuota fasado apdaila su dazymu.

Silumos izoliacijos plokstes bitina tvirtinti smeigémis su plastikiniai montavimo elementai,
mazinanciais terminio tiltelio efektg. Naudojamos polistirolui skirtos smeigeés.
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Sienos iki pirmo auksto langy virSaus turi atitikti | atsparumo smugiams kategorija, kitur -I1.
Apdaila
Apdaila jrengiama pagal SA dalies sprendinius.

7.3.5. Angokraséiy Siltinimas

Cokolio angokrasciai Siltinami ekstruzinio polistireninio putpasc€io plokdtemis (XPS). Angokrasciy
apdaila — akmens masés plytelés. Angokrascio apdailos spalva pagal fasady brézZinj SA dalyje.

Pastato langy ir dury angokraséiams apsiltinti naudojamos mineralinés vatos plokstés. Siltinimas ir
jrengta apdaila privalo per visg aukstj biti vienoje linijoje. Angokrasc€iy apdaila — akmens masés plytelés.
Angokrascio apdailos spalva pagal fasady bréZinj SA dalyje.

Visuose languose ir i$ iSorés per visg lango perimetrg jrengiamos hidroizoliacinés juostos, naujai
statomiems langams i vidaus klijuojamos garo izoliacinés juostos.

7.3.6. Tambiro Siltinimas

Siekiant sumazinti Silumos nuostolius, Siltinamos tambdro sienos, besiribojandios su
gyvenamosiomis patalpomis. Tambdro sieny Siltinimui naudojamos nedegios mineralinés vatos plokstés,
jrengiama tinkuojama sistema. Jrengiant tamburo sieny Siltinimg vadovautis techninémis specifikacijomis.
ApSiltintos sienos termoizoliacinés sistemos atsparumo ugniai klasé - A2-s1-d0.

7.3.7. Stogo dangos keitimas

Stogo dangos demontavimo darbai

Demontuojama esama stogo danga. Valant stoga, kaip ir fasada, atsiZzvelgiama | oro ir Ziemos
salygas, nuvaloma mechaniniais Sepeciais ir nupurskiama priesgrybeliniu skys€iu. Nuo pastato nuimami
ventiliacijos Sachty stogeliai, nuoteky stovy alsuokliy virSutinés dalys.

Vandens surinkimo sistema

Demontuojama esama lietaus nuvedimo sistema. Jrengiama nauja iSoriné lietaus nuvedimo sistema,
tvirtinami lietloviai ir lietvamzdZziai, vanduo nuvedamas j centralizuotus miesto lietaus nuoteky tinklus.

Nuoteky stovy alsuokliai

Vir$ védinimo Sachty iSkeliami nuoteky stovy alsuokliai — jie iSkeliami vir§ vedinimo Sachty min 100
mm (zr. VN dalyje). Nuoteky stovy alsuokliams jrengiami stogeliai.

Zaibosauga ir kita jranga

Zaibosauga néra projektuojama. Esamos antenos ir kiti ant stogo sumontuoti jrenginiai atstatomi po
apsiltinimo. Kabeliai, esantys ant stogo, pakeliami ir tvirtinami laikikliuose. Neveikiantys kabeliai ir laidai
turi bati atjungiami ir utilizuojami.

Védinimo Sachtos

Vykdant stogy Siltinimo darbus iSvaloma, dezinfekuojama, sandarinama, sutvarkoma esama,
natdralios traukos, pastato patalpy védinimo sistema. Pagal normatyvinius reikalavimus védinimo Sachty
iSeinamosios angos pakeliamos iki ne maziau kaip 300 mm vir§ kraigo ir ne maziau kaip 400 mm vir$
stogo dangos. Védinimo Sachtos pakeliamos atliekant maro darbus. Védinimo Sachtoms projektuojami
nauji poliesteriu dengtos skardos stogeliai.

Liuko Siltinimas ir jrengimas

Sutvarkomas ir hidroizoliuojamas esamas stogo apziuros liukas, pakei¢iamos liuko durys.

Pagal projekte pateiktg brézinj demontuojamas esamas stogo iSlipimo liukas ir montuojamas naujas.
Hermetizuojamas i$ visy pusiy, jrengiamos naujos liuko durys. Jrengiamos naujos stacionarios kopecios
patekimui ant stogo. Stogo liukas atlikus apSiltinimo darbus matmenys ne mazesnis kaip 0,6x0,8m.
Patekimas pro jj i$ laiptinés — 0,7 m plo€io stacionariomis kopéc&iomis pagamintomis i$ ne Zemesnés kaip
A2-s3,d2 degumo klasés statybos produkty.
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7.3.8. Perdangos pastogéje Siltinimas

Pastoges perdanga iSvaloma ir pasalinamos esancios senos termoizoliacinés medziagos, smélis ir
pan. Ant pastogés perdangos jrengiamas garo izoliacinis sluoksnis i§ polietileno plévelés, véliau
montuojami mediniai tadai tako palépéje jrengimui, perdanga apSiltinama universalia mineraline vata ir
prieSvéjine mineraline vata, jrengiamas difuzinés plévelés sluoksnis ir tvirtinamos OSB plokstés, prie jau
pritvirtinty tasy, vaiks¢&iojimo taky suformavimui.

Pastogei vedinti prieSprieSinése stogo pusése jrengiamos angos. Angy plotas kiekvienoje puséje
turi bati ne mazesnis kaip 1:250 védinamos pastogés grindy ploto, t.y. bendras pastogés védinimo angy
plotas turi sudaryti ne maZiau kaip 1:500 pastogés grindy ploto. Bendras pastogés védinimo angy plotas
turi bati ne mazesnis kaip 0,73 m?, projektuojama po penkias angas 300x300 mm abiejose pastogés
pusése, kuriy bendras plotas 0,90m?2,

Védinimo angoms projektuojamos dazytos cinkuotos ventiliacinés grotelés su tinkleliu nuo vabzdziy.

Liuko Siltinimas ir jrengimas

Sutvarkomas ir apSiltinamas esamos iSlipimo j pastoge liukas, pakei¢iamos liuko durys.

Pagal projekte pateiktg bréZinj demontuojamas esamas stogo islipimo liukas ir montuojamas naujas
apSiltintas stogo liukas. Hermetizuojamas iS$ visy pusiy, jrengiamos naujos liuko durys su termoizoliacine
medziaga. Jrengiamos naujos stacionarios kopécios patekimui j pastoge. Patekimas pro jj i$ laiptinés — 0,7
m plocio stacionariomis kopéciomis pagamintomis iS ne Zzemesneés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produkty.

7.3.9. Jéjimo stogelio apsiltinimas ir naujos stogo dangos jrengimas

Jéjimo stogelio apSiltinimo paruosiamieji/ demontavimo darbai

Prie$ atliekant Siltinimo darbus demontuojama esama danga, suformuojami nuolydZiai.

Jéjimo stogelio termoizoliacija

Po stogelio padengimo prieSgrybeliniu skysciu, formuojamas nuolydis 22,5% naudojant polistireninio
putplascio plokstémis, ant virSaus jrengiamas sluoksnis i§ mineralinés vatos.

Nuolydis formuojamas taip, kad bity uztikrintas vandens nubégimas j iSorinj lietvamzdj. Projekte
numatyta stogelj uzdengti 2-iem sluoksniais naujos bituminés hidroizoliacinés ruloninés stogo dangos:
apatinis sluoksnis ir virSutinis prilydomosios hidroizoliacijos sluoksnio. Stogelio Sonai apskardinami
skarda, jrengiamas lietaus vandens nuvedimas, apacia tinkuojama armuotu tinku, dazoma (Spalvas Zr.
fasady bréZiniuose).

Apdaila jrengiama pagal SA dalies sprendinius.

7.3.10. Parduotuvés stogelio atnaujinimas

Esamas parduotuveés stogelis atnaujinamas. Parduotuvés stogelio stogo danga ir apdaila nuardoma,
esamos konstrukcijos remontuojamos: nusveiCiamos, perdazomos. Siena tarp stogelio konstrukcijos
karkaso apsiltinama. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema, nauja stogo danga ir apdaila

7.4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIES SPRENDINIAI
7.4.1. Vandentiekis

Pagal projektavimo uzduotj numatoma pastate pakeisti visus Salto vandentiekio vamzdynus naujais
PPR vamzdynais skirtais buitiniam vandentiekiui.At8akose nuo magistraliniy vamzdyny | stovus
projektuojami uzdaromieji ventiliai, vandens i$leidimo ventiliai. Salto vandentiekio vamzdynai izoliuojami
9mm storio pusto polietileno izoliacija. Stovams kertant perdangas montuojamos priedgaisrinés gilzes.
Vandens tiekimo stovy atSakose j butus prie$§ skaitiklius montuojami nauji uzdarymo ventiliai. Visos
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iSardytos konstrukcijos turi bati atstatytos iki apdailos. Ranks$luos€iy dzZiovintuvai voniose suprojektuoti
projekto SV dalyje.

Reikalingas slégis 20m.v.st. Slégis i miesto tinklo 25 m.v.st. Slégis pakankamas.

Karsto vandens temperatira vartotojy Ciaupuose turi bati ne Zemesné kaip 50 oC (iSmatavus
temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karSto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji bty ne zemesné kaip 65 oC.

Vamzdyny vietas, altitudes batina tikslinti darby vykdymo metu. Visos iSardytos konstrukcijos turi
bati atstatytos j pradine bukle.

7.4.2. Nuotekos

Pagal projektavimo uzduotj numatoma pakeisti buitiniy nuoteky magistralinius vamzdynus, stovus
bei iSvadus iki pirmo Sulinio. Nauiji buitiniy nuoteky vamzdynai numatomi risio grindyse, palubéje i§ PVC
vamzdziy. Vamzdyny valymui numatomos revizijos ir pravalos.

Vandens jvado ir Silumos punkto patalpose projektuojamas trapas ir atbulinis voztuvas su el. pavara
prieduobéje.

Vamzdyny vietas ir altitudes bdtina tikslinti darby vykdymo metu.

Vamzdyny vietas ir altitudes butina tikslinti darby vykdymo metu.lSvady apsaugos zona:
2,5m j abi vamzdzio puses. Visos iSardytos dangos turi buti atstatytos j pradine padétj. ISvadams
kertant pastato pamata jie montuojami PE d250 déklé. ISvadas hermetizuojamas.

7.4.3. Lietaus nuoteky sistema

Lietaus nuotekos S$alinamos iSoriniais lietvamzdziais. Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
prijungiamas prie miesto tinkly. Tinklas klojamas ant 15 cm sutankinto smélio pagrindo i5 PVC moviniy
lauko tinkly d160,d200 vamzdziy. Lietvamzdziy pajungimui numatomos lietvamzdziy pajungimo dézes.
Pastato stogo bendras plotas 0,0417Ha.

7.5. SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIES SPRENDINIAI
7.5.1. Sildymo sistemos sprendiniai

Gyvenamajam namui Dariaus ir Giréno g. 33, Plungéje, Siluma pastatui tiekiama centralizuotai iS AB
,Plungés Silumos tinkly*“.

Pastato pirmame aukste jsikdrusi parduotuvés prekybos salé su pagalbinémis patalpomis, priklauso
ir dalis risio patalpy. Dalis rusio priklauso gyventojams ar yra bendro naudojimo — sandéliukai, Silumos
punktas. Parduotuvés patalpos turi atskirg Silumos mazgg ir kolektorine apatinio pajungimo Sildymo
sistema. IS rusio Silumos punkto gyventojy buty Sildymo sistemai vamzdziai rlsyje palei sienas iSsiskirsto
ir per parduotuvés pagalbines patalpas stovais pakyla j treCio auksto palube. 1S palubéje praeinancio
magistralinio vamzdzio stovai Zemyn leidZiasi ir iSsiskirsto j radiatorius. Nuo Sildymo sistemos pajungti ir
vonios kambariy gyvatukai. 3 ir 7 buty Seimininkai jsirenge elektrinius gyvatukus. Karstas vanduo
ruoSiamas individualiai elektriniais boileriais, jrengtais vonios kambariuose.

Magistraliniai Silumos tiekimo vamzdynai, einantys perimetru risyje, paveikti korozijos. Izoliacija
nusidéveéjusi, nepakankama. Sildymo sistema nesubalansuota, radiatoriai Syla nevienodai. Silumos
tiekimo sistema vienvamzdé, virSutinio paskirstymo. Stovai pajungti j paskirstymo vamzdyna be Silumnesio
srauty balansavimo. Sildymo prietaisai seni $oninio pajungimo radiatoriai. Laiptinés ildomos nuo palubéje
jrengty iSlankstyty vamzdziy.
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Siame projekte, pagal projektavimo uzduotj, magistraliniai vamzdynai, radiatoriai ir stovai keigiami
naujais. Vonios kambariuose demontuojami esami gyvatukai, jie kei¢iami naujais, ir jungiami prie Sildymo
sistemos. Demontuojama rasyje esanti Sildymo sistemos magistralé ir Silumos punkto mazgas. Esantis
asbesto — cemento apsauginis sluoksnis ir Siluminé izoliacija turi bati nuimami nuo vamzdziy ir iSvezami |
toksiniy medziagy sgvartyng (bdtina laikytis ,darbo su asbestu nuostaty®). Magistralinis keiCiamas
vamzdynas izoliuojamas termoizoliacine medziaga. Ant kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai
ventiliai ir slégio perkryCio reguliatoriai. Esama vienvamzdé sistema, keiCiama | dvivamzde sistema.
Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, stovai ir privedimai prie radiatoriy — presuoto plieno.

Butuose prie radiatoriy projektuojami iSankstinio nustatymo termostatiniai ventiliais su
termostatinémis galvomis (16-28°C). Laiptinése projektuojamos termostatiniai voZtuvai su automatiniu
srauto ribojimu ir termostatinés galvos numatomos su apsauga nuo vagyscCiy ir padidintu korpuso
atsparumo (antivandalinés).

Seno tipo radiatoriai kei¢iami j naujus $oninio pajungimo. Sildymo prietaisy pavir§iaus plotas
numatytas pakankamas Silumos poreikiams patenkinti. Tikslesniam temperatiros reguliavimui atskirose
patalpose prie Sildymo prietaisy numatyti termostatai. Silumos kiekius atskiry patalpy Sildymui Zidréti
planuose su Sildymo jrenginiais.

Numatoma jrengti Silumos dalikliy sistema. Ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptines), yra
jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu apskaic¢iuojami ir
pristatomi mokesc€iai uz Silumos energijg. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro
temperatiry skirtumg bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiros jutiklio
plotas yra mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatirg viename taske. Skirtingy
dydziy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis
skaiCiuoja tg patj salyginiy vienety skaiciy, todél daliklio - indikatoriaus rodmenys dauginami i$ koeficiento,
jvertinancio radiatoriaus dyd;j t.y. tipg, galig. Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Dalikliai — indikatoriai perduoda duomenis j duomeny koncentratoriy (auksto antena). Duomenys i$
tarpiniy duomeny koncentratoriy perduodami j duomeny surinkimo jrenginj (valdiklj). Valdiklis turi turéti
USB jungtj lokaliam duomeny nuskaitymui, GPRS modema ir interneto rysio jungties lizdg RJ45 duomeny
perdavimui nuotoliniu bidu.

IS Valdiklio duomenis perduoti j ,Duomeny surinkimo ir matavimo sistemg RIS*.

Kiekvienoje Sildymo sistemos stovy grupéje, SilumnesSio srauty automatiniam balansavimui, ir
avarijos atveju — uzdarymui, suprojektuoti automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkrycio
reguliatoriais, uztikrinantys hidraulinj SilumneSio reZimg stovuose, nepriklausomai nuo Sildymo prietaisy
termostatiniy ventiliy reguliavimo. Sumontavus balansavimo ir uzdaromajg armatirg, atliekamas
vamzdyny hidraulinis praplovimas, hidraulinis ir Siluminis bandymas, bei sistemos balansavima.

7.5.2. Védinimo sprendiniai

Esama védinimo sistema — natdrali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus, duris, oro
iStraukimas pro vertikalius kanalus. Numatomas esamy natiralaus védinimo kanaly pravalymas ir
dezinfekcija, kad kanalo skerspjlvis buty pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka
neapsigreztu. Vonios, WC patalpose ir virtuvése kei€iamos senos sieninés ventiliacinés grotelés naujomis.
Vir§ stoginiy védinimo Sachty jrengiamos véjo turbinos. Kanalo remonto ir turbiny jrengimo mazgai
numatyti statybiniy konstrukcijy dalyje.

Kad vykty natiiralus védinimas, j patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidévéjusius langus naujais,
sandariais, patalpoje atsiranda drégmeé. Norint to iSvengti, turi bati uztikrintos sglygos lauko orui jeiti. Oro
pritekéjimo priemonés (langy ar sieninés orlaidés) Sioje projekto dalyje néra numatytos, jos turi bati
sprendziamos atskiru projektu ir kitu etapu. Nejrengus oro pritekéjimo priemoniy, gyventojai turi patys
uztikrinti lauko oro pritekéjima, vedinti patalpas.
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Sioje projekto dalyje paskaiciuoti reikalingi pritekangio oro kiekiai pagal reikalingg oro i$traukimo
kiekj i$ virtuviy, vonios ir WC patalpy, kad patalpose baty iStraukiamo ir tiekimo oro balansas. Pritekancio
oro kiekis kiekvienam kambariui paskaiiuojamas proporcingai pagal patalpy plota, iSdalinus iStraukiamg
ora. Tuose kambariuose, kur yra jstiklintas balkonas, balkono rémuose turi biti jrengta anga Sviezio oro
pritekejimui, kad per balkong oras galéty patakti ir j kambarj. Oro pritekéjimas numatomas per ventiliacijos
voztuvus.

Pastato projektinis itraukiamo oro kiekis -2016 m®h, pritekancio oro kiekis +2016 m?h, Silumos
kiekis reikalingas pritekan¢iam orui paSildyti — 10 kW.

Daugiabuéiy namy védinimo kanaly valymo eiga:

1. Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy tersaly kiekis. Valymas
atliekamas sausu bidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy nedvarumy. Valymg sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais.

2. Dulkéms i$ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminé istraukimo jranga: dulkés ir
Siukslés neSamos oro srovés patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siy daikty pasalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai.

3. VisiSkai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atliekama védinimo kanaly baigiamoji
dezinfekcija, kuriai nhaudojamas Zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy Zmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésio,

virusy, bakterijy, alergeny).

7.5.3. Automatizuota pastato Silumos tiekimo ir vartojimo valdymo informaciné sistema

Pastato bendras suvartojimas ir $ilumos paskirstymas butams turi biti atliekamas pagal ,Silumos
tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25).
Efektyviam Silumos taupymui bei suvartotos energijos apskaiiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje
jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojamg termostatg, kurio pagalba Silumos vartotojas pats
palaiko norimg vidaus patalpos temperatira.

Nuo patalpos temperatdros ir langy uzsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy
priklausys mokéjimo uz $ilumg suma. Siam tikslui pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus
laiptines), yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu
apskai€iuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energijg. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir
patalpos oro temperatiry skirtumg bégant laikui ir jvertina sglyginiais vienetais. Indikatoriaus temperattros
jutiklio plotas yra mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatiirg viename taske.
Skirtingy dydziy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms,
daliklis skaiCiuoja tg patj saglyginiy vienety skaic€iy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami i$
koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipg, galig. Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Siame pastate diegiama visiSkai automatizuota energetiniy resursy apskaitos sistema, kur
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o
iS5 ten | pastato kompiuterj. Pastato kompiuteris turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio
pagalba per laidinj interneto tinklg daliklinés sistemos duomenys turi bati perduodami Silumos tiekéjui UAB
“Silutés Silumos tinklai“ esama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine sistema. Kiekvienas
gyventojas privalo turéti individualy vardg ir slaptazodj prisijungimui prie informacinés sistemos ir
prisijunges su savo individualiu prisijungimo vardu ir slaptaZzodZiu privalo matyti tiktai savo buto duomenis.
Diegiamas pastato kompiuteris turi turéti galimybes prijungti prie jo pastato jvadinius Silumos ar vandens
skaitiklius, dél rodmeny nuskaitymo, bei prijungti Silumos punktg nuotoliniam valdymui.

Sios informacinés sistemos pagalba $ilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos
duomeny bazéje, atlieckama sistemos jvykiy analizé, bei jy vizualizacija. Pries$ diegiant sistemg bitina gauti
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patvirtintg sutikimg dél diegiamos pastato Silumos apskaitos sistemos suderinamumo su UAB “Plungés
Silumos tinklai“ esama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacine sistema.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema kartu su reguliuojamy termostaty
jrengimu pagerins patalpy komforto sglygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos
taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Kad bity jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sanaudy iSdalijimo bidas, turi bati
jrengtas radiatoriy termostatiniy galvy uZblokavimo jtaisas, neleidZiantis termostatg nustatyti Zemesnei nei
16°C patalpos temperatdrai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai€iavimuose turi bati jvertintas pataisos
koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikan€ioms zemesne nei 16°C patalpy temperatirg, identisky
ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ neSildomo
risio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos
maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidimg |
iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju
bus atliekamas pagal jvadinj namo Silumos skaitiklj, 0 namo suvartotas Silumos kiekis bus paskirstomas
individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2016 m. birzelio 13
d. nutarimu Nr. 03-185 patvirtintg Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais metodg Nr. 6.

Turi bdti jdiegta priemoné, skirta autorizuoty vartotojy prisijungimui, kurios pagalba (pvz.
standartinés interneto narSyklés lange) bty atliekamos tokios funkcijos:

asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy
periody apskaitos duomenis;

pagal patvirtintg metodikg (Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2016 m. birzelio 13
d. nutarimu Nr. 03-185 patvirtintg Silumos $ildymui paskirstymo dalikliais metodg Nr. 6), namo iSeities bei
Silumos dalikliy duomenis Siluminés energijos suvartojimo automatiSkas paskaiCiavimas kiekvienam
gyventojui;

Apskaitos duomeny atnaujinimas, vykdomas ne reciau kaip vieng kartg per dieng, ir automatiskas
duomeny perdavimas j namg administruojancios jmoneés serverj ir/ar Silumos (vandens) tiekimo jmonés
server;.

7.6. ELEKTROTECHNIKOS DALIS
7.6.1. Elektros jrenginiai

Elektros tinklai, jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés medziagos projektuojamos tokioje
elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- Jtampa 400V/230 V,

- 3 fazés, TN-C-S;

- daznis 50Hz.

Elektros energijos tiekimas ir apskaita

Elektros energija modernizuojamam pastatui tiekiama i§ esamos OKL Nr.300/6. Sioje projekto dalyje
nnumatoma pakeisti esamus pastato jvadinius kabelius tarp pastato jvadinio skydo ir esamos OKL jungties
ant pastato sienos. Elektros energija butams ir bendrosioms reikméms tiekiama i$ Il kat. el. tinklo.

Atliekant daugiabuc¢io gyvenamojo namo, atnaujinimo (modernizavimo) projektg remontuojamas
vidinis elektros tinklas iki ribos AB ,ESO“/Vartotojas. Esant poreikiui, dél leistiny galiy padidinimo
vartotojas individuliai privalo kreiptis j energijos skirstymo operatoriy.

Projekto dalyje bendryjy reikmiy apskaitos prietaiso montavimo vieta numatoma skyde |PS. Buty
apskaitos prietaisai yra jrengti laiptiniy skyduose.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

22053.01-01-TDP-BD.AR 21 41 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Rangovas atlikdamas darbus susijusius su apskaity perjungimu sprendinius turi susiderinti su AB
,ESO".

Siame elektrotechninés dalies projekte vadovaujamasi prielaida, kad neremontuojami pastato
elektros tinklai atitinka norminius reikalavimus, o Siame projekte pateikiami remontuojamy el. tinkly
sprendiniai apima tik remonto apimtyje sprendziamus el. dalies klausimus.

Elektros energijos paskirstymas

Projektuojamo pastato elekiros energijos pagrindinis paskirstymas vykdomas |PS skyde. Skyde
elektros energija iSskirstoma j laiptiniy paskirstymo skydus ir bendrosioms reikméms.

Nuo laiptiniy paskirstymo skydy elektra skirstoma | butus, laiptiniy apSvietimui ir kitai bendrai el.
jrangai.

Magistraliniai tinklai

Magistraliniai tinklai objekte numatomi pakloti kabeliais varinémis gyslomis. Numatomos 400V
magistralinés linijos su 5-kiy gysly kabeliais ir 230V linijos su 3-iy gysly kabeliais.

Magistraliniai kabeliai klojami apsauginiuose vamzdzZiuose ir kabeliniuose kanaluose. Magistraliniy
ir grupiniy kabeliy klojimui tarp pastato auk$tu numatomi nauji kabeliniai stovai. Klausimai susije su vagy
pjovimo galimybe, vieta ir gyliu privalo bati derinami su projekto architektu.

Magistralinis tinklas jrengimas esamuose bei naujai projektuojamose kabelinése konstrukcijose bei
vadziuose. Magistralinis tinklas klojamas Cu 5x6 mm2, Cu 5x25 mm2, Al 4x120 mm2 kabeliais.

Skirstomasis tinklas jrengimas esamuose bei naujai projektuojamose kabelinése konstrukcijose,
vadziuose bei kabeliniuose loveliuose. Skirstomasis tinklas klojamas Cu 3x1,5 mm2, Cu 4x1,5 mm2, Cu
3x2,5 mm2, Cu 3x6,0 mm2, Cu 5x2,5 mm2 kabeliais.

El. tinklai ir el. jranga butuose pagal projektavimo uzduotj nekeiiama.

Elektros jégos jrenginiai

Elektros jégos jrenginiai prijungiami prie elektros paskirstymo skydy naudojant kabelius varinémis
gyslomis. Visy vienfaziy prietaisy pajungimas naudojami trigysliai kabeliai, trifaziy — penkiagysliai kabeliai.

Skirstomojo tinklo kabeliai klojami laiptinése esant galimybei pasléptu badu arba atvirai kabeliniuose
kanaluose, vamzdziuose ir risyje atviruoju baduy.

Apsvietimas

Sioje projekto dalyje, pastato laiptinéje, koridoriuose ir pastato prieigose projektuojamas
ap$vietimas. SP, el. skydinéje projektuojami pagrindinis ir avarinis ap$vietimai.

Laiptiniy ir pastato prieigy apSvietimui numatomi pavirSiniai Sviestuvai, su matiniu sklaidytuvu, 24W
ir 18 W LED, spalviné temperattra 3000K, su judesio jutikliais. Laiptiniy ir koridoriy apSviestumas nuo 60
Ix iki 145 Ix, priklausomai nuo padéties Sviestuvo atzvilgiu.

Rdsio patalpy apSvietimui numatomi Sviestuvai su 1x9W LED E27 lempomis, pavirSiniai, IP44. Rsio
patalpy apSviestumas nuo 55 Ix iki 130 Ix, priklausomai nuo padéties Sviestuvo atzvilgiu.

Vidutinis ap8viestumas tenkina STR 2.02.01:2004 reikalavimus.

Skaic€iavimai atlikti Dialux 4.12 apSviestumo skai€iavimo programa.

Pastato laiptinése ir kitose patalpose projektuojami Sviestuvai su LED lempomis. LED Sviestuvai
parinkti siekiant ekonomisko jy naudojimo ir energijos sgnaudy mazinimo.

Pagrindinis ap$vietimas valdomas patalpose numatomais jungikliais arba jutikliais. Taip pat
numatomas pastato prieigy apSvietimas. Pastato prieigy Sviestuvus numatoma valdyti priklausimai nuo
lauke esancio ap8vietimo lygio.

Kabeliai klojami atviru badu, apsauginiuose vamzdziuose ir kabeliniuose kanaluose.

JZEMINIMAS

Projektuojami elektros jrenginiai jZeminami 3-gja arba 5-gja kabelio PE gysla. Pastatui numatyta
jrengti jZeminimo kontlrg ir jj prijungti prie pastato |PS skyde esanciy jZeminimo gnybty. |Zeminimo
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kontdrui naudojama plieniné variuota juosta 40x4. Projekte nurodytose vietose jrengiami giluminiai
jzemikliai, kurie sujungiami su juosta, paklota transéjoje.

JPS, PS-B ir PS-1.1, PS-2.1 skyduose numatomas bitinas minimalus vir§jtampiy ribotuvy kiekis.
Kity skydy pap. virSjtampiy ribojimo klausimai, remiantis projektavimo uzduotimi, Siame projekte
nesprendziami.

Laiptinés paskirstymo skydai jzeminami 5-ta magistralinio kabelio (Cu5x25) gysla, kuri prijungiama
prie |PS skydo jZzeminimo gnybty.

ZAIBOSAUGA

Projekto zaibosaugos dalyje numatyti darbai ir medziagos turi uztikrinti, kad statiniai baty apsaugoti
nuo tiesioginio Zaibo smagio ir auksto potencialo perdavimo poZeminemis komunikacijomis.

Zaibosaugos tinklg sudaro aktyviy ZaibolaidZiy sistema ir jzeminimo kontiras.

Pagal STR 2.01.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo” IV
skyriaus 10 punktg ir LST EN 62305-2 nuostatas jvertinus rizikg, Sis pastatas priskiriamas IV apsaugos
nuo zaibo kategorijai. Vertinant rizikg buvo remtasi esama pastato situacija. Pasikeitus situacijai (pakeitus
kabeliniy ar oriniy linijy skaiciy ar pan.), batina tikslinti Zaibosaugos sprendinius. Atsizvelgiant j LST EN
62305-2 nuostatas ir rizikos jvertinimg, be iSorinés Zaibosaugos Siame pastate batina atlikti (revizuoti ir jei
reikia rekonstruoti) kitas rizikos jvertinime (Zr. dok. 22053-01-01-TDP-E-AR) paminétas pastato apsaugos
nuo Zaibo priemones.

7.7. PROCESY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Silumos punktas

Susideda i$ Sildymo kontdro.

Siluminio mazgo automatizavimui projektuojamas programuojamas valdiklis, atliekantis $ias
funkcijas:

* nustatytos j Sildymo sistemg tiekiamos temperattros palaikyma;

* siurblio valdymg (jjungima/iSjungima);

Projektuojamas rankinis siurbliy jjungimas/iSjungimas.

Valdiklio pulte galima nustatyti Siluminio mazgo darbo reZimus ir parametrus bei stebéti iSmatuoty
temperatlry vertes ir mazgy bisenas.

Valdiklio pulte galima nustatyti Siluminio mazgo darbo reZimus ir parametrus bei stebéti iSmatuoty
temperatlry vertes ir mazgy bisenas.

Automatizuota apskaitos sistema

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos dalikliy
pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auk$to antenas). Toliau duomenys
perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj. Turi bati galimybé prie
duomeny koncentratoriaus prijungti elektroninius karsto vandens skaitiklius su duomeny perdavimu
(elektroniniy skaitikliy rodmenys turi bati nuskaitomi su tais paciais duomeny koncentratoriaus kaip ir
dalikliai. Nuo duomeny koncentratoriaus iki duomeny surinkimo skydo projektuojami du 2x0,7 kabeliai
(vienas kabelis maitinimui 15V, kitas duomeny perdavimui MBUS protokolu).

» Duomeny perdavimo intervalas: 6 kartai per 24 val;

* Darbinés aplinkos oro temperatiros diapazonas: 0-55°C;

 Tarnavimo laikas: ne maziau 10 metuy.

Duomeny kaupiklis

Turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklg daliklinés sistemos
duomenys turi bati perduodami j S] ,Plungés bistas”“, naudojamg informacine sistema.
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Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10 mety. Ne esant (laikinai) duomeny perdavimo galimybés
duomenys turi bati saugomi valdiklyje.

Dalikliy apskaitos sistema.

Turi bati jdiegta arba prijungta prie esamos sistemos - Dalikliy apskaitos informaciné sistema - skirta
autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narSyklés lange) bty
atliekamos sekancios funkcijos:

» asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy
periody apskaitos duomenis.

* pagal patvirtintg metodikg, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiskas
paskaiciavimas (Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

» apskaitos duomeny atnaujinimas turi bati vykdomas ne reliau kaip vieng kartg per dieng ir
vykdomas automatiSkai duomenis perduodant j namg administruojan€ios jmonés serverj ir/ar Silumos
(vandens) tiekimo jmonés server;.

Duomenys i$ tarpiniy duomeny koncentratoriy (aukdto antenos) perduodami j duomeny surinkimo
jrenginj (valdiklj) esantj Siluminiame punkte. Valdiklis turi turéti USB jungtj lokaliam duomeny nuskaitymui,
GPRS modemg ir interneto rysio jungties lizdg RJ45 duomeny perdavimui nuotoliniu budu.

IS Valdiklio duomenis bitina perduoti j ,Duomeny surinkimo ir matavimo sistemg RIS (tinka buty
dkio atveju).

IS Valdiklio duomenis galima perduoti j ,Namo informaciné sistemg NIS* arbg | S| ,Plungés
bistas” informacine sistema.

Prietaisai ir automatizavimo jranga montuojami laikantis galiojanéiy techniniy reglamenty ir
atsizvelgiant j gamintojy reikalavimus.
JZeminimas atliekamas pagal E||BT reikalavimus.

7.8. SILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS
7.8.1. Silumos punktas

Gyvenamajam namui Dariaus ir Giréno g. 33, Plungéje, Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i5 AB
.Plungés Silumos tinklai®.

Silumos punkto patalpa yra rasyje (pat. Nr. Os-11), | patalpas patenkama i$ lauko per bendro
naudojimo koridoriy ir laiptine. Patalpoje natdralus védinimas, uztikrinantis patalpos 0,5 h-1 oro kaitg per
automatine orlaide, Zr. proj. SVOK dalyje. Patalpoje yra trapas, Zr. projekto VN dalyje.

Silumos $altinis pastatui — miesto Silumos tinklai. Pastato Sildymo sistema prie miesto Silumos
tiekimo tinkly jungiamos pagal nepriklausomg schema per plokstelinj Silumokaitj. Esamas Silumos punktas
demontuojamas, Silumos skaitiklj grazinant UAB ,Plungés Silumos tinklai*.

Silumos tiekimo tinkly jvade projektuojama jvadiné uzdaromoji armatira — plieninés virinamos
sklendés. Prie$ jvadines sklendes jrengiami manometrai, kurie turi bati montuojami viename lygyje.

Ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos prie$ Silumos modulj projektuojamas slégio perkrycio
reguliatorius, uztikrinantis pastovy slégio perkrytj per reguliuojancius voztuvus.

Vandens temperatiirg Sildymo sistemoje — reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatirg, paros
ir savaités programg ir kitus uZduotus parametrus. Vandens cirkuliacijg sistemoje sukuria ir palaiko
cirkuliacinis siurblys. Slégis ir jo pokytis Sildymo sistemoje uztikrinamas ir palaikomas iSsiplétimo indo
pagalba.
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Silumos punkte suprojektuota jvadiné Silumos kiekio apskaita su distanciniu duomeny nuskaitymu.
Suprojektuotas jvadinis ultragarsinis Silumos skaitiklis su srauto jutikliu tiekimo i miesto Silumos tinkly
linijoje. Skaitiklj pateikia UAB ,Plungés Silumos tinklai. Taip pat suprojektuoti temperatiros jutikliai
tiekiamojoje ir griztamojoje linijose. Pradinis Sildymo sistemos uzpildymas ir periodinis papildymas
suprojektuotas termofikaciniu vandeniu i$ grjiztamo vamzdzio per elektromagnetinj voztuvg kompl. su
slégio jutikliu (ant grjztamo Sildymo sist. vamzdzio) ir kar§to vandens skaitiklj su distanciniu duomeny
nuskaitymu. Visi duomenys t.b. perduodami j UAB ,Plungés Silumos tinklai“ duomeny surinkimo ir kaupimo
informacine sistemg ,RIS“. Rangovas jdiegia nuskaitymo sistemag Silumos punkte ir perduoda suderintg
Silumos punkto sistemg su nuotolinés prieigos galimybe UAB ,Plungés Silumos tinklai“.

Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Pirminiuose sistemy kontdruose vamzdynas plieninis, elektra
virintas, izoliuotas 50mm storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais. Antriniame
Sildymo sistemos kontlre vamzdZiai plieniniai vandens - dujy, izoliuoti 40mm. storio akmens vatos su
aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais. Antriniame kar$to vandens ruoSimo sistemos kontdre
vamzdynas — plieninis cinkuotas, izoliuotas: $altas vandentiekis — 20mm. storio antikondensacinés
izoliacijos kevalais, karstas ir cirkuliacinis vandentiekiai — 40mm. storio akmens vatos su aliuminio folija
Silumos izoliacijos kevalais.

Armatdra ir jrengimai Silumos punkte padengiami Silumine izoliacija. AukS&iausiuose sistemos
taSkuose jrengiami nuorintojai, Zemiausiuose — vandens iSleidéjai.

Aplinkos korozijos klasé pagal LST EN ISO 12944-2:2018 — C1 (labai zema).

Naujai suprojektuoto Silumos punkto numatomas tarnavimo laikas apie 10 mety.

7.8.2. Silumos punkto automatika

Daugiabucio naujai renovuojamam punkte projektuojama komplektiné automatika.

Silumos punkto elektroninis reguliatorius (valdiklis) turi atlikti Sias f-jas*:

valdo Sildymo ir kar§to vandens ruoSimo kontdrus;
grgzinamo | Sil. tinklus SilumneSio (po Silumokai€io) temperatira, tiekiamo j Sild. sistemg termofikato
temperatlrg, palaikomg slégj Sildymo sistemoje (grazinimo linijoje);

matuoja slégj Sildymo sistemoje, nukritus slégiui, atidaro papildymo voZtuvg ir Sildymo sistema
papildoma termofikatu. Slégio verté fiksuojama ir perduodama distanciniu bidu. Jei sistemos papildymas
uztrunka ilgiau nei nustatyta valdiklyje, papildymas uzdaromas, o valdiklis jjungia aliarmo grandine,

Silumos tiekéjui informacija turi biti perduodama elektroniniu pastu ir sms zinute.

Sildymas (1 kontiiras):

Paprastai srauto temperatira reguliuojama pagal poreikius. Srauto temperatdros jutiklis yra pats
svarbiausias jutiklis. Norimg srauto temperatiirg ECL reguliatorius apskaicCiuoja remdamasis lauko
temperatira. Kuo Zzemesné lauko temperatira, tuo aukStesné bus norima srauto temperatira. Naudojant
savaités grafikg Sildymo kontiras gali veikti komforto arba taupymo rezimu (du temperataros lygiai).

Reguliuojantis voZtuvas su pavara (TR-1) atidaromas laipsniSkai, kai srauto temperatiira yra
Zemesne, nei norima srauto temperatdra, ir atvirksciai.

Gragzinamo srauto temperatira centralizuoto Sildymo tiekimo sistemose neturéty biti per auksta. Jei
taip atsitinka, tai norimg srauto temperattirg galima sureguliuoti (paprastai sumazinti), tuo tikslu laipsniskai
uzdarant reguliuojantj voZtuvg su pavara.

Sildymo kontdiruose su $ildymo punktu grgZzinamo srauto temperatiira neturi bati per Zema. Be to,
grazinamo srauto temperatdros apribojimas gali priklausyti nuo lauko temperatiros. Paprastai kuo
Zemesné lauko temperatira, tuo didesné bus priimtina grgzinamo srauto temperatara.
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Cirkuliacinis siurblys jjungtas, jei reikalingas $ildymas arba apsauga nuo uz$alimo. Sildymas gali bti
iSjungtas, jei lauko temperatiira aukstesné uz pasirenkamg reikSme.

7.9. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO DALIES SPRENDINIAI

Sklypo paruosimo statybos darbams sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje. Bendruoju atveju statybvietés sklypas aptveriamas tvora, jrengiami laikini elektros
tinklai, statybiniai vagonéliai ir kita.

Projekto sprendiniais nenumatomas esamy pastaty ar inZineriniy statiniy nugriovimas. Projektuojami
tik buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimo darbai nuo namo sienos iki pirmo Sulinio.

Susisiekimo komunikacijos lieka, po statybos darby atstatomos sugadintos dangos.

Medziy iSkirtimas nenumatomas. Salinami dekoratyviniai krdmai, trukdantys atlikti pastato
modernizacijos darbus.

Apsiltinant rsio pamatus, bus demontuojama esama nuogrinda, atkasami pamatai.

7.10. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Atnaujinimo (modernizavimo) projekte nenumatomi jokie esamos atviros automobiliy aikstelés
remonto ar kitokie darbai. 18skyrus darbus, dél kuriy Rangovas savo 1éSomis turés atstatyti sugadintas
dangas ar kitus pazeistus elementus atstatant j buvusig bikle.

Rekomenduojama prie$ pradedant darbus atlikti esamos situacijos foto fiksacijg.

8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, TERITORIJAI

Statinys modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty
bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2. galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;

3. galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal higienos

ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5. gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

Pastatas - néra kultGros paveldo objektas ir néra jtrauktas | kultlros paveldo vertybiy registrg,
nepatenka j nekilnojamojo kultdros paveldo saugomas teritorijas ar parko teritorijas.

10. APSAUGOS PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Pagrindiniy lauko dury neslepia Zeldiniai, néra kliG¢iy matyti patekimus | pastatg. Prieigos prie
pastato ir aplinka, tamsiu paros laiku, ap8vieCiamos ant pastaty esamais jrengtais Sviestuvais. Durys
rakinamos.
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Fasado sienos (jskaitant ir cokolj) nuo zemés pavirSiaus iki pirmo auksto langy virSaus atitiks |
kategorijos atsparumg smuagiams. Apdailos medzZiagos privalo turéti Europos techninj liudijimg ir CE
sertifikatg bei bati pirmos rasies.

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 1 p. - sprendimas pritaikyti daugiabucio
namo bendrojo naudojimo objektus nejgaliyjy specialiesiems poreikiams priimamas Nejgaliyjy socialinés
integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy
socialinés integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nustatg, uz objekty pritaikymg nejgaliyjy
specialiesiems poreikiams atsako savivaldybiy institucijos ir Sio straipsnio 1 dalyje nurodyty objekty
savininkai bei naudotojai.

Namga statytg 1964 m sudétinga pritaikyti Zmonéms su negalia, kadangi to meto statyboje nebuvo
taikoma tokia praktika architektiroje. Todél namy, kuriy jéjimo laiptinés yra pakankamai aukstai nuo
zZemeés pavirSiaus, prie laiptiniy pravesta inZineriniai tinklai, laiptiniy jéjimai siauri, o tambdrai mazy
gabarity, pritaikomumas yra praktiSkai nejmanomas.

Esant sudétingoms techninéms salygoms bei namo baty ir kity patalpy savininky pageidavimu
(Daugiabué&io namo buty ir kity patalpy savininky vieSo aptarimo protokolu) atsisakyta sprendiniy dél
aplinkos pritaikymo nejgaliesiems, aplinka nepritaikoma Zmoniy su negalia poreikiams keliamiems
reikalavimams. Vykdomi tik Sie universaliam dizainui priskiriami darbai:

1. Pandusai. Projektuojami pandusai patekimui j laiptines, kuriy plotis ne mazZesnis kaip 1,2 m,
nuolydis mazesnis nei 1:12 (mazesnis nei 8,3 proc.). IS abiejy pusiy jrengiami dvigubi
nertdijancio plieno turéklai. Panduso virSuje ir apacioje projektuojama ne mazesné nei 1,5x1,5
m manevravimo aikstelé.

2. Lauko turéklai. Abipus pandusu/ laiptotakiy projektuojami nertdijancio plieno lygaus pavirSiaus
dvigubi turéklai: virdutiniai tvirtinami 1,00 mm auk$tyje, apatiniai — 0,75 mm aukstyje nuo
pavirsiaus.

3. Laiptai ir aikStelés. Patekimui j laiptines jrengiami nauji lauko laiptai ir aikStelés. Visos to paties
laiptatakio pakopos projektuojamos vienodo aukS&io ir vienodo plo€io. Laipty pakopos
projektuojamos 100 mm auks€io ir 400 mm plocio. Lauko laiptai ir aikStelés jrengiami su 1 - 2
% nuolydZiu taip, kad ant jy nesikaupty vanduo.

4. |spéjamieji pavirSiai. 0,3 mm atstumu nuo laipty bei panduso virSaus, bei apacios jrengiami
jspéjamieji pavirSiai (kauburéliai), kurios plotis ne mazesnis kaip 0,6 m, ilgis - per visg laipty
plotj. Ant laipty pirmos ir paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj) jrengiama jspejamoiji
geltona juosta.

Vedimo pavirSiai. Takai. Vedimo pavirdiy, taky jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimt;.

6. Automobiliy stovéjimo aikstelé. Automobiliy stovéjimo viety, pazymeéty ZN informaciniu Zenklu,
jrengimo darbai nejtraukti j projekto apimtj. Salia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato
esandiose stovéjimo aikstelése rekomenduojama jrengti vieng A tipo ZN automobiliy stovéjimo
vietg. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte nejtrauktos. Nejgaliujy
automobiliy stovejimo vietos, esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nuostata.

12. ESAMUY PASTATUY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS IR ATSTAYMAS

o

Griovimo ar perkélimo darbai nenumatyti nei pastato nei bet kokiy inZineriniy tinkly.
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Modernizuojant pastatg numatomas tik buitiniy nuoteky tinklo nuo pastato iki pirmo Sulinio
rekonstravimas, t. y. susidévéjusi inz. tinkly dalis pakeiiama nauja bei lietaus nuvedimas j centralizuotus
miesto lietaus nuoteky tinklus (zr. VN dalyje), atitraukiama elektros kabeliy spinta.

13. KELIY STATINIO STATYBOS VARIANTY ANALIZE IR ISVADOS

Atnaujinant (modernizuojant) pastatus naudojama nesudétinga darby technologija, todél néra
poreikio analizuoti kelis statybos variantus.

14. PASTATO ENERGINIS EFEKTYVUMAS

Pastatas tenkina C energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus:

o Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio verté turi atitikti C1<1,5

o Pastato atitvary savitieji Silumos nuostoliai turi bati ne didesni uz C klasés pastaty atitvary

norminius savituosius Silumos nuostolius.

e Pastato sandarumo reikalavimas - oro apykaitos verté n50 <2 (1/h)

Pastaty atitvary norminiy Silumos perdavimo koeficienty U(C) (W/m2K) vertés C energinio
naudingumo klasés gyvenamiesiems pastatams:
2 lentelé. Atitvary Silumos laidumo koeficiento reikSmés

Atitvaros rasis Projektinis Silumos Norminis Silumos Esamas Silumos
perdavimo koeficientas, perdavimo perdavimo
< U [W/(m2= K)] koeficientas, koeficientas,
< U [W/(m? K)] < U [W/(m? K)]

Stogai 0,10 0,16 0,85

Sildomy patalpy atitvaros,

kurios ribojasi su gruntu
Pamatai: 0,25* 0.25 1.27
Cokolis: 0,18*

Fierda!ngos \_/irévr)eéildomq ) 0.25 1,49

rasiy ir pogrindziy

Sienos 0,18 0,20 1,27

Buty langai 1,1* 1,3

Bendro naudojimo patalpy 11 13

(rGsio, laiptiniy) langai ’ ’

Bendro naudojimo patalpy 1.6 1.6

durys

Pastaba:

* pagal investicinj projektg ir technine uzduotj taikoma mazesné verté
15. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Jei statybvietéje susidaro Zemiau iSvardintos atliekos, jos turi bati iSrasiuotos ir laikomos atskirai iki
iSvezimo i statybvietés. Atlieky rasys:
e Komunalinés (maisto, tekstilés ir kitos buitinés);
¢ |nertinés (betonas, plytos, keramika ir pan.);
o Perdirbti ir panaudoti tinkamos (pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir pan.);
e Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés, degios medziagos, alyva,
alyviniai jrenginiai ir kt.);
¢ Netinkamos perdirbti (akmens vata, izoliacinés medziagos ir kt).
Komunalinés ir perdirbimui tinkamos atliekos numatomos sandéliuoti raSiavimo konteineriuose
pastatytuose $alia laikinyjy buitiniy patalpy. Nepavojingos inertinés ir netinkamos perdirbti medziagos
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PROJEKTAI CO

laikomos atviroje sandéliavimo aiksteléje, jei jos mazo gabarito - konteineryje. Jei statybvietéje susidaro
pavojingy atlieky joms saugoti turi bati numatytas atskiras konteineris.
Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas (kiekis orientacinis) pateikiamas lenteléje:

3 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atliekos objekte S5
- - —_ d’ Q
* @ Kiekis ) 5.5 @ " ==
] = 15 o £ [« 7)) 8 T o
© = o2l Sw 3 £ 0 (K} EQ
g7 £ > o =4 >0 s X s E
© <] Sg| 8§ = X > N2 s 5
o % t/d | t/met m-g 'g§ o ® N = g§
o $| X% & “ z =
17 Per atestuotg
lPI){tq -1 ~01t K 01 Nepavojingos Kon:[elnvenuose/ ~31 1reg|§truota
auzas 02 ISveZzama atlieky
tvarkytojg
17 Per atestuotg
I\/I_(?f[a]q_ | ~0,65 K 04 Nepavojingos Kon:[elnvenuose/ ~3 1reg|§truotq
misiniai t ISveZama atlieky
07 :
tvarkytojg
Per atestuotg
17 Konteineriuose/ iregistruot
Gruntas - | ~0,41 K 05 Nepavojingos |Sves ~3t Iregis a
01 SveZzama athekq_
P tvarkytojg
5 MiSrios 17 Konteineriuose/ P'(re; a}t;rsljz?tq
2 statybinées | - | ~1,51 K 09 Nepavojingos . s ~3 Iregis a
=) ; ISvezama atlieky
2 atliekos 04 t :
S varkytojg
Per atestuotg
17 Konteineriuose/ iregistruot
Stiklas - | ~1,71 K 02 Nepavojingos . s ~3t Iregis a
ISvezama atlieky
02 :
tvarkytojg
Per atestuotg
17 Konteineriuose/ iregistruot
Medis - | ~1,21 K 02 Nepavojingos . s ~3t Iregis a
ISvezama atlieky
01 :
tvarkytojg
Per atestuotg
17 Konteineriuose/ iregistruot
Asbestas - | ~1,0t K 06 Pavojingos o ~31 Iregis a
ISvezama atlieky
05 :
tvarkytojg
Pastabos:

1. Pateikti susidaranciy atlieky kiekiai preliminaras;

2. Statybinés atliekos i$ statybvietés turi bati pasalinamos atestuotos, jregistruotos jmonés, turin€ios
teise uzsiimti atlieky tvarkymo veikla.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta
tvarka. |monés, uzsiimancios atlieky surinkimo, vezimo, naudojimo ir Salinimo veikla, bei jmoneés, kity
jmoniy pavedimu organizuojancios atlieky naudojimg ar Salinima, tarp jy — atliekas importuojancios ir
eksportuojancios jmonés, turi bati jregistruotos Atliekas tvarkanciy jmoniy registre. Pavojingy atlieky veiklg
gali vykdyti tik atestuotos jmonés.
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Surinktas ir iSrSiuotas atliekas, iki perdavimo atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams,
Rangovas saugo susidarymo vietoje. Atliekos apskaitomos Atlieky tvarkymo taisykliy ir Atlieky susidarymo
ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy nustatyta tvarka ir apskaitos ataskaity kopijas pateikia
perdavimo Uzsakovo samdytai jmonei.

Statybinés atliekos statybos proceso metu risiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy ir kt.
nedegiy gaminiy). Statyboje panaudotos statybinés medziagos turi bati aktuojamos.

¢ tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), pristatomos j perdirbimo
gamyklas perdirbimui.

¢ netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuoté)
utilizuojamos nustatyta tvarka.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinés atliekos iSvezamos | regiono atlieky
tvarkymo centrg_nepavojingy atlieky sgvartyng, tinkamos naudoti vietoje — atliekos saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkingg statybiniy atlieky pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.
Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. DulkancCios statybinés atliekos turi bati
vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uZtikrinty, kad vezamos
Sios atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy
atlieky iSvezimg jrasomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“.

Asbesto turinéiy atlieky tvarkymo reikalavimai

Asbesto turinCios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy,
nustatyty Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése. Asbesto turingios
statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky, birios (asbesto
plauselius iSskirianCios) statybvietéje susidariusios asbesto turinios statybinés atliekos turi bditi
sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maiSus, statines, konteinerius
ar kt.).

Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali bati laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6
ménesius nuo jy susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Asbesto turinCios
statybinés atliekos turi biti perduodamos asbesto ar asbesto turinlias statybines atliekas Salinan€ioms
jmonéms.

Saugomos arba veZzamos pavojingos atliekos turi bati supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zzmoniy
sveikatai ir aplinkai:

e pakuoteés ar konteineriai turi biti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esancios pavojingos
atliekos negaléty iSsipilti, iSsibarstyti, iSgaruoti ar kitaip patekti j aplinka;

o pakuoCiy medziagos turi biti atsparios juose supakuoty pavojingy atlieky ir atskiry jy
komponenty poveikiui ir nereaguoti su Siomis atliekomis ar jy komponentais;

o pakuotés ir konteineriai bei jy dangdiai ir kamsc€iai turi bati tvirti ir sandards, kad saugojimo,
perkelimo ar vezZimo metu nesutrikty, neatsilaisvinty ir neatsidaryty ir juose esancios
medziagos nepatekty j aplinka;
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e konteineriai su daugkartinio naudojimo dangcCiais ir kamscCiais turi bati sukonstruoti ir
pagaminti taip, kad juos baty galima saugiai atidaryti ir uzdaryti, o atidarymo ir uzdarymo
metu atliekos bei jy komponentai nepatekty j aplinka.

Visi saugomy ar vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi bati pazenklinti. Pavojingy
atlieky Zenklinimo etiketés forma pateikta ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ 14 priede.

16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

Statinys suprojektuotas taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos
reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga®“, taip pat kituose normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Statinys suprojektuotas taip, kad baty uztikrintos tinkamos statinyje esanciy zmoniy higienos
salygos, nekilty grésmé zmoniy sveikatai dél kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ar
dujy atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotés, vandens ar dirvoZzemio tarSos, nuoteky, damy, kietyjy ar
skystyjy atlieky netinkamo Salinimo, statinio konstrukcijy ar statinio vidaus drégmeés. Patalpy Sildymas,
védinimas, geriamo vandens tiekimas, nuoteky Salinimas esami. Numatomas natdralus patalpy
apSvietimas.

Statinio projekto dalyse naudojamos medziagos ar konstrukcijos, kurios terSty ar kitaip daryty
neigiama jtakg aplinkai. Visos medziagos-gaminiai turi bati sertifikuoti arba naudojami statybos produktai
turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijg kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty,
neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai
ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

17. DUOMENYS APIE LABORATORINIUS MATAVIMUS ATLIEKAMUS STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDUROS ETAPE

Vadovaujantis STR 1.04.0.4:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo 5.3.26 p bei
Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas* 93.18 papunkc&iuose nurodytais
reikalavimais, turi bati atlikti laboratoriniai matavimai statybos uzbaigimo proceduros etape.
Laboratorinius tyrimus privalo bati atlikti tik atestuoty ar akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty.
Akredituoty laboratorijy sgradas pateikiamas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ukio ministerijos
tinklalapyje www.nab.lt/Bandymu laboratorijos.

Veiksniy laboratoriniy tyrimy programag turéty sudaryti:
¢ tiriamos analités ar fizikinio veiksnio pavadinimas;
¢ bandiniy paémimo/matavimy vietos apraSymas;
¢ tyrimo metodo pavadinimas;

e tyrimo sglygy aprasymas ir kita tyrimams atlikti bei rezultatams aiskinti reikalinga informacija.

Laboratoriniai tyrimai atliekami:

1. Atlikti mikroklimato gyvenamose patalpose, kuriose jrengti mini rekuperatoriai. Bandymas
atliekamas pasirinktinai, nemaziau, kaip dviejuose namo butuose. Gyvenamuyjy patalpy
mikroklimato ribinés vertés turi tenkinti Lietuvos higienos normas HN 42:2004 ,Gyvenamujy ir
vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®.

2. Triuk8mo lygio tyrimas atliekamas vadovaujantis LST EN ISO 16032:2004 ,Akustika. Statiniy
inZinerinés jrangos garso slégio lygiy matavimas. Ekspertinis metodas®. Tyrimas atliekamas
miegamuosiuose kambariuose, kurie yra arCiausiai triuk8mg skleidzianciy jrenginiy ar patalpuy,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

22053.01-01-TDP-BD.AR 31 41 0



http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

kuriuose yra triukSma skleidziantys jrenginiai: liftai, siurbliai, ventkameros, vartai ir t.t. TriukSmo
lygis turi atitikti HN33-2011 , Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”

3. Vadovaujantis Lietuvos higienos normomis HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés

reikalavimai" 40.2 p. legionelioziy prevencijai pastato kardto vandens temperatira vartotojy

Ciaupuose turi bati ne zemesné kaip 500C (iSmatavus temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas

Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens

Sildytuve karsto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy Ciaupuose ji baty ne zemesné kaip

650C.

Mikrobiologinis tyrimas dél legioneliy iSskyrimo vandens sistemoje.

5. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 93.17 p. geriamojo vandens kokybés tyrimy rezultaty atitikties
visuomenés sveikatos saugg reglamentuojanciy teisés akty nustatytiems reikalavimams
(geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie komunaliniy inzineriniy tinkly).

6. Dirbtinio apSvietimo laiptinése matavimai atliekami pagal Lietuvos higienos normas HN 98:2014
.Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrigji
matavimo reikalavimai“, kur matavimo ribinés vertés turi tenkinti HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis
darbo viety apsvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“

18. PROJEKTO VIESINIMAS IR PATEIKTY PASIOLYMY JVERTINIMAS AR MOTYVAI DEL
NEJVERTINIMO

P

Vadovaujantis LR Statybos jstatymas 37 str. visuomenés informavimas apie numatomag
projektavimg néra butinas.

19. TRECIYJY ASMENY GYVENIMO IR VEIKOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Statinys modernizuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty
bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

9. statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

10. galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

11. galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

12. patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natdralaus apSvietimo pagal

higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

13. gaisringe saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

14. apsauga nuo keliamo triukS§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

15. apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kulttiros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy i8saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

16. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebdty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

20. GAISRINE SAUGA

Statinio gaisrinés saugos esminiai reikalavimai, kurie yra aptariami ir nurodomi projekte:
o statinio laikanciyjy konstrukcijy laikomoji geba gaisro metu;
e ugnies bei dimy plitimo statinyje ribojamas;
e gaisro plitimo j gretimus statinius ribojamas;
e Zmoniy evakuacija i$ statinio, gelbéjimas kitomis priemonémis;
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e gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbai

Statinio grupé — P.1.3. Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabuciai pastatai).
Gaisrinés saugos apraSymas rengiamas remiantis statinio atnaujinimo (modernizavimo) darby
apimtimi pagal STR 1.04.04:2017 8 priedo 5.3.28 p reikalavimus.

20.1. ESAMA SITUACIJA

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu, atliekant paprastojo remonto darbus, iSorinio gesinimo
sprendiniai néra kei¢iami ir esama situacija néra pabloginama. Statybos metu ir po jos privaziavimas prie
pastato ir iSorinis gaisro gesinimas iSlieka esamas - nepakites.

Esamas pastatas 3 auksty, aukSciausias (esamas pastato) aukstis 11,70 m. Pastato sienos i$ plyty
maro, perdangos i$ g/b plok&€iy. Atstumas iki artimiausio pastato 18,30 m (iki modernizacijos).

538

23,00 m

18,30m

Pav. 5. Situacijos planas, (Saltinis: www.maps.lt)

Artimiausia PGT adresu Plungé, Pramonés pr. 2 nuo modernizuojamo pastato yra nutolusi 2,74 km
atstumu (vaZiuojant gatvémis).

Statybos metu ir po jos privazZiavimas prie pastato iSlieka esamas nepakites. Artimiausias hidrantas
(X=6200459, Y= 366159) yra uz ~ 123,5 m (iki pastato perimetro tolimiausio tasko), kitas (X= 6200645,
Y= 366075) 131,50 m (iki pastato perimetro tolimiausio tasko).

Pastato bendri duomenys

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas, atsizvelgiant | jo paskirtj, tdrinius — planinius
sprendinius, aukstingumag yra priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui. Jo laikancios konstrukcijos yra
nedegios:

e pastato pamatai - juostiniai surenkamy betono blokuy;
e pastato sienos — plyty maro;

e pertvaros — plyty muro;

e perdangos - gelzbetoninés kiaurymétos plokstés;
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e stogas - sutapdintas;
e lietaus vandens nuvedimo sistema - iSoriné.

4 lentelé. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai

Bendri pastato rodikliai

Rodiklio pavadinimas Kiekis | Matavimo
vnt.
Statinio naudojimo grupé P1.3 Gyvenamoiji (trijy

ir daugiau buty
daugiabuciai pastatai)

Statybos rasis Atnaujinimas
(modernizavimas)
Pastato aukstis 11,70 m
Pastato plotas 1227,00 m?
Pastato tiris 4894 m3
Auksty skaicius 3 vnt
Aukstis iki auksc&iausio auksto grindy altitudés nuo gaisriniy kopéciy, Zemiausio
pastatymo pavirSiaus (esant grindy alti. didesnei kaip 15 m, nuo automobiliniy gaisriniy 7,50 m

kopéciy, keltuvo.)
Didziausias Zmoniy kiekis vienoje laiptinéje
(pagal buty plotg — 1-am asmeniui 14 kv.m. naudingo ploto)*

Vnt
| laiptiné 22
Il laiptiné 22
Atstumai iki gretimy pastaty, statiniy 18,30 m

20.2. STATINIO ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS
Statinys priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui.

Saugis prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo jy ugniai atsparumo laipsnio,
pateikiami lenteléje. Atstumai iki gretimy pastaty ir statiniy iSlaikomi atsizvelgiant j besiribojanciy pastaty
atsparuma ugniai.

5 lentelé. Saugds prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis | Il ]l
I 6 8 10

20.3. GAISRO APKROVOS KATEGORIJA

Gaisro apkrova néra skaiciuojama, o pastatas priskiriamas | atsparumo ugniai 1 gaisro apkrovos
kategorijai (Vadovaujantis ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ p. 35).

20.4. STATINIO KONSTRUKCIJY ATSPARUMAS UGNIAI
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6 lentelé. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

‘S S Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo
g ° ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)

=]
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<>

(M Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne
Zemesnes kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, laiptus laikanCiosioms dalims, kurios nuo kity pastato
patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais,
atitinkanciais ,,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy“ 3 lentelés reikalavimus.

Tinkuojamy fasady statybos produkty degumo reikalavimai

Remiantis galiojanciais Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, jsakymo XII skirsnio 80 punktu
sieny apdailai medZiagas naudoti ne mazesnés, kaip B-s3, d0 degumo klasés.

Lauko sieny apdailos fragmentams galima naudoti C—s2, d1 degumo klasés statybos produktus, jei
tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D—s2, d2 degumo klasés
statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto.

Lauko sienas (fasadus) galima Siltinti D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos
ne plonesniu kaip 6 mm (angokrasCiuose — 10 mm) ne Zemesnés kaip A1 degumo klasés dangos
sluoksniu.

Pastato Siltinimui naudojama nevédinama Siltinimo sistema, kurios degumo klasé atitinka — B-s1, d0.

Védinamy fasady statybos produkty degumo reikalavimai

Remiantis galiojanciais Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, jsakymo XII skirsnio 84 punktu
| atsparumo ugniai laipsnio pastaty dvigubiems (védinamiems) fasadams jrengti naudojamy statybos
produkty degumo klasés ne Zemesnés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktai.

Pastato Siltinimui naudojama védinama Siltinimo sistema, kurios statybos produkty degumo klasé ne
Zzemesne kaip — A2-s1, dO.

Stogui keliami reikalavimai

Projektuojamas |-o atsparumo ugniai laipsnio statinio stogas atitinka Broor (1) klasés reikalavimus.

Ant stogo jrengiamas apsauginé tvorelé ne Zemesnis kaip 600 mm matuojant nuo stogo dangos.

20.5. STATINIO GAISRINIY SKYRIY PLOTAI
P.1.3 funkcinés grupés | atsparumo ugniai laipsnio pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus plotas

apskaic€iuojamas taip:
Fg = Fs*G-cos(90Kw);
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Cia: Fs — sglyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas Zzemiau esancioje lenteléje, priklausantis nuo
statinio paskirties, kv. m;

KH — skaiCiuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie statinio Zemiausios
pavirSiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebatina, — nuo
nesiojamuyjy gaisriniy kopéciy pastatymo zemiausios pavirSiaus altitudés iki statinio (gaisrinio skyriaus)
auksgiausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m. Sis aukstis neturi viryti skaiciuojamosios
altitudés (Habs), m;

Habs — skaiCiuojamoji altitudé, nurodyta Zemiau esancioje lenteléje, priklausanti nuo statinio
paskirties, m;

G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Koeficientas G nustatomas taip:

G = Gi+...+Gs, jeigu yra jvertinamas G1 koeficientas;

G = 1+(Ga+...+Gg), jeigu G1 koeficientas nejvertinamas;

Cia: G1...Gs — statinio gaisrinés saugos jvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate
jdiegiamy gaisrinés saugos sistemy ir prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos galimybiy; jy skaitinés vertés
pateiktos Sio priedo 2 lenteléje.

Gs3, G4 daliniy koeficienty reikSmés taikomos tik pritarus valstybinei prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai.

Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iuoklé

Fg [m2] Fs G|H Habs
4889.764 5000 1 |7.50 56
ISvada. Pastato nereikia suskirstyti j gaisrinius skyrius. Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg néra

virSytas.

20.6. STATINIO SUSKIRSTYMAS PRIESGAISRINEMIS UZTVAROMIS

Gyvenamuosiuose pastatuose esancios katilinés, sandéliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos
gyvenamosioms patalpoms (pvz.,pagalbinés, techninés ir kt. patalpos), kai jy gaisro apkrova virSija
600 MJ/kv. m, nuo kity patalpy turi bati atskirtos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir
ne mazesnio kaip REI 90 atsparumo ugniai perdangomis, bei EW 30-CO priesgaisrinémis durimis. Siuo
atveju risyje esanti elektros skydiné nuo kity patalpy turi bati atskirta Sio tipo atitvaromis. Durys Siuo
projektu néra kei€iamos, taciau kei€iant jas ateityje privalu laikytis pateikty reikalavimy.

Gyvenamuyjy pastaty sekcijos ir butai turi bati atskirti ne mazesnio, kaip nurodyta Zemiau pateiktoje
lenteléje, atsparumo ugniai prieSgaisrinémis uztvaromis.

7 lentelé. Gyvenamyjy pastaty sekcijas ir butus atskirian¢iy prieSgaisriniy uztvary atsparumas ugniai

Pastato at Pastato sekcijas skirian€ios Butus skiriancios prieSgaisrinés
astato atsparumo prieSgaisrinés uztvaros uztvaros
ugniai laipsnis - :
siena pertvara siena pertvara
I REI 45 El 45 REI 30 ElI 30

Rasio, bendro naudojimo ir gyvenamosios patalpos iSlieka esamos. PrieSgaisriniy atitvary
atskyrimas iSlieka esamas.

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy ir sandarinti turi bati naudojamos specialiai Siai inzinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Langai iSorinése sienose ir lauko durys nenormuojamos gaisrinés saugos atzvilgiu.
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20.7. PASTATY (PATALPUY) IR ISORINIY JRENGINIY KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR
GAISRO PAVOJY

Gyvenamieji pastatai ir patalpos, kaip ir Silumos punktai, vandens jvado patalpos, elektros skydinés,
elektros jvado patalpos neskirstomi j kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojy vadovaujantis ,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai“ 31 p.

20.8. EVAKUACIJOS IS STATINIO KELIY ILGIY, PLOCIY, EVAKUACINIY ISEJIMY SKAICIAUS,
EVAKUACIJOS LAIKO IS STATINIO IR ATSKIRY STATINIO PATALPY SKAICIAVIMAI

Evakavimo(si) keliy grindys turi bati lygios, o slenksciai gali bati tik dury angose. Dury angoje esancio
slenkscio aukstis turi bati ne didesnis kaip 15 cm. Leidziamas grindy auks$€iy skirtumas — ne mazesnis
kaip 45 cm, jrengiant ne maziau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) keliy grindy nuolydis leidziamas ne
didesnis kaip 1:6.

Evakavimo(si) keliuose draudziama jrengti laiptus, turinCius skirtingg pakopy aukstj ar plotj.
Projektuojami nauji lauko laiptai, visos vieno laiptotakio laipty pakopos jrengiamos vienodo aukscio ir
plocio (100x400 mm).

Projektuojamos dvivérés evakuaciniy iSéjimy (laiptinés) lauko durys, kuriy atidaromos dalies (toliau
— varcios) bendras plotis ne mazesnis kaip 1200 mm. Pagrindinés varcios ("Sviesoje") plotis ne mazesnis
nei 900 mm. Rdsio - ne mazesnis kaip 800 mm (evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy).

Siame projekte keiiamos risio, laiptinés ir tambiro durys. Naujos durys statomos esamy dury
vietoje, angos néra mazinamos. Dury plotis ne maZesnis uz evakuotis skirty laipty plotj. Laiptai esami, jy
gabaritai nekeic¢iami, durys suprojektuotos esamy dury angos vietoje, angy platinimas néra numatytas Sio
projekto apimtyje. Situacija nepabloginama. Esamy dury angos negali bati platinamos, nes pastato
statybos rasis — paprastasis remontas.

Numatoma, kad laiptinémis evakuojasi ne daugiau nei 50 Zmoniy, todél evakuaciniy i$éjimy dury
uzraktams reikalavimai nekeliami. Pastaty iSorinés evakuacinés durys projektuojamos su uzraktais arba
uzdarymo mechanizmais, atidaromais i$ vidaus. Projektuojamy evakuaciniy iS€jimy dury spynos ne
auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auk$¢&iau kaip 1100 mm.

Evakavimo(si) keliuose projektuojamy dury varcios aukstis ne Zemesnis kaip 2 m.

Evakuacijos kelias nuo labiausiai nutolusiy patalpy dury iki iSéjimo j laukg arba laiptine bus ne
ilgesnis kaip nurodyta lenteléje.

8 lentelé. Evakuacijos keliy atstumai

Atstumas nuo Atstumas nuo patalpos dury iki laiptinés arba
tolimiausios iSéjimo j laukg (m) "
Pastato atsparumo . . . - -
ugniai laipsnis Zmoniy buvimo kai patalpos durys yra kai patalpos durys yra
vietos patalpose iki tarp laiptiniy ar iSéjimy j | aklinoje koridoriaus ar
iSéjimo i$ jos? lauka holo dalyje
I 25 40 25

(- Evakavimo(-si) kelio ilgis koridoriuose, holuose ir pan., kai juose néra natdralaus aps$vietimo, turi
bati maZinamas perpus. Si pastaba netaikoma koridoriams, holams ir pan., kai juose jrengiamos
mechaninés prieSdiminio védinimo sistemos.

@ - Evakavimo(-si) 2 tipo laiptais kelio ilgis nustatomas pagal Gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus.

20.9. ANGY UZPILDY PRIESGAISRINESE ATITVAROSE PARINKIMAS NURODANT JUy
ATSPARUMA UGNIAI IR PAGRINDINES TECHNINES CHARAKTERISTIKAS (UZDARYMO
MECHANIZMUS, AUTOMATINIUS SLENKSCIUS, DURIS IR KT.)

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai

konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uZtvarose, skirtos inZinerinéms
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komunikacijoms tiesti, turi bati uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis Zemiau
pateiktos lentelés reikalavimus. Kiekvienai inzinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams)
sandarinti turi bati naudojamos specialiai Siai inZinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

9 lentelé. Priesgaisriniy uZtvary ir angy uZpildy priesgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai (')

Priesqaisrinés uz Anguy, sililiy InZineriniy tinkly kanaly, Sachty ir
rlesgaisrines uztvaros sandarinimo priesgaisriniy sklendziy atsparumas
Atsparumas ugniai - .
priemones ugniai
30 EI 30 El 30
45 El 45 El 45
60 EI 60 El 60
90 EI 90 ElI 90
120 El 120 El 120

() Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
Vidiniy sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti degumo

klasés reikalavimus, pateiktus lenteléje.

10 lentelé. Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
. atsparumo ugniai laipshis
Patalpos Konstrukcijos I ‘ m ‘ m
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos B-s1, d0®@ C-s1,d0 RN
laiptinés, kitos patalpos ir pan.), kai
jais evakuojama ar evakuojasi nuo grindys Cr—s1 DrL—s1 RN
15 iki 50 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali bati iki sienos ir lubos C-si1,d0 D-s2,d2(M RN
15 Zmoniy grindys RN RN RN
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0® RN RN
grindys RN RN RN
Techninés niSos, Sachtos, taip pat sienos ir lubos B-s1, d0 D—s2. d2 RN
erdvés vir§ kabamuyjy luby ar po y
dvigubomis grindimis ir pan. grindys BrL—s1 Dri—s1 RN
Rsiai, patalpos paslaugoms teikti ir sienos ir lubos B-s1, dO B-s1, d0 B-s1, do("
buitinéms reikméms grindys DrL—s1 DrL—s1 Dr—s1
Sildymo
jrenginiy,
jrengiamy A2p —s1 A2r—s1 A2F—s1
katilinése,
patalpy grindys

() Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali bati dengiami
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
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@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali bati dengiami D—s2,
d2 degumo klaseés statybos produktais.
RN — reikalavimai nekeliami.

20.10. GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMOVDARBAMS SKIRTOS PRIEMONES (GAISRINIAI
LAIPTAI ISLIPIMAI ANT STOGO

Gaisro gesinimas ir gelbéjimo darbai uztikrinami konstrukcinémis, tdrinio suplanavimo, inzinerinémis
techninémis ir organizacinémis priemonémis.

Gaisrinés technikos privaziavimas prie statinio uztikrinamas kietos dangos keliais - gatvémis.

Gaisriniy automobiliy pravaziavimy plotis yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato, ne siauresnis kaip 3,5
m ploc€io ir ne Zemesnis kaip 4,5 m aukscio.

Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikStelés turi bati visada laisvos. Tam uztikrinti gali bati
statomi specialls zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus zyméjimas.

Pastatuose, kuriy aukstis nuo Zemeés pavirSiaus altitudés iki stogo karnizo arba lauko sienos virSaus
(parapeto) yra didesnis kaip 10 m, batina numatyti tinkamus vidinius arba iSorinius iSéjimus ant stogo
ugniagesiams gelbétojams.

Patekimas ant pastato stogo yra vidinis - tiesiogiai i$ laiptinés stacionariomis kopéc¢iomis pro esamag
liukg, kurio matmenys po angos padidinimo bus ne mazesni kaip 0,60x0,80m. Kopécios jrengiamos i$ ne
Zemesnes kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty, o jy plotis ne mazesnis kaip 0,7m.

Dumy salinimas

Ddmai Salinami natdralios traukos sistemomis (per iSorinése atitvarose esancias angas — langus ir
duris).

Gyvenamojo namo risio plotas 291,94 m? < 500 m?, didzioji dalis rasio yra jgilinta 1,50 m.
Vadovaujantis ,Gyvenamuyjy namy gairinés saugos taisyklémis“ 43 p. turi bati nemaziau kaip dvi angos
dumy iSleidimui. Kiekvienos angos arba lango plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,75 m, aukstis — ne
mazesnis kaip 1,2 m. Esama faktiné situacija yra tokia, kad langai ir durys yra statomi j esamas angas,
t.y. angos néra nei didinamos, nei mazinamos. Risio angy matmeny keitimas néra numatytas projekto
uzduotyje ir neapima projektuojamy statybos darby.

Rasyje dumy Salinimui yra numatytos Sios angos:

e 9 atidaromi rasio langai, kur vieno lango plotas yra bxh = 1,20x0,62 = 0,74 m2.

Angos yra esamy gabarity ir atidaromi langai statomi j esamas angas, prisitaikant prie faktinés

situacijos. Taigi esama situacija yra iSlaikoma, nepabloginama.

Laiptinés virSutiniame aukste (ne reciau kaip kas 5 aukstai), privalo bdti numatytas atidaromas
langas dumams iSleisti ne mazesnis kaip:
e 1,2 m? kai atidarymo kampas — ne maZzesnis kaip 90°;
e 1,7 m2, kai atidarymo kampas nuo 60° iki 90°;
e 2,4 m?2 kai atidarymo kampas nuo 30° iki 60°;

Laiptinéje projektuojamas langas su dviem varstomomis dalimis, kur bendras varstomy daliy plotas
yra 2,10 m2. Varstomos dalys atidaromos mechani$kai, atidarymo kampas 90°, atidarymo rankenos
aukstis <1,8m.

20.11. ELEKTROS KABELIY DEGUMAS

Statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai projektuojami pagal LST EN
50575:2015 (D) ir LST EN 50575:2015/A1:2016(D) keliamus reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

22053.01-01-TDP-BD.AR 39 41 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

11 lentelé. Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipshis
larba ll

Elektros laidy ir kabeliy klasé ne
zemesné kaip: pagal deguma, pagal
dumy susidaryma, pagal
liepsnojanéiy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal
riigStinguma

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir

pan.) Cca s1,d1,al
Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Dcas2,d2,a2
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos,

Dca s2,d2,a2

erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.

12 lentelé. Elektros kabeliy degumo klasés

Klasé Bandymo metodas (-ai) Klasifikavimo kriterijai Papildomas klasifikavimas
FS <2,0 m; ir THR1200s
FIPEC20 scen. 16) < 30 MJ; ir didZiausias dam idarvmas@ @
c i HRR < 60 kW ir Baslly .S“St' it )
ca FIGRA < 300 Ws-" iepsnojantys laeliai arba
— dalelés® ir rigstingumas® ©)
LST EN 60332-1-2 serijos
H <425 mm
standartas
THR1200s < 70 MJ; ir
FIPEC20 scen. 10 didZiausias HRR < dimu susidarvmas® @
ir 400 KW; ir FIGRA < UMy | ymas*= "
Deca 4 liepsnojantys laSeliai arba
1300 Ws dalelés® ir rigstingumas® ©)
LST EN 60332-1-2 serijos
H <425 mm
standartas

d2 = ne d0 arba d1.

>4,3; a3 = ne al arba a2.
RN — reakcija nenustatyta.

@ s1= TSP1200 < 50 kv. m ir SPR =< 0,25 kv. m/s.
s1a= s1 ir praleidimo koeficientas pagal LST EN 61034-2 serijos standartg = 80 proc.; s1b= s1 ir praleidimo
koeficientas pagal LST EN 61034-2 serijos standartg = 60 proc. < 80 proc.;
s2= TSP1200 < 400 kv. m ir didZiausias SPR < 1,5 kv. m/s; s3= ne s1 arba s2.

@) FIPEC=20 1 ir 2 scenarijai: dO = néra liepsnojanciy laseliy arba daleliy per 1200 s laikotarpj;
d1 = néra liepsnojanciy laSeliy arba daleliy, i8liekandiy ilgiau kaip 10 s per 1200 s laikotarpj;

@ LST EN 50267-2-3 serijos standartg: a1 = laidumas < 2,5 yS/mm ir pH > 4,3; a2 = laidumas < 10 yS/mm ir pH

®) Oro srauto j kamerg greitis — 8000 £ 800 I/min
FIPEC20 1 scenarijus = LST L 1993 serijos standarte, montavimo ir tvirtinimo salygos pateiktos Il skyriuje;
FIPEC20 2 scenarijus = LST L 1993 serijos standarte, montavimo ir tvirtinimo sglygos pateiktos Il skyriuje;

(") Baca, Cca, Dca klasiy elektros kabeliams dimy klasé nustatoma taikant FIPEC2o 1 scenarijaus bandyma.

8 Nustatomos pavojingos per gaisrg susidarandiy dujy savybés, kurios pablogina asmeny, patyrusiy Siy dujy
poveikj, gebéjimg pasiSalinti i$ gaisro vietos, ir neaprasomas Siy dujy nuodingumas.

20.12. KITI GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMY JGYVENDINIMO SPRENDINIAI
20.12.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
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Siame projektavimo darby etape pastato vidaus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
neprojektuojama. Taciau vadovaujantis ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisykliy, p. 30 gyvenamosiose patalpose turi bati jrengti autonominiai dimy detektoriai, kadangi
detektoriai néra jtraukti j modernizavimo darby apimtis, jie turi bati jrengiami gyventojy léSomis.

20.12.2. Vidaus gaisro gesinimo sistema
Siame projektavimo darby etape pastato vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas.
20.12.3. Lauko gaisro gesinimo sistema

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés remontuojamam
statiniui netaikomos, néra keiCiamas ar kitaip daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos
iSdéstymui ar apimciai. Gaisro gesinimas numatomas i§ esamy hidranty.

20.12.4. Sildymo sistemy gaisrinés saugos uztikrinimo sprendiniai

Gyvenamojo pastato modernizavimo projekto apimtyje naujos katiliniy patalpose neprojektuojamos,
esamoje patalpoje remonto darbai nenumatyti.

20.12.5. Pirminés gaisro gesinimo priemonés

Siame projektavimo darby etape pastato pirminés gaisro gesinimo priemoné - gesintuvai.
20.12.6. Statiniy zaibosauga

Zaibosauga néra projektuojama.

20.12.7. Gaisro ir gelbéjimo operacijy mastas ir pasekmés avarijos atveju (avarijy likvidavimo
planas)

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali bati saugomos ypac
kenksmingos ar kitaip pavojingos medZziagos, virsijant leistinus ribinius kiekius, todél kiles incidentas gali
bati pavojingas lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy. Incidento likvidavimui
pakanka prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI

IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

Reikalingi leidimai:

Statybos leidimas
Ekspertizés aktas

Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
|statymai, Vyriausybés nutarimai:

LR statybos jstatymas

LR Architektdros jstatymas

LR teritorijy planavimo jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

LR Elektros energetikos jstatymas

LR teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieZiros jstatymas
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos risys"

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraas”

STR 1.02.09:2011 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos

aprasas”
STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

0 2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTUY
KVAL. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR
PATV. Proi . . o GIRENO G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DOK. NR. rojektavimas / Geodezija / Techniné priezZidara
Design / Geodesy / Technical supervision PROJEKTAS
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STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
" SI"PLUNGES BUSTAS 22053.01-01-TDP-BD.TS 1| 8



http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/taaSfsLeJy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/taaSfsLeJy
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN

PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU

G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STR 1.04.02:2011 _,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®

STR 1.07.03:2017 _,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®

STR 1.12.06:2002 , Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 _,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*

STR 2.01.01.(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas”

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné apsauga nuo Zaibo*

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triukSmo
valdymas*

STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.07:2005 ,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.09:2005 _,Mdriniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.10:2005 _,Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.06.04:2014 _,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai“

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®

ISO 21542 ,Pastaty statyba. UzZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas*

RSN-156-94 Statybiné klimatologija

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Higienos normos:

HN 33:2011 TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje
HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

Kiti teisés aktai:
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o ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr.
1-338

o ,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés® Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d.
jsakymu Nr. 1-64

e ,Sildymo sistemy, naudojanéiy kietajj kurg, gaisrinés saugos taisykles* Patvirtinta
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. jsakymu Nr. 1-264

e Silumos gamybos statiniy ir Silumos perdavimo tinkly, statiniy (Sildymo ir karsto vandens
sistemy) statybos risiy ir Silumos gamybos ir Silumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby
rasiy aprasas. LR energetikos ministro 2009 m. rugséjo 29 d. jsakymas Nr. 1-172;

e Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros (eksploatacijos) taisyklés. LR
energetikos ministro 2010 m. balandzio 7 d. jsakymas Nr. 1-11;

e Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. LR Gkio ministro 2005 m. sausio 23 d.
jsakymas Nr. 4-17;

e LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

¢ Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés KPT SDK 19

1.2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR I\_IIEDZIAGOMS),
|IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JUY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybiniai gaminiai, medziagos:

1. visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti LR reikalavimus;

2. visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg;

3. rangovas privalo palaikyti ry$j su LR kontroliuojanCiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu;

4. visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

¢ Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

Specifikacija;

Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

Spalvos nuoroda;

e |renginio pagaminimo data;

5. rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uZsakymo kodus ir kilmés vietg bei

pavadinimg priezitros, valymo nei pakeitimo tikslu.
Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu;

2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreliai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés
bati pateikiama uzZsakovo patvirtinimui.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekejui.

Saugojimas aiksteléje:

1. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy;

2. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamuose ir jei batina, izoliuotose, sausuose,
Sildomuose ir tinkamai parengtomis sglygomis. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir
tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VI11-787) 31 straipsniu nustatyta
tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

o Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

o Tinkamas perdirbti atliekas antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medZiagos),
pristatomos | perdirbimo gamyklas;

¢ Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuote), iSveZzimas | sgvartas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kruvose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos ( tai gali
atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

Visi projekte nenumatyti ir nejvertinti darbai, kuriuose galéjo ir privaléjo numatyti statybos rangovas,
darbai atliekami statybos rangovo sgskaita.

1.3. BUTINOSIOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su brézZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Rangovas turi informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacija.

Kad baty pastatytas ar rekonstruotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus
sprendinius, rangovas turi atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimag, pristatymag
j statybviete, statybg, montavimag bei batinus patikrinimus ir bandymus.
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Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo bidus ir patyrusig darbo
jega.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojanCius
statomam statiniui.

Rangovas privalo valstybinés prieZidros kontroliuojan€ioms institucijoms, techninés prieZidros ir
projekto vykdymo priezilros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus
trdkumus.

Rangovas ir subrangovai turi tureti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai
turi bati atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su UZsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Uzsakovo pritarima.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos badai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

Ne véliau kaip prieS 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranesimg apie statybos darby pradzia.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priemimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavimag, iSskyrus
statybos leidima.

|Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj yra iSvardinti bendrosios
dalies aiSkinamajame raste.

Statybos rangovas ir subrangovas turi bati nustatyta tvarka atestuotos jmonés. Bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams bdtini Sie kvalifikacijos atestatai:

o Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo;

e Projekto dalies vykdymo priezitros vadovo;

e Statinio statybos vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darbu vadovo;

e Statinio statybos technines prieZitros vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo.

Statybos metu darby vadovas privalo uztikrinti esminiy reikalavimy — saugaus darbo; gaisrinés
saugos; aplinkos apsaugos; higienos salygy ir treciyjy asmeny interesy saugojimo vykdyma,
vadovaujantis galiojanciais jstatymai ir teisés aktais.

1.4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Rangovas privalo atlikti statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 nustatytus projekto
stadijos projektavimo darbus. Bréziniai turi bati suderinti su projektuotoju ir techninés priezidros vadovu ir
tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréZiniy sprendinius ir pasekmes.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.
Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie$§ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas asmuo
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(techninés prieziuros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezitros vadovu.
Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus tokiy

pakeitimy.
Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. PrieS pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio

egzemplioriai pateikiami Uzsakovo atstovui (techninés prieziGros vadovui). Baigus darbus ir priduodant
statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natdroje.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui naudojimo ir priezidros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai atlikti pastato
ir jo sistemy eksploatavimag, priezilra, iSmontavimg, surinkimg, reguliavimg ir taisyma.

Jei Rangovas nori panaudoti bldg, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
prasyti techninés priezitros vadovo leidimo. Darbo bido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.

1.5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy
ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudeétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai€iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby
leidimui gauti.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams. MedZiagos ir gaminiai privalo tenkinti standarty reikalavimus
ir turéti ten atitinkamus techninius ir kokybés rodiklius.

Tik jvykdzius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieZztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidimg, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka.
naudojamos medziagos privalo bati atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati
nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biiti pateikta kokiais nors kitais bidais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importiniams turi bati uZsienio aliy sertifikatai, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti standartai.

Medziagy liku&iai neturi bati naudojami statyboje.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medZiagos ir jranga turi bdti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréZiniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.
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Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panaSiy ar analogisky parametry bei kokybés
produktais, prie$ tai suderinus su projekto vykdymo priezitros ir techninés prieZiGros vadovais, bet uz
panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildoma patikrinimg bei projektavimg kei€iant medZiagas analogiSkomis privalo
padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés prieziiros vadovai turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy islaidy UZzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekejui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybeé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje gaminiai ir medzZiagos turi bati laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena
medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZzZiagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

UZsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medzZiagy pavyzdziai turi bati
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Visos, atvezamos | statybg, medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi tureti
parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty, neatitinkanciy
uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

MedZiagy pavyzdziai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pazymeti
statybiniuose brézZiniuose ar specialiose techninése specifikacijose. PavyzdzZiai laikomi statybinéje
aiksteléje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimg atsako rangovas,
jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi bati sutartas su kitomis pageidaujancCiomis dalyvauti
grandimis.

Turi bati uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.

Turi bati pasirlGpinta visais reikalingais jrankiais ir dokumentais.

1.6. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO DALIS
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo sprendiniai pateikti SO dalyje.
1.7. STATYBOS UZBAIGIMAS

Statybos uzbaigimo tvarka, nurodytg statybos jstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieziGros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés priezitiros atstovai, sgrasas turi bati
tvirtinamas, sudarant autorinés prieziGros sutartj, ir, reikalui esant, gali bati papildytas statybos eigoje.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, remontuota pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Visais atvejais turi bdti numatyta (jskaiiuota | rangovo teikiamo pasidlymo kaing) remonto
jgyvendinimo metu pazeisty (iSardyty) konstruktyvy atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo
iki darby vykdymo pradzios.

Po remonto darby neturi pablogeéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés,
jie turi bati palikti tokioje bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Darbai turi bati priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priemimo komisijai.

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bGti nurodyti apzidros metu,
nurodant broko vietg, jo tipg, veiklg reikalingg trakumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia istaisyti, dyd;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezasciy,
turi bati pasalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies iSpildomaja/darbo
dokumentacijg, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.
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PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTU
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO
G. 33, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PRITARIMU, SUDERINIMY SARASAS

Eil |monés,
Nr- institucijos Pareigos Vardas, pavardé Data Pastabos
) pavadinimas
1. Plungés Silumos Technikos
tinklai, UAB direktorius RO 202210 03
2. . Direktoriaus
Plungés
s LA | Pavaduotojas A 2022 10 03
ys, gamybai
3. Tinklo resursy
Telia Li AB administravimo R
elia Lietuva, komanda, Vv 2022 10 03
inZinierius
* Plunges E;re:éorciﬁ; A 2022 09 27
vaduotoj
vandenys, UAB gamybai
5 Plungés bistas, ) . E Ui_sakovo
S| Direktorius P 2022 10 03 pritarimas
sprendiniams
6. Plungés rajono
savivaldybés Britari fasad
administracijos ritlarimas tasady
L ) ; Vyr. architektas T J 202210 18 spalviniams
Architektdros ir .
- sprendimams
teritorijy
planavimo skyrius
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SITUACIJOS SCHEMA
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rAtnaupnamo (modernizuojamo) pastato vieta
.

- -

NUOGRINDOS jRENGIMO DETALE

Betoninis vejos bortas

(1000x200x80mm) ant
betoninio pagrindo (C12/15)

Veja

Augaliné zemeé 100mm

Esamas gruntas

Betoninés trinkelés GT 2-8 200x100x80mm

Granitiniy atsijy miSinys, FR 0/5, 30 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio, FR. 0/45
150 mm (E\,» = 100 MPa)

Salgiui nejautrus sluoksnis 300 mm

Sutankintas gruntas (Ey, = 30 MPa)

. |Ev2>100MPa

A
\//\ \¢
SOOI

Ev2=30MPa

SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS M1:250

- tr T;j

= Demontuo;am| esami kam|neI|a|

x=6200578.13
y=366120.11

kjd

Y:366126.19

x=6200568.33

y=366121.42

Vandens nuvedimo
c=khiaun;

Nuogr. jreng.
o alt. 119.35

asf

/ L2

Nesuformuota
~ valstybine zemé

X#6200576.30.+X:/6200575 20

' Proj. nau]a prieduobé
=~ (V7 }

alt. 11916, | )
s L1D200 '\

/Y:366130.95

S as
" x=6200577.89
y=366142.3

>~ J10,005°

D1000

Nesuformuota
valstybiné Zemé

x=6200557.40

y=366121.42

Cinkuota viela d10mm,

klojama ant stogo, prie vielos prijungiami visi anteny

ATSTATOMOS ASFALTO DANGOS
JRENGIMO DETALES

Dangy konstrukcijy klasé DK 0,3

Asfalto (AC 8 VN) danga - 40 mm

Asfalto (AC 22 PN) pagrindo sl.- 80 mm

Skaldos pagrindo sl. - 200 mm

ASAS - 380 mm

Pagrindo gruntas

+0.00

_|2.0%

Betoninis gatvés bortas ant

betoninio pagrindo (C12/15)

Vandens nuvedimo

Zr. "Nuogrindos jrengimo detalé"

z
-

+0.10,_
[ = 25% |

% AN

o
GRNA

VANDENS NUVEDIMO NUOGRINDOJE LATAKAS
D 03.1 IR D 03.2

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

298

7
8
ad

|

S 29%

2. Matmenis tikslinti vietoje prie$S pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius;

3. Atnaujinant (modernizuojant) pastatg (Siltinant cokolj bei jrengiant naujg nuogrindg) batina nepazeisti esamy
inzineriniy tinkly (elektros bei rySio kabeliniy linijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly ir kt.). Vykdant darbus
iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu statybos metu,

reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanciomis jmonémis.

4. Rangovas, vykdant Zemeés kasimo darbus Salia inZineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu badu. Atkasus plane
nepazymétus inzinerinius tinklus ar jspéjamuosius Zenklus, privalo | statybviete iSsikviesti ty tinkly savininkg dél

tolimesniy veiksmy numatymo.

5. Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi bati atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki modernizavimo
darby atlikimo pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista veja ir asfalto danga, dangy Zzyméjimas salyginis.
6. Po apsiltinimo darby jrengiama nuogrinda (plotis 500 mm) i$ betoniniy trinkeliy su vejos borteliais viso pastato

perimetru.

7. Prie jéjimy j laiptines, demontuojama esama jéjimo aikstelé ir laiptai. Jrengiama nauja aikstelé ir laiptai i$ betoniniy
trinkeliy su 1-2% nuolydzZiu nuo pastato. Jrengiamos naujos cinkuotos baty valymo grotelés su vandens

nuvedimu.

8. Projektuojami pandusai i§ betoniniy trinkeliy, nuolydis 1:20 (5%). [rengiami dvigubi nertdijancio plieno turéklai

B

X=6200544.39
y=366121.42 "

D160 10,01
L3,76M

. oy

_ I} _
e T 1
‘

AL

Proj. nauja prieduobé

)—a—/.

Nuogr. jreng.
alt. 119.37

abiejuose pusése.

9.97

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

pla)r —EBY

Nesuformuota

valstybiné Zemé

alt. 119 52

EIL. NR. PAVADINIMAS "(',ANTTO '((;ﬁ':g KIEKIS (po)
SKLYPAS
Sklypo plotas m? 1925 1925
Sklypo uzstatymo intensyvumas % 64 64
Sklypo uzstatymo tankis % 22 23
'Y\Z 3 6@ 137.50 PASTATAI
1 Pastato paskirties rodikliai:
X:6200569.47 1.1 |Buty skaicius vnt. 16 16
Y36613752 1.2. Negyvenamoji patalpa - parduotuve vnt. 1 1
R 2 Pastato bendrasis plotas* m? 1227.00 1227.00
3 Pastato naudingasis plotas* m? 606.52 606.52
L1 D200 4  |Pastato taris* m® 4894 5242
‘ / 10,005 5 Auksty skaicius* vnt. 3 3
V Nesuformuota 6 Pastato aukstis® m 11.70 11.70
valstybiné zeme 7 Buty skai€ius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. 16 16
71 1 kambario vnt. 8 8
S 7.2 2 ir daugiau kambariy vnt. 8 8
Energetinio naudingumo klasé F C
Pastato akustinio komforto sglygy klase nenustatyta | nenustatyta
mas $ulinys Nr.185 10 Statinio atsparumo ugniai laipsnis | I
00566,52 SUTARTINIAI ZENKLAI
661 46:’51.9 EIL. NR. PAVADINIMAS ZYM.
1 Jregistruoty Zemés sklypy ribos L
2 Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis pastatas -
3 |éjimas j pastatg/ komercines patalpas 4
P 4 Proj. Saligatvio plyteliy danga | |
119.20 P C{ » 5 Projektuojamas kelio/ vejos bortas —J
10.005 J x=§26055‘|.18 6 Proj. nuozulnus kelio bortas
’ Y7366141.67 Proj. jspéjamieji pavirSiai - taktilinis vaik3&iojimo pavirSiaus
« 7 indikatorius (plotis 600 mm, ilgis per visg pakopos ilgj) ir vaizdinio E
/llleSPP jspéjimo linija (per visg pakopos ilgj)
L1 D200 8 Proj. nertdijancio plieno tureklai
| 10,005 9 Atstatoma veja po statybos darby e
A‘D’l 60 L10,45M.i9,02 10 Atstatoma tako danga (po modernizacijos darby) IR
11 Esami Zeldiniai (medziai, krdmai) 2054
. Es %LS’N&?’ 12 Rekonstruojamy tinkly apsaugos zonos riba (2,5m) | —————1
360 4,Q,J Eif ’ ESAMUY INZINERINIY TINKLY IR REKONVSTRUOJVAMU INZINERINIY TINKLY SUSTAMBINTAS
_ oA ¢ ZINIARASTIS
, Esami tinklai Rekonstruojami tinklai
x=6200538.90; Kiekis,m | @,mm
y=366141.35 Elektros (0,4kV) oro linija
Elektros (0,4kV) kabeliy poz. linija X
Viesujy rysiy tinklai T pF—r
Vandentiekio tinklai —V
LS8 PP Buitiniy nuoteky tinklai F F F F1 22,00 | 160
D425 Silumos ir karsto vand. tiekimo tinklai
Lietaus nuoteky tinklai L L L L1 145,00 |160/200
Duijotiekio tinklai
Plano tipas:|{ Topografinis planas - pilnas turinys TITIS1-20220630-048022
Objekto adresas:|Dariaus ir Giréno g.33, Plungé.
Auk¢iy sistema | Koordinaéiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:| 10 | Vertikalus: 10

9. Pandusy bei laipty virSuje ir apacioje yra jrengiami nauji jspéjamieji pavirsiai (0,3 m nuo laipto apacios , 0,6 m
plocio, ilgis - per visg laipty/ panduso plotj). Ant laipty pirmos ir paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj)
jrengiama jspéjamoji geltona juosta.

10. Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu pazeistose vietose, dangy Zymeéjimas salyginis.

11.Vedimo takai, jspéjamieji takai esamame Saligatvyje Siame projekte nejtraukiami. Pésciyjy takai Siuo projekty
nesprendziami. Patekimas prie pastato turéty buti sprendziamas kvartalinés renovacijos metu, kad atitikty aplinkai
keliamus reikalavimus pritaikant Zmoniy su negalia poreikiams.

11.Salia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esancioje stovéjimo aiksteléje rekomenduojama jrengti dvi ZN
automobiliy stovéjimo vietas. ZN automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte nejtrauktos. Automobiliy stovéjimo
vietos (ZN), esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos
jstatymo 11 straipsnio 3 punkto nustata.

12. AB "Energijos skirstymo operatorius" energetikos jmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statiniy
statybai ar dél kity priezasciy, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos

jmonés susitarimu teisés akty nustatyta tvarka ir sglygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui apmokéjus

energetikos jmonei objekto rekonstravimo ar perkélimo islaidas.
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RUSIO PLANAS M 1:100
PASTABOS: _ o o SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1. Pastato planai braizyti remiantis kadastrinése bylose pateiktais duomenimis ir
natlroje atliktais matavimais. Aprasas
2. Bréziniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nezymiai skirtis nuo
realios s_ﬂuacuos. Renoy_ac_ljos da_rk_)amvs batinus matmfer?ls bypr']a tikslinti pries Esamos sienos ir pertvaros
renovacijos darby pradzig ir gaminiy uzsakymg. Gaminiy atitikimas angoms yra
Rangovo atsakomybeé. Proj. atitvary Siltinimas (ekstruzinis polistireninis putplastis)
3. BreZinys neskirtas matuoti. _ . ) Kei¢iamy buty/ laiptinés/ rasio langy Zyméjimas
4. Kei€iami tik tie rsio langai/durys, kuriems suteiktas Zymeéjimas. 0 2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
5. Rﬂsi_o sieno_s éiltinamo; ekstru_zinio p_olistireninio putplas(?io pIokéFémis (storjvir. SK Kei¢iamy bendrojo naudojimo dury zyméjimas L AIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
?alyjde dstglgse). Cokolio apdaila - klijuotos akmens masés plytelés (spalva zr. SA Proj. g/b konstrukcijos STATINIG PROJEKTO PAVADINIVAS
asady reZanJf{)_- - _ o o . o KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
6. Langy angokrasciai Siltinami ekstruzinio polistireninio putplasCio plokstémis, - | Kertama anga PATV. ookt ) Soeente f Toeime oo (DAUGIABUCIAI) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
apdaila (virSutinio ir Soniniy) - klijuotos akmens masés plytelés (spalva zr. SA DOK. NR. " Design/ Geodesy ! Technical supervision ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
fasady brézinyje). STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
7. Apéiltinqnt_ ne_keic":ia_mq Iangq/dgrq anggkra_ééius, Pﬂ_tina tikrint_i varstomy daliy _ A 2144 PV | J RUTKAUSKAITE 12 01 GYVENAMASIS NAVAS
matmems ir pilno atldarymo _gall_myb_e, 1\_/e{'t|_n_us busma_termo!zgllac_uos sluoksnio 22564 | SAPDV |1 B. KROSKIENE e,
storj. Varstomos dalys turi pilnai atsidarinéti ir po termoizoliacinés sistemos - e
jrengimo. 001944 | ARCH. |V.ASMONIENE [M DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
8.  Visi palangiy apskardinimai projektuojami i$ poliesteriu dengtos skardos (spalva zr. RUSIO PLANAS M1:100 0
SA fasady brézinyje). '
9. Rusio langams, esanties Zemiau nuogrindos lygio, jrengiamos Sviesduobés su STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
cinkuotomis grotelémis. It S] "PLUNGES BUSTAS"
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PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100
Pastabos: S . o o o o SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1. Pastato planai braizyti remiantis kadastrinése bylose pateiktais duomenimis ir natdroje atliktais matavimais. _
2. Bréziniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nezymiai skirtis nuo realios situacijos. Renovacijos Eil. Apragas
darbams batinus matmenis batina tikslinti prie$ renovacijos darby pradzig ir gaminiy uzsakyma. Gaminiy Nr.
atl'FIlv(.ImaS angoms yra Rapgovo atsakomybeé. 1 Esamos sienos ir pertvaros
3. Brézinys neskirtas matuoti. — — _ '
4. Keigiami tik tie pastato langai, balkono durys, kuriems suteiktas Zyméjimas. 2 Proj. atitvary Siltinimas (mineraliné vata)
5. L_auko sienos Siltinamos mineraline vata (storj Zr. SK dalyje detalése), jrengiant ventiliuojamo fasado 3 Proj. atitvary Siltinimas (mineraliné vata)
sistema. : - 0 2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
6. Langy angokrasgiai Siltinami mineraline vata, apdaila - akmens masés plytelés (spalvg Zr. SA fasady 4 Proj. g/b konstrukcijos LADA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
7 Zr:)eézlll?lzfr:t nekei¢iamy langu/dury angokrascius, bitina tikrinti varstomy daliy matmenis ir pilno atidarymo ° eiciamu butu/ laiptines/ rusio langu 2ymejimas STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
: ' i& i iklinimu >vmeii GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUT
galimybe, jvgrt.inus. blsima termoizoliacijos sluoksnio storj. Varstomos dalys turi pilnai atsidarinéti ir po 6 Keiciamy/ naujy balkony stiklinimy Zymejimas §X¢\I}: ijezczqg‘c{ggfé’{mg‘gﬁm (DAUGIABUCIAI) PASTATO PLUNGE(JE, Dli\RIAUS R GIRENOUG. 33,
termoizoliacinés sistemos jrengimo. 7 Ke|é|amq bendrojo naUdOjimO durq Zyme“mas DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
8. Visi palangiy apskardinimai projektuojami poliesteriu dengta skarda (spalvg zr. SA fasady brézinyje). ' — : STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
9. Projektuojamas esamy lauko laipty (buty laiptiniy) ir jéjimo aiksteliy demontavimas ir naujy laipty ir jéjimo 8 Proj. betoniniy trinkeliy danga A 2144 PV |J RUTKAUSKAITE
ikteliy j i i& i ' iai proi i ' P e 01 GYVENAMASIS NAMAS
alkgtellq irengimas is b(_atono t.rlnk_e.hq._ NlanaI proljektuoljamq Ia|pvtq pgkopy matmenys 1OQx400vmm: . 9 Proj. jspéjamieiji pavirsiai 22564 | SAPDYV |1 B KROSKIENE
10.Projektuojami pandusai patekimui j laiptines, kuriy plotis ne mazesnis kaip 1,2 m, nuolydis mazesnis nei - — : - -
1:12 (mazesnis nei 8,3 proc.). Abiejose panduso ir laiptotakiy pusése jrengiamas dvigubas neriidijanéio 10 Proj. metalinés kojy valymo grotelés (600x400 mm) 001944 | ARCH. |V. ASMONIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
plieno turéklas. Panduso virSuje ir apacioje jrengiama ne mazesné nei 1,5x1,5 m manevravimo aikstelé. 0,3 11 Rampy ir laipty remontas remontiniu skiediniu PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100 0
m atstumu nuo laipty aikStelés bei panduso virSaus, bei apacios jrengiami jspéjamieji pavirSiai (kauburéliai), ’
kurios plotis ne mazesnis kaip 0,6 m. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It S| "PLUNGES BUSTAS"
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STOGO PLANAS M 1:100
Pastabos: S - .
1. Pastato planai braiZyti remiantis kadastrinése bylose pateiktais duomenimis ir UTARTINIAI ZYMEJIMAI
natdroje atliktais matavimais. Eil . .
L . - L . L I Z Aprasas
2. Bréziniuose nurodomi matmenys yra milimetrais, jie gali nezymiai skirtis nuo Nr. ym. P
realios situacijos. Renovacijos darbams bdtinus matmenis bitina tikslinti pries$ -
renovacijos darby pradzig ir gaminiy uzsakymg. Gaminiy atitikimas angoms yra Stogo konttiras
Rangovo atsal_<omybé. . Esamos sienos
3. BrézZinys neskirtas matuoti. . T e . .
4. Ventiliacijos kanalai apskardinami. Projektuojama visu stogo perimetru vienodame Proj. vent kaminéliy ir parapeto Siltinimas (mineraliné vata) 0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
auk§tyje StOgO tvorelé (auk§tls nuo d.angOS - 600 mm) . . Proj. latakai ir lietvamzdziai LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JE| TA|KOMA)
5. Projektuojami anteny stovai su kabeliy pravedimu per perdanga, naujas liuko .
dangtis. Alsuoklia STATIggv%iaﬁg;%gﬁ\gﬂlﬁlﬁég (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
o . . KVAL.
Anteny tvirtinimo vietos su kabeliy stovu PATV. Projethaﬁng/‘leEdfijIéf{nig;giima (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
PrOj_ StOgO tvore|é (h=600mm) DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision ATNAUJINIMO (MODERN|ZAV|MO) PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 2144 PV J. RUTKAUSKAITE
_ : 01 GYVENAMASIS NAMAS
22564 | SAPDV [I.B. KROSKIENE Yottt
001944 | ARCH. |V.ASMONIENE "WM// DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
7/
STOGO PLANAS M1:100 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It S| "PLUNGES BUSTAS"
22053.01-01-TDP-SK.B-06 1 1
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Sutartiniai zyméjimai:

il E - $oninio pajungimo radiatorius;
v/ LT P P ) -
6-4 6-3 T————5———— 6-2 7-3 — 7-2 7-4 7-5 14-5 14-4 14-3 14-2 15-5 152 . 153 154 % P s T
20°C/ 1365 W 20°C/420 W |r 20°C/940 W -i 23°C/200 W 20°C/420 W ’_ -i 23°C/200 W 20°C/ 1170 W 20°C/980 W 20°C /980 W 20°C/ 1170 W 20°C/420 W |r -i 23°C/200 W 20°C/940 W 23°C/200 W I —I 20°C/420 W 20°C/ 1365 W % - |Sankst|n|0 nUStatymO termOStatlnIS Ventllls’
i | Gyvatukas i | Gyvatukas i | Gyvatukas Gyvatukas || i - i8ankstinio nustatymo termostatinis
I 500 x I 500 x o 500 x 500 x 500 % ([ 500 x P 11500 500 x ventilis su automatiniu srauto ribojimu;
T 2SO0, Frerm vagt BRAO/LS ||| erm vort X103 || Term.vozt NI 1 | | e S AR 7 [Tt yor DRT03.4 | Torm ot DNI0S [rerm, vart DNIDS.7 | T ot DRI Term. vogt, DN103.3 ]| g vor DN1018| Term. s0 DI040 OX - slégio skirtumo reguliatorius: :
[ [ - ;
. L | | . ﬁi s A < s Tl T s
I |r15x1.2 | 15x1_.2-|_ B - 15X1»2-| - 7 —:_1;(142 | | 15—’(1_-2-:_ [ 15X|_.2-| == |r1;(142 == | l?xl.Z 15xr2-= L T
a. 50.8 i’ cea ] 27.2Vh1 | 1942 7 942 h! | 272 Uhl | 4127 27.21h 598 VA pX - balansinis ventilis;
IO OIS AR L AR M LT LA A
L 24 23 |—--————2=5————-i 22 33 I——_? 32 34 | 35 10-5 | 10-4 10-3 —_f 10-2 | s 12 r H 13 i | 002 - nuolydzio dydis ir kryptis:
| 20°C/ 1140 W 20°C/350 W I 20°C/870 W | 23°C/200 W 20°C/350 W I | 23°C/200 W 20°C/955W I 20°C/845W 20°C/845W I 20°C/955W 20°C/350 W I | 23°C/200 W I 20°C/870 W 23°C/200 W | I 20°C/350 W 20°C/ 1140 W I
I . .
: : I Gyvatukas : I Gyvatukas : : : I Gyvatukas : Gyvatukas i : : Z% - nuorlntOJaS;
[ [ ! Al [ [ ! [ [ 500% 500x [ .
o A | et G500 R o || Tt R ret 58 st | | et 20000 |30 0o e B0 (|t S0 2 | remt iR 4 | ol 2 802 || e R0 5| ern s 108 0 -vamzdzio giize
_'ﬁ S I T L5 I [ \1-_%__ Jf] O | | e I I r > i F_g T~ |~ | % _ - silumos daliklis
11 a. _}@%%/h 13]()A)5(1L/}21L 5115)(142| | 4{_8&]1/% }%’%L 5115)(1,2| | %g?‘}ll%h I.liillj ]0195'_’(111212]!_‘ IAntena - antena (imtuvas)
IO OIS YISOV YIS SISO IS OISO YIS IO SIS YISO SISO SISO NI OISO I YISO IS IS IS YISO e, g caubiki
v 5 v / v 0y 0/ - duomeny kaupiklis
. % % ; % % a % ] -euemens
é Stovai dizoliuojami ili aptaisomi ?/ % Stovai dizoii]uojamitirl aptaisomi 2 /?/ Stovai dizotliuojamitirI aptaisomi ,?/’ g Stovai dizoii]uojamitirl aptaisomi g }é Stovai dizoglquamitili aptaisomi
,/%( parduotuves patalpose %// g’ parduotuves patalpose / %, parduotuves patalpose g ,g il patalpi ,//}4 A;Vp patalp Radlatorlaus
v v v
% % % g [ L/ % apris§imo mazgai
%fs}d 2 2 x1.2 g 5x1.2 ; 8x1.2 E I18x1.2 15x1 AE /}( 5x1.2 % 15xl¢{
. 5 (0o, im k0.7 i jE 73 lih AL 51@?; 4793 i / '?_’Eli%h 109- 11 Termostatinis ventilis Y.
S S LSS S S AL S YIS S S SIS ] t tati | Termostatinis ventilis
b b b 53 bt > b B Sla I =la Bt Sia su stermostatine galva su stermostatine galva
X X X X X { X ) X
»}L%) ST2 ST.3 X‘% ST.4 ST.5 J_E* ST.7 JI_STz; % f st
Ri 1 B 3 PNSNSNSWPNPNPNPW U DD VDD WP N Y VPPN NP WD NP pNIE D NP VD WP N NI D P Wi W P N N A ) NSNSV NS PPN NIP DD NV NP N SN D N 3 PNPNPNPN WNDND DD WP NI D WD PV Uy PN PSSP NPNPNPNIIP N NN\ IDIP DN U IPNDNDVPVINWIPIPNPNRPNID, 3 WWNPNEND NP DVPNSWWAPNPNPNPNDD S VDS WNNpN X\ DYPNS NP NPNPNE D VDS N
o T T ) ¥ T T T T Ny
ISR o no o=} =i i e o ] ] 1>|<} DK}
= = = = = |2 = = = wm
2 A dz ag &g 3sxisy | N8 % —7 ~g
928.81/h| | AN
LLL L L L L ~ Termostatinis ventilis
| A su stermostatine galva
___________________________________________________________________________________________________________________ .|
/—Esamas radiatorius
< DK
Stogas @ @-
VI AL T T P YISO IS OISO v
5-4 5-3 r—n 5-2 Entenal 8-2 T 8-3 8-4 8-5 14-6 13-4 13-3 m 13-2 lAntenal 16-3 r—n 16-2 16-4 v
20°C/1365W 20°C /420 W I I 23°C/200 W 23°C/200 W I I 20°C /420 W 20°C/ 1175 W 20°C /980 W 20°C/980 W 20°C/ 1155 W 20°C /420 W I I 23°C/200 W b 20°C/420 W I I 23°C/200 W 20°C/1365W Gyvatuko aan'mO mazgas
| | | | | | | |
| | Gyvatukas Gyvatukas | | | | Gyvatukas | | Gyvatukas
-500 x I I I I 500% 500 x 500 x 500 x 500 I I I I
Term_vogt DN10/4.0 | Ternt 5390 5115 1 ! ! Herm. vogt, DNIOLS | Term vost DN103.7 500X 100 - 4 Term. oot DNTO/3.4 Term, vort, DN10A.7 | Term. vogt Dglol%/LsI ! Temi30x600 4| |l rer 20X LY, lieninés kopetélés
| | | |
' | [FL 3 ol e B o ol e B el il B (aukas
Ms12 15x1.-| - s |_15x1.2 I | T5x1 3 MexT2 I Toxl 2 Msx12 I | m——- I5x1.2 = 1511
Z,ﬁ il
la. L 153% i 2730 | L 12721im STally | (2 POl 150.6 I7h S 2721l 5981 |
/A RS AR YIS IINIIIID Vi I I S YISO IND IS III IS I /2
: 1-4 1-3 - 1-2 LAIPTINE 1 4-2 [ 4-3 4-4 : | 3-6 10-6 : : 9-4 9-3 -1 9-2 LAIPTINE2 12-3 - 12-2 12-4 :
120°C/ 1140 W 20°C /350 W : : 23°C/200 W 16°C/ 1140 W 23°C/200 W : : 20°C/350 W 20°C/945 W I I 20°C/ 845 W 20°C/ 845 W I I 20°C/945 W 20°C/350 W : : 23°C/200 W 16°C/ 1140 W 20°C/350 W : : 23°C/200 W 20°C/1140WI
|
[ Nl o TN [ [ [ [ [ [ [ — [
I 11-500 x 1600 : I = =1 I : 11-500 x 1400 I I 11-500 x 1200 11-500 x 1200 I I 11-500 x 500 : I = 22-500 x 900 : I =— I Ranksluoscio dziovintuvo
Ierm, vort, DN10/3.6 | Term-voge bN1015! | |1 Ediee D10/%.0 N | 1 rerm. Vot BRIVLS | e wost N 103! ‘i%m Vost. DN10/3.1 | Term. vozt. DNlo/%L Il 3002 1400 | DNlO/Ei_ i Tem s | Terml 23005300 (] i Terd S0 pajungimo mazgas (tiesus)
| I | [
[« I | | | e | = | s | | | Cs 1Y
5x1.2 15x1.§! . I5x1.2] s hmg 15x1 2 thl 2 15xl.j thLZ 15x1 2 - 7 15x142-! - 15,(15! aitinimo elgmentas
ES i I/h 5121 49.9 iy | L1207 92. 799 I/h 799 Uy o 92 /h 51210y o L4091 5I2Vh) | 109, | su valdikliu
S S Vo4 SN S 4 S LSS S SIS S A
7 7 7 7 N N 7 7 7 7
Stovai izoliuojami ir aptaisomi
ovai izoliuojami ir aptaisomi 4 % ovai izoliuojami ir aptaisomi g 4 Stovai izoliuojami ir aptaisomi % é Stovai izoliuojami ir aptaisomi g é Stovai izoliuojami ir aptaisomi é é ovai izoliuojami ir aptaisomi f é duotuves patal
= parduot{uvéjs patalp(}))ste / % ‘ > parduoll'uvejs patalpgste % /1 / 1l:aarduo‘ruvéjs patalp(l))ste % ‘ g 1l:aarduo‘ruvéjs patalp(l))ste % /1 ’g 1l:aarduo‘ruvé:Js patalp(l))ste % / é St parduotluvejs patalpgste %z %, / PAIGUOMIVES patapose
7 / 7 7 7 7
/] /]
la. // /l/: /, // /l// // /, / /’ // /, /’
v/ />< k><1/ L //N[ /4 S /><r ></ L it S L k><1/ S A N{q k><1// S //N[ ></ L 2! S //N[ ></ LSS /i N//A
XX EREE S T X - S OES ¢ S Iox o 1 X £ 9 1
}K’b *g 55 I 5; STlgeﬁb Ea ST‘%*QQW . 5@, ST.15 Eé ST 13 I ST.12 =2 ST.11 ST 10
L S I T i P B I T N0 B I T L I N
——————————— S S S S S S S
42x1.5 = 2= ag a2 -g -8
(1797.7 h A2 [
Risys © <
WSS S A
Pastabos:
1. Renovuojamos 81}Fiym0 sistemy gahpg.umas: 41,0kW; 0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
Stovo balansavimo armatiiros jrengimo Stovo balansavimo armatiiros jrengimo 2. Renovuojamos sildymo sistemy slegio nuostoliai : 21,6 kPa; LADA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
principiné schema principiné schema. ST. 12 ir 19 3. Silumnesio temperatura 75/55°C. - L STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
) . 4. Projektuojami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai rusyje i$ plieniniy KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
Sildymo sistemos NN\ Sildymo sistemos aV2aV i i i imai nri iatai i TP i PATV. e f NP (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
stovai —— £0.00 stovai — 10.00 Juody vamzdyny, stovai ir privedimai prie prietaisy presuojamais cinkuotais DOK. NR. Doun Goodssy  Toohmal suporvison ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
| - | N vamzdziais. _ o _ i STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
%% % V % %% % V % 5. Plieniniai Sildymo sistemy vamzdziai izoliuojami 30mm storio akmens vatos A 2144 v |3 RUTKAUSKAITE 3
o i iumini ii ' 01 GYVENAMASIS NAMAS
Vandens igleidimo __—%| [x | Vandens i8leidimo T X | I Automatinis - ke\{e.llals su allur.nlnlo. fo_“Ja' _ o o 25356 PDV  |R. URBONAVICIENE )
ventiliai X X\ . , _ ventiliai balansavimo ventilis 6. Sildymo mavglstrallq_lr stovy vietas tikslinti darby eigoje. DOKUMENTO PAVADINIVAS TADA
UZzdaromoji armatdra Sleaio perkritio _— '~ Uzdaromoji armatira 7. Vamzdyny Zemiausiose vietose jrengiamas drenavimo ventilis, o
- - auksdiausiose nuorintojai_ SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA. 0
_____ N - reguliatorius X - UG ) ) )
_\i o \ o 8 Fl’lrrr.]am.e aukste 1S|k.urle.S| pgrdu_otu.ve.“Jo.s patallpose_ prgemantys stovai, STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS P OKUMENTO YU LAPAS| LAPU
Magistraliniai Magistraliniai izoliuojami 40 mm storio Silumine izoliacija ir aptaisomi. Jei vamzdyny . - .
gildymo sistemos Sildymo sistemos : Y s Ha o kAt : It S| "PLUNGES BUSTAS .
y e y " montavimo metu pazeidziama patalpy apdaila, jg bating atstatyti. 22053.01-01-TDP-8V.B-05 1 1
vamzdZiai vamzdZiai




| UAB "Plungés Silumos tinklai"
informacine sistemg RIS
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|
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| | 1 | |
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| ! 1o B
I b A ' ! |
1 l S . }
|
: : =9 | 1
11 : : : : | :
10. ’ B - 12. [ Lo : [ 20.
0-25 bar 0-20bar o R 0-16 bar | o | | 0-6 bar
1§ silumos Q? Spiitinis I . | my 24 13 24.
tinkly C/? 1 @ 7 SSR ! N C/? +1, ! ‘ % SL-1 R1 I .. .
DN 40 | : ! ‘ 5 ! 3 ] sildymo sistemag
= D I %Q_T PP 3 > ¥ DN40 g i 7o b | DN 50 > g 2
! ‘ ! 0-6 bar - °
DN50 1 1 18 L5 J7 15. | B35 DN 50, 75°C
95°C I I gimetal. ! 3bar ! 14,
\ [ \ 6 R4 ﬁ [ 9. 4 I8 Sildymo sistemos
I I DN 40 | DN 50
| | PO T gL g frToe @ - - m Lo e e
S1. °
w ! | w DP-2. 30-4. | | D-4A DN 50, 55°C
i | o i DN 20 DN'25 | DN 25
L it I 22.
‘ | l 8 14 a2 T g '
) , &} . - SR~ SO N o T\
| siumos a Ed | - e 2.
tinklus 2., 52 ‘ 19. | I
h |
A T LT <« |
DN50 | | |
60 °C | | I
[ L______DbN20 __ _ _ _ _ _ _ _ _________ 1
|
|
|
|
! X
: At3aka j parduotuvés "AIBE"
I ‘s Silumos punkta.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ZYMUO APRASYMAS ZYMUO APRASYMAS
T Silumos tinkly jvadas tiekiamas > Uzdarymo ventilis
T2 — — — | Sildymo tinkly jvadas grjztamas X Balansinis ventilis
T11 Sildymo sistemos vamzdis tiekiamas D@q Slégio skirtumo reguliatorius
T12— — —| Sildymo sistemos vamzdis grjztamas l>®<1 Srauto jutiklis
T3 Karsto vandens tiekimas ;{is“r Apsauginis voZtuvas
T4 Karsto vandens cirkuliacija }<] Atbulinis voztuvas
V1 Salto vandens tiekimas [% Dvieigis voZtuvas su pavara
——————— Automatika ir valdymas "%" S* | Purvarinkis flansinis/srieginis
Punkio ribos @ Cirkuliacinis siurblys 0 2022-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
% Automatinis nuorintojas su ventiliu LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
S I L U M OS P U N KTO D U O M E NYS £ Drenazinis ventlis KVAL PROJEKTAI CO STATIggviiiﬁggggé\gﬂgﬁég (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
DX Vandens skaitiklis ' X - .
- ,. PATV. Projektavimas | Geodexija / Techning prissiira (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33
SILUMOS APKROVA, kW TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, m*h @ Manometras su ventiliu DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Qsild. Qued. Qk.v. Q Gsild. | Gved. Gk.v. >G 0 @ | Termometras spiritinis/bimetalinis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
41,0 ) - 41,0 1,0 - - 1,0 X ISsiplétimo indo apsauginis mazgas A2144 PV J. RUTKAUSKAITE Ak
- - : M —— 01 GYVENAMASIS NAMAS
Tsild. Tvéd. Tk.v. Ppad. Pgriz. PARENKAT SKAITIKL plq ¥ | Automatinis sist. papildymo voztuvas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
95°C/60°C - - 6,5/5,0 3,4/2,5 1,0 )
- - - SILUMOS PUNKTO SCHEMA 0
PARINKTAS SILUMOS SKAITIKLIS (DN25) SILDYMO SISTEMA KARSTAS VANDUO
SLEGIO NUOSTOLIAI TEKMES SRAUTAS, m¥h Gsild. rad. | t1/t2 §ild. rad. G t1/2 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
i ° 3 ° It S) "PLUNGES BUSTAS"
<0,010 MPa qmax qnom gmin m?/h c m/h c ! 22053-01-TDP-8T.B-02 1 1
1,2 0,6 0,006 1,63 75/55 - -
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MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

- . 7 MAT
] UAB "xx §ilumos tinklai" Eilés PAVADINIMAS IR TECHNINES . £YMUO . © KIEKIS
informacine sistemg RIS Nr. CHARAKTERISTIKOS tipas, marké)VIENETAS
1 Silumos skaitiklis kompl. 1
DK | SS-1| Skaigiuotuvas vnt. 1
‘ L KVS Db-1| Srauto jutiklis DN 20; Gmax =1,2 m3h vnt. 1
l | bmoomoooooooooooooooo- ¥ J1,J2| Temperatiros jutiklis su apsauginiu lizdu ir jvore vnt. 2
| i& Silumos tinkly termofikatas Sildymo sistema 1.1 | Per¢jimas DN 40 x DN 20 vnt. 2
! b e e ® a 1.2 | Lizdai kontroliniams termometrui su jvore. vnt. 2
Lo —_ ] . . | DK'| Nuotolinis duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginys vnt. 1
1 i§ Salto vandens jvado i karsto vandens Silumokaitj . - - -
1 KVS| Sildymo sistemos papildymo skaitiklis vnt. 1
] S84 o . SVS| Salto vandens skaitiklis vnt. 1
18. 1 1 i e
035 b3F25 bar 2 | S | 016 bar ZYMEJIMAS
spiritinis i ! @ 192 1 & 1 - tiekimo jvadiné sklendé;
15 ilumos 1 | @ . " ssR } 1 p/_ (?17/* LSl ”mgsl_ 2 - graZinimo jvadiné sklendeé;
tinkly (o il % DN4o | | P DN65 ¢ _Mazgo modulj 13 - jvadinis filtras
DNG5 2 H i " l ! - 14 - filtras papildymo linijai;
95°C 06 | ! 100 17 - termofikacinio vandens tiekimo jvadinis
iritini ' ! ! manometras 0-25 bar su adatiniu ventiliu;
SpIFITInIS 1.2 @ | Db-1 . 17A - termofikacinio vandens manometras 0-16 bar su
| Silumos | ﬁQ 2 1.1 : 1.1 T2 i$ Silumos adatiniu ventiliu;
tinklus s PR S W —{§<]— I L G A S _QL ___ N__DN20 boNn2o 4 g Mdullo 18 - termofikacinio vandens grazinimo jvadinis
NG5 | 100 L 100 L 100 { { manometras 0-25 bar su adatiniu ventiliu;
50 °C | A A 100* 250 60* 25.—. t_e_rrr.10f|kacm|o vandens tiekimo termometras
I APV 14 A +|05 ;gntlnls, f
| 32, 14, KVS A4 . 32A. DN20 : . ' - termofikacinio vandens grgzinimo termometras
L - - B K- — D - -DE— X--=-=-==-- 2 —S Sistemos papildymas spiritinis;

32,32A - Sildymo sistemos papildymo linijos ventiliai;
37 - automatinis nuorintojas;

A-4 - atbulinis voztuvas papildymo linijai;

APV-1 - automatinis sistemos papildymo voZtuvas;
Db-1 - srauto jutiklis;

SILUMOS APKROVA, kW TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS m3/h SLEGIAI VADUOSE, MPa DK - duomeny kaupiklis;
= ; = : - J1, J2 - termometry jvores;
Q sild. Q ved. QKk.v. Q sum. G Sild. G veéd. G k.v. G sum. P pad P griz AP KS-2 - papildymo sqk!aitiklis;
41,0 - - 41,0 1,0 - - 1,0 0,65/0,5 | 0,34/0,25 | 0,4/0,16 SS-1 - Silumos skaiciuotuvas;
SSR - slégio perkrycio reguliatorius;
TEMPERATURUY SKIRTUMAI, °C PASIRINKTAS SILUMOS SKAITIKLIS
T sild. T ved. T k.v. G max, m¥h | G nom, m*h G min, m%h Hidr. pasipriesin. * intarpai pateikiami kartu su Silumos skaitikliu;
95/60 - . 1,2 0,6 0,006 < 0,01 MPa
PASTABOS 0 2022-08 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1.Silumos skaitiklj montuoti, laikantis jo pase nurodyty reikalavimy. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2. Montuojant skaitiklj, uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavimg ir KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
tvarkinga laidy montaza. PATV. Projektavimas / Geodexifa / Techniné priefidra (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33
3. Montuojant temperatiros jutiklius, uztikrinti, kad jutiklio jautrus DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
elementas biity panardintas iki vamzdzio vidurio. ; STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
4. Montuojant skaiciuotuva, prie iSorinés pastato sienos numatyti A2144 PV |J. RUTKAUSKAITE 1L, 01 GYVENAMASIS NAMAS
atstuma tarp sienos ir skai¢iuotuvo 50 mm. 25356 PDV  |R. URBONAVIGIENE dowy
5. I:lumatyti atramg prie$ ir po srauto jutiklio. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
6. Silumos skaitiklio duomeny perdavimg numatyti j
Silumos tiekéjo nuotolinio duomeny perdavimo sistema. SILUMOS APSKAITOS MONTAVIMO SCHEMA 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It S| "PLUNGES BUSTAS" 3
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Automatikos skydas VAS-SP
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL Programuojamo reguliatoriaus isvadai:
VAS - valdymo automatikos skydas Al - analoginis jvadas
N - programuojamas valdiklis AO - analoginis isvadas
S - siurblio variklis DI - skaitmeninis jvadas
Y - vandens voZtuvo pavara DO - skaitmeninis iSvadas
T - oro, vandens temperaturos jutiklis
0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

PS - vandens slégio jungiklis
SF - automatinis isjungiklis

K - tarpiné relé arba kontaktorius

QS - jvadinis kirtiklis

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PROJEKTAI CO

PATV. Projektavimas / Geodezija / Techniné prieZiira

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

S| "PLUNGES BUSTAS"

DOKUMENTO ZYMUO

22053.01-01-TDP-PVA.BR-02

DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A2144 PV |J. RUTKAUSKAITE ‘ 01 GYVENAMASIS NAVAS
39849 | PDV | V.GRINIUS VA
4 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SILUMOS PUNKTO AUTOMATIZACIJOS FUNKCINE SCHEMA 0
LAPAS| LAPY




Antena Antena
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05-11 Silumos punktas

Duomeny kaupiklis

Rusys
]

PASTABOS:

1 Anteny montavimo vietos pateiktos projekto SVoK dal yje, 22053.01-01- TOP-SV.B-05 bréZin yje.

2. Duomeny kaupiklis, antenos ir dalikliai pateikiami projekto SVOK dalyje.

0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PROJEKTAI CO

PATV.

Projektavimas / Geodezija / Techniné prieZidara

STATINIO PROJEKTO

PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOK. NR. Design / Geodesy / Technical supervision
A2144 PV |J. RUTKAUSKAITE Y Ps
39849 PDV  |V.GRINIUS Y r
a

L —

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

01 GYVENAMASIS NAMAS

It S| "PLUNGES BUSTAS"

22053.01

-01-TDP-PVA.BR-03

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AUTOMATIZUOTOS APSKAITOS SISTEMOS PRINCIPINE 0
SCHEMA
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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PAVIRSIAUS ALTITUDE < 2 2 Z © g atstumai (m) I |
- - SULINIU, TASKU, KAMP . . . . !
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VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC N klasés d160 PVC N klasés d200 U . . |
IZOLIACIJOS TIPAS
PAGRINDAS Smelio pasl. 15 cm
NUOLYDIS % vfoo 0500/ 0.500/ 0.500/ 0.50% 0 2022-06 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
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ILGIS (m) .c%) 5 72-280 77.920 74-80 22-27 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTISS(_:E_II_LAIESZS)JEKTO —
ATSTUMAI (m) 4.83 12.28 11.92 14.80 22 27 KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PATV. Projektavimas  Geodezija / Techniné priesiira (DAUGIABUCIAI) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
Kertanéi komunikaci' DOK. NR. .Design/Geodesy/ Téc/mica/superv/s/on ATNAUJINIMO (MODERNlZAVlMO) PROJEKTAS
) atstumai (r#; 4.83 12.28 11.92 14.80 22.27 . STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
SULINIY, TASKY, KAMPY . . . . . 1 [ Azl S RUTKAUSK_AITE 01 GYVENAMASIS NAMAS
IR POSUKIU NUMERIAI Llelt.6 LS8 LS7 LS6 LS5 LS4]| 34155 PDV |R.BUTRIMAITE
! ! ! ! | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
LIETAUS NUOTEKY ISILGINIAI PROFILIAI, M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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Pi=Psk_norm=40,00kW

cos$=0.9
PS-1  isk=50a
Cu 5x25 400 - - IS IPS,
Gnybtynas Zr. br. EEMSCH Zr. br. EMSCH
——— permatomu
korpusu
(plombuojamas)
1 * * *
\% C25A" | Wh CI:_U13(‘)):T110 230 50" 2500 Buto esama el. jranga
2 * * *
\% C25A" | Wh CI:_U132):T110 230 507 2500 Buto esama el. jranga
3 * * *
\Q C25A" | Wh CI:_U&)::]O 230 50" 2500 Buto esama el. jranga
4 . * *
\% C25A" | Wh CI:_U13;3):T110 230 507 2500 Buto esama el. jranga
5 * * *
\% C25A" | Wh CI:_U13:5):T110 230 | 507 25,00 Buto esama el. jranga
6 * * *
\% C25A" | Wh CI:_U137):T110 230 507 2500 Buto esama el. jranga
7 * * *
\Q C25A" | Wh CI:_U13;9):T110 230 50" 2500 Buto esama el. jranga
8 * * *
\%\ C25A" | Wh CI:_U231):T110 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
=
V HCH -
——  Skyde montuojama papildoma bendryjy reikmiy el. tinklo paskirstymo jranga:
Cu 3x2,5 230 - - IS PSB,
%) zr. br. EMSCH Zr. br. EMSCH
%)
@
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptineés 1 auksto
L-40m apsvietimas
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptinés 2 auksto
L-20m apSvietimas
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptinés 3 auksto
L-30m apsvietimas
0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
PASTABOS: - N o ) LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1.. Visa el. skyfie esgnh ranga, iki .aptarn?\{lmvo ir eksploatacijos STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ribos tarp AB "ESOQ ir vartotojo, privalo bati uzplombuota. KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTUY
2. * Automatinis jungiklio nominalas ir jrengtoji galia tikslinami PATV. Proiokiovimas 1 Goodestia / Toctmné oriesiira (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
pagal vartotojui leisting naudoti galinguma. DOK. NR. Design / Geodesy / Teohnical supervision ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanCiomis /\ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
normomis ir taisyklémis. A2144 PV |J. RUTKAUSKAITE -
4. Prie§ naudojant esama el. jrangq bitina patikrinti jos 01 GYVENAMASIS NAMAS
darbinguma ir atitikima norminiy akty reikalavimams. Esant 22603 PDV__|A RAGELIS ,QM//
neatitikimams esama el. jrangq batina remontuoti. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5. El. frangos jZeminima bei potencialy suvienodinima atlikti
laikantis E||BT bei kity galiojanciy normy reikalavimy. Montavimo SKYDY SKAICIUOJAMOSIOS SCHEMOS 0
darbus atlikti vadovaujantis galiojan¢iomis normomis ir - -
taisyklemis. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It S| "PLUNGES BUSTAS"
22053.01-01-TDP-E.B-05 1 2




Pi=Psk_norm=40,00kW
cos$=0.9

PS-2  isk=s50a

Cu 5x35 400 - - IS IPs,
Gnybtynas Zr. br. EMSCH 2r. br. EEMSCH
—— permatomu
korpusu
(plombuojamas)
1 * * *
\% C25A" | Wh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-10m.
2 * * *
\x C25A* | \Wh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-12m.
3 . * -
\% C25A" | Wh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-14m.
4 * * *
& C25A* | \Wh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-16m.
5 * * *
\% C25A" | \WWh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-15m.
6 * * *
\% C25A* | \Wh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-17m.
7 . * .
\Q C25A" | \WWh Cu 3x10 230 507 25,00 Buto esama el. jranga
L-19m.
8 * * *
"N cosa Wh Cu 3x10 230 | 507 2500 Buto esama el. jranga
L-21m.
=

yc

_T_ Skyde montuojama papildoma bendryjy reikmiy el. tinklo paskirstymo jranga:

Cu 3x2,5 230 - - I1$ PSB,
%) zr. br. EMSCH Zr. br. EMSCH
%)
@
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptineés 1 auksto
L-40m apsvietimas
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptinés 2 auksto
L-20m apSvietimas
Cu 3x1,5 0,1 0,5 Laiptinés 3 auksto
L-30m apsvietimas
0 2022-07 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
PASTABOS: LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMYU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1.. Visa el. skyfie esgnh ranga, iki .aptarn?\{lmvo ir eksploatacijos . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ribos tarp AB "ESOQ ir vartotojo, privalo bati uzplombuota. KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTUY
2. * Automatinis jungiklio nominalas ir jrengtoji galia tikslinami PATV. Prooktasimas ) Gondentia ! Tocminé rissiira (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
pagal vartotojui leisting naudoti galinguma. DOK. NR. Des’,-gn,eeodesy”echn’,ca, Supe,v,-s,-o’n’ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanCiomis ~ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
normomis ir taisyklémis. A2144 PV |J. RUTKAUSKAITE a
4. Prie§ naudojant esama el. jrangq bitina patikrinti jos 01 GYVENAMASIS NAMAS
darbinguma ir atitikima norminiy akty reikalavimams. Esant 22603 PDV__ |A RAGELIS ,;M//
neatitikimams esamg el. jrangg btina remontuoti. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
5. El. frangos jZeminima bei potencialy suvienodinima atlikti
laikantis E||BT bei kity galiojanciy normy reikalavimy. Montavimo SKYDY SKAICIUOJAMOSIOS SCHEMOS 0
darbus atlikti vadovaujantis galiojan¢iomis normomis ir - -
taisyklemis STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It S| "PLUNGES BUSTAS"
22053.01-01-TDP-E.B-05 1 2




Data

Parasas

PDV

Proj. dalis

Psk=77kW

Isk=121A
Pin=0,2kW
lin=1,0A
—
o
n 2
& 3
Pi=Psk_norm=180kW Psk=0,4kW . o
Psk=Psk_norm*0,41=74kW 4 ° g
- X 3
Isk=116A 35 gﬂ
Pin=12wW* |
Pin=0,3kW  Pin=0,3kW
Psk=5kW* = S N
Pin=60K\W Pin=60KW e Psk=3,0kW lin=1,3A lin=1,3A
Psk=40,9kW Psk=40,9kW A~ — |
Isk=64A Isk=64A o2
< ® 3
VAS-SP  pS.REM PS-REM 2 . _ |23
Pi=1,00kW  pi=3,00kW  Pi=3,00kW z BED BED b o
1=5,4A 1=5,45A 1=5,45A N 2283 £273 ZER
S S W S £ N £ I
8lg g5 2|8 ]! ]! e gL e go
slo ol s olR alx alX SR ol
Slx SV SR 2|9 2|9 219 29 2|9
ENV = 2 t13 12 2 3= €3
E|2 El - g el el = I (=
5| 5| E £ | £ | E wle © (e ol g
S NS g IS N N N N =) NI
5|5 &Y Cu 5x6mm? kab.konstr. X o &|9 S| & & a0
3[v 31~ [=5m, AU<3% gﬂl al” 3" 3I° 3r 3~
IPS M3 PS-B
Pin=192kW B+C M1 M2 Wh Q Pin=12kW*
Psk=77kW Psk=5kW*
Isk=121A C20A C16A C16A C16A C10A C10A ISk=GA*
$'C80A ¢ C80A C25A* 30mA L | 30mA ¢’ C10A
32A
olE Gr.0 Gr.J4 Gr.J5 Gr.J6 Gr.J7 Gr.A1 Gr.A2 Gr.A4
ER
£fo Mo Jkmax=1,1KA
§ o 125A Jkmin=0,387kA
N>
— R<10Q
ma atram
Esama KL Esama OL esama atrama
Al4x120, L-30m. 300/6
Proj. riba
0 2022-07 |STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
Pastaba: LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1. * Automatinis jungiklis ir irengtoji galia tikslinama pagal vartotojams leisting naudoti galinguma. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2. Nauiji kabeliniai stovai pastato laiptinése jrengiami esant batinam poreikiui. Klausimai susije su vagy pjovimo galimybe, vieta KVAL PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
ir avliu privalo bati derinami su proiekto architektu. PATV. St g - (DAUGIABUCIAI)) PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G. 33,
g}l u p alo bu erina su p OJe 0 architekiu DOK. NR Pro;Iektawmas/Geodezt].a/Technl(u.e prieZidra ATNAUJINIMO (MODERN|ZAV|MO) PROJEKTAS
3. Siame elektrotechninés dalies projekte vadovaujamasi prielaida, kad neremontuojami pastato elektros tinklai atitinka Sk Design/ Geodesy / Technical supervision , STATINIO NUMERIS 1R PAVADINIMAS
norminius reikalavimus, o Siame projekte pateikiami remontuojamy, el. tinkly sprendiniai apima tik remonto apimtyje . AR
sprendziamus el. dalies klausimus. AZ144 PV |J. RUTKAUSKAITE . 01 GYVENAMASIS NAMAS
4. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanéiomis normomis ir taisyklémis. 22603 PDV | A. RAGELIS W
5. Prie§ naudojant esama el. jrangq batina patikrinti jos darbinguma, ir atitikimg norminiy, akty reikalavimams. Esant DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
neatitikimams esamg el. jrangg batina remontuoti. ; EL. TIEKIMO VIENLINIJINE SCHEMA BREZINYS
6. El. jrangos jZeminima bei potencialy suvienodinimag atlikti laikantis E||BT bei kity galiojan&iy normy reikalavimy. Montavimo E.MSCH 0
r likti vadovaujantis galiojaniomis normomis ir taisyklémis. > ”
da pus at t. adovaujantis galioja clomis normomis taisy emis - STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
7. Visy kabeliy degumo k. ne prastesné kaip Dca, jei schemoje nenurodyta kitaip. o
It S| "PLUNGES BUSTAS"
22053.01-01-TDP-E.B-06 1 1
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO DAUGIABUCIO NAMO DARIAUS IR

GIRENO G.33 , PLUNGEJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius S ,,Plungés biistas** (toliau — UZsakovas).

Daugiabu¢io namo Dariaus ir Giréno g.33, Plungéje atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau
— Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

Auksty skai¢ius — 3

Buty skai¢ius — 16

Pastato bendrasis plotas — 1202 m?
Pastato naudingasis plotas — 934,82 m 2
Pastato taris — 4894 m?

1. UZsakovas
Sl ,,Plungés biistas** |. Konéiaus g. 3, LT-9015 Plungé, tel. Nr. (8448) 72092, el. p.:
pbustas@pbustas.t

2. | Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Il skyriaus
6.8.p.)
Gyvenamosios paskirties pastato — daugiabugio namo Dariaus ir Giréno g.33, Plungé
atnaujinimo (modernizavimo) Techniné u¥duotis®
(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)

3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*“ IV
skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties(trijy ir daugiau buty (daugiabuéiai) pastatai)

4. | Statinio kategorija (vadovaujantis STR 1.01.03:2017,, Ypatingi statiniai** 5 skyriusli.1p.
neypatingas

5. | Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IV skyriaus
11.2p. |
Techninis darbo projektas

6. | Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé", 1V skyriaus I
skirsnio 7.p.)
Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

7. | Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.




8. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 11 priedo 6.
p.)
8.1. | UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Projektavimo Techniné uZduotis;
2. Pastato energinio naudingumo  sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
3. Investicijy planas;
4. specialicji keliami architektiiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;
5. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos nekilnojamo turto registre
dokumentai. ‘
8.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir IéSomis atlickami (gaunami) Projekto rengimo

dokumentai:

1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir parengia
bréZinius vadovaujantis statybos techninio reglamento (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV skyriaus I skirsnio
7.p.)2.Projektuotojas parengia statinio laikandiyjy konstrukeijy ir inZineriniy sistemy
i8tyrimo, jy techninés biiklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ V skyriaus 13
punkto reikalavimais; esant biitinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies)
ekspertiz¢ vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 »otatybiniai
tyrimai. Statinio avarija*“ reikalavimais;

3.Kiti duomenys, kurie biitini_suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 11 priedo 9.
)

1. Bendroji dalis — BD;

2. Sklypo sutvarkymo' (sklypo plano)* - SP;

3. Architektiiros* -SA;

4. Konstrukcijy* - SK;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — §, V:
6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

7. Elektrotechnikos — E

8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO;
9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
10. Silumos gamybos ir tiekimo;-SG

11. Kita

* - dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.

92.1;

Bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.3 p.);
4. bendroji techning specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo 5.4 p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 5.6 p.);
6.bréziniai  (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 5.7 p.);




9.2

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 8 priedo 7.1 p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis ST R 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 7.3 p.);
4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8
priedo 7.4 p.);
5. sgnaudy kickio Ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* 8 priedo 7.5 p.);
Architektiiros dalies dokumentai; :
1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

9.3 projekto ekspertizé” 8 priedo 8.1 p..);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiciavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 8.2 p..);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 8.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 8.4 p. ; turi biiti pateikti visi bitini dokumentuose
numatyty sprendiniy jgyvendinimo detalits bréziniai);

5. sgnaudy kickio ZiniarasCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé* 8 priedo 8.5 p..);
9.4 | Konstrukeijy dalies dokumentai:

1. aiskinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 8 priedo 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo 9.3 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® 8 priedo 9.2 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini dokumentuose
numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai);

5. sanaudy kiekio Ziniaras¢iai (vadovuu_;amrs STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 9.5 p.);

9.5. | Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 21.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 21.4 p.);

J.sgnaudy kiekio Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé*' 8 priedo 21.5 p.);
9.6. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 20.1 p.);




2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 .. Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 8 priedo 20.2 p.); '

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 20.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara§giai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé* 8 priedo 20.5 p.);

9.7,

Elektrotechnikos dalies dokumentai

1. AiSkinamasis radtas ( vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo 27.1p.);

2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé" 8 priedo 27.2p.);

3. Techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 27.3p.);

4. Sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 27.4 p.);

5. sgnaudy kiekio Ziniara§&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* 8 priedo 27.5 p.);

9.8.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

10. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" 8 priedo 46 p.),

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai; (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 46
238

9.5:1

Sanaudy kiekiy Ziniara§diai:

Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes).

(Vadovaujantis  Daugiabucio namo  atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés
priezifiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis.)

9.10

Silumos gamybos ir tiekimo dalies dokumentai:
I, aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 8 priedo 39.1 p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo 39.2 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 39.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé 8 priedo 39.4 p.);
J.sgnaudy kiekio Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 8 priedo 39.5 p.);

9.11,

Kita. Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Turi bati suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:
- pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;




- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213
»Deél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios $iluminés energijos
sgnaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir
Valstybeés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty
energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024:
2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823).

*Specifiniai reikalavimai:

1. Paruosto techninio darbo projekto jkélimas j [S,, Infostatyba ** ir statybos leidimo i§émimas.
2. Statybos darby ir kiekiy suvestinés parengimas pagal projekta rangos darby pirkimui.

3. I projekty jtraukti, atlikus rangos darbus, paruosti Namo kadastring byla.

10. | Skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas
(Iyginant su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo): 239,62 kWh/m?

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui pagal pasirinktg paketg
135,03 — kWh/m¥metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas — 56,35 %.

Turi biti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

I1. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé B
Pagal Investicinj plang.

12. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZtikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stendg su informacija apie statomg statinj, utikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinimag.

13. | Topografiné nuotrauka,

Projektuotojas privalo parengti topografing nuotraukg prie$ pradedant projektavimo darbus
pagal nustatyty tvarkg ir suderinti su visomis inZinerinius tinklus cksploatuojanciomis
organizacijomis bei savivaldybe.

14. | Statinio projekto ekspertizé **

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ekspertizé”)
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Ekspertize organizuoja ir uzsako Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projektg pagal privalomasias Ekspertizés pastabas,
15. | UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaitius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

1.3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng pilnos apimties arba USB atmintiné (visy pasiraSyty
sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 »otatybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas* IV 11p reikalavimus.

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekiy Ziniara¢iai, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis.




16. | Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba Jis neatitinka realiy statybos
salygy, Projektas (Projekto dalis) grgZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Jeigu bty keitiami LR Statybos jstatymo 2 str. 11p. nurodyti esminiai statinio sprendiniai,
turi buti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo sgskaita).

17. | Projekto taikymas

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtines Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybe.

18. | Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo suorganizuotame
susirinkime Plungés mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanéiy jmoniy
darbuotojams, daugiabuéiy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams),

19. | Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priediiira.

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZiiirg, o statinio Projektuotojas
Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priezifirg.

20. | Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbai gimo aktg.
(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statybos uzbaigimas )

Pastabos: 1. Numatomi $ilumos perdavimo koeficientai nurodyti investiciniame plane. 2. | mato
vienetg jskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 3. Dalyvis privalo
iSnagrinéti visg su pirkimu susijusig dokumentacija, susipazinti su padétimi vietoje/objekte bei gauti
visg informacija, kurios gali prireikti apskaitiuojant pasitilymo kaing ir sudarant projektavimo darby
vykdymo sutartj. 4.Projektavimo darbai atlickami remiantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais, investiciniu planu (Zr. ,,UZsakovo pateikiama papildoma informacija*), projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir uZsakovo reikalavimais. 5. PaaiSkéjus, kad
reikalinga atlikti projekto pakeitima, papildymg ar pataisymg rengiama nauja A laida, statybos metu
projektuotojas  jsipareigoja atlikti techninio darbo projekto pakeitimus pagal STR 1.04.04.2017
(48p.).




VALSTYBES REMIAMOS.DAUG'IABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

1:1s Silumos punkto arlkatilinés irengimas, keitimas, pertvarkymas

1.1.1. Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant esamus jrenginius j 2 kontiiry modulinius
irenginius, kai skirstomyjy jrenginiy galia iki 100kW. 40 kW

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Esamy $ilumos punkty demontavimas, 2.Montuojamas naujas, nepriklausomas automatizuotas
Silumos punktas su dviem Silumokaiciais, skirtu reguliuoti Sildymo, komplekte su auk$Giausio
efektyvumo cirkuliaciniais siurbliais, lituotais Silumokaigiais, valdomu internetu valdikliu, slégio
perkryCio reguliatoriais. 3.Naujy Silumos mazgy montavimas. 4. Prijungimas prie vandens tiekimo,
Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir alto vandens sistemy. 5. Padengimas antikorozine danga ir
izoliavimas folija padengtais kevalais. 6. Hidraulinis bandymas.

I mato vienety jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant);
1. Seno Silumos punkto demontavimas;
2. Naujo $ilumos mazgo jrengimas;
3. Silumos punkto automatikos ir elektrinés dalies pajungimas.
4. Sistemos hidraulinis i$bandymas;
5. Silumos punkte esandiy vamzdyny valymas, daZymas korozijai atspariais dazais ir izoliavimas.

6. Silumos punktas:

Silumos punkto valdymo jranga. Valdiklio funkcijos.

Sildymo valdymas pagal priklausomybe nuo lauko oro temperatiiros.

Turi bati galimybeé nustatyti Sesis lazio taskus Sildymo kreivéje bei apriboti maziausig ir didZiausig j
Sildymo sistemg tiekiama temperatiirg.

Valdiklis turi t@iréti valdyma nuotoliniu biidu internetinio ry§io pagalba.

GrgZinamos temperatiiros ribojimas &ildymo kontfirui pagal priklausomyb¢ nuo lauko oro
temperatiiros

Turi biti galimybé¢ korcguoti $ildymg pagal vidaus temperatiiros signalg.

Turi biiti galimybé nustatyti §ildymo komforto ir ckonomijos periodus kiekvienai dienai individualiai.

Turi buti galimybé optimizuoti ildyma pagal pastato ir sistemos ypatybes.

Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie nukrypimus nuo regulivojamy dydziy.

Valdiklis turi tureti galimybe registruoti pateikty ir paskaigiuoty temperatiiry vertes iki keturiy pary.
Valdiklis turi turéti $ildymo kontiiro pavaros apsaugos nuo Svytavimo programag.

Valdiklis turi turéti $ildymo kontiiro pavaros mankgtinimo funkcija vasaros metu.

Valdiklis turi turéti $ildymo siurblio pramankstinimo vasaros metu funkcija.

Valdiklis turi turéti ildymo sistemos papildymo kontrole pagal signalg nuo sumazéjusio sistemos
slégio. Jame turi biiti galimybé nustatyti §ildymo sistemoje palaikomo slégio verte, pasirinkti sistemos
uZpildymo trukme, signalizavima apie per pasirinktg laikg nepavykusj pildymg bei nutraukti pildymo
procesg, sickiant apsaugoti nuo vandens sukeltos Zalos.

Valdiklis turi turéti temperatiiros pakélimo funkcija, reikalingg Siluminiam vamzdyny
dezinfekavimui.

Valdiklis turi turéti ry3io sasaja valdymui ir duomeny perdavimui. Duomeny apsikeitimo protokolas

Modbus. Protokolo duomenys turi biiti atviri.

Valdiklio procesy valdymo programoje yra galimybé keisti gamykloje suprogramuotas reik§mes.
ReikSmiy pavadinimai yra nekeidiami.

Atsakingi asmenys turi turéti galimybe valdyti energija pagal galios poreik].



Valdiklio suderinimo protokolas turi biiti uZpildytas ir pateiktas uzsakovui.

Aplinkos temperatiira darbo metu iki 50°C.

Apsaugos nuo iSoreés poveikio lygis ne maZesnis uz P41,

Valdiklis turi turéti ne maziau 8-iy jéjimy. I% jy ne maziau 6-iy Pt1000 jéjimy temperatiirai matuoti,
Valdiklyje turi biti RJ45 tipo Ethernet jungtis veikianéiai duomeny apsikeitimo ir valdymo sistemai
prijungti i§ kurios biity galima valdyti ir gauti elektroninio pasto Zinutes apie valdymo sutrikimus.
Valdiklio aptarnavimui ir diagnostikai turi biiti galimybeé prijungti kompiuterj per USB jungtj.
Valdiklis tenkina EMC 2004/108/EB direktyvos reikalavimus.

Valdiklis tenkina EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007 reikalavimus.

Valdiklio gamintojas turi turéti ISO 9001, ISO 14001 sertifikatus.

Jutikliai

Tiesinés varZzos ir temperatiros priklausomybés temperatiiros Jutiklis. Pt 1000 Omy prie 0°C,
gradacija 3,9 Omo/K. Tiekiamo ir grazinamo gilumnesio ] Sildymo bei védinimo sistemas
temperatiiros jutikliai gali biiti naudojami paviriiniai, kai vamzdzio skersmuo iki DN65.

Reguliavimo voZtuvai $ilumos tinkly kontiro valdymui

Voztuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpés temperatiirg iki 150 °C.
Salyginis slegis ne mazesnis, kaip Ps16.

UZdaromas slégio perkrytis turi biiti ne mazesnis, kaip 10 bar.

Reguliavimo voZtuvai turi biiti slégiu balansuoti.

Kavitacijos faktorius Z>=0,5.

Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.

Reguliavimo voztuvo nesandarumas turi biiti ne maZesnis, kaip 0.05% nuo kvs.
Vandens tekéjimo greitis voztuvu neturi vir§yti 3 m/s.

Reguliavimo voZtuvo geba turi biti 0,5 ir daugiau.

Pavaros

Reguliavimo pavaros naudojamos $ilumos punkte turi atitikti valdiklio valdymo principg ir jtampg.
Pavarose turi biiti rankinio valdymo ir voztuvo atsidarymo padcties stebéjimo galimybé. Voztuvo ir
pavaros pilno atsidarymo laikas ~40 (s) ir maZiau. Sildymui naudojamos létos pavaros. Voztuvo ir
pavaros pilno atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau.

Aplinkos darbo temperatiira 0-55 °C.

Apsaugos nuo iSorés poveikio verté IP54,

Vientisi slégio perkry€io reguliatoriai. Kai reguliavimo voZtuvas ir slégio membrana yra
vientisas gaminys.

Turi atlaikyti terpés temperatiira iki 150 °C,

Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps16.

UZdaromas slégio perkrytis turi biiti ne mazesnis, kaip 10 bar.

VoZtuvas turi biti slégiu balansuotas.

Reguliavimo pavarose turi biiti jrengtas membranos apsaugos voztuvas

Reguliatoriai turi turéti nustatymo rankena su slégio nustatymo veréiy gradacija ir nustatymo
plombavimo vieta.

Proporcing paklaida turi biiti 2 kartus maZesné uz reguliuojama perkrytj.

Kavitacijos faktorius Z>=(),5.

Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.

Nesandarumas <=0.05% nuo kvs.



Rutulinés jvadinés sklendés
Turi atlaikyti terpés temperatiirg iki 150 °C.
Salyginis slégis ne maZesnis, kaip Ps25.
Stiebo sandarinimui turi biiti naudojama grafitu armuoto teflono ikams$a, o ne guminiai sandarinimo
Ziedai.
Cirkuliacinis siurblys — Cirkuliacinis siurblys Sildymui turi veikti patikimai ir efektyviai
prisitaikydamas prie konkregios §ildymo sistemos.
Cirkuliacinis siurblys turi biiti su integruotu daznio keitikliu ir slégiy skirtumo bei temperatiiros
jutikliu,
Efektyvaus siurblio veikimo uztikrinimui, siurblio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
(EVEK) turi biiti ne didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB).
Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti $iuos pasirenkamuosius valdymo rezimus:

pastovaus diferencinio slégio (dp-c);

kintamo diferencinio slégio (dp-v)

pastovios kreivés réZimas.
Pilnas siurblio valdymas ir siurblio busenos indikacija valdymo skydelyje.
Valdymo skydelis su ekranu faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy skirtumas, apsukos,
skys€io temperatiira, naudojama galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui.
Nuotolinio siurblio valdymo galimybeé.
Integruota sausos eigos ir variklio apsauga.
Gedimy ir sutrikimy registras.
Siurblys turi biiti komplektuojamas izoliacijos kevalais naudoti Sildymo sistemose.
Siurbliy garantinis terminas negali baiti trumpesnis kaip 24 ménesiai nuo siurbliy pristatymo tiekéjui
datos.
PlokStelinis Silumokaitis — Plokstelinis Silumokaitis — lituotas plokstelinis su gamykline izoliacija.
Gaminio kokybé turi biiti patvirtinta Kokybés Standarty Sistemos sertifikatu SFS-EN I1SO 9001.
Lituoti plokSteliniai $ilumokaiciai turi biti i§ presuoty ir tarpusavyje sulituoty ploksteliy, tarp kuriy
yra skys¢iy pratekéjimo kanalai. Didelis turbulentitkumas ir priedsrovinis tekéjimas uZtikrina
efektyvy Silumos perdavima. Plokstelés turi biiti pagamintos i3 neridijanéio riig§¢iai atsparaus EN
1.4401 (=AISI 316 ) plieno. Silumokaitis turi biiti su standartiniais atvamzdziy pajungimais.
ISmontuotas Silumos mazgas graZinamas uzsakovui. Silumos skaitiklis palickamas esamas arba
kei¢iamas - skaitiklj tickia UAB "Plungés Silumos tinklai").

1.2. Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny
keitimas, izoliavimas, §ildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)

1.2.1. Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100 Silumos dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Silumos dalikliy montavimas.

2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas.

3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

1.2.2. Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty,

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):



1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas;

2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas;

3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;
4. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

UZdaromosios armatiiros stovams keitimas pastatuose iki 5 auksSty. 8 vnt

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas;

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas:

4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

1.2.3. UZdaromosios armatiiros magistraléms keitimas pastatuose iki 5 auksty. 2 vat.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumga (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas;

2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas;

4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis isbandymas;

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

1.2.4. Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auk$ty. 186 m
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy vamzdyny demontavimas.

2. Naujy vamzdyny montavimas.

3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais daZais.

4. Vamzdyny izoliavimas,

5. Hidraulinis bandymas.

1.2.5. Magistraliniy 3ildymo sistemos vamzdyny izoliacijos keitimas pastatuose iki
5 auk3ty. 186 m
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos izoliacijos nuardymas.

2. Vamzdziy nuvalymas.

3. Vamzdyny daZzymas korozijai atspariais dazais.

4. Vamzdziy, ventiliy, flandy, alkiiniy izoliavimas.

1.2.6. Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy vamzdyny Keitimas j dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auk3ty (m stovy). _ 307 m

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):
L. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki $ildymo prietaisy demontavimas.



2. Naujy stovy ir pr 1_|ung1amq]q vamzdynq montavimas.

3. gnldymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy.
4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas.

5. Vamzdyny hidraulinis bandymas.

6. Riisyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

1.2.7. Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais $ildymo radiatoriais.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius.
2. Esamy radiatoriy nuémimas, i¥ne§imas ir pakrovimas | transporto priemones arba sudéjimas |
paketus.
3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas.
4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy.
5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.
6. Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam §ildymo prietaisui;
7. Prie Sildymo prietaisy esanéiy trieigiy ar kity ventiliy demontavimas;
8. Sistemos hidraulinis i§bandymas;
9. Naujy vamzdyny nudazymas.

10. Sistemos balansavimas, bandymas ir pridavimas. Stovy suZyméjimas riisyje. Termostatiniy
ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo rekomendacijas. Balansiniy ventiliy
sureguliavimas pagal projektinius srautus. Balansavimo protokolo uZpildymas. Termostatiniai
ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo
16 °C iki 28 °C temperaturos. ( 2-5 nustatymo skalé) 68vnt.

I'. [spaudziamos jungties pagalba termostatas montuojamas ant ventilio su i§ankstiniu nustatymu.

1.2.8. Ranksluoséiy dZiovintuvy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamuy rank$luos¢iy dziovintuvy demontavimas.

2. Naujy ranksluos¢iy dziovintuvy montavimas, prijungiant prie vamzdyno.

3. Seny dZiovintuvy iSneSimas, pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j rietuves.

4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

5. RankSluos¢iy dziovintuvus numatyti kombinuotus (i§jungus $iluma turi biiti palaikoma §iluma
vonios patalpoje)

PASTABA. GYVATUKO STOVO NERA- 3BT., IR 7BT., BUTO SAVININKAI TURI ELEKTRIN]
GYVATUKA.

1.2.9. Sildymo sistemos rank&luostiy dziovintuvy sistemos cirkuliaciniy stovy keitimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy kar$tojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas.

2. Naujy karStojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas.

3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas.

4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas,

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.

6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas



1.2.10. Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. 16 bt.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.

2. Védinimo groteliy keitimas.

3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas, esant poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius
auks¢iau. Sumontuojami ir atstatomi fiziskai susidévéje ir apgriuve kaminéliai. Vedinimo kanaly
i§vadai turi biiti: ne maZiau kaip 0,4 m virs stogo ar kito pavirdiaus, taip pat nemaZiau kaip 0,3 m
linijos, jungiancios auks¢iausi pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m. nuo i§vady, taskus.

4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

5. Pateikti atitikties deklaracijg;

1.3. Perdangos pastogéje Siltinimas

1.3.1. "Perdangy neSiltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis plok3témis, jrengiant
praéjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas — U<0,10 W/(m*K) "

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Perdangos pavirsiaus paruoSimas;

2. Garo izoliacijos paklojimas;

3. Siltinamosios izoliacijos paklojimas;

4. V¢jo izoliaciniy plokséiy paklojimas;

5. Pragjimo taky jrengimas;

6.Liuko jrengimas.

7. Ventiliacijos sutvarkymas.

1.4. Sutapdinto (ploks¢io) stogo hidroizoliacinés dangos jrengimas

1.4.1. "Sutapdinty stogy jrengiant ritinine (bituming arba sinteting) dangg. Hidroizoliacinio
sluoksnio jrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamos dangos, i§lyginamojo sluoksnio nuardymas, pusliy iSpjovimas, jskaitant atlicky
sutvarkyma;

2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auki&io);

3. Stogo dangos jrengimas(papildomos ruloninés stogo dangos apatinis ir vir§utinis prilydomosios
hidroizoliacijos sluoksnis 4 mm su poliesteriu;

4. [lajy, ventiliacijos kaminéliy jrengimas, paauk§tinimas ir apskardinimas, tinkleliy nuo paukséiy
irengimas;

5. Prieglaudy aptaisymas;

6. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas;

7. ZaibolaidZiy atnaujinimas;

8. Seny kopéc¢iy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas;

9. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo, dél anteny
palikimo sprendziame techninio darbo projekto pristatymo metu ;

10.Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo ir stogeliy sistemos sutvarkymas.



11.Stogeliy vir§ ¢jimy apsiltinimas, nuolydzio formuojandio sluoksnio jrengimas, 2 sl. prilydomos
stogo dangos jrengimas, nuo jéjimo stogeliy lietaus nubégimas lietvamzdZiais, stogeliy Sonai
apskardinami.

I'1. Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti naudojami statybos produktai turi
tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus.

1.4.2. Stogeliy vir§ jéjimo j pastata remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1.Stogelio esamos dangos nuardymas.

2.Stogelio gelzbetoninés konstrukeijos remontas, dazymas.

3.Naujos dangos stogeliui jrengimas.

4.Stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas.

S.Atlieky sutvarkymas ir i§vezimas.

Pastaba. Parduotuvés stogelio jungties su namo siena, apskardinimas, jrengiant lietaus
nubégimo lietvamzdZius.

1.4.3. Lietaus nuvedimo sistemos §laitiniams stogams keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas.

2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.

3.Lietaus nuvedimo vamzdZius suvesti j drenaZo sistema.

1.5. ISoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pagalinima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg

1.5.1. "Pastaty sieny $iltinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant védinamg
fasadg ir aptaisant apdailos plok§témis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineraliné vata,
Termoizoliaciniy sluoksniy 3ilumos perdavimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): ; '

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;

2. Sieny pavirSiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio irengimas: kronSteinai aliuminiai,
laikikliai i§ neriidijangio plieno;

3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas i§ poliesteriu dengtos skardos;

4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo;

6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes, Sieny Siltinimas mineraline vata.

8. Véjo izoliacijos jrengimas;

9. Apdailiniy plok¢iy tvirtinimas; jrengiama akmens masés plyteliy apdaila: akmens masés plytelés
homogeninémis pirmos risies ratifikuotomis-kalibruotomis akmens masés plytelémis su
vandeniui atspariu sluoksniu, jgeriamumas < 0,1%. Per visg pjliv] turi biiti ta pati spalva ir rastas.
Plytelés turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko sqlygomis. Pirmo auk3to akmens masés plyteliy
pavirSius turi bati atsparus jbréZimams ir ,grafiti** dazams. Antigrafiti savybiy efektyvumas ne
maZiau kaip 80% po 10 karty ,,grafiti** nuvalymo.



10 . Gaisrinés kopétios esancios prie fasadinés sienos- atnaujinamos pritaikant pagal prieSgaisrinius

reikalavimus.

11, Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas | laidadézes;

12. Anteny, véliavos laikikliy i§ neriidijanéio plieno, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliy,

namo numeriy, Zenkly, lauko $viestuvy, elektros ir rysio déZiy ir kt. ant fasado veikiangiy jrenginiy

nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo:.

13. Kampy ir angokra3¢iy sutvarkymas ta pacia apdailine medzZiaga;

14. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiais architektiiriniais reikalavimais, suderinus

su miesto architektu.

15.Visos komunikacijos , iSoriniai §ilumos siurbliy blokai bei elektros spintos atitraukiamos, po

apdiltinimo darby atstatomos prie fasado, metaliniy laiptiniy stogeliy konstrukcijy atnaujinimas.
16.Parduotuves pagrindinio jéjimo kolonos atnaujinamos: tinkuojamos , dazy atspalvis priderinamas

pric namo fasados. Kiekj jsivertinti atvykus j objekto vietg.

L.6. Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty paSalinimg

1.6.1. "Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunty dalies Siltinimas i% iSorés termoizoliacinémis
plokStémis ir padengimas drenaZine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas. Cokolio poZeminés dalies ¥ilumos perdavimo koeficientas turi
biiti - U<0,25 W/(m*K) ".

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medzZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Nuogrindos pasalinimas;

2. Grunto atkasimas iki namo pado ir uzkasimas;

3. PavirSiaus paruo$imas;

4. Hidroizoliacijos jrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana;

6. Termoizoliaciniy plok§¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis, iltinama
ekstrudiniu kietu polisteriniu putplas¢iu j gylj 1,20 m.;

7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo§imu, atstatoma veja, sutvarkomos jéjimo aikstelés ir
pakopos  trinkelémis bei jrengiamos kojy valymo grotelés.

1.6.2. "Pastaty cokoliy Siltinimas i¥ i§orés iki nuogrindos termoizoliacinémis plok§témis,
jrengiant védinamg fasadg. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas (antZeminés dalies) — U<0,18
W/(m*K) ",

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. PavirSiaus paruoSimas;

2. Hidroizoliacijos jrengimas;

3. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas;

4. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

5. Apdailiniy ploksgiy tvirtinimas, klijuojant akmens masés plytelémis ) su vandeniui atspariu
sluoksniu, vandens jgeriamumas < 0,1%, plytelés kalibruotos, ratifikuotos, pavirsius turi biiti
atsparus jbréZimams ir ,,grafiti‘* dazams. Antigrafiti savybiy efektyvumas 80% po 10 karty
nuvalymo); plytelés homogeninés, pirmos risies. Per visg pjiivj turi biiti ta pati spalva ir ratas.
Plyteles turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko salygomis. Cokolinéje dalyje ventiliaciniy
angy jrengimas ir metaliniy groteliy uzdéjimas (angy kiekis ir jy diametras turi uZtikrinti



riisio védinimg ir sprendZiamas projektavimo metu);
6. Kampy ir angokras¢iy aptaisymas;
7. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes;
8. Cokolingje dalyje esantys riisio langy angokras¢iy apdaila akmens masés plytelémis.
9. Parduotuveés, po vitrinomis, cokolio apdaila i§ akmens plyteliy (parduotuvés rampa palickama
pagal parduotuveés savininko pageidavimg). Kolonos — tinkuojamos ir daZomos.,

1.7. Nuogrindos sutvarkymas

1.7.1. Nuogrindos sutvarkymas ( 0,50 m plo&io)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Nuogrindos dangy ir pagrindy i§ardymas.

2. Nuolydzio suformavimas.

3. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo§imu.

4.Teritorijos atstatymo darbai: atstatoma veja, sutvarkomos jéjimo aikstelés, pakopos ir
apklijuojamos trinkelémis bei jrengiamos kojy valymo grotelés.

5. Nuogrinda atstatoma visu namo perimetru, isskyrus rampos vietoje.

L.8. Bendrojo naudojimo patalpose esan&iy langy keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus)

1.8.1. Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy keitimas plastikiniais langais. Lango
plotas iki 0,5 m’ Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas - 1,3>U21,1
W/(m*K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seny bloky is¢émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

3. Lauko ir vidaus palangiy jrengimas (lauko palangés jrengiamos is poliesteriu degtos
skardos;

4. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

5. Stiklo paketai atspariis ddZiams su selektyvine danga ir laminuoto stiklo (tripleksas)

6. Angokra$¢iy apdaila.

7. Varstymas dviejy padéciy, su tre¢ia varstymo padétimi-,,mikroventiliacija**;

8. Riisio langai varstomi.

10. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm. Langy profiliy
gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi bt
armuoti visu perimetru cinkuoto plicno profiliais.

11. Lango vidaus apdaila paruosiant iki dazymo.

1.8.2. "Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2. Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas —1,3>U>1,1 W/(m>-K)"

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant):
I. Seny bloky is¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;



2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas:

3. Lauko ir vidaus palangiy jrengimas ( vidaus palanges i§ PVC ploks¢iy, o
lauko palangés jrengiamos i§ poliesteriu degtos skardos);

4. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

5.Apsauginiy vidiniy laiptinés langy aptvary ( jeigu tokie batini) atstatymas,
jrengimas,

6.Laiptiniy, riisio langy stiklo paketai atspariis diiziams su selektyvine danga ir
laminuoto stiklo (tripleksas)

7. Angokras¢iy apdaila.

8. Varstymas dviejy padégiy,su tredia varstymo padétimi-,,mikroventiliaci ja‘
9.Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus. Varstymas dviejy
padé€iy su trecia varstymo padétimi ,,mikroventiliacija“ taip pat ir laiptinés
langai.

11. VirSutiniuose aukstuose, virSutiniam langui atidaryti, montuojamas ,, geze*
mechanizmas.

12. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm.
Langy profiliy gamybai neturi bati naudojami $vino pagrindu pagaminti
stabilizatoriai, langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais.
13. Lango vidaus apdaila paruoiant iki dazymo.

1.9. Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio,
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus)

1.9.1. "Esamy dury keitimas metalinémis durimis. Dury plotas daugiau
Metaliniy dury Silumos perdavimo koeficientas — 1,7>U>1,4 W/(m*K) "

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sqnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Seny bloky i§¢émimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas:

3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas, dury atmuséjy ir atraminiy kojeliy jrengimas;

5. Angokrad¢iy apdaila,

6. [¢jimo j laipting durys su stiklo paketu ( stiklo paketas atsparus diiziams) ir kodine spyna, riisio
durys apsiltintos rakinamos raktu, jrengiamos kojy valymo grotelés. Durys turi biti dazytos
milteliniu bidu;

7.8ilumos punkto patalpy dury keitimas.

1.10. J¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
1.10.1. Pandusy su turéklais jrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):

1. Aikstelés paruo§imas.

2. Pagrindo jrengimas.

3. Panduso konstrukcijos jrengimas.



L.11. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i maZesnio Silumos
pralaidumo langus

L.11.1. "Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija).
Lango plotas daugiau 3,0m? Plastikiniy langy §ilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U>1,1
W/(m*K) "

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): -

1. Seny bloky is¢mimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;

2. Palangiy i8¢mimas;

3. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;

4. Vidaus ir lauko palangiy jrengimas (lauko palangés irengiamos i§ poliesteriu degtos skardos;
butuose i§ PVC ploksgiy);

5. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;

6. Angokras¢iy apdaila.

7.Varstomy daliy kiekis turi atitikti norminius reikalavimus. Varstymas dviejy padéciy su treia
varstymo padétimi ,, mikroventiliacija“, Langy visos dalys varstomos.;

8. Langy profiliy gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi
biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais.

1.11.2. "Esamy dury keitimas plastikinémis durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?, Plastikiniy
dury Silumos perdavimo koeficientas — 1,7>U>1,6 W/(m*K) "

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Seny bloky i$émimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma;

2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas(su stiklo paketais (me maZiau 0,2
kv. ploto vienos kameros stiklo) atsparis diiziams);

3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas:

4. Spyny ir dury pritraukikliy, atraminiy kojeliy jrengimas;

5. Angokraséiy apdaila.

1.12. Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, ap§vietimo sistemos
atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (led) ap§vietimo ir
automatinés apSvietimo valdymo sistemos jrengimas)

1.12.1. Jvadiniy paskirstymo skydy JPS modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia 1 vnt.
daugiau 75 iki 100 kW,

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas.

2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky, automatiniy jungikliy, vir§jtampiy ribotuvo ir kity aparaty
montavimas,

3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty.

4. VarZzy matavimas.

5. Jvadiniy paskirstymo skydy paruoSimas jjungimui.

6. Laiptiniy sieny atstatymo darbai.



7. Sujungti su jZeminimo jrenginiu namo metalines konstrukcijas ir inZinerinius tinklus,

8. Keitiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty skydeliy.
Ivadiniame —paskirstymo skyde sumontuoti naujus automatinius jungiklius, kirtiklius, jungiamuosius
laidus, gnybtus. Laiptinése, riisyje ir Siluminiame punkte naujai jrengiamas ap$vietimas ir kiti biitini
elektros jrenginiai.

1.12.2. Moduliniy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimas, kai skydo 1 vnt.
moduliy skaitius 16 vat., skai¢iuojamoji galia iki 50 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): , '

I. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas.

2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty.

3. Paskirstymo skydy jZeminimas.

4. Varzy matavimas.

1.12.3. Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap$vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas pastatuose 2 laip. iki 5 auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medzi agy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas.

2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas.

3. Elektros kabeliy montavimas.

4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézué¢iy montavimas.

3. Jungikliy montavimas.

6. Laiptiniy $viestuvy su judesio davikliais, lauko §viestuvy su §viesos-tamsos davikliais
montavimas. ‘

7. Varzy matavimas.

8.Sujungimy, atSaky ir pravady déZugiy montavimas;

9. Sumontuoti paskirstymo skydelj bendro naudojimo elektros irenginiy valdymui.

10. Sumontuoti laiptinése buty grupiniuose apskaitos skydeliuose kistukinius lizdus, jy maitinimui
paklojant kabeling linija.

1.12.4. Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir riisio patalpy apivietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy laidy, §viestuvy, jungikliy demontavimas.

2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas.

3. Sujungimy, atSaky ir pravady déZuéiy montavimas.

4. Elektros kabeliy montavimas,

5. Jungikliy ir $viestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy
sandéliukuose. '

6. Varzy matavimas.

7.Rasyje ir Siluminiame punkte naujai jrengiamas apS$vietimas ir kiti baitini elektros jrenginiai.;
8. Sumontuoti paskirstymo skydelj bendro naudojimo elektros jrenginiy valdymui.



1.12.5 moduliy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimas Siluminiy 1 vnt,
mazgy patalpose.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas.

2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas
moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty.

3. Paskirstymo skydy jZeminimas.

4, VarZzy matavimas.

1.12.6. Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija, jrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy jungikliy skyde demontavimas.

2. MontaZiniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui.

3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtiny montavimas.

4. Automatiniy jungikliy montavimas.

5. Varzy matavimas.

6. Keitiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo Ivadinio skydo iki buty skydeliy.

7. Buty grupiniuose apskaitos paskirstymo skydeliuose sumontuoti naujus automatinius jungiklius,
gnybtus, laidus.

KITOS ATNAUJINIMO ( MODERNIZAVIMO ) PRIEMONES

2.1 Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

2.1.1. $altojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 aukSty. '

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg ( jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy vamzdyny demontavimas.

2. Naujy vamzdyny montavimas.

3. Uzdaromosios armatiiros montavimas.

4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.

5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.

6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

2.1.2, Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy vamzdyny demontavimas.

2. Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens
isleidimo Eiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas.



4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.
3. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

2.2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

2.2.1. Pastato buitinio nuotakyno (i8vady) keitimas, kai vamzdZiy skersmuo 160 mm.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas.

2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo
nuotakyno.

3. Zemes darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

2.2.2. Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, kai vamzdZziy skersmuo 160 mm.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas.

2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo i¥vado imovos riisyje
iki jmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti bei nuvedant iki pirmo Sulinio.

3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.

4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas.

5. Hidraulinis bandymas.

2.2.3. Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai vamzdZiy skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovy demontayimas.

2. Naujy plastikiniy stovy triuk§mg sugerianciy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.

3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas.

4. Stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai vedinti.

5. Stovo veédinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

6. Hidraulinis bandymas. ‘

2.3. Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruosimas daZymui ir daZymas, turékly
atnaujinimas ir dazymas

2.3.1. Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumag (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Seny dazy pasalinimas.

2. PavirSiy gruntavimas.

3. Pavirsiy glaistymas.

4. Pavir§iy dazymas

2.3.2.Bendrojo naudojimo laiptiniy luby paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):



1. Seny dazy nuplovimas.
2. Pavir$iy gruntavimas.
3. Pavirdiy glaistymas.

4. Pavir$iy dazymas.

2.3.3. Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty paprastasis remontas su pavirfiau
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sgnaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant);

1. Pazeisty viety i$kirtimas.

2. ISmusy uztaisymas.

3. Pavirdiy paruosimas daZzymui.

4. Pavirdiy dazymas

2.3.4. Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

I. Ne§varumy nuo pavirsiaus nuvalymas.

2. Atstojusiy daZy nuvalymas.

3. Suradijusiy viety nuvalymas ir padengimas riidziy rigikliu.

4. Nuvalyty viety gruntavimas.

5. Pavir§iy dazymas.

6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Techning uzduotj paruosé statybos darby vadove Riita Rudyté
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Plungés rajono savivaldybés administracija
(i8duodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI
m. d. Nr.

Plungeés rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
SI "Plungeés biistas", 271042320, Plungé, 1. Kon¢iaus g. 3
Kontaktiné informacija

EL p. pbustas@pbustas.lt, tel. Néra

Duomenys apie statinio projektg
~ 7 Pavadinimas Néra
Duomenys apie statinj:
Statybos rii$is Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugiai pastatai) Biisima paskirtis Néra
Kategorija Neypatingas Biisima kategorija Néra
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 6854/0025:78
Unikalus Nr. 6896-4000-5017
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Plungé, Dariaus ir Giréno g. 33
Saugoma teritorija Ne
Kultros paveldo objekto teritorija Ne
Kulttiros paveldo vietové Ne
Kultiiros paveldo statinys Ne .
Kultdros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kulttiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne
Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemes sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aiktelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) 1.1. Zemés sklypo reljefas nekeitiamas. 1.2. Pés&iuiu takai, laiptai patenkantys
1 darby zong (esantys prie pamato), sutvarkomi ir atkuriami nemaZinant tako plo¢io. 1.3. Numatyti lietaus nuoteky

surinkimg ir nuvedima nuo pastato.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy at?vilgiu 2.1. Esama.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukStis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy auk$tio absoliutiné altitudeé, auksty
skaicius 3.1. Esamas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis 4.1. Esamas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerings infrastruktdros teritorijose) 5.1. Esamas.

6. UZstatymo tipas 6.1. Esamas.

7. Priklausomyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) 7.1. Esamas.
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8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atvilgiu 8.1. Visi pagalbiniai, inZineriniai statiniai projektuojami

uzstatymui skirtos teritorijos ribose, nearéiau kaimyniniu skl nei tai normuoja teisés aktai. 8.2. Projektuojant

statinius aréiau kaimyninio sklypo ribos, nei tai numatyta teisés aktais, biitina pateikti gretimo sklypo savininko
pritarima projektiniams sprendiniams.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reikSmingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Néra

12. Kiti reikalavimai 12.1. Laiptiniy, risio langy rémy spalva derinama prie fasaduy spalvinio sprendimo.

12.3. Konstrukciniai elementai turi biiti maskuojami. Konstrukciniai sprendimai turi nedaryti poveikio fasado

architektriniam vaizdui. 12.4. Projektu turi biiti numatytas ant fasado savavaliskai irengtu stogeliu, IVR jrenginiu
ir kity elementy 3alinimas. Numatomus i§saugoti ir perkelti ant naujai sutvarkvto fasado elementus. nurodyti fasady
bréZiniuose. 12.5. Projekte turi biiti numatyta inZineriniy sistemy atitraukimas nuo fasado, ju pertvarkymas. 12.6.
Spalvos méginiy bei pavyzdZiy variantus suderinti su vyr. architektu. 12.7. Pastato fasady architektiiriniu sprendini

derinimui, pateikiami nemaziau kaip trys fasady spalvinio sudalinimo variantai.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybg leidZiantis dokumentas. Gavus statyba leidZianti dokumenta,
specialieji architektliros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretlis specialieji architekttiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus i§dave

(i8davusio asmens pareigos) (para$as, data) (vardas, pavardé)
"
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&smm Elektroninio
Emmm archyvo

H informaciné
sistema
Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

Pavadinimas: Specialieji reikalavimai

[1 ADOC dok tas
ADO vmen Rinkmena: architetdriniai reikalavimal Dariaus ir giréno g.33 LN-D220131082206638

+ Turinys (2).adoc (ADOC-V1.0 )

- Metaduomenys

BaraEal Dokumento metaduomenys
- Tikrinimas

1 PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
! El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
Dokumento

| El. dokumento pavadinimas rigis Parasai
[ — : !
'E-!Specialieji reikalavimai Specialieji &
reikalavimai
£ Sudarytojai
' Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai |
B Juridinis | Plungés rajono 1887144 Plungés r. sav. &
asmuo savivaldybés 69 Plungés m.
administracija | Vytauto g. 12 .

= Dokumento registracijos

Dokumento registracijos | Imonés (jstaigos)

| Registravimo data NI | kodas Parasai

12022-01-31  SRD-82-220131- 188714469 &
06:23:25 _00015 | '
=] Dokumentg uzregistraves darbuotojas
[ ] Struktarinis

| | Vardas ir pavarde Pareigos padalinys
i | BqK i ‘skyriaus Plungés
| |P vedejo rajono
pavaduotoja savivaldybés
K ‘administracij
P a
=] NEPASIRASOMIE]I METADUOMENYS
= El. dokumento naudojimo metaduomenys
Technine informacija
| El. dokumento Elektroninio eDVS pavadinimas o« .|
| specifikacijos ID | dokumento grupé | ir versija i
=- ADOC-V1.0 | ‘Avilys SDP
eDocs

£ El dokumento klasifikavimas

PROJEKTU WASWE




] El. dokumento klasifikavimas

‘_ |Saugykia ! | Parasai
I =

= Bylos (tomdj indeksai
' Bylos (to_mo) indekgas

=
[
| |m

Grizti | _paslaugos pagrindinj_puslapj

2021 visos teisés saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
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@mmm  Elektroninio
mmmmm oarchyvo

H informacingé
sistema
Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

Pavadinimas: Specialieji reikalavimai
DOC d
t Avot dokumuntas Rinkmena: architetOriniai reikalavimai Dariaus ir giréno g.33 LN-D220131082206638 (2).adoc (ADOC-
+ Turinys V1.0)
- Metaduomenys e
- Paratal Dokumento parasai
- Tikrinimas

Parasai Paraso informacija

§ | Parao duomenys ‘
skyriaus vedéjo ; Sis parasas yra galiojantis.
pavad... l — Parasas .
§ | | PasiraSymo laikas: 2022-01-31 08:23:06 E_
e s | Paskirtis: pasiraSymas ’

a\{fad €% || Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) @ ;_
P Laiko Zzyma: 2022-01-31 08:23:18 |

— Pasirasantis asmuo ;

Vardas, pavarde: K P E
Pareigos: skyriaus vedejo pavaduotoja K
P

Struktdrinis padalinys: Plungés rajono
|| savivaldybes administracija
' r—Sertifikatas
Turétojas: K P F'—“ﬂ_]
Leidéjas: EID-SK 2016 —
Galioja nuo 2022-01-27 iki 2027-01-26

| Elementai pasirasyti paradu ,K P ‘
& TURINYS
2 pagrindinis_dokumentas.pdf
L. Pridedami dokumentai
@ a! LN_D220124095321983.adoc
& METADUOMENYS é
Dokumento pavadinimas: Specialieji [
reikalavimai
1 Sudarytojai f
= Plungés rajono savivaldybés administracija. |
Kod... -
L Parasai
. Pasirasymo data: 2022-01-31, Paraso
paskirtis: ...

Grizti j_paslaugos pagrindin| puslapi
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ATATYBOS
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UAB ,.PLUNGES VANDENYS™
Kodas 169845483, Medelyno g. 41. Noriskiy k.. Plungés r.sav.. tel.: 8
PVM kodas LT69845481 1.a/s LT837300010002560817. _.Swedbank~AB. b’k 73000

PRISIJUNGIMO SALYGOS- LEIDIMAS 102/22]L

2022-07-25

Statytojai: S| ,.Plunges bistas™
Statinio pavadinimas ir adresas: Lietaus nuoteky tinklai, Dariaus ir Giréno g.33, Plungés m.

Prisijungimo salygos:

1. Lietaus nuoteky tinklus suprojektuoti pagal STR 2.07.01:2003 .,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* ir PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento reikalavimus.
ISlaikyti atstumus nuo tinkly pagal LR Specialiujy zemés naudojimo salygu jstatymo reikalavimus.

2. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky jvadus naudoti esamus, ¢sant poreikiui juos rekonstruoti.

Namo lietaus nuoteky tinklus pajungti prie d250 lietaus nuoteky tinkly palei nama Sulinio Nr.173a arba
numatyti nauja Sulinj.

3. Suprojektuoti ir jrengti vandens apskaitos mazga pagal STR ir T reikalavimus. Skaitikliy montavimas
horizontalus. Atbulinio srauto galimybei panaikinti numatyti atbulinj voztuva.

Pastato jvadinis vandens apskaitos mazgas turi buti jrengiamas specialiai tam skirtoje, esancioje prie
artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatiira buity
ne zemesné kaip +5 °C.

4.Projekting dokumentacija derinti su UAB,.Plungés vandenys™.

5.Paklojus tinklus padaryti geodezing nuotrauka.

Pastaba: Apie darby vykdymo pradzia pranesti trys dienos pries darbus, montavima gali atlikti tik ta teisg

turintys kvalifikuoti specialistai. Pajungima prie esamy tinkly vykdyti tik dalyvaujant UAB
~Plungés vandenys™ atstovams ir suraSant akta.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai
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UAB ,,PLUNGES SILUMOS TINKLAI“
(8ilumos tiekéjo ir (ar) kar§to vandens tiekéjo pavadinimas)
170535455 V. Macernio 19 ,8-44

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2022m. birZelio 28d. Nr.22-8

(data)

Plunge
Projektavimo salygos galioja iki 2025m. birzelio 28d.
Projektavimo sglygos iSduodamos daugiabu€iui gyvenamam namui Dariaus ir Giréno 33 , Plunges
m. ir galioja tik pridétoje paraiSkoje nurodytam pastatui.
Silumos (kar$to vandens) sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojan&iais
teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. pavadinimas vienetas | esamas | naujas | i§ viso
1. | Leidziama jrengti $ildymo jrenginiy galig kW 40 40
2. | LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galig kW
3. | Leidziama jrengti kar$to vandens jrenginiy kW
galig
4. | LeidZiama jrengti technologijos jrenginiy kW
galig
5. | Skai€iuota tiekiamo SilumneSio ‘C 95
temperatiira
6. | Skai¢iuota grazinamo 3ilumnesio ‘e 60
temperatura
7. | DidZiausias slégis tiekimo linijoje kPa 650
8. | Maziausias slégis tiekimo linijoje kPa 500
9. | DidZiausias slégis graZinimo linijoje kPa 340
10. | Maziausias slégis graZinimo linijoje kPa 250
11. | Prisijungimo taskas Mazgas | Ivadinés sklendés
12. | Prisijungimo tasko altitude M \ J
13. | Silumos 3altinis Katiline Nr.1,2
14. | Silumos tiekimo reguliavimo biidas Temperatirinis grafikas
Bl Pagr-i ndiniai Rrojekt'uoj i Jmlgirno Automatika Silumos apskaita
Nr. sistemy reikalavimai biidas
1. Reguliuojama
Sildymo jrenginiy nepri;auso pagzﬂrgauko esama
temperatira
2. | Védinimo jrenginiy
3. | KarSto vandens jrenginiy
4. | Technologiniy jrenginiy
Pridedama:

Projektavimo salygas iSdaveé: technikos direktorius
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AB ,Energijos —~
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-06-16,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2023-06-16

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-62076

Klientas: Savivaldybés jmoné ,Plungés bistas®

Kliento kontaktiniai duomenys: Ateities pl. 31, Kaunas, Kauno m. sav., +37061205115,
ruta.rudyte@zilinskis.com

Objekto pavadinimas: |renginiy iSkélimas/apsaugojimas

Objekto adresas: Dariaus ir Giréno g. 33, Plungé, Plungés r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3262076

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 22-62076 del AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* <https://www.eso.lt/lIt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html> kaip lydinCius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inZineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokekite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasCiy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$gjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendroves sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo saglygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/fast-track-modelis.htmI>.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdancCiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius* =t e,
Nemokama elgktros _sgtnkmg_ linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva ?:.ﬂ'ﬂl!""' g {_\
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.It e -
. - F . OGILE RLTIALIS,
Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376 mer " draresen
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612 PREEITIADDVY
Ikainius Registro tvarkytojas V] Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos —~
skirstymo operatorius”

eso

apskaitos prietaisy grazinima.
3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna .

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu 1852.

B TR~
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Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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SfTUACIJOS SCHEMA SUVESTINIS INZINERINIY TINKLU PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS M1:250 PAGRINDINIAI TECHHINAT RODIKLIAL ;
g - . MATO KIEKIS
L a BERE l P / s EIL.NR. PAVADINIMAS nT. | tord) | MIEKS (po)
I I . SKLYPAS
I I E 1 Sklypo plotas m? 1925 1925
\ 2 Sklypo uZstatymo intensyvumas % B4 64
. te Mesulormuota 3 |Skypo uZstatymo tankis % 22 FT)
e L valstybing zeme PASTATAI
p 2 R ~ D_lﬂqMa_ng_e_‘s_a_qlJ 1 Pastato paskirties rodikliai:
T - hua: 1.1 Buty skaifius wnt. 18 16
L J 1.2, Y i patalpa - wnt, 1 1
- 2 Pastato bendrasis plotas® m? 1227.00 122700
'-.\ Fi \‘-.;l‘:’ ? ",es uld:gpn Kad Nr. 3 Pastato naudingasis plotas® m 606,52 606,52
S y ‘ S 55§4ﬁ0025 T8 4 Pastato tris" m 4834 5242
j / f 5 Aukity skallius® wnl. 3 3
o 6 |Pastato aukéls® m 11.70 11.70
= s P 7 Buty skaitius (gy name), i jy: wnl. 16 16
Atnaufinamo (modernizuajama) pastato vieta B L i 7.1 |1 kambasio wnit. L] 8
. 4 |
USTALT _lnlj" L1 D200 - 7.2 |2ir dauglau kambarly wnt, B [}
o . 110,005
NUOGRINDOS |RENGIMO DETALE | A o3 8 |Energetinia naudingumo klasé F c
. TE stal ini fi
Betonlnis.vejos Bortes T i _! A Pa: ::ll:,lsluln kem! ﬂll!: sqhvnq Kase nenusiatyta | nenustatyla
11000x200x80mi) ant MRE LS S UMM x=6200558 33 s mas Sulinys Nr.185 | 10 |Statinia atspanima ugniai laipsnis ! !
beloninio pagrinda (C12715) Granitiniy atsip fridiys, FR 075, 30 mm =366121.42 00566 52‘" o 7
Shaldes pagrinde slusksnis i neswisloje ¥ x \_. 6145 T SUTARTINIAI ZENKLAL
mneralinty medsdagy miinio, FR, 0/45 p EIL. NR. F
150 mm (E,~ = 100 MPa) 1 registruoty 2emas 5| ribas
Wl Saltiui nejautrus shuoksnis 300 mm !. ’.' - w. mﬁ“‘. : -
Augdling Zime 10 Sutankintas gruntas (€ - 2 30 MPa) 2 ay pastatas
Esamas giu 3 |¢jimas i pastata/ kamercines patalpas
- Nusm‘gmwuu N 4 Praj. £aligatvio plyleliy danga
‘d,' = valstyhiné Jemé 1Proj, nauja 5 Praojektucjamas kelio/ vejos bortas
T 0 nggfﬁﬁ & |Pro}. nuozulnus kelio bartas
> EvZz100MPa ¥ I Praj, jspéjamieji paviréial - 5 valkitiofime pavirsiaus
.>> 7 indikatorius {plotis 600 mm, ligis per visa pakopos ilgi) ir vaizdinia
X | Ev2z30MPa ispéjime linija (per visa pakopos igi)
)\_/ ] Proj, neriidijanéio pieno turékdai
NN 3 Atstatoma veja po statybos darby
10 Atstaloma lako danga (po modernizacijos darky)
11 |Esami 2eldinial (meddial, kramai)
¥ _5 sufm s.Nr.223 .
ATSTATOMOS ASFALTO DANGOS S ] SR ZINERI TIRRL TR REKONSTRUG ) REINERIRI TR STS
= -
|RENGIMO DETALES e ||| YEE}AC, °‘ > ZINIARASTIS
Beloninis gatvés bartas ant g == | / v Esami tinklai Rekonstruojami tinklai
beloninio pagrindo (C12/15) %=6200536.90 F L Kiekis,m | @,mm
. D425-F = y=e614138 L Elektros (0.4K) aro fnija
D160 0.0 e & =
T SRR Elekh?s to..m.n kabeliy poz. linija
VieSujy rydiy tinklal ThH—r—
el Proj. nauja prieducbe = L Vandentiekio tnklal b
I f g il i Nond { SBPP Buitiniy nuateky tinklai F ——| F }— 11— 2200 | 160
= o ’iff-ﬁ Nesulormwata 208 " D428 Siumos ir karkto vand. tiekimo tinklai
e e valstybing 2eme sﬁﬁﬁ: E R I |‘ T A Lietaus nuoteky tinkai L |—t=——| L =t —— 145,00 |ic0200
P2 s W B
% UAB “PLUNGES SiLuMOS TINKLA|" [puotietio ki
— eeariena | -~ TEChNiKOS direktorius
P drar alt. 119,37 alt, 118,52 P i Topogsillas phia < i s TILS]
PROJEKTL wanioe Tyekon vt | Do i Garvao .13, Plangh.
Aukiligsiilema | Rowrdmaliy sivtenia | Pagrunbais objekty Shilamas, cm
LAS0Y LES-94 | Moeizoealus | 10 | Verslal: 10
PASTABOS:
1. Matmenys patekis melrais; e ——.
2. Matmenis tikslinti vietoje pried pradedant statybos darbus ir uksakant gamlmus 4 ' do o "
3, Atnaufinant {modernizuojant} pastata (slinant cokolj bei jrengiant nauja bitina nef i esamy 8. Pandusy bel laipty virfuje I apatioje yra frengiami naul [spéjamiefi paviréiai (0,3 m nuo laipte apatios , 0.6 m ] — sr:'r‘:ua AR RN 1S AT
Indinenniu tnkly (eleklras bei ryiio kabeliniu Kniju, h'-llldl!l’llli!ho busitiniu nugteky Imll‘lu ¥rkt.), Viykdant dorbus ‘Pha?' Agis - pes visa laipty! panduso plotf). Ant faiphy pitmos Ir paskutings pakapos (per visa pakapos ilgi) L Ll e = KETTWIY HEFTAOIRN —
Ssitiesti afitinkamu instituchy atstevus. Visus daibus. susiy su jis tinkly p statybos mety, Frzniama jspéjamofl geliona juosta. STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
R e s B e e s A et ey [ 28 | | PROJEKTAICO | Simmcscsmesmmansumuant,
4 R hedani 2 K darh b li o j ki kinju biidu, la il . bl ! @ A R 4 projg : .
i capn A '““;‘;'::i_‘:‘r'_""fu":” e nesprendziami, Patekimas prie pastato lrély bal ijos met, kad atibkig aplinkai | DOK-HR ey e | ATNAUANMO (MOCERNZAVIMO)PROJEKTAS |
Tnlicasnil veike i nimatym, keliamis reikatavimus pritaikant moniu su negala poreikiams. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
5, Darby atbkime mali paZeistos dangos turl bl atstatylos iki ne prastesnes kakybeés nei buvo iki 11.Salia i { pastalo L d frengd dvi ZN Adi .o | AL 01 GYVENAMASIS NAMAS
darbu aHlkuna pradiios, Atstatoma statybos metu paZeista veja i asfalto danga, dangy zyméjimas salyginis. il jime vietas, ZN i fimo vietos Slame prn]ela.e itrah A il 1 Az14d POV |4 el
& Po darby) (reng: (plotis 500 mm) i& betaniniy trinkeliy su vejos bortebiais viso pastate vietos {2N), esant poreikiui, bus jrengtos vad Lietuvos Resp ialinés integraci 001944 | ARCH, |V. ASMOMIENE VW LAIDA,
perimetiu. [statymo 11 thuq:smn 3 punklo ustata, & TINKLY PLANAS SU
7. Prigjejmy  laiptines, demontucjama esama jéjima aiktele ir faiptal, [rengiama nauja aikdtele ir laiptal i3 1 y  12Z.AB" P monei tikos abjektai, k ys statiniy ATSTATOMOMIS DANGOMIS. MASTELIS 1:250 o
trinkeliy su 1-2% nuolydiiu nuo pastato, |rengamos naujos ankuotos baty valyma groteles su vandens statybai ar dél kity p Eilg, yra rak i ar perkefiami variotojo, ar kito asmens ir R TATTTOAS IR CARBAY LIZEARCUAS
nuvedim, monés i i aqu yia tvarka it : ol it it Ft g STATYTOUAS [ (ARBA) UZSAKOVAS DORUMENTO Z¥MUT CAPRS| LAPY
8. P C] iniug trinkeliy, nualydis 1:20 (5%), jrengiami dvigubi neridijanéio phena turdkla energelikos imanei ohjekto rekonstravimo ar perkelima ilaidas, n SITPLUNGES BOSTAS®

22053.01-01-TOP-SP.B-01




SITUACIJOS SCHEMA SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS M1:250 - PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIA!
g MATO KIEKIS |
N [ I . i I ' EIL. NR, PAVADINIMAS VNT. ‘ (pries) KIEKIS (po}
B I SKLYPAS
1 | Sklypo plotas me | 1925 1925
| 2 'Sklypo uZstatymo intensyvumas % | &4 64
. stal tanki % |
- = Nesutormuota 3 Skiypo tymo tankis 4 23 23
L ™ valslybine zeme PASTATAI
*  Demontuojami esami kamingliai- Se 53 1 Pastato paskirlies rodikliai: | -
Nuagr. ireng. ~ MNuogr. ireng. 7 1.1 |Buny skaidius vat, 16 18
alt. 119.35 A< alty 119,16, ) 1.2. |Negyvenamaiji pstalpe - parduoctuve vnt. 4 1
-—a 2 Pastato bendrasis plotas” m? 1227.00 1227.00
x=6200578.13 - mes skiyso KafiNr 3 Pastato naudingasis plotas* m? 606.52 808.52
y=366120.11 6E54/0025'78 4 |Pastato faris* m? 4894 5242
== M ’ 5 Aukdty skai€ivs® vnt. 3 3
[ Pastalo aukstis” m 11.70 11.70
7 Buty skaidius {gyvenamajame name), i8 ju: vnt. 16 | 16
Alnauynamo (modernizuojame) pastato vieta 74 |1 kambario vnt, 8 | 8
MINLT
ﬂ’\_iﬂkﬁlgﬁq 9’“ 7.2 |2ir daugiau kambariy vnt. 8 8
G — - —
NUOGRINDOS {RENGIMO DETALE Energefinio naudingumo Kase F ¢
Betorinls vejos hortas - — : Pastato akustinio komforto sglygy klase nenustatyta | nenustatyla
{(1000%200%B0mm) ant | [Betonines Winksles BT 2-8 200x100x80mm x=6200568.33 10 | Statinic atsparumo ugniai Jaipsnis | |
betoninio pagnnda (C12/15) |\ Granitiniy stsiju misinys. FR 0/5. 30 mm TRy T " o
Skaldes pagrindo siucksnis i nesurilojo y'355121'42|_s i - SUTARTINIAI ZENKLAI
mineraliniy mediiagy miginio FR. 0/45 P EIL. NR. PAVADINIMAS ZYM.
. 1150 mm (E,- 2 100 M:al . b AR = | 1 Iregistruoty Zamés sklypy ribos ~-=1
VER rejaL snis mm_ — s 4 : —_— — =
Augé’lﬁé'iéﬁi_é"‘l ST = s (E,- = 30 MPa) | e 0 L IJ 2 Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis pastatas E‘
~ Esameas grunitas| L1il?ﬂf)_g e et =% ] |&jimas [ pastatal komercines patalpas ‘
Nesufarmuota | i 4 3 : ] T . 4 Proj, Saligatvio plyteliy danga ===
e valstybing zemé Proj, nauja prieducbe. 1 .}" e ¢ -\ e 5 Projektuojamas kelio/ vejos bortas (E—
T oz h AR : | & e x26200551.18 & | Prol nuczulnus kelio bortas —
T EvEz100MPa ¥ .GBDI000. : : ki y=366141.67 Proj. [spéjamieji pavir3ial - taktilinis vaika€iojima pavirsiaus
== f?u| ! =l g | & 7 indikatorivs (plotiz 600 mm, ilgis per visg pakopos ilgj) ir vaizdinio [
- = =| Ev2=30MFPa Ginkuota viefz ¢10mm . | 2 iyt L7 PP jspéjimo linija (per visg pakopos ilgj) |
I klojama ant stogo prie vielos prijungiami visi anteny J | ] 8 Praj. neriidijanéio plieno turéklai
N Kongituke!
‘_ stovai 1 slogo metalinés ker sl i | s Atstatora veja po statybos darby "
10 Atstatorma tako danga {po modernizacijos darby)
1 Esami Zeldiniai {medZiai, krimai) 4.4
a8 Sulinys Nr223 - - b f25m eeaae
ATSTATOMOS ASFALTO DANGOS . ~absaa a8 12 |Rekonstruolam|.; tinkly apsaugos zonos riba (2,5 m)
. b ae o , ESAMU INZINERINIJ TINKLU IR REKONSTRUOJAMU INZINERINTL TINKLY SUSTAMBINTAS
JRENGIMO DETALES x=6200544.39 £ 188t ZINIARASTIS
Dangy konstrukciju klasé DK 0,3 - ) ¥=366121.42 ! Vi Esami tinklal Rekonstroojarni tinklai
Astalio (AC & VN) danga - 40 mm Beloninis gatves bortas ant [ =7 =
betoninic pagrindo (C12/15) x=62005638.90 ¥~ . - Kiekis.m | @,mm
Asfalto (AC 22 PN) pagrindo sl.- 80 mm L &1 PPNATS | =366141.35 470
Skaldos pagrinde sl. - 200 mm Zr. "Nuogrindos |rengimo detale” b ! Elsktros {0,4kY) oro linija |
ASAS - 380 mm D160 10,01 E - " —
. linjja -
Pagrindo gruntas |+0.10 L3.76M cremr = = = NS Elektros {0,4kV) kabeliy poZ. linij |
|, G°+o,au [} =_25% g— 3= o Vieduyjy rydiy tinklai T —1—
f“_ oy : ! - — L ._,\. Vandentiekio tinklai
S 3 2 = . LS8 PP Builiniy nuoteky tinklai F F (——F1—— 2200 | 160
Nesuformunta V=366136.60 Dazs i Sllumos ir karéto vand. tiekimo tinklai
valstybine Zeme i y SURERINTA: | Lietaus nuoteky tinklai Ll— — L }— 11— 14500 160200
. 3 Idaroji akeiné bendrové [
Dujotiekio tinklai
“PLUNGES VANDENYS” I |
E‘ﬁu’& [TLE;LI' ';-' ] Nuogr. jreng. Nuogr. jreng.
L alt. 119.37 alt 119.52 2 as // / Plana tipas | Topagrafine planas - pilnas trmys - TITIS1-20220630-048022
— iy ISKATE gamyb ai Z‘__& - Olyekao adresas-| Darms i Gireno 2 33 Plunge
PROJEKTY '.-ago.rr A J  Ankiiysistema | Koordinad m sptema Paprindiine objekiu tkslinias. e
- LAS07 LES-0d Holmllnlus:l IV} Yerlikalus 1]
FASTABOS:
1. Matmenys paleikli metrais: ablejuose pusése
2 Watmenis Hkshnh vietoje pried pradedant statybos darbus ir usakan! gaminius
" . : o ' i lai irsuie i ioi i iami nalll jspeiamieil pavirsiai i i 07 | STATY IDIMUL, KONKURSUI IR STATYRAL
3. Alnaujinanl (modermizucjant) pastata (Sifinan cokol bei jrengiant nauig nucdrnos! bilna nepaseisti esamy Q, Par‘u‘:iuslu _be| Ialptq_ \flrsl._ue ir apatioje yra jrengiami nau(ji jspé)‘amlejl pgwlré|a| {0,3 m nuo Iglpto apaéms_, q,s m 0 202207 | S 'aos. LEID , —
indineriniy tinkly (elekiros ber rysio kabeliniy linijy, vandentiekio. buitiniu nuctaky tirkiy i kL), Vykdant darbus Pluiv, ks - pet vis laiply! pardusy plul). Anlaiply pitivs i pashulines pahupus (Den visq pahapus ily) LalDi | DaTa | LAICAOS ATATUSAS. KEITIMI) PRIEFASTIS (JBI TAIKOMA)
iEsikviest atiinkamy institucijy atstovus, Visus darbus, susijusiug su inZinenmiu tinkly pervarkymu statybos metu, |re|_'sg!ar:na_lspéjan1ojl geltona juosta. . ) ETATINIO PROJERTO PAVADINIMAS
relkia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanéiomis Jmonérmis 1'13 xeila_ Ir Sa'Ea_“‘i'O danga ?m:mma stafybos rlﬂet” paZeistose "".EIESE d?“gtfk_zl‘"’_'eg“.‘:;_ s_qung_s & . ijiay PROJEKTAI CO mu;x‘;ﬁ’;ﬁ%g@:ﬁ'ﬂfgﬁggg';‘ir&;ﬁ'gﬁ’:&g‘e i
4 Rangovas vykdant Zemés kasino darbus salia inZmenmy linijly  privalo juos wykadyli ranknio badu Atkasus plane 11-Vedima ;Ef_ Al _ISSE'BTEJ' {zkan esamame sa |g:Ev_yJe slame proje k'e ne-':.ra_u rami. Pesciyy ta a:(a;'o _p_r;) /e ml' B NR Proishianmacp st Tl ecl e 2o ¢ ATNAEJINIMO {MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS '
nepazymelus inZineninius tinkius ar jspéjamuosiug 2enklus. privalo | statybviels idsikviest ty tinkly sawvininkg del nesprendziam. atekimas prie D?Stam turety boti sp ren_d‘;'amas varialings renovacios metu atikty aplinkai B S STATINIO NUMER|S IR PAVADINIMAS
p . - keliamus reikalavimus pritaikant Zmaniy su negalia poreikiams.
tolimesniy veiksmy numatymo. L v o - . . . . s m
5. Darby atlikimo metu pazeistas dangos tun biti sistatyios iki ne praslesnes kokybes nei buve ik modernizavimo 1. Salia alnaujinamo (madernizucjamo) pastato esangicje stovéjimo aiksteleje rekomencluojama jrengti dvi ZN A2id BV} ooy RUTHKALSKAIT] = 01 GYVENAMASIS NAMAS
darby atlikimo pradzZios Alstatoma statybos metu pazeists veja ir asfalio danga, dangy 2yméjimas salyoinis automabiliy stovéjime vielas, ZN automobiliy stovéjimo vietas &ame projekie nejiraukios, Automobiliy stovéjimo A2144 POV |J RUTKAUSKAITE Juisa
& Poapiiltinme darbu jrengiama nuogrinda (plotis 500 mm) i3 beloniniy trinkeliy su vejos borleliais vise pastalo vietos (ZN), esant poreikiui, bus irengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikas Nejgaliujy socialinés Integracijos U01944 | ARCH |V, ASMONIENE /bt | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
_ penmetry . istatymo 11 straipsnic 3 punkto nustata. ' SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS 5L o
7 Prie jéjimy  laiptnes demontuojama esama jéiima aikstelé ir lsiptai Jrengiama nauja aikitele ir laiplai iE betoniniy - 12 AB "Energijos skirstymo operatorius” energetikos jmonef priklausantys energelikos objektai kliudantys statiniy ATETATOMOMIE DANSOMIS. MASTELIS 1250
trinkeliy su 1-2% nuolydZiu nuo pastato |rengiamas naujas cinkuoios baty valymo arotelés su vandens _Statyt?ai ar qEI kity pr]eiaséiq yra rekonstruojaml ar perkeliam vartotojo g;mlljtqj'o ar kito asmens _ir anergetikos STATYTOUAS IR (ARBA] UZSAKOVAS DOKUMENTO ZvmuUo LAPAE| LaPY
nuvedimu jmenes susitanmu teises akty nustatyta tvarka ir sglygomis vartotopul, gaminfojui ar Kitam asmeniui apmaoke)us P _ .
& Projektuojami pandusai i§ betaniniy tnnkeliy, nuolydis 1 20 (5% |rengiami dvigubi nerGduandio pheno turéklsi energetikos jmonei objekto rekonstrayine ar perkelhme islaidas " SI"PLUNGES BUSTAS 22053 01-01-TDP-EP.B-01 1 1




SITUACIJOS SCHEMA SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS SU ATSTATOMOMIS DANGOMIS M1:250 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
~ - ¢ MATO KIEKIS
N :_. Y i1 ' i I é EIL. NR. PAVADINIMAS VNT (prics) | KIEKIS (po)
B I SKLYPAS
\ I H I Sklypo plotas m? 1925 1925
Sklypo uzstatymo intensyvumas % 64 64
= K A ) > i o,
oy = - 1; Nesuformuota > Xe62005%30 X, 620057500 Sklypo uzstatymo tankis o 22 23
= s tr  valstybiné zemé A A v ] PASTATAI
— 0~ /Y:366130.95 36613752, —————
/ n = ~ = Demontuo;am| esami kam|nel|a| S = 1 Pastato paskirties rodikliai:
o ~Nuogr. jreng. S A j Y . X6200569.47 1.1 |Buty skaiCius vnt. 16 16
L ‘ alt. ;19'35 Ik L111§2:)?) 7 %=6200577.89 L Y:366137:52 1.2. | Negyvenamoji patalpa - parduotuvée vnt. 1 1
. N ® :: *Ne y e [?f‘a’( NS 10.0 ' y=366142.3 _1 L N 2 Pastato bendrasis plotas* m?2 1227.00 1227.00
N\ : N/ x=6200578.13 /1750 . OQAS & o 3 |Pastato naudingasis plotas* m? 606.52 606.52
N A FTQO”\ Proj. nauja prieduobé CLUUTN TR D1000 Zpmes sklypo A — & 3
N / ! / 1 ~ Az SR T e O A L1 D200 4  |Pastato taris* m 4894 5242
: 15: ‘ / 10,005 5 Auksty skaicius* vnt. 3 3
B i _. / . 6 Pastato aukstis* m 11.70 11.70
*- . Nesuformuota
N 2 | valstybiné zeme 7 Buty skaiCius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. 16 16
Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vieta » 7.1 |1 kambario vnt. 8 8
Y:366126 ]9 O \ el S 7.2 |2 ir daugiau kambariy vnt. 8 8
Betoninis vejos bortas gs i VT \ ’ ’ 9 Pastato akustinio komforto sglygy klasé nenustatyta | nenustatyta
(1000x200x80mm) ant (BBetOUti.n?S tT”_Kdé_SV_GT 2'?58%1:?8)(80"““ <=6200568.33 mas ulinys Nr.185 10 | Statinio atsparumo ugniai laipsnis | |
betoninio pagrindo (C12/15 ranitiniy atsyy misinys, , 20 Mm — "
pag ( ) Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo y_366121.42LS “%?2861’82 SUTARTINIAI ZENKLAI
mineraliniy medziagy misinio, FR. 0/45 u s EIL. NR. PAVADINIMAS ZYM.
150 mm (Ey, = 100 MPa) 1 Jregistruoty Zemeés sklypy ribos 1
Veja Saldiui nejautrus sluoksnis 300 mm Dy, . ; - -
Augaling Zemé 100mm Sutankintas gruntas (Ey, = 30 MPa) 2 Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis pastatas -
Esamas gruntas 3 |éjimas j pastata/ komercines patalpas 4
Nesuformuota ] 1 » 4 Proj. Saligatvio plyteliy danga
valstybiné Zemé ] P C{ y 5 Projektuojamas kelio/ vejos bortas —3J
% 1% :‘010%200 _ x26200551.18 6 Proj. nuozulnus kelio bortas
__|[Ev22100MPa ¥z ‘ % ko ’ o /373366141.67 Proj. jsp&jamieji pavirsiai - taktilinis vaiks&iojimo pavirsiaus
. . e ] = = . 7 indikatorius (plotis 600 mm, ilgis per visg pakopos ilgj) ir vaizdinio B
Ev2>30MPa Cinkuota viela d10mm, 5 1 - —LSTPP jspéjimo linija (per visg pakopos ilgj)
L : klojama ant stogo, prie vielos prijungiami visi anteny I N é E14|235200 8 Proj. neradijandio plieno tureklai
N i iné i (B g i : —
\//>}//>\ ///\ N stovai ir stogo metalinés kons;rukcuosLh . e é ] ‘\ 10,005 5 Atstatoma veja po statybos darby TS
10,005 |/ - 9 D160 L10,45M.i9,02 10 Atstatoma tako danga (po modernizacijos darby) 55
2 e LA 77— 11 Esami Zeldiniai (medziai, krimai) 2054
it ol o Esamas)Sutinys Nr.223 - - -
ATSTATOMOS AS FALTO DANGOS o T il i _ . o — 12 Rekonstruojamy tinkly apsaugos zonos riba (2,5m) | —————1
: i o ’ f <454 éggg 4%;38 , ESAMU INZINERINIU TINKLU IR REKONSTRUOJAMU INZINERINIU TINKLU SUSTAMBINTAS
JRENGIMO DETALES % Fd s petly =i i = T ZINIARASTIS
Dangy konstrukcijy klasé DK 0,3 Betoninis gatvés bortas ant y= e TR - U e , Esami tinklai Rekonstruojami tinklai
Asfalto (AC 8 VN) .danga -40 mm betoninio pagrindo (C12/15) T ) x=6200538.90; Kiekis,m | @,mm
Asfalto (AC 22 PN) pagrindo sl.- 80 mm .81 PPD425 | = =366141.35
Skaldos pagrindo sl. - 200 mm Zr. "Nuogrindos jrengimo detalé" 1= y= : Elektros (0,4kV) oro linija
Pacrieo o ‘010 D1?_% '36% zgﬁ 1S Elekiros (0,4kV) kabeliy poz. linija x
+0.00 |[ =25% | | ’ i Viesyjy rydiy tinklai T
0,
_[2.0% T Proj. nauja prieduobe 9.97 Vandentiekio tinklai V.
E a e ‘ ‘ LS8 PP Buitiniy nuoteky tinklai F F F F1 22,00 | 160
Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
D425 = . - . . .
SUDERINTA » Nesuformuota Silumos ir karsto vand. tiekimo tinklai
0303 i S -acaca Pried 3 paras iki darby pradzios butina paimti T P valstybiné zemé Lietaus nuoteky tinklai L L L L1 145,00 |160/200
IS ILTLTE AN rastiska sutikimg zemes kasigo garbams . . —
e e \iﬁﬁﬁiﬁ?@i\ /<\\//(\\\//\ S Telbiy g, , Plunge, tel. ? g J 4 Duijotiekio tinklai
\ e o { LT s
NN INONENY i+ Para 320, N ol : Nuoar. irena. { EOPUATIARA ? >
alt. 119.37 alt. 1 19. 52 : R v_._;mr‘m SHATE Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20220630-048022
R v PRI DTG Objekto adresas:|Dariaus ir Giréno g.33, Plungé.
Tk wﬁmgl Auksciy sistema Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
intinierius LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 | Vertikalus: 10
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais; abiejuose pusése
2. Matmenis tikslinti vietoje prie$S pradedant statybos darbus ir uzsakant gaminius; S _ . N T e . ..
3. Atnaujinant (modernizuojant) pastatg (Siltinant cokolj bei jrengiant naujg nuogrindg) batina nepazeisti esamy 9. Paryjusy _be' Ia|ptq. VIrsuje Ir apacioje yra jrengiami nauji jspejamieji p?V{rS|a| (0,3 m nuo I§|pto apacios , (_)’6 m 0 202207 (STATYBOS FOMLL FONRSY IvR SO
inzineriniy tinkly (elektros bei rySio kabeliniy linijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky tinkly ir kt.). Vykdant darbus Plocp, |Ig|§ ) p_gr visg laipty/ pgnduso plot)). Ant laipty pirmos ir paskutinés pakopos (per visg pakopos ilgj) LADA DATA_ | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS WEI TAIKOMA)
iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu statybos metu, 1rer_19|_arvnalgspejlam01| geltona juosta. . . . . - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanciomis jmonémis 10. Veja ir Saligatvio danga atstatoma statybos metu paZeistose vietose, dangy Zyméjimas salyginis. KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
4. Rangovas, vykdant Zemés kasimo darbus $Salia inZineriniy linijy, privalo juos vykdyti rankiniu bidu. Atkasus plane 11. Vedimo takai, jspéjamieji takai esamame Saligatvyje Siame projekte nejtraukiami. PésCiyjy takai Siuo projekty D(P)ﬁ-.r\l\/l.R. ”"”;2;"7;;”7zz{,S::;’fizzh/nﬁiﬁ’;"J:jrz;fi,’;"”"” (DAUGIABX%’XBﬁQFJQIﬁgéEQSEﬁ}|agl)??;{JOSJIE{KCTTSENO e %

nesprendziami. Patekimas prie pastato turéty buti sprendziamas kvartalinés renovacijos metu, kad atitikty aplinkai

nepazymeétus inzinerinius tinklus ar jspéjamuosius zenklus, privalo j statybviete iSsikviesti ty tinkly savininka dél
pazymetus inZinernnius Aniu ISpejamuosius us, privalo| yoviete issikviest T tinkly savininka keliamus reikalavimus pritaikant Zmoniy su negalia poreikiams.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

tolimesniy veiksmy numatymo. . . o o L . ) L 2144 PV ) RUTKAUSKAITE S
5. Darby atlikimo metu pazeistos dangos turi biti atstatytos iki ne prastesnés kokybés nei buvo iki modernizavimo 11.Salia atnaujinamo (modernizuojamo) pastato esancioje stovéjimo aiksteléje rekomenduojama jrengti dvi ZN : : /,‘(“ 01 GYVENAMASIS NAMAS
darby atlikimo pradzios. Atstatoma statybos metu pazeista veja ir asfalto danga, dangy Zymeéjimas sglyginis. automobiliy stovéjimo vietas. ZN automobiliy stovéjimo vietos Siame projekte nejtrauktos. Automobiliy stovéjimo A2144 PDV | J. RUTKAUSKAITE :
6. Po apsiltinimo darby jrengiama nuogrinda (plotis 500 mm) i$ betoniniy trinkeliy su vejos borteliais viso pastato vietos (ZN), esant poreikiui, bus jrengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos 001944 | ARCH. |V.ASMONIENE M DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
perimetru. _ . S _ o . istatymo 11 straipsnio 3 punkto nustata. o o . o N ’ SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY PLANAS SU 0
7. Prie jéjimy j laiptines, demontuojama esama jéjimo aik&telé ir laiptai. [rengiama nauja aikstelé ir laiptai iS betoniniy 12. AB "Energijos skirstymo operatorius" energetikos jmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statiniy ATSTATOMOMIS DANGOMIS. MASTELIS 1:250
trlnkel!q su 1-2% nuolydZiu nuo pastato. Jrengiamos naujos cinkuotos baty valymo grotelés su vandens _statyt?al ar Qel !(Itl,[ priezasCiy, yra rekonstrUOJar_nl ar perkgllaml vartgtqo, ggmlqtqjo ar kito asmens ir energ(?t_lkos STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
nuvedimu. jmonés susitarimu teisés akty nustatyta tvarka ir sglygomis, vartotojui, gamintojui ar kitam asmeniui apmokéjus . . .
8. Projektuojami pandusai i$ betoniniy trinkeliy, nuolydis 1:20 (5%). Jrengiami dvigubi nertdijancio plieno turéklai energetikos jmonei objekto rekonstravimo ar perkélimo islaidas. It SI"PLUNGES BUSTAS 22053.01-01-TDP-SP.B-01 1 1



./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
./D.ir Girėno g. VT ir NT Kareivinės.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/Lentpjūvės%20g.,2020.590+.dwg
AutoCAD SHX Text
2xAsb d100

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
Ker d150

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3MG

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
33

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
cok.120.49

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
300/7

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
300/6

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2xAsb d100

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
Met d50

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
Kerd150

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
0.40kV Al

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
176

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2xAsb d100

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
170

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
168

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1xAsb d110

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2xAsb d100

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1xAsb d110

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
4

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
5

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1xAsb d110

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PVC d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d250

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PVC d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d250

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PVC d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
173a

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
174a

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
175a

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
225

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
4

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
184

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
185

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
176a

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
Kerd150

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
PE d200

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
222

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
224

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
179

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
223

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
2

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
3

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
AS-12

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
118.99

AutoCAD SHX Text
119.09

AutoCAD SHX Text
118.94

AutoCAD SHX Text
119.05

AutoCAD SHX Text
119.56

AutoCAD SHX Text
119.00

AutoCAD SHX Text
118.99

AutoCAD SHX Text
119.10

AutoCAD SHX Text
119.14

AutoCAD SHX Text
118.94

AutoCAD SHX Text
119.16

AutoCAD SHX Text
119.07

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
118.98

AutoCAD SHX Text
119.16

AutoCAD SHX Text
119.17

AutoCAD SHX Text
119.38

AutoCAD SHX Text
119.18

AutoCAD SHX Text
119.30

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
119.52

AutoCAD SHX Text
119.29

AutoCAD SHX Text
119.43

AutoCAD SHX Text
119.21

AutoCAD SHX Text
119.11

AutoCAD SHX Text
119.18

AutoCAD SHX Text
119.08

AutoCAD SHX Text
119.18

AutoCAD SHX Text
119.17

AutoCAD SHX Text
119.33

AutoCAD SHX Text
119.43

AutoCAD SHX Text
119.30

AutoCAD SHX Text
119.40

AutoCAD SHX Text
119.19

AutoCAD SHX Text
119.02

AutoCAD SHX Text
119.09

AutoCAD SHX Text
119.02

AutoCAD SHX Text
118.88

AutoCAD SHX Text
118.95

AutoCAD SHX Text
119.33

AutoCAD SHX Text
119.27

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
118.99

AutoCAD SHX Text
119.13

AutoCAD SHX Text
118.96

AutoCAD SHX Text
118.97

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
118.91

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
118.82

AutoCAD SHX Text
118.85

AutoCAD SHX Text
118.93

AutoCAD SHX Text
118.92

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
118.96

AutoCAD SHX Text
118.97

AutoCAD SHX Text
118.96

AutoCAD SHX Text
118.98

AutoCAD SHX Text
119.13

AutoCAD SHX Text
119.57

AutoCAD SHX Text
119.18

AutoCAD SHX Text
119.09

AutoCAD SHX Text
119.08

AutoCAD SHX Text
119.07

AutoCAD SHX Text
119.25

AutoCAD SHX Text
118.95

AutoCAD SHX Text
118.92

AutoCAD SHX Text
118.94

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
119.04

AutoCAD SHX Text
118.98

AutoCAD SHX Text
118.96

AutoCAD SHX Text
118.89

AutoCAD SHX Text
119.38

AutoCAD SHX Text
119.47

AutoCAD SHX Text
119.59

AutoCAD SHX Text
119.55

AutoCAD SHX Text
119.39

AutoCAD SHX Text
119.76

AutoCAD SHX Text
119.76

AutoCAD SHX Text
119.50

AutoCAD SHX Text
119.47

AutoCAD SHX Text
119.24

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
119.52

AutoCAD SHX Text
119.58

AutoCAD SHX Text
119.62

AutoCAD SHX Text
119.87

AutoCAD SHX Text
119.81

AutoCAD SHX Text
119.85

AutoCAD SHX Text
119.78

AutoCAD SHX Text
119.94

AutoCAD SHX Text
119.77

AutoCAD SHX Text
119.33

AutoCAD SHX Text
119.41

AutoCAD SHX Text
119.44

AutoCAD SHX Text
119.66

AutoCAD SHX Text
119.57

AutoCAD SHX Text
119.46

AutoCAD SHX Text
119.41

AutoCAD SHX Text
119.67

AutoCAD SHX Text
119.44

AutoCAD SHX Text
119.46

AutoCAD SHX Text
118.89

AutoCAD SHX Text
119.26

AutoCAD SHX Text
119.74

AutoCAD SHX Text
119.76

AutoCAD SHX Text
119.23

AutoCAD SHX Text
119.51

AutoCAD SHX Text
119.27

AutoCAD SHX Text
119.17

AutoCAD SHX Text
119.20

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
119.39

AutoCAD SHX Text
119.73

AutoCAD SHX Text
119.66

AutoCAD SHX Text
119.50

AutoCAD SHX Text
119.46

AutoCAD SHX Text
119.68

AutoCAD SHX Text
119.67

AutoCAD SHX Text
119.36

AutoCAD SHX Text
119.44

AutoCAD SHX Text
119.49

AutoCAD SHX Text
119.54

AutoCAD SHX Text
119.90

AutoCAD SHX Text
119.99

AutoCAD SHX Text
119.50

AutoCAD SHX Text
119.49

AutoCAD SHX Text
119.49

AutoCAD SHX Text
119.44

AutoCAD SHX Text
119.50

AutoCAD SHX Text
119.45

AutoCAD SHX Text
119.37

AutoCAD SHX Text
119.26

AutoCAD SHX Text
119.22

AutoCAD SHX Text
119.18

AutoCAD SHX Text
119.20

AutoCAD SHX Text
119.23

AutoCAD SHX Text
119.25

AutoCAD SHX Text
119.19

AutoCAD SHX Text
119.21

AutoCAD SHX Text
119.22

AutoCAD SHX Text
119.12

AutoCAD SHX Text
119.16

AutoCAD SHX Text
119.13

AutoCAD SHX Text
119.35

AutoCAD SHX Text
119.29

AutoCAD SHX Text
119.25

AutoCAD SHX Text
119.24

AutoCAD SHX Text
119.22

AutoCAD SHX Text
119.21

AutoCAD SHX Text
119.08

AutoCAD SHX Text
119.44

AutoCAD SHX Text
119.40

AutoCAD SHX Text
119.06

AutoCAD SHX Text
119.10

AutoCAD SHX Text
119.05

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
tr

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
tr

AutoCAD SHX Text
asf

AutoCAD SHX Text
asf

AutoCAD SHX Text
asf

AutoCAD SHX Text
asf

AutoCAD SHX Text
žv

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
tr

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
6854/25:78

AutoCAD SHX Text
asf

AutoCAD SHX Text
žv

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
bet

AutoCAD SHX Text
4

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
1

file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
file:///D:/geodezinės%20nuotraukos/Plungė/D.%20ir%20Girėno%20g.%20kvartalas%20BENDRA%20V-KF-KL%20išpildomoji%20BENDRA%202020%20m.dwg
AutoCAD SHX Text
tr


PLANUOJAMOS VEIKLOS APRASYMAS

«  Numatomz kloti LVN tinklus. Nuo naujy vamzd?iy asies | abi
puses yra nustatyta inZineriniy tinkly apsaugos zonos: pa
2,5m, kai finklas klojamas max 2.5m gylyje, ir po 5.0m, kai
tinklas klojamas vir$ 2,5m. gylyje

e  Apsaugos zonoje galioja LR Specialiyjy Zemés naudejimo
salygy Jstatyme 2019m. birZelio 6d. Nr.XNl-2166 patvirtinti
Zemés naudojima apribojimai.

¢  Prisijjungime salygos UAB "Plungés vandenys” 2022-07-25
Nr. 102/22L)

PASTABOS:

1. Visi darbai, kurie gati buti pagristai Laikomi butinais tinkamam nauvjai
klojamy tinkly eksploatavimui ir uZbaigimui, turi bUti privalomi
nepriklausomai nuo to ar yra parodyti bréZinivose ar ne. Visi darbai
turi atitikti UZsakovo iSkeltus reikalavimus.

2. Esamy tinklu (taip pat ir kertamy) padétj plane ir
statybos metu,

3. InZineriniai tinklai nuo esamy rySio, elektros 0,4 kW kabeliy klojami
maZiausiais 0,5m atstumu (10kW kabelio min 1m atstumu. Esant
mazesniems atstumam - iSkviesti suinteresuoty bendroviy atstovus,

4. Vykdant darbus atviru bidu, im atstumu iki susikirtimo su esama
poZemine komunikacija grunto kasimo darbai turi bati vykdomi rankiniu
budu.

5. Vykdant tinkiy klojimo darbus $alia orinés elektros linjjos, kai
atstumas iki atramos maZesnis kaip 2,0m, turi biti atliekamas atramy
iSramstymas.

6. Pries vykdant kasinéjimo darbus Telia/ESO/Rain tinkly apsauges
zonoje, kviesti Telia/ESO/Rain atstovg Telia/ESO/Rain tinkly
nuZyméjimui atlikti

7. MedZiy kirtimas dél kiojamy tinkly - ne Sio projekto apimtis

£200550.00

gy jus hksllnh
029

INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAS:

36610000\
33/60 — 0345

Silumotiekis
0,4 kv, elekiros tinkdal
——+—+——— Elekiros oro linijos fnklai
———————— Elekiros finklai +
LK Lietaus kanalizacijos finklai
Fk Buitinés kanalizacios tinklai
v ————  Vandentiekio tinklai
Dujotiekio linklai
Ry3iy komunikacijy finklai
D Drenagas
—s—— res—  Demontuojam builinés karalzacjos tinklai
—_ Remontuojamos bultinés nuotekes F1

Projekiuojamas listaus nuotekos L1

Projektucjamy buitiniy nucteky finkly apsaugos zona yra po 2.5 metry j abi
vamzidZio puses.

Projekiuojamy lietaus nuoteky finkly apsaugos zona yra po 2.5 melny j abt
vamzdzio puses.
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SUGERINTA:

Uzdaroji akeiné bendvove

“PLUNGES VANDENYS”

Dlrekb S BIL \
gamybai
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Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinvs  TIS1-20220630-048022
qnﬂ-‘mu v M138 {lfg - Objekto adresas:| Darians ir Giréno g.33, Phunge.
p 878 Aukétiy sistema | KoordinaZiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
) LASO? LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: 10
T
Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Paragas Data
1GKV-238 I Y 2022-06 AV,
Ugsakovas-Projektai ir Co, UAB. Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1
0 2022-06 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.

LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PROJEKTAI CO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PATV. Projek ) Goodazija / Techniné prissiira (DAUGIABUCIAI PASTATO PLUNGEJE, DARIAUS IR GIRENO G, 33,

DOK. NR. Design « Geodesy « 1echvicat supentsion ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 2144 PV |J. RUTKAUSKAITE
01 GYVENAMASIS NAMAS

34155 FDV |RBUTRIMAITE

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

SKLYPO PLANAS SU NUOTEKL TINKLAIS, M1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA} UZSAKOVAS DOKUMENTO Z2YMUD LAPAS| LAPY
It UAB "TRAKU SILUMOS TINKLAI
22042.01-01-TDP-VN.B-06 1 1
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SI ,,PLUNGES BUSTAS*

UAB ,,Projektai ir CO* 2022-10-03 Nr.D2- 140
Ateities pl.31,LT-52167, Kaunas
ruta.rudyte@zilinskis.com

PRITARIMAS

2022 m spalio 3 d.
Plunge

SI ,,Plungés bustas* jmonés kodas 271042320, I. Kon¢iaus g. 3, LT-90159
Plungé, pritaria UAB ,,Projektai ir CO* parengto techninio darbo projekto Nr. 22053.01-01-
TDP ,,Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty — daugiabuciai) pastato Plungéje, Dariaus
ir Giréno g. 33, atnaujinimo (modernizavimo) projektas™ esminiams sprendiniams ir projekto

teikimui ekspertizei.
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