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BYLOS TURINYS

Tekstiné dalis, dokumentai PSL.
1 Titulinis 1
2 Turinys 1
3 Projekto sudéties Ziniarastis 1
4 Techniné uzduotis 7
5 | Aigkinamasis rastas 6
6 Techninés specifikacijos 13
7 |sakymas dél projekto vadovo skyrimo 1

Bréziniai

8 Pirmo auksto planas M1:100 |
9 Antro auksto planas M1:100 1
10 | Pandusas Pjuvis A-A M 1:100 1
11 | Patalpy apdailos medziagy specifikacijos lentelé 2
12 | Dury specifikacijos lentelé 4




STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS V3l VilkaviSkio ligoniné

PROJEKTUOTOJAS UAB ,,LG projektai“

STATYBOS VIETA Maironio g. 25, Vilkaviskis

STATINYS ligoniné

KATEGORIJA Ypatingas statinys

STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas

PROJEKTAVIMO Paprastojo remonto aprasas

ETAPAS

| DALIS. Projektavimo duomenys

Projektavimui duomenys

Projektavimo duomeny aprasymas

[HEN

. Projekto pavadinimas,
adresas

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviskis, paprastojo
remonto aprasas

N

. Projekto rengimo etapas

Paprastojo remonto apraSo rengimas

w

. Techninio projekto
tikslas

Paruosti gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25, Vilkaviskis,
paprastojo remonto aprasa

4. Statinio kategorija Y patingasis statinys
5. Statybos vieta Maironio g. 25, Vilkaviskis
6. Statybos rasis Paprastasis remontas
Negyvenamieji pastatai. Gydymo paskirties pastatas
7. Statinio paskirtis

8. Esami Zemés sklypo
(teritorijos) rodikliai

Unik. Nr. 4400-1477-3156

Sklypo kadastrinis Nr. 3963/0006:8020

Zemeés sklypo naudojimo paskirtis — Kita
Zemeés sklypo naudojimo biidas — Visuomeninés
paskirties teritorijos

Remontuojamos patalpos yra pirmame ir antrame aukstuose,
todéel projektas sklypo plano tvarkymo nejtakoja in
nesprendzia, priéjimai ir privaZiavimai yra suformuoti.

9. Esami statiniy rodikliai

Pastatas — Ligoniné

Unikalus Nr. 3998-3000-7013

Pagrindiné naudojimo paskirtis — Gydymo
Pazyméjimas plane — 1D5/p




Bendras plotas — 11399,43 m2
Pagrindinis plotas — 7620,69 m2
Taris - 45570 m3

UZzstatytas plotas - 3615 m2

10. Uzsakovas

V3l Vilkaviskio ligoniné

11. UZsakovo adresas, kodas

Maironio g. 25, Vilkaviskis

I1 DALIS. Projektavimo reikalavimai

Projektavimo reikalavimai

Projektavimo reikalavimy apraSymas

1. Paslaugy (darby) apimtis

Prasomos suteikti Paslaugos skirstomos j:
|. Bendrgsias, Kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra™ ir Kitos reikalingos statinio
projektavimo uzduociai jvykdyti.
Il. Pagrindines paslaugas:
- pirminiy projektiniy pasitilymy parengimas, pristatymas
UzZsakovui ir jo pritarimo gavimas;
- projektiniy pasitlymy parengimas atsizvelgus j Uzsakovo
pastabas ir jy derinimas;
- inovatyviy inZineriniy sprendimy sitilymas;
- techninio darbo projekto parengimas;
- statinio projekto pateikimas Uzsakovo nurodytai projekto
ekspertizés jmonei;
- statinio techninio projekto taisymas pagal Uzsakovo ir
ekspertizés pastabas bei teigiamos ekspertizés iSvados

gavimas;
I1l. Kitas privalomas paslaugas, galimai atsirandancias
projektavimo metu atskirose srityse:
- dokumenty, bréziniy spausdinimo iSlaidos bei Kkitos

paslaugos, bitinos uzduociai jvykdyti,

- Uzsakovo konsultavimas rangovo parinkimo konkurso
metu ir atsakymy j kandidaty (galimy rangovy) pateikiamus
klausimus dél Techninio projekto rengimas Uzsakovo
nurodytais terminais.

2. Paslaugy atlikimo grafikas

Bendras projektavimo paslaugy atlikimo terminas 1 mén. (nuo
sutarties jsigaliojimo dienos).
Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos nenumatomos




3. Projekte taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos Respublikos teise
ir techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, Kitais tokiy statiniy projektavima,
statyba ir eksploatavima reglamentuojanciais norminiais aktais.

4. Reikalavimai
rekonstruojamam
statiniui:

— Esamy patalpy perplanavimas atsizvelgiant j patalpy naudojimo
pobudj ir Uzsakovo reikalavimus;

— Remontuojamos patalpas apima pirmo ir antro auksto patalpas ir
patekima | jas per laipting i§ pirmo auksto. Keleta mazy patalpy
numatoma apjungti, ta¢iau pagrindiné planin¢ schema yra
iSlaikoma esama.

— Kei¢iamos vidaus durys;

— Kei¢iamas liftas;

— WC ir dusy patalpose numatoma nauja santechning¢ jranga;

— Esamos grindy dangos kei¢iamos naujomis;

—Taip pat demontuojamos ir esamos pakabinamos lubos.
Irengiamas gipso kartono pakabinamos lubos;

— Pastato apdaila i$ lauko pusés nenumatoma;

— Jrengiama Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;

— Jrengiama nauja elektros instaliacija;

— Jrengiami nauji vandentiekio ir nuoteky vamzdynai;

— Jrengiama védinimo sistema.

5. Pastato
inZinerinéms
sistemoms

— Vandentiekio ir buitiniy nuoteky prisijungimo sprendiniai
i8lieka j esamus jvadus/stovus.

— Visi detalts sprendimai ir jrengimai bus parinkti atliekant
projekto Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo (SVOK)
dalj;

— Visa jranga bus montuojama pagalbinéje patalpoje;

— Elektros jvadas yra esamas. Naujai atlickama vidaus elektros
instaliacija, taip pat numatomos rozetés ir apSvietimas visose
remontuojamose patalpose pagal Lietuvoje galiojanéias
Higienos normas.

— Pageidautinas energija taupanciy sprendiniy projektavimas.

6. Sklypo
sutvarkymui

— Remontuojamos patalpos yra pirmame ir antrame auks$tuose,
todel projektas sklypo plano tvarkymo nejtakoja ir nesprendZia,
pri¢jimai ir privaziavimai yra suformuoti.




7. Techniniai ir kokybiniai
(techninio, estetinio ir t.t.
lygio) reikalavimai
sprendiniams pagal
projekto dalis

Vykdant statybos rangos darbus bus vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir (ar) statybos techniniu
reglamentu STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢iol1 d. jsakymu
Nr. D1-754 ,,Dél statybos techninio reglamento STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® patvirtinimo.

Projekto metu bus prisidedama prie universalaus dizaino, kaip
tai apibrézta Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principy
igyvendinimo, t.y.: jrengiami pandusai, liftai, kuriais galés
naudotis ne tik asmenys turintys negalig, bet ir vyresnio amziaus
asmenys, tévai su kuidikiais (judéjimas su veziméliu),
besilaukiancios moterys ir pan. Lifty infrastruktiira bus
pritaikyta regéjimo negalig turintiems asmenims t. y. uzrasai
brailio rastu ir pan.

8. Projektiniy pasialymuy ir
techninio projekto dalys

Numatoma remonto apraso sudétis:

e Bendroji dalis;

e Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

e Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis;

e Elektrotechnikos dalis;

e Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

9. Reikalavimai paslaugy
kokybei

Paslaugy teikéjas atsako uz remonto apraso kokybe bei remonto
apra$o keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes. Bet kokius
reikalingus papildymus ir taisymus, kurie reikalingi del
techniniame projekte esanciy netikslumy, Paslaugy teikéjas
privalo atlikti neatlygintinai, ne véliau kaip per Sutartyje
numatytus terminus, jei nenurodyta pagal atskira UZsakovo
nurodymg. Projekto vadovas turi suderinti visus projektinius
sprendinius su Uzsakovu.

Uzsakovas remonto aprasa tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017
Remonto apraSo patvirtinimas reiskia Uzsakovo pritarima
parengtam remonto aprasui, bet neatleidZia Paslaugy teikéjo nuo
atsakomybés uz normatyvine ir remonto apraso daliy tarpusavio
suderinamumo kokybg.




11 DALIS. Projekto parengimo reikalavimai

Reikalavimai projekto
parengimui

Reikalavimy projekto parengimui aprasymas

1. Nurodymai sprendiniy
derinimui su uzZsakovu

Paslaugy atlikimo procese privaloma derinti atitinkamy projekto
daliy, interjero ir kitus sprendinius su uzsakovu. Pastato sitlymai ir
Remonto aprasas parengiami pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus. Remonto apraso
apimtis ir detalumas turi bati pakankamas Uzsakovo sumanymui
suprasti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai (reglamento
nustatytais atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti.

Viesyjy pirkimy specialistas Valdas Riklius




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Viesoji jstaiga Vilkaviskio ligoniné

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Projektavimo darby rangos sutartis

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-10 Nr. B7-318

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Linas Blazaitis Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-10-11 08:35

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-10-31 08:33 - 2027-10-30 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20241003.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
buti elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojanCiame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-10-11 nuorasa suformavo Valdas Riklius

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




AISKINAMASIS RASTAS

APRASO RENGIMO PAGRINDAS: PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTALI IR
DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS APRASAS

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

STR 1.05.01:2017

»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos isaugojimas

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005

Mariniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.09.02:2005

Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

HIGIENOS NORMOS IR KITI JSTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR architektdros jstatymas

LR teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Atestato STATINYS:
NR. . . Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviskis,
UAB “LG PROJEKTAI paprastojo remonto apraSas
A439 PV G. Vieversys 2024 LAIDA
Al1233 |PDV V. Gumauskaité 2024 Aidkinamasis rastas 0
KALBA |STATYTOJAS: OBJEKTO NR. LAPAS| LAPY
LT VS] Vilkaviskio ligoniné 0624-PRA- BD-AR 1 6




Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

HN 42:2009 Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 98:2014 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios
ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai
KITI DOKUMENTAI

1998 m. (IX —1004) | Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Projektas parengtas naudojant Sias kompiuterines programas:
- Tekstiné dalis LibreOffice 5.2
- PDF faily sudarymas LibreOffice 5.2
- Braizymo programa AutoCAD LT

STATINIO VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PAKIRTIS, STATINIO
KATEGORIJA KITI REIKALINGI DUOMENYS

Remontuojamo esamo gydymo paskirties pastato patalpos yra Maironio g. 25, Vilkaviskis.

Statybos rasis: paprastasis remontas
Statinio kategorija: Neypatingasis
Patalpy paskirtis: Gydymo

ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Esamo pastato pamatai betoniniai, sienos — plyty maro. Penkiy aukSty pastatas su rasiu. Tariné erdvine
kompozicija - sudétingo, ,,H“ raidés formos plano. Patekimas j visus penkis aukstus esamas, - laiptais.

Remontuojamy patalpy plotas- 735.10 m?2

ARCHITEKTURINIAI - FUNKCINIAI
SPRENDIMAI

Patalpy remontas nejtakoja pastato fasady, nekeiCiami jokie pastato iSorés parametrai, nekeiCiami
gabaritai nei taris. Prie pagrindiniy lauko dury jrengiamas pandusas ZN. Vidaus planavimas projektuojamas
pagal funkcinius poreikius.

Patekimas | patalpas - esamas. Pirmo auksSto erdvé pertvarkoma. Vietoj tambdro patalpos, iSgriovus
pertvarg, jrengiamas holas. Atsizvelgiant j Siuo metu iSaugusius poreikius, vietoje dviejy kabinety
(pulmonologo, neurologo), iSgriovus nelaikanCig pertvara, jrengiama registratiros patalpa su laukiamuoju.
Koridoriaus erdvé perskiriama stikline pertvara su durimis. Pirmame aukste projektuojamas sanitarinis
mazgas, skirtas ZN.

. 0624-PRA-BD-AR lapas  lapy laida
2 6 0




] San. mazga ir kitas patalpas montuojamos naujos durys atitinkan¢ios ZN reikalavimus. Grindys
keiCiamos san. mazge,- ant g/betonines perdangos jrengiama hidroizoliacija ir klijuojama keramikinemis
plytelémis.

Ventiliacija esama natlrali per stogo kaminélius, san. mazge su ventiliatoriumi ir laiko rele.

Antro auksto erdveé pertvarkoma, sumontuojant stiklines pertvaras su durimis, perskiriant koridoriaus
erdve ir atskiriant koridoriaus erdve nuo kity patalpy. Uztaisomos  kai  kurios  esamos  angos
vidinése nelaikanciose pertvarose.

PAPRASTOJO REMONTO SPRENDINIAI

Statinio paprastojo remonto tikslas — atnaujinti esamg statinj, jo nerekonstruojant ir kapitaliSkai
neremontuojant. Pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos raSys" pagrindiniai projektu numatomi
sprendiniai:

Statinio nelaikanciyjy konstrukcijy Jrengiamos naujos nelaikancios vidinés pertvaros.
jrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar ISgriaunamos esamos nelaikancios pertvaros.
griovimas Jrengiamos stiklo pertvaros su durimis.
Angy atitvarose uztaisymas, buvusiy laikinai UZtaisomos kai kurios esamos angos vidinése
uZtaisyty angy atvérimas nelaikanciose pertvarose.
Projektuojami nauji pragjimai (durys) | esamas
patalpas.

Visi sprendiniai atliekami, nekei€iant, neSalinant, nejrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikanciyjy
konstrukcijy. Esama laikanti konstrukcija — mariniy sieny ir gelZbetoniniy perdangy konstrukcija. 15orinés
sienos- laikancios. Sklypo plano dalis nerengiama, sklypo plano tvarkymo darbai neatliekami.

) KONSTRUKTYVAS
Siuo projektu konstruktyviniai darbai nenumatomi, naudojamos esamos laikanciosios konstrukcijos.

PASTATO ATITVARY ELEMENTUY (SIENY, PERTVARY, STOGO, GRINDUY) TIPAI

Vidines pertvaros:

Esamos pertvaros - plyty maras. Naujos pertvaros - karkasinés, i$ gipso kartono ploksciy.
Fasady apdaila:

Su fasady apdaila susije darbai paprastojo remonto projektu nenumatomi.

Stogas:

Sutapdintas. Esama stogo danga. Su stogo remontu susije darbai paprastojo remonto projektu
nenumatomi.

Pamatai:

Esami, gelZbetoniniai. Su pamatais susije darbai paprastojo remonto projektu nenumatomi.
Grindys ant grunto:

Grindy ant grunto konstrukcija lieka esama. Grindy altitudés nekeiciamos.

. 0624-PRA-BD-AR lapas  lapy laida
| 3 6 0




APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS
APRASYMAS

Priimant projektinius sprendimus, laikomasi nuostatos, kad normaliomis patalpy eksploatacijos
saglygomis baty maksimaliai apribota smurtinio laipsnisko ir staigaus suzalojimo rizika ir kad baty
minimali nelaimingy atsitikimy (tokiy kaip paslydimas, susidarimas, nudegimas, susizeidimas) rizika.
UZsakovo pageidavimu, pastate saugumo tikslais gali bati jrengiamos vaizdo kameros, signalizacija.
Jéjimo durys rakinamos.

UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO
NEJGALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Paprastojo remonto sprendimai apima Zmoniy su negalia poreikiy aspektus. Esami pesciyjy takali
suprojektuoti taip, kad Zmones, turintys negalig, galéty laisvai ir saugiai jais judéti.

Prie pagrindinio jejimo projektuojamas pandusas. | antrg ir treCig, Kketvirtg ir penkty aukstus
ZN patekimas numatomas pritaikytu liftu. Pirmame aukste projektuojamas sanitarinis mazgas, skirtas ZN.

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMEN[ES SVEIKATOS SAUGOS
TEISES AKTY REIKALAVIMAMS, JUOS PAGRINDZIANTYS SPRENDINIAI

Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinys nesudaryty gresmes aplinkai, jame
ir Salia jo esanCiy Zzmoniy higienai ir sveikatai del:

1. pavojingy daleliy, mikroorganizmy ar dujy buvimo ore (yra natdrali ventiliacija);

2. pavojingo spinduliavimo j aplinkg (statinyje néra spinduliuotés Saltiniy);

3. drégmes ar vandens statinio konstrukcijose ir ant jy pavirsiy (lietaus vanduo nuo stogo
nuleidZiamas esamais latakais);

4. patalpy mikroklimato (pastatas prijungtas prie miesto komunikacijy);

5. iSoriniy ir vidiniy pavirSiy bei inZinerinés jrangos padengimui naudoty medZiagy (statyboje
naudotinos tik Lietuvoje sertifikuotos medZiagos).

Projektiniais sprendimais siekiama statinio naudotojams sudaryti sveikos vidaus aplinkos sglygas
(palanki Silumineé aplinka, normalus apSvietimas ir gera ventiliacija).

Siekiant uztikrinti natdralig ventiliacijg, oro padavimui numatoma duryse mikroventiliacinés angos,
iStraukimas per stogo kaminglius.
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Dirbtine apSvieta turi buti suprojektuota i dviejy daliy:

1. Bendros apsSvietos, kurig vienas ar keli Sviestuvai teikia santykinai tolygiai visoje patalpoje. Atstumas
nuo bet kurio tasko patalpoje iki artimiausio Sviestuvo turi bati ne toliau kaip 4m; Bendras
apSvietimas 200Ix.

2. Vietos apSvietos, kurig teikia Sviestuvas (Sviestuvai), kurio vietg (vietas) pagal reikalg pasirenka
savininkai. Kombinuotas apSvietimas prastomis sglygomis gali buti ~400Ix (zr. lentele).

Regor duby Mataone Repta Matemo Fonas Natlealuy Ndros apiviehmay
. u - 3‘..’"”!”' i welimay =
charakteristika matoms dartey objeins i - apivietmis, NAK. " NAK %
obyekto katepoma foee .'15'-. e uiotmn fommn wishn i
dyos, me lartuen (5) T bombmuotss | bedess | arba kombusotns wpivietina arhs apiietimas
I____:If-_;:!_.:._{.‘ | aplvietmay spltienna kombaustay
bendras | iy apitietimay
vietings | bendray
Nelabay daugas kasp s madis tam s
tikaléy 10 Td mada nidutinly
v amics
A madl e o - i ‘i A
1ty T " e - o
dideln taem s
Vd vidutinty esus
dadeln LTI
dudels tadutint

Numatoma pastato aplinkos garso klasé C.

Sis objektas néra priskiriamas prie pavojingy, neprognozuojamy ar rizikingy objekty. Jis saugus tiek
sau, tiek kitiems objektams. Pastate néra pastoviy triukSmo Saltiniy. Vandentiekis ir nuotekos pajungtos prie
miesto tinkly. Energetinio naudingumo reikalavimai netaikomi, objektas saugus ir nepriskiriamas
pavojingiems, todél laboratoriniai matavimai statybos uzbaigimo proceddros etape neatliekami.

ATLIEKY TVARKYMAS

Statybinés atliekos objekte tvarkomos vykdant Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo Nr. IX
—-1004 nustatyta tvarka. Statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi bati iSrasiuotos j
tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas. Tinkamos naudoti nekenksmingos atliekos
statybvietéje gali bati pritaikytos jrengiant aiksteliy, pravaZiavimy, taky ir kity kiety dangy pagrindams,
tvarkant teritorija, kaip uzpildu ar konstrukcine medziaga. Visos netinkamos naudoti statybinés atliekos turi
bati tvarkingai sukrautos, saugomos statybos aikSteléje (konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje) bei
nustatyta tvarka perduotos atlieky tvarkytojams. Nepavojingos statybinés atliekos gali bdti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos
darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése
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nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Pavojingos atliekos, kenksmingos
medziagos, uZterStos pakuotés turi bdti pristatytos jmonéms, turinCioms leidimg tvarkyti pavojingas
atliekas. Nereikalingos statytojui tinkamos perdirbti atliekos pristatomos jmonéms, turinCioms leidimg
tvarkyti tokias atliekas. Demontuoti jrengimai, tinkami naudoti, iSveZzami j savininko nurodytg vieta.
DulkancCios statybinés atliekos turi bati veZzamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.
Statybiniy atlieky savininkas nusprendzia, j kurig priemimo ir tvarkymo vietg bei kokiu bldu bus nugabentos
statybinés atliekos. Taip pat jis yra atsakingas uz tvarkingg ir tinkamg atlieky pakrovimg ir pristatyma.

PV i G. VIEVERSYS (atest. Nr. A439)
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO
NUOSTATAI
1. STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI
1.1.1. BENDRI REIKALVIMAI
Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medZiaga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja UZsakovas.

1.1.2. STATYBINIY MEDZIAGU IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI
Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta medziaga,
pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui
(suderinta su UZsakovu).

1.1.3. MEDZIAGUY IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JyY MONTAVIMO METU
Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.1.4. JIPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, TARPINIS SAUGOJIMAS
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé
turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

1.1.5. MEDZIAGU IR GAMINIUY PRISTATYMAS
Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

1.1.6. PRISTATYMO PATIKRINIMAS
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.
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1.1.7. SAUGOJIMAS AIKSTELEJE
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje medZiagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bltina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

1.2. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

1.3. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés
turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius
matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose brézZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaCiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia
laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy.

1.4. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
1.4.1. DARB KOORDINAVIMAS
Rangovas atsakingas uz darby koordinavima aiksteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darby
metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos paCios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy
rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais, pries
pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

1.4.2. BANDYMAI
Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi aiksSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

1.4.3. PASLEPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$
jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.
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1.4.4. APSAUGA
Nebaigtos ir uZzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzitvimo.
1.5. BENDROS SALYGOS
1.5.1. ANGOS IR NISOS
Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bdti atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

1.5.2. RIEBOKSLIAI IR FUTLIARAI
Pries jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inZinierinés komunikacijos (vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su galutiniu pavirsiumi.

Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars€io zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono skiediniu
ar specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

1.5.3. TVIRTINIMAI IR ATRAMOS
Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty

numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis j InZinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ neradijancio
plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

1.5.4. DEFEKTUY TAISYMAS
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSts pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi
atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedura nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukcijas butina perstatyti.

Jei remontuotinas elementas pagamintas i gaminiy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas elementas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

1.6. DAZYMAS IR APDAILA
Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZiy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai ir
kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga.
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1.7. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

1.7.1. PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy
ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inZineriniy tinkly
iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos besiremianciosios Lietuvos
respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

1.7.2. PRIEMIMAS
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.07.01:2017,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bdti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi
bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.7.3. GARANTIJA
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudZziamoji atsakomybé uz

blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradZia
skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

statiniy - 5 metai;
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo

kokybes, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
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ATESTATONR| STATINYS:
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R V8| Vilkaviskio ligoning 0624-PRA-SA-01 1 1
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KALBA | STATYTOUJAS: PROJEKTO NR.: LAPAS | LAPY
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I-MAS AUKSTAS

PATNR. | PAVADINIVAS Grindys Lubos Sienos
101. HOLAS 22.65 |rengiama PVC danga 22.65 "Armstrong" tipo lubos 59.53 Glaistymas, dazymas
102. REGISTRATURA- LAUKIAMASIS | 98.95 |rengiama PVC danga 98.95 "Armstrong" tipo lubos 140.55 Glaistymas, dazymas
103. KORIDORIUS 52.28  |rengiama PVC danga 52.28 "Armstrong" tipo lubos 101.15 Glaistymas, dazymas
105. PROCEDURINIS KABINETAS 15.44  |rengiama PVC danga 15.44  Armstrong" tipo lubos 44.30 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
106. ZN TUALETAS 11.48 [rengiama plyteliy danga 11.48  Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 26.72 Sviesiai pilkos plytelés iki 2m aukscio, vir$ jy glaistymas, dazymas 13.50m?
107. WC DARBUOTOJAMS 5.90 jrengiama plyteliy danga 590 Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 17.90 Sviesiai pilkos plytelés iki 2m aukagio, vir$ jy glaistymas, dazymas 7.30m’
108. KABINETAS 10.55  |rengiama PVC danga 10.55 "Armstrong" tipo lubos 36.46 Glaistymas, dazymas, &viesiai pilkos plytelés 2m?
109. KORIDORIUS 589  |rengiama PVC danga 589  "Armstrong" tipo lubos 21.44 Glaistymas, dazymas
110. KABINETAS 19.12 |rengiama PVC danga 19.12  "Armstrong" tipo lubos 53.16 Glaistymas, dazymas
1. KABINETAS 12.77  |rengiama PVC danga 12.77  "Armstrong" tipo lubos 39.55 Glaistymas, dazymas, &viesiai pilkos plytelés 2m?
112. KABINETAS 10.58  |rengiama PVC danga 10.58  "Armstrong" tipo lubos 34.51 Glaistymas, dazymas, &viesiai pilkos plytelés 2m?
113. KABINETAS 11.67  |rengiama PVC danga 11.67  "Armstrong" tipo lubos 37.09 Glaistymas, dazymas, &viesiai pilkos plytelés 2m?
114, KORIDORIUS 38.37 |rengiama PVC danga 38.37  "Armstrong" tipo lubos 86.30 Glaistymas, dazymas
115. KABINETAS 16.22  |rengiama PVC danga 16.22  "Armstrong" tipo lubos 50.64 Glaistymas, dazymas, Sviesiai pilkos plytelés 2m?
115-1. WC 1.31  jrengiama plyteliy danga - 1.31  Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 6.88 Sviesiai pilkos plytelés
116. KABINETAS 8.30  |rengiama PVC danga 8.30  "Armstrong" tipo lubos 28.42 Glaistymas, dazymas, Sviesiai pilkos plytelés 2m?
117. KABINETAS 17.06  |rengiama PVC danga 17.06  "Armstrong" tipo lubos 45.88 Glaistymas, dazymas, Sviesiai pilkos plytelés 2m?
118. KABINETAS 1317 |rengiama PVC danga 13.17  "Armstrong" tipo lubos 46.81 Glaistymas, dazymas, Sviesiai pilkos plytelés 2m?
118-1. KABINETAS 8.35  |rengiama PVC danga 8.35  "Armstrong" tipo lubos 32.22 Glaistymas, dazymas
119. KORIDORIUS 4.21 [rengiama PVC danga 421  "Armstrong" tipo lubos 17.20 Glaistymas, dazymas, Sviesiai pilkos plytelés 2m?
120. WC 1.73  |rengiama plyteliy danga 1.73  Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 10.58 Sviesiai pilkos plytelés iki 2m aukagio, vir$ jy glaistymas, dazymas 4.20 m?
121. KABINETAS 9.05  |rengiama PVC danga 9.05 "Armstrong" tipo lubos 31.77 Glaistymas, dazymas
122. KABINETAS 24.48  |rengiama PVC danga 2448  "Armstrong" tipo lubos 60.27 Glaistymas, dazymas, &viesiai pilkos plytelés 2m?
122-1. PATALPA 444 |rengiama PVC danga 4.44  "Armstrong" tipo lubos 23.20 Glaistymas, dazymas
123. KABINETAS 1712 |rengiama PVC danga 1712 "Armstrong" tipo lubos 45.43 Glaistymas, dazymas
124, KABINETAS 1251 |rengiama PVC danga 12.51  "Armstrong" tipo lubos 40.70 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
125. KABINETAS 19.16  |rengiama PVC danga 19.16  "Armstrong" tipo lubos 47.54 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
126. KABINETAS 1949 |rengiama PVC danga 19.49  "Armstrong" tipo lubos 49.26 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
VISO : 471.83 m? |rengiama PVC danga VISO : 471.83 m? "Armstrong" tipo lubos VISO : 92.08 m* Dideliy iSmatavimy Sviesiai pilkos plytelés
20.42 m?* |rengiama plyteliy danga 20.42 m? Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 1198.38 Glaistymas, dazymas
ATESTATONR. |_ STATINYS:
PASTABA: UAB "LG PROJEKTAR Gydyvmo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviskis, paprastojo remonto
Sieny plotai suskaiciuoti jskai€iuojant langy plota, bet nejskaiciuojant dury ploto. A439 PV G. Vieversys 2024 e
A1233 PDV | V. Gumauskaité 2024 BREZINYS: LAIDA
REMONTUOJAMY I-mo AUKSTO PATALPY APDAILOS 0
MEDZIAGY SPECIFIKACIJOS LENTELE
KALBA | STATYTOJAS: PROJEKTO NR.; LAPAS | LAPY
LT V8| Vilkaviskio ligoniné 0624-PRA-SA-04-1 1 2




II-AS AUKSTAS

PATALPOS

PAT.NR, PAVADINIMAS Grindys Lubos Sienos
201. HOLAS 45.24 |rengiama PVC danga 45.24  "Armstrong" tipo lubos 59.06 Glaistymas, dazymas
202. VALYTOJOS PATALPA 6.71 |rengiama plyteliy danga 6.71  "Armstrong" tipo lubos 27.48 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
203. KORIDORIUS 16.83 |rengiama PVC danga 16.83  "Armstrong" tipo lubos 42.34 Glaistymas, dazymas
204. KABINETAS 18.02 |rengiama PVC danga 18.02 "Armstrong" tipo lubos 4711 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
205. KABINETAS 14.62 |rengiama PVC danga 14.62 "Armstrong" tipo lubos 42.36 Glaistymas, daZymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
206. KABINETAS 14.84  |rengiama PVC danga 14.84  "Armstrong" tipo lubos 40.01 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
207. KABINETAS 18.99 |rengiama PVC danga 18.99  "Armstrong" tipo lubos 47.08 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
208. KABINETAS 19.29 |rengiama PVC danga 19.29  "Armstrong" tipo lubos 47.33 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m
209. KORIDORIUS 10.47 lrengiama PVC danga 10.47  "Armstrong" tipo lubos 18.61 Glaistymas, dazymas
210. KABINETAS 25.23 |rengiama PVC danga 25.23  "Armstrong" tipo lubos 51.21 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
211. KABINETAS 14.04 |rengiama PVC danga 14.04 "Armstrong" tipo lubos 32.15 Glaistymas, daZymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
212. KABINETAS 24.26 |rengiama PVC danga 24.26  "Armstrong" tipo lubos 38.90 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
213. WC ZN 5.97 |rengiama plyteliy danga 5.97 Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 18.12 Sviesiai pilkos plytelés iki 2m auksgio, virs jy glaistymas, dazymas 8.05 m?
214. KABINETAS 20.43 |rengiama PVC danga 20.43 "Armstrong" tipo lubos 46.81 Glaistymas, dazymas, $viesiai pilkos plytelés 2m?
VISO : 242.26 m* [rengiama PVC danga VISO : 248.97m? "Armstrong" tipo lubos VISO : 38.12 m? Dideliy iSmatavimy $viesiai pilkos plytelés
12.68 m? |rengiama plyteliy danga 5.97m? Gipso kartonas, glaistymas, dazymas 548.50 m? Glaistymas, dazymas
PASTABA: HESTATONR !ﬁ%& JEKTAP STATINYz;dymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviskis, paprastojo remonto
Sieny plotai suskai€iuoti jskai€iuojant langy plota, bet nejskaiiuojant dury ploto. A439 PV G. Vieversys 2024 aprases
A1233 PDV | V. Gumauskaité 2024 BREZINYS: LAIDA
EDEAGY SHECIRACHOS CEntes LMo | g
KALBA | STATYTOUAS: PROJEKTONR.: LAPAS | LAPY
LT V8| Vilkaviskio ligoning 0624-PRA-SA-04-2 9 9




“ Kiekis Plotas
Pastabos
Gaminio Nr. Schematinis vaizdas ApraSymas (vnt.) m2
Dk1,Dk 2,
Dk 3,Dk 4,
Dk 5,Dk 6 Medinis dury blokas 11 2.20 Dury spalva balta
Dk13,
S
Dk17, Dk 18, N
Dk19, Dk 20
1000
Dk 21,
Dk 23,
Medinis dury blokas 2 2.09 Dury spalva balta
S
N
930
Dk 24
- Medinis dury blokas 1 1.98 Dury spalva balta
S
900
PASTABOS.
- M.a.imenys ”Ufoqy“_mi“”_'ef’ais_ - Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybé
- Visi matmenys tikslinami vietoje -Durys turi biti sertifikuotos LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojangias higienos, akustines ir prie$gaisrines normas.

- Durys duotos pagal realius brézinio iSmatavimus. Gamintojas privalo tikslinti pagal dury montazines instrukcijas

ATESTATONR. L &G STATINYS:

UAB "L G PROJEKTAI"

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkavikis, paprastojo remonto

aprasas
A439 PV G. Vieversys 2024
A1233 PDV | V. Gumauskaité 2024 BREZINYS: . LAIDA
DURUY SPECIFIKACIJOS LENTELE
l-mas AUKSTAS 0
KALBA | STATYTOJAS: PROJEKTO NR.: LAPAS | LAPY
LT V8| Vilkaviskio ligoniné 0624-PRA-SA-05-1 1 1




“ Kiekis Plotas
Pastabos
Gaminio Nr. Schematinis vaizdas ApraSymas (vnt.) m2
D7, D8, D9
D10, D 11, ..
D12 Medinis dury blokas 9 2.20 Dury spalva balta
D14, D15, =1
D16, B
1000
D22 Medinis dury blokas 1 1.47 Dury spalva balta
o
=
( |:
670
—
D25 - Medinis dury blokas 1 1.76 Dury spalva balta
o
=
( |=
800
D26 Medinis dury blokas 1 1.98 Dury spalva balta
l< 5
<1
I
N
900
bz7 Medinis dury blokas 1 2.20 Dury spalva balta
=)
IS
( s
1000
PASTABOS:
- M}a‘tmenys nuroc}lyti»milinﬁleFrais} - Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybé
- Visi matmenys tikslinami vietoje - Durys turi biti sertifikuotos LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojancias higienos, akustines ir prie$gaisrines normas.

- Durys duotos pagal realius brézinio iSmatavimus. Gamintojas privalo tikslinti pagal dury montazines instrukcijas

ATESTATONR. L &G STATINYS:

UAB "L G PROJEKTAI"

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkavikis, paprastojo remonto

aprasas
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A1233 PDV | V. Gumauskaité 2024 BREZINYS: . LAIDA
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« Kiekis Plotas
Gaminio Nr. Schematinis vaizdas ApraSymas (vnt.) me Pastabos
Medinis dury blokas 4 2.20 Dury spalva balta
Dk 28,
Dk-29, =
Dk-30, BN
Dk-31
1000
Medinis dury blokas 1 2.42 Dury spalva balta
Dk 35
=
S
BN
1100
Dk 37, Dk 40 . Medinis dury blokas 2 200 Dury spalva balta
]
BN
1000
PASTABOS:

- Matmenys nurodyti milimetrais
- Visi matmenys tikslinami vietoje

- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybé
-Durys turi bati sertifikuotos LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojancias higienos, akustines ir prie§gaisrines normas.

- Durys duotos pagal realius brézinio iSmatavimus. Gamintojas privalo tikslinti pagal dury montazines instrukcijas

ATESTATONR. L &G STATINYS:
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" Kiekis Plotas
Gaminio Nr. Schematinis vaizdas ApraSymas (vnt.) m2 Pastabos
D33 s
IS - -
S
Plastikinés koridoriaus 1 471 Dury rémo spaiva balta
durys su stiklu
D34
< =
S
- 1 1.76 Dury spalva balta
Medinis dury blokas
800
D 32, =
D 36, D 38 S s 220
- - Dury spalva balta
Medinis dury blokas P
1000
D 39
=]
< —
i Pllasnkm.es. d_urys su 1 6.32 Pertvaros ir dury rémo
stiklu, stikliné pertvara spalva balta
730 , 1100 1040

PASTABOS:

- Matmenys nurodyti milimetrais
- Visi matmenys tikslinami vietoje

- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybé
- Durys turi biti sertifikuotos LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojancias higienos, akustines ir prie$gaisrines normas.

- Durys duotos pagal realius brézinio iSmatavimus. Gamintojas privalo tikslinti pagal dury montazines instrukcijas

ATESTATONR. L &G STATINYS:
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aprasas
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
LIFTO KEITIMO DARBAI

1. Pirkimo objektas: VSI Vilkaviskio ligoninés pastate (1D5/p) esancio seno lifto
demontavimo ir naujo lifto jrengimo darbai.

Darby metu planuojama pakeisti susidévéjusj ir neveikiantj liftg nauju liftu, sumontuojant jj j
esamg Sachta.

2. Bendra informacija

Pastato bendrieji duomenys:

2.1. Adresas: Maironio g. 25, Vilkaviskis.

2.2. Statinio paskirtis: negyvenamyjy pastaty grupé.

2.3. Statinio kategorija: ypatingas.

2.4. Kultiiros paveldo vertybés apsauga: Pastatas néra kultiiros vertybé ir nepatenka i kulttiros
vertybiy teritorijg ar apsaugos zong.

2.5. Saugomy teritorijy apsauga: pastatai nepatenka j saugoma teritorija.

2.6. Statybos darby riiSis: paprastasis remontas.

2.7. Auksty skaicius — 4.

2.8. Kabina nepereinama.

2.9. Sachtos vieta — pastato viduje.

2.10. Sachtos matmenys — apie 2000 mm x 2800 mm (+/- 50 mm)

2.11. Esamos Sachtos dury angos matmenys:

- plotis — 1400 mm;

- aukstis — 2250 mm.

3. Lifto keitimo metu turi biiti atlikti tokie pagrindiniai darbai:

3.1. Esamo lifto ir jo mechanizmy masiny patalpoje ir lifto Sachtoje iSmontavimas.

3.2. Statybos darbai lifto Sachtoje, pritaikant Sachtg naujo lifto jrangai.

3.3. Statybos — montavimo darbai lifto Sachtoje jrengiant naujai visas biitinas inZinerines
sistemas, reikalingas naujo lifto jrengimui, eksploatacijai.

3.4. Naujo lifto ir jo jrangos sumontavimas.

3.5. Lifto Sachtos ventiliacijos jrengimas arba i§valymas (jeigu tai bitina).

3.7. Lifto keitimo metu susidariusiy statybiniy atlicky paSalinimas ir i§veZimas.

3.8. Demontuoto lifto ir jo jrenginiy iSneSimas j uzsakovo nurodytg vieta. Metalinés seno lifto
dalys lieka Uzsakovui.

3.9. Naujo lifto bandymo ir paleidimo — derinimo darbai, atlikta ES atitikties vertinimo
procediira.

4. Reikalavimai darbams:

4.1. Rangovas, vykdydamas darbus, turi atkreipti démesj, kad darbai turés buti vykdomi
gydymo jstaigoje, todél darby vykdymo grafikg butina i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Darby
vykdymo metu, kiek tai jmanoma, minimizuoti triukSmo, vibracijos, dulkiy susidaryma ir plitimg j
greta esancias patalpas.

4.2. Demontavus ir pasalinus senojo lifto jranga, turi buti kokybiSkai atstatyti pazeisti pastato
elementai, kokybiskai atlikta vidaus ir iSorés apdaila (iStupéjusiy viety prie angokrasciy tinkavimas
ir dazymas; Slenkséiy uztaisymas (betonavimas). Naujo lifto interjero ir eksterjero sprendimai turi
biti suderinti su Uzsakovu ir harmoningai derintis prie esamo interjero.

4.3. Vykdant darbus turi bati jrengtos (rekonstruotos) visos inzinerinés sistemos reikalingos
lifto funkcionavimui: elektros tiekimo, rysiy ir kt., t. y. Rangovas, atlikgs naujo lifto montavimo —



derinimo ir su tuo susijusius statybos — remonto darbus, darby rezultatg turi priduoti kaip pilnai
sukomplektuota, eksploatacijai paruosta objekta.

4.4. Lifto kabinos sienos, kabinos ir Sachtos durys, dury angokras$ciai turi biiti aptaisyti
nertdijancio plieno skardos lankstiniais (negali buti panaudota plieno imitacija).

4.5. Liftas turi veikti automatiniu rezimu, valdomas i$ vietinio valdymo skydo.

4.6. Rysiy sistema, avarinis apsSvietimas bei védinimas turi buti jrengti taip, kad veikty net ir
nutriikus normaliam energijos tiekimui, ne trumpiau nei 30 min.

4.7. Pagrindine lifto sustojimo aikstele laikoma aikstelé pirmame aukste. Kiekviename lifto
sustojimy aukste, vir§ arba Salia lifto kabinos, turi biti indikacija Svieslentéje, kurioje matytysi lifty
kabinos judéjimo kryptis ir padétis (aukstas).

4.8. Lifto kabinos grindy danga turi buiti neslidi, lengvai valoma, atspari dilimui, pilkos
spalvos.

4.9. Lifto Sachta — esama gelzbetoniné arba pilnaviduriy silikatiniy plyty miras turi biti
pritaikyta naujo lifto sumontavimui ir atitikti LST EN 81-20 arba jam lygiavercio standarto
reikalavimus. Sachtos dury priesgaisriné klasifikacija turi atitikti E120 pagal LST EN 81-58 arba jam
lygiavertj standarta.

4.10. Dingus elektros jtampai, lifte turi uzsidegti avarinis kabinos apsvietimas. Pagrindinis
lifto pavaros variklis turi turéti apsaugg nuo trumpojo jungimo sroviy ir nuo perkrovos.

4.11. Liftas ir kiti jo jrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medziagos ir statybos
produktai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy norminiy teisés akty keliamus reikalavimus
ir turéti CE zenklinimg. Lifto gamybai turi biiti panaudoti tokie statybos produktai, medziagos bei
jrenginiai, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme¢ uZztikrinty esminius
statinio reikalavimus.

4.12. Liftas turi biti pateiktas su visa reikalinga jy montavimui, bandymui, jteisinimui ir
eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasu, naudojimo instrukcija, kokybés ir atitikties jvertinimo
pazyméjimais ir kt. Jrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi bati pateikti
lietuviy kalba.

4.13. Sumontuotas liftas turi uztikrinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymo ,,Dél techninio reglamento ,,Liftai ir lifty saugos jtaisai“ patvirtinimo taip pat
kituose norminiuose teisés aktuose tokiems jrenginiams keliamus bei Sioje techningje specifikacijoje
1Sdéstytus reikalavimus.

4.14. Rangovas, prie$ pradedant eksploatuoti lifta, privalo gauti jgaliotos jstaigos iSvada, kad
jis yra tinkamas saugiai naudoti.

4.15. Rangovas privalo uzregistruoti jrenginius Valstybinéje darbo inspekcijoje Potencialiai
pavojingy jrenginiy registro nuostatose nustatyta tvarka.

Pavara Elektrine lynine
Itampa, V 220V/380V
Kélimo galia kg nuo 1200 iki 1300 kg
Keélimo aukstis m apie 10 m

Maksimalus kabinos pagreitis (létéjimas) turi buti
ne didesnis kaip m/s?

Sustojimy skaicius 4
Pla{IUOJ?.m(?S jrengti kabinos vidaus matmenys, ne 1300x2150x2100
mazesni kaip, mm
Kabinos dury atidarymo ir uzdarymo btdas automatinis
Sachtos dury atidarymo ir uzdarymo biidas automatinis

1,0




Planuojamy jrengti dury angos matmenys, ne
maziau kaip, mm

1100x2000

Sachtos dury skaiius

4

Mechanizmy patalpos (esamos) Sachtos virSuje

be masiny patalpos

Sachtos vieta

pastato viduje

Sachtos duobés gylis (apie) mm 1100
Sachtos virSutinis aukstas (apie) mm 3600
Sachtos durys Slifuotas nertidijantis plienas
Kabinos durys Slifuotas neriidijantis plienas

Kabinos sienos

Slifuotas neriidijantis plienas

Kabinos apSvietimas

apSvietimas ,,LED”, neriidijancio plieno
lubose

Valdymo panelé nertdijancio Slifuoto plieno,
elektromechaniniai dury atidarymo bei
uzdarymo klavisai, padéties indikacija
ant Soninés sienos Slifuoto neriidijanc¢io

Porankis plieno

Kita informacija

keleiviy surinkimas Zemyn, Brailio
raStas, perkrovos davikliai, kabinos
auksto padéties indikatoriai (kabinoje ir
pagrindiniame aukste), avarinis
apSvietimas, kabinos atvykimo gongas,
balso sintezatorius

Pritaikymas ZN

TAIP




