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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2.1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI IR GAUTOS UŽDUOTYS 

Gydymo paskirties pastato Vilkaviškyje, Maironio g. 25 paprastojo remonto aprašymo šildymo, 

vėdinimo dalies projektas atliktas vadovaujantis projektavimo užduotimi, statybiniais – architektūriniais 

brėžiniais, technologinės dalies užduotimi, statybos normatyviniais dokumentais: 

 STR 2.09.04:2008 - Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui 

 STR 2.09.02:2005 (2024-12-31 aktuali redakcija)  - Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas 

 STR 2.01.01(6):2008 - Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 

 STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (akt. redakcija 2022.05.02). 

 STR 1.01.03:2017 - Statinių klasifikavimas (akt. redakcija 2022.11.01). 

 STR 2.02.01:2004 - "Gyvenamieji pastatai" (akt. redakcija 2022.07.16). 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (akt. redakcija 2022.01.01). 

 RSN 156-94- Statybinė klimatologija (akt. redakcija 2002.10.05). 

 HN 33:2011-  Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (akt. redakcija 2018.02.14). 

 HN 69-2003 -  Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose 

 HN 42:2009 (2016-06-29 aktuali redakcija) -  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas 

 HN 35:2007 -  Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 

aplinkos ore (akt. redakcija 2016.05.01). 

 HN 47: 2023 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 

akt. red. 2023.06.28 

 

 

Šis projektas atitinka Projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.  

Visi šio projekto sprendiniai yra suderinti su užsakovu ir kitų projekto dalių autoriais - PDV. 

2.2. PROJEKTE NAUDOJAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

Projekto tekstinei daliai apipavidalinti naudojama Microsoft Office programinės įrangos paketas. 

Grafinė projekto dalis atlikta naudojant Autodesk AutoCAD programinę įrangą.  
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2.3 PAGRINDINAI PROJEKTO DALIES RODIKLIAI 

Lentelė Nr.1 

Eil. 

Nr. 

                        Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

Bendrieji rodikliai 

1 Remontuojamų patalpų plotas m
2
 747,19  

2 Ia remontuojamų patalpų plotas m
2
 492,25  

3 IIa remontuojamų patalpų plotas m
2
 254,94  

4 Patalpų  aukštis (bendras) m 3,5  

 

 

2.4. LAUKO ORO PARAMETRAI 

Lentelė Nr.2 

Eil. 

Nr. 

                        Pavadinimas Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

1 Projektiniai lauko oro parametrai: (Vilkaviškio zona) 
 

 

1.1 -temperatūra: šiltas metų laikas 

                      šaltas metų laikas 

ºC 24,6 

-22,0 

RSN 156-94 
4.6 lentelė 

1.2 - entalpija:      šiltas metų laikas 

                      šaltas metų laikas 

kJ/kg 52,8 

-20,8 

 

1.3 - santykinis oro drėgnumas (metinis) % 80 RSN 156-94 
3.2 lentelė 

1.4 - vidutinė šalčiausio mėnesio per žiemos sezoną 

   oro temperatūra 

ºC -6,9 RSN 156-94 
2.10 lentelė 

1.5 - šildymo  sezono trukmė paros 219 2.6 lentelė 

 

2.5 IŠORINIŲ ATITVARŲ CHARAKTERISTIKOS 

Lentelė Nr.3 
Sienos UN = 0,25, [W/( m

2
K)] 

Stogai, perdangos besiribojančios su išore UN = 0,20, [W/( m
2
K)] 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių, 

atitvaros besiribojančios su gruntu 

UN = 0,20, [W/( m
2
K)] 

Durys UN = 1,40, [W/( m
2
K)] 

Langai ir kitos skaidrios atitvaros (1) UN = 1,40, [W/( m
2
K)] 

 Energetinio naudingumo klasė - netaikoma. 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis I. 

 

 

2.6. ŠILUMNEŠIŲ PARAMETRAI   

    Lentelė Nr.4 

Šilumos tiekimas į radiatorių šildymo sistemą 70/50C, vanduo 

Šilumos tiekimas į vėdinimo įrenginį elektra 
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2.7. ŠILDYMO SISTEMOS PARAMETRAI 

Lentelė Nr.5 

Šildymo sistemos tipas Radiatorinė, šakotinė  

Pakeistų radiatorių projektinė galia Ia 21,27 kW 

Pakeistų radiatorių projektinė galia IIa 11,31  kW 

Suminis remontuojamų patalpų poreikis šildymui 32,58 kW 

 

2.8. LEISTINI TRIUKŠMO LYGIAI 

Lentelė Nr.6 

Paros laikas, val Ekviv. garso slėgio lygis (LAeqT), dBA Maks. garso slėgio lygis (LAFmax), dBA 

7–19 

19–22 

22–7 

45 (patalpoje)/65 (lauke) 

40 (patalpoje)/60 (lauke) 

35 (patalpoje)/55 (lauke) 

55 (patalpoje)/70 (lauke) 

50 (patalpoje)/65 (lauke) 

45 (patalpoje)/60 (lauke) 

Pastaba: Triukšmo matavimo metodika: turi būti laikomasi bendrųjų reikalavimų triukšmo 

matavimams nurodytų ISO 1996/1 ir HN 33-2011, "Lietuvos respublikos triukšmo valdymo įstatymas". 

Šilumos siurblio išorinio bloko triukšmo lygis neviršija leistino triukšmo lygio gyvenamųjų ir visuomeninės 

paskirties pastatų aplinkoje bet kuriuo paros metu. Statybos užbaigimo procedūros etape turi būti atlikti 

stacionarių triukšmo šaltinių matavimai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Matavimus atlieka testuota 

įmonė. 

 

3. ŠILDYMO SISTEMOS SPRENDIMAI 

3.1. Esamas šilumos punktas 

       Esamas šilumos punktas paliekamas, pagal techninę užduotį nekeičiamas. Šilumos punkto 

galia nekeičiama. Esami šilumos punkto uždarymo reguliavimo ir temperatūros bei slėgio matavimo 

įrenginiai nekeičiami. Vamzdynai izoliuoti akmens vatos vamzdiniais kevalais su folijos danga, įvado 

skersmuo nekeičiamas, paliekamas esamas.  

  Sumontavus remontuojamus radiatorius ir šildymo vamzdynus bei stovus atliekamas 

vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis išbandymas. Hidraulinis spaudimas turi būti 

1,3 darbo slėgio. Eksploataciniu slėgiu laikomas slėgis šilumos mazge prieš sklendę atšakoje į šildymo 

sistemą. Šildymo sistema yra tinkama, jeigu po 5 minučių spaudimo slėgis nesumažėjo ir suvirintose 

siūlėse, sujungimuose, vamzdžiuose, armatūroje nėra vandens ištekėjimo.  

Šilumos agentas išoriniaime kontūre - termofikatas T1/T2= 80/60C, vidiniame kontūre - vanduo 

70/50C. 

Pastabos:  

* visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai, šilumos poreikiai atitinka pirminį patalpų bei 

išorinių pastato atitvarų planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, išorinių atitvarų konstrukcijai bei 

išdėstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama tikslinant vietoje. 

* Vamzdynų praklojimo vietos, jų altitudės, turi būti tikslinamos montavimo metu. 

* Vamzdžiams, kertant statybinės konstrukcijos (ugniasienė, priešgaisrinės perdangos) angos tarp jų 

ir statybinių konstrukcijų per visą statybinės konstrukcijos storį, turi buti užsandarinamos ugniai 

atspariomis nedegiomis medžiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata). Šiuos darbus turi atlikti 

atestuotos įmonės atstovai, po atliktų darbų turi būti išduoti sertifikatai. 

 

3.2. Šildymo sistema 

Pagrindinis šildymo būdas - vandeninė šildymo sistema. Pastato patalpose esama vandeninė 

vienvamzdė, priverstinės cirkuliacijos, kintamo debito, radiatorinio šildymo sistema. Šildymo sistema 

nekeičiama , stovai ir radiatoriai paliekami esamose vietose.  
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3.2. Šildymo sistema 

Pagrindinis šildymo būdas - vandeninė šildymo sistema. Pastato patalpose esama vandeninė 

vienvamzdė, priverstinės cirkuliacijos, kintamo debito, radiatorinio šildymo sistema. Šildymo sistema 

nekeičiama , stovai ir radiatoriai paliekami esamose vietose.  

Stovai sumontuoti atvirai prie sienų kiekvienam radiatoriui atskirai. Keičiami tik esami ketaus 

radiatoriai į radiatorius plieninius šoninio pjungimo skirtus renovacijai. Radiatorius montuoti atvirai prie 

sienos, galimai po langais ar buvusių radiatorių vietose. Radiatoriai parinkti h=550 mm aukščio, skirti 

renovacijai, prie skaičiuotinų parametrų T11/T21/ Tpat=70/50/20C. 

Šildomų patalpų šilumos nuostoliai paskaičiuoti pagal STR 2.05.01:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, vertinant šilumos nuostolius per atitvaras, per 

ilginius šilumos tiltelius bei šilumos nuostoliai dėl natūralaus vėdinimo ir išorės oro infiltracijos. Šilumos 

nuostoliai yra skaičiuojami atskirai kiekvienai remontuojamai patalpai. 

Patalpose oro temperatūra reguliuojama radiatorių termostatiniais ventiliais su termostatine galva. 

Termostatinė galva montuojama atvirai ant atvado į radiatorių, reguliavimo ribos nuo +8C iki +28C. 

Numatyta demontuoti prie esamų ketaus sekcijinių radiatorių esančius vienvamzdės sistemos 

trieigius vožtuvu, vietoje jų įvirinti pleniniustrišakius. Ant esamų apvadų į radiatorius įrengti apvadų 

ribotuvus. Apvadų ribotuvai sumažina srautą apvade, nukreipdami reikiamą srautą į radiatorių. Ant atvado į 

radiatorių mantuojama vienvamzdės šildymo sistemos termostatiniai ventiliai. 

Sumontavus šildymo sistemą atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei 

šiluminis išbandymas.  

Pastabos:  

* Visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai, šilumos poreikiai atitinka pirminį patalpų bei 

išorinių pastato atitvarų planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, paskirčiai, išorinių atitvarų 

konstrukcijai bei išdėstymui sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama vietoje. 

* Vamzdynų praklojimo vietos, jų altitudės, turi būti tikslinamos vietoje. 

* Vamzdžiams, kertant statybinės konstrukcijos (ugniasienė, priešgaisrinės perdangos) angos tarp jų 

ir statybinių konstrukcijų per visą statybinės konstrukcijos storį, turi būti užsandarinamos ugniai 

atspariomis nedegiomis medžiagomis (statybiniu skiediniu, nedegia akmens vata). Šiuos darbus turi atlikti 

atestuotos įmonės atstovai, po atliktų darbų turi būti išduoti sertifikatai. 

* Vamzdynai ir komplektuojamos medžiagos gali būti keičiamos į analogiškas, srtifikuotas 

Lietuvoje ir turi atitikti skaičiuotinus parametrus. 

 

3.3. Darbų vykdymas etapais 

Šildymas daromas vienu etapu, o vėdinimas vykdomas dviem etapais. 

4. VĖDINIMAS 

Bendra informacija 

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui remontuojamose patalpose projektuojama mechaninė oro 

tiekimo ir šalinimo sistema. Oro kiekiai suskaičiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose 

palaikymui.  

 

 4.1 Pirmo aukšto remontuojamų patalpų vėdinimo sistema suprojektuota taip, kad patalpose būtų 

palaikomas vidutinis oro kokybės lygis, kuris atitinka IDA 2 kategoriją. Vėdinimo sistemoje palaikomas 

oro kiekio balansas tarp tiekiamo ir ištraukiamo oro. Sistema suprojektuota iš B sandarumo klasės ortakių. 

Patalpose oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu ne didesnis kaip 0,15 m/s.  

Vėdinimo sistema suprojektuota taip, kad įrenginių keliamas triukšmas neviršytų 45 dB(A), galiniai 

įrenginiai (difuzoriai, grotelės) – 35 dB(A).  

Siekiant sumažinti vėdinimo sistemos eksploatacines išlaidas (palaikant minimalią šviežio oro kaitą) 

montuojamas CO2 jutiklis ir nustatoma ribinė vertė vėdinimo įrenginio įjungimui, kai CO2 kiekis ore 

pasiekia užduotą reikšmę. Vėdinimo įrenginio automatika integruojama į pastato valdymo sistemą.  
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Leistinas oro greitis ortakiuose: 

•  Magistraliniuose  7 m/s  

• Atšakose 4 m/s 

• Paskutinėje atšakoje į difuzorius/groteles 2 m/s 

• Vertikaliuose kanaluose 5 m/s 

Šviežio oro infiltracijai į patalpas pagerinti, visų vėdinimo sistemų tiekiamo oro temperatūra 1-2ºC 

žemesnė nei projektinė tų patalpų temperatūra. 

Oro kiekai kiekvienai patalpai pateikti vėdinimo sistemos planuose. 

Vėdinimo sistemų sąrašas: 

                     Lentelė Nr.7 

Eil. 

Nr. 

Sistemos žymė Paskirtis Aptarnaujamos patalpos 

1 RK-4 Oro tiekimas, oro šalinimas 

rekuperacinė sistema su rotaciniu 

rekuperatoriumi ir oro elektriniu 

šilumokaičiu. 

Gydymo paskirties patalpos 

2 B.V. Oro šalinimas  WC patalpos 

 

4.2 Vėdinimo sistema RK-4  

Pirmo remontuojamo aukšto patalpų vėdinimui projektuojamas oro tiekimo ir oro šalinimo įrenginys 

su rotaciniu rekuperatoriumi. 

 Vėdinimo sistemos triukšmo slopinimui numatyti triukšmo slopintuvai, triukšmo lygis po 

slopintuvo turi būti ne didesnis kaip 45 dB(A). Gaisro atveju numatomas vėdinimo sistemų ventiliatorių 

išjungimas. 

 Oras tiekiamas apvaliais cinkuotos skardos ortakiais, paskirstomas difuzoriais su reguliavimo žiedu, 

lubiniais stačiakampiais difuzoriais ir sieninėmis grotelėmis. Oro kiekių balansavimui numatomos srautų 

reguliavimo sklendės.  

 Oras iš patalpų šalinamas lubiniais difuzoriais ir sieninėmis grotelėmis. Oro paėmimui iš lauko 

suprojektuotos oro paėmimo grotelės, oro išmetimui suprojektuotas oro šalinimo grotelės. Oro paėmimo ir 

šalinimo į lauką ortakiai iki išorinių pastato atitvarų izoliuojami 100 mm mineralinės vatos dembliais su 

aliuminio folija.  

 Vėdinimo įrenginys montuojamas patalpoje (Nr. 118-1), aptarnaujamas iš priekio. 

 Kondensato nuvedimas į nuotėkas per kondensato pajungimo sifoną.  

Pastabos: 

 * Vėdinimo grotelių, difuzorių matmenis tikslinti vietoje.  

 * Vėdinimo įrenginių matmenis ir charakteristikas tikslinti vietoje.  

 * Vėdinimo įrangos ir ortakių montavimo vietas tikslinti vietoje. 
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Vėdinimo sistemos RK-4 techninės charakteristikos 

Lentelė Nr.8 

Vėdinimo įrenginys Rotacinis, vertikalaus išpildymo 

rekuperatorius su elektriniu šildymo šilumokaičiu 

VERSO R2000 UC5 

Tiekiamo ir šalinamo oro kiekis 2321 m
3
/h; 2021 m

3
/h 

Triukšmo mažinimo priemonės Suprojektuoti du triukšmo slopintuvai tiekiamo oro 

ir šalinamo iš patalpų oro ortakiuose už vėdinimo 

agregato.  

Leistinas triukšmo lygis skleidžiamas į 

aplinką nuo vėdinimo įrenginio 
46 dB(A) 

Parinktų vėdinimo sistemos galinių 

įrenginių (difuzorių, grotelių ir t.t) leidžiamas 

triukšmo lygis 

35 dB(A) 

Oro valymo priemonės F7 klasės filtras oro tiekime į patalpas ir 

M5 oro šalinime iš patalpų.  

Montavimo vieta Patalpa Nr.118-1 

Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo 

klasė 

B 

Sistemos slėgio nuostoliai Tiekime - 200 Pa/šalinime - 200 Pa 

Leistinas oro greitis ortakiuose: 

 Magistraliniuose 

 Atšakose 

 Paskutinėje atšakoje į 

difuzorius/groteles 

 

7 m/s 

4 m/s 

 

2 m/s 

Vėdinimo įrenginio šilumokaičio 

efektyvumas 
80, tiesioginio išgarinimo  

Tiekiamo oro temperatūra 182C 

Apsauga nuo užšalimo Įrengiamos oro uždarymo sklendės su 

pavaromis. 

Sistemos valdymas Valdikliu  C5.1 

Ventiliatorių galia tiekime/šalinime 0,65 kW/0, 65 kW 

Elektrinio šildytuvo galia 7,5 kW, kai t8,4C; 3  400V; 16,9 A 

Sistemos valdymas Komplektuojamas kartu su vėdinimo 

įrenginio valdymo automatika skirta vėdinimo 

įrenginiui. C5.1, valdymo pultelis, valdomas 

lietimui jautriu ekranu. 

Oro paėmimas  Suprojektuotos sieninės oro paėmimo 

grotelės su apsauga nuo kritulių ir lietaus.   

Efektyvus plotas <60%. Oro paėmimo 

greitis pro groteles neviršija 3 m/s. 

Oro šalinimas  suprojektuotos oro šalinimo grotelės su 

stogeliu 45  nuo kritulių ir lietaus. Oro šalinimo 

greitis neviršija 6 m/s. Grotelės įrengiamos 

išlaikant Reglamento [10] numatytą atstumą nuo 

oro paėmimo angos. 

Ortakių izoliacija Oro tiekimo ir šalinimo ortakiai nuo 

vėdinimo įrenginio iki oro paėmimo grotelių 

izoliuojami 100 mm mineralinės izoliacijos 

kevalais. 

Įrenginio sienelių izoliacija 45 mm storio 

 

 

 

0524-PRP-ŠV-AR 

 

 Lapas Lapų Laida 

 

6 

 

7 

 

0 



 

4.3 IIa remontuojamų patalpų vėdinimas 

Antrame aukšte remontuojamos buvusios gimdyklų ir palatų -  inkubatorių patalpos. Jų paskirtis 

keičiama į kabinetus, todėl keičiasi patalpų tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai. Kabinetų oro kiekis priimtas: 

oro tiekimas 2 k/h, oro šalinimas 2 k/h. 

Remontuojamose patalpose yra esami oro tiekimo/šalinimo cinkuotos skardos ortakiai ir oro 

skirstytuvai - perforuoti lubiniai difuzoriai. Kitose patalpose yra sieninės oro tiekimo ir šalinimo grotelės. 

Remontuojamose patalpose paliekami esami oro skirstytuvai, pertekliniai skirstytuvai 

demontuojami, perkeliami į kitas patalpas, pagal poreikį. 

 Buvusių gimdyklos, inkubatoriaus, palatų didelio skersmens d315;d250;d200 ortakiai 

demontuojami. Lubiniai difuzoriai pajungiami naujai, d125 mm skersmens ortakiais, oro srautų 

reguliavimui sumontuoti srautų reguliavimo vožtuvus lubiniams difuzoriams. Nauji ortakiai pajungiami į 

sistemos RK-1 oro paskirstymo stačiakampį oro tiekimo ir oro šalinimo ortakius - kolektorius 500x300. 

Remontuojamų patalpų ortakių sistema pajungiama į esamos vėdinimo sistemos RK-1 vėdinimo įrenginio 

ortakių sistemą. 

 Esamų kabinetų Vėdinimo sistemos RK-3 ortakiai sumontuoti koridoriaus palubėje virš pakabinamų 

lubų paliekami, nekeičiami. Sieninės oro tiekimo ir oro šalinimo grotelės 300x200 paliekamos esamos, 

nekeičiamos pagal galimybę. Naujai montuojamos grotelės pagal poreikį. Magistraliniai ortakiai ties 

remontuojamų patalpų riba užaklinami. 

 Esamas vėdinimo įrenginys EK-1, po ortakių sumontavimo turi būti profilaktiškai patikrintas, 

suderintas, esami oro filtrai turi būti pakeičiami. Rekonstruotos vėdinimo sistemos oro srautas L1500 

m
3
/h. Palpų skaičiuotini oro srautai pateikti IIa vėdinimo sistemos plane. 

 Ortakių ir oro skirstytuvų vietas tikslinti vietoje. ortakiai prie difuzorių jungiami per lanksčius 

ortakius. 

 

4.4 Oro šalinimo sistemos BV1÷5 

Oro šalinimui iš WC patalpų suprojektuotos atskiros oro ištraukimo sistemos su buitiniais tylaus 

veikimo ventiliatoriais. Ištraukiamo oro kompensavimas numatomas iš gretimų patalpų. WC patalpų 

buitinius ventiliatorius pajungti į esamus sieninius oro šalinimo kanalus. 

Oro pritekėjimui visuose san. mazguose, pagalbinėse patalpose bei patalpose iš kurių yra tik 

šalinamas oras numatyti 1,5 cm plyšį durų apačioje arba oro pratekėjimo groteles durų apačioje.  

Pastaba: 

* Visus montavimo darbus tikslinti vietoje. 

 

4.5  Priešgaisrinės priemonės 

      Sprendžiant vėdinimo sistemų priešgaisrinius reikalavimus, numatyta: 

      - ortakiai gaminami iš nedegių medžiagų; 

      - visų vėdinimo agregatų variklių saugos klasė IP55; 

      - gaisro atveju visi ventiliatoriai automatiškai išjungiami. 

      - po priešgaisrinės sistemos įsijungimo ventagregatai turi būti įjungiami rankiniu būdu. 

 

4.6  Apsauga nuo statinio elektros krūvio     
   Apsauga nuo statinio elektros krūvio: 

   -vėdinimo sistemų įrengimai ir ortakiai įžeminami; 

   -santykinė oro drėgmė darbo patalpose neviršija 60% ; 

   -ortakiai ir kiti įrengimai numatyti iš laidžių elektrai medžiagų; 

4.7  Vėdinimo sistemų automatizavimas 

1. Vėdinimo kamera numatyta su gamykline automatika. Vėdinimo įrangos elektrinis galingumas 

pateiktas "Vėdinimo sistemų charakteristikos". 

2. Vėdinimo įrenginys dirba pagal CO2 jutiklio nustatytas ribas. 
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Techninės specifikacijos 
 

1. Bendrieji reikalavimai 
 

 Šios  techninės  specifikacijos  taikomos  šildymo,  vėdinimo  ir  oro  kondicionavimo 

įrenginiams  ir sistemoms aptarnaujančioms orlaivių angaro patalpoms. 

 Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima projektavimą, 

konstrukciją, gamybą,  tiekimą,  šiluminį  izoliavimą,  dokumentus,  eksploatavimo  ir  techninio  

aptarnavimo  nurodymus, brėžinius reikalingus normaliam sistemos darbui. 

Be to apima įrenginių montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą. 

Paraiškoje ir sutartyje bus naudojama SI sistema. 

Projekte ypatingas dėmesys turi būti skiriamas: 

- saugios darbo sąlygos; 

- paprastas įrenginių aptarnavimas; 

- patikimas įrenginių darbas; 

- aukštas naudingo veikimo koeficientas; 

- įrenginių priežiūros ir remonto paprastumas; 

- geros sanitarinės sąlygos. 
 Pateikdamas įrenginių specifikaciją, tiekėjas (gamintojas) nurodys įrenginius ir jų technines 

charakteristikas. 

 Tiekiami įrenginiai ir medžiagos turi būti paskaičiuoti darbui prie aplinkos temperatūros -

22°C + 50°C. 

 Įrenginių  pagrindinių  elementų  atsparumo  skaičiavimai  turi  atitikti  arba  viršyti  Lietuvos  

Respublikoje galiojančias normas ir reikalavimus. 

 Gamyba turi būti vykdoma kompetentingo, aukštos kvalifikacijos personalo. 
 

2. Kokybė 
 Tiekėjas (gamintojas) privalo nurodyti atitinkamus standartus (LST, ISO, EN…) arba 

atitikmenį, kurie pilnai apims projektavimą gamybą, paviršiaus apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, 

tikrinimą, bandymus ir garantijas. Naudoti pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kurie reglamentuoja 

projektavimą, pateikti Bendroje dalyje „Normatyvinių dokumentų sąrašas“. 

 Tiekėjas (gamintojas) turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus kaip, 

pavyzdžiui, aprašyta ISO 9001 serijoje ar pan. Tiekėjas turi pažymėti visas nurodytas kokybės kontrolės 

pakopas ataskaitomis ir sertifikatais. 
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3. Garantijos 
 Tiekėjas (gamintojas) bus atsakingas už visus įrenginių, medžiagų ir gamybos defektus, už 

įrenginių techninių charakteristikų (našumas, n.v.k. ir kt.) dydžius viso garantinio laikotarpio metu. 

 Garantinio laikotarpio metu tiekėjas (gamintojas) bus atsakingas už: 

 Garantija įsigalioja nuo įrenginio įsigijimo datos. 

 Garantinio laikotarpio metu nemokamai šalina gedimus, atsiradusius dėl gamyklinio broko. 

 Garantijos metu įrenginys gali būti remontuojamas ir, esant reikalui, keičiamas nauju tik 

tiekėjo (gamintojo) specialistų. 

 Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos serviso skyriaus darbuotojui. 
 Įrenginio garantijos metu pakeistoms detalėms taikoma 6 mėnesių garantija nuo detalės 

pakeitimo datos, bet ne ilgiau nei galioja bendra įrenginiui suteikta garantija. 

 Sugedus įrenginiui, pirkėjas privalo apie tai pranešti artimiausiam serviso skyriui. 
 Pirkėjui  savavališkai  išmontavus,  išardžius  įrenginį,  pažeidus  plombas  ar  spaudus,  

garantiniai įsipareigojimai šiam įrenginiui netenka galios. 

 Garantiniame pažymėjime turi būti įrašyti įrenginį sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus 

atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų 

pavardės ir šių darbų atlikimo data. 

 Su garantijos taikymo sąlygomis pardavėjas privalo supažindinti pirkėją, o pirkėjas tai 

patvirtinti savo parašu. 

Garantija netaikoma šiais atvejais: 

- Jei įrenginys eksploatuojamas nesilaikant reikalavimų, nurodytų įrenginio vartotojo instrukcijoje. 

- Esant įrenginio mechaniniams pažeidimams, surūdijusiam gaminiui ir pan. 

- Jei šildymo sistema užpildyta didesnio kietumo nei numatyta instrukcijoje vandeniu. 

- Jei gedimas atsirado neteisingai sumontavus įrenginį (neteisingai prijungus elektros maitinimą, 
esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.). 

 Nustačius, kad įrenginį sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota 

organizacija ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti konkrečius specifinius 

darbus. Jei nėra įrašyti į garantinį pažymėjimą įrenginį sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių 

asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir 

šių darbų atlikimo data, arba šios įmonės ar asmenys neturėjo LT teisės aktais nustatytos teisės atlikti šiame 

pažymėjime išvardintus darbus. 

 Rangovas turi būti atsakingas už projektinių charakteristikų pasiekimą. 
 

4. Elektros įranga 
 Visos medžiagos ir atlikimo kokybė turi atitikti ES standartus. Reikalavimus žiūrėti 

elektrotechnikos projekto dalyje. 
 

5. Triukšmas ir vibracija 
 Akustinių triukšmų lygis neturi viršyti 80 dBA vienam įrenginio komplektui gamybinėms 

patalpoms. Konkurso dalyviai turi pateikti keliamo triukšmo lygių sąrašą pagal LST EN ISO 3744: 2011 ir 

LST EN ISO 3746: 2011. 

 Turi būti atliktas įrenginių besisukančių dalių variklių balansavimas. Vibracija neturi viršyti 

normų, pateiktų LST EN ISO 5199: 2003. 
 

6. Atsarginės dalys 
 Tiekėjas (gamintojas) turi pateikti atsarginių dalių, kurias jis rekomenduoja įsigyti, sąrašą su 

nurodytomis  kainomis,  bei  kontaktinius  numerius  tiekėjų,  kurie  užtikrintų  atsarginių  dalių  tiekimą. 

Kiekvienai detalei nurodomas garantinis tarnavimo laikas. 

 Atsarginės dalys turi būti taip supakuotos, kad jas būtų galima sandėliuoti ilgą laiką. Ant 

kiekvieno įpakavimo priklijuotoje etiketėje turi būti nurodytas įpakavimo turinys ir numeris, pagal kurį 

galima rasti tų detalių aprašymą eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijose. Etiketėje turi būti 

tekstas tokia kalba, kuri naudojama visuose dokumentuose. 
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7. Kontrolė ir bandymai 
 Galutinis įrenginių bandymas atliekamas derinant vėdinimo sistemos įrenginių darbą. 

Paleidimo bandymus turi atlikti tiekėjas (gamintojas), dalyvaujant užsakovo techninės priežiūros ir 

eksploatavimo personalui. Šių bandymų metu įrenginiai bus bandomi įvairiems apkrovimams, bus 

matuojamas ir registruojamas triukšmo ir vibracijos lygis. 
 

8. Dokumentacija 
 Visa techninė dokumentacija, susijusi su užsakovo personalo mokymu, įrenginių 

eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti pateikta lietuvių kalba. 

 Visi projekte numatyti prietaisai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE 

žymėjimu. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų atitikties deklaracijas. 

Dokumentacija: 

- principinės montavimo schemos; 

- specifikacijos, techniniai aprašymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba; 

- atskirų komplektuojančių mazgų ir įrenginių, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis 
aptarnavimas, techninis aprašymas ir eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; 

- įrenginių pasai. 
 

9. Darbo sauga 
 Darbus vykdydama organizacija ir rengdama įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos 

ženklų naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Prieš statybos darbų pradžią 

veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą - leidimą, 

kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Visi asmenys, esantys statybvietėje, 

privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

 Darbus atliekanti organizacija privalo imtis reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad darbo 

įrenginiai, kuriais naudojasi darbuotojai, būtų tinkami arba pritaikyti darbui atlikti, nekenktų darbininkų 

saugai ir sveikatai. 

 Darbdavys, parinkdamas darbo įrenginius, įvertina specifines darbo sąlygas bei galimus 

pavojus, ypač darbo vietoje, taip pat papildomus pavojus, kuriuos kelia naudojamas darbo įrenginys. 

 Ten, kur neįmanoma užtikrinti, kad darbuotojai darbo įrenginius galės naudoti be rizikos 

saugai ir sveikatai, darbdavys privalo imtis atitinkamų priemonių, kad rizika būtų kiek galima mažesnė. 

Privaloma turėti visus gamintojų numatytus naudojamų darbo įrenginių naudojimo dokumentus. 
 

10. ŠILDYMAS 

Bendrieji reikalavimai 
 Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, o tik juos papildo. 

 Montuojant naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrengimus ir gaminius. Visi įrengimai ir 

gaminiai turi atitikti nurodytus šilumnešio parametrus. 

 Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose. 

 

10.1. Šilumos tiekimo vamzdynų sistema (cinkuoto plieno presuoti vamzdynai) 

 Šilumos tiekimo sistemų montavimui naudojami plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai. 

 Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami su ne mažesniu kaip 2 nuolydžiu, 

tvirtinant prie statybinių  konstrukcijų.  Įrengimai  ir  vamzdynai  turi  būti  tvirtinami  taip,  kad  nebūtų  

pažeista  pastato konstrukcija. 

 Projektuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų šiluminis 

išsiplėtimas, kad būtų išvengta žalos įrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.  
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 Montuojant vamzdynus turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, manometrų bei 

jutiklių sumontavimui. Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengti skersmens drenažo atvamzdžiai, 

o aukščiausiose vietose oro pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti 

aukštyje. 

 Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius 

ir pan.) vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų. 

 Vamzdynų sujungimai neleidžiami sienose, pertvarose, grindyse ir lubose. Vamzdynai 

negali būti įmontuoti plytų mūriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar lubas turi 

būti įrengtos įvorės.ojektuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų 

šiluminis išsiplėtimas 

 

10.2. Plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių techninės charakteristikos 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 2 3 

1. Plieno rūšys ir standartas 1.0034 (E 195)pagal EN 10305 

2. Plieno mechaninės savybės: 

- tempimo įtempimas 

- takumo riba 

- pailgėjimo koeficientas 

 

Rm290÷420 N/mm2 

REH<260 N/mm2 

As25 

3. Plieno fizikinės savybės: 

- šiluminis plėtimasis 

- šiluminis laidumas 

- paviršiaus šiurkštumas 

 

0,012 mm/(mK) 

60 W/(mK) 

0,01 mm 

4. Vamzdžio darbo režimas: 

- projektinis slėgis 

- projektinė temperatūra 

 

P = 1,6 MPa 

T  0÷120C 

5. Vamzdžio sienelės storis 

- DN 15 

- DN 20 

 

18x1,2 mm 

22x1,5 mm 
 

 Tiekėjas turi pateikti rangovui ar techninės priežiūros vadovui vamzdžių technines sąlygas 

ir kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus vamzdžių bandymus ir 

rezultatus. jie turi būti paženklinti štampuotu ženklu. 

 

10.3. Plieninių cinkuotų vamzdžių presuojamų sujungimų montavimas 

 Vamzdžiai turi būti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdžio ašiai. Jungiamieji 

vamzdžiai bei jungiamųjų detalių paviršiai turėtų būti švarūs, neįbrėžti ar neįlengti. Reikiamo ilgio 

vamzdžiai pjaunami stačiu kampu tam skirtu įrankiu.  

 Vamzdis kalibruojamas bei turi būti nusklembtos aštrios briaunos. Vamzdžio kalibravimas 

reikalingas tam, kad vamzdis atgautų po pjovimo prarastą apvalią formą, bei būtų nusklembta briaunelė. 

Teisingas briaunelės nusklembimas užtikrina lengvą vamzdžio sujungimą su jungtimi, bei garantuoja, 

kad jungties viduje esantis sandarinimo žiedas nebus pažeistas.  

 Nuo vamzdžių nuvalomos atplaišos. Ant vamzdžio specialios liniuotės pagalba pažymimas 

įstūmimo atstumas, ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat pažymimas įstūmimo atstumas. Nuo 

presuojamos jungties nuimama aklė, patikrinama tarpinė. Presuojama jungtis užmaunama ant vamzdžio 

iki pažymėto atstumo. Presavimo replės išskleidžiamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. 

Presavimo replės turi būti dedamos lygiagrečiai presui. Presavimo procesas yra užbaigtas, kai presavimo 

replių trinkelės yra visiškai uždarytos. Po presavimo reples vėl išskleisti ir nuimti nuo presuojamos 

jugties 
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10.4. Vamzdžių įvorės (gilzės) 

 Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. Įvorės 

turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne mažiau 

kaip 15 mm didesnis užvamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. Tarpelis tarp vamzdžio ir 

įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 

 Perėjimuose per grindis "šlapio" tipo patalpose, įvorės turi baigtis 100 mm virš grindų 

lygio. Patalpose su viniline danga - dangos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. 

 Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi būti naudojamos 

specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai. 

 

10.5. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas ir išbandymas 
 Hidraulinis  vamzdynų  praplovimas  ir  išbandymas  atliekamas  atlikus  visus  suvirinimo  

darbus  ir sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti 

imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

 Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne 

mažesnio kaip 3mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą - draudžiama. 

 Bandymo slėgis -  

 Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siūlės, bet ne mažiau 

10 min. 

 Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal “Garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo 

ir saugaus eksploatavimo taisyklių” 4-5 punktą. 
 

10.6. Vamzdynų montavimas ir atramos 
 Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. Galima naudoti specialios 

konstrukcijos grupinio kabinimo mazgus. Jų dydis turi būti toks kad vamzdžius galima būtų izoliuoti. 

 Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamomis pakabomis; 

 Vertikalūs vamzdynai turi būti tvirtinami su tvirtinamosiomis apkabomis iš nerūdijančio 

plieno; 

 Vamzdžiai turi būti tvirtinami, atsižvelgiant į temperatūrinį vamzdžių pailgėjimą; 

 Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi būti su švelniais perėjimais, suvirinimo 

siūlė neturi sumažinti nurodytojo vamzdžio skersmens; 

 Tarp šildančio vandens vamzdžio ir pagrindinio vamzdžio pakabinimo elemento turi būti 

sumontuota kompensuojanti plokštė. 

Atstumai tarp vamzdžio ir sienos: 

- vamzdžiams iki 32mm skersmens - 35mm; 

- 40mm ir 50mm skersmens vamzdžiams - 50mm su paklaida ± 5mm 

Srieginiai sujungimai išdėstyti tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. 

Atstumai (m) tarp horizontalių vamzdžių atramų. 

15 1.5 

20 2.0 

25 2.0 

32 2.5 

40 3.0 

50 3.0 

65-125 3.7 
 Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti paremti, kad būtų išvengta 

įtempimų ar iškraipymų prijungtoje įrangoje, vožtuvuose ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti 

paremti, kad įrangą, vožtuvus ir priedus galima būtų nuimti mažiausiai juos išardant, o nuėmus įrangą 

nereikėtų papildomų atramų.  Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti pritvirtinti taip, kad vamzdis neišlinktų 

nuo savo svorio ir nejudėtų nuo tekančio vandens srauto ar vibracijos. 
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 Visi plieninių dirbinių paviršiai turi būti paruošti taip: 

- nušveisti iki metalinio blizgesio; 

- gruntuoti rūdims atspariais dažais; 

- nudažyti dviem sluoksniais aprobuotų dažų. 
 

10.7 Vamzdžių įvorės 
 Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. 

 Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo 

turi būti ne mažiau kaip 15mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 

 Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes turi būti naudojamos 

specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai. 

 Perėjimuose per grindis “šlapio” tipo patalpose įvorė turi baigtis 100mm virš grindų lygio. 

Patalpose su viniline grindų danga - dangos kraštas turi būti užriestas prie įvorės. 

 Perėjimuose per grindis patalpose kuriose yra vandens nepraleidžiančios membranos, 

vamzdžio įvorė turi turėti sandarinimo flanšą, kurį darbininkas turi pritvirtinti prie vandens 

nepraleidžiančios membranos. Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 
 

10.8 Vamzdynų plėtimasis 
 Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis 

nesukeldami netinkamų įtempimų kurioje nors vamzdyno vietoje. 

 Kur įmanoma plėtimasis ir traukimasis turi būti absorbuojamas natūraliais vamzdžių 

pasislinkimais, t.y. posūkio kampais. 

 Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 
 

10.9 Šiluminė izoliacija 
 Šilumos tiekimo sistemoje cinkuotiems ir plieniniams vamzdžiams izoliuoti naudojama 

izoliacija, kurios pagrindą sudaro akmens vatos kevalai su aliuminio folija, kurių šilumos laidumo 

koeficientas 10 ≤ 0,037 W/mK. 

 Tiesiant cinkuotus ir plieninius šildymo sistemos vamzdynus, tiek patalpų viduje, tiek išorėje, 

lauke, šiluminės izoliacijos storis turi būti ne mažesnis kaip 25mm. Šiluminės izoliacijos storis priklauso 

nuo vamzdynų skersmens ir turi būti ne mažesnis kaip nurodyta ŪM 2017-09-18 įsakymu Nr.1-245 

patvirtintose “Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“, priedų 

lentelėse. 

 Izoliuoti horizontaliai vamzdžiai turi būti sutvirtinami apkabomis, kurios turi būti apsaugotos 

nuo korozijos ir išdėstytos ne rečiau, kas 3 m; vertikaliuose vamzdynuose apkabos šilumos izoliacijai 

prilaikyti turi būti išdėstytos ne rečiau kas 4 m; apkabos turi būti suveržiamos ir sutvirtinamos varžtais; 

vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose neturi būti sumažinta izoliacijos šilumos varža; 

 Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra turi būti izoliuojami 

nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis 

 Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų ŪM 2017-09-18 įsakymu 

Nr.1-245 patvirtintose “Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“. 

 Visi darbai turi būti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. Apie 

vamzdynų paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas paslėptų darbų aktas. 
 

10.10. Šildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai 
 Radiatoriai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės mažai anglingo šalto valcavimo lakštinio 

plieno, skirto giliam štampavimui; radiatoriaus sienelės lakšto storis - 1,25 mm, o lakšto storis 

konvekcinėms vertikaliosioms briaunoms - 0,5 mm. 
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 Radiatoriaus paviršiaus paruošimas turi atitkti DIN 55900, EN 442 ir RAL 9010 standartų 

reikalavimus: pirminis  radiatoriaus  paviršiaus  paruošimas:  tepalų  pašalinimas,  fosfatavimas,  

skalavimas;  radiatoriaus paviršiaus dengimas korozijai atspariu gruntu (antros kartos kataforezinis 

metodas), džiovinimas 175 ºC temperatūroje, radiatoriaus paviršiaus dažymas epoksidinės poliesterio 

dervos milteliais, padengiant įbrėžimams, drėgmei bei rūgštims atsparia danga, džiovinimas iki 185ºC 

temperatūros įkaitintoje džiovinimo kameroje. 

 Gamykloje radiatoriai turi būti išbandomi 1,3 MPa (13 barų) slėgiu, vykdant STR 

2.01.01.(1):1999 ir STR 2.01.01(4):1999 reikalavimus; 

Radiatorių gamybos kokybė turi būti vykdoma pagal EN ISO 9002 nurodytus reikalavimus. 

Bandomasis radiatoriaus slėgis po sumontavimo 1,2 MPa (12 barų). 

Didžiausia darbinė radiatoriaus temperatūra 95 ºC; didžiausias darbinis slėgis 1,0 MPa (10 barų); 

Darbinis agentas - vanduo. 
 Plieniniai radiatoriai ir radiatoriai su išvystytu konvekciniu paviršiumi šonuose turi būti 

pridengti dekoratyviniais ekranais, viršus turi turėti apsauginį ekraną su pailgomis angomis, kiekviename iš 

keturių radiatoriaus kampų turi būti šoninės prijungimo kiaurymės su vidiniu sriegiu g 1/2” (d 15 mm); 

 Gamykloje plieniniai radiatoriai turi būti supakuoti į polietileninę plėvelę; šildymo plokštumų 

briaunos turi būti apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai - plastmasiniais antdėklais; prijungimo angos 

turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti pakeistos 

plieninėmis aklėmis ir oro išleidikliais. 

 Supakuoti plieniniai radiatoriai turi būti transportuojami kartu su padėklais, pavieniai 

radiatoriai turi būti pritvirtinti; jie turi būti atsargiai pakraunami ir iškraunami, be smūgių, kad nebūtų 

pažeidžiama dekoratyvinė paviršiaus danga. 

 Supakuoti plieniniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausose 

patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; net supakuotų į polietileninę plėvelę 

radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti nuo padėklų radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai. 

 Radiatoriai turi būti tiekiami kartu su bėginių, specialių laikiklių arba stovelių komplektu, su 

oro išleidikliu ir plieninėmis aklėmis. 

 Plieniniams radiatoriams turi būti suteikta 5 metų garantija. 

 
10.11. Ventilis 

 Rangovas turi   pateikti  ir įmontuoti ventilius, vožtuvus, filtrus bei čiaupus taip, kaip nurodyta 

brėžiniuose. Jie turi būti įmontuoti visose vietose, kuriose tai yra būtina tinkamam sistemų darbui, 

atjungimui bei reguliavimui. Turi būti tinkami darbiniam ir tikrinamam sistemų slėgiui. 

 Uždaromoji armatūra vamzdynams, kurių skersmuo ≤50mm - srieginė uždaromoji armatūra, 

kurios skersmuo ≥65mm - flanšinė arba įvirinama. Ant visos armatūros korpusų turi būti išlietas, įspaustas 

arba įkirstas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas. 

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo 
2. Tipas Rutulinis, pilno pralaidumo 
3. Medžiaga bronza 
4. Projektinė temperatūra , 

°C 
110 

5. Projektinis slėgis, MPa 0,6 
6. Valdymas Rankinis 
7. Prijungimas Movinis 

 
10.12. Ženklinimas 

 Izoliuotų vamzdynų paviršiaus pažymimas spalviniais žiedais pagal vamzdyno paskirtį ir 

rodyklėmis - srauto tekėjimo krypčiai nurodyti. 

 Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius 

duomenis. Žymėjimas  turi  būti  atliktas  vadovaujantis “Garo  ir  karšto  vandens  vamzdynų  įrengimo  ir  

saugaus eksploatavimo taisyklėmis” 
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10.13. Balansinis ventilis  

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo 
2. Medžiaga Bronza 
3. Projektinis slėgis, MPa 0,6 
4. Projektinė temperatūra, 

0C 
110 

5. Valdymas Rankinis 
6. Prijungimas Movinis 

 

10.14. Nuorinimo vožtuvas  

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Darbinis agentas Termofikacinis vanduo 
2. Medžiaga Bronza 
3. Projektinis slėgis, MPa 0,6 
4. Projektinė temperatūra, 

0C 
110 

5. Valdymas Automatinis 
6. Prijungimas Movinis 

 

 

10.15. Saugos reikalavimai  
 Dirbant  būtina laikytis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius.  

 Elektros įrenginius galima remontuoti tik atjungus nuo elektros tinklo. 

 Hidraulinės dalies elementus galima keisti tik įsitikinus kad vamzdyno dalyje, kur 

sumontuotas įrenginys, nėra vandens. 

 Eksploatuoti ir prižiūrėti sistemas gali tik turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą 

specialistai. 

 

10.16. Šildymo ar šilumos tiekimo sistemos hidraulinis bandymas  
 Sumontavus šildymo sistemą, turi būti atliekamas jos hidraulinis išbandymas 1,5 karto 

didesniu slėgiu, negu eksploatacinis slėgis, bet ne mažesniu kaip 0,2 MPa slėgiu sistemos žemiausioje 

vietoje, prieš tai būtina atjungti šildymo sistemą nuo šilumos šaltinio šilumos punkte. 

 Šildymo sistema pripažįstama tinkama eksploatuoti, jeigu po 5 minučių bandymo, slėgio 

sumažėjimas joje  neviršija 0,02  MPa,  o  suvirinimo  siūlėse,  vamzdžiuose,  reguliuojamoje  armatūroje  

ir  radiatoriuose neaptinkama nesandarių vietų. 

 

10.17. Šildymo sistemos priėmimas į eksploataciją  

 Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: šildymo sistemos hidraulinio išbandymo 

rezultatai, šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. 

 Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai, montavimo darbų aktai, įmontuotų į 

statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo sistemos išbandymo aktai. 

 Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projektą ir 

gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar 

pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla 

sumontuotoji šildymo sistema. 

 

10.18. Paleidimo - derinimo darbai 

 Paleidimo - derinimo darbus atlieka rangovas. 

 Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies 
darbams atlikti. Paleidimo - derinimo darbam surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės 
priežiūros vadovo. 
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11. VĖDINIMAS 

11.1 Vėdinimo įrenginiai 
 Vėdinimo įrenginiai turi būti pažymėti „CE“ sertifikavimo ženklu, taip pat turi atitikti STR 

2.01.01 (6): 2008, 23 punkto reikalavimus. Oro tiekimo, oro šalinimo sistemų įrenginių komplektas turi 

patikimai veikti 5 metus nuo tos dienos, kai buvo pradėtas eksploatuoti. Įrenginių tiekėjas (gamintojas) 

techninės priežiūros vadovui turi pateikti techninius duomenis ir kokybę liudijančius dokumentus, kuriuose 

turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir jų rezultatus.  Įrenginiai  turi  būti  įpakuoti  pagal  galiojančius  

Europos  standartus,  turi  būti  užtikrinta  lengvai pažeidžiamų vietų ir detalių apsauga transportavimo 

metu. 

 Oro tiekimo, šalinimo sistemos ar rekuperatoriai komplektuojami ir tiekiami su visa 

automatinio valdymo ir elektros paskirstymo įranga, skydeliais, jungiamaisiais laidais ir kabeliais, 

reikalingais autonominiam sistemos darbui užtikrinti. Be to visos sistemos turi turėti išorinius būsenų ir 

valdymo signalus per kuriuos gali būti vėliau prijungiami prie pastato valdymo sistemos. 

 

11.2 Darbo sauga 

 Vėdinimo sistemų išbandymo metu neleidžiama dirbti prie įjungtų ventiliatorių oro 

siurbiamųjų ir išmetamųjų angų. Neleidžiama darbus vykdyti neatestuotiems darbų vykdytojams, 

meistrams ir neinstruktuotiems pagal darbų saugos taisykles darbininkams. 

 

11.3 Vėdinimo įrenginių montavimas 

 Vėdinimo įrenginiai turi turėti įmonės gamintojos instrukcijas, pagal kurias atliekamas 

įrenginių montavimas, išbandymas   ir   paruošimas   eksploatacijai.   Iki sistemų priėmimo turi būti atlikti 

sistemų sandarumo patikrinimo aktai, taip pat turi būti sudaryti sistemų techniniai pasai ir sistemų 

aerodinaminio išbandymo bei oro kiekių sureguliavimo sklendėmis rezultatų suvestinė. Iki sistemų 

priėmimo į eksploataciją, turi būti sukomplektuoti darbo brėžinių su montavimo metu padarytais 

pakeitimais, patvirtintais nustatyta tvarka, komplektai bei įrenginių techniniai pasai su eksploatavimo 

instrukcijomis. 

 

11.4 Eksploatacija 
 Vėdinimo sistemų įrenginius turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatą. Jis 

turi vadovautis įrenginių techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais, ir 

saugaus eksploatavimo instrukcijomis 

 

11.5 Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas 
 Vėdinimo sistemos aerodinaminis bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas, remiantis 

galiojančio Lietuvoje standarto LST EN 12599:2013 „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro 

kondicionavimo ir vėdinimo sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai“, LST EN 

13053:2006+A1:2011 „Pastatų vėdinimas. Oro  ruoštuvai.  Įrenginių,  komponentų  ir  sekcijų  vardiniai  

parametrai  ir  eksploatacinės  charakteristikos“ reikalavimais ir nurodymais. 

 Prieš paleidimą bandymai turi būti atliekami nustatant: ar ventiliatoriaus našumas atitinka 

projektinį; ar užtikrintas ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas; ar faktiniai tiekiamo ir šalinamo oro 

kiekiai atitinka projektinius; ar tolygiai šyla oro šildytuvas; koks oro greitis oro tiektuvuose; apžiūrima 

įrenginių išorė. 

 Įrenginių veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius parametrus. Vėdinimo 

sistemose, veikiančiose natūralios traukos būdu, tikrinama, ar pakankama trauka grotelių angose. Bendras 

sistemos oro nuotėkis neturi viršyti 6% projektinio sistemos debito. Ortakyno nuotėkis, ar pasiurbimas 

apskaičiuojamas pagal LST EN 13779:2007 „Negyvenamųjų pastatų ventiliacija. Ventiliacijos ir patalpų 

oro kondicionavimo sistemų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“. Prieš pradedant vėdinimo 

sistemos funkcinius matavimus, turi būti nustatytos matavimų vietos ir suderintos bei nurodytos 

techniniuose dokumentuose matavimų atlikimo metodikos ir įtaisai. 
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 Iki 20 m
2
 ploto patalpose turėtų būti numatyta mažiausiai viena matavimo vieta, didesnėse 

patalpose - atitinkamai daugiau. Matavimo vietos turėtų būti parenkamos užimtoje zonoje ir ten, kur 

tikėtinos blogiausios oro sąlygos. 

 Parenkant matavimo prietaisus, turi būti atsižvelgta į neapibrėžtį (LST EN 12599:2013 G 

priedas). Turi būti naudojami kalibruotieji įtaisai. 

 Patalpos mikroklimato veiksniai ir oro srautai, šildymo, vėsinimo ir drėkinimo parametrai, 

elektrinės charakteristikos ir kiti projektiniai duomenys turi būti matuojami, esant projektiniam 

ventiliacinės sistemos oro srautui. Matuojamų verčių leidžiamosios nuokrypos parenkant matavimo įrangą 

pareiktos žemiau lentelėje. 

Parametras Neapibrėžtis*) 

Oro srautas kiekvienoje atskiroje patalpoje ±20% 

Oro srautas kiekvienoje sistemoje ±15% 

Tiekiamo oro temperatūra ±2°C 

Santykinė drėgmė [RH] ±15% RH 

Oro greitis užimtoje zonoje ± 0,05m/s 

Oro temperatūra užimtoje zonoje ±1,5°C 

A svertinis garso slėgio lygis patalpoje ±3 dBA 

*) neapibrėžtys apima leistinąjį nuokrypį nuo projektinių verčių, taip pat matavimo klaidas. 

 

 Jei  sistemos  darbui  reikalingos  mažesnės  neapibrėžtys,  tai  turi  būti  specialiai  apibrėžta  

sistemos dokumentuose.   Jei   gaminio   standartuose,   nacionaliniuose   arba   vietiniuose   techniniuose   

reglamentuose pareikalaujama mažesnių neapibrėžčių, to turi būti laikomasi. 

 Iki bandymo v4dinimo 5renginiai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. 

 Atlikus priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, 

o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 

- Darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

- Paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

- Vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; 

- Kiekvieno įrenginio pasas. 

 

11.6 Ortakiai iš lakštinio plieno 
 Apvalių ortakiai ir jų fasoninės dalys iš cinkuotos skardos, kurios storis: 

 iki ø 315 imtinai - 0,5 mm 

 nuo ø 355 iki ø 560 - 0,6 mm 

 nuo ø 630 iki ø 800 - 0,7 mm 

 nuo ø 900 - 0,9 mm 

 Stačiakampiai ortakiai ir jų fasoninės dalys iš cinkuotos skardos, kurios storis -1mm. 

 Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis 

spindulys sudaro 1,5 D. Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalimis jungiamos flanšais 

arba moviniu sujungimu. Sujungimai tūri būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena ortakio 

ašiai. Ortakių ruošiniai turi būti sukomplektuoti sujungimo bei tvirtinimo detalėmis. 

 Priešdūminėse tiekiamosiose vėdinimo sistemose ortakiai įrengiami iš ne žemesnės kaip A2-

s1, d0 degumo klasės statybos produktų, ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai. Lauko oro imamos 

angos įrengiamos ne arčiau kaip 5 m nuo dūmų išmetimo angų. Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo 

priešdūminio vėdinimo) draudžiama tiesti laiptinėse. 

 

11.7 Ortakių montavimas. 
 Montuojant apvaliųjų ortakių movinius sujungimus, ortakių sujungimai turi būti sandarinami 

termotimpomis. Montuojant stačiakampių ortakių flanšinius sujungimus, jie turi būti sandarinami 3,0 mm 

storio guminėmis tarpinėmis. Horizontalių ir vertikalių ortakių tvirtinimo prie statybinių konstrukcijų 

elementai išdėstomi 3 - 4 metrų atstumu.  
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 Horizontaliai montuojami ortakiai turi būti tvirtinami ant pakabų, kurios išdėstomos kas 4 m; 

kai stačiakampio ortakio ilgesnioji kraštinė mažesnė kaip 400 mm ortakiai turi būti tvirtinami ant pakabų, 

kurios išdėstomos kas 3 metrai. Vertikaliai montuojami ortakiai turi būti tvirtinami kas 4 metrai. Ortakio 

geometrinės ašies nuokrypis nuo vertikalės neturi viršyti 2 mm / 1 m ilgio atkarpai. Ortakiai prie 

ventiliatorių turi būti jungiami minkštais intarpais. 

 Ortakiai turi būti tvirtinami prie patalpos palubės arba prie sijų su montuojamomis juostelėmis 

iš nerūdijančio plieno. 

 Priešdūminio tiekiamosios vėdinimo slėgio skirtumo sistemų komplektai turi atitikti LST EN 

12101 serijos standartų reikalavimus ir turėti sertifikatą. Priešdūminėse tiekiamosiose vėdinimo sistemose 

būtina įrengti: -ventiliatorius (be minkštųjų intarpų) atskirose patalpose, atskirtose 1 tipo priešgaisrinėmis 

pertvaromis ir 3 tipo priešgaisrinėmis  perdangomis;  ventiliatorius  leidžiama  įrengti  ant  stogo  ir  pastato  

išorėje,  neatskiriant  jų priešgaisrinėmis pertvaromis ir perdangomis. Vėdinimo įrangos patalpa turi būti 

atskirta 2 tipo priešgaisrinėmis sienomis arba 1 tipo priešgaisrinėmis pertvaromis ir 3 tipo priešgaisrinėmis 

perdangomis. 

 

11.8. Ortakių šilumos izoliavimas 
 Patalpose esančių ortakių izoliavimas: 

Vėdinimo sistemų izoliacija -  

0,035 W(m*K). Izoliacija tvirtinama su lipnia klijavimo juosta bei montažine viela. Visos sandūros, flanšai 

ir kt. turi būti izoliuoti to paties storio izoliacine medžiaga, kaip ir pats ortakis. Izoliacijos viršutinis 

sluoksnis turi būti padengtas armuoto aliuminio folija su popieriaus pagrindu, kurio storis -bent 0,2 mm. 

Visas folijos siūles būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant garo barjero 

vientisumą. 

 
11.9 Oro grotelės 

 Grotelės orui šalinti turi būti pagamintos iš formuoto galvanizuoto lakštinio plieno, nudažytos 

milteliniais dažais. Prieš užsakant iki montavimo groteles ar jas gaminant vietoje, jų spalva turi būti 

suderinta su užsakovu. Oro šalinimo grotelės turi būti su reguliuojama sklende ar diafragma, triukšmo lygis 

neturėtų viršyti leistinojo 35 dB (A) triukšmo lygio. 

 Lauko oro grotelės turi būti gaminamos iš aliuminio ar cinkuoto lakštinio plieno, atsparaus 

korozijai, turi būti tiekiamos su apsauginiu tinkleliu nuo paukščių ir lapų, grotelės turi būti su 

horizontaliomis, profiliuotomis plokštelėmis, apsaugotomis nuo kritulių. Lauko grotelės turi būti tvirtai 

sumontuotos, neturi kelti triukšmo, neskleisti vibracijos, veikiant vėdinimo sistemai. 

 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Lauko, apvalios 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Konstrukcija Apsauga nuo atmosferos kritulių, apsauginis tinklelis 
4. Grotų  efektyvus  

skerspjūvio  plotas 
nuo bendro grotų ploto, % 

60 

5. Oro srauto greitis per 
grotas, m/s: 
-oro šalinimo sistemose 
-oro tiekimo sistemose 

 
 
÷3,0 
÷2,0 

6. Medžiaga Cinkuotas plienas 
7. Išmatavimai, mm 400x400 (h); (Sist. OT/OŠ-1) tiekimas 

 
 

8. Išmatavimai, mm d315; (Sist. OT/OŠ-1) šalinimas 
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11.10 Vėdinimo įrenginys RK-4 

Vėdinimo įrenginys Rotacinis, vertikalaus išpildymo rekuperatorius su 

elektriniu šildymo šilumokaičiu VERSO R2000 

UC5 

Tiekiamo ir šalinamo oro kiekis 2321 m
3
/h; 2021 m

3
/h 

Triukšmo mažinimo priemonės Suprojektuoti du triukšmo slopintuvai tiekiamo oro 

ir šalinamo iš patalpų oro ortakiuose už vėdinimo 

agregato.  

Leistinas triukšmo lygis skleidžiamas į aplinką 

nuo vėdinimo įrenginio 
46 dB(A) 

Parinktų vėdinimo sistemos galinių įrenginių 

(difuzorių, grotelių ir t.t) leidžiamas triukšmo 

lygis 

35 dB(A) 

Oro valymo priemonės F7 klasės filtras oro tiekime į patalpas ir M5 oro 

šalinime iš patalpų.  

Montavimo vieta Patalpa Nr.118-1 

Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasė B 

Sistemos slėgio nuostoliai Tiekime - 200 Pa/šalinime - 200 Pa 

Leistinas oro greitis ortakiuose: 

 Magistraliniuose 

 Atšakose 

 Paskutinėje atšakoje į 

difuzorius/groteles 

 

7 m/s 

4 m/s 

 

2 m/s 

Vėdinimo įrenginio šilumokaičio efektyvumas 80, tiesioginio išgarinimo  

Tiekiamo oro temperatūra 182C 

Apsauga nuo užšalimo Įrengiamos oro uždarymo sklendės su pavaromis. 

Sistemos valdymas Valdikliu  C5.1 

Ventiliatorių galia tiekime/šalinime 0,65 kW/0, 65 kW 

Elektrinio šildytuvo galia 7,5 kW, kai t8,4C; 3  400V; 16,9 A 

Sistemos valdymas Komplektuojamas kartu su vėdinimo įrenginio 

valdymo automatika skirta vėdinimo įrenginiui. 

C5.1, valdymo pultelis, valdomas lietimui jautriu 

ekranu. 

Oro paėmimas  Suprojektuotos sieninės oro paėmimo grotelės su 

apsauga nuo kritulių ir lietaus.   

Efektyvus plotas <60%. Oro paėmimo greitis pro 

groteles neviršija 3 m/s. 

Oro šalinimas  suprojektuotos oro šalinimo grotelės su stogeliu 

45  nuo kritulių ir lietaus. Oro šalinimo greitis 

neviršija 6 m/s. Grotelės įrengiamos išlaikant 

Reglamento [10] numatytą atstumą nuo oro 

paėmimo angos. 

Ortakių izoliacija Oro tiekimo ir šalinimo ortakiai nuo vėdinimo 

įrenginio iki oro paėmimo grotelių izoliuojami 100 

mm mineralinės izoliacijos kevalais. 

Įrenginio sienelių izoliacija 45 mm storio 
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11.11. Vėdinimo įrenginiai B.V.1;2;3;4;5 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Kanalinis 
2. Nominalus našumas,  

m3/val; 
72÷150 

3. Nominalus slėgis, Pa 50 
4. Garso slėgio lygis dB(A) 40 
5. Vartojamas el. 

galingumas, kW 
45 W 

6. Elektros maitinimas 230 V, 50 Hz. 
7. Darbinė temperatūra ne 

didesnė, °C 
45 

8. Pajungimas d100;d125 
9. Komplekte Integruota termo apsauga 

 

11.12.  Reguliavimo sklendės  

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Apvali 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Medžiaga Cinkuotas plienas 
4. Sąlyginis diametras, mm Ø250; Ø315 
5. Valdymo tipas rankinis 

 
11.13. Atidarymo/ uždarymo sklendės 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Matavimo/ reguliavimo, apvali 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Medžiaga Cinkuotas plienas 
4. Sąlyginis diametras, mm Ø125;  Ø200 
5. Valdymo tipas Rankinis 

 

11.14. Tiekiamo/šalinamo oro difuzorius  

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Darbinis agentas Oras 
2. Medžiaga Cinkuotas plienas 
3. Sąlyginis diametras, mm d100; d125 

 

11.15.  Atbulinis vožtuvas  

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Apvalus 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Medžiaga Cinkuotas plienas 
4. Sąlyginis diametras, mm d125 

 

11.16. Triukšmo slopintuvas 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Apvalus 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Korpusas Cinkuotas lakštinis plienas, vidinis paviršius perforuotas 
4. Triukšmo lygis už 

slopintuvo 
40...45 dB(A) 

5. Slopinimo geba L(250) 27 dB(A) 
6. Jungimas apvalus 
7. Medžiaga Cinkuotas plienas 
8. Sąlyginis diametras, mm D315;  
9. Ilgis, mm 1200 
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11.17. Oro cirkuliacinės grotelės į duris 
Skirtos oro pratekėjimui iš vienos patalpos į kitą. Šios grotelės sudaro labai mažą 

pasipriešinimą oro srautui. Gali būti montuojamos sienose arba duryse. Grotelių korpusas ir V formos 

mentelės gaminamos iš aliuminio arba plastiko. Jų forma ir spalva turi derėti su interjero sprendiniais. 

 

Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1. Tipas Grotelės į patalpų duris 
2. Darbinis agentas Oras 
3. Medžiaga Cinkuotas plienas 
4. Sąlyginis diametras, mm 350x200 (h) 

 

11.18. Greičio reguliatorius 
Visi ištraukimo ventiliatoriai komplektuojami su 5-ių pakopų greičio reguliatoriais. Greičio 

reguliavimas mažinant įtampą įmanomas diapazone nuo 100% iki 0%.  Reguliatorių saugos klasė IP-54.  
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ĮRENGINIŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

(tipas, 
      markė) 

Mato 

vnt 
  
Kiekis 

Papildomi 
duomenys 

    1                                   2             3       4      5        6 

 I. Esamos šildymo sistemos demontavimas     

1 Plieniniai vamzdžiai vandens - dujų VS 3262-75 

d25 ÷ d50 

 m 35,0  

2 Atvadų į esamus radiatorius demontavimas  vnt 22  

3 Esamų trieigių vožtuvų demontavimas  vnt 22  

4 Esamų ketaus sekcijinių radiatorių demontavimas, 

sekc. skaičius bloke 3÷15 sekc. 

 vnt 22  

5 Esamų vėdinimo ortakių demontavimas 

d315 

d250 

d200 

  

m 

m 

m 

 

40,0 

17,0 

10,0 

Tikslinti 

vietoje 

6 Esamų sieninių vėdinimo kanalų išvalymas, 

dezinfekavimas 

 kompl 1 Tikslinti 

vietoje 

7 Esamų sieninių kanalų sutvarkymas, sietelių ant 

angų sumontavimas 

 kompl 1 Tikslinti 

vietoje 

8 Esamų lubinių oro skirstytuvų 600x600 patalpose 

demontavimas   

 vnt 10  

9 Esamų lubinių oro skirstytuvų 600x600 patalpose 

montavimas naujose vietose   

 kompl 1  

10 Esamų stačiakampių ortakių 500x350 išmontavimas 

ir pritaikymas naujose vietose. 

 vnt 4  

11 Esamų oro šalinimo šachtų sutvarkymas ir 

pritaikymas naujai 

 kompl. 5 Tikslinti 

vietoje 

12 Demontuotų vamzdynų, radiatorių, išvežimas ir 

utilizavimas 

 kompl 1  

 Bendrastatybiniai darbai     

1 Esamo šilumos punkto hidraulinis išplovimas, 

šiluminis ir hidraulinis patikrinimas 

 kompl 1  

2 Šildymo sistemos užpildymas termofikato vandeniu  kompl 1  

3 Esamo siurblio, uždarymo, reguliavimo armatūros 

patikra ir suderinimas 

 kompl 1 ŠP 

tikslinti 

vietoje 

4 Cirkuliacinio siurblio darbo optimizavimas  kompl 1 " 

5 Esamos vėdinimo kameros RK1 pastogėje patikra ir 

derinimas su naujai sumontuota sistema. 

 kompl 1 Tikslinti 

vietoje 

 
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO 
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    1                                   2             3       4      5        6 

                    II.    Šildymas radiatorinis  

(I aukštas) 

    

1 Plieninis radiatorius, šoninio pajungimo, 

renovacinis, komplekte: 

-aklės 

-tvirtinimo elementai 

-termostatinis ventilis 

-nuorinimo ventilis 

prietaiso aukštis h= 550 mm, t=70/50C 

Q=628 W    22-550-500 

Q=1005 W    22-550-800 

Q=1508 W    22-550-1200 

Q=1543 W    22-550-1400 

Q=2011 W    22-550-1600 

  

 

 

 

 

 

 

kompl 

kompl 

kompl 

kompl 

kompl 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

2 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Didelio pralaidumo, be išankstinio nustatymo 

termostatinis ventilis PN 10, DN 15, kv.s. = 2,30 

m
3
/h, tiesus(vienvamzdės sistemos, šoninio 

pajung. radiatoriui) 

RA-G vnt 15 Šon. 

paj. 

3 Vienvamzdės šildymo sistemos radiatoriaus 

apvado ribotuvas, d15 

RTD-BR vnt 15 Šon. 

paj. 

4 Termostatinė galva, balta, standartinė su 

sutapdintu temperatūros davikliu, temperatūros 

nustatymo ribos nuo +8C iki +28C 

RAW kompl 15  

5 Šildymo sistemos vamzdynai plieninių 

radiatorių aprišimo mazgui iš  plieninių 

presuojamų plieninių cinkuotų vamzdžių,  

d18x1,5 

  

 

 

m 

 

 

 

25,0 

1,5 m 

x 15 

rad. 

6 Hidraulinis išbandymas (Ia sistema)  kompl 1  

7 Plieninių vamzdynų tvirtinimo, sandarinimo, 

pakabinimo medžiagos 

 kompl 1  

8 Sistemos paleidimas ir derinimas  kompl 1  

      

            

(II aukštas) 

    

1 Plieninis radiatorius, šoninio pajungimo, 

renovacinis, komplekte: 

-aklės 

-tvirtinimo elementai 

-termostatinis ventilis 

-nuorinimo ventilis 

prietaiso aukštis h= 550 mm, t=70/50C 

Q=1257 W    22-550-1000 

Q=1508 W    22-550-1200 

Q=1759 W    22-550-1400 

  

 

 

 

 

 

 

kompl 

kompl 

kompl 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Didelio pralaidumo, be išankstinio nustatymo 

termostatinis ventilis PN 10, DN 15, kv.s. = 

2,30 m3/h, tiesus(vienvamzdės sistemos, 

šoninio pajung. radiatoriui) 

RA-G vnt 7 Šon. 

paj. 
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ĮRENGINIŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

    1                                   2             3       4      5        6 

3 Vienvamzdės šildymo sistemos radiatoriaus 

apvado ribotuvas, d15 

RTD-BR vnt 7 Šon. 

paj. 

4 Termostatinė galva, balta, standartinė su 

sutapdintu temperatūros davikliu, temperatūros 

nustatymo ribos nuo +8C iki +28C 

RAW kompl 7  

5 Uždarymo ventiliai PN6,0, T≤120º, DN32  vnt 2  

6 Balansinis ventilis PN 6,0, T≤120º, DN32  vnt 1  

7 Nuorinimo čiaupas PN6,0,  T≤120º, DN15  vnt 1  

8 Vandens išleidimo ventilis PN6,0, T≤120º  vnt 1  

9 Šildymo sistemos vamzdynai iš rūsio iki 

radiatorių iš presuojamų plieninių cinkuotų 

vamzdžių,  

d18x1,5 

d22x1,5 

d28x1,5 

d35x15 

  

 

 

m 

m 

m 

m 

 

 

 

52,0 

16,0 

12,0 

40,0 

 

10 Vamzdynų izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais su aliuminio folija ir lipnia užlaida 

b=20 mm 

d22x1,5 

d28x1,5 

d35x15 

  

 

 

m 

m 

m 

 

 

 

16,0 

12,0 

40,0 

 

11 Hidraulinis išbandymas (Ia sistema)  m 380,0  

12 Plieninių vamzdynų tvirtinimo, sandarinimo, 

pakabinimo medžiagos 

 kompl 1  

13 Sistemos paleidimas ir derinimas  kompl 1  

      

 III. Vėdinimas     

              RK-4 vėd. sistema (Ia)     

1 Oro tiekimo ir oro šalinimo vėdinimo 

įrenginys, tiekiamo oro srautas L2321 m3/h, 

šalinamo oro srautas L2021 m3/h, vidinio 

išpildymo, vertikalus, energetinė klasė A+, 

komplekte: 

-rotacinis rekuperatorius, energijos grąžinimo 

naudingumo koef. 83,0, su dažnio keitikliu  

-oro filtrai M5/M5; 

-ventiliatorius, oro tiekimas H=200 Pa, 

1230/50, N=0,65 kW  su dažnio  keitikliu; 

-ventiliatorius, oro šalinimas H=200 Pa,  

1230/50, N=0,65 kW  su dažnio keitikliu; 

-el. kaloriferis 7,5 kW, 3400/50, t8,4C; 

-triukšmas į aplinką LWA≤46,0 dB(A); 

- lanksčios jungtys; 

-automatinis valdymo blokas C5,  

-ortakinis oro  kokybės jutiklis; 

 kompl

. 

1 analoga

s 

UAB„

Komfo

vent“ 

Verso r 

2000U 

C5 

 

2 Oro paėmimo  sieninės grotelės 400x400 (h)  kompl 1 UAB„

Komfo

vent“ 
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1                            2                    3 4 5 6 

3 Triukšmo slopintuvas, ilgis L=1200 mm, 

d315 

AGS-315-

100-900 

 

vnt 

 

2 

UAB„Komfove

nt“ 

4 Lauko grotelės su stogeliu (oro šalinimas) 

d315 

AHIA-315 kompl 1 UAB„Komfove

nt“ 

5 Uždarymo vožtuvas prie lauko sienos, d315  kompl 2 UAB„Komfove

nt“ 

6 Kondensato nuvedimo vamzdelis, d26x3,0  m 3,0  

7 Apvalus spiralinis ortakis  d315  m 10,0  

8 Ortakių, izoliavimas akmens vatos dembliu su 

armuotos folijos  danga, biz =100mm  

 m 10,0  

9 Montavimo rėmas įrenginiui   kompl 1  

10 Ugnies vožtuvas EI60 (per sieną), saugiklio 

suveikimo temperatūra 70C, d315 

 kompl 2 UAB„Komfove

nt“ 

      

              RK-4 vėd. sistema (Ia)     

        Ortakiai, medžiagos     

1 Cinkuotos skardos spiraliniai ortakiai 

b = 0,6 mm                d 315 

d 200 

d 160 

d 125 

d100 

  

m 

m 

m 

m 

m 

 

30,0 

35,0 

15,0 

15,0 

7,0 

UAB„Komfove

nt“ katalogas 

2 Stačiakampis ortakis 300x400 /d315  vnt 4  

3 Oro šalinimo difuzorius, lubinis su tvirtinimo 

žiedu d100 

DVS-100  

vnt 

 

1 

UAB„Komfove

nt“ 

4 Sieninės reguliuojamos oro tiekimo ir oro 

šalinimo grotelės su rėmeliu 300x200 

 vnt 29  

5 Oro tiekimo ir šalinimo  difuzorius 

stačiakampis, lubinis, perforuotas su 

reguliavimo vožtuvu, ir pajungimo dėže,  

300x300, d125     

KD-N-125-

300x300 

kompl 5 UAB„Komfove

nt“ 

6 Oro tiekimo difuzorius, lubinis su tvirtinimo 

žiedu 

d100 

d 125 

 

 

DVS-P-100 

DVS-P-125 

 

 

vnt 

vnt 

 

 

2 

2 

 

7 Lankstus ortakis difuzorių pajungimui 

d100 

d125 

  

m 

m 

 

15,0 

5,0 

 

8 Metalas tvirtinimui  kg 50,0  

9 Aptarnavimo, matavimo liukai  kompl 2  

10 Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis 50 m  kompl 1  

11 Ortakių sandarinimo tvirtinimo medžiagos  kompl 1  

12 Fasoninės dalys apvaliems ortakiams  kompl 1  

13 Vėdinimo sistemos paleidimo ir derinimo 

darbai 

 kompl

. 

1  

 Pastaba: Vėdinimo sistemų montavimui gali būti naudojami 

ir kiti įrenginiai bei medžiagos, kurie yra sertifikuoti 

Lietuvoje, jeigu jų galia ir parametrai atitinka 

skaičiuojamuosius projekte. 
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 Oro šalinimo sistemos      

1 Buitinis WC patalpų ventiliatorius d100, -

L108 m3/h, 1230/50, N0,008 kW, 

triukšmas į aplinką LWA≤40 dB(A), 

Įjungimas nuo šviesos jungiklio su 

laikmačiu 

 kompl 4 UAB„Komfove

nt“ 

2 Lankstus ortakis pajungimui nuo vent. iki 

šachtų 

 m 12,0  

3 Esamų sieninių šachtų patikra, išvalymas ir 

pritaikymas WC buitiniams ventiliatoriams 

 kompl 4  

      

 IIa patalpos Vėdinimas     

        Ortakiai, medžiagos     

1 Cinkuotos skardos spiraliniai ortakiai 

b = 0,6 mm                 

d 160 

d 125 

d100 

  

 

m 

m 

m 

 

 

6,0 

50,0 

7,0 

UAB„Komfo

vent“ 

katalogas 

2 Oro reguliavimo vožtuvas ortakinis 

d 125 

  

vnt 

 

10 

 

3 Stačiakampis ortakis - kolektorius 500x300   

kompl 

 

1 

` 

4 Oro tiekimo sieninės grotelės 

stačiakampės,  300x200   

 vnt 3  

5 Aklės ant esamų ortakių 

d315 

d250 

  

vnt 

vnt 

 

2 

2 

 

6 Lankstus ortakis difuzorių pajungimui 

d100 

d125 

  

m 

m 

 

1,0 

2,0 

 

7 Metalas tvirtinimui  kg 20,0  

8 Aptarnavimo, matavimo liukai  kompl 2  

9 Lipni armuota aliuminio folija, ritinėlis 50 

m 

 kompl 1  

10 Ortakių sandarinimo tvirtinimo medžiagos  kompl 1  

11 Fasoninės dalys apvaliems ortakiams  kompl 1  

12 Vėdinimo sistemos paleidimo ir derinimo 

darbai 

 kompl

. 

1  

      

 Oro šalinimo sistemos      

1 Buitinis WC patalpų ventiliatorius d100, -

L72 m
3
/h, 1230/50, N0,008 kW, 

triukšmas į aplinką LWA≤40 dB(A), 

Įjungimas nuo šviesos jungiklio su 

laikmačiu 

 kompl 1 UAB„Komfo

vent“ 
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2 Lankstus ortakis pajungimui nuo vent. iki 

šachtų 

 m 4,0  

3 Esamų sieninių šachtų patikra, išvalymas ir 

pritaikymas WC buitiniams ventiliatoriams 

 kompl 1  

 Natūralus vėdinimas     

1 Oro cirkuliacinės grotelės durų apačioje 

200x100 (h) 
 vnt 5 Tikslinti 

vietoje 

      

 Oro šildytuvai     

 Elektrinė oro užuolaida L=1500 mm; Sv. 

19,6 kg. Loro=2200 m
3
/h; N=9,0 kW su 3 

pakopų greičio reguliatoriumi ir termostatu. 

Montavimo rėmas. SLIM-E-150 WHITE. 

 kompl 1  

      

 Pastaba: 

1. Šildymo ir vėdinimo sistemų montavimui gali būti naudojami ir kiti 

įrengimai bei medžiagos, kurie yra sertifikuoti Lietuvoje, jeigu jų galia ir 

sąlyginiai skersmenys atitinka skaičiuojamuosius projekte. 

2. Žiniaraštyje neįtraukti el. prijungimų, automatikos ir statybiniai darbai bei 

medžiagos, tame tarpe rėžių, skylių, kirtimo darbai, angos per konstrukcijas ir 

jų užtaisymas. 
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KALBA

LT

STATYTOJAS:

BRĖŽINYS:

STATINYS:

PROJEKTO NR.:

G. VieversysA439

ŠILDYMO SPRENDINIAI

UAB "L G PROJEKTAI"

0624-PRA-ŠV-01

2024

VŠĮ  Vilkaviškio ligoninė

PV
Inž. L.Stanienė 2024

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviškis, paprastojo remonto
aprašas

0

LAPAS LAPŲ

11

LAIDA

I-mo AUKŠTO PLANE

102.
101. 22.65HOLAS

PAVADINIMAS PLOTAS, m²NR.
PAT. PATALPOS PATALPOS

492.25VISO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ

KORIDORIUS103. 52.28
REGISTRATŪRA- LAUKIAMASIS 98.95

Griaunamos pertvaros

Neremontuojamos patalpos

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Įrengiamos stiklinės pertvaros

Įrengiamas taktilinis (įspėjamasis

paviršius)

15.44
11.48ŽN TUALETAS

WC DARBUOTOJAMS 5.90
106.

108. 10.55
109. 5.89
110. 19.12
111. 12.77
112. 10.58

KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

WC
KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

113.
114.
115.

116.
117.
118.

120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.

KORIDORIUS

19.49
19.16
12.51
17.12

24.48
9.05
1.73
4.21
8.35

17.06
8.30

16.22
38.37
11.67

WC115-1. 1.31

KORIDORIUS

PATALPA122-1. 4.44

PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

ROZETĖ TELEVIZORIUI 1.80 m AUKŠTYJE

PORANKIS

PORANKIS PORANKIS

PROCEDŪRINIS KABINETAS105.

107.

118-1. KABINETAS
13.17

119. KORIDORIUS

VITRINA

VITRINA

Dk-1

Dk-2

Dk-3

Dk-4

Dk-5

Dk-6

D-8

D-9

D-10

Dk-13

D-12

D-11

2345.00

D-14 D-15 D-16

Dk-17 Dk-18 Dk-19

D-22

Dk-21

Dk-20

Dk-23

D-7

Dk-24

D-26

D-27

D-25

D-28

ROZETĖ TERMINALUI TALONĖLIŲ IŠSIMUŠIMUI

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1400
Q=1543 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1600
Q=2011 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1600
Q=2011 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1600
Q=2011 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1600
Q=2011 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1600
Q=2011 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1200
Q=1508 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-1200
Q=1508 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-500
Q=628 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-800
Q=1005 W

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-800
Q=1005 W
2 vnt

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-800
Q=1005 W
2 vnt

+20°
Q=500 W

+21°
Q=1360 W

+21°
Q=500 W +21°

Q=1298 W

+20°
Q=1918 W

+21°
Q=998 W

+21°
Q=635 W

+21°
Q=766 W+18°

+20°
Q=633 W

+18°
Q=350 W

+21°
Q=1530 W

+18°
Q=680 W

+21°
Q=926 W

+21°
Q=7800 W

+18°
Q=1360 W

EL. ORO UŽUOLAIDA
N=9,0 kW
ILGIS L=1500 mm
Sv.=19,6 kW
Loro=2200,0 m³/h
3-jų pakopų greičio
reguliatorius su
termostatu.

SLIM-E-150 White
Montavimo rėmas.

PAJUNG. PRIE
ESAMOS ŠILD. SIST.
PL. RAD.
22-550-800
Q=1005 W

Pl.Rad.

d15

d15

ĮRENGIAMAS
APVADO
RIBOTUVAS d15

ĮRENGIAMAS PADIDINTO
PRALAIDUMO TERMOSTATINIS
VENTILIS d15 SU
TERMOSTATINE GALVA

RADIATORIŲ PAJUNGIMO SCHEMA

Į ŠILDYMO
SISTEMĄ

IŠ ŠILDYMO
SISTEMOS



KALBA
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STATYTOJAS:

BRĖŽINYS:

STATINYS:

PROJEKTO NR.:

G. VieversysA439
UAB "L G PROJEKTAI"

2024PV
Inž. L.Stanienė 2024

0

LAPAS LAPŲ

11

LAIDA

II-o AUKŠTO PLANE

0624-PRA-ŠV-02VŠĮ  Vilkaviškio ligoninė

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviškis, paprastojo remonto
aprašas

ŠILDYMO SPRENDINIAI

202.
201. 45.24HOLAS

PAVADINIMAS PLOTAS, m²NR.
PAT. PATALPOS PATALPOS

254.94VISO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ

KORIDORIUS203. 16.83
VALYTOJOS PATALPA 6.71

204. 18.02
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS

14.62
14.84
18.99
19.29
10.47
25.23
14.04

Griaunamos pertvaros

Naujai įrengiamos  gipso kartono

pertvaros

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Įrengiamos stiklinės pertvaros

Neremontuojamos patalpos

Užmūrijamos angos

KABINETAS212.

KABINETAS
KORIDORIUS

213.

KABINETAS

WC   ŽN
214. KABINETAS

24.26
5.97

20.43PORANKIS PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

Dk-40

Dk-28

Dk-29

Dk-30

Dk-31
D-32

D-34

Dk-35

D-36

Dk-37

D-38D-39

D-33
STOVAS IŠ RŪSIO
PAJUNGIMAS
RŪSYJE NUI ESAMO
TRIŠAKIO 2d32

RĖŽIS SIENOJE
2d32 biz=9 mm

2d152d20

2d15

2d15

2d15

2d15

2d152d15

2d25

2d32

PL. RAD.
22-550-1400
Q=1759 W

PL. RAD.
22-550-1400
Q=1759 WPL. RAD.

22-550-1000
Q=1257 W

PL. RAD.
22-550-1200
Q=1508 W

PL. RAD.
22-550-1200
Q=1508 W

PL. RAD.
22-550-1400
Q=1759 W

PL. RAD.
22-550-1400
Q=1759 W

+21°
Q=1520 W

+21°
Q=1543 W

+21°
Q=2018 W

+21°
Q=1123 W

+21°
Q=1698 W

+21°
Q=1634 W
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STATYTOJAS:

BRĖŽINYS:

STATINYS:

PROJEKTO NR.:

G. VieversysA439

VĖDINIMO SPRENDINIAI

UAB "L G PROJEKTAI"

0624-PRA-ŠV-03

2024

VŠĮ  Vilkaviškio ligoninė

PV
Inž. L.Stanienė 2024

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviškis, paprastojo remonto
aprašas

0

LAPAS LAPŲ

11

LAIDA

I-mo AUKŠTO PLANE

102.
101. 22.65HOLAS

PAVADINIMAS PLOTAS, m²NR.
PAT. PATALPOS PATALPOS

492.25VISO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ

KORIDORIUS103. 52.28
REGISTRATŪRA- LAUKIAMASIS 98.95

Griaunamos pertvaros

Neremontuojamos patalpos

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Įrengiamos stiklinės pertvaros

Įrengiamas taktilinis (įspėjamasis

paviršius)

15.44
11.48ŽN TUALETAS

WC DARBUOTOJAMS 5.90
106.

108. 10.55
109. 5.89
110. 19.12
111. 12.77
112. 10.58

KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

WC
KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS

113.
114.
115.

116.
117.
118.

120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.

KORIDORIUS

19.49
19.16
12.51
17.12

24.48
9.05
1.73
4.21
8.35

17.06
8.30

16.22
38.37
11.67

WC115-1. 1.31

KORIDORIUS

PATALPA122-1. 4.44

PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

ROZETĖ TELEVIZORIUI 1.80 m AUKŠTYJE

PORANKIS

PORANKIS
PORANKIS

PROCEDŪRINIS KABINETAS105.

107.

118-1. KABINETAS
13.17

119. KORIDORIUS

VITRINA

VITRINA

Dk-1

Dk-2

Dk-3

Dk-4

Dk-5

Dk-6

D-8

D-9

D-10

Dk-13

D-12

D-11 D-14 D-15 D-16

Dk-17 Dk-18

2345.00

Dk-19

D-22

Dk-21

Dk-20

Dk-23

D-7

Dk-24

D-26

D-27

D-25

D-28

ROZETĖ TERMINALUI TALONĖLIŲ IŠSIMUŠIMUI

+L79
-L79

+L102
-L102

+L50
-L50 +L97

-L97

+L70
-L70

+L64
-L64

+L77
-L77

+L63
-L63

+L115
-L115

-L72

-L108

+L93
-L93

+L594
-L594

+L117
-L117

+L115
-L115

+L75
-L75

+L103
-L103

+L13
-L13

+L147
-L147

+L54
-L54

-L72
SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

d160
d160d160

d160

SIEN.GROT.
300x200
d125

SIEN.GROT.
300x200
d125 d125

d125

d100

d100

d100

d100

d100

d100

d100

d160d125

d125d160

d2
00

d2
00

d2
00

d2
00

d3
15

d3
15d100

d100

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

d1
00

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt SIEN.GROT.

300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

SI
EN

.G
R

O
T.

30
0x

20
0

d1
00

2 
vn

t SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100

SIEN.GROT.
300x200
d100
2 vnt

DIF.
d100
+L79

DIF.
d100
+L115

DIF.
d100
-L79

U.V.
d315
2vnt

TR.SLOP.
d315
2 vnt

STAČIAKAMPIS
PERFORUOTAS
DIFUZORIUS
300x300 d125
-L300
2 vnt

STAČIAKAMPIS
PERFORUOTAS
DIFUZORIUS
300x300 d125
+L300
2 vnt

RK-4
±L2000 m³/h
VERTIKALUS
KAIRINIS
4d315

ORO TIEKIM.
GROTĖLĖS
400x400
SU ATB. VOŽT.
d315

ORO ŠALIN.
GROTĖLĖS
d315
SU ATB. VOŽT.
d315

+L2321/-L2021

su antgaliu.

DIF.
d100
+L100

ORTAKIS
ŠACHTOJE Į
PASTOGĘ d100

B.V.4
d100
-L72

ORTAKIS
ŠACHTOJE Į
PASTOGĘ d100
2 vnt

ORTAKIS
ŠACHTOJE Į
PASTOGĘ d100

B.V.3
d100
-L72

B.V.2
d100
-L72

B.V.1
d100
-L108

DIF.
d100
+L100

STAČIAKAMPIS
PERFORUOTAS
DIFUZORIUS
300x300 d125
+L200

EL. ORO UŽUOLAIDA
N=9,0 kW
ILGIS L=1500 mm
Sv.=19,6 kW
Loro=2200,0 m³/h
3-jų pakopų greičio
reguliatorius su
termostatu.

SLIM-E-150 White
Montavimo rėmas.
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STATYTOJAS:

BRĖŽINYS:

STATINYS:

PROJEKTO NR.:

G. VieversysA439
UAB "L G PROJEKTAI"

2024PV
Inž. L.Stanienė 2024

0

LAPAS LAPŲ

11

LAIDA

II-o AUKŠTO PLANE

0624-PRA-ŠV-04VŠĮ  Vilkaviškio ligoninė

Gydymo paskirties pastato, Maironio g. 25 Vilkaviškis, paprastojo remonto
aprašas

VĖDINIMO SPRENDINIAI

202.
201. 45.24HOLAS

PAVADINIMAS PLOTAS, m²NR.
PAT. PATALPOS PATALPOS

254.94VISO REMONTUOJAMŲ PATALPŲ

KORIDORIUS203. 16.83
VALYTOJOS PATALPA 6.71

204. 18.02
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS
KABINETAS

KABINETAS

14.62
14.84
18.99
19.29
10.47
25.23
14.04

Griaunamos pertvaros

Naujai įrengiamos  gipso kartono

pertvaros

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Įrengiamos stiklinės pertvaros

Neremontuojamos patalpos

Užmūrijamos angos

KABINETAS212.

KABINETAS
KORIDORIUS

213.

KABINETAS

WC   ŽN
214. KABINETAS

24.26
5.97
20.43PORANKIS PORANKIS

PORANKIS

PORANKIS

Dk-40

Dk-28

Dk-29

Dk-30

Dk-31

D-32

D-34

Dk-35

D-36

Dk-37

D-38D-39

D-33

UŽDĖTI AKLES ANT
ESAMŲ ORO TIEK. IR
ORO ŠALIN. ORTAKIŲ
d315 ir d250

NUO ČIA ESAMI ORTAKIAI
PRIJUNGIAMI PRIE RK-2
VĖD. SIST.

4 vnt

PROJEKTAVIMO
RIBA

ESAMOS
GROT.

ESAMOS
GROT.

ESAMOS
GROT.

ESAMOS
GROT. ESAMOS

GROT.

PROJ. GROT.
300x200

PROJ. GROT.
300x200

PROJ. GROT.
300x200

PROJ. GROT.
300x200

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES.

d160

d100

ESAMOS
GROT.ESAMOS

GROT.

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

PANAUDOTI
ESAMAS LUBINES
GROTELES

ESAMAS
500x300

Proj.
500x300

d1
60d125

d125

d125

d125

d125d125

d1
25

d1
25

+L90
-L90

+L90
-L90

+L114
-L114

+L116
-L116

+L151
-L151

+L84
-L84

+L145
-L145

+L122
-L122

+L108
-L108

B.V.5
d100
-L72

PAJUNGTI Į ESAMĄ
KANALĄ 140x140

Pajung. d125

Pajung. d125

Pasijungimas į
esamus ortakius

PASTABA:
PAGAL GALIMYBĘ MAKSIMALIAI PANAUDOTI ESAMUS
ORTAKIUS IR ORO SKIRSTYTUVUS.

Pajungimas d125
+L200

+L200
Pajungimas d125

-L42

Projektuojamas ortakis

Esamas ortakis


