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Til~�s g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankry~os zont su Dubijos g., 
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Dokumento ~ymuo 
Lapt 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Pastabo

s 

Lapo 

Nr. 

1 2 3 4 5 6 

Tekstai 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.BS} 1 0 
Bylos (segtuvo) dokumentt sud�ties 

~iniarabtis 
 

 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.AR 16 0 Aibkinamasis rabtas   

AT-22S-1982-00-TDP-SD.TS 41 0 Technin�s specifikacijos   

AT-22S-1982-00-TDP-SD.S} 10 0 S�naudt kiekit ~iniarabtis   

Priedai 

Priedas Nr. 1   0 Projektavimo dokumentt kopijos   

Priedas Nr. 2   0 Kvalifikacij� patvirtinan
it 
dokumentt kopijos 

  

Br�~iniai 

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.01 1 0 
Suvestinis in~inerinit tinklt planas, 

M 1:500 
 

 

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.02 1 0 Dangt planas, M 1:500   

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.03 1 0 Eismo organizavimo planas, M 1:500  
 

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.04 1 0 
Aukb
it ir nu~ym�jimo planas,  M 

1:500 
 

 

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.05 1 0 Ardomt dangt planas, M 1:500   

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.06 1 0 Ibilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500   

AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.07 3 0 Skersiniai profiliai M 1:50   
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektas parengtas remiantis aiaulit miesto savivaldyb�s administracijos (toliau 3 U~sakovas) 

technine specifikacija ir pateikta u~duotimi. 

PROJEKTO PAVADINIMAS 3 >Til~�s g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankry~os zont su Dubijos 

g., Gumbin�s g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis remontas ir pavirbinit lietaus nuotekt 

tinklt aiaulit mieste statybos projektas<; 

STATYTOJAS 3  aiaulit miesto savivaldyb�; 

STATINIs GRUP�S 3 Susisiekimo komunikacijos, in~ineriniai tinklai; 

STATYBOS RkaIS 3 kapitalinis remontas, naujo statinio statyba; 

STATINIO KATEGORIJA 3 Ypatingasis, neypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA 3 aiaulit miestas, Til~�s g. 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  3 2023 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUD�TIS: Etapas 3 Techninis darbo projektas.  

Sud�tis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�<; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojan
iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

u~duotimi parengti projekt�, kurio tikslai: 

3 Kapitalibkai remontuoti Til~�s g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g. dangas, dalyje atkarpos 0rengti 

dvira
it tak�. Suremontuoti dangas Til~�s g. sankry~os zonose su Dubijos, Gumbin�s, Stoties, 

A. J. Greimo ir Vytauto gatv�mis; 

3 Til~�s gatv�je 0rengti lietaus nuotekt tinklus; 

3 Til~�s gatv�je 0rengti nauj� gatv�s apbvietim�; 

Projektas atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, 

normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentt reikalavimus. Sprendiniai nepa~eid~ia valstyb�s, 

ne0galitjt integracijos visuomen�s ir tre
itjt asment interest. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo u~duotis; 

Nuosavyb�s dokumentai; 
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Nekilnojamojo daikto kadastrinit matavimt byla  

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos 0statymas (}in., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos 0statymas (}in. 1995, Nr. 3-37) 

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 >Archeologinio kultlros paveldo tvarkyba< 

patvirtinta Lietuvos Respublikos kultlros ministro 2022 m. sausio 18 d. 0sakymo Nr. /V-46 

redakcija 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 >Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�<, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri
io 7 d. 0sakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 >Statinit klasifikavimas<, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. 0sakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 >Statinio statybos rlbys<, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruod~io 12 d. 0sakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 >Statyb� leid~iantys dokumentai. Statybos 

u~baigimas. Statybos sustabdymas. Savavalibkos statybos padarinit balinimas. Statybos pagal 

neteis�tai ibduot� statyb� leid~iant0 dokument� padarinit balinimas<, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruod~io 12 d. 0sakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 >Gatv�s ir vietin�s reikbm�s keliai. Bendrieji 

reikalavimai<, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. bir~elio 17 d. 0sakymu Nr. D1-533; 

- Kelit techninis reglamentas KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai<, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. 0sakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilit kelit dangos konstrukcijos asfalto sluoksnit 0rengimo taisykl�s /T Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. 0sakymu Nr. V-16; 

- Automobilit kelit asfalto mibinit techninit reikalavimt aprabas 3 TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR 

automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

0sakymu Nr. V-15; 

- Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit be ribiklit 0rengimo taisykl�s /T SBR 19, 

patvirtintos LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruod~io 23 d. 0sakymu Nr. V-194; 
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- Automobilit kelit mineralinit med~iagt mibinit, naudojamt sluoksniams be ribiklit, techninit 

reikalavimt aprabas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruod~io 20 d. 0sakymu Nr. V-191; 

- Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas TRA U}PILDAI 19, patvirtintas 2019-

06-17 d. 0sakymu NR V-110; 

- Automobilit kelit asfalto dangt prie~ilrai skirtt med~iagt ir med~iagt mibinit techninit 

reikalavimt aprabas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. bir~elio 17 d. 0sakymu Nr. V-150; 

- Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s /T }S 17, patvirtintos 

LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. baland~io 3 d. 

0sakymu Nr. V-111; 

- Kelit ~enklinimo med~iagt naudojimo ir ~enklinimo 0rengimo taisykl�s /T }M 12, patvirtintos LR 

automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri
io 16 d. 

0sakymu Nr. V-389; 

- Kelit ~enklinimo med~iagt techninit reikalavimt aprabas TRA }M 12, patvirtintos LR automobilit 

kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri
io 16 d. 0sakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ~enklt 0rengimo ir vertikaliojo ~enklinimo taisykl�s, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. 0sakymu Nr. 3-83; 

- Kelit horizontaliojo ~enklinimo taisykl�s, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. 0sakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ~enklt atramt parinkimo, projektavimo ir 0rengimo taisykl�s P/T K}A 08, patvirtintos LR 

automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs�jo 29 d. 

0sakymu Nr. V-298; 

- Automobilit kelit vertikalitjt kelio ~enklt 0rengimo taisykl�s /T V} 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilit kelit darbo viett aptv�rimo ir eismo reguliavimo taisykl�s T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. baland~io 16 d. 

0sakymu Nr. V-87; 

- Automobilit kelit standartizuott dangt konstrukcijt projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilit kelit direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 0sakymu Nr. 

V-16; 
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3. PA}INTINIAI DUOMENYS 

3.1. Bendrieji duomenys 

Til~�s gatv�s aiauliuose kapitalinio remontu numatomas esamos asfalto dangos ir baligatvio 

remontas, dvira
it takt 0rengimas. aiuo metu Til~�s gatv�je dvira
it takt n�ra. Gatv�s asfalto danga 

vietomis yra ibsikraipiusi, pastebimi 0trlkimai. Esamos asfalto dangos plotis kinta nuo 12,50 iki 24,0 m. 

Statybos darbt zona apima aiaulit miesto centrin� dal0. aioje teritorijoje yra vandentiekio, buitinit 

nuotekt, lietaus nuotekt, dujt, bilumotiekio, rybit, elektros, apbvietimo tinklai.  

Til~�s gatv�je, balia prekybos centro >Saul�s miestas< yra autobust stotel�s, kurias numatoma 

remontuoti. 

Vykdomi darbai Til~�s 3 Vytauto gatvit sankry~os zonoje patenka 0 kultlros paveldo teritorij� 3 

aiaulit senojo miesto vieta (kodas 27097). Poveikis vertingosioms savyb�ms aprabytas 4.9 skyrelyje 

>Kultlros paveldas<. 

 

1 pav. Situacijos schema (ib toliau) 
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2 pav. Situacijos schema (ib ar
iau) 

3.2. Aktualks teritorijs planavimo dokumentai 

Parengtame aiaulit miesto savivaldyb�s teritorijos bendrajame plane remiantis Pagrindiniu 

br�~iniu, tvarkoma Til~�s g. atkarpa priskiriama in~inerin�s infrastruktlros zonai, aplink j� vyrauja 

urbanizuotos teritorijos funkcin�s zonos: Miesto centro 3 senamies
io teritorijos. 

 

3 pav. Ibtrauka ib aiaulit m. Bendrojo plano 
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Pagal aiaulit miesto Transporto specialtj0 plan�, statybos zonoje esan
ioms gatv�ms priskiriamos 

kategorijos: 

Gatv� Gatv�s kategorija 

Til~�s g. C 

Gumbin�s g. D 

Dubijos g. B 

Stoties g. D 

Algirdo Juliaus Greimo g. D 

Vytauto g. C 

 

3.3. Esams srauts tyrimas 

Projekto rengimo metu, buvo atlikti eismo srauto intensyvumo natlriniai matavimai. Matavimai 

atlikti 2022 m. spalio 25 d. (antradien0), rytinio, pietinio ir vakarinio piko metu. Buvo atlikti valandos 

trukm�s matavimai. Did~iausias eismo intensyvumas pastebimas rytinio piko metu, Til~�s 3 A. J. Greimo 

gatvit sankry~oje. Did~iausias srautas fiksuotas ib Til~�s g. link centro pus�s. Srautas tiesiai 3 1060 aut/val. 

Did~iausi p�s
itjt ir dviratininkt srautai u~fiksuoti vakarinio piko metu Til~�s 3 Stoties gatvit 

reguliuojamoje p�s
itjt per�joje. Til~�s gatv� skersai per valand� vakarinio piko metu kirto 657 p�s
itjt 

ir dviratininkt. Ibsamls kiekvienos sankry~os tyrimai pateikiami prieduose. 

Pagal VMPEI nustatymo metodik� apskai
iuotas esamas bendras transporto priemonit intensyvumas 

Til~�s g. 3 Vytauto g. atkarpoje 3 26642 aut./par�. Ruo~e priimant vidutin0 metin0 eismo padid�jim� 1 proc., 

gaunami rezultatai pateikiami 1. lentel�je. 

 

1. lentel�. VMPEI skai
iavimai 20 m. laikotarpiui su 1 proc. padid�jimu 

Til��s - Vytauto g. atkarpa 

  Metai pi 
  

VMPEI 

2023 1 - 26642 

2024 2 0,01 26908 

2025 3 0,01 27178 

2026 4 0,01 27449 

2027 5 0,01 27724 

2028 6 0,01 28001 

2029 7 0,01 28281 

2030 8 0,01 28564 

2031 9 0,01 28850 

2032 10 0,01 29138 
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2033 11 0,01 29429 

2034 12 0,01 29724 

2035 13 0,01 30021 

2036 14 0,01 30321 

2037 15 0,01 30624 

2038 16 0,01 30931 

2039 17 0,01 31240 

2040 18 0,01 31552 

2041 19 0,01 31868 

2042 20 0,01 32186 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Til~�s gatv�s asfalto dang� numatoma remontuoti 0rengiant virbutin0 ir apatin0 asfalto sluoksn0. 

Kei
iama palei gatv� esan
it baligatvit dangos konstrukcija. Til~�s gatv�je nuo Dubijos g. iki Stoties 

debin�je pus�je ir nuo A. J. Greimo iki Vytauto g. kair�je pus�je 0rengiamas dvipusis dvira
it takas, 2,50 

m plo
io. Dvira
it takas 0rengiamas ib raudono asfalto dangos. 

Gatv�je 0rengiamas apbvietimas su naujais LED bviestuvais. 

Til~�s gatv�je 0rengiami lietaus surinkimo buliniai, pavirbin�s nuotekos nuvedamos 0 esam� 

magistralin0 tinkl�. 

Til~�s g. sankry~ose su Stoties, A. J. Greimo ir Vytauto gatv�mis bviesoforai pertvarkomi kitu 

projektu. 

Til~�s gatv�je, debin�je pus�je nuo Dubijos iki Stoties g. projektuojamos dvi eismo juostos. Pirmoji 

eismo juosta 3,25 m plo
io, o antroji 3 3,00 m plo
io. Sankry~oje su Dubijos gatve yra sustatinami 

0va~iavimo ir ibva~iavimo spinduliai ir susiaurinama gatv�s va~iuojamoji dalis. Sankirtoje su p�s
itjt ir 

dvira
it taku 0rengiamos ibkilios salel�s. Nuo Stoties g. iki A. J. Greimo g. papildomai 0rengiama autobust 

eismo juosta 3 3,25 m plo
io. Autobust stotel� 0rengiama be 0va~os, autobusai aptarnaus keleivius A 

juostoje. Nuo A. J. Greimo g. iki Vytauto g. projektuojamos trys eismo juostos 3,25 m plo
io. 

aviesoforin�se sankry~ose paliekama esama eismo juostt konfiglracija. 

Til~�s gatv�je, kair�je pus�je nuo Dubijos iki Gumbin�s g. 0rengiamos dvi eismo juostos. Pirmoji 

eismo juosta 3,25 m plo
io, o antroji 3 3,00 m plo
io. Nuo Gumbin�s g. iki Stoties g. projektuojama 

papildoma pirmoji juosta 3,25 plo
io, kurioje iki p�s
itjt per�jos galimas tik autobust eismas, o u~ per�jos 

skirta nusukimui 0 debin�, 0 Gumbin�s gatv�. Nuo A. J. Greimo g. iki Vytauto g. 0rengiamos dvi eismo 

juostos, pirmoji 3 3,00 m plo
io ir antroji 3 3,25 m plo
io. aioje atkarpoje 0rengiamas dvira
it takas, 2,50 

m plo
io. Nuo PC >Maxima< iki Vytauto g. 0rengiama ~alioji juosta, 2,30 m plo
io, kurioje sodinami 6 vnt. 

trakinit klevt >Elsrijk<. 
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Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijt planavimo, aplinkosaugos, krabtovaizd~io 0statymt, 

kitt teis�s aktt projekto rengimo dokumentus, normatyvinit statinio saugos ir paskirties dokumentus, 

normatyvinit statybos techninit dokumentt reikalavimus. 

4.1. Dangs konstrukcijos klas�s nustatymas 

Vadovaujantis >Automobilit kelit standartizuott dangt konstrukcijt projektavimo taisykl�mis< 

KPT SDK 19, C kategorijos gatvei parenkama DK 3 konstrukcija, kuri autobusams skirtoje juostoje 

parenkama viena klase aukbtesn� 3 DK 10. Po apatiniu asfalto sluoksniu numatomas metalinis asfalto 

armavimo tinklas. 

Kelias patenka 0 160 cm did~iausio 0balo gylio zon�. Kelio sankasa remiasi 0 F3 jautrio bal
iui 

klas�s gruntus, tod�l konstrukcijos storis DK 3=1,60*0,70j1,15 m; DK 10=1,60*0,75=1,20 m. 

Til~�s g. asfalto remontas numatomas ib virbutinio ir apatinio asfalto sluoksnio, tokit pa
it kaip ir 

DK 3 konstrukcijos. Atliekant asfalto frezavimo darbus ir paaibk�jus, kad esamo asfalto dangos sluoksnio 

nepakanka norint iblaikyti teis�s aktt reikalavimus, kreiptis 0 Statytoj� ir Projektuotoj� d�l sprendinit 

pakeitimo. 

Nuova~os pagal STR 2.06.04:2014 >Gatv�s ir vietin�s reikbm�s keliai. Bendrieji reikalavimai< 

gatvit klasifikacij� (4 lentel�, 1.4 punktas) priskiriamos Pagalbin�ms gatv�ms (priva~iavimai prie atskirt 

statinit ir objektt). Pagal KPT SDK 19 5 lentel� Pagalbinei gatvei numatoma DK 0,1 konstrukcija. 

Nuova~os patenka 0 160 cm did~iausio 0balo gylio zon�. Nuova~t sankasa remiasi 0 F3 jautrio bal
iui klas�s 

gruntus, tod�l konstrukcijos storis DK 0,1=1,60*0,50j0,80 m. 

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele, baligatviams, p�s
itjt 3 dvira
it takams ir dvira
it 

takams numatoma 45 cm storio bal
iui nejautri dangos konstrukcija. 

Projekto br�~iniuose ir s�naudt kiekit ~iniarab
iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos 

pagrindu, rangos darbt pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert0 pasillym� konstrukcijai su ~vyro 

pagrindo sluoksniu. 

Virbutiniai saugumo salel�s konstrukcijos sluoksniai (Trinkel�s, pasluoksnis, skaldos/~vyro 

pagrindas) parenkami vadovaujantis >Automobilit kelit standartizuott dangt konstrukcijt projektavimo 

taisykl�mis< KPT SDK 19 13 lentele. Danga 0rengiama ant esamo Til~�s g. bal
iui atsparaus sluoksnio. 

 

Projektuojama Til~�s gatv�s atkarpos dangos konstrukcija vietose kur atnaujinama tik virbutin� 

danga 

Asfalto virbutinis sluoksnis ib mibinio SMA 11 S                    0,04; 

Asfalto apatinis sluoksnis ib mibinio AC 16 AS    0,06; 
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Metalinis asfalto armavimo tinklas 

Asfalto iblyginamasis sluoksnis ib mibinio AC 16 PS                                              vid. 0,04. 

 

Projektin� nuova~t DK 0,1 klas�s dangos konstrukcija su skaldos sluoksniu 

Tamsiai pilkos betonin�s trinkel�s 200x100x80 (pavirbius natlralaus akmens) 0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/45 su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g120 Mpa)   0,20 

Apsauginis bal
iui atsparus sluoksnis kg1,0x10-5 m/s, (EV2 g100 MPa)  0,49; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g45 Mpa). 

 

Projektin� nuova~t DK 0,1 klas�s dangos konstrukcija su ~vyro sluoksniu 

Tamsiai pilkos betonin�s trinkel�s 200x100x80 (pavirbius natlralaus akmens) 0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

}vyro pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/32 su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g120 Mpa)   0,25 

Apsauginis bal
iui atsparus sluoksnis kg1,0x10-5 m/s, (EV2 g100 MPa)  0,44; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g45 Mpa). 

 

Projektin� Til~�s g. tipin� DK 3 klas�s dangos konstrukcija su skaldos sluoksniu 

Asfalto virbutinis sluoksnis ib mibinio SMA 11 S                      0,04; 

Asfalto apatinis sluoksnis ib mibinio AC 16 AS    0,06; 

Metalinis asfalto armavimo tinklas  

Asfalto pagrindo sluoksnis ib mibinio AC 22 PS    0,10; 

Skaldos pagrindo sluoksnis ib nesuribtt mineralinit med~iagt  

mibinio 0/45 su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g150 MPa)                        0,20; 

Apsauginis bal
iui atsparus sluoksnis kg1,0x10-5 m/s, (EV2 g100 MPa)  0,75; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 g45 MPa). 

 

Projektin� Til~�s g. tipin� DK 3 klas�s dangos konstrukcija su ~vyro sluoksniu 

Asfalto virbutinis sluoksnis ib mibinio SMA 11 S                      0,04; 

Asfalto apatinis sluoksnis ib mibinio AC 16 AS    0,06; 

Metalinis asfalto armavimo tinklas  
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Asfalto pagrindo sluoksnis ib mibinio AC 22 PS    0,10; 

}vyro pagrindo sluoksnis ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su NAG  

priemaiba iki 30 % (EV2 g150 MPa)                                             0,25; 

Apsauginis bal
iui atsparus sluoksnis kg1,0x10-5 m/s, (EV2 g100 MPa)  0,70; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 g45 MPa). 

 

Projektin� Til~�s g. stotelit DK 10 klas�s dangos konstrukcija 

Asfalto virbutinis sluoksnis ib mibinio SMA 11 S                      0,04; 

Asfalto apatinis sluoksnis ib mibinio AC 16 AS    0,08; 

Metalinis asfalto armavimo tinklas  

Asfalto pagrindo sluoksnis ib mibinio AC 22 PS    0,08; 

Betono pagrindo sluoksnis                         0,15; 

Apsauginis bal
iui atsparus sluoksnis kg1,0x10-5 m/s, (EV2 g120 MPa)  0,85; 

Esamas sankasos gruntas (EV2 g45 MPa). 

 

Projektuojama tipin� p�s
itjt, p�s
itjt-dvira
it takt dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo 

Betonin�s trinkel�s 200x100x80    0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/45 su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa)   0,15 

aal
iui nejautrit med~iagt sluoksnis    0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g30 Mpa). 

 

Projektuojama tipin� p�s
itjt, p�s
itjt-dvira
it 

 takt dangos konstrukcija ant ~vyro pagrindo 

Betonin�s trinkel�s 200x100x80    0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

}vyro pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/32 su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa)  (EV2 g100 Mpa) 0,20 

aal
iui nejautrit med~iagt sluoksnis    0,14; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g30 Mpa). 

 

 



 

 
 

DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs LAIDA 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.AR 12 16 0 

 

Projektuojama tipin� dvira
it takt dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo 

Asfalto virbutinis dangos sluoksnis ib mibinio  AC 5 VL (raudonas)  0,025; 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ib mibinio AC 16 PD   0,06; 

Skaldos pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/45 (EV2 g100 Mpa) su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa) 0,15 

aal
iui nejautrit med~iagt sluoksnis    0,22; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g30 Mpa). 

 

Projektuojama tipin� dvira
it takt dangos konstrukcija ant ~vyro pagrindo 

Asfalto virbutinis dangos sluoksnis ib mibinio  AC 5 VL (raudonas)  0,025; 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis ib mibinio AC 16 PD   0,06; 

}vyro pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/32 (EV2 g100 Mpa) su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa) 0,20 

aal
iui nejautrit med~iagt sluoksnis    0,17; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  g30 Mpa). 

 

Projektuojama saugumo salelit dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo 

Betonin�s trinkel�s 200x100x80    0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/45 (EV2 g100 Mpa) su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa) 0,15 

Esama dangos konstrukcija 

 

Projektuojama saugumo salelit dangos konstrukcija ant ~vyro pagrindo 

Betonin�s trinkel�s 200x100x80    0,08; 

Iblyginamasis sluoksnis ib skaldos atsijt 0/5    0,03; 

}vyro pagrindo sluoksnis ib nesuribto mineralinit med~iagt  

mibinio 0/32 (EV2 g100 Mpa) su NAG priemaiba iki 30 % (EV2 g100 Mpa) 0,20 

Esama dangos konstrukcija 

4.2. Gatv�s remonto darbai 

Vietomis, kur numatytas gatv�s asfalto remontas, projektinius aukb
ius tikslinti vietoje ir asfalt� 

0rengti prisitaikant prie esamt gatv�s nuolyd~it. Esamas asfaltas frezuojamas vidutinibkai 7 cm storiu. 
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Prisitaikant prie esamt asfalto nuolyd~it, bortai virb asfalto ibkeliami 10-15 cm ribose. Asfalto ir takt 

nuolyd~ius derinti prie esamo pavirbiaus ir iblaikyti 1,0 3 2,5 % nuolyd0. 

Nufrezavus asfalt� ir paaibk�jus, kad esamo asfalto storis neiblaiko teis�s aktt reikalavimt, kreiptis 

0 Statytoj� ir Projektuotoj� d�l sprendinit keitimo. 

4.3. Gatv�s skersinis profilis ir ~em�s sankasa 

Til~�s gatv�s va~iuojamosios dalies dangos plotis projektuojamas 0vairus, atsi~velgiant 0 eismo 

juostt skai
it, nuolydis 3 dviblaitis. P�s
itjt ir dvira
it takai  0rengiami pagal gatv�s ibilgin0 nuolyd0, 

skersiniai nuolyd~iai nurodyti skersinit profilit br�~iniuose, atsi~velgiant 0 esam� situacij�, galima nuolyd0 

keisti. Kei
iant nuolyd0 turi blti u~tikrintas pavirbinio vandens nub�gimas nuo takt ir gatv�s dangt. 

Remontuojamos Til~�s gatv�s va~iuojamoji dalis yra dviblai
io 2,0-2,5 % nuolyd~io. P�s
itjt 

takai, dvira
it takai projektuojami 1,5 - 2,0 % skersinio nuolyd~io, nuolydis nukreiptas 0 gatv�s 

va~iuojam�j� dal0.  

P�s
itjt takai kur 0manoma projektuojami ne ma~esni nei  2,0 m plo
io, dvira
it takas 

projektuojamas ne siauresnis nei 2,5 m plo
io.  }alieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne ma~iau kaip 0,5 m 

nuo vejos bordilro, jeigu netrukdo priva
it sklypt ribos. 

4.4. Sprendimai ~monis su negalia reikm�ms 

/rengiant baligatvius, per�jas ir sankry~as vadovautis STR 2.03.01:2019 >Statinit prieinamumas< ir 

ISO 21542:2011 <Pastatt statyba. U~statytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas<. 

aaligatviai suprojektuoti taip, kad ~mon�s su negalia gal�tt laisvai ir saugiai jud�ti. aaligatvit plotis  

g1,2 m. aaligatviai 0rengiami ne aukb
iau kaip 15 cm virb gatv�s va~iuojamosios dalies. Ties per�ja, dangt 

pasikeitimus, bortelius privaloma nu~eminti iki dangos lygio, biuo atveju skirtumas tarp pavirbit neturi 

virbyti 5 mm. 

aaligatvit suvedimo su va~iuojam�ja dalimi ibilginis nuolydis - f5,0%. 

P�s
itjt takt, aikb
it, parkt ir kitt viebtjt erdvit takt pavirbius turi blti tvirtas, neklampus, stabilus, 

neslidus sudr�kus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, ibkilumai ar 0dubos tako 

pavirbiuje neturi virbyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukb
iausio iki ~emiausio tako pavirbiaus tabko 

(bis reikalavimas netaikomas trinkelit dangt ir plokb
it dangt sill�ms).  

Ties per�jomis ir kitomis vietomis, kur p�stieji kerta va~iuojam�j� dal0, 0rengiami 0sp�jamieji 

reljefiniai neregit vedimo sistemos elementai. Ibilgai baligatvit 0rengiami nukreipiamieji reljefiniai neregit 

vedimo pavirbiai. 
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Neregit ir silpnaregit vedimui projektuojamos 30 cm plo
io vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostel�mis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemt ibsibakojimo vietose 0rengiami apsisprendimo 

elementai, 60x60 cm kvadratas ib elementt su kaubur�liais. Ties susikirtimais su va~iuojamosiomis dalimis, 

0rengiami 0sp�jamieji pavirbiai ib elementt su kaubur�liais. ait 0sp�jamtjt pavirbit plotis 60 cm. 

Reljefiniai pavirbit elementai turi blti 5 mm ibkil� nuo dangos pagrindo.  

Ant baligatvit, neturi blti dang
it, grott, trapt ir kitt klil
it, kyban
it aukb
iau ar 0leistt giliau kaip 

5 mm nuo baligatvio pavirbiaus 

4.5. Ap~eldinimas 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais ~eldinit balinimui. 

Vadovaujantis LR ~eldynt 0statymu (}in. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausyb�s 

nutarimu >D�l kriterijt, pagal kuriuos med~iai ir krlmai augantys ne mibkt lkio paskirties ~em�je 

priskirtini saugotiniems, s�rabo patvirtinimo ir med~it ir krlmt priskyrimo saugotiniems< (}in., 2008, Nr. 

33-1151) ~eldiniai, kurie auga miestt, miestelit, kaimt bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais. 

Til~�s g. kapitalinio remonto metu numatoma ibkirbi 10 vnt. med~it, kurie auga balia va~iuojamosios 

dalies. Aplink esamus ibsaugomus med~ius p�s
itjt zonoje numatoma 0rengti med~it baknt grotas, 

ibple
iant esamus pom�d~it plotus, kurie apstatyti baligatvio trinkel�mis. 

 

2. lentel�. Kertams med~is ~iniarabtis 

Eil. 

Nr. 

Vieta 

(koord. 

X,Y) 

Miestas 

koef. 

Kaina 

pagal 

grup�, 
eur 

Kamient 
skai
ius 

Diametras, 

cm 

Med~it 
veisl� 

Kaina, 

eur 
Pastabos  

1 
456714, 

6199416 
2 6 1 45 Liepa 540 

  

 

2 
456718, 

6199438 
2 6 1 30 Liepa 100 

  

 

3 
456728, 

6199446 
2 6 1 30 Liepa 360 

  

 

4 
456731, 

6199448 
2 6 1 28 Liepa 336 

  

 

5 
456747, 

6199461 
2 6 1 45 Liepa 540 

  

 

6 
456831, 

6199536 
2 6 1 35 Liepa 420 

  

 

7 
456904, 

6199604 
2 6 1 50 Liepa 600 
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8 
456933, 

6199631 
2 6 1 25 Liepa 300 

  

 

9 
456942, 

6199640 
2 6 1 25 Liepa 300 

  

 

10 
456947, 

6199645 
2 6 1 25 Liepa 300 

  

 

Viso:     10   10 3796    

 

Projekto metu numatoma 0rengti ~ali�j� zon� Til~�s gatv�s atkarpoje tarp Vytauto ir A. J. Greimo 

gatvit (balia PC >Maxima<) ir ten pasodinti 6 vnt. trakinit klevt (Acer campestre ̀  Elsrijk`)  ir 2 vnt trakinit 

klevt Acer campestre ` Elsrijk`)  ) ties Pk 2+50 debin�je pus�je. 

Esam� dirvo~em0 numatoma panaudoti vietoje ~alioms zonoms 0rengti, o perteklin0 dirvo~em0 ibve~ti. 

4.6. Pavirbinio vandens nuvedimas 

Pavirbinis vanduo nuo projektuojamo pavirbiaus nuvedamas skersiniu bei ibilginiu nuolyd~iu ir 

surenkamas lietaus vandens surinkimo bulin�liais.  

Gatv�je projektuojami lietaus nuotekt tinklai. Sprendiniai numatyti Vandentiekio ir nuotekt balinimo 

projekto dalyje. 

4.7. In~ineriniai tinklai 

Statybos teritorijoje yra vandentiekio, buitinit nuotekt, lietaus nuotekt, dujt, bilumotiekio, rybit, 

elektros, apbvietimo tinklai. In~inerinit tinklt apsaugos zonose statybos darbus vykdyti rankiniu bldu. 

Pavirbiniam vandeniui nuo projektuojamt dangt surinkti projektuojama u~dara lietaus nuotekt 

sistema, vanduo ibleid~iamas 0 esam� pavirbinio vandens surinkimo sistem�. 

Til~�s gatv�je numatoma 0rengti gatv�s apbvietim� su LED bviestuvais. 

4.8. Kultkros paveldas 

Vykdomi darbai Til~�s 3 Vytauto gatvit sankry~os zonoje patenka 0 kultlros paveldo teritorij� 3 

aiaulit senojo miesto vieta (kodas 27097). Vertingtjt savybit pobldis 3 archeologinis (lemiantis 

reikbmingum�); Istorinis 3 (lemiantis reikbmingum� svarbus); Mitologinis (lemiantis reikbmingum� 

svarbus); Saugomos vertingosios savyb�s 3 reljefas, kultlrinis sluoksnis, kapai. Kapitalinio remonto metu 

gatv�s reljefas kei
iamas nebus. Prieb atliekant ~em�s judinimo darbus kultlros paveldo vietov�je, 

reikalinga atlikti archeologinius tyrimus.  
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Jei atliekant statybos darbus bus aptikta nekilnojamojo kultlros paveldo vertingtjt savybit, 

archeologinit struktlrt, kapt darbai turi blti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai 

privalo pranebti savivaldyb�s paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultlros 

paveldo apsaugos 0statymo 9 str. 3d.). 

4.9. Projektinis sprendinis poveikis aplinkai ir visuomen�s sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos 3 susisiekimo komunikacijt s�veikos s�lygas. 

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas d�l dulkit, statybinit atliekt susidarymo, laikint 

aikbtelit statybin�ms med~iagoms sand�liuoti 0rengimo. 

Galima dirvo~emio ar vandens tarba eksploataciniais skys
iais ib dirban
ios statybin�s technikos, tam 

turi blti numatytos priemon�s avarinit atvejt likvidavimui (tepalus absorbuojan
ios priemon�s, 

konteineriai u~terbtt atliekt surinkimui). Laikinos aikbtel�s statybin�ms med~iagoms sand�liuoti turi blti 

0rengiamos taip, kad nepa~eistt augan
it ~eldinit, neu~terbtt dirvo~emio, nepadarytt ~alos tretiesiems 

asmenims. Sand�liuojant u~terbtas atliekas, aikbtel� turi blti 0rengta taip, kad u~terbtos lietaus nuotekos 

nepatektt 0 dirvo~em0 ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinit turi blti iblaikomas ma~iausiai 20 m 

atstumas. 

Baigus statybos darbus, visos aikbtel�s turi blti rekultivuojamos. 

Statybos darbt metu ir juos baigus, statybin�s atliekos ir kitos biukbl�s turi blti ibve~amos 0 

atitinkamus atliekt tvarkymo ar saugojimo objektus. 

4.10. Sprendinis atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijt planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepa~eid~ia tre
itjt asment interest. 

KITA INFORMACIJA 

Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybin�je ~em�je ir aiaulit m. savivaldyb�s valdomuose 

sklypuose. Projektas parengtas nepa~eid~iant tre
itjt asment interest ir suderinus su sklypt savininkais. 
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projekto parengtt dokumentt sud�tis, sprendinit kiekis, jt detalizacija (teksto, br�~init, 

skai
iavimt) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir 0vertinti, statybos kainai 

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leid~ian
iam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi blti vykdomi grie~tai pagal projekt�, pasirabant nustatyta tvarka pasl�ptt darbt 

aktus, vykdant statybos prie~ilr� vykdan
it institucijt reikalavimus, turint gaminit sertifikavimo ar kitus 

kokyb� 0rodan
ius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai med~iagoms, gaminiams, darbt vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkyb�ms, bie reikalavimai gali blti  patikslinti.  

Statybos darbt vykdymo procese bltina vadovautis biais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas >Statybos darbai. Statinio statybos prie~ilra=  STR 

1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 >Statinio projektavimas, projekto 

ekspertiz�<; 

- Kelit techninis reglamentas >Automobilit keliai=  KTR 1.01:2008; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 >Gatv�s ir vietin�s reikbm�s keliai. 

Bendrieji reikalavimai<; 

- Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s /T }S 17; 

- Reikalavimt aprabas >Automobilit kelit asfalto mibinit techninit reikalavimt aprabas TRA 

ASFALTAS 08; 

- Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit be ribiklit 0rengimo taisykl�s  /T SBR 19; 

- Automobilit kelit standartizuott dangt konstrukcijt projektavimo taisykl�s  KPT SDK 19; 

- Reikalavimt aprabas >Automobilit kelit mineralinit med~iagt mibinit, naudojamt 

sluoksniams be ribiklit, techninit reikalavimt aprabas  TRA SBR 19; 

- Reikalavimt aprabas >Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas.<  TRA U}PILDAI 

19; 

Taip pat gali blti naudojami ir kiti standartai, u~tikrinantys toki� pa
i� arba aukbtesn� kokyb�. Tok0 

kitt standartt naudojim� turi rabtu patvirtinti in~inierius. Skirtumai tarp nurodytt ir alternatyvit standartt 

turi blti rangovo ibsamiai aprabyti ir pateikti In~inieriui ne v�liau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui 

reik�s in~inieriaus sutikimo. Jeigu in~inierius nusprend~ia, kad sillomi pakeitimai neu~tikrina tokios pat ar 

aukbtesn�s kokyb�s, tuomet rangovas privalo laikytis biose TS nurodytt standartt. 
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TS 02. PARUOaIAMIEJI DARBAI 

2.1. /VADAS 

2.1.1. Bendroji dalis 

Statybviet�s ruobimo metu rangovas privalo: 

" Rangovas turi atlikti  balia statybviet�s esan
it pastatt fotofiksacij�; 

" garantuoti statybviet�s pavirbiaus nusausinim� ir lietaus vandens nuleidim�; 

" apsaugoti statybviet� nuo pavojingo po~eminit vandent poveikio, pavasario polaid~io ir kt.; 

" vengti fizinit ir mechaninit ~em�s savybit pablog�jimo; 

" pabalinti virbutin0 dirvo~emio sluoksn0 ir kitas netinkamas ar pavojingas med~iagas; 

" atlikti visus reikalingus esamt statinit, po~eminit komunikacijt, kelio dangos konstrukcijt 

ir kitt sutvirtintt plott ibardymo darbus; 

" teisingu darbt organizavimu apsaugoti aplink� ir suma~inti triukbm�; 

" pagal statybviet�s ypatumus ir statybos darbt pobld0 atlikti visus kitus paruobiamuosius 

darbus. 

" Paruobiamtjt darbt apimtis ir atliekamt med~iagt sand�liavimo vietas reikia 0sivertinti 

susitariant su sklypt savininkais. 

Visos atliekamos med~iagos, sukauptos ruobiant statybviet�, (augmenija ir kt.) turi blti 

sand�liuojamos atitinkamose vietose, suderintose su u~sakovu. 

}em�s darbai, vykdomi statybviet�s paruobiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninit specifikacijt reikalavimus. 

2.2. DARBs ATLIKIMAS 

2.2.1. }em�s sankasos ~ym�jimas 

Prieb pradedant vykdyti ~em�s darbus, turi blti apskai
iuotos projektin�s altitud�s ir plo
iai, po to 

vietov�je nu~ym�ti ~em�s sankasos profilio charakteringi tabkai: gatv�s abis, briaunos, pylimt ir ibkast 

blaitt susikirtimai su ~em�s pavirbiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Gatv�s abis ~ymima: 

- tiesiuose ruo~uose 3 nuo trasos pikett 0tvirtinimo tabkt kas 20m; 

- kreiv�se 3 atsi~velgiant 0 jos spindul0 ir darbt pobld0: 
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Kreiv�s spindulys  
R, m 

Rg3000 500fRf3000 100fRf500 50fRf100 

Atstumai tarp 

~ym�jimo gairelit, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant ~em�s sankas� ~ymin
it gairelit turi blti u~rabytas piketas ir u~fiksuotas projektinis aukbtis arba 

darbt ~yma tame tabke. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bltt u~tikrintas vandens 

nuleidimas ib statybviet�s. Potvynit ir lil
it vanduo turi blti tuoj pat nuleistas ib statybviet�s, kad bltt 

ibvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybit pablog�jimo ar kitos ~alos. Jei ~ala 

padaryta d�l rangovo kalt�s, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvo~emio, augmenijos ir atliekt pabalinimas 

Rangovas ib statybviet�s turi pabalinti dirvo~em0, augmenij� ir atliekas, kad bios med~iagos nepatektt 

0 pylimus. Dirvo~emio, augmenijos ir atliekt pabalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pabalintas dirvo~emis turi blti sand�liuojamas biam tikslui skirtose vietose ir v�liau panaudojamas 

ibkast ir pylimt blaitams tvirtinti. Krlmai turi blti pabalinti kartu su kelmais. Jie turi blti sudeginti biam 

tikslui skirtose vietose arba sand�liuojami kartu su kitomis atliekomis. 

}eldinit atkuriam�j� vert� apskai
iuoja ir atlygina statinio rangovas. 

2.2.4. Sent dangt ir kitt sutvirtintt viett ibardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi blti ibardytos statybviet�s ruobimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos med~iagos turi blti sand�liuojamos ar, gavus In~inieriaus leidim�, panaudotos 

kitiems statybos darbams, jei bit med~iagt panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.5.  Apsauginit vamzd~it komunikacijt apsaugojimui 0rengimas 

Prieb pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sud�tiniais apsauginiais 

vamzd~iais. Apsaugotos tranb�jos u~pilamos gruntu be akment, u~pilamo gruntas sutankinamas.  

Sudedami kabelit apsaugos vamzd~iai skirti ~emos ir vidutin�s 0tampos kabelit, rybit kabelit 

apsaugai, klojant 0 grunt� ib PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzd~io 

diametrt(Iborinis/vidinis) santykis mm D110 / d99. 

Atsparumas gniu~dymui >750 N ;    

Atsparumas smlgiams 3 N(normal);  
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Tankis 3 940 kg /m³;  

Eksploatacijos temperatlra: -25  +90 ºC; 

Leid~iama vamzd~io deformacija · tranb�joje 3 ne daugiau 5% vidinio vamzd~io diametro. 

2.2.6. G/b plokb
it 0rengimas 

Apsaugant rybio tinklus, numatomas g/b plokb
it 0rengimas. Plokb
it matmenys - 

4030x1800x200mm. Tarp rybio tinklt ir g/b plokbt�s 0rengiamas sutankinto 15 cm sm�lio paklotas. 

 

Pav. Numatomt g/b plokb
it principin� schema 

2.3. DARBs PRI�MIMAS 

Tikrinant ibardymo darbus, turi blti patikrintas jt atitikimas projektui: ar ib statybviet�s pabalintos 

visos projekte nurodytos med~iagos ir po~eminit konstrukcijt elementai, ar gruntas sutankintas. Visi bie 

darbai turi blti atlikti prieb kelio tiesimo ar remonto darbt prad~i�. Po tranb�jt u~pylimo turi blti atlikta 

~em�s pavirbiaus ir po~eminit komunikacijt tinklt geodezin� nuotrauka ir nustatomos tikrosios ~em�s 

darbt apimtys. Perduodant vamzdynus, turi blti nustatytas jt tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri�mimo 

procedlros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirabytus dokumentus. 

2.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacin�s savyb�s, gamyba ir atitiktis 

2.  LST EN 61386-24:2011 
Vamzd~it sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Po~emin�s vamzd~it sistemos 

 

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 
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1.  KTR 1.01:2008 Automobilit keliai 

2.  /T }S 17 
Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 

0rengimo taisykl�s 

3.  Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 }eldinit apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl�s  

TS 03. }EM�S DARBAI 

3.1. /VADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojan
it Lietuvos standartt (LST), techninit reikalavimt reglamento 

KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisyklit Automobilit kelit ~em�s 

darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s /T }S 17 ( toliau /T }S 17) ir kitt normatyvinit 

statybos techninit dokumentt reikalavimus. 

aiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ~em�s sankasos 0rengimui naudojamoms med~iagoms, 

sankasos 0rengimo darbams, bit darbt kontrolei ir pri�mimui. 

ais skyrius apima kelio lovio paruobimo ir vykdymo darbus, jt kontrol�, pri�mim� ir matavimus. 

Pagrindinio kelio lovio paruobimo ir vykdymo darbt statybos taisykl�s yra >Automobilit kelit ~em�s darbt 

atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s< /T }S 17. aios normos apibr�~ia pagrindinius terminus, 

skirtus ~em�s darbams. Jos apima paruobiamuosius darbus, ibkast grunto prie~ilr�, pylimt 0rengim� ir 

sutankinim�, pagrindo ir sankasos 0rengim�, blaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos 

visos technin�s normos, 0statymai, saugumo normos, kurit rangovas privalo laikytis, atlikdamas ~em�s 

darbus. 

Numatomas sankasos gruntt sustiprinimas cementu pagal LST EN 197-1. 

3.2. MED}IAGOS 

}em�s sankasos 0rengimui naudojami gruntai ir kitos statybin�s med~iagos turi atitikti /T }S 17  VII 

skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibr�~iamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprit struktlrinit rybit. In~inerin� 3 geologin� grunto tipt klasifikacija, 0vertinimas ir savyb�s 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jt statiniams. Klasifikacija, Statybos taisykl�s 

,,Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s< /T }S 17 nurodo 

pagrindines grunto, naudojamo kelit statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio 

pylimuose arba ~em�s sankasoje kriterijus.  



 

 
 

DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs LAIDA 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.TS 7 41 0 

 

In~inerin� geologin� pagrindinit grunto tipt klasifikacija, savyb�s ir 0vertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jt statiniams. Klasifikacija. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas� arba aukbtesn� 

(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms s�lygoms (pvz., blogos oro s�lygos, bal
io poveikio pavojus) turi 

blti naudojami aukbtesn�s stiprio klas�s cementai.  

3.2.1. Geosintetin�s med~iagos blaitt apsaugai nuo erozijos 

Geosintetinit med~iagt naudojimas blaitt apsaugai nuo erozijos pateiktas MN GEOSINT }D 13 

ir /T }S 17. 

aioje geosintetinit med~iagt TS dalyje ibd�styti reikalavimai geosintetin�ms med~iagoms, skirtoms 

apsaugoti blaitus nuo erozijos. Med~iagt transportavimui, saugojimui ir 0rengimo technologijai naudoti 

gaminit aprabus su gamintojt rekomendacijomis. 

Erozij� stabdan
io geotinklo funkcija 3 perimti augaliniame sluoksnyje atsirandan
ias tempimo 

j�gas, suma~inti grunto deformacijas, apsaugoti augalin0 sluoksn0 nuo nuslinkimo. Demblys turi atitikti 

lentel�je nurodytus pagrindinius reikalavimus. Atliekant demblio paklojimo darbus vadovautis gamintojo 

rekomendacijomis. 

 

 lentel�. Pagrindin�s demblio savyb�s 

Funkcijos 

Savyb�s 
Apsauga nuo erozijos* 

Plotinis tankis g 550 g/m2 

Storis g 15 mm 

Stipris tempiant ibilgine kryptimi Fk,5% g 2,0 kN/m 

Atmosferos poveikio atsparumas 

(liekamasis stipris tempiant) 

g 60 % 

Ilgaam~ibkumas Eksploatacijos laikas yra ne 

trumpesnis nei 25 metai, natlraliuose 
gruntuose, kurit aplinkin� terp� 4 f pH f 9 

bei grunto temperatlra <25ÚC. 
Struktlra Erdvinis erozij� stabdantis demblys 

sudarytas ib raizgytt gijt berdies ir 
sutvirtinan
io tinklelio. 

Polimeras PP berdis su PE tinkleliu 

 

* 3 pateiktos savybit vert�s yra minimalios/maksimalios 0vertinus paklaidas 

3.3. DARBs ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruobiamieji darbai 
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Atliekant ~em�s sankasos paruobiamuosius darbus, 0skaitant ir dirvo~emio pabalinim�, reikia 

prisilaikyti /T }S 17 V skyriaus reikalavimus. 

Prieb bet kokit ~em�s darbt prad~i� visi blsimt statybos darbt pavirbiai turi blti ibvalyti nuo ~ol�s, 

tvort ir kitt statinit. Tuo pa
iu metu visos liekanos ir biukbl�s, gruntas su dideliu organinit med~iagt 

kiekiu turi blti pabalintas, kad nepatektt 0 ~em�s sankasos grunt�. Dirvo~emis turi blti nuimtas nuo vist 

plott, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sand�liuojamas laikinose vietose. 

IaKASOS 

Ibkast 0rengimas turi atitikti /T }S 17 VIII reikalavimus. 

Ibkasos kasimo darbai apima gruntt ibkasim�, jt pabalinim� ar pakrovim� 0 transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. ait termint paaibkinimas 

yra pateiktas statybos taisykl�se ,,Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo 

taisykl�s< /T }S 17. Ibkasos negali blti u~pildomos tol, kol nebus patikrintas ibkasos pagrindas ir kol 

technin�s prie~ilros in~inierius neduos rabtibko sutikimo t�sti darbus. Rangovas turi ib anksto informuoti 

prie~ilros in~inierit, kada bus pasiruobta atliktt ibkasos darbt patikrinimui. 

Pamatt duob�s ir vamzdynt tranb�jos turi blti rengiamos pagal /T }S 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

Siekiant ibvengti ~alos ir darbt nutraukimo, ibkasos turi blti apsaugotos nuo potvynio ir lil
it 

vandens. Rangovas privalo tur�ti atitinkamt priemonit atsarg� vandeniui ib ibkasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir lil
it vanduo ib statybos darbt vietos turi blti nuleistas nedelsiant. }em�s darbai turi blti 

atliekami taip, kad bltt ibvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Ibkasos dugnas turi blti apsaugotas nuo potvynio ir smarkit lil
it, kad bltt ibvengta ~alos ir nebltt 

nutraukti darbai. Rangovas privalo tur�ti atsargos priemonit 3 siurblit, ~arnt ir kt. reikalingt vandeniui 

nuleisti. Potvynio ar lil
it vanduo turi blti nuvestas ib statybos darbt vietos nev�luojant, kad bltt ibvengta 

~alos. Tam reikia ibvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. }em�s darbai turi blti 0vykdyti taip, kad 

bltt ibvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pa~eistas ibkasos dugnas, prieb rengiant 

pagrind�, turi blti ibvalytas, iblygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu ibkasos rengimo darbus rangovas 

turi atlikti su ypatingu d�mesiu. Ibkasos dugnas, jos grioviai turi blti 0rengti ir iblyginti pagal projektinius 

nuolyd~ius bei pri~ilrimi. 

Ibkasos dugnas prieb statybos darbt prad~i� turi blti parengtas taip, kad bltt galima ibvengi vietinio 

eismo ir klimatinit s�lygt ~alos. Ibkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi prad�ti su atsi~velgdamas 

0 galim� neigiam� klimato poveik0. Ibkasos dugnas turi blti pri~ilrimas, kad nebltt liekant ir uolient 

nuolau~t, iblygintas kaip reikalaujama. Visi baigti ibkasos darbai turi blti priimti prie~ilros in~inieriaus. 
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Atliekamo ibkast grunto sand�liavimo vietos turi blti numatytos projekte arba jas nurodo In~inierius, 

atsi~velgiant 0 ibkastos med~iagos kiek0 ir ~em�s sankasos blaitt pastovum�. Laikinai balia karjert, ibkast 

ir tranb�jt sand�liuojamos med~iagos turi blti apsaugotos nuo 0griuvt. Ibkasos ne ma~esniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krabto turi blti aptvertos tvora. 

3.3.2. Pagrindo paruobimas ir sankasos gruntt pagerinimas 

Kad bltt u~tikrinta reikalaujama dirban
ios dangos kokyb�, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai<, statybos taisykl�se >Automobilit kelit 

~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s< /T }S 17, taisykl�se >Automobilit kelit 

sluoksnit be ribiklit 0rengimo taisykl�s< /T SBR 19. 

Sankasos gruntt sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio ma~iausias storis d�l 

technologinit prie~as
it sutankintoje blkl�je turi blti 15 cm. }em�s sankasos gruntt pagerinimo metod� 

atsi~velgdamas 0 MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas. Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) 

po sustiprinta ~em�s sankasa t. y. ~em�s sankasos posluoksnis turi atitikti /T }S 17 196-204 punktt 

reikalavimus, esant poreikiui bltina sutankinti ~em�s sankasos posluoksn0. 

Rengiant sankas�, bet koks sankasos darbt kiekio ir aukb
io pasikeitimas d�l dr�gm�s ir bal
io turi 

blti suma~intas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo po~eminio vandens re~imo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo bal
iui ir bilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

blti padidinta sureguliuojant vandens re~im�. 

Konstrukcijos pavirbius turi blti lygus, tikslus ir vienarlbis, atitikti techninit specifikacijt 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrt parametrt netikslumai, tuomet ji turi blti 

ibardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktt keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus technin�s prie~ilros in~inieriui. 

Baigta konstrukcija turi blti saugoma rangovo. Statybos med~iagt sand�liavimas ir mechanizmt 

laikymas ant 0rengtos sankasos yra neleid~iamas, o transporto eismas turi blti minimalus.  

Statytojas arba ~em�s darbt vadovas privalo: 

1. prad�ti ~em�s darbus tik gavus leidim� kasti ~em�, tur�ti suderint� projekt�, statybos darbt 

}urnal� ir statinio nu~ym�jimo akt� su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne v�liau kaip prieb 2 paras iki darbt prad~ios, pranebti 0mon�ms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelit policijai, jei statybos aikbtel� yra kelit ar kelio statinit apsaugos zonoje, tikslt ~em�s 

kasimo darbt prad~ios laik� ir pakviesti jt atstovus atvykti 0 viet�. 
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3. ~em�s kasimo vietoje pa~ym�ti esamt po~eminit in~inerinit tinklt bei 0renginit vietas, nekil-

nojamt kultlros vertybit bei jt apsaugos zont ribas ir imtis priemonit apsaugoti statinius, saugotin� 

dirvo~em0 bei ~eldinius nuo galimos ~alos; 

4. prieb ~em�s kasim�, veikian
it in~inerinit tinklt bei 0renginit apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojan
iomis 0mon�mis saugos priemones, kasti ~em� tik dalyvaujant pa
iam darbt vadovui ir 

vykdyti elektros, biluminit tinklt, naftotiekio, dujotiekio 0mon�s atstovo nurodymus. 

Atkastieji in~ineriniai tinklai ir 0renginiai u~pilami ~eme, dalyvaujant juos naudojan
it 0monit 

atstovams. Ibkasos kelit va~iuojamoje dalyje ~eme u~pilamos pri~ilrint keli� naudojan
ios 0mon�s 

atstovui. U~pilamas gruntas sutankinamas. Apie u~pylimo darbt prad~i� biai 0monei pranebama ne v�liau 

kaip prieb par�. 

Visais atvejais, u~baigus ~em�s darbus, ~em�s pavirbiaus lygis turi blti toks, koks buvo iki darbt 

prad~ios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi blti atliktos statomt po~eminit 

komunikacijt geodezin�s nuotraukos. 

Sutankinimo reikalavimai, u~pilant pamatt duobes ir tranb�jas, nurodyti /T }S 17 XIII skyriaus, 

triukbmo slopinimo pylimt sutankinimo reikalavimai - /T }S 17 XV skyriuje. 

Atliekant gruntt sustiprinim� vadovautis /T }S 17 XVI skyriaus reikalavimais, taip pat MN GPSR 

12, 

}em�s darbai grunto rezervuose ir s�vartose turi blti atliekami pagal /T }S 17 VIII skyriaus 

nurodymus. 

}em�s sankasos blaitt 0rengimas turi atitikti /T }S X skyriaus reikalavimus. 

alaitai sutvirtinami ~olit s�klomis u~s�to dirvo~emio sluoksniu. 

Kelio statinit u~pylimas turi atitikti /T }S 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai ~em�s sankasos 0rengimui ~iemos metu ibd�styti /T }S 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.4. DARBs KONTROL� IR PRI�MIMAS 

Darbt kontrol� ir bandymai turi atitikti /T }S 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymt rlbims pateikti /T }S 17 XVIII skyriuje.  

Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dyd~iai Leistintjt nuokrypit arba dyd~it vert�s 

1. }em�s sankasa 

1.1. Aukb
iai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo ~em�s sankasos abies iki briaunos) ± 10 cm 
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1.3. Skersiniai nuolyd~iai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. alaitt nuolyd~iai ±10%(sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Dirvo~emio sluoksnio storis ± 20 %, ta
iau ne ma~esnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis g 45 MPa (45 MN/m2) 

3.4.1. Med~iagt savybit bandymai 

Prieb darbt prad~i� turi blti nustatytos visos gruntt savyb�s, kad bltt nustatytas jt tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntt savyb�s yra nustatomos in~inieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas v�liau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimt 0rengimui ir darbo zonoje turi blti atliekami tokie jo savybit bandymai: 

1) dr�gm�s kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  

3) sutankinimas;  

4) dalelit dyd~io pasiskirstymas, bandymt rodikliai, sm�lio ekvivalentas. 

3.4.2. Kontroliniai bandymai 

Atliekamt kontrolinit bandymt rlbis ir apimtis nurodyta statybos taisykl�se >Automobilit kelit 

~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s< /T }S 17.  

Reikalavimai bandymt metodams gruntt sutankinimo rodikliams nustatyti ibd�styti /T }S 17 XVIII 

skyriuje. 

Gruntt jautrio bal
iui bandymai atliekami prisilaikant /T }S 17 XVIII skyriuje ibd�stytus 

reikalavimus. 

}em�s sankasos geometrinit dyd~it tikrinimas atliekamas prisilaikant /T }S 17 XVIII skyriuje 

ibd�stytus reikalavimus. 

Gruntt sustiprinimo hidrauliniais ribikliais ar statybin�mis kalk�mis tinkamumo bandymai atliekami 

pagal bandymo nurodymus BN GSR 12 

3.4.3. Darbt pri�mimas 

Rangovas privalo organizuoti ~em�s darbus taip, kad bltt galima pastoviai kontroliuoti sutankinim� 

ir po to, atsi~velgiant 0 bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

~em�s darbt kokyb�s, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. aie rezultatai turi blti pateikti 

technin�s prie~ilros in~inieriui pagal anks
iau nustatyt� form� nev�luojant. Individualls duomenys turi 



 

 
 

DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs LAIDA 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.TS 12 41 0 

 

blti 0rabyti 0 statybos ~urnal�. Technin�s prie~ilros in~inierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikim� projektui ir technin�ms specifikacijoms, kad bltt u~tikrintas statybos ekonomibkumas. 

 Priimant ir patvirtinant ~em�s darbus, turi blti patikrinti tokie parametrai: 

" sutankinimas, 

" bandymt skai
ius ir bldas, 

" pavirbiaus lygumas, 

" blaitt tikslumas, 

" ar sankasos konstrukcija atitinka projekt� (skersinis nuolydis, aukb
iai, sankasos virbaus plotis 

ir blaitt nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbt pri�mimui, apimant ir pavirbiaus lygumo matavimus turi blti atlikti 

rangovo, priimant technin�s prie~ilros in~inieriui. Visi matavimt duomenys turi atitikti leid~iamus 

nukrypimus, taikomt normt reikalavimus ir taisykles. Technin�s prie~ilros in~inierius turi patvirtinti darbt 

pri�mim� statybos ~urnale. 

Pylimt ir ibkast konstrukcija negali blti priimta jei n�ra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieb ~iem�. 

Rangovas turi paruobti projekto ar jo dalies galutin� ataskait�, paremt� galutiniais kontrolinit 

bandymt ir matavimt 0vertinimo rezultatais. aio dokumento 3 kopijos turi blti 0teiktos technin�s prie~ilros 

in~inieriui kaip priedas prie pranebimo apie ~em�s darbt ar jt dalies u~baigim�. Darbai turi blti priimti 

pagal sutarties s�lygas. 

3.5. STANDARTAI 

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jt statiniams. Klasifikacija. 

2.  LST 1360.1:1995 
Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrin�s sud�ties 

nustatymas. 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Dr�gnio nustatymas. 

4.  LST 1360.4:1995 
Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastibkumo ribt 

nustatymas. 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Bandymas btampu. 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

7.  LST EN 197-1  
>Cementas. 1 dalis. /prastinit cementt sud�tis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai< 

8.  LST 1360.7:1995 Automobilit kelit gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelit tankio nustatymas. 
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3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilit keliai. 

2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai 

3.  /T }S 17 Automobilit kelit ~em�s darbt atlikimo ir ~em�s sankasos 0rengimo taisykl�s. 

4.   
}em�s sankasos sutankinimo 0vertinimo, taikant matematin�s statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilit kelit direkcija, 1997. 

5.  MN SSN 15 
Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

6.  MN GPSR 12 Gruntt pagerinimo ir sustiprinimo ribikliais metodiniai nurodymai  

7.  BN GSR 12 Gruntt, sustiprintt ribikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12 

8.   
Automobilit kelit sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: V/ >Problematika", 1995. 

3.7. STANDARTAI 

1.  MN GEOSINT }D 13        >Geosintetikos naudojimo ~em�s darbams keliuose metodiniai nurodymai<; 

2.  TRA GEOSINT }D 13 
>Geosintetikos, naudojamos ~em�s darbams keliuose, techninit reikalavimt 

aprabymas<. 

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1. /VADAS 

aiame skyriuje aprabomas kelio pagrindo sluoksnit paruobimas, paklojimas, tikrinimas, pri�mimas. 

aios technin�s specifikacijos yra paruobtos pagal KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai< ir pagal kitus 

techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelit ar sustiprintt pavirbit (dangt) apatin� dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnit ir sankasos. Keliuose paprastai yra virbutinis, apatinis bei apsaugos nuo bal
io sluoksnis. Jt 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti ~em�s sankas� nuo 0balo ir u~tikrinti palankt dr�gm�s 

ir temperatlrt r�~im� kelyje. Atskirt sluoksnit skai
ius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnit pad�ties kelyje, klimato s�lygt, ~em�s sankasos pagrindo sluoksnit 

dr�gm�s bei temperatlros, nuo statyboje naudojamt med~iagt, 0skaitant galimyb� panaudoti vietinius 

ibteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir 0vertinami pagal >Automobilit kelit dangt 

konstrukcijt sluoksnit be ribiklit 0rengimo taisykl�s< /T SBR 19 reikalavimus. 

/rengto ir sutankinto nesuribtojo mineralinit med~iagt mibinio sluoksnio mineralinit dulkit (dalelit, 

kurit skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virbyti 7% mibinio mas�s (pagal >Automobilit kelit dangos 
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konstrukcijos sluoksnit be ribiklit 0rengimo taisykl�s< /T SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi 

atitikti TRA SBR II 3 IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5×10-5 m/s, o V kategorijos keliams 

keliamus reikalavimus, t.y. kg1,0×10-5 m/s. 

4.2. MED}IAGOS 

4.2.1. Mineralin�s med~iagos ir jt mibiniai 

Pagrindams naudojamos med~iagos turi atitikti TRA U}PILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2.2.  Skaldos pagrindas 

Projekte numatoma 0rengti skaldos pagrindus ib 0/45 frakcijos nesuribtojo mibinio su NAG priemaiba. 

Pagrindo med~iagos turi blti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Pagrindo sluoksniai rengiami 

vadovaujantis /T SBR 19 ibd�stytais reikalavimais. Birit med~iagt pagrindo sluoksnit bandymai turi 
atitikti /T SBR 19 ir TRA U}PILDAI 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnit aukb
iai nuo projektinit 
neturi nukrypti daugiau kaip ± 2 cm; skersiniai nuolyd~iai 3 daugiau kaip ± 0,5 %. Sluoksnio plotis 3 

daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant pagrindo lygum�, probvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindt sluoksniams 
neturi blti didesn� kaip 20 mm.  /rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirtjt ver
it vidurkis) 
neturi blti daugiau kaip 1,0 cm ma~esnis u~ projekte nurodyt� stor0. Vidurkiui skai
iuoti nepriimamos 
daugiau kaip 2,0 cm virbijan
ios projekte nurodyt� sluoksnio stor0 atskirosios vert�s. Tokiu atveju vidurkiui 

skai
iuoti imama sluoksnio storio atskiroji vert�, kuri� sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 

storio suma. N� viena atskiroji sluoksnio storio vert� neturi blti daugiau kaip 2,0 cm ma~esn� u~ projekte 
nurodyt� sluoksnio stor0. 

4.2.3. }vyro pagrindas 

Projekte numatoma 0rengti ~vyro pagrindus ib 0/32 frakcijos nesuribtojo mibinio su NAG priemaiba. 

Pagrindo med~iagos turi blti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Pagrindo sluoksniai rengiami 

vadovaujantis /T SBR 19 ibd�stytais reikalavimais. Birit med~iagt pagrindo sluoksnit bandymai turi 
atitikti /T SBR 19 ir TRA U}PILDAI 19 reikalavimus. }vyro pagrindo sluoksnit aukb
iai nuo projektinit 
neturi nukrypti daugiau kaip ± 2 cm; skersiniai nuolyd~iai 3 daugiau kaip ± 0,5 %. Sluoksnio plotis 3 

daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant pagrindo lygum�, probvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindt sluoksniams 
neturi blti didesn� kaip 20 mm.  /rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirtjt ver
it vidurkis) 
neturi blti daugiau kaip 1,0 cm ma~esnis u~ projekte nurodyt� stor0. Vidurkiui skai
iuoti nepriimamos 
daugiau kaip 2,0 cm virbijan
ios projekte nurodyt� sluoksnio stor0 atskirosios vert�s. Tokiu atveju vidurkiui 
skai
iuoti imama sluoksnio storio atskiroji vert�, kuri� sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 

storio suma. N� viena atskiroji sluoksnio storio vert� neturi blti daugiau kaip 2,0 cm ma~esn� u~ projekte 
nurodyt� sluoksnio stor0. 

4.2.4. Apsauginis bal
iui atsparus ir bal
iui nejautrit med~iagt sluoksnis 
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Projekte numatoma 0rengti AaAS ir aNS sluoksnius. Apsauginiam bal
iui atspariam sluoksniui ir 

bal
iui nejautrit med~iagt sluoksniui 0rengti naudojami birieji mibiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 

0/45, 0/56 arba 0/63 frakcijos. Naudojami gruntai turi atitikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jt 

statiniams. Klasifikacija - }B, }G, }P, SB, SG ir SP. AaAS ir aNS rengti naudojami nesuribtt mineralinit 

med~iagt mibiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Pagrindo sluoksniai rengiami 

vadovaujantis /T SBR 19 ibd�stytais reikalavimais. Birit med~iagt pagrindo sluoksnit bandymai turi 

atitikti /T SBR 19 ir TRA U}PILDAI 19 reikalavimus. AaAS ir aNS pagrindo sluoksnit aukb
iai nuo 

projektinit neturi nukrypti daugiau kaip ± 2 cm; skersiniai nuolyd~iai 3 daugiau kaip ± 0,5 %. Sluoksnio 

plotis 3 daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant pagrindo lygum�, probvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindt 

sluoksniams neturi blti didesn� kaip 20 mm.  /rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirtjt ver
it 

vidurkis) neturi blti daugiau kaip 1,0 cm ma~esnis u~ projekte nurodyt� stor0. Vidurkiui skai
iuoti 

nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virbijan
ios projekte nurodyt� sluoksnio stor0 atskirosios vert�s. Tokiu 

atveju vidurkiui skai
iuoti imama sluoksnio storio atskiroji vert�, kuri� sudaro projekte nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. N� viena atskiroji sluoksnio storio vert� neturi blti daugiau kaip 2,0 cm 

ma~esn� u~ projekte nurodyt� sluoksnio stor0. 

4.2.5. Naudoto asfalto granul�s NAG  

Naudoto asfalto granul�se neturi blti kenksmingt med~iagt. 

Did~iausio smulkinio dyd~io ~ym�jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes. 

Smulkinit granuliometrin� sud�tis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standart� LST EN 933-1. 

Naudojant asfalto granules nesuribtiems, hidraulibkai suribtiems arba bituminiais ribikliais suribtiems 

(baltuoju bldu) mibiniams, turi blti nustatomas mineralinit dulkit kiekis ir klasifikuojama pagal 

atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be ribiklit galioja atitinkami TRA SBR 

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.  

4.2.6. Drenuojan
io betono pagrindas 

Drenuojantis betonas turi bkti C20/25 (arba stipresnis) S1 slankumo klas�s, aplinkos poveikio klas� 

XF3, u~pildo dalel�s did~iausias dydis (Dmax) D16. Sukiet�j�s drenuojan
io betono pagrindas turi blti 

laidus vandeniui. 

4.3. DARBs ATLIKIMAS 
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Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio bal
iui atsparaus sluoksnio virbaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami prisilaikant /T SBR 19 ibd�stytt reikalavimt. Defektus rangovas turi ibtaisyti pagal 

In~inieriaus nurodymus. 

Neu~dengta sankasa po ~iemos turi blti v�l sutankinta, j� priima technin�s prie~ilros in~inierius ir 

pakartotinai paimami pavyzd~iai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant subalusios sankasos neturi blti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksn0 turi priimti technin�s prie~ilros in~inierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepa~eisto, 

lygaus ir bvaraus pavirbiaus, pabalinant bet kok0 purv�, mol0, u~balus0 grunt� ar kitus nereikalingus liku
ius 

nuo prieb tai vykusit statybos ar remonto darbt. Pa~eisti ar nelygls pavirbiai turi blti remontuojami, 

sutankinant iblyginam�j0 sluoksn0 ib tos pa
ios med~iagos. 

Bltint 0rengimt skai
ius ir nabumas parenkami taip, kad bltt galima u~tikrinti nepertraukiam� 

sluoksnit klojimo ir tankinimo proces�. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirbiaus apdorojimo 

ir apsaugos metodus bei apimtis. Technin�s prie~ilros in~inierius turi patvirtinti bet kok0 leid~iam� eism� 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug u~sit�sia arba 

jei tokie sluoksniai ~iemos periodo metu paliekami neu~dengti, tai prieb darbt atnaujinim� sluoksnius 

bltina ib naujo patikrinti ir ibbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal 

technin�s prie~ilros in~inieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi blti bvarus, lygus ir nepa~eistas. Eismas pagrindu turi 

blti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

0rengimui, jos turi va~in�ti visu sluoksnio plotu, kad bltt ibvengta ratt v�~it. Pagrindo defektai turi blti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnit klojimas draud~iamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatlrai. 

Nesuribti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuv�. Klojamt 

sluoksnit storis turi blti toks, kad po sutankinimo atitiktt projektin0 stor0. Tankinimas vykdomas naudojant 

bet kokio tipo volus ar tankinimo 0renginius, atitinkan
ius projektinius reikalavimus nesuribtiems 

sluoksniams tankinti. Pirmenyb� teikiama vibraciniams volams. 

Jei pavirbius ibgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krabtt link centro, kitais atvejais nuo ~emesn�s 

vietos link aukbtesnio sutankinto krabto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis.  

4.4. ATLIKTs DARBs KONTROL� IR PRI�MIMAS 

4.4.1. Bandymt tipai ir pavyzd~iai 
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Reikalaujamos statybinit med~iagt ir pabaigtt sluoksnit savyb�s turi blti ibbandomos sluoksnio 

paruobimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos bios bandymt rlbys: 

- kokyb�s bandymai, parodantys atskirt statybinit med~iagt tinkamum� nurodytam 

sluoksniui, 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimt med~iagoms kokybiniams bandymams 

atitikim�, 

- pri�mimo bandymai, kurit rezultatai naudojami kaip patvirtinantis 0rodymas pabaigto 

sluoksnio pri�mimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali u~sakyti ib profesionalios bandymt 

institucijos. Bandymt kainas turi 0sivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai technin�s prie~ilros 

in~inieriui pristatyti atitinkamus pavyzd~it bandymt rezultatus ir kitus, kokyb� 0rodan
ius dokumentus, 

bet ne v�liau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio pri�mimo. Ne v�liau kaip 14 d. prieb nustatyt� 

pri�mimo dat� rangovas pateikia technin�s prie~ilros in~inieriui galutin� statybos ar bendr� bandymt ir 

matavimt rezultatt ataskait� ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus 

kriterijus nustato rangovas. 

Technin�s prie~ilros in~inierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokyb�s valdymo 

sistem�, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamt darbt ir rezultatt teisingumu. 

Pagrindinit ~aliavt ir pabaigtt darbt bandymai ir bandinit �mimas turi blti atliekama pagal 

bandymt metodus, nurodytus atitinkamt sluoksnit 0rengimo instrukcijose. 

Pabaigtt darbt bandiniai imami ib viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat u~pilti. Bandinys u~registruojamas statybos ~urnale ar aprabytas bandymo ataskaitos forma, 

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio �mimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinit 

skai
ius ir apytikris svoris). Prieb pateikiant bandymt institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir 

pa~enklinamas, kad bltt ibvengta pakeitimo ar ~alos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad technin�s prie~ilros in~inierius patvirtintt bandymt ir pavyzd~it 

�mimo laik� ir viet�. Bandinius turi pasirabyti abiejt pusit atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Apsauginio bal
iui atsparaus sluoksnio aukb
iai neturi nukrypti nuo projektinit daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolyd~iai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. /rengto ir sutankinto 

sluoksnio faktinis storis (atskirtjt ver
it vidurkis) neturi blti daugiau kaip 2,0 cm ma~esnis u~ projekte 

(sutartyje) nurodyt� stor0. Vidurkiui skai
iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virbijan
ios projekte 
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(sutartyje) nurodyt� sluoksnio stor0 atskirosios vert�s. Tokiu atveju vidurkiui skai
iuoti naudojama 

sluoksnio storio atskiroji vert�, kuri� sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 

suma. n� viena atskiroji sluoksnio storio vert� neturi blti daugiau kaip 3,0 cm ma~esn� u~ projekte 

(sutartyje) nurodyt� sluoksnio stor0. 

Skaldos pagrindt sluoksnit aukb
iai nuo projektinit neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; skersiniai 

nuolyd~iai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygum�, probvaisa po 3 m liniuote ~vyro ir skaldos pagrindt sluoksniams neturi 

blti didesn� kaip 20 mm. 

/rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirtjt ver
it vidurkis) neturi blti daugiau kaip 1,0 

cm ma~esnis u~ projekte (sutartyje) nurodyt� stor0. Vidurkiui skai
iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

virbijan
ios projekte (sutartyje) nurodyt� sluoksnio stor0 atskirosios vert�s. Tokiu atveju vidurkiui 

skai
iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vert�, kuri� sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. N� viena atskiroji sluoksnio storio vert� neturi blti daugiau kaip 2,0 cm 

ma~esn� u~ projekte (sutartyje) nurodyt� sluoksnio stor0. 

4.4.3. Statybinit med~iagt bandymai 

}emiau ibvardinti standartai reibkia, kad kokyb�s sertifikatai papildyti reikalavimais 3 tai statybinit 

med~iagt kokybinit bandymt rezultatt ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos med~iagos arba med~iagos be kokyb�s sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinit testt rezultatus, gautus ib ekspertt institucijos. Likus ne ma~iau 7 d. iki darbt prad~ios rangovas 

technin�s prie~ilros in~inieriui turi pateikti kokyb�s bandymt rezultatus ir ataskait� apie atitinkamas 

med~iagas ir laboratorijos bandymt metodus. 

Atskirt statybinit med~iagt kontroliniai darbai atliekami pagal >Automobilit kelit dangos 

konstrukcijos sluoksniu be ribiklit 0rengimo taisykl�s< /T SBR 19 reikalavimus. 

4.4.4. Pagrindo sluoksnit bandymai 

Pabaigtt pagrindo sluoksnit bandymt rezultatai 3 tai svarbi s�lyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

pri�mimui. Tokie pri�mimo bandymai apima pavirbiaus matavimus ir ibgr�~tus ar ibpjautus bandinius pagal 

Lietuvos standartus. Tur�tt blti bie pagrindo sluoksnio pri�mimo bandymai: 

" storio matavimas, 

" pavirbiaus lygumo matavimai, 

" projektinit aukb
it matavimai, 

" sutankinimo rodiklio skai
iavimas. 
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4.4.5. Darbt pri�mimas 

Pabaigtt ruo~t, statinit ar jt dalit pri�mimo procedlra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarim� tarp rangovo ir technin�s prie~ilros in~inieriaus. Prieb 0rengiant kit� sluoksn0, prieb tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam pri�mimui. Dalinis pri�mimas reibkia, kad technin�s prie~ilros 

in~inierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio pri�mim�, remiantis bandymt (kokyb�s, 

kontrolinit ir pri�mimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo bit techninit specifikacijt atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio pri�mimo data technin�s prie~ilros in~inieriui turi blti pranebta per 7 d., darbt 

pri�mimas turi blti patvirtintas statybos ~urnale. Pri�mimo procedlra vyksta nepertraukiant statybos darbt. 

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilit keliai 

2.  TRA SBR 19 
Automobilit kelit mineralinit med~iagt mibinit, naudojamt sluoksniams be 

ribiklit, techninit reikalavimt aprabas. 

3.  TRA U}PILDAI 19  Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas. 

4.  MN SSN 15 
Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

5.   
Automobilit kelit sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, V/ >Problematika", 1995 m. 

 

TS 05. ASFALTAS 

5.1. /VADAS 

aiame skyriuje aprabomas asfalto dangt sluoksnit paruobimas, paklojimas, tikrinimas, pri�mimas. 

aios technin�s specifikacijos yra paruobtos pagal veikian
ius LST, KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai<, 

/T ASFALTAS 08, R TM 18 ,,Ma~atriukbmit asfalto virbutinit sluoksnit 0rengimo rekomendacijos<. 

Asfalto danga yra virbutin� kelio dangos konstrukcijos dalis, 0rengiama ant pagrindo sluoksnio arba 

ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama ib vieno arba dviejt apatinit dangos sluoksnit 

ir virb jt esan
io virbutinio d�vimojo dangos sluoksnio arba tik ib vieno dangos sluoksnio (viensluoksn� 

danga). Jt paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apa
ioje esantiems pagrindt sluoksniams, 

nuvesti pavirbin0 kritulit vanden0 0 kelkrab
ius. Virbutinis d�vimasis asfalto sluoksnis turi u~tikrinti ger� 

transporto padangt sukibim� su juo. Atskirt asfalto dangos sluoksnit skai
ius, tipas bei storis yra nurodyti 

projekte, priklausomai nuo apkrovt, klimato s�lygt. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir 0vertinami 
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pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 >Automobilit keliai<, >Automobilit kelit dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnit 0rengimo taisykl�s< /T ASFALTAS 08. 

5.2. MED}IAGOS IR Js MIaINIAI 

5.2.1. Med~iagos 

Mineralin�ms med~iagoms taikomas techninit reikalavimt aprabo TRA U}PILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mibinit mineralin�s med~iagos turi atitikti aprabuose TRA 

ASFALTAS 08 pateiktt AC 22 PS, AC 16 AS, SMA 11 S, AC 16 PD, AC 5 VL ir asfalto mibiniams 

keliamus reikalavimus.  

Naudojamos mineralin�s med~iagos ir ribiklis privalo tur�ti ger� ilgalaik0 sukibim� (giminingum�) ir 

grldelit padengim� ribikliu. Sukibimas 0rodomas u~sakovui priimtinu metodu.  

Ribamosios med~iagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprabus TRA 

BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.  

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s AC 22 PS 

Ma~iausias sluoksnio storis cm 8,0; 10,0 

Ma~iausias sluoksnio svoris kg/m2 185 

Sutankinimo laipsnis % g 97,0 

Ribiklis 50/70 

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s AC 16 AS 

Sluoksnio storis cm 8,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 125 3 225 

Sutankinimo laipsnis % g 97,0 

Ribiklis PMB 25/55-60 

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto iblyginamiesiems sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s AC 16 PS 
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Sutankinimo laipsnis % g 96,0 

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto virbutiniams sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s SMA 11 S 

Sluoksnio storis cm 4,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 85 3 100 

Sutankinimo laipsnis % g 97,0 

Oro tubtymit kiekis tlrio % f 5,0 

Ribiklis PMB 25/55-60 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s AC 16 PD 

Sluoksnio storis cm 6,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 125 3 250 

Sutankinimo laipsnis % g 97,0 

Oro tubtymit kiekis tlrio % f 6,0 

Ribiklis 100/150 

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto virbutiniams sluoksniams ib asfaltbetonio 

Sluoksnio savyb�s AC 5 VL RAUDONAS 

Sluoksnio storis cm 2,5 

Sluoksnio svoris kg/m2 50 3 75 

Sutankinimo laipsnis % g 96,0 

Oro tubtymit kiekis tlrio % f 5,5 

Ribiklis 100/150 

5.2.2. Mineralin�s med~iagos 

Mineralin�s med~iagos turi atitikti TRA U}PILDAI 19 reikalavimus. 

5.2.3. Ribamosios med~iagos 

Asfaltbetonio mibiniams gaminti vartojami klampieji kelit bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurit fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti /T ASFALTAS 08 reikalavimus. 
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Bitumo ir bituminit emulsijt kokyb� kontroliuojama pagal /T ASFALTAS 08 >Automobilit kelit 

asfalto dangos< reikalavimus. Asfalto mibiniams gaminti vartojami klampieji kelit bitumai ir polimerais 

modifikuoti bitumai. 

5.2.4. Asfalto armavimo tinklas 

Tinklas turi blti pagamintas ib plienin�s vielos su dvigubo pynimo bebiakampio formos akut�mis 

(8x10 cm) kuriame yra perpintas vielos virbas. Sistemos antikorozin� danga yra cinko-aliuminio mibinys 

Tipas Dvigubo pynimo bebiakampio formos regztas vielos 
tinklas su gamyklibkai perpintais plieniniais virbais 
skersine kryptimi  

 

Akut�s dydis 80 x 100mm ((-0; +10) (LST EN 10223-3) 

Tinklo vielos skersmuo 2,4mm (±0,06mm) (LST EN 10218-2) 

Tinklo vielos stipris tempiant  350-550 N/mm2 (LST EN 10223-3:2013) 

Antikorozin� danga Zn95Al5 pagal LST EN 10244-2, klas� A) 
Virbo skersmuo 4,4((±0,08mm) (LST EN 10218)  
Virbt antikorozin� danga Zn95Al5 pagal LST EN 10244-2, klas� A  
Bendras plieninio tinklo stipris 

tempiant 

Ibilgai 
Skersai 

 

 

g40 kN/m (LST EN 10319) 
g40 kN/m (LST EN 10319) 

Sistemos ~enklinimas CE sertifikatas 

5.3. DARBs ATLIKIMAS 

5.3.1. Darbt vykdymas 

Asfalto sluoksniai 0rengiami taip, kad jt savyb�s visame plote bltt kuo tolygesn�s ir kad bltt 

0vykdyti nustatyti reikalavimai.  

Remontuojant nagrin�jamo kelio ruo~� numatyta asfaltavimo darbus vykdyti >karbtas prie balto< 

bldu. Jau 0rengto sluoksnio briauna turi blti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plybit. Sill�s bonas 

turi blti truput0 0~ulnios, ne vertikalios, formos. D�l technologinit prie~as
it jau 0rengto sluoksnio blsimos 

sill�s bonas gali arba turi blti frezuojamas.  

/ klotuv� ibkrauto asfalto mibinio temperatlra negali blti ma~esn� nei 140°C. Klojimo metu klotuvo 

greitis turi blti pastovus ir tolygus. 

5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi blti gaminami kokyb�s reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mibiniai. Jose 

turi blti efektyvi mineralinit med~iagt d~iovinimo, pabildymo, dozavimo ir sumaibymo su ribamosiomis 

med~iagomis 0ranga, karbto mibinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti 0renginiai, u~tikrinantys reikiamos 
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temperatlros palaikym�. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sand�liuojami pagaminti asfalto mibiniai neturi 

susisluoksniuoti, perkaisti, jt liku
iai neturi prilipti prie bunkerio sient. Atitinkamt mineralinit med~iagt 

atsargos turi blti sand�liuojamos aikbtel�se su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rlbis. 

Med~iagt atsargos turi u~tikrinti 100 t/val. nabum�. 

5.3.3. Transporto priemon�s 

Asfalto mibiniai gali blti perve~ami sunkve~imiais su sandariais, lygiais ir bvariais metaliniais 

k�bulais. Kad mibinys nepriliptt prie sunkve~imio k�bulo, ib vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu 

ar kalk�tu vandeniu. Mibinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkit ir atv�simo kiekvienos transporto 

priemon�s k�bulas turi blti u~dengtas tentu. 

5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mibiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytt parametrt kelio 

dang�. Kiekvienas klotuvas turi tur�ti automatin0 lygio matuokl0 dangos ibilginio profilio iblaikymui, 

nepaisant sluoksnio storio poky
it. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokbt� turi blti bildoma (dujomis ar 

elektra) ir tur�ti vibracin� tankinimo sij�, u~tikrinan
i� tolygt mibinio tankinim� visame sluoksnio plotyje. 

5.3.5. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi blti naudojami tinkamos technin�s blkl�s savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinit plentvolit volai turi blti 

laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jt neliptt tankinamas mibinys ir vanduo neb�gtt ant kelio dangos 

pavirbiaus. Pneumatinio volo vist padangt sl�gis turi blti vienodas. Turi blti bent vienas atsarginis volas. 

Dangos vietose, kuriose volai negali blti panaudoti (pvz., kanalizacijos buliniai), turi blti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

5.3.6. Klojimo s�lygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir biltam orui. Virbutiniai d�vimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirbius 

yra blapias. 

Virbutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatlrai ne 

~emesnei kaip +5 °C. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jt savyb�s bltt kiek galima tolygesn�s ir bltt 0vykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Dangos sluoksnit kokyb� klojant kontroliuojama pagal /T ASFALTAS 08 

>Automobilit kelit asfalto dangos< reikalavimus. 
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5.3.7. Asfalto hidroizoliacija 

Asfalto virbutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sillei dengti naudojamas 

med~iagos kiekis sill�s tiesiniam metrui yra ma~iausiai 50 g ribiklio kiekvienam sluoksnio storio 

centimetrui. Virbutinio sluoksnio sillei 0rengti gali blti naudojamos specialios ib bituminio ribiklio 

pagamintos sandariklio juostos.  

5.4. ATLIKTs DARBs KONTROL� IR PRI�MIMAS 

Bandymai ir darbt pri�mimas 

Reikalaujamos statybinit med~iagt ir pabaigtt sluoksnit savyb�s turi blti ibbandomos sluoksnio 

paruobimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos bios bandymt rlbys: 

- kokyb�s kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirt statybinit med~iagt tinkamum� 

nurodytam sluoksniui; 

- savikontrol�s bandymai, bandymai kuriais rangovas ar 0galioti asmenys (organizacijos) 

nustato automobilit kelit med~iagt, jt mibinit ir atliktt darbt kokybinit rodiklit atitikim� sutarties 

s�lygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimt med~iagoms kokybiniams bandymams 

atitikim�, 

- pri�mimo bandymai, kurit rezultatai naudojami kaip patvirtinantis 0rodymas pabaigto 

sluoksnio pri�mimui. 

Technin�s prie~ilros in~inierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokyb�s valdymo 

sistem�, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamt darbt ir rezultatt teisingumu. 

Pagrindinit ~aliavt ir pabaigtt darbt bandymai ir bandinit �mimas turi blti atliekama pagal 

bandymt metodus, nurodytus atitinkamt sluoksnit 0rengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad technin�s prie~ilros in~inierius patvirtintt bandymt ir pavyzd~it 

�mimo laik� ir viet�. Bandinius turi pasirabyti abiejt pusit atstovai. 

5.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Leistinieji nuokrypiai turi atitikti /T ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. 

5.4.2. Darbt pri�mimas 

Pabaigtt ruo~t, statinit ar jt dalit pri�mimo procedlra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarim� tarp rangovo ir technin�s prie~ilros in~inieriaus. Prieb 0rengiant kit� sluoksn0, prieb tai 
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esantis sluoksnis pateikiamas daliniam pri�mimui. Dalinis pri�mimas reibkia, kad technin�s prie~ilros 

in~inierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio pri�mim�, remiantis bandymt (kokyb�s, kontrolinit 

ir pri�mimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo bit techninit specifikacijt atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio pri�mimo data technin�s prie~ilros in~inieriui turi blti pranebta per 7 d., darbt 

pri�mimas turi blti patvirtintas statybos ~urnale. Pri�mimo procedlra vyksta nepertraukiant statybos darbt. 

Asfalto dangos sluoksnit pri�mimas atliekamas pagal /T ASFALTAS 08  ir reikalavimus. 

5.5. STANDARTAI 

1.  
LST EN 13108-

1:2006+AC:2008 

Bituminiai mibiniai. Med~iagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. 

Asfaltbetonis. 

2.  LST EN 12697 
Bituminiai mibiniai. Karbtojo asfalto mibinio bandymo metodai. 11 dalis. 

Bitumo sukibimo su mineraline med~iaga nustatymas. 

3.  LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai ribikliai. Kelit bitumo techniniai reikalavimai. 

 

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEIS�S AKTAI 

1.  TRA BITUMAS 08/14 
Automobilit kelit bitumt ir polimerais modifikuott bitumt techninit 

reikalavimt aprabas 

2.  TRA ASFALTAS 08 Automobilit kelit asfalto mibinit techninit reikalavimt aprabas 

3.  TRA BE 08/15 Automobilit kelit bituminit emulsijt techninit reikalavimt aprabas 

4.  KTR 1.01:2008 Automobilit keliai. 

5.  /T ASFALTAS 08 Automobilit kelit asfaltbetonio dangos. /rengimo taisykl�s. 

6.  TRA U}PILDAI 19 Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas. 

7.  MN SSN 15 
Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit storio nustatymo 

metodiniai nurodymai 

TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS 

6.1. IVADAS 

Kelio ~enklai, kelio dangos ~enklinimas ir eismo reguliavimo priemon�s turi atitikti >Kelit eismo 

taisyklit" reikalavimus. Kelio ~enklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu 

statybos aikbtel�je naudojamos eismo reguliavimo priemon�s yra bios: 

" barjerai, nurodantys u~darytus kelio ruo~us bei kliltis; 

" kelio ~enklai; 
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" signaliniai stulpeliai su atbvaitais arba be jt; 

" mirksin
ios oran~in�s ar geltonos signalin�s bviesos; 

" atitvarai ir t.t. 

Kelio ~enklt pastatymas ir dangos ~enklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo 

organizavimo planu bei technin�mis specifikacijomis, >Kelio ~enklt 0rengimo ir vertikaliojo ~enklinimo 

taisykl�mis< (2012-01-31, Nr. 3-83), >Kelit horizontaliojo ~enklinimo taisykl�mis< (2012-01-31, Nr. 3-82) 

ir >Kelio ~enklt atramt parinkimo, projektavimo ir 0rengimo taisykl�s< P/T K}A 08 (2008-09-29, Nr. V-

298).  

Kelio ~enklt pastatymo bei dangos ~enklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

6.2. MED}IAGOS 

6.2.1. Kelio ~enklai 

Kelio ~enklt atramos statomos pagal P/T K}A 08 >Kelio ~enklt atramt parinkimo, projektavimo ir 

0rengimo taisykl�s<. 

Kelio ~enklt matmenys, spalva ir u~rabai turi atitikti nurodytus >Kelio ~enklt 0rengimo ir vertikaliojo 

~enklinimo taisykl�s< (2012-01-31, Nr. 3-83) bei >Automobilit kelit vertikalitjt kelio ~enklt techninit 

reikalavimt aprabas< TRA V} 12.  

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems ~enklams turi blti naudojama suformuott briaunt ir 

sustiprinto kontlro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi blti nema~esnis kaip 260 N/mm2, 

individualit nuolatinit  vertikalitjt kelio ~enklt 3 ne ma~esnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos med~iagos 

nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detal�ms naudojamos med~iagos 

turi atitikti standartt LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN 

ISO 7089 reikalavimus.   

}enklo pavirbius turi blti lygus, valomas ir atsparus oro s�lygoms. Individualiai projektuott ~enklt 

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi blti didesnis kaip 5mm/1 m.  

Kelio ~enklt atramos 0rengiamos vadovaujantis >Kelio ~enklt atramt parinkimo, projektavimo ir 

0rengimo taisykl�mis< P/T K}A 08. Gyvenviet�je balia va~iuojamosios dalies, kelio ~enklai 0rengiami 2,0 

3 4,0 m aukbtyje, ibskyrus kelio ~enklus 146 3 147, bie ~enklai 0rengiami 1,0 m aukbtyje. Kai ant vienos 

kelio ~enklo atramos 0rengiami keli ~enklt skydai, vertikalus atstumas tarp ~enklt ar papildomt lentelit 

neturi blti didesnis kaip 5 cm, taip pat ~enklai neturi vienas kito u~dengti. 
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}enklai turi blti gaminami su bvies� atspindin
iu pavirbiumi. Visi ~enklai ir jt detal�s turi blti 

pagaminti ib nerldijan
it med~iagt arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan
iu standartt 

reikalavimus. }enklt korpusai, jt antroji pus� ir visos ~enklt tvirtinimo detal�s turi blti pilkos spalvos. 

}enklt pavirbius turi blti lygus, atsparus oro s�lygoms ir valymui.  

Kelio ~enklt skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzd~io atramos, pastatytos ant betono 

C25/30 pagrindo. Ant paruobto dyd~io skydo priekin�s dalies klijuojama bvies� atspindinti pl�vel�. Kitoje 

~enklo pus�je arba prie ~enklo pritvirtintoje specialioje lentel�je turi blti pateikta: 

}enklus pagaminusios 0mon�s prek�s ~enklas; 

Pagaminimo data; 

Min�to standarto ~ymuo. 

Pagaminti ~enklai turi blti suvynioti 0 dr�gm�s nepraleid~iant0 popierit ir sud�ti 0 specialius 

konteinerius arba d�~es taip, kad laikant ar gabenant jie nebltt sugadinti. }enklt naudojimo garantijos 

laikas 2 metai. }enklt su bvies� atspindin
iu pavirbiumi garantijos laikas nustatomas pagal bvies� 

atspindin
it med~iagt naudojimo garantijos laik�.  

Statybos darbt metu, turi blti taikomos eismo reguliavimo priemon�s, vadovaujantis >Automobilit 

kelit darbo viett aptv�rimo ir eismo reguliavimo taisykl�mis< T DVAER 12. 

6.2.2. Kelio ~enklinimas 

}enklinimas atliekamas termoplastu. 

Dangt ~enklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavim� pri~ilrin
iomis tarnybomis.  

Naujai atliktas dangos ~enklinimas turi atitikti projekte ir Kelit eismo taisykl�se nurodytus 

geometrinius matmenis ir pad�t0. }enklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip ± 

10 mm. Brlkbnin�s ~enklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. 

Brlkbnit ir tarpt (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklit, 

raid~it, skai
it ir kitokit ~enklt matmenys ir kampiniai tabkai neturi nukrypti nuo norminit dyd~it ne 

daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm ibilgine kryptimi. 

Da~t dangos storis turi blti ne ma~esnis nei nurodomas da~t gamintojo pateikiamoje instrukcijoje. 

Dangos ~enklinimo med~iaga turi blti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieb plikbal�.  

Dangos ~enklinimui naudojamos  med~iagos turi atspind�ti bvies�. Vykdant darbus dangos pavirbius 

turi blti sausas ir bvarus. 

Dangos ~enklinimas atliekamas vadovaujantis >Kelit horizontaliojo ~enklinimo taisykl�mis<, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 0sakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ~enklinimo 



 

 
 

DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs LAIDA 

AT-22S-1982-00-TDP-SD.TS 28 41 0 

 

darbus vadovautis >Kelit ~enklinimo med~iagt naudojimo ir ~enklinimo 0rengimo taisykl�mis< /T }M 12, 

>Kelit ~enklinimo med~iagt techninit reikalavimt aprabu< TRA }M 12. 

6.2.3. P�s
itjt tvorel� 

P�s
itjt apsaugin� tvorel� 0rengiama ib: statrams
it 3 88,9 mm skersmens, plieno vamzd~it, 

0betonuojant, betono klas� C20/25. Tvorelei naudojami 33,7 mm skersmens cinkuoto metalo gaminiai. 

Vamzd~iai da~yti milteliniu bldu pilka 3 antracito spalva. 

 

 pav. P�s
itjt apsaugin�s tvorel�s 0rengimo schema 

6.2.4. Eismo juostt ribotuvai 

Eismo juostt ribotuvai 0rengiami prisukant prie asfalto dangos. Projekte numatoma 0rengti 

800x210xh130 mm dyd~io ribotuvus. Galima naudoti kitokit ibmatavimt gaminius susiderinus su Statytoju 

ir Projektuotoju. Tvirtinimo detales naudoti pagal gamintojo rekomendacijas. 

 

pav. Sillomt eismo juostt ribotuvt ibvaizda 
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6.3. DARBs ATLIKIMAS 

6.3.1. Kelio ~enklai 

Kelio ~enklt atramos tvirtinamos prie gr�~tinit polinit pamatt, 0rengtt pagal P/T K}A 08.  

Visi ~enklai, ibskyrus ~enklus Nr. 146 ir Nr. 147 0rengiami 1,7 m aukbtyje, ~enklai Nr. 146-147 

0rengiami 1,0 m aukbtyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas ~enklo skydas, vertikalus 

atstumas tarp ~enklt, taip pat ~enklo ir papildomos lentel�s, neturi blti didesnis kaip 0,05 m, ta
iau ~enklai 

neturi u~dengti vienas kito. 

6.3.2. Eismo reguliavimo priemon�s 

Eismo reguliavimo priemon�s naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 >Automobilit 

kelit darbo viett aptv�rimo ir eismo reguliavimo taisykl�s". 

6.4. BANDYMAI IR DARBs PRI�MIMAS 

6.4.1. Pristatymas, sand�liavimas ir kokyb�s bandymai 

Kelio ~enklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos med~iagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ~enklinimui naudojamos med~iagos nebildomose 

saugyklose gali blti laikomos ne ilgiau 6 m�n. Bltina atsi~velgti 0 med~iagt jaut� ~emoms bei aukbtoms 

temperatlroms. Sand�liavimo metu med~iagt savyb�s neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokyb�s 

bandymus ir suteikti tiekiamoms med~iagoms kokyb�s sertifikatus. 

6.4.2. Kontrol� ir kontroliniai bandymai 

Kelio ~enklt ir dangos ~enklinimo kontrolinius bandymus atlieka 0galiotos institucijos pagal  >Kelio 

~enklt 0rengimo ir vertikaliojo ~enklinimo taisykl�s< (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio ~enklt ir dangos 

~enklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ~enklt pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

6.4.3. Pri�mimas ir matavimai 

Priimant darbus turi blti patikrinami kelio ~enklt ir dangos ~enklinimo atitikimas projekto 

br�~iniams, darbt ibbaigtumas ir nuokrypiai. Pasteb�ti trlkumai (pa~eisti ~enklai, dangos ~enklinimas, 

kelio ~enklt netikslumas ar neibbaigtumas ir t.t.) ibtaisomi rangovo s�skaita. 

6.5. STANDARTAI 
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1.  LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelit ~enklinimo med~iagos. /maibomieji stiklo rutuliukai. 

2.  LST EN 1436:2007+A1:2009 
Kelit ~enklinimo med~iagos. Kelit naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ~enklinimo ~enklt charakteristikos. 

3.  LST EN 1463-1:2009 
Kelit ~enklinimo med~iagos. Ibkilieji bviesogr�~iai kelio elementai. 

1 dalis. Pirminiai eksploatacinit charakteristikt reikalavimai. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelit ~enklinimo med~iagos. Fizikin�s savyb�s. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrol�s 0ranga. /sp�jamieji saugos bviesos 0taisai. 

6.  LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemon�s. aviesos signalt 0renginiai. 

7.  LST EN 12767:2008 
Kelio 0renginit atraminit konstrukcijt pasyvioji sauga. 

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

8.  LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ~enklai. 1 dalis. 

9.  LST EN 1871:2000 Kelit ~enklinimo med~iagos. Fizikin�s savyb�s.  

10.  LST EN 13197:2011 Kelit ~enklinimo med~iagos. D�v�jimosi imitatoriai. 

 

6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  T DVAER 12 
Automobilit kelit darbt viett aptv�rimo ir eismo reguliavimo 

taisykl�s. Vilnius, 2012 m. 

2.  P/T K}A 08 Kelio ~enklt atramt parinkimo, projektavimo ir 0rengimo taisykl�s 

3.  TRA TAS-PL 09 
Automobilit kelit transporto priemonit plieninit apsauginit 

atitvart sistemt techninit reikalavimt aprabas 

4.  KPT TAS 09 
Automobilit kelit transporto priemonit apsauginit atitvart sistemt 

projektavimo taisykl�s 

5.  /T }M 12 
Kelit ~enklinimo med~iagt naudojimo ir ~enklinimo 0rengimo 

taisykl�s 

6.  2012-01-31, Nr. 3-83  >Kelio ~enklt 0rengimo ir vertikaliojo ~enklinimo taisykl�s<  

7.  TRA }M 12 Kelit ~enklinimo med~iagt techninit reikalavimt aprabas 

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

7.1. /VADAS 

 Skyrius parengtas pagal galiojan
it Lietuvos standartt (LST), KTP SDK 19 >Automobilit kelit 

standartizuott dangt konstrukcijt projektavimo taisykl�s< (toliau KTP SDK 19), TRA U}PILDAI 19 

>Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas< (toliau - TRA U}PILDAI 19), TRA SBR 19 

"Automobilit kelit mineralinit med~iagt mibinit, naudojamt sluoksniams be ribiklit, techninit 
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reikalavimt aprabas" (toliau TRA SBR 19), /T SBR 19 "Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit 

be ribiklit 0rengimo taisykl�s" (toliau /T SBR 19), TRA TRINKEL�S 14 >Automobilit kelit trinkelit, 

plokb
it ir kitt med~iagt techninit reikalavimt aprabas< (toliau TRA TRINKEL�S 14),  /T TRINKEL�S 

14 >Automobilit kelit dangos konstrukcijos ib trinkelit ir plokb
it 0rengimo taisykl�s< (toliau /T 

TRINKEL�S 14) ir kitt normatyvinit statybos techninit dokumentt reikalavimus.  

aiame skyriuje aprabomas betono dangt, gatvit ir aplinkos tvarkymo elementt ib betono 0rengimas, 

reikalavimai med~iagoms, bandymai ir pri�mimas. 

7.2. MED}IAGIOS 

7.2.1.  Betono mibiniai, skiediniai 

Betono mibiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos 

elementais naudojamas ne ma~esn�s kaip C20/25 klas�s betono mibiniai.  

7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 

Betoniniai aplinkotvarkos elementt gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, 

EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytel�s, trinkel�s, betono bortai ir kiti betoninit aplinkotvarkos 

elementt stiprumo klas� ne ma~esn� kaip C25/30, atsparumo bal
iui klas� ne ma~esn� kaip F200. 

Betoninit trinkelit, plokb
it ir bordilrt atsparumo baldymui ir atbildymui, naudojant druskas nuo 

apled�jimo klas� 3 3. Betoninit trinkelit, plokb
it ir bordilrt atsparumo dilinimui klas� 3 4. Betoninit 

bordilrt lenkiamojo stiprio klas� 3 2. Betoninit plokb
it lenkiamojo stiprio klas� 3 3. 

7.3. DARBs VYKDYMAS 

7.3.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi blti 0rengtas vadovaujantis /T TRINKEL�S 14 reikalavimais. 

Sutankintos blkl�s pasluoksnio storis turi blti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, 

kurit gaminimo storis g 120 mm, pasluoksnio storis gali blti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio med~iaga yra naudojami nesuribtieji mineralinit med~iagt mibiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Naudojant statybos produktus, kurit gaminimo storis g 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, 

kaip pasluoksnio med~iaga yra naudojamas nesuribtasis mineralinit med~iagt mibinys 0/11.  

Pasluoksnio med~iaga turi blti vienalytibkai permaibyta ir vienalytibkai sudr�kinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris u~tikrina geras klojimo ir sutankinimo s�lygas.  

7.3.2.  Trinkelit dangos 
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Siekiant suma~inti ar ibvengti betoninit trinkelit ir plokb
it bei keraminit trinkelit ir plokb
it 

pjaustymo, atsi~velgiant 0 reikiam� klojimo plot0, turi blti ib anksto nustatytas tikslus atstumas tarp 

bordilrt, pavien�mis linijomis arba eil�mis ibd�stant trinkeles arba plokbtes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzd~iui, turi blti 

taikoma ir lenktoms detal�ms. Prireikus, bios nuostatos pateikiamos darbt aprabe.  

Taisyklingam sill�s plo
iui u~tikrinti gamtinio akmens trinkel�s ir plokbt�s turi blti surlbiuotos pagal 

leistintjt nuokrypit nuo gaminimo matment did~iausias ir ma~iausias vertes.  

Trinkelit ir plokb
it dangos da~niausiai turi blti sutankintos vibravimo priemon�mis, pradedant nuo 

krabtt ir art�jant vidurio link. Kartu neturi blti neigiamo poveikio numatytam sillit tiesumui. Plotai, kurit 

sill�s dar neu~piltos, neturi blti vibruojami.  

7.3.3. Betonin�s trinkel�s 

aaligatvit, p�s
itjt-dvira
it takams 0rengti naudojamos (200x100x80 mm) matment betonin�s 

plytel�s. Betonin�s trinkel�s ant pasluoksnio ibd�stomos arba klojamos eil�mis taisyklingu bablonu 

paliekant sillit tarpelius. Sillit plotis turi blti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurit gaminimo 

storis g 120 mm, sillit plotis turi blti nuo 5 mm iki 8 mm. Sillit geometrija turi blti taisyklinga ir sklandi. 

Sill�s u~pildomos mineralinit med~iagt mibiniais 0bluojant 0 silles 0/2 frakcijos mineralin� med~iag� ar 

0terpiant j� atskiedus nedideliu vandens kiekiu.  

Tam kad bltt u~kirstas kelias poslinkiams ir jud�jimui 0 bonus, plokbtuma ib vist pusit turi blti 

apsupta krabtin�mis trinkel�mis, bordilrais arba vejos borteliais. 

Tarpt tarp bordilrt ir baligatvio trinkelit u~pildyti betono mibiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, krabtin�s trinkel�s ir ma~i statiniai, skirti dekoratyvin�ms lysv�ms ir 

grindinio 0tvirtinimui, taip pat yra 0statomi 0 ma~iausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamat� (sankibos 

gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukb
io). U~ krabtinit trinkelit taip pat nuliejamas pamatas kaip galin� atrama. Tokiu 

bldu grindinys apsaugomas nuo persistlmimo. 

Trinkelit ir plytelit spalva - pilka. Virbutin�je gaminit dalyje negali blti matomt defektt: plybit ar 

ibtrup�jimt; nudau~ytt kampt ir bont. Virbutinis ir apatinis sluoksniai turi blti gerai supresuoti 

tarpusavyje. Gaminit spalvos pakitimus gali 0takoti ~aliavt atspalvit nevienodumas, skirtingos kiet�jimo 

s�lygos. Pagal Lietuvoje galiojan
ius standartus atspalvit skirtumas nelaikomas reikbmingu. 

Paklojus trinkeles/ plyteles, saugumo salel�s, p�s
itjt takai ir baligatviai turi blti bvarls, lygls ir 

atitikti projektuojamus nuolyd~ius. 
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 pav. Neregit ir silpnaregit vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai 

 

/rengiami reljefiniai neregit vedimo sistemos elementai. /sp�jamieji pavirbiai prie va~iuojamosios 

dalies turi blti 60 cm plo
io su kaubur�liais nutolusios nuo va~iuojamosios gatv�s dalies 25 cm, o vedimo 

pavirbius linijinio reljefo turi blti 30 cm plo
io. 

Nuova~ose naudojamos betonin�s trinkel�s tamsiai pilkos spalvos, natlralaus akmens tekstlros: 

 

pav. Nuova~t trinkelit spalva ir tekstlra. 

 

7.3.4. Kelio, vejos bordilrt 0rengimas 

Prieb klojant asfalto dang�, blsimos dangos krabtuose pastatomi bordilrai. Gatv�s bordilrt 

matmenys - 1000x300x150, nu~emintt ir 0va~iavimo bordilrt 3 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo 

nusklembtt bortelit 3 1000x200x80-60. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal ibilginius ir skersinius 
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profilius. Aukb
io skirtumas tarp dviejt gretimt elementt krabtt, juos paklojus, neturi virbyti 1 mm. 

Klojami gaminiai turi blti ne0skil�, be nuskeltt krabtt ir kitokit sugadinimt ar defektt. Bordilrt (apvadt) 

sill�s 0rengiamos su tarpais. Sill�s tarpo plotis 3 apie 335 mm, kuris neu~pildomas, ibskyrus specialiuosius 

atvejus (pvz., u~va~iuojamt bordilrt tarpai gali blti u~pildomi elastine med~iaga). Betono pagrindo storis 

po gatv�s bortais 0rengiamas 20 cm su atspara, betono mark� C20/25. Visi bortai turi blti taisyklingi, lygls 

ir prieb pradedant jt 0rengimo darbus 3 patikrinti ir aprobuoti. Kreiv�se, kurit spindulys yra 12 m ir 

ma~esnis, tur�tt blti naudojami lenktos formos bordilrai (apvadai). Kreiv�se, kurit spindulys didesnis 

negu 12 m gali blti naudojami tiesls 500 mm ilgio bordilrai (apvadai). Kreiv�se, kurit spindulys yra 20 

m ir didesnis, gali blti naudojami tiesls 1000 mm ilgio bordilrai (apvadai). 

Prieb klojant bendr� p�s
itjt-dvira
it tak� ir baligatv0 ib betoninit trinkelit, krabte 0rengiami vejos 

bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi blti taisyklingi, lygls ir prieb pradedant jt 

0rengimo darbus 3 patikrinti ir aprobuoti.  

 Ties va~iuojam�ja dalimi, tarp betoninit bordilrt ir asfalto dangos 0rengiama bitumin� sillit 

sandarinimo juosta. Bordilrai turi blti sausi ir bvarls, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta 

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordilro. 

7.3.5. Darbt kontrol� ir pri�mimas 

Pabaigtt ruo~t, statinit ar jt dalit pri�mimo procedlra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarim� tarp rangovo ir technin�s prie~ilros in~inieriaus. Atlikti darbai turi atitikti /T TRINKEL�S 

14 VIII - X skyrit keliamus reikalavimus.  

Trinkelit ir plokb
it dangos turi blti 0rengtos pagal projekte nurodyt� pavirbiaus aukbt0, skersin0 ir 

ibilgin0 nuolyd0. Dangos virbaus aukb
it nuokrypiai nuo projektinit aukb
it neturi blti didesni kaip ± 2,0 

cm.  

Bordilrai, apvadai ir kiti panabios paskirties elementai tai pat turi blti 0rengti pagal projekte nurodyt� 

pavirbiaus aukbt0 ir pad�t0 plane. Jt virbaus aukb
it nuokrypiai nuo projektinit aukb
it ir pad�ties plane 

nuokrypiai nuo atskaitos abit neturi blti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai 

leid~ia ~ymiai suma~inti trinkelit ir plokb
it pjaustymo darbus. aiuo atveju u~sakovas ir rangovas turi 

susitarti prieb darbt prad~i�.  

7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir med~iagoms), 0renginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betonin�s grindinio trinkel�s turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matment bei formos leid~iamtjt nuokrypit, stiprio tempiant sk�limu, 

ardan
iosios apkrovos, vandens 0geriamumo, atsparumo dilumui ir bal
io atsparumo) reikalavimus. 
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aaligatvio plytel�s turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 

(matment bei formos leid~iamtjt nuokrypit, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens 0geriamumo ir 

bal
io atsparumo) reikalavimus. 

Betoniniai bordilrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matment bei formos leid~iamtjt nuokrypit, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens 0geriamumo ir 

bal
io atsparumo) reikalavimus. 

7.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 1338:2003 Betonin�s grindinio trinkel�s. Reikalavimai ir bandymo metodai 

2.  LST EN 1339:2003 Betonin�s grindinio plokbt�s. Reikalavimai ir bandymo metodai  

3.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordilrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

4.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savyb�s, gamyba ir atitiktis  

7.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  TRA SBR 19 
Automobilit kelit mineralinit med~iagt mibinit, naudojamt sluoksniams be 

ribiklit, techninit reikalavimt aprabas. 

2.  TRA U}PILDAI 19 Automobilit kelit u~pildt techninit reikalavimt aprabas.. 

3.  /T SBR 19 
Automobilit kelit dangos konstrukcijos sluoksnit be ribiklit 0rengimo     

taisykl�s. 

4.  /T TRINKEL�S 14 
Automobilit kelit dangos konstrukcijos ib trinkelit ir plokb
it 0rengimo 

taisykl�s. 

5.  
TRA TRINKEL�S 

14 

Automobilit kelit trinkelit, plokb
it ir kitt med~iagt techninit reikalavimt 

aprabas. 

6.  
MN TRINKEL�S 

14 

Automobilit kelit dangos konstrukcijos ib trinkelit ir plokb
it 0rengimo 

metodiniai nurodymai. 

TS 08. MA}OJI ARCHITEKTkRA 

8.1. Suoliukai 

Medin� suoliuko dalis 180 cm ilgio, 60 cm plo
io, o medin�s lentel�s 5 cm plo
io, 10 cm ilgio. 

Betonin� dalis 60/70 cm ilgio, 13 cm plo
io, 50 cm aukb
io. Medin� suoliuko dalis ib pagaminta ib 

skandinavibkos pubies lentt. Medin�s dalys impregnuojamos, pritaikytos lauko s�lygoms, atsparios saul�s 

ir lietaus poveikiui. Suoliukas turi iblaikyti ne ma~esn0 kaip 100 kg svor0 0 400 mm ilg0 (pvz. 2000 mm ilgio 

suoliukas turi iblaikyti ne ma~esn0 kaip 500 kg svor0). 
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pav. Projekte numatyti suoliukai 

Pastaba: Galima naudoti analog� suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

8.2. aiukbliad�~�s 

Projekte numatytos betonin�s biukblit d�~�s. Komplekte numatoma cinkuoto plieno 0d�klas. Betonin� 

dalis pagaminta ib ne ma~esnio nei C40 klas�s betono. Su natlralaus granito 2-5mm frakcijos skaldel�s 

apdaila. Skaldel� yra ne klijuota ant betoninio pavirbiaus, o 0liejama 0 vis� gaminio struktlr� gamybos 

proceso metu. aiukbliad�~�s matmenys 3 55x55x70 cm.  

 

pav. Projekte numatytos biukbliad�~�s 

Pastaba: Galima naudoti analog� suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

8.3. Med~it baknt grotos 

Med~it baknt apsaugojimui naudojamos grotel�s iblietos ib ketaus. Grotel�s su dekoratyvin�mis 

ibpjovomis. Grotel�s susideda ib 4 atskirt segmentt. Per vidur0 suformuojama anga med~io kamienui. 

Vidinis diametras Ø780 mm. Grotelit segmentai tarpusavyje sujungti ib apa
ios keturiose vietose, 
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naudojant tvirtinimo detales. Tvirtinama prie r�mo. R�mas pagamintas ib galvanizuoto plieno/nerldijan
io 

plieno, kuris yra ib dviejt dalit. Dviejt dalit r�mas turi 6 plokbteles su angomis, skirtomis priver~ti r�m� 

prie betoninio pamato. Betono pamatas saugo ~em� aplink baknis nuo supresavimo.  

 

pav. Projekte numatytos med~it baknt grotos 

Pastaba: Galima naudoti analog� suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

8.4. Dvira
it stulpeliai 

Dvira
it stulpelit matmenys 170 x 290 x 1220 mm. Dvira
it stulpelio konstrukcija yra ib cinkuotos 

plieno konstrukcijos ir da~yta milteliniu bldu RAL 7016 (tikslinti statybt metu pagal gamintoj�, derinti su 

projektuotoju). Gaminiai 0betonuojami 0 pagrind�. 

 

9 pav. Projekte numatytas dvira
it stulpelis 

Pastaba: Galima naudoti analog� suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 
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TS 09. AP}ELDINIMAS 

9.1. Veja 

}em�s plotai ir blaitai sutvirtinami u~pilant 10 cm storio dirvo~emio sluoksniu, paskleid~iant grunt� 

ir u~s�jant. 

Veja atstatoma ir 0rengiama atlikus dangos 0rengimo darbus. Paruobiamieji darbai vejos 0rengimui: 

augalin� ~em� tolygiai paskleid~iama visame blsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, ~em�s pavirbius sutankinamas voluojant. Prieb s�jant ~olit mibin0, ~em�s pavirbius ibpurenamas. 

Vejos ~ol�s mibinys turi blti parenkamas pagal ~em�s rlb0 arba aplink�. Parinkus ir pas�jus ~olit 

mibin0, jeigu n�ra specialit pardav�jo reikalavimt ~em�s paruobimui, tr�bimui ir auginimui, augalt 

pavirbius dar kart� voluojamas, palaistomas. U~augusi dekoratyvin� veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukb
io. }ol� pirm� kart� pjaunama, patrumpinant j� tik 1,5-2 cm. V�liau pjaunama v�l, kai ~ol� u~auga, 

priklausomai nuo oro s�lygt ir vejos rlbies. Intensyviai vej� bienaujant, bltina tr�bti. Vejos prie~ilra, 

tr�bimas, laistymas, purbkimas chemikalais, parenkamas konkre
iai, pagal vejos paskirt0 

9.2. Sodinami med~iai  

Sodinami med~iai gatv�s teritorijoje. Sodinami med~iai: Trakinis klevas (Acer campestre `Elsrijk`). 

Kamieno apimtis 3 30-35 cm 1 m aukbtyje. 

Vykdant statybos darbus ~eldinit apsaugos zonoje vadovaujantis ,,}eldinit apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisykl�s<.  

/rengiant ~eldinius laikytis LR Aplinkos Ministro 0sakymo D�L MED}Is IR KRkMs VEISIMO, 

VEJs IR G�LYNs /RENGIMO TAISYKL�S. 

Sodinant med~ius ir krlmus vadovautis LR Aplinkos Ministro 0sakymo D�L MED}Is IR KRkMs 

VEISIMO, VEJs IR G�LYNs /RENGIMO TAISYKLIs 2007 m. gruod~io 29 d. Nr.D1-717 Vilnius. 

Naujai sodinamiems med~iams 0rengiamos kamient apsaugos. 
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pav. Projekte numatytos kamient apsaugin�s grotos 

Pastaba: Galima naudoti analog� suderinus su Statytoju ir Projektuotoju. 

TS 010. STATYBVIET�S IaBANDYMAS 

10.1. BENDROJI DALIS 

Papildomai prie kitt bioje specifikacijoje numatytt bandymt, turi blti laikomasi bit bendrtjt s�lygt.  

Bandymai turi blti vykdomi taip, kad visur, kur 0manoma, kiekvien� gaut� rezultat� bltt galima 

patikrinti ib dviejt nepriklausomt atskaitos tabkt.  

U~baig�s pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo l�bomis pasirlpina kvalifikuota darbo j�ga, aparatlra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymt atlikimui. Prireikus turi blti pademonstruotas prietaist tikslumas.  

Kiekviena u~baigta objekto sistema turi blti patikrinta kaip visuma eksploatacijos s�lygomis, siekiant 

0sitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai s�veikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurit reikia u~tikrinti, kad visi jo darbai ir 

0ranga, med~iagos komponentai yra patenkinamos fizin�s blkl�s ir atlieka numatytas funkcijas ir 

operacijas. Turi blti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veiktt, kaip numatyta. 

Prieb prabydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. aie dokumentai turi blti u~pildomi po to, kai suderinami apsauginiai 0renginiai. Kiekvienam 

bandymui turi blti nurodyti bie duomenys:  

- bandymt procedlros aprabymas; 

- techniniai bandymt rezultatai; 

- bandymt  data; 
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- bandymuose dalyvav�s personalas; 

- gedimt aprabymas; 

- bandymo 0rangos s�rabas. 

10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad u~tikrintt patenkinam� 

montavimo atlikim�, atitinkant0 Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir u~rabomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo 

pasirlpinti visomis bandymui reikalingomis priemon�mis, ir Projekto vadovui turi blti leista pasinaudoti 

bet kuriuo prietaisu, kur0 jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.  

10.3. BANDYMs /RANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

0rodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemon�s turi blti kalibruotos ne v�liau kaip prieb 12 

m�nesit iki bandymt dienos.  

Prieb prabydamas galutinit patikrinimt, Rangovas privalo u~tikrinti, kad visos sistemos bltt 

ibbandytos, paruobtos naudojimui, o visa 0ranga patenkinamai veiktt. 

TS 011. DARBs SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais bltina vadovautis >Darbovie
it 0rengimo statybviet�se nuostatomis< 

Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 >Saugos ir sveikatos taisykl�s statyboje<; STR 1.07.02:2005 >}em�s darbai< 

bei kitais veikian
iais darbo saugos dokumentais.  

Prieb pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi blti supa~indinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instrukta~as, darbininkai aprlpinami darbiniais rlbais, avalyne, balmais, 

apsauginiais dir~ais ir kita bltina 0ranga. Darbams bltina ibduoti paskyra 3 leidim�. 

Esamt po~eminit komunikacijt zonoje ~em�s darbus vykdyti galima tik gavus organizacijt, kurioms 

priklauso bios komunikacijos rabtibk� leidim�. Prieb pradedant kasti grunt� reikia pa~ym�ti ~em�s pavirbiuje 

po~eminit komunikacijt trasas. aiose vietose ~em�s darbams privalo vadovauti ir juos pri~ilr�ti statybos 

vadovas, o ibkasus grunt� prie pat elektros kabelit ir dujotiekio linijt, darbuose turi dalyvauti ir u~ bias 

komunikacijas atsakan
it organizacijt atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leid~iama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  
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Radus darbo br�~iniuose nepa~ym�tt po~eminit komunikacijt, begalima kasti ~em�s, kol nebus 

gautas ib organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rabtibkas leidimas.  

Neleid~iama kasti blapit sm�lio, lioso arba piltinit gruntt, nesutvirtinant ibkasos sienelit. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai dr�gnus ir blapius gruntus, nes kei
iantis grunto 

dr�gnumui, kei
iasi ir grunto natlralaus byr�jimo kampas, tod�l ibkasos blaitas gali nuslinkti ir u~grilti 

ibkasoje dirban
ius ~mones. Statybos vadovas prieb kiekvien� pamain� privalo ap~ilr�ti ibkas� ir nustatyti 

grunto blsen�. Reikalui esant, jis turi imtis priemonit apsaugoti darbininkus nuo galimt nelaimingt 

atsitikimt darbo metu.  

Prieb keliant, kiekvienas elementas turi blti ap~ilr�tas ir atitinkamai paruobtas. Ap~ilros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, u~kabinimo elementt stovis, 0tvirtinimas projektin�je pad�tyje.  

Keliant nestandartiniu krlvius, kurie neturi k�limo kilpt, skylit ar ~ymt, nurodan
it jt kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbt vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo 0taisai turi blti inventorinai. Nuimami kabinimo 0taisai turi blti 

pa~enklinti, nurodyta jt keliamoji gali, ibbandymo data.  

Galimos pavojingt veiksnit zonos turi blti pa~ym�tos 0sp�jamaisiais ~enklais. /�jimo 0 darbo viet� ir 

darbo vietoje esantys takai 0rengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne ~emesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esan
ios 1,3 m ir didesniame aukbtyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolyd~iu 0rengiamos kop�
ios su aptvarais. Jei aptvart n�ra, naudojami saugos dir~ai. Keliai, takai ir darbo 

vietos kur vyksta montavimo 3 demontavimo darbai, apbvie
iamos ne ma~iau kaip 30 lx. Nulipimui 0 

tranb�jas, daubas ir iblipimui ib jt bltina 0rengti lipynes su tur�klais.  

Statinio konstrukcijt (bordilrt, stulpt, vamzdynt, dangt ir pan.) ardymo 3 demontavimo vietos turi 

blti atitvertos signaliniu aptv�rimu ne ma~iau 5 m nutolusiu nuo ardomt konstruktyvt krabtinit ribt.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujt ~arnos, balionai, elektrinit suvirinimo aparatt prijungimo 

prie srov�s baltinio 0renginiai turi blti technibkai tvarkingi ir saugls. Suvirinimo elektra aparatus prie srov�s 

baltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkam� kvalifikacij� ir atsakingt 

asment leidim�. Atlikti suvirinimo darbu aukbtyje leid~iama tik nuo pastolit arba bokbtelit.  

Prie demontavimo darbt naudojant elektrinius 0rankius (gr�~tus, pjlklus ir t.t.), jie turi blti technibkai 

tvarkingi. Elektriniai 0rankiai turi blti apsaugoti ib ibor�s taip, kad 0 juos nepatektt kiti klnai, vanduo, kad 

~mogus neprisiliestt prie tt dalit, kuriomis teka elektros srov�. /rankiai klase turi atitikti jt naudojimo 

s�lygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte 0rengiamos buitin�s patalpos, tualetai, prausyklos (pails�ti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitin�se patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistin�le. 

Objekte turi blti pirmin�s gaisro gesinimo priemon�s, sukomplektuotos pagal galiojan
ias normas. 



 

 

   

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Ibleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie~astis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 
 

}irmknt g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Til~�s g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankry~os zont su Dubijos g., 
Gumbin�s g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis 
remontas ir pavirbinit lietaus nuotekt tinklt aiaulit mieste statybos 
projektas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

37547 SPDV aarknas Bakbys  00 - Keliai, gatv�s 
0 

    S�naudt kiekit ~iniarabtis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs 

aIAULIs MIESTO SAVIVALDYB� AT-22S-1982-00-TDP-SD.S} 1 10 
LT 

 

DARBs KIEKIs }INIARAaTIS 

1 var. Su skaldos pagrindo sluoksniu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 
Mato 

vnt.. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

1. PARUOaIAMIEJI DARBAI 

1.1 Archeologiniai tyrimai TS02 vnt. 1 

1.2 Gatv�s trasos nu~ym�jimas TS02 km 0,66 

1.3 Asfalto atpjovimas diskine freza TS02 m 2591 

1.4 
Esamos asfalto dangos frezavimas panaudojant asfalto granules 

pagrindo sluoksniui (hvid = 0,07 m) 
TS02 m2 10434 

1.5 Esamos baligatvio dangos ardymas TS02 m2 5731 

1.6 Esamt gatv�s bordikrt ardymas TS02 m 1924 

1.7 Esamt vejos bordikrt ardymas TS02 m 242 

1.8 Metalin�s p�s
itjt tvorel�s ardymas TS02 m 248 

1.9 Kelio ~enklt atramt demontavimas  TS02 vnt. 32 

1.10 Kelio ~enklt skydt demontavimas  TS02 vnt. 111 

1.11 Perkeliama esama dvira
it stogin� (ibsaugoma) TS02 vnt. 1 

1.12 Perkeliami esami autobust stotel�s paviljonai (ibsaugoma) TS02 vnt. 2 

1.13 Demontuojami suoliukai TS02 vnt. 4 

1.14 
Med~it ma~iau nei 26 cm skersmens kirtimas, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 3 

1.15 
Med~it daugiau nei 26, bet ma~iau nei 32 cm skersmens kirtimas, 
pakrovimas 0 autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 3 

1.16 
Med~it daugiau nei 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 4 

1.17 
Med~it kelmt rovimas, pakrovimas 0 autosavivar
ius ir ibve~imas 
rangovo pasirinktu atstumu 

TS02 vnt. 10 

1.18 
Esamt bulinit liukt aukb
it sureguliavimas g/b ~iedais ir jt 
keitimas naujais 25t ketiniais liukais 

TS02 vnt. 33 

1.19 
Esamt bulinit liukt aukb
it sureguliavimas g/b ~iedais ir jt 
keitimas naujais 40t ketiniais liukais 

TS02 vnt. 48 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 
Mato 

vnt.. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

1.20 Rybio tinklt apsaugojimas g/b plokbt�mis TS02 m 12 

1.21 Rezervinio HDPE d110 vamd~io paklojimas TS02 m 72 

1.22 Statybinit biukblit pakrovimas ir ibve~imas iki 10 km TS02 t 1268 

2. }EM�S DARBAI 

2.1 
Augalinio grunto 15 cm nu�mimas, perve~imas iki 1 km ir 
sand�liavimas 

TS03 m³ 43 

2.2 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaubu, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas iki 10 km 

TS03 m³ 6023 

2.3 II  grup�s grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m  TS03 m³ 662 

2.4 }em�s sankasos virbaus planiravimas mechanizuotai TS03 m² 8245 

2.5 }em�s sankasos virbaus planiravimas rankiniu bkdu TS03 m² 3533 

2.6 
}em�s sankasos virbaus 0,30 m sluoksnio tankinimas 
mechanizuotai 

TS03 m³ 2473 

2.7 
}em�s sankasos virbaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 
bkdu 

TS03 m³ 1060 

2.8 Erozij� stabdan
io demblio 0rengimas pylimuose TS03 m² 288 

3. ASFALTO DANGOS REMONTAS 

3.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 6024 

3.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m² 6024 

3.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 18072 

3.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 6626 

3.5 Asfalto iblyginamasis dangos sluoksinis AC 16 PS hvid.=0,04 m TS05 m² 6024 

3.6 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m² 297 

3.7 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 
su NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 

TS04 m² 297 

3.8 
Betoninit gatv�s bordikrt 1000x150x300 0rengimas ant betono 
(C20/25) pagrindo 

TS07 m 1506 

3.9 
Nu~emintt bordikrt 1000x150x220 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 220 

3.10 
/va~iavimo bordikrt 1000x150x220 0rengimas ant betono 
(C20/25) pagrindo 

TS07 m 75 

3.11 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie bordikrt 0rengimas TS05 m 1801 

3.12 N2 tipo karbtasis siklit sandariklis >asfaltas prie asfalto< TS05 m 900 

4. NUOVA}s DK 0,1 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

4.1 
Betoninit trinkelit 200x100x80, tamsiai pilkos spalvos 0rengimas 
(natkralaus akmens pavirbiaus) TS07 m² 153 

4.2 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 153 

4.3 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 
su NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 

TS04 m² 168 

4.4 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,49 m 

TS04 m³ 97 
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5. ASFALTO DK 3 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

5.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 2620 

5.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m² 2620 

5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 5240 

5.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 2882 

5.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m² 2620 

5.6 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 

su NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 
TS04 m² 3013 

5.7 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,75 m 

TS04 m³ 2162 

6. ASFALTO DK 10 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

6.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 649 

6.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,08 m TS05 m² 649 

6.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 1298 

6.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 714 

6.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,08 m TS05 m² 649 

6.6 Betono pagrindo sluoksnio 0rengimas, h=0,15 m TS04 m² 746 

6.7 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,85 m 

TS04 m³ 607 

7. SAUGUMO SALELIs DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

7.1 Betoninit trinkelit 200x100x80, bviesiai pilkos spalvos 0rengimas TS07 m² 295 

7.2 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 295 

7.3 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 
su NAG priemaiba iki 30%, h=0,15 m 

TS04 m² 295 

8. aALIGATVIs DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

8.1 Betoninit trinkelit 200x100x80, bviesiai pilkos spalvos 0rengimas TS07 m² 4809 

8.2 
Betoninit reljefinit trinkelit dangos skirtos silpnaregiams 
0rengimas (su kaubur�liais), h=0,08 m 

TS07 m² 94 

8.3 
Betoninit reljefinit trinkelit dangos skirtos silpnaregiams 
0rengimas (su juostel�mis), h=0,08 m 

TS07 m² 56 

8.4 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 4960 

8.5 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 
su NAG priemaiba iki 30%, h=0,15 m 

TS04 m² 5456 

8.6 
Apsauginio bal
iui nejautrit med~iagt sluoksnio ib gamtinio 
sm�lio 0rengimas h=0,19 m 

TS04 m³ 1225 

8.7 
Vejos bordikrt 1000x80x200 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 963 

8.8 
Velo bordikrt 1000x80x200 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 112 

8.9 Metalinit med~it baknt apsaugos su pamatu 0rengimas TS08 vnt. 5 

9. DVIRA
Is TAKO DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 
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9.1 
Asfalto virbutinis dangos sluoksnis AC 5 VL (raudonas) h=0,025 
m 

TS05 m² 896 

9.2 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 896 

9.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD h=0,06 TS05 m² 896 

9.4 
Skaldos pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/45 
su NAG priemaiba iki 30%, h=0,15 m 

TS04 m² 941 

9.5 
Apsauginio bal
iui nejautrit med~iagt sluoksnio ib gamtinio 
sm�lio 0rengimas h=0,22 m 

TS04 m³ 227 

9.6 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie bordikrt 0rengimas TS05 m 758 

10. EISMO ORGANIZAVIMAS 

10.1 
Kelio ~enklt vienstiebit metalinit d=76,1 mm, h=4,00 m atramt 
pastatymas 

TS06 vnt.. 30 

10.2 
Kelio ~enklt vienstiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m 
vamzd~iai TS06 m 120 

10.3 
Kelio ~enklt dvistiebit metalinit d=76,1 mm, h=4,00 m atramt 
pastatymas 

TS06 vnt. 1 

10.4 
Kelio ~enklt dvistiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m 
vamzd~iai TS06 m 8 

10.5 
Vertikaliojo 2.3 ~enklinimo stulpelio 0rengimas d=76,1 mm, 
h=3,00 m atramt su betono pagrindu pastatymas 

TS06 vnt. 10 

10.6 Kelio ~enklt montavimas prie vienstiebit atramt TS06 vnt. 162 

10.7 Kelio ~enklt montavimas prie dvistiebit atramt TS06 vnt. 2 

10.8 Kelio ~enklt skydt plotas (vienstiebiai) TS06 m² 58 

10.9 Kelio ~enklt skydt plotas (dvistiebiai) TS06 m² 4 

10.10 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.1 TS06 m 655 

10.11 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.2 TS06 m 63 

10.12 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.3 TS06 m 39 

10.13 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.21 TS06 m² 3 

10.14 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.22 TS06 m 63 

10.15 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.5 TS06 m 812 

10.16 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.6 TS06 m 56 

10.17 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.7 TS06 m 466 

10.18 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.8 TS06 m 61 

10.19 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.11 TS06 m 71 

10.20 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.12 TS06 m² 5,1 

10.21 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.13.1 TS06 m² 42 

10.22 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.13.3 TS06 m 177 
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10.23 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.14 TS06 m 212 

10.24 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.15.1 TS06 m² 23 

10.25 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.16 TS06 m² 39 

10.26 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.23 TS06 m² 4,2 

10.27 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.25 TS06 m² 14 

10.28 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.32 TS06 m 137 

10.29 /kalamtjt bordikrinit atbvaitt 0rengimas TS06 vnt. 117 

10.30 Eismo juostt ribotuvt 0rengimas TS06 vnt. 43 

10.31 P�s
itjt tvorelit 0rengimas TS06 m 132 

10.32 Grei
io ma~inimo kalnelit 0rengimas TS05 vnt./m² 4/265 

11. BAIGIAMIEJI DARBAI 

11.1 Suolt 0rengimas TS08 vnt. 4 

11.2 aiukbliad�~it 0rengimas TS08 vnt. 2 

11.3 Dvira
it stulpelit 0rengimas TS08 vnt. 7 

11.4 
Med~it sodinimas (Trakinis klevas lot. Acer campestre `Elsrijk` 
kamieno apimtis 30-35 cm 1m aukbtyje) TS09 vnt. 8 

11.5 Kamient apsaugt 0rengimas naujai sodinamiems med~iams TS09 vnt. 8 

11.6 }alit plott 0rengimas, aps�jant veja h=10 cm TS09 m² 505 

 

DARBs KIEKIs }INIARAaTIS 

2 var. Su ~vyro pagrindo sluoksniu 

Eil. Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 
Mato 

vnt.. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

1. PARUOaIAMIEJI DARBAI 

1.1 Archeologiniai tyrimai TS02 vnt. 1 

1.2 Gatv�s trasos nu~ym�jimas TS02 km 0,66 

1.3 Asfalto atpjovimas diskine freza TS02 m 2591 

1.4 
Esamos asfalto dangos frezavimas panaudojant asfalto granules 

pagrindo sluoksniui (hvid = 0,07 m) 
TS02 m2 10434 

1.5 Esamos baligatvio dangos ardymas TS02 m2 5731 

1.6 Esamt gatv�s bordikrt ardymas TS02 m 1924 

1.7 Esamt vejos bordikrt ardymas TS02 m 242 

1.8 Metalin�s p�s
itjt tvorel�s ardymas TS02 m 248 

1.9 Kelio ~enklt atramt demontavimas  TS02 vnt. 32 
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1.10 Kelio ~enklt skydt demontavimas  TS02 vnt. 111 

1.11 Perkeliama esama dvira
it stogin� (ibsaugoma) TS02 vnt. 1 

1.12 Perkeliami esami autobust stotel�s paviljonai (ibsaugoma) TS02 vnt. 2 

1.13 Demontuojami suoliukai TS02 vnt. 4 

1.14 
Med~it ma~iau nei 26 cm skersmens kirtimas, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 3 

1.15 
Med~it daugiau nei 26, bet ma~iau nei 32 cm skersmens kirtimas, 
pakrovimas 0 autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 3 

1.16 
Med~it daugiau nei 32 cm skersmens kirtimas, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas 

TS02 vnt. 4 

1.17 
Med~it kelmt rovimas, pakrovimas 0 autosavivar
ius ir ibve~imas 
rangovo pasirinktu atstumu 

TS02 vnt. 10 

1.18 
Esamt bulinit liukt aukb
it sureguliavimas g/b ~iedais ir jt 
keitimas naujais 25t ketiniais liukais 

TS02 vnt. 33 

1.19 
Esamt bulinit liukt aukb
it sureguliavimas g/b ~iedais ir jt 
keitimas naujais 40t ketiniais liukais 

TS02 vnt. 48 

1.20 Rybio tinklt apsaugojimas g/b plokbt�mis TS02 m 12 

1.21 Rezervinio HDPE d110 vamd~io paklojimas TS02 m 72 

1.22 Statybinit biukblit pakrovimas ir ibve~imas iki 10 km TS02 t 1268 

2. }EM�S DARBAI 

2.1 
Augalinio grunto 15 cm nu�mimas, perve~imas iki 1 km ir 
sand�liavimas 

TS03 m³ 43 

2.2 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaubu, pakrovimas 0 
autosavivar
ius ir ibve~imas iki 10 km 

TS03 m³ 6023 

2.3 II  grup�s grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m  TS03 m³ 662 

2.4 }em�s sankasos virbaus planiravimas mechanizuotai TS03 m² 8245 

2.5 }em�s sankasos virbaus planiravimas rankiniu bkdu TS03 m² 3533 

2.6 
}em�s sankasos virbaus 0,30 m sluoksnio tankinimas 
mechanizuotai 

TS03 m³ 2473 

2.7 
}em�s sankasos virbaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 
bkdu 

TS03 m³ 1060 

2.8 Erozij� stabdan
io demblio 0rengimas pylimuose TS03 m² 288 

3. ASFALTO DANGOS REMONTAS 

3.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 6024 

3.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m² 6024 

3.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 18072 

3.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 6626 

3.5 Asfalto iblyginamasis dangos sluoksinis AC 16 PS hvid.=0,04 m TS05 m² 6024 

3.6 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m² 297 

3.7 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 
NAG priemaiba iki 30%, h=0,25 m 

TS04 m² 297 
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3.8 
Betoninit gatv�s bordikrt 1000x150x300 0rengimas ant betono 
(C20/25) pagrindo 

TS07 m 1506 

3.9 
Nu~emintt bordikrt 1000x150x220 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 220 

3.10 
/va~iavimo bordikrt 1000x150x220 0rengimas ant betono 
(C20/25) pagrindo 

TS07 m 75 

3.11 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie bordikrt 0rengimas TS05 m 1801 

3.12 N2 tipo karbtasis siklit sandariklis >asfaltas prie asfalto< TS05 m 900 

4. NUOVA}s DK 0,1 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

4.1 
Betoninit trinkelit 200x100x80, tamsiai pilkos spalvos 0rengimas 
(natkralaus akmens pavirbiaus) TS07 m² 153 

4.2 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 153 

4.3 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 
NAG priemaiba iki 30%, h=0,25 m 

TS04 m² 168 

4.4 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,44 m 

TS04 m³ 88 

5. ASFALTO DK 3 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

5.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 2620 

5.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m² 2620 

5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 5240 

5.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 2882 

5.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m² 2620 

5.6 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 

NAG priemaiba iki 30%, h=0,25 m 
TS04 m² 3013 

5.7 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,70 m 

TS04 m³ 2017 

6. ASFALTO DK 10 DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

6.1 Asfalto virbutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m² 649 

6.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,08 m TS05 m² 649 

6.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 1298 

6.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m 0rengimas TS05 m² 714 

6.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,08 m TS05 m² 649 

6.6 Betono pagrindo sluoksnio 0rengimas, h=0,15 m TS04 m² 746 

6.7 
Apsauginio bal
iui atsparit med~iagt sluoksnio ib gamtinio sm�lio 
0rengimas h=0,85 m 

TS04 m³ 607 

7. SAUGUMO SALELIs DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

7.1 Betoninit trinkelit 200x100x80, bviesiai pilkos spalvos 0rengimas TS07 m² 295 

7.2 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 295 

7.3 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 
NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 

TS04 m² 295 

8. aALIGATVIs DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 
Mato 

vnt.. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

8.1 Betoninit trinkelit 200x100x80, bviesiai pilkos spalvos 0rengimas TS07 m² 4809 

8.2 
Betoninit reljefinit trinkelit dangos skirtos silpnaregiams 
0rengimas (su kaubur�liais), h=0,08 m 

TS07 m² 94 

8.3 
Betoninit reljefinit trinkelit dangos skirtos silpnaregiams 
0rengimas (su juostel�mis), h=0,08 m 

TS07 m² 56 

8.4 Iblyginamasis sluoksnis ib granito skaldos atsijt 0/5, h=0,03 m TS04 m² 4960 

8.5 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 
NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 

TS04 m² 5456 

8.6 
Apsauginio bal
iui nejautrit med~iagt sluoksnio ib gamtinio 
sm�lio 0rengimas h=0,14 m 

TS04 m³ 903 

8.7 
Vejos bordikrt 1000x80x200 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 963 

8.8 
Velo bordikrt 1000x80x200 0rengimas ant betono (C20/25) 
pagrindo 

TS07 m 112 

8.9 Metalinit med~it baknt apsaugos su pamatu 0rengimas TS08 vnt. 5 

9. DVIRA
Is TAKO DANGOS KONTRUKCIJOS /RENGIMAS 

9.1 
Asfalto virbutinis dangos sluoksnis AC 5 VL (raudonas) h=0,025 
m 

TS05 m² 896 

9.2 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S  TS05 m² 896 

9.3 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD h=0,06 TS05 m² 896 

9.4 
}vyro pagrindas ib nesuribtt mineralinit med~iagt mibinio 0/32 su 
NAG priemaiba iki 30%, h=0,20 m 

TS04 m² 941 

9.5 
Apsauginio bal
iui nejautrit med~iagt sluoksnio ib gamtinio 
sm�lio 0rengimas h=0,17 m 

TS04 m³ 175 

9.6 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie bordikrt 0rengimas TS05 m 758 

10. EISMO ORGANIZAVIMAS 

10.1 
Kelio ~enklt vienstiebit metalinit d=76,1 mm, h=4,00 m atramt 
pastatymas 

TS06 vnt.. 30 

10.2 
Kelio ~enklt vienstiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m 
vamzd~iai TS06 m 120 

10.3 
Kelio ~enklt dvistiebit metalinit d=76,1 mm, h=4,00 m atramt 
pastatymas 

TS06 vnt. 1 

10.4 
Kelio ~enklt dvistiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m 
vamzd~iai TS06 m 8 

10.5 
Vertikaliojo 2.3 ~enklinimo stulpelio 0rengimas d=76,1 mm, 
h=3,00 m atramt su betono pagrindu pastatymas 

TS06 vnt. 10 

10.6 Kelio ~enklt montavimas prie vienstiebit atramt TS06 vnt. 162 

10.7 Kelio ~enklt montavimas prie dvistiebit atramt TS06 vnt. 2 

10.8 Kelio ~enklt skydt plotas (vienstiebiai) TS06 m² 58 

10.9 Kelio ~enklt skydt plotas (dvistiebiai) TS06 m² 4 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 
Mato 

vnt.. 
Kiekis 

1 2 3 4 5 

10.10 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.1 TS06 m 655 

10.11 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.2 TS06 m 63 

10.12 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.3 TS06 m 39 

10.13 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.21 TS06 m² 3 

10.14 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.22 TS06 m 63 

10.15 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.5 TS06 m 812 

10.16 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.6 TS06 m 56 

10.17 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.7 TS06 m 466 

10.18 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.8 TS06 m 61 

10.19 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.11 TS06 m 71 

10.20 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.12 TS06 m² 5,1 

10.21 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.13.1 TS06 m² 42 

10.22 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.13.3 TS06 m 177 

10.23 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.14 TS06 m 212 

10.24 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.15.1 TS06 m² 23 

10.25 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.16 TS06 m² 39 

10.26 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.23 TS06 m² 4,2 

10.27 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.25 TS06 m² 14 

10.28 Horizontalus kelio ~enklinimas termoplastu, Nr. 1.32 TS06 m 137 

10.29 /kalamtjt bordikrinit atbvaitt 0rengimas TS06 vnt. 117 

10.30 Eismo juostt ribotuvt 0rengimas TS06 vnt. 43 

10.31 P�s
itjt tvorelit 0rengimas TS06 m 132 

10.32 Grei
io ma~inimo kalnelit 0rengimas TS05 vnt./m² 4/265 

11. BAIGIAMIEJI DARBAI 

11.1 Suolt 0rengimas TS08 vnt. 4 

11.2 aiukbliad�~it 0rengimas TS08 vnt. 2 

11.3 Dvira
it stulpelit 0rengimas TS08 vnt. 7 

11.4 
Med~it sodinimas (Trakinis klevas lot. Acer campestre `Elsrijk` 
kamieno apimtis 30-35 cm 1m aukbtyje) TS09 vnt. 8 

11.5 Kamient apsaugt 0rengimas naujai sodinamiems med~iams TS09 vnt. 8 

11.6 }alit plott 0rengimas, aps�jant veja h=10 cm TS09 m² 505 

 
Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (br�~iniai) med~iagt ir darbt kiekiai gali bkti tikslinami; 
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2) Rangovas turi 0vertinti visus darbus, 0renginius ir med~iagas reikalingas projektui 0gyvendinti iblaikant ne prastesnius, 

nei technin�se specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi bkti 0vertinti kompleksibkai, kartu su visais palydin
iais darbais; 

4) Visos naudojamos med~iagos ir gaminiai turi bkti geriausios kokyb�s, tinkamos numatytai paskir
iai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Med~iagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prie~ikros ir 

turi bkti gautos ib patikimt tiek�jt (gamintojt) su atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pa~eidus esamas komunikacijas, bulinius ir kitas in~inerinit tinklt sud�tines dalis, jos tur�s bkti 

pakeistos naujomis.  



 
 

   

0 2025 Viebinimui 

Laida Ibleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie~astis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 
 

}irmknt g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

 

Til~�s g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankry~os zont su Dubijos g., 
Gumbin�s g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis 
remontas ir pavirbinit lietaus nuotekt tinklt aiaulit mieste statybos 
projektas 

30394 SPV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    00 - keliai, gatv�s 
0 

    Priedai (eismo intensyvumo tyrimas) 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs 

aIAULIs MIESTO SAVIVALDYB� AT-22S-1982-00-PP.P1 1 12 
LT 

 

Eismo srauts intensyvumo matavimas  

 

 

Atliekant eismo srautt tyrimus Til~�s gatv�je, tyrimai atlikti trijuose sankry~ose. Pirmoji sankry~a 3 Til~�s g. 3 Stoties 

g. Antorji sankry~a 3 Til~�s g. - A. J. Greimo g. Tre
ioji sankry~a 3 Til~�s g. 3 Vytauto g. aios sankry~os yra reguliuojamos 
bviesoforais. Visose sankry~ose yra reguliuojamos p�s
itjt per�jos. 

 

 

 
1 pav. Situacijos schema 

 

Tyrimai buvo atlikti 2022 mett spalio 25 dien�, antradien/, rytinio, pietinio ir vakarinio piko metu. Rytiniu piku 

laikoma 7:30 3 8:30 val., pietiniu piku laikoma 12:00 3 13:00 val., vakariniu piku laikoma 16:30 3 17:30 val. Lentel�se 
naudojami ~ymenis: M 3 mototociklai, A 3 autobusai, S 3 sunkiosios transporto priemon�s, A 3 lengvieji automobiliai, P 3 

p�stieji, D 3 dviratininkai.  Toliau ib eil�s pateikiami kiekvienos sankry~os rytinio, pietinio ir vakarinio piko eismo srautai ir 
p�s
itjt, dviratininkt srautai kiekvienoje sankry~oje. 
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1. TIL}�S G. 3 STOTIES G. aVIESOFORIN� SANKRY}A 

 
2 pav. Til~�s 3 Stoties g. sankry~a 

 

784

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

6
7
8 1 2
8 7

6
4

2

1
2

2

6

1
1

6

1
5

2

7 3

1
4

2

1
8

8

6 4

1
7

8

2
1

6

1 9

2
0

6 1774 2
5

7

2 7

2
6

6

2
2

4

2 1
1

2
3

7

1
8

5

9

1
9

4

1
6

1

9

1
7

0

8
2

7

4 3
6 0

8
6
7

1
2
3 0 0 0

1
2

3

2
0

2
0

2
2

2
2

2
8

2
8

5
3

5
3

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

L 58 L

S S

A 1 A

M M

59

L 25 L

S 1 S

A 1 A

M M

27  

L 7 L

S S

A 3 A

M M

10

L 8 L

S S

A 2 A

M M

10

L 98 L

S 1 S

A 7 A

M 0 M

£ 106 £

Pavadinimas Til~�s - Stoties g.
Data 2022-10-25

Trukm�, min. 60 min.

£

Reguliavimo bkdas aviesoforais

7:30 - 7:45 7:45 - 8:00

7:30 - 7:45

7:30 - 8:30

8:00 - 8:157:30 - 7:45 8:15 - 8:30 £

7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00 - 8:15 8:15 - 8:30

Laikas

Til��s g. Ti
l�

�s
 g

.

7:45 - 8:00

£

8:00 - 8:15

Stoties g.

8:15 - 8:30

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30

£

£ 7:45 - 8:00

8:00 - 8:158:15 - 8:30£

8:00 - 8:158:15 - 8:30

7:45 - 8:00 7:45 - 8:00

 
3 pav. Til~�s 3 Stoties g. eismo srautt matavimo rezultatai rytinio piko metu 
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85 £
0 D

85 P

P 28 28 94 P

D 4 0 0 D

£ 32 28 94 £

P�stieji ir dviratininkai 7:30-8:30 val.

Til~�s g. Til~�s g.

S
to

ti
e
s 

g
.

 
4 pav. Til~�s 3 Stoties g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai rytinio piko metu 

 

800

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

7
2
2 1 2
0 5

6
9

6

1
6

0

1 5 2

1
5

2

2
0

2

6 1

1
9

5

1
8

4

5 1

1
7

8

1
7

6

4 1

1
7

1 1873 2
3

1

2 6 1

2
3

2

2
7

4

2 7 0

2
8

3

2
1

5

4 6 0

2
2

5

2
0

3

2 6 0

2
1

1

9
2

3

1
0

2
5 1

9
5
9

1
1
4 0 0 0

1
1

4

2
6

2
6

3
0

3
0

3
2

3
2

2
6

2
6

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

L 19 L

S S

A 1 A

M M

20

L 18 L

S S

A 1 A

M M

19

L 16 L

S 1 S

A A

M M

17

L 22 L

S S

A A

M M

22

L 75 L

S 1 S

A 2 A

M 0 M

£ 78 £

Pavadinimas Til~�s - Stoties g.
Data 2022-10-25

Laikas 12:00-13:00

Trukm�, min. 60 min.

Reguliavimo bkdas aviesoforais

12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:15- 12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 £

Til��s g. Ti
l�

�s
 g

.

£ 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30

£ 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:15- 12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 £

12:15- 12:30 12:15- 12:30

Stoties g.

12:30 - 12:45 12:30 - 12:45

12:45 - 13:00 12:45 - 13:00

£ £

 
5 pav. Til~�s 3 Stoties g. eismo srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 
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335 £
0 D

335 P

P 72 81 379 P

D 6 3 0 D

£ 78 84 379 £

S
to

ti
e
s 

g
.

P�stieji ir dviratininkai 12:00-13:00 val.

Til~�s g. Til~�s g.

 
6 pav. Til~�s 3 Stoties g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 

 

1104

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

9
7
5 3 2
4 3

9
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1 8
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2
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2
4

4
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2
3
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2
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1

2
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1 7

2
8

6

3
0

1

4

3
0

5

2
8

0

3 8 1

2
9

2

1
1

3
7

7 2
9 1

1
1
7
4

1
7
2 1 0 0

1
7

1

4
2

4
2

5
1

5
1

3
8

3
8

4
1 1 4
0

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

L 28 L

S S

A 2 A

M M

30

L 37 L

S S

A 1 A

M M

38  

L 33 L

S S

A 1 A

M M

34

L 25 L

S S

A 2 A

M M

27

L 123 L

S 0 S 17

A 6 A

M 0 M

£ 129 £

Pavadinimas Til~�s - Stoties g.
Data 2022-10-25

Laikas 16:30-17:30

Trukm�, min. 60 min.

Reguliavimo bkdas aviesoforais

£ 17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 16.30-16.45 16.45-17.00 £

Til��s g. Ti
l�

�s
 g

.

£ 17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 17.00-17.15 17.15-17.30

£ £

17.00-17.15 17.15-17.30

Stoties g.

£

16.45-17.00 16.45-17.00

17.00-17.15 17.00-17.15

17.15-17.30 17.15-17.30

16.30-16.45 16.45-17.00

 
 

7 pav. Til~�s 3 Stoties g. eismo srautt matavimo rezultatai vakarinio piko metu 
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306 £
4 D

302 P

P 95 78 348 P

D 22 11 7 D

£ 117 89 355 £

P�stieji ir dviratininkai 16:30-17:30 val.

Til~�s g. Til~�s g.

S
to

ti
e
s 

g
.

 
8 pav. Til~�s 3 Stoties g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai vakarinio piko metu 

 

 

2. TIL}�S G. 3 ALGIRDO JULIAUS GREIMO G. aVIESOFORIN� SANKRY}A 

 

 
9 pav. Til~�s 3 A.J. Greimo g. sankry~a 
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1554

£ 538 40 492 £
M 0 0 0 M

A 5 0 7 A

S 1 0 0 S

L 532 40 485 L

121 12 132

M M

A 2 A

S S

L 121 12 130 L

140 11 117

M M

A 1 A

S 1 S

L 139 11 116 L

147 8 123

M M

A 2 1 A

S S

L 145 8 122 L

130 9 120

M M

A 3 3 A

S S

L 127 9 117 L

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £
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1
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2
5
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2
6

4

4

2
6

0

2
6

8

4

2
6

4

2
6

6

4

2
6

2 2708 1
3

3

4

1
3

7

1
4

3

3

1
4

6

1
4

2

7

1
4

9

1
3

6

6

1
4

2

5
5

4

0 2
0 0

5
7
4

2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £

Nuova�a

Ti
l�

�s
 g

.

8:00 - 8:158:15 - 8:30£

8:00 - 8:158:15 - 8:30£

7:45 - 8:00

7:45 - 8:00

Til��s g.

Algirdo Juliaus Greimo g.

7:30 - 7:45

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30

£

7:45 - 8:00 7:45 - 8:00

7:30 - 7:45

8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 £

7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00 - 8:15 8:15 - 8:30

Trukm�, min. 60 min.

£

Reguliavimo bkdas aviesoforais

7:30 - 7:45

7:45 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:30

£

Pavadinimas Til~�s - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08

Laikas 7:30 - 8:30

 
10 pav. Til~�s 3 A. J. Greimo g. eismo srautt matavimo rezultatai rytinio piko metu 

 

£ 139 36 0 £
D 4 2 0 D

P 135 34 P

P 183 82 153 P

D 5 5 12 D

£ 188 87 165 £

P�stieji ir dviratininkai 7:30-8:30h

 
11 pav. Til~�s 3 A. J. Greimo g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai rytinio piko metu 
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1032

£ 314 18 350 £
M 0 0 0 M

A 6 0 5 A

S 0 0 0 S

L 308 18 345 L

70 6 80

M M

A 1 1 A

S S

L 69 6 79 L

86 7 87

M M

A 2 2 A

S S

L 84 7 85 L

84 3 90

M M

A 1 1 A

S S

L 83 3 89 L

74 2 93

M M

A 2 1 A

S S

L 72 2 92 L

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £
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1
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1
3
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1
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1
3

3

5

1
3

8

5
3

7

5 1
6 0

5
5
8

6 0 0 0 6 0 3 3 1 1 2 2

£ M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S A M L S A M L S A M £
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Reguliavimo bkdas aviesoforais

Algirdo Juliaus Greimo g.

£

Pavadinimas Til~�s - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08

Laikas 12:00-13:00

 
12 pav. Til~�s 3 A. J. Greimo g. eismo srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 

 

£ 347 122 91 £
D 4 0 2 D

P 343 34 89 P

P 195 297 263 P

D 6 5 4 D

£ 201 302 267 £

P�stieji ir dviratininkai 12:00-13:00h

 
13 pav. Til~�s 3 A. J. Greimo g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 

 

 



 
 

DOKUMENTO }YMUO LAPAS LAPs LAIDA 

AT-22S-1982-00-PP.P1 8 12 0 
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Reguliavimo bkdas aviesoforais

Algirdo Juliaus Greimo g.
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Pavadinimas Til~�s - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08

Laikas 16:30-17:30

 
 

14 pav. Til~�s 3 A. J. Greimo g. eismo srautt matavimo rezultatai vakarinio piko metu 

 

£ 293 92 89 £
D 0 3 0 D

P 293 89 89 P

P 221 159 139 P

D 2 8 5 D

£ 223 167 144 £

P�stieji ir dviratininkai 16:30-17:30h
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Data 2022-10-25

aviesoforais

7:30 - 7:45

7:45 - 8:00

8:00 - 8:15

Pavadinimas Til~�s - Vytauto

£

7:45 - 8:00
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17 pav. Til~�s 3 Vytauto g. eismo srautt matavimo rezultatai rytinio piko metu 

 

£ 53 62 71 £
D 1 2 0 D

P 52 60 71 P

P 138 83 61 P

D 1 4 3 D

£ 139 87 64 £

P�stieji ir dviratininkai 7:30-8:30h
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Til~�s g. Til~�s g.

 
18 pav. Til~�s 3 Vytauto g. p�s
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Pavadinimas Til~�s - Vytauto
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19 pav. Til~�s 3 Vytauto g. eismo srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 
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21 pav. Til~�s 3 Vytauto g. eismo srautt matavimo rezultatai vakarinio piko metu 

 

£ 75 44 89 £
D 6 2 2 D

P 69 42 87 P

P 147 110 76 P

D 4 5 2 D

£ 151 115 78 £

V
y

ta
u

to
 g

.

Til~�s g. Til~�s g.

P�stieji ir dviratininkai 16:30-17:30h

 
 

 

 

 

 

 

20 pav. Til~�s 3 Vytauto g. p�s
itjt ir dvira
it srautt matavimo rezultatai pietinio piko metu 
 

 

 



TECHNINĖ UŽDUOTIS GATVĖS PROJEKTAVIMUI

1.  Statytojas  (užsakovas):  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  Vasario  16-osios  g.  62,
Šiauliai.

2. Komplekso pavadinimas:  Tilžės gatvės nuo Dubijos g. iki Vytauto g., Šiauliuose, kapitalinio
remonto (statybos rūšis tikslinama projekto rengimo metu) projekto parengimas.

3.  Projekto  pavadinimas:  Tilžės  gatvės  nuo Dubijos  g.  iki  Vytauto  g.,  Šiauliuose,  kapitalinio
remonto projekto parengimas     (tikslinama projekto rengimo metu).  

4. Statybos rūšis: kapitalinis remontas   (statybos rūšis tikslinama projekto rengimo metu)  .  

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio/statinių kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio/statinių grupės paskirtis: inžineriniai statiniai.

8. Inžinerinių statinių pogrupis: susisiekimo komunikacijos.

9. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės.

10. Statinio/statinių grupės paskirties pagrindiniai rodikliai: 

10.1. gatvės kategorija: C;

10.2.  numatoma darbų  vykdymo riba: projektuojama  gatvės  atkarpa  nuo  Dubijos  gatvės  iki
Vytauto gatvės, įskaitant Dubijos ir Vytauto gatvių sankryžas.   Žiūrėti schemą.   

10.3. numatoma gatvės dangos konstrukcija: 

10.3.1.  gatvės  važiuojamosios  dalies  atnaujinimą    priimant,  kad  esami  pagrindo  sluoksniai  
nekeičiami, atnaujinama tik gatvių važiuojamųjų dalių asfalto danga. 

10.3.2. esant poreikiui, atsižvelgiant į pėsčiųjų ir dviračių takų sprendinius, gatvės važiuojamosios
dalies parametrų keitimą.

10.4. pėsčiųjų, dviračių takai:
10.4.1. esant galimybėms, pėsčiųjų ir dviračių eismo zonų atskyrimą:

10.4.1.1. pėsčiųjų zona iš trinkelių dangos;

10.4.1.2. dviračių eismo zona iš asfalto dangos;

10.4.1.3.  Projekto  sprendinius  priimti,  nesant  pagrįsto  poreikio,  išvengiant  esamų  šaligatvių
pagrindų ardymo (demontavimo). Nesant galimybių ant esamų pagrindų atnaujinti dangos, projekto
sprendiniuose numatyti esamos dangos konstrukcijos (asfalto, pagrindų) antrinį panaudojimą.

10.4.1.4.   Projekto   sprendinius išskaidyti į etapus:  

- I etapas ruožo dešinės pusės pėsčiųjų/dviračių zonų įrengimas;

- II etapas ruožo kairės pusės pėsčiųjų/dviračių zonų įrengimas;
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- III etapas gatvės važiuojamosios dalies (įskaitant sankryžas) remontas.

10.5.  įvažiavimų/išvažiavimų į  sklypus skaičius: nustatomas  projektavimo metu  pagal  faktinę
situaciją ir poreikį.

10.6. autobusų sustojimo aikštelės ir paviljonai: 

10.6.1. numatyti autobusų sustojimų zonų dangų remontą;

10.6.2. senų autobusų sustojimo stoginių pakeitimą.

10.7. automobilių stovėjimo vietos: nenumatoma.

10.8. eismo saugos priemonės: 

10.8.1.  2022  m Šiaulių  miesto  juodųjų  dėmių  žemėlapio  atnaujinimo  ir  juodųjų  dėmių  tyrimo
ataskaitoje nurodyto avaringo ruožo eliminavimą, numatant atitinkamas eismo saugos priemones. 

10.8.2. Kitose gatvės vietose saugaus eismo priemones numatyti pagal poreikį projektavimo metu,
vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R
ISEP 10.

10.9. numatomi/rekonstruojami inžineriniai tinklai: 

10.9.1.  gatvės  apšvietimo  tinklų  atnaujinimą,  pagal  UAB „Šiaulių  gatvių  apšvietimas“  išduotas
sąlygas;

10.9.2. Ruožo sankryžų šviesoforinio valdymo atnaujinimą/modernizavimą,  pagal UAB „Šiaulių
gatvių apšvietimas“ išduotas sąlygas;

10.9.3.  numatyti  vaizdo  stebėjimo  sistemos  sprendinius  pagal  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos Miesto koordinavimo skyriaus išduotas projektavimo sąlygas.

10.9.4. kitų inžinerinių tinklų remonto, apsaugojimo sprendiniai numatomi pagal inžinerinius tinklų
eksploatuojančių įmonių išduotas prisijungimo/projektavimo sąlygas. 

10.10.  vandens  nuvedimas  nuo  gatvės: tinkamai  išspręsti  lietaus  vandens  nuvedimą  nuo
projektuojamų takų, šaligatvių, gatvės dangų – lietaus nuvedimo sprendimas turi būti optimalus ir
funkcionalus, bei nepabloginantis gretimų sklypų ir teritorijų naudojimo sąlygų. 

10.11. želdiniai: 

10.11.1. kur yra galimybė pėsčiųjų zonoje numatyti želdinių ir (ar) kitų elementų įrengimą, siekiant
vientisumo su atnaujinta Tilžės gatvės atkarpa tarp Vytauto gatvės ir Aušros alėjos. 

10.12. kiti reikalavimai: 

10.12.1. priimant projekto sprendinius parengti ir pristatyti Statytojui eismo intensyvumo ir eismo
srautų modeliavimo sprendinius, nustatyti esamą, bei    perspektyvinį    dviratininkų ir pėsčiųjų    eismo  
intensyvumą ne mažiau kaip 3 vietose (vietos derinamos projektavimo eigoje);

10.12.2. visi  gatvės  remonto  sprendiniai  turi  būti  numatyti  Nekilnojamoje  turto  registre
įregistruotose gatvės statinio ribose, bei laisvoje valstybinėje žemėje, gaunant Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą;

10.12.3.  priimant  projektinius  sprendinius  prisiderinti  prie  geros  būklės  įrengtų
įvažiavimų/išvažiavimų dangų, išvengiant jų ardymo (demontavimo). 

11. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

12. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
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13.  Papildomos  paslaugos  (paslaugos,  deleguotos  Statytojo  (Užsakovo)  projektuotojui):
parengti dokumentus ir gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas, parengti ir suderinti topografinį
planą, atlikti geologinius tyrimus (kai jie privalomi pagal teisės aktų nuostatas), atlikti visų eismo
dalyvių eismo intensyvumo matavimus ir eismo srautų modeliavimą, bei kitus reikalingus tyrimus,
pateikti  tyrimų dokumentus, gauti  sutikimus (sutartis)  laikinam žemės panaudojimui,  jei  statinių
projektinių  sprendinių  įgyvendinimui  (statybos  aikštelės  įrengimui  ar  pan.)  reikia  pasinaudoti
privačiomis  teritorijomis,  gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą  (jeigu  reikalinga),  atlikti  projekto
vykdymo priežiūrą,  atlikti  kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija (1
priedas) ir Sutarties sąlygos.

14.  Su  šia  užduotimi  pateikiami  Statytojo  (Užsakovo)  privalomieji  ir  kiti  dokumentai
projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: -.

14.1.  Gatvės  statinio  ir  (ar)  žemės  sklypo  teisinės  registracijos  Nekilnojamojo  turto  registre
duomenys bus pateikiami projekto rengimo metu.

15. Kiti reikalavimai:

15.1.  Projekto  sprendinius  sklandžiai  sujungti  su  gretimai  esamų  gatvių  ir  kitų  teritorijų
infrastruktūra, privačių sklypų įvažiavimų/išvažiavimų dangomis.

15.2.  Projekto  sprendinius  suderinti  su  gretimų  teritorijų  parengtų  ir  rengiamų
įvažiavimų/išvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių, sankryžų ir kt. projektais. 

*    Statytojas (Užsakovas) turi  teisę informaciją dėl  gretimai projektuojamų objektų ir poreikio priderinti  
projekto  sprendinius  prie  jų,  pateikti  bet  kurioje  projektavimo  stadijoje  iki  projekto  pateikimo  projekto
ekspertizei atlikti.

16. Pridedama schema: 

Orientacinis ruožo ilgis  400 m⁓
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

UAB „Atamis“                                                           
el. paštas info  @atamis.lt  
s.baksys  @atamis.lt   

UAB „Darbasta“
el. paštas darbasta  @darbasta.lt   

DĖL PROJEKTO SPRENDINIŲ

Atsižvelgiant  į  2023-11-10  Bendrosios  ekspertizės  tarpinio  akto  Nr.  BT23-272.1  pateiktas
pastabas,  paaiškiname,  kad  Tilžės  gatvės  atkarpos  nuo Dubijos  g.  iki  Vytauto  g.,  sankryžos zonų su
Dubijos g., Gumbinės g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinio remonto ir paviršinių lietaus
nuotekų  tinklų  Šiaulių  mieste  statybos  projekto  Nr.  AT-22S-1982  (toliau  –  Projektas)  2022-06-27
techninėje užduotyje Nr. VKIF-57 (toliau – Techninė užduotis) 10.9.2 p. nurodyta Projekto sprendiniuose
numatyti ruožo sankryžų šviesoforinio valdymo atnaujinimą/modernizavimą, pagal UAB „Šiaulių gatvių
apšvietimas“ išduotas sąlygas, bei 10.9.3. p. nurodyta numatyti  vaizdo stebėjimo sistemos sprendinius
pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus išduotas projektavimo
sąlygas.  Paaiškiname,  kad  Projekto  rengimo  metų  sankryžų  šviesoforinio  valdymo
atnaujinimo/modernizavimo  sprendinių  buvo  atsisakyta,  atsižvelgiant  į  tai,  kad  sankryžų  šviesoforų
atnaujinimą/modernizavimą atliks šių inžinerinių įrenginių valdytojas UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
pagal atskirą projektą, o vaizdo stebėjimo sistemos sprendinių apimtys buvo sumažintos, paliekant tik
rezervinio vamzdžio įrengimą, jeigu poreikis, įrengti vaizdo stebėjimo sistemą, atsirastų ateityje.

Pažymime, kad Techninės užduoties 10.3.1 p. buvo numatytas, tik gatvės važiuojamosios dalies
atnaujinimas, priimant, kad esami pagrindo sluoksniai nekeičiami,  atnaujinant tik gatvių važiuojamųjų
dalių asfalto dangą. Užsakovas supranta, kad beveik visais atvejais esamų gatvių dangos konstrukcijos,
įrengtos  prieš  daugelį  metų,  netenkina  dabartinių  norminių  reikalavimų,  tačiau  įrengti  naujus  esamų
gatvių  pagrindus  nėra  pakankamai  finansinių  galimybių.  Užsakovas  patvirtina,  kad  Projekto
sprendiniuose turi būti numatytas tik gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos atnaujinimas.

Taip  pat  paaiškiname,  kad  2015-10-08  Šiaulių  miesto  tarybos  sprendimu  Nr.  T-268  yra
patvirtintas  Transporto  organizavimo  Šiaulių  mieste  specialusis  planas  (pasiekiamas  nuorodoje
https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ad1c61d9f5564410ab64524dd4d749ff),
kuriame Tilžės gatvės projektuojamam ruožui nuo Dubijos g. iki Vytauto g. yra nustatyta C kategorija, o
Algirdo Juliaus  Greimo g.  (ankstesnis  pavadinimas  P.  Cvirkos  g.)  nustatyta  D kategorija.  Užsakovas
ateityje  numato  patikslinti  minėtų  gatvių  kategorijas  nekilnojamojo  turto  registre,  taip  kaip  nustatyta
Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiajame plane.

Administracijos direktorius                                                                                                      Antanas
Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas

https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ad1c61d9f5564410ab64524dd4d749ff
mailto:darbasta@darbasta.lt
mailto:s.baksys@atamis.lt
mailto:info@atamis.lt
mailto:rastine@siauliai.lt
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STATYBOS PR,ODVKOJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926. Linkmen4 g. 28, LT~08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Nr.30394 

Rimvydas Juodka 
A.k. 38503080901 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizes vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto 
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

Direkto Valdemaras Gauronskis 

ISduotas 2018 m . sausio 22 d. 

Pirmq, kartq, isduotas 2012 m. gruodzio 19 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 
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STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmen4 g. 28 , LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Nr.37547 

Sarlinas Baksys 

A.k. 39109270924 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves) , taip pat mineti statiniai, esantys 
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje . 

lb -- - -

Projekto dalys: konstrukcij4, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darb4 
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo . 

Valdemaras Gauronskis 

ISduotas 2018 m . lapkriCio 13 d. 

Pirmq kart'! isduotas 2017 m. liepos 19 d. 

Kvalifikacijos at est at4 regist ras skelbiarnas www.spsc.lt 
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Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=10,5m

Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=9m

Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=14m

Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=12m
Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=6m

Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=6m
Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=7,5m

Rezervinis vamzdis HDPE d110 L=7m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Darbų vykdymo ribaDVR

Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba

Inžinerinių statinių ribos

Kultūros paveldo vietovės riba

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

Projektuojami paviršinių (lietaus) nuotekų trapai (bodiūrinės grotelės)

Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai g/b 700

Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai PVC425

E2 Projektuojamos 0.4 kV apšvietimo tinklas v. d 75mm

Projektuojamos gatvės apšvietimo atramos

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo atramos

Projektuojamas vamzdis d 110mm

T1-1

L1-1
T1-1

L1-1a

Projektuojami paviršinių (lietaus) nuotekų trapai (apvalios grotelės)

Esami lietvamzdžiai
Demontuojami šuliniai

Demontuojami vamzdynai

Kitu projektu numatyti gatvės apšvietimo tinklai

Pėsčiųjų tvorelė

Bordiūriniai atšvaitai
Apsaugojami AB "ESO" kabeliai kitu projektu (Investicinis Nr. E2N4368569; tech.
sąlygų Nr. ISK23-68569)

Rezervinis ryįšių vamzdis HDPE d110 mm

Darbų vykdymo zona

Gatvės ašis

Kelio bordiūras
Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Įvažiavimo kelio bordiūras

Sodinami medžiai
Kitu projektu pertvarkomi šviesoforai

Velo bordiūras

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

37547 PDV Šarūnas Bakšys

LT
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

 Tilžės g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryžos zonų su Dubijos g.,
Gumbinės g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis remontas
ir paviršinių nuotekų tinklų Šiaulių mieste statybos projektas

00- Keliai, gatvės
Suvestinis inžinerinių tinklų planas

M1:500

0 1 1AT-22S-1982 00 TDP.SD-B.01

2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Statybos darbų vykdymo metu pažeidus ar sulaužius ryšių šulinių perdangą, ją būtina pakeisti į naują;
2. Visi ryšių šulinių dangčius, kurie patenka į darbų zoną, pakelaimi į projektinį aukštį ir pakeičiami naujais

MTT tipo ryšių šulinių liukų komplektais;
3. Statybos darbų metu atlikus ryšių tinklų nužymėjimą ir paaiškėjus, kad 0,60 m atstumo tarp ryšių kabelių ir

projektuojamų apšvietimo ir šviesoforų pamatų išlaikyti nėra galimybės, apsaugoti ryšių vamzdžius
sudėtiniais d110 vamzdžiais;

4. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus. Išlaikyti minimalius
leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas. Neišlaikant įgilinimo reikalavimų, kreiptis į
ESO dėl dujotiekio įgilinimo projekto parengimo;

5. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

6. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo
darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio
apsaugojimui nuo pažeidimų;

7. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos
pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos
ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162).
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Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esama gatvės konstrukcija
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2.0% Esamas paviršius
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Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,75

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,06

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Nusklemptas velo bordiūras 1000x80x200-160Vejos bordiūras 1000x80x200
Vejos bordiūras 1000x80x200

1:0
,75

1:0.75

1:0.75

Drenuojantys gruntai

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Asfalto viršutinis sluoksnis (raudonos spalvos) iš mišinio AC 5 VL           - 0,025
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,22

Gatvės bordiūras 1000x150x300

Veja h= 10,0 cm

Vejos bordiūras 1000x80x200

0.00
-0.13

0.02
-0.14

0.01

Skersinis profilis
A-A

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Asfalto viršutinis sluoksnis (raudonos spalvos) iš mišinio AC 5 VL           - 0,025
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,22

Esama gatvės kosntrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S                             - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,06
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Karštas siūlės sandariklis N2 tipo

2.0%

2.0% 2.0%
1.5% 1.5%

1.5-2.0%
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4.0%

-0.13
0.020.000.070.100.03

-0.09-0.03
0.12

3.25m 3.00m 2.00m kintamas 6.25m 1.00-1.50m 2.50m 2.50m kintamas

Gatvės bordiūras 1000x150x300 Gatvės bordiūras 1000x150x300

Veja h= 10,0 cm

Esamas paviršius

Nusklemptas velo bordiūras 1000x80x200-160

Vejos bordiūras 1000x80x200 Vejos bordiūras 1000x80x200
Gatvės bordiūras 1000x150x300

1:0.75

1:0
,75

Skersinis profilis
B-B

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas

1:0
.75

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

0.15m

0.3
0m

0.20m

Dirvožemis užsėjamas veja h= 2,0 cm;
Eroziją stabdantis demblys;
Dirvožemis h=8,0 cm;

Gatvės bordiūras 1000x150x300

Esama gatvės konstrukcija

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                                      - 0,04

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo1:0

.75

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,75

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,06

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                                      - 0,04

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Esama gatvės konstrukcija

Esama gatvės konstrukcija Esama gatvės konstrukcija

1:1,5

0.30m

Esama gatvės kosntrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Esama dangos konstrukcija

0.30m 0.30m
0.30m

Esama gatvės kosntrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Karštas siūlės sandariklis N2 tipo

Karštas siūlės sandariklis N2 tipo

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

4.0%

3.25m

Detalė Nr. 3
M 1:25

Nužemintas gatvės bordiūras

Detalė Nr. 4
M 1:25

Nužemintas (įvažiavimo) gatvės
bordiūras
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Detalė Nr. 5
M 1:25

Nusklemptas vejos
bordiūras
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Detalė Nr. 1
M 1:25

Gatvės bordiūras

Detalė Nr. 2
M 1:25

Vejos bordiūras
0.10
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PASTABOS:

1. Vietomis, kur numatytas gatvės asfalto remontas, projektinius aukščius tikslinti vietoje ir asfaltą įrengti prisitaikant prie esamų gatvės

nuolydžių. Esamas asfaltas frezuojamas vidutiniškai 7 cm storiu. Prisitaikant prie esamų asfalto nuolydžių, bortai virš asfalto

iškeliami 10-15 cm ribose. Asfalto ir takų nuolydžius derinti prie esamo paviršiaus ir išlaikyti 1,0 - 2,5 % nuolydį;

2. Nufrezavus asfaltą ir paaiškėjus, kad esamo asfalto storis neišlaiko teisės aktų reikalavimų, kreiptis į Statytoją ir Projektuotoją dėl

sprendinių keitimo.



2.0% 0.000.070.100.03

2.00m

Gatvės bordiūras 1000x150x300

2.0% 2.0%-0.15-0.03
0.12

3.25m 3.00m

-0.19
-0.04

3.00m
1.5-2.0%

Esama gatvės konstrukcija

3.25m

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S                             - 0,04

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥120 MPa) - 0,85

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,08
Betono pagrindo sluoksnis                             - 0,15

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Gatvės bordiūras 1000x150x300
Gatvės bordiūras 1000x150x300

1.5-2.0%

4.0%

2.0%

4.0%

1:0.75

1:0.75

1:0
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Skersinis profilis
C-C

Esamas paviršius

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S                             - 0,04

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥120 MPa) - 0,85

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,08
Betono pagrindo sluoksnis                             - 0,15

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Sklypo riba

Karštas siūlės sandariklis N2 tipo

1:0
.75

2.81m kintamas

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,75

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,06

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                                      - 0,04

Metalinis asfalto armavimo tinklas

3.25m

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo1:0

,75

1:0,75

kintamas

Esamas paviršius

2.0% 0.00
2.00m

2.5%

0.30m

Sklypo riba

0.30m

2.0%

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

Skersinis profilis
D-D

Sklypo riba

5.46m kintamas

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipoKarštas siūlės

sandariklis N2 tipo

9.75m6.25m1.50m2.50m
1.5-2.0%

1.5-2.0% 1.5-2.0% 1.5-2.0%

Gatvės bordiūras 1000x150x300Gatvės bordiūras 1000x150x300

1.72m kintamas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Asfalto viršutinis sluoksnis (raudonos spalvos) iš mišinio AC 5 VL           - 0,025
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,22

Esama gatvės konstrukcija

Esama gatvės konstrukcija

Esama gatvės konstrukcija

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esama dangos konstrukcija Esama gatvės kosntrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

0.07
-0.03 0.04-0.04

-0.19
-0.04

-0.19

Vejos bordiūras 1000x80x200

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

3.25m

1:0
.75

4.0%
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2.0% 0.00

2.00m

2.5%

0.30m

Sklypo riba

2.0%

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

Skersinis profilis
E-E

Sklypo riba

3.87m kintamas

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

Karštas siūlės
sandariklis N2 tipo

3.25m3.25m1.50m2.50m

2.0%1.5-2.0% 1.5-2.0% 1.5-2.0%

Gatvės bordiūras 1000x150x300

Gatvės bordiūras 1000x150x300

3.26m kintamas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,19

Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Asfalto viršutinis sluoksnis (raudonos spalvos) iš mišinio AC 5 VL           - 0,025
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                  - 0,22

Esama gatvės konstrukcijaEsama gatvės konstrukcija

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Tamsiai pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80                         - 0,08

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥120 MPa) - 0,20

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Pilkos spalvos betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Esama dangos konstrukcija Esama gatvės kosntrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

0.07
-0.03 0.04-0.04

-0.19

0.02-0.05

Vejos bordiūras 1000x80x200

2.0%

6.50m

Įvažiavimo bordiūras 1000x150x220

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,49

0.30m

0.08

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                     - 0,04

Esama dangos konstrukcija

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS             - 0,06
Metalinis asfalto armavimo tinklas
Asfalto išlyginamasi sluoksnis iš mišinio AC 16 PS - vid. 0,04

3.00m

Esamas gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša
iki 30% (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,75

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                             - 0,06

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                             - 0,10

Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 11 S                                      - 0,04

Metalinis asfalto armavimo tinklas

1:0
.75

4.0%
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