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STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Valstybinés reikd§més magistralinio kelio A12 Ryga*—Siauliai-Tauragé—
Kaliningradas™ 35,166 km tilto per Voverkj rekonstravimo techninis
darbo projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1); kiti transporto statiniai (8.6)

STATINIO ADRESAS

Siauliy rajono savivaldybé

STATINIO PAVADINIMAS

Tiltas per Voverkj

STATINIO KATEGORIJA

Ypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

22034MM.A12-00-RTDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Susisiekimo dalis
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STATINIO PROJEKTO LAIDOS RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Keitimo aprasymas Keic¢iamy projekto Keitimo pagrindas
Nr. dokumenty sarasas ir
nuorodos
A laida
1. Po vieSojo pirkimo: 22034MM-A12-00-
Aiskinamajame raste patikslinta RTDP-S AR
kelkrascio skaldos frakcija 9.11 punktas
2. Sanaudy kiekiy Ziniarastyje 22034MM-A12-00-
patikslinti zemés sankasos jrengimo | RTDP-S SSZ,
darbai ir iSvezamo grunto kiekis 2.1,2.2, 2.3 punktai
3. Kelio plano brézinyje 22034MM-A12-00-
pagal jgyvendinto Valstybinés RTDP-S BR-01
reikSmés magistralinio kelio Nr. A12
Ryga*-Siauliai-Tauragé- ViesSojo pirkimo metu
Kaliningradas* ruozo nuo 32,001 iki atsakyti klausimai
35,50 km paprastojo remonto faktine
padétj pakoreguoti planiniai
sprendiniai.
4. Isilginio profilio brézinyje 22034MM-A12-00-

pagal jgyvendinto Valstybinés
reik§més magistralinio kelio Nr. A12
Ryga*-Siauliai-Tauragé-
Kaliningradas* ruozo nuo 32,001 iki
35,50 km paprastojo remonto fakting
padétj pakoreguota projektiné linija.

RTDP-S_BR-02
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KONSTRUKCINE (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

22034MM.A12-00-TDP-BD-1 A Bendroji dalis

22034MM.A12-00-TDP-BD-2 Bendroji dalis. Statinio apziira

22034MM.A12-00-TDP-BD-3 Bendroji dalis. InZineriné geologija

22034MM.A12-00-TDP-S Susisiekimo dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darby

22034MM.A12-00-TDP-SO 2 '
organizavimo dalis

1
2
3.
4. 22034MM.A12-00-TDP-SK Konstrukciné (statinio konstrukcijy) dalis
5
6
7

o| » |>»|>»|oO|O

22034MM.A12-00-TDP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A12 Ryga*-Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM.A12-00-TDP-SK_PSZ Dokumento puslapis 1i8 1
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SUSISIEKIMO DALIS TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsa,;() 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
- 1 - Statinio projekto laidos rengimo pagrindas
22034MM-A12-00-RTDP-S_PSZ 1 A | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
22034MM-A12-00-RTDP-S_Z-01 1 A | Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
22034MM-A12-00-RTDP-S_SR 1 0 |Statinio rodikliai
22034MM-A12-00-RTDP-S_AR 12 A |AiSkinamasis rastas
22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-01 3 0 Techninés specifikacijos. ParuoSiamieji ir

ardymo darbai

Techninés specifikacijos. Zemés sankasos

22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-02 4 . . .
- jrengimo darbai

o

Techninés specifikacijos. Pagrindy

22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-03 3 0 |. . .
jrengimo darbai

22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-04 6 0 |Techninés specifikacijos. Asfalto dangos

Techninés specifikacijos. Dangos sluoksniy

22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-05 2 0 e : .
- be riSikliy jrengimo darbai
22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-06 9 0 Tgchmn?s.specllﬂkacuos. Saugaus eismo
priemoniy jrengimo darbai
22034MM-A12-00-RTDP-S TS-07 3 0 Technlr?es spemﬁkamps. Zenklinimo ir
- Zenkly jrengimo darbai
Techninés specifikacijos. Zeldinimo ir
22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-08 2 0 o .
tvirtinimo darbai
22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-09 5 0 Techninés specifikacijos. Apsauginiai kelio

atitvarai

Techninés specifikacijos. Geodezinés

22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-10 2 o .
kontrolinés nuotraukos parengimas

22034MM-A12-00-RTDP-S_SSZ 4 A [Suvestinis sgnaudy kiekiy ziniarastis

22034MM-A12-00-RTDP-S_Z-02 1 A [Bréziniy sudéties Ziniarastis

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_Z-01 Dokumento puslapis 1is 1
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO RODIKLIAI

STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas

Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A12 Ryga*-Siauliai-Tauragé-Kaliningradas*)
1.1. kelio kategorija Il

Rekonstruojamas

L zas 0,030 k
1.2. kelio ilgis* km 15,8119 |MH1o=as™ m,
bendras su dangos

suvedimais 0,078 km

1.3. kelio juostos plotis m 39
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. eismo juostos plotis m 3,5

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaic¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S-1-SR Dokumento puslapis 1is 1
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrainformacija

Projektas ,Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. Al12 Ryga*-Siauliai-Tauragé—Kaliningradas*
35,166 km tilto per Voverkj rekonstravimo techninis darbo projektas* parengtas vadovaujantis AB Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos patvirtinta technine uzduotimi tilto projektavimui (zr. pridedamus dokumentus).

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai-Tauragé—
Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj, Siauliy r. sav., Meskui¢iy sen.
Statinio pavadinimas Tiltas per Voverkio upe
Statybos rasis Statinio rekonstravimas
Statinio klasifikavimas
pagal naudojimo paskirtj
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statinio vieta

Susisiekimo komunikacijos

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (UZsakovas)

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius,
tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.It.
3. Projektuotojas
UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Zalgirio g. 92-301, LT-09303 Vilnius, tel. +370 620 716086, el. p.
infrastructure @tec.lt.
4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Projektavimo techniné uzduotis Nepridedama*
InZineriniy geodeziniy tyrinéjimy ataskaita Nepridedama*
InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita Nepridedama*

* - nepridedami dokumentai pateikti Sio projekto Bendrojoje dalyje.
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Dokumento indeksas Pavadinimas
|statymai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_AR Dokumento puslapis 1 i§ 12



SUSISIEKIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Dokumento indeksas

Pavadinimas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas
Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas
Lietuvos Respublikos vandens jstatymas
Lietuvos Respublikos miSky jstatymas
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.06.04:2014
TR 2.01:2019

STR 2.03.01:2019
STR 1.01.01:2005
STR 1.01.02:2016
Irengimo taisyklés
JT ASFALTAS 08

|T TRINKELES 14

]T SBR 19

JT SS 17

ITVZ 14

ITZS 17

P|T KZA 08

ITZM 12

PPOT 16

|T ASFALTAS 08
|T TRINKELES 14
|T SBR 19

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statinio statybos rasys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas
Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

Statiniy prieinamumas

Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zzenklinimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Pésciujy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_AR Dokumento puslapis 2 i§ 12


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/mYkzaftNbJ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4465611288df11e98a8298567570d639?jfwid=qq881uh9d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/asr

SUSISIEKIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Dokumento indeksas
KPT TAS 09

KPT VNS 16
Kitos taisyklés
T DVAER 12
BT ITK 07

Metodiniai nurodymai
MN TRINKELES 14

MN GEOSINT ZD 13
MN GPSR 12

BN GPR 12

BN GSR 12
Rekomendacijos

R IGGT 15

R ISEP 10
R PDTP 12

R 36-01

APR-BJA 10

APR-T 10

APR-VTA 10

Pavadinimas
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir ploks€iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

Grunty, pagerinty riSikliais, bandymo nurodymai

Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai

Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

Automobiliy keliy sankryzos

Automobiliy keliy sankryZos. Pakeitimai ir papildymai

2012-05-29 pakeitimas

2015-02-11 pakeitimas

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Keliy
eismo triukSmo mazinimas

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Vandens
telkiniy apsauga

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 08
TRA BE 08/15
TRA BITUMAS 23

TRASS 15

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRAT SST 14

TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA ZM 12

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo

taisyklés

Automobiliy keliy trinkeliy, plok&c&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Keliy transporto priemoniy sukeliamo triukSmo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos aprasas
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Valstybinés reikSmés keliy marsrutinio orientavimo taisyklés

LVMOT 15

KMOT 07

Statybos produktai
Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

Lankytiny viety ir lankytiny renginiy marsrutinio orientavimo automobiliy keliuose taisyklés
Valstybinés reikSmés keliy marSrutinio orientavimo taisyklés

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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Dokumento indeksas
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Pavadinimas
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingy darby sgrasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgrasas

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganc€iy medziy ir krimy pripaZinimo kelianciais pavojy
eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy

ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Grunto geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451 ,Dél grunto
geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos apraSo patvirtinimo®

Zin., 1999, Nr. 63-2065
Zin., 1992, Nr. 22-652

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Civil 3D 2018

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS€iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.|t/.

5. Statybos sklypo apibiidinimas

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A12 Ryga*—Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per
Voverkj, remontuojamos prieigos yra Siauliy r. sav., Me$kuigiy sen. Remontuojamos prieigos ribojamos sklypais.
Kelio prieigy ruozas suformuotas ant sankasos. Kelio $laitai nuo ~2 iki 3 m auk&¢io. UZ kelio $laity vyrauja pievos.

5.1. Geografiné vieta
Jaunidnai -::_
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1 pav. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A12 Ryga*—éiauliai—Tauragé—KaIiningradas* 35,166 km vieta.
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5.2. Geologinés salygos

Tirtas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo Zemaigiy — Kur$o, Ventos vidurupio lygumoje, Me$kuigiy moreninés
lygumos fragmente. Geologinj pjdvj sudaro antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a 1V), fliuvioglacialiniai (f 1l bl) bei
glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

ISsamesné informacija pateikta projekto dalyje 22034MM-A12-00-RTDP-BD ,Bendroji dalis.

5.3. Hidrogeologinés salygos

2023 mety sausio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas 1,40 — 4,20 m gylyje nuo
esamo Zemes pavirSiaus.

Podirvio vanduo gali kauptis 1,40 — 1,80 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.

Gruntinis vanduo sutiktas viename greZinyje 4,10 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo turi nedidelj
spudj ir nusistovéjo 3,60 m (84,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Gruntinio vandens lygis gali pakilti
0,5-1,0m.

ISsamesné informacija pateikta projekto dalyje 22034MM-A12-00-RTDP-BD ,Bendroji dalis.

5.4. Klimato sglygos

Lietuvos teritorija yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimaty klasifikacijg priklauso Atlanto
kontinentinés misky srities pietvakariniam posriciui. Tik Baltijos pajdrio klimato rajonas artimesnis Vakary Europos
klimatui ir gali bati priskirtas atskiram Pietinés Baltijos klimato posri€iui.

Projektuojamas objektas yra Vidurio Zemumos rajono Masos — NevéZio porajonyje.

Oro temperatira oC:

— vidutiné mety: 6,5-7,0;

— Sil¢iausias ménuo ir jo vidutiné temperatira: liepa 17,4-18,1;

— SalCiausias ménuo ir jo vidutiné temperatara: sausis -3,6 — (-3,1);

— absoliutds minimumai: -33,6;

— absoliutds maksimumai: 35,7;

Krituliy kiekis per metus — 560-700 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukmé — 75-90 dieny.

6. Esamos susisiekimo komunikacijy biiklés jvertinimas

Rekonstruojamy prieigy prie tilto per Voverkio upe darby ruozas prasideda 35,130 km ir baigiasi 35,208 km.
Prieigose asfalto vaziuojamosios dangos plotis yra ~7-8,7 m.

Dangos biklé tilto prieigose yra prasta: matomi iSilginiai plySiai, nelygumai, lopai.

Eismas vyksta dviem prieSprieSinio eismo juostomis.

2 pav. Valstybinés reik§meés magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*—Siauliai—Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km
nagrineéjamy prieigy prie tilto esama situacija

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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7. Motyvai pagrindZiantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius yra:
1. Projektavimo techniné uzduotis;

2. Topografiniai matavimai;

3. InZineriniai tyrinéjimai;

4. Reglamentai.

8. Informacija ir sprendiniy duomenys

8.1. Transporto priemoniy srautai
Remiantis Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) jvestais duomenimis, pateikiamas
artimiausio matavimo posto iki projektuojamo ruozZo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 1 lenteléje.

1 lentelé. 2022 m. VMPEI Valstybinés reiksmeés magistraliniame kelyje Nr. A12.

Ruozas, km § VMPEI, aut./p.
s |
Kelio = g » 1% o S, = a a
. e<| 2| 82| 8| 2 |33 B 2]
nuo iki S T = 2 o >c| 1o e Jgl = | £
© c = =) > >= > g 2
= 2 S S 3 c El o o o4 ®
s 2 2 = o Iz = =
Al12 14,268 | 35,35 | 20,9 | 2022 | 5112 | 842 | 4270 | 3815 | 454 | 113 | 121 | 528 | 80 1

Analizuojant 10 mety laikotarpio transporto srauty intensyvumg (zr. 3 pav.) matome, jog transporto priemoniy
kiekis yra nepastovus. Atsizvelgiant j 2020 - 2021 mety pandemine situacijg, $iy mety rodikliai ignoruojami ir kelio
dangos konstrukcija skai€iuojama pagal 2022 mety duomenis.
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3 pav. Valstybinés reiksmés magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*—Siauliai-Tauragé—Kaliningradas*
10 mety eismo intensyvumo grafikas

9. Kelio juosta

Valstybinés reikdmés magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*—Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km esancio
tilto per Voverkj rekonstravimo darby vykdymo ribose iki dangy suvedimo kelias suprojektuotas pagal Il kategorijos
parametrus, dangos suvedamos su esamais plociais.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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Magistralinis kelias Nr. A12 Ryga*-Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* turi suformuotus ir jregistruotus sklypus.
Zemeés sklypy savininkas — Lietuvos Respublika.

9.1. Trumpas projektiniy sprendiniy aprasymas

Darby metu bus atliekama Valstybinés reikdmés magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai-Tauragé—
Kaliningradas* 35,166 km esancio tilto per Voverkio upe rekonstravimas, techniniame darbo projekte, vietoje tilto
projektuojama pralaida. Darby vykdymo ribose iki dangy suvedimo kelias suprojektuotas pagal Il kategorijos
parametrus. Esamo kelio parametrai neatitinka Il kategorijos, todél dangos suvedamos su esamais plociais.

Siame projekte yra:

1. Rekonstruojamo kelio ruozo ilgis 30 m, suvedimai 20 m ir 28 m (bendras ilgis su suvedimais 78 m);

2. Projektuojama nauja 9,00 m plo€io asfalto dangos konstrukcija;

3. Desinéje kelio puséje projektuojamas 1,50 m kelkrastis. Kairéje kelio puséje suprojektuotas iSplatintas

5,65 m kelkrastis, perspektyvoje numatant galimybe jrengti pés€iuyjy ir dviraCiy takg iSsaugant naujai
suprojektuotas konstrukcijas. Suvedimuose kelkrasc€io plotis suvedamas iki esamo kelkrasc¢iy plocio;

4. Projektuojami apsauginiai kelio atitvarai;

5. Projektuojamas kelio vertikalus ir horizontalus Zenklinimas.

9.2. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai pateikti Sioje projekto dalyje, dokumente 22034MA-A12-R-TDP-S_SR
LStatinio rodikliai“.

9.3. Kelio trasa

Rekonstruojamo kelio trasa suprojektuota esamo kelio trasos vietoje. Rekonstruojamas kelio ruoZzas nuo
Pk 351+50 iki Pk 351+80. Dangy suvedimas pradzioje nuo Pk 351+30 iki Pk 351+50, pabaigoje nuo Pk 351+80 iki
Pk 352+08.

9.4. Trasos nuzyméjimas

Topografine nuotraukg rengé MB ,Geodezijos darbai“. Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy
sistemoje ir LAS07 aukscCiy sistemoje. Topografiné nuotrauka atlikta 2022 metais.

Horizontaliojoje plokStumoje trasg nuzymeéti reikia pagal planinius brézinius ir iSilginio profilio brézinio duomeny
lentele.

9.5. ParuoSiamieji darbai

PrieS pradedant statybos darbus, batina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi bati gautas
leidimas atlikti poZzeminiy komunikacijy, trukdanciy kelio rekonstravimui, i8kélimo ir rekonstravimo darbus.

Pries tris paras iki darby pradZios poZeminiy komunikacijy kabelio trasai nustatyti, paZzyméti ir aktui suraSyti
iSsikviesti atsakingy bendroviy atstovus. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo
mechanizmy apkrovos plokstemis ar kitais budais ir dalyvaujant atsakingy bendroviy atstovams.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik turint Siuos dokumentus:

— Statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

— Parengts ir patvirtintg statinio projekta;

— Statybos darby zurnalg;

— Leidima riboti eisma.

— Rangovas gali pradéti statybos darbus, kai statinio projektui pritaré techninis prizilrétojas spaudu
JPritariu statyti. Rangovo projekto rengéjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo prieZidrg
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“.

Iki pagrindiniy darby pradzios bdtina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— statybvietéje jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inzinerinius tinklus (Rangovas privalo
gauti saglygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams jrengti ir projektavimo saglygy statybos
laikotarpiui energijai, vandeniui teikti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga);

— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

— atlikti kelio apstatymg Zenklais (matomais ir tamsiu paros metu);

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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— vietose, kur yra augalinis gruntas, jj nuimti ir iSsaugoti;
— uztikrinti vandens nuleidimg;

— atlikti geodezinj nuzyméjima;

—  atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas i statybvietés

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas
i8 statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta Zemés sankasai
ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas darby vykdymo metu i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios
medziagos nepatekty j Zemeés sankasg. PaSalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose
ir véliau darby pabaigoje panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams. Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi
bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Projekte numatyta kelio Zenkly skydy ir atramy demontavimas, kelio asfalto
dangos ardymas.

ISardyty medZiagy paSalinimas

Rekonstravimo darby metu susidariusios statybinés atliekos ir jy paSalinimas pateiktas projekto dalyje
22034MM-A12-00-RTDP-BD ,Bendroji dalis”.

Detalig informacijg apie statybos organizavima zr. projekto dalyje 22034MM-A12-00-RTDP -SO (,Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalis*®).

9.6. Zemés sankasa

Projektuojamo kelio ruoZo dangos konstrukcijai jrengti, jrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo iSilginio
profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinj profilj.

Zemés darbai apima grunto perstimimg buldozeriu, kasimg ir pakrovimg j transporto priemones, vezimg j
sandeéliavimo vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebity plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty
uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Vyraujantys esami gruntai — F3, numatomas kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12.

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto bréZiniais, darby kiekiy Ziniarasciais
ir darby aprasymu.

Kelio pylimy Slaitai projektuojami su nuolydziu =1:1,5. Projektiniai sankasos nuolydZiai dangy suvedimuose
privedami prie esamos kelio sankasos $laity nuolydziy.

Visi Zemés plotai uzpilami 10 cm dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

9.7. Vandens nuleidimas

PavirSinis vandens nutekéjimas nuo vaziuojamosios kelio dangos yra savaiminis. Pavirinis vanduo nuo
vaziuojamos kelio dangos pasalinamas savaiminiu nutekéjimu per projektuojamus kelkras¢&ius j pakelés $laitus.

9.8. Kelio iSilginis profilis

ISilginio profilio projektiné linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydzio ir
projektuojamos pralaidos. Projektinis iSilginis kelio profilis suprojektuotas tiesémis ir vienoje rekonstruojamo kelio
ruozo vietoje jbrézta iSgaubta vertikalioji apskritiminé kreivé Ri§g.=6000 m. Dangy suvedimo ribose suprojektuotos
vertikalios kreivés sklandZiam suvedimui su esama danga.

ISilginio profilio elementai pateikti brézinyje 22034MM-A12-00-RTDP -S_BR-02 ,ISilginis profilis”.

9.9. Kelio skersinis profilis

Kelio ruoZe projektuojamas dviSlaitis skersinis nuolydis — 2,5%. Projektuojamos dvi eismo juostos po 3,50 m,
dvi krastinés saugos juostos po 1,00 m. Bendras vaZiuojamosios dalies plotis yra 9,00 m.

Desinéje kelio puséje projektuojamas 1,50 m kelkrastis. Kairéje kelio puséje suprojektuotas iSplatintas 5,65 m
kelkrastis. 18 abiejy kelio pusiy kelkra&€iai yra su 8,0 % skersiniu nuolydZiu.

Skersinis profilis pateiktas brézinyje 22034MM-A12-00-RTDP -S_BR-03 ,Skersiniai profiliai“.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
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9.10. Kelio konstrukcija

Kelio vaZiuojamosios dalies konstrukcija parinkta atsiZzvelgiant j dangos konstrukcijos klasés nustatymo
skaiCiavimus, kelio kategorijg, klimato ir grunto geologines sglygas. VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijos
dangos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykliy“ reikalavimus.

9.10.1. Dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Dangos ir jy konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“.

Sudarant vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (toliau — VMPEI) prognoze skaiciavimai atlikti projektiniam
20 mety laikotarpiui. SkaiCiavimuose naudojami istoriniai VMPEI duomenys pateikti Statytojo. Istoriniuose
duomenyse 2019-2021 m pastebimas Zenklus eismo intensyvumo sumaZzéjimas, kuris sutampa su 3alyje buvusiu
COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Tuo laikotarpiu Salyje buvo jvesta daug apribojimy, buvo ribojamas eismas,
Zmoniy ir transporto judéjimas, todél Siy mety duomenys iSkreipia istorinius VMPEI duomenis. Skai€iavimuose
priimama, kad Siy mety duomenys yra nevertinami.

Remiantis istoriniais VMPEI duomenimis 2008-2018 mety laikotarpiu sunkiasvoriy transporto priemoniy
eismas vidutiniSkai didéjo ~3 % per metus, todél dangy konstrukcijy skai¢iavimuose priimta, jog vidutinis metinis
sunkiojo transporto priemoniy eismo intensyvumo padidéjimas bus 3 % (p=0,03).

Projektiné kelio dangos konstrukcija apskaiciuota vertinant, kad eismas remontuotu kelio ruoZu bus paleistas
2024 metais. ISeities duomenys (pagal KPT SDK 19):

— naudojimo laikotarpis N=20 mety;

— vidutinis sunkiojo transporto asiy skaiciaus koef. fa=4,3;

— vidutinis bendras apkrovy koef. qsm=0,32;

— vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koef. f1=0,50;

— labiausiai apkrauty vaZiuojamosios dalies juosty ploCio koef. f2=1,10;
— iSilginio nuolydzio koef. f3=1,00;

— vidutinis metinis sunkio transporto padidéjimas p=0,03.

— sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas VPIST — 842 aut./parg.

Projektinés apkrovos A nustatymo pagal transporto priemoniy asiy apkrovy duomenis, kai koeficientai
pastovis (KPT SDK 19 1.1 metodas), skaiCiavimy rezultatai pateikti lenteléje zemiau. Projektinés apkrovos
skaiciavimai atliekami pagal KPT SDK 19 3 priedo (1) formule. Skai¢iavimy rezultatai pateikti 2 lenteléje.

2 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiiavimas

VPIiSD
Metai | pi©D pi?gjllc:‘:::g::s \1/(2% fa VFS'%" gem | f1 f2 fs | Dienos | 1+p; Ai
pabaigoje

2022 0,030 25,26 842,00

2023 0,030 26,02 867,26

2024 0,030 26,80 893,28 4,3 | 3841,10 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 246752,52
2025 0,030 27,60 920,08 4,3 | 3956,34 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 254155,54
2026 0,030 28,43 947,68 4,3 | 4075,02 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 261779,54
2027 0,030 29,28 976,11 4,3 | 4197,27 | 0,32 10,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 269632,82
2028 0,030 30,16 1005,39 | 4,3 | 4323,18 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 277720,89
2029 0,030 31,07 103555 | 4,3 | 4452,87 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 286052,05
2030 0,030 32,00 1066,62 | 4,3 | 4586,47 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 294634,58
2031 0,030 32,96 1098,62 | 4,3 | 4724,07 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 303474,00
2032 0,030 33,95 113158 | 43 | 4865,79 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 312578,61
2033 0,030 34,97 116553 | 4,3 | 5011,78 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 321956,68
2034 0,030 36,02 1200,50 | 4,3 | 5162,15 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 331616,52
2035 0,030 37,10 1236,52 | 4,3 | 5317,04 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 341566,39
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VPI;SD
Metai | piGD pﬁg;g?:g:s \1/(2% fa VFS'%" gem | f1 f2 fz | Dienos | 1+pi Ai
pabaigoje
2036 0,030 38,21 1273,62 | 4,3 | 5476,57 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 351814,60
2037 | 0,030 39,35 1311,83 | 4,3 | 5640,87 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 362369,42
2038 | 0,030 40,54 1351,18 | 4,3 | 5810,07 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 373239,15
2039 | 0,030 41,75 1391,72 | 4,3 | 5984,40 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 384437,60
2040 0,030 43,00 1433,47 | 4,3 | 6163,92 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 395970,29
2041 0,030 44,29 1476,47 | 4,3 | 6348,82 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 407848,26
2042 | 0,030 45,62 1520,76 | 4,3 | 6539,27 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 420082,58
2043 | 0,030 46,99 1566,38 | 4,3 | 673543 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 432684,28
2044 | 0,030 48,40 1613,37 | 4,3 | 6937,49 | 0,32 | 0,50 | 1,10 | 1,00 365 1,03 445664,42
A120= 7076030,73
A1-20 [mIn] = 7,076

Esant vidutiniam metiniam 5112 aut./parg eismo intensyvumui (sunkusis transportas 842 aut./parg
jskaic¢iuotas) paskaiciuota projektiné apkrova Ai-20 [mIn] = 7,076.

ISvada: Atsizvelgiant j apskaiciuotg projektine apkrovag pagal Valstybinés reikSmeés keliy informacinéje
sistemoje (LAKIS) pateiktus duomeny skaiciavimus, Siam keliui yra taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei
nustatyti reikalavimai.

Remiantis KPT SDK 19 73 punkto reikalavimais, numatomas grunty sustiprinimas (pagal MN GPSR 12),
nes apskaiCiuota dangos konstrukcijos klasé DK10, o Zemés sankasos jrengimui numatoma naudoti F3 klasiy
gruntus. Grunto sustiprinimo sluoksnis jskai€iuojamas j dangos konstrukcija.

Valstybinés reikmés magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*~Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* projektiné kelio
dangos konstrukcijos klasé DK 10, bendras konstrukcijos storis — 110 cm.

Projektines kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1
e 3 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 8 S;
e 9 .cm storio asfalto apatinis sluoksnis iS miSinio AC 16 AS;
e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS;
e 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis;
e 238 cm storio Sal€iui nejautrus sluoksnis;
e 20 cm storio sustiprintas grunto sluoksnis.

Projektuojamos kelio dangos konstrukcijos naudojimo sglygos:
—  néra jokiy specifiniy klimatiniy sglygy, A= 0 cm;
— iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa nepasireiSkia ilgalaikis arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu
vandeniu, B=0cm;
— dangos konstrukcija >2m auks$¢io pylime, C= -5 cm;
— uZ gyvenvietés riby su vandeniui laidZia zona prie dangos, D=0 cm,;
Projektuojama dangos konstrukcija:
Atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klase pagal KPT SDK 19 taisykliy VI skyriaus, Ketvirto skirsnio, 9 lentele
parinkta dangos konstrukcija:
— 3.cm storio asfalto virSutinis sluoksnis;
— 9 cm storio asfalto apatinis sluoksnis;
— 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis;
— 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis;
— 20 cm storio sustiprintas grunto sluoksnis.

InZineriniy geologiniy tyrimy duomenys:

— Zemeés sankasa priskiriama F3 grunto klasei;

— tikétinas didZiausias jSalo gylis pagal kelio geografine padétj — 150 cm.
Skaiciavimai:
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Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal projektine dangos
konstrukcijos klase, pagal F3 grunto sluoksnius KPT SDK 19 VI skyriaus, treCio skirsnio, 6 lentelés duomenis:
0,75 x 150 = 113 cm.

Pirminio maZiausio $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 taisykliy
VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 113 + 0+ 0 - 5+ 0 = 108 cm, suapvaliname iki 110 cm.

Saliui nejautraus sluoksnio storis apskai¢iuojamas i§ maziausio SalSiui atsparios dangos konstrukcijos
storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius:

110-3-9-10-30-20 =38 cm.

ISvada: Saléiui nejautraus sluoksnio storis yra 238 cm.

Vadovaujantis KPT SDK 19 22 p. kelio dangos konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas:

Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2
e 3 .cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i miSinio SMA 8 S;
e 9 .cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS;
e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis;
e 248 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis;
e 20 cm storio sustiprintas grunto sluoksnis.

9.11. Kelkrasciai

DeSingje kelio puséje projektuojamas 1,50 m kelkrastis. Kairgje kelio puséje suprojektuotas iSplatintas 5,65 m
kelkrastis, perspektyvoje numatant galimybe jrengti dviraciy takg iSsaugant naujai suprojektuotas konstrukcijas.
Kelkra3c&iai sutvirtinami 10 cm storio skaldos 41/22 16/32 ir 15 % dirvoZzemio miSiniu uzséjant Zzole. Kelkra$¢iai
formuojami 8 % nuolydZiu.
Apatinis kelkra&cio sluoksnis jrengiamas i$ grunto atitinkan€io TRA SBR 19 reikalavimus.

9.12. Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

9.12.1. Vertikalus zenklinimas

Suprojektuotas naujas vertikalus Zenklinimas. Kelio Zenklai suprojektuoti 1 kelio Zenkly dydZio grupés.

Standartiniai ir individualUs kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®, ,Keliy Zenkly
jrengimo ir vertikalioje Zenklinimo taisykliy*, ]T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykliy*
reikalavimais. Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy Zenkly techniniy
reikalavimy apra$a“. Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramuy, jrengty ant betoninio pagrindo.

Atlikus kelio atkarpos rekonstravimg kelio zenklai Nr. 123 ,Susiauréjimas® (esantys prie$ ir uz esamo tilto)
iSardomi.

Kelio Zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai pateikti brézinyje 22034MM-A12-00-RTDP-S_BR-01
.Kelio planas*.

9.12.2. Horizontalus zenklinimas

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy eismo taisykliy®, ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasag®.

9.12.3.  Apsauginiai atitvarai

KelkrasSCiuose projektuojami metaliniai kelio atitvarai. Atitvarai turi atitikti Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS 09. Sis dokumentas numato konkregius
kriterijus, j kuriuos atsizvelgiant atitvarai turi arba neturi bati jrengiami. Gaminiai privalo turéti sertifikatg patvirtinant]
gaminio marke.

KelkrasCiuose projektuojami cinkuoti metaliniai vienpusiai N2 W4 A klasés apsauginiai kelio atitvarai.
Lygiagreciai keliui pradiniu-galiniu komponentu (toliau — PGK) sijy nuleidimy statumas projektuojamas santykiu 1:12.
Detalius planinius apsauginiy atitvary sprendinius Zr. 22034MM-A12-00-RTDP -S_BR-01 ,Kelio planas*.
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9.13. Baigiamieji darbai

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybvieté, atstatomas pazeistas augalinis sluoksnis. Visos
atliekos turi bati iSveztos j atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

DOKUMENTO NR.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

UAB TEC Infrastructure
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) i8déstyti reikalavimai kelio statybos darby pradzioje
atliekamy paruoSiamujy darby atlikimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio zenkly skydy ir atramy demontavimui, asfalto dangos frezavimui,
dirvozemio ir augmenijos Salinimui ir susidariusio statybinio lauzo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos
susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty

— ploty iSardymo darbus;

— uztikrinti kelio sankasos stabilumg darby metu;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

2. Statybos (montavimo) darbai
2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa Zzymima medinémis gairelémis ne regiau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
aSis, kreivés ir kiti charakteringi ir svarbas rekonstrukcijai taskai.

Jrengiamos atzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. Nezinant tiksliy
esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés tran3éjos pagal visg plotj ir gylj
kasamos tran$éjos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

UzZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant.
Statytojo (uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzymeéjimg atlikusiam asmeniui.

2.2. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuvedimas
iS statybvietés. Potvyniy ir liGi€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba j esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i§ statybvietés, kad baty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zzala padaryta
dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.3. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby
metu. Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.

Nukastg dirvozemj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir Zeldinimo
atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzter§tumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvozemio krivy
turi bati pastoviai naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:
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— parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
— atlikus darbus, badtina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZzemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objekta fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.
Dirvozemis Slaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas j krivas
iki 20 m, ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZzamas | laiking sandéliavimo vietg iki 1 km atstumu.
Sandéliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas.

2.4, Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos
ar, gavus statybos techninés priezidros vadovo ir Statytojo (Uzsakovo) leidimg, panaudotos kitiems statybos
darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte. Projekte numatoma esamo kelio asfalto dangos
frezavimas. Nufrezuotos naudoto asfalto granulés (neuzterstos gruntu) lieka Rangovui.

Statybinés medzZiagos
Projektavimo metu turi bdti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés kelio statiniy kapitalinio
remonto darbus susidaran€ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudotos
pakartotinai, baty transportuojamos j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg parenkant
optimaliausig atstuma:
e Panevézio keliy tarnybos KarsakiSkio gamybiné baze, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1. Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly
atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo
gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2. Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai
ir kt.;

3. Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos Siame sgraSe nepaminétos medzZiagos, kurios gali bdti panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo bdda. Siektina,
kad kuo daugiau medZiagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechani$kai nepazeistos bei neuzterstos.
Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjiztamosiomis
medziagomis. Jos sgmatoje turi biti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos
lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

* 2vyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medzZiagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

* skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

« grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

« frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

* mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos bukle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté ir
skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté
ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu

Statybinés atliekos

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-01 Dokumento puslapis 2 is 3



SUSISIEKIMO DALIS

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bdti sutvarkomos rangovo pagal galiojanCius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

2.5. Kelio elementy iSardymas

ISardomi esami kelio Zenkly skydai, atramos, atramy pamatai.

Projekte betoniniai kelio zenkly pamatai priskiriami prie statybinio lauzo. Projekte numatoma susidariusj
statybinj lauzg iSvezti ] Rangovo pasirinktg specializuotg atlieky surinkimo aikstele. I1Sardyti kelio zenklai ir jy atramos
turi bati perduoti Statytojui (Uzsakovui).

2.6. Griovimo darbai

Griovimo darby susisiekimo dalyje nenumatyta.

3. Darby kontrolé ir priemimas

Prie$ statybos darby pradzia, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar statybos
aikSteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i§ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés
medziagos, pozeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi bati sandéliuojamos pagal atskiroms medziagom
taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111

2. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29
d. jsakymu Nr. D1-637

3. Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamiems statybos produktams,
sankasos jrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, konstrukcijy iSkasy
jrengimui ir jy uzpylimui), Siy darby kontrolei ir priemimui.

1.1. Zemés sankasos jrengimas

Pradzioje paSalinamas augalinis gruntas. ISkastas gruntas panaudojamas zemés sankasos jrengimui.
Platinama sankasa turi bati jrengiama pakopomis.

Sankasos virSus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotai.

Jrengus dangos konstrukcijg, atliekamas $laity, ploty planiravimas.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Zemes sankasos jrengimui naudojami gruntai, statybinés medziagos ir kitos medziagos turi atitikti |T ZS 17
,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — |T ZS 17).

Zemés sankasos sustiprinimo darbai atliekami pagal |T ZS 17 XVI skyriaus Il skirsnio reikalavimus (mai§ymo
kelyje metodas). Reikalavimai sustiprintai Zemés sankasai pateikti |T ZS 17 XVI skyriaus IV skirsnyje.

Grunty sustiprinimui naudojami produktai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo riSikliais metodinius nurodymus MN GPSR 12“ (toliau — MN GPSR 12) reikalavimus.

Risiklio kiekis nustatomas remiantis tinkamumo bandymy rezultatais, vadovaujantis |T ZS 17, MN GPSR 12,
,Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymus BN GPR 12“ (toliau — BN GPR 12) pateiktais reikalavimais.

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikima. Tinkamumo bandymai turi bati
atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio
kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

1 Lentelé. Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio rdsies ir jo kiekio orientacines vertés, priklausomai nuo grunto

rupés
Risiklio kiekis masés %
Risiklio rasis Malt_os Gesintos Cementas .’,".'df' .kellq A
neg.esmtos kalkés pagal | pagal LST EN riSikliai pagal Rl.Svl.kIll[
. kalkés pagal LSTL ENV misinys
Grunty grupé LSTEN 459.1 | LSTEN 459-1 197-1 13282
StambiagrudZziai gruntai
" (ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP) ) ) 37 37 3
g j\{airialgrﬂdiiai gruntai
€ | (D, ZM, SD, SM, 4-6" 4-8" 4-12 4-12 4-12
E_ ZDo, ZMo, SDo, SMo)
‘g‘ Smulkiagradziai gruntai (DL,
g ML, DV, 4-6 4-8 7-16 7-16 4-16
T | DR, MV, MR)
~ TR T -
G D|rbt1r1es mineralinés ) ) 512 512 512
medziagos
RC statybinés medziagos - - 4-10 4-10 4-10
) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviyjy daleliy gruntuose kiekiui
Pastaba. Jvairiagridziams ir smulkiagridziams gruntams stiprinti hidrauliniais riSikliais gali prireikti papildomai
naudoti specialiuosius priedus (pvz., jony mainus gerinancius priedus).
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2.1. Statybinés medziagos

Zemes sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Grunty sustiprinimo jrengimo darbai

Atliekant grunty sustiprinimg posluoksnio sutankinimo laipsnis turi atitikti statybos taisykliy ST ,,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas” reikalavimus (zr. 1 prieda). Posluoksniu yra laikoma zona po numatomu grunty
sustiprinimo sluoksniu.

Vandeniui nuleisti galioja keliy techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklése ST ,Automobiliy keliy
Zemeés sankasos jrengimas® nurodyti reikalavimai. Tiesimo metu pavirSiaus vanduo turi bati nuleidZziamas, kad buty
iSvengta jo neigiamo poveikio. Atliekant grunty sustiprinimg reikiami Soninio drenazo jrenginiai turi bati jrengti tokiame
gylyje, kad baty veiksmingi maziausiai iki apatinio sustiprinto sluoksnio krasto. Platinant kelio vaziuojamajag dalj,
priklausomai nuo Zzemés sankasos virSaus padéties ir nuolydzio, gali prireikti papildomy vandens nuleidimo jrenginiy
(pvz., drenazo iSdéstymo jungimo vietoje).

Grunty sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio maziausias storis dél technologiniy priezasciy
sutankintoje bakléje turi bati 15 cm. Esant dideliems bendriesiems grunty sustiprinimo storiams, jrengiami keli daliniai
sluoksniai. Siais atvejais batina uztikrinti, kad auk3&iau esandiy daliniy sluoksniy jrengimas vykty dar ant
nesukietéjusio ir drégno posluoksnio. Didziausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsizvelgiant j medziagy
savybes ir posluoksnj, kad baty uZztikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinéje dalinio sluoksnio
zonoje.

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bdty galima jrengti aukSc¢iau
esancius sluoksnius (zr. jrengimo taisykles |T SBR 07). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat
atsizvelgiant j grunty savybes, kad baty jvykdyti statybos taisykliy ST ,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas*
reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui. Briauna suformuojama taip, kad vanduo baty nuleistas iSorén. Zemés
sankasos virSaus zonoje grunty sustiprinimas atliekamas visu skersinio profilio plociu. Tai yra taikoma pylimams
jrengti. ISkasose grunty sustiprinimas atliekamas iki iSilginio drenazo jrenginiy.

Atliekant grunty sustiprinimg, nenumatoma jokiy jpjovy ar sidliy. Jeigu iSimties atveju reikalingos papildomos
priemones, tai gali bati numatytos SvieZio sluoksnio jpjovos skersine ir iSilgine kryptimis arba gali bati numatytas
pakankamai sukietéjusio sluoksnio fragmentavimas.

Sustiprinant gruntus hidrauliniais riSikliais, kurie bus po asfalto pagrindo sluoksniais (pvz., visiSkai surista
dangos konstrukcija), priklausomai nuo asfalto sluoksniy bendrojo storio, daromos jpjovos, kai:

— tinkamumo bandymais nustatytas grunty ir riSiklio miSinio stipris gniuzdant virsija 9 N/mm2 (pvz., esant
siauros frakcijos sméliui);

— grunty sustiprinimo sluoksnio storis virsija 20 cm;

— numatomas asfalto sluoksniy bendrasis storis yra < 16 cm; kai asfalto sluoksniy bendrasis storis yra < 14
cm, atstumas tarp jpjovy neturi bati didesnis negu 2,5 m.

Ipjovy gylis turi bati ne mazesnis kaip 35 % numatomo grunty sustiprinimo sluoksnio storio.

Dienos darby pabaigos sitlés turi bati suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo krypdiai.

llgesniy darby pertrauky sidlés turéty bati numatomos kaip sandarintos sitlés arba temperatarinés sitlés, kai
yra temperatiros salygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos konstrukcijos jrengimo darbus Sios
sandarintos sidlés turi bati dengiamos atitinkamomis medziagomis.

Grunty sustiprinimas turéty bati atliekamas visu ploCiu, per laika, kai grunty ir riSiklio miSiniai vis dar
technologisSkai pasiduoda apdirbami. Todél batina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galinguma ir skaiciy, kad baty
galima paskleisti vanden; ir riSiklj, permaisyti riSiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir riSiklio
misinj.Jeigu grunty sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi bati dirbama ,SviezZias prie
Sviezio“ principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas kartu permaisant ir
sutankinant. ISilginiy sidliy vieta nustatoma suderinus su uzsakovu. ISilginés sidlés jrengimas rato riedéjimo vézeje
yra vengtinas.
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3.2. ISkasos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame sandélyje
iSpilamos taip, kad nebaty pakenkta jy statybinéms savybéms.

3.3. Iskasos konstrukcijoms
Pamaty duobés turi biti rengiamos pagal JT ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.
3.4. ISkasy apsauga nuo liaciy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lia€iy vandens.
Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lia€iy vanduo i$ statybos
darby vietos turi bdti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bity iSvengta vandens
susikaupimo darbo vietoje.

3.5. ISkasy dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazZeistas i8kasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai turi bati atlikti su ypatingu démesiu.

3.6. ISkasy medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos, atsiZzvelgiant j iSkastos medZiagos kiekj ir
Zemeés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bati
apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

3.7. Pylimy supylimas
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Natadralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty Zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

2 Lentelé. Sutankinimo reikalavimai natdraliesiems ir supiltiniams gruntams

Eil. Zemés sankasos . 0 0
Nr. dalis Grunty grupés Der, % Na, %
L . . . ZG, ZP, ZB,
1 Vlrlis(;J?énkz::sls iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m SB. SG, SP 100
aqy ZD, ZM, SD, SM
L . Co ZG, ZP, 7B
9 A::ct;ne pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo SB, SG, SP 08
P 7D, ZM, SD, SM
3 Virdutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m ZDo, ZMo, SDo, SMo, 970 199
) gylio iskasose D", M7, OK® ’

") Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio)
vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

2Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literataroje.

8)LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagradzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti T ZS 17 VIl skyriaus Il skirsnyje.
Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi biti atliekami pagal | T ZS 17 nurodymus.
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3.8. Zemés sankasos $laitai

Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, $laitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu. Slaitai turi
bati iSlyginti, iSplaniruoti ir pritankinti.
3.9. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Bandymuy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tinkamumo bandymus;

— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

3 Lentelé. Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés

Kontroliuojami dydziai | Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
Zemés sankasa
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) | +10 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut.)
Slaity nuolydZiai +10 % (sant.)
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm
Auglinio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis Der 100 %; 97 %, kaih <0,5m
98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

4.3. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti |T ZS 17 ir MN GPSR i$déstyty
reikalavimuy.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008 m.

2. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111

3. Lietuvos standartas LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“

4. Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-
161.

5. Grunty, pagerinty risikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-162.

6. Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. V-163.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PAGRINDY |JRENGIMO DARBAI

1. lvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ruozo, kelkraséio pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.
2.2. Mineraliniy medziagy misiniy be risikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy
nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas” reikalavimus (toliau
TRA SBR 19). Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy, iSdéstyti
»<Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® |T SBR 19 (toliau |T SBR 19).

1 Lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos

Sluoksnis Misinys
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45v, 0/536, 0{63,
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj: ZB, ZG, ZP,
SB, SGir SP
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis miSinys 0/45

Skaldos pagrindo sluoksniy misiniy gamybai gali bati naudojamos naudoto asfalto granulés (iki 30 proc. misinio
kiekio). Naudoto asfalto granulés turi atitikti TRA NAG 09 2 priedo reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnio miSinio
sudeétis su naudoto asfalto granulémis turi atitikti TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 reikalavimus.

2 Lentelé. Kelkra$c¢iy uZzpylimo medZiagos

Sluoksnis Misinys
Kelkras€iy apatinis sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj: ZB, ZG, ZP,
SB, SGir SP

2.3. Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas:

[I-1V kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas - k = 1,5 x 10-5 m/s.
Deformacijos modulis turi biti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):

DK 10 dangos konstrukcijos klasés dangai — EV2 = 100 MPa;

Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.

2.4. Pagrindo sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Deformacijos modulis turi biti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):
DK 10 dangos konstrukcijos klasés dangai — EV2 = 150 MPa;
Sluoksniy storiai nurodyti aiSkinamajame raste.
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3. Statybos (montavimo) darbai

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant | T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

3.1. Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniai turi bdti rengiami prisilaikant ]|T SBR 19 ir TRA SBR 19

reikalavimy.

3.2. Pagrindo sluoksniai rekonstruojant kelius

Pagrindo sluoksniy jrengimui galioja TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19, |T SBR 19 reikalavimai.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir |]T SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Mineraliniy medziagy be riikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti | T SBR 19 ir TRA UZPILDAI

19 reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

3. Lentelé. Leistinieji nuokrypiai Mineraliniy medZiagy be risikliy pagrindo sluoksniams

sluoksnis

Sluoksnio storis

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis Sal€iui atsparus | AukSciai +2cm
sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5%
Salgiui nejautriy medziagy Sluoksnio plotis +10 cm

1) atskiryjy verciy vidurkis
neturi badti daugiau kaip 2,0
cm mazesnis uz projekte
nurodytg storj;

2) né viena atskiroji sluoksnio
storio verté neturi  bati
daugiau kaip 3,0 cm mazesné

Sluoksnio storis

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés proSvaisg)

uz projekte nurodytg
sluoksnio storj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m liniuotés proSvaisg) | < 30 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis | Auksciai +2cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Sluoksnio plotis +10 cm

1) atskiryjy verciy vidurkis
neturi bdti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte
nurodytg storj;

2) né viena atskiroji sluoksnio
storio verté neturi  bati
daugiau kaip 2,0 cm mazesné
uz projekte nurodytg
sluoksnio storj

<20 mm

4.3. Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T SBR 19 reikalavimus.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008 m.

2. Techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos. Vilnius, 2019.

3. Techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas"“.
Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

4. |Jrengimo taisyklés T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés*. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

5. Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23, patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ASFALTO DANGOS

1. lvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto keliy dangy sluoksniams naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Asfalto misiniai

1 Lentelé. Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medZiaga Risiklis
VirSutinis SMA 8 S SZis/ LA PMB 45/80-55
Apatinis AC 16 AS SZis/LAn 50/70
Pagrindo AC 22 PS Cs0/30 50/70

2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medzZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19* (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat
asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA
ASFALTAS 08" (toliau — TRA ASFALTAS 08) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

2.3. Risiklis
Risikliams taikomi Sie dokumentai:

— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprasas TRA BITUMAS 23;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

2.4. Bituminés emulsijos

Bituminés emulsijos turi atitikti apraso ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasg TRA
BE 08/15" (toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.
Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bati
apipurskiami:
— DK 100 — DK 2 dangos konstrukcijos klaséms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija
C60BP4-S;
— DK 1 - DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms naudojamos bituminés emulsijos C40B5-S arba C60B4-S.
Bituminés emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 — DK 2 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai
nuo posluoksnio savybiy yra:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 150-250 g/m2;
— Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 250-350 g/m2;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis iS skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo
asfalto apatinio posluoksnio 150-250 g/m2.
Bituminés emulsijos dozavimo kiekis DK 1 — DK 0,1 dangos konstrukcijos klaséms, priklausomai nuo
posluoksnio savybiy yra:
¢ Jei naudojama bituminé emulsija C40B5-S:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m2;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo
asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m2.
¢ Jei naudojama bituminé emulsija C60B4-S:
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— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m2;
— Naujas klojamas asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto arba i$ asfaltbetonio ant naujo
asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m2.
Reikalingas patikslintas skleidziamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz atliktus
darbus pagrindu.

2.5. Priedai
Taikomi apraso TRA ASFALTAS 08 V skyriaus Ill skirsnio nurodymai.
2.6. Siulés ir briaunos

Asfalto dangos virSutinio ir pagrindo sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo masé.
Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai
50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése |T ASFALTAS 08 iSdéstyti
reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijas valstybinés reikSmés keliuose. Taisyklés taip pat
gali bati taikomos vietinés reikSmés keliams (gatvéms), kitoms eismo zonoms.

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.

Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ voluojamojo asfalto, kuriy storis yra maziausiai 3 cm, paprastai, esant Zemesnei
kaip +5 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra
jrengiami.

3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Naujy sluoksniy jrengimo bdtina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Dangos Zenklinimas dazais ar plastiko mase gali blti nepasSalintas, jei uztikrinamas posluoksnio ir naujo
sluoksnio sukibimas.

3.3. Sluoksniy sukibimas, siulés, prijungtys ir sandarintos siiilés, briauny formavimas

Sluoksniy sukibimas, sidliy, prijung€iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikt |T ASFALTAS 08
reikalavimus. Sandarintos sidlés jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklémis ,Automobiliy keliy dangy sidliy,
panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés JT SS 17“ (toliau — |]T SS 17).

3.31. Sluoksniy sukibimas

Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uztikrintas pakankamas sukibimas.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurSkiamas bitumine
emulsija.

Bituminis riSiklis paskleidZziamas (purSkiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie$ klojant naujg
asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi bati susiskaidziusios. Bituminés emulsijos vanduo turi bdti iSgaraves.
Bituminé emulsija paskleidZziama (purSkiama) automatizuotais risikliy skleistuvais (autogudronatoriais).

Rankiniai purSkimo prietaisai gali bdti naudojami tik iSimties atvejais. Turi bati uztikrintas riSiklio plévelés
tolygumas ant posluoksnio ir ypa€ briauny plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordilrai, vandens latakai) turi bati
apsaugotos nuo apipurskimo.

Ant bitumine emulsija apipurksty ploty transporto eismas, iSskyrus keliy tiesimo mechanizmus, neturi bati
leidZziamas.
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3.3.2. Siulés

Bendrosios nuostatos

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm.

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti istisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinti tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sialés sujungt;.

ISilginés silés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto
sluoksnio ilgio yra pasSalinama. Nelygus iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg
briauna. Briauna, iSskyrus virsutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy
bitumu, karStu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZztikrinti nepriekaistingg sujungti
(skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena
kitos atzvilgiu maZiausiai 2 m.

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siulés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos
kaip sandarintos sidlés.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir bordidro kontakto vietoje sandarinty sidliy jrengimas apraSytas techninése
specifikacijose ,Betoniniy ir granitiniy elementy jrengimo darbai“.

3.34. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukscio
apvady (pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz
apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vienslai€io nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zzemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkama jranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Jrengiant vienSlaites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas Sono plotas
yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. UZsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos
krastai paprastai néra sandarinami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono Svarumas, sandarinti galima bendrai visy
sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm Sio sluoksnio plo€io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.

3.4. Asfalto sluoksniy jrengimas

3.41. Bendrosios nuostatos

Asfalto dangos storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19 (toliau — KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto bréZiniuose ir
aiSkinamajame raste. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti ]T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote baty kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti nustatyti
reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui,
taip pat dideliam kiekiui kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati klojamas
nenaudojant klotuvo.

3.4.2. Asfalto virsSutiniai sluoksniai

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys i$ tolydzios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio - keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto virSutinio
sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto virSutinis sluoksnis,
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turintis maza oro tustymiy kiekj, bty SiurkStus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tdrinis
tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.
Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio miSinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

3.4.3. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti.
MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis baty atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o
jo tarinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonio misinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

3.44. Asfalto apatiniai sluoksniai

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio
misSiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis baty
atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio miSinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

3.4.5. Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ skaldos ir mastikos asfalto

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto miSiniai, susidedantys i$ netolydzios
(pertrauktos) granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais
modifikuoto bitumo bei riSiklj stabilizuojanciy priedy. Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karsti. Didelé stambiosios
mineralinés medziagos dalis sudaro besiremianciy viena j kitg daleliy karkasa, kurio tustymés yra uzpildomos asfalto
mastika. Naudojant didelius riSiklio kiekius, kartu reikia pridéti riSiklj stabilizuojanciy priedy, siekiant iSvengti riSiklio
drenavimosi gaminant, transportuojant, klojant ir tankinant skaldos ir mastikos asfaltg. Priedams galima naudoti
organinio ir mineralinio pluo$to medziagas.

Skaldos ir mastikos asfalto miSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto mastika uztikrinty ilgalaikj
daleliy karkaso sukibima, ir sluoksnis, turintis mazg oro tuStymiy kiekj, baty SiurkStus, atsparus jvairaus tipo
deformacijoms bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

3.4.6. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys i§ tolydzios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
misiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis,
turintis mazg oro tusStymiy kiekj, baty SiurkStus bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis,
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

4. Darby kontrolé ir priemimas

Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 08, o mineralinés medziagos - pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.1. Bandymuy rasys

Bandymai skirstomi j:
— tipo bandymus (anksciau - tinkamumo bandymus);
— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.
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4.2. Leistinieji nuokrypiai
4.21. Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty DK 100 - DK 0,1 konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant
proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti
lenteléje nurodyty verciy.

2. Lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu1, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnis, ant kurio Asfalto_ pagri indo Asfalto fqufa!t‘? _
klojama sluoksniai ir asfalto apatlnla.l ) virsutiniai
pagrindo-dangos sluoksniai sluoksniai i$
sluoksniai AC, SMA
1. Sluoksnis be risikliy 10 - -
2. Risikliais suristas
pagrindo sluoksnis, 10 6 6
asfalto pagrindo sluoksnis
3. Asfalto apatinis
. - - 4
sluoksnis

") kitais atvejais, kai néra jmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos pavirsiaus lyguma,
prodvaisos po 3 milgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams

gali bati ne didesnés kaip 10 mm.
42.2. Pakloto sluoksnio plotis

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm.
Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése - taisyklinga.

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis

Pakloto sluoksnio mazesnio storio nuokrypis negali virSyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

3. Lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto
virsutinis
A
asfalto .. Asfalto
Taikymas apatinis sluoksnis ir ;f\gfal.to_ Pagrindo- ASfa.It? Asf:ivlto
i asfalto virsutinis apatinis pagrindo
sluoksnis ir agrindo sluoksnis dangos sluoksnis sluoksnis
asfalto sﬁu% Kksnis sluoksnis
pagrindo Kart
sluoksnis artu
kartu
1. Sluoksnio
storio”
) - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4
aritmetinio
vidurkio vertei
2. Sluoksnio
storio
o 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
atskirajai
vertei
1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje)
nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto
sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.
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4.24.

4.25.

Profilio padétis

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukSc€io neturi skirtis
daugiau kaip £2,0 cm.
Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu 0,5 %.

Sluoksniy sukibimas

Esant sluoksniy sukibimo defekty pozymiams, Uzsakovas (Statytojas) atlieka sluoksniy sukibimo bandymus.
Sluoksniy sukibimo jéga neturi bati mazesné negu:

tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
jsakymu Nr. V-15.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12
d. jsakymu Nr. V-16.

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23, patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m.
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d. jsakymu Nr. VE-
24.

Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr.
V(E)-6.

Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzZio 18 d. jsakymu Nr.
V-161.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V 16.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-04 Dokumento puslapis 6 is 6



T=L

Technology Engineering Consulting

SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

DANGOS SLUOKSNIY BE RISIKLIY JRENGIMO DARBAI

1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) iSdéstyti reikalavimai kelkrasgiy virSutiniam sluoksniui
naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (medziagos)
2.1. Kelkraséiai

Kelkra&c¢io konstrukcija i$ apatinio ir virSutinio sluoksniy.
2.2. Kelkraséio virsutinis sluoksnis

Kelkra$c¢io virsutiniam sluoksniui jrengti naudojamas skaldazolés misinys, t. y. stambiujy uzpildy fr. 16/32 (kai
sluoksnio storis = 8 cm), fr. 11/22 (kai sluoksnio storis 6-7 cm), kaip juos apibrézia TRA UZPILDAI 19, atitinkangiy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg C90/3, ir 15 % dirvoZzemio su zolés séklomis kiekio miSiniai.
Nesuristojo miinio granuliometriné sudétis turi atitikti TRA UZPILDAI 19 4 lentelés, kategorijos i§ LST EN 13242,
reikalavimus. NesuriStajam miSiniui galioja tokie pat reikalavimai kaip ir dangos sluoksniui be riSikliy, pateikti TRA
SBR 19 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

2.3. Kelkrascio apatinis sluoksnis

Kelkra€io apatiniam sluoksniui gali bati naudojami:

— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

— gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

Kelkra&¢io apatinio sluoksnio nesuriStajam miSiniui galioja Sie reikalavimai:

— pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti TRA SBR 19 13 lenteléje pateiktus reikalavimus;

— pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis nesuriStuosiuose misiniuose turi
atitikti TRA SBR 19 4 lenteléje pateiktus reikalavimus;

— vandens kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi badti artimas
optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg LST EN 13286-2
nustatyto optimalaus vandens kiekio.

3. Statybos (montavimo) darbai

Jrengiant sluoksnius be riSikliy reikia vadovautis nurodymais pateiktais jrengimo taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19* (toliau — ]T SBR 19). Jrengiant kelkrasc&ius
taip pat reikia vadovautis jrengimo taisyklémis ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles | T ZS 17¢ (toliau — |T ZS 17).

NesuriStasis mineraliniy medziagy misinys turi bati taip iSkraunamas ir paskleidZiamas, kad jis nei$siskirstyty
frakcijomis (nejvykty kenksminga segregacija). ISsiskirsCiusias frakcijomis medziagas draudziama naudoti.

NesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys turi bati pakankamo drégnio, parinkto remiantis tinkamumo
bandymu, ir tolygiai vienu sluoksniu paklojamas bei sutankinamas.

Dangos sluoksnio prijungimai prie esanciy konstrukciniy elementy turi biti padaromi viename lygyje.

Leistinieji pavirSiaus nelygumai gali bati padaromi ilgesniame ruoZe tik palaipsniui ir taisyklingai.

Kiekvienu atveju turi bati uztikrinamas patekusio ant pavirSiaus vandens nuleidimas, nepadarant zalos dangai.

Si nuostata galioja ir skersiniam lygumui. Ant dangos pavirsiaus neturi telk$oti vanduo.

Kelkra$c¢io pavirSius turi bati projektinio skersinio nuolydzio ir uzdaros struktdros.
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4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]JT SBR 19 reikalavimus.

4.1. Bandymuy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tinkamumo bandymus;

— vidinés kontrolés bandymus;
—  kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

Jrengty dangos sluoksniy be riSikliy granuliometrinés sudéties ribinés vertés pateiktos |T SBR 19 4 priede.

Dangos sluoksniams be riSikliy taikomi reikalavimai

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

— aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm.

— skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut.).

Sluoksnio ploc€iui taikomas Sis reikalavimas:

— Kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip -5
cm.

Sluoksnio lygumui taikomi Sie reikalavimai:

— matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi
bdti didesnés kaip 20 mm;

— neturi bati nedideliy reguliariai atsikartojan¢iy bangy ar panasiy nelygumuy.

Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

— jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 0,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm
storio suma;

— né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 1,5 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg stor;j.

Kelkrasciy sluoksniams keliami reikalavimai

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

— Kelkrasc&io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

— Kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole-3,0 cm Zzemesnis uz dangos pavirSiy.
Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.
Sluoksnio plociui taikomas $is reikalavimas:

— Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio
daugiau kaip 5,0 cm ir +10 cm.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

PN~

|T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22034MM-A12-00-RTDP-S_TS-05 Dokumento puslapis 2 is 2



T=L

Technology Engineering Consulting
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SAUGAUS EISMO PRIEMONIY |JRENGIMO DARBAI

1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai signaliniams naudojamiems statybos produktams (medZiagoms),
statybos (montavimo) darbams, Siy darby priémimui ir kontrolei.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Signaliniai stulpeliai turi atitikti dokumento ,,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas
ir jrengimo taisyklés TRAT SST 14 (toliau — TRAT SST 14) reikalavimus.

2.1. Signaliniai stulpeliai

Signaliniy stulpeliy ir jy atgaliniy atSvaity techninius reikalavimus nustato TRAT SST 14. Taip pat jie turi atitikti
standarto LST EN 12899-3 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zzenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio postkio Zenklai ir galinio
atspindzio atSvaitai (signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atSvaitai)“ arba lygiavercio reikalavimus.

Projekte numatyti A grupés signaliniai stulpeliai.

A grupés signaliniai stulpeliai skirti pazyméti apsauginiy atitvary galuose.

AtSvaitai, naudojami signaliniams stulpeliams, turi bati pagaminti i5 Sviesg atspindinCiy pléveliy. OranzZinés
spalvos atSvaitai zymi desinjjj vaziuojamosios dalies krastg, balti atSvaitai — kairjj.

Vadovaujantis TRAT SST 14 1 priedu parenkami signaliniy stulpeliy ir atgaliniy atSvaity techniniai reikalavimai:

— A grupés signaliniai stulpeliai (iSskyrus montuojamus ant kelio statiniy ar jrenginiy) turi atitikti Siuos
reikalavimus: D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2.

100 =2

62 +2
5542
=160

____ - zymi altarnatyvig signalinio stulpelio briaung

1. pav. A grupés signaliniy stulpeliy matmenys (cm)

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Signaliniy stulpeliy jrengimas

Signaliniai stulpeliai jrengiami pagal projektg ir vadovaujantis TRAT SST 14.
Signaliniai stulpeliai statomi atitvary galuose.
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4. Darby kontrolé ir priémimas

Signaliniai stulpeliai turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalémis. Visi
elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry
elementy deformacijy, dangy pazaidos.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisykles TRAT SST 14,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69.
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ZENKLINIMO IR ZENKLY |JRENGIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Vertikalds kelio Zenklai, horizontalus dangos Zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisyklémis |T VZ 14, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12 ar jiems
lygiaverciais standartais.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Vertikalus Zenklinimas

Kelio Zenkly dydzio grupe - 1.

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZiagos turi atitikti "Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apra3o “ TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklése. Zenklo pavirius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj - S235. Kelio Zenkly skydai turi atitikti LST EN
485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti iS EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos
pagal LST EN 485-2 arba lygiavertj.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN 1SO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius
standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bti apsaugoti cinko antikorozine danga
pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos maseé turi bdti ne mazesné nei 325 g/m2.

Minimalus atspindZio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy aprasg TRA VZ 12.

Atramy pamatas (AP) turi uZztikrinti KZA stabiluma. AP turi bati jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to, kai
atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas | betong arba - naudojant surenkamg pamatg - |
surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos saglygy kvalifikacijg XF2 AP naudojamo betono
stiprio gniuzdant klasé turi bati ne Zzemesné kaip C25/30, atsparumo Sal&iui marké F50.

2.2. Horizontalus dangos Zenklinimas

Kelio danga zenklinimui naudojamos reaktyviosios arba termoplastinés medziagos. Sios medziagos turi bati
atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezidrai.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg, atitikti EN 1436:2007. Zenklinimo linijos
negali bati iSkilusios virs kelio dangos auksciau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios.

Zenklinimo medZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy Zenklinimo
medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Dangos Zenklinimo tipas bei medzZiagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medzZiagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12.
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3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Vertikalus kelio zenklai

KZA jrengimo apagios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisykliy KVZT Zenkly pastatymo auk$&io
reikalavimy. KZA ilgiui nustatyti parinktas Zenkly pastatymo aukstis (PA) 1,70 m, t. y.: ne gyvenvietése, 3alia
vaziuojamosios dalies krasto, keliuose su kelkrasciais, taip pat lygioje vietovéje, nurodytas 1 iliustracijoje.

-——

F
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>
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25% % 1
I
} 1500 mm’
a) pylime b) lygioje vietovéje

liliustracija. Kelio Zenklo pastatymo pavyzdys
PA — pastatymo aukstis
AG - apacios gabaritas

Kelio Zenkly pastatymo vietos nurodytos projekte.
3.2. Horizontalus dangos Zenklinimas

Dangos Zenklinimas jrengiamas vadovaujantis |T ZM 12 , Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir jrengimo
taisyklémis “ ir projekto bréziniais. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavir3ius
turi bati sausas ir Svarus.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprasytus |T ZM 12. Jrengty KZA atitiktj $iy Taisykliy
reikalavimams tikrina Techninis priZiGrétojas ir (arba) Statytojo (UZzsakovo) atstovas.

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

Bdtina atsizvelgti | medziagy jautrj Zzemoms bei auk§toms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy
savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés
sertifikatus.

Kelio Zzenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bati patikrinami kelio zenkly ir dangos
Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai,
dangos Zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus Zenklinimo medziagos
turi iSlaikyti projektuojamus parametrus visg garantinio laikotarpio terming.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08“. Lietuvos automobiliy keliy
direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008.

2. ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.

3. ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |]T ZM 12“. Lietuvos automobiliy keliy
direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012.
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4. Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012.

5. ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12“. Lietuvos automobiliy keliy
direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012.

6. Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés (galiojanti suvestiné redakcija: 2022-06-01). LR Susisiekimo ministerija.
Vilnius, 2012.

7. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau - TS) iSdéstyti reikalavimai vejos séjimui ir Zeldiniams
naudojamoms medziagoms, Zeldiniy jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

2. Statybos produktai (medZiagos)
2.1. Vejy miSinys

Vejos séklos turi atitikti Europos sagjungos sertifikuotus normatyvy keliamus reikalavimus. Svarumas ne
mazesnis kaip 90 % ir daigumas - ne maZzesnis kaip 85 %.

Vietomis, kur dirvoZzemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas rankiniu bddu paséjamas Zoliy
miSinys: raudonieji eraic¢inai (lot. Festuca rubra) - 50 %, daugiametés svidrés (lot. Lolium perenne) - 40 %, aviniai
erai€inai (Festuca ovina) -10 %.

Vejos zolés miSinys gali bati tikslinamas pagal Zemés rasj arba aplinka.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Vejos séjimas, Slaity tvirtinimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo3imo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyva ruden;j iki rugséjo antrosios puseés (Zoliy séklos sudygsta per 2-3 savaites).

Visame blsimos vejos plote paskleidziamas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksnis, kuris atsivezamas i$
sandéliavimo vietos iki 1 km atstumu. PavirSius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos
dirvos. Vejos séjos norma - 10-15 g/m2.

Sejos darbai atliekami tokia tvarka:

— dirva suvoluojama arba suspaudZiama;

— mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidZziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio iSbarstoma iSilgai

sklypo, kita pusé skersai sklypo);

— dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

— siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

— pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva;

— jterptos séklos privoluojamos.

Siekiant gero rezultato, prie$ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais, jvertinti
augavietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkamag vejy zoliy miSinj.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo badus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie
sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiiy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms projekte
nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

4. Darby kontrolé ir priémimas

4.1. Zeldiniai

Zolés séklomis apsétas plotas primamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole. Medziai ir kramai sodinami,
veja jrengiama bei jrengiami gélynai laikantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Dél medziy ir kramy
veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy (2007 m. gruodZio 29 d. Nr. D1-717 Vilnius). Atlikty darby kontrolé ir darby
priémimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

«

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai
LR Aplinkos ministerija. Vilnius, 2014 m.

Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo salygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343
Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykleés patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-717

Sodmeny kokybés reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu
Nr. D1-674

I. Vainauskiené, LZDAAA. Zeldyny ir Zeldiniy tvarkymo metodika. Vilnius: ArtRema, 2013 m

Kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir krimai, augantys ne midky Gkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems
darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87

Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI

1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams naudojamiems statybos produktams
(medziagoms), statybos (montavimo) darbams, iy darby priémimui ir kontrolei.
LeidZiama jrengti tik patvirtintus kelio apsauginiy atitvary tipus.

2. Statybos produktai (medzZiagos ir gaminiai)

Projektuojama apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistema turi atitikti KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés“, TRA TAS-PL 09 ,Apsauginiy plieniniy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apra$g®. Apsauginiy kelio atitvary sistemy eksploatacinés savybés turi atitikti LST EN 1317-
(1-5) arba lygiaverciy standarty reikalavimus.

Visi plieniniy apsauginiy atitvary sistemos konstrukciniai elementai turi bati padengti antikorozine cinko danga
karstuoju badu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj dokuments.

2.1. Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai

Projektuojamos apsauginiy kelio atitvary sistemos:

— vienpusiy metaliniy apsauginiy atitvary N2 W4 A klasés sistema (suprojektuota kelkratyje);

AtSvaitus ant apsauginiy barjery tiesiuose kelio ruoZuose ir horizontaliose kreivése, kuriy R > 600 m,
reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tilty (viadukuy) ir kai horizontaliyjy kreiviy R < 600 m —kas 12 m. Kai horizontaliy
kreiviy R < 100 m, atSvaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atSvaitai kas 2,66 m.

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atSvaitas rengiamas 2 m atstumu prie$ nuleidimo pradzig, antrasis atSvaitas

— pacioje nuleidimo pradzioje, treCiasis atSvaitas — ties pirmu nuleidimo statramsciu, atsizvelgiant j nustatytg

atstuma tarp statramsciy.

Atitvary atSvaitai — DG (deimantinio lygio) plévelés su atspindziu ne mazesniu kaip:

— baltos plévelés = 300 cd-Ix-1-m-2;

— oranzinés pléveles = 150cd-Ix-1-m-2;

—  kaia=33°p=+5°

Horizontaliose kreivése, sankryZose, nuovazose atitvarai jrengiami i§ gamykliSkai iSlenkto profilio segmenty.

Atitvary galuose projektuojami signaliniai stulpeliai.

Apsauginiy atitvary konstrukciniai elementai turi bati padengti antikorozine danga. Juosty ir tvirtinimo detaliyb
antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus
LST EN ISO 1461.

3. Darby vykdymas
3.1. Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro saglygoms, jy statramsdiai jkasami ar jkalami j nej8alus;j ir
vandens neprisotintg gruntg.
Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami pagal projekta.

4. Darby kontrolé ir priemimas

Turi turéti bandymo protokolus, patvirtinancius, kad produktai yra iSbandyti pagal atitinkamy standarty salygas.
Gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaracijg ir CE Zenkla, patvirtinantj, kad produktai yra iSbandyti pagal
atitinkamy standarty sglygas ir sertifikuoti. CE Zenklas turi bati uzdedamas pagal 93/68/EC direktyvg ir nurodytas ant
transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos daliy (jei tai nejmanoma, galima jj uzdéti ant etiketés, ant pakuotés
ar ant pateikiamy komerciniy dokumenty, pvz., ant vaztarascio).
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Apsauginiai plieniniai atitvarai turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalémis.

Visi elementai turi biti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati iSvengta
atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

4.1. Leistini nuokrypiai

Skersiniame profilyje atitvary jrengimo nuokrypiai £ 10 cm, vertikalia kryptimi —+ 5 cm.

4.2. Darby priémimas

Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandyma tik tada, jeigu jie bus sumontuota pagal gamintojo

Montavimo vadove detalizuotus Siuos dalykus: jrengima, priezitrg, patikrag, grunta.

(€2}

. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008 m.
Projektavimo taisyklés KPT TAS 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés”

Techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-PL 09 ,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas®

Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendriegji
bandymo metody kriterijai*

Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant
transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy bandymy kriterijai ir
bandymo metodai“

Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery
pradiniy, galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymy
kriterijai ir bandymo metodai*

Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis. Gaminio
reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas*®

Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 ,Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)"
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

GEODEZINES KONTROLINES NUOTRAUKOS PARENGIMAS

1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai geodezinés kontrolinés nuotraukos ir kelio kadastro duomeny bylos
atlikimui, Siy darby kontrolei ir priemimui.

Draudziama uzpilti gruntg nutiesus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius paslépty statybos
darby akty.

Statytojas (uzsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priémimo komisijos darbo pradzios apskrities virdininko
administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatyty pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodezine
nuotrauka.

Apskrities virSininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinés nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, o uzsakovui — kiekvienos komunikacijos rasies dokumentacijos 3 egzemplioriai.

2. Statybos (montavimo) darbai

PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkvie€ia rangovas.

Statybos organizacijos paruosSia pozemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: Suliniai, kameros ir
jrenginiai turi bati iSvalyti, kabeliai - matomi, neuzpilti Zzemémis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato
atpazinimo zZenklus.

Fekalinés ir lietaus kanalizacijy geodezinés nuotraukos, iki uzkasant tran3éjas, atliekamos tik didelio
skerspjavio (d>1000 mm) magistraliniy tinkly. Vidaus kvartaluose Siy komunikacijy geodeziné nuotrauka daroma
sutvarkius aplinkg (gerbavj).

Elektros kabeliniy linijy planine padeétj nustatyti galima nuo esamy kapitaliniy statiniy arba specialiy atpazinimo
Zenkly. I18imtiniais atvejais, nesant atpazinimo Zenkly, nurodomos kabeliy posukio tasky koordinatés.

Dujotiekio, Siluminiy tinkly, vandentiekio, fekalinés, lietaus ir nuotoliniy ry8iy kanalizacijy, futliary ir praéjimy
po gatvémis (nurodant apsauginiy vamzdziy, tuneliy skai€iy) bei 110 kV elektros kabeliy atliekama planiné ir
vertikaliné geodeziné nuotrauka, o kity elektros kabeliy ir rySiy tinkly - tik planiné.

Naujai pakloty dujotiekio tinkly geodezinés nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo sidliy. Nuotraukose
turi bati parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m | visas puses nuo statomo objekto su plane
esamais ir naujai nutiestais inzineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés instrukcijos ir nurodymai.

Prie$ pradedant kamerinius darbus, bGtina nustatyti pozeminiy komunikacijy kamery dangciy ir kity matomy
elementy planine ir auk$¢iy padétj geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojanciy instrukcijy reikalavimais. Visi kiti
pozeminiy komunikacijy taskai, nematomi posdkiai ir atsiSakojimai inzineriniuose topografiniuose planuose pazymimi
panaudojant geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis.

3. Darby kontrolé ir priémimas
3.1. Darby kontrolé

Baigus geodezinés nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos pozeminés komunikacijos
privalo bdti pazymétos inzinerinio topografinio plano M 1:500 planSetése arba papildyta georeferenciniy duomeny
bazé ir sudaroma galimybé uzsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal
projekta.

Tiksliai vietovéje atpaZjstami geodezinés nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo tasky atzvilgiu turi
bati vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai — 0,7 mm.

Tiksliai vietovéje atpazjstamy situacijos elementy tarpusavio padéties paklaidos plane turi bati ne didesnés
kaip 0,7 mm, o kitu atveju — 1,0 mm.

Altitudés nustatomos 1 cm tikslumu.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
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SUSISIEKIMO DALIS

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

2.

3.2. Darby priémimas

Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bréziniai, tai kiekviename lape braiZzoma jy iSdéstymo schema ir

patys bréZiniai numeruojami.
Nuotraukos dokumentacijos bréziniuose turi bati nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudaré brézinj.

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“. Vilnius:1999.

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
Zenklai GKTR 2.11.02:2000. Vilnius:2000.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj

rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., S Mato | Kiekis | Kiekis
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | TDP 0| TDP A Pastabos

Nr.
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai

11, Kello.asmes linijos ir kelio juostos nuzyméjimas TS-01 km 0,078 0,078
trasoje

192 K_el|o ;eqqu skydy demontavimas nuo TS-01 vnt. 6 6
vienstiebiy atramy

1.3. Kelio Zenkly vienstiebiy atramy demontavimas TS-01 vnt. 5 5

14, Kgllq zgnqu skydy demontavimas nuo TS-01 vnt. > >
dvistiebiy atramy

1.5. Kelio zenkly dvistiebiy atramy demontavimas TS-01 vnt. 2 2

16. épsaugmm metaliniy kelio atitvary vienpusiy TS-01 m 132 132
iSardymas
Kelio Zenkly skydy ir atramy (be pamaty) ir kt.

1.7. | pakrovimas TS-01 t 2,3 2,3
ir iSvezimas j UZsakovo nurodytg saugojimo aikstele

1.8. | Signaliniy stulpeliy iSardymas TS-01 vnt. 4 4

10 .Ivsarcgyto plastiko gaminiy ir kt. medz. pal_<r0\{|mas ir TS-01 t 0,01 0,01
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu (j atliekas)

1.10. | Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu TS-01 m? 465 465

111, Asfrf\lto drqth iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu TS-01 m? 65 65
(griztamosios medziagos)

1.12. | Frezuoto asfalto granulés (-5,99 Eur/t) TS-01 m3 65 65
Dirvozemio vid. 20 cm paSalinimas, perstumiant

1.13. | buldozeriu iki 50 m, pakrovimas ir veZimas Rangovo TS-01 m?3 286 286

pasirinktu atstumu

2. Zemés sankasos jrengimo darbai

Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose, pakrovimas
2.1. | jautosavivarCius ir perveZimas Rangovo pasirinktu TS-02 m3 559 679
atstumu (sandéliavimui)

Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose, pakrovimas
2.2. | jautosavivarius ir pervezimas Rangovo pasirinktu TS-02 m3 417 297
atstumu (] iSlykj)

Zemes sankasos jrengimas i§ esamo grunto,

2.3. | atsivezant i$ sandéliavimo vietos Rangovo pasirinktu TS-02 m3 559 679
atstumu, paskleidimas ir sutankinimas

2.4. | Grunto kasimas rankiniu badu TS-02 m3 9 9

25, Pakopy jrengimas Slaituose ekskavatoriumi, kai TS-02 m? 240 240

gruntas |l gr.

TS-02

2.6. | Sankasos grunto sutankinimas vibroplok$témis m3 240 240

Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu

27- | badu

TS-05 m? 1330 1330

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
rekonstravimo techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., S Mato | Kiekis | Kiekis
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | TDP 0| TDP A Pastabos

Nr.

Zemeés sankasos virSaus tankinimas mechanizuotu
2.38. bidu TS-05 m?3 399 399
29 Zemeés sankasos virSutinio sluoksnio (20 cm storiu) TS-02 m2 1330 1330

sustiprinimas

2.10. | Sankasos Slaity planiravimas TS-02 m?2 947 947

3. Vaziuojamosios dalies pagrindy ir dangos
jrengimo darbai (DK 10)

3.1. Variantas Nr. 1

3.1.1. | = 38 cm Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-03 m3 427 427

30 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo

3.1.2. . L . I . . TS-03 | m? 701 701
mineraliniy medziagy miSinio 0/45 jrengimas

313, jO cm storio pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS TS:04 | me 640 640
jrengimas
Polimerais modifikuotos bituminés emulsijos 5

3.14. C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-04 m 671 671
9 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ misinio 5

3.1.5. AC 16 AS jrengimas TS-04 | m 667 667

316 Polimerais modifikuotos bituminés emulsijos TS-04 m2 699 699

C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas

317 3cm StOI‘I.O V|rs_ut|n|o asfalto sluoksnio i$ miSinio TS-04 m2 697 697
SMA 8 S jrengimas

Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S
3.1.8. | pasiurkstinimas, uzberiant ir pritankinant 2/5 frakcijos TS-04 m? 695 695
skaldele

Asfalto dangos silliy apdorojimas bitumine mase,

klojant asfaltg TS-04 m 94 94

— bituminé masé kg 58 58

3.2 Variantas Nr. 2

> 48 cm Apsauginio S$alCiui atsparaus sluoksnio

324, . TS-03 | md 504 504
jrengimas

329 ZQ cm .skaldosv. pagnr.lsi.o' sluokgnlo i nesuristojo TS-03 m2 686 686
mineraliniy medziagy miSinio 0/45 jrengimas

323 jO cm storio pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS TS:04 | me 640 640
jrengimas

324 Polimerais mod|f|kgotos bltulmllnes emulsijos C60BP4— TS-04 m2 671 671
S tolygaus sluoksnio paskleidimas
9 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ miSinio 5

3.2.5. AC 16 AS jrengimas TS-04 | m 667 667

326. Polimerais modifikuotos bituminés emulsijos C60BP4- TS:04 | me 699 699

S tolygaus sluoksnio paskleidimas

327 3 cm stquo y|rsut|n|o asfalto sluoksnio i miSinio TS-04 m2 697 697
SMA 8 S jrengimas

Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S

3.2.8. | paSiurkstinimas, uzberiant ir pritankinant 2/5 frakcijos | TS-04 m?2 695 695
skaldele
ﬁsfalto d:lrllgos sidliy apdorojimas bitumine mase, TS-04 m 04 04
320 ojant asfaltg
bituminé masé kg 58 58

4. Kelkras¢iy jrengimo darbai
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Poz., S Mato | Kiekis | Kiekis
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | TDP 0| TDP A Pastabos

Nr.

41 Kelkra&¢iy apatinio sluoksnio jrengimas i§ smélingo TS-05 m? 215 215
grunto
10 cm storio kelkras¢iy tvirtinimas skaldos

42 nesurisStuoju mineraliniy medziagy misiniu 16/32, TS-05 m2 456 456

pridedant 15% dirvoZemio ir uzséjant daugiameciy
zoliy misiniu
— dirvoZzemis, atvezant i$ sandéliavimo vietos

3
Rangovo pasirinktu atstumu m ! !

5. Tvirtinimo darbai

51 Dirvozemio at_v.e2|mas i8 sandeéliavimo vietos TS-08 m3 95 95
Rangovo pasirinktu atstumu

Slaity / ploty sutvirtinimas. uZzpilant 10 cm storio

5.2. (esamo) dirvoZzemio sluoksniu, uzséjant daugiameciy TS-08 m? 947 947
Zoliy miSiniu
5.3. | Likusio dirvoZemio paskleidimas ir uzséjimas zole TS-08 m3 184 184

6. Apsauginiy kelio atitvary jrengimo darbai

Vienpusiy apsauginiy metaliniy atitvary N2 W4 A ant

6.1. o S : TS-09 m 120 120
metaliniy statramsciy jrengimas
6.2. Vlen'pl:|SILj apsauginiy metahmg atlt\{arq N2 W4 A TS-09 | vnt. 4 4
pradinio / galinio komponento jrengimas (12 metry)
7. Horizontalaus kelio zenklinimo jrengimo darbai
71 Darjgog, z"enklln!mas. 1:1 palta S|9ura |st.|S|ne 0,12 m TS-07 m 257 057
plocio linija (polimerinémis medziagomis)
790 Dangvgs zeqkllnlmas 1.15.1 (polimerinémis TS-07 m2 28 28
medZiagomis)
8. Vertikalaus kelio zenklinimo jrengimo darbai
81, Kelio zenk'ly .dVIStIebI.Lj . metaliniy gtramq (976,1 mm) T5:07 | wnt. 5 5
ant monolitiniy betoniniy pamaty jrengimas
— atramy m 17 17
— skydy m?2 1,6 1,6
9. Saugaus eismo priemoniy jrengimo darbai
9.1. | Plastikiniy signaliniy stulpeliy pastatymas (A grupés) TS-07 | vnt. 8 8
10. Kiti darbai
10.1. | Geodezinés kontrolinés nuotraukos atlikimas ha 0,2 0,2

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*Siauliai-Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
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SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

A 2023-11 Patikslinta pagal atsakymus j rangos konkurso klausimus
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
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BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Brézinio Zzymuo L:l’: 4 Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
22034MM-A12-00-RTDP-S_BR-01 1 A Kelio planas M 1:500
22034MM-A12-00-RTDP-S_BR-02 1 A ISilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:100
22034MM-A12-00-RTDP-S_BR-03 1 0 Skersinis profilis M 1:50

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A12 Ryga*-Siauliai- Tauragé—Kaliningradas* 35,166 km tilto per Voverkj
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