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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. 22053MM.1707-00-RTDP-BD-1 0 Bendroji dalis 

2. 22053MM.1707-00-RTDP-BD-2 0 Bendroji dalis. Statinio apžiūra 

3. 22053MM.1707-00-RTDP-BD-3 0 Bendroji dalis. Inžinerinė geologija 

4. 22053MM.1707-00-RTDP-SK 0 Konstrukcinė tilto dalis 

5. 22053MM.1707-00-RTDP-S 0 Susisiekimo dalis 

6. 22053MM.1707-00-RTDP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

7. 22053MM.1707-00-RTDP-KS-1 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

(1 variantas) 

8. 22053MM.1707-00-RTDP-KS-2 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

(2 variantas) 
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 

22031MM.1906-00-RTDP-SK_SR 1 0 Statinio rodikliai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_AR 18 0 Aiškinamasis raštas 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-01 2 0 Bendrieji nurodymai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-02 4 0 Žemės darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-03 1 0 Konstrukcijų ardymo darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-04 2 0 Gelžbetoniniai poliai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-05 5 0 Betonavimo darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-06 3 0 Konstrukcijų armavimas 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-07 1 0 Paruošiamieji ir sandarinimo darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-08 1 0 Purškiama hidroizoliacija 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-09 5 0 Gelžbetonio konstrukcijos 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-10 8 0 Dvisluoksnė prilydoma hidroizoliacija 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-11 2 0 Betoninių paviršių apsauginė danga 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-12 2 0 Atraminiai guoliai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-13 7 0 Plieninės konstrukcijos 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-14 2 0 
Plieninių konstrukcijų padengimas 

antikorozine danga 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-15 2 0 Deformaciniai pjūviai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-16 4 0 Lietaus vandens nutekėjimo sistema 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-17 3 0 
Epoksido – poliuretano danga su smėlio 

pabarstu 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-18 3 0 Apsauginiai kelio atitvarai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-19 3 0 Betoninių elementų įrengimo darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-20 4 0 Erdvinis eroziją stabdantis demblis 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-21 1 0 Anti-grafiti danga 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-22 1 0 Geotekstilė 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-23 1 0 Geomembrana 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_TS-24 3 0 Drenažo įrengimo darbai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_SŽ 8 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_Ž-02 2 0 Brėžinių žiniaraštis 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_Ž-03 1 0 Pridedamų dokumentų sudėties žiniaraštis 
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STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

2.1 tilto ilgis m 20,7 
Tarp kraštinių atramų 

sparnų išorinių briaunų 

2.2 atraminės sienutės ilgis m 17,0 

0 2023-09 Statybos leidimui, Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB 

TEC Infrastructure 

 SPV  

 SPDV  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija

Projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per 

Gausantę rekonstravimo techninis darbo projektas“ parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi, prisijungimo ir 

specialiosiomis sąlygomis. 

Šis aiškinamasis raštas apima rekonstravimo projekto sprendinius, ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir 

techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Projektinė tilto padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

Statinio vieta 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 

km tiltas per Gausantę, Tamošiai, Veliuonos sen., Jurbarko r. sav. 

Statinio pavadinimas Tiltas per Gausantės upę 

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6) 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Pasekmių klasė CC3 

Apkrovos modelis Pirmasis apkrovos modelis (LST EN 1991-2) 

Statinio gyvavimo trukmė 80 metų pagal STR 1.12.06:2002 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines 

normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 

valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų 

žinybų. 

Reikalavimai konstrukcijoms, medžiagoms ir darbų atlikimui pateikti projekto brėžiniuose, aiškinamajame 

rašte, techninėse specifikacijose bei norminiuose dokumentuose. 

2. Statytojas (Užsakovas)

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 

5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92, LT–09303 Vilnius, tel. +370 5 210 5319, el. p. 

infrastructure@tec.lt. 

Statinio projekto vadovas –  Statinio projekto dalies vadovas – 

mailto:lakd@lakd.lt
mailto:infrastructure@tec.lt
mailto:giedrius.danielius@tec.lt
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4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 

Įstatymai 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

Eurokodai 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 

svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai 

poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2007 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 

vykdymo metu 

LST EN 1991-2:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės 

LST EN 1992-2:2006 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. 

Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

LST EN 1993-1-1:2005 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės 

LST EN 1993-1-5:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų 

elementai 

LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 

LST EN 1993-2:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai 

LST EN 1994-1-1:2005 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1994-2:2006 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 

Bendrosios ir tiltų taisyklės 

LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

Kiti dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
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ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 

reikalavimų aprašas 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

ST 188710638.10:2005 Automobilių kelių tiltų bandymas 

TTPT 10 Tiltų techninės priežiūros taisyklės 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 

- 
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 

gerosios praktikos vadovas 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre 

(TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Civil 3D  
Microsoft Office Word  
Microsoft Office Excel  
Bentley ProStructure  
Midas Civil  
Fine Geotechnical Software GEO5  

5. Statybos sklypo apibūdinimas

Tiltas per Gausantę pastatytas 1964 m. Administraciniu požiūriu tiltas yra Jurbarko rajono savivaldybėje, 

Veliuonos seniūnijoje, Tamošių gyvenvietėje. Kadastro žemėlapio ištrauka su statinio ir žemės sklypų 

nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais pateikti šio projekto bendrojoje dalyje kartu su 

pridedamais dokumentais. Šalia tilto yra 10 kV oro linija ir iš abiejų tilto pusių požeminiai ryšių kabeliai , bei kairėje 

pusėje drenažas . Šalia tilto nėra kitų statinių, o arčiausiai esantys pastatai yra už: gyvenamieji – 65 m, 

negyvenamieji – 50 m. 

Rekonstruojamas tiltas ir kelio ruožas (tilto prieigos) nekerta saugomų gamtos objektų ir nepatenka į „Natūra 

2000“ teritorijas. 

Tiltas remiantis informacine sistema LAKIS nėra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Statiniui specialieji 

paveldosaugos reikalavimai nenustatomi. 

Tilto statybos darbų metu privačių žemės sklypai panaudojami laikinam apvažiavimui įrengti (sklypų 

savininkų sutikimai pateikti šio projekto bendrosios dalies byloje). 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų 

medžiagų. Sklype ir netolimoje aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių , gamybinių objektų. 

Eismo intensyvumas tiltu yra vidutinis – stebėjimais buvo nustatyta, kad vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas (VMPEI) yra 302  automobilių per parą (eismo intensyvumas pagal VšĮ Kelių ir transporto instituto 

atliktus 2022 metų stebėjimų duomenis) 
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5.1. Geografinė vieta 

1 pav. Tilto vieta (koordinatės pateiktos pagal LKS-94 koordinačių sistemą) 

5.2. Geologinės sąlygos 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl dariniai. Augalinis sluoksnis 

(dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,3-0,4 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai įvairios granuliometrinės sudėties dariniai sutikti iki 1,20 – 3,50 m gylio visuose gręžiniuose. 

Po pastaraisiais sutikti glacialiniai dariniai, kurių sluoksnių padas gręžiniais nepasiektas. 

Antropogeniniai (t IV) dariniai: 

(IGS-1) Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis. Sutikta gręžiniuose Nr.1, 1.1, 2.1 iki 

0,6 – 1,2 m gylio, o storis siekia 0,53 – 0,80 m. 

(IGS-2) Planingai supiltas: molingas smėlis, su maža organikos priemaiša (3,0 %). Sutikta gręžiniuose Nr.2, 

2.1 iki 1,0 m gylio, o storis siekia 0,4 – 0,7 m. 

(IGS-3) Planingai supiltas: dulkingas smėlis, su maža organikos priemaiša (3,2 %). Sutikta gręžinyje Nr.2.1 

iki 1,6 m gylio, o storis siekia 0,6 m. 

(IGS-4) Planingai supiltas: smėlingas vidutinio plastiškumo dulkis, minkštas, su vidutine organikos priemaiša 

(14,2 %). Sutikta gręžinyje Nr.2.1 iki 3,0 m gylio, o storis siekia 1,4 m. 

(IGS-5) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, minkštas. Sutikta gręžinyje Nr.1.1 iki 

3,5 m gylio, o storis siekia 1,8 m. 

(IGS-6) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas. Sutikta gręžiniuose Nr.2, 1.1 

iki 1,5 – 1,7 m gylio, o storis siekia 0,5 – 1,1 m. 

Glacialiniai (g III bl) dariniai: 

(IGS-7) Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Sutikta gręžiniuose Nr.1.1 ir 2.1 iki 4,0- 5,0 m 

gylio, o storis siekia 1,0 – 1,5 m. 

(IGS-8) Stiprus mažo plastiškumo dulkis, labai standus. Sutikta gręžinyje Nr.1 iki 3,0 m gylio, o storis siekia 

0,7 m. 

(IGS-9) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, labai standus. Sutikta 

gręžiniuose Nr.1 ir 2 iki 2,3 – 15,5 m gylio, o storis siekia 1,1 – 14,0 m ir daugiau. 
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Detalius geologinius duomenis žiūrėti projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje. 

5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2023 metų vasario mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 0,4 – 

2,6 m (66,38 – 67,20 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Visuose gręžiniuose aptiktas gruntinis vanduo, talpinamas įvairios granuliometrinės sudėties antropogeninių 

darinių ar talpinamas smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio bei vidutinio plastiškumo smėlingo dulkio smėlio 

lęšiuose (čia taip pat gali kauptis podirvio vanduo). Apatinę vandensparą sudaro smėlingas glacialinis mažo 

plastiškumo molis ir mažo plastiškumo smėlingas molis ir dulkis, kurie sutikti 1,2 – 3,5 m gylyje bei supiltas 

smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas. Vandenys maitinami kritulių vandenimis infiltracinių būdu, o 

išsikrauna upėje Gausantė bei ją maitina. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 0,6 – 1,6 m gylyje 

gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m, tačiau taip pat priklauso nuo upės 

Gausantė vandens lygio svyravimų bei gali siekti žemės paviršių. 

5.4. Klimato sąlygos 

Rekonstruojamas tiltas yra Jurbarko rajono savivaldybėje. Galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros 

temperatūra šiame rajone vieną kartą per 50 metų, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu + 33,1 °C, žiemos 

laikotarpiu – 36,1 °C. 

Tiltas priklauso I-ajam sniego (1,2 kN/m2) ir I-ajam vėjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR 

2.05.04:2003. 

5.5. Specialiosios sąlygos 

Statybvietė neturi požymių apie galimų archeologinių tyrimų poreikį darbų metu. Darbų metu aptikus galimų 

archeologinių radinių požymių privaloma iškviesti archeologijos tarnybą situacijai įvertinti. Prieš vykdant inžinerinių 

tinklų iškėlimo bei naujų tinklų įrengimo darbus privaloma išsikviesti savininkų atstovus. 

6. Esamos būklės įvertinimas

Esamas tiltas yra vieno tarpatramio sijinės perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija sudaryta iš 

tėjinio skerspjūvio gelžbetoninių sijų su briaunomis.  

Tilto pakloto elementų būklė prasta, nes tilto elementai seni, nusidėvėję, važiuojamoji kelio danga ties 

pereinamosiomis plokštėmis pasėdusi; metaliniai tilto turėklai pažeisti korozijos; g/b atitvarai sutrūkę,  pažeistas 

apsauginis betono sluoksnis; nėra vandens nuvedimo šulinėlių ant tilto ir jo prieigose; pažeistas hidroizoliacijos 

sluoksnis, vanduo skverbiasi per perdangos konstrukcijas; kraštinių sijų apsauginis betono sluoksnis pažeistas, 

koroduoja laikančioji armatūra; krantinių atramų apsauginis betono sluoksnis pažeistas, koroduoja armatūra; 

netvarkingi sankasos ir upės vagos šlaitai. 

Esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę žiūrėti atitinkamose projekto dalyse. Esamų konstrukcijų ir 

inžinerinių tinklų vietos pavaizduotos topografiniame inžineriniame plane, kuris pateiktas projekto Bendrojoje dalyje 

kartu su pridedamais dokumentais. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius: 

- techninė užduotis valstybinės reikšmės keliu ir/arba jų elementų projektavimui;

- projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita;

- atlikti inžineriniai laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimai;

- įstatymai, statybos techniniai reglamentai, eurokodai ir kiti dokumentai, kurių privaloma laikytis

projektuojant tiltą.
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7.1. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo 

Visi tilto elementai (turėklai, apsauginiai atitvarai, lietaus vandens nutekėjimo vamzdžiai ir kt.) privalo būti 

pritvirtinti taip, kad galimybė juos sulaužyti ar nuardyti būtų maksimaliai sumažinta. Tilto betoniniai paviršiai 

(krantinės atramos, tarpinių atramų kolonos ir fasado bortai) dažomi elastiniais apsauginiais betono dažais ir 

papildomai padengiami skaidria anti-grafiti danga. 

7.2. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

Pėsčiųjų-dviračių takas ant tilto projektuojamas su išilginiu vienpusiu nuolydžiu – 0,6 % ir 2,0 % vienpusiu 

skersiniu nuolydžiu, o tilto prietilčiuose sankasa praplatinama perspektyvoje numatomam pėsčiųjų-dviračių takui. 

Pėsčiųjų-dviračių tako ant tilto projektiniai parametrai atitinka reikalavimus žmonių su negalia reikmėms. 

7.3. Projektinių sprendinių atitiktis 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 

reikalavimus. 

8. Inžineriniai skaičiavimai

Nuo veikiančių apkrovų ir poveikių automobilių tilto laikančiosiose konstrukcijose susidarančios įrąžos ir 

poslinkiai apskaičiuoti taikant kompiuterinę baigtinių elementų programą midas Civil 2022. Automobilių tilto 

konstrukcinių elementų (gelžbetoninės perdangos sijos, plokštės ir gembės) laikomoji galia, atsižvelgiant į saugos ir 

tinkamumo ribinius būvius, nustatyta taikant rankinius skaičiavimo algoritmus. Polių pagrindo laikomoji galia ir 

nuosėdžiai apskaičiuoti kompiuterine programa Geotechnical Software GEO5 2021 Pile CPT. Ši kompiuterinė 

įmonės Fine programa yra sukurta spręsti geotechnikos uždavinius. Papildomai palyginimui pagrindo laikomoji 

galia nustatyta taikant ir rankinius skaičiavimo algoritmus. 

Projektuojant „L“ formos gravitacines sienas, turi būti patikrinti šie suirimo atvejai: 

- sienos nuvirtimas;

- irimas dėl sienos slydimo ties padu;

- grunto laikomosios galios netektis po padu;

- visuminio stabilumo praradimas;

- sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento.

2 pav. „L“ formos gravitacinių sienų suirimo atvejai: a – sienos nuvirtimas; 

b – irimas dėl sienos slydimo ties padu; c – grunto laikomosios galios netektis po padu; 

d – visuminio stabilumo praradimas; e – sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento 

Išvardinti suirimo atvejai patikrinti taikant kompiuterines įmonės Fine programas GEO5 2021 Cantilever Wall, 

Spread Footing ir Slope Stability, kurios yra sukurtos spręsti geotechnikos uždavinius. Visi skaičiavimai 

kompiuterinėse programose atlikti vadovaujantis LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 

dalis. Pagrindinės taisyklės“. 
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8.1. Skaičiuojamoji schema 

Skaičiavimai atlikti taikant modelį sudarytą iš strypinių baigtinių elementų, kurių ilgis yra 1,0 m išilgai ir 1,5 m 

(tarp išilginių sijų) skersai tilto (3 pav.). Elementų skerspjūviai sudaryti taip, kad atitiktų tikruosius geometrinius 

parametrus. Sijų sujungimai tarpusavyje modeliuojami taikant strypinius elementus, kurie atitinka perdangos 

plokštės standumą tačiau neturi savojo svorio. Perdangos plokštės savasis svoris vertinamas kartu su išilgine sija. 

Visa sistema modeliuojama kaip vieno tarpatramio karpyta sijinė plokštė (4 pav.). 

3 pav. Perdangos modelis sudarytas iš strypinių baigtinių elementų 

4 pav. Tilto perdangos skaičiuojamoji schema 

„L“ formos gravitacinės sienos skaičiuojamoji schema su gruntu (gręžinys Gr. SZ/DZ-1) ir apkrovomis 

(eksploatacijos metu) pavaizduota 5 paveiksle (vaizdas paimtas iš kompiuterinės programos Fine Geotechnical 

Software GEO5 2021 Cantilever Wall). 

5 pav. „L“ formos gravitacinės sienos skaičiuojamoji schema 

su gruntu (gręžinys Gr. SZ/DZ-1) ir apkrovomis (eksploatacijos metu) 
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8.2. Apkrovos 

8.2.1. Nuolatinės apkrovos 

Konstrukcijų savasis svoris 

Konstrukcijų savasis svoris vertinamas vadovaujantis LST EN 1991-1-1 „Eurokodas. 1. Poveikiai 

konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“. 

Konstrukcijų savajį svorį, sukūrus baigtinių elementų modelį, apskaičiuoja kompiuterinė programa midas Civil 

2022. 

Grunto slėgis į atraminius paviršius 

Aktyvusis grunto slėgis į atraminius paviršius gylyje z apskaičiuojamas tokiu būdu: 

𝜎𝑎 = 𝑘𝑎 ∙ 𝜎
′
𝑣𝑧 [Pa]

Pasyvusis grunto slėgis į atraminius paviršius  gylyje z apskaičiuojamas tokiu būdu: 

𝜎𝑝 = 𝑘𝑝 ∙ 𝜎
′
𝑣𝑧 [Pa]

čia: ka – aktyviojo grunto slėgio koeficientas; kp – pasyviojo grunto slėgio koeficientas; σ‘vz – efektyvusis 

vertikalus grunto slėgis gylyje z. 

Šiame projekte priimta, kad: 

𝑘𝑎 = 𝑡𝑔2(45° − 𝜑′ 2⁄ ) = 𝑡𝑔2(45° − 36,5° 2⁄ ) = 0,254

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔2(45° + 𝜑′ 2⁄ ) = 𝑡𝑔2(45° + 36,5° 2⁄ ) = 3,94

𝜎′
𝑣𝑧 = 𝛾 ∙ 𝑧 = 20 ∙ 𝑧 [Pa]

čia: φ‘ – grunto vidinės trinties kampo efektyvioji vertė; γ – grunto svorio tankis; z – gylis, kuriame 

nagrinėjamas slėgis. 

Važiuojamosios dalies apkrova 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Tūrinis 

svoris 

[kN/m3] 

Charakteristinė 

apkrova [kN/m2] 

Dalinis nuolatinių 

poveikių 

koeficientas γG,sup 

Skaičiuotinė 

apkrova 

[kN/m2] 

1. Asfaltbetonio danga h = 10 cm 25 2,50 1,35 3,38 

2. Hidroizoliacija h = 1 cm 18 0,18 1,35 0,24 

3. Išlyginamasis betono sl.hvid = 9 cm 25 2,25 1,35 3,04 

Perdangos plokštę veikianti apkrova: 4,93 1,35 6,66 

Medžiagų daliniai nuolatinių poveikių koeficientai pagal LST EN 1990:2002/A1 „Eurokodas. Konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ A2.4(B) lentelę. 

Šalitilčio apkrova 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Tūrinis 

svoris 

[kN/m3] 

Charakteristinė 

apkrova [kN/m2] 

Dalinis nuolatinių 

poveikių 

koeficientas γG,sup 

Skaičiuotinė 

apkrova 

[kN/m2] 

1. Šalitilčio plokštė h = 22 cm 25 5,50 1,35 7,43 

2. Cementinis skiedinys h = 3 cm 24 0,72 1,35 0,97 

3. Hidroizoliacija h = 1 cm 18 0,18 1,35 0,24 

4. Išlyginamasis betono sl.hvid = 9 cm 25 2,25 1,35 3,04 

Perdangos plokštę veikianti apkrova: 8,65 1,35 11,68 

Medžiagų daliniai nuolatinių poveikių koeficientai pagal LST EN 1990:2002/A1 „Eurokodas. Konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ A2.4(B) lentelę. 

Atitvarų borto apkrova kraštinei sijai 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Tūrinis 

svoris 

[kN/m3] 

Charakteristinė 

apkrova [kN/m] 

Dalinis nuolatinių 

poveikių 

koeficientas γG,sup 

Skaičiuotinė 

apkrova 

[kN/m] 

1. Atitvarų bortas A = 0,27 m2 25 6,75 1,35 9,11 

Kraštinę siją veikianti apkrova: 6,75 1,35 9,11 
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Medžiagų daliniai nuolatinių poveikių koeficientai pagal LST EN 1990:2002/A1 „Eurokodas. Konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ A2.4(B) lentelę. 

Turėklinio borto apkrova kraštinei sijai 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Tūrinis 

svoris 

[kN/m3] 

Charakteristinė 

apkrova [kN/m] 

Dalinis nuolatinių 

poveikių 

koeficientas γG,sup 

Skaičiuotinė 

apkrova 

[kN/m] 

1. Turėklinis bortas A = 0,165 m2  25 4,13 1,35 5,58 

Kraštinę siją veikianti apkrova: 4,13 1,35 5,58 

Medžiagų daliniai nuolatinių poveikių koeficientai pagal LST EN 1990:2002/A1 „Eurokodas. Konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ A2.4(B) lentelę. 

8.2.2. Kintamos apkrovos 

1-asis apkrovų modelis (LM1)

Šis apkrovos modelis taikomas vadovaujantis LST EN 1991-2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 

dalis. Tiltų eismo apkrovos“ 4.3 poskyriu. 

Pirmąjį apkrovų modelį sudaro sutelktosios ir tolygiai išskirstytos apkrovos, pakeičiančios didžiąją dalį realių 

sunkvežimių ir automobilių poveikių. Šis modelis skirtas bendrajai ir lokaliajai analizei. Pirmąjį apkrovos modelį (6 

pav.) sudaro: 

- vežimėliai TS (tandem system) – dviašės atremtos 4 ratais apkrovos, kurių vienos ašies svoris – αQi ‧ Qik;

- tolygiai paskirstytos apkrovos UDL (uniformly distributed load), kurių intensyvumas į m2: αqi ‧ qik;

- tolygiai išskirstytosios apkrovos neuždengtame juostomis važiuojamosios dalies plote, kurių intensyvumas į

m2: αqr ‧ qrk;

čia: αQi, αqi, αqr – apkrovas koreguojantieji koeficientai. Šiame projekte priimta, kad αQi = αqi = αqr = 1,0. 

Apkrovų Qik, qik ir qrk reikšmės 

Apkrovos padėtis 
Dviašis vežimėlis-tandemas TS Tolygiai paskirstytoji apkrova UDL 

Ašies svoris Qik [kN] qik, qrk [kN/m2] 

1 apkrovos juosta 300 9 

2 apkrovos juosta 200 2,5 

3 apkrovos juosta 100 2,5 

Neuždengtas juostomis 

važiuojamosios dalies likutis 
0 2,5 

6 pav. Automobilių kelių tiltų apkrovų pagrindinis modelis ir apkrovų juostų išdėstymas 

važiuojamojoje dalyje w (a), ir dviašių vežimėlių (tandemų) matmenys (b) 
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Važiuojamosios dalies plotis w šio projekto atveju skaičiavimams yra priimtas 7,65 m. Tokiu atveju 

važiuojamojoje dalyje telpa apkrovos juostos Nr. 1 ir Nr. 2, o jomis neuždengtas likutis yra lygus 1,65 m (7 pav.). 

7 pav. Apkrovos juostų išdėstymas ant automobilių tilto važiuojamosios dalies 

Stabdymo ir greitėjimo jėgos 

Šis apkrovos modelis taikomas vadovaujantis LST EN 1991-2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 

dalis. Tiltų eismo apkrovos“ 4.4 poskyriu. 

Charakteristinę vertę Qlk, ribojamą 900 kN visam tilto pločiui, reikia apskaičiuoti kaip dalį visuminės 

vertikalios jėgos, atitinkančios pirmąjį apkrovų modelį, apkrautą ant pirmosios skaičiuojamosios juostos, tokiu būdu: 

𝑄𝑙𝑘 = 0,6 ∙ 𝛼𝑄1 ∙ (2 ∙ 𝑄1𝑘) + 0,10 ∙ 𝛼𝑞1 ∙ 𝑞1𝑘 ∙ 𝑤1 ∙ 𝐿 = 0,6 ∙ 1 ∙ (2 ∙ 300) + 0,1 ∙ 1 ∙ 9 ∙ 3 ∙ 𝐿 = 360 + 2,7 ∙ 𝐿 [kN]

čia: L – visos perdangos arba vertinamos jos dalies ilgis. 

Privaloma atsižvelgti į sąlygą: 180 ∙ 𝛼𝑄𝑖[𝑘𝑁] ≤ 𝑄𝑙𝑘 ≤ 900[𝑘𝑁] 

4-asis apkrovų modelis (minios apkrova)

Šis apkrovos modelis taikomas vadovaujantis LST EN 1991-2 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 

dalis. Tiltų eismo apkrovos“ 4.3 ir 5.3 poskyriais. 

Pėsčiųjų minios poveikis modeliuojamas kaip tolygiai paskirstyta apkrova (įskaitant dinaminį koeficientą), ir 

yra lygi 5 kN/m2. 

8.3. Poveikių deriniai 

Poveikių deriniai sudaromi vadovaujantis LST EN 1990:2002/A1 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo 

pagrindai“. 

Bendra saugos ribinio būvio skaičiuotinio poveikių derinio išraiška: 

𝛾𝐺,𝑗,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛾𝐺,𝑗,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝛾𝑃 ∙ 𝑃 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio charakteristinio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio dažninio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

Bendra tinkamumo ribinio būvio tariamai nuolatinio poveikių derinio išraiška: 

𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝐺𝑘,𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖 

čia: Gk,j,sup – charakteristinė nepalankaus nuolatinio j poveikio reikšmė; Gk,j,inf – charakteristinė palankaus 

nuolatinio j poveikio reikšmė; P – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė; Qk,1 – 

charakteristinė vyraujančio kintamojo 1 poveikio reikšmė; Qk,i – charakteristinė nevyraujančio kintamojo i poveikio 

reikšmė; γG,j,sup – dalinis nepalankaus nuolatinio j poveikio koeficientas; γG,j,inf – dalinis palankaus nuolatinio j 

poveikio koeficientas; γP – išankstinio įtempio poveikių dalinis koeficientas; γQ,1 – vyraujančio kintamojo 1 poveikio 

dalinis koeficientas; γQ,i – nevyraujančio kintamojo i poveikio dalinis koeficientas; ψ0,i – nevyraujančio kintamojo i 

poveikio derinio reikšmės koeficientas; ψ1,1 – vyraujančio kintamojo 1 poveikio dažninės reikšmės koeficientas; ψ2,1 

– vyraujančio kintamojo 1 poveikio tariamai nuolatinės reikšmės koeficientas; ψ2,i – nevyraujančio kintamojo i

poveikio tariamai nuolatinės reikšmės koeficientas.

Poveikių deriniai, sukūrus skaičiuojamąjį modelį, sudaryti taikant kompiuterinę baigtinių elementų programą 

midas Civil 2022. 
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8.4. Pamatai 

Projektuojant ašine apkrova apkrautus polius, vadovaujantis LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechnikos 

projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“, tikrinama ar nesusidaro ribinis būvis dėl suirimo ar didelės 

deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 + M1 + R1, 

2 derinys: A2 + M1 + R4. 

čia: A – daliniai koeficientai taikomi poveikiams ir poveikių efektams; M – daliniai koeficientai grunto 

rodikliams; R – daliniai koeficientai polių pagrindo atsparumui. 

Daliniai koeficientai poveikiams ir poveikių efektams pagal LST EN 1997-1 

Poveikis Simbolis 
Apkrovų grupė 

A1 A2 

Nuolatinis 
Nepalankus 

γG 
1,35 1,0 

Palankus 1,0 1,0 

Kintamasis 
Nepalankus 

γQ 
1,5 1,3 

Palankus 0 0 

Visi daliniai koeficientai grunto rodikliams M1 atveju yra lygūs 1,0. 

Daliniai koeficientai polių pagrindo atsparumui pagal LST EN 1997-1 

Laikymo galia Polio tipas Simbolis 
Apkrovų grupė 

R1 R2 R3 R4 

Polio pagrindo suminis 

atsparumas gniuždymui 
CFA γt 1,1 1,1 1,0 1,4 

Polio laikomoji galia padu CFA γb 1,1 1,1 1,0 1,45 

Polio laikomoji galia gniuždant 

šoniniu kamieno paviršiumi 
CFA γs 1,0 1,1 1,0 1,3 

8.5. Skaičiavimo rezultatai 

Skaičiavimų rezultatų suvestinė gelžbetoninei perdangos sijai 

Saugos ribinis būvis 

Veikiančios didžiausios įrąžos Laikomoji galia Išnaudojamumas 

Skaičiuotinis teigiamasis lenkimo momentas 

sijos tarpatramyje: MEd = 2334 kNm 

Statmenojo pjūvio laikomoji galia sijos 

tarpatramyje: MRd = 2986 kNm 
0,782 

Skaičiuotinė skersinė jėga sijos krašte: 

VEd = 1043 kN 

Įstrižojo pjūvio laikomoji galia sijos krašte: 

VRd = 1223 kN 
0,853 

Tinkamumo ribinis būvis 

Poveikio reikšmė Ribinė reikšmė Išnaudojamumas 

Sijos įlinkis: uk = 12,9 mm Leistinas sijos įlinkis: umax = 21,7* mm 0,594 

Atsivėrusio plyšio plotis: 

wk = 0,0904 mm 

Leistina plyšio pločio reikšmė: 

wmax = 0,3 mm 
0,301 

Betono gniuždomieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σC = 15,89 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σC,max = 21,0 MPa 
0,757 

Betono gniuždomieji įtempiai (ilgalaikė 

apkrova): σC = 5,71 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(ilgalaikė apkrova): σC,max = 15,75 MPa 
0,363 

Armatūros tempiamieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σS = 255 MPa 

Leistini armatūros tempiamieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σS,max = 400 MPa 
0,638 

* – leistini įlinkiai apskaičiuoti taikant formulę L/600, čia L – tarpatramio ilgis.
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Skaičiavimų rezultatų suvestinė gelžbetoninei perdangos plokštei 

Saugos ribinis būvis 

Veikiančios didžiausios įrąžos Laikomoji galia Išnaudojamumas 

Skaičiuotinis teigiamasis lenkimo momentas 

plokštės tarpatramyje: MEd = 9,7 kNm 

Statmenojo pjūvio laikomoji galia plokštės 

tarpatramyje: MRd = 55,8 kNm 
0,174 

Skaičiuotinis neigiamasis lenkimo momentas 

plokštės krašte: MEd = 19,41 kNm 

Statmenojo pjūvio laikomoji galia plokštės 

krašte: MRd = 63,6 kNm 
0,305 

Skaičiuotinė skersinė jėga plokštės krašte: 

VEd = 116,4 kN 

Įstrižojo pjūvio laikomoji galia plokštės 

krašte: VRd = 164,1 kN 
0,709 

Tinkamumo ribinis būvis 

Poveikio reikšmė Ribinė reikšmė Išnaudojamumas 

Betono gniuždomieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σC = 4,37 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σC,max = 21,0 MPa 
0,208 

Betono gniuždomieji įtempiai (ilgalaikė 

apkrova): σC = 0,296 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(ilgalaikė apkrova): σC,max = 15,75 MPa 
0,019 

Armatūros tempiamieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σS = 100,2 MPa 

Leistini armatūros tempiamieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σS,max = 400 MPa 
0,251 

Skaičiavimų rezultatų suvestinė gelžbetoninei perdangos plokštės gembei 

Saugos ribinis būvis 

Veikiančios didžiausios įrąžos Laikomoji galia Išnaudojamumas 

Skaičiuotinis neigiamasis lenkimo momentas 

gembės krašte: MEd = 51,4 kNm 

Statmenojo pjūvio laikomoji galia gembės 

krašte: MRd = 63,6 kNm 
0,808 

Skaičiuotinė skersinė jėga gembės krašte: 

VEd = 150,2 kN 

Įstrižojo pjūvio laikomoji galia gembės 

krašte: VRd = 153,5 kN 
0,978 

Tinkamumo ribinis būvis 

Poveikio reikšmė Ribinė reikšmė Išnaudojamumas 

Betono gniuždomieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σC = 11,58 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σC,max = 21,0 MPa 
0,551 

Betono gniuždomieji įtempiai (ilgalaikė 

apkrova): σC = 2,77 MPa 

Leistini betono gniuždomieji įtempiai 

(ilgalaikė apkrova): σC,max = 15,75 MPa 
0,176 

Armatūros tempiamieji įtempiai (trumpalaikė 

apkrova): σS = 266 MPa 

Leistini armatūros tempiamieji įtempiai 

(trumpalaikė apkrova): σS,max = 400 MPa 
0,665 

Skaičiavimų rezultatų suvestinė gelžbetoniniams tilto poliams. 

Saugos ribinis būvis 

Veikiančios didžiausios įrąžos Laikomoji galia Išnaudojamumas 

Skaičiuotinė gniuždymo jėga 7 m ilgio 

poliams krantinėje atramoje Nr. 1: 

Nc,Ed = 783 kN (A1 + M1 + R1) 

Nc,Ed = 621 kN (A2 + M1 + R4) 

7 m ilgio polio laikomosios galios 

skaičiuotinė vertė krantinėje atramoje Nr. 1: 

Nc,Rd = 939 kN (A1 + M1 + R1) 

Nc,Rd = 720 kN (A2 + M1 + R4) 

0,834 

0,863 

Skaičiuotinė gniuždymo jėga 7 m ilgio 

poliams krantinėje atramoje Nr. 2: 

Nc,Ed = 783 kN (A1 + M1 + R1) 

Nc,Ed = 621 kN (A2 + M1 + R4) 

7 m ilgio polio laikomosios galios 

skaičiuotinė vertė krantinėje atramoje Nr. 2: 

Nc,Rd = 1051 kN (A1 + M1 + R1) 

Nc,Rd = 806 kN (A2 + M1 + R4) 

0,745 

0,770 

Tinkamumo ribinis būvis 

Poveikio reikšmė Ribinė reikšmė Išnaudojamumas 

7 m ilgio polio nuosėdis 

krantinėje atramoje Nr. 1: uk = 7,0 mm 
Leistinas polio nuosėdis: umax = 20,0* mm 0,350 

7 m ilgio polio nuosėdis 

krantinėje atramoje Nr. 2: uk = 5,8 mm 
Leistinas polio nuosėdis: umax = 20,0* mm 0,290 

* – leistini nuosėdžiai priimti atsižvelgiant į tilto skaičiuotinę schemą.
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Skaičiavimų rezultatų suvestinė atraminei sienutei 

Sienos nuvirtimas 

Derinys Verčiantis momentas Atlaikantis momentas Santykis 

DA1 Movr = 22,1 kNm/m Mres = 54,5 kNm/m 0,406 

DA2 Movr = 23,1 kNm/m Mres = 44,1 kNm/m 0,524 

DA3 Movr = 22,1 kNm/m Mres = 54,5 kNm/m 0,406 

Irimas dėl sienos slydimo ties padu 

Derinys Aktyvi horizontali jėga Besipriešinanti horizontali jėga Santykis 

DA1 Hact = 21,5 kN/m Hres = 48,1 kN/m 0,447 

DA2 Hact = 23,7 kN/m Hres = 59,4 kN/m 0,399 

DA3 Hact = 21,5 kN/m Hres = 48,1 kN/m 0,447 

Grunto laikomosios galios netektis po padu 

Derinys Maksimalūs įtempiai po pamato padu Pagrindo laikomoji galia Santykis 

DA1 σmax = 73,6 kPa Rd = 241 kPa 0,305 

DA2 σmax = 99,9 kPa Rd = 266 kPa 0,376 

DA3 σmax = 100,3 kPa Rd = 213 kPa 0,471 

Nuosėdis 

Derinys Didžiausia nuosėdžio reikšmė Leistina nuosėdžio reikšmė Santykis 

DA1 umax = 0,4 mm ulim = 20,0 mm 0,020 

DA2 umax = 0,4 mm ulim = 20,0 mm 0,020 

DA3 umax = 0,4 mm ulim = 20,0 mm 0,020 

Visuminio stabilumo praradimas 

Derinys Nuošliaužos momentas Besipriešinantis momentas Santykis 

DA1 Ma = 228 kNm/m Mp = 568 kNm/m 0,401 

DA2 Ma = 324 kNm/m Mp = 744 kNm/m 0,435 

DA3 Ma = 272 kNm/m Mp = 659 kNm/m 0,413 

Sienos suirimas dėl per didelio lenkimo momento/skersinės jėgos 

Derinys 
Sieną veikiantis 

momentas/skersinė jėga 

Sienos atlaikomas 

momentas/skersinė jėga 
Santykis 

DA1 
MEd = 30,0 kNm/m MRd = 109,0 kNm/m 0,275 

VEd = 38,6 kN/m VRd = 163,0 kN/m 0,237 

DA2 
MEd = 30,0 kNm/m MRd = 109,0 kNm/m 0,275 

VEd = 38,6 kN/m VRd = 163,0 kN/m 0,237 

DA3 
MEd = 25,3 kNm/m MRd = 109,0 kNm/m 0,232 

VEd = 31,5 kN/m VRd = 163,0 kN/m 0,193 

Išvados 

Atliktų inžinerinių skaičiavimų rezultatai atitinka projekto rengimo dokumentų ir normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus, tame tarpe ir reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio 

reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Konstrukcinių elementų ir jų jungčių laikomoji galia yra 

pakankama (išnaudojimas mažiau už 1,0), todėl saugos ir tinkamumo ribiniai būviai nėra pasiekiami ar viršijami. 
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9. Statinio konstrukcijos

9.1. Projektiniai parametrai 

Tilto ilgis: 20,7 m (tarp krantinių atramų sparnų išorinių briaunų) 

Tilto plotis: 11,4 m (tarp fasado bortų išorinių briaunų) 

Kelio dangos plotis: 7,65 m 

Važiuojamosios dalies plotis: 6,5 m 

Eismo juostos plotis: 2 x 3,25 m 

Kraštinės saugos juostos plotis: 2 x 0,5...0,633 m 

Šalitilčio plotis: 2,5 m (kairėje pusėje pagal piketažą) 

Važiuojamosios dalies danga: Asfaltas 

Išilginis nuolydis: 0,6 % 

Skersinis nuolydis: Dvipusis 2,5 % (važiuojamojoje dalyje) Vienpusis 2,0 % (einamojoje dalyje) 

Perdangos konstrukcija: Gelžbetoninė sijinė perdanga 

Perdangos formulė: 1 x 13,0 m (tarp atraminių guolių ašių) 

Atitvarai: 
Cinkuoti plieniniai H2 W3 B klasės (dešinėje pusėje pagal piketažą) 

Cinkuoti plieniniai H2 W4 A klasės paaukštinti (kairėje pusėje pagal piketažą) 

Turėklai: Cinkuoti plieniniai 1,2 m aukščio nuo einamosios dalies dangos 

Krantinės atramos: Užpiltiniai ramtai (su rostverku apjungiančiu gręžtinius polius) 

Deformaciniai pjūviai Vienprofiliniai 

9.2. Paruošiamieji darbai 

Paruošiamieji darbai aprašyti kitose projekto dalyse. Dėl apylankos, statybvietės įrengimo ir esamų 

konstrukcijų ardymo darbų skaityti 22053MM.1707-00-RTDP-SO „Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis“. 

9.3. Gelžbetoniniai poliai 

Krantinių atramų pamatams įrengti yra naudojami gelžbetoniniai poliai, kurių geometriniai parametrai: 

- Ø = 0,45 m, L = 7,0 m;

Po vienos krantinės atramos rostverku įrengiama 11 vnt. polių (iš viso 22 vnt.).

Poliai betonuojami naudojant C25/30 XC2 klasės betoną, armatūros karkasas gaminamas gamykloje iš

plieninių strypų, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. 

Projekte numatyta gręžtinius polius įrengti naudojant nepertraukiamo gręžimo technologiją t.y. įgręžiamas 

grąžtas į reikiamą gylį, o jį ištraukiant tuo pat metu gręžinys užpildomas betonu. Vėliau armatūros karkasas 

įkišamas arba įvibruojamas į gręžinį užpildytą betonu. Polių viršuje paliekami išsikišę išilginiai armatūros strypai (Ø 

0,45 m poliams ne mažiau 0,6 m), kurie įbetonuojami į krantinių atramų rostverkų konstrukcijas. 

Projekto rengėją privaloma informuoti jeigu išardžius esamo tilto atramas projektinių polių įrengimo vietose 

aptinkama esamų polių, kurie trukdo įrengti projektinius polius arba būtų šalia ir turėtų įtakos jų laikomajai galiai.   

Projekto rengėjas atsižvelgdamas į esamą situaciją  turi pateikti patikslintus sprendinius su atliktais 

skaičiavimais. 

9.4. Krantinės atramos 

Krantinės atramos betonuojami vietoje, ant 0/45 frakcijos skaldos pagrindo (h = 20 cm) ir paruošiamojo 

C12/15 klasės betono (h = 7 cm) sluoksnių, naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais 

strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Rostverkai apjungia gelžbetoninius polius.  

Krantinių atramų ir sparnų paviršiai besiliečiantys su gruntu nuvalomi aukšto slėgio vandens srove ir 

nupurškiami bitumine emulsija.  

Padengus hidroizoliacija krantinės atramos užpilami gerai drenuojančiu gruntu palaipsniui sutankinant. 

Baigus statybos darbus fasadiniai krantinių atramų paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, nugruntuojami 

ir padengiami elastiniais apsauginiais betono dažais. Fasadiniai paviršiai papildomai padengiami skaidria anti-

grafiti danga. 
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9.5. Gulekšniai 

Gulekšniai G-2 gaminami gamykloje naudojant C25/30 XC2/XF2 klasės betoną ir armuojant plieniniais 

strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Gulekšniai montuojami ant 40 cm storio 0/45 

frakcijos skaldos prizmių, tarpusavyje sumonolitinami naudojant C25/30 XC2/XF2 klasės betoną. 

9.6. Pereinamosios plokštės 

Pereinamosios plokštės PP-4 gaminamos gamykloje naudojant C30/37 XC2/XF3 klasės betoną, armuojant 

plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Pereinamosios plokštės 

montuojamos vieną jų galą užmaunant ant kraštinių atramų galinėse sienutėse įbetonuotų strypų, o kitą galą 

atremiant ant gulekšnių. Pereinamosios plokštės tarpusavyje sumonolitinamos naudojant C30/37 XC2/XF3 klasės 

betoną. 

Pereinamųjų plokščių paviršių nuvalius aukšto slėgio vandens srove, įrengiamas išlyginamasis betono 

sluoksnis (h = 5 cm) iš C25/30 XF2 klasės betono. Ant išlyginamojo betono sluoksnio įrengiama dvisluoksnė 

prilydoma hidroizoliacija (t = 1 cm). 

9.7. Tarpai tarp pereinamųjų plokščių ir kraštinių atramų sparnų 

Tarpai tarp pereinamųjų plokščių ir kraštinių atramų sparnų užpilami skaldos 0/45 mišiniu h = 15 cm ir 

sutankinami. Ant skaldos pagrindo betonuojamos armuotos betono prizmės, naudojant C30/37 XC2/XF3 klasės 

betoną, ir armuojant dviem tinklais (po vieną tinklą prizmės apačioje ir viršuje) iš Ø = 10 mm plieninių strypų, kurių 

charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa, išdėstytų 20 cm žingsniu skersine ir išilgine kryptimis. 

Armuotų betono prizmių paviršių nuvalius aukšto slėgio vandens srove, įrengiama dvisluoksnė prilydoma 

hidroizoliacija (t = 1 cm). 

9.8. Atraminiai guoliai 

Krantinėse atramose gelžbetoninės sijos remiamos ant elastomerinių atraminių guolių, kurie privalo atlaikyti 

didžiausias skaičiuotines 1053 kN vertikalią ir 39 kN horizontalią (išilgai tilto) jėgas, būti tinkami eksploatuoti esant 

mažiausiai charakteristinei 147 kN vertikaliai jėgai ir perimti +/- 7 mm poslinkį. Visų atraminių guolių aukštis (storis) 

privalo būti vienodas. Horizontalias jėgas atraminiai guoliai privalo atlaikyti savo skersiniu standumu. 

Atraminiai guoliai privalo turėti CE ženklinimą ir būti B tipo pagal LST EN 1337-3. Gamintojas atitikties 

deklaracijoje/sertifikate privalo pateikti faktinę atraminių guolių laikomąją galią [kN] bei vertikalaus ir horizontalaus 

standumo koeficientus [kN/mm]. Atraminių guolių tiekėją renkasi Rangovas, bet privalo pateikti visą techninę 

dokumentaciją projekto rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. Orientaciniai elastomerinių 

atraminių guolių matmenys yra 250 x 250 x 63 mm. 

9.9. Tilto perdangos sijos 

Gelžbetoninės sijos S-1, ir S-2 gaminamos gamykloje naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną ir 

armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Pagrindiniai laikantieji 

išilginiai armatūros strypai sujungiami suvirinant sandūrinėmis siūlėmis naudojant padėklus.  

Projektinėje padėtyje sijos montuojamos naudojant automobilinį kraną. Apjungiamos į bendrą sistemą per 

monolitinius ruožus. Baigus statybos darbus sijų paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove ir nugruntuojami. 

Vidurinių sijų apatiniai paviršiai padengiami hidrofobizuojančia danga, o kraštinių sijų fasadiniai paviršiai 

padengiami elastiniais apsauginiais dažais. 

9.10. Turėkliniai bortai 

Turėkliniai bortai gaminami gamykloje iš C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betono ir armuojant plieniniais 

strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. 

Turėklinių bortų montavimo principą pasirenka statybos darbų rangovas. Turėkliniai bortai į projektinę padėtį 

gali būti keliami ir montuojami naudojant juose įbetonuotas kėlimo kilpas arba bortuose specialiai padarytas 

išėmas. 

Sumontavus turėklinius bortus projektinėje padėtyje, iš jų išlindusi armatūra surišama su sijos armatūra. 

Tarpai tarp sijos ir turėklinio borto užbetonuojami C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betonu. Tarpai tarp sumontuotų 

projektinėje padėtyje turėklinių bortų užtaisomi vandeniui nelaidžia elastinga mastika. 
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Turėklinių bortų fasadiniai ir apatiniai paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, gruntuojami ir 

padengiami elastiniais apsauginiais dažais. 

9.11. Monolitiniai ruožai 

Monolitiniai ruožai tarp sijų betonuojami statybos aikštelėje naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną ir 

armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Monolitiniais ruožais 

sijos sujungiamos tarpusavyje (skersine ir išilgine kryptimis). 

9.12. Deformaciniai pjūviai 

Deformaciniai pjūviai yra tinkami eksploatuoti veikiant 1-ąjam (pagrindiniam), 2-ąjam (vienos ašies) ir 4-ąjam 

(minios) apkrovos modeliams pagal LST EN 1991-2, gali perimti ± 40 mm tilto perdangos poslinkius. Deformaciniai 

pjūviai turi būti pagaminti iš S235 J2 klasės plieno pagal LST EN 10025 ir padengti apsaugine antikorozine danga 

atitinkančia C5-I (H) aplinkos agresyvumo klasę pagal LST EN ISO 12944-5.. 

Deformacinius pjūvius rekomenduoja įrengti esant +0...15 °C temperatūrai. Atstumas tarp judamų 

konstrukcijos dalių privalo būti toks kokį nurodo deformacinio pjūvio gamintojas, atsižvelgiant į montavimo metu 

esančią aplinkos temperatūrą. Deformaciniai pjūviai įbetonuojami naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną ir 

surišami su plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa.  

Deformacinių pjūvių konstrukcijos ties fasado bortais apskardinamos cinkuota skarda t ≥ 1 mm, ties šalitilčio 

plokštėmis įrengiami cinkuoti plieno lakštai t ≥ 4 mm. Cinkuota skarda/plieno lakštai tvirtinami prie fasado 

bortų/šalitilčio plokščių standžiomis jungtimis perdangos pusėje, kraštinių atramų pusėje jungtys privalo būti 

paslankios. Cinkuoti plieno lakštai virš deformacinio pjūvio einamojoje dalyje neįrengiami, jeigu deformacinio pjūvio 

konstrukcija turi papildomas detales sandarinimo profiliui uždengti. 

Rangovas, pasirinkęs deformacinių pjūvių tiekėją, privalo pateikti visą techninę dokumentaciją projekto 

rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. 

9.13. Armuotas išlyginamasis betono sluoksnis 

Prieš betonavimo darbus perdangos paviršius nuvalomas aukšto slėgio vandens srove. Išlyginamasis 

betono sluoksnis, kurio storis kinta nuo 5 cm iki 14 cm, įrengiamas naudojant C25/30 XF2 klasės betoną ir 

armuojant tinklais iš Ø6 mm plieninių strypų, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa, išdėstytų 

15 cm žingsniu skersine ir išilgine kryptimis. Tinklai iš plieninių strypų užleidžiami vieni ant kitų ne mažesniu kaip 

200 mm atstumu. Statūs kampai tarp fasado bortų ir išlyginamojo betono sluoksnio privalo būti užapvalinti 

cementiniu skiediniu arba betonu – sklandžiam hidroizoliacijos užlenkimui prie borto. Ant armuoto išlyginamojo 

betono sluoksnio įrengiama dvisluoksnė prilydoma hidroizoliacija (t = 1 cm). 

9.14. Lietaus vandens nutekėjimo sistema 

Važiuojamoji dalis suformuojama su dvipusiu 2,5 % skersiniu nuolydžiu, šalitilčių einamoji dalis su vienpusiu 

2,0 % skersiniu nuolydžiu, kad lietaus vanduo nestovėtų vietoje, o nutekėtų. 

Žemiausiose važiuojamosios dalies paviršiaus vietose (skersine tilto kryptimi) įrengiami paviršiniai lietaus 

vandens nutekėjimo šulinėliai (iš viso 4 vnt.). Perdangos šulinėliai privalo atitikti C250 klasę pagal LST EN 1433, 

surinkti drenažinį vandenį nuo hidroizoliacijos ir būti patogiai eksploatuojami (rakinami, turėti šiukšlių surinkimo ir 

užlaikymo lentynėles). 

Žemiausiose, išilgine tilto kryptimi, vietose prie deformacinių pjūvių įrengiami lietaus vandens nutekėjimo 

šulinėliai po danga (iš viso 2 vnt.). Į lietaus vandens nutekėjimo šulinėlius po danga vanduo patenka drenažo 

juosta.  

Tilto drenažinė juosta klojama išilgai tilto jo skerspjūvio žemiausioje vietoje ir skersai tilto žemiausioje vietoje 

išilgai tilto (ties deformaciniu pjūviu), drenažinės juostos padėtis pateikta 22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-08 

brėžinyje. Drenažo juostos pagalba nuo hidroizoliacijos surinktas vanduo nuvedamas į vandens nutekėjimo 

šulinėlius.  

Iš perdangos šulinėlių vanduo Ø200 mm PP UV vamzdžiais nuteka į betoninius vandens nutekėjimo latakus 

įrengtus prie krantinių atramų. Iš betoninių vandens nutekėjimo latakų vanduo nuteka į upę. 

Visos PP UV lietaus vandens nutekėjimo sistemos prie tilto konstrukcijų privalo būti patikimai pritvirtintos. 

Lietaus vandens nutekėjimo šulinėlių konstrukcijas detalizuoja rangovo pasirinktas gamintojas. 

Vandens nuvedimo sistemos vamzdžiai turi būti pilkos, artimos betonui spalvos. 
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Vandeniui tilto prieigose surinkti įrengiami 4 plastikiniai Ø 425 mm vandens surinkimo šulinėliai kelio 

dangoje. Tilto prieigų šuliniai turi būti uždengti dangčiu. Dangtis turi būti ketinis ir skirtas važiuojamajai daliai, 

dangčiai turi būti skirti nežemesnei kaip D400 (40 t) apkrovos klasei.  

Iš vandens surinkimo šulinėlių vanduo PVC Ø 200 mm vamzdžiais nuvedamas į šlaito apačią, kur vandens 

tėkmei pristabdyti įrengiami vandens slopintuvai. 

9.15. Šalitilčio plokštės 

Šalitilčio plokštės ŠP gaminamos gamykloje naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną ir armuojant 

plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Šalitilčių plokštės montuojamos 

projektinėje padėtyje ant cementinio skiedinio sluoksnio (h = 3 cm). Sumontavus šalitilčio plokštes tarpai tarp jų, 

fasado bortų ir deformacinių pjūvių sumonolitinami naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną. 

Prie šalitilčio plokščių, fasado bortų, krantinių atramų sparnų ir deformacinių pjūvių kraštų, besiribojančių su 

asfalto dangomis, klijuojama sandarinimo juosta. 

Šalitilčio plokščių, fasado bortų ir krantinių atramų sparnų viršutinė dalis nuvaloma aukšto slėgio vandens 

srove ir padengiama epoksido danga su smėlio pabarstu (h = 5 mm).  

Siekiant išvengti epoksido dangos su smėlio pabarstu trūkinėjimo įrengiami technologiniai pjūviai. Šalitilčio 

plokščių viršus ties gaminių siūlėmis įpjaunamas diskiniu pjūklu ir užtaisomas vandeniui nelaidžia elastinga 

mastika. 

9.16. Važiuojamosios dalies danga ant pereinamųjų plokščių 

Važiuojamosios dalies danga ant pereinamųjų plokščių įrengiama ant dvisluoksnės hidroizoliacijos (privalo 

būti iš medžiagos ant kurios galima kloti karštą asfaltą be apsauginio betono sluoksnio). Pirmiausia klojamas 

apsauginis sluoksnis (h = 2 cm) iš asfalto mišinio SMA 5 S. Ant jo, pereinamųjų plokščių apačioje, suformuojama ir 

sutankinama mineralinių medžiagų mišinio (frakcija 0/45 mm) prizmė . Už mineralinių medžiagų mišinio prizmės 

įrengiamos išlyginamosios asfalto prizmės iš asfalto mišinio AC 22 PN. 

 Baigus formuoti prizmes klojama danga, kurios konstrukcija: 

• pagrindo asfalto sl. AC 22 PN - 4 cm;

• viršutinis asfalto sl. AC 11 VN - 4 cm.

9.17. Važiuojamosios dalies danga ant tilto 

Važiuojamosios dalies danga ant tilto klojama ant dvisluoksnės hidroizoliacijos (privalo būti iš medžiagos ant 

kurios galima kloti karštą asfaltą be apsauginio betono sluoksnio). Dangos konstrukcija: 

• apsauginis asfalto sl. SMA 5 S - 2 cm;

• apatinis asfalto sl. AC 16 AS - 4 cm;

• viršutinis asfalto sl. AC 11 VN - 4 cm.

9.18. Turėklai 

Ant tilto kairės pusės (pagal piketažą) fasado bortų ir krantinių atramų sparnų montuojami cinkuoti plieniniai 

turėklai. Plieniniai turėklai gaminami gamykloje suvirinant S235 plieno klasės tuščiavidurius kvadratinius ir 

stačiakampius profilius (pagal LST EN 10219), juostas (pagal LST EN 10058) ir lakštus (pagal LST EN 10025).  

Turėklų paviršius cinkuojamas pagal standartą LST EN 1461: minimalus vidutinis cinko dangos storis – 70 

μm (bendrai elementui), minimalus cinko dangos storis – 55 μm (lokaliai elemente). Projektinėje padėtyje turėklai 

montuojami statramsčius įstatant į fasado bortuose  ir kraštinių atramų sparnuose įrengtas išėmas ir tvirtinami 

cementiniu skiediniu. Sumontuotų turėklų aukštis nuo šalitilčių einamosios dalies – 1,2 m. 

9.19. Apsauginiai atitvarai 

Ant tilto įrengiami dviejų tipų metaliniai apsauginiai atitvarai: vienpusiai H2 W3 B klasės ant turėklinio borto 

dešinėje pusėje (pagal piketažą) ir vienpusiai su paaukštinimu H2 W4 A klasės ant šalitilčio kairėje pusėje (pagal 

piketažą). Atitvarų aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos H2 W4 A ≥ 0,75 m ir H2 W3 B ≥ 0,9 m. Atitvarai ant 

šalitilčio plokštės turi būti pritaikyti saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui. 

Už tilto įrengiami pereinamieji segmentai ir ativarai (atitvarų už tilto sprendiniai aprašyti ir pavaizduoti 

susisiekimo dalyje). 
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Apsauginių atitvarų konstrukciją ir tvirtinimą prie tilto perdangos detalizuoja Rangovo pasirinktas gamintojas. 

Atitvarų gamintojas, vadovaudamasis techniniu darbo projektu pateikia atitvarų darbo brėžinius Inžinieriui. Atitvarai 

turi atitikti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintas Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09, bei techninius aprašus TRA TPS-PL09. 

Gaminiai privalo turėti sertifikatą patvirtinantį gaminio markę. 

9.20. Sankasos šlaitų tvirtinimas 

Po tiltu sankasos šlaitai tvirtinami lauko akmenimis h = 30 cm juos tarpusavyje subetonuojant ir atremiami 

ant betoninių atrėmimo blokų AT-1 40 x 50 x 200 cm. AT-1 įrengiami ant 0/45 skaldos 20 cm sluoksnio ir betono 

C20/25 sluoksnio. 

Tilto prieigose sankasos šlaitai prie kraštinių atramų tvirtinami eroziją stabdančiais erdviniais dembliais. Ant 

jų paskleidžiamas 10 cm storio dirvožemio sluoksnis ir pasėjama žolė. 

9.21. Atraminė sienutė 

Atraminė sienutė betonuojama vietoje, ant 0/45 frakcijos skaldos pagrindo (h = 30 cm) sluoksnio, naudojant 

C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą 

fy ≥ 500 MPa.  

Atraminės sienutės viršuje įrengiamas latakas 200x300x100 mm ant 10 cm skaldos pagrindo. 

Atraminės sienutės paviršiai besiliečiantys su gruntu nuvalomi aukšto slėgio vandens srove ir nupurškiami 

bitumine emulsija.  

Padengus hidroizoliacija atraminė sienutė užpilami gerai drenuojančiu gruntu palaipsniui sutankinant. Šalia 

sienutės įrengiamas drenažas, kuris nuvedamas į upę. Baigus statybos darbus fasadiniai atraminės sienutės 

paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, nugruntuojami ir padengiami elastiniais apsauginiais betono 

dažais. Fasadiniai paviršiai papildomai padengiami skaidria anti-grafiti danga. 

9.22. Baigiamieji darbai 

Atlikus tilto rekonstravimo darbus sutvarkoma statybvietė, išvežamas likęs nepanaudotas sankasos gruntas, 

vietovė suplaniruojama ir atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos atliekos privalo būti išvežtos į atitinkamas 

atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. Atliekama išpildomoji geodezinė nuotrauka. 
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BENDRIEJI NURODYMAI 

1. Papildomi tyrimai

Parengtam techniniam darbo projektui papildomų tyrimų atlikti nereikia. 

2. Techninio darbo projekto dalies ekspertizė

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra privaloma atlikti šios 

techninio darbo projekto dalies ekspertizę. 

3. Atliekami bandymai

Atliekami privalomieji medžiagų mėginių bandymai. 

Atliekami tilto gelžbetoninių polių vientisumo bandymai. Projekte numatyta, kad kiekvienoje atramoje privalo 

būti patikrintas ne mažesnis kaip 60 % visų pamatą sudarančių gelžbetoninių polių vientisumas. Kurių polių 

vientisumas yra tikrinamas nurodo techninė priežiūra. 

Atliekami tilto gręžtinių polių bandymai statine apkrova vadovaujantis LST EN 1997-1:2006 „Eurokodas 7. 

Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“. Projekte numatytas bandomų polių kiekis – 2 vnt. (po 1 

vnt. kiekvienoje atramoje). Kuriuos polius privaloma išbandyti nurodo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovas po polių įrengimo atsižvelgdamas į polių vientisumo bandymų rezultatus ir vietas, kuriose tikimasi 

prasčiausių grunto sąlygų. 

4. Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Šio projekto vykdymo metu nėra numatyta darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas. 
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ŽEMĖS DARBAI 

1. Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbams atlikti. 

2. Medžiagos ir gaminiai

2.1. Užpylimui naudojamas gruntas 

Užpylimo zonai tinka šie gruntai ir medžiagos: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP. Nesurištieji mineralinių medžiagų 

mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Pralaidumas vandeniui k ≥ 1,5 x 10-5 m/s. Deformacijos 

modulis turi būti pasiektas Ev2 ≥ 45 MPa. 

Užpylimo zonai tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui jautrių 

arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. 

Vartojant skaldytą medžiagą, turi būti apsaugoma statinio hidroizoliacija. Paskleidžiant užpilamas medžiagas, 

neturi būti pažeidžiami apsauginiai įrenginiai. 

2.2. Mineralinių medžiagų mišinys 

Duobėse prieš įrengiant pamatus naudoti 0/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį atsparumas 

šalčiui turi atitikti F4 kategorijai keliamus reikalavimus pagal aprašą TRA MIN 07. Granulometrinė sudėtis pagal TRA 

SBR 07. Deformacijos modulis turi būti pasiektas Ev2  ≥ 120 MPa (po plytelėmis šaligatviuose ir tarnybinių laiptų 

apačioje - Ev2  ≥ 80 MPa). 

3. Darbų vykdymas

3.1. Dirvožemio pašalinimas 

Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. dirvožemis turi būti pašalintas. Dirvožemiui taip pat priskiriama 

greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna. Turi būti tikrinama, kad dirvožemis būtu pašalintas nuo visų žemės skirtų 

panaudoti plotų. 

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų 

eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

Dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas taip kad netrukdytų statybos darbams, transporto 

eismui, atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti 

važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. Dirvožemį sandėliuojant, jo paviršiuje neturi susidaryti velėna. 

Apie dirvožemio pašalinimą rangovai turi informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrinęs, ar darbai atlikti pagal 

techninio darbo projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, pasirašo ant paslėptų darbų akto. 

3.2. Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas 

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato ir mechanizmus parenka 

rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos 

taisyklės neturi prieštarauti ST 188710638.06:2004 nurodymams. 

Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, kiti 

augalai ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios 

priemonės yra pagalbiniai darbai. 

Gruntai turi būti taip kasami, kraunami, gabenami ir paskleidžiami arba supilami tarpiniame sandėlyje, kad 

išliktų tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. 

Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai 

kasami ir toliau apdorojami. 
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Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui). 

Atsiradus  nenumatytoms  kliūtims (pvz.:  techniniame  darbo projekte  nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, 

drenažai, pastatų liekanos), turi būti nedelsiant  apie tai pranešama Užsakovui ir techninio darbo projekto rengėjui. 

Kliūčių pašalinimo darbai yra nenumatyti darbai. 

Kasant pamatų duobę gruntas kasamas 20 cm aukčiau nei nurodyta pamatų duobės dugno altitudė ir tik prieš 

įrengiant apsaugini mineralinių medžiagų pagrindą nukasama iki nurodytos altitudės. 

Kasamos duobės dydis kasamas toks, kad užtektų jos gabaritų statinio konstrukcijoms ir klojinių įrengimo ir 

išardymo darbams atlikti. Duobės šlaitas turi būti rengiamas pagal grunto natūralaus byrėjimo kampą. Jei šlaitas 

daromas statesnis būtina naudoti išramstymus. 

3.3. Grunto sluoksnių įrengimas pamatų užpylimas 

Užpilamos medžiagos turi būti pilamos sluoksniais ir tolygiai paskleidžiamos bei sutankinamos. Gruntai 

užpylimo zonoje turi būti supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Reikalaujamas sutankinimo rodiklis 

DPr = 100,0 %, atitinkantis 0,9 lygmens kvantilį. 

Gruntas pilamas ir tankinamas tik tada kai tinkamai supiltas ir sutankintas pagrindas. 

Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: apie dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: apie kelmus, medžių šaknis, statinių 

liekanas) turi būti pranešama Užsakovui ir techninio darbo projekto rengėjui. 

Rengiant pylimus turi būti kontroliuojama, kad būtų pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi būti 

teršalų. 

Jeigu pilamame grunte yra didelių akmenų arba grunto luitų, reikia tikrinti, kad jie būtų taip paskirstyti, kad 

įsiterptų į žemės sankasą, nesudarydami tuštumų. Paskleidžiant riedulius, stambiausių gabalų dydis neturi viršyti 2/3 

leistino pilamo sluoksnio storio. 

Gruntas turi būti pilamas bei skleidžiamas sluoksniais per visą plotį ir tuoj pat po paskleidimo sutankinamas. 

Tankinama nuo kraštų link vidurio. 

Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi 

būti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl Rangovai prieš tankinimo 

darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo metodais pasiekiami pagal lentelėje 

pateiktas ribines reikšmes. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai Rangovai privalo 

atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, Rangovai turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo rodiklio 

DPr reikšmės pasiekimą. 

1 lentelė. Grunto sutankinimas. 

Tankinamos žemės sankasos dalis 

Gruntų grupės 
DPr 

(procentais) Stambiagrūdžiai gruntai 
Įvairiagrūdžiai ir 

smulkiagrūdžiai gruntai 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 
- 100,0 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m

gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 
- 98,0 

3. Viršutinė dalis iki 0,5 gylio

pylimuose ir iškasose
- 

ŽD, ŽM, SD, SM 100,0 

ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, 

D*), M*), OK**) 
97,0 

4. Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 m

gylio iki pylimo pado 

- 
ŽD, ŽM, SD, SM, 

OH**), OK 
97,0 

- 
ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, 

D*), M*), OD**), OM**) 
95,0 

*) Žymenis D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002 [13.19] 

**) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, 

yra taip susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože gali būti taikomos 

mažesnės už nurodytąsias lentelėje (nuo pirmos iki penktos eilutės) sutankinimo rodiklio DPr vertės. Šiuo atveju 

sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 
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Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio DPr, turi būti suderinamas 

su Užsakovu kitų priemonių taikymas, pvz.: gruntų pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba gruntų pakeitimas. Tai yra 

nenumatyti darbai. 

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos blogos ir statybinėmis –  

techninėmis priemonėmis negalima užtikrinti techniniame darbo projekte nurodytų reikalavimų įvykdymo, šie darbai 

sustabdomi. 

Perdrėkusių gruntų, kurių KW viršija: biriems gruntams 1,25, rišliems gruntams 1,05 (atskirais atvejais 1,15) ir 

jų neįmanoma tinkamai paskleisti bei sutankinti taip, kaip nurodyta, nenaudojant papildomų priemonių, į pylimus pilti 

negalima. Sluoksniai iš tokių gruntų turi būti džiovinami maišant arba apdorojami statybinėmis kalkėmis, arba 

džiovinami išgręžiant vertikalius gręžinius: užpildant juos statybinėmis kalkėmis (toliau – kalkėmis). Džiovinimas 

detaliau pateikiamas ST 188710638.06:2004. Rekomenduojami kalkių kiekiai nurodyti ST 188710638.06:2004 X 

skirsnyje. Kitais atvejais perdrėkusieji gruntai turi būti pakeisti tinkamais gruntais. 

Jeigu išvardintų priemonių taikymo priežastys atsiranda dėl Rangovų veiklos, tai išlaidos, taikant šias 

priemones, atskirai neatlyginamos ir darbai į techninį darbo projektą neįtraukiami. 

Užbaigta žemės sankasa ilgesnį laiką, ypač lietingais periodais arba žiemą, neturi būti palikta neapsaugota. 

Sankasai apsaugoti rekomenduojama įrengti didesni nuolydį. 

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio projekto ir KTR 1.01:2008 [IX] reikalavimus. Reikia tikrinti, 

kad Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu ir nebūtų 

padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos priemonės 

apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. 

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu 

būdu sugadinti gruntai turi būti pagerinami, Rangovų lėšomis. 

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas 

į išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 

4. Bandymai ir darbų priėmimas

Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima pagal sutarties sąlygas. Jeigu sutartyje 

nebuvo numatyta kitaip, tai laikomasi šių nurodymų: ne vėliau kaip per 12 darbo dienų po rašytinių rangovų pranešimų 

apie darbų pabaigas techniniai prižiūrėtojai užsakovas turi pradėti vykdyti darbų priėmimo procedūrą. 

Rengiant žemės sankasą turi būti atliekami bandymai. Bandymų rezultatai turi būti surašomi bandymų 

protokoluose, kurie saugomi iki darbų priėmimo. Atliekami šie bandymai: tinkamumo nustatymo, savikontrolės, 

kontroliniai. 

Tinkamumo nustatymo bandymai – tai tokie bandymai, kuriais pagrindžiamas medžiagų bei jų mišinių, 

naudojamų žemės sankasai įrengti, tinkamumas, atitinkantis sutarties reikalavimus. 

Jei medžiagas tiekia rangovai, – jie atlieka tinkamumo bandymus ir prieš darbų pradžią pristato Užsakovui 

bandymų protokolus. 

Užsakovas gali nereikalauti bandymų protokolų, jeigu jam yra žinomas numatytų naudoti medžiagų ir jų mišinių 

tinkamumas. 

Pasikeitus medžiagų ir jų (mišinių) savybėms, tinkamumas turi būti pagrįstas iš naujo. 

Savikontrolės bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka rangovai, nustatydami, ar medžiagų, jų 

mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties reikalavimus. Savikontrolės 

bandymus rangovai turi atlikti pagal galiojančias statybos taisykles, tris kartus didesnės apimties už kontrolinius 

bandymus. Jei bandymų rezultatai neatitinka sutarties reikalavimų, tai trūkumai ir jų atsiradimo priežastys turi būti 

tuoj pat pašalinami. 

Užsakovui reikalaujant, savikontrolės bandymų rezultatai turi būti pateikiami jam. 

Kontroliniai bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka Užsakovo samdomi techniniai prižiūrėtojai, 

nustatydami, ar medžiagų, jų mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties 

reikalavimus. Kontrolinių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 

Neatsižvelgdamas į parinktus savikontrolės metodus, Užsakovas (techniniai prižiūrėtojai) turi teisę atlikti 

kontrolinius bandymus (tikrinimus) savo nuožiūra pasirinktose arba numanomose nekokybiškai įrengtose vietose. 

Tokios rūšies bandymų rezultatai, atsižvelgiant į aplinkybes, nurodo reklamacijoms pareikšti priklausantį plotą, kuris 

turi būti nustatomas susitariant arba apribojamas papildomais bandymais. 
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Šio projekto vykdymo metu atliekami šie bandymai: 

- gruntų sutankinimo rodiklio tikrinimas pagal ST 188710638.06:2004 II-III skirsnį;

- deformacijos modulio tikrinimas pagal ST 188710638.06:2004 II-IV skirsnį;

- gruntų jautrio šalčiui bandymai pagal ST 188710638.06:2004 IV skirsnį.

2 lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % 

1.4. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.5. Sutankinimo rodiklis 
100 %, 97 %, kai h ≤ 0,5 m 

98 %, 97 %, 95 %, kai h > 0,5 m 

1.6. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

2. LST 1360.1:1995
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas 

3. LST 1360-2:2015
Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro 

bandymas 

4. LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas 

5. LST 1360.4:1995
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas 

6. LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu 

7. LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas 

8. LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas 

9. LST 1360.8:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas 

10. LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas 

11. LST EN 13286-2:2010
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo 

metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas 

12. LST EN 13286-47:2012

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo 

nustatymo metodas 

13. LST EN 13036-7:2004
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. 

Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu 
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KONSTRUKCIJŲ ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas

Šiame TS skyriuje aprašomi konstrukcijų ardymo darbai ir nusakomi papildomi reikalavimai šiems darbams. 

2. Dirvožemio pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu.

Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. 

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 

Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir želdinimo 

atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų dirvožemio krūvų 

turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui;

– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau

nestabilizuotų plotų;

– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio

sluoksnį. Vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole.

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 m, 

ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą. 

Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas. 

3. Medžių ir krūmų apsauga

Medžiai patenkantys į užstatoma zona yra kertami, mediena ir kelmai išvežami, o šakos susmulkinamos ir

paskleidžiamos vietoje. 

Rangovas privalo gauti leidimus medžių kirtimui. 

Visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus 

medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, 

kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

4. Metalinių elementų ardymas

Ardant metalinius elementus Rangovas pagal poreikį pasirenka ardymo mechanizmus. Metaliniai turėklai ir 

apsauginių atitvarų stovai ardomi suardant betono zoną kurioje įbetonuotas stovas. Atskirtos sekcijos kranu 

pakraunamos ir išvežamos į artimiausią sandėliavimo vietą. 

Apsauginių atitvarų juostos prieš ardant stovus demontuojamos ir sandėliuojamos atskirai prireikus gali būti 

panaudotos įrengiant arba remontuojant apsauginius atitvarus. 

Metaliniai šuliniai arba kiti įbetonuoti elementai demontuojami suardžius betono zoną kurioje įtvirtintas 

elementas arba vandens surinkimo šulinys. 

5. Grunte esančių gelžbetoninių elementų ardymas

Grunte esantys gelžbetoniniai elementai atkasami rankiniu būdu, jei numatyta elementą arba jo dalis toliau 

eksploatuoti, mechanizuotai atkasami tik tie elementai kuriuos numatyta išardyti. Iškastas gruntas ir sutrupintas 

betonas turi būti atskirtas ir atiduotas į utilizavimo punktus. 
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6. Ardomi gelžbetoniniai elementai

Visi gelžbetoniniai elementai demontuojami kranu ar kita kėlimo ardymo technika atskiriant juos nuo kitų 

elementų jei jie yra tarpusavyje sujungti. Elementų atskyrimui Rangovas savo nuožiūra parenka techniką kuri 

nepadarytų neigiamo poveikio likusioms konstrukcijoms ar elementams numatytiems tolimesniam eksploatavimui. 

7. Pakloto ardymas

Paklotas ardomas frezuojant iškart kraunant į transporto priemonę ir išvežant atliekas perdirbimui. Rangovas 

savo nuožiūra parenka mechanizmus šiems darbams atlikti. Frezavimo gylis parenkamas pagal naudojamos 

technikos parametrus ir poreikį nurodytą projekte. 

8. Statybinio laužo išvežimas

Vykdant tilto rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti 

panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į statytojo (užsakovo) – LAKD nurodytą sandėliavimo vietą:  

1) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai (atstumas nuo objekto ~ 67 km).

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 

spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų 

išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų 

netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

8.1. Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 

medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka 

rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

• grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

• frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

• mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir

skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali 

būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu 

8.2. Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 

panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus 

(rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
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GELŽBETONINIAI POLIAI 

1. Įvadas

Šis TS skyrius apima gręžtinius gelžbetoninius polius. Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai įrengiami pagal projektinę 

dokumentaciją bei LST EN 1536 arba lygiaverčius reikalavimus. 

Rangovo darbai, aptariami šiame skyriuje, apima konstrukcinių elementų, mechanizmų, įrangos ir darbo jėgos 

reikalingų polių įrengimui, panaudojimą. Polius gali įrengti specializuotos organizacijos, turinčios polių įrengimui 

reikalingą įrangą, mechanizmus ir pakankamą skaičių darbuotojų, apmokytų dirbti šį darbą. 

Prieš darbų pradžią Inžinierius privalo nurodyti rangovui visus statybvietės reperius, geodezinius ženklus ir 

gaires, leidžiančius lengvai nustatyti polių išdėstymą. Rangovas privalo apsaugoti žymėjimo ženklus ir lieka 

atsakingas už žymėjimo taškus, o taip pat ir už klaidingo polių išdėstymo pasekmes. 

Rangovas privalo neatidėliodamas informuoti projekto vadovą, jeigu tikrosios geologinės sąlygos skiriasi nuo 

lauktųjų ir gali turėti įtakos pamatų laikomąjai galiai. Pasikeitusias geologines sąlygas turi įvertinti Inžinierius ir priimti 

reikiamą sprendimą. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Visos medžiagos, kurios taps nuolatiniais polinių pamatų elementais, turi atitikti projektinės dokumentacijos ir 

atitinkamų standartų reikalavimus, negali turėti matomų defektų. Poliams naudojamas sunkusis betonas C25/30 

XC2, pagal LST EN 206 arba lygiavertis. Betono komponentai, mišinio sudėtis, gamyba ir transportavimas turi atitikti 

LST EN 206 arba lygiaverčio reikalavimus. Konstrukcijų armavimui naudojama karštai valcuota strypinė rumbuota 

armatūra, kurios charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 N/mm2. Jos išdėstymas pateiktas brėžiniuose. 

Medžiagos polių įrengimui transportuojamos ir sandėliuojamos kaip nurodyta atitinkamuose standartuose. 

Statyboje panaudota armatūra ir betonas turi turėti pasus ir kokybės sertifikatus. 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta 

komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybės. Konsistencija ir oro kiekis turi būti 

matuojami klojimo vietoje. 

Plieninė armatūra tiekiama ir sandėliuojama pagal šių TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 arba lygiaverčių 

reikalavimus. Plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, klojant į klojinius iki 

betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo. 

3. Darbų vykdymas

Gręžtinių polių įrengimas ir betonavimas atliekamas pagal LST EN 1536 pateiktus būdus ir reikalavimus. Poliai 

turi būti įrengiami iki projektinės altitudės. Jei šios sąlygos netenkinamos, rangovas privalo informuoti techninės 

priežiūros Inžinierių, iškviesti projektinės organizacijos atstovą ir įvertinti polio atlaikymo galią, o esant reikalui 

atitinkamai pakeisti polių pagrindų konstrukciją. 
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4. Darbų priėmimas

Medžiagos ir gaminiai privalo atitikti nurodytus projekte. Gręžtinių polių įrengimo tolerancijos: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai 

Ribinės 

nuokrypos [mm] 

1. Polių, kurių diametras (d) iki 0,5 m, padėtis plane: 

kai išdėstyti viena eile: 

skersai eilės ± 0,2 d 

išilgai eilės ± 0,3 d 

kai išdėstyti grupėmis ar juostomis iš dviejų ar trijų eilių: 

kraštinių polių skersai eilės ± 0,2 d 

kraštinių polių išilgai eilės ir vidinių polių ± 0,3 d 

kai ištisinis laukas po visu statiniu: 

kraštinių polių ± 0,2 d 

vidinių polių ± 0,4 d 

pavienių ± 50 

poliu-kolonų ± 30 

2. Polių, kurių diametras virš 0,5 m, padėtis plane: 

skersai eilės ± 100 

išilgai eilės, esant grupei ± 150 

pavienių po kolonomis ± 80 

3. Polių viršaus altitudė 

esant monolitiniam rostverkui ± 30 

esant surenkamam rostverkui ± 10 

be rostverkinio pamato su surenkamu antgaliu ± 50 

poliam-kolonom - 30

4. Polių vertikalumas ± 2 % 

5. Gręžtinių pamatų gręžinių išdėstymas plane Pagal poz. 2 

6. Antgalvio ašių poslinkis polio ašių atžvilgiu ± 10 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 
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BETONAVIMO DARBAI 

1. Įvadas

Šis TS skyrius apima visų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos 

monolitinio gelžbetonio konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 2.05.05:2005): 

- gelžbetoniniai gręžtiniai poliai (C25/30 XC2);

- paruošiamasis betono sluoksnis (C12/15);

- krantinių atramų konstrukcijos (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- gulekšnių sumonolitinimas (C25/30 XC2/XF2);

- pereinamųjų plokščių sumonolitinimas (C30/37 XC2/XF3);

- armuotos betono prizmės po šalitilčio plokštėmis (C30/37 XC2/XF3);

- išlyginamasis betono sluoksnis ant pereinamųjų plokščių (C25/30 XF2);

- perdangos sijos (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- atraminė siena (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- vienprofilinių deformacinių pjūvių betonavimas (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- išlyginamasis armuotas betono sluoksnis ant perdangos (C25/30 XF2);

- tarpų tarp šalitilčio plokščių ir fasado bortų sumonolitinimas (C35/45 XC4/XD3/XF4);

2. Medžiagos ir gaminiai

Betonui naudojamas cementas, kurio tinkamumas parenkamas pagal LST EN 197-1 ir LST EN 206 

reikalavimus. 

Mineraliniai priedai ir įvairios pucolaninės medžiagos gali būti naudojamos, tačiau jos negali bloginti, betono 

stiprumo ir atsparumo agresyviam aplinkos poveikiui, savybių. 

Užpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaverčius atitinkamus standartus. 

Jie turi būti chemiškai neveiklūs, stiprūs, kieti, neturintys lipnių paviršių, druskų ar kitų nešvarumų ir turi būti nuplauti 

bei išrūšiuoti. Kiekvienos frakcijos užpildai turi būti laikomi atskirose krūvose, kad nebūtų galimybės susimaišyti. 

Rangovas privalo nedelsiant pašalinti bet kokias sumaišytas medžiagas ir jų nenaudoti. 

Betono gamybai turi būti naudojami smulkiagrūdžiai silicio užpildai ir smėlis, švarūs, rupūs, kieti. 

Stambiagrūdis užpildas turi būti kietas, švarus žvyras arba skalda, iš aprobuotų karjerų, neužteršti žemėmis, 

suirusia akmens medžiaga ir kitomis pašalinėmis medžiagomis. Ploni, purūs, sluoksniuoti ar plokštėti gabalai, žėrutis 

ar molio skalūnas turi būti naudojami tik tokiais kiekiais, kurie neturi žalingos įtakos betono stiprumui ir 

ilgaamžiškumui. 

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami išgauti ir pagerinti betono klojimą, esant 

reikalaujamam vandens–cemento santykiui. Priedų krovimas ir transportavimas, sandėliavimas ir dozavimas turi 

atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali būti naudojami priedai, turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui 

naudojami du ar daugiau cheminių priedų, tai Rangovas turi pateikti gamintojo dokumentaciją, kad galima būtu 

įvertinti priedų tarpusavio sąveiką ir jų tarpusavio suderinamumą. 

Kiekvienam cheminiam priedui Rangovas turi pateikti tokią informaciją: 

- aprašymą laukiamo poveikio betono mišiniui;

- gaminio pavadinimą, gamintojo ir tiekėjo pavadinimą;

- aktyviąsias dedamąsias;

- tankį kg/l;

- sausos medžiagos kiekį svorio %;

- šarmų kiekį (Na2 + 0,65 K2O);

- bendrą chloridų kiekį;

- vandenyje tirpių chloridų kiekį;

- pH reikšmę;

- spalvą;
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- įprastinius pašalinius efektus;

- pašalinius efektus dėl perdozavimo;

- medžiagos tinkamumo terminą;

- minimalią/maksimalią laikymo temperatūrą;

- atsargumo priemones naudojant;

- minimalų/maksimalų naudotiną kiekį % nuo cemento svorio.

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti

rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia visas reikalingas armatūros strypų lenkimo schemas ir 

paaiškinamąsias detales. Duomenys armatūros lankstymo schemoms sudaryti pateikiami projekto brėžiniuose. 

Detalesnę informaciją apie armatūrą žiūrėti TS „Konstrukcijų armavimas“. 

3. Darbų vykdymas

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206, ir kiti galiojantys 

standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206 arba lygiaverčius, 

o taip pat pagal principus, nurodytus šiose TS.

3.1. Klojiniai 

Leidžiama naudoti medžio, plieno bei plokščių, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluošto medžiagomis, 

klojinius. 

Neleidžiamas klojinių tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai išdėstomi tolygiu žingsniu. 

Jų skaičius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio įrengimu. Liekančios inkarų dalys turi baigtis kūginės formos 

tuštumose ne mažiau kaip 4 cm žemiau betono paviršiaus. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 

tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 

imtis reikalingų priemonių. 

Lentų klojiniams naudojamos aštriabriaunės, nepažeistos, ne mažiau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm pločio 

lentos. Neobliuotos lentos turi būti ne plonesnės kaip 24 mm, obliuotos – ne plonesnės kaip 22 mm. Iškilumai 

nuskutami. Lentos sujungiamos suleidžiant. 

Plokštiniams klojiniams gali būti naudojamos tik vienodos rūšies plokštės, matomiems betono išsikišimų 

klojiniams – tik vienodos rūšies plonos plokštės kaip tvirto klojinio pagrindo danga. 

Gali būti naudojamos tik patvirtintos skiriančios medžiagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekančios dėmių ant 

betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti vėliau įrengiamų paviršiaus apsaugos sistemų. 

Siekiant, kad nebūtų užteršti armatūros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi būti apdorojami 

skiriančiomis priemonėmis laiku, kad pastarosios įsigertų į medį iki armatūros sudėjimo. 

Nauji klojiniai matomoms vietoms prieš pirmąjį naudojimą apdorojami cemento šlamais, valomi ir ne mažiau 

kaip du kartus dažomi arba apipurškiami skiriančiomis priemonėmis. 

3.2. Betonavimo darbai 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol 

medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija.  

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 

atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 

vietoje. 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai 

sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C 

temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti 

atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 

sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 
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3.3. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 

naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 

paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 

pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant  šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš 

nesukietėjusio betono užšalimą. 

4. Darbų priėmimas

Darbams priimti privalo būti paskirti kompetentingi asmenys, įpareigoti prižiūrėti visas armatūros ir betonavimo 

darbų stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi atsakingiems asmenims 

tiesiogiai prižiūrint. 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant tokių betono konstrukcijų tolerancijų: 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Bendras statinio padėties nuokrypis, [mm] ± 20 ± 30 ± 50 ± 100 

Skerspjūvio matmenų nuokrypiai 

Gelžbetonis, [mm] ± 10 ± 15 ± 20 ± 30 

% ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 

Vertikali max linija, [mm] ± 20 ± 30 ± 40 ± 50 

    % ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 

Paviršiaus nuokrypis 

išmatuotas 1 metro ilgio ruože, [mm] ± 3 ± 5 ± 8 ± 12 

išmatuotas 3 metrų ilgio ruože, [mm] ± 5 ± 8 ± 12 ± 20 

Didžiausias nuokrypis nuo projektinių altitudžių, 

išmatuotas 20 m ilgio ruože, [mm] 
± 10 ± 15 ± 20 ± 30 

Tolerancijos klasės skirtingiems konstrukciniams elementams: 

Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasė 

Poliai 4 

Kraštinių atramų rostverkai ir kolonos 3 

Kraštinių atramų liemenys, atkaltės ir sparnai 2 

Tarpinių atramų rostverkai 3 

Tarpinių atramų kolonos 2 

Gelžbetoninė monolitinė perdangos plokštė 2 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

2. LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas 

3. LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas 

4. CEN/TS 12390-9:2006
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 

Atskilinėjimas 

5. LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas 

6. LST 1428-15:2016 Betonas. Bandymo metodai. 15 dalis. Dilumo nustatymas 

7. LST 1635:2002
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 

13902:2000) 

8. LST 1428-17:2016
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 

tūriniu užšaldymu ir atšildymu 
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9. LST 1428-19:2016
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 

vienpusiu užšaldymu ir atšildymu 

10. LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas 

11. LST EN 932-3:2001
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 

petrografinė analizė ir terminai 

12. LST EN 933-1:2012
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

13. LST EN 1744-1:2009+A1:2013
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 

analizė 

14. LST EN 1097 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai 

15. LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

16. LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

17. LST EN 197-1:2011
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai 

18. LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas 

19. LST EN 480-1:2015
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. Bandymo 

metodai. 1 dalis. Pamatinis betonas ir pamatinis skiedinys bandymams 

20. LST EN 933-1:2012
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

21. LST EN 933-3:2012
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 

formos nustatymas. Plokštumo rodiklis 

22. LST EN 933-4:2008
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos 

nustatymas. Formos rodiklis 

23. LST EN 1367-4:2008
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

24. LST EN 1744-1:2009+A1:2013
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 

analizė 

25. LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas 

26. LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

27. LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas 

28. LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas 

29. LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas 

30. LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis 

31. LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai 

32. LST EN 12390-1:2012
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 

bandinių bei liejimo formų reikalavimai 

33. LST EN 12390-2:2009
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 

kietinimas stipriui nustatyti 

34. LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

35. LST EN 12390-4:2003
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų 

techniniai reikalavimai 

36. LST EN 12390-5:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

37. LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant 

38. LST EN 12390-7:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis 

39. LST EN 12390-8:2009
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 

veikiant slėgiui 

40. CEN/TS 12390-9:2016
Sukietėjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui 

ir atitirpimui, kai naudojamos ledą tirpinančios druskos. Atskilinėjimas 

41. LST EN 12504-1:2009
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 

apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant 

42. LST EN 12504-2:2012
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 

Atšokimo rodiklio nustatymas 
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43. LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

44. LST EN 13055-1:2003/AC:2004
Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio 

lengvieji užpildai 

45. LST EN 13139:2003/AC:2004 Skiedinio užpildai 
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KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima armatūros paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius ir kontrolę. 

Armatūros paruošimą ir sudėjimą į klojinius turi atlikti patyrę vykdytojai, turintys reikalingas mašinas, įrangą ir 

reikiamos kvalifikacijos darbo jėgą. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinį patyrimą, įgytą sėkmingai 

atlikus darbus, panašius į numatytus sutartyje. 

Rangovas, atsakingas už darbų atlikimą, turi būti tinkamo išsilavinimo, profesinės patirties, gerai pasiruošęs 

numatytiems konstrukcijų armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plieninės armatūros įrengimu, turi 

vadovauti patikimas, patyręs šiuose darbuose, meistras. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia visas reikalingas armatūros strypų lenkimo schemas ir 

paaiškinamąsias detales. Duomenys armatūros lankstymo schemoms sudaryti pateikiami projekto brėžiniuose. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Konstrukcijų armavimui naudojama paprastoji karštai valcuota strypinė rumbuota armatūra, kurios 

charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 N/mm2. 

Armavimui naudojami tiesūs plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, dažniausiai mažo 

skersmens, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų, 

kas gali sukelti matmenų pasikeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Plieninė armatūra tiekiama ir sandėliuojama pagal šių TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 arba lygiaverčių 

reikalavimus. Plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, klojant į klojinius iki 

betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių ir skersmens 

strypų sumaišymo. 

Armatūra, susukta į ritinius, sandėliuojama vertikalioje padėtyje. 

3. Darbų vykdymas

3.1. Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros krovimas ir apdorojimas turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros strypų 

deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių 

nuodegų (dzindrų), koroduotų plotų, rūdžių, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. 

Prieš dedant armatūrą į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei 

forma. 

Prieš pradedant betonavimo darbus patikrinama armatūros strypų padėtis ir fiksavimas klojinyje specialiais 

armatūros fiksatoriais. 

3.2. Pjaustymas ir lankstymas 

Plieniniai armatūros strypai pjaustomi rankinėmis arba elektrinėmis žirklėmis. Armatūros strypai, pagaminti iš 

visų tipų karštai valcuoto plieno, lenkiami šaltu būdu. 

3.3. Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Armatūros strypų sudūrimas jungiant, užleidžiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik tose vietose ir 

tik tais metodais, kurie nurodyti projektinėje dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose. Pasirinkta jungimo 

technologija visada patikrinama kokybės bandymais. 

Kiekvienai armatūros suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi 

smulkiai peržiūrėti instrukcijas, nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, strypų skersmenį ir 

virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. 
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Papildomas pagrindinės ir antraeilės armatūros ir inkaravimo tinklų virinimas prie plieninių virintų gaminių, 

pagamintų iš šaltai tempto plieno, turi būti atliekamas taškiniu būdu, užtikrinančiu reikiamą atsparumą. Virinimas 

lanku tokiais atvejais yra draudžiamas. 

3.4. Leistina korozija ir užteršimas prieš betonuojant, armatūros fiksavimas 

Prieš betonavimą ant plieninės armatūros neturi būti smarkios korozijos. Smarki korozija laikoma tada, kai 

pagal LST EN ISO 4628-3 paisiekiamas Ri5 aprūdyjimo laipsnis. Taškinė korozija arba dėmėmis padengtas strypas 

gali būti naudojamas ir nevalytas. 

Rangovas pasirūpina tinkamomis priemonėmis, kad išvengtų žymaus armatūros korodavimo tais atvejais, kai 

užtrunkama tarp armatūros paruošimo ir betono klojimo į formas ar jų dalis. Atsiradus tokiai korozijai, Rangovas 

privalo nuvalyti armatūrą, pašalindamas rūdis. 

Geriausiai armatūra fiksuojama formoje surišimo būdu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur surišimas yra 

akivaizdžiai neįmanomas. 

Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti 

izoliacijos, dangų ir pan. pažeidimai. 

3.5. Klimato apribojimai 

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatūrai, pateikiami atitinkamuose standartų skyriuose ir dalyse, 

priklausomai nuo plieno tipo. 

Armatūros strypai nelenkiami karštu būdu esant šaltam orui, lyjant arba pučiant stipriam vėjui, jeigu nėra 

tinkamos apsaugos, panašios, kokia naudojama armatūrą virinant. 

4. Darbų priėmimas

Armatūros padėtis klojiniuose turi atitikti brėžiniams. Leistinas maksimalus armatūros padėties neatitikimas su 

brėžiniu 2 cm. 

Atliekami šie plieninės armatūros bandymai: 

- kokybės bandymai;

- kontroliniai bandymai.

4.1. Kokybės bandymas 

Plieninės armatūros kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame 

pateikta: 

- plieno klasė (žr. šio skyriaus punktą „Medžiagos ir gaminiai“);

- kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatais ir atitinkamų standartų ir kodeksų reikalavimų

atitikimas.

Plieninė armatūra, tenkinanti abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandoma stiprumo ribos ir lenkimo 

bandymais. Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, kai iškyla 

abejonė, susijusi su plieno, skirto plieninei armatūrai, kokybe. 

Armatūrinio plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja 

pateiktą ne mažesnį nei virinamo metalo stiprumą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to 

reikalauja projektinė dokumentacija. 

Retai pasitaikančių armatūrinių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, 

tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

4.2. Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai atliekami, tikrinant tokias suvirintos armatūros arba armatūros paveiktos virinimu, 

savybes: 

- stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, paveiktiems

virinimo;

- stiprumą kerpant kryžmai suvirintiems strypams.

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus armatūrinio plieno su suvirintomis

siūlėmis standartų reikalavimus LST EN 17660-1. 
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4.3. Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos armatūrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai, rumbų ir išsikišimų 

kokybė ir atstumai tarp jų, nurodyti skerspjūvių plotai. 

Plieno armatūrai su ryškiais paviršiaus pažeidimais (pvz., skersiniai ar išilginiai plyšiai, rumbų ar kraštų išilginiai 

subėgimai, paviršiaus nelygumai ar išpjovimai) turi būti atliekami mechaninių savybių bandymai (žr. šio skyriaus 

punktą „Kontroliniai bandymai“). Bandiniai šiems bandymams atrenkami taip, kad patektų pastebėtų pažeidimų 

blogiausios vietos. Armatūros tiekėjas priėmimo procedūrai pristato sąskaitas už pristatymą ir sertifikatus, 

parodančius plieno kokybę, garantuojančią klasę ir atitinkamų bandymų rezultatus. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LST 1512.1:1998

Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 

sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas 

magnetiniu metodu 

2. LST EN ISO 9016:2013
Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Smūginio tąsumo bandymai. 

Bandinio vieta, įpjovos orientacija ir tyrimas (ISO 9016:2012) 

3. LST EN ISO 5178:2011
Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 

išlydyto metalo išilginio tempimo bandymas (ISO 5178:2001) 

4. LST EN ISO 4136:2013
Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Skersinio tempimo bandymas 

(ISO 4136:2012) 

5. LST EN ISO 5173:2010
Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai (ISO 

5173:2009) 

6. LST EN ISO 17637:2017
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 

apžiūrimasis tikrinimas (ISO 17637:2016) 

7. LST EN ISO 9017:2013
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Laužimo bandymas 

(ISO 9017:2001) 

8. LST EN ISO 17639:2013
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Suvirinimo siūlių 

makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas (ISO 17639:2003) 

9. LST EN ISO 17636-1:2013
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 1 dalis. 

Rentgeno ir gama būdai, naudojant plėveles (ISO 17636-1:2013) 

10. LST EN ISO 17636-2:2013

Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. 

Rentgeno ir gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius (ISO 17636-

2:2013) 

11. LST EN ISO 6892-1:2016
Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario 

temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2016) 

12. LST EN 10025-1:2004
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 

sąlygos 

13. LST EN 10025-2:2005
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

14. LST EN 10204:2005 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

15. LST EN ISO 7384:1998
Korozijos bandymai dirbtinėje atmosferoje. Bendrieji reikalavimai (ISO 

7384:1986) 
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PARUOŠIAMIEJI IR SANDARINIMO DARBAI 

1. Įvadas

Šioje TS dalyje aprašomi bendrieji darbai skirti konstrukcijų paruošimui prieš atliekant numatytus statybos 

darbus ir sandarinimo darbai. 

2. Medžiagos ir gaminiai

2.1. Sandarinimo juosta 

Sandarinimo juosta turi būti elastinga, neprarasti tamprių savybių neigiamose temperatūrose, skirta naudoti 

lauko sąlygomis, atspari cheminiam poveikiui. 

2.2. Vandeniui nelaidi elastinga mastika 

Tarpai tarp fasado bortų ir šalitilčio plokščių sandarinami greitai kietėjančia sandarinimo mastika. Greitai 

kietėjanti mastika yra hidraulinių rišiklių pagrindu. Naudojama sandarinti spūdinių vandenų skverbimosi vietoms per 

betono konstrukcijas. Naudojama tiek laikančiųjų, tiek statiškųjų konstrukcijų sandarinimui. 

Greitai kietėjančios mastikos savybės: vandens nelaidumas – min.W8; stipris po 24 val. – min. 20 N/mm2; 

stipris po 28 parų – min. 30 N/mm2. 

3. Darbų vykdymas

3.1. Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove 

Prieš dengiant bet kokią apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, paviršius būtina nuplauti aukšto slėgio 

vandens srove (slėgis > 800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

4. Darbų priėmimas

Darbai priimami remiantis naudojamų medžiagų ir įrenginių techninėmis taisyklėmis, rekomendacijomis,

kvalifikuotų specialistų kompetencija bei ST 8871063.05:2003 „Tiltų ir viadukų statybos darbai“. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

2. Darbus atitinkantys standartai, reglamentai, normos, instrukcijos, taisyklės ir lygiaverčiai dokumentai.
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PURŠKIAMA HIDROIZOLIACIJA 

1. Bendra informacija

Ši TS dalis apima purškiamos hidroizoliacijos taikymą betoniniams paviršiams, keliamus reikalavimus 

produktams bei įrengimui. 

2. Paskirtis

Purškiama hidroizoliacija skirta betono paviršiams apsaugoti nuo vandens poveikio. Padengiama purškiant 

plonu sluoksniu. Hidroizoliacija įsigeria į poras sudarydama vientisą apsauginį paviršių. 

3. Savybės

Medžiaga privalo užtikrinti konstrukcijų apsaugą nuo vandens, nekeisti savo savybių nuolat veikiama vandens.

Medžiagą galima kloti ant drėgnų paviršių per 5 paras pasiekti maksimalias apsaugos nuo vandens savybes. 

Cheminės medžiagos ar jų junginiai negali būti toksiški. 

Hidroizoliacinė danga turi būti atspari užšalimo atšilimo ciklams, perimti deformacijas iki 0,3 mm. Padengta ant 

paviršiaus pasižymėti greitu stingimu. 

4. Paviršių paruošimas

Prieš padengiant hidroizoliacija paviršiai turi būti nuplauti aukšto slėgio vandens srove (slėgis > 800 bar) arba 

nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. Ant paviršių negali būti žemių, purvo, cementinio 

pieno ir kitų produktų kurie blogintų medžiagos savybes ir stabdytų jos skverbimasi į poras. Pageidautina, kad 

dengiamas paviršius būtu porėtas šiurkštus. Jei hidroizoliacija dengiama ant seno paviršiaus, trupantys paviršiai turi 

būti pašalinti, kur reikia panaudojamas remontinis mišinys. 

5. Naudojimo, transportavimo saugumo rekomendaciojs

Gaminys dengiamas dviem sluoksniais minimalus sluoksnio storis 1 mm. Laiko tarpas tarp dviejų sluoksnių 

padengimo 3-24 h. Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. Padengus antrą sluoksnį užtikrinti nuolatinį 

paviršiaus drėkinimą cheminių medžiagų reagavimui ir išvengti sutrūkinėjimų. 

Medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo 

įpakavimuose. Medžiagos turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti darniųjų standartų reikalavimus. Dirbant su 

produktu naudoti apsaugines gumines pirštines, avalynę apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus naudojimo 

instrukcijų nurodymų. 

6. Darbų pridavimas

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Paviršius neturi turėti įtrūkimų ar kitų 

mechaninių pažeidimų. 
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GELŽBETONIO KONSTRUKCIJOS 

1. Įvadas

Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skaitoma kartu su apibrėžimais, nurodymais ir 

rekomendacijomis, pateiktomis šių TS-05 ir TS-06 skyriuose. 

Šios specifikacijos taikomos šiems projekte numatytiems gelžbetoniniams elementams: 

- gulekšniai (C25/30 XC2/XF2);

- pereinamosios plokštės (C30/37 XC2/XF3);

- perdangos sijos (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- turėkliniai bortai (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- šalitilčio plokštės (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokai (C35/45 XC4/XD3/XF4);

- vandens nuvedimo latakai (C35/45 XC4/XD3/XF4).

2. Medžiagos ir gaminiai

Gelžbetoninių gaminių gamybai taikomas betonas nurodytas šių TS bendrųjų nurodymų skyriuje. Ir pagal TS-

05 (Betonavimo darbai) reikalavimus. 

Konstrukcijų armavimui naudojama karštai valcuota strypinė rumbuota armatūra, kurios charakteristinis stipris 

pagal takumo ribą fy ≥ 500 N/mm2. 

Rangovas prieš darbų pradžią parengia visas reikalingas armatūros strypų lenkimo schemas ir 

paaiškinamąsias detales. Duomenys armatūros lankstymo schemoms sudaryti pateikiami projekto brėžiniuose. 

3. Darbų vykdymas

Betonas turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio standarto, vertinant eksploatacinę aplinką reikalavimus. 

Remiantis šiais vertinimais, turi būti nuspręsta dėl betono konstrukcijų pirminės apsaugos nuo korozijos, įskaitant 

priemones betono ilgaamžiškumo užtikrinimui ir tinkamas konstrukcines priemones, o taip pat dėl antrinės apsaugos 

metodų, įskaitant betono priežiūros apsaugines priemones (impregnavimas, apsauginis apipurškimas, apsauginiai ir 

apdailos sluoksniai ir t. t.). Antrinė apsauga taikoma tik tada, kai įrodyta, jog ji yra neišvengiama. 

Gamykliniai brėžiniai, turi būti parengiami pagal projektinę dokumentaciją, su visais lydinčiais dokumentais, 

reikalingais darbams. Visi matmenys, koordinatės ir pjūviai, prieštaraujantys laukiamoms tolerancijų nuokrypoms, 

ištaisomi projekte.  

Visoms konstrukcijoms taikytinos tolerancijos, numatytos projekte arba nustatytos galiojančių standartų ir 

nurodymų, o taip pat šių TS. 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant tokių betono konstrukcijų tolerancijų: 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Skerspjūvio matmenų nuokrypis, [mm] ± 5 ± 10 ± 15 ± 20 

% ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 

Paviršiaus nuokrypis išmatuotas 1 metro ilgio 

ruože, [mm] 
3 5 8 12 

Betono konstrukcijų tolerancijos klasė: 

Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasė 

Gulekšniai 3 

Pereinamosios plokštės 3 

Perdangos plokštės 1 
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Fasado bortai 1 

Šalitilčio plokštės 1 

Laiptasijų pamatai 3 

Laiptasijės 1 

Laiptatakiai 1 

4. Darbų priėmimas

Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybai turi būti taikoma sertifikuota kokybės kontrolės sistema pagal 

galiojančius standartus. 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos pagal STR 1.01.04:2015. 

Gamintojas nustato produkto tipą remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimais ir tikrinimais. 

Sistema 1+: 

gamintojas: 

- vykdo gamybos kontrolę;

- atlieka gamykloje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą;

sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo,

sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais: 

- statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus,

lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją; 

- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

- tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu;

- mėginių, kuriuos sertifikavimo įstaiga paėmė gamykloje arba gamintojo saugyklose, auditiniais bandymais.

Sistema 2+:

gamintojas:

- statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus,

lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją; 

- vykdo gamybos kontrolę;

- atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą;

sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar

panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais: 

- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

- tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

Standartai ir atitikties įvertinimo schema:

Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

Betonas ir betono 

mišinys 

LST EN 206 

LST EN 1974 

betono gniuždymo 

stipris 
LST EN 12390-3 

1+ 

betono tankis LST EN 12390-7 

mišinio slankumas LST EN 12350-2 

mišinio tanklumas LST EN 12350-4 

mišinio sklidumas LST EN 12350-5 

mišinio pasklida LST EN 12350-8 

mišinio klampa 
LST EN 12350-8 

LST EN 12350-9 

mišinio pratekamumas 
LST EN 12350-10 

LST EN 12350-12 
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Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

mišinio atsparumas 

sluoksniavimuisi 
LST EN 12350-11 

betono tempimo stipris 

skeliant 
LST EN 12390-6 

betono atsparumas 

šalčiui 

LST 1428-17 

LST 1428-19 

betono nelaidumas 

vandeniui 
LST 1974 

vandens įsiskverbimo 

gylis į betoną veikiant 

slėgiui 

LST EN 12390-8 

betono atsparumas 

dilumui 
LST EN 1338 

Gamykliniai betoniniai 

gaminiai. Tiltų elementai 
LST EN 15050 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 15050 2+ 

Įdėtinės detalės 

gelžbetoniniams 

gaminiams 

techninė 

specifikacija, 

kurioje nurodytos 

esminės 

charakteristikos ir 

LST EN ISO 

17660-1 

matmenų tikslumas deklaruojami metodai 

2+ 
suvirintų jungčių 

laikančioji geba pagal 

produkto paskirtį 

LST EN ISO 17660-1 

Suvirinamasis 

armatūrinis plienas 
LST EN 10080 

matmenų nuokrypiai LST EN ISO 15630-1 

1+ 

takumo stipris LST EN ISO 15630-1 

tempiamasis stipris LST EN ISO 15630-1 

santykinis pailgėjimas 

esant didžiausiai 

apkrovai 

LST EN ISO 15630-1 

atsparumas lankstymui 
LST EN ISO 15630-1 

LST EN ISO 7438 

Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

Suvirinti armatūriniai 

tinklai ir strypynai 

betonui sutvirtinti, 

pagaminti mašininiu 

būdu 

LST EN 10080 

matmenų nuokrypiai LST EN ISO 15630-2 

1+ armatūros (gaminyje) 

tempiamasis stipris 
LST EN ISO 15630-2 

Suvirinti armatūriniai 

tinklai ir strypynai 

techninė 

specifikacija, 

armatūros (gaminyje) 

takumo stipris 
LST EN ISO 15630-2 1+ 
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Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

betonui sutvirtinti, 

pagaminti nemašininiu 

būdu 

kurioje nurodytos 

esminės 

charakteristikos ir 

LST EN ISO 

17660-1 

armatūros (gaminyje) 

santykinis pailgėjimas, 

esant didžiausiai 

apkrovai 

LST EN ISO 15630-2 

atsparumas lankstymui 

suvirinimo taške 

LST EN ISO 15630-1 

LST EN ISO 7438 

suvirinimo šlyties stipris LST EN ISO 15630-2 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. LST CEN/TS 12390-9:2006
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 

Atskilinėjimas 

2. LST EN 12504-4:2004 Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greičio nustatymas 

3. LST 1428-15:2016 Betonas. Bandymo metodai. 15 dalis. Dilumo nustatymas 

4. LST 1635:2002 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000) 

5. LST L 1428.17:2005 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas 

6. LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

7. LST 1512.1:1998

Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 

sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas 

magnetiniu metodu 

8. LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis. 

9. LST EN 10025-1:2004
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 

sąlygos 

10. LST EN 10025-2:2005
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

11. LST EN 10204:2005 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

12. LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas 

13. LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

14. LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas 

15. LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas 

16. LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas 

17. LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis 

18. LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai 

19. LST EN 12390-1:2012
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių 

bei liejimo formų reikalavimai 

20. LST EN 12390-2:2009
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas 

stipriui nustatyti 

21. LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

22. LST EN 12390-4:2003
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 

reikalavimai 

23. LST EN 12390-5:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

24. LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant 

25. LST EN 12390-7:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis 

26. LST EN 12390-8:2009
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant 

slėgiui 
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27. LST EN 12504-1:2009
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 

apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant 

28. LST EN 12504-2:2012
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo 

rodiklio nustatymas 
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DVISLUOKSNĖ PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima 2 sluoksnių hidroizoliacinės sistemos įrengimą, kurią sudaro: 

- gruntas;

- apatinis sluoksnis;

- viršutinis sluoksnis.

Hidroizoliacija įrengiama tik iš patikimų hidroizoliacinių medžiagų, išbandytų įgaliotose bandymų įstaigose ir

patikrintų naudojant tuneliuose. Prieš hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi pateikti Inžinieriui aprobuoti visų 

sistemos komponentų kokybę patvirtinančius dokumentus ir gamintojo instrukcijas montavimo darbams. 

Jei projekte nurodoma kitokia nei nurodyta šiose TS hidroizoliacija, Užsakovas apibrėžia atitinkamus jos 

principus Bendrųjų informacijų (toliau BI) forma. 

Kiekvienas automobilių pakloto sluoksnis, įskaitant dalinius sluoksnius, su esamo posluoksnio paviršiumi turi 

būti per visą plotą ir patvariai sukibę. 

Hidroizoliacijos sluoksnio negalima rengti ant bituminių mišinių sluoksnių. 

Asfalto sluoksniams pakloti ir jiems tankinti reikia atitinkamų mechanizmų, kurie galėtų važiuoti per 

hidroizoliacijos sistemos sluoksnius. Be to, reikia numatyti tinkamą nuvažiavimo galimybę. 

Betoninį paviršių arba remontinio mišinio paviršių reikia paruošti jį nulyginant. Paruošimo metodus galima 

numatyti, taikant monolitinio betono konstrukcijų apsaugos ir remonto priemones. 

Paruoštas betoninis paviršius turi būti toks, kad tarp jo ir gruntinės dangos, sandariklio arba glaisto sluoksnelio 

atsirastų tvirtas ir ilgalaikis sukibimas. Be to, neturi būti įdubų, kurios sukliudytų sandariai priklijuoti hidroizoliacijos 

sluoksnį. Taip pat ant betoninio paviršiaus neturi būti jokių aštrių briaunų, pakopų, tuštumų, teršalų ir kitos rūšies 

medžiagų. 

Dangos konstrukcijos ant automobilių tilto įrengiamos vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėse pateikta schema: 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22031MM.1906-00-RTDP-SK_TS-10 Dokumento puslapis 2 iš 8 

Kraštinės ir drenažinės juostų įrengimo pakloto važiuojamosios dalies zonoje principinė schema 

2. Medžiagos ir gaminiai

Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio medžiagos turi atitikti reikalavimus: 

Apatinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 5 % 

tūrio 
MLV 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 700 N 

Skersai ≥ 600 N 
1) 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2)

≥ 30 % (PES) 3) 

1)

5. 
Sukibimo stipris su betoniniu 

paviršiumi 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 

11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9 

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu
2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami

Viršutinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 2,5 % 

tūrio 
MLV 
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Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 900 N 

Skersai ≥ 800 N 
1) 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2)

≥ 30 % (PES) 3) 

1)

5. 
Sukibimo stipris su betoniniu 

paviršiumi 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 

11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9 

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu
2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami

Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Naudojamos tik išbandytos ir patikrintos hidroizoliacinės sistemos, pagamintos iš tarpusavyje suderintų 

medžiagų ir sluoksnių. Hidroizoliacijos sluoksnio BHL turi atitikti aprašo TRA DBH reikalavimus. 

Hidroizoliacijos sluoksniai BHL skiriami į apatinį ir viršutinį dalinius sluoksnius. 

BHL apatinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

BHL viršutinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

Klojant ir sutankinant apsauginį sluoksnį reikia laikytis apsauginio sluoksnio įrengimo ant BHL reikalavimų. 

BHL turi išlaikyti įrengimo metu atsirandančias apkrovas. 

BHL turi būti tokie, kad jie būtų tinkami teisingai naudoti statybvietėje. 

Ant kiekvieno ritinio turi būti nurodyta ši informacija: 

- medžiagos prekinis pavadinimas;

- pagaminimo data ar identifikacijos numeris;

- lakšto ilgis ir plotis;

- lakšto storis arba vienetinio ploto masė;

- ženklinimas pagal nacionalinius reikalavimus dėl pavojingų medžiagų ir/ar sveikatos ir saugumo;
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- CE atitikties ženklas.

3. Darbų vykdymas

3.1. Betoninio paviršiaus paruošimas ir apdorojimas 

Reikia patikrinti numatyto paruošti betoninio paviršiaus aukštį ir skersinius nuolydžius bei paviršiaus kokybę ir 

surašyti aktą. 

Kai paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumas yra iki 1,5 mm, reikia pakloti gruntinę dangą (prireikus 

sandarinti). Kai šiurkštumas yra didesnis kaip 1,5 mm, reikia glaistyti. 

Pavienes betoninio paviršiaus įdubas iki 5 mm gylio ir ne didesnio kaip apie 500 cm2 ploto taip pat galima 

užpildyti glaistu. 

Didesnes įdubas reikia užtaisyti laikantis taisyklių ST 8871063.05 [7.6] nurodymų. 

Apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stipris atplėšiant turi būti vidutiniškai ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2. 

Atskiroji vertė neturi būti mažesnė kaip 1,0 N/mm2. Sukibimo stipris atplėšiant bandomas pagal ĮT DBH 12  taisyklių 

1 priedo nurodymus. 

Negalima naudoti reaktyviųjų dervų, esant šioms sąlygoms: 

- lyjant, esant rasai, rūkui;

- kai paviršiaus temperatūra žemesnė kaip 8 °C;

- kai paviršiaus temperatūrai aukštesnė kaip 45 °C;

- sparčiai kylant statybinių konstrukcijų temperatūrai.

Posluoksnio paviršiaus temperatūra turi ne mažiau kaip 3 °C viršyti aplinkos rasos taško temperatūrą.

Visus sluoksnelius ir sluoksnius reikia apsaugoti nuo žalingo poveikio, iki kol jie pakankamai sukietės.

Reaktyviąsias dervas reikia maišyti pagal gamintojo instrukciją, visiškai išpilti jas iš vienetinių pakuočių. Neleistina 

keisti sudėties ir mišinio dalių santykio. Reaktyviosios dervos komponentus, iš kurių ruošiamas mišinys, iš pradžių 

reikia kruopščiai sumaišyti, naudojant lėtai veikiančią maišomąją įrangą. Po to sumaišytą reaktyviąją dervą reikia 

perpilti į kitą talpą ir tokiu pačiu būdu toliau maišyti, kol ji pasidarys homogeninė. Neleistina pridėti tirpiklių. 

Kai reaktyviajai dervai sumaišyti naudojama didelė talpa, reikia naudoti dozavimo įrangą, kuri užtikrintų vieną 

po kitos nustatyto kiekio dalies paėmimą. Abu komponentus reikia dozuoti arba pagal tūrį debito matuokliu, arba 

gravimetriškai – svarstyklėmis maišymo talpoje. Neleistina dozuoti tarpinėje talpoje. 

Ištuštintą talpą reikia taip sandėliuoti, kad joks likutis negalėtų ištekėti ant posluoksnio. 

Betoninį paviršių galima apdoroti rankiniu būdu arba taip pat tokiu pačiu veikimo principu galima apdoroti 

mechanizuotai. 

Trumpiausiam betono kietėjimo periodui, kai jau galima rengti betoninį paviršiaus apdarą, nustatyti taikomi 

lentelės duomenys. 

Trumpiausias betono kietėjimo periodas paviršiaus apdarui įrengti: 

Trumpiausias kietėjimo 

periodas 
Apdaras Papildomi reikalavimai 

21 d. Gruntinė danga arba sandariklios sluoksnelis - 

14 d. Sandariklio sluoksnelis - 

7 d. Sandariklio sluoksnelis 
Klojimo ant iš dalies sukietėjusio 

betono techninės specifikacijos 

3.2. Gruntinė danga 

Norint pakloti gruntinę dangą, pirmiausiai paskleidžiamas nuo 300 iki 500 g/m2 reaktyviosios dervos kiekiu, 

nuo kurio posluoksnis būtų prisotintas. Tuo tikslu sumaišyta medžiaga pilama ant paruošto betoninio paviršiaus ir 

naudojant minkštą guminį slankiklį tolygiai paskleidžiama. Kad medžiaga galėtų įsiskverbti į betoninio posluoksnio 

poras, reikia palaukti nuo 5 iki 10 min. Įdubose susikaupusią medžiagą reikia išskirstyti kailiniu (vilnos) voleliu. 

Nedelsiant po to, kai reaktyvioji derva paskirstoma voleliu, paviršių reikia tolygiai apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu, beriama nuo 500 iki 800 g/m2. Apibarstant kvarciniu smėliu negalima jo pilti per daug. Po to, kai 

gruntinė danga sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio daleles reikia pašalinti. 
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3.3. Sandarinimas 

Sandarinama dviem sluoksneliais. 

Per pirmąją technologinę operaciją betoninis paviršius padengiamas reaktyviąja derva, naudojant ne mažiau 

kaip 400 g/m2. 

Šį sluoksnelį tuoj pat po jo išlyginimo voleliu reikia apibarstyti sausu 0,7/1,2 frakcijos kvarciniu smėliu su 

pertekliumi. Neprikibusias daleles reikia pašalinti, kai tik šis sluoksnelis sukietėja. 

Po to antrosios technologinės operacijos metu tolygiai pilama reaktyvioji derva, jos sunaudojama ne mažiau 

kaip 600 g/m2, ji taip paskirstoma, kad būtų išvengta medžiagos sankaupų ir kad kvarcinis smėlis būtų tolygiai 

padengtas. Tolygiai padengus kvarcinį smėlį reaktyviąja derva padaromas vienalytis, šiurkštus ir iš pažiūros uždaras 

paviršius. Šis paviršius neapibarstomas. 

3.4. Glaistymas 

Iki to laiko, kol bus pradėtas maišyti reaktyviosios dervos skiedinys, reikiamos mineralinės medžiagos turi būti 

sausos. 

Glaistyti galima arba ant šviežiai tolygiai plonai reaktyviąja derva apdoroto betoninio paviršiaus arba ant 

sukietėjusios gruntinės dangos, padengiant ploną sluoksnelį (žr. „Gruntinė danga“). Reaktyviosios dervos skiedinį  

reikia glaistyti, užlyginant betoninio paviršiaus iškyšas. Glaistytą paviršių reikia apibarstyti sausu 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu taip, kad susidarytų tokia pati kaip gruntinės dangos paviršiaus struktūra. 

Labai atidžiai užglaistyti reikia prie siūlių ir briaunų. Po to, kai glaistas sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio 

daleles reikia pašalinti. 

Kai tame pačiame plote vieną po kitos reikia atlikti technologines gruntavimo ir sandarinimo operacijas arba 

vietoj sandarinimo reikia glaistyti, tai glaistytą paviršių taip pat reikia apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu, 

naudojant didesnį kiekį. Neprikibusias daleles nuo sukietėjusio glaisto reikia pašalinti. Po to antrosios technologinės 

operacijos metu ant glaistyto paviršiaus tolygiai paskleidžiama reaktyvioji derva, naudojant ne mažiau kaip 600 g/m². 

Ji paskirstoma taip, kad niekur nesusidarytų medžiagos sankaupų, o sukibęs su paviršiumi kvarcinis smėlis būtų 

tolygiai padengtas reaktyviąja derva. 

Užbaigus glaistyti paviršiaus šiurkštumas, nustatytas pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedo nurodymus, neturi 

būti didesnis kaip 1,0 mm. 

3.5. Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Gruntinė danga, sandariklis arba glaistas, prieš įrengiant hidroizoliacijos sluoksnį, turi būti pakankamai 

sukietėję. 

BHL reikia sandėliuoti vertikaliai ir atskirai pagal rūšis. BHL į darbų vietą reikia pergabenti vertikalioje padėtyje. 

Prieš juos prilydant, jie turi būti sausi. 

Atliekant darbus reikalaujama, kad oro temperatūra ir lakštų temperatūra būtų aukštesnė kaip 5 °C, o 

posluoksnio temperatūra – aukštesnė kaip 4 °C. 

Lakštus reikia kloti išilgine kryptimi, taikant stogo dengimo čerpėmis principą. 

Apatinis BHL lydomas ant apdoroto paviršiaus. Lakštui lydyti reikia naudoti per visą lakšto plotį tolygiai veikiantį 

šilumos šaltinį. Jis turi būti su apsaugos įrenginiu nuo vėjo. Liepsną reikia taip nukreipti, kad betoninis paviršius būtų 

taip pat sušildomas. Atskirus dujinius degiklius leidžiama naudoti tik prijungtims, kraštams aplenkti ir smulkiam 

remontui. 

Ant apatinio BHL reikia prilydyti viršutinį BHL. Viršutiniai BHL klojami, perstumiant juos apie per pusę lakšto 

pločio. 

Ruošiantis lydyti BHL reikia aplydyti klijų masę tiek, kad išvyniojant lakštą prieš ritinį atsirastų takus ne 

aukštesnis kaip 3 mm volelis, posluoksnį ir BHL tuo pačiu metu galima tik iki tiek stipriai kaitinti, kiek tai būtina 

hidroizoliacijos sluoksniui tinkamai įrengti. Tuoj pat prilydžius BHL, kai dar klijų masė yra skysta, mechanizuotai arba 

tinkamu įrankiu, pvz., medine spaudykle, reikia lakštą prispausti. 

Kad lakštas prispaustas tinkamai, parodo atsiradęs tolygus klijų masės volelis lakšto kraštuose. 

BHL išilginių kraštų užlaidos turi būti padaromos ne mažesnio kaip 150 cm pločio, skersinių kraštų užlaidos – 

ne mažesnio kaip 8 cm pločio. Viršutinio lakšto užlaidą apatinio lakšto atžvilgiu, išskyrus šalitilčių su važiuojamąja 

dalimi prijungtis, reikia perstumti ne mažiau kaip 30 cm. 
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Kad būtų išvengta tuštymių, užlaidų zonas su medine spaudykle reikia ypač apdoroti. BHL šonuose ištekėjusią 

klijų masę reikia paskleisti, esant jai dar šiltai. 

BHL taisytinas vietas (pvz., padarant stačiakampes išpjovas) reikia užklijuoti tinkamai išpjautais gabalais, kurie 

visose pusėse būtų 8 cm platesni. 

Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schema 

3.6. Apsauginis sluoksnis 

Apsauginis sluoksnis įrengiamas vadovaujantis šių TS Asfalto dangos skyriumi ir aprašais TRA ASFALTAS ir 

taisyklės ĮT ASFALTAS. Apsauginį ir išlyginamąjį sluoksnius galima įrengti tik ant sauso posluoksnio. 

Apsauginiame sluoksnyje virš hidroizoliacijos sluoksnio turi būti numatomos drenažinės juostos (pvz., 

sudarytos iš alveolinės struktūros geokompozitų ir pan.) besikaupiančiai drėgmei drenuoti į vandens surinkimo 

šulinėlius, o prieš deformacinių pjūvių konstrukcijas (nuolydžio žemėjimo kryptimi) – į specialius vamzdelius. 
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3.7. Sandarinimo siūlės (SS) 

Prie bortų, įrenginių arba prie kitų gretimų elementų, laikantis projekto brėžinių ir taisyklių ĮT ASFALTAS bei 

kitų norminių dokumentų nurodymų, reikia įrengti sandarintas siūles SS ir prijungtis. 

Kad būtų išvengta trijų plokštumų sukibimo, esant viršutinio sluoksnio SS ir prijungtims prie šalitilčių blokų ir 

bortų, atsižvelgiant į sluoksnio storį ir siūlių tarpo plotį, reikia numatyti užpildiklį arba atskiriamąją juostelę, pvz., iš 

karščiui atsparaus plastiko. 

Sandarintų siūlių SS gruntavimo medžiagas, užpildiklius ir sandariklį reikia suderinti vieną su kitu ir jie turi 

atitikti standarto LST EN 14188-1 reikalavimus. 

Kaip užpildiklius reikia naudoti stačiakampius profilius arba atskiriamąsias juosteles. 

Jie turi būti atsparūs karščiui, neirstantys ir gana patvarios formos, mažai sugeriantys vandenį bei tinkamos 

tampriosios grįžties. 

Lipnios bituminės siūlių sandarinimo juostos eksploatacinės savybes: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Atitikimas tech. 

specifikacijoms 

Išoriniai matmenys 40 x 10 mm 

LST EN 1427:2015 
Minkštėjimo temperatūra, rutulio-žiedo 101 °C 

Konuso penetracija 20-50 x 10-1

Rutulio penetracija ir atstata 16 % 

4. Darbų priėmimas

4.1. Tinkamumo bandymai 

Tinkamumo bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.2. Vidinės kontrolės bandymai 

Vidinės kontrolės bandymais tikrinama: 

- važtaraščiai ir siuntos ženklinimas;

- tara ir jos turinys pagal apžiūrimąjį vertinimą;

- kaip sandėliuojama tara pagal darbų atlikimo nurodymus;

- leistino sandėliavimo laikotarpio laikymasis;

- mineralinių medžiagų rūšis, granuliometrinė sudėtis, sausumas ir švarumas.

Atliekant darbus reikia tikrinti:

- aplinkos sąlygas ir rasos taško temperatūrą;

- posluoksnio (gelžbetoninės važiuojamosios dalies plokštės) paviršiaus drėgnumą;

- paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumą ir paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą);

- atskirų sluoksnių paviršiaus tolygumą, dengiamumą ir defektuotas vietas (naudojant apžiūrimąjį vertinimą);

- reaktyviąja derva apdorotų plotų dydį ir padėtį, taip pat medžiagos kiekį;

- apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą);

- ar nėra hidroizoliacijos sluoksnyje tuštymių ir oro pūslelių (pagal ĮT DBH 12  taisyklių 1 priedą);

- BHL vieno su kitu ir su posluoksniu sankibą (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą);

- ar nėra hidroizoliacijos sistemos sluoksniuose tuštymių ir oro pūslelių, pvz., stuksenant apsauginį sluoksnį.

Per bandymus pažeistas zonas Rangovas turi suremontuoti savo sąskaita.

4.3. Kontroliniai bandymai 

Kontrolinius bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.4. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie hidroizoliacinių darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi 

kokybiniai bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios 
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sąnaudos, kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio įrengimo laikas, detalių ir izoliacinių sluoksnių planai, paruošti darbų 

eigoje, remiantis atitinkamomis ataskaitomis. 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

2. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

3. KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

4. ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

5. LST EN 1427:2015
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas 

6. LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas 

7. LST EN ISO 12944-4:2000

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 

dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 

12944-4:1998) 

8. LST EN 13036-1:2010

Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 

dalis. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės 

dėmės būdą 

9. LST EN 13596:2004

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Sukibimo 

stiprio nustatymas 

10. LST EN 13707:2014
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai lakštai, skirti stogo 

hidroizoliacijai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

11. LST EN 14188-1:2004
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 
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BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGINĖ DANGA 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima naujai įrengtų gelžbetoninių paviršių paruošimą ir padengimą apsaugos nuo aplinkos 

poveikio sistema. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. Naudojamos sistemos turi būti patvarios ir ilgaamžės. 

3. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms

3.1. Dažomi betoniniai paviršiai 

Medžiagos betono paviršiams dažyti turi būti elastingos dangos sistema. Danga turi apsaugoti konstrukcijas 

nuo vandens ir mikroplyšių atsiradimo, anglies dioksido (CO2), atspari UV poveikiui. Nepriklausomai nuo produkto 

danga turi būti dengiama kelis kartus, kad tinkamai atliktu savo funkciją. Dažomų paviršių spalvą – pilka, artima 

betono spalvai. 

3.2. Nedažomi betoniniai paviršiai 

Plotams kurių paviršius nedažomas, o padengiamas skaidria hidrofobizuojančia danga, produktas turėtų 

pasižymėti skvarba į esamus sluoksnius, medžiaga turi būti atspari šarmams. Turi turėti savybę, kad galima ją būtų 

dengti ant drėgnų mineralinių paviršių, atspari lietaus poveikiui, atvira konstrukcijos garams, atspari šalčiui ir ledą 

tirpdančiom druskom. 

4. Darbų vykdymas

4.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš dengiant bet kokią apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, paviršius būtina nuplauti aukšto slėgio 

vandens srove (slėgis > 800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

4.2. Atlikimo technologija 

Sistemos užtepimo ar įrengimo technologiją aprašo gamintojas. Jei specialių nurodymų nėra, sistema ant 

konstrukcijų paviršiaus užnešama įprastais būdais. Purškiant, naudojant volelį arba teptuką. Naudojant purškimą 

padengiant konstrukcijas apsaugine sistema būtina įsitikinti ar šis būdas neprieštarauja aplinkos apsaugos 

reikalavimams ir ar nekenkia aplinkai. Jei reikia privaloma imtis specialių apsaugojimo priemonių. 

Darbo metu pagrindo, aplinkos ir produkto temperatūra turi būti nuo +5° iki + 35° C temperatūroje. Produktą 

sandėliuoti taip, kad jis neužšąltų. 

5. Darbų aprobavimas ir priėmimas

Prieš patvirtinant dažų sistemą statybos techninis prižiūrėtojas įsitikina, kad dažų sistema turi žemą vandens 

pralaidumas W3, anglies dioksido pralaidumas C1. 

Įrengus apsauginę dangą tikrinamas dangos sukibimas su betono paviršiumi. Sukibimo stiprio atplėšiant 

nustatymas atliekamas pagal standartuose LST EN ISO 4624 ir LST EN 13687–3 pateiktas procedūras. Atplėšimo 

rodiklis negali būti mažesnis nei 1,5. 
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6. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. LST EN 1504-2:2004

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono 

paviršiaus apsaugos sistemos 

2. LST EN 1062-1:2004
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 

dalis. Klasifikavimas 

3. LST EN 1062-3:2008
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 3 

dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

4. LST EN 1062-6:2002
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 6 

dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas 
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ELASTOMERINIAI ATRAMINIAI GUOLIAI 

1. Įvadas

Šios Techninės specifikacijos taikomos elastomeriniams atraminiams guoliams, gaminamiems pagal LST EN 

1337-3 „Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos“. 

Elastomerinio atraminio guolio pavyzdys 

Elastomeriniai atraminiai guoliai privalo būti tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 25 metų laikotarpiui. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Atraminiai guoliai privalo turėti CE ženklinimą ir būti B tipo pagal LST EN 1337-3. Tinkami eksploatuoti aplinkos 

temperatūrai kintant nuo – 40 °C iki + 50 °C. Horizontalias jėgas privalo atlaikyti savo skersiniu standumu. Konkretūs 

atraminių guolių gaminiai parenkami pagal projekto aiškinamajame rašte pateiktą informaciją: 

- išdėstymo schemą (jeigu yra bent du skirtingi gaminiai);

- orientacinius matmenis;

- didžiausią skaičiuotinę vertikalią jėgą [kN];

- vidutinę vertikalią jėgą eksploatavimo metu [kN];

- mažiausią apskaičiuotą vertikalią jėgą [kN];

- didžiausias skaičiuotines horizontalias (išilgai ir skersai) jėgas [kN];

- didžiausius apskaičiuotus poslinkius (išilgai ir skersai) [mm];

- didžiausią apskaičiuotą pasisukimą [rad].

Elastomerinio atraminio guolio konstrukcija privalo būti tokia, kad jį būtų galima įrengti kaip aprašyta toliau:

- laisvai padėti projektinėje padėtyje ant atramos;

- perdangą atremti tiesiogiai ant projektinėje padėtyje laisvai padėto atraminio guolio;

- joks papildomas nuolatinis tvirtinimas nereikalingas, nes atraminį guolį projektinėje padėtyje turi užfiksuoti

perdangos nuosavas svoris.

Gamintojas atitikties deklaracijoje/sertifikate privalo pateikti faktines prieš tai išvardintas atraminių guolių 

charakteristikas. Atraminių guolių tiekėją renkasi Rangovas, bet privalo pateikti visą techninę dokumentaciją projekto 

rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. 
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3. Darbų vykdymas

3.1. Atraminių guolių įrengimas 

Atraminiai guoliai įrengiami pagal projektinės dokumentacijos brėžinius ir taisykles. Darbų eigoje ir kontrolės 

metu atkreipiamas dėmesys į šiuos dalykus: 

- atraminių guolių tvirtinimas žemiau pagrindo lygio draudžiamas;

- atramos ir perdangos kontaktuojantys paviršiai turi būti lygiagretūs atraminių guolių paviršiams;

- numatyti atraminių guolių pakeitimo galimybę (pakeliant domkratu perdangos konstrukciją);

- atraminiai guoliai turi būti prieinami priežiūrai, jų būklės ir funkcionavimo stebėjimui.

3.2. Tolerancija 

Medžiagų bei atraminių guolių elementų matmenų ir formos nuokrypiai pateikiami atitinkamose normose ir 

taisyklėse, priklausomai nuo gaminio tipo. 

4. Darbų priėmimas

Darbų aprobavimo ir priėmimo procedūra turi būti atliekama pagal Rangovo pateiktas sąlygas ir pagal šiuos 

reikalavimus: 

- apžiūros prieš atraminių guolių įrengimą ataskaita;

- ataskaita apie apžiūrą po atraminių guolių įrengimo;

- atraminių guolių padėties matavimo ataskaita.

Inžinierius turi asmeniškai patikrinti žemiau išvardintų dalykų atitikimą projektinei dokumentacijai, bei kitiems

būtiniems standartams: 

- oro temperatūrą sudedant atraminius guolius

- medžiagą žemiau atraminės dalies;

- medžiagą virš atraminio guolio;

- kontaktuojančio ploto paviršių apdirbimą;

- gamintojo duomenis atraminių guolių kortelėje.

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LST EN 1337-1 Konstrukcinės atramos. 1 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės 

2. LST EN 1337-3 Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos 
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PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. Įvadas

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. 

Plieninių konstrukcijų gamykliniai gaminiai pagaminti užsienio kompanijų turi turėti Lietuvos Respublikos 

atitinkamų žinybų sertifikatą. 

Keisti plieninių konstrukcijų naudojamą plieną į gaminamą analogišką plieną, kurio mechaninės 

charakteristikos yra nežemesnės negu keičiamojo plieno, privalo būti derinamas su projekto dalies vadovu. 

Gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei naudojami 

plieniniai gaminiai atitinka technines sąlygas. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į lakštų plieną bei suvirinimo 

medžiagas. 

2. Medžiagos ir gaminiai

2.1. Plienas 

Plienas turi atitikti atitinkamų standartų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus. Konstrukcijoms naudojami 

plienai pagal LST EN 1993-1-1. Konkrečios plieninių konstrukcijų plieno klasės nurodytos projekto aiškinamajame 

rašte, sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir/arba brėžiniuose. 

2.2. Statybiniai profiliai 

Projekte numatyti profiliai turi būti nauji, nedeformuoti, švarūs, nepažeisti korozijos. Rekomenduojama naudoti 

karštuoju būdu apdorotus profilius. 

Profilių matmenų ir formos nuokrypiai turi tenkinti šių standartų reikalavimus: 

- karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis – LST EN 10024;

- 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės – LST EN 10029;

- juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai valcuotų legiruotojo ir nelegiruotojo plieno juostų – LST

EN 10051;

- karštuoju būdu apdoroti plieniniai tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai – LST EN 10210-2;

- šaltai formuoti plieniniai suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai – LST EN 10219-2;

Profilių matmenys turi būti vienodi. Profiliai turi turėti atitikties sertifikatą. Siekiant išvengti profilio matmenų

nuokrypių rekomenduotina naudoti vienos tiekimo serijos profilius. 

2.3. Reikalavimai suvirinimo medžiagoms 

Visos suvirinimo pridėtinės medžiagos turi būti parenkamos ne žemesnių mechaninių savybių nei pagrindinis 

konstrukcijų plienas, pagal LST EN 1090-2 5.5 skyrių. Suvirinimo medžiagos turi būti sertifikuotos: rankiniam 

lankiniam suvirinimui 111 (MMA) pagal LST EN ISO 2560 – A; suvirinimas pusautomačiu inertinėse ir aktyviose 

dujose 131/135 (MIG/MAG) pagal LST EN ISO 14341 – A; suvirinimas milteline viela 136 (FCAW) pagal LST EN 

ISO 17632. Suvirinimo apsauginės dujos parenkamos pagal LST EN ISO 14175. 

Gamybos priemonės turi būti apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų, pvz., vėjo, lietaus, sniego, skersvėjo ir 

kt., be to, turi būti sausos. Jos turi būti tinkamos darbui; turi būti imtasi saugos priemonių, kad gamybos įrenginiai 

nebūtų užteršti pašalinėmis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos, kurios sandėliuojamos ne gamintojo įpakavime turi būti paženklintos ir lengvai 

identifikuojamos. 

Glaistytieji elektrodai, elektrodinė viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medžiagos, pažeistos ar turinčios 

pagadinimo požymių, taip pat kai jų pakuotė pažeista, neturi būti naudojamos. 

Pažaidų pavyzdžiai: suskaldytas ar išdaužytas glaistytųjų elektrodų glaistas, aprūdijusi ar nešvari elektrodinė 

viela ir išdaužytas ar pažeistas apsauginis vielos padengimas. 

Suvirinimo medžiagos, grąžintos į sandėlį, prieš pakartotinį jų panaudojimą turi būti apdorotos pagal 

gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. 
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2.4. Varžtai, veržlės ir poveržlės 

Varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti LST EN 1993-1-8, 1.2.4 pateiktus 4 grupės nuorodinius standartus. 

Vardinės varžtų stiprio pagal takumo ribą fyb ir tempiamojo stiprio ribos fub reikšmės 

Varžto klasė 4.6 5.6 8.8 10.9 

fyb [N/mm2] 240 300 640 900 

fub [N/mm2] 400 500 800 1000 

Laikomojo tipo kerpamosiose ir neįtemptosiose tempiamosiose jungtyse turi būti naudojami paprastieji varžtai, 

atitinkantys lentelėje išvardintas varžtų klases. 

Leistinos varžtų, sraigtų ir veržlių nuokrypos turi tenkinti pateiktas LST EN ISO 4759-1. Poveržlių nuokrypiai 

turi neviršyti pateiktų LST EN ISO 4759-3. Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Varžtus, veržles ir 

poveržles be gamyklinio žymens naudoti draudžiama. 

Plieninių konstrukcijų jungimui naudojami varžtai, jų skersmuo, kiekiai ir išdėstymas yra pateikiami brėžiniuose. 

Varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti padengtos, cinkuotos. Varžto, veikiamo šlyties įrąžos įsriegtoji dalis neturi būti 

giliau nei pusė elemento, prigludusio prie veržlės, storio arba giliau nei 5 mm. 

Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės veržlės turi būti 

užsuktos taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Rekomenduojama varžtams naudoti B tikslumo klasės 

varžtus, o veržles naudoti – A tikslumo. Veržlės negali būti privirinamos jei tai nenumatyta projekte. 

2.5. Tiekimas ir sandėliavimas 

Plieninės konstrukcijos tiekiamos ir sandėliuojama pagal LST EN 1090-2 6.3 reikalavimus. Plienas turi būti 

apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, montuojant. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo 

užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių elementų ir skirtingų pozicijų sumaišymo. 

Numatytoje statybos aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, 

ant platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. 

3. Darbų vykdymas

3.1. Bendri nurodymai 

Prieš pradedant ir vykdant plieninių konstrukcijų gamybos ar montavimo darbus, Rangovas (susiderinęs su 

pasirinktu plieninių konstrukcijų tiekėju) pateikia siūlomų plieno ruošinių, fiksavimo metodų (gamybos ir montavimo) 

bei konstrukcijas montuosiančių mechanizmų technologines sąlygas. Tai pat pateikiami (statinio ar jo dalies) kokybės 

bandymų rezultatai, sertifikatai, tikrinimo, bandymo ir darbų priėmimo metodai. 

Rangovas prieš statinio elementų montavimo darbus pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės 

aprašus, taip pat darbų grafikus, nurodant atskirų darbų užbaigimo ir dalinių darbų priėmimų datas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi dalyvauti daliniuose darbų priėmimuose arba pateikti savo 

patvirtinimą raštu. Pradėti montavimo darbus be statinio statybos techninio prižiūrėtojo pritarimo draudžiama. 

3.2. Plieninių konstrukcijų gamyba ir montavimas 

Plieninių konstrukcijų gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klasę. Gamykloje privalo būti 

atliktas tikrinamasis plieninių konstrukcijų surinkimas. 

Plieninių konstrukcijų elementai montuojami remiantis LST EN 1090-2, laikantis projektinėje dokumentacijoje 

ir normatyviniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų. Plieninės konstrukcijos montuojamos laikantis darbų 

organizavimo projekte nurodytos technologijos ir eiliškumo. 

Deformuoti elementai, neturintys įtrūkimų ar didelių įlinkimų ištaisomi terminiu arba termomechaniniu 

metodais, laikantis tai reglamentuojančių normatyvų reikalavimų. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijų montavimo.  

Gamintojas turi informuoti Užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su 

projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į 

gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. 

Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas statybos 

vadovui. 
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Nukrypimai montavimo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

3.3. Virintinės jungtys 

Reikalavimai suvirinimo technologijai 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal WPQR patvirtinto pagal LST EN 1090-2 7.4.1 skyrių. Kiekvienai 

suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi smulkiai peržiūrėti instrukcijas, 

nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. Kampinės 

siūlės virinamos per visą elemento ilgį. Sudurtinės siūlės turi būti pravirinamos per visą suduriamų elementų storį ir 

sklandžiai pereiti prie elemento metalo. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios 

jungiamos tik konstruktyviai. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo 

siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo procesai parenkami pagal LST EN ISO 

4063. Suvirinamos jungtys ir jų briaunos suvirinimui paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) parengiami pagal LST EN ISO 15607 ir LST EN ISO 15609 standartų 

reikalavimus. Visi suvirinimo procedūrų aprašai (pSPA) turi turėti suvirinimo procedūros patvirtinimo protokolus 

(SPPP) pagal LST EN ISO 15614-1 dalį. Suvirinimo vietos suvirinimo metu turi būti apsaugotos nuo išorinio 

atmosferos poveikio (lietaus, vėjo ir t.t.). 

Suvirinimo eiliškumas turi būti toks, kad jungties elementų išsikraipymai būtų įmanomai mažesni. Suvirinamieji 

elementai negali būti standžiai įtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dėl temperatūrinio poveikio suvirintinėse 

jungtyse susidaro žymūs įtempiai, dėl kurių poveikio galimas elementų išsikreivinimas, plieno sluoksninis bei siūlės 

ir siūlės zonos metalo pleišėjimas. 

Suvirinamieji paviršiai turi būti sausi, be kondensato, purvo, tepalų ir kitų medžiagų, galinčių pakenkti 

sujungimo kokybei. Formavimo priemonės, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo mechanizmai ar manipuliatoriai turi 

būti nuvalyti prieš jų panaudojimą. 

Virinant apsauginėse dujose, suvirinimo sritis turi būti apsaugota nuo skersvėjo ar kitokio oro judėjimo poveikio, 

nes net nedidelio greičio oro srautas gali pažeisti dujinę apsaugą ir suvirinimo sritis bus neapsaugota. 

Reikalavimai personalui 

Suvirintojų kvalifikacija turi būti patvirtinta personalo sertifikavimo įstaigos pagal LST EN ISO 9606-1 standartą 

atitinkamam suvirinimo metodui, suvirinimo padėčiai ir atitinkamų metalų grupei pagal CEN ISO/TR 15608. Įmonė 

privalo turėti suvirinimą koordinuojantį personalą pagal LST EN ISO 14731. 

Kampų paruošimas 

Suvirinimo siūlės ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementų kampai nušlifuojami, kad neliktų aštrių briaunų. 

Visos nevirintos briaunos (pagal pateiktus projekto brėžinius) užapvalinamos spinduliu r = 2–3 mm. 

3.4. Varžtinės jungtys 

Kad būtų užtikrintas reikiamas trinties koeficientas po suvirinimo darbų visas aštrias briaunas ir suvirinimo 

siūles suapvalinti. Taip pat pašalinti suvirinimo purslus. Jungiamieji elementų paviršiai nuvalomi smėliasrove arba 

šratų srautu (valomi abu jungiamieji paviršiai). Prieš šį valymą, nuo kontaktinių paviršių nuvalomi nelygumai ir plieno 

nelygumai apie išgręžtas skyles, trukdantys paviršių prigludimui vienas prie kito. Plieno paviršių nuvalyti srautiniu 

būdu iki Sa 2½ klasės (LST EN ISO 8501-1), plieninio paviršiaus šiurkštumas Rz turi būti 45-75 mikr. Nuo paviršiaus 

turi būti pašalintas privalcuoto šlako sluoksnis, suvirinimo purslai ir bet kokie teršalai. Po paruošimo paviršių dar kartą 

vizualiai įvertinti pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. 

Nuvalyti paviršiai padengiami apsaugine danga (apsaugančia nuo sutepimo ir riebalų), statybos aikštelėje 

atliekamas tik surinkimas. Išskyrus tuos atvejus kai matomi pažeidimai, tokiu atveju statybos aikštelėje reikia atlikti 

papildomą valymą ir padengimą.  

Elementai po nuvalymo laikomi vertikalioje padėtyje. Laikas tarp paviršių nuvalymo ir konstrukcijos surinkimo 

bei varžtų užveržimo neturi viršyti 3 parų. 

Varžtus, veržles ir poveržles, prieš jų sustatymą, reikia nuvalyti nuo gamyklinio konservavimo medžiagų. 

Įveržus varžtą, nuo veržlės pusės turi likti trys pilnos sriegio vijos. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojami cinkuoti. 

Montavimo metu tiksli jungiamų elementų padėtis užtikrinama sustatant metalinius kaiščius, kurių skersmuo 

0,2 mm mažesnis nei projektinis skylių skersmuo. Kaištis 10-15 mm ilgesnis negu surinkto paketo storis. 
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Sutapdinus kiaurymes, varžtai turi susistatyti laisvai. Jeigu varžtai laisvai nesusistato, kiaurymės yra 

pergręžiamos, pergręžtų kiaurymių skersmuo neturi būti didesnis nei projekte numatytų skylių. 

4. Darbų priėmimas

4.1. Plieno kokybės bandymai 

Plieno kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame pateikta: 

- plieno klasė;

- kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatais ir atitinkamų standartų ir kodeksų reikalavimų

atitikimas.

Plienas, tenkinantis abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandomas stiprumo ribos ir lenkimo bandymais. 

Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, kai iškyla abejonė, susijusi 

su plieno, kokybe. 

Plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja pateikto plieno 

suvirinimą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to reikalauja projektinė dokumentacija.  

Retai pasitaikančių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, tinkamumas 

visada patikrinamas kokybės bandymu. Suvirinimo siūlių stiprumas turi atitikti suvirinamo plieno stiprumą. Suvirinimo 

siūlių kokybė tikrinama cheminiais arba spektro analizės metodais arba atliekant mechaninius siūlės ir suvirinto 

metalo bandymus. 

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

4.2. Virintinių jungčių kontrolė 

Plieninių elementų patikra atliekama pagal LST EN 1090-2, EXC2 gamybos klasei keliamus reikalavimus. 

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartais, tikrinant tokias suvirinto plieno, arba plieno paveikto 

virinimu, savybes: 

- stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, paveiktiems

virinimo.

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus plieno su suvirintomis siūlėmis 

standartų reikalavimus. 

4.3. Varžtinių jungčių kontrolė 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi asmeniškai patikrinti žemiau išvardintų dalykų atitikimą projektinei 

dokumentacijai, bei kitiems būtiniems standartams: 

- varžtų kokybės klasę ir atitikimą standartui;

- veržlių kokybės klasę ir atitikimą standartui;

- poveržlių atitikimą standartui;

- varžtų, veržlių ir poveržlių rinkinio suderinamumą;

- varžtų, veržlių ir poveržlių išdėstymo atitikimą jungtyje;

- paprastųjų varžtų užveržimo kokybę.

4.4. Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai ir nurodyti skerspjūvių plotai. 

Darbų priėmimas baigiamas raštišku patvirtinimu statybos žurnale 

Plieninių konstrukcijų ir jungčių gamybai turi būti taikoma sertifikuota kokybės kontrolės sistema pagal 

galiojančius standartus. 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos pagal STR 1.01.04. 

Gamintojas nustato produkto tipą remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimais ir tikrinimais. 

Sistema 2+: 

gamintojas: 

- statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus,

lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

- vykdo gamybos kontrolę;
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- atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą;

sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar

panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais: 

- pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

- tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

Standartai ir atitikties įvertinimo schema 

Statybos produkto 

aprašymas 

Statybos 

produkto 

techninės 

specifikacijos 

žymuo 

Esminės 

charakteristikos pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 

reglamentuojančio 

standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploataci-

nių savybių 

pastovumo 

vertinimo ir 

tikrinimo 

sistema 

Laikančiosios statinių 

metalinės konstrukcijos 
LST EN 1090-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 1090-1 2+ 

Karštai valcuoti 

konstrukcinio plieno 

gaminiai 

LST EN 10025-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10025-1 2+ 

Karštuoju būdu apdoroti 

nelegiruotojo ir 

smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai 

profiliuočiai 

LST EN 10210-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10210-1 2+ 

Šaltai formuoti plieniniai 

suvirintieji tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai 

LST EN 10219-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 10219-1 2+ 

Suvirinimo medžiagos. 

Metalinių medžiagų 

lydomojo suvirinimo 

pridėtiniai metalai ir 

fliusai 

LST EN 13479 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 13479 2+ 

Iš anksto neįtemptų 

konstrukcinių varžtų 

sąrankos 

LST EN 15048-1 

esminės charakteristikos 

nurodytos standarte 

pagal naudojimo paskirtį 

LST EN 15048-1 2+ 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Bendrieji reikalavimai plieninėms konstrukcijoms: 

1. LST EN 1993-1-1 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės 

2. LST EN 1993-1-8 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 

Plieninių konstrukcijų gamybos, montavimo nuokrypas reglamentuojantys standartai: 

3. LST EN 1090-1
Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. 

Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai 

4. LST EN 1090-2
Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms 

5. LST EN ISO 8501-1

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių 

pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, 

surūdijimo ir paruošimo laipsniai 
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Plieninių profilių matmenų ir formos nuokrypius reglamentuojantys standartai: 

6. LST EN 10024 
Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis. Matmenų ir formos 

nuokrypos 

7. LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

8. LST EN 10029 
3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir formos 

leidžiamosios nuokrypos 

9. LST EN 10034 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos nuokrypos 

10. LST EN 10051 
Juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai valcuotų legiruotojo ir 

nelegiruotojo plieno juostų. Matmenų ir formos leidžiamosios nuokrypos 

11. LST EN 10055 
Karštai valcuotos lygiakraštės tėjinės plieninės sijos su apvalintomis briaunomis ir 

pagrindu. Matmenų ir formos nuokrypos. Matmenys 

12. LST EN 10056-2 
Lygiakraščiai ir nelygiakraščiai konstrukcinio plieno kampuočiai. 2 dalis. Matmenų ir 

formos nuokrypos 

13. LST EN 10058 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti juostiniai plieno strypai ir platūs plieno lakštai. 

Matmenys ir formos bei matmenų leidžiamosios nuokrypos 

14. LST EN 10059 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti kvadratiniai plieno strypai. Matmenys, formos 

ir matmenų tolerancijos 

15. LST EN 10060 
Bendrosios paskirties karštai valcuoti apvalūs plieno strypai. Matmenys, formos ir 

matmenų tolerancijos 

16. LST EN 10210-1 
Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

17. LST EN 10210-2 
Karštuoju būdu apdoroti plieniniai tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. 

Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos 

18. LST EN 10219-1 
Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai 

statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

19. LST EN 10219-2 
Šaltai formuoti plieniniai suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. 

Leidžiamosios nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos 

20. LST EN 10279 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos nuokrypos 

21. LST EN 10365 Karštai valcuoti loviniai, dvitėjiniai I ir H plieno profiliai. Matmenys ir masė 

Suvirinimo darbų kokybę reglamentuojantys standartai: 

22. LST EN 1792 Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas 

23. LST EN ISO 3834-1
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo kokybės 

reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai 

24. LST EN ISO 3834-2
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 

reikalavimai 

25. LST EN ISO 3834-3
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės 

reikalavimai 

26. LST EN ISO 3834-4
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės 

reikalavimai 

27. LST EN ISO 3834-5

Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis. Dokumentai, 

kuriais būtina remtis deklaruojant atitiktį kokybės reikalavimams pagal ISO 3834-2, 

ISO 3834-3 arba ISO 3834-4 

28. LST EN ISO 4063 Suvirinimas ir panašūs procesai. Procesų sąrašas ir nuorodiniai numeriai 

29. LST EN ISO 6520-1
Suvirinimas ir panašūs procesai. Metalų suvirinimo geometrinių defektų 

klasifikavimas. 1 dalis. Lydomasis suvirinimas 

30. LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 

31. LST EN ISO 9692-1

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. Plienų rankinis 

lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 

apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas 

32. LST EN ISO 9692-2
Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų lankinis 

suvirinimas po fliusu 

33. LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Užduotys ir atsakomybė 
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34. LST EN ISO 15607 
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios 

taisyklės 

35. LST EN ISO 15609 
Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūrų aprašas. 

36. LST EN ISO 15614-1 

Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio 

lydinių lankinis suvirinimas 

Reikalavimai suvirinimo medžiagoms: 

37. LST EN 12074 
Suvirinimo medžiagos. Suvirinimo ir panašių procesų medžiagų gamybos, tiekimo ir 

paskirstymo kokybės reikalavimai 

38. LST EN ISO 2560 
Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio 

lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikavimas 

39. LST EN ISO 13479 
Suvirinimo medžiagos. Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir 

fliusų bendrasis gaminių standartas 

40. LST EN ISO 13920 
Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir kampų 

matmenys. Forma ir padėtis 

41. LST EN ISO 14175 Suvirinimo medžiagos. Lydomojo suvirinimo ir panašių procesų dujos ir dujų mišiniai 

42. LST EN ISO 14341 
Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo 

apsauginėse dujose elektrodinės vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikavimas 

43. LST EN ISO 17632 

Suvirinimo medžiagos. Elektrodinės miltelinės vielos, skirtos nelegiruotųjų ir 

smulkiagrūdžių plienų lankiniam suvirinimui apsauginėse dujose ir be jų. 

Klasifikavimas 

44. CEN ISO/TR 15608 Suvirinimas. Metalinių medžiagų grupavimo sistemos gairės 

Reikalavimai varžtams, veržlėms ir poveržlėms: 

45. LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų sąrankos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

46. LST EN ISO 4014 Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

47. LST EN ISO 4016 Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai 

48. LST EN ISO 4017 Tvirtinimo detalės. Sraigtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

49. LST EN ISO 4018 Sraigtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai 

50. LST EN ISO 4032 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai 

51. LST EN ISO 4033 Šešiabriaunės aukštosios veržlės (2 tipas). A ir B klasių gaminiai 

52. LST EN ISO 4034 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). C klasės gaminiai 

53. LST EN ISO 4759-1
Leistinosios tvirtinimo detalių nuokrypos. 1 dalis. Varžtai, sraigtai, smeigės ir veržlės. 

A, B ir C klasių gaminiai 

54. LST EN ISO 4759-3
Leidžiamosios tvirtinimo detalių nuokrypos. 3 dalis. Varžtų, sraigtų ir veržlių 

poveržlės. A, C ir F klasių gaminiai 

55. LST EN ISO 7089 Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai 

56. LST EN ISO 7090 Nusklembtosios poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai 

57. LST EN ISO 7091 Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai 
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PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PADENGIMAS ANTIKOROZINE DANGA 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima visų plieninių konstrukcijų padengimą antikorozine danga gauta karštojo cinkavimo būdu. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Medžiagas turi pateikti oficialus gamintojas, tiekėjas ar jo atstovas Lietuvoje. Medžiagos turi būti sertifikuotos, 

dengimo technologija aprašyta lietuvių kalba. Dengimo technologijoje privalo būti nuorodos visoms operacijoms į 

galiojančius LST EN, EN arba ISO standartus, taip pat pateikta informacija kaip kokybiškai atlikti darbus ir juos 

kontroliuoti. Užsakovui pageidaujant, medžiagų tiekėjas gali patikrinti Rangovą, ar laikomasi dengimo darbų 

technologijos. 

Karštam cinkavimui naudojamos medžiagos privalo atitikti LST EN ISO 14713-1 standarto reikalavimus, jų 

padengimo storiai – LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. 

3. Darbų vykdymas

Plieninių paviršių paruošimas karštam cinkavimui ir padengimo karštu cinkavimu technologija privalo atitikti 

LST EN ISO 14713-2 standarto reikalavimus. 

4. Darbų priėmimas

Ant plieninių paviršių padengto cinko sluoksnio storis privalo atitikti LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1. LST EN ISO 1461
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 

reikalavimai ir bandymo metodai 

2. LST EN ISO 14713-1

Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 

gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis 

atsparumas 

3. LST EN ISO 14713-2
Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo korozijos 

gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas 
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DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima deformacinių pjūvių įrengimą ant automobilių tilto perdangos. 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 25 metų laikotarpiui (išskyrus 

lengvai keičiamą intarpinę gumą). Deformacinių pjūvių antikorozinės dangos ilgaamžiškumas – ne mažesnis kaip 15 

metų. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. 

2.1. Reikalavimai automobilių tilto deformaciniams pjūviams, 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti veikiant 1-ąjam (pagrindiniam), 2-ąjam (vienos ašies) ir 

4-ąjam (minios) apkrovos modeliams pagal LST EN 1991-2. Deformacinis pjūvis privalo perimti ± 40 mm tilto

perdangos poslinkius. Deformaciniai pjūviai turi būti pagaminti iš S235 J2 klasės plieno pagal LST EN 10025 ir

padengti apsaugine antikorozine danga atitinkančia C5-I (H) aplinkos agresyvumo klasę pagal LST EN ISO 12944-

5.

Rangovas, pasirinkęs deformacinių pjūvių tiekėją, privalo pateikti visą techninę dokumentaciją projekto 

rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. 

Vienprofilinio deformacinio pjūvio pavyzdys 

3. Darbų vykdymas

Deformacinius pjūvius rekomenduoja įrengti esant +0...15 °C temperatūrai. Atstumas tarp judamų 

konstrukcijos dalių privalo būti toks kokį nurodo deformacinio pjūvio gamintojas, atsižvelgiant į montavimo metu 

esančią aplinkos temperatūrą. Deformaciniai pjūviai įbetonuojami naudojant C35/45 XC4/XD3/XF4 klasės betoną ir 

surišami su plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. 

Deformacinių pjūvių konstrukcijos ties fasado bortais apskardinamos cinkuota skarda t ≥ 1 mm, ties šalitilčio 

plokštėmis įrengiami cinkuoti plieno lakštai t ≥ 4 mm. Cinkuota skarda/plieno lakštai tvirtinami prie fasado 

bortų/šalitilčio plokščių standžiomis jungtimis perdangos pusėje, kraštinių atramų pusėje jungtys privalo būti 

paslankios. Cinkuoti plieno lakštai virš deformacinio pjūvio einamojoje dalyje neįrengiami, jeigu deformacinio pjūvio 

konstrukcija turi papildomas detales sandarinimo profiliui uždengti. 

Deformaciniai pjūviai įrengiami pagal Gamintojo parengtus darbo brėžinius ir įrengimo reikalavimus kuriuos 

tvirtina techninio darbo projekto rengėjas. 
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4. Darbų priėmimas

Darbai aprobuojami ir priimami atsižvelgiant į deformacinio pjūvio gamintojo nurodymus ir keliamus 

reikalavimus. Prieš užfiksuojant deformacinį pjūvį atraminėse dalyse, privalomas tikslus paslankiųjų dalių tarpų tarp 

profilių išmatavimas. Šie tarpai turi būti tiksliai sureaguliuoti atsižvelgiant į vidutinę deformacinių pjūvių montavimo 

temperatūrą. 

Tilto deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo vykdant darbus. 

Inžinierius turi kontroliuoti ir priimti: 

- tilto deformacinio pjūvio matmenų suderinimą, atsižvelgiant į gamintojo leistinas tolerancijas;

- teisingą deformacinio pjūvio įrengimą;

- tinkamą deformacinio pjūvio sujungimą su tilto hidroizoliacija;

- įrengto deformacinio pjūvio atitikimą brėžiniams ir techninėms specifikacijoms.

Kokybės bandymai ir kiekvieno darbo, įrengiant deformacinį pjūvį, patvirtinimai įtraukiami į protokolą, kuris yra

priėmimo procedūros dalis. 

Tilto deformacinių pjūvių poslinkiai stebimi, matuojami ir įvertinami pagal projektinės dokumentacijos 

reikalavimus arba Inžinieriaus nurodymus. 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

2. Darbus atitinkantys standartai, reglamentai, normos, instrukcijos, taisyklės ir lygiaverčiai dokumentai.
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LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA 

1. Įvadas

Šių TS reikalavimai taikomi lietaus vandens nutekėjimo sistemos elementams nuo tilto. Vandens nutekėjimo 

sistemos elementai yra drenažo juosta, lietaus šulinėliai, PP ir PVC vamzdžiai. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Vandens nutekėjimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi 

gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai. 

2.1. Drenažo juosta 

Drenažo juosta skirta vandens nuo inžinerinių statinių hidroizoliuotų paviršių nuvedimui. Tilto drena klojama 

išilgai tilto jo skerspjūvio žemiausioje vietoje. Drenažo juostos pagalba nuo hidroizoliacijos surinktas vanduo 

nuvedamas į vandens nutekėjimo šulinėlius. Drena be jokių apribojimų gali būti klojama ant visų tipų hidroizoliacijos 

(prilydomosios, šaltai klijuojamos ir tepamos), įrengtos ant betoninių perdangų. 

Drenažo juosta sudaryta iš dviejų elementų: specialaus profilio skeleto, pagaminto iš didelio tankio polietileno 

(HDPE) ir filtro, juosiančio skeletą ir pagamintas iš poliesterio. 

Abi drenažino juostos medžiagos turi būti atsparios aukštai temperatūrai, benzino, tepalų ir druskų poveikiui. 

1 lentelė. Techniniai parametrai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

stipris gniuždant kPa > 750

atsparumas temperatūrai °C > 230

Filtracijos greitis, kai nuolydis i = 0,1: 

apkrova 50 kPa m2/s > 4,4 ‧ 10-4

apkrova 100 kPa m2/s > 3,0 ‧ 10-4

apkrova 200 kPa m2/s > 1,8 ‧ 10-4

2.2. Lietaus šulinėliai ant tilto perdangos 

Tilto šulinėliai skirti lietaus vandeniui nutekėti nuo paviršių ir surinkti drenažinį vandenį nuo hidroizoliacijos. 

Šulinėliai įrengiami prie šalitilčio plokštės. Visos šulinėlių medžiagos, išskyrus varžtus, pagamintos iš pilkojo ketaus 

(atsparumo tempimo klasė Rm > 200 MPa pagal EN 1561:2000 standartą). Varžtai pagaminti iš S235 JRG2 klasės 

plieno pagal EN 10025-2:2007 standartą. 

2 lentelė. Teisingai sumontuoti šulinėliai atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

Nr. Savybės Matavimo vnt. Reikalavimai Standartas 

1. 

Liekančiosios viršutinio šulinėlio dangčio 

deformacijos atsiranda, kai jį veikia 2/3 

nominaliosios šulinėlio apkrovos, esant uždarytoms 

grotelėms su fiksavimo mechanizmu. 

mm 1/300xCO* 

LST EN 124 
Liekančiosios viršutinio šulinėlio dangčio 

deformacijos atsiranda kai jį veikia 2/3 

nominaliosios šulinėlio apkrovos, esant uždarytoms 

grotelėms su fiksavimo mechanizmu 

mm 1/500xCO* 

2. 
Leistini šulinėlių sudedamųjų dalių matmenų 

nuokrypiai 
CT12 LST EN ISO 8062 

CO - atstumas tarp šulinėlio elementų (mm) ne daugiau kaip 1 mm, kai CO < 300 mm; ne daugiau kaip 1 mm, 

kai CO < 500 mm 
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2.3. Lietaus vandens nuvedimo šulinėliai po danga 

Lietaus vandens šulinėliai po danga plieniniai cinkuoti. Karštam cinkavimui naudojamos medžiagos privalo 

atitikti LST EN ISO 14713-1 standarto reikalavimus, jų padengimo storiai – LST EN ISO 1461 standarto reikalavimus. 

Plieninių paviršių paruošimas karštam cinkavimui ir padengimo karštu cinkavimu technologija privalo atitikti 

LST EN ISO 14713-2 standarto reikalavimus. 

2.4. Lietaus vandens nuvedimo šulinėliai tilto prieigose 

Lietaus vandens surinkimo šulinėlių skirti surinkti paviršinį lietaus vandenį tilto prieigose. Šulinėlių grotelės 

privalo atitikti C250 klasę pagal LST EN 1433 ir būti patogiai eksploatuojamos.  

Šulinio stovo skersmuo ne mažesnis 425 mm, gofruotas. Šuliniai gali būti įrengiami iš PVC arba PP medžiagų. 

Šulinys privalo turėti dugną.  

Plastikinių komponentų cheminis atsparumas privalo atitikti ISO/TR 10358 reikalavimus. 

2.5. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

2.5.1. PP lietaus nuotekų vamzdžiai 

Vamzdžiai pagaminti iš medžiagos (PP blokinio kopolimero). Vamzdžių jungtys privalo užtikrinti hermetišką 

(0,5 baro) vamzdžių sujungimą. Vamzdžių konstrukcija,  apskritimo standumas ir tamprumo modulis turi atitikti EN 

standartus (LST EN ISO 9969, LST EN ISO 13968). 

3 lentelė. Techniniai parametrai 

Pritaikymas Skirta lietaus vandeniui nuvesti vamzdžių sistemoje, veikiamoje tiesioginių 

saulės spindulių 

Medžiaga PP-B stabilizuotas UV radiacijai, taikant 5 % specialaus priedo PE UV 1415 

medžiagos formulės. 

Spalva RAL 7035 arba kita pagal užsakymą 

Ilgis, (m) 6 

Fizinės savybės 

Atsparumas radiacijai Atsparus radiacijai iki > Kly 700 * 

Stangrumas (LVS EN ISO 9969) SN 4 (4 kN/m2) 

Elastingumas (LVS EN ISO 13968) 30 % 

Atsparumas smūgiams 40 J (5 kg/800 mm) esant -5 °C 

Tankumas 900-910 g/cm3

Elastingumo modulis 1500-1850 N/mm2 

Atsparumas temperatūrai Nuo -40 °C iki +105 °C 

Medžiaga PP blokinis kopolimeras, UV stabilizuotas 

Matmenys 

Išorinis diametras, (mm) Ø 110, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400, Ø 500

2.5.2. PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

Savitakiniai nuotekų vamzdynai montuojami iš lygių neslėginių polivinilchloridinių vamzdžių (PVC). Nuotekų 

ilgalaikė max. temperatūra iki 60°C, trumpalaikė (iki 2 min.) iki 93°C. 

„N“ klasės (žiedinis standumas 4 kPa) vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o „S“ klasės (žiedinis 

standumas 8 kPa) – iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. 

Vamzdžių movos yra su guminiais žiedais. Movos visiškai sandarios, atsparios infiltracijai ir eksfiltracijai. 

Neslėginių vamzdžių jungtys išlaiko 5 m.v.st. slėgį. Vamzdžiai ir movų guminiai žiedai atsparūs agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

4 lentelė. Techniniai parametrai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

tankis g/cm2 1,38 – 1,4 

atsparumas tempimui MPa > 55

pailgėjimas prieš nutrūkstant % 15 
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3. Darbų vykdymas

3.1. Drenažo juostos įrengimas 

Įrengiant drenažą, juosta išvyniojama ir paklojama projekte numatytose vietose, ant jos pažymint vandens 

nuvedimo šulinėlių vietas. Galimi du drenos montavimo variantai: 

- drena paklojama virš šulinėlio išpjovus poliesteriniame filtre (apačioje) angą virš šulinėlio;

- drena supjaustoma juostomis, kurių ilgis 10-15 cm ilgesnis negu atstumas tarp šulinėlių, ir juostų galai

įleidžiami į šulinėlius.

Kas 3-5 metrus drena turi būti pritvirtinta prie pagrindo klijų, lipnių juostų ar pan. pagalba. Drena montuojama 

prieš pat klojant pirmą asfaltbetonio dangos sluoksnį. Minimalus asfaltbetonio dangos, esančios virš drenos, storis 

yra 4 cm. Drenažinė juosta turi pasižymėti dideliu vandens filtracijos greičiu.  

Kad drena neužsiterštų, būtina nupjauti apie 10 cm skeleto drenos pradžioje, filtrą užlenkti ir priklijuoti prie 

pagrindo. Jungiant drenas išilgai, reikia nupjauti 10 cm ilgio skeletą vienos drenos gale, perdengti jungiamų drenų 

skeletus 3 cm ir ant jų užmauti filtrą.  

Drena turi būti saugoma originalioje pakuotėje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, neveikiant tiesioginiams 

saulės spinduliams. Drena turi būti atspari 230 °C ir didesnei (≥ 230 °C) temperatūrai, kas labai svarbu pakloto 

asfaltavimo metu. 

3.2. Lietaus šulinėlių įrengimas 

Tilto šulinėlių elementai turi būti supakuoti atskirai ir sukrauti ant paletės, kuri turi būti laikoma pastogėje. Visi 

šulinėlių elementai turėtų būti transportuojami bet kokiu transportu, užtikrinant šulinėlių stabilią padėtį ant paletės. 

Vandens surinkimo šulinėliai įrengiami žemiausioje perdangos skersinio pjūvio vietoje. 

3.3. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžių įrengimas 

3.3.1. PVC vamzdžiai ant žemės 

Vamzdis klojamas ant išlyginto ir sutankinto 10 cm storio smėlio sluoksnio – pagrindo. Išlyginamasis sluoksnis 

turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip 

pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamas smėlinis 

gruntas, medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;

- 8 – 20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 %;

- medžiaga neturi būti sušąlusi;

- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.

Molinis gruntas PVC nuotekų vamzdžių užpylimui negali būti naudojamas.

Vamzdis užpilamas 15 – 20 cm storio smėlio sluoksniais jį sutankinant. Pradžioje reikia suplūkti žemes

kojomis, pasirūpinti, kad gruntas užpildytų visas po vamzdžiu esančias ertmes grunte. Grunto sutankinimui 

naudojamas plokštelinis vibratorius arba vibrokoja. Tiesiogiai virš paties vamzdžio tankinama vibrotechnika tik 

tuomet, kai užpilamas min. 30 cm storio smėlio sluoksnis virš vamzdžio viršaus jį sutankinant kojomis arba rankiniu 

plūktuvu. 

3.3.2. PP vamzdžiai po tiltu 

PP vamzdžiai prijungiami prie lietaus nutekėjimo šulinėlių. Visos PP vandens nuvedimo sistemos prie 

perdangos turi būti patikimai pritvirtintos. 

4. Darbų priėmimas

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 

hidroizoliacinių lakštų, naudojimo ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12“ ir „Automobilių kelių vandens nuleidimo 

sistemų projektavimo taisyklėms KPT VNS 16“. 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

1. LST EN ISO 12958:2010
Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų 

plokštumoje nustatymas (ISO 12958:2010) 
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2. LST EN ISO 9863-1:2016
Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. Pavieniai 

sluoksniai (ISO 9863-1:2016) 

3. LST EN ISO 9864:2005
Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 

nustatymo metodas (ISO 9864:2005) 

4. LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2015) 

5. LST EN 1452-2:2010

Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 

dalis. Vamzdžiai (ISO 1452-2:2009) 

6. LST EN ISO 9969:2004 Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedo standumo nustatymas (ISO 9969:1994) 

7. LST EN ISO 13968:2009
Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio 

lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) 

8. LST EN 1561:2012 Liejininkystė. Ketus su plokšteliniu grafitu 

9. EN 10025-2:2005
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

10. LST EN ISO 1461
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 

reikalavimai ir bandymo metodai 

11. LST EN ISO 14713-1

Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo 

korozijos gairės ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir 

korozinis atsparumas 

12. LST EN ISO 14713-2
Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo 

korozijos gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas 
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EPOKSIDO – POLIURETANO DANGA SU SMĖLIO PABARSTU 

1. Įvadas

Ši TS dalis apima einamosios dalies apsaugą nuo mechaninių, cheminių ir UV poveikių. Medžiagos 

naudojamos apsauginei – hidroizoliacinei dangai turi būti patiektos oficialaus tiekėjo Lietuvoje, sertifikuotos, Dangos 

įrengimo technologija turi būti suderinta su tiekėju. Užsakovui pageidaujant, tiekėjas gali patikrinti Rangovą, ar 

laikomasi dangos įrengimo darbų technologijos. Dangos medžiagos ir įrengimo darbai ir kokybės kontrolė turi atitikti 

LST EN 1504-2:2004 ir LST EN 13813:2003 keliamus reikalavimus. Tiksli dangos įrengimo technologija, medžiagos 

ir sluoksnių storiai turi būti apibrėžti sertifikuoto dangos gamintojo. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Betoninių pakloto paviršių apsaugai numatoma epoksido – poliuretano danga su smėlio pabarstu ir integruota 

elastinga membrana. Danga ir jos medžiagos turi būti atsparios ledą tirpdančių druskų, naftos produktų poveikiams. 

Danga turi būti elastinga, atspari temperatūros kaitos poveikiui. Hidroizoliacinio dangos sluoksnio minimalus 

tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 15 metų. Paviršinių dangos sluoksnių remonto darbų periodiškumą privalo 

nurodyti parinktas dangos gamintojas arba tiekėjas. 

Elastingos dangos techniniai duomenys: 

Rodiklio pavadinimas Norma/testas Matavimo vnt. Dydis 

Mišinio tankis esant 23°C DIN 53217 g/m3 1.3 

Klampumas esant 10°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s - 

Klampumas esant 23°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s 5000 

Klampumas esant 30°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s - 

Patvarumas pagal Shore (A/D) DIN 53 505 55 

Sukibimo stipris TP OS N/mm2 1.5 

Apsauginės dangos techniniai duomenys: 

Rodiklio pavadinimas Norma/testas Matavimo vnt. Dydis 

Mišinio tankis esant 23°C DIN 53217 g/m3 1.4 

Klampumas esant 10°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s - 

Klampumas esant 23°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s 3800 

Klampumas esant 30°C DIN 53 018-1-4.2 mPa s - 

Patvarumas pagal Shore (A/D) DIN 53 505 60 

Sukibimo stipris TP OS N/mm2 1.5 

3. Darbų vykdymas

3.1. Paviršių paruošimas 

Prieš dangos įrengimą betonas ant kurio įrengiama danga privalo išdžiūti (būti ne mažiau 10% drėgnumo). 

Prieš įrengiant dangą (pradedant gruntuoti) betoniniuose paviršiuose cementinis pienas ir netvirtai prikibę sluoksniai 

privalo būti nuvalomi smėliasrove ar mechaniniu šepečiu (pašiaušti). 

3.2. Dangos įrengimas 

Apsauginė-hidroizoliacinė 8 mm storio danga įrengiama šia tvarka: 

- Paruoštas betoninis (iki 10% drėgnumo) paviršius gruntuojamas epoksidiniu gruntu StoPox BV 100 ar

StoPox IHS BV, jei betoninis pagrindas išdžiovintas iki 4 % (arba jiems lygiaverčiu).

- Iškart po gruntavimo paviršius nubarstomas kvarciniu smėliu (0,2 – 0,8 mm frakcijos) „grūdas prie grūdo“

(tinka Anykščių karjero iškaitintas smėlis).
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- Įrengiamas elastingas hidroizoliacinis 2 mm sluoksnis liejant StoPox TEP Multi TOP (arba jam lygiavertį)

mišinį, sumaišius A ir B komponentus, nebarstant paviršiaus smėliu. Jei sekantis sluoksnis įrengiamas 24

val. bėgyje, papildomas paviršiaus pašiurkštinimas nėra reikalingas.

- Sekančią dieną neprilipusios smėlio dalelės nušluojamos ir dedamas apsauginės dangos sluoksnis iš

StoPox TEP Multi TOP (arba jam lygiaverčio) mišinio. Sumaišius A ir B komponentus pridedama iškaitinto

kvarcinio smėlio (0,1 – 0,5 mm frakcijos) 0,5 svorio dalies. Gauta masė permaišoma ir dantytos mentelės

ar grėblio pagalba iš paskleistos masės pašalinamos oro pūslelės.

- Šviežiai paskleistas StoPox TEP Multi TOP (arba jam lygiaverčio mišinio) sluoksnis apibarstomas

stambiagrūdžiu iškaitintu kvarciniu smėliu ar netgi skaldele (koks priimtinas Užsakovui) „baltai“ (su

pertekliumi).

- Po dienos nušluojamas nesurištas smėlis ir voleliu dengiamas sluoksnis iš StoPox PH-DVE (arba jam

lygiavertis, RAL spalva) sluoksnis. Jis didina atsparumą dėvėjimuisi ir suteikia papildomą apsaugą nuo UV

spindulių.

- Po dienos leidžiamas eismas.

- Pirmas 6 val. visi ankščiau paminėti dangos sluoksniai privalo būti saugomi nuo lietaus.

- Darbai atliekami + 10 ̊C...+ 30 ̊C temperatūros ribose.

Visi apsauginės dangos sluoksniai įrengiami vadovaujantis patvirtintomis Techninėmis Instrukcijomis (toliau

TI), paruoštomis Rangovo, turinčio specializacijos šioje srityje patirtį. 

TI, paruoštos Rangovo, turi tiksliai apibrėžti apsauginės dangos sluoksnių paruošimo procedūrą, sąlygas, 

reikalingas darbų atlikimui, visų medžiagų kokybės parametrus, sluoksnių apsaugos metodus, įrengiant ir po 

įrengimo, ir kokybės bandymų metodus. TI reikalavimai turi atitikti šių TS ir galiojančių standartų reikalavimus. 

TI sudaro tokios pagrindinės dalys: 

- Medžiagų charakteristikos;

- Medžiagų taikymo sritys;

- Medžiagų apibūdinimas ir kokybiniai parametrai;

- Nurodymai darbui: pagrindų paviršių paruošimas, oro sąlygos, paruošto mišinio sunaudojimo laikas,

užnešimas ant konstrukcijos, užnešimo procedūra;

- Medžiagų sąnaudos;

- Laikymo sąlygos ir galiojimas;

- Specialūs nurodymai.

Medžiagos pavadinimas Sluoksnio storis, mm 

1. Epoksidinis gruntas iki 10 % drėgnumo betonui gruntuoti (StoPox BV 100 arba jam

lygiavertis)
- 

2. Smėlis užbarstymui (0,2 – 0,8 mm frakcijos) 0,2 – 0,8 

3. Elastinga danga (StoPox TEP Multi TOP arba jai lygiavertė) 2 

4. Elastinga danga (StoPox TEP Multi TOP arba jai lygiavertė) 3 – 4 

5. Smėlis užmaišymui (0,1 – 0,5 mm frakcijos) 0,1 – 0,5 

6. Smėlis užbarstymui (0,8 – 1,2 mm frakcijos) 0,8 – 1,2 

7. UV apsauginė danga (StoPox PH-DVE (RAL spalva) arba jai lygiavertė) - 

4. Darbų priėmimas

4.1. Tiekimas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Rangovas pateikia visų medžiagų, naudojamų pakloto padengimo apsaugine danga darbuose, kokybės 

patvirtinimus kokybės bandymų forma, t.y. įgaliotų bandymų įstaigų atliktų atskirų medžiagų, gaminių ir pilnos 

apsauginės dangos bandymų ataskaitas. Ataskaitos – ne senesnės kaip 5 metai. 

Kokybiniai testai turi parodyti apsauginės sistemos kaip vientiso elemento sudėties tinkamumą. Apsauginės 

sistemos medžiagos, pristatytos į statybvietę, patikrinamos atkreipiant dėmesį į: 

- važtaraščius ir siuntų markiravimą;

- įpakavimų vientisumą;

- pagaminimo datą;
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- garantinį laikotarpį;

- kokybės sertifikatą.

Bet koks pažeistas gaminys atmetamas.

4.2. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi kokybiniai 

bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios sąnaudos, 

kiekvieno apsauginio sluoksnio įrengimo laikas. Apsauginės dangos kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas turi būti 

atliekama pagal LST EN 1504-2:2004 keliamus reikalavimus. 

5. Standartai (arba lygioaverčiai)

1. LST EN 13813:2003
Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. 

Savybės ir reikalavimai. 

2. LST EN 1504-2:2004

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono 

apsaugos sistemos 
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APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI 

1. Įvadas

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams ir pėsčiųjų apsauginei tvorelei 

naudojamiems statybos produktams (medžiagoms), statybos (montavimo) darbams, šių darbų priėmimui ir kontrolei. 

Leidžiama įrengti tik patvirtintus kelio apsauginių atitvarų tipus. 

2. Medžiagos ir gaminiai

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“, TRA TAS-PL 09 „Apsauginių plieninių atitvarų sistemų 

techninių reikalavimų aprašą“. Apsauginių kelio atitvarų sistemų eksploatacinės savybės turi atitikti  LST EN 1317-

(1-5) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga 

karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą. 

2.1. Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai 

Projektuojamos apsauginių kelio atitvarų sistemos: 

- vienpusių metalinių apsauginių atitvarų H2 W3 B klasės sistema (suprojektuota dešiniajame tilto šalitiltyje);

- vienpusių metalinių apsauginių atitvarų H2 W4 A klasės sistema (suprojektuota kairiajame tilto šalitiltyje), turi

būti saugi pėsčiųjų ir dviratininkų eismui;

Atšvaitus ant apsauginių barjerų tiesiuose kelio ruožuose ir horizontaliose kreivėse, kurių R > 600 m, 

reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tiltų ir kai horizontaliųjų kreivių R < 600 m – kas 12 m. Kai horizontalių kreivių 

R < 100 m, atšvaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atšvaitai kas 2,66 m. 

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atšvaitas rengiamas 2 m atstumu prieš nuleidimo pradžią, antrasis atšvaitas 

– pačioje nuleidimo pradžioje, trečiasis atšvaitas – ties pirmu nuleidimo statramsčiu, atsižvelgiant į nustatytą atstumą

tarp statramsčių.

Atitvarų atšvaitai – DG (deimantinio lygio) plėvelės su atspindžiu ne mažesniu kaip: 

- baltos plėvelės ≥ 300 cd∙lx-1∙m-2;

- oranžinės plėvelės ≥ 150cd∙lx-1∙m-2;

- kai α = 33º, β = +5º.

Horizontaliose kreivėse, sankryžose, nuovažose  atitvarai įrengiami iš gamykliškai išlenkto profilio segmentų.

Atitvarų galuose projektuojami signaliniai stulpeliai.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine danga. Juostų ir tvirtinimo detalių 

antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 

1461. 

3. Darbų vykdymas

3.1. Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai 

Apsauginių metalinių atitvarų statramsčiai tvirtinami inkariniais varžtais prie šalitilčio plokščių ir turėklinių blokų. 

3.2. Apsauginė tvorelė iš cinkuotų vamzdžių 

Projekte numatyta apsauginę pėsčiųjų tvorą įrengti 1,2 m aukščio. Kelkraštyje tvorą numatyta įrengti 0,3 m 

atstumu nuo tako dangos.  

Pamatai tvorelei rengiami išlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnį. Nesuardant šalia esančių dangos 

konstrukcijos sluoksnių, mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojama 0,2 m skersmens ir 0,65 m gylio iškasa 

metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės padėtį ir įbetonuojami į ne žemesnės 

kaip C12/15 klasės betono pamatą.Tvoros segmentai montuojami prie statramsčių. 
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4. Darbų kontrolė ir priėmimas

Turi turėti bandymo protokolus, patvirtinančius, kad produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas. 

Gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaraciją ir CE ženklą, patvirtinantį, kad produktai yra išbandyti pagal 

atitinkamų standartų sąlygas ir sertifikuoti. CE ženklas turi būti uždedamas pagal 93/68/EC direktyvą ir nurodytas ant 

transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, galima jį uždėti ant etiketės, ant pakuotės 

ar ant pateikiamų komercinių dokumentų, pvz., ant važtaraščio). 

Apsauginiai plieniniai atitvarai ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su 

reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos 

pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažaidų. 

4.1. Leistini nuokrypiai 

Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, vertikalia kryptimi – ± 5 cm. 

4.2. Darbų priėmimas 

Apsauginių atitvarų sistema atitiks pradinį tipo bandymą tik tada, jeigu jie bus sumontuota pagal gamintojo 

Montavimo vadove detalizuotus šiuos dalykus: įrengimą, priežiūrą, patikrą, gruntą. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 

1. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008 m.

2. 
Projektavimo taisyklės KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų

projektavimo taisyklės“

3. 
Techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas“

4. 
Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji

bandymo metodų kriterijai“

5. 

Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų,

įskaitant transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių

bandymų kriterijai ir bandymo metodai“

6. 
Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų

eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai“

7. 

Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų

pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių

bandymų kriterijai ir bandymo metodai“

8. 
Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 „Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio

reikalavimai ir transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas“

9. 
Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo

būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“
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BETONINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui. 

2. Medžiagos ir gaminiai

2.1. Posluoksnis 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pagal TRA SBR 07. Aprašymas 

pateiktas šių TS-02 skyriuje. 

2.2. Pasluoksnis 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA TRINKELĖS 14) ir 

LST EN 13285, bei skirtas įrengti trinkelių dangos apatinę dalį. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių 

medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami 

taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų reikalavimus. Be to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir 

tolygiai sumaišyti. 

2.3. Siūlių užpildo medžiaga 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir 

skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 

0/5, 0/8 ir 0/11. 

2.4. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 

Betoniniai bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 

ženklinimui ir bandymo protokolui. 

Betoninės šaligatvio plytelės turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.  

Vandens latakai turi atitikti LE LST 13198 standarto reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 

ženklinimui ir bandymo protokolui. 

1. Lentelė. Betoninių gaminių techniniai parametrai

Gaminys, normatyvinis 
dokumentas 

Stipris tempimui 
Atsparumas 

dilumui 
Vandens 
įgėris, % 

Atsparumas šalčio (masės 
nuostoliai kg/m2) 

Gatvės ir vejos bordiūrai 
LST EN 1340 + AC 

Lenkiant 
≥ 3,5 MPa 

< 20 mm < 6% < 1 

 Šaligatvio plytelės 
LST EN 1339 + AC 

Lenkiant 
≥ 3,6 MPa 

< 20 mm < 6% < 1 

Vandens latakai 
LST EN 13198 

Minimali betono 
stiprio klasė C25/30 

- < 6% < 1 
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3. Darbų vykdymas

3.1. Posluoksnio įrengimas 

Įrengimas ir naudojamos medžiagos aprašytos šių TS 2 skyriuje. 

3.2. Pasluoksnio įrengimas 

Pasluoksnio įrengimas aprašytas įrengimo taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau - ĮT TRINKELĖS 14). Sutankintos būklės pasluoksnio 

storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta 

reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Naudojant šabloną pasluoksnis 

išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant išvengtį skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame 

plote. Surištųjų dangų pasluoksnio įrengimo reikalavimai pateikti metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS. Turi 

būti atsižvelgiama į tai, kad hidrauliniais rišikliais surišti pasluoksnio skiediniai dėl technologinių naudojimo ypatybių 

paprastai kietėti pradeda vėliau nei hidrauliniais rišikliais surišti siūlių užpilo skiediniai. Klojant turi būti atsižvelgiama 

į nesutankintos būsenos pasluoksnio skiedinio nusėdimo lygį. Pasluoksnio skiedinys daugiausia turėtų pakilti iki 1/3 

trinkelių storio. Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant 

pasluoksnį. 

3.3. Siūlių įrengimas 

Dažniausiai darbui su siūlių užpilo skiediniu reikalinga pakankamai aukšta oro, pagrindo sluoksnio ir 

naudojamų medžiagų temperatūra. Hidrauliniais rišikliais surištiems siūlių užpilo skiediniams ši temperatūra turi būti 

ne žemesnė negu + 5º C, o reaktyviaja derva surištiems siūlių užpilo skiediniams – ne mažesnė negu +10º C. 

Naudojant specialius skiedinius gali būti dirbama ir esant žemesnei aplinkos temperatūrai. Esant pagrindo sluoksniui 

0º C arba esant labai aukštai temperatūrai ir atitinkamai įkaitintam trinkelių paviršiui dirbti su siūlių užpilo skiediniais 

negalima. Siūlių užpilo skiedinio konsistencija turi būti tokia, kad būtų galima visiškai užpildyti siūles. Prieš užpilant 

siūles, reikia patikrinti, ar trinkelės ir plokštės gerai įtvirtintos pasluoksnyje ir iš siūlių turi būti išvalytos dulkės ir 

nesurištos dalelės. Naudojant trinkeles su nupjautomis ar užapvalintomis briaunomis, siūlių tarpas turi būti užpilamas 

tik iki pat apatinio nupjautos ar užapvalintos briaunos krašto. Užpylus siūles trinkelių paviršius turi būti kruopščiai 

nuvalomas. Valant siūlių užpilo skiedinys neturi būti išplautas ir neigiamai paveiktas jos stipris. Kol siūlių skiedinys 

pasieks pakankamą stiprį, trinkelių danga negali būti leidžiamas transporto ar pėsčiųjų eismas (įskaitant ir 

statybvietės techniką bei darbininkus). 

3.4. Kelio bortų įrengimas 

Kelio betoniniai bortai įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥ 20 cm ir ne žemesnės kaip C20/25 XC2 betono klasės 

pagrindo. Prieš statant kelio bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš ≥ 0,15 m storio 

sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono 

statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai 

nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

3.5. Betoninių latakų įrengimas 

Betoniniai latakai įrengiami ant ne plonesnio kaip 10 cm mineralinių medžiagų mišinio 0/32 pagrindo ir ne 

plonesnio kaip 10 cm, ne žemesnės kaip C20/25 betono klasės pagrindo. 

Mineralinių medžiagų mišinio atsparumas šalčiui turi atitikti F4 kategorijai keliamus reikalavimus pagal aprašą 

TRA MIN 07. Granuliometrinė sudėtis pagal TRA SBR 07. Deformacijų modulis turi būti pasiektas Ev2 ≥ 120 MPa. 

Detalesnę informaciją apie betoną žiūrėti TS „Betonavimo darbai“. 

Vandens latakai klojami ant betoninio pamato mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui įrengiant siūles, 

kurių plotis turi būti ne mažesnis negu 8 mm ir ne didesnis negu 12 mm. Siūlės turi būti užpildytos surištuoju siūlių 

užpilu. 

Deformacinės siūlės įrengiamos ne rečiau kaip kas 12 m. Deformacinių siūlių plotis turi būti ne mažesnis negu 

8 mm ir ne didesnis negu 15 mm. Jos užpildomos bitumine sandariklio mase (siūlių sandarikliu). 
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4. Darbų priėmimas

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis 

kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni kaip 1,0 cm. 

Kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius 

aukščius. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi 

būti didesni kaip ± 2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus 

ir projekto rengėjas, bei Užsakovas pritaria. Lygaus paviršiaus bortų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio 

paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 

5,0 mm. 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidų.  Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT 

TRINKELĖS 14 ir techninių reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 

raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu Rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 

reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

5. Standartai ir norminiai dokumentai

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 

1. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

2. MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 

3. TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas 

4. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 

5. LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

6. LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai 
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ERDVINIS EROZIJĄ STABDANTIS DEMBLIS 

1. Įvadas

Šis TS skirtas erdviniam šlaitų eroziją stabdančiam dembliui sudarytam iš raizgytų gijų šerdies ir austinio 

tinklelio vienoje pusėje. 

Eroziją stabdantys gaminiai yra sukurti mechaninių poveikių sukeltai paviršinei erozijai stabdyti, kitaip sakant 

stabdyti eroziją kurią sukelia vėjas ar lietus. Papildomai be erozijos stabdymo, demblis padeda sutvirtinti augalijos 

šaknų zoną ilgam laikotarpiui ir išvengti tolimesnės erozijos. Panaudojimo sritys apima gaminio įrengimą lygiuose 

paviršiuose, stačiuose šlaituose bendrojo pobūdžio ir civilinės inžinerijos objektuose, keliuose. 

2. Statybos produktai

Techninės charakteristikos turi atitikti nurodytas: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min/max įvertinus 

paklaidas) 

Gaminio tipas --- 
Erdvinis eroziją stabdantis demblys 
sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir 

austinio tinklelio vienoje pusėje. 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 560 g/m2 

Storis LST EN ISO 9863-1 ≥ 16 mm 

Erdvinis tinklas – viršutinis sluoksnis 

Medžiaga 
--- 

Polipropilenas (gryno PP ir perdirbto 
PP mišinys) 

Tinklelis – apatinis sluoksnis 

Medžiaga --- Polietilenas (PE) 

Maksimalus stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 ≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,4 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 ≥ 15,0 % 
≥ 10,0 % 

3. Statybos darbai

Demblis geriausiai dirba kai yra betarpiškame kontakte su žemiau jo esančiu gruntu. Ruošiant pagrindus 

šlaitams ar lygioms vietoms, pirmiausia reikia kreipti dėmesį į tai ką nurodo projekto žemės darbų specifikacijos tokios 

kaip grunto sutankinimas ir frakcija. 

1 pav. Pagrindo suformavimas prieš demblio paklojimą 
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Pirmiausia prieš klojant reikia išlyginti pagrindą, pašalinti iškilumus tokius kaip šaknys ar akmenys. Pagrindas, 

ant kurio klojamas demblis, turi būti kiek įmanoma išlygintas arba kaip nurodyta projekto reikalavimuose. Ar pagrindas 

atitinka reikalavimus ir yra tinkamas demblis įrengimui yra visiška žemės darbus atliekančio rangovo ir/arba statybų 

aikštelę prižiūrinčio inžinieriaus atsakomybė. 

2 pav. Demblio inkaravimas 

Jeigu nėra numatytos inkaravimo tranšėjos šlaito viršuje, prismaigstykite demblį smeigėmis prie grunto šlaito 

viršuje, prieš pilnai išvyniojant demblio rulonus šlaitu žemyn. Jeigu inkaravimo tranšėja yra numatyta, pritvirtinkite 

demblio rulonus smeigėmis tranšėjos viduje, prieš pilnai išvyniojant demblio rulonus šlaitu žemyn. Visiškai išvyniojus 

rulonus, jie turi būti prismaigstyti į projektinę vietą šlaite kiek įmanoma greičiau, kad būtų projektinėje vietoje gulinti 

medžiaga nebūtų išjudinta vėjo. Taip pat prieš užpilant gruntą ir pasėjant sėklas reikia užpilti gruntu ir sutankinti 

inkaravimo tranšėjas pagal projekto specifikacijas užtikrinti optimaliam darbo vietos saugumui ir medžiagos darbui. 

Prieš prismaigstant demblį visame šlaito paviršiuje įsitikinkite, kad medžiaga guli visu savo paviršiumi ant šlaito 

paviršiaus. 

3 pav. Demblio sujungimas 
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Demblis gali būti panaudotas ant šlaitų kurių statumas yra tarp 1:5 ir 1:1,5 panaudojant šio tipo smeiges. 

Statesni šlaitai reikalauja papildomo prismaigstymo ir pasirinktinai dembllio kombinuoto su geotinklu. Demblio lakštai 

einantys šlaitu žemyn gali būti perdengti 100 mm ar sujungti galais, smeigės turėtų būti naudojamos sujungti ir 

apsaugoti besijungiančius demblio lakštus. Kitos smeigės, kaip pavyzdžiui U formos taip pat yra tinkamos. Smeigės 

ilgis priklauso nuo esamų gruntų savybių ir sąlygų. Dėl to prieš smeigių įrengimą rekomenduojama pasikonsultuoti 

su konstrukciją projektavusiu inžinieriumi. 

4 pav. Smeigių išdėstymas plane 

Gretimi rulonai einantys šlaitu žemyn gali būti perdengti 100 mm ar sujungti galais. Demblio rulonų galų 

persidengimai šlaite yra įmanomi, tačiau jie turi būti suformuoti žemyn nuo šlaito ir persidengti bent 300 mm pločiu. 

Taip pat rekomenduojamas prismaigstymas papildoma smeige kas 500 mm. 

Įrengiant medžiagą vandens srovėse, persidengimai turi būti 150 mm ilgio ir jie turi būti suformuoti srovės 

tekėjimo kryptimi. Visi persidengimai turi būti prismaigstyti ne daugiau kaip 1 m atstumu tarp smeigių ir esant smarkiai 

srovei smeigės turėtų būti ne rečiau kaip kas 500 mm. 

Dembliai gali pilnai atlikti savo funkciją kai tik yra teisingai paklotas ir pritvirtintas prie šlaito. Jis paruoštas 

paviršinio grunto užpylimui ir sėklų pasėjimui,įskaitant hidrosėją ir panašiai. Dažniausiai pakanka 20 – 30 g/m2 

tinkamų tenykščių augalų sėklų (2/3 jų yra pasėjamos prieš užpildant demblį gruntu). Pylimuose grunto užpildymas 

turėtų būti vykdomas iš apačios į viršų.  

4. Darbų kontrolė ir priėmimas

Prieš užpilant demblį gruntu sudaromas paslėptų dabų aktas kuriame nurodomas paklotos demblio kiekis ploto 

vienetais. Matavimų nesutapimas leistinas iki 0.5 m2. Apžiūrimi užleidimai, demblis turi persidengti ne mažiau 10 cm 

(arba sujungtas galais, naudojant smeiges) ir kiti gamintojo rekomenduojami įrengimo parametrais. Įsitikinama ar 

nėra mechaninių įplyšimų atsiradusių klojimo metu. 
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ANTI-GRAFITI DANGA 

1. Bendra informacija

Ši TS dalis apima bespalvės apsauginės dangos taikymą betoniniams paviršiams, keliamus reikalavimus 

produktams bei įrengimui. 

2. Paskirtis

Bespalvė apsauginė danga skirta fasadinių betoninių paviršių apsaugai nuo vandens ir naftos produktų. 

3. Savybės

Danga privalo užtikrinti betono apsaugą nuo vandens ir naftos produktų poveikių. Danga klojama tik ant sauso 

ir švaraus paviršiaus, taikoma nežemesnėje nei + 5 °C temperatūroje. Ištepta danga nuvaloma karšta aukšto slėgio 

vandens srove. 

Įrengta danga turi užtikrinti ≥ 100 plovimo ciklų, jos ilgaamžiškumas turi būti didesnis nei 20 metų. 

4. Paviršių paruošimas

Prieš padengiant anti-grafiti danga paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti, švarūs, sausi, be tepalų, dulkių, žemių 

ir purvo. 

5. Naudojimo, transportavimo ir saugumo rekomendacijos

Paviršiai padengiami tepant teptuku arba purškiant. Dangos sąnaudos 200 ml/m2 (vienam sluoksniui), 

džiuvimo laikas ~ 2 val. (+ 20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė). Danga nenaudojama žemesnėje nei + 5 °C, nes ilgėja 

paviršių džiuvimo procesas. Ištepta danga nuvaloma karšta (~ 50 °C) aukšto slėgio vandens srove (~ 10 MPa). 

Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. 

Medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo 

įpakavimuose. Medžiagos turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti darniųjų standartų reikalavimus. Dirbant su 

produktu naudoti apsaugines gumines pirštines, avalynę ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus 

naudojimo instrukcijų nurodymų. 

6. Darbų pridavimas

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 
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GEOTEKSTILĖ 

1. Įvadas

Geotekstilė statybose ir inžineriniuose projektuose atlieka atskirimo, stabilizavimo, filtravimo, drenažo, bei 

apsaugos funkcijas. Geotekstilė stabilizuoja ir atskiria skirtingus sluoksnius medžiagų, kurioms tenka dinaminės ar 

statinės apkrovos bei pati perima dalį tempimo jėgos. Panaudojus geotekstilę, pagrindas nenusėda, išvengiama 

provėžų, įdubų. 

2. Paskirtis, panaudojimo sritys

Įrengiant kelius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus naudojamos: grunto frakcijų 

atskyrimui (pvz. klojant grindinio trinkeles neleidžia smėliui, ar kitai smulkiai frakcijai prasiskverbti į lygiagretų, 

kaimyninį grunto sluoksnį - skaldą, žvyrą, kt.);  

2.1. Savybės 

Ši geotekstilė taikoma laikino kelio pagrindui įrengti. 

Rangovas nėra įpareigotas taikyti būtent šį gaminį, tačiau alternatyvaus gaminio techninės charakteristikos turi 

atitikti nurodytas: 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 180 g/m2 

Storis ≥ 1,2 mm 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,5 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 13,5 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 30 % 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui ≤ 24 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui ≥ 45 l/m2s 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

Atmosferos poveikio atsparumas Gali būti neuždengta iki 1 mėnesio 

Polimeras PP 

3. Darbų patikra ir pridavimas

Prieš užpilant geotekstile gruntu sudaromas paslėptų dabų aktas kuriame nurodomas paklotos geotekstilės 

kiekis ploto vienetais. Matavimų nesutapimas leistinas iki 0.5 m2. Apžiūrimi užleidimai, geotekstilė turi persidengti ne 

mažiau 12 cm. Įsitikinama ar nėra mechaninių įplyšimų atsiradusių klojimo metu. 
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GEOMEMBRANA 

1. Įvadas

Geomembranos - tai plastiškas paklotas iš didelio tankio polietileno plėvelės (HDPE). Geomembrana atspari 

didelei tempimo ir pradūrimo jėgai, UV spinduliams. Taip pat cheminiams produktams, kaip nafta, druska, rūgštis ar 

angliavandeniliai. 

2. Paskirtis, panaudojimo sritys

Geomembrana naudojama laikino kelio pagrindui įrengti. . 

2.1. Savybės  

Cheminis atsparumas. HDPE yra atspari daugeliui cheminių medžiagų, todėl kietos ar skystos pavojingos 

atliekos negali pažeisti vienalytiškumo.  

Geomembranos techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Geomembranos techninės charakteristikos: 

Funkcijos 

Savybės 

Polimerinė geosintetinė užtvara 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Tankis ≥ 0,940 g/cm3 

Storis (leidžiama storio variacija į mažesnę pusę 

yra 5%) 

≥ 2,0 mm 

Pralaidumas skysčiams ≤ 1∙10-6 m3/m2/d 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 4,70 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 25 N/mm2 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 600 % 

Oksidacijos atsparumas ≥ 100 min 

Atmosferos poveikio atsparumas Neuždengtos geomembranos maksimalus tarnavimo laikas 

25 metai. 

Ilgaamžiškumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai 

Polimeras (be antrinio panaudojimo žaliavų) HDPE 

3. Instaliavimas

Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau atsakingose vietose 

rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra tiekiama su priklijuota apsaugine 

plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti oksidacijos procesą. Ši apsauginė plėvelė turi būti 

nuplėšta tik prieš pradedant suvirinimą. Užlaidos dydis bei suvirinimo plotas yra pažymėtas balta linija, kad būtų 

užtikrintas optimalus suvirinimas. 

4. Darbų patikra ir pridavimas

Prieš užpilant geomembrana gruntu sudaromas paslėptų dabų aktas kuriame nurodomas paklotos 

geomembranos kiekis ploto vienetais. Matavimų nesutapimas leistinas iki 0,5 m2. Apžiūrimi suvirinti arba suklijuoti 

sudūrimai įsitikinama ar nėra mechaninių įplyšimų atsiradusių klojimo metu. 
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DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai)

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos produktams, statybos 

(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)

Drenažo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos 

standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

2.1. Mineralinės medžiagos 

Drenažo pagrindas įrengiamas 10 cm storio skaldelės 5/11 sluoksnio; 

Drenažo prizmė įrengiama iš skaldelės 11/22. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus . 

2.2. Drenažo vamzdžiai 

Projektuojami 126 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenažo vamzdžiai. 

1. Lentelė. Drenažo vamzdžių specifikacija

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 

Žaliava PVC 

Nominalus vidaus, mm 126 

Žiedo standumo klasė ≥ SN4 

Perforacija, cm2/m ≥ 24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilės 

2.3. Geosintetiniai gaminiai 

Filtruojančioji geotekstilė klojama virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmės. Perforuoti drenažo 

vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 

Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje pateiktoje žemiau. 

2. Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 170 g/m2 

Stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 ≥ 9 kN/m 

≥ 9 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 ≤ 75 % 

≤ 80 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 1,7 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Pralaidumas vandeniui plokštumai 

statmena kryptimi 
LST EN ISO 11058 ≥ 0,06 m/s 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249  

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

3. Lentelė Apsauginės geotekstilės specifikacija

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Gaminio žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 200 g/m2 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 16 kN/m 

≥ 16 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≤ 45 % 

≤ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2,8 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12956 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,20mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai 

statmena kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 0,07 m/s 

Ilgaamžiškumas 

LST EN 13249  

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

Geosintetiniai gaminiai turi būti naudojami nemažesnių parametrų nei pateikta. 

3. Statybos (montavimo) darbai

3.1. Drenažo klojimas

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant 

numatytas medžiagas ir gaminius.  

Projekte numatyta vamzdį kloti ant ≥ 10 cm skaldelės 5/11 įplūktos į gruntą ant tranšėjos dugno. Perforuoti 

drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (11/22 frakcijos). Užpylus drenažo vamzdžius 

klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir tuomet drenažo tranšėja užpilama apsauginiu šalčiui atspariu gruntu, 

kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,5x10-5 m/s.  

Drenažo įrengimo detalė su prizmių matmenimis pateikiama projekto skersiniuose profiliuose. 

Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės 

spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines 

priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo 

linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas 

paliekant ar pašalinant, kaip pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

3.2. Tranšėjų užpylimas 

Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių 

priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm 

storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po Techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimo. 
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4. Darbų kontrolė ir priėmimas

4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnyje.

4.2. Darbų priėmimas

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir 

forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 

nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar 

kitų mechaninių pažeidimų. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Pateikiami visi susiję standartai (taikyti visuose skyriuose). 

6.  

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111 

7.  

Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

476 

8. 
Melioracijos norminis dokumentas MND-29:2004 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“. LR Žemės ūkio 

ministerija. Vilnius, 2004. 

9.  
Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 

sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

10. 
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys (ISO 10318-

1:2015)“ 

11.  
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-

2:2015) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
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1. Paruošiamieji darbai

1.1. 

Darbo vietų aptvėrimas pagal „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 

12“ (įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus) 

komp. 1 žr. SO dalį 

1.2. 
Statybvietės įrengimas ir išardymas (įtraukiama į 

statybvietės paruošimo darbus) 
m2 2000 žr. SO dalį 

1.3. 
Augalinio sluoksnio nukasimas hvid=15 cm, pakrovimas į 

autosavivarčius ir vežimas iki 1 km sandėliavimui 
TS-02 m3 600 

1.4. 
Neaustinės geotekstilės (svoris ≥ 180 g/m2) paklojimas ir 

nuėmimas 
TS-22 m2 550 

1.5. Gruntą armuojančio geotinklo paklojimas ir nuėmimas TS-20 m2 550 

1.6. Apvažiavimo kelio įrengimas m 67,2 žr. SO dalį 

pagrindo planiravimas TS-02 m2 550 

     g/b vamzdžių Ø1,6 m (vidinis) įrengimas  TS-02 m 28 žr. SO dalį 

sankasos įrengimas iš gerai drenuojančio grunto TS-02 m3 565 

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-02 m3 175 žr. SO dalį 

20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-02 m2 340 žr. SO dalį 

 10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio  AC 16 PD 

įrengimas 
m2 270 žr. S dalį 

1.7. 
Gelžbetoninių plokščių įrengimas, esamiems ryšiams 

apsaugoti ir išmontavimas 
vnt. 23 žr. SO dalį 

gelžbetoninės plokštės 300x200x18 cm m3 24,84 žr. SO dalį 

2. Esamų konstrukcijų ardymo darbai

2.1. Metalinių tilto turėklų išmontavimas TS-03 m/t 17,2/0,21 

2.2. 
Asfalto dangos ant tilto hvid=10 cm frezavimas su 

pakrovimu 
TS-03 m2 57,2 

2.3. Asfalto drožlių išvežimas į Rangovo sandėliavimo vietą TS-03 m3 5,72 

2.4. G/b tilto apsauginių bortų ardymas TS-03 m3 2,8 

2.5. Tilto hidroizoliacijos ardymas TS-03 m2 57,2 

2.6. Išlyginamojo betono sluoksnio išardymas TS-03 m3 5,2 

2.7. Monolitinės g/b plokštės išardymas TS-03 m3 26,2 

2.8. G/b perdangos sijų išmontavimas (vieneto masė 3,6 t) TS-03 vnt./m3 5/7,125 

2.9. 
Grunto kasimas prie krantinių atramų, pakrovimas ir 

išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu  
TS-02 m3 220 

2.10. G/b krantinių atramų ardymas TS-03 vnt./m3 2/16,5 

2.11. 
Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas Rangovo 

pasirinktu atstumu 
TS-03 t 145,8 

    gelžbetonis ir betonas m3/t 57,9/144,8 

    hidroizoliacija t 0,75 

2.12. 
Metalo laužo pakrovimas ir išvežimas į Užsakovo 

sandėliavimo vieta) 
t 0,21 
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3. Krantinių atramų įrengimo darbai

3.1. 
Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-02 m3 300 

mechanizuotai TS-02 m3 270 

rankiniu būdu TS-02 m3 30 

3.2. 
Gelžbetoninių gręžtinių polių Ø450 mm, L = 7,0 m 

įrengimas nepertraukiamo gręžimo metodu 
TS-04 m 154 

betonas C25/30 (su priedais) TS-05 m3 24,64 

armatūros gaminiai TS-06 kg 2156 

3.3. 
Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš 

betonuojant krantines atramas 
TS-02 m2 61 

3.4. 
Skaldos 0/45 sluoksnio h = 20 cm įrengimas ir 

sutankinimas prieš betonuojant krantines atramas 
TS-02 m3 11,1 

3.5. 
Paruošiamojo betono C12/15 sluoksnio h = 7 cm 

įrengimas prieš betonuojant krantines atramas 
TS-05 m3 2,9 

3.6. Krantinių atramų betonavimas TS-05 vnt. 2 

betonas C35/45 (su priedais) TS-05 m3 54 

armatūros gaminiai TS-06 kg 6400 

3.7. 
Krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio vandens 

srove prieš padengiant bitumine hidroizoliacija 
TS-07 m2 100 

3.8. 
Krantinių atramų paviršių, besiliečiančių su gruntu, 

padengimas bitumine hidroizoliacija nutepant 2 kartus 
TS-08 m2 100 

3.9. 
Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas po ir 

už pereinamųjų plokščių 
TS-02 m3 250 

3.10. 
Skaldos 0/45 prizmių įrengimas ir sutankinimas po 

gulekšniais 
TS-02 m3 11,6 

3.11. 
Gulekšnių (sunkiausio gulekšnio masė – 2,875 t) 

montavimas, sumonolitinant juos tarpusavyje 
TS-09 vnt. 4 

gulekšniai iš betono C25/30 (su priedais) TS-09 m3 4,6 

betonas C25/30 (su priedais) sumonolitinimui TS-05 m3 0,5 

3.12. 
Pereinamųjų plokščių (vieneto masė – 2,35 t) 

montavimas, sumonolitinant jas tarpusavyje 
TS-09 vnt. 16 

pereinamosios plokštės iš betono C30/37 (su priedais) TS-09 m3 15,04 

betonas C30/37 (su priedais) sumonolitinimui TS-05 m3 1,0 

armatūros gaminiai TS-06 kg 23 

3.13. 

Tarpų tarp pereinamųjų plokščių ir krantinių atramų 

sparnų užpylimas skalda 0/45 sl. hvid = 15 cm ir 

sutankinimas 

TS-02 m2/m3 21,84/3,3 

3.14. 

Armuoto betono sl. hvid = 10 cm tarpuose tarp 

pereinamųjų  plokščių ir krantinių atramų sparnų 

įrengimas 

TS-05 m2 21,84 

    betonas C30/37 (su priedais) TS-05 m3 2,2 

    armatūros gaminiai TS-06 kg 360 

3.15. 
Pereinamųjų plokščių  ir armuoto betono sl. paviršių 

valymas aukšto slėgio vandens srove 
TS-07 m2 85,7 

3.16. 
Išlyginamojo betono sluoksnio h = 5 cm įrengimas ant 

pereinamųjų plokščių 
TS-05 m2 85,7 

betonas C25/30 (su priedais) TS-05 m3 4,3 
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3.17. 

Išlyginamojo betono sluoksnio ir krantinių atramų galinių 

sienučių viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove 

prieš klojant hidroizoliaciją 

TS-07 m2 96,4 

3.18. 

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas ant 

išlyginamojo betono sluoksnio ir krantinių atramų galinių 

sienučių viršaus, prieš tai nugruntuojant 

TS-10 m2 101,5 

3.19. 
Apsauginio asfalto sluoksnio  h = 2 cm iš asfalto mišinio 

SMA 5 S klojimas ant pereinamųjų plokščių 
m2 71,2 žr. S dalį 

3.20. Skaldos 0/45 prizmių įrengimas ant pereinamųjų plokščių TS-02 m3 10,4 

3.21. 
Apsauginio asfalto sluoksnio gruntavimas bitumine 

emulsija 
m2 26 žr. S dalį 

3.22. 
8...16 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 

22 PN įrengimas virš pereinamųjų plokščių 
m2 55,1 žr. S dalį 

3.23. Asfalto pagrindo sluoksnio gruntavimas bitumine emulsija m2 55,9 žr. S dalį 

3.24. 
4...12 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 

11 VN įrengimas virš pereinamųjų plokščių 
m2 68,9 žr. S dalį 

3.25. 
Siūlių tarp betoninių konstrukcijų ir asfalto dangos 

hermetizavimas sandarinimo juosta 
TS-07 m 14 

3.26. 
Fasadinių krantinių atramų paviršių valymas aukšto slėgio 

vandens srove 
TS-07 m2 80 

3.27. Fasadinių krantinių atramų paviršių gruntavimas TS-11 m2 80 

3.28. 

Fasadinių krantinių atramų paviršių padengimas 

elastiniais apsauginiais betono dažais ir papildomai 

antigrafiti danga 

TS-11 m2 80 

4. Tilto perdangos įrengimo darbai

4.1. Elastomerinių atraminių guolių įrengimas TS-12 vnt. 14 

4.2. 
Tilto perdangos sijų (sunkiausios sijos masė – 14,5 t) 

montavimas, naudojant 100 t keliamosios galios kraną 
TS-09 vnt. 7 

betonas C35/45 (su priedais) TS-05 m3 40,6 

4.3. 
Turėklinių bortų (sunkiausio borto masė – 1,67 t) 

montavimas ant tilto perdangos 
TS-09 vnt. 10 

turėkliniai bortai iš betono C35/45 (su priedais) TS-09 m3 5,89 

4.4. Monolitinių ruožų betonavimas 

betonas C35/45 (su priedais) TS-05 m3 15,5 

armatūros gaminiai TS-06 kg 1050 

4.5. Tarpų tarp turėklinių bortų užtaisymas mastikomis TS-07 m 13,1 

vandeniui nelaidi elastinga mastika TS-07 kg 3,5 

4.6. Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas TS-15 vnt./m 2/22,6 

betonas C35/45 (su priedais) TS-05 m3 2,8 

armatūros gaminiai TS-06 kg 364 

4.7. 
Tilto perdangos valymas aukšto slėgio vandens srove 

prieš įrengiant išlyginamąjį betono sluoksnį 
TS-07 m2 145,7 

4.8. 
Armuoto išlyginamojo betono sluoksnio hvid = 9,5 cm 

įrengimas ant perdangos 
TS-05 m2 145,7 

betonas C25/30 (su priedais) TS-05 m3 15,1 

armatūros tinklai Ø6 150x150 mm TS-06 vnt./kg 12/506,2 
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4.28. 

Atitvarų bortų viršutinės dalies ir šalitilčio plokščių 

valymas aukšto slėgio vandens srove prieš klojant 

epoksido dangą 

TS-07 m2 84,9 

4.29. 

Atitvarų bortų viršutinės dalies ir šalitilčio plokščių 

padengimas epoksido danga su smėlio pabarstu h = 5 

mm 

TS-17 m2 84,9 

4.30. 
Vienpusių metalinių H2 W3 B apsauginių atitvarų 

įrengimas ant tilto atitvarų bortų 
TS-18 m 20,25 

4.31. 
Vienpusių metalinių H2 W4 A apsauginių atitvarų su 

paaukštinimo elementu įrengimas ant tilto atitvarų bortų 
TS-18 m 20 

4.32. 
Metalinių cinkuotų turėklų montavimas ant tilto ir krantinių 

atramų sparnų 
TS-13 m 20,7 

     metalas TS-13 kg 824 

     cementinys skiedinys TS-05 m3 0,1 

4.33. 
Tilto perdangos apačios ir fasadinių paviršių valymas 

aukšto slėgio vandens srove 
TS-07 m2 287,8 

4.34. 
Tilto perdangos apatinės dalies paviršių gruntavimas 

hidrofobizuojančia gruntu 
TS-14 m2 214,6 

4.35. 
Tilto perdangos apatinės dalies paviršių padengimas 

hidrofobizuojančia danga 
TS-14 m2 214,6 

4.36. 
Atitvarų bortų ir kraštinių sijų fasadinių paviršių 

gruntavimas 
TS-14 m2 73,2 

4.37. 
Atitvarų bortų ir kraštinių sijų fasadinių paviršių 

padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais 
TS-14 m2 73,2 

4.38. 
Atitvarų bortų ir šalitilčio plokščių apskardinimas ties tilto 

deformaciniais pjūviais 
TS-15 m2 5,45 

5. Tilto prieigų ir kūgių įrengimo darbai

5.1. 
Lietaus vandens nutekėjimo šulinėlių tilto prieigose 

įrengimas 
TS-16 vnt. 4 

5.2. PVC Ø200 mm vamzdžių klojimas TS-16 m 25 

5.3. Vandens slopintuvų šlaito pade įrengimas TS-16 vnt. 2 

5.4. 
Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono 

pagrindo įrengimas 
TS-16 m 16 

5.5. 
Skaldos 0/45 sluoksnio h = 15 cm įrengimas ir 

sutankinimas po šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokais 
TS-02 m3 2,7 

5.6. 
Šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokų AT-1 (2,0x0,5x0,4 m) 

įrengimas ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
TS-19 m 27,0 

5.7. Upės vagos šlaitų pagrindo planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 150 

5.8. 
Vandens nuvedimo latakų 500x400x240 mm ant skaldos 

0/45 h=15 cm sluoksnio įrengimas 
TS-19 m 11,2 

5.9. 
Upės vagos šlaitų tvirtinimas lauko akmenimis h = 30 cm 

subetonuojant 
TS-02 m2 110 

5.10. Sankasos šlaitų pagrindo planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 180 

5.11. 
Sankasos šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, 

ant demblio ir apsėjant žole 
TS-20 m2 180 

5.12. 
Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-02 m3 180 

mechanizuotai TS-02 m3 150 
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4.28. 

Atitvarų bortų viršutinės dalies ir šalitilčio plokščių 

valymas aukšto slėgio vandens srove prieš klojant 

epoksido dangą 

TS-07 m2 84,9 

4.29. 

Atitvarų bortų viršutinės dalies ir šalitilčio plokščių 

padengimas epoksido danga su smėlio pabarstu h = 5 

mm 

TS-17 m2 84,9 

4.30. 
Vienpusių metalinių H2 W3 B apsauginių atitvarų 

įrengimas ant tilto atitvarų bortų 
TS-18 m 20,25 

4.31. 
Vienpusių metalinių H2 W4 A apsauginių atitvarų su 

paaukštinimo elementu įrengimas ant tilto atitvarų bortų 
TS-18 m 20 

4.32. 
Metalinių cinkuotų turėklų montavimas ant tilto ir krantinių 

atramų sparnų 
TS-13 m 20,7 

     metalas TS-13 kg 824 

     cementinys skiedinys TS-05 m3 0,1 

4.33. 
Tilto perdangos apačios ir fasadinių paviršių valymas 

aukšto slėgio vandens srove 
TS-07 m2 287,8 

4.34. 
Tilto perdangos apatinės dalies paviršių gruntavimas 

hidrofobizuojančia gruntu 
TS-14 m2 214,6 

4.35. 
Tilto perdangos apatinės dalies paviršių padengimas 

hidrofobizuojančia danga 
TS-14 m2 214,6 

4.36. 
Atitvarų bortų ir kraštinių sijų fasadinių paviršių 

gruntavimas 
TS-14 m2 73,2 

4.37. 
Atitvarų bortų ir kraštinių sijų fasadinių paviršių 

padengimas elastiniais apsauginiais betono dažais 
TS-14 m2 73,2 

4.38. 
Atitvarų bortų ir šalitilčio plokščių apskardinimas ties tilto 

deformaciniais pjūviais 
TS-15 m2 5,45 

5. Tilto prieigų ir kūgių įrengimo darbai

5.1. 
Lietaus vandens nutekėjimo šulinėlių tilto prieigose 

įrengimas 
TS-16 vnt. 4 

5.2. PVC Ø200 mm vamzdžių klojimas TS-16 m 25 

5.3. Vandens slopintuvų šlaito pade įrengimas TS-16 vnt. 2 

5.4. 
Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono 

pagrindo įrengimas 
TS-16 m 16 

5.5. 
Skaldos 0/45 sluoksnio h = 15 cm įrengimas ir 

sutankinimas po šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokais 
TS-02 m3 2,7 

5.6. 
Šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokų AT-1 (2,0x0,5x0,4 m) 

įrengimas ant C20/25 betono pagrindo įrengimas 
TS-19 m 27,0 

5.7. Upės vagos šlaitų pagrindo planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 150 

5.8. 
Vandens nuvedimo latakų 500x400x240 mm ant skaldos 

0/45 h=15 cm sluoksnio įrengimas 
TS-19 m 11,2 

5.9. 
Upės vagos šlaitų tvirtinimas lauko akmenimis h = 30 cm 

subetonuojant 
TS-02 m2 110 

5.10. Sankasos šlaitų pagrindo planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 180 

5.11. 
Sankasos šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, 

ant demblio ir apsėjant žole 
TS-20 m2 180 

5.12. 
Pamatų duobių kasimas, pakrovimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-02 m3 180 

mechanizuotai TS-02 m3 150 
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Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

rankiniu būdu TS-02 m3 30 

5.13. 
Grunto pagrindo planiravimas rankiniu būdu prieš 

betonuojant atramine sienutę 
TS-02 m2 40 

5.14. 
Skaldos 0/45 sluoksnio h = 30 cm įrengimas ir 

sutankinimas prieš betonuojant krantines atramas 
TS-02 m3 10,1 

5.15. Atraminės sienos betonavimas TS-05 vnt. 1 

betonas C35/45 (su priedais) TS-05 m3 20,3 

armatūros gaminiai TS-06 kg 866,0 

5.16. Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 TS-24 m3 1,1 

5.17. 

Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø128 mm drenažo 

vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo 

prizmę iš skaldelės  

TS-24 m 21 

    skaldelė 11/22 m3 2,7 

5.18. 
Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas 

(svoris ≥ 170 g/m2) 
TS-24 m2 21 

5.19. Drenažinio žiočių vamzdžio Ø110 mm įrengimas TS-24 m 4 

 drenažinio vamzdžio perėjimas 128/100 mm TS-24 vnt. 1 

5.20. Drenažinio kilimo įrengimas TS-24 m2 0,5 

5.21. 
Atraminės sienutės paviršių valymas aukšto slėgio 

vandens srove prieš padengiant bitumine hidroizoliacija 
TS-07 m2 83 

5.22. 
Atraminės sienutės paviršių, besiliečiančių su gruntu, 

padengimas bitumine hidroizoliacija nutepant 2 kartus 
TS-08 m2 83 

5.23. 
Gerai drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas prie 

atraminės sienutės 
TS-02 m3 205 

5.24. 
Skaldos 0/45 sluoksnio h = 10 cm įrengimas ir 

sutankinimas po šlaitų tvirtinimo atrėmimo blokais 
TS-02 m3 0,6 

5.25. 
Vandens nuvedimo latakų 200x300x100 mm ant skaldos 

0/45 h=10 cm sluoksnio įrengimas 
TS-19 m 18,9 

5.26. 
Fasadinių atraminės sienutės paviršių valymas aukšto 

slėgio vandens srove 
TS-07 m2 25 

5.27. Fasadinių atraminės sienutės paviršių gruntavimas TS-11 m2 25 

5.28. 

Fasadinių atraminės sienutės paviršių padengimas 

elastiniais apsauginiais betono dažais ir papildomai 

antigrafiti danga 

TS-11 m2 25 

6. Baigiamieji darbai

6.1. 
Apvažiavimo kelio asfalto dangos frezavimas su 

pakrovimu 
TS-03 m2 270 

6.2. Asfalto drožlių išvežimas į Rangovo sandėliavimo vietą TS-03 m3 27 

6.3. 
Skaldos pagrindo išardymas, nustumiant iki 30 m, 

pakrovimas ir išvežimas į Rangovo sandėliavimo vietą 
TS-03 m3 68 

6.4. 

Šalčiui atsparaus grunto kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas į Rangovo sandėliavimo 

vietą 

TS-03 m3 175 

6.5. 
Sankasos grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 

išvežimas į Rangovo sandėliavimo vietą 
TS-03 m3 565 

6.6. 
G/b vamzdžių Ø1,6 m (vidinis) išmontavimas ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu 
TS-03 m 28 

6.7. Grunto pagrindo planiravimas TS-02 m2 550 
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Poz., 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

6.8. 
Plotų tvirtinimas 10 cm esamu dirvožemio sluoksniu, 

paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles 
TS-02 m2 550 

Statybos Rangovas privalo įsivertinti visas papildomas išlaidas susijusias su jo taikomomis statybos 

technologijomis ir darbų organizavimu. 

Statybos Rangovas privalo įsivertinti visas papildomas išlaidas susijusias su eismo organizavimu statybų 

metu vadovaudamasis 22053MM.1707-00-RTDP-SO. 

Statybos Rangovas gali siūlyti kitokius laikino apvažiavimo kelio sprendinius, tačiau atlikdamas keitimus 

privalo pats parengti visą tam reikalingą dokumentaciją bei gauti atitinkamus pritarimus ir suderinimus (tame tarpe 

ir iš Statytojo, ir iš Projektuotojo). 

Statybos Rangovas privalo įsivertinti papildomas priemones nuo statybinio laužo patekimo į upės vagą. 

Nurodyti grunto kasimo ir išvežimo kiekiai yra orientaciniai ir priklauso nuo statybos Rangovo taikomų 

technologijų ir darbų organizavimo. Šiuos kiekius galima tikslinti pagal faktą statybos darbų metu. 

Nurodyti esamų konstrukcijų ardymo darbų kiekiai yra orientaciniai, nes nėra išlikusios esamo tilto 

projektinės dokumentacijos. Šiuos kiekius galima tikslinti pagal faktą statybos darbų metu. 

Vykdant tilto rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali 

būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytą sandėliavimo vietą:  

1) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai (atstumas nuo objekto ~ 67 km).

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai,  

sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 

daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos 

metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir 

atsakomybė tektų rangovui. 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 

medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos 

lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

• grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

• frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

• mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir

skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir 

gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 

panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 

reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai 

nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems 

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, 

kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 
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BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-01 1 0 Esamos situacijos planas M 1:250 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-02 1 0 Esamos statinio konstrukcijos 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-03 1 0 
Sklypo sutvarkymo ir suvestinis 

inžinerinių tinklų planas M 1:250 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-04 1 0 Tilto skersinis pjūvis 1-1 M 1:25 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-05 1 0 Tilto fasadas. Vaizdas A-A M 1:50 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-06 1 0 Tilto išilginis pjūvis 2-2 M 1:50 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-07 1 0 Tilto atramų planas M 1:100 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-08 1 0 Elementų išdėstymo planas M 1:100 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-09 1 0 0,45 m skersmens ir 7,0 m ilgio polis 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-10 1 0 Krantinės atramos Nr. 1 geometrija 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-11 1 0 Krantinės atramos Nr. 2 geometrija 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-12 1 0 Krantinių atramų armavimas 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-13 1 0 
Krantinių atramų armatūros lankstiniai 

ir kiekiai 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-14 1 0 Gulekšnis G-2 M 1:20 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-15 1 0 Pereinamoji plokštė PP-4 M 1:20 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-16 1 0 Sija S-1 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-17 1 0 Sija S-2 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-18 1 0 Turėklinis bortas TB-1 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-19 1 0 Turėklinis bortas TB-2 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-20 1 0 Turėklinis bortas TB-3 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-21 1 0 Turėklinis bortas TB-4 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-22 1 0 Turėklinis bortas TB-5 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-23 1 0 
Sijų lentynų sumonolitinimas 

tarpusavyje ir su turėkliniais bortais 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-24 1 0 Deformacinių pjūvių įrengimas 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-25 1 0 Šalitilčio plokštė ŠP-1 M 1:25 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-26 1 0 Šalitilčio plokštė ŠP-2 M 1:25 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-27 1 0 Šalitilčio plokštė ŠP-3 M 1:25 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-28 1 0 Šalitilčio plokštė ŠP-4 M 1:25 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-29 1 0 Turėklų išdėstymas 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-30 1 0 Turėklas T-1 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-31 1 0 Turėklas T-2 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-32 1 0 Turėklas T-3 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-33 1 0 Turėklas T-4 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-34 1 0 Turėklas T-5 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-35 1 0 Atraminė siena 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-36 1 0 Lietaus vandens nutekėjimas prieigose 
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PASTABOS: 
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.
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1 

65 

64 KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS T:: 
C 

Zalgirio g. 92-301 Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12 ,112 km tilto per Gausant� 
Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas 

Technology Engineering Consulting 
El. p. infraSlructure@lec.lt -------------------------1

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 

 SPV  

SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Esamos statinio konstrukcijos 

BREZINIO ZYMUO 

22053MM .1707-00-RTDP-SK _ BR-02 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPV 
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PASTABOS: 
1. Ti/to fasadas A-Air skersinis pjDvis 1-1 pateikti bretinyje 22053MM.1707-00-RTDP-PP_BR-02.
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.
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LT 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiklimes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting i--------------------------4 

PAREIGOS V. PAVARDE 

SPV 

SPDV  

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. BasanaviC:iaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:21NIO PAVADINIMAS 

Tilto padetis plane M 1 :250 

BRl:21NIO ZVMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-03 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPl,J 
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+,,<:......,,'l-,,<:......,,,µ......;..--------.l"----';.+.,.-<--,,.q....,.-<--,,4-1'---,1.......,------+--....;

,
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l-,,L�l-,.L---,,'l,_,_....;..._+-----'---.1.......,

,
,.+-,.,L...,4--,.,L...,4-1----Ji'-------,i-.;.+-,4--,4--,4-,4-

1
.......,IL-------; padengiami efastiniais 
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1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Apatine gelz.betonines plerdangos dalis 
padengiama skaidria apsaugine 
hidrofobizuojancia danga 

apsauginiais betono dazais 

855 470 

SUUNEL/0 /RENGIMO MAZGAS M 1:10 DRENAZINES JUOSTOS /RENGIMO MAZGAS M 1:10 

Sandarinimo juosta 

Salitilcio pfokste 

Sija 

250 

l 0160 l
, , 

Drenai.o juosta 

2,5% 

Sandarinimo juosta 

Salitilcio plokste 

/slyginamasis 
betono sf. 

Sija 

Sumonolitinimo ruoz.as 

Sija 

250 

2,5% 

-+----'0--Lietaus vandens
J 

nutekejimo sulinelil/ asis 

SULINEL/0 PO DANGA /RENGIMO MAZGAS M 1 :10 

Sandarinimo juosta 

Salitilcio plokste 

250 Drenazo juosta 

2,5% 2,5% 

Sija 

-+-'1,--SulinB/is po danga] 

lslyginamasis 
betono sf. 

Sija 

Sumonolitinimo ruotas 

Cinkuoti 
plieniniai 

tureklai 

Tureklinis blokas 

250 

Drenai.o juosta 

2,5% 

/slyginamasis 
betono sl. 

Sija 

Sumonolitinimo ruoz.as 

HIDROIZOUACIJOS TIES TUREKLINIA/S 
BLOKAIS /RENGIMO MAZGAS M 1 :10 

Apsauginiai atitvarai 
Hidroizoliacijos s/. H2 W3 B kfases 

Salitilcio plokste 
Sandarinimo juosta 

Asfalto danga 

f .f . . lslyginamasiss yg1namas1s 
betono sl. 
Monolitinis 
ruoz.as 

betono sf.

Monolitinis 
ruoi.as 

500 

----

Tureklinis b/okas 

Pastabos: 
1. Sj brez.inj skaityti kartu su element// isdestymo ir sklypo piano brez.iniais;
2. Tarpai tarp sijos ir tureklinio borto monolitinami;
3. Vandens surinkimo sulineliai jrengiami z.emiausioje perdangos skersinio pjOvio vietoje, PVC vamzdtiais
lietaus vanduo nuvedamas j /atakus ir nuvedamas j upf?;
4. Ant ti/to jrengiami nauji H2 W4 A ir H2 W3 B k/ases plieniniai atitvarai;
5. Ant ti/to jrengiami nauji daz.yti metaliniai tureklai (tr. fasado brezinyje);
6. Fasadiniai atramq ir sijq pavirsiai gruntuojami ir dai.omi e/astiniais apsauginiais dai.ais, apatiniai sijq
pavirsiai gruntuojami ir padengiami hidrofobizuojancia danga;
8. lslyginamojo sluoksnio storj deti pagal faktinj sijos islinkj, jo nekeliant;
9. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA i$LEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE2ASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KVAL 
PATV. 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting i--------------------------4 
STATINIO PAVADINIMAS 

PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS 
Tiltas per Gausant1;1 12, 112km 

 SPV 

 SPDV BRl:21NIO PAVADINIMAS LAIDA 

Tilto skersinis pj0vis 1-1 M 1 :25 0 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) BRl:21NIO ZVMUO l.APAS l.APl,J 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-04 

J. BasanaviC:iaus g. 36, LT-03109 Vilnius 



71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

Pereinamoji sekcija 

+--- Veliuona 

3500 

Deformacinio pj0vio apskardinimas 

TILTO FASADASA-A M 1:50 

20700 
13600 

Apsauginiai atitvarai H2 W3 B k/ases 

3500 
50 

Deformacinio pjuvio apskardinimas 

Pereinamoji sekcija 

Griciai ---.. 

71 

70 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -1, 
------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------�- 69 

- - - -e-pP4 - - -
_II 

-------------------------------------------Atilva��erta6-------------------------------------------
-,-����-- PermnamcyT;iii-

II - - - - - - - __ 

Krantine atrama Nr. 1 
I 
I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 

Elastomerinis atraminis guolis 

� � Atremimo b/okai AT-1.::r- - -
I I Gr�itiniai poliai 0 0,45 m, L=7 m -----1'--.

1 

: 

SPALVINIO SPRENDIMO SPALVOS 

I ___ I I ___ I 

- Krantiniq atramq, atitvarq bortq, fasadiniq sijq ir atramines sienutes betoninis pavirsius daiomas RAL 9002;

- Apsauginiq atitvarq pavirsius padengtas cinko danga.

Gelibetonine sija 

13000 ·nis atraminis guo/is

0 

L_ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

68 

67 

Krantine atrama Nr. 2 

66 

65 

64 

PASTABOS: 
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.

2023-09 Statybos leidimui. Stalybai 
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAI DOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 
 

LT 

-e 
C 

Zalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas El. p. infrastructure@tec.lt 
Technology Engineering consulting L-------------------------4 

PAREIGOS V. PAVARDE 

SPV 
SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12,112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Tilto fasadas. Vaizdas A-AM 1 :50 
1 variantas - gelzbetonine perdanga 

BREZINIO 2YMUO 

22053MM. 1707-00-RTDP-SK_BR-05 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPl,I 
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69 

68 

67 
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65 

64 
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62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

-Veliuona 3 500 
Viriiutinis asfalto sf. AC 11 VN -4 ... 12cm 50 

Asfalto pagrindo s/. AC 22 PN -8 ... 16cm
Mineraliniq medi . miSinys 0/45 -25 ... 37cm
Apsauginis asfalto s/. SMA 5 S -2cm
Hidroizoliacijos 2 s/. -1 cm 

Virsutinis asfalto s/. AC 11 VN 
Asfalto pagrindo s/. AC 16 AS 
Apsauginis asfalto s/. SMA 5 S 
Hidroizoliacijos sl . 
Arm . is/yginamasis s/. 

-4cm
-4cm
-2cm
-1 cm
-5 .. 14 cm

TILTO ISILGINIS PJOVIS .1-1" M 1:100 
20700 
13 600 

Vamzdi.iq tvirfinimas 
-5 C"!_ _________________ !}_9, 10 __ Deformacinispj0vis _______________________ _ 

0,6% prigreziamas i perdanglj Deformacinis n;0vis --------------------------------��----

.. 

....... , .
. ',. 

,------,Mi;1era/i1Jil/ ';'ed:t.i�g'l1
,.--- J::/-r-

:;==r-
,==�1---�i,,..

,------, ll]iilinys, 0i�e
,------, 

,------, ,------, ,------,
� �2�120/.1P:._ '-� ,------/ �':'._ _·

' '. ' . • 
. ..._.:..._ __ ....,_ __ :,_ 

-66;51 • . • • 

,------/ r-r,;<. ,------/ ,------/ ,------/ ,------/ ,------/ 
,------, � ,-9en;i drenµo�antis gru�tas , ,------,
,------/ ,.--1"] �u�ankint;,s � 11Pa , ,------,

• I> • " " •• I> • " .... 

3 500 
50 

6902 -------------------------

·E1a�tomertnis

Virsutinis asfalto s/. AC 11VN 
Asta/to a rindo sf. AC 22 PN 
Mineraliniq medi. miSinys 0/45 
Sa/Ciui ne ·autrus sl. 
Klasifikuotas sank . gr. pag . 

Griciai ____.. 
-4cm
-Bcm

-25cm
-28cm
-20cm

Kelio dangos konstrukcijlJ 
:t.iOreti Susisiekimo dalyje 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

INZINIERINIO GEOLOGINIO SLUOKSNIO APRASYMAS: 

� 

E ©-j 

m 

� 

-

� 

� 

Planingai supiltas: molingas sme/is, 
su ma:t.a organikos priemai!la (3,0 %) 

Planingai supiltas: dulkingas smelis, 
su ma:t.a organikos priemaisa (3,2 %) 

Planingai supiltas: sme/ingas vidutinio p/astiskumo dulkis, 
minkStas, su vidutine organikos priemaiSa (14,2 %) 

Planingai supiltas: sme/ingas ma:Zo 
plastiSkumo mo/is ir dulkis, mikStas 

Planingai supiltas: smelingas mazo 
plastiSkumo mo/is ir dulkis, tvirtas 

Smelingas mazo plasti!lkumo 
mo/is, moreninis, tvirtas 

Labai stiprus smelingas maio plastiSkumo 
mo/is ir dulkis, moreninis, labai standus 

ATRAMIN/O BLOKO AT- 1 /RENG/MO MAZGAS M 1:25 

Upes vaga po ti/tu sutvirtinama 
l..---- ,auko akmenimis

Atremimo b/okai AT-1 

/.\ 

Ska/dos 0/45 sluoknis 

Pastabos: 
1. Si bre:t.ini skaityti kartu su elementq isdestymo ir sk/ypo piano bre:t.iniais;
2. Tarpai tarp sijos ir tureklinio borto monolitinami;
3 .  Vandens surinkimo Su/ine/iai jrengiami iemiausioje perdangos skersinio pjavio vietoje, P VC vamzdiiais

lietaus vanduo nuvedamas i latakus ir nuvedamas j up�;
4. Ant ti/to irengiami nauji H 2  W4 Air H 2  W3 B k/ases p/ieniniai atitvarai;
5. Ant ti/to irengiami nauji da:t.yti metaliniai tureklai (zr. fasado brezinyje);
6. Fasadiniai atram4 ir sijq pavifSiai gruntuojami ir daiomi elastiniais apsauginiais daiais, apatiniai sijq

pavifSiai gruntuojami ir padengiami hidrofobizuojanCia danga;
8. /s/yginamojo s/uoksnio storj deti pagal fak1ini sijos islinki, jo nekeliant;
9. Kelio a/lies projek1inius auk!l�ius :t.iiireti 22053MM .1707-00-RTDP -S dalyje.
10. Matmenys pateik1i milimetrais, altitudes - metrais .

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. l<EITIMO PRIELASTIS (JEI TAI KOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

T:: C algirio g. 92-301 
Vilnius, L T-09303, Lietuva 
Tel. {8-5) 210 5318 

Valstybines reik�mes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-TamoSiai---Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

TachnologyEnginaaringConsulting 1----------------------; 

PAREIGOS V. PAVARDI: 

 SPV 

 SPDV 

STATYTOJAS(UtsAl<OVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanavifiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:2:INIO PAVADINIMAS 

Tilto i�ilginis pjUvis 2-2 M 1 :50 

BR£2:INIO ZVMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-06 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPIJ 

1 
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Topografinis planas skaitmenineje formoje: 2022-09 ......_ 
Koordinaci11 sistema: LKS-94 ', ......_
Auksci11 sistema: LAS07 , ......_ 
Vykdytojas: MB "Geodezijos darbai" ' 
Geodez;n;nkasc v: Panavas IGKV-101 

...._ ...._ ...._ ...._ ...._ ...._ ...._

.......
.......

.......
....... 

....... _ -----
.......

.......
.......

....... 

....... _ -------

67.42 

SUTARTINIAI ZYMEJJMAI: 

------- -- -- - Sklypai;

D - Drenaias;

- 10 kV oro linija ;

- Rysi11 kabelis;

I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' 
- Esami slaitai;

0 

Q - Esami mediiai ir kr0mai;
.oOo. 

50/43 - 0387 

11 

11 

11 

11 

11 

11 11 

7. 

11 

laitas tvirtinamas juodiemio sf. 
h=10 cm ant geotinklo pagrindo

•67.14 

11 11 

11 

11 

11 

200x3bo 

0 
11 •61.oi 11 

11 

11 11 

0 .p. 

11 

- Projektiniai ke/io sankasos slaitai;
I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' 

I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' 
- Projektiniai ti/to pylimo slaitai; -"< 

11 

I - Esamo ti/to kaltiniai poliai;

11 
I 

67.29 
11 

• 

f69. •67.95 . 
11 

I 
'67.91 

11 

• Slai s t�)rtinamas juodierhlo s
-.JI-�---+ 

h= 1 cm ant geotinklo pagrindo

•66.74

--

• 

I I o67.o6 

11 

--

11 
---

11 

11 

11 

-II 11--

11 

11 

67.14 

virtinamas juodiemio st. 513

7JY2 ------ant geotinklo pagrindo 
11 

7.01 

-1 

1...:1 

11 

------

-------

-t 

0 

KRANTINIU A TRAMU 
KOORDINA TES 

KRANTINIU ATRAMU POLIU KOORDINATES 
IR AL TllUDES 

Eil. 
X y 

Eiles 
X y Nr. Nr. 

15 6115036.99 451701.95 
Krantines atramos Nr. 1 

16 6115035.98 451702.80 
1 6115033.11 451700. 74 17 6115036.53 451704.00 
2 6115036.53 451701.50 18 6115035.52 451704.85 
3 6115037.41 451701. 70 19 6115036.07 451706.05 
4 6115034.96 451712.61 20 6115035.06 451706.90 
5 6115034.08 451712.41 21 6115035.61 451708.10 
6 6115034.04 451712.63 22 6115034.60 451708.95 
7 6115030.62 451711.86 23 6115035.15 451710.15 

24 6115034.14 451711.00 
Krantines atramos Nr. 2 

25 6115034.69 451712.20 
8 6115053.31 451705.27 26 6115049.29 451704. 71 
9 6115049.90 451704.50 27 6115049.84 451705.91 

10 6115049.02 451704.30 28 6115048.83 451706. 76 
11 6115046.57 451715.21 29 6115049.38 451707.96 
12 6115047.40 451715.62 30 6115048.37 451708.81 
13 6115047.45 451715.41 31 6115048.92 451710.01 
14 6115050.82 451716.39 32 6115047.91 451710.86 

33 6115048.46 451712.06 
ATRAMINES SIENOS 

34 6115047.45 451712.91 
KOORDINATES 

35 6115048.00 451714.11 
Eil. 36 6115046.99 451714.96 
Nr. X y 

37 6115036. 76 451699.55 
38 6115036. 72 451699.80 
39 6115036.54 451700.93 
40 6115019.96 451696.92 
41 6115019.92 451697.16 
42 6115019.74 451698 30 

VANDENS NUVEDIMO LATAKO /RENG/MO MAZGAS M1 :25 

Lauko akmen11 tvirtinimas 

Pastabos: 

Vandens nuvedimo latakas 
500x400x240 mm 

500 

Ska/dos 0/45 h=150mm 

sluoksnis 

Virsaus 
altitude [m] 

66.83 

66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.83 
66.75 
66.75 
66.75 
66.75 
66.75 

66.75 
66.75 
66.75 
66.75 
66.75 

1. Krantinems atramoms atremiamos ant naujai ifengt11 gr�itini11 poli11 0450 mm, L=l m;
2. Del auksto gruntinio vandens lygio krantini11 atram11 po/iai g�iiami apsauginiuose vamzdiiuose;

3. Sij11 atraminiq pagalvi11 aukstis tikslinamas statybos metu parinkus konkrecius atraminius guolius;

4. Fasadiniai atram11 pavirsiai nugruntuojami ir daiomi elastiniais apsauginiais betono daiais;

5. Pavirsiai, besi/ietiantys su gruntu, nupurskiami bitumine emulsija;

6. Pereinamosios plokstes PP-4 isdestomos 6 % isilginiu nuolydiiu;
7. Tarpai tarp pereinamqj11 ploksci11 ir krantines atramos sparn11 uipildomi skalda 22/45 ir
sumonolitinami betonu; 

8. Patilte tvirtinama lauko akmenimis;

9. Matmenys pateikti milimetrais, koordinates ir altitudes - metrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA l�LEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE2ASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiklimes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 1------------------------1 

PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS 

 SPV 

 SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:21NIO PAVADINIMAS 

Tilto atram4 plan as M 1 :250 

BRl:21NIO ZVMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-07 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPl,J 
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560 760 

- - - -
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560 760 

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

100
1 

( Armatara 020 mm

GULEKSNIS G-2 M 1 :20 

,. 2280 

7 Baigus montavimo darbus 

� 
kelimo kilpos nupjaunamos

3800

GULEKSNIO G-2 ARMAVIMAS M 1 :20 

l 

- -

I 

' 

I 
' 

' 

�
' 

I 
' I 
I 

-
' 

I 
' 

' 

I- -
' 
' 

' 

I 

2280 

Armatara 016 mm
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

12 X 300 = 3600

3800 

( Armatara 08 mm

Armatara 016 mm
- - - - -

- - - -

GULEKSNIO G-2 BETONO KIEKIO ZINIARASllS 

Kiek is Taris [m 3] Elemento pavadinimas Betono k/ase [vnt.J Vieneto Bendras
Guleksnis G-2 C25/30 XC2/XF2 4 1.15 4.60

Is viso betono: 4.60 

,. 760 

1 

� 

,. 760 

l 

)------.i 
- - - - - - -

' 

I 
' 

' 

- - - - - -

Armatara 016 mm )--

0 

LAIDA 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

372 

LT 

VAIZDAS A-A M 1 :20 

315 315 0 " ,. ,. 
('\J 

l 
., ,-.. 

n I �-- -.. 
. . . . . . 

0 0 0 0 
co 0 co 0 
"-I" LC) "-I" LC) 

• • • • • • 

"""J F=--

I. 
0 

0 25 II 540 11 25 ('\J ('\J 

T-20 2oJ 'I 
630 

PJOVIS 1-1 M 1:20 

65 5 X 100 = 500 65 

J=:=--{ 
Armatara 016 mm )

(""" 

-� � ---'I.-
0 
(0

, '!::c.-i,-

Armatara 016 mm )0 ',r--
�� -. '0 

0 LC) 
0 

0 LC) 

Armatara 08 mmJ2. 
co 

-.r, 
(') 

-
-----:---:d, � I 

-'i,--
- - Armatara 020 mm--'.-

'ir--- I----' r 100
g 25 .l �ol 3 x 1 oo �o I. 25

1 l: ..., 
60 630 "'6cU" 

PASTABOS:

1. Guleksniams detalizuoti batina parengti gamyklinius brezinius.
2. Gamykliniai breziniai privalo bDti suderinti su Projektuotoju. 
3. Kelimo kilp4 (gaminiui iskelti is klojini4 ir montavimo i projektin? padeti),
poreiki ir kiekj numato gamintojas.
4. Matmenys pateikti milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS T:: 
C 

Zalgirio g. 92-301 Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12 ,112 km tilto per Gausant� 
Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 

STATINIO PAVADINIMAS 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 
Tiltas per Gausant� 12, 112km 

SPV 

SPDV S. Sartanvicius BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Guleksnis G-2 
0 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) BREZINIO ZYMUO LAPAS LAPV 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
22053MM .1707-00-RTDP-SK _ BR-14 1 1 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

AVoloseviciene
Highlight



PEREINAMOJI PLOKSTE PP-4 M 1 :20 VAIZDAS A-A M 1: 10 
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980 

80 90 

PEREINAMOSIOS PLOKSTES PP-4 BETONO KIEKIO ZINIARASTIS 

0 
IO 
C\I 

ArmaWra 06 mm 

0 

PEREINAMOSIOS PLOKSTES PP-4 

IZOMETRINIS VAIZDAS M 1 :25 

PASTABOS: 

1. Pereinamosioms plokstems detalizuoti butina parengti gamyklinius breiinius.
2. Gamykliniai brei.iniai priva/o buti suderinti su Projektuotoju.
3. Apsauginis betono sluoksnis ne mai.esnis kaip 40 mm.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojinil/ ir montavimo j projektin� padetj),
poreikj ir kiekj numato gamintojas.
5. Matmenys pateikti milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA L.AIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIELASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

TechnoLogyEngineeringCOnsulting ,___ ____________________ ___, 
STATINIO PAVADINIMAS 

o"r Elemento p avadinimas Betono klase Kiek is TOris [m 3] PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 
Tiltas per Gausant� 12, 112km 

� � 0 
C\I 

30� 230 l 17 X 200 = 3400 
3920 

[vnt.] Vieneto Bendras 
Pereinamoji plok ste PP-4 C30/37 XC2/XF3 16 0.94 15.04 

Is visa betono: 15.04 

 

 

LT 

SPV 

SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanav�iaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Pereinamoji plokste PP-4 

BREZINIO ZYMUO 

22053M M. 1707-00-RTDP-SK _ BR-15 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPIJ 



BETONO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Betono klasė
Vieneto

Tūris [m ]3

Bendras
Pastabos

Kiekis
[vnt.]

Aprašymas

Gelžbetoninė sija C35/45 XC4 XD3 XF4 5S-1 29.005.80
29.00Viso objektui:

Sija S-1

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-16

0

1

SPV

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Žalgirio g. 92 Vilnius,
LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ

STATINIO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PARAŠAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUO

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

SPI

Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę 
rekonstravimo techninis darbo projektas

Tiltas per Gausantę 12,112km

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

UŽSAKOVAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai

SIJOS GEOMETRIJA
M 1:20

VAIZDAS A - A
M 1:10

SIJOS S-1 ARMAVIMAS
M 1:20

PJŪVIS 1 - 1
M 1:10

8. Matmenys pateikti milimetrais.
7. Gamykliniuose brėžiniuose turi būti parodyta statybinė pakyla , kurios aukštis 20 mm.
6. Apsauginis betono sluoksnis ne mažesnis kaip 40 mm.
5. Transportavimo ir pakėlimo schemą numato surenkamo g/b gamintojas.
4. Kėlimo kilpų (gaminiui iškelti iš klojinių ir montavimo į projektinę padėtį), poreikį ir kiekį numato gamintojas.
3. Gamykliniuose brėžiniuose turi būti  įvertintos armatūrų užlaidos, armatūros jungimas bei armatūros lankstiniai.
2. Gamykliniai brėžiniai privalo būti suderinti su Projektuotoju.
1. Sijoms detalizuoti būtina parengti gamyklinius brėžinius.

PASTABOS:
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BETONO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Poz. Betono klasė
Vieneto

Tūris [m ]3

Bendras
Pastabos

Kiekis
[vnt.]

Aprašymas

Gelžbetoninė sija C35/45 XC4 XD3 XF4 2S-2 11.605.80
11.60Viso objektui:

Sija S-2

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-17

0

1

SPV

SPDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Žalgirio g. 92 Vilnius,
LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ

STATINIO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

PARAŠAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO ŽYMUO

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

SPI

Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę 
rekonstravimo techninis darbo projektas

Tiltas per Gausantę 12,112km

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

UŽSAKOVAS

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai

SIJOS GEOMETRIJA
M 1:20

VAIZDAS A - A
M 1:10

SIJOS S-2 ARMAVIMAS
M 1:20

PJŪVIS 1 - 1
M 1:10

8. Matmenys pateikti milimetrais.
7. Gamykliniuose brėžiniuose turi būti parodyta statybinė pakyla , kurios aukštis 20 mm.
6. Apsauginis betono sluoksnis ne mažesnis kaip 40 mm.
5. Transportavimo ir pakėlimo schemą numato surenkamo g/b gamintojas.
4. Kėlimo kilpų (gaminiui iškelti iš klojinių ir montavimo į projektinę padėtį), poreikį ir kiekį numato gamintojas.
3. Gamykliniuose brėžiniuose turi būti  įvertintos armatūrų užlaidos, armatūros jungimas bei armatūros lankstiniai.
2. Gamykliniai brėžiniai privalo būti suderinti su Projektuotoju.
1. Sijoms detalizuoti būtina parengti gamyklinius brėžinius.

PASTABOS:
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r TIJREKLINIO SORTO TB-1 BETONO KIEKIO ZINIARASllS I 
Kiekis TOris [m3] 

Elemento pavadinimas Betono klase [vnt.] Vieneto Bendras 
Tureklinis bortas TB-1 C35/45 XD3 2 0.66 1.32 

Is visa betono: 1.32 

Armatora 08 mm )
Armatora 08 mm )

Armatora 08 mm )

Armatora 012 mm ) 

PASTABOS: 
1. Turekliniams bortams detalizuoti bOtina parengti gamyklinius brezinius.
2. Gamykliniai breziniai privalo boti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breziniuose turi boti jvertintos armator4 uzlaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilplJ (gaminiui iskelti is klojini4 ir montavimo j projektin� padetj),
poreikj ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemey numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Apsauginis betono sluoksnis ne mazesnis kaip 40 mm. 
6. Turekliniai bortai gaminami su isemomis (I= 150 mm, b = 100 mm, h = 160 mm) tureklams jstatyti .
7. Tarpai tarp tureklinitJ bort4 uztaisomi vandeniui nelaidzia elastinga mastika.
8. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 T:: C Zalgirio g. 92-301 
KVAL. Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� PATV. 

Tel. (8-5) 210 5318 DOK. NR. rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 

STATINIO PAVADINIMAS 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 
Tiltas per Gausant� 12, 112km 

 SPV 

 SPDV BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Turekliniai bortas TB-1 
0 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS LAPL,J 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-18 1 1 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 
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LT 

TUREKLINIO SORTO IB-2 BETONO KIEKIO ZINIARASTIS

Elemento pavadinimas Betono klase 

Tureklinis bortas TB-2 C35/45 XD3 

Kiekis 

[vnt. I Vieneto 

0.3 

Is visa betono: 

PASTABOS: 
1. Turekliniams bortams detalizuoti bOtina parengti gamyklinius breiinius.
2. Gamykliniai breiiniai privalo bOti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breiiniuose turi bOti jvertintos armatorl{ uilaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilplf (gaminiui iskelti is klojinil{ ir montavimo i projektinf) padeti),
poreikj ir kiekj numato gamintojas. 
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo glb gamintojas.
5. Apsauginis betono s/uoksnis ne maiesnis kaip 40 mm.

Bendras 

0.3 

0.3 

6. Turekliniai bortai gaminami su isemomis (I = 150 mm, b = 100 mm, h = 160 mm) tureklams jstatyti.
7. Tarpai tarp tureklinil{ bortl{ uitaisomi vandeniui nelaidiia elastinga mastika.
8. Matmenys pateikti milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
. El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting i-------------------------1 

PAREIGOS V. PAVARDE 

SPV 

SPDV 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausantt;! 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Turekliniai bortas TB-2 

BREZINIO 2YMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-19 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPL,J 
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r TUREKLINIO BORTO lB-3 BETONO KIEKIO ZINIARASTIS l 
T0ris [m3]KiekisElemento pavadinimas Betono klase [vnt.] Vieneto Bendras

Tureklinis bortas lB-3 C35/45 XD3 1 0.63 0.63
Is .,,;so betono: 0.63

PASTABOS: 
1. Turekliniams bortams deta/izuoti bOtina parengti gamyklinius breiinius.
2. Gamykliniai breiiniai privalo bOti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breiiniuose turi boti jvertintos armatorq uilaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo i projektin'? padeti),
poreiki ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Apsauginis betono sluoksnis ne maiesnis kaip 40 mm. 
6. Turekliniai bortai gaminami su isemomis (I = 150 mm, b = 100 mm, h = 160 mm) tureklams jstatyti.
7. Tarpai tarp turekliniq bortq uitaisomi vandeniui nelaidiia elastinga mastika.
8. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS T:: C Zalgirio g. 92-301 Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
KVAL. Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� PATV. 

Tel. (8-5) 210 5318 DOK. NR. rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 
STATINIO PAVADINIMAS 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 
Tiltas per Gausant� 12, 112km 

 SPV 

 SPDV BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Turekliniai bortas TB-3 
0 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS LAPL,J 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-20 1 1 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 



0 � 
�

C\I � I 
"rl 

TUREKLINIS BORTAS TB-4 M 1 :20 
2240 

ll) ' 
0 I C\I ' 
,� I 

0 ' 
0 C") I (0 C") 

� � � 
' 

�
C") 

I �
_,� I 

J .------'� 

� L94125125 I 8x200=1600 
., ., ., 

�1 
TUREKLIN/0 BORTO TB-4 ARMA VI MAS M 1 :20 

2240 

�� 
__,� 

CX)(0C") 

� � �
�r

C\I 
.---

I 
--'r 

125l95 7(l �., ., ., -

i�J_ l2 � 
J....---'.--- .-1---------------------------- _,�

"r­ll) (0
-

0 ll)"r-0 ll) (0 -
ll) "CS
co,e -'r-

J 'o"'"ao (0 'L ., ., 

I ,I I

1251251. 

- - -
. 

I I 

, 
- - - -

�-------� 
( Armatora 014mm }--

--

-
-

-

-I • 
' -

-
-

8x200=1600 

- - - -
-

I 11 I
, , ,
- - - -

-

CX) 
' (0 C")- -

'• 
-gr ,I I 11 

' , ' _..!::.., .---- -

125JJ25 L1r 

., 
66..l"' • 

r 

r 

r 

r 

Armatora 08 mm )
Armatora 010 mm
Armatora 012 mm )
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TUREKLINIO BORTO lB-4 BETONO KIEKIO ZINIARASTIS

Elemento pavadinimas Betono klase

Tureklinis bortas lB-4 C35/45 XD3

Kiekis
[vnt.]

4
Vieneto

0.6 
Is visa betono:

Bendras
2.4
2.4
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1. Turekliniams bortams detalizuoti butina parengti gamyklinius brezinius.
2. Gamykliniai breziniai privalo buti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breziniuose turi boti jvertintos armatorq uzlaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo i projektinf? padeti),
poreiki ir kiekj numato gamintojas.
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4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Apsauginis betono sluoksnis ne matesnis kaip 40 mm. 
6. Turekliniai bortai gaminami su isemomis (I = 150 mm, b = 100 mm, h = 160 mm) tureklams jstatyti.
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7. Tarpai tarp turekliniq bortq uztaisomi vandeniui nelaidzia elastinga mastika.
8 . Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

20 --------------------------------------------

KVAL. 
PATV 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas El. p. infrastructure@tec.lt 
Technology Engineering Consulting ------------------------1 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 

SPV 
 SPDV 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausantt;! 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Turekliniai bortas TB-4 

BREZINIO 2YMUO 

22053MM .1707-00-RTDP-SK BR-21 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPL,J 
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Elemento pavadinimas Betono klase 
Vieneto Bendras 

Tureklinis bortas TB-5 C35/45 XD3 2 0.62 1.24 
Is visa betono: 1.24 
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PASTABOS: 

175 90 1. Turekliniams bortams detalizuoti bOtina parengti gamyklinius breiinius.
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2. Gamykliniai breiiniai privalo boti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breiiniuose turi bOti jvertintos armatorq uilaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo i projektin� padeti),
poreikj ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
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5. Apsauginis betono sluoksnis ne maiesnis kaip 40 mm.
tg _ 0 ) 6. Turekliniai bortai gaminami su isemomis (I = 150 mm, b = 100 mm, h = 160 mm) tureklams jstatyti.
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PATV. 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt

Technology Engineering Consulting ------------------------1 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS 

 SPV 

 SPDV 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Turekliniai bortas TB-5 

BREZINIO 2YMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-22 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPL,J 
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SIJU SU TlJREKLINIAIS BORTAIS SUMONOLITINIMO ARMATOROS KIEKIO ZINIARASTIS

Standartas Plieno Skersmuo Sfryplf Strypo Bendras ilgis Bendra 
klase 0[mm] sk aicius [vnt.J ilgis [mm] [mm] mase [kg]

LST EN 10080 S500 12 12 12000 144000 127.8
LST EN 10080 S500 12 12 1960 23520 20.9 
LST EN 10080 S500 8 204 305 62220 24.6 

Risamoji vie/a 1. 7
Armatoros kiekis e/ementui 175.0 

Armataros kiekis efementams (1 vnt.) 175.0 

SIJU LENTYNU SUMONOLITINIMO ARMATOROS KIEKIO ZINIARASTIS

Standartas Plieno Skersmuo Slryplf Strypo Bendras ilgis Bendra 
kfase 0[mm] sk aicius [vnt.J i/gis [mm] [mm] mase [kg]

LST EN 10080 S500 8 1020 305 311100 122.8 
LST EN 10080 S500 12 60 12000 720000 639.2 
LST EN 10080 S500 12 60 1960 117600 104.4 

Risamoji vie/a 8.6 
Arma/Oros kiekis e/ementui 875.0 

Armataros kiekis e/ementams (1 vnt.) 875.0 

SIJU SU TlJREKLINIAIS BORTAIS SUMONOLITINIMO BETONO KIEKIO ZINIARASTIS

Elemento pavadinimas Betona klase Kiekis TOris [m3]
[vnt.] Vieneta Bendras

Sij4 su turekliniais bartais
sumanalitinimas

C35/45 XD3 XF4 XC4 1 2.7 2.7

Is visa betana: 2.7

SIJU LENTYNU SUMONOLITINIMO BETONO KIEKIO ZINIARASTIS

Elementa pavadinimas Betana klase Kiekis TOris [m3] 

[vnt.] Vieneta Bendras
Sij4 lentyn4 sumanalitinimas C35/45 XD3 XF4 XC4 1 12.8 12.8

Is visa betana: 12.8

PASTABOS: 
1. Sljlf montavimo tvarka: S- 2, S-1 apsukta 180° kampu, S-1, S-1 apsukta 180° k ampu
ir t.t .. Montuojant sijas tokia tvarka is sij4 ir tureklini4 bort4 islindusi armatara prasikeis
(nebus susikirtim4). 
2. Armataros poz. Nr. 1, 2, 3, 4 suduriamos u:ileid:iiant vienq u:i kito. U:ilaidlf vietas
savo nuoziara pasirenka Rangovas, taciau viename pjavyje negali bati daugiau kaip
puse vis4 u:ilaid4.Minima/us atstumas tarp sujungimo pjuvi4 - 0,5m;
3. Apkabos poz. Nr.2 isdestomos sachmatiskai, kas 400 mm.

4. Matmenys - milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATU SAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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Technology Engineering Consulting t---------------------------1 
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PAREIGOS V.PAVARDE: PARASAS 

SPV 

SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

AB Lieluvos automobili4 keli4 direkcija 

J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:2.INIO PAVADINIMAS 

Sij4 lentyn4 sumonolitinimas tarpusavyje 

ir su turekliniais bortais 

BR�INIO 2YMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-23 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPl,,I 
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DEFORMACINIO PJOVIO JRENGIMO ARMATIJROS KIEKIO LINIARASTlS 

P oz. Standartas P lieno Skersmuo Stryp4 Strypo Bendras ilgis Bendra 
klase 0[mm] skaicius [vnt.] ilgis [mm] [mm] mase {kg]

1 LST EN 10080 S500 16 4 3800 15200 24.0 
2 LSTEN 10080 S500 16 2 945 1890 3.0 
3 LST EN 10080 S500 16 2 3260 6520 10.3 
4 LSTEN 10080 S500 12 4 11340 45360 40.3 
5 LST EN 10080 S500 16 44 1475 64900 102.4 

Risamoji vie/a 2.0 
Armatoros kiekis elemenfui 182.0 

Armatoros kiekis e/ementams (2 vnt.) 364.0 

DEFORMACINIO PJOVIO JRENGIMO BETONO KIEKIO ZINIARASTlS 

Elemento pavadinimas Betono k lase Kiekis Taris [m3 ] 
[vnt. ] Vieneto Bendras 

Deformacinio pjOvio irengimas C35145 XD3/XC4/XF4 2 1.4 2.8 
Is viso betono: 2.8 

PASTABOS : 
1. Deformaciniq pjOviq konstrukcijos ties tu rekliniais bottais apsk ardinamos cinkuota skarda . Cin kuota
s karda pritvittinama tik i� vienos deformacinio pjavio puses.
2. Armataros lankstiniq matmenys uideti ant strypq asiq.
3. Matmenys pateikti milimetrais.

0 

LAIDA 

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

ISLEIDI MO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITI MO FRIE 2ASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS -e 
C 

.lalgirio g. 92-301 Valstybines reik�mes rajoninio kelio Nr. 1707 
Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per GausantE;J 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas 

Technology Engineering Conaulting 
El. p. infrastructure@tec.lt 1-----------------------

PAREIGOS V.PAVARDE PARAS.As 

 SPV 

 SPDV 

STATYTOJAS(UlSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanavi�iaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl::!INIO PAVADINIMAS 

Deformacinio pjuvio jrengimas 

BRl::!INIO 2YMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-24 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPl,I 
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SALITlLCIO PLOKSTES SP-1 BETONO KIEKIO ZINIARASTlS

Betono klase Kiekis TOris [m3] 
Elemento pavadinimas [vnt.] Vieneto Bendras
Salitilcio plokste SP-1 C35/45 XD3 XF4 XC4 10 0.85

Is \iiso betono:

PASTABOS: 

1. Salitilcio plokstems detalizuoti botina parengti gamyklinius brez.inius.
2. Gamykliniai brez.iniai privalo boti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose brez.iniuose turi boti jvertintos armatorq uz.laidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo i projektin� padeti),
poreiki ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

8.5
8.5

KVAL. 
PATV 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 

Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting --------------------------1 

 

 

LT 

PAREIGOS 

SPV 

SPDV 

V. 

PAVARDE . 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausantt;! 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Salitilcio plokste SP-1 
0 

BREZINIO 2YMUO LAPAS LAPL,J 

22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-25 
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SALITILCIO PLOKSTES SP-2 BETONO KIEKIO ZINIARASTIS I 
Kiekis T0ris [m3] 

Elemento pavadinimas Betono klase [vnt.] Vieneto Bendras 
Salitilcio plokste SP-2 C35/45 XD3 XF4 XC4 2 0.68 1.36 

Is visa betono: 1.36 

SALITILCIO PLOKSTES SP-2 MONOLITINIO RUOZO BETONO KIEKIO ZINIARASTIS I 
T0ris [m3] Kiekis Elemento pavadinimas Betono klase [vnt.] Vieneto Bendras 

Salitilcio plokstes SP-2 monolitinis 
ruozas 

C35/45 XD3 XF4 XC4 2 0.26 0.52 

Is visa betono: 0.52 

PASTABOS: 

1. Salitilcio plokstems detalizuoti bOtina parengti gamyklinius brei.inius.
2. Gamykliniai brei.iniai privalo bOti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose brei.iniuose turi buti jvertintos armatorq ui.laidos ir armatoros jungimas .
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo j projektin� padeti),
poreikj ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS T:: C Zalgirio g. 92-301 Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
KVAL. 
PATV. Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

Tel. (8-5) 210 5318 rekonstravimo techninis darbo projektas DOK. NR. 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 

STATINIO PAVADINIMAS 

PARASAS 
Tiltas per Gausant� 12, 112km 

PAREIGO

S  SPV  

SPDV

V. PAVARDE 

BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Salitilcio plokste SP-2 
0 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS LAPL,J 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-26 1 1 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 
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SALl11LCIO PLOKSTES SP-3 BETONO KIEKIO ZINIARAS11S 

Elemento pavadinimas Betona klase 

Salitilcia plakste SP-3 C35/45 XD3 XF4 XC4 

Kiekis 
[vnt.] 

2 

T0ris [m3] 
Vieneta Bendras 

0.48 0.96 
Is visa betana: 0.96 

SALITlLCIO PLOKSTES SP-3 MONOLl11NIO RUO:Z:O BETONO KIEKIO ZINIARAS11S 

Elemento pavadinimas Betana klase Kiekis 
[vnt.] 

T0ris [m3] 
Vieneta Bendras 

Salitilcia plakstes SP-3 manalitinis 
ruazas 

C35/45 XD3 XF4 XC4 2 0.26 0.52 

0 

Is visa betana: 0.52 

PASTABOS: 

1. Salitilcio plokstems detalizuoti batina parengti gamyklinius brezinius.
2. Gamykliniai breziniai privalo boti suderinti su Pro

j
ektuotoju. 

3. Gamykliniuose breziniuose turi buti jvertintos armaton-1 uzlaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilpq (gaminiui iskelti is klojiniq ir montavimo i projektin� padeti),
poreiki ir kiekj numato gamintojas.
4. Transportavimo ir pakelimo schemc1. numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Matmenys pateikti milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV 
DOK. NR. 

 

 

LT 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting ------------------------1 

PAREIGOS V PAVARDE PARASAS 

SPV . 

SPDV 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Salitilcio plokste SP-3 

BREZINIO 2YMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-27 

LAIDA 

0 

LAPAS LAPL,J 

1 1 
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r SALITlLCIO PLOKSTES SP-4 BETONO KIEKIO ZINIARASTlS 

Elemento pavadinimas Betono klase 
Kiekis T0ris [m3] 
[vnt.] Vieneto Bendras 

Salitilcio plokste SP-4 C35/45 XD3 XF4 XC4 2 0.65 1.3 
Is viso betono: 1.3 

PASTABOS: 

1. Salitilcio plokstems detalizuoti bOtina parengti gamyklinius brezinius.
2. Gamykliniai breziniai privalo boti suderinti su Projektuotoju.
3. Gamykliniuose breziniuose turi bOti jvertintos armaton-1 uzlaidos ir armatoros jungimas.
4. Kelimo kilp4 (gaminiui iskelti is klojini4 ir montavimo i projektint; padeti),
poreikj ir kiekj numato gamintojas. 
4. Transportavimo ir pakelimo schemq numato surenkamo g/b gamintojas.
5. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS T:: C Zalgirio g. 92-301 Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1707 
KVAL. Vilnius, LT-09303, Lietuva Veliuona-Tamosiai-Griciai 12, 112 km tilto per Gausant� PATV. Tel. (8-5) 210 5318 DOK. NR. rekonstravimo techninis darbo projektas El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting 

STATINIO PAVADINIMAS 

PAREIGOS V. PAVARDE PARASAS Tiltas per Gausant� 12, 112km 
 SPV 
SPDV BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA 

Salitilcio plokste SP-4 0 

STATYTOJAS( UZSAKOVAS) BREZINIO 2YMUO LAPAS LAPL,J 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 22053MM.1707-00-RTDP-SK BR-28 1 1 
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 



TUREKLl/ I DESTYMAS M 1:100 

TUREKLU PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS 

Elemento pavadinimas Plieno klase Kiekis Mase [kg} 
[vnt.] Vieneto Bendras 

Turek/as T-1 S235 5 79.00 395.00 
350 

t--�------------------
1

o_
x

_
2

_��-�-�-�-oo_ o _o __________________ +_,t 
350 Turek/as T-2 S235 1 91.00 91.00 

Turek/as T-3 S235 2 75.00 150.00 
Turek/as T-4 S235 2 82.00 164.00 
Turek/as T-5 S235 1 24.00 24.00 

TUREKLl/ MONTAVIMAS 
FASADO BORTUOSE M 1:10 

TUREKLl/ SUJUNGIMO 
MAZGAS M 1:5 

TUREKLl/ SUJUNGIMAS PRIE DEFORMAC/Nfl/ 
PJOV!l/ MAZGAS A M 1 :5 

Plieno kiekis turek/ams: 824.00 
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PASTABOS: 

Jungiamoji detale 
ir porankis sujungiami 
vari.tu ir poveri./e M10 

Statramstis 

Statramstis 

Turekas T-3 
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Jungiamoji detale 
jmaunama i porankj 

paliekant tarpq 

Turekas T-3 

50* 135 

Jungiamoji detale 
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1. Gamintojas, pries perduodamas tureklus Rangovui, privalo atlikti kontrolinj tureklq surinkimq, t.y.
patikrinti, kad jungiamosios detales jsimautq i porankius ir horizontalius uipildus kaip parodyta breiinyje.
2. Tureklq statramsciai fasado bortq isemose tvirtinami cementiniu skiediniu.
3. Reikalingas cementinio skiedinio kiekis metaliniq tureklq montavimui ant viaduko - 0, 2 m3

. 

4. Tureklai T-3 montuojami virs deformaciniq pjilviq.
5. Simboliu * paiymeti matmenys, kai turek/ai yra montuojami esant temperatilrai nuo O iki + 15 °C.

Esant kitokiai temperatilros reiksmei tureklq montavimo metu privaloma pasikonsultuoti su projektuotojais.
6. Metaliniq tureklq montavimui reikalingas 8.8 kokybes klases vari.tq M10 

x 
20 mm (pagal LST EN ISO 

4017) kiekis yra 16 vnt. ir 8 kokybes klases poveri.liq (pagal LST EN ISO 7091) - 16 vnt . .

7. Matmenys pateikti milimetrais.

Turekas T-4 

Statramstis 

Statramstis 

Turekas T-4 
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STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausantf;_l 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Turekl4 isdestymas 

BRl:ZINIO ZYMUO 

22053MM .1707-00-RTDP-SK _ BR-28 
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TUREKLL,J T-1 PLIENO KIEKIO :ZINIARASTIS 

Aprasymas Standartas Plieno Kiekis Mase [kg] 
klase [vnt.] Vieneto Bendra 

Porankis □120x120 mm, t = 4 mm, I= 1995 mm LST EN 10219 S235 1 28.33 28.33 
Statramstis □70x50 mm, t = 4 mm, I= 1140 mm LST EN 10219 S235 1 7.65 7.65 
Utpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 1870mm LST EN 10219 S235 1 10.19 10.19 
Utpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 75 mm LST EN 10219 S235 1 0.41 0.41 
Utpildas (vertikalus) 50x6 mm, I= 830 mm LST EN 10058 S235 15 1.96 29.40 
Jungiamoji detale □50x30 mm, t = 4 mm, I= 100 mm LST EN 10219 S235 1 0.42 0.42 
Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 3 0 31 0.93 
Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 8 mm LST EN 10025 S235 1 0.63 0.63 

Prilydomas meta/as 1.04 
Plieno k iek is turek lui T-1 79.00 

Plieno k iek is turek lams T-1 (5 vnt.) 395.00 

PASTABOS: 

1. Turek/4 sekcijos privalo buti pagamintos taip, kad j4 jungiamosios detales isimaut4 j kit4 turek/4
porankius ir horizontalius uipildus.
2. Suvirinimo iymejimas pagal standartq LST EN ISO 2553.

3. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu b0du apsauginiq dujq aplinkoje.
4. Turek/4 elementq kampai nuslifuojami, kad nelikt4 astri4 briaun4.
5. Suvirinimo sialiq kokybe turi bOti tikrinama fiziniais kontroles metodais.
6. Siali4 suvirinimui naudojamos mediiagos privalo uztikrinti, kad suvirinimo sialiq stiprumas batq
ne mazesnis kaip naudojamo p/ieno.
7. Turek/4 pavirsius cinkuojamas pagal standartc1 LST EN 1461: minima/us vidutinis cinko dangos
storis - 70 µm (bendrai elementui), minima/us cinko dangos storis - 55 µm (lokaliai elemente).
8. Matmenys pateikti milimetrais.
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STATINIO PAVADINIMAS 
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llJREKL� T-2 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS

Paz . Aprasymas Standart as Plieno Kiekis Mase [kg] 
kl ase [vnt.] Vieneto Bendra 

1 Porankis □120x120 mm, t = 4 mm, I= 2245 mm LST EN 10219 S235 1 31.88 31.88 
2 Statramstis □70x50 mm, t = 4 mm, I= 1140 mm LST EN 10219 S235 1 7.65 7.65 
3 Uipildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 1870 mm LST EN 10219 S235 1 10.19 10. 19
4 Uipildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 325 mm LST EN 10219 S235 1 1.77 1. 77
5 Uipildas (vertik alus) 50x6 mm, I= 830 mm LST EN 10058 S235 18 1.96 35.28 
6 Jungiamoji detale □50x30 mm, t = 4 mm, I= 100 mm LST EN 10219 S235 1 0.42 0.42 
7 Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 3 0.31 0.93 
8 Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 8 mm LST EN 10025 S235 1 0.63 0.63 
9 Akle 115x115 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S234 1 0.42 0.42 

10 Akle 35x35 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 1 0.04 0.04 
- P rilydom as meta/as 1. 79

Plieno kiekis tureklui T-2 91.00
Plieno kiekis turekl ams T-2 (1 vnt.) 91.00
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10�� 100 LJ0 

--�---,---..c 1 ) 
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PATV. 
DOK. NR. 

PASTABOS: 
1. Turek/I/ sekcijos privalo biiti pagamintos taip, kad jq jungiamosios detales jsimautq i kitl/ tureklq
porankius ir horizontalius uipildus.
2. Suvirinimo iymejimas pagal standartc1 LST EN ISO 2553.
3. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu budu apsauginil./ dujl./ aplinkoje.
4. Tureklq elementl./ kampai nuslifuojami, kad nefiktl./ astril./ briaunl./.
5. Suvirinimo sill/ii./ kokybe turi bati tikrinama fiziniais kontrotes metodais.
6. Sillliq suvirinimui naudojamos mediiagos privalo uitikrinti, kad suvirinimo sillliq stiprumas blltl./
ne maiesnis kaip naudojamo plieno.
7. Tureklq pavirsius cinkuojamas pagal standartq LST EN 1461: minima/us vidutinis cinko dangos
storis - 70 µm (bendrai elementui), minima/us cinko dangos storis - 55 µm (lokaliai elemente).
8. Matmenys pateikti milimetrais.
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STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

LT AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:21NIO PAVADINIMAS 

Tureklas T-2 

BRl:21NIO ZVMUO 
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TlJREKLU T-3 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS 

Aprasymas Standartas Plieno Kiekis Mase [kg] 
klase [vnt.J Vieneto Bendra 

Porankis □ 120x120mm, t=4mm, I= 1890mm LST EN 10219 S235 1 26.84 26.84 
Statramstis □ 70x50 mm, t = 4 mm, I= 1140 mm LST EN 10219 S235 1 7.65 7.65 
Uz.pildas (horizontalus) □ 60x40 mm, t = 4 mm, I= 1765 mm LST EN 10219 S235 1 9.62 9.62 
Ui.pi/das (horizontalus) □ 60x40 mm, t = 4 mm, I= 75 mm LST EN 10219 S235 1 0.41 0.41 
Uz.pi/das (vertika/us) 50x6 mm, I = 830 mm LST EN 10058 S235 14 1.96 27.44 
Jungiamoji detale □ 50x30 mm, t = 4 mm, I= 150 mm LST EN 10219 S235 1 0.63 0.63 
Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 4 0.31 1.24 

Prilydomas meta/as 1.17 
Plieno kiekis turek/ui T-3 75.00 

Plieno kiekis turek/ams T-3 (2 vnt .) 150.00 

PASTABOS: 

1. Turek/I/ sekcijos privalo biiti pagamintos taip, kad jq jungiamosios detales jsimautq i kit l/ tureklq
porankius ir horizontalius uipi/dus.
2. Suvirinimo iymejimas pagal standartc1 LST EN ISO 2553.
3. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu budu apsauginil./ dujl./ aplinkoje . 
4. Tureklq elementl./ kampai nuslifuojami, kad nefiktl./ astril./ briaunl./.
5. Suvirinimo sill/ii./ kokybe turi bati tikrinama fiziniais kontroles metodais.
6. Sillliq suvirinimui naudojamos mediiagos privalo uitikrinti, kad suvirinimo sillliq stiprumas blltl./

ne maiesnis kaip naudojamo plieno . 
7. Tureklq pavirsius cinkuojamas pagal standartq LST EN 1461: minima/us vidutinis cinko dangos
storis - 70 µm (bendrai elementui), minima/us cinko dangos storis - 55 µm (lokaliai elemente).
8. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2023-09 Statybos leidimui. Statybai 
LAIDA l�LEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIE2ASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

T:: C Zalgirio g. 92-301 
Vilnius, LT-09303, Lietuva 
Tel. (8-5) 210 5318 

Valstybines reiklimes rajoninio kelio Nr. 1707 
Veliuona-Tamosiai-Griciai 12,112 km tilto per Gausant� 

rekonstravimo techninis darbo projektas 
El. p. infrastructure@tec.lt 

Technology Engineering Consulting i-------------------------4 

PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS 

 SPV 
DV 
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STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:21NIO PAVADINIMAS 
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TUREKLl,J T-4 PLIENO KIEKIO .Z:INIARASTIS

Aprasymas Standartas Plieno Kiekis Mase [kg] 
klase [vnt.J Vieneto Bendra 

Porankis u120x120 mm, t = 4 mm, I= 2055 mm LST EN 10219 S235 1 29.18 29.18 
Statramstis □70x50 mm, t = 4 mm, I= 1140 mm LST EN 10219 S235 1 7. 65 7.65
Utpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 1870 mm LST EN 10219 S235 1 10.19 10.19 
Utpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 135 mm LST EN 10219 S235 1 0.74 0.74 
Utpildas (vertikalus) 50x6 mm, I= 830 mm LST EN 10058 S235 16 1.96 31 36 
Jungiamoji detale □50x30 mm, t = 4 mm, I= 100 mm LST EN 10219 S235 1 0.42 0.42 
Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 3 0.31 0.93 
Jungiamoji detale 100x100 mm, t = 8 mm LST EN 10025 S235 1 0.63 0.63 

Pri/ydomas meta/as 0.90 
Plieno k iek is turek lui T-4 82.00 

Plieno k iek is turek lams T-4 (2 vnt.) 164.00 

PASTABOS: 
1. Turek/I/ sekcijos privalo biiti pagamintos taip, kad jq jungiamosios detales jsimautq i kitl/ tureklq
porankius ir horizontalius uipi/dus.

0 

2. Suvirinimo iymejimas pagal standartc1 LST EN ISO 2553.
3. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu budu apsauginil/ dujl/ aplinkoje.
4. Tureklq e/ementl/ kampai nuslifuojami, kad nefiktl/ astril/ briaunl/.
5. Suvirinimo sillfil/ kokybe turi bati tikrinama fiziniais kontroles metodais.
6. Sillliq suvirinimui naudojamos mediiagos privalo uitikrinti, kad suvirinimo sillliq stiprumas blltl/
ne maiesnis kaip naudojamo plieno.
7. Tureklq pavirsius cinkuojamas pagal standartq LST EN 1461: minima/us vidutinis cinko dangos 
storis - 70 µm (bendrai elementui), minima/us cinko dangos storis - 55 µm (lokaliai elemente). 
8. Matmenys pateikti milimetrais.

2023-09 Statybos leidimui. Statybai 
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PAREIGOS V.PAVARDE PARASAS 

SPV 

SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. BasanaviCiaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BRl:21NIO PAVADINIMAS LAIDA 

Tureklas T -4 

BRl:21NIO ZVMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-33 

0 

l.APAS l.APl,J 
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TUREKLU T-5 PLIENO KIEKIO ZINIARASTIS 

Aprasymas Standart as 
Plieno Kiekis Mase [kg] 
k lase [vnt.] Vieneto Bendra 

Porankis □ 120x120 mm, t = 4 mm, I= 450 mm LST EN 10219 S235 1 6.39 6.39 

Statramstis □70x50 mm, t = 4 mm, I= 1140 mm LST EN 10219 S235 1 7.65 7.65 

Uzpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 75 mm LST EN 10219 S235 1 0.41 0.41 

Uzpildas (horizontalus) □60x40 mm, t = 4 mm, I= 325 mm LST EN 10219 S235 1 1. 77 1.77 

Uzpildas (vertik a/u s) 50x6 mm, I= 830 mm LST EN 10058 S235 3 1.96 5.88 

Akle 35x35 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 1 0.04 0.04 

Akle 115x115 mm, t = 4 mm LST EN 10025 S235 1 0.42 0.42 

Prilydomas meta/as 1.44 

Plieno kiekis turek/ui T-5 24.00 

Plieno kiekis turek/ams T-5 (1 vnt.) 24.00 

PASTABOS: 

1. Tureklq sekcijos priva/o bati pagamintos taip, kad jq jungiamosios deta/es jsimautq i kitq tureklq

porankius ir horizontalius uzpildus.

2. Suvirinimo zymejimas pagal standartq LST EN ISO 2553.

3. Suvirinimas atliekamas pusiau automatiniu budu apsauginiq dujq aplinkoje.

4. Tureklq elementq kampai nuslifuojami, kad neliktq astriq briaunq.

5. Suvirinimo sia/iq kokybe turi bati tikrinama fiziniais kontro/es metodais.

6. Sialiq suvirinimui naudojamos medziagos priva/o uztikrinti, kad suvirinimo sialiq stiprumas batq

ne mazesnis kaip naudojamo plieno.

7. Turek/q pavirsius cinkuojamas pagal standartq LST EN 1461: minima/us vidutinis cinko dangos

storis - 70 µm (bendrai elementui), minima/us cinko dangos storis - 55 µm (lokaliai elemente).

8. Matmenys pateikti milimetrais.
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PAREIGOS V. PAVARDI: 

SPV 

SPDV 

STATYTOJAS(UZSAKOVAS) 

PARASAS 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausantf;_l 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Tureklas T-5 

BRl:ZINIO ZYMUO 

22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-34 
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A1RAMINES SIENOS ARMATDROS KIEKIO ZJNIARASllS 

Standarlas Plieno Skersmuo St,ypl.f Strypo Bendras ifgis Bendra 
ktase 0/mm/ skaiCius [vnt.] ilgis [mm] [mm/ mase [kg]

LST EN 10080 S500 12 36 12000 432000 383.5 
LST EN 10080 S500 12 36 5280 190080 168_8
LST EN 10080 S500 14 85 3635 308975 373.4 
LST EN 10080 S500 14 85 2395 203575 246.0 
LST EN 10080 S500 14 85 1305 110925 134,0 
LST EN 10080 S500 8 38 300 11400 4_5 

LST EN 10080 S500 8 38 310 11780 4_6 
LST EN 10080 S500 8 40 325 13000 5_ 1 
LST EN 10080 S500 8 40 340 13600 5_4 
LST EN 10080 S500 8 41 350 14350 5_7 
LST EN 10080 S500 8 41 365 14965 5_9 
LST EN 10080 S500 8 42 380 15960 6_3 
LST EN 10080 S500 8 42 395 16590 6_5 

LST EN 10080 S500 8 43 410 17630 70 
LST EN 10080 S500 8 42 420 17640 70 
LST EN 10080 S500 8 43 435 18705 74 
LST EN 10080 S500 8 42 360 15120 6_0 
LST EN 10080 S500 8 43 375 16125 64 
LST EN 10080 S500 8 42 385 16170 64 
LST EN 10080 S500 8 43 400 17200 6_8
LST EN 10080 S500 8 42 415 17430 6_9 

RiSamoji vie/a 14.7 
Armataros kiekis sienai 866.0 

AlRAMINES SIENOS BETONO KIEKIO ZINIARA811S 

Elemento pavadinimas Betono klase Kiekis TOris [m3] 
lvnt-1 Vieneto Bendras 

Atramine siena C35/45 XD3 XF4 XC4 1 20.3 20.3 
IS visa betono: 20_3 

PASTABOS: 
1. Atramines sienos matmenys paiymeti ""u tisklinami statybos metu.
2. Armaturos poz. Nr. 1, 1 ', 2 ir 3 ties nupkova pjaunami atsi1.velgiant j esamq situacijEf.
3. Armataros poz. Nr.1 ir Nr. 1 ' ui/eidimas �360 mm.
4. Armataros sujungimo vietq viename pjavyje nega/i bati daugiau 50 %.
5. Apakabos poz. Nr.5 ... 20 iSdBstomos Sachmatiskai.
6. PaviSiai besi/ieCiantis su gruntu, padengiami hidroizo/iacijos 2 s/.,
kiti pavirSiai padengiami betono apsauginiais daiais.
7. Matmenys pateikti mifimetrais, altitudes - metrais.
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PAREIGOS V. PAVARDI" 

 SP V 
 SPDV 

LT 

STATYTOJAS (UUAKOVAS) 

AB Lietuvos automobili4 keli4 direkcija 
J. BaSBllaVifiaus g. 36, LT -03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausan1� 12, 112km 

BREtlNIO PAVADINIMAS L.AIDA 

Atramine siena 0 

BREtlNIO !YMUO 

22053M M .1707-00-RTDP-SK _ BR-35 



LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO SULINELll) 

JRENGIMAS TILTO PRIEIGOSE 

SCHEMA NR. 1 M 1 :25 

Gatves bortai 

1000 X 150 X 300 

LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO SULINELll) 

JRENGIMAS TILTO PRIEIGOSE 

SCHEMA NR.2 M 1 :25 

Kaliojo ketaus C250 klases 

grate/es 420 x 340 mm 

Gatves bortai 

1000 X 150 X 300 2,0% 

Kelkrascio virsutinis sf. 6 cm 
Kaliojo ketaus C250 

klases grate/es 

420x340mm 

Kelio konstrukcija 

Gerai drenuojantis 
-��

grunrtas 

Betonas C20/25 

Ska/dos pagrindo 

sf. 

PVC sulinio 

stovas 0 425 mm 

Kelio konstrukcija 

PVC vamzdis 
0 200 mm, nuvedamas 

lietaus vanduo j 

kitey sulineli 

Gerai drenuojantis 

gruntas 

Sulinio dugnas 

LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO GREIGIO SPLOPINTUVl) 

JRENGIMAS SLAITO APAGIOJE M 1 :25 

Dirvozemio sf. h = 1 O cm uzsetas iole 

Erdvinis erazijey stabdantis demblis 

Monolitinis betonas 

lstekamojo antgalio blokas 

810 

Plyte!e 

49x49x 8 cm 

Mineraliniq mediiagq 

misinio 0145 sf. h = 15 cm 
PVC vamzdis 
0200mm S/opintuvas 50 x 40 x 10 cm 

Mineraliniq mediiagq 

misinio 0145 sf. h = 15 cm 

Gerai drenuojantis 
---4----:---

gruntas 

PVCvamzdis 
0200mm, is 

ti/to prieigq 

2,0% 

·o
l.p 
�-'I,'-'-·-"-��-"--"--+--"-�--"-'� 

• Setohas C20/25.

Skflldos pi)grjncf.o 

. Gerai elrenuojantis gruntas 

P\ 
0200mm, 

/ieta1 

s 

PASTABOS: 

1. Lietaus vandens nuotekejimo sulineliq ir istekaml.f.iq antgaliq padetis

pavaizduota breiinyje 22053MM.1707-00-RTDP-SK_BR-03.

2. Matmenys pai.ymeti "*" tikslinami vietoje.

3. Matmenys pateikti milimetrais.
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J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 

STATINIO PAVADINIMAS 

Tiltas per Gausant� 12, 112km 

BREZINIO PAVADINIMAS 

Lietaus vandens nutekejimas prieigose 

BRl:ZINIO ZYMUO 
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LAIDA 

0 

LAPAS LAPI) 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_Ž-03 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

žymuo 

Lapų 

sk. 
Pavadinimas Pastabos 

1.  
22053MM.1707-

00-RTDP-SK_IS 
114 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–

Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę inžineriniai 

skaičiavimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 
1707 VELIUONA–TAMOŠIAI–GRICIAI 12,112 KM 

TILTO PER GAUSANTĘ INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 1 iš 2 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 
Lapų 

sk. 

1. Tilto perdanga

1.1. Gelžbetoninės sijos lenkiamoji galia tarpatramio centre 4 

1.2. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia ties atrama 5 

1.3. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia tarpinėje zonoje tarp centro ir atramos 5 

1.4. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia tarpatramio centre 5 

1.5. Gelžbetoninės sijos plyšio plotis tarpatramio centre (ilgalaikė situacija) 3 

1.6. Gelžbetoninės sijos plyšio plotis tarpatramio centre (trumpalaikė situacija) 3 

1.7. Gelžbetoninės sijos įtempiai 2 

1.8. Gelžbetoninės plokštės lenkiamoji galia, kai veikia didžiausias teigiamasis momentas 3 

1.9. Gelžbetoninės plokštės lenkiamoji galia, kai veikia didžiausias neigiamasis momentas 3 

1.10. Gelžbetoninės plokštės šlyjamoji galia, kai veikia didžiausia skersinė jėga 5 

1.11. Gelžbetoninės plokštės plyšio plotis (tariamai nuolatinė teigiamojo momento reikšmė) 1 

1.12. Gelžbetoninės plokštės plyšio plotis (charakteristinė teigiamojo momento reikšmė) 1 

1.13. 
Gelžbetoninės plokštės įtempiai (charakteristinė ir tariamai nuolatinė neigiamojo momento 

reikšmės) 
2 

1.14. Gelžbetoninės gembės lenkiamoji galia, kai veikia didžiausias neigiamasis momentas 3 

1.15. Gelžbetoninės gembės šlyjamoji galia, kai veikia didžiausia skersinė jėga 5 

1.16. 
Gelžbetoninės gembės įtempiai (charakteristinė ir tariamai nuolatinė neigiamojo momento 

reikšmės) 
2 

1.17. Gelžbetoninėje sijoje veikiančių įrąžų diagramos 1 

1.18. Gelžbetoninių sijų įlinkiai 2 

1.19. Gelžbetoninėje plokštėje veikiančių įrąžų diagramos 1 

1.20. Gelžbetoninėje gembėje veikiančių įrąžų diagramos 1 

2. Gelžbetoniniai krantinių atramų poliai

2.1. Krantinių atramų Nr. 1 ir Nr. 2 apkrovos poliams 2 

2.2. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo 

duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A1+M1+R1) 
2 

2.3. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo 

duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A2+M1+R4) 
2 

2.4. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo 

duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A1+M1+R1) 
2 

2.5. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo 

duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A2+M1+R4) 
2 

2.6. Polių pagrindo laikomosios galios skaičiavimo koeficientų reikšmės 1 

2.7. Polių laikomosios galios skaičiavimų rezultatų suvestinė 1 

2.8. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal statinio 

zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A1+M1+R1) 
4 

2.9. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal statinio 

zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A2+M1+R4) 
4 

2.10. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal statinio 

zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A1+M1+R1) 
4 
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2.11. 
Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal statinio 

zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A2+M1+R4) 
4 

3. Atraminė sienutė

3.1. 
Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 

didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1) 
6 

3.2. 
Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 

skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1) 
3 

3.3. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1) 2 

3.4. 
Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 

didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2) 
2 

3.5. 
Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 

skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2) 
3 

3.6. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2) 1 

3.7. 
Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 

didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3) 
2 

3.8. 
Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 

skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3) 
3 

3.9. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3) 1 
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0,9 m įvesti

0,2 m įvesti

1,5 m įvesti

0,34 m įvesti

0,128 m įvesti

0,052 m įvesti

0,772 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

3,2 MPa įvesti

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

1.1. Gelžbetoninės sijos lenkiamoji galia tarpatramio centre

Lenkiamo T formos elemento skerspjūvis ir skaičiuotinė schema įvertinant ekvivalentinę stačiakampę 

gniuždomosios zonos įtempių pasiskirstymo diagramą

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Lentynos aukštis:

Skerspjūvio plotis:

Sienelės plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:
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0,0035 įvesti

500 MPa įvesti

435 MPa

1,15 įvesti

435 MPa įvesti

200 GPa įvesti

1 , kai MPa

1,075 , kai MPa

1 įvesti

0,8 , kai MPa

0,838 , kai MPa

0,8 įvesti

2334 kNm įvesti

0,1512

0,259

0,259 > 0,1512
Sąlyga galioja - neutralioji ašis yra lentynoje, 

todėl skaičiavimai atliekami analogiškai kaip 

stačiakampiui elementui

Tikrinama sąlyga:

Skaičiuotinė tamprumo modulio reikšmė:

Gniuždymo įtempių redukavimo koeficientas:

Gniuždomosios zonos aukščio redukavimo koeficientas:

Skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

Projektavimo uždavinys

Betono gniuždomąją zoną nusakantis dydis:

Lentynos ir naudingojo skerspjūvio aukščių santykis:

Skaičiuotinis gniuždomosios armatūros stipris:

Ribinė gniuždomojo betono deformacija:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Skaičiuotinis tempiamosios armatūros stipris:

Dalinis armatūros koeficientas:
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0,1316

0,1771

0,617

0,1771 < 0,617

0,00748 m2

priimu 96,5 cm2 įvesti

priimu 12,44 cm2 įvesti

0,000437 > 0,000341

priimu 4,37 cm2 įvesti

0,0215 m2

4,37 < 96,5 < 215

6491 kN

4196 kNTempiamosios zonos atlaikoma dalis:

Tikrinama sąlyga:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinimo uždavinys

Gniuždomosios zonos atlaikoma dalis:

Konstravimas

Gniuždomosios išilginės armatūros skerspjūvio plotą

Mažiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Didžiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Gniuždomąją zoną apibūdinantis dydis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinio aukščio ribinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomąją zoną armuoti 

nėra būtina

Reikalingas tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:
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6491 > 4196

0,1228 m

0,1989

0,1989 < 0,617

2986 kNm

0,782 < 1

Lenkiamojo elemento statmenojo pjūvio laikomoji galia:

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas

Sąlyga galioja - gniuždomoji zona armuota 

pakankamai

Sąlyga galioja - neutralioji ašis yra lentynoje, todėl skaičiavimai atliekami analogiškai kaip 

stačiakampiui elementui

Gniuždomosios zonos aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Tikrinama sąlyga:
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0,9 m įvesti

0,34 m įvesti

0,075 m įvesti

0,052 m įvesti

0,825 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

32,2 cm2 įvesti

360 MPa įvesti

360 MPa įvesti

500 MPa įvesti

1043 kN įvesti

172,0 kN

0,12 1,492

Skaičiuotinė skersinė jėga:

Atlaikomoji galia be skersinės armatūros

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių elementų be skersinės armatūros laikomoji galia:

Skersinės armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Kerpamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Skaičiuotinis skersinės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinis išilginės armatūros šlyjamasis stipris:

atstojamosios:

1.2. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia ties atrama

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Sienelės plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų
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≤ 2

priimu 1,492 įvesti

0,01148

≤ 0,02

priimu 0,01148 įvesti

105,8 kN

0,377

172,0 > 105,8

172,0 < 1043

933 kN

1 įvesti

0,773 m

0,516

933 < 1043

Jėgų poros petys:

Supleišėjusio įstrižajame plūvyje betono stiprio mažinamasis koeficientas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - reikia skaičiuotinės 

skersinės armatūros

Atlaikomoji galia su skersine armatūra

Mažiausia gniuždomojo spyrio laikomoji galia, kai posvyrio kampas θ = 22°:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į gniuždomosios juostos įtempių būvį:

Sąlyga tenkinama

Armavimo tempiamąja armatūra koeficientas:

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių 

elementų be skersinės armatūros mažiausioji 

laikomoji galia:

Tikrinama sąlyga:
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priimu 25,4 ° įvesti

0,642

0,1408

0,642 > 0,1408

1,782

2,09 įvesti

1223 kN

0 įvesti

0 kN

45 ° įvesti

1223 kN

1043 kN

atlankoms priimu

Atlankų laikomoji galia:

Kampas tarp atlankų ir išilginės armatūros:

Suminė skersinės armatūros laikomoji galia:

Maksimali įstrižojo pjūvio laikomoji galia atsižvelgiant į gniuždomojo betono stiprį:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Skersinės armatūros skerspjūvio ploto ir išdėstymo žingsnio santykis:

sankaboms priimu

Skersinės armatūros (sankabų) laikomoji galia:

Skersinės armatūros intensyvumas:

Mažiausia skersinės armatūros intensyvumo reikšmė:

Page 3



0,00410

150 mm įvesti

90 ° įvesti

0,000947

0,00410 > 0,000947

0,619 m

150 < 619

0,990 m

900 mm įvesti

900 < 990

0,619 m

270 mm įvesti

270 < 619

Išilginis atlankų žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis atlankų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias leistinas atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Didžiausias atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - didžiausias atstumas tarp 

apkabų skerspjūvyje yra leistinas

Kampas tarp skersinės armatūros ir išilginės armatūros:

Mažiausia skersinės armatūros armavimo koeficiento reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - skersinės armatūros 

armavimo koeficientas yra pakankamas

Didžiausias leistinas išilginis skersinis armatūros žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis sankabų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias išilginis tarpas tarp strypų atlankų:

Išilginis sankabų žingsnis:

Konstravimas

Skersinės armatūros armavimo koeficientas:
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0,853 < 1

1,000 < 1 Stiprumas pakankamas

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas
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0,9 m įvesti

0,34 m įvesti

0,115 m įvesti

0,052 m įvesti

0,785 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

80,4 cm2 įvesti

360 MPa įvesti

360 MPa įvesti

500 MPa įvesti

637 kN įvesti

198,7 kN

0,12 1,505

Skaičiuotinė skersinė jėga:

Atlaikomoji galia be skersinės armatūros

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių elementų be skersinės armatūros laikomoji galia:

Skersinės armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Kerpamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Skaičiuotinis skersinės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinis išilginės armatūros šlyjamasis stipris:

atstojamosios:

1.3. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia tarpinėje zonoje tarp centro ir atramos

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Sienelės plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų
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≤ 2

priimu 1,505 įvesti

0,0301

≤ 0,02

priimu 0,0200 įvesti

102,0 kN

0,382

198,7 > 102,0

198,7 < 637

885 kN

1 įvesti

0,733 m

0,516

885 > 637

Jėgų poros petys:

Supleišėjusio įstrižajame plūvyje betono stiprio mažinamasis koeficientas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - reikia skaičiuotinės 

skersinės armatūros

Atlaikomoji galia su skersine armatūra

Mažiausia gniuždomojo spyrio laikomoji galia, kai posvyrio kampas θ = 22°:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į gniuždomosios juostos įtempių būvį:

Sąlyga tenkinama

Armavimo tempiamąja armatūra koeficientas:

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių 

elementų be skersinės armatūros mažiausioji 

laikomoji galia:

Tikrinama sąlyga:
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priimu 22 ° įvesti

0,351

0,1408

0,351 > 0,1408

0,975

1,571 įvesti

1026 kN

0 įvesti

0 kN

45 ° įvesti

1026 kN

886 kN

atlankoms priimu

Atlankų laikomoji galia:

Kampas tarp atlankų ir išilginės armatūros:

Suminė skersinės armatūros laikomoji galia:

Maksimali įstrižojo pjūvio laikomoji galia atsižvelgiant į gniuždomojo betono stiprį:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Skersinės armatūros skerspjūvio ploto ir išdėstymo žingsnio santykis:

sankaboms priimu

Skersinės armatūros (sankabų) laikomoji galia:

Skersinės armatūros intensyvumas:

Mažiausia skersinės armatūros intensyvumo reikšmė:
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0,00231

200 mm įvesti

90 ° įvesti

0,000947

0,00231 > 0,000947

0,589 m

200 < 589

0,942 m

850 mm įvesti

850 < 942

0,589 m

270 mm įvesti

270 < 589

Išilginis atlankų žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis atlankų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias leistinas atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Didžiausias atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - didžiausias atstumas tarp 

apkabų skerspjūvyje yra leistinas

Kampas tarp skersinės armatūros ir išilginės armatūros:

Mažiausia skersinės armatūros armavimo koeficiento reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - skersinės armatūros 

armavimo koeficientas yra pakankamas

Didžiausias leistinas išilginis skersinis armatūros žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis sankabų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias išilginis tarpas tarp strypų atlankų:

Išilginis sankabų žingsnis:

Konstravimas

Skersinės armatūros armavimo koeficientas:
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0,621 < 1

0,719 < 1 Stiprumas pakankamas

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas
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0,9 m įvesti

0,34 m įvesti

0,128 m įvesti

0,052 m įvesti

0,772 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

96,5 cm2 įvesti

360 MPa įvesti

360 MPa įvesti

500 MPa įvesti

521 kN įvesti

195,9 kN

0,12 1,509

atstojamosios:

1.4. Gelžbetoninės sijos šlyjamoji galia tarpatramio centre

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Sienelės plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

Skersinės armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Kerpamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Skaičiuotinis skersinės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinis išilginės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinė skersinė jėga:

Atlaikomoji galia be skersinės armatūros

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių elementų be skersinės armatūros laikomoji galia:

Page 1



≤ 2

priimu 1,509 įvesti

0,0368

≤ 0,02

priimu 0,0200 įvesti

100,7 kN

0,384

195,9 > 100,7

195,9 < 521

869 kN

1 įvesti

0,72 m

0,516

869 > 521

Sąlyga tenkinama

Armavimo tempiamąja armatūra koeficientas:

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių 

elementų be skersinės armatūros mažiausioji 

laikomoji galia:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - reikia skaičiuotinės 

skersinės armatūros

Atlaikomoji galia su skersine armatūra

Mažiausia gniuždomojo spyrio laikomoji galia, kai posvyrio kampas θ = 22°:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į gniuždomosios juostos įtempių būvį:

Jėgų poros petys:

Supleišėjusio įstrižajame plūvyje betono stiprio mažinamasis koeficientas:

Tikrinama sąlyga:
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priimu 22 ° įvesti

0,292

0,1408

0,292 > 0,1408

0,812

1,257 įvesti

806 kN

0 įvesti

0 kN

45 ° įvesti

806 kN

870 kN

Mažiausia skersinės armatūros intensyvumo reikšmė:

Skersinės armatūros intensyvumas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Skersinės armatūros skerspjūvio ploto ir išdėstymo žingsnio santykis:

sankaboms priimu

Skersinės armatūros (sankabų) laikomoji galia:

atlankoms priimu

Atlankų laikomoji galia:

Kampas tarp atlankų ir išilginės armatūros:

Suminė skersinės armatūros laikomoji galia:

Maksimali įstrižojo pjūvio laikomoji galia atsižvelgiant į gniuždomojo betono stiprį:
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0,001479

250 mm įvesti

90 ° įvesti

0,000947

0,001479 > 0,000947

0,579 m

250 < 579

0,926 m

0 mm įvesti

0 < 926

0,579 m

270 mm įvesti

270 < 579

Išilginis sankabų žingsnis:

Konstravimas

Skersinės armatūros armavimo koeficientas:

Kampas tarp skersinės armatūros ir išilginės armatūros:

Mažiausia skersinės armatūros armavimo koeficiento reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - skersinės armatūros 

armavimo koeficientas yra pakankamas

Didžiausias leistinas išilginis skersinis armatūros žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis sankabų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias išilginis tarpas tarp strypų atlankų:

Išilginis atlankų žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis atlankų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias leistinas atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Didžiausias atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - didžiausias atstumas tarp 

apkabų skerspjūvyje yra leistinas
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0,646 < 1

0,599 < 1 Stiprumas pakankamas

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas
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622 kNm įvesti

215 kNm

3,2 MPa įvesti

0,0673 m
3 įvesti

622 > 215

0,0904 mm

čia: – 

– 

– 

Dydis: 0,000369

91,7 MPa įvesti

0,4 įvesti

3,2 MPa įvesti

0,1229

96,5 cm2 įvesti

plotas: 0,0785 m2

Įprastą armatūrą supančio tempiamo betono, kurio aukštis yra hc,ef, efektyvusis skerspjūvio

Betono tempiamojo stiprio vidutinė reikšmė tuo laiko momentu, kai tikimasi atsirasiant

pirmųjų plyšių:

Tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Efektyvusis armavimo koeficientas:

Įtempiai tempiamojoje armatūroje, darant prielaidą, kad skerspjūvis supleišėjęs:

Nuo apkrovimo trukmės priklausantis koeficientas:

kai apkrova trumpalaikė, tai kt = 0,6

kai apkrova ilgalaikė, tai kt = 0,4

standinimo efektus. Vertinama tik papildoma tempiamoji deformacija, kuri skiriasi nuo to

paties lygmens betono nulinės deformacijos būvio;

vidutinė betono deformacija tarp plyšių.

didžiausias tarpas tarp plyšių;

apkrovų deriniui, įskaitant poveikio deformacijų efektą ir atsižvelgiant į tempiamojo

pagrindinė armatūros deformacija veikiant atitinkamam

Plyšių plotis:

1.5. Gelžbetoninės sijos plyšio plotis tarpatramio centre (ilgalaikė situacija)

Plyšių atsiradimo skaičiavimas

Tariamai nuolatinis lenkiamasis momentas:

Plyšių atsiradimo momentas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Elastinis skerspjūvio atsparumo momentas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - elementas supleišės

Plyšių pločio skaičiavimas
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0,34 m įvesti

0,320 m

0,231 m

0,45 m

0,231 m

0,9 m įvesti

0,772 m įvesti

0,207 m įvesti

5,88

200 GPa įvesti

34 GPa įvesti

0,000369 > 0,000275

0,000369 įvesti

375 mm

245 mm

59 mm įvesti

32 mm įvesti

0,8 įvesti

0,5 įvesti

3,4 įvesti 0,425 įvesti

Sąlyga tenkinama

grynojo tempimo atveju k2 = 1

Didžiausias atstumas tarp plyšių, kai:

Išilginės armatūros apsauginis betono sluoksnis:

Strypo skersmuo:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į sukibusios armatūros sukibties savybes:

didelės sukibties strypams k1 = 0,8

strypams su beveik lygiu paviršiumi k1 = 1,6

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į deformacijų pasiskirstymą:

lenkimo atveju k2 = 0,5

Kirstinis betono tamprumo modulis:

Tikrinama sąlyga:

Skerspjūvio aukštis:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Gniuždomosios zonos aukštis:

Tamprumo modulių santykis:

Plieninės armatūros tamprumo modulio reikšmė:

Skerspjūvio plotis:
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901 mm

245 įvesti

0,3 mm

0,0904 < 0,3
Sąlyga tenkinama - atsivėrusių plyšių plotis 

neviršys leistinų ribų

Didžiausias atstumas tarp plyšių, kai:

Leistinas didžiausias plyšių plotis:

Tikrinama sąlyga:
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1729 kNm įvesti

215 kNm

3,2 MPa įvesti

0,0673 m
3 įvesti

1729 > 215

0,279 mm

čia: – 

– 

– 

Dydis: 0,001140

255 MPa įvesti

0,6 įvesti

3,2 MPa įvesti

0,1229

96,5 cm2 įvesti

plotas: 0,0785 m2

1.6. Gelžbetoninės sijos plyšio plotis tarpatramio centre (trumpalaikė situacija)

Plyšių atsiradimo skaičiavimas

Charakteristinis lenkiamasis momentas:

Plyšių atsiradimo momentas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Elastinis skerspjūvio atsparumo momentas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - elementas supleišės

Plyšių pločio skaičiavimas

didžiausias tarpas tarp plyšių;

apkrovų deriniui, įskaitant poveikio deformacijų efektą ir atsižvelgiant į tempiamojo

pagrindinė armatūros deformacija veikiant atitinkamam

Plyšių plotis:

standinimo efektus. Vertinama tik papildoma tempiamoji deformacija, kuri skiriasi nuo to

paties lygmens betono nulinės deformacijos būvio;

vidutinė betono deformacija tarp plyšių.

Efektyvusis armavimo koeficientas:

Įtempiai tempiamojoje armatūroje, darant prielaidą, kad skerspjūvis supleišėjęs:

Nuo apkrovimo trukmės priklausantis koeficientas:

kai apkrova trumpalaikė, tai kt = 0,6

kai apkrova ilgalaikė, tai kt = 0,4

Betono tempiamojo stiprio vidutinė reikšmė tuo laiko momentu, kai tikimasi atsirasiant

pirmųjų plyšių:

Tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Įprastą armatūrą supančio tempiamo betono, kurio aukštis yra hc,ef, efektyvusis skerspjūvio
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0,34 m įvesti

0,320 m

0,231 m

0,45 m

0,231 m

0,9 m įvesti

0,772 m įvesti

0,207 m įvesti

5,88

200 GPa įvesti

34 GPa įvesti

0,001140 > 0,000765

0,00114 įvesti

375 mm

245 mm

59 mm įvesti

32 mm įvesti

0,8 įvesti

0,5 įvesti

3,4 įvesti 0,425 įvesti

Skerspjūvio plotis:

Kirstinis betono tamprumo modulis:

Tikrinama sąlyga:

Skerspjūvio aukštis:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Gniuždomosios zonos aukštis:

Tamprumo modulių santykis:

Plieninės armatūros tamprumo modulio reikšmė:

Sąlyga tenkinama

grynojo tempimo atveju k2 = 1

Didžiausias atstumas tarp plyšių, kai:

Išilginės armatūros apsauginis betono sluoksnis:

Strypo skersmuo:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į sukibusios armatūros sukibties savybes:

didelės sukibties strypams k1 = 0,8

strypams su beveik lygiu paviršiumi k1 = 1,6

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į deformacijų pasiskirstymą:

lenkimo atveju k2 = 0,5
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901 mm

245 įvesti

0,3 mm

0,279 < 0,3
Sąlyga tenkinama - atsivėrusių plyšių plotis 

neviršys leistinų ribų

Didžiausias atstumas tarp plyšių, kai:

Leistinas didžiausias plyšių plotis:

Tikrinama sąlyga:
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15,89 MPa

1729 kNm įvesti

0,207 m įvesti

0,00383 m3 įvesti

34 GPa įvesti

200 GPa įvesti

21 MPa

0,6 įvesti

35 MPa įvesti

15,89 < 21

5,71 MPa

622 kNm įvesti

15,75 MPa

0,45 įvesti

5,71 < 15,75

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

1.7. Gelžbetoninės sijos įtempiai

Betono gniuždomųjų įtempių ribojimas

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Charakteristinis lenkiamasis momentas:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie gniuždomąją betoninę dalį:
0,01850 m

3

Gniuždomosios zonos aukštis:

Supleišėjusio skerspjūvio inercijos momentas:

Kirstinis betono tamprumo modulis:

Plieninės armatūros tamprumo modulio reikšmė:

Koeficientas:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Tikrinama sąlyga:

Koeficientas:

Sąlyga tenkinama - neatsiras išilginių plyšių

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant tariamai nuolatiniam 

apkrovų deriniui:

Tariamai nuolatinis lenkiamasis momentas:

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - valkšnumas yra tiesinis

Armatūros tempiamųjų įtempių ribojimas
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255 MPa

0,772 m įvesti

400 MPa

0,8 įvesti

500 MPa įvesti

255 < 400

Armatūros tempiamieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie tempiamąją armatūrą:
0,00678 m3

Sąlyga tenkinama - bus išvengta 

nepageidaujamo pleišėjimo ar deformacijos 

atsiradimo

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Ribiniai tempiamieji armatūros įtempiai:

Koeficientas:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:
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0,2 m įvesti

1,2 m įvesti

0,05 m įvesti

0,03 m įvesti

0,15 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

3,2 MPa įvesti

0,0035 įvesti

500 MPa įvesti

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Ribinė gniuždomojo betono deformacija:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

1.8. Gelžbetoninės plokštės lenkiamoji galia, 

kai veikia didžiausias teigiamasis momentas

Lenkiamo stačiakampio formos elemento skerspjūvis ir skaičiuotinė schema įvertinant ekvivalentinę 

stačiakampę gniuždomosios zonos įtempių pasiskirstymo diagramą

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Skerspjūvio plotis:
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435 MPa

1,15 įvesti

435 MPa įvesti

200 GPa įvesti

1 , kai MPa

1,075 , kai MPa

1 įvesti

0,8 , kai MPa

0,838 , kai MPa

0,8 įvesti

9,7 kNm įvesti

0,01811

0,0229

0,617

0,0229 < 0,617

0,000150 m2

Gniuždomąją zoną apibūdinantis dydis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinio aukščio ribinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomąją zoną armuoti 

nėra būtina

Reikalingas tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Projektavimo uždavinys

Skaičiuotinė tamprumo modulio reikšmė:

Gniuždymo įtempių redukavimo koeficientas:

Gniuždomosios zonos aukščio redukavimo koeficientas:

Skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

Skaičiuotinis gniuždomosios armatūros stipris:

Skaičiuotinis tempiamosios armatūros stipris:

Dalinis armatūros koeficientas:

Page 2



priimu 9,05 cm
2 įvesti

priimu 0 cm
2 įvesti

0,000359 > 0,000234

priimu 3,59 cm
2 įvesti

0,00960 m2

3,59 < 9,05 < 96

0,01653 m

0,1378

0,1378 < 0,617

55,8 kNm

0,1739 < 1

Lenkiamojo elemento statmenojo pjūvio laikomoji galia:

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas

Sąlyga galioja - gniuždomoji zona armuota 

pakankamai

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinimo uždavinys

Gniuždomosios zonos aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Tikrinama sąlyga:

Konstravimas

Gniuždomosios išilginės armatūros skerspjūvio plotą

Mažiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Didžiausias armatūros skerspjūvio plotas:
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0,2 m įvesti

1,2 m įvesti

0,03 m įvesti

0,05 m įvesti

0,17 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

3,2 MPa įvesti

0,0035 įvesti

500 MPa įvesti

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

1.9. Gelžbetoninės plokštės lenkiamoji galia, 

kai veikia didžiausias neigiamasis momentas

Lenkiamo stačiakampio formos elemento skerspjūvis ir skaičiuotinė schema įvertinant ekvivalentinę 

stačiakampę gniuždomosios zonos įtempių pasiskirstymo diagramą

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Skerspjūvio plotis:

Ribinė gniuždomojo betono deformacija:

atstojamosios:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:
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435 MPa

1,15 įvesti

435 MPa įvesti

200 GPa įvesti

1 , kai MPa

1,075 , kai MPa

1 įvesti

0,8 , kai MPa

0,838 , kai MPa

0,8 įvesti

19,41 kNm įvesti

0,0282

0,0358

0,617

0,0358 < 0,617

0,000266 m2

Projektavimo uždavinys

Skaičiuotinis tempiamosios armatūros stipris:

Dalinis armatūros koeficientas:

Skaičiuotinis gniuždomosios armatūros stipris:

Skaičiuotinė tamprumo modulio reikšmė:

Gniuždymo įtempių redukavimo koeficientas:

Gniuždomosios zonos aukščio redukavimo koeficientas:

Skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

Gniuždomąją zoną apibūdinantis dydis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinio aukščio ribinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomąją zoną armuoti 

nėra būtina

Reikalingas tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:
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priimu 9,05 cm
2 įvesti

priimu 0 cm
2 įvesti

0,000407 > 0,000265

priimu 4,07 cm
2 įvesti

0,00960 m2

4,07 < 9,05 < 96,0

0,01653 m

0,1216

0,1216 < 0,617

63,6 kNm

0,305 < 1

Gniuždomosios išilginės armatūros skerspjūvio plotą

Konstravimas

Mažiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Didžiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Tikrinama sąlyga:

Stiprumas pakankamas

Sąlyga tenkinama

Tikrinimo uždavinys

Gniuždomosios zonos aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomoji zona armuota 

pakankamai

Lenkiamojo elemento statmenojo pjūvio laikomoji galia:

Stiprumo sąlyga
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0,2 m įvesti

1,2 m įvesti

0,05 m įvesti

0,03 m įvesti

0,15 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

9,05 cm
2 įvesti

360 MPa įvesti

360 MPa įvesti

500 MPa įvesti

116,4 kN įvesti

112,4 kN

0,12 2,15

Skaičiuotinė skersinė jėga:

Atlaikomoji galia be skersinės armatūros

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių elementų be skersinės armatūros laikomoji galia:

Skersinės armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Kerpamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Skaičiuotinis skersinės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinis išilginės armatūros šlyjamasis stipris:

atstojamosios:

1.10. Gelžbetoninės plokštės šlyjamoji galia, kai veikia didžiausia skersinė jėga

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Skerspjūvio plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų
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≤ 2

priimu 2 įvesti

0,00503

≤ 0,02

priimu 0,00503 įvesti

105,4 kN

0,586

112,4 > 105,4

112,4 < 116,4

511 kN

1 įvesti

0,12 m

0,516

511 > 116,4

Jėgų poros petys:

Supleišėjusio įstrižajame plūvyje betono stiprio mažinamasis koeficientas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - reikia skaičiuotinės 

skersinės armatūros

Atlaikomoji galia su skersine armatūra

Mažiausia gniuždomojo spyrio laikomoji galia, kai posvyrio kampas θ = 22°:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į gniuždomosios juostos įtempių būvį:

Sąlyga tenkinama

Armavimo tempiamąja armatūra koeficientas:

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių 

elementų be skersinės armatūros mažiausioji 

laikomoji galia:

Tikrinama sąlyga:
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priimu 22 ° įvesti

0,392

0,497

0,392 < 0,497

1,380

1,535 įvesti

164,1 kN

0 įvesti

0 kN

45 ° įvesti

164,1 kN

512 kN

atlankoms priimu

Atlankų laikomoji galia:

Kampas tarp atlankų ir išilginės armatūros:

Suminė skersinės armatūros laikomoji galia:

Maksimali įstrižojo pjūvio laikomoji galia atsižvelgiant į gniuždomojo betono stiprį:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama

Skersinės armatūros skerspjūvio ploto ir išdėstymo žingsnio santykis:

sankaboms priimu

Skersinės armatūros (sankabų) laikomoji galia:

Skersinės armatūros intensyvumas:

Mažiausia skersinės armatūros intensyvumo reikšmė:
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0,001279

131 mm įvesti

90 ° įvesti

0,000947

0,001279 > 0,000947

0,1125 m

131 < 113

0,180 m

0 mm įvesti

0 < 180

0,113 m

0 mm įvesti

Išilginis atlankų žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis atlankų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias leistinas atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Didžiausias atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Tikrinama sąlyga:

Kampas tarp skersinės armatūros ir išilginės armatūros:

Mažiausia skersinės armatūros armavimo koeficiento reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - skersinės armatūros 

armavimo koeficientas yra pakankamas

Didžiausias leistinas išilginis skersinis armatūros žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis sankabų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias išilginis tarpas tarp strypų atlankų:

Išilginis sankabų žingsnis:

Konstravimas

Skersinės armatūros armavimo koeficientas:
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0 < 113

0,709 < 1

0,227 < 1 Stiprumas pakankamas

Sąlyga galioja - didžiausias atstumas tarp 

apkabų skerspjūvyje yra leistinas

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas
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0,487 kNm įvesti

25,6 kNm

3,2 MPa įvesti

0,008 m3 įvesti

0,487 < 25,6

1.11. Gelžbetoninės plokštės plyšio plotis      

(tariamai nuolatinė teigiamojo momento reikšmė)

Plyšių atsiradimo skaičiavimas

Tariamai nuolatinis lenkiamasis momentas:

Plyšių atsiradimo momentas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Elastinis skerspjūvio atsparumo momentas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - elementas nesupleišės
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7,19 kNm įvesti

25,6 kNm

3,2 MPa įvesti

0,008 m3 įvesti

7,19 < 25,6

1.12. Gelžbetoninės plokštės plyšio plotis      

(charakteristinė teigiamojo momento reikšmė)

Plyšių atsiradimo skaičiavimas

Charakteristinis lenkiamasis momentas:

Plyšių atsiradimo momentas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Elastinis skerspjūvio atsparumo momentas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - elementas nesupleišės
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4,37 MPa

14,37 kNm įvesti

0,0347 m įvesti

1,94E-05 m
3 įvesti

34 GPa įvesti

200 GPa įvesti

21,0 MPa

0,6 įvesti

35 MPa įvesti

4,37 < 21,0

0,296 MPa

0,975 kNm įvesti

15,75 MPa

0,45 įvesti

0,296 < 15,75

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

1.13. Gelžbetoninės plokštės įtempiai      

(charakteristinė ir tariamai nuolatinė neigiamojo momento reikšmės)

Betono gniuždomųjų įtempių ribojimas

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Charakteristinis lenkiamasis momentas:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie gniuždomąją betoninę dalį:
0,000559 m

3

Gniuždomosios zonos aukštis:

Supleišėjusio skerspjūvio inercijos momentas:

Kirstinis betono tamprumo modulis:

Plieninės armatūros tamprumo modulio reikšmė:

Koeficientas:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - neatsiras išilginių plyšių

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant tariamai nuolatiniam 

apkrovų deriniui:

Tariamai nuolatinis lenkiamasis momentas:

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

Koeficientas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - valkšnumas yra tiesinis

Armatūros tempiamųjų įtempių ribojimas
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100,2 MPa

0,17 m įvesti

400 MPa

0,8 įvesti

500 MPa įvesti

100,2 < 400

m3

Armatūros tempiamieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie tempiamąją armatūrą:
0,000143

Sąlyga tenkinama - bus išvengta 

nepageidaujamo pleišėjimo ar deformacijos 

atsiradimo

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Ribiniai tempiamieji armatūros įtempiai:

Koeficientas:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:
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0,2 m įvesti

1,2 m įvesti

0,03 m įvesti

0,05 m įvesti

0,17 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

3,2 MPa įvesti

0,0035 įvesti

500 MPa įvesti

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

1.14. Gelžbetoninės gembės lenkiamoji galia, 

kai veikia didžiausias neigiamasis momentas

Lenkiamo stačiakampio formos elemento skerspjūvis ir skaičiuotinė schema įvertinant ekvivalentinę 

stačiakampę gniuždomosios zonos įtempių pasiskirstymo diagramą

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Skerspjūvio plotis:

Ribinė gniuždomojo betono deformacija:

atstojamosios:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Vidutinis betono tempiamsis stipris:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:
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435 MPa

1,15 įvesti

435 MPa įvesti

200 GPa įvesti

1 , kai MPa

1,075 , kai MPa

1 įvesti

0,8 , kai MPa

0,838 , kai MPa

0,8 įvesti

51,4 kNm įvesti

0,0747

0,0972

0,617

0,0972 < 0,617

0,000724 m2

Projektavimo uždavinys

Skaičiuotinis tempiamosios armatūros stipris:

Dalinis armatūros koeficientas:

Skaičiuotinis gniuždomosios armatūros stipris:

Skaičiuotinė tamprumo modulio reikšmė:

Gniuždymo įtempių redukavimo koeficientas:

Gniuždomosios zonos aukščio redukavimo koeficientas:

Skaičiuotinis lenkiamasis momentas:

Gniuždomąją zoną apibūdinantis dydis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinio aukščio ribinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomąją zoną armuoti 

nėra būtina

Reikalingas tempiamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:
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priimu 9,05 cm
2 įvesti

priimu 0 cm
2 įvesti

0,000407 > 0,000265

priimu 4,07 cm
2 įvesti

0,00960 m2

4,07 < 9,05 < 96,0

0,01653 m

0,1216

0,1216 < 0,617

63,6 kNm

0,808 < 1

Gniuždomosios išilginės armatūros skerspjūvio plotą

Konstravimas

Mažiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Didžiausias armatūros skerspjūvio plotas:

Tikrinama sąlyga:

Stiprumas pakankamas

Sąlyga tenkinama

Tikrinimo uždavinys

Gniuždomosios zonos aukštis:

Gniuždomosios zonos santykinis aukštis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - gniuždomoji zona armuota 

pakankamai

Lenkiamojo elemento statmenojo pjūvio laikomoji galia:

Stiprumo sąlyga
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0,2 m įvesti

1,2 m įvesti

0,05 m įvesti

0,03 m įvesti

0,15 m

35 MPa įvesti

19,83 MPa

0,85 įvesti

1,5 įvesti

9,05 cm
2 įvesti

360 MPa įvesti

360 MPa įvesti

500 MPa įvesti

150,2 kN įvesti

112,4 kN

0,12 2,15

atstojamosios:

1.15. Gelžbetoninės gembės šlyjamoji galia, kai veikia didžiausia skersinė jėga

Pradiniai duomenys

Skerspjūvio aukštis:

Skerspjūvio plotis:

Atstumas nuo skerspjūvio tempiamosios zonos krašto iki tempiamosios armatūros jėgų

Skersinės armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Atstumas nuo skerspjūvio gniuždomosios zonos krašto iki gniuždomosios armatūros jėgų

atstojamosios:

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Skaičiuotinis gniuždomasis betono stipris:

Koeficientas, įvertinantis apkrovų ilgalaikio poveikio įtaką betono stipriui:

Dalinis betono koeficientas:

Kerpamosios išilginės armatūros skerspjūvio plotas:

Skaičiuotinis skersinės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinis išilginės armatūros šlyjamasis stipris:

Skaičiuotinė skersinė jėga:

Atlaikomoji galia be skersinės armatūros

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių elementų be skersinės armatūros laikomoji galia:
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≤ 2

priimu 2 įvesti

0,00503

≤ 0,02

priimu 0,00503 įvesti

105,4 kN

0,586

112,4 > 105,4

112,4 < 150,2

511 kN

1 įvesti

0,12 m

0,516

511 > 150,2

Sąlyga tenkinama

Armavimo tempiamąja armatūra koeficientas:

Išilgine armatūra armuotų gelžbetoninių 

elementų be skersinės armatūros mažiausioji 

laikomoji galia:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga netenkinama - reikia skaičiuotinės 

skersinės armatūros

Atlaikomoji galia su skersine armatūra

Mažiausia gniuždomojo spyrio laikomoji galia, kai posvyrio kampas θ = 22°:

Koeficientas, kurį taikant atsižvelgiama į gniuždomosios juostos įtempių būvį:

Jėgų poros petys:

Supleišėjusio įstrižajame plūvyje betono stiprio mažinamasis koeficientas:

Tikrinama sąlyga:
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priimu 22 ° įvesti

0,506

0,497

0,506 > 0,497

1,405

1,436 įvesti

153,5 kN

0 įvesti

0 kN

45 ° įvesti

153,5 kN

512 kN

Mažiausia skersinės armatūros intensyvumo reikšmė:

Skersinės armatūros intensyvumas:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama

Skersinės armatūros skerspjūvio ploto ir išdėstymo žingsnio santykis:

sankaboms priimu

Skersinės armatūros (sankabų) laikomoji galia:

atlankoms priimu

Atlankų laikomoji galia:

Kampas tarp atlankų ir išilginės armatūros:

Suminė skersinės armatūros laikomoji galia:

Maksimali įstrižojo pjūvio laikomoji galia atsižvelgiant į gniuždomojo betono stiprį:
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0,001197

140 mm įvesti

90 ° įvesti

0,000947

0,001197 > 0,000947

0,1125 m

140 < 113

0,180 m

0 mm įvesti

0 < 180

0,113 m

0 mm įvesti

Išilginis sankabų žingsnis:

Konstravimas

Skersinės armatūros armavimo koeficientas:

Kampas tarp skersinės armatūros ir išilginės armatūros:

Mažiausia skersinės armatūros armavimo koeficiento reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - skersinės armatūros 

armavimo koeficientas yra pakankamas

Didžiausias leistinas išilginis skersinis armatūros žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis sankabų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias išilginis tarpas tarp strypų atlankų:

Išilginis atlankų žingsnis:

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga galioja - išilginis atlankų žingsnis yra 

leistinas

Didžiausias leistinas atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Didžiausias atstumas tarp apkabų skerspjūvyje:

Tikrinama sąlyga:
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0 < 113

0,978 < 1

0,293 < 1 Stiprumas pakankamas

Sąlyga galioja - didžiausias atstumas tarp 

apkabų skerspjūvyje yra leistinas

Stiprumo sąlyga

Stiprumas pakankamas
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11,58 MPa

38,1 kNm įvesti

0,0347 m įvesti

1,94E-05 m
3 įvesti

34 GPa įvesti

200 GPa įvesti

21,0 MPa

0,6 įvesti

35 MPa įvesti

11,58 < 21,0

2,77 MPa

9,1 kNm įvesti

15,75 MPa

0,45 įvesti

2,77 < 15,75

Tikrinama sąlyga:

Sąlyga tenkinama - valkšnumas yra tiesinis

Armatūros tempiamųjų įtempių ribojimas

Tariamai nuolatinis lenkiamasis momentas:

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

Koeficientas:

Sąlyga tenkinama - neatsiras išilginių plyšių

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant tariamai nuolatiniam 

apkrovų deriniui:

Koeficientas:

Cilindrinis charakteristinis gniuždomasis 28 dienų betono stipris:

Tikrinama sąlyga:

Gniuždomosios zonos aukštis:

Supleišėjusio skerspjūvio inercijos momentas:

Kirstinis betono tamprumo modulis:

Plieninės armatūros tamprumo modulio reikšmė:

Ribiniai gniuždomieji betono įtempiai:

1.16. Gelžbetoninės gembės įtempiai      

(charakteristinė ir tariamai nuolatinė neigiamojo momento reikšmės)

Betono gniuždomųjų įtempių ribojimas

Betono gniuždomieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Charakteristinis lenkiamasis momentas:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie gniuždomąją betoninę dalį:
0,000559 m

3
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266 MPa

0,17 m įvesti

400 MPa

0,8 įvesti

500 MPa įvesti

266 < 400

Sąlyga tenkinama - bus išvengta 

nepageidaujamo pleišėjimo ar deformacijos 

atsiradimo

Naudingasis skerspjūvio aukštis:

Ribiniai tempiamieji armatūros įtempiai:

Koeficientas:

Armatūros takumo stiprio charakteristinė reikšmė:

Tikrinama sąlyga:

m3

Armatūros tempiamieji įtempiai 

veikiant charakteristiniam 

apkrovų deriniui:

Elastinis supleišėjusio skerspjūvio atsparumo momentas 

apie tempiamąją armatūrą:
0,000143
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KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 1 iš 1 

1.17. GELŽBETONINĖJE SIJOJE VEIKIANČIŲ ĮRĄŽŲ DIAGRAMOS 

1 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinės nuolatinės apkrovos poveikio 

2 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

3 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

4 pav. Skersinių jėgų diagramų gaubtinė [kN] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 1 iš 2 

1.18. GELŽBETONINIŲ SIJŲ ĮLINKIAI 

1 pav. Įlinkiai [mm] nuo charakteristinės nuolatinės apkrovos poveikio. 

Didžiausio įlinkio reikšmė – 8,07 mm 

2 pav. Įlinkiai [mm] nuo charakteristinės kintamos apkrovos poveikio. 

Didžiausio įlinkio reikšmė – 12,90 mm 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 2 iš 2 

3 pav. Įlinkiai [mm] nuo charakteristinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio. 

Didžiausio įlinkio reikšmė – 19,99 mm 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 1 iš 1 

1.19. GELŽBETONINĖJE PLOKŠTĖJE VEIKIANČIŲ ĮRĄŽŲ DIAGRAMOS 

1 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinės nuolatinės apkrovos poveikio 

2 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

3 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

4 pav. Skersinių jėgų diagrama [kN] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12,112 km tilto per Gausantę rekonstravimo techninis 
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m. 

Dokumento žymuo: 22053MM.1707-00-RTDP-SK_IS Dokumento puslapis 1 iš 1 

1.20. GELŽBETONINĖJE GEMBĖJE VEIKIANČIŲ ĮRĄŽŲ DIAGRAMOS 

1 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinės nuolatinės apkrovos poveikio 

2 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo charakteristinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

3 pav. Lenkimo momentų diagrama [kNm] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 

4 pav. Skersinių jėgų diagrama [kN] nuo skaičiuotinių nuolatinės ir kintamos apkrovų poveikio 



2. GELŽBETONINIAI KRANTINIŲ ATRAMŲ POLIAI



2.1. Krantinių atramų Nr. 1 ir Nr. 2 apkrovos poliams

Reakcijos apie polių svorio centrą rostverko apačioje

1) Gniuždymo jėga:

Nuolatinė: ≔ΣNG =+++1167 kN 559 kN 206 kN 72.6 kN 2005 kN

Kintama: ≔ΣNQ 3060 kN

2) Lenkimo momentas:

Palankus nuolatinis:

≔ΣMGp =++⋅559 kN 0.202 m ⋅206 kN 1.584 m ⋅72.6 kN 2.05 m 588 ⋅kN m

Nepalankus nuolatinis: ≔ΣMGn =+⋅1167 kN 0.164 m ⋅146.5 kN 0.773 m 305 ⋅kN m

Nepalankus kintamas: ≔ΣMQn =⋅3060 kN 0.164 m 502 ⋅kN m

3) Skersinė jėga:

Nepalanki nuolatinė: ≔ΣVGn 146.5 kN

Jėgos poliams

1) x1,35 ir x1,5

≔ΣN1 =+⋅1.35 ΣNG ⋅1.5 ΣNQ 7296 kN

≔ΣM1 =-+⋅1.35 ΣMGn ⋅1.5 ΣMQn ΣMGp 576 ⋅kN m

≔ΣV1 =⋅1.35 ΣVGn 197.8 kN

Gniuždymas: ≔ΣN1CΣ =+――
ΣN1

11
――――――――――

⋅ΣM1 0.363 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

783 kN

Rovimas
nesusidaro:

≔ΣN1TΣ =-――
ΣN1

11
――――――――――

⋅ΣM1 0.436 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

519 kN

1



2) x1,0 ir x1,3

≔ΣN2 =+ΣNG ⋅1.3 ΣNQ 5983 kN

≔ΣM2 =-+ΣMGn ⋅1.3 ΣMQn ΣMGp 369 ⋅kN m

≔ΣV2 =ΣVGn 146.5 kN

Gniuždymas: ≔ΣN2CΣ =+――
ΣN2

11
――――――――――

⋅ΣM2 0.363 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

621 kN

Rovimas
nesusidaro:

≔ΣN2TΣ =-――
ΣN2

11
――――――――――

⋅ΣM2 0.436 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

451 kN

3) x1.0 ir x1.0

≔ΣN3 =+ΣNG ΣNQ 5065 kN

≔ΣM3 =-+ΣMGn ΣMQn ΣMGp 218 ⋅kN m

≔ΣV3 =ΣVGn 146.5 kN

Gniuždymas: ≔ΣN3CΣ =+――
ΣN3

11
――――――――――

⋅ΣM3 0.363 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

506 kN

Rovimas
nesusidaro:

≔ΣN3TΣ =-――
ΣN3

11
――――――――――

⋅ΣM3 0.436 m

+⋅6 ((0.363 m))
2

⋅5 ((0.436 m))
2

406 kN

2



1033 kN

čia: – 

6,50 MPa

– 

0,8 įvesti

– 

8,12 MPa įvesti

– 

0,159 m
2

įvesti

1574 kN

čia: – 

– 

– 

– 

įvesti įvesti

MPa m2

0,05 4,7 1,55

0,025 3,1 0,99

0,05 8,6 5,93

1566 kN

čia: – 

2 įvesti

2.2. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal

statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A1 + M1 + R1)

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir pagrindo stiprių

Pagrindo po polio padu laikomoji galia:

pagrindo po polio padu stipris

polio pado skerspjūvio plotas

grunto kūginis stipris

MPa kN

1 sluoksnis: 0,200 311

Pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi laikomoji galia:

trinties stipris i-tajame sluoksnyje

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir trinties stiprių

i-tojo sluoksnio grunto kūginis stipris

i-tojo sluoksnio polio šoninio paviršiaus plotas

2 sluoksnis: 0,078 77

3 sluoksnis: 0,200 1187

Kalibruotoji polio laikomoji galia:

modeliavimo koeficientai, kurių reikšmės priklauso nuo polių 

įrengimo būdo
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1,5 įvesti

1119 kN

čia: – 

1,4 įvesti

1017 kN

arba

1085 kN

čia: – 

– 

– 

1,1 įvesti

1,1 įvesti

1 įvesti

1017 kN

783 kN įvesti

0,770 < 1

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

pagrindo po polio padu charakteristinė laikomoji galia

Polio laikomosios galios charakteristinė vertė:

koreliacijos koeficientai atitinkamai vidutinei ir minimaliai 

apskaičiuotai pagrindo atsparumo vertei, gautai remiantis grunto 

bandymo rezultatais, nesant polio bandymų statiniai apkrovai

pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi charakteristinė laikomoji galia

daliniai koeficientai

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

Polį veikianti skaičiuotinė jėga:

Stiprumo sąlyga: Stiprumas pakankamas
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1033 kN

čia: – 

6,50 MPa

– 

0,8 įvesti

– 

8,12 MPa įvesti

– 

0,159 m
2

įvesti

1574 kN

čia: – 

– 

– 

– 

įvesti įvesti

MPa m2

0,05 4,7 1,55

0,025 3,1 0,99

0,05 8,6 5,93

1566 kN

čia: – 

2 įvesti

2.3. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal

statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A2 + M1 + R4)

Pagrindo po polio padu laikomoji galia:

pagrindo po polio padu stipris

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir pagrindo stiprių

polio pado skerspjūvio plotas

grunto kūginis stipris

MPa kN

1 sluoksnis: 0,200 311

Pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi laikomoji galia:

trinties stipris i-tajame sluoksnyje

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir trinties stiprių

i-tojo sluoksnio grunto kūginis stipris

i-tojo sluoksnio polio šoninio paviršiaus plotas

2 sluoksnis: 0,078 77

3 sluoksnis: 0,200 1187

Kalibruotoji polio laikomoji galia:

modeliavimo koeficientai, kurių reikšmės priklauso nuo polių 

įrengimo būdo
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1,5 įvesti

1119 kN

čia: – 

1,4 įvesti

799 kN

arba

831 kN

čia: – 

– 

– 

1,4 įvesti

1,45 įvesti

1,3 įvesti

799 kN

621 kN įvesti

0,777 < 1

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

pagrindo po polio padu charakteristinė laikomoji galia

Polio laikomosios galios charakteristinė vertė:

koreliacijos koeficientai atitinkamai vidutinei ir minimaliai 

apskaičiuotai pagrindo atsparumo vertei, gautai remiantis grunto 

bandymo rezultatais, nesant polio bandymų statiniai apkrovai

pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi charakteristinė laikomoji galia

daliniai koeficientai

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

Polį veikianti skaičiuotinė jėga:

Stiprumo sąlyga: Stiprumas pakankamas
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1033 kN

čia: – 

6,50 MPa

– 

0,8 įvesti

– 

8,12 MPa įvesti

– 

0,159 m
2

įvesti

1861 kN

čia: – 

– 

– 

– 

įvesti įvesti

MPa m2

0,025 1,7 0,57

0,05 10,2 9,18

1757 kN

čia: – 

2 įvesti

1,5 įvesti

2.4. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal

statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A1 + M1 + R1)

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir pagrindo stiprių

Pagrindo po polio padu laikomoji galia:

pagrindo po polio padu stipris

polio pado skerspjūvio plotas

grunto kūginis stipris

MPa kN

1 sluoksnis: 0,043 24

Pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi laikomoji galia:

trinties stipris i-tajame sluoksnyje

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir trinties stiprių

i-tojo sluoksnio grunto kūginis stipris

i-tojo sluoksnio polio šoninio paviršiaus plotas

2 sluoksnis: 0,200 1837

Kalibruotoji polio laikomoji galia:

modeliavimo koeficientai, kurių reikšmės priklauso nuo polių 

įrengimo būdo

Page 1



1255 kN

čia: – 

1,4 įvesti

1141 kN

arba

1221 kN

čia: – 

– 

– 

1,1 įvesti

1,1 įvesti

1 įvesti

1141 kN

783 kN įvesti

0,686 < 1

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

pagrindo po polio padu charakteristinė laikomoji galia

Polio laikomosios galios charakteristinė vertė:

koreliacijos koeficientai atitinkamai vidutinei ir minimaliai 

apskaičiuotai pagrindo atsparumo vertei, gautai remiantis grunto 

bandymo rezultatais, nesant polio bandymų statiniai apkrovai

pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi charakteristinė laikomoji galia

daliniai koeficientai

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

Polį veikianti skaičiuotinė jėga:

Stiprumo sąlyga: Stiprumas pakankamas
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1033 kN

čia: – 

6,50 MPa

– 

0,8 įvesti

– 

8,12 MPa įvesti

– 

0,159 m
2

įvesti

1861 kN

čia: – 

– 

– 

– 

įvesti įvesti

MPa m2

0,025 1,7 0,57

0,05 10,2 9,18

1757 kN

čia: – 

2 įvesti

1,5 įvesti

2.5. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas pagal

statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A2 + M1 + R4)

Pagrindo po polio padu laikomoji galia:

pagrindo po polio padu stipris

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir pagrindo stiprių

polio pado skerspjūvio plotas

grunto kūginis stipris

MPa kN

1 sluoksnis: 0,043 24

Pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi laikomoji galia:

trinties stipris i-tajame sluoksnyje

empirinis koreliacijos koeficientas tarp kūginio ir trinties stiprių

i-tojo sluoksnio grunto kūginis stipris

i-tojo sluoksnio polio šoninio paviršiaus plotas

2 sluoksnis: 0,200 1837

Kalibruotoji polio laikomoji galia:

modeliavimo koeficientai, kurių reikšmės priklauso nuo polių 

įrengimo būdo
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1255 kN

čia: – 

1,4 įvesti

896 kN

arba

936 kN

čia: – 

– 

– 

1,4 įvesti

1,45 įvesti

1,3 įvesti

896 kN

621 kN įvesti

0,693 < 1

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

pagrindo po polio padu charakteristinė laikomoji galia

Polio laikomosios galios charakteristinė vertė:

koreliacijos koeficientai atitinkamai vidutinei ir minimaliai 

apskaičiuotai pagrindo atsparumo vertei, gautai remiantis grunto 

bandymo rezultatais, nesant polio bandymų statiniai apkrovai

pagrindo ties polio šoniniu paviršiumi charakteristinė laikomoji galia

daliniai koeficientai

Polio laikomosios galios skaičiuotinė vertė:

Polį veikianti skaičiuotinė jėga:

Stiprumo sąlyga: Stiprumas pakankamas
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1

0,8

1 ‐ 0,035 0,15

0,6 ‐ 0,025 0,15

0,01

0,008

γRb γRs

1,1 1,1

1,1 1,35

2 1,5

2 1,5

1 2 3 4 5 7 10

1,4 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25

1,4 1,27 1,23 1,2 1,15 1,12 1,08

R1 R2 R3 R4

kaltiniai 1 1,3

gręžtiniai 1,15 1,5

CFA 1,1 1,4

kaltiniai 1 1,3

gręžtiniai 1,25 1,6

CFA 1,1 1,45

kaltiniai

gręžtiniai

CFA

kaltiniai

gręžtiniai

CFA

Empirinių koreliacijos koeficientų reikšmės

Grunto tipas Kūginis stipris qc, MPa αb

qb,max, 

MPa
αsi

qsi,max, 

MPa

Moreninis molis
≤ 3

6,5 0,05 0,2
≥ 5

Juostuotas molis ‐

Dulkis ‐

Smėlis
≤ 10

Gręžtiniai

0,5 ‐ 0,18
≥ 25

Pastaba. Tarpinės reikšmės tiesiškai interpoliuojamos

Modeliavimo koeficientų reikšmės

Polio tipas

Spraustiniai kaltiniai

Spraustiniai gręžtiniai ir vibraciniai

Vientiso sraigtinio gręžimo (CFA)

ξ3

ξ4

Daliniai koeficientai polių pagrindo atsparumui

Koreliacijos koeficientų reikšmės (n ‐ ištirtų pjūvių skaičius)

ξ
n

Polio laikomoji galia padu γb 1,1 1

Laikymo galia Polio tipas Simbolis
Apkrovų grupė

Polio pagrindo suminis 

atsparumas gniuždymui
γt 1,1 1

1,6

Polio laikomoji galia gniuždant 

šoniniu kamieno paviršiumi
γs 1 1,1 1 1,3

Polio laikomoji galia raunant γs,t 1,25 1,15 1,1

Page 1

2.6. Polių pagrindo laikomosios galios skaičiavimo koeficientų reikšmės



Konstrukcija

Polis

Gręžinio Nr.

A1+R1 NEd [kN] NCd [kN] Santykis Skirtumas [mm] NEd [kN] NCd [kN] Santykis

Ranka 783 1017 0,770 783 1141 0,686

Geo5 783 939 0,834 783 1051 0,745

A2+R4 NEd [kN] NCd [kN] Santykis NEd [kN] NCd [kN] Santykis

Ranka 621 799 0,777 621 896 0,693

Geo5 621 720 0,863 621 806 0,770

NEk [kN] u [mm] NEk [kN] u [mm]

506 7,0 1,2 506 5,8

2.7. Polių laikomosios galios skaičiavimų rezultatų suvestinė

Krantinė atrama Nr. 2

Laikomoji 
galia

Bendra 
charakteristinė 

apkrova

Krantinė atrama Nr. 1

Ø = 0,45 m, L = 7,0 m

Gręžinys Gr. SZ-1/DZ-1

Nuosėdžiai

Ø = 0,45 m, L = 7,0 m

Gręžinys Gr. SZ-2/DZ-2

Page 1
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Analysis of CPT pile
Input data
Project
Date : 2023-07-19

Settings
A1+R1 CFA

Pile CPT
Verification methodology :
Analysis type :

EN 1997-2
EN 1997-2

Partial factors for resistances (R)
Partial factor on base resistance :
Partial factor on shaft resistance :

γb =
γs =

1,10
1,00

[–]
[–]

Reduction coefficients
Reduction coeff. of load settlement curve : k = 1,00 [–]
Tests

No. Test name

Vertical
offset of the

origin
dh [m]

Overall
depth

dtot [m]
1 SZ-1/DZ-1 0,00 13,30

Test : SZ-1/DZ-1
Cone resistance

0 1 2 3 4
qc [MPa]

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,3

2.8. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal 
statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A1+M1+R1)
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Table (CPT)

No.
Depth

d [m]

Cone
resistance
qc [MPa]

1
2
3
4
5
6

0,00
1,10
1,10
1,80
1,80

13,30

4,00
4,00
3,10
3,10
4,00
4,00

Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

γ
[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

1

2

3

6

8

9

21,00

21,00

19,00

20,20

20,00

22,40

10,20

10,00

12,40

Soil parameters
6
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,20
21,00
20,20

kN/m3
°
kN/m3

8
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,00
21,00
20,00

kN/m3
°
kN/m3

9
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
clay

=
=
=

22,40
19,00
22,40

kN/m3
°
kN/m3

Construction
Type of construction : single pile
Design load
Service load

Fsd
Fs

=
=

783,00
506,00

kN
kN

Geometry
Type of pile : continuous flight auger pile
Pile material : concrete
Reduce q_c III to 2 MPa : Yes
Pile length in soil
Pile head offset above terrain
Depth of finished grade

=
=
=

6,00
0,00
0,00

m
m
m

Pile cross-section - circular
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Pile diameter d = 0,45 m
Global settings
Analysis based on tests : CPT
The analysis does not consider the influence of negative skin friction.
Partial factor on model uncertainty γcal = 1,00
Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer
t [m]

Depth
z [m] Assigned soil Pattern

1

2

3

4

1,10

0,70

11,50

-

0,00 .. 1,10

1,10 .. 1,80

1,80 .. 13,30

13,30 .. 

9

8

9

9

Bearing capacity calculation - EN 1997-2
Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results of tests
Intermediate results CPT - SZ-1/DZ-1
Total resistance
Skin bearing capacity
Base bearing capacity
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Maximum stress at pile base
Reduced stress at pile base

Rc,i
Rs,i
Rb,i
qcI,mean
qcII,mean
qcIII,mean
pmax,base
pmax,base,red

=
=
=
=
=
=
=
=

1349,64
967,94
381,70

4,00
4,00
2,00

2400,00
2400,00

kN
kN
kN
MPa
MPa
MPa
kPa
kPa

Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results skin
Intermediate results CPT - SZ-1/DZ-1

No. Depth
[m]

qcz
[MPa]

Coeff.
[–]

Skin frict.
[kPa]

1
2
3
4
5
6

0,00
0,00
1,10
1,80
1,80
6,00

4,00
4,00
4,00
3,10
4,00
4,00

0,0300
0,0300
0,0250
0,0300
0,0300
0,0300

120,00
120,00
100,00
93,00

120,00
120,00

Calculation of vertical pile bearing capacity - intermediate results
Pile diameter
Pile diameter at base
Pile area at base
Coeff. of reduc. of pile base bear. capacity
Coeff. of influence of pile shape
Coeff. of influence of pile widened base

deq
ds,eq
Ab
αp
s
β

=
=
=
=
=
=

0,45
0,45
0,16
0,80
1,00
1,00

m
m
m2

Calculation of vertical bearing capacity - results
Analysis carried out for test: SZ-1/DZ-1
Minimum resistance of pile in compression
Coefficient

Rc,min
ξ4

=
=

1349,64
1,40

kN
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Mean resistance of pile in compression
Coefficient
Characteristic pile bearing capacity

Design pile bearing capacity
Design load

Rc,mean
ξ3
Rc

Rcd
Fs,d

=
=
=

=
=

1349,64
1,40

964,03

939,24
783,00

kN

kN

kN
kN

Rcd = 939,24 kN > Fs,d = 783,00 kN
Verification of pile for bearing capacity is SATISFACTORY
Settlement calculation - EN 1997-2
Settlement calculation:
Service load
Skin bearing capacity
Bearing capacity at base
Pile base settlement
Elastic deformation of pile
Overall settlement

Fs
Rs
Rb
wbase
wel,d
w1,d

=
=
=
=
=
=

506,00
420,75
85,28

6,4
0,6
7,0

kN
kN
kN
mm
mm
mm

Pile settlement calculation - results
For loading Fs = 506,00 kN the pile settlement is = 7,0 mm
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Analysis of CPT pile
Input data
Project
Date : 2023-07-19

Settings
A2+R4 CFA

Pile CPT
Verification methodology :
Analysis type :

EN 1997-2
EN 1997-2

Partial factors for resistances (R)
Partial factor on base resistance :
Partial factor on shaft resistance :

γb =
γs =

1,45
1,30

[–]
[–]

Reduction coefficients
Reduction coeff. of load settlement curve : k = 1,00 [–]
Tests

No. Test name

Vertical
offset of the

origin
dh [m]

Overall
depth

dtot [m]
1 SZ-1/DZ-1 0,00 13,30

Test : SZ-1/DZ-1
Cone resistance

0 1 2 3 4
qc [MPa]

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,3

2.9. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal 
statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 1 (apkrovų grupė A2+M1+R4)
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Table (CPT)

No.
Depth

d [m]

Cone
resistance
qc [MPa]

1
2
3
4
5
6

0,00
1,10
1,10
1,80
1,80

13,30

4,00
4,00
3,10
3,10
4,00
4,00

Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

γ
[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

1

2

3

6

8

9

21,00

21,00

19,00

20,20

20,00

22,40

10,20

10,00

12,40

Soil parameters
6
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,20
21,00
20,20

kN/m3
°
kN/m3

8
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,00
21,00
20,00

kN/m3
°
kN/m3

9
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
clay

=
=
=

22,40
19,00
22,40

kN/m3
°
kN/m3

Construction
Type of construction : single pile
Design load
Service load

Fsd
Fs

=
=

621,00
506,00

kN
kN

Geometry
Type of pile : continuous flight auger pile
Pile material : concrete
Reduce q_c III to 2 MPa : Yes
Pile length in soil
Pile head offset above terrain
Depth of finished grade

=
=
=

6,00
0,00
0,00

m
m
m

Pile cross-section - circular
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Pile diameter d = 0,45 m
Global settings
Analysis based on tests : CPT
The analysis does not consider the influence of negative skin friction.
Partial factor on model uncertainty γcal = 1,00
Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer
t [m]

Depth
z [m] Assigned soil Pattern

1

2

3

4

1,10

0,70

11,50

-

0,00 .. 1,10

1,10 .. 1,80

1,80 .. 13,30

13,30 .. 

9

8

9

9

Bearing capacity calculation - EN 1997-2
Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results of tests
Intermediate results CPT - SZ-1/DZ-1
Total resistance
Skin bearing capacity
Base bearing capacity
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Maximum stress at pile base
Reduced stress at pile base

Rc,i
Rs,i
Rb,i
qcI,mean
qcII,mean
qcIII,mean
pmax,base
pmax,base,red

=
=
=
=
=
=
=
=

1349,64
967,94
381,70

4,00
4,00
2,00

2400,00
2400,00

kN
kN
kN
MPa
MPa
MPa
kPa
kPa

Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results skin
Intermediate results CPT - SZ-1/DZ-1

No. Depth
[m]

qcz
[MPa]

Coeff.
[–]

Skin frict.
[kPa]

1
2
3
4
5
6

0,00
0,00
1,10
1,80
1,80
6,00

4,00
4,00
4,00
3,10
4,00
4,00

0,0300
0,0300
0,0250
0,0300
0,0300
0,0300

120,00
120,00
100,00
93,00

120,00
120,00

Calculation of vertical pile bearing capacity - intermediate results
Pile diameter
Pile diameter at base
Pile area at base
Coeff. of reduc. of pile base bear. capacity
Coeff. of influence of pile shape
Coeff. of influence of pile widened base

deq
ds,eq
Ab
αp
s
β

=
=
=
=
=
=

0,45
0,45
0,16
0,80
1,00
1,00

m
m
m2

Calculation of vertical bearing capacity - results
Analysis carried out for test: SZ-1/DZ-1
Minimum resistance of pile in compression
Coefficient

Rc,min
ξ4

=
=

1349,64
1,40

kN
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Mean resistance of pile in compression
Coefficient
Characteristic pile bearing capacity

Design pile bearing capacity
Design load

Rc,mean
ξ3
Rc

Rcd
Fs,d

=
=
=

=
=

1349,64
1,40

964,03

719,86
621,00

kN

kN

kN
kN

Rcd = 719,86 kN > Fs,d = 621,00 kN
Verification of pile for bearing capacity is SATISFACTORY
Settlement calculation - EN 1997-2
Settlement calculation:
Service load
Skin bearing capacity
Bearing capacity at base
Pile base settlement
Elastic deformation of pile
Overall settlement

Fs
Rs
Rb
wbase
wel,d
w1,d

=
=
=
=
=
=

506,00
420,75
85,28

6,4
0,6
7,0

kN
kN
kN
mm
mm
mm

Pile settlement calculation - results
For loading Fs = 506,00 kN the pile settlement is = 7,0 mm
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Analysis of CPT pile
Input data
Project
Date : 2023-07-19

Settings
A1+R1 CFA

Pile CPT
Verification methodology :
Analysis type :

EN 1997-2
EN 1997-2

Partial factors for resistances (R)
Partial factor on base resistance :
Partial factor on shaft resistance :

γb =
γs =

1,10
1,00

[–]
[–]

Reduction coefficients
Reduction coeff. of load settlement curve : k = 1,00 [–]
Tests

No. Test name

Vertical
offset of the

origin
dh [m]

Overall
depth

dtot [m]
1 SZ-2/DZ-2 0,00 14,40

Test : SZ-2/DZ-2
Cone resistance

0 1 2 3 4
qc [MPa]

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
14,4

2.10. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal 
statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A1+M1+R1)
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Table (CPT)

No.
Depth

d [m]

Cone
resistance
qc [MPa]

1
2
3
4

0,00
0,40
0,40

14,40

1,70
1,70
4,00
4,00

Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

γ
[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

1

2

3

6

8

9

21,00

21,00

19,00

20,20

20,00

22,40

10,20

10,00

12,40

Soil parameters
6
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,20
21,00
20,20

kN/m3
°
kN/m3

8
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,00
21,00
20,00

kN/m3
°
kN/m3

9
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
clay

=
=
=

22,40
19,00
22,40

kN/m3
°
kN/m3

Construction
Type of construction : single pile
Design load
Service load

Fsd
Fs

=
=

783,00
506,00

kN
kN

Geometry
Type of pile : continuous flight auger pile
Pile material : concrete
Reduce q_c III to 2 MPa : Yes
Pile length in soil
Pile head offset above terrain
Depth of finished grade

=
=
=

6,90
0,00
0,00

m
m
m

Pile cross-section - circular
Pile diameter d = 0,45 m
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Global settings
Analysis based on tests : CPT
The analysis does not consider the influence of negative skin friction.
Partial factor on model uncertainty γcal = 1,00
Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer
t [m]

Depth
z [m] Assigned soil Pattern

1

2

3

0,40

14,00

-

0,00 .. 0,40

0,40 .. 14,40

14,40 .. 

6

9

9

Bearing capacity calculation - EN 1997-2
Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results of tests
Intermediate results CPT - SZ-2/DZ-2
Total resistance
Skin bearing capacity
Base bearing capacity
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Maximum stress at pile base
Reduced stress at pile base

Rc,i
Rs,i
Rb,i
qcI,mean
qcII,mean
qcIII,mean
pmax,base
pmax,base,red

=
=
=
=
=
=
=
=

1506,03
1124,33
381,70

4,00
4,00
2,00

2400,00
2400,00

kN
kN
kN
MPa
MPa
MPa
kPa
kPa

Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results skin
Intermediate results CPT - SZ-2/DZ-2

No. Depth
[m]

qcz
[MPa]

Coeff.
[–]

Skin frict.
[kPa]

1
2
3
4

0,00
0,00
0,40
6,90

1,70
1,70
4,00
4,00

0,0250
0,0250
0,0300
0,0300

42,50
42,50

120,00
120,00

Calculation of vertical pile bearing capacity - intermediate results
Pile diameter
Pile diameter at base
Pile area at base
Coeff. of reduc. of pile base bear. capacity
Coeff. of influence of pile shape
Coeff. of influence of pile widened base

deq
ds,eq
Ab
αp
s
β

=
=
=
=
=
=

0,45
0,45
0,16
0,80
1,00
1,00

m
m
m2

Calculation of vertical bearing capacity - results
Analysis carried out for test: SZ-2/DZ-2
Minimum resistance of pile in compression
Coefficient
Mean resistance of pile in compression
Coefficient
Characteristic pile bearing capacity

Design pile bearing capacity
Design load

Rc,min
ξ4
Rc,mean
ξ3
Rc

Rcd
Fs,d

=
=
=
=
=

=
=

1506,03
1,40

1506,03
1,40

1075,74

1050,95
783,00

kN

kN

kN

kN
kN
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Rcd = 1050,95 kN > Fs,d = 783,00 kN
Verification of pile for bearing capacity is SATISFACTORY
Settlement calculation - EN 1997-2
Settlement calculation:
Service load
Skin bearing capacity
Bearing capacity at base
Pile base settlement
Elastic deformation of pile
Overall settlement

Fs
Rs
Rb
wbase
wel,d
w1,d

=
=
=
=
=
=

506,00
429,63
76,37

5,2
0,6
5,8

kN
kN
kN
mm
mm
mm

Pile settlement calculation - results
For loading Fs = 506,00 kN the pile settlement is = 5,8 mm
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Analysis of CPT pile
Input data
Project
Date : 2023-07-19

Settings
A2+R4 CFA

Pile CPT
Verification methodology :
Analysis type :

EN 1997-2
EN 1997-2

Partial factors for resistances (R)
Partial factor on base resistance :
Partial factor on shaft resistance :

γb =
γs =

1,45
1,30

[–]
[–]

Reduction coefficients
Reduction coeff. of load settlement curve : k = 1,00 [–]
Tests

No. Test name

Vertical
offset of the

origin
dh [m]

Overall
depth

dtot [m]
1 SZ-2/DZ-2 0,00 14,40

Test : SZ-2/DZ-2
Cone resistance

0 1 2 3 4
qc [MPa]

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

12,0

13,5
14,4

2.11. Gniuždomo g/b CFA polio pagrindo laikomosios galios ir nuosėdžio skaičiavimas pagal 
statinio zondavimo duomenis krantinėje atramoje Nr. 2 (apkrovų grupė A2+M1+R4)
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Table (CPT)

No.
Depth

d [m]

Cone
resistance
qc [MPa]

1
2
3
4

0,00
0,40
0,40

14,40

1,70
1,70
4,00
4,00

Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

γ
[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

1

2

3

6

8

9

21,00

21,00

19,00

20,20

20,00

22,40

10,20

10,00

12,40

Soil parameters
6
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,20
21,00
20,20

kN/m3
°
kN/m3

8
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
silt

=
=
=

20,00
21,00
20,00

kN/m3
°
kN/m3

9
Unit weight :
Angle of internal friction :
Saturated unit weight :
Type of soil :

γ
φef
γsat
clay

=
=
=

22,40
19,00
22,40

kN/m3
°
kN/m3

Construction
Type of construction : single pile
Design load
Service load

Fsd
Fs

=
=

621,00
506,00

kN
kN

Geometry
Type of pile : continuous flight auger pile
Pile material : concrete
Reduce q_c III to 2 MPa : Yes
Pile length in soil
Pile head offset above terrain
Depth of finished grade

=
=
=

6,90
0,00
0,00

m
m
m

Pile cross-section - circular
Pile diameter d = 0,45 m
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Global settings
Analysis based on tests : CPT
The analysis does not consider the influence of negative skin friction.
Partial factor on model uncertainty γcal = 1,00
Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer
t [m]

Depth
z [m] Assigned soil Pattern

1

2

3

0,40

14,00

-

0,00 .. 0,40

0,40 .. 14,40

14,40 .. 

6

9

9

Bearing capacity calculation - EN 1997-2
Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results of tests
Intermediate results CPT - SZ-2/DZ-2
Total resistance
Skin bearing capacity
Base bearing capacity
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Medium magnitude of penetration resistance
Maximum stress at pile base
Reduced stress at pile base

Rc,i
Rs,i
Rb,i
qcI,mean
qcII,mean
qcIII,mean
pmax,base
pmax,base,red

=
=
=
=
=
=
=
=

1506,03
1124,33
381,70

4,00
4,00
2,00

2400,00
2400,00

kN
kN
kN
MPa
MPa
MPa
kPa
kPa

Calculation of vertical bearing capacity - intermediate results skin
Intermediate results CPT - SZ-2/DZ-2

No. Depth
[m]

qcz
[MPa]

Coeff.
[–]

Skin frict.
[kPa]

1
2
3
4

0,00
0,00
0,40
6,90

1,70
1,70
4,00
4,00

0,0250
0,0250
0,0300
0,0300

42,50
42,50

120,00
120,00

Calculation of vertical pile bearing capacity - intermediate results
Pile diameter
Pile diameter at base
Pile area at base
Coeff. of reduc. of pile base bear. capacity
Coeff. of influence of pile shape
Coeff. of influence of pile widened base

deq
ds,eq
Ab
αp
s
β

=
=
=
=
=
=

0,45
0,45
0,16
0,80
1,00
1,00

m
m
m2

Calculation of vertical bearing capacity - results
Analysis carried out for test: SZ-2/DZ-2
Minimum resistance of pile in compression
Coefficient
Mean resistance of pile in compression
Coefficient
Characteristic pile bearing capacity

Design pile bearing capacity
Design load

Rc,min
ξ4
Rc,mean
ξ3
Rc

Rcd
Fs,d

=
=
=
=
=

=
=

1506,03
1,40

1506,03
1,40

1075,74

805,79
621,00

kN

kN

kN

kN
kN
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Rcd = 805,79 kN > Fs,d = 621,00 kN
Verification of pile for bearing capacity is SATISFACTORY
Settlement calculation - EN 1997-2
Settlement calculation:
Service load
Skin bearing capacity
Bearing capacity at base
Pile base settlement
Elastic deformation of pile
Overall settlement

Fs
Rs
Rb
wbase
wel,d
w1,d

=
=
=
=
=
=

506,00
429,63
76,37

5,2
0,6
5,8

kN
kN
kN
mm
mm
mm

Pile settlement calculation - results
For loading Fs = 506,00 kN the pile settlement is = 5,8 mm



3. ATRAMINĖ SIENUTĖ
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Cantilever wall analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA1

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Wall analysis

Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Base key :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
The base key is considered as inclined footing bottom
0,333
according to EN 1997
1 - reduction of actions and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

Combination 1
Unfavourable

1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Combination 2
Unfavourable

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation

Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :
Partial factor on Poisson's ratio :

γϕ =
γc =

γcu =
γv =

Combination 1
1,00
1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Combination 2
1,25
1,25
1,40
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Material of structure

Unit weight γ = 23,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 35/45
Cylinder compressive strength
Tensile strength

fck
fctm

=
=

35,00
3,20

MPa
MPa

Longitudinal steel: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa

Geometry of structure

No.
Coordinate

X [m]

Depth

Z [m]
1
2
3
4

0,00
0,15
1,15
1,15

0,00
2,10
2,17
2,50

3.1. Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 
didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1)
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No.
Coordinate

X [m]

Depth

Z [m]
5
6
7

-0,25
-0,25
-0,25

2,50
2,10
0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 1,21 m2.
Basic soil parameters

No. Name Pattern
φef
[°]

cef
[kPa]

γ

[kN/m3]

γsu
[kN/m3]

δ

[°]

1

2

3

4

8

9

1

Skalda

21,00

19,00

26,00

38,50

16,00

30,00

4,00

0,00

20,00

21,00

18,75

21,00

10,00

11,00

8,75

11,00

10,50

9,50

13,00

13,00

Soil parameters to compute pressure at rest

No. Name Pattern
Type

calculation

φef
[°]

ν

[–]

OCR

[–]

Kr
[–]

1

2

3

4

8

9

1

Skalda

cohesive

cohesive

cohesionless

cohesionless

-

-

26,00

38,50

0,40

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soil parameters

8
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Poisson's ratio :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesive
ν
γsat

=

=
=
=

=
=

20,00

21,00
16,00
10,50

0,40
20,00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

9
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Poisson's ratio :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesive
ν
γsat

=

=
=
=

=
=

21,00

19,00
30,00
9,50

0,40
21,00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3
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1
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesionless
γsat

=

=
=
=

=

18,75

26,00
4,00

13,00

18,75

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

Skalda
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

γ
effective
φef
cef
δ
cohesionless
γsat

=

=
=
=

=

21,00

38,50
0,00

13,00

21,00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

Geological profile and assigned soils

No.
Thickness of layer

t [m]

Depth

z [m]
Assigned soil Pattern

1

2

3

4

5

2,65

1,10

0,70

11,50

-

0,00 .. 2,65

2,65 .. 3,75

3,75 .. 4,45

4,45 .. 15,95

15,95 .. 

1

9

8

9

9

Foundation

Type of foundation : strip foundation
Soil of foundation - Skalda
Geometry
Foundation thickness
Offset left
Offset right

h
bl
bp

=
=
=

0,30
0,23
0,23

m
m
m

Terrain profile

No.
Coordinates

x [m]

Depth

z [m]
1
2
3
4

0,00
0,50
0,95
1,95

0,00
0,00

-0,30
-0,30

Origin [0,0] is located in upper right edge of construction.
Positive coordinate +z has downward direction.
Water influence

GWT behind the structure lies at a depth of 1,85 m
Uplift in foot. bottom due to different pressures is not considered.
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Input surface surcharges

No.
Surcharge

new change
Action

Mag.1

[kN/m2]

Mag.2

[kN/m2]

Ord.x

x [m]

Length

l [m]

Depth

z [m]
1 Yes variable 5,00 1,70 2,50 on terrain

No. Name
1 Perspektyvinio tako apkrova

Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure: at rest
Soil on front face of the structure - 1
Soil thickness in front of structure h = 1,25 m
Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction

Design situation : transient
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Verification No. 1
Forces acting on construction - combination 1

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

overtur.

Coeff.

sliding

Coeff.

stress
Weight - wall
FF resistance
Weight - earth wedge
Active pressure
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-8,23
0,00

20,16
2,11
0,00
1,74

-0,86
-0,42
-1,17
-0,87
-0,22
-2,50
-0,92

27,77
0,00

17,23
23,30
2,87
0,00
1,87

0,39
0,00
0,65
1,05
1,38
0,25
0,98

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,000
1,500

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,000
1,500

1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,500

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

61,73
23,09

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

65,34
23,71

kN/m
kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 100,27 kPa
Forces acting on construction - combination 2

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

overtur.

Coeff.

sliding

Coeff.

stress
Weight - wall
FF resistance
Weight - earth wedge
Active pressure
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-9,32
0,00

25,63
2,11
0,00
2,35

-0,86
-0,42
-1,17
-0,88
-0,22
-2,50
-1,01

27,77
0,00

17,23
24,78
2,87
0,00
2,20

0,39
0,00
0,65
1,04
1,38
0,25
0,94

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
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Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

54,45
22,10

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

48,06
21,46

kN/m
kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 88,14 kPa
Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]

Eccentricity

[–]

Stress

[kPa]
1
2
3
4

20,45
18,86
20,51
20,51

98,90
82,14
75,52
75,52

21,57
23,71
21,46
21,46

0,148
0,164
0,194
0,194

100,27
87,32
88,14
88,14

Service load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]
1 15,03 73,05 15,78

Dimensioning No. 1
Wall stem check - back reinf.

Forces acting on construction - combination 1

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

moment

Coeff.

norm.force

Coeff.

shear for.
Weight - wall
FF resistance
Pressure at rest
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-3,79
27,55
0,31
0,00
3,20

-0,97
-0,28
-0,71
-0,08
-2,10
-0,97

15,69
0,00
3,50
0,02
0,00
0,41

0,17
0,00
0,35
0,39
0,25
0,33

1,350
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

1,350
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

1,000
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

Forces acting on construction - combination 2

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

moment

Coeff.

norm.force

Coeff.

shear for.
Weight - wall
FF resistance
Pressure at rest
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-4,30
31,33
0,31
0,00
3,20

-0,97
-0,28
-0,71
-0,08
-2,10
-0,97

15,69
0,00
3,52
0,02
0,00
0,36

0,17
0,00
0,35
0,39
0,25
0,33

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 2,10 m from the wall crest
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Reinforcement and dimensions of the cross-section
5 prof. 14,0 mm, cover 60,0 mm
Inputted reinforcement area
Required reinforcement area
Cross-section width
Cross-section height

=
=
=
=

769,7
554,0
1,00
0,40

mm2
mm2
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

ρ
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,23
0,02

163,03
109,01

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,17
0,21

38,61
29,96

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
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Spread footing verification

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA1

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Settlement

Analysis method :
Restriction of influence zone :
Coeff. of restriction of influence zone :

Analysis using oedometric modulus
by percentage of Sigma,Or
10,0 [%]

Spread Footing

Analysis for drained conditions :
Analysis of uplift :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Standard
0,333
according to EN 1997
1 - reduction of actions and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions : γG =

Combination 1
Unfavourable

1,35 [–]
Favourable

1,00 [–]

Combination 2
Unfavourable

1,00 [–]
Favourable

1,00 [–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation

Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :
Partial factor on unconfined strength :

γϕ =
γc =

γcu =
γv =

Combination 1
1,00
1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Combination 2
1,25
1,25
1,40
1,40

[–]
[–]
[–]
[–]

Load

No.
Load

new change
Name Type

N

[kN/m]

My

[kNm/m]

Hx
[kN/m]

1
2
3
4
5

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

LC 1
LC 2
LC 3
LC 4
LC 5

Design
Design
Design
Design
Service

73,55
56,79
50,17
50,17
47,70

11,83
9,38

11,92
11,92
8,72

-21,57
-23,71
-21,46
-21,46
-15,78

Global settings

Type of analysis : analysis for drained conditions
Settings of the stage of construction

Design situation : transient

3.2. Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 
skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1)
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Verification No. 1
Load case verification

Name
Self w.

in favor

ex
[m]

ey
[m]

σ

[kPa]

Rd
[kPa]

Utilization

[%]
Is satisfactory

LC 1
LC 1
LC 2
LC 2
LC 3
LC 3
LC 4
LC 4
LC 5
LC 5

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

-0,21
-0,21
-0,23
-0,23
-0,27
-0,27
-0,27
-0,27
-0,21
-0,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99,91
99,91
86,99
86,99
87,88
87,88
87,88
87,88
73,55
73,55

372,68
372,68
337,08
337,08
336,03
336,03
336,03
336,03
240,94
240,94

26,81
26,81
25,81
25,81
26,15
26,15
26,15
26,15
30,53
30,53

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Computed self weight of strip foundation
Computed weight of overburden

G
Z

=
=

7,28
17,47

kN/m
kN/m

Vertical bearing capacity check

Shape of contact stress : rectangle
Most unfavorable load case No. 5. (LC 5)

Parameters of slip surface below foundation:
Depth of slip surface
Length of slip surface

zsp
lsp

=
=

1,67
4,43

m
m

Design bearing capacity of found.soil
Extreme contact stress

Rd
σ

=
=

240,94
73,55

kPa
kPa

Bearing capacity in the vertical direction is SATISFACTORY
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,196<0,333
0,000<0,333
0,196<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY
Horizontal bearing capacity check

Most unfavorable load case No. 2. (LC 2)

Earth resistance: not considered
Horizontal bearing capacity
Extreme horizontal force

Rdh
H

=
=

64,86
23,71

kN
kN

Bearing capacity in the horizontal direction is SATISFACTORY

Bearing capacity of foundation is SATISFACTORY

Verification No. 1
Settlement and rotation of foundation - input data

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Analysis carried out with accounting for coefficient κ1 (influence of foundation depth).
Stress at the footing bottom considered from the finished grade.
Computed self weight of strip foundation G = 7,28 kN/m
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Computed weight of overburden Z = 17,47 kN/m
Settlement of mid point of longitudinal edge
Settlement of mid point of transverse edge 1
Settlement of mid point of transverse edge 2

=
=
=

0,2
0,7
0,0

mm
mm
mm

(1-max.compressed edge; 2-min.compressed edge)
Settlement and rotation of foundation - results

Foundation stiffness:
Computed weighted average modulus of deformation Edef = 100,04 MPa
Foundation in the longitudinal direction is rigid (k=7,93)
Foundation in the direction of width is rigid (k=21,75)
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,148<0,333
0,000<0,333
0,148<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY

Overall settlement and rotation of foundation:
Foundation settlement
Depth of influence zone

=
=

0,4
2,55

mm
m

Rotation in direction of width = 0,490 (tan*1000); (2,8E-02 °)

Dimensioning No. 1
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Verification of longitudinal reinforcement of foundation in the direction of x

5 prof. 14,0 mm, cover 80,0 mm
Cross-section width
Cross-section depth

=
=

1,00
0,40

m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate moment

ρ
x
MRd

=
=
=

0,25
0,02

102,35

%
m
kNm

>
<
>

0,17
0,19

22,19

%
m
kNm

=
=
=

ρmin
xmax
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
Spread footing for punching shear failure check

Column normal force = 73,55 kN
Maximum resistance at the column perimeter

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Considered column perimeter
Shear resistance at the column perimeter
Resistance at the column perimeter

u0
vEd,max
vRd,max

=
=
=
=
=

5,25
68,29
2,00
0,28
4,82

kN
kN
m
MPa
MPa

Critical section without shear reinforcement

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Distance of section from the column
Section perimeter
Shear stress at section
Shear resistance of section without shear reinforcement

u
vEd
vRd,c

=
=
=
=
=
=

38,14
35,41
0,31
2,00
0,08
1,00

kN
kN
m
m
MPa
MPa

vEd < vRd,c => Reinforcement is not required

Spread footing for punching shear is SATISFACTORY
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Slope stability analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA1

Stability analysis

Earthquake analysis :
Verification methodology :
Design approach :

Standard
according to EN 1997
1 - reduction of actions and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

Combination 1
Unfavourable

1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Combination 2
Unfavourable

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation

Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :

γϕ =
γc =

γcu =

Combination 1
1,00
1,00
1,00

[–]
[–]
[–]

Combination 2
1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Settings of the stage of construction

Design situation : transient

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1

Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

x =
z =
R =

0,10
1,49
4,13

[m]
[m]
[m]

Angles :
α1 =
α2 =

-48,44
73,25

[°]
[°]

The slip surface after optimization.
Slope stability verification (Bishop)
Combination 1
Sum of active forces :
Sum of passive forces :
Sliding moment :
Resisting moment :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

73,36
185,27
324,27
818,88

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilization : 39,6 %
Slope stability ACCEPTABLE
Combination 2
Sum of active forces :
Sum of passive forces :
Sliding moment :

Fa =
Fp =
Ma =

55,29
137,53
228,35

kN/m
kN/m
kNm/m

3.3. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA1)
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Resisting moment : Mp = 567,99 kNm/m
Utilization : 40,2 %
Slope stability ACCEPTABLE
Optimized slip surface for : Combination 2
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Cantilever wall analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA2

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Wall analysis

Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Base key :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
The base key is considered as inclined footing bottom
0,333
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

Unfavourable
1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for resistances (R)

Transient design situation
Partial factor on overturning :
Partial factor on sliding resistance :
Partial factor on bearing capacity :

γRv =
γRh =
γRe =

1,40
1,10
1,40

[–]
[–]
[–]

Settings of the stage of construction

Design situation : transient
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Verification No. 1
Forces acting on construction

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

overtur.

Coeff.

sliding

Coeff.

stress
Weight - wall
FF resistance
Weight - earth wedge
Active pressure
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-8,23
0,00

20,16
2,11
0,00
1,74

-0,86
-0,42
-1,17
-0,87
-0,22
-2,50
-0,92

27,77
0,00

17,23
23,30
2,87
0,00
1,87

0,39
0,00
0,65
1,05
1,38
0,25
0,98

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,000
1,500

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,000
1,500

1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,500

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

44,09
23,09

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

3.4. Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 
didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2)
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Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

59,40
23,71

kN/m
kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 100,27 kPa
Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]

Eccentricity

[–]

Stress

[kPa]
1
2

20,45
18,86

98,90
82,14

21,57
23,71

0,148
0,164

100,27
87,32

Service load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]
1 15,03 73,05 15,78

Dimensioning No. 1
Wall stem check - back reinf.

Forces acting on construction

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

moment

Coeff.

norm.force

Coeff.

shear for.
Weight - wall
FF resistance
Pressure at rest
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-3,79
27,55
0,31
0,00
3,20

-0,97
-0,28
-0,71
-0,08
-2,10
-0,97

15,69
0,00
3,50
0,02
0,00
0,41

0,17
0,00
0,35
0,39
0,25
0,33

1,350
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

1,350
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

1,000
1,000
1,350
1,350
1,000
1,500

Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 2,10 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
5 prof. 14,0 mm, cover 60,0 mm
Inputted reinforcement area
Required reinforcement area
Cross-section width
Cross-section height

=
=
=
=

769,7
554,0
1,00
0,40

mm2
mm2
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

ρ
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,23
0,02

163,03
109,01

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,17
0,21

38,61
29,96

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
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Spread footing verification

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA2

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Settlement

Analysis method :
Restriction of influence zone :
Coeff. of restriction of influence zone :

Analysis using oedometric modulus
by percentage of Sigma,Or
10,0 [%]

Spread Footing

Analysis for drained conditions :
Analysis of uplift :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Standard
0,333
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions : γG =
Unfavourable

1,35 [–]
Favourable

1,00 [–]

Partial factors for resistances (R)

Transient design situation
Partial factor on vertical bearing capacity :
Partial factor on sliding resistance :

γRvs =
γRhs =

1,40
1,10

[–]
[–]

Load

No.
Load

new change
Name Type

N

[kN/m]

My

[kNm/m]

Hx
[kN/m]

1
2
3

Yes
Yes
Yes

LC 1
LC 2
LC 3

Design
Design
Service

73,55
56,79
47,70

11,83
9,38
8,72

-21,57
-23,71
-15,78

Global settings

Type of analysis : analysis for drained conditions
Settings of the stage of construction

Design situation : transient
Verification No. 1
Load case verification

Name
Self w.

in favor

ex
[m]

ey
[m]

σ

[kPa]

Rd
[kPa]

Utilization

[%]
Is satisfactory

LC 1
LC 1
LC 2
LC 2

Yes
No
Yes
No

-0,21
-0,21
-0,23
-0,23

0,00
0,00
0,00
0,00

99,91
99,91
86,99
86,99

266,20
266,20
240,77
240,77

37,53
37,53
36,13
36,13

Yes
Yes
Yes
Yes

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Computed self weight of strip foundation G = 7,28 kN/m

3.5. Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 
skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2)
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Computed weight of overburden Z = 17,47 kN/m
Vertical bearing capacity check

Shape of contact stress : rectangle
Most unfavorable load case No. 1. (LC 1)

Parameters of slip surface below foundation:
Depth of slip surface
Length of slip surface

zsp
lsp

=
=

1,67
4,43

m
m

Design bearing capacity of found.soil
Extreme contact stress

Rd
σ

=
=

266,20
99,91

kPa
kPa

Bearing capacity in the vertical direction is SATISFACTORY
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,165<0,333
0,000<0,333
0,165<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY
Horizontal bearing capacity check

Most unfavorable load case No. 2. (LC 2)
Earth resistance: not considered
Horizontal bearing capacity
Extreme horizontal force

Rdh
H

=
=

58,96
23,71

kN
kN

Bearing capacity in the horizontal direction is SATISFACTORY

Bearing capacity of foundation is SATISFACTORY

Verification No. 1
Settlement and rotation of foundation - input data

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Analysis carried out with accounting for coefficient κ1 (influence of foundation depth).
Stress at the footing bottom considered from the finished grade.
Computed self weight of strip foundation
Computed weight of overburden

G
Z

=
=

7,28
17,47

kN/m
kN/m

Settlement of mid point of longitudinal edge
Settlement of mid point of transverse edge 1
Settlement of mid point of transverse edge 2

=
=
=

0,2
0,7
0,0

mm
mm
mm

(1-max.compressed edge; 2-min.compressed edge)
Settlement and rotation of foundation - results

Foundation stiffness:
Computed weighted average modulus of deformation Edef = 100,04 MPa
Foundation in the longitudinal direction is rigid (k=7,93)
Foundation in the direction of width is rigid (k=21,75)
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,148<0,333
0,000<0,333
0,148<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY

Overall settlement and rotation of foundation:
Foundation settlement
Depth of influence zone

=
=

0,4
2,55

mm
m
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Rotation in direction of width = 0,490 (tan*1000); (2,8E-02 °)

Dimensioning No. 1
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Verification of longitudinal reinforcement of foundation in the direction of x

5 prof. 14,0 mm, cover 80,0 mm
Cross-section width
Cross-section depth

=
=

1,00
0,40

m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate moment

ρ
x
MRd

=
=
=

0,25
0,02

102,35

%
m
kNm

>
<
>

0,17
0,19

22,19

%
m
kNm

=
=
=

ρmin
xmax
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
Spread footing for punching shear failure check

Column normal force = 73,55 kN
Maximum resistance at the column perimeter

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Considered column perimeter
Shear resistance at the column perimeter
Resistance at the column perimeter

u0
vEd,max
vRd,max

=
=
=
=
=

5,25
68,29
2,00
0,28
4,82

kN
kN
m
MPa
MPa

Critical section without shear reinforcement

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Distance of section from the column
Section perimeter
Shear stress at section
Shear resistance of section without shear reinforcement

u
vEd
vRd,c

=
=
=
=
=
=

38,14
35,41
0,31
2,00
0,08
1,00

kN
kN
m
m
MPa
MPa

vEd < vRd,c => Reinforcement is not required

Spread footing for punching shear is SATISFACTORY
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Slope stability analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA2

Stability analysis

Earthquake analysis :
Verification methodology :
Design approach :

Standard
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

Unfavourable
1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for resistances (R)

Transient design situation
Partial factor on sliding resistance (on slip surface) : γRs = 1,10 [–]

Settings of the stage of construction

Design situation : transient

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1

Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

x =
z =
R =

0,02
1,76
4,42

[m]
[m]
[m]

Angles :
α1 =
α2 =

-47,08
70,71

[°]
[°]

The slip surface after optimization.
Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces :
Sum of passive forces :
Sliding moment :
Resisting moment :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

73,36
185,27
324,27
744,44

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilization : 43,6 %
Slope stability ACCEPTABLE

3.6. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA2)
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Cantilever wall analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA3

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Wall analysis

Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Base key :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
The base key is considered as inclined footing bottom
0,333
according to EN 1997
3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

State STR
Unfavourable

1,35
1,50

[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

State GEO
Unfavourable

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation
Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :
Partial factor on Poisson's ratio :

γϕ =
γc =

γcu =
γv =

1,25
1,25
1,40
1,00

[–]
[–]
[–]
[–]

Settings of the stage of construction

Design situation : transient
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
Verification No. 1
Forces acting on construction

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

overtur.

Coeff.

sliding

Coeff.

stress
Weight - wall
FF resistance
Weight - earth wedge
Active pressure
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-9,32
0,00

25,63
2,11
0,00
2,35

-0,86
-0,42
-1,17
-0,88
-0,22
-2,50
-1,01

27,77
0,00

17,23
24,78
2,87
0,00
2,20

0,39
0,00
0,65
1,04
1,38
0,25
0,94

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment Mres = 54,45 kNm/m

3.7. Atraminės sienutės nuvirtimo, irimo dėl sienos slydimo ties padu ir sienos suirimo dėl per 
didelio lenkimo momento/skersinės jėgos inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3)
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Overturning moment Movr = 22,10 kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

48,06
21,46

kN/m
kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 100,59 kPa
Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]

Eccentricity

[–]

Stress

[kPa]
1
2

23,55
20,51

85,24
75,52

21,46
21,46

0,197
0,194

100,59
88,14

Service load acting at the center of footing bottom

No.
Moment

[kNm/m]

Norm. force

[kN/m]

Shear Force

[kN/m]
1 15,03 73,05 15,78

Dimensioning No. 1
Wall stem check - back reinf.

Forces acting on construction

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt.

z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Coeff.

moment

Coeff.

norm.force

Coeff.

shear for.
Weight - wall
FF resistance
Pressure at rest
Water pressure
Uplift pressure
Perspektyvinio tako apkrova

0,00
-4,30
31,33
0,31
0,00
3,20

-0,97
-0,28
-0,71
-0,08
-2,10
-0,97

15,69
0,00
3,52
0,02
0,00
0,36

0,17
0,00
0,35
0,39
0,25
0,33

1,350
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,350
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300

Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 2,10 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
5 prof. 14,0 mm, cover 60,0 mm
Inputted reinforcement area
Required reinforcement area
Cross-section width
Cross-section height

=
=
=
=

769,7
554,0
1,00
0,40

mm2
mm2
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

ρ
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0,23
0,02

163,03
109,01

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0,17
0,21

31,50
25,33

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

ρmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
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Spread footing verification

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA3

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Settlement

Analysis method :
Restriction of influence zone :
Coeff. of restriction of influence zone :

Analysis using oedometric modulus
by percentage of Sigma,Or
10,0 [%]

Spread Footing

Analysis for drained conditions :
Analysis of uplift :
Allowable eccentricity :
Verification methodology :
Design approach :

EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Standard
0,333
according to EN 1997
3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions : γG =

State STR
Unfavourable

1,35 [–]
Favourable

1,00 [–]

State GEO
Unfavourable

1,00 [–]
Favourable

1,00 [–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation
Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :
Partial factor on unconfined strength :

γϕ =
γc =

γcu =
γv =

1,25
1,25
1,40
1,40

[–]
[–]
[–]
[–]

Load

No.
Load

new change
Name Type

N

[kN/m]

My

[kNm/m]

Hx
[kN/m]

1
2
3

Yes
Yes
Yes

LC 1
LC 2
LC 3

Design
Design
Service

59,89
50,17
47,70

14,96
11,92
8,72

-21,46
-21,46
-15,78

Global settings

Type of analysis : analysis for drained conditions
Settings of the stage of construction

Design situation : transient
Verification No. 1
Load case verification

Name
Self w.

in favor

ex
[m]

ey
[m]

σ

[kPa]

Rd
[kPa]

Utilization

[%]
Is satisfactory

LC 1
LC 1

Yes
No

-0,28
-0,28

0,00
0,00

100,34
100,34

213,06
213,06

47,09
47,09

Yes
Yes

3.8. Atraminės sienutės grunto laikomosios galios netekties po padu ir nuosėdžio inžinerinių 
skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3)
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Name
Self w.

in favor

ex
[m]

ey
[m]

σ

[kPa]

Rd
[kPa]

Utilization

[%]
Is satisfactory

LC 2
LC 2

Yes
No

-0,27
-0,27

0,00
0,00

87,88
87,88

205,78
205,78

42,71
42,71

Yes
Yes

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Computed self weight of strip foundation
Computed weight of overburden

G
Z

=
=

7,28
17,47

kN/m
kN/m

Vertical bearing capacity check

Shape of contact stress : rectangle
Most unfavorable load case No. 1. (LC 1)

Parameters of slip surface below foundation:
Depth of slip surface
Length of slip surface

zsp
lsp

=
=

1,67
4,43

m
m

Design bearing capacity of found.soil
Extreme contact stress

Rd
σ

=
=

213,06
100,34

kPa
kPa

Bearing capacity in the vertical direction is SATISFACTORY
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length
Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ex
ey
et

=
=
=

0,199<0,333
0,000<0,333
0,199<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY
Horizontal bearing capacity check

Most unfavorable load case No. 2. (LC 2)
Earth resistance: not considered
Horizontal bearing capacity
Extreme horizontal force

Rdh
H

=
=

47,67
21,46

kN
kN

Bearing capacity in the horizontal direction is SATISFACTORY

Bearing capacity of foundation is SATISFACTORY

Verification No. 1
Settlement and rotation of foundation - input data

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Analysis carried out with accounting for coefficient κ1 (influence of foundation depth).
Stress at the footing bottom considered from the finished grade.
Computed self weight of strip foundation
Computed weight of overburden

G
Z

=
=

7,28
17,47

kN/m
kN/m

Settlement of mid point of longitudinal edge
Settlement of mid point of transverse edge 1
Settlement of mid point of transverse edge 2

=
=
=

0,2
0,7
0,0

mm
mm
mm

(1-max.compressed edge; 2-min.compressed edge)
Settlement and rotation of foundation - results

Foundation stiffness:
Computed weighted average modulus of deformation Edef = 100,04 MPa
Foundation in the longitudinal direction is rigid (k=7,93)
Foundation in the direction of width is rigid (k=21,75)
Verification of load eccentricity

Max. eccentricity in direction of base length ex = 0,148<0,333
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Max. eccentricity in direction of base width
Max. overall eccentricity

ey
et

=
=

0,000<0,333
0,148<0,333

Eccentricity of load is SATISFACTORY

Overall settlement and rotation of foundation:
Foundation settlement
Depth of influence zone

=
=

0,4
2,55

mm
m

Rotation in direction of width = 0,490 (tan*1000); (2,8E-02 °)

Dimensioning No. 1
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Verification of longitudinal reinforcement of foundation in the direction of x

5 prof. 14,0 mm, cover 80,0 mm
Cross-section width
Cross-section depth

=
=

1,00
0,40

m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate moment

ρ
x
MRd

=
=
=

0,25
0,02

102,35

%
m
kNm

>
<
>

0,17
0,19

21,41

%
m
kNm

=
=
=

ρmin
xmax
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
Spread footing for punching shear failure check

Column normal force = 59,89 kN
Maximum resistance at the column perimeter

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Considered column perimeter
Shear resistance at the column perimeter
Resistance at the column perimeter

u0
vEd,max
vRd,max

=
=
=
=
=

4,28
55,61
2,00
0,30
4,82

kN
kN
m
MPa
MPa

Critical section without shear reinforcement

Force transferred into found. soil
Force transferred by shear strength of foundation
Distance of section from the column
Section perimeter
Shear stress at section
Shear resistance of section without shear reinforcement

u
vEd
vRd,c

=
=
=
=
=
=

31,06
28,83
0,31
2,00
0,08
1,00

kN
kN
m
m
MPa
MPa

vEd < vRd,c => Reinforcement is not required

Spread footing for punching shear is SATISFACTORY



1
[GEO5 - Cantilever Wall | version 5.2021.54.0 | hardware key 7604 / 1 | TEC Infrastructure, JSC | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.lt/]

Slope stability analysis

Input data

Settings

Standard - EN 1997 - DA3

Stability analysis

Earthquake analysis :
Verification methodology :
Design approach :

Standard
according to EN 1997
3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)

Transient design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

γG =
γQ =
γw =

State STR
Unfavourable

1,35
1,50

[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

State GEO
Unfavourable

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Favourable
1,00
0,00

[–]
[–]

Partial factors for soil parameters (M)

Transient design situation
Partial factor on internal friction :
Partial factor on effective cohesion :
Partial factor on undrained shear strength :

γϕ =
γc =

γcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Settings of the stage of construction

Design situation : transient

Results (Stage of construction 1)

Analysis 1

Circular slip surface

Slip surface parameters

Center :

Radius :

x =
z =
R =

0,01
1,96
4,61

[m]
[m]
[m]

Angles :
α1 =
α2 =

-45,87
68,89

[°]
[°]

The slip surface after optimization.
Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces :
Sum of passive forces :
Sliding moment :
Resisting moment :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

59,04
142,97
272,17
659,11

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilization : 41,3 %
Slope stability ACCEPTABLE

3.9. Atraminės sienutės visuminio stabilumo inžinerinių skaičiavimų ataskaita (derinys – DA3)
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