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STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Mindūnų apžvalgos 
bokšto Mindūnų sen., Molėtų r. sav.  kapitalinio remonto techninis darbo 
projektas   

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

KR24-027-TDP-BD,S 

 
STATYTOJAS 
 

Molėtų rajono savivaldybė  

UŽSAKOVAS  Molėtų rajono savivaldybės administracija  

STATINIO 
KATEGORIJA  Nesudėtingasis (II gr.) statinys   

STATINIO 
STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas      

PROJEKTO 
ETAPAS Techninis darbo projektas  

PROJEKTO 
DALIS Susisiekimo, susisiekimo dalis   

BYLA 1 

BYLOS LAIDA 0 

IŠLEIDIMO DATA 2024 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

40817 Statinio projekto vadovas Karolis Ramaniukas  

37985 
Statinio projekto dalies 

vadovas  
Karolis Ramaniukas  
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapų  

sk. 
Puslapio 

Nr. 
Tekstiniai dokumentai  

1. KR24-027-TDP-BD,S-SŽ 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 1 lapas  
2. KR24-027-TDP-BD,S-ND 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis  2 lapai  
3. KR24-027-TDP-BD,S-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas  
4. KR24-027-TDP-BD,S-AR 0 Aiškinamasis raštas 7 lapai  
5. KR24-027-TDP-BD,S-BTS 0 Bendrosios techninės specifikacijos 4 lapai  
6. KR24-027-TDP-BD,S-TS 0 Techninė specifikacija 8 lapai  
7. KR24-027-TDP-BD,S-DKŽ 0 Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2 lapai  
8. KR24-027-TDP-BD,S-PIS 0 Programinės įrangos sąrašas  1 lapas  

Pridedami dokumentai 

9. -  Projektavimo užduotis (technine specifikacija 
patikslinta)  3 lapai  

10. PCAD0601864/ 2024  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo liudijimas 2 lapai  

11. -  Įsakymas dėl projektavimo darbų specialistų 
skyrimo  1 lapas   

12. -  Kvalifikacijos atestatų kopijos  2 lapai  
13. 2024-10-22, B22-2603  Įgaliojimas prie sutarties Nr.A26-183   2 lapai  

14. -  Statinio unikalus Nr. 4400-4418-1926 RC 
išrašas, kadastrinių matavimų byla   14 lapų   

15. -  Geologiniai šurfai  3 lapai  

16. -  Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų techninė 
ataskaita  

6 lapai 
 

 

Brėžiniai ir schemos  
17. KR24-027-TDP-BD,S-BR.1 0 Planas M 1:500  1 lapas  
18. KR24-027-TDP-BD,S-BR.2 0 Išilginis profilis Mv 1:1000 Mh 1:1000 1 lapas  
19. KR23-027-TDP-BD,S-BR.3 0 Skersiniai konstruktyviniai profiliai M 1:50 1 lapas  
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Bylos 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. KR24-027-TDP-BD,S 0 Bendroji, susisiekimo dalis  

2. KR24-027-TDP-KS  0 Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis   

 

3.  AB "ESO" elektros įrenginių iškėlimas (apsaugojimas) 

Statytojas ir 
darbų 
užsakovas  
AB "ESO" 
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Privalomieji projekto rengimo dokumentai  
 Statytojo (užsakovo) patvirtinta projektavimo darbų užduotis.  
 Topografinių tyrinėjimų ataskaita. 
 Geologiniai šurfai.  
 Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 
parengtas projektas  

 LR aplinkos apsaugos įstatymas.  
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  
 LR statybos įstatymas.  
 LR kelių įstatymas. 
 LR aplinkos ministro  2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių“ patvirtinimo.   
 LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.  
 STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas. 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“.                                 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.  
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.  
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.  
 STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.  
 STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“  
 STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.  
 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.  
 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 
 „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės”.  
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 ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“  
 TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas”.  
 PĮT KŽA 08 ‚Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo  taisyklės“.  
 TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 
 ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“.  
 ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 
 TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“.  
 KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“. 
 ĮT APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“.   
 ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“. 
 TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“. 
 TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“. 
 T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės”.  
 TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas“. 
 MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai“. 
 ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo  
 ĮT SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“.  
 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.   
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato  
vienetas Kiekis Pastabos 

III. Susisiekimo komunikacijos  

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės) 

1.1. Kategorija - IIIv  

Vietinės reikšmės vidaus 
kelias su automobilių 
stovėjimo aikštelėmis.  

40 parkavimo vietų 
lengviesiems automobiliams, 

2 parakavimo vietos 
autobusui.  

1.2. Ilgis* km 0,355  
1.3 Kelio juostos plotis m 9,65-21,65  
1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 1  
1.5. Eismo juostos plotis m 4,00  

 
Pastaba: * - žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas Karolis Ramaniukas                                        kv. dok. Nr. 40817, išduotas 2022-04-26 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. Bendroji informacija 
Projekto pavadinimas – Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Mindūnų 

apžvalgos bokšto Mindūnų sen., Molėtų r. sav. kapitalinio remonto techninis darbo projektas.      
Statybos vieta – Molėtų rajonas, Mindūnų sen. teritorija.   
Statybos rūšis – Kapitalinis remontas.    
Statinio paskirtis – inžinerinis statinys. Inžinerinių statinių grupė - susisiekimo komunikacijos.  

Susisiekimo komunikacijų pogrupis: keliai. 
Statinio kategorija – Nesudėtingasis (II gr.).  
Projekto rengimo etapas – techninis darbo projektas.   
Statytojas (užsakovas) – Molėtų rajono savivaldybės administracija.   
Projekto rengėjas - statinio projekto vadovas Karolis Ramaniukas, individualios veiklos 

pažymos Nr. 1153340. Kviečių g. 36-2, Šiauliai, tel.: +370 677 66271, el.paštas 
karolisramaniukas@gmail.com  

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:  
-Projektavimo darbų užduotimi;  
-Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros sutartis;  
-Topografinių tyrinėjimų ataskaita, parengta UAB "Geodezinių matavimų projektai".     
-Dangos konstrukcijos tyrimais.   
-Kitais LR galiojančiais ir statybos veiklą reglamentuojančiais įsakymais, statybos techniniais 

reglamentais, statybos taisyklėmis bei standartais.  
Kelio kapitalinio remonto darbai numatomi statinio (kelio) ribose ir už statinio ribų - valstybinėje 

žemėje.  
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 

reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų.    

Projektavimo tikslas – Kapitaliai suremontuoti vietinės reikšmės vidaus kelią įrengiant asfalto 
dangą, suprojektuoti automobilių stovėjimo aikšteles.        

   
2. Statybos sklypo apibūdinimas  

Nagrinėjama teritorija yra Mindūnų sen. Vietinės reikšmės vidaus kelias naudojamas rekreaciniais 
tikslais: privažiavimui Mindūnų apžvalgos bokšto, kempingo ir ežero. Keliais apytikriai prieš 3 metus 
buvo remontuotas įrengiant žvyro dangas, automobilių stovėjimo aikšteles. Už kelio teritorija apaugusi 
pušynais.  

Esamas važiuojamosios dalies plotis kintantis 4,50 - 5,50 m, skersinis dangos nuolydis vienšlaitis 
(kreivėse) arba dvišlaitis (tiesėse). Eismą reguliuoja kelio ženklai.    
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Kelio konstrukcijos storiui nustatyti buvo atlikti 3 gręžiniai (šurfai). Esamos kelio dangos 
konstrukcijos storis 30 cm žvyro sluoksnis ant priesmėlio sankasos gruntų.   

Teritorija neužstatyta statiniais.   
Į kelio ir aikštelės statybų ribas patenka 0,4 kV ir 10 kV įtampos elektros kabeliai.    
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Molėtų rajone yra sekančios klimatinės 

sąlygos: 
 vidutinė metinė oro temperatūra: +5,8 0C; 
 šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra: -22 °C (92% integralinis pasikartojimas); 
 santykinis metinis oro drėgnumas: 80%; 
 vidutinis metinis kritulių kiekis: 650 mm; 
 maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 99,0 mm. 
 vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. PR, P, PV, V; liepos mėn: PV, V, ŠV, Š; 
 vidutinis metinis vėjo greitis: 3,1 m/s; 
 skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų – 

22 m/s;   
Ataskaitinė vėjo greičio reikšmė 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3;  
Pagal STR 2.05:04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" Molėtai priskiriami II-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m². Skaičiuojamoji sniego 
apkrova priimta su k-1,3.   

 
1 pav. Objekto vieta  
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3. Esamos būklės įvertinimas    
Esama kelio būklė gera.   

4. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius  
Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra:  
-Projektavimo darbų užduotis; 
-Objekto topografinių tyrinėjimų ataskaita.     
-Gręžiniai (šurfai). 
-Statybiniai norminiai dokumentai.   

5. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai     

Pavadinimas Mato  
vienetas Kiekis Pastabos 

III. Susisiekimo komunikacijos  

1.  Vietinės reikšmės  kelias  

1.1 Kategorija - IIIv 

Vietinės reikšmės vidaus 
kelias su automobilių 
stovėjimo aikštelėmis.  

40 parkavimo vietų 
lengviesiems automobiliams, 

2 parakavimo vietos 
autobusui. 

1.2 Ilgis* km 0,355  
1.3 Kelio juostos plotis  m 9,65-21,65  
1.4 Eismo juostų skaičius vnt. 1  
1.5 Eismo juostos plotis m 4,00  

6. Skersinis profilis     
Kelio važiuojamoji dalis suprojektuota 4,0 m pločio asfalto danga, vienos eismo juostos 4,00 m 

pločio. Sustiprintų kelkraščių plotis 0,50 m. Skersinis važiuojamosios dalies dangos nuolydis vienšlaitis 
(kreivių viražuose) 2,5 % arba dvišlaitis 2,5 %. Kelkraščių skersinis nuolydis – 6,0 %.  

Automobilių parkavimo vietos suplanuotos 45° arba 90° kampu pravažiavimo krypčiai. Autobusų 
parkavimo vietos suplanuotos lygiagrečiai.  

Aikštelės dangos nuolydis automobilių stovėjimo kryptimi ≤2,0 %, skersine kryptimi ≤4,0 %. 
Neįgaliųjų stovėjimo vietos nuolydis ≤2,0 % bet kuria kryptimi.       

7. Kelio trasa 
Kelio trasa atstatoma tiesėmis ir apskritinėmis R=100 m; R=90 ir R= 500 m kreivėmis. Leistinas 

greitis 30 km/h, kurį reglamentuoja esamas kelio ženklas įrengtas kelyje prie kurio prisijungiama.  
8. Žemės sankasa  

Žemės sankasa naudojama esama.  
9. Kelio išilginis profilis 

Išilginis profilis suprojektuotas tiesėmis ir išgaubta vertikaline R=500 m kreive. Išilginis profilis 
atkartoja esamą profilį ir pakeliamas suformuojant dangos nuolydžius. Maksimalus išilginis nuolydis – 
3,72 %, minimalus – 0,30 %.  
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10. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas   
Vietinės reikšmės vidaus kelio dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 14 lentelę 

vidutinei apkrovai (Dažnas transporto priemonių su 5 t ašies apkrova važiavimas ir retas transporto 
priemonių su 11,5 t ašies apkrova važiavimas) ant F2 jautrumo šalčiui sankasos gruntų.   

 
11. Dangos konstrukcija   

Kelio dangos konstrukcija tarp Pk 0+35 - Pk 2+70.  
- Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 6 cm;    
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 arba 0/45  

Ev2≥ 100 MPa – 15 cm;  
- Atstatomas kelio skersinis profilis greideriuojant arba įrengiant išlyginamąjį šalčiui nejautrių 

medžiagų pasluoksnį;     
- Esama kelio dangos konstrukcija iš žvyro h= 30 cm; 
- Esamas sankasos gruntas.     

 
Kelio ir stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija tarp Pk 2+70 - Pk 3+90.    

- Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ir rišikliu 70/100 – 6 cm;    
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 arba 0/45  

Ev2≥ 100 MPa – 15 cm;  
- Žvyro pagrindo sluoksnis iš nukastos kelio dangos konstrukcijos - 12 cm; 
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis - 16 cm;  
- Nukasama kelio dangos konstrukcija iš žvyro;  
- Esamas sankasos gruntas.     
-  

12. Nuovažos, nuėjimai 
Nuovažų geometriniai parametrai: posūkių spinduliai, ilgiai ir pločiai parodyti plane. Nuovažų 

dangos konstrukcija analogiška kelio dangos konstrukcijai tarp Pk 2+70 - Pk 3+90.   
Atstatomų nuėjimų dangos konstrukcija: 

- Žvyro skaldos atsijų danga iš mišinio 0/5 – 5 cm.    
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 arba 0/45 – 15 cm.  
- Išlyginamasis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis - 5 cm.     
- Sankasos gruntas.  

 
13. Kelkraščiai  

Kelkraščiai tvirtinami nesurištuoju mineralinių medžiagų fr. 0/22 mišiniu.  
 

14. Vandens nuvedimas  
Paviršinis vanduo nuo dangų skersiniais ir išilginiais nuolydžiais nuvedamas į esamus pakelės 

griovius arba žemesnes aplinkines teritorijas.  
   

15. Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas   
Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei rekonstravimo (remonto) pobūdį, 

poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė 
aplinka; triukšmas ir oro kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo. 
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Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos 
aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl 
triukšmo, dulkių ir sužeidimų. 

Nagrinėjamo rekonstruojamo kelio atkarpos statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis 
numatomas nuo ardomų konstrukcijos sluoksnių, grunto kasimo bei naujų statybinių medžiagų 
transportavimo ir skleidimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir 
darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Atsižvelgiant į statybų darbų apimtis, oro 
taršos poveikis kelio zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. 
Atlikus kelio statybos darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas, nes padidės eismo saugumas, 
eismo dalyvių judėjimo komfortas, sumažės dulkėtumas, transporto priemonių keliamo triukšmo lygis 
dėl važiuoklės vibracijos ir bus mažiau gadinamos pačios transporto priemonės.  

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir 
nepastovų poveikį artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo dienomis ir darbo 
valandomis. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos įrangos 
skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos 
įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems 
kaip panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje 
nesandėliuojami. Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys. 

Atlikus nagrinėjamo kelio statybos darbus padidės saugumas. Įrengta nauja kelio danga užtikrins 
tolygų automobilių eismą, pagerins vietinių gyventojų gyvenimo kokybę. 

Statybą vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir 
nurodymais bei taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar 
nenurodytas projekte. Projektuotojas nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių 
reikalavimų.  

 
16. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. Kultūros paveldo 

išsaugojimo sprendinių trumpas aprašymas.    
Numatomi statybos darbai patenka į Labanoro regioninio parko ribas, funkcinio (rekreacinio) 

prioriteto zoną.  
Saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo teritorijų statybos darbų ribose nėra.   
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2 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų valstybinio kadastro žemėlapio.   

 
17. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems  

Automobilių stovėjimo aikštelėje suprojektuota 2 stovėjimo vietos žmonėms su specialiaisiais 
poreikiais.  

Tenkinant žmonių su negalia poreikius, vadovautis STR 2.03.01:2019„Satininių prieinamumas“.  
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18. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas  
Suprojektuotas naujas vertikalus ženklinimas. Kelio ženklai suprojektuoti 0 kelio ženklų dydžio 

grupės ant vienstiebių metalinių atramų.  
Suprojektuotas horizontalus ženklinimas. Ženklinama šviesą atspindinčiais kelių dažais. 
Pk 0+71 ties esama pralaida atstatomi plastikiniai signaliniai stulpeliai.  

19. Sklypo sutvarkymas  
Statybos metu pažeistos vietos, sankasos šlaitai ir žalieji plotai padengiami augaliniu gruntu 

h>0,06 m ir užsėjami veja.   
Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo ruože tarp Pk 3+34 - Pk 3+75 dešinėje pusėje 

numatomas pakelės plotų/šlaitų velėnavimas.   
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1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, nurodymai ir reikalavimai, kurių 
privalu laikytis įgyvendinant projektą 

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 
teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, 
priešgaisrinės saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, 
rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo 
atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra 
nurodoma. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui statybą leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 
asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. 
Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia 
statybos rangos sutartis. Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, 
koordinuojantis statinio statybos specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už 
pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos 
specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 
darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar 
nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 
4 dalyje. 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką 
laisvi. Apie gatvės ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų 
technikai, būtina raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai. 

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 
2.1. Reikalingi statybiniai tyrinėjimai 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, 

Projekto brėžiniai turi būti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu (nuo 
statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. 
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Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai 
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 

2.2. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skirsnio 

reikalavimais statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio 
statybos vadovui. Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar 
kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos 
zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 
sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose 
bei tretiesiems asmenims priklausiančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų 
statinių, po vandeniu ar kitur. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis 
Projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT-5-00. 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 
stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 
triukšmo, energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio 
reikalavimai“. Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos 
ir akredituotos bandymų laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas 
ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties 
sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas Užsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai 
gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose 
nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, išduotą pagal sertifikavimo sistemos 
taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir atitinka standartą ar kitą norminį 
dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi patvirtinti raštu, kad produktas 
atitinka nustatytus reikalavimus. 

Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto 
techninėse specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais 
produktais ar įrenginiais galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna 
Projektuotojo bei Statytojo raštišką pritarimą. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir 
Projekto vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 
galiojančių standartų reikalavimus. 

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. 
Laikančių konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti 
visi reikalingi dokumentai įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti 
suderinti su Užsakovu. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose 
numatyti tyrimai. Rezultatai turi būti pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei 
bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 



KR24-027-TDP-BD,S-BTS 
 

Lapas Lapų Laida 

3 4   0 

Karolis Ramaniukas  Kviečių g. 36-2, Šiauliai, tel.: +370 677 66271, el. paštas karolisramaniukas@gmail.com  
Individualios veiklos pažyma Nr.1153340 

 

 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.  

4. Pagrindiniai nurodymai statybos sklypo paruošimui 
4.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 
Teritorijoje neplanuojama jokių griovimo darbų. 
Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų 

žurnalą. Rangovas saugo aplinką statybvietėje ir aplink ją nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas 
atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą 
sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą 
statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar 
įsipareigojimų. 

4.2. Medžių, krūmų kirtimas, kelmų rovimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir 
panaudojimas 

Statybos darbų metu išrauti kelmai ir medžių šakos turi būti susmulkintos. Susmulkintos medienos 
atraižos, pjuvenos, drožlės, žievė turi būti kompostuotos arba panaudotos šlaitų stiprinimui bei augalinio 
dirvožemio sluoksnio tręšimui. 

Visas dirvožemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikštelės turi būti nukastas ir sandėliuojamas. 
Sandėliuojant dirvožemį būtina jį apsaugoti nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo). Vėliau 
patikrinus šį dirvožemio sluoksnį, galima jį panaudoti statybvietės rekultivacijai. Nepanaudota 
dirvožemio dalis turi būti išvežta į Užsakovo nurodytą vietą. 

4.3. Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems 
Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš 

numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių 
žmonių aptarnavimui) ir rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai 
5.1. Statinių statybos eiliškumas 
Statinio statybų darbus sudaro šie technologiniai procesai:  

1. Statybos sklypo paruošimas;  
2. Sankasos parengimo darbai;  
3. Pagrindo sluoksnio iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas; 
4. Skaldos pagrindų iš nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
5. Asfalto dangų įrengimas; 
6. Ženklinimo darbai; 
7. Baigiamieji darbai - gerbūvio sutvarkymas;   

5.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami dėl jų 

neaktualumo. 

5.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Konkretūs mechanizmai, kurie naudojami statybos metu, nurodomi Rangovo statybos darbų 

technologijos projekte, kartu su konkrečiais mechanizmais nurodomos ir jų judėjimo schemos. Visa 
statybos metu naudojama statybos įranga ir transporto priemonės parenkami tokie, kurie nekeltų 
vibracijos aplink statybos sklypą esantiems pastatams. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti tinkamai suprojektuoti ir 
pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami, o šių 
įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti. Būtina užtikrinti, 
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kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba 
vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos 
parenkamas pagal DT-5-00 taisykles), statybinių įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 
apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimo 
detales, įtvirtinimą ir atramas, turi būti reikiamai suprojektuoti, pastatyti, pakankamai stiprūs naudoti 
pagal numatytą paskirtį, teisingai sumontuoti ir naudojami, tvarkingi ir prižiūrimi. Taip pat turi būti 
tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais teisės aktais. Šie įrenginiai turi būti aptarnaujami 
kvalifikuotų darbuotojų. Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje 
nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – įrenginio keliamoji galia. Krovinių paėmimo įtaisų 
krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys negalėtų savaime iškristi. 

5.4. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. Kvalifikaciniai reikalavimai 
bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams. 

Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 
asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. 
Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia 
statybos rangos sutartis. Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, 
koordinuojantis statinio statybos specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už 
pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos 
specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui 
įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

5.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais visų 

statinių, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji 
(bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų statinių, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 
VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir 
specialioji statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrąją (bendrųjų 
statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios 
statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Specialiąją 
statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Atlikdami aukščiau minėtą darbą, neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti 
aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas.  

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas 
viešųjų pirkimų dokumentuose. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 
vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR 
1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę priežiūrą 
tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4 skirsnyje.  

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, 
nustatoma vadovaujantis  STR1.04.04:2017 18 priedu. 
 
 



 
0 2024  Statybos leidimui, statybos konkursui   

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo 
aikštelės prie Mindūnų apžvalgos bokšto   

Mindūnų sen., Molėtų r.sav. kapitalinio remonto 
techninis darbo projektas     

40817 SPV K. Ramaniukas    2024 

TECHNINE SPECIFIKACIJA   

Laida 
37985 SPDV K. Ramaniukas  2024 

0      
     

LT Užsakovas: Molėtų rajono savivaldybės 
administracija     KR24-027-TDP-BD,S-TS Lapas Lapų 

1 8 
Karolis Ramaniukas  Kviečių g. 36-2, Šiauliai, tel.: +370 677 66271, el. paštas karolisramaniukas@gmail.com  
Individualios veiklos pažyma Nr.1153340 

 

 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1 Įvadas 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 

darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  
Gatvės remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir 

kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 
 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.2 Darbų atlikimas 

1.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 
Trasa nužymima gairėmis arba aerozoliniais dažais ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima 

trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto remontui taškai. 

1.2.2 Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių 
pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia 
organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto 
savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.  

1.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

žemės sankasą.  
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau darbų pabaigoje 

panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.  

1.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei 
šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  
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2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1 Įvadas  
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės darbų atlikimui ir žemės sankasos įrengimui. Be 

šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17).  

2.2 Bendrieji reikalavimai 

2.2.1 Parengiamieji ir lydimieji darbai 
Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis. 
Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia 

pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.  

2.2.2 Darbų atlikimas 
Iškasų įrengimo žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų 

darbų saugos reikalavimų. 

2.2.3 Bandymai 
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.  

2.2.4 Darbų priėmimas 
Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

2.3 Medžiagos  

Žemės sankasai įrengti naudojama:  
- gruntai ir uolienos; 
-statybinės medžiagos; 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 VII skyriaus reikalavimus. 
2.4 Įrengimas ir sutankinimas  
Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio 

reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio 2 

lentelės reikalavimus. 
 

. 
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2 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 
% didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 
m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002  
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 

2.4.1 Žemės sankasos viršus 
Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį. 

2.4.2 Deformacijos modulis 
Reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje. Ant šalčiui jautrios žemės 

sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas: Ev2≥ 45 MN/m2.  

2.4.3 Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu 
Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, 

kad nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir 
reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams.  

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16, XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII 
skyriaus, penktajame skirsnyje.. 

2.5 Dirvožemio darbai 
Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, IX skyriuje. Plotų bei šlaitų užsėjimui naudojamo augalinio 

grunto storis h > 6,0 cm  
Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose. Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į 

sandėliavimo aikšteles.   

3. GATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  

3.1 Įvadas 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir asfalto dangų sluoksnių 

medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų 
kontrolei ir priėmimui. 

3.2 Gatvės pagrindai 

3.2.1 Medžiagos 

3.2.1.1 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 
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Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų 
techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus.   

3.2.1.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše“ (toliau – 
TRA SBR 19) reikalavimus.                                  

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 3.2.1.2.1 lentelėje. 

3.2.1.2.1 lentelė. 
Pagrindo sluoksnis Mišinys 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  – užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 
– nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 
0/56 ir 0/63; 
–   gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir 
SB.

 

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištieji mišiniai 0/32; 0/45;  
Pastaba. Skaldos, naudotos skaldos frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį.  

3.2.2 Darbų atlikimas 
Pagrindo sluoksniai rengiami laikantis ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 24), ), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų reikalavimų.  

 

3.2.2.1 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų. 

3.2.3 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 

reikalavimus.  

3.2.3.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

3.2.3.1.1 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai 
Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimus. 

3.2.3.1.2 Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai 
Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti 3.2.3.1.2.1 lentelėje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KR24-025-TDP-BD,S-TS 
 

Lapas Lapų Laida 

5 8   0 

Karolis Ramaniukas  Kviečių g. 36-2, Šiauliai, tel.: +370 677 66271, el. paštas karolisramaniukas@gmail.com  
Individualios veiklos pažyma Nr.1153340 

 

 

3.2.3.1.2.1 lentelė.  
Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 
Šalčiui nejautrių 
medžiagų 
sluoksnis  
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 
m liniuotės prošvaisą)  
 

2 cm 
0,5 % 
10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią 
leistinąjį storį. (žr. ĮT SBR 19 55 punktą) 
 
 
≤ 30 mm 
 
 

Skaldos pagrindų 
sluoksniai 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindo lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis Ev2 

2 cm 
0,5 % 
10 cm 
1) atskirųjų verčių vidurkis neturi būti daugiau kaip 
1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį 
(žr. ĮT SBR 19 76.1 papunktį); 
2) nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti 
daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią 
leistinąjį storį (žr. ĮT SBR 07 65 punktą)  
 
 
≤ 20 mm 
 
reikalaujamos vertės ≥ 100 MPa  

3.3 Asfalto dangos 

3.3.1 Medžiagos ir jų mišiniai 

3.3.1.1 Medžiagos 
Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA 

UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 08/15 reikalavimus.  

3.3.1.1.1 Mineralinės medžiagos 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

3.3.1.1.2  Rišamosios medžiagos 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių 

fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/15 reikalavimus. 

3.3.1.2 Asfalto mišiniai 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 3.3.1.2.1 lentelėje.  
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3.3.1.2.1 lentelė.  

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 
Pagrindo-dangos  AC 16 PD C50/30  

LA30 arba SZ26 
70/100 

 
Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

3.3.2 Darbų atlikimas 
Asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis ĮT ASFALTAS 24, VIII skyriaus išdėstytų reikalavimų.  
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius 
yra šlapias. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 
keliami reikalavimai 

3.3.2.1 Klojimas ir tankinimas 
Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.3.3 Voluojamo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“  
Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas 

turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos 
siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas.  

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami 
karštu bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase).  

3.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

3.4.1 Bandymų rūšys 
Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24. 

3.4.2 Asfalto mišinių bandymai 
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal 

TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

3.4.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

3.4.3.1 Asfalto dangų bandymai 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 

24 reikalavimus.  

3.4.3.2 Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Pakloto sluoksnio mažesnio 

storio nuokrypis negali viršyti 3.4.3.2.1 lentelėje nurodytų ribinių verčių.    
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3.4.3.2.1 lentelė. Sluoksnio storio ar sluoksnio svorio nuokrypių ribinės vertės  

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 
Asfalto viršutinis 
sluoksnis, asfalto 
apatinis sluoksnis 
ir asfalto pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 

sluoksnis ir 
asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-
dangos 

sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) aritmetinio 
vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4 

2. Sluoksnio storio atskirajai 
vertei 5 5 5 52) 5 52) 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 
mm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji 
vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma. 
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, 
taikoma 10 mm atskiroji vertė 

3.4.3.3 Darbų priėmimas 
Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  

4. KITOS DANGOS  

4.1.1 Kelkraščiai 

4.1.1.1 Medžiagos 
Kelkraščių viršutinis sluoksnis yra priskiriamas prie dangos sluoksnių be rišiklių. 
Kelkraščių viršutiniam sluoksniui naudojamas nesurištas mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/22 

Mineralinės medžiagos turi tenkinti TRA UŽPILDAI 19 2 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip 
dangos sluoksniui be rišiklių (DSBR)), kuriuose dalelių, didesnių nei 8 mm ir atitinkančių trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių santykinio kiekio kategoriją C90/3, kiekis visame mišinyje 30 masės %;  

4.1.2 Skaldos atsijų danga  
Naudojamas fr. 0/5 nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys ir turi tenkinti LST EN 13285 

reikalavimus, bei  TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 
Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. 

5. KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO/DANGOS ŽENKLINIMO DARBAI  

5.1   Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)  

5.1.1 Vetikalūs kelio ženklai  
Gatvė apstatoma naujais 0 grupės dydžio kelio ženklais, vadovaujantis „Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos 
medžiagos bei spalvinės ir atspindžio savybės turi atitikti "Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 
įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“ ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų 
aprašas TRA VŽ 12“ reikalavimus.  

Kelio ženklų paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.  
Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti 

XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų 
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skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių standartų reikalavimus, padaryti iš EN AW 
4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį standartą.  

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba 
lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus.  

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko 
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi 
būti ne mažesnė nei 325 g/m2.  

5.1.2 Statybos (montavimo) darbai   
Šalia važiuojamosios dalies kelio ženklai įrengiami ≥ 2,0 m aukštyje. Gatvės skersiniame profilyje 

atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimiausio skydo krašto turi būti 0,5-2,0 m.  

5.2   Dangos ženklinimas   
Gatvės danga ženklinama dažais 
Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 

priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 
Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato Kelių 

ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12. 
Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisykles. 
Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parenkami vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų 

naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 
Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose. 
Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus. 

5.3   Signaliniai stulpeliai    
Signaliniai stulpeliai statomi kelkraštyje 0,1-0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, bet ne arčiau kaip 0,5 

m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, išlaikant 0,9-1,1 m aukštį nuo asfaltbetonio dangos krašto 
paviršiaus. 
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Eil.  
NR. DARBŲ PAVADINIMAS MATO 

VIENETAS KIEKIS NUORODA 
Į TS 

1. Privažiuojamasis kelias prie Mindūnų apžvalgos bokšto  
1.1 Trasos nužymėjimo darbai km 0,355 TS1 

1.2 Esamų kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių 
metalinių atramų vnt. 12 TS1 

1.3 Esamų kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų demontavimas vnt. 6 TS1 

1.4 

Esamo lauko tualeto  (~ 3,75 m²) demontavimas ties Pk 3+84  
- medinis fasadas; 
- ant betoninio pamato; 
-dvišlaitis skardinis stogas; 

kompl. 1 TS1 

1.5 Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 15 cm įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio  m² 3048 TS3 

1.6 Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio  
AC 16 PD, kai h= 6 cm  m² 2612 TS3 

1.7 Esamos kelio žvyro dangos greideriavimas, pravažiuojant viena 
vieta 2 kartus tarp Pk 0+35 - Pk 2+70  m² 2632 TS1 

1.8 Išlyginamojo šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas ant 
esamos kelio žvyro dangos tarp Pk 0+35 - Pk 2+70    m³ 65 TS3 

1.9 
Esamos žvyro dangos kasimas tarp Pk 2+70 - Pk 3+90 
pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į 
sandėliavimo aikštelę  

m³ 225 TS1 

1.10 Esamo grunto kasimas tarp Pk 2+70 - Pk 3+90 pakrovimas ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį   m³ 215 TS1 

1.11 Sankasos viršaus planiravimas Rangovo pasirinktu būdu  m² 1715 TS1 

1.12 Sankasos viršaus sutankinimas Rangovo pasirinktu būdu  m³ 515 TS2 

1.13 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, kai hvid.= 16 
cm  m³ 295 TS3 

1.14 Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nukastos kelio žvyro 
dangos, kai hvid.= 12 cm  m³ 221 TS3 

1.15 Kelkraščių tvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų fr.0/22 
hvid.= 5 cm m² 383 TS4 
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Eil.  
NR. DARBŲ PAVADINIMAS MATO 

VIENETAS KIEKIS NUORODA 
Į TS 

1.16 Išlyginamojo šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas 
nuėjimuose     m³ 1,6 TS3 

1.17 Skaldos pagrindo fr. 0/45, kai h= 15 cm įrengimas iš nesurištųjų 
mineralinių medžiagų mišinio nuėjimuose  m² 32 TS3 

1.18 Žvyro skaldos atsijų danga iš mišinio fr. 0/5, kai h= 5 cm 
nuėjimuose  m² 32 TS4 

1.19 Šlaitų/pakelės plotų planiravimas Rangovo pasirinktu būdu m² 493 TS1 

1.20 
Šlaitų/pakelės plotų padengimas dirvožemiu atvežant iš 
sandėliavimo aikštelės, kai h> 6,0 cm ir užsėjimas žole (su 
grunto kaina) 

m²/m³ 383/23 TS2 

1.21 Paklės plotų/šlaitų velėnavimas (su velėnos kaina)  m² 110 TS2 

1.22 Esamų plastikinių signalinių stulpelių perstatymas (A grupės) vnt. 4 TS5 

1.23 Dangos ženklinimas linija (Nr. 1.1; Nr. 1.27) šviesą 
atspindinčiais kelių dažais  m/m² 317/38,04 TS5 

1.24 Dangos ženklinimas (Nr.1.24 ir išlipimo vietos) šviesą 
atspindinčiais kelių dažais m² 5,90 TS5 

1.25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų d=76,1/2,0 mm 
įrengimas betonuojant pamatą vnt. 3 TS5 

1.26 Kelio ženklų skydų tvirtinimas prie vienstiebių metalinių atramų 
rankiniu būdu (0 gr.) vnt./m² 6/0,72 TS5 

 
Pastabos:  
1. Rangovas visus darbus privalo nusimatyti kompleksiškai, su visais palydinčiais darbais. 
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Eil.Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 
1. Autodesk AutoCAD  
2. Microsoft Offise 
3. Adobe Acrobat 
4. Sistela Informacinis-programinis 

kompleksas SĄMATA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Statinio projekto vadovas Karolis Ramaniukas                             kv. dok. Nr. 40817, išduotas 2022-05-20 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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DĖL PROJEKTO DARBŲ SPECIALISTŲ SKYRIMO  

 
2024 lapkričio 14 d.   

Šiauliai 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 str. 7 d. 1 p. ir sutartimi sudaryta tarp 
Molėtų rajono savivaldybės administracijos ir manęs:  
  
"Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Mindūnų apžvalgos bokšto kapitalinio 
remonto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos".   
 
 
 
Skiriu save, Karolį Ramaniuką projekto vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu  
(Kval.atestato Nr.40817)  
 
Skiriu save, Karolį Ramaniuką projekto dalies vadovu  
(Kval.atestato Nr.37985) susisiekimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalims 
 
Skiriu Asterijų Frolovą projekto dalies vadovu  
(Kval.atestato Nr.38264) elektrotechninei daliai (AB "ESO" elektros įrenginių iškėlimas 
(apsaugojimas) 
 
 
 
 
Veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo  
individualios veiklos vykdymo pažymą  
Nr. 1153340  

Karolis Ramaniukas  

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau:Asterijus Frolovas
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ĮGALIOJIMAS

2024 m. spalio        d.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188712799, esanti adresu
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Žvinio,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais ir 2024 m. liepos
11 d. projektavimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų sutartimi Nr. A26-183 įgalioja
rangovo atstovą Karolį Ramaniuką (kvalifikacijos atestato Nr. 40817) atstovauti Molėtų rajono
savivaldybės administracijai rengiant projektą „Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės
prie Mindūnų apžvalgos bokšto kapitalinis remontas“ (toliau – Projektas) ir atliekant visas privalomas
procedūras viešinant, gaunant projektavimo sąlygas, pasirašant, tikslinant, pateikiant Projektą
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Šurfas Nr.1 ties Pk 3+45 kelio ašyje  

 

 



Šurfas Nr.1 ties Pk 2+07 dešinėje pusėje   

 

 



Šurfas Nr.3 ties Pk 0+76 kairėje pusėje   

 

 











"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-22 16:55

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: SIMAS MAŽONAS

GKP: 1GKV-1633

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240813-051647

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240813-051647

Pavadinimas: Mindūnai, Mindūnų sen, Molėtų r sav.

Adresas: Mindūnai, Mindūnų sen, Molėtų r sav.

Prašymo teritorija: 0.84 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Aiskinamasis.pdf, Mindunai_1.pdf, Mindunai_2.pdf, Mindunai_3.pdf,
Uzsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Molėtų rajono savivaldybės administracija (152)

EDT grupė: Molėtų r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (153)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RŪTA BARONIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Mindunai_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, Mindunai_1.pdf, Mindunai_2.pdf, Mindunai_3.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-13 16:43:11 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-22 16:50:07 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Molėtų rajono savivaldybės administracija (152)

Organizacijos grupė: Molėtų r. sav. Statybos ir žemės ūkio skyrius (154)



Gautas EDR: Mindunai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Mindunai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Mindunai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Molėtų vanduo“ (353)

Gautas EDR: Mindunai_GKTR.dwg
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Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Midūnų
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Kelio ženklo atrama
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Kelkraščiai

Dangos paviršiaus horizontalė

Statinio (kelio) riba
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Nuovaža, stovėjimo aikštelė
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Augalinis gruntas h> 6 cm užsėtas žole
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Skersinis kontruktyvinis profilis Nr.2
Pk 1+90
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Kelkraščiai tvirtinami nesurištuoju mineralinių medžiagų
fr.0/22 hvid.= 5 cm

-0.05-0.08 -0.05 -0.08

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h= 6 cm;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h= 15 cm;
· Atstatomas kelio skersinis profilis greideriuojant arba įrengiant išlyginamąjį
šalčiui nejautrių medžiagų pasluoksnį;
· Esama kelio dangos kontrukcija iš žvyro h= 30 cm;
· Esamas sankasos gruntas.

Es. paviršius
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Skersinis kontruktyvinis profilis Nr.3
Pk 3+10
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Važiuojamoji dalisParkavimo vietos Parkavimo vietos

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h= 6 cm;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h= 15 cm;
· Žvyro pagrindo sluoksnis iš nukastos kelio dangos konstrukcijos h= 12 cm;
· Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h= 16 cm;
· Nukasama kelio dangos konstrukcija iš žvyro;
· Esamas sankasos gruntas.
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Augalinis gruntas h> 6 cm užsėtas žole

Es. paviršius

EV2≥120 MPa

EV2≥100 MPa
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Skersinis kontruktyvinis profilis Nr.1
Pk 1+35

EV2≥120 MPa
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2.5%2.5%
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0.050.02
Augalinis gruntas h> 6 cm užsėtas žole

Kelkraščiai tvirtinami nesurištuoju mineralinių medžiagų
fr.0/22 hvid.= 5 cm

Es. paviršius

PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h= 6 cm;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h= 15 cm;
· Atstatomas kelio skersinis profilis greideriuojant arba įrengiant išlyginamąjį
šalčiui nejautrių medžiagų pasluoksnį;
· Esama kelio dangos kontrukcija iš žvyro h= 30 cm;
· Esamas sankasos gruntas.
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1
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Darbų vieta Ruožo ilgis,

m
Profilio Nr.

Nuo Pk+ Iki Pk+

0+35 0+51 16.0

Dangų pločių ir nuolydžių
suvedimas. Pritaikomas

Skersinis konstruktyvinis profilis
Nr.1

0+51 0+68 17.0
Dangos skersinio nuolydžio

pereinamasis tipas. Pritaikoma
S.k.p. Nr.2 konstrukcija

0+68 1+19 51.0 Skersinis konstruktivinis profilis
Nr.2

1+19 1+35 16.0 Dangos skersinio nuolydžio
pereinamasis tipas. Pritaikoma

S.k.p. Nr.2 konstrukcija

1+35 1+50 15.0 Skersinis konstruktyvinis profilis
Nr.1

1+50 1+64 14.0 Dangos skersinio nuolydžio
pereinamasis tipas. Pritaikoma

S.k.p. Nr.1 konstrukcija

1+64 2+70 106.0 Skersinis konstruktyvinis profilis
Nr.2

2+70 3+35 65.0 Skersinis konstruktyvinis profilis
Nr.3

3+35 3+51 16.0 Dangos skersinio nuolydžio
pereinamasis tipas. Pritaikoma

S.k.p. Nr.3 konstrukcija

3+51 3+90 39.0 Skersinis konstruktyvinis profilis
Nr.4

Viso: 355.0

Dangos konstrukcijos profilių pritaikymo lentelė

 Atstatomos dangos nuėjimuose detalė  

· Žvyro skaldos atsijų danga iš mišinio 0/5  h= 5 cm;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h= 15 cm;

· Išlyginamasis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h= 5 cm;

· Esama takų skaldos atsijų dangos kontrukcija.
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PROJEKTUOJAMA DANGOS KONSTRUKCIJA

· Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h= 6 cm;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h= 15 cm;
· Žvyro pagrindo sluoksnis iš nukastos kelio dangos konstrukcijos h= 9-15 cm;
· Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h= 16 cm;
· Nukasama kelio dangos konstrukcija iš žvyro;
· Esamas sankasos gruntas.
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