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Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis :))

PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. . T
PATV. O »1erasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢€io mstl.,
DOK. L VilkaviSkio r. sav., naujos statybos projektas*
NR. inout.
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas 4%, | Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
i i ité E g, . TS T
ARCH | Simona Gaigalaité ,f’ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT VilkaviSkio rajono savivaldybes P22-20-TDP-BD-PDSZ

administracija




Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
P22-20-TDP-BD-01 0 Bendroji dalis
P22-20-TDP-SP.VN-02 0 Sklypo plano ir vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
P22-20-TDP-SA.SK-03 0 Statinio architektdriné ir konstrukcijy dalis
pP22-20-TDP-E-04 0 Elektrotechnikos dalis
pP22-20-TDP-SO-05 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
pP22-20-TDP-KS-06 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zzymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
P22-20-TDP-BD-PDSZ 3 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
P22-20-TDP-BD-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
P22-20-TDP-BD-AR 16 0 Aiskinamasis rastas
P22-20-TDP-BD-TS 7 0 Techninés specifikacijos
pP22-20-TDP-BD-PS 2 0 Projekto suderinimy sgrasas
P22-20-TDP-BD-P|S 2 0 Programinés jrangos sgrasas
P22-20-TDP-BD-PDTSA 2 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas
PROJEKTO PRIDEDAMUY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. Pavadinimas Pastabos
- 6 Techniné uzduotis
Zemeés sklypo, esanéio Marijampolés apskrities
_ 4 Vilkaviskio rajono, Visty€io senilnijoje, VistyCio
miestelyje, Sody g. 2A, formavimo ir pertvarkymo
projekto aiSkinamasis rastas
Jsakymas dél Zzemés sklypo formavimo ir
- 2 pertvarkymo projekto patvirtinimo vilkaviSkio r. sav.,
visty€io sen., visty€io mstl., sody g. 2a
2022-12-21 Nr. 1 1 jsakymas d(_al statinio proejkto vadovo ir statinio
proejkto dalies vadovo skyrimo
PSP-45-230427-00006 1 Pritarimas projektiniams pasidlymams
2023-10 1 Pritarimas projektiniams sprendiniams
2023-10- Nr. (7.17 Mr)-SD- . : - -
| 2023-10-04 pradyma 2 Dél projekto sprendiniy suderinimo
2023-10-04 Nr. 19SD-3761- Dél prasymo iSduoti sutikimag Ial_klnal n_audotls
3 valstybine Zeme statybos metu ir pateikto plano
(14.19.137E.) _
trakumy
-- 1 Jgaliojimas
2023-02-07 1 Zemeés sklypo planas M 1:500
2023-02-07 1 ;er_nesvs_klypo planas M 1:500 (koordinaciy
Ziniarastis)
2022-09-28 3 Zemes.s.klypq. fgrmawmo projekto
sprendiniy brézinys
Nr. 3378951 26 UAB “Geolis” leidimas tirti Zemés gelmes
- 1 Telia Leituva suderinimas
2023-04-07 6 Projektiniy pasitalymy vieSinimo ataskaita
o "Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy
2023-02-14 2 duomeny teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita
Atestato Nr. 13931 1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas
Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
P22-20-TDP-BD-PDSZ 2 3 0
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Atestato Nr. 23861

1

Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas

PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
P22-20-TDP-BD-SS-01 1 0 Situacijos schema
P22-20-TDP-BD-SP-02 1 0 Sklypo planas M 1:100
P22-20-TDP-BD-AP-03 1 0 Auksciy planas M 1:100
P22-20-TDP-BD-ITSP-04 1 0 InZineriniy tinkly suvestinis planas M 1:100
Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
P22-20-TDP-BD-PDSZ 3 3 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. ; o
PATV. O »1erasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢€io mstl.,
DOK. L VilkaviSkio r. sav., naujos statybos projektas*
NR. inout.
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas /#7z_— Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
i i ité = A Cpeesa], . - A
ARCH | Simona Gaigalaité v Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT VilkaviSkio rajono savivaldybes P22-20-TDP-BD-BSR

administracija




Bendrieji statinio rodikliai O)

. Mato L
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas

Objektas:
»Terasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty€io mstl., Vilkaviskio r. sav., naujos statybos projektas”

[. SKLYPAS

1.1. Sklypo plotas ha 0,0937

V. KITI INZINERINIAI STATINIAI

5.1 Takai: Nesudétingi
statiniai.
Nauja
statyba.
5.1.1. Plotas m? 76,93
5.1.2. Plotis m 1,5-3,50
5.2 Terasos: Nesudétingi
statiniai.
Nauja
statyba.
5.2.1. Plotas m? 119,20

V. INZINERINIAI TINKLAI

6.1. InZineriniy tinkly ilgis** m 135 Nesudétingi

statiniai.
Nauja

statyba.

6.2. Elekros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt; mm? 4 Nesudetingi
4 statiniai.

3;25 Nauja

statyba.

w o

6.3. Elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjivis vnt; mm? 4, 0,5 Nesudétingi

statiniai.
Nauja

statyba.
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AISKINAMASIS RASTAS

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
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NR. inout,
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Turinys
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Aiskinamasis rastas

1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir

paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

[-1240
[-1120
[-2223

1116

X11-2166

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):2002
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 1.01.08:2002
LST 1516:2015

LST 1569:2012

R PDTP 12

R ISEP 10

MN TRINKELES 14

ISO 21542:2021

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo*®

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*

»otatiniy klasifikavimas*

~otatybos darbai. Statinio statybos prieziara“

.Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®

»Statiniy prieinamumas*

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

»Statinio statybos rasys*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
Pésciyjy ir dvira€iy taky projektavimo rekomendacijos

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$Ciy jrengimo metodiniai
nurodymai

.Pastaty statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti*

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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Aiskinamasis rastas :D)

2. Projektuojamo statinio duomenys

Techninio projekto rengéjas: MB Inout.designstudio.

Techninio projekto Uzsakovas: VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija, S. Néries g. 1, Vilkaviskis.

Statinio paskirtis, kategorija ir risis: Kiti inZineriniai statiniai. Nesudétingasis Il gr. InZinerinis statinys.
Nauja statyba.

Adresas: Sody g. 2A, Vistycio mstl., Vilkaviskio r. sav.

3. Geografiné vieta

Vilkaviskio rajono savivaldybé yra Lietuvos pietvakariuose, Marijampolés apskrityje, prie Lenkijos ir
Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) sienos. Siaurinéje dalyje plyti Uznemunés Zemuma, pietuose —
Saduvos auk$tuma. Per savivaldybe teka SeSupé su intakais Sirvinta ir Rausve bei mazesnés upés — Seimena,
Juodupé, Sirvinta ir kitos. 13 valstybinés reik§meés eZery, didZiausi — PaeZeriy (plotas 398,4 ha), Vistytis (1860
ha, Lietuvoje 381 ha). MiSkai uZima 10,6 % savivaldybés teritorijos. Savivaldybeés teritorijoje yra VistyCio
regioninis parkas, Sirvintos hidrografinis, Virbalgirio botaninis zoologinis draustinis.

Savivaldybe kerta svarbi automagistralé Vilnius—Marijampolé—Kaliningradas ir gelezinkelio linija
Kaliningradas-Vilkaviskis—Kaunas-Vilnius—Maskva.

1 pav. Vilkaviskio r. sav. teritorijos ir seniGnijy iSsidéstymo zemélapis
4. Klimato salygos

Projektuojama teritorija yra tarp Uznemuzés Zzemumos ir Siduvos aukstumos.
Pagrindinés klimato sglygos:

Vidutinis metinis krituliy kiekis — (600-650) mm;

Vidutiné metiné oro temperatira — (+7,5) °C;

Vidutiné ziemg (sausis) — (-3,5) °C;

Vidutiné vasarg (liepa) — (+17,0) °C;

Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,0-3,5 m/s;

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé — 1850-1900 val./metus.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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Aiskinamasis rastas

2 pav. Vidutiné metiné oro temperatira
(8altinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

8883388 3

3 pav. Vidutinis metinis krituliy kiekis
(8altinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

4 pav. Vidutinis metinis véjo greitis
(8altinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

Dokumento zymuo
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Aiskinamasis rastas :D)

5 pav. Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmeé
(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

5. Geologiné sandara

Tiriamame plote geologiniu poZidriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Baltijos posvités krastiniai
fliuvioglacialiniai (ft 111 bl) dariniai. Technogeniniai dariniai (t 1V) sligso nuo Zemeés pavirSiaus iki 2,0 — 2,4 m gylio.

Tai labai pur@s ir vidutinio tankumo Zvyringi molingi sméliai (grclSaFl), bei puris molingi sméliai (clSaFl).
Visi supilti gruntai yra su maza (3,8 — 5,0%) organinés medziagos priemaisa, vietomis su zvyro ir statybinio lauzo
priemaisa. Baltijos posvités krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft 11l bl) slGgso nuo 2,0 — 2,4 m (abs. a. 180,00 —
180,15 m) iki 6,0 m gylio, taciau sluoksnio padas 6,0 m gylio greziniais nepasiektas. Tai vidutinio tankumo ir
tankds mazai dulkingi-molingai gerai iSrasiuoti Zvyringi sméliai (grSaFWw).

6. Hidrogeologiné sandara

2023 mety rugpjucio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo 6,0 m gylio greZiniais
nepasiektas. Kadangi tyrimy vietose néra mazai laidziy grunty (moliy ir dulkiy), tai poZzeminio vandens
atsiradimo tikimybé iki 6,0 m gylio menka, nebent po didesniy liG&iy virs supilty molingy sméliy (Zzymuo — SMo;
SDo) arba dar neiséjus jSalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo

7. Reljefas ir kiti bendrieji duomenys apie sklypa

Tyrimy sklypas yra reljefo paaukstéjime, bet salyginai lygus.

Sklypo reljefas kinta nuo 181,80 m iki 182,55 m ir uz sklypo palaipsniui zeméja piety ir vakary kryptimi
(link Vistycio ezero, kuris yra apie 80 — 100 m nuo tyrimy vietos).

Geomorfologiniu pozidriu teritorija yra paskutiniojo apledéjimo Visty€io auk$tumoje, VistyCio kalvotame
fliuvioglacialiniame masyve.

Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai): « Sklypo reljefas pakeltas ir iSlygintas
— supilti ar perstumdyti vietiniai gruntai: zvyringi molingi smeliai (grclSaFlI) ir molingi smeliai (clSaFl).

8. Esamos buklés analizé

Naujai rengiamo projekto vieta yra Visty¢io mstl., VilkaviSkio rajono teritorijoje. Teritorija ribojasi su Sody
gatve.

Jvertinus projektuojamos vietos bikle buvo nustatyta tokia reali vieSosios infrastruktdros situacija: teritorijos
erdvé neatitinka Siuolaikiniy standarty, reikalingy visapusiSkam laisvalikiui ir bendruomenés renginiams,
susibdrimams patenkinti. Nesukurta patogi taky sistema skirta zniy judéjimui, trikstamazosios architektiros
elementy (SiukSliadéziy, suoliuky, dviracCiy stovy ir t.t.). Teritorija neturi apSvietimo atramy.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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9. Trumpas visy projekto daliy projektiniy sprendiniy aprasymas

9.1 Topografiné — geodeziné nuotrauka

Pateikiama esama situacija M 1:500.

9.2 InZineriné geologija

Pateiktos geologinés ir hidrogeologinés vietovés sglygos.
9.3 Bendroji dalis

Bendrojoje pateikiama pagrindiné informacija apie techninj projektg. Apima bendrgsias rangovo pareigas, darby
saugos ir darbovieciy jrengimo bei darby organizavimo, darbuotojy instruktazo, asmeniniy apsaugos priemoniy
klausimus.

9.4 Sklypo plano ir vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis

Sioje dalyje pateikiama informacija apie projektuojama teritorijg, kuri turi naujai suprojektuotg taky sistema,
laisvalaikiui ir bendruomenei skirtas lauko terasas. Projektuojama nauja pésc€iyjy taky sistema apjungia
svarbiausias judéjimo kryptis tarp zony. Salia pésé&iyjy taky projektuojama poilsio aikstelé, kurioje numatyti lauko
suolai, Siuksliadéze, telefony krovimo stotelé, geriamojo vandens stotelé, dviradiy stovai, banerinis véliavos
stiebas. Taip pat prie j&jimo | poilsio zong numatytas interaktyvus informacinis stendas. Pietinéje sklypo dalyje
projektuojama dviejy lygiy lauko terasa. Kairiné terasos dalis turi numatytg peraukstéjima, skirtg Zmonéms
iSnaudoti kaip atsisédimo vietas renginiy metu, terasos viduryje projektuojami zaliy zony intarpai. DeSininé
terasos dalis skirta lauko renginiams su scenine erdve. Visoje teritorijoje numatomas ap38vietimas ir vaizdo
stebéjimo kamera. Naujai projektuojamg erdve norima ilaikyti kiek jmanoma Zalesne, dél Sios prieZasties
numatomos naujos Zemadugiy augaly grupés Salia pésciujy tako ir terasoje, bei vertikali Zeldiniy siena pietinéje ir
vakarinéje pastato fasado dalyje. Projektuojamoje teritorijoje atsizvelgiama j Zmoniy su negalia reikalavimus.
Projektuojamas vandens pajungimas nuo esamy tinkly j vandens kolonéle, projektuojamo vamzdZio diametras
yra 32mm, vamzdis klojamas 1,5 m gylyje. Vanduo atvedamas nuo esamo pastato.

9.5 Statinio architektiiriné ir konstrukcijy dalis

Sioje dalyje pateikiama projekto architektiring iSraiSka, struktdra ir konstrukcijos. Aprasomi projektuojamos
terasos principai, pateikiami bréziniai, pateikiama detali techniné specifikacija apie pasirinktg mazajg
architektdrg, kaip: detalés, medziagiSkumas ir kt.

9.6 Elektrotechniné

Naujo objekto jvadini kabelis prijungiamas prie elektros spintos JS-1, esancios pastato viduje. Kabelio
prijungimui spintoje sumontuojamas trifazis C-16A autornatinis jungiklis. Nuo esamo JS-1 skydo iki
projektuojamo skydo nutiesiamas vario gyslomis 5x4 mm2 skerspjavio kabeline elektros linija. Aiskinamasis
radtas Dokumento Zymuo P22-20-TDP-E-AR Lapas Lapy Laida 4 8 0 Visos kabelinés linijos klojamos
apsauginiame vamzdyje. Nuo naujai projektuojamo paskirstymo skydo PS — projektuojamos kabelinés linijos iki
apsSvietimo atramy, vaizdo stebéjimo kameros, informacinio stendo, telefony krovimo vietos. Lauko vaizdo
stebejimo kamera skirta stebéti perimetrg. Teritorijoje numatoma IP vaizdo stebéjimo sistema, projektuojamos
5Mpx kupoliné kamera, maitinama i$§ PS skydo, vaizdo perduodamas j pastato vaizdo stebé&jimo sistema. Vaizdo
stebéjimo kamera montuojamos apSvietimo atramoje Nr.1. ApSvietimo atramos projektuojamos h-4 m su LED
parkiniais $viestuvais. Sviestuvai montuojami tiesiai ant atramos, Ap$vietimo atramose montuojami ant
plokstelés montuojamas 2A automatinis jungiklis naudojamas Sviestuvo pajungimui. ApSvietimo atramose
montuojami 1-2 jungikliai. Maksimalus prijungiamy kabeliy kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas ELJ|T.
Sviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliu. Visi $ioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos,
ju montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami
pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas. Projektuojamy ap$vietimo visy atramy korpusai yra
prijungiami prie pakartotino jZemintuvo, jrengto pagal ELJ|T ,Elektros linijy jrenginiy jrengimo taisyklés*
reikalavimus. |Zemintuvo varza turi bati nedidesné kaip 30 Q. JZeminamos visos montuojamos atramos.
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Sviestuvai jZeminami i$ papildomos tregios kabelio gyslos, prijungtos prie ap$vietimo atramos korpuso.
Projektuojamui PS skydui jrengiamas jzeminimas, jzemintuvo varza turi biti nedidesné kaip 10 Q.

9.7 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

Pateikiami pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai.

9.8 Suvestinis statybos skai€¢iuojamosios kainos nustatymas
Pateikiama atskiry tomo daliy detali statybos skaiciuojamoiji kaina ir suvestiné viso projekto skai€iuojamoji kaina.
10. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy aprasymas

AR skyriuje pateikti reikalavimai sistemy Zmoniy su negalia reikméms jrengimui. Projektuojami takai yra
leistino nuolydZio, o bortai - 3 cm, kurie padeda orientuotis Zmonéms su negalia.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas “

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” bei jo nuorodas |
kitus teises aktus.

Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybiy neplanuojama riboti.
Aiksteliy bei taky lygiy skirtumai ir nuolydziai projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
reikalavimus ir ISO 21542:2021 standarta.

— Visi takai, pritaikytose ZN trasose, numatyti lygas, kieti, neslidds, neklampiais pavirsiais.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 21 p. péscCiyjy takas ir Saligatvis
projektuojamas taip, kad jy iSilginis nuolydis nevirsyty 5 %, todél nuozulnos neprojektuojamos.

ZN védimas taku vyksta pakeltu vejos bortu.

11. Dangy konstrukcija

Pésciyjy taky dangai projektuojama azariniy trinkeliy danga. Jy atspalvis architektdriSkai priderinamas
prie projektiniy sprendiniy bei maZosios architektaros.

Eil Elemento Elemento
NT pavaadsmlm Elemento fotofiksacija Paskirtis charakteristika
1. Azlrinés Projektuojami e Matmenys:
trinkelés pésciyjy takai. 200x100x80
(privaloma (mm);
naudoti tokj
patj arba
analogiskg
gaminj)
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Termomedi
enos lenty
danga
(privaloma
naudoti tokj
patj arba
analogiskg
gaminj)

Projektuojama
pagrindinio pakelto
tako, terasiniy
laipty bei
pontoninés
prieplaukos danga

Termiskai
apdorotos
pusies
dailylentés,
apdirbtos
ekologiska
alyva;
Patvari ir
ilgameté
danga,
atspari
vandens bei
aplinkos
poveikiui;

12. Mazosios architektiiros elementai

Eil Elemepto Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika

Nr. pavadinimas

1. | Lauko suolas e Suoliuko kojos pagamintos
(privaloma naudoti i$ karstai cinkuoto plieno,
tokj arba analogiskg daZyto milteliniu badu;
gaminj) e Spalva: RAL1001;

S | | e Sédimoji dalis pagaminta
i$ perdirbto aliuminio (
medienos efektas), dazyto
poliesteriniais dazais);

e llgis— 200 cm;
e Plotis—44 cm;
e  Aukstis — 45 cm;
2. | Siuksliadézés e Karstai cinkuotas 3 mm

(privaloma naudoti
tokj arba analogiskg
gaminj)

750

i

|

ll

@ 430

i

bidu;

RAL 1001
Beige

plienas, dazytas milteliniu

e Skersmuo — 43 cm;

e  Aukstis — 75 cm;

e Talpa— 75 litrai;

e Svoris — 38 kg;

e Projektuojamos prie
pagrindiniy pésciujy
judéjimo srauty;

e Spalva- RAL 1001;

e Pamatas: 50x50x20 cm;
Betonas min. C20/25;
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Dviragio stovai e Pagamintais$ 1,5 cm lieto,
(privaloma naudoti milteliniu badu dazyto
tokj arba analogiskg g aliuminio;
gaminj) (’/ e llgis—70cm;

R=7,5

e Plotis—7cm;

e  Aukstis — 85 cm;

e Milteliniu badu dazyta
aliuminio konstrukcija;

e Spalva - RAL 1001;

=

RAL 1001
Beige

e Betonuojasi 30 cm gylyje;

rﬂ.‘ I e Betonas min. C20/25;
H e Pamato matmenys:
400x400x500 h mm;
o \ e Duobés tiris/reikalingas
@ T=15 betono kiekis — 63l (arba
0,08 kub.m).

Ccl000

1 i

350

500

400
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Informacinis e Interaktyvus lauko
stendas (privaloma stendas;
naudoti tokj arba e Nerudijantis plienas,

dazytas milteliniu badu;

analogiskg gaminj) . Spalva - RAL 1001

I‘R'/L{L 1001

o Kompiuteris: Intel i3, 4 GB
RAM, 128 GB SSD;

e Ekrano dydis: 43/49%;

e Ekrano tipas: Lie€iamas,
PCAP technologija, 10
lietimo tasky, apsaugotas
nuo vandalizmo;

e Ekrano raiSka: Full HD
(1920x1080)

e Ekrany kiekis: Vienpusis;

e Ekrano rySkumas: 2500/

4000 nits;

o Ekrano reakcijy laikas: 6
ms;

e Prieiga prie interneto: Wi-
Fi, LAN, 3G, 4G;

e Garso jranga: Kolonélés 2
vnt;

e Papildomai: Web kamera,
4xUSB jungtys mobiliy
jrenginiy jkrovimui;

Banerinis véliavos o  Aukstis: 6m;
stiebas (privaloma e Stiebo virsSiné su antgaliu;
naudoti tokj arba : : ‘ - e |Sorinis véliavos pakélimo
analogiskg gaminj) v | ' mechanizmas;
: A : e Pagaminta i$ stiklo
pluosto;
e Spalva: tamsiai pilka
RAL7016;

RAL7016

e Svoris: 25kg;

e Stiebo skersmuo virSuje:
65mm, ties pagrindu
125mm;

e Stiklo pluosto storis —
3mm,;

e Stiebas kartu su ant jo
pakabinta véliava lengvai
atlaiko véjo gusius iki 25
m/s, be véliavos daugiau
kaip 40 m/s;
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Geriamojo vandens e Vandens gertuvé skirta
stotelé (privaloma prisipildyti buteliuka,
naudoti tokj arba at'siger.ti 2mog_ui_ir
analogiskg gaminj) geérykléle naminiams

gyvunams;

e Pritaikyta Zmonéms su
negalia;

e Pagaminta i$ nertdijancio
plieno 316;

e Sis fontanas yra skirtas
jleidziamojo vandens
slégiui 1-4,5 bar.;

e Vandens jéjimo vamzdzio
diametras 12,7mm,
vandens i$éjimo vamzdzio
diametras 9,53mm;

e ISmatavimai:
469x219x1370 mm;

e Tvirtinimas: Ankeriuojama;

Telefony krovimo e Belaidis indukcinis
stotelé (privaloma _mobil_iujq jrengini_q jkro_vimo
naudoti tokj arba jrenginys pagamintas iS

plieno, dazyto milteliniu
bddu antracito spalva
1 RAL7016):

analogiskg gaminj)

8 RAL7016
e Su kietmedzio medienos
virSumi:

il

e Atsparus iSorinéms

salygoms;
e Matmenys: 20x20x 80h
cm;
Betoninis vazonas e Pagaminta i$ vandeniui

atsparaus betono;

e PavirSius Slifuotas
deimantiniais Slifuokliais,
kad baty atskleisti uzpildai;

e |Smatavimai: 150x150x50
cm;

e Svoris: 980 kg;

e Néra pamaty, statoma ant
lygaus pavirSiaus;

e Spalva: pilka;

(privaloma naudoti
tokj arba analogiskg
gaminj)
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13. Zaliosios, pazintinés zonos augalai

Eil

Nr.

Elemento
pavadinimas

Elemento fotofiksacija

Elemento charakteristika

1.

Japanese
Holly ,Glorie
Gem* (llex
crenata)

Dirvozemiui nereiklus
augalas, geriausiai
prisitaikantis saulétoje
arba pusiau paunksmeés
vietoje, tinka vidutiniSko
drégnumo dirvoZemis;
Daugiametis krimas;
Aukstis: 150-200 cm;
Plotis: iki 150 cm;
Augalas gali bati
formuojamas;

RutuliS§ka, pusiau rutuliSka
laja;

Sal&iui atsparus augalas;

Prupurinis
karklas (Salix
purpurea)

DirvoZzemiui nereiklus
augalas, geriausiai
prisitaikantis saulétoje
arba pusiau paunksmés
vietoje, tinka vidutiniSko
drégnumo dirvozemis;
Sal&iui atsparus augalas;
Rutulidka, pusiau rutulika
laja;

Uzauga iki 1-3 m aukscio;

Miskantas
Kininis
(Miscanthus
sinesis)

Aukstis: 120 cm;
Daugiametis krimas;

Zydi rugpjagio — spalio
mén;

Geriausiai auga ir zydi
saulétoje vietoje, trgsioje,
vandeniui laidzioje dirvoje;

Field Calamint
(Calamintha
nepeta)

DirvoZzemiui nereiklus
augalas, geriausiai
prisitaikantis saulétoje
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arba pusiau paunksmeés
vietoje, tinka vidutiniSko
drégnumo dirvoZemis;

e Aukstis: 50 cm;

o Daugiametis krimas;

e Zydi mazais baltais,
Sviesiai melsvais
Ziedeliais;

14. Aplinkosauga
14.1 |Jvadas

Projekto jgyvendinimui papildomos zemés visuomenés poreikiams paimti nereikés. Statybos darbai
atliekami statinio ribose.
Projekto jgyvendinimo metu genimos gretimai auganciy medziy Sakos, kertami menkaver¢iai krimai

14.2 Planuojamos iikinés veiklos pobudis

Augalinis sluoksnis nuo esamo Zemés pavirSiaus nukasamas ir iSvezamas | saugojimo aikstele arba
sandéliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelés ploty rekultivacijai, padengiant 10
cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjant Zole.

Atliekami darbai ir atskiros medzZiagos turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus normatyviniuose
dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamy darby ar
atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogiSsky standarty ir nurodymy
reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsiZzvelgiant | jo naudojima,
ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

14.3 Atliekos

Planuojama veikla néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todél po veiklos jgyvendinimo atlieky
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymais
,Del atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® ir ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos
Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu ir STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara.
reikalavimais.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo bdti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtoje aikSteleje. Atliekos statybvietéje negali bati maiSomos, privalomas rdSiavimas, pastatant specialius
konteinerius. Vienarisés atliekos turi bati atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, Salinamas.

Pagal prioritetg rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai
gauti), Salinimas | sgvartyng. Turi bdti pasiraS8omos sutartys su atlieky veZéjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uZsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla.
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Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rasiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasé,
asfaltbetonio lauzas, metaly misiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali bati
panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinj lauza, atliekamg gruntg numatoma pristatyti atlieky
tvarkytojams. TikslUs atlieky kiekiai ir tvarkymo bidai bus detaliai pateikiami techniniame projekte.

Radioaktyviy medziagy Mokyklos gatvés kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti
nenumatoma.

14.4 Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas

Atsizvelgiant j V skyriaus ,PavirSiniy nuoteky i8leidimas | aplinka“ 21 punkto — ,pavirSiniy nuotekuy,
surenkamy nuo transportui skirty bendro naudojimo visuomeniniy teritorijy (miesty gatviy, vieSo naudojimo
transporto stovéjimo aik8teliy, keliy ir pan.), kuriy bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos
operatorius privalo turéti nuoteky isleidimo j aplinkg uzdarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu tersaly
patekimo | nuoteky tvarkymo sistemg atveju arba valymo jrenginiy valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30
min. galéty nutraukti nuoteky patekimg | aplinkg“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus ,Leidimai pavirSiniy
nuoteky isleidimui j aplinkg“ 26 punkto 26.2 papunké&iu TIPK leidimus bdatina jsigyti kai ,j aplinkg iSleidziamos
pavirS§inés nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesniy pavirSiy, skirty autotransportui (gatviy, privaziavimo,
stovéjimo aiksteliy), ir (ar) kai j bendrg pavirSiniy nuoteky sistemg patenka nuotekos nuo galimai terSiamy
teritorijy, kuriy bendras pavirSiniy nuoteky surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai
dkinei veiklai nenumatoma jsigyti TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy.

14.5 TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triukSmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé - nuo pasiruoSimo darby
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojame su triuk§mg skleidziancia darby
jranga arti gyvenamuyjy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00—
22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR Triuk8mo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos
metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triuk§mo mazinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal
galimybes rinktis tylesne statybos darbams naudojamg jrangg, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).

Laikantis sitlomy darbo ribojimuy, reikS8mingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

15. Treéiujy asmeny ir Zmoniy su negalia interesy reikalavimai

Jgyvendinant projekto sprendinius treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsaugoti
taip:

1. nebus pabloginama esamy statiniy techniné buklé;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzdarymas vykdant konstrukcijos
jrengimo darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams nuvykti iki gyvenamujy namuy;

3. projekte nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams statybos metu, todél paliekama galimybé naudotis
inzineriniais tinklais;

4. rangovams atliekant pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus grunty tankinimui, reikia
atsizvelgti | vibrovoly technines charakteristikas, kad nebadty vibracijos poveikio gatvés apsaugos zonoje
esantiems statiniams.

Statybos sklypas turi bati tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Atsizvelgti, kad nebdty paZzeisti treCiyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant pakelés tvarkymo darbus.
Statybos darbai laikinai neiSnuomotoje Zzeméje draudziami.

Norint i8vengti triuk8mo ir oro tarSos 3alia pavieniy gyvenamuyjy namy, turi bati planuojamas darbo
laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laikg taip, kad darbai neblty vykdomi prie
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gyvenamy namy poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 — 6 val.), naudoti mechanizmus su maziausiomis
triuk8mingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slégio lygis neturi
virSyti ankscCiau nurodyty reikalavimy.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairds mechanizmai, masinos. Jie gali sukelti
triukS8ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei
aplinkiniy teritorijy faunai. TriukSmo poveikio mazinimui sidloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laikg dienos metu.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iS gamintojy informacijg
apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus, ir Siy reikalavimy laikytis. Tinkamas statybiniy medZziagy ir
atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety paruoSimas, sumaZina galimg neigiama
poveikj aplinkai.

Org terSia dylan¢iy mechanizmy dulkés, darbo su sméliu metu keliamos dulkés. Statybos darby sausros
metu dulkétumui sumazinti, sitloma laistyti dulkancias dangas.

Uztikrinti, kad lietaus vanduo nenuplauty j tran$éjas biriy grunty, tuo uzterSdamas vandens baseinus.
Vandens telkiniy, upeliy ir kanaly apsauginés juostos nebus pazeistos.

Atkreiptinas démesys j naftos produkty iSsiliejimo ir gamtos uzterSimo prevencijg. Nejrengti atlieky
sandéliavimo viety Salia vandens telkiniy, nuotekas nuo statybos aiksteliy nukreipti j Salikelés griovius, bei jrengti
Siaudy gnidztes, kad nuotekos galéty mechaniSkai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesniy vandens
telkiniy, jrengti laikinus aptvérimus (pylimélius), apsaugancgius vandens telkinius nuo ter§imo dumblu.

Naftos produkty sandéliavimas aikStelése neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi,
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudZiamas.

Pagal Keliy priezitros tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155 ,Dél Keliy prieziGros tvarkos apraso patvirtinimo®, nuostatas, savivaldybés jgyvendina
poveikj aplinkai mazinancias priemones (triukSma, oro, vandens, dirvozemio uztar$g ir kitg neigiamg poveikj
mazinandias priemones) miesty gyvenamosiose vietovése ir kaimo gyvenamosiose vietovése gatvése.

IS naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (Saligatvius, zeldinius, apsauginius atitvarus, autobusy, vaziuojanciy vietinio
(miesto ir priemiescio) reguliaraus susisiekimo marsrutais, stoteles ir apsisukimo aik$teles, lietaus kanalizacijg ir
kitus inZinerinius, taip pat ir gatviy apSvietimo tinklus) prizidri ir jy verte apskaito savivaldybés, kurios uZtikrina
saugaus eismo saglygas, poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy (triukd8mg, oro, vandens, dirvozemio uZtarsg ir
kitg neigiama poveikj mazinanciy priemoniy) jgyvendinimg, taip pat atlieka Siame papunktyje nurodyty statiniy
taisymo ir priezitros darby uzsakovo funkcijas ,Statiniy prieinamumas®

Projektas pritaikytas Zmoniy su negalia reikmém atsizvelgiant | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®. Zmoniy su negalia reikméms jrengiamos pritaikytos automobiliy stovéjimo vietos, visoje
projektuojamoije teritorijoje numatomi vedamieji ir jspéjamieji pavirSiai. Projektuojami 3 cm nuo Zemeés pavirSiaus
iSkile vejos bortai, tokiu budu pritaikant pésciyjy takus Zmonéms su negalia. Visa teritorijoje haudojama mazoji
architektdra atitinka tarptautinius saugumo standartus ir yra pritaikyta naudoti Zmonéms su negalia.
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Techniné specifikacija

1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos
1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, bdtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy,
prieSgaisrinés saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos,
Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos
techniniuose reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma. Pradéti statinio
statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé Rangovui statybg
leidZianCius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statant statinj, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“ bei ,Statinio
statybos priezidra“ ir automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riikliy jrengimo taisyklémis ] T SBR 19, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI
19. Asfaltbetonio danga rengti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo
metodiniais nurodymais MN MAS 15, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasu TRA BITUMAS 08/14.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uZzsienio valstybéje jsteigtas juridinis
asmuo ar kita uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi
teise konkurso tvarka arba savo nuoZilra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos
specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios
iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruozZe, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojan€ius pazymeéjimus,
leidZianCius valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi
biti pasirasytinai supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

Statinio statybos rangovas (toliau — rangovas) — Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys Sio jstatymo nustatytg teise uzsiimti statyba
ir vykdantys statybg rangos sutarties pagrindu. Bati rangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka turi teise: 1) Lietuvos Respublikoje jsteigtas ar uzsienio valstybés juridinis asmuo, kita
uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys teise uzsiimti Sia veikla; 2) Europos Sajungos valstybés narés,
Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, juridiniai
asmenys, kitos organizacijos ar jy padaliniai, pripazinus jy kilmés valstybéje turimg teise uzsiimti atitinkama
veikla; 3) statybos inZinierius. Ypatingyjy ar neypatingujy statiniy, esanciy kultiros paveldo objekto teritorijoje,
jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveéje, statybos rangovy kvalifikacijos atestaty iSdavimo ir kilmés
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valstybéje turimos teisés pripazinimo tvarka, iSduoto kvalifikacijos atestato ir teisés pripazinimo dokumento
keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkg, suderines
su kultdros ministru, nustato aplinkos ministras. Atestavimg ir teisés pripazinimg atlieka valstybés jmone
Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Privaloma vadovautis STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas“, 4 p., nustatytais reikalavimais rangovui, jo paskirtiems statybos darby vadovams, techninés
priezidros vadovams jvertinant, kad statybos darbai bus vykdomi kultdros paveldo objekte.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iujy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uZtikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir
aplinkosaugg, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujan&iy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4
dalyje.

1.6.Kiti reikalavimai ir nurodymai

PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
ruozo remontg arba kitas prieZastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai
pranesti artimiausiai priedgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo
schema, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaZiavimo kelig.

Projekto ir statybos dokumenty parengimas
2.1. Statinio projekto ekspertizés bitinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

2.2.Reikalingi (statybos metu) tyrimai

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai (vykdant
Zemés judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrinéjimus, geologiniai ir pan.) atliekami
statinio statybos metu.

2.3.Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliS8kai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanc€iuose sklypuose, taip pat atliekant
zemeés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zzeme — Rangovas privalo parengti statybos darby
Technologijos projektg. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos
proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo bldus bei metodus ir numatyti konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikata.

Rangovas, prie§ uZpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.
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2.4.Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju ir Statytoju jstatymy nustatyta tvarka.

2.5.Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“.
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-
07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6.Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentsg, suteikiant
Siam dokumentui naujg laidg. Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams ir darbams

3.1.Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninés
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSkg
pritarima.

3.2.Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogenuy, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno  kauCiuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy). Jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo,
energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy
ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy
laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiskas
UzZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Projekto
techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta,
iSduotg pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir
atitinka standartg ar kita norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi
patvirtinti rastu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.
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3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bdti nurodyti pristatymo pranesime. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia
koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg
reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima.
Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugojami
taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta
teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

3.7.Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos i8bandZius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

4. Teritorijos sutvarkymas
4.1.Grunto kasimas

Jrengiamy dangy ir statomy statiniy teritorijoje augalinis sluoksnis turi bati nukasamas. Darby metu
nukastas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis bus supilamas j kravas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokiy
mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Per jj neleidZziama vazinéti arba kitokiu bldu tankinti. Jei dirvoZzemis
sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje neleidziama susidaryti velénai. Po automobilio
stovéjimo aikStele naujos statybos metu pazeisti plotai bus rekultivuojami panaudojant susandéliuotg
dirvozemj — plotai sutvarkomi paskleidziant ne maziau kaip 15 cm storio dirvozemio sluoksniu ir apsejami Zole.

Projekte nurodytg dirvozemio panaudojimg darby eigoje turi kontroliuoti Inzinierius.

ISkasy jrengimo darbai turi bati atlikti pagal projekta.

Darbai arti esanCiy medziy, augaly ir apZeldinty ploty turi bati atliekami ypa¢ kruop$¢€iai.

Gruntai darby ruoZe turi bati kasami, kraunami, pervezami ir paskleidZiami arba sandéliuojami taip, kad
iSlikty tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti
skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai kasami ir toliau apdorojami.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsizvelgdamas | projekte
nurodytus gabenimo kelius.

Techninés priezidros inzinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasvietés su staCiais Slaitais kasimo
technologijos brézinius.

Apie nenumatytus jvykius (vandens iSsiverzimg, grunto iSspaudima, sluoksniy nuoS$liauzas, statybiniy
jrenginiy pazeidimus ir kt.), nenumatytas kliagtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenazai, pastaty
liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranesti Techninés priezitros inzinieriui. Turi bati taikomos tokiy jvykiy
pasekmiy ir kliG€iy pasalinimo priemoneés.

Duobiy ir tran$éjy kasimas vamzdziy, atraminiy bei kity konstrukcijy pamatams turi bati atliekamas pagal
projekto bréZinius ir galiojangias normas.

Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi bati iSpurentas. Jei gruntas buvo iSpurentas, tai papildomai
tankinant turi bati atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iSkastose duobése ir tran$éjose rengiami arba jos
uzpilamos, kai Techninés priezZitros inZinierius patikrina i8kasos pagrindg ir duoda rastiS8kg sutikimg testi
darbus. Rangovas turi i anksto pranesti Techninés prieZitros inZinieriui apie atlikty iSkasos darby patikrinima.

Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY | LAIDA
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Techniné specifikacija

Zemiau vandens lygio esangioms iSkasoms apsaugoti nuo vandens turi bati jrengiamos laikinos dambos,
ne maziau kaip 0,5 m aukStesnés uz numatomg vandens lygj atliekamy darby metu.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty rasj, duobés
gyli, taip pat j Slaito sutvirtinimg. Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy tran$éjy Slaity nuolydj, reikia
atsizvelgti j grunto kibumg, mechanines savybes, j tai, kiek laiko transéjos lieka neuzpiltos, bei j kitus iSorinius
veiksnius. Slaito stabilumo pagristi skaigiavimais nereikia, jei $laito kampas yra ne didesnis kaip:

40°, esant biriems arba perdrékusiems riSliems, lengvai ir vidutiniS8kai kasamiems gruntams;

60°, esant vidutiniSkai kietiems risliems, sunkiai kasamiems gruntams.

Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi jrengti apsauginius duobiy ir
tranSéjy Slaity sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jy Slaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats
nuspresti, kokius metodus naudoti — konstrukcijas, stabilius iSkasos $laitus ar kitus tinkamus metodus saugai
ir stabilumui darbo vietoje, esancioje iSkasos (transéjos) Slaito papédéje, uztikrinti. Taip pat turi apsaugoti nuo
Slaity nestabilumo ir nuosliauzy. Vidiniai sutvirtintos erdvés matmenys turi bati tokie, kad leisty patogiai dirbti.

Jei darby eigoje pasikeicia grunty stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal
vietos geologines salygas.

PasSalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi bti paZeistos naujai jrengtos konstrukcijos.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j i8kastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, i8kasy ir
tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bti apsaugotos nuo jgriuvy. I8kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi bati aptvertos.

4.2.Pertekliniy medziagy pasalinimas

Kai kiekviena iSkasa ir tran8éja uZzkasama, perteklinés iSkastos medziagos turi bati nedelsiant pasalintos,
o pavirsius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminj lygj. Visi keliai, grindiniai, takai, aikStelés, Zeldynai, laukai ir
visos kitos vietos, paZeistos vykdant rangos darbus turi bati paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir
sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupy.

4.3. Apzeldinimas

Augalai sodinami batinai su Zemés gumulu, atitinkan€iu augalo dydj, todél, jeigu augalai perkami ne
talpose, o iSkasami i$ dirvos, transportuojant Saknis batina susukti j medZiagos skiaute ar polietileno plévele,
kad nenubyréty Zemés. Duobé, j kurig sodinamas augalas, turi bati didesné nei 8akny kuoks&tas. Prastoje
dirvoje bitina iSkasti didesne duobe, j dugng priberti derlingos Zemés. Sodinant netoli duobés centro i$
vyraujanciy veéjy puseés jkalamas kuolas medeliui priristi. | paruostg sodinti duobe jdedama drégny durpiy, jos
sumaiSomos su zeme, durpémis ar kompostu. Sodinant bitina stengtis nepazeisti Sakny, iSsaugoti Zzemés
gumulg aplink jas. Augalo Saknis batina uzzerti derlinga zeme. Sodinamo augalo Saknies kaklelis turi bati sulig
dirvos pavirSiumi. Prie kuolo medelis riSamas dviejose vietose — kuolo virSuje ir apie 0,3-0,5 m aukstyje nuo
zemes.

Statybos uzbaigimas
5.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

5.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.

Statybos uZbaigimas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Programinés jrangos sgrasas

PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. . o
PATV. O »1erasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢€io mstl.,
DOK. L VilkaviSkio r. sav., naujos statybos projektas*
NR. inout, _
13931 SPV Mindaugas Gaigalas 4;?:?2;5:%-:';:_, Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
i i ité = (Cpeenay]. L. .
ARCH | Simona Gaigalaité / / Programinés jrangos sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT VilkaviSkio rajono savivaldybes P22-20-TDP-BD-P|S
administracija 1 2




Projgraminés jrangos sgrasas

Eil. Nr. Bylos zymuo Projekto dalies pavadinimas Programiné jranga
oo Microsoft office 2016

1. BD Bendroji dalis FreeCAD
: Microsoft office 2016

2. SP Sklypo plano dalis FreeCAD
- e s e . . Microsoft office 2016

3. SA.SK Statinio architektariné ir konstrukcijy dalis FreeCAD
L . . Microsoft office 2016

4. VN Vantentiekio ir nuoteky Salinimo dalis FreeCAD
Coo Microsoft office 2016

5. E Elektrotechniné dalis FreeCAD
Pasirengimo statybai ir statybos darby Microsoft office 2016

6. SO 9 )

organizavimo dalis FreeCAD

7 KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo Microsoft office 2016

dalis

Dokumento zymuo

P22-20-TDP-BD-P]S

Lapas Lapy Laida




Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. . o
PATV. O »1erasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢€io mstl.,
DOK. L VilkaviSkio r. sav., naujos statybos projektas*
NR. inout, _
13931 SPV Mindaugas Gaigalas 4;?:?2;5:%-:';:_, Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
i i ite = /Cpeen . : . . -
ARCH | Simona Gaigalaité / / Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT VilkaviSkio rajono savivaldybes P22-20-TDP-BD-PDTSA
administracija 1 2




Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas

D)

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

E,::?S Bylos zymuo Pavadinimas PV, PDV Parasas
Lo Mindaugas Gaigalas -
1. P22-20-TDP-BD-01 Bendroji dalis Atest. Nr 13931
5. i i Sklypo plano ir vandentiekio ir | Mindaugas Gaigalas
2. P22-20-TDP-SP.VN-02 nuoteky Salinimo dalis Atest. Nr 23861
0. ) i Statinio architektdriné ir Mindaugas Gaigalas L
3. P22-20-TDP-5A.SK-03 konstrukcijy dalis Atest. Nr 23861 /‘* ’
. . Arvydas Lazauskas
4. pP22-20-TDP-E-04 Elektrotechniné dalis Atest. Nr. 18502
Pasirengimo statybai ir Mindaugas Gaigalas
5. P22-20-TDP-S0O-05 statybos dargg"grganlzawmo Atest. Nr 23861 //% 5
6. P22-20-TDP-KS-06 Statybos skai€iuojamosios Mindaugas Gaigalas

kainos nustatymo dalis

Atest. Nr 23861

Dokumento zymuo

P22-20-TDP-BD-PDTSA 2

Lapas Lapy

Laida




TECHNINE UZDUOTIS

TVIRTINU:

Vilkaviskio rajono savivaldybeés adr,m@’?t
direktorius Vitas Gavé enas _£ )Ry A

—”‘..‘:“-——-t‘:—;,‘

/4

IE\IIJ Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (Uzsakovas) Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, S.
Néries g. 1, Vilkaviskis.
2 Pirkimo objektas - Tyrimai (topo nuotrauka, geologiniai tyrimai ir kt.)
- Projektiniai pasitlymai
- Techninis darbo projektas
- Projekto vykdymo priezitros paslaugos
3. Projekto pavadinimas Terasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢io mstl.,
Vilkaviskio r. sav., naujos statybos projektas.

4. Statinio adresas Sody g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav.

3, Statinio (-iy) ar statiniy | Projektuojamos terasos uzstatymo plotas apiec 140 kv.
grupes paskirtis ir | metry, bendras tvarkomos teritorijos plotas apie 250 kv.
bendrieji  (techniniai ir | metry.
paskirties) rodikliai Projektuojamy statiniy, jrenginiy ir maZosios

architektlros objekty sgrasas:

1. Terasos — apzvalgos kalvos jrengimas su Zzaliais
plotais ir jos prieigy sutvarkymas;

2. telefony krovimo stotelé (bevielis krovimas, silpna
srove);

3. geriamojo vandens stotelé;

4. veliavos stiebas (6-10 metry);

5. informaciné lenta — stendas;

6. terasos — apzvalgos kalvos pakopy ir prieigy f
apSvietimas;

7. lauko rusiavimo Siuksliy dézés;

8. dviraciy stovas (8-10 viety);

9. vaizdo steb¢jimo kameros jrengimas.

6. Statinio statybos rsis Nauja statyba.

T Statinio kategorija Nesudetingasis II grupes inZinerinis statinys.

8. Esamos statinio | Néra
konstrukcijos, juy funkciné
paskirtis

9. LéSy  dydis  projekto | Planuojamas Terasos — apzvalgos kalvos ir jos prieigy
realizavimui sutvarkymo darby biudzetas sudarys 85 000,00 Eur.

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé

10. Perkamy paslaugu | Projektavimas vykdomas vienu etapu: rengiamas

apimtis: techninis darbo projektas (toliau — Projektas) statybos

leidimui gauti. Parengti Projekta (jvertinus esama
situacija vietoje, dalyvaujant Statytojo atstovui)
sekancia apimtimi:

1. Tyrimai.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

2. Projektiniai pasialymai.

3. Techninis darbo projektas:

- bendroji;

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

- architekturos;

- konstrukeijy;

- vandentiekio ir nuoteky salinimo;

- elektrotechnikos;

- elektroniniy rysiy (telekominikacijy);

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

- kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
numatyty priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant |
konkretaus objekto specifika.

4. Projekto vykdymo priezitra.

Projekto sudétj nustato projekto vadovas ir suderina su
UZsakovu.

10.1. | projektavimo paslaugos Projekto rengéjas privalo parengti Projekty (ivertinant
esamg situacijag vietoje, remiantis projektavimo
salygomis).

Pateikti Projekta jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.04.04:2017  ,,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertize®, Lietuvos Respublikos statybos jstatyma,
galiojancius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus
teises aktus, atsiZzvelgiant | statinio paskirtj, specifikg ir
sudetinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi biti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

Statybos riisj (tikslina) nustato projekto rengéjas pagal
nurodytus darbus.

10.2. | kitos paslaugos, susijusios | Projekto rengéjas:

su projektavimo
paslaugomis

1. Uzsako ir apmoka visy projektavimui reikalingy
topografiniy, esamy  konstrukcijy  jvertinimo,
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy grunto ir kity
buitiny tyrinéjimo dokumenty parengimo, suderinimo ir
registracijos atitinkamose institucijose paslaugas,
prisijungimo sglygas, projektus suderina su salygas
i§davusiais subjektais.

2. Derina visas medziagy, technologijos, inZineriniy
sisitemy technines specifikacijas su UZsakovu.

3. Projektg koreguoja ir taiso pagal privalomosios
projekto ekspertizés bei § projekta tikrinusiy
institucijy pastabas. Projekto ekspertize uzsako ir
apmoka UZsakovas.

4. Pateikia Projekta | LR statybos leidimy ir statybos
valstybines priezifiros informacing sistemg
..Infostatyba™ Statytojo/Uzsakovo vardu. Gauti statyba
leidziant] dokumentg (kai tai privaloma).

5. Atsakymy ir paais$kinimy per Statytojo (UZsakovo)
nurodyta termina j tiekéjy paklausimus (pagal parengta
Projekta) parengimas ir pateikimas Statytojui




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
(Uzsakovui), vykdant rangos darby pirkimo
proceddiras.
6. Neatlygintinas projekto sprendiniy pakeitimas,
papildymas, pataisymas, jeigu darby pirkimo metu ir
(ar) darby vykdymo metu bus nustatytos projektuotojo
klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy ar kiti
techniniy sprendiniy trilkumai.
7. Projekto viesinimas (jei privaloma).
8. Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiirg.

10.3. | projekto vykdymo | Projekto vykdymo priezitra turi buti vykdoma pagal

priezilira statybos technin] reglamenta STR 1.06.01.:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® ir STR
1.04.04:2017  ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé™ ir kitais galiojanciais teisés aktais, visu
statybos laikotarpiu. Statybos metu uztikrinti statinio
projekto vykdymo priezilirg teisés nustatyta tvarka.
Apsilankymy daznumg  statybvietéje  sprendzia
projekto vykdymo priezitiros vadovas., uZtikrinant
tinkama Projekto sprendiniy jgyvendinimg, bet ne
re¢iau kaip 1 (vieng) karta per ménesj darbo dienomis
ir darbo valandomis bei pagal UZsakovo poreikj
dalyvauty gamybiniuose pasitarimuose.

11. Paslaugy teikimo pradZia | ® Projektiniy pasiilymy parengimas:
ir trukmé PradZia: nuo sutarties pasiraS§ymo dienos. Trukmé 90

k.d.
® Techninio darbo projekto parengimas
Pradzia: nuo projektiniy sprendiniy patvirtinimo.
Trukme 90 k. d.
® Projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.
Pradzia: nuo rangos sutarties pasiraSymo. Trukmé 365
k.d.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai privalo atitikti:
dokumentams tatkomi | 1. STR1.04.04:2017 LStatinio projektavimas,
teises aktai, normatyviniai | projekto ekspertizé* aktualios redakcijos reikalvimus.
statybos techniniai | 2. LR statybos istatymo aktualios redakcijos
dokumentai bei | reikalavimus.
normatyviniai statinio | 3. LR jstatymus, kitus teisés aktus, normatyvinius
saugos  ir  paskirties | statybos dokumentus, higienos normas ir kt., o jais
dokumentai, teritorijy | grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos
planavimo dokumentai. infrastruktiiros plétra.

13 Funkciniai (paskirties) ir | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
naudojimo (techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
(eksploataciniai) raStuose, bréziniuose, sanaudy kiekiy Zziniaras¢iuose)
reikalavimai statiniui | neturi prieStarauti vieni kitiems.

(statiniy grupei)

14. Universaliojo dizaino | = visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
principy tatkymo | naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
reikalavimai asmenys, (ai yra jie neiSskiriami is visy kity. Gaminiai

ir statiniai suprojektuojami laip, kad jie atrodyty
patraukliai ir estetiSkai;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

" lankstumas — galimybé tq patj naudojamg dalykg
prisitaikyti pagal individualius poreikius,

® paprastas ir infuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis  daiktu, orientuotis
aplinkoje;

® tinkama informacija — pakankamai informacijos ir §i
informacija  pateikiama  jvairiomis  reikiamomis
Jormomis, jskaitant Brailio rastu, garsine informacijg;
® tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirii Zalg ar
orumo pazeminimg;

" maziausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir maZesne fizing jégq turintys
asmenys,

®» optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy
ir produkty plotis, aukstis, dydis;

» kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy
aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu  jvairiy
funkciniy galimybiy Zmonéms);

® vientisumas — irasos marSrulo prieinamumas ir
tinkamumas  visiems — turi  buati  vientisas,
nenulritkstamas pereinant is vienos vietos j kitg,

= vartotojy jlraukimas — universalus dizainas
kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojy
grupémis ar jy atstovais.

14.1.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

14.2.

Architektiros daliai

Parengti architektirinius  sprendinius terasai -
apzvalgos aikStelei su Zaliais intarpais ir prieigy
sutvarkymui. Visi architektliriniai sprendimai privalo
buti racionalds ir pritaikyti Zmonéms su negalia. Terasa
projektuojama pietinéje sklypo dalyje, greta esamo
kultiiros centro pastato. Terasa formuojama pakopomis
su scenine erdve lauko renginiams bei zaliais intarpais.
Pavir§iai formuojami natliraliu medziu atspariu lauko
atmosferos poveikiams, atsizvelgiant | medZiagos
ilgaamZiSkuma. Terasos horizontalius pavir§ius
formuoti su minimaliu nuolydziu uZtikrinanéiu
pavirSinio vandens nutekéjima.

Teritorijoje suprojektuoti visus batinus mazosios
architektiiros elementus ir jrangos objektus: telefony
krovimo stotele, geriamojo vandens stotele, véliavos
stieba,  SiukSliadézes, dviraCiy stova, informacinj
stenda, vaizdo steb¢jimo kamera.

14.3.

Konstrukcijy daliai

14.4.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Numatyti privalomus sprendinius ir suprojektuoti
reikalingus tinklus naujiems irenginiams funkcionuoti,
Irengiant geriamojo vandens stotele.

14.5.

elektrotechnikos daliai

Turi biati suprojektuoti elektros tiekimo tinklai su
kontroline apskaita, terasos — apzvalgos kalvos pakopy
ir  prieigy  ap$vietimui. Numatyti privalomus




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

sprendinius ir suprojektuoti reikalingus tinklus
naujiems irenginiams funkcionuoti, jrengiant telefony
ikrovimo stotele, vaizdo kamera ir kt.

14.6.

Statybos
Skai¢iuojamosios kainos
nustatymo daliai:

Turi biiti parengta statybos skai¢iuojamos kainos dalis.

15

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Reikalaujama, kad Projekto rengéjas Projekto rengimo
metu suderinty su UZsakovu projekto sprendinius, taip
pat Projekte numatytas naudoti statybines medziagas.
Projekto rengimo metu projekto sprendiniai pateikiami
ir aptariami su UZsakovu pagal poreiki.

16.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Projekto dokumentai turi biti parengti valstybine
(lietuviy) kalba.

17.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Projektas  jforminamas,
perduodamas Statytojui
1.04.04:2017  ,,Statinio
ekspertizé* nustatyta tvarka.
Po  statybg leidzian¢io  dokumento  gavimo
projektuotojas turi pateikti Statytojui (Uzsakovui):

e 3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;

komplektuojamas  ir
(Uzsakovui) STR
projektavimas, projekto

e 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy
skaic¢iavimy (pagal Statybos techninj reglaments
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®);

e 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma
su el. paralais analogiskai  suformuotoms
popierinéms byloms.

e Pateikti Statytojui (Uzsakovui) projekta
redaguojamais — doc., dwg., ar kt. analogisko
formato failais.

Perduodamas projekts, projektuotojas perduoda
Statytojui (Uzsakovui) ir visas autoriaus turtines teises
i parengta projekta, jskaitant teise ji keisti.

18.

Ekspertizés atlikimas

Projekto ekspertiz¢ uzsako ir apmoka Uzsakovas.
Projektas  koreguojamas ir iStaisomas pagal
privalomosios ekspertizés pastabas per 5 darbo dienas
nuo ekspertizés akto gavimo dienos.

IV. Pateikiami papildomi dokumentai

19.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto
dokumentams  (toliau —
projekto dokumentai)
parengti) parengti, kopijos
(8ily dokumenty kiekis
priklauso nuo  statinio
paskirties, statybos vietos,

1. Statiniy ~ kadastriniy  matavimy ir  teisinés
registracijos Nekilnijamo turto registre (toliau — NTR)
dokumentai (statiniy NTR centrinio duomeny banko
18raso, ir NTR kadastriniy matavimy bylo (be risio ir
[ a. plano)) kopija, 11 lapy.

2. Projekto  ,,VistyCio eZero
vizualizacijos, 1 lapas.

3. Prisijungimo sglygos, 2 lapai.

apzvalgos kalva®




5‘: Pavadinimas Reikalavimai

sudétingumo,  poveikio
aplinkai ir visuomenés
sveikatai ir kt.):

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos
Investicijy ir strateginio planavimo Rt ;\_l\
N

skyriaus vyriausioji specialisté Audroné Razinskiené




Zemés sklypo, esancio Marijampolés apskrities Vilkaviskio rajono,
Vistycio seniiinijoje, ViStycio miestelyje, Soduy g. 2A, formavimo ir
pertvarkymo projekto

AISKINAMASIS RASTAS

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo
Projekto rengéjas: UAB ,,Viriga®, projekto autoré Rima Budziené, kv. paz. Nr.FP-338

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektas yra vietovés lygmens specialusis teritorijy
planavimo dokumentas — Zzemévaldy planas (projektas), parengtas, vadovaujantis

-Lietuvos Respublikos zemés jstatymu;

- Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo ir jgyvendinimo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos zemés itikio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
sausio 2 d. jsakymu Nr. 3D-1/D1-1 “D¢l Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “D¢l Zemés sklypy
formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo ir jgyvendinimo taisykliy patvirtinimo™ pakeitimo™;

- Pagrindinés zemés naudojimo paskirties ir biidy nustatymo ir keitimo tvarkos aprasu, patvirtintu
LR Vyriausybés 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073;

- Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymu patvirtintu 2019 m. birzelio 6
d. Nr. XI11-2166;

- Naudojamy kitos paskirties valstybinés zemés sklypy pardavimo ir nuomos taisyklémis,
patvirtintomis LR Vyriausybés 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 ,,.D¢l naudojamy kitos paskirties
valstybinés Zzemés sklypy pardavimo ir nuomos*, nuostatomis;

- Vilkaviskio rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilkaviskio rajono savivaldybés tarybos
2008 12 19 sprendimu Nr.B-TS-659;

- Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastrukttiros plétros planu;

-Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021-06-17 d. jsakymu Nr. B-]V-754
rengti Zemes sklypo formavimo ir pertvarkymo projekta;

-VilkaviSkio rajono savivaldybés Architektiiros ir urbanistikos skyriaus bei Nacionalinés Zemés
tarnybos prie ZUM Vilkaviskio skyriaus iSduotais planavimo reikalavimais Zemés sklypy
formavimo ir pertvarkymo projektui rengti.

Projekto tikslas: suformuoti naudojamg zemés sklypa Nekilnojamojo turto registre
registruotiems statiniams, registro Nr. 44/381599, esantiems VilkaviSkio r. sav., VistyCio sen.,
Visty¢io mstl., Sody g. 2A, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre jrasyta jy tiesioging
paskirtj.

2. ZEMES SKLYPO CHARAKTERISTIKA

Formuojamas Zemés sklypas yra Marijampolés apskrities Vilkaviskio rajono Vistyc¢io sen.,
Visty¢io miestelyje, Sody g. 2A. Formuojamas naujas valstybinés zemés sklypas 0,0984 ha kitos
pagrindinés Zemés naudojimo paskirties, visuomeninés paskirties teritorijos biido.

Zemes sklypas ribojasi su gretimais sklypais:
Nr.3968/0001:6238 (sklypas matuotas preliminariais matavimais), priklausanciu privaciam
asmeniui;



Nr.3968/0001:15 (sklypas matuotas kadastriniais matavimais vietinéje koordinacéiy sistemoje ir
pagal V] Registry centras zyma yra taisytinas), priklausanciu privatiems asmenims;
Nr.3968/0001:6332 (sklypas matuotas kadastriniais matavimais), priklausan¢iu privatiems
asmenims;

Taip pat formuojamas zemés sklypas ribojasi su Sody gatve, kuri yra suformuota kaip
inzinerinis statinys (unikalus Nr.4400-5520-0322), bei nepaskirta valstybine Zeme. (1 pav.)

Pertvarkoma teritorija

2 pav. Situacijos schema

Formuojamam zemés sklypui taikomi galiojanciy atitinkamo lygmens teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniai:

I. Bendryjy plany:

Vilkaviskio rajono teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilkaviskio rajono savivaldybés tarybos
2008 12 19 sprendimu Nr.B-TS-659. Pagal Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos bendrajj
plang, formuojamas zemés sklypas patenka j miestelio teritorijg (2pav.).



Pertvarkoma teritorija

2 pav. I§trauka i§ VilkaviSkio rajono teritorijos bendroji plano.

II. Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty:

Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétros planas. Pagal §i plang planuojama teritorija nepatenka j vieSojo geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorija (3pav.)

Vistyéio Wﬁ-I;T

%

Pertvarkoma teritorija

o ¥ \ > v B
Vistycioiurb |s’d r\a_'qstinis

3 pav. Istrauka i§ Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiros plétros plano.



3. ZEMES SKLYPU FORMAVIMAS, PERTVARKYMAS

Suformuoto zemés sklypo tikslios ribos, zemés sklypo riby ilgiai tarp posiikio tasky, zemés
sklypo plotas, servituty plotai ir specialiyjy zemés naudojimo sglygy plotai bus nustatomi zemes
sklypo kadastriniy matavimy atlikimo metu. Zemés sklypas formuojamas pagal natiroje
nusistovéjusias ribas, esamus pastatus bei Nacionalinés Zzemés tarnybos prie ZUM Vilkaviskio
skyriaus 2022 06 30 raSte Nr. SFP-5503-(14.19.36) nurodytas projektavimo pastabas dél gretimo
zemes sklypo kadastro Nr.3968/0001:15 riby.

Projekto metu suformuotas 0,0937 ha Zemés sklypas, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis-
kita, naudojimo biidas- visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo naudmenos priskirtos
uzstatytai teritorijai.

Formuojant Zemés sklypa atsizvelgta | jvaziavimo galimybes. Jvaziavimas | Zemés sklypa
numatytas nuo Sody gatves.

Siam Zemés sklypui nustatytos teritorijos, kuriose turi bati taikomos specialiosios Zemés
naudojimo salygos:

1. vieSyjy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos (Il skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)-60 kv.m.;

2. valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)-937 kv.m;

3. Vvalstybés sienos apsaugos objekty ir jrenginiy apsaugos zonos (X skyrius, treciasis

skirsnis)-937 kv.m.

4. Kulttriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)-937 kv.m;

5. elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-1 kv.m;

6. keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)-358 kv.m.

Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektas nepriestarauja Vilkaviskio rajono
savivaldybés teritorijos bendrajam planui.

Planuojama teritorija ir joje esantys objektai neformuoja vietovéje sanitariniy apsaugos zony
(SAZ), taip pat nepatenka ir j kitos Gikinés veiklos sanitarines apsaugos zonas, Zemés sklypo plano
sprendiniai nepazeidzia leistiny normy, nedaro neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai tokio kaip
triukSmas, atmosferinés tarSos bei natiiralaus apSvietimo izoliavimo aspektais, todél atitinka
visuomeneés sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Inzineriniy tinkly perspektyviné plétra gali
biiti vykdoma pagal poreikj ir vadovaujantis tinklus eksploatuojanciy organizacijy techniniy salygy
reikalavimais. Zemés sklypo plano sprendiniai, neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos
gyvenamosios aplinkos uztikrinimo aspektu, neturés.

5. SERVITUTAI
Formuojamam zemeés sklypui néra numatomi servitutai:

6. PROJEKTO SVARSTYMAS

Planavimo iniciatoriams sutikus su parengto zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo
projekto sprendiniais ir suderinus sprendinius su planavimo organizatoriumi, projektas teikiamas
per www.zpdris.lt visuomenés svarstymui.

Projekto autoré Rima BudZiené



Elektroninio dokumento nuorasas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL ZEMES SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
PATVIRTINIMO VILKAVISKIO R. SAV., VISTYCIO SEN., VISTYCIO MSTL.,
SODU G. 2A

2022 m. lapkri¢io  d. Nr. B-]V-
Vilkaviskis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
15 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio 5 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos zemés jstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Zemés sklypy formavimo ir
pertvarkymo projekty rengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. isakymu Nr. 3D-452/D1-513 ,,Dé¢l Zemés
sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo taisykliy patvirtinimo*, 5, 67, 68, 69, 72 ir 73
punktais bei atsizvelgdamas j Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos 2022-11-18
patvirtintg Zemétvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktg Nr. FPA-6124-(8.30):

1. Tvirtinu Zemeés sklypo, esancio Vilkaviskio r. sav., VistyCio sen., Visty¢io mstl., Sody
g. 2A, formavimo ir pertvarkymo projekta (toliau — Projektas), parengta Zemétvarkos planavimo
dokumenty rengimo informacingje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP- 93785), kurio:

1.1. planavimo iniciatorius ir organizatorius — Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijos direktorius;

1.2. projekto rengéja — UAB ,,Viriga® projekto rengéja Rima Budziené (kvalifikacijos
pazymeéjimas Nr. 2R-FP-338);

1.3. planavimo tikslas — suformuoti naudojama Zemés sklypa Nekilnojamojo turto registre
jregistruotiems statiniams, registro Nr. 44/381599, esantiems Vilkaviskio r. sav., VistyCio sen.,
VistyCio mstl., Sody g. 2A, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre jrasytg jy tiesioging
paskirtj;

1.4 . suformuotas Zemés sklypas: plotas —0,0937 ha; pagrindiné zemés naudojimo paskirtis
— kita, naudojimo buidai — visuomeninés paskirties teritorijos. Sklypui nustatomos specialiosios Zzemeés
naudojimo salygos: viesyjy rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (I1I skyrius,
vienuoliktasis skirsnis); valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis); valstybés sienos
apsaugos objekty ir jrenginiy apsaugos zonos (X skyrius, treCiasis skirsnis); kultiiriniai draustiniai
(V skyrius, septintasis skirsnis); elektros tinkly apsaugos zonos (I1I skyrius, ketvirtasis skirsnis); keliy
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

2. P av e du Architektiiros ir urbanistikos skyriui §j jsakyma paskelbti ZPDRIS interneto
svetainéje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. ZSFP-93785).

3.Nustatau, kad patvirtintas Projektas jsigalioja po $io jsakymo paskelbimo ZPDRIS
interneto svetainé¢je www.zpdris.lt.

Sis jsakymas per viena ménesj nuo jo jsigaliojimo dienos gali biiti skundziamas Regiony
apygardos administracinio teismo Kauno rimams (adresu: A. Mickeviciaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Architekturos ir urbanistikos skyriaus
vyriausioji specialisté Regina Simunskiené
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Jmonés kodas: 305608454 r
Polocko g. 56-59, Vilnius, LT-01205 .
Tel. +370 664 35 648 [\,
El. pastas: simona@sksp.It

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO
2022-12-21 Nr. 1
Vilnius

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2022-12-21 sutartis CP0233988

Projekto uzsakovas: Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Projekto numeris: P22-20

Projekto pavadinimas: Terasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav., naujos
statybos projektas

Statybos rasis: Nauja statyba

Projekto etapai: Techninis darbo projektas

1. Siam statinio projektui parengti s kiri u:

1.1. Statinio projekto vadovu — Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 13931.

1.2. Statinio projekto daliy vadovu:

1.2.1. Bendroji — Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861;

1.2.2. Sklypo plano — Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861;

1.2.3. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861,
1.2.4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861,

2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto daliy vadovy pareigos, teisés ir atsakomybé pagal STR
1.04.04:2017 ir pareiginius nuostatus.

3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir MB “Inout.designstudio” patvirtinta

Projektavimo darby grafika.

4. P av e du statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti praSymg statybg leidZian¢iam dokumentui
gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacing
sistema (IS) ,,Infostatyba”.

Vadové Simona Gaigalaité

= %w7
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pasitlymus duomenys:

Sprendimas dél ekspertiniy iSvady pateikimo:

Prasymas pritarti projektiniams pasiulymams
PSP-45-230427-00006

2023-04-27

Pasiulymams pritarta

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

MINDAUGAS GAIGALAS

2023-04-27

Tipas Registracijos
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visuomen¢g
apie ISP-45-
parengtus 230314-00005
statiniy
projektinius
pasitlymus

2023-03-14

Tipas

Registracijos data
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Originalas nebus siun¢iamas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

MB Inout.designstudio 2023-10- Nr. (07)(2.14.) SD-E-
info@sksp.It

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija pritaria MB | Inout.designstudio®
rengiamo projekto ,, Terasos —apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav. naujos
statybos projektas projektiniams sprendiniams.

Juridinio skyriaus vedé¢ja, atliekanti Vilma Kolpakoviené
Administracijos direktoriaus funkcijas

Audroné Razinskieng, tel. (8 342) 60 029, el. p. audrone.razinskiene@vilkaviskis.It
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DZUKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, Kampeliy g. 10, Aleknoniy k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109963
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MB "Susisiekimo komunikacijy sprendimai" 2023-10- Nr. (7.17 Mr)-SD-
Mindaugui Gaigalui, 5
info@sksp.lt ' 2023-10-04 praSyma

DEL PROJEKTO SPRENDINIU SUDERINIMO

Vadovaujantis Visty¢io regioninio parko ir jo zony riby planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2010 m. birzelio 2 d. nutarimo Nr. 670 ,,D¢él Vistycio regioninio parko ir
jo zony riby plano patvirtinimo* bei ViStyCio regioninio parko tvarkymo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birzelio 15 d. jsakymo Nr. D1-501 ,,D¢l Vistycio
regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo®, rengiamas Terasos - apzvalgos kalvos Sody g. 2A,
Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav., naujos statybos projektas (toliau — Projektiniai sprendiniai),
patenka ] Visty€io regioninio parko ViStyCio urbanistinj draustinj (konservacinio funkcinio
prioriteto zong).

PraSyme pateikti Projektiniai sprendiniai neprieStarauja ViStyCio regioninio parko
nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561
“De¢l Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. balandzio 29 d. nutarimo Nr. 490 ,,D¢l regioniniy
parky nuostaty patvirtinimo* pakeitimo”, reikalavimy (toliau - Nuostatai).

Projekto sprendiniai atitinka Nuostatus.

Krastovaizdzio apsaugos skyriaus ved¢ja Ingrida Ignataviciené

Vaidota Ludavicieng, (+370) 698 12672, el.p. vaidota.ludaviciene@saugoma.lt
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DEL PROJEKTO SPRENDINIU SUDERINIMO
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Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILKAVISKIO SKYRIUS

MB ,,Susisiekimo komunikacijy 2023-10- Nr. 19SD- -(14.19.137 E.)
sprendimai® projekto vadovui [ 2023-09-29 Nt 1
Mindaugui Gaigalui '

El p. info@sksp.It

DEL PRASYMO ISDUOTI SUTIKIMA LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ZEME
STATYBOS METU IR PATEIKTO PLANO TRUKUMU

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos VilkaviSkio skyrius (toliau —
Vilkaviskio skyrius), iSnagringjes Jusy 2023-09-29 praSyma ,,suderinti pridedamas schemas
valstybinés Zemés sklypuose laiking statybvietés aikstele®, daro iSvada, kad Jus praSote laikinai
naudotis valstybine Zeme statybos metu (toliau — Prasymas). Iverting PraSyme pateikta informacija
ir su Prasymu pateiktus dokumentus, vadovaudamiesi Sutikimy laikinai naudotis valstybine zeme
statybos metu isdavimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio
ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 1P-26-(1.3.) ,,D¢l Sutikimy laikinai
naudotis valstybine Zeme statybos metu i§davimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisykles),
nustatéme, kad pateikti dokumentai turi trikumy:

1. PraSyme nenurodytas valstybinés Zemés sklypo (jo dalies), kuriuo norima naudotis
statybos metu, unikalus numeris ir adresas ar valstybinés zemés, kuria norima pasinaudoti, adresas;
nenurodytas planuojamo naudotis valstybinés zemés sklypo (jo dalies) plotas; nenurodytos
priezastys ir motyvai, kod¢l néra galimybés statybos metu naudoti Zemés sklypo (jo dalies),
kuriame vykdoma statyba, bei terminas, kuriam prasoma i$duoti sutikima.

2. Pateiktas statybvietés planas neatitinka Taisykliy 7 punkte nurodyty reikalavimy
(Planas ar Schema turi biiti parengti masteliu 1:500—1:1000. Planas turi buti parengtas naudojant ne
senesn] kaip 3 mety topografinj plang (nuo statinio projektavimo pradzios), kaip tai nurodyta
Reglamento 26 punkte. Schema, kai néra parengtas topografinis planas, galima rengti naudojant
naujausig ortofotografinj zemelapj. Plane ar Schemoje turi biiti pazymétos Nekilnojamojo turto
registre jregistruoty zemés sklypy ribos ir valstybinés Zemes sklypo (jo dalies) ar valstybinés zemés
ploto, kurj planuojama laikinai naudoti statybos metu, ribos, nurodytas planuojamos naudoti

teritorijos plotas).

Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  J. Basanaviciaus a. 11
Gedimino pr. 19, Juridiniy asmeny registre 70101 Vilkaviskis
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 86 100
http://www.nzt.It Faks. 8 706 86 996

El. pastas vilkaviskis@nz
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Pagal Taisykliy 5 ir 6 punktus praSymg teikia statytojas (uZsakovas). Jusy pateikti
dokumentai rodo, kad statytojas yra Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, tod¢l praSyma
iSduoti sutikima turi teikti administracija arba jos jgaliotas asmuo, pateikes jgaliojima.

Remdamiesi tuo, ka ankséiau iSdéstéme, informuojame, kad Jisy PraSymas nebus
nagriné¢jamas.

PraSome tinkamai uZpildyti praSyma bei tinkamai parengti statybvietés plana, nurodant visg
reikalingg informacijg. Gaves tinkamai parengta praSyma ir plang, VilkaviSkio skyrius spres
klausimg dél sutikimo i§davimo.

Sis Vilkaviskio skyriaus rastas per viena ménesj nuo jo gavimo (jteikimo) dienos gali biiti
skundziamas Lietuvos administraciniy gincy komisijos Kauno apygardos skyriui (Kaunas, Laisves
al. 36) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrin¢jimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka arba Regiony apygardos administracinio teismo Kauno rumams (Kaunas,
A. Mickeviciaus g. 8A) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta

tvarka.

Vyriausioji specialisté,
atliekanti skyriaus vedéjo funkcijas Laimuté Atkocitiniené

Asta Vizbarieng, tel. 8 706 86 094, el. p. Asta.Vizbariene@nzt.It
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VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

MB ,,Inout.designstudio* 2023-02- Nr. (07) (2.14) SD-
simona@sksp.It

IGALIOJIMAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalimi bei
2022 m. gruodzio 8 d. sutartimi Nr. VPS.E-105, jgalioju MB ,,Inout.designstudio®, jm. k.
305608454, adresas: Polocko g. 56, LT-01205 Vilnius, projekto vadova Mindauga Gaigala
(kvalifikacijos atestato Nr. 13931, Nr. 23861) atstovauti Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijai (Statytojui / Uzsakovui):

MB ,,Inout.designstudio* atsakomybe, pajégomis ir 1€¢Somis tvarkyti visus dokumentus,
rengiant projekta ,, Terasos — apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav. naujos
statybos projektas®. Gauti visus reikalingus leidimus ir/ar sutikimus (Nacionaliné Zemés tarnyba,
valstybés jmonéje Registry centre, AB ,,ESO*, visose jmonése, jstaigose ir organizacijose, tame
tarpe senilinijoje ir t. t.), specialigsias technines prisijungimo salygas ir reikalavimus i§ atitinkamy
institucijy, sudaryti sutartis, talpinti visus reikalingus dokumentus informacinéje sistemoje
nInfostatyba®, atlikti visus reikiamus derinimus, pasiraSyti su tuo susijusius dokumentus,
patvirtinti pateikiamy dokumenty tikrumg elektroniniu paraSu, atstovauti Statytojui pateikiant
prasyma gauti statybg leidZzian¢ius dokumentus, gauti projektui ,, Terasos —apzvalgos kalvos Sody
g. 2A, Visty¢io mstl, Vilkaviskio r. sav. naujos statybos projektas® statyba leidziancius
dokumentus, atlikti kitus, su auks¢iau nurodytu pavedimu susijusius, veiksmus.

Igaliojimas galioja iki 2023 m. gruodzio 31 d. imtinai.

Administracijos direktorius Vitas Gavénas

Audroné Razinskiené, tel. (8 342) 60 029, el. p. audrone.razinskiene@vilkaviskis.|t
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Zemés sklypo isdéstymo schema
‘_._._)}\' « ":‘ﬁ > f:

JEMES SKLYPO PLANAS M 1:500

2 Kadastro vietoves pavadinimas: Vistytis

L i,
Zemes sklypo plotas 937 m e T N T

Zemés sklypo kadastro numeris:

sfofelsfofofols] T T

Savivaldybe Vilkaviskio r.
Senitnija Vistycio sen.
Gyvenamoji vietové Vistycio mstl
Gatvé, namo Nr. Sody g 24
Gretimybe Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
1-2 proj Nr. 1
2-8 3968,/0001: 0015 geodez. matavimai
8-11 3966,/0001: 6332 geodez. matavimai
§ sie ﬂeodeszfnitgﬁm&i
2 12-1 3968,/0001: 6238 prel. matavimai
_‘_soasooo

Su pagal 2023 m. vasario mén. 03 d. atlikt Zemés sklypo riby paienklinimg- parodyma
pa:.elgl.ame zemes sklypo plane iSbraizylomis ﬁ‘ﬁ}{;‘ff,g& ,mﬁ%}y#@ﬁm plotu
S administracijos dir,
VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE

(2emés sklypo savininko (esamo arba biisimojo) vardas, pavarde ) (data)
............................ AR '
A UZ0AROI AKCINE BENDROVE

b4 1
| k. 300016819, Zaros g 7, Garliava, Kauno r
Pareigos Parasas Vardas, pavardé Data
Direktorius ) Virgilijus Budiys 2023-02-07
Mannmkas/ 7(/,:;’{3741”:% Raminta Varnailé 2023-02-07
Matininko kvalifikacijos paiyméjimo Nr.. 2M-M-1422
Matininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1262 ¥




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500

Zemeés sklypo plotas 937 m
Zemés sklypo kadastro Nr. kodas | blokas | sklypas
a[ofe[sfofofof1] | | |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

2

Duomenys apie Zemeés sklypo servitutus

Servituto

kodas

Nekilnojamojo turto registre jrasyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto

pavadinimas ir rosis

Servituto
plotas,
m 2

Koordinaciy sistema: valstybine LKS-—94
Tasko Nr. |Kodas X Y Tasko Nr. |Kodas X
1 R 6035996.19 416416.43
2 R 6035994.57 416418.15
3 R 6035993.91 416416.75
4 R 6035989.73 416419.00
5 R 6035966.48 416416.77
6 R 6035976.35 416422.70
7 R 6035950.43 416435.38
8 R 6035950.79 416441.10
9 R 6035949.32 416437.45
10 R 6035947.59 416438.29
1 R 6035940.64 416423.08
12 R 6035989.19 416397.56
13 R 6035002.80 416404.62
14 R 6035996.26 416403.06
15 R 6035997.63 416406.23
16 R 6035994.23 416407.77
17 NK 6035992.16 416408.71
18 NK 6035995.72 416413.07
19 NK 6035993.76 416416.49
20 NK 6035989.08 416413.92
21 NK 6035059.47 416427.27
22 NK 6035955.09 416417.56
23 NK 6035989.37 416402.21
24 NK 6035946.64 416434.26
25 NK 6035947.94 416433.71
26 NK 6035947.85 416436.57
SKLYPO CENTRO KOORDINATES Darbo LitPOS laikas
Koordinaéiy sistema Koordinates X/Y Data 2023-02-03

Valstybiné X=6035970 Prisijungta | 12.00
LKS-1994 Y=416417 Atsijungta 13:00
) /o ’
iniarastj : 7Ll . _Raminta Varnaite 2M- M )
Ziniarastj sudaré /‘pmm, / vemina, panrdé)q le | B o

Istrauka i$ Lieluvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso:

112 straipsnis. Nuolatiniy Zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba sugadinimas uZztraukia bauda

nuo septyniasdesimt iki vieno simto keturiasdesiml eury




Zemés sklypy formavimo projekto
sprendiniu brézinys

Iniciatorius (-ai): Vilkaviskio rajono savivaldybé
Organizatorius: Vilkaviskio rajono savivaldybé
Projekto rengéjas: ok

Zemeés sklypo adresas:  Marijampolés apskr., Vilkaviskio rajono sav., Visty¢io sen., Visty¢io
3 mstl., Sody g. 2A

Zemes sklypo (sklypy)  b/n (0,1000ha)

kadastro Nr.(plotas, ha):

Brézinys sugeneruotas: 2022-09-28

Situacijos schema, lapy iSdéstymas




Sutartiniai Zzenklai

Projektuojamy Zemés sklypy riby postkio tasky
koordinatés

Galiojimo riba
Kiti sklypai
|:| Formucgjami privatis Zemeés sklypai
|:| Formuojami valstybinés Zemeés sklypai
|:| Formugjami savivaldybiy Zzemeés sklypai
I:l Formugjami misrios nuosavybés Zemes sklypai

Laisvos valstybinés Zemés plotai po sklypy
formavimo

——— Matmenys

Projektuojamy sklypy linijy ilgiai
E Tarpiniai projektucjami Zemés sklypai

Servitutai

Apribojimai (iSskyrus pavirsinio vandens telkiniy
pakrantés apsaugos juostas)

Pavirginio vandens telkiniy pakrantés apsaugos
juostos

Plotai, kuriuose numatoma misko Zeme paversti
kitomis naudmenomis

Esami sklypai
E:] Laisvos valstybinés Zemeés plotai iki projektavimo

I:l Zemés naudmenos

Zemeélapyje naudojamu duomenuy autoriy teisés

. ~ GDRI1OLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferenciniy
NZT erdviniy duomeny rinkinys © Nacionaliné zemeés tarnyba prie Zemeés Ukio
{ Sowiiniiy  ministerijos
ORT1OLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis






UAB ,,Geolis Lcidimas tirti 7emés gelmes Nr. 3378951

Savanoriy pr. 363A, Kauno m., Tel.+370-620-39439. El. pastas info@geolis.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 305977775, PVM mokétojo kodas: LT100014690719

Terasos - apzvalgos kalvos, Sodu g. 2A, ViSty¢io mstl., projekto parengimas.
IT geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai

Tyrimy uzsakovas: MB ,,Inout.designstudio®

Tyrimy vadovas: Linas Pasmokis

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 45877-2023

Kaunas, 2023 m.



Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

TURINYS
Lo TVAAQAS et e st e ettt e et b e e e ta e e e tt e e e bt e e anbeeennbeeennbeesnaeeenaeeans
I1. BeNdri€ji dUOMEGNYS ...c..vieviiiiiieiieeiieieeeieeteecteeteeeaeesteesebeeteeesbeeseessseesseessseenseessseenseessseenssessseenseennns
II1. GEOLOGINE SANAATA .......eieiiieiiieiieeie ettt ettt et e e et e et e eebeeteeesbeeseeesseenseesssaesaeesseessesnsaeseennns
IV. Hidrogeologings SALYEOS .....uiiiuiiiiieieieeiieciie ettt ettt ettt et e sae et e ssbeesseessbaeseeesseensneenseenseennns
V. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai STUOKSNIAL........cccueviiriiriiriiriiiiieeeeeeee e
VI. Grunty fizikinés ir mechaninés Savybes........c..coiiiiiiiiiiiiiiie e
VII. Geologiniai procesai ir TRISKINMIAT......eo.uirueeriirtiriieieeiierteet ettt sttt ettt et se et sbe e
VIIL I§vados ir 1eKOMENAACTIOS ....cuvveieiieiieiieiieeciie ettt ettt e b et e st e e beessaeenreessaeesseessaesnseensneenns
IX. Ataskaitos tekstiniai ir @rafiniai Priedal.........ceeeieeciierieiiiieiie ettt aeeeee

Priedas Nr. 1. Techninés uZduoties KOPIja .......ccueevieuiiiiiiiiienieeieesie ettt sbe e

Priedas Nr. 2. Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos isduoty leidimy kopijos

............................................................................................................................................................ 10
Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. GL 0423) kalibravimo liudijimo (Nr. 103431-1-5) kopija................. 12
Priedas Nr. 4. Istirto sklypo padéties vietovéje SChema...........cccueevieeriieiiieniieiecieceecee e 14
Priedas Nr. 5. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinaciy Ziniarastis ...........ccceeeereeveenreenenns 15
Priedas Nr. 6. Grunty laboratoriniy tyrimy reZultatai ............cceeeveeriieriiienienieeieeeie e 16

Priedas Nr. 7. Planas M 1:500 su greziniy ir zondavimo (CPT) vietomis ir geologinio pjivio linija22

Priedas Nr. 8. Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai..........ccceccveevviieeniieiniee e, 23
Priedas Nr. 9. InZinerinis geologinis—litologinis pjuivis [-1°........ccccoiriiiiriiienee e, 25
Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy rodikliy suvesting lentelé...........c.ccooeeviniiniininiinienenieneenne. 26



Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

I. IVADAS

UAB ,,Geolis” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 3378951 iSduotas 2022-02-07) pagal sutartj su
uzsakovu MB ,Inout.designstudio® 2023 mety rugpjii¢io ménesj atliko projektinius inZinerinius
geologinius ir geotechninius tyrimus projektuojamy terasos - apzvalgos kalvy projekto parengimui, Sody
g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav.

Tyrimo ploto centro koordinatés yra X=6035950, Y=416425.

Tyrimai atlikti pagal antrajg geotechning kategorija vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir uzsakovo
pateikta technine uzduotimi (1 priedas). Statinio kategorija — neypatingasis statinys.

Tyrimy tikslas - nustatyti sklypo inzinerines geologines ir hidrogeologines sglygas (esanciy
grunty litologing sudétj, sluoksniy storius, grunty fizines ir mechanines savybes, gruntinio vandens lygj),
reikalingas inzineriniy statiniy projektavimui.

Tyrimo metodika - inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei matavimo
vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-1:2004 reikalavimus. Grezimo darbai atlikti pagal
EN ISO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012
reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018. Gruntai klasifikuoti pagal ,,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg®, patvirtintg 2019 m. birzelio mén. 13 d., LGT direktoriaus jsakymu Nr. 1-175.

Duomenys apie tyrimy darby risis, metodus, jrangg: Lauko darby metu atlikti Sie inZineriniai
- geologiniai darbai:

Grezimo darbai.

Lauko darby metu (1-5 pav.), uZzsakovo nurodytose vietose, sukamuoju-$nekiniu biidu buvo
iSgrezti 3 tyrimo greZiniai iki 6,0 m gylio. Tyrimy greZiniy vietos pateiktos tyrinétos vietos schemoje
(7 priedas).

Greziniai buvo greziami sukamuoju-Snekiniu biidu. Buvo greziama 0,5 — 1,5 m ilgio reisais,
kiekvieng reisg iSkeliant ir aprasant paimty grunty litologine ir mechaning sudétj.

Statinio zondavimo bandymai.

Pagrindo grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui, Salia greziniy atlikti 3 statinio
zondavimo bandymai (CPT) iki 3,39 — 6,04 m gylio.

Statinis zondavimas buvo atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST ISO 22476-1:2012.
Zondavimo metu nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio sprauda qec
ir lokaliné Sonin¢ trintis fs. Reik§més fiksuotos kas 0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose (8 priedas).
Tenzozondo kalibravimo liudijimo kopija patekta priede Nr. 3 (zondavimo jranga yra nupirkta i§ UAB

»Antima ir KO*).
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1-5 pav. Lauko darbai.

Grunty laboratoriniai tyrimai.

Laboratoriniams tyrimams paimti 5 (penki) grunto bandiniai, atitinkantis standarty LST EN ISO
22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus.

Laboratorijoje nustatyta grunto granuliometriné sudétis (5 bandiniai), poringumo koeficientas (5
bandiniai), tankis (5 bandiniai), kiety daleliy tankis (5 bandiniai), drégnis (5 bandiniai), plastiSkumo ir
takumo ribos (3 bandiniai), filtracijos koeficientas (sutankinto grunto) (2 bandiniai). Grunty tyrimai
atlikti UAB ,,Geoanalizé¢“, grunty tyrimy laboratorijoje. Grunty laboratorinius tyrimus atliko D.
Grigalitinas, patvirtino vyr. specialistas S. Gegieckas.

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi antrai geotechninei
kategorijai atitinkantiems IGG tyrimams, pateikti suvestinéje lentel¢je (10 priedas) ir laboratoriniy

tyrimy protokoluose (6 priedas).
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Lauko darby ir duomeny apdorojimo atlikéjai.

Anks¢iau sklype atlikty inZineriniy geologiniy tyrimy néra.

Tyrimy vadovas — Linas Pasmokis. Inzineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbus vykdé
technikas L. Birzinis. Ataskaitg paruose inZ. geologas Linas Pasmokis. RuoSiant ataskaitg iSskirti
pagrindo inZineriniai geologiniai sluoksniai, nustatytos i$skirty sluoksniy savybés, sudarytas

inZinerinis geologinis pjiivis, bei jvertintos hidrogeologinés salygos.

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra reljefo paaukstejime, bet salyginai lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 181,80
m iki 182,55 m ir uz sklypo palaipsniui Zzeme¢ja piety ir vakary kryptimi (link Vistyc¢io eZero, kuris yra
apie 80 — 100 m nuo tyrimy vietos).

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija yra paskutiniojo apledéjimo Vistycio aukStumoje, Vistycio
kalvotame fliuvioglacialiniame masyve.

Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

o Sklypo reljefas pakeltas ir iSlygintas — supilti ar perstumdyti vietiniai gruntai: zZvyringi

molingi sméliai (grclSaF1) ir molingi sméliai (clSaF]l).

III. GEOLOGINE SANDARA
Tiriamame plote geologiniu pozitriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Baltijos posvités
krastiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) dariniai.

Technogeniniai dariniai (t IV) sliigso nuo Zzemés pavirsiaus iki 2,0 — 2,4 m gylio. Tai labai puriis

ir vidutinio tankumo zvyringi molingi sméliai (grelSaF1), bei puriis molingi sméliai (clSaFl). Visi supilti
gruntai yra su maza (3,8 — 5,0%) organinés medZiagos priemaisa, vietomis su zZvyro ir statybinio lauzo
priemaisa.

Baltijos posvités krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) sliigso nuo 2,0 — 2,4 m (abs. a.

180,00 — 180,15 m) iki 6,0 m gylio, taciau sluoksnio padas 6,0 m gylio greziniais nepasiektas. Tai

vidutinio tankumo ir tankiis mazai dulkingi-molingai gerai iSrii§iuoti zvyringi sméliai (grSaFW).

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2023 mety rugpjii¢io meénes] vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo 6,0 m gylio gr¢Ziniais
nepasiektas.

Kadangi tyrimy vietose néra mazai laidZiy grunty (moliy ir dulkiy), tai poZeminio vandens
atsiradimo tikimybé iki 6,0 m gylio menka, nebent po didesniy liti¢iy virs supilty molingy sméliy (Zymuo

— SMo; SDo) arba dar neis¢jus jSalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo.
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V. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Zinios apie i$skirtus grunty inzinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos

sudaranéiy grunty sudétj ir fizine biiklg nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobud;:

Nr. v - . . Sluoksnio
1GS InZinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas storis (m) Pastaba
1

Supiltas Zvyringas molingas smélis (grclSaFl), juosvas, mazai
drégnas, su organika, labai purus
Supiltas molingas (vidutinio rupumo) smélis (clSaF1), tamsiai
2 rudas, mazai drégnas, su organikos, vietomis su zZvyro ar 0,45-1,0 Slugso visuose greziniuose
statybinio lauzo priemai$a, purus, vietomis labai purus
Supiltas zZvyringas molingas smélis (grclSaFl), juosvas, mazai

0,5-0,8 Sliigso visuose greziniuose

3 . ; R 0,6-0,8 Sligso visuose greziniuose
drégnas, su organika, vidutinio tankumo T UZSO VISUOSE greziniu
4 Mazai dulkingas-molingas gerai }sru51quas Zvyringas smélis 0.7-2.7 Slagso visuose greZiniuose
(grSaFW), geltonas, maZzai drégnas, vidutinio tankumo
5 Mazai dulkingas-molingas gerai iSriiSiuotas zvyringas smélis 13-2.9 Slugso visuose greziniuose.

(grSaFW), geltonas, maZzai drégnas, tankus Sluoksnio padas nepasiektas

VI. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

I$skirty inzineriniy geologiniy sluoksniy mechanings ir fizinés savybés bei vidurkinés vertés
pateiktos apibendrinus grunty laboratorinius ir lauko bandymy rezultatus. Kiekvienam inZineriniam

geologiniam sluoksniui Sios reik§més pateiktos grafiniame priede suvestingje lenteléje (Priedas Nr. 10).

Inzineriniams geologiniams sluoksniams grunto tankis p, kiety daleliy tankis ps, poringumo
koeficientas e, gamtinis drégnis w, takumo rodiklis IL, filtracijos koeficientas (sutankinto grunto) kr

pateikti pagal laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatus (Priedas Nr. 6).

Kiginio stiprio e ir Soninés trinties stiprio fs duomeny grafikai pateikti prie greziniy stulpeliy, o

vidurkinés qc vertés, atmetus maksimalias reikSmes, pateiktos geotechniniy parametry lenteléje.

Deformacijy modulis Eo pateiktas i§ statinio zondavimo rezultaty pagal projektiniy inZineriniy

geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas (2015 m.).

Rupiyjy grunty vidinés trinties kampas ¢ pateiktas i$ statinio zondavimo rezultaty pagal LST EN
1997-2:2007 D priedo, lentele D1.

Tyrimy teritorijoje i$skirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami labai
puriy, puriy, vidutinio tankumo ir tankiy grunty kategorijai. Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti
grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su saglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés

sarangos suardymo, i§dzitivimo, iSmirkimo bei persalimo.
VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

e Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.
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VIIL ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.  Tiriamo sklypo inZinerinés geologinés salygos palankios numatomy statiniy statybai. Sklypo
inZinerinés geologinés salygos yra paprastos.

2. VirSutingje pjuvio dalyje (iki 2,0 — 2,4 m gylio) supilti (ar perstumdyti) labai purlis (IGS-1) ir
vidutinio tankumo (IGS-3) zvyringi molingi sméliai, bei puriis (IGS-2) molingi sméliai, su maza (3,8 —
5,0%) organinés medziagos priemaisa, vietomis su zvyro ir statybinio lauzo priemaisa. Giliau sligso
krastiniai fliuvioglacialiniai vidutinio tankumo (IGS-4) ir tankas (IGS-5) mazai dulkingi-molingai gerai

3.  Hidrogeologinés salygos — paprastos. PoZeminis vanduo 6,0 m gylio gre¢Ziniais nepasiektas.
Kadangi tyrimy vietose néra mazai laidziy grunty (moliy ir dulkiy), tai poZzeminio vandens atsiradimo
tikimybé iki 6,0 m gylio menka, nebent po didesniy litic¢iy vir§ supilty molingy sméliy (Zzymuo — SMo;
SDo) arba dar neiS¢jus jSalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo.

4.  Galimi jvairaus tipo pamatai, kuriuos reikéty atremti j vidutinio tankumo (IGS-4) ar tankius
(IGS-5) zvyringus smélius, sligsancius nuo 2,0 — 2,4 m gylio. Pamaty pagrindais nereikéty naudoti
supilty grunty. Galutinj pamaty tipg ir jgilinimg turéty parinkti konstruktorius, pagal projektuojamy
statiniy apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines — mechanines savybes.

5. Zemés kasimo darbams salygos geros. Vykdant kasimo darbus reikéty numatyti priemones nuo
galimo smélio slinkimo j iSkasas.

6.  VirSutingje pjuvio dalyje vyrauja molingi sméliai (Zzymuo — SMo; SDo), kurie pagal savo
filtracines savybes ir granuliometring sudét] negali biiti naudojami naujos dangos konstrukcijai kaip
Sal¢iui atsparus sluoksnis. Todél rekomenduojama esamus gruntus panaudoti kaip virSuting sankasos
dalj, o dangos konstrukcijg formuoti naujai — i§ Sal¢iui nejautriy grunty ir juos sutankinti iki keliamy
reikalavimy.

7. Atsidengus puriems sluoksniams, virSutinj puriy smeéliy sluoksnj rekomenduojama sutankinti.

8. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateikta techning uzduot;.
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninés uzduoties kopija

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
2 priedas

(Techninés uZduoties forma)

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

w2023-08-04.... i
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.
Tyrimy objekto pavadinimas: Terasos - apZvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas.

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Vilkaviskio r. sav., Vistyc¢io sen., ViSty¢io mstl., Sody g. 2A.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard¢), adresas, telefono ry§io Nr., el. pasto adresas):
MB ,,Inout.designstudio®, Polocko g. 56-59, Vilnius. Tel.: +370 618 38182 mindaugas@sksp.lt.

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas):
MB ,.Inout.designstudio” Projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, +370 61838182, mindaugas@sksp.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Kiti inZinieriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamyjuy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Neéra.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): plotas apie 9 a.

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: Bus apskai¢iuota gavus geologinius tyrimus.

Tyrimy ploto riby koordinatés (LKS-94):

Numeris X Y
1 6035953.44 416413.84
2 6035960.26 416430.31
3 6035946.55 416436.02
4 6035939.86 416421.83
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Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8grezti apie 3 greZinius iki 6,0 m gylio.

2. Atlikti 3 statinius/dinaminius zondavimo bandymus.

3. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.

4. GreZiniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy komunikacijy ar kity kliti¢iy.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®.

2. Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT
15.

3. LST EN 1997-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007.

4. Grunty pavadinimai pagal LST EN ISO 14688-1,2 reikalavimus.

Ank3ciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Duomeny néra.
PRIDEDAMA:

1. Toponuotrauka (.dwg formate).

P

UZsakovas........ S. Gaigalaité.........ccooeer.frrennnn. 7 .................................. 2023-08-04
V., pavarde, paraSas, data

& SR
Projekto vadovas ......... M.Gaigalas...... ////@%C) ....................... 2023-08-04
V., pavarde, pa}aﬁls, data

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau)l'masPasmc’kIS . 2023-08-04
V., pavarde, paraSas, data
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Priedas Nr. 2. Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy kopijos

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2022-02-07 10:23:14

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2022-02-07 Nr. 3378951

Vilnius

UAB Geolis
(kodas 305977775, adresas Kaunas, S. Zukausko g. 39-37. juridinio asmens duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavardé)

10
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Lictuvos geologijos tamybas prie
Aplinkos ministenijos dircktoriaus

2020 m. gegu2és 20 d. jsakymo Nr. 1-175
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemeés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ,.Geoanalizeé*
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iskaseny ir vertingyjy mineraly paieska ir zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

11
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Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. GL 0423) kalibravimo liudijimo (Nr. 103431-1-5) kopija

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-5

Uzsakovas UAB Antima ir Ko, jm.k. 134906665

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0423

Kugio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto gavimo data 2022-10-25
Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jrasai aiskiai jskaitomi

UZsakovo pateikti -

Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas info@nordicmetrology.com

Kalibravimo atlikimo vieta Tauragé, Ganykly g. 15

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,9 £ (G
Santykiné drégmé 45,6 %
Kalibravimo data 2022-10-25
Sietis Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

Kalibravimo liudijimo 2022-10-25
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius Tadas Kleveckas %/

metrologas

(/Y
Vyresnysis inzinierius Tadas Kleveckas //
metrologas / J/

(s

UAB ,Nordic Metrology Science”

Jmonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

8 52333393

info@nordicmetrology.com 1(2)

duomenys
Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)
Kalibravimg atliko UAB ,Nordic Metrology Science* Jungtiné laboratorija, Kauno regiono laboratorija, E.

12
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|

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-5
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0423

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, I8pléstiné
kN kN kN kN neapibreztis, %
Sonineg trintis
1,50 1,50 0 +0 +0,46
3,00 3.00 +0 0 +0,27
6,00 6,01 +0,01 -0,01 +0,21
9,00 9,02 +0,02 -0,02 +0,12
15,00 15,03 +0,03 -0,03 +0,07
Kugis

5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09
20,00 20,09 +0,09 -0,09 +0,05
30,00 30,10 +0,1 -0,1 +0,04
40,00 40,11 +0,11 -0,11 +0,02
50,00 50,08 +0,08 -0,08 +0,02
60,00 60,06 +0,06 -0,06 +0,09
70,00 70,02 +0,02 -0,02 +0,05

ISplestine neapibreztis apskaitiuota suming standarting neapibreztj padauginus i§ aprépties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréztis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

/(/ /
Vyresnysis inZinierius metrologas A /:fi
/ v

Tadas Kleveckas

g
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Priedas Nr. 5. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinaciy ZiniaraStis

Koordinaciy sistema — LKS-94
Aukséiy sistema — LAS 07

Planinio priri§imo budas: Linijinis

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg

AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg

Pavadinimas Koordinaté (LKS-94) Altitudé (LAS 07)
X y z

Gr.CPT-1 6035953.36 416422.98 182.40
Gr.CPT-2 6035944.38 416422.77 182.05
Gr.CPT-3 6035950.86 416429.97 182.25
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Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Priedas Nr. 6. Grunty laboratoriniy tyrimuy rezultatai

NSTEM Cepp
g Ty,

dad 3 =
. DNV
G EOAN-ALIZE

1SO 9001

WQ)‘

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalize" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0497

I1SraSymo data 2023-08-29

UzZsakovas: UAB "Geolis" S. Zukausko g. 39-37, LT-49214 Kaunas

Ohjrhtas: Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas
Tyrimy medZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2023-08-21 Pridavé: Linas Pasmokis

Grunto bandiniy kiekis: 5
Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (1SO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018)

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (1ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

Parengé: Vyr. specialistas: Q;/ S. Gegieckas
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Igos kalvos, Sody g. 2A, Vistycio mstl., projekto parengimas.
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Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

> I:E ) Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3

(LST EN ISO 17892-4:2017)

Uzsakymo Reg. Nr. Nr 23-0497

Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas

Objekto pav.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grclSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dsg dso deo Cu Ce

1 1 0,0-0,5 0,0223 | 0,1469 | 0,3936 | 0,6210 27,9 1,6

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dgo dso dgo Cu Ce

1 2 1,0-1,5 0,0283 | 0,1269 | 0,2774 | 0,3882 13,7 1,5

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

- 50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

i - 0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSaFw

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis i d3o dsg dgo Cu Cc

1 4 3,5-4.0 0,0367 | 0,3140 | 0,8584 | 1,7361 47,2 1,5
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Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

! I:U Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
\ & (LST EN ISO 17892-4:2017)

Uzsakymo Reg. Nr. Nr 23-0497

Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas

Objekto pav.

100,0
90,0
80,0

+ 70,0
60,0
50,0

- 40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grclSa
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  dy, dao dso dso Ci Ce
2 1 0,5-1,0 0,0136 | 0,0599 | 0,2304 | 0,3515 25,9 0,8

susumuotos dalies procentai

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

susumuotos dalies procentai

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSaFwW
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  dy, dso dso dso oY Ce
2 2 2,0-2,5 0,0323 | 0,2321 | 0,4437 | 0,6196 19,2 2,7




Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

GEOANALIZE

Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Grunto plastiSkumo diagrama

>
[~

Takumo drégnis w; vnt.d.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grelSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
. drégnis | drégnis p o rodiklis grL_Jnto !
Eiles | Grezinio Paémimo o o drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
NI N | Pav.nr | gyis | W% | W% e | % | DV ja
1 1 1 0,0-0,5 6,9 29,3 22,1 7,2 -0,97 I.standi
- - S N
Grunto plastiSkumo diagrama
=
E ,
ry -
=
e
2 |
byt
g
= i
Takumo drégnis w; vnt.d.
N /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Samiinis | Takumo Plastingu | Plastingu 1 — Smulk?us
. <i ; drégnis | drégnis oy - rodiklis grL.mo .
Eilés | GreZinio Paémimo o Y drégnis | rodiklis vt konsistenci
N, Nt. | Pav.Nr| gyiis | W% | W% | e | % | DV a
2 1 2 1,0-1,5 7.9 25,5 20,0 5,5 -1,40 |.standi
s N
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Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Visty¢io mstl., projekto parengimas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

GEOANALIZE

Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 2A, Vistytyje projekto parengimas

Grunto plastiSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

~

P

y

Takumo drégnis w; vat.d.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grelSa
P I — Plastingu | Plastingu Teikisiiia Smulkaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grL_mto .
Eiles | GreZinio Paemimo o 1) % drégnis | rodiklis i konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis (e | % (wp) % | (Ip) % (It ja
4 2 1 0,5-1,0 8,8 29,4 22,3 7,1 -1,06 l.standi
7 N
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Cok. 183.78

A
Kelias o

Priedas Nr. 7

UAB ,,GEOLIS“ Terasos - apzvalgos kalvos, Sody g. 24, Vistytyje,
Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 3378951 projekto parengimas.
Inz. geol. | L. Pasmokis /@7023,09, Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Planas M 1:500 su greziniy ir zondavimo (CPT)
vietomis ir geologinio pjavio linija

Koordinaciy sistema - LKS-94 Lapas | Lapy

Auks¢iy sistema - LAS07 1 1
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KITO INZINERINIO STATINIO, TERASOS SODU G. 2A, VISTYCIO MSTL.,
VILKAVISKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS PROTOKOLAS

PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA
2023-04-07

1. Apie projektinius pasitilymus rengiamam projektui buvo paskelbta Vilkaviskio rajono
savivaldybés interneto tinklalapyje.

Viesajame susirinkime dalyvavo Vilkaviskio rajono savivaldybés mero pataréjas Kazys Kiaulakis,
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir strateginio planavimo skyriaus vedéja
Jurga Grigalitinaité— Milovanov, Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir
strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialisté Audroné Razinskiené, Vilkaviskio rajono
savivaldybés administracijos Investicijy ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Dainius Ceplikas, MB ,Inout.designstudio” projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, architekt¢ Simona
Gaigalaité ir gyventojai.

2. Statytojas 2023-03-24 prie statybos sklypo ribos pastaté stenda su blisimo susirinkimo
informacija, jis buvo laikomas 10 darbo dieny nuo $io pranesimo savivaldybés interneto
svetainéje paskelbimo dienos.

3. Buvo paskelbta, kad su projektiniais pasitilymais buvo galima susipazinti nuo 2023-03-14 iki
2023-04-03, Vilkaviskio rajono savivaldybés patalpose (S. Néries g. 1, Vilkaviskis), darbo
dienomis iki 17 val. Savivaldybés interneto svetainés adresas www.vilkaviskis.lt.

4. Iki vieSo susirinkimo visuomengés atstovai savo pasitilymus dél projekto galéjo teikti
projektuotojui - projektuotojui rastu adresu: Polocko g. 56-59, Vilnius; el. p.: mindaugas@sksp.lt
iki vieSo susirinkimo 2023-04-03, tel.+370 618 38 182.

5. Per §j laikotarpj visuomenés atstovai pasitilymy nepateiké.

6. 2023-04-03 dieng 15 val. vieSinimas vyko nuotoliniu biidu. Susirinkime dalyvavo uzsakovo
atstovai.

7. Viesinimo metu dél projekto sprendiniy pastaby buvo gauta, pastabos pateiktos vieSinimo
protokole.

Priedai:

1. Skelbimo Vilkaviskio rajono savivaldybés interneto tinklalapyje nuoroda:
https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/projektiniu-pasiulymu-
viesinimas/

2. Stendo, pastatyto prie statybos sklypo ribos, nuotraukos.

3. Vieso susirinkimo protokolas dél parengty projektiniy pasitlymy.

Projekto vadovas /%/7?0 Mindaugas Gaigalas




KITO INZINERINIO STATINIO, TERASOS SODU G. 2A, VISTYCIO MSTL., VILKAVISKIO R.
SAV., STATYBOS PROJEKTAS PROTOKOLAS

2023-04-07
Susirinkimo pirmininkas: MB ,,Inout.designstudio* statinio projekto vadovas Mindaugas Gaigalas
Susirinkimo sekretoré: MB ,,Inout.designstudio* statinio projekto architekté Simona Gaigalaité.
Projektinius pasitilymus parengé: MB ,,Inout.designstudio.

Dalyvavo: Vilkaviskio rajono savivaldybés mero pataréjas Kazys Kiaulakis, Vilkaviskio rajono savivaldybés
administracijos Investicijy ir strateginio planavimo skyriaus vedéja Jurga Grigalitnaité— Milovanov,
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji
specialist¢ Audroné Razinskiene, Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos Investicijy ir strateginio
planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Ceplikas, MB ,,Inout.designstudio* projekto vadovas
Mindaugas Gaigalas, architekté Simona Gaigalaité ir gyventojai.

SVARSTYTA:

Kito inZinerinio statinio, terasos Sody g. 2A, Visty¢io mstl., Vilkaviskio r. sav., statybos projekto projektiniai
pasiiilymai.

Praneséjas Simona Gaigalaité pristaté projektiniy pasitlymy sprendinius.

Susirinkimo metu aptarti sprendiniai.

PATEIKTOS PASTABOS DEL PROJEKTINIU PASIULYMU IS VISUOMENES ATSTOVU:

NR. | KLAUSIMAI ATSAKYMAI

1. Ar galima atsisakyti véliavy stovy? Atsakymg pateikia projektuotojai:

- Su savivaldybés atstovais aptarsime
galimybe atsisakyti véliavos stendy.

Atsakymg pateikia savivaldybés atstovas:

- Numatyti vieng véliavos stiebg prie
projektuojamos terasos, bei jos apSvietima.

2. Prasoma padididnti Zzaliyjy zony plotus terasoje. | Atsakyma pateikia projektuotojai:

- Susavivaldybés atstovais aptarsime
galimybe padididnti zaliyjy zony plotus
terasoje.

Atsakymg pateikia savivaldybés atstovas:

- Pritariame pateiktam praSymui.

3. Sitloma vizualiai blokuoti vaizda (zalia augaly | Atsakyma pateikia projektuotojai:

linija) nuo rytinéje sklypo dalyje esancio - Susavivaldybés atstovais aptarsime
kaimyniniame sklype nepatrauklaus pastato. galimybe suprojektuoti zeldiniy zong
rytinéje sklypo dalyje.

Atsakyma pateikia savivaldybés atstovas:
- Pritariame pateiktam pasitlymui.

4, Sitlloma perkelti pandusg iS pietinés terasos Atsakymg pateikia projektuotojai:
dalies | Siauring dél patogesnio patekimo skirto | -  Su savivaldybés atstovais aptarsime
zmonéms su negalia. galimybe perkelti pandusg i$ pietinés terasos

dalies j Siauring dél patogesnio patekimo
skirto zmonéms su negalia.
Atsakyma pateikia savivaldybés atstovas:
- Pritariame pateiktam pasialymui.




Sitiloma 2 terasos dalj daryti aukstesne ir 1 dalj
— Zemesneg.

Atsakymg pateikia projektuotojai:

- Su savivaldybés atstovais aptarsime
galimybe 2 terasos dalj daryti auksStesne ir 1
dalj — zemesng.

Atsakymg pateikia savivaldybés atstovas:

- Pritariame pateiktam pasiailymui.

Sitloma numatyti lengvos konstrukcijos stoga
Virs§ terasos.

Atsakyma pateikia projektuotojai:

- Su savivaldybés atstovais aptarsime
galimybe numatyti lengvos konstrukcijos
stoga virs terasos.

Atsakyma pateikia savivaldybés atstovas:

- Nepritariame pateiktam pasidilymui.

Ar bus numatytas ap§vietimas projekto apimtyje

Atsakymg pateikia projektuotojai:

- ApSvietimas numatytas terasoje, detalesni
apSvietimo sprendiniai pateikiami techninio
projekto apimtyje.

Ar numatyta tvarkyti lauko tualeto vieta?

Atsakyma pateikia projektuotojai:

- Atsakyma pateikia uzsakovas, savivaldybés
atstovas.

Atsakyma pateikia savivaldybés atstovas:

- Bus rengiamas atskiras projektas dél esamo
lauko tualeto sutvarkymo.

Projekto vadovas

Sekretoré

gD

/7.~  Mindaugas Gaigalas

/
= /c/%M 7 . Simona Gaigalaité




DALYVIU SARASAS

2023-04-07

Projekto pavadinimas: KITO INZINERINIO STATINIO, TERASOS SODU

G. 2A, VISTYCIO MSTL., VILKAVISKIO R. SAV. STATYBOS

PROJEKTAS PROTOKOLAS

Eil. | Vardas, pavardé Adresas/Tel. Nr./el. pastas ParaSas

Nr.

1 Mindaugas Gaigalas Pagojuko 2, Vilnius, tel. Nr. 861838182,

mindaugas@sksp.It / /)
MB,,Inout.designstudio* //?@
Projekto vadovas '

2 Simona Gaigalaité simina@sksp.lt, Polocko g. 56-59,
architekté Tel. Nr. 866435648

3 Vilkaviskio EIOIVERS Neéries g. 1, 70147 Vilkaviskis ViesSinimas
savivaldybés mero patar¢jas vyko nuotoliniu
Kazys Kiaulakis, kazys.kiaulakis@yvilkaviskis.It budu

tel. Nr. +37034260193

4 Vilkaviskio EIOIVERS Neéries g. 1, 70147 Vilkaviskis Viesinimas
savivaldybés vyko nuotoliniu
administracijos Investicijy ir | jurga.grigaliunaite-milovanov(@vilkaviskis.lt | budu
strateginio planavimo
skyriaus  vedéja  Jurga | tel. Nr. +370 342 60 199
Grigalitinaité— Milovanov,

5 Vilkaviskio eOIS Neéries g. 1, 70147 Vilkaviskis Viesinimas
savivaldybés vyko nuotoliniu
administracijos Investicijy ir e +370 342 60 029 budu
strateginio planavimo e audrone.razinskiene@yvilkaviskis.|t
skyriaus vyriausioji
specialisté Audroné
Razinskiené

6. Vilkaviskio EIOIVERS Neéries g. 1, 70147 Vilkaviskis Viesinimas
savivaldybés vyko nuotoliniu
administracijos Investicijy ir bidu




strateginio planavimo | dainius.ceplikas@vilkaviskis.It
skyriaus vyriausiasis
specialistas Dainius | tel. +370342 60 029
Ciaplikas
Posédzio pirmininkas ///2”// D Mindaugas Gaigalas

Posédzio sekretore < ( M7 » Simona Gaigalaité




Statinio adresas: Sody g. 2A, Vitycio mstl., Vilkaviskio r, sav.,

Statiniy esama situacija: Projektuojamas naujos statybos statinys.

Projekto pavadinimas: , Kito inZinerinio statinio, terasos Sody g, 2A, Vistytio
mstl,, Vilkaviskio 1. say.. statybos projektas _

Proj ektuotojas: MB_,,;Inout.desi@s_’mdio?‘. Imones kodas 305608454; Polocko g 56-
59, Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. P-: mindaugas@sksp.It,
tel+370 618 38 182 N ' '

Statytojas: Vilkaviskio rajono savivaldybés admin istracija, S. Néries g. |
Viucaﬁéki_.g;.-ez__..ﬁaégas:-savivﬂdth@ﬁmmskjg.lt, tel. Nr. +370 342 60 062.

SusipaZinti su Projektiniais pasiiilymais galima nuo 2023-03-14 iki 2023-04-03,
ViI_I(g:'viﬁkid_ rajono savivaldybés patalpose (S. Neéries & 1, Vilkayiskis), darbo
dienomis iki 17 val, Savivaldybés interneto syetainés adresas www.vilkaviskis.It.

Pastabas ir pasiiilymus dél projekto sprendiniy galima teikti projektuotojui rastu
adresu: Pagojuko g. 1%, Vilnius; el. p.; mindaugas@sksp.lt iki vieso susirinkimo 2023-
04-03, tel +370 618 38 182.

VieSas susirinkimas jvyks 2023-04-03, 15 val. Nuotoliniu badu:
https://teams live.com/meet/943326497012




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-02-14 15:52

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: KAROLIS STRAVINSKAS
GKP: 1GKV-1300

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20230202-007984

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230202-007984
Pavadinimas: Sody g. 2A Vistytis

Adresas: Sody g. 2A Vistytis

Prasymo teritorija: 0.20 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis.pdf, Sodu_Vistytis.pdf, Uzsakymas.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija (97)
EDT grupé: Vilkaviskio r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (98)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima o
priémusio asmens vardas ir VIRGINIJA URBANAVICIUTE

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Sodu_Vistytis.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, Sodu_Vistytis.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2023-02-02 14:50:38 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-02-14 15:47:21 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Sodu_Vistytis.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Sodu_Vistytis.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Sodu_Vistytis.dwg

UAB ,Vilkaviskio vandenys” (112)
Sodu_Vistytis.dwg

Vs§] "Placiajuostis internetas” (303)
Sodu_Vistytis.dwg
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés imoné StatyBos produkcijos sertifikavimo centras, jimonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ny 15931

Mindaugas Gaigalas

Ak. 37107060216

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo

vietovéje. ‘

TATYRO

BIKAVIMG CENTR Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. spalio 15 d.
Pirmga kartg i8duotas 2004 m. balandzio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.23861

Mindaugas Gaigalas

A k. 37107060216

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo

vietoveje. '
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. spalio 15 d.
~ Pirma karta iduotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

S T A e S e Ao S gtoiiead. |

2018 UAB, LODVILA" 01329-A1



ISTRAUKA IS ZEMELAPIO M 1: 5 000

ISTRAUKA IS ZEMELAPIO M 1: 10 000

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUOJAMOS VIETOS RIBOS L
0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. O) KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. ,Terasos - apzvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty&io mstl., Vilkavigkio .
dok. Nr. inout. sav., naujos statybos projektas®
13931 | SPV | M. Gaigalas y
ARCH | S. Gaigalaite . oyeuia. Bendroji dalis
|
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija P22-20-TDP-BD-SS-01 1 1




| mur

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (RIBOS)

\ : ESAMY PASTATY KONTURAS VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
7
// ’
- DANGY SUSIKIRTIMO RIBA A~ VERTIKALI APZELDINTA SIENA
\ ’
\
\
\ \ PROJEKTUOJAMAS GAZONINIS BORTAS (H-3CM) @  JAPANESE HOLLY GLORIE GEM AUGALAS
\

PROJEKTUOJAMAS MEDINIS PANDUSO BORTAS

PURPURINIS KARKLAS

SKLYPO RIBA

(®) MISKANTAS KININIS

SKLYPO APSAUGOS ZONA (1 M)

FIELD CALAMINT AUGALAS

\\ d \ N TERMO MEDIENA | ESAMI MEDZIAI
\ Saf \
A N
\ \ _ . o
\ \\ AZURINES TRINKELES (71,83 KV.M) A A PJUVIO VIETA
\
\ \ \
\ \
\ \ e
\ \ 1 TERASA NR. 1 (18,50 KV.M) . SIUKSLIADEZE
\ \
\ \
> WA \
\ \
O’O \ \ \ 2 TERASA NR. 2 (27,44 KV.M) w— LAUKO SUOLAI
\
(‘\ \
c.a
. \
@\ \ 3 TERASA NR. 3 (46,03 KV.M) INFORMACINIS STENDAS
\
™ \
\
\ .
\ 4 PAKILIMAS | TERASA (9,53 KV.M) A% DVIRACIY STOVAI
\
\
\
' 5 SEDEJIMO PAKOPA (4,25 KV.M) BN VANDENS PUNKTAI

VELIAVOS STOVAS TELEFONY KROVIMO STOTELE

@

asf

Lauko suolas
> nr. 2

Lauko suolas
1

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
L— KVal . O) KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
_Zp patv. L ,Terasos - apZvalgos kalvos Sody g. 2A, Visty&io mstl., Vilkaviskio r.
dok. Nr. inout. sav., naujos statybos projektas*
% -
2y | | 13931 | SPV | M. Gaigalas e = -
O ARCH | S. Gaigalaite = /f,xu; . Bendroji dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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