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Mato 
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Kiekis Pastabos 

Objektas: 

„Terasos – apžvalgos kalvos Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., naujos statybos projektas“ 

 

I. SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas ha 0,0937  

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

5.1 Takai:   Nesudėtingi 
statiniai. 
Nauja 

statyba. 

5.1.1. Plotas  m2 76,93  

5.1.2. Plotis m 1,5-3,50  

5.2 Terasos:   Nesudėtingi 
statiniai. 
Nauja 

statyba. 

5.2.1. Plotas m2 119,20  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

6.1. Inžinerinių tinklų ilgis** m 135 Nesudėtingi 
statiniai. 
Nauja 

statyba. 

6.2. Elekros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt; mm2 5; 4 
3; 4 

3; 2,5 

Nesudėtingi 
statiniai. 
Nauja 

statyba. 

6.3. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt; mm2 4; 0,5 Nesudėtingi 
statiniai. 
Nauja 

statyba. 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

 

Projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio 

techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, 

teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais.  

 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 2.01.01(2):2002 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 

LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

MN TRINKELĖS 14  
 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
 

ISO 21542:2021 „Pastatų statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti“ 
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2. Projektuojamo statinio duomenys 

 

Techninio projekto rengėjas: MB Inout.designstudio. 

Techninio projekto Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.  

Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis: Kiti inžineriniai statiniai. Nesudėtingasis II gr. Inžinerinis statinys. 

Nauja statyba. 

Adresas: Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. 

3. Geografinė vieta 

Vilkaviškio rajono savivaldybė yra Lietuvos pietvakariuose, Marijampolės apskrityje, prie Lenkijos ir 

Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) sienos. Šiaurinėje dalyje plyti Užnemunės žemuma, pietuose – 

Sūduvos aukštuma. Per savivaldybę teka Šešupė su intakais Širvinta ir Rausve bei mažesnės upės – Šeimena, 

Juodupė, Širvinta ir kitos. 13 valstybinės reikšmės ežerų, didžiausi – Paežerių (plotas 398,4 ha), Vištytis (1860 

ha, Lietuvoje 381 ha). Miškai užima 10,6 % savivaldybės teritorijos. Savivaldybės teritorijoje yra Vištyčio 

regioninis parkas, Širvintos hidrografinis, Virbalgirio botaninis zoologinis draustinis. 

Savivaldybę kerta svarbi automagistralė Vilnius–Marijampolė–Kaliningradas ir geležinkelio linija 

Kaliningradas–Vilkaviškis–Kaunas–Vilnius–Maskva. 

 

 
1 pav. Vilkaviškio r. sav. teritorijos ir seniūnijų išsidėstymo žemėlapis 

4. Klimato sąlygos 

 

Projektuojama teritorija yra tarp Užnemužės žemumos ir Sūduvos aukštumos. 
 Pagrindinės klimato sąlygos: 

• Vidutinis metinis kritulių kiekis – (600-650) mm; 

• Vidutinė metinė oro temperatūra – (+7,5) ºC;  

• Vidutinė žiemą (sausis) – (-3,5) ºC; 

• Vidutinė vasarą (liepa) – (+17,0) ºC; 

• Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0-3,5 m/s; 

• Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė – 1850-1900 val./metus. 
 

https://www.vle.lt/straipsnis/vistycio-regioninis-parkas/
https://www.vle.lt/straipsnis/vistycio-regioninis-parkas/
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2 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 

 
3 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 

 
4 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 
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5 pav. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 
 

5. Geologinė sandara  

 

Tiriamame plote geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Baltijos posvitės kraštiniai 

fliuvioglacialiniai (ft III bl) dariniai. Technogeniniai dariniai (t IV) slūgso nuo žemės paviršiaus iki 2,0 – 2,4 m gylio. 

Tai labai purūs ir vidutinio tankumo žvyringi molingi smėliai (grclSaFl), bei purūs molingi smėliai (clSaFl). 

Visi supilti gruntai yra su maža (3,8 – 5,0%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis su žvyro ir statybinio laužo 

priemaiša. Baltijos posvitės kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) slūgso nuo 2,0 – 2,4 m (abs. a. 180,00 – 

180,15 m) iki 6,0 m gylio, tačiau sluoksnio padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. Tai vidutinio tankumo ir 

tankūs mažai dulkingi-molingai gerai išrūšiuoti žvyringi smėliai (grSaFW). 

 

6. Hidrogeologinė sandara 

 

2023 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 6,0 m gylio gręžiniais 

nepasiektas. Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens 

atsiradimo tikimybė iki 6,0 m gylio menka, nebent po didesnių liūčių virš supiltų molingų smėlių (žymuo – SMo; 

SDo) arba dar neišėjus įšalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo 

 

7. Reljefas ir kiti bendrieji duomenys apie sklypą 

 

Tyrimų sklypas yra reljefo paaukštėjime, bet sąlyginai lygus.  

Sklypo reljefas kinta nuo 181,80 m iki 182,55 m ir už sklypo palaipsniui žemėja pietų ir vakarų kryptimi 

(link Vištyčio ežero, kuris yra apie 80 – 100 m nuo tyrimų vietos).  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra paskutiniojo apledėjimo Vištyčio aukštumoje, Vištyčio kalvotame 

fliuvioglacialiniame masyve.  

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): • Sklypo reljefas pakeltas ir išlygintas 

– supilti ar perstumdyti vietiniai gruntai: žvyringi molingi smėliai (grclSaFl) ir molingi smėliai (clSaFl). 

 

8. Esamos būklės analizė 

 

Naujai rengiamo projekto vieta yra Vištyčio mstl., Vilkaviškio rajono teritorijoje. Teritorija ribojasi su Sodų 
gatve.  

Įvertinus projektuojamos vietos būklę buvo nustatyta tokia reali viešosios infrastruktūros situacija: teritorijos 
erdvė neatitinka šiuolaikinių standartų, reikalingų visapusiškam laisvalikiui ir bendruomenės renginiams, 
susibūrimams patenkinti. Nesukurta patogi takų sistema skirta žnių judėjimui, trūkstamažosios architektūros 
elementų (šiukšliadėžių, suoliukų, dviračių stovų ir t.t.). Teritorija neturi apšvietimo atramų. 

 
 

 

http://www.baisogala.radviliskis.lm.lt/
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9. Trumpas visų projekto dalių projektinių sprendinių aprašymas 
 

9.1 Topografinė – geodezinė nuotrauka 

 

Pateikiama esama situacija M 1:500. 

 

9.2 Inžinerinė geologija 

 
Pateiktos geologinės ir hidrogeologinės vietovės sąlygos. 
 
9.3 Bendroji dalis 

 
Bendrojoje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį projektą. Apima bendrąsias rangovo pareigas, darbų 
saugos ir darboviečių įrengimo bei darbų organizavimo, darbuotojų instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių 
klausimus. 
 
9.4 Sklypo plano ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

 
Šioje dalyje pateikiama informacija apie projektuojamą teritoriją, kuri turi naujai suprojektuotą takų sistemą, 
laisvalaikiui ir bendruomenei skirtas lauko terasas. Projektuojama nauja pėsčiųjų takų sistema apjungia 
svarbiausias judėjimo kryptis tarp zonų. Šalia pėsčiųjų takų projektuojama poilsio aikštelė, kurioje numatyti lauko 
suolai, šiukšliadėžė, telefonų krovimo stotelė, geriamojo vandens stotelė, dviračių stovai, banerinis vėliavos 
stiebas. Taip pat prie įėjimo į poilsio zoną numatytas interaktyvus informacinis stendas. Pietinėje sklypo dalyje 
projektuojama dviejų lygių lauko terasa. Kairinė terasos dalis turi numatytą peraukštėjimą, skirtą žmonėms 
išnaudoti kaip atsisėdimo vietas renginių metu, terasos viduryje projektuojami žalių zonų intarpai. Dešininė 
terasos dalis skirta lauko renginiams su scenine erdve. Visoje teritorijoje numatomas apšvietimas ir vaizdo 
stebėjimo kamera. Naujai projektuojamą erdvę norima išlaikyti kiek įmanoma žalesnę, dėl šios priežasties 
numatomos naujos žemaūgių augalų grupės šalia pėsčiųjų tako ir terasoje, bei vertikali želdinių siena pietinėje ir 
vakarinėje pastato fasado dalyje. Projektuojamoje teritorijoje atsižvelgiama į žmonių su negalia reikalavimus. 
Projektuojamas vandens pajungimas nuo esamų tinklų į vandens kolonėlę, projektuojamo vamzdžio diametras 
yra 32mm, vamzdis klojamas 1,5 m gylyje. Vanduo atvedamas nuo esamo pastato. 
 
9.5 Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis 

 
Šioje dalyje pateikiama projekto architektūrinė išraiška, struktūra ir konstrukcijos. Aprašomi projektuojamos 
terasos principai, pateikiami brėžiniai, pateikiama detali techninė specifikacija apie pasirinktą mažąją 
architektūrą, kaip: detalės, medžiagiškumas ir kt. 
 
9.6 Elektrotechninė 

 
Naujo objekto įvadini kabelis prijungiamas prie elektros spintos JS-1, esancios pastato viduje. Kabelio 
prijungimui spintoje sumontuojamas trifazis C-16A autornatinis jungiklis. Nuo esamo JS-1 skydo iki 
projektuojamo skydo nutiesiamas vario gyslomis 5x4 mm2 skerspjūvio kabeline elektros linija. Aiškinamasis 
raštas Dokumento žymuo P22-20-TDP-E-AR Lapas Lapų Laida 4 8 0 Visos kabelinės linijos klojamos 
apsauginiame vamzdyje. Nuo naujai projektuojamo paskirstymo skydo PS – projektuojamos kabelinės linijos iki 
apšvietimo atramų, vaizdo stebėjimo kameros, informacinio stendo, telefonų krovimo vietos. Lauko vaizdo 
stebėjimo kamera skirta stebėti perimetrą. Teritorijoje numatoma IP vaizdo stebėjimo sistema, projektuojamos 
5Mpx kupolinė kamera, maitinama iš PS skydo, vaizdo perduodamas į pastato vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo 
stebėjimo kamera montuojamos apšvietimo atramoje Nr.1. Apšvietimo atramos projektuojamos h-4 m su LED 
parkiniais šviestuvais. Šviestuvai montuojami tiesiai ant atramos, Apšvietimo atramose montuojami ant 
plokštelės montuojamas 2A automatinis jungiklis naudojamas šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramose 
montuojami 1-2 jungikliai. Maksimalus prijungiamų kabelių kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas ELĮĮT. 
Šviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliu. Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, 

jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami 

pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Projektuojamų apšvietimo visų atramų korpusai yra 

prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, įrengto pagal ELĮĮT „Elektros linijų įrenginių įrengimo taisyklės“ 

reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω. Įžeminamos visos montuojamos atramos. 
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Šviestuvai įžeminami iš papildomos trečios kabelio gyslos, prijungtos prie apšvietimo atramos korpuso.  

Projektuojamui PS skydui įrengiamas įžeminimas, įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 10 Ω. 

 

9.7 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

 
Pateikiami pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai.  
 
9.8 Suvestinis statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas 

 
Pateikiama atskirų tomo dalių detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso projekto skaičiuojamoji kaina. 

10. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 

 
AR skyriuje pateikti reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui. Projektuojami takai yra 

leistino nuolydžio, o bortai - 3 cm, kurie padeda orientuotis žmonėms su negalia.  

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į 

kitus teisės aktus. 

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybių neplanuojama riboti. 

Aikštelių bei takų lygių skirtumai ir nuolydžiai projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

reikalavimus ir ISO 21542:2021 standartą.  

− Visi takai, pritaikytose ŽN trasose, numatyti lygūs, kieti, neslidūs, neklampiais paviršiais. 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 21 p. pėsčiųjų takas ir šaligatvis 

projektuojamas taip, kad jų išilginis nuolydis neviršytų 5 %, todėl nuožulnos neprojektuojamos. 
ŽN vėdimas taku vyksta pakeltu vejos bortu. 
 

11. Dangų konstrukcija 

 

Pėsčiųjų takų dangai projektuojama ažūrinių trinkelių danga. Jų atspalvis architektūriškai priderinamas 

prie projektinių sprendinių bei mažosios architektūros. 

 

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinim

as 

Elemento fotofiksacija Paskirtis 
Elemento 

charakteristika 

1. Ažūrinės 

trinkelės 

(privaloma 

naudoti tokį 

patį arba 

analogišką 

gaminį)  

 Projektuojami 

pėsčiųjų takai. 

• Matmenys: 

200x100x80 

(mm); 

 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas “ 
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2. Termomedi

enos lentų 

danga 

(privaloma 

naudoti tokį 

patį arba 

analogišką 

gaminį) 

Projektuojama 

pagrindinio pakelto 

tako, terasinių 

laiptų bei 

pontoninės 

prieplaukos danga 

• Termiškai
apdorotos
pušies
dailylentės,
apdirbtos
ekologiška
alyva;

• Patvari ir

ilgametė

danga,

atspari

vandens bei

aplinkos

poveikiui;

12. Mažosios architektūros elementai

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinimas 
Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 

1. Lauko suolas 

(privaloma naudoti 

tokį arba analogišką 

gaminį) 

• Suoliuko kojos pagamintos

iš karštai cinkuoto plieno,

dažyto milteliniu būdu;

• Spalva: RAL1001;

• Sėdimoji dalis pagaminta

iš perdirbto aliuminio (

medienos efektas), dažyto

poliesteriniais dažais);

• Ilgis – 200 cm;

• Plotis – 44 cm;

• Aukštis – 45 cm;

2. Šiukšliadėžės 

(privaloma naudoti 

tokį arba analogišką 

gaminį) 

• Karštai cinkuotas 3 mm

plienas, dažytas milteliniu

būdu;

• Skersmuo – 43 cm;

• Aukštis – 75 cm;

• Talpa – 75 litrai;

• Svoris – 38 kg;

• Projektuojamos prie

pagrindinių pėsčiųjų

judėjimo srautų;

• Spalva – RAL 1001;

• Pamatas: 50x50x20 cm;

Betonas min. C20/25;
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3. Dviračio stovai 

(privaloma naudoti 

tokį arba analogišką 

gaminį) 

 

 

 

 
 

 
 

• Pagaminta iš 1,5 cm lieto, 

milteliniu būdu dažyto 

aliuminio; 

• Ilgis – 70 cm; 

• Plotis – 7 cm; 

• Aukštis – 85 cm; 

• Milteliniu būdu dažyta 

aliuminio konstrukcija; 

• Spalva – RAL 1001; 

 

• Betonuojasi 30 cm gylyje; 

• Betonas min. C20/25; 

• Pamato  matmenys: 

400x400x500 h mm; 

• Duobės tūris/reikalingas 

betono kiekis – 63l (arba 

0,08 kub.m). 
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4. Informacinis 

stendas (privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką gaminį) 

 
 

• Interaktyvus lauko 
stendas; 

• Nerūdijantis plienas, 
dažytas milteliniu būdu; 

• Spalva – RAL 1001; 

 
• Kompiuteris: Intel i3, 4 GB 

RAM, 128 GB SSD; 

• Ekrano dydis: 43‘‘/49‘‘; 

• Ekrano tipas: Liečiamas, 
PCAP technologija, 10 
lietimo taškų, apsaugotas 
nuo vandalizmo; 

• Ekrano raiška: Full HD 
(1920x1080) 

• Ekranų kiekis: Vienpusis; 

• Ekrano ryškumas: 2500/ 
4000 nits; 

• Ekrano reakcijų laikas: 6 
ms; 

• Prieiga prie interneto: Wi-
Fi, LAN, 3G, 4G; 

• Garso įranga: Kolonėlės 2 
vnt; 

• Papildomai: Web kamera, 
4xUSB jungtys mobilių 
įrenginių įkrovimui; 
 
 

5. Banerinis vėliavos 

stiebas (privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką gaminį) 

 

 

 

 

• Aukštis: 6m; 

• Stiebo viršūnė su antgaliu; 

• Išorinis vėliavos pakėlimo 

mechanizmas; 

• Pagaminta iš stiklo 

pluošto; 

• Spalva: tamsiai pilka 

RAL7016; 

 

• Svoris: 25kg; 

• Stiebo skersmuo viršuje: 

65mm, ties pagrindu 

125mm; 

• Stiklo pluošto storis – 

3mm; 

• Stiebas kartu su ant jo 

pakabinta vėliava lengvai 

atlaiko vėjo gūsius iki 25 

m/s, be vėliavos daugiau 

kaip 40 m/s; 
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6. Geriamojo vandens 

stotelė (privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką gaminį) 

 

 
 

• Vandens gertuvė skirta 
prisipildyti buteliuką, 
atsigerti žmogui ir 
gėryklėle naminiams 
gyvūnams;  

• Pritaikyta žmonėms su 
negalia; 

• Pagaminta iš nerūdijančio 
plieno 316; 

• Šis fontanas yra skirtas 
įleidžiamojo vandens 
slėgiui 1-4,5 bar.; 

• Vandens įėjimo vamzdžio 
diametras 12,7mm, 
vandens išėjimo vamzdžio 
diametras 9,53mm; 

• Išmatavimai: 
469x219x1370 mm; 

• Tvirtinimas: Ankeriuojama; 
 
 

7. Telefonų krovimo 

stotelė (privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką gaminį) 

 

 

 
 

• Belaidis indukcinis 
mobiliųjų įrenginių įkrovimo 
įrenginys pagamintas iš 
plieno, dažyto milteliniu 
būdu antracito spalva 
(RAL7016): 

 
• Su kietmedžio medienos 

viršumi: 

 
• Atsparus išorinėms 

sąlygoms; 

• Matmenys: 20x20x 80h 
cm; 
 

8. Betoninis vazonas 

(privaloma naudoti 

tokį arba analogišką 

gaminį) 

 

 

 
 

• Pagaminta iš vandeniui 
atsparaus betono; 

• Paviršius šlifuotas 
deimantiniais šlifuokliais, 
kad būtų atskleisti užpildai; 

• Išmatavimai: 150x150x50 
cm; 

• Svoris: 980 kg; 

• Nėra pamatų, statoma ant 
lygaus paviršiaus; 

• Spalva: pilka; 
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13. Žaliosios, pažintinės zonos augalai 

 

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinimas 
Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 

1. Japanese 

Holly „Glorie 

Gem“ (Ilex 

crenata) 

 

 

• Dirvožemiui nereiklus 
augalas, geriausiai 
prisitaikantis saulėtoje 
arba pusiau paunksmės 
vietoje, tinka vidutiniško 
drėgnumo dirvožemis; 

• Daugiametis krūmas; 

• Aukštis: 150-200 cm; 

• Plotis: iki 150 cm; 

• Augalas gali būti 
formuojamas; 

• Rutuliška, pusiau rutuliška 
laja; 

• Šalčiui atsparus augalas; 

2. Prupurinis 

karklas (Salix 

purpurea) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dirvožemiui nereiklus 
augalas, geriausiai 
prisitaikantis saulėtoje 
arba pusiau paunksmės 
vietoje, tinka vidutiniško 
drėgnumo dirvožemis; 

• Šalčiui atsparus augalas; 

• Rutuliška, pusiau rutuliška 
laja; 

• Užauga iki 1-3 m aukščio; 

3. Miskantas 

Kininis 

(Miscanthus 

sinesis) 

 

 

 

• Aukštis: 120 cm; 

• Daugiametis krūmas; 

• Žydi rugpjūčio – spalio 
mėn; 

• Geriausiai auga ir žydi 
saulėtoje vietoje, trąšioje, 
vandeniui laidžioje dirvoje; 

 

4. Field Calamint 

(Calamintha 

nepeta) 

 • Dirvožemiui nereiklus 
augalas, geriausiai 
prisitaikantis saulėtoje 
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arba pusiau paunksmės 
vietoje, tinka vidutiniško 
drėgnumo dirvožemis; 

• Aukštis: 50 cm; 

• Daugiametis krūmas; 

• Žydi mažais baltais, 
šviesiai melsvais 
žiedeliais; 

 
 

14. Aplinkosauga 

 

14.1 Įvadas 

 

Projekto įgyvendinimui papildomos žemės visuomenės poreikiams paimti nereikės. Statybos darbai 

atliekami statinio ribose. 

Projekto įgyvendinimo metu genimos gretimai augančių medžių šakos, kertami menkaverčiai krūmai  

 

14.2 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis 

 

Augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir išvežamas į saugojimo aikštelę arba 

sandėliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelės plotų rekultivacijai, padengiant 10 

cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole.  

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose 

dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar 

atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų 

reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, 

ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi. 

 

14.3 Atliekos 

 

Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų 

susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos.  

Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios 

statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais 

„Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ 

reikalavimais. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai 

įrengtoje aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius 

konteinerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas. 

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai 

gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 

atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 

tvarkymo veikla. 
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Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, 

asfaltbetonio laužas, metalų mišiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali būti 

panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinį laužą, atliekamą gruntą numatoma pristatyti atliekų 

tvarkytojams. Tikslūs atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai bus detaliai pateikiami techniniame projekte. 

Radioaktyvių medžiagų Mokyklos gatvės kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti 

nenumatoma. 

 

14.4 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas 

 

Atsižvelgiant į V skyriaus „Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką“ 21 punkto – „paviršinių nuotekų, 

surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo 

transporto stovėjimo aikštelių, kelių ir pan.), kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos 

operatorius privalo turėti nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų 

patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 

min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus „Leidimai paviršinių 

nuotekų išleidimui į aplinką“ 26 punkto 26.2 papunkčiu TIPK leidimus būtina įsigyti kai „į aplinką išleidžiamos 

paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimo, 

stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų 

teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai 

ūkinei veiklai nenumatoma įsigyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų. 

 

14.5 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų 

įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–

22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos 

metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal 

galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas). 

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

 

15. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai 

 
Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti 

taip:  

1. nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė; 

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant konstrukcijos 

įrengimo darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų; 

3. projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama galimybė naudotis 

inžineriniais tinklais; 

4. rangovams atliekant pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, reikia 

atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio gatvės apsaugos zonoje 

esantiems statiniams.  

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų 

asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo darbus. 

Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami. 

Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia pavienių gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo 

laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie 
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gyvenamų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis 

triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi 

viršyti anksčiau nurodytų reikalavimų. 

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai, mašinos. Jie gali sukelti 

triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei 

aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo 

charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laiką dienos metu. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją 

apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Tinkamas statybinių medžiagų ir 

atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą 

poveikį aplinkai. 

Orą teršia dylančių mechanizmų dulkės, darbo su smėliu metu keliamos dulkės. Statybos darbų sausros 

metu dulkėtumui sumažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas.  

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į tranšėjas birių gruntų, tuo užteršdamas vandens baseinus. 

Vandens telkinių, upelių ir kanalų apsauginės juostos nebus pažeistos. 

Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti atliekų 

sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į šalikelės griovius, bei įrengti 

šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechaniškai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesnių vandens 

telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus (pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumblu. 

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi, 

tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. 

Pagal Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 

d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybės įgyvendina 

poveikį aplinkai mažinančias priemones (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį 

mažinančias priemones) miestų gyvenamosiose vietovėse ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gatvėse. 

Iš naujausios nutarimo redakcijos:  

3.2.2. visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio 

(miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir 

kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės, kurios užtikrina 

saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir 

kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame papunktyje nurodytų statinių 

taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas „Statinių prieinamumas“ 

Projektas pritaikytas žmonių su negalia reikmėm atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. Žmonių su negalia reikmėms įrengiamos pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, visoje 

projektuojamoje teritorijoje numatomi vedamieji ir įspėjamieji paviršiai. Projektuojami 3 cm nuo žemės paviršiaus 

iškilę vejos bortai, tokiu būdu pritaikant pėsčiųjų takus žmonėms su negalia. Visa teritorijoje naudojama mažoji 

architektūra atitinka tarptautinius saugumo standartus ir yra pritaikyta naudoti žmonėms su negalia. 
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1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

 
1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

 
Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Vyriausybinių nutarimų, 

teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, 
priešgaisrinės saugos ir higienos normų, statybos techninių reglamentų. Statybos taisyklės, rekomendacijos, 
Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos 
techniniuose reglamentuose, kituose teisės aktuose ar šiame Projekte tai yra nurodoma. Pradėti statinio 
statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė Rangovui statybą 
leidžiančius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

 
Statant statinį, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai“ bei „Statinio 

statybos priežiūra“ ir automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 
rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 
19. Asfaltbetonio dangą rengti vadovaujantis Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo 
metodiniais nurodymais MN MAS 15, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 08/14. 

 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui 

 
Statybos Rangovu turi teisę Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis 

asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri tenkina Statybos įstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi 
teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. 

 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybų darbų vadovams ir specialistams 

 
Statybos darbams vadovauja statybos vadovas – fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal 

statybos įstatymo 10 straipsnį bei Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnį), kuris 
atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuojantis statinio statybos 
specialiųjų statybos darbų vadovus. Statybos vadovas atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo, 
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios 
iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys ruože, privalo būti išklausę darbuotojų saugos ir sveikatos 
instruktavimą darbo vietoje, priešgaisrinės saugos instruktavimą ir aplinkosaugos reikalavimus, turėti galiojantį 
sveikatos patikrinimo pažymėjimą. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turėti galiojančius pažymėjimus, 
leidžiančius valdyti paskirtus mechanizmus ir mašinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi 
būti pasirašytinai supažindinti su paskyros-leidimo reikalavimais. 

 
Statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, 

juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba 
ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu. Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka turi teisę: 1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita 
užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla; 2) Europos Sąjungos valstybės narės, 
Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai 
asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama 
veikla; 3) statybos inžinierius. Ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, 
jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovų kvalifikacijos atestatų išdavimo ir kilmės 
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valstybėje turimos teisės pripažinimo tvarką, išduoto kvalifikacijos atestato ir teisės pripažinimo dokumento 
keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, suderinęs 
su kultūros ministru, nustato aplinkos ministras. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė 
Statybos produkcijos sertifikavimo centras 

 
Privaloma vadovautis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“, 4 p., nustatytais reikalavimais rangovui, jo paskirtiems statybos darbų vadovams, techninės 
priežiūros vadovams įvertinant, kad statybos darbai bus vykdomi kultūros paveldo objekte. 

 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 

ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

 
Vykdant statybos darbus įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti 

darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant statinį statybos vadovai užtikrina saugą darbe, gaisrinę saugą ir 
aplinkosaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar 
nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nurodytos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 
dalyje. 

 

1.6. Kiti reikalavimai ir nurodymai 

 
Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie  

ruožo remontą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai 
pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti remontuojamo ruožo 
schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

 

2. Projekto ir statybos dokumentų parengimas 

 
2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas 

 
Statinio projekto ekspertizės reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 
 

2.2. Reikalingi (statybos metu) tyrimai 

 
Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai tyrinėjimai (vykdant 

žemės judinimo darbus, teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrinėjimus, geologiniai ir pan.) atliekami 
statinio statybos metu. 

 
2.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 

 
Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose 

teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, atliekant statybos 
darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant 
žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ar po žeme – Rangovas privalo parengti statybos darbų 
Technologijos projektą. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos 
proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatyti konkrečius 
sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Rangovas, prieš užpildamas gruntu nutiestus inžinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jų 
išpildomąsias geodezines nuotraukas. 
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2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju atvejai ir tvarka  

 
Visi įmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali įvykti statybos eigoje, turi būti suderinti su 

Projektuotoju ir Statytoju įstatymų nustatyta tvarka. 
 

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (ir tų, už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui  

 
Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (2011-
07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118). 

 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas  

 

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant 
šiam dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 

 
3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninės 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais  

 
Visų statybos produktų ir įrenginių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninėse 

specifikacijose ir turi būti nauji. Pakeisti statybos produktus ir įrenginius analogiškais produktais ar įrenginiais 
galima tik tuo atveju, jei Rangovas įrodo jų kokybės atitiktį ir gauna Projektuotojo bei Statytojo raštišką 
pritarimą. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos   

 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. 

teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliurenatų, 
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų). Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai  

 
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, 

apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, 
energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas pagal STR 2.01.01 (l-6) „Esminiai statinio reikalavimai“. Medžiagų 
ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos bandymų 
laboratorijos. Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų 
protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas 
Užsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Projekto 
techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Gaminiai turi turėti dokumentą, 
išduotą pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantį, kad produktas yra reikiamu būdu identifikuotas ir 
atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą, nurodytą techninėse specifikacijose. Taip pat tiekėjas turi 
patvirtinti raštu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. 

 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Statytojui ir Projekto 

vadovui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 

 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia 
koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami 
gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą 
reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. 
Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami 
taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje 

galiojančių standartų reikalavimus. 
 

4. Teritorijos sutvarkymas 

 
4.1. Grunto kasimas  

 
Įrengiamų dangų ir statomų statinių teritorijoje augalinis sluoksnis turi būti nukasamas. Darbų metu 

nukastas derlingasis dirvožemio sluoksnis bus supilamas į krūvas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokių 
mechaninių bei cheminių pažeidimų. Per jį neleidžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti. Jei dirvožemis 
sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neleidžiama susidaryti velėnai. Po automobilio 
stovėjimo aikštele naujos statybos metu pažeisti plotai bus rekultivuojami panaudojant susandėliuotą 
dirvožemį – plotai sutvarkomi paskleidžiant ne mažiau kaip 15 cm storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjami žole.  

Projekte nurodytą dirvožemio panaudojimą darbų eigoje turi kontroliuoti Inžinierius. 
Iškasų įrengimo darbai turi būti atlikti pagal projektą.  
Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai.  
Gruntai darbų ruože turi būti kasami, kraunami, pervežami ir paskleidžiami arba sandėliuojami taip, kad 

išliktų tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia panaudoti 
skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai kasami ir toliau apdorojami.   

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsižvelgdamas į projekte 
nurodytus gabenimo kelius.  

Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasvietės su stačiais šlaitais kasimo 
technologijos brėžinius.  

Apie nenumatytus įvykius (vandens išsiveržimą, grunto išspaudimą, sluoksnių nuošliaužas, statybinių 
įrenginių pažeidimus ir kt.), nenumatytas kliūtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenažai, pastatų 
liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. Turi būti taikomos tokių įvykių 
pasekmių ir kliūčių pašalinimo priemonės.  

Duobių ir tranšėjų kasimas vamzdžių, atraminių bei kitų konstrukcijų pamatams turi būti atliekamas pagal 
projekto brėžinius  ir galiojančias normas.   

Gruntas statinio pagrindo apačioje neturi būti išpurentas. Jei gruntas buvo išpurentas, tai papildomai 
tankinant turi būti atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iškastose duobėse ir tranšėjose rengiami arba jos 
užpilamos, kai Techninės priežiūros inžinierius patikrina iškasos pagrindą ir duoda raštišką sutikimą tęsti 
darbus. Rangovas turi iš anksto pranešti Techninės priežiūros inžinieriui apie atliktų iškasos darbų patikrinimą.  
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Žemiau vandens lygio esančioms iškasoms apsaugoti nuo vandens turi būti įrengiamos laikinos dambos, 
ne mažiau kaip 0,5 m aukštesnės už numatomą vandens lygį atliekamų darbų metu.   

Pamatų duobių, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų rūšį, duobės 
gylį, taip pat į šlaito sutvirtinimą. Parenkant pamatų duobių ir vandens pralaidų tranšėjų šlaitų nuolydį, reikia 
atsižvelgti į grunto kibumą, mechanines savybes, į tai, kiek laiko tranšėjos lieka neužpiltos, bei į kitus išorinius 
veiksnius. Šlaito stabilumo pagrįsti skaičiavimais nereikia, jei šlaito kampas yra ne didesnis kaip: 

40°, esant biriems arba perdrėkusiems rišliems, lengvai ir vidutiniškai kasamiems gruntams; 
60°, esant vidutiniškai kietiems rišliems, sunkiai kasamiems gruntams.   
Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi įrengti apsauginius duobių ir 

tranšėjų šlaitų sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jų šlaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats 
nuspręsti, kokius metodus naudoti – konstrukcijas, stabilius iškasos šlaitus ar kitus tinkamus metodus saugai 
ir stabilumui darbo vietoje, esančioje iškasos (tranšėjos) šlaito papėdėje, užtikrinti. Taip pat turi apsaugoti nuo 
šlaitų nestabilumo ir nuošliaužų. Vidiniai sutvirtintos erdvės matmenys turi būti tokie, kad leistų patogiai dirbti.   

Jei darbų eigoje pasikeičia gruntų stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal 
vietos geologines sąlygas.  

Pašalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi būti pažeistos naujai įrengtos konstrukcijos.   
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 
nuo krašto turi būti aptvertos.  

 

4.2. Perteklinių medžiagų pašalinimas  

 
Kai kiekviena iškasa ir tranšėja užkasama, perteklinės iškastos medžiagos turi būti nedelsiant pašalintos, 

o paviršius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminį lygį. Visi keliai, grindiniai, takai, aikštelės, želdynai, laukai ir 
visos kitos vietos, pažeistos vykdant rangos darbus turi būti paliktos tokios, kokios buvo rastos, švarios ir 
sutvarkytos, be iškasto grunto sankaupų.  

 

4.3. Apželdinimas 

 
Augalai sodinami būtinai su žemės gumulu, atitinkančiu augalo dydį, todėl, jeigu augalai perkami ne 

talpose, o iškasami iš dirvos, transportuojant šaknis būtina susukti į medžiagos skiautę ar polietileno plėvelę, 
kad nenubyrėtų žemės. Duobė, į kurią sodinamas augalas, turi būti didesnė nei šaknų kuokštas. Prastoje 
dirvoje būtina iškasti didesnę duobę, į dugną priberti derlingos žemės. Sodinant netoli duobės centro iš 
vyraujančių vėjų pusės įkalamas kuolas medeliui pririšti. Į paruoštą sodinti duobę įdedama drėgnų durpių, jos 
sumaišomos su žeme, durpėmis ar kompostu. Sodinant būtina stengtis nepažeisti šaknų, išsaugoti žemės 
gumulą aplink jas. Augalo šaknis būtina užžerti derlinga žeme. Sodinamo augalo šaknies kaklelis turi būti sulig 
dirvos paviršiumi. Prie kuolo medelis rišamas dviejose vietose – kuolo viršuje ir apie 0,3-0,5 m aukštyje nuo 
žemės.  

 

5. Statybos užbaigimas 

 

5.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

5.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

 
Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Eil. Nr. Bylos žymuo Projekto dalies pavadinimas Programinė įranga 

1. BD Bendroji dalis 
Microsoft office 2016 

FreeCAD 

2. SP Sklypo plano dalis 
Microsoft office 2016 

FreeCAD 

3. SA.SK Statinio architektūrinė ir konstrukcijų dalis 
Microsoft office 2016 

FreeCAD 

4. VN Vantentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Microsoft office 2016 

FreeCAD 

5. E Elektrotechninė dalis 
Microsoft office 2016 

FreeCAD 

6. SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

Microsoft office 2016 

FreeCAD 

7. KS 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

Microsoft office 2016 
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Bylos žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. P22-20-TDP-BD-01 Bendroji dalis 
Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 13931 

 

2. P22-20-TDP-SP.VN-02 
Sklypo plano ir vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 
Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 
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kainos nustatymo dalis 
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Žemės sklypo, esančio  Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono, 

Vištyčio seniūnijoje, Vištyčio miestelyje, Sodų g. 2A, formavimo ir 

pertvarkymo projekto 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo 

Projekto rengėjas: UAB „Viriga“, projekto autorė Rima Budžienė, kv. paž. Nr.FP-338 

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra vietovės lygmens specialusis teritorijų 

planavimo dokumentas – žemėvaldų planas (projektas), parengtas, vadovaujantis  

-Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;  

- Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. 

sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 “Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”;  

- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdų nustatymo ir keitimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

LR Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073; 

- Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu patvirtintu 2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166;  

- Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, 

patvirtintomis LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties 

valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, nuostatomis; 

- Vilkaviškio rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2008 12 19 sprendimu Nr.B-TS-659; 

- Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planu; 

-Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-17 d. įsakymu Nr. B-ĮV-754 

rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą; 

-Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus bei Nacionalinės žemės 

tarnybos prie ŽŪM Vilkaviškio skyriaus išduotais planavimo reikalavimais žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektui rengti. 

            Projekto tikslas: suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotiems statiniams, registro Nr. 44/381599, esantiems Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., 

Vištyčio mstl., Sodų g. 2A, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę 

paskirtį.   

         

2. ŽEMĖS SKLYPO CHARAKTERISTIKA 

           

          Formuojamas žemės sklypas yra Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono Vištyčio sen., 

Vištyčio miestelyje, Sodų g. 2A. Formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas 0,0984 ha kitos 

pagrindinės žemės naudojimo paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos būdo.   

            Žemės sklypas ribojasi su gretimais sklypais: 

Nr.3968/0001:6238 (sklypas matuotas preliminariais matavimais), priklausančiu privačiam 

asmeniui; 



Nr.3968/0001:15 (sklypas matuotas kadastriniais matavimais vietinėje koordinačių sistemoje ir 

pagal VĮ Registrų centras žymą yra taisytinas), priklausančiu privatiems asmenims;  

Nr.3968/0001:6332 (sklypas matuotas kadastriniais matavimais), priklausančiu privatiems 

asmenims; 

           Taip pat formuojamas žemės sklypas ribojasi su Sodų gatve, kuri yra suformuota kaip 

inžinerinis statinys (unikalus Nr.4400-5520-0322), bei nepaskirta valstybine žeme. (1 pav.) 

          

 

 
 

2 pav. Situacijos schema 

 

           Formuojamam žemės sklypui taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniai: 

 

I. Bendrųjų planų: 

 

Vilkaviškio rajono teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2008 12 19 sprendimu Nr.B-TS-659. Pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį 

planą, formuojamas žemės sklypas patenka į miestelio teritoriją (2pav.). 

Pertvarkoma teritorija 



 
                  2 pav. Ištrauka iš Vilkaviškio rajono teritorijos bendroji plano. 

 

II. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų: 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planas. Pagal ši planą planuojama teritorija nepatenka į viešojo geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją (3pav.) 

 

 
3 pav. Ištrauka iš Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros plano. 

Pertvarkoma teritorija 

Pertvarkoma teritorija 



3. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMAS, PERTVARKYMAS 

 

            Suformuoto žemės sklypo tikslios ribos, žemės sklypo ribų ilgiai tarp posūkio taškų, žemės 

sklypo plotas, servitutų plotai ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plotai bus nustatomi žemės 

sklypo kadastrinių matavimų atlikimo metu. Žemės sklypas formuojamas pagal natūroje 

nusistovėjusias ribas, esamus pastatus bei Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilkaviškio 

skyriaus 2022 06 30 rašte Nr. SFP-5503-(14.19.36) nurodytas projektavimo pastabas dėl gretimo 

žemės sklypo kadastro Nr.3968/0001:15 ribų. 

             Projekto metu suformuotas 0,0937 ha žemės sklypas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis-

kita, naudojimo būdas- visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo naudmenos priskirtos 

užstatytai teritorijai.  

           Formuojant žemės sklypą atsižvelgta į įvažiavimo galimybes. Įvažiavimas į žemės sklypą 

numatytas nuo Sodų gatvės.           

          Šiam žemės sklypui nustatytos teritorijos, kuriose turi būti taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos: 

1. viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis)-60 kv.m.; 

2. valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)-937 kv.m; 

3. valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonos (X skyrius, trečiasis 

skirsnis)-937 kv.m. 

4. kultūriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)-937 kv.m; 

5. elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-1 kv.m; 

6. kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)-358 kv.m. 

 

        Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas neprieštarauja Vilkaviškio rajono  

savivaldybės teritorijos bendrajam planui. 

         Planuojama teritorija ir joje esantys objektai neformuoja vietovėje sanitarinių apsaugos zonų 

(SAZ), taip pat nepatenka ir į kitos ūkinės veiklos sanitarines apsaugos zonas, žemės sklypo plano 

sprendiniai nepažeidžia leistinų normų, nedaro neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai tokio kaip 

triukšmas, atmosferinės taršos bei natūralaus apšvietimo izoliavimo aspektais, todėl atitinka 

visuomenės sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Inžinerinių tinklų perspektyvinė plėtra gali 

būti vykdoma pagal poreikį ir vadovaujantis tinklus eksploatuojančių organizacijų techninių sąlygų 

reikalavimais. Žemės sklypo plano sprendiniai, neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos 

gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu, neturės. 

 

5. SERVITUTAI 

          Formuojamam žemės sklypui nėra numatomi servitutai: 

 

 6. PROJEKTO SVARSTYMAS 

          Planavimo iniciatoriams sutikus su parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projekto sprendiniais ir suderinus sprendinius su planavimo organizatoriumi, projektas teikiamas 

per www.zpdris.lt visuomenės svarstymui. 

 

 

Projekto autorė                                                                             Rima Budžienė 

                                                               



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S 

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO

PATVIRTINIMO VILKAVIŠKIO R. SAV., VIŠTYČIO SEN., VIŠTYČIO MSTL.,

SODŲ G. 2A

2022 m. lapkričio     d. Nr. B-ĮV-     

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

15 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 2 punktu,

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir

pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės

sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 67, 68, 69, 72 ir 73

punktais bei atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2022-11-18

patvirtintą žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-6124-(8.30):

1 . T v i r t i n u žemės sklypo, esančio Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio mstl., Sodų

g. 2A, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), parengtą Žemėtvarkos planavimo

dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP- 93785), kurio:

1.1. planavimo iniciatorius ir organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktorius;

1.2. projekto rengėja – UAB ,,Viriga“ projekto rengėja Rima Budžienė (kvalifikacijos

pažymėjimas Nr. 2R-FP-338);

1.3. planavimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre

įregistruotiems statiniams, registro Nr. 44/381599, esantiems Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen.,

Vištyčio mstl., Sodų g. 2A, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę

paskirtį;

1 . 4 . suformuotas žemės sklypas: plotas – 0,0937 ha; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

– kita, naudojimo būdai – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypui nustatomos specialiosios žemės

naudojimo sąlygos: viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,

vienuoliktasis skirsnis); valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); valstybės sienos

apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonos (X skyrius, trečiasis skirsnis); kultūriniai draustiniai

(V skyrius, septintasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kelių

apsaugos zonos  (III skyrius, antrasis skirsnis).  

2. P a v e d u Architektūros ir urbanistikos skyriui šį įsakymą paskelbti ŽPDRIS interneto

svetainėje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. ZSFP-93785).

3 . N u s t a t a u, kad patvirtintas Projektas įsigalioja po šio įsakymo paskelbimo ŽPDRIS

interneto svetainėje www.zpdris.lt.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus

vyriausioji specialistė Regina Šimunskienė

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/420f4dd0927c11e9ae2e9d61b1f977b3/asr
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ĮSAKYMAS 

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO SKYRIMO 

2022-12-21 Nr. 1 

Vilnius 

 

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2022-12-21 sutartis CPO233988 

Projekto užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 

Projekto numeris: P22-20 

Projekto pavadinimas: Terasos – apžvalgos kalvos Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., naujos 

statybos projektas 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Projekto etapai: Techninis darbo projektas 

1. Šiam statinio projektui parengti s k i r i u: 

1.1. Statinio projekto vadovu – Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 13931. 

1.2. Statinio projekto dalių vadovu: 

1.2.1. Bendroji – Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861; 

1.2.2. Sklypo plano – Mindaugas Gaigalas, Atest. Nr. 23861; 

1.2.3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861; 

1.2.4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - Mindaugas Gaigalas Atest. Nr. 23861; 

2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų pareigos, teisės ir atsakomybė pagal STR 

1.04.04:2017 ir pareiginius nuostatus. 

3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Užsakovo ir MB “Inout.designstudio” patvirtintą 

Projektavimo darbų grafiką. 

4. P a v e d u statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui 

gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę 

sistemą (IS) „Infostatyba”. 

 

 

 

Vadovė                                                                                                                         Simona Gaigalaitė 
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
 

Biudžetinė  įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, 

el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441 
        

 

 

  

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pritaria MB „Inout.designstudio“ 

rengiamo projekto „Terasos  ̶  apžvalgos kalvos Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. naujos 

statybos projektas“ projektiniams sprendiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio skyriaus vedėja, atliekanti                                                                  Vilma Kolpakovienė 

Administracijos direktoriaus funkcijas         

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Ražinskienė, tel. (8 342) 60 029, el. p. audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt 

MB Inout.designstudio 

info@sksp.lt 

 2023-10- Nr. (07)(2.14.) SD-E- 
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DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai" 
Mindaugui Gaigalui,
info@sksp.lt

2023-10- Nr. (7.17 Mr)-SD-     

Į 2023-10-04 prašymą

DĖL PROJEKTO SPRENDINIŲ SUDERINIMO

Vadovaujantis  Vištyčio  regioninio  parko  ir  jo  zonų  ribų  planu,  patvirtintu  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 670 „Dėl Vištyčio regioninio parko ir
jo  zonų  ribų  plano  patvirtinimo“  bei  Vištyčio  regioninio  parko  tvarkymo  planu,  patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-501 „Dėl Vištyčio
regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“, rengiamas Terasos - apžvalgos kalvos Sodų g. 2A,
Vištyčio mstl.,  Vilkaviškio r.  sav.,  naujos statybos projektas  (toliau – Projektiniai  sprendiniai),
patenka  į  Vištyčio  regioninio  parko  Vištyčio  urbanistinį  draustinį  (konservacinio  funkcinio
prioriteto zoną).

Prašyme  pateikti  Projektiniai  sprendiniai  neprieštarauja  Vištyčio  regioninio  parko
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 561
“Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl regioninių
parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”, reikalavimų (toliau - Nuostatai).

Projekto sprendiniai atitinka Nuostatus.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Ingrida Ignatavičienė

Vaidota Ludavičienė, (+370) 698 12672, el.p. vaidota.ludaviciene  @saugoma  .lt   

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

VILKAVIŠKIO SKYRIUS

MB „Susisiekimo komunikacijų 
sprendimai“ projekto vadovui
Mindaugui Gaigalui
El. p. info@sksp.lt

 _________________ Nr. _____________________

 Į  _______________ Nr. _____________________

DĖL  PRAŠYMO  IŠDUOTI  SUTIKIMĄ  LAIKINAI  NAUDOTIS  VALSTYBINE  ŽEME
STATYBOS  METU  IR  PATEIKTO  PLANO  TRŪKUMŲ

Nacionalinės  žemės tarnybos  prie  Aplinkos  ministerijos  Vilkaviškio  skyrius  (toliau  –

Vilkaviškio  skyrius),  išnagrinėjęs  Jūsų  2023-09-29  prašymą  „suderinti  pridedamas  schemas

valstybinės žemės sklypuose laikiną statybvietės aikštelę“,  daro išvadą,  kad Jūs prašote  laikinai

naudotis valstybine žeme statybos metu (toliau – Prašymas). Įvertinę Prašyme pateiktą informaciją

ir su Prašymu pateiktus dokumentus, vadovaudamiesi Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme

statybos metu išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d.  įsakymu Nr.  1P-26-(1.3.)  „Dėl Sutikimų laikinai

naudotis  valstybine  žeme  statybos  metu  išdavimo  taisyklių  patvirtinimo“  (toliau  –  Taisyklės),

nustatėme, kad pateikti dokumentai turi trūkumų:

1. Prašyme nenurodytas valstybinės žemės sklypo (jo dalies), kuriuo norima naudotis

statybos metu, unikalus numeris ir adresas ar valstybinės žemės, kuria norima pasinaudoti, adresas;

nenurodytas  planuojamo  naudotis  valstybinės  žemės  sklypo  (jo  dalies)  plotas;  nenurodytos

priežastys  ir  motyvai,  kodėl  nėra  galimybės  statybos  metu  naudoti  žemės  sklypo  (jo  dalies),

kuriame vykdoma statyba, bei terminas, kuriam prašoma išduoti sutikimą.

2. Pateiktas  statybvietės  planas  neatitinka  Taisyklių  7  punkte  nurodytų  reikalavimų

(Planas ar Schema turi būti parengti masteliu 1:500–1:1000. Planas turi būti parengtas naudojant ne

senesnį  kaip  3  metų  topografinį  planą  (nuo  statinio  projektavimo  pradžios),  kaip  tai  nurodyta

Reglamento 26 punkte. Schemą, kai nėra parengtas topografinis planas, galima rengti naudojant

naujausią  ortofotografinį  žemėlapį.  Plane  ar  Schemoje  turi  būti  pažymėtos  Nekilnojamojo turto

registre įregistruotų žemės sklypų ribos ir valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės

ploto,  kurį  planuojama  laikinai  naudoti  statybos  metu,  ribos,  nurodytas  planuojamos  naudoti

teritorijos plotas).

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19,
01103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

J. Basanavičiaus a. 11
70101 Vilkaviškis
Tel. 8 706 86 100
Faks. 8 706 86 996
El. paštas  vilkaviskis@nz

  2023-09-29 1

2023-10-
-

19SD-             -(14.19.137 E.)

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@sksp.lt


Pagal  Taisyklių  5  ir  6  punktus  prašymą  teikia  statytojas  (užsakovas).  Jūsų  pateikti

dokumentai rodo, kad statytojas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, todėl prašymą

išduoti sutikimą turi teikti administracija arba jos įgaliotas asmuo, pateikęs įgaliojimą.

Remdamiesi  tuo,  ką  anksčiau  išdėstėme,  informuojame,  kad  Jūsų  Prašymas  nebus

nagrinėjamas.

Prašome tinkamai užpildyti prašymą bei tinkamai parengti statybvietės planą, nurodant visą

reikalingą  informaciją.  Gavęs  tinkamai  parengtą  prašymą  ir  planą,  Vilkaviškio  skyrius  spręs

klausimą dėl sutikimo išdavimo.

Šis Vilkaviškio skyriaus raštas per vieną mėnesį  nuo jo gavimo (įteikimo) dienos gali būti

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Kaunas, Laisvės

al. 36)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo

nustatyta  tvarka  arba  Regionų  apygardos  administracinio  teismo  Kauno  rūmams  (Kaunas,

A. Mickevičiaus  g.  8A)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta

tvarka.

Vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Laimutė Atkočiūnienė

Asta Vizbarienė, tel. 8 706 86 094, el. p. Asta.Vizbariene@nzt.lt
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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  
 

Biudžetinė  įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel.  (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, 

el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441 
        

MB ,,Inout.designstudio“ 

simona@sksp.lt 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalimi bei 

2022 m. gruodžio 8 d. sutartimi Nr. VPS.E-105, įgalioju MB ,,Inout.designstudio“, įm. k. 

305608454, adresas: Polocko g. 56, LT-01205 Vilnius, projekto vadovą Mindaugą Gaigalą 

(kvalifikacijos atestato Nr. 13931, Nr. 23861) atstovauti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijai (Statytojui / Užsakovui): 

MB ,,Inout.designstudio“ atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis tvarkyti visus dokumentus, 

rengiant projektą „Terasos  ̶  apžvalgos kalvos Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. naujos 

statybos projektas“. Gauti visus reikalingus leidimus ir/ar sutikimus (Nacionalinė žemės tarnyba, 

valstybės įmonėje Registrų centre, AB „ESO“, visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, tame 

tarpe seniūnijoje ir t. t.), specialiąsias technines prisijungimo sąlygas ir reikalavimus iš atitinkamų 

institucijų, sudaryti sutartis, talpinti visus reikalingus dokumentus informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“, atlikti visus reikiamus derinimus, pasirašyti su tuo susijusius dokumentus, 

patvirtinti pateikiamų dokumentų tikrumą elektroniniu parašu, atstovauti Statytojui pateikiant 

prašymą gauti statybą leidžiančius dokumentus, gauti projektui  „Terasos  ̶  apžvalgos kalvos Sodų 

g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav. naujos statybos projektas“ statybą leidžiančius 

dokumentus, atlikti kitus, su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius, veiksmus.  

Įgaliojimas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai. 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                            Vitas Gavėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Ražinskienė, tel. (8 342) 60 029, el. p. audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt 

 2023-02-    Nr. (07) (2.14) SD- 

 

mailto:savivaldybe@vilkaviskis.lt






Žemės sklypų formavimo projekto
sprendinių brėžinys

Vilkaviškio rajono savivaldybėIniciatorius (-ai):

Organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybė

Projekto rengėjas: ***

Žemės sklypo adresas: Marijampolės apskr., Vilkaviškio rajono sav., Vištyčio sen., Vištyčio
mstl., Sodų g. 2A

Žemės sklypo (sklypų)
kadastro Nr.(plotas, ha):

b/n (0,1000ha)

Brėžinys sugeneruotas: 2022-09-28

Situacijos schema, lapų išdėstymas



Sutartiniai ženklai

Žemėlapyje naudojamų duomenų autorių teisės
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ministerijos
ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis
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UAB Geolis  Leidima 3378951 

 pr. 363A, Kauno m., Tel.+370-620-39439. El. p  info@geolis.lt   
305977775 LT100014690719 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terasos -  
II  projektiniai  geotechniniai tyrimai 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

s: Linas Pasmokis  

 

 

 

 

 

 

registre: 45877 2023 

 

Kaunas, 2023 m.
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I.  

UAB ,,Geolis  (l 3378951 2-02-07) 

u  2023  

geologinius ir geotechninius tyrimus projektuojam  terasos - 

,  

Tyrimo ploto centro 6035950, Y=416425. 

Tyrimai atlikti pagal vadovaujantis STR 1.04.01:2011 ir 

 (1 priedas). Statinio kategorija  neypatingasis statinys. 

 tikslas - 

reikalingas  statini  projektavimui. 

Tyrimo metodika - 

vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011, EN 1997-

EN ISO 22475-1:2007. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 

reikalavimus.  ir -1:2018, LST EN ISO 

14688-2:2018. 

-175. 

 

-  geologiniai darbai: 

G  

Lauko  (1-5 pav.) nurodytose vietose, sukamuoju-

3 

(7 priedas).  

 

 

 

priede Nr. 3
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Laboratoriniams tyrimams paimti 5 (penki) grunto bandiniai

22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus. 

Laboratorijoje nustatyta g 5 bandiniai), poringumo koeficientas (5 

bandiniai), tankis (5 bandiniai 5 bandiniai 5 bandiniai

takumo ribos (3 bandiniai), filtracijos koeficientas (sutankinto grunto) (2 bandiniai). tyrimai 

ius tyrimus atliko D. 

 patvirtino vyr. specialistas S. Gegieckas.  

Nustatyti IGS geotechniniai parametrai, pagal STR 1.04.01:2011 privalomi antrai geotechninei 

10 
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 Linas Pasmokis. us 

. . 

 

 

II. BENDRIEJI DUOMENYS 

sklypas yra  lygus. Sklypo reljefas kinta nuo 181,80 

m iki 182,55 m ir    kryptimi 

apie 80   

oje

kalvotame fliuvioglacialiniame masyve. 

S : 

 Sklypo reljefas pakeltas   supilti ar perstumdyti vietiniai gruntai

 clSaFl). 

 

III.  

 

Technogeniniai dariniai (t IV) 2,0  2,4 m gylio. Tai labai pur s 

ir vidutinio tankumo  molingi clSaFl). Visi supilti 

 

 2,0  2,4 m (abs. a. 

180,00  180,15 

m i-molingai i i ai (grSaFW). 

 

IV.  

2023   

nepasiektas. 
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V.  

 

Nr. 
IGS  Sluoksnio 

storis (m) Pastaba 

1  (grclSaFl)
 0,5 0,8  

2 
 (clSaFl), tamsiai 

 
0,45 1,0  

3  (grclSaFl)
 0,6 0,8  

4 -  
(grSaFW)  0,7 2,7  

5 -  
(grSaFW)  1,3 2,9 . 

Sluoksnio padas nepasiektas 

 

VI.  

 

Priedas Nr. 10). 

s, poringumo 

koeficientas e, gamtinis  w, takumo rodiklis IL, filtracijos koeficientas (sutankinto grunto) kf 

rezultatus (Priedas Nr. 6). 

qc fs 

 qc  

E0 

 

 

1997  

 labai 

 

 

. 

VII.  

 

 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 



Terasos - , projekto parengimas. 
Projektiniai i                                                                                      

7 

VIII.  

1.  statini  statybai. Sklypo 

. 

2. Vi lyje (iki 2,0  2,4 m gylio) supilti (ar perstumdyti)  (IGS-1) ir 

vidutinio tankumo (IGS-3)  -2) molingi  

vidutinio tankumo (IGS-4)  (IGS-5) -molingai gerai 

 

3. Hidr  paprastos. P ,0  

 SMo; 

  

4. -4) ar tankius 

(IGS-  2,4 m gylio. 

 

 apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines  mechanines savybes. 

5.  

 

6. lyje  (  SMo; SDo), kurie pagal savo 

aujai  

 

7.  

8.  
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1.  
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Priedas Nr. 2.  
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Priedas Nr. 3. Tenzozondo (Nr. GL 0423) kalibravimo liudijimo (Nr. 103431-1-5) kopija 
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Priedas Nr. 5.  

 LKS-94  
 LAS 07  

    Linijinis 
   

   

 

Pavadinimas -94)  
x y z 

Gr.CPT-1 6035953.36 416422.98 182.40 
Gr.CPT-2 6035944.38 416422.77 182.05 
Gr.CPT-3 6035950.86 416429.97 182.25 
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Priedas Nr. 6. rezultatai 
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KITO INŽINERINIO STATINIO, TERASOS  SODŲ G. 2A, VIŠTYČIO MSTL., 
VILKAVIŠKIO R. SAV.,  STATYBOS PROJEKTAS PROTOKOLAS 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 

2023-04-07 

1. Apie projektinius pasiūlymus rengiamam projektui buvo paskelbta Vilkaviškio  rajono 
savivaldybės interneto tinklalapyje.  

Viešajame susirinkime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas Kazys Kiaulakis, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja 
Jurga Grigaliūnaitė ̶  Milovanov, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir 
strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Ražinskienė, Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 
Dainius Čeplikas, MB „Inout.designstudio“ projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, architektė Simona 
Gaigalaitė ir gyventojai. 
2. Statytojas 2023-03-24 prie statybos sklypo ribos pastatė stendą su būsimo susirinkimo 

informacija, jis buvo laikomas 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto 
svetainėje paskelbimo dienos. 

3. Buvo paskelbta, kad su projektiniais pasiūlymais buvo galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 
2023-04-03, Vilkaviškio rajono savivaldybės patalpose (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), darbo 
dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.vilkaviskis.lt. 

4. Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projekto galėjo teikti 
projektuotojui - projektuotojui raštu adresu: Polocko g. 56-59, Vilnius; el. p.: mindaugas@sksp.lt 
iki viešo susirinkimo 2023-04-03, tel.+370 618 38 182. 

5. Per šį laikotarpį visuomenės atstovai pasiūlymų nepateikė.  
6. 2023-04-03 dieną 15 val. viešinimas vyko nuotoliniu būdu. Susirinkime dalyvavo užsakovo 

atstovai. 
7. Viešinimo metu dėl projekto sprendinių pastabų buvo gauta, pastabos pateiktos viešinimo 

protokole. 
Priedai:  

1. Skelbimo Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje nuoroda: 
https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/projektiniu-pasiulymu-
viesinimas/ 

2. Stendo, pastatyto prie statybos sklypo ribos, nuotraukos. 
3. Viešo susirinkimo protokolas dėl parengtų projektinių pasiūlymų.  

 

 

Projekto vadovas                                                                                                Mindaugas Gaigalas 



KITO INŽINERINIO STATINIO, TERASOS  SODŲ G. 2A, VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO R. 

SAV.,  STATYBOS PROJEKTAS PROTOKOLAS 

2023-04-07 

Susirinkimo pirmininkas: MB „Inout.designstudio“ statinio projekto vadovas Mindaugas Gaigalas 

Susirinkimo sekretorė: MB „Inout.designstudio“ statinio projekto architektė Simona Gaigalaitė. 

Projektinius pasiūlymus parengė: MB „Inout.designstudio“. 

Dalyvavo: Vilkaviškio rajono savivaldybės mero patarėjas Kazys Kiaulakis, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė ̶  Milovanov, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Audronė Ražinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio 

planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Čeplikas, MB „Inout.designstudio“ projekto vadovas 

Mindaugas Gaigalas, architektė Simona Gaigalaitė ir gyventojai. 

SVARSTYTA: 

Kito inžinerinio statinio, terasos  Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav., statybos projekto projektiniai 

pasiūlymai. 

Pranešėjas Simona Gaigalaitė pristatė projektinių pasiūlymų sprendinius. 

Susirinkimo metu aptarti sprendiniai.  

 

PATEIKTOS PASTABOS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IŠ VISUOMENĖS ATSTOVŲ:  

 

NR. KLAUSIMAI ATSAKYMAI 

1. Ar galima atsisakyti vėliavų stovų? Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę atsisakyti vėliavos stendų. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Numatyti vieną vėliavos stiebą prie 

projektuojamos terasos, bei jos apšvietimą. 

2. Prašoma padididnti žaliųjų zonų plotus terasoje. Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę padididnti žaliųjų zonų plotus 

terasoje. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Pritariame pateiktam prašymui. 

3. Siūloma vizualiai blokuoti vaizdą (žalia augalų 

linija) nuo rytinėje sklypo dalyje esančio 

kaimyniniame sklype nepatrauklaus pastato. 

Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę suprojektuoti želdinių zoną 

rytinėje sklypo dalyje. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Pritariame pateiktam pasiūlymui. 

4. Siūloma perkelti pandusą iš pietinės terasos 

dalies į šiaurinę dėl patogesnio patekimo skirto 

žmonėms su negalia. 

Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę perkelti pandusą iš pietinės terasos 

dalies į šiaurinę dėl patogesnio patekimo 

skirto žmonėms su negalia. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Pritariame pateiktam pasiūlymui. 



5. Siūloma 2 terasos dalį daryti aukštesnę ir 1 dalį 

– žemesnę. 

Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę 2 terasos dalį daryti aukštesnę ir 1 

dalį – žemesnę. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Pritariame pateiktam pasiūlymui. 

6. Siūloma numatyti lengvos konstrukcijos stogą 

virš terasos. 

Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Su savivaldybės atstovais aptarsime 

galimybę numatyti lengvos konstrukcijos 

stogą virš terasos. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Nepritariame pateiktam pasiūlymui. 

7. Ar bus numatytas apšvietimas projekto apimtyje Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Apšvietimas numatytas terasoje, detalesni 

apšvietimo sprendiniai pateikiami techninio 

projekto apimtyje. 

 

8. Ar numatyta tvarkyti lauko tualeto vietą? Atsakymą pateikia projektuotojai: 

- Atsakymą pateikia užsakovas, savivaldybės 

atstovas. 

Atsakymą pateikia savivaldybės atstovas: 

- Bus rengiamas atskiras projektas dėl esamo 

lauko tualeto sutvarkymo. 

 

Projekto vadovas                                                                                                      Mindaugas Gaigalas 

Sekretorė                    Simona Gaigalaitė 



DALYVIŲ SĄRAŠAS 

2023-04-07 

Projekto pavadinimas: KITO INŽINERINIO STATINIO, TERASOS  SODŲ 
G. 2A, VIŠTYČIO MSTL., VILKAVIŠKIO R. SAV.,  STATYBOS 
PROJEKTAS PROTOKOLAS 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Adresas/Tel. Nr./el. paštas Parašas 

1 Mindaugas Gaigalas 

MB„Inout.designstudio“ 

Projekto vadovas 

Pagojuko ½, Vilnius, tel. Nr. 861838182, 
mindaugas@sksp.lt 

 

2 Simona Gaigalaitė 

architektė 

simina@sksp.lt, Polocko g. 56-59, 

Tel. Nr. 866435648 

 

3 Vilkaviškio rajono 
savivaldybės mero patarėjas 
Kazys Kiaulakis, 

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

kazys.kiaulakis@vilkaviskis.lt 

tel. Nr. +37034260193 

Viešinimas 
vyko nuotoliniu 
būdu 

4 Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 
strateginio planavimo 
skyriaus vedėja Jurga 
Grigaliūnaitė ̶  Milovanov, 

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt 

tel. Nr. +370 342 60 199 

Viešinimas 
vyko nuotoliniu 
būdu 

5 Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 
strateginio planavimo 
skyriaus vyriausioji 
specialistė Audronė 
Ražinskienė 

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis 

 +370 342 60 029 
 audrone.razinskiene@vilkaviskis.lt 

 

Viešinimas 
vyko nuotoliniu 
būdu 

6. Vilkaviškio rajono 
savivaldybės 
administracijos Investicijų ir 

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis Viešinimas 
vyko nuotoliniu 
būdu 



Posėdžio pirmininkas 

Posėdžio sekretorė      

 Mindaugas Gaigalas       

Simona Gaigalaitė 

strateginio planavimo 
skyriaus vyriausiasis 
specialistas Dainius 
Čiaplikas 

dainius.ceplikas@vilkaviskis.lt 

tel. +370342 60 029 





"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-02-14 15:52

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: KAROLIS STRAVINSKAS

GKP: 1GKV-1300

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230202-007984

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230202-007984

Pavadinimas: Sodų g. 2A Vištytis

Adresas: Sodų g. 2A Vištytis

Prašymo teritorija: 0.20 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiškinamasis.pdf, Sodu_Vistytis.pdf, Užsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (97)

EDT grupė: Vilkaviškio r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (98)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VIRGINIJA URBANAVIČIŪTĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Sodu_Vistytis.dwg

Pridėti dokumentai: Aiškinamasis.pdf, Sodu_Vistytis.pdf, Užsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-02-02 14:50:38 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-02-14 15:47:21 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.



Gautas EDR: Sodu_Vistytis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Sodu_Vistytis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Sodu_Vistytis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilkaviškio vandenys“ (112)

Gautas EDR: Sodu_Vistytis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ "Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Sodu_Vistytis.dwg
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMOS VIETOS RIBOS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

„Terasos - apžvalgos kalvos Sodų g. 2A, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r.
sav., naujos statybos projektas“

Situacijos schema

P22-20-TDP-BD-SS-01
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