| N Architecture Construction Engineering

Kultiiros paskirties pastato, Gedimino g. 69,
KaiSiadorys, statybos projektas Lauko elektroniniai
rySiai. Nauja statyba. Ypatingasis statinys

PROJEKTO PAVADINIMAS:

ADRESAS:

SKLYPO UNIKALUS NR.:

SKLYPO KADASTRINIS NR.:

UZSAKOVAS:

STATYTOJAS:

STATINIO KATEGORIJA:

STATYBOS RUSIS:

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS:

PROJEKTAVIMO DARBU STADIJA:

Kultiiros paskirties pastato, Gedimino g. 69,
KaiSiadorys, statybos projektas

Gedimino g. 69, KaiSiadorys

4400-1598-2055
4918/0042:14

KaiSiadoriy rajono savivaldybé

KaiSiadoriy rajono savivaldybé

Ypatingasis statinys

Nauja statyba

Kultiiros

Techninis projektas

DALIS: Lauko elektroniniai rysSiai
LAIDA: A
BYLA: IN2329-01-TP-LER
Direktorius S ioetreereeter~—""  Marius Matliukstis
AV. Parasas
PV Jolanta Stefanovi¢ A 2232
PDV Rolandas Setkauskas 19033

2024 m.



Kultiiros paskirties pastato, Gedimino g. 69,
KaiSiadorys, statybos projektas Bendroji dalis. Nauja
Architecture Construction Engineering

statyba. Ypatingasis statinys

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. | Bylos (segtuvo) ) o
Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD A [Bendroji
2. SP A [Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)
3. SA 0  |Architektiriné (statinio architektiira)
4, SK 0 Konstrukciné (statinio konstrukcijos)
5. SK-S 0  |Konstrukciné. Sprendiniy detalieji skaiciavimai
6. LVN A [Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo
7. VN o |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
8. SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
9. E A [Elektrotechnikos
10. ER o0 [Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
11. LER A [Lauko elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
12. AS 0 |Apsaugines signalizacijos
13. GSS o |Gaisro aptikimo ir signalizacijos
14. PVA 0 |Procesy valdymo ir automatizacijos
15. ST A Silumos gamybos ir tiekimo
16. GS o |Gaisrinés saugos
17. SO A [Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
18. KS 0 [Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
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BYLOS ZINIARASTIS

Eil VB ylos Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. LER A Lauko elektroniniai rySiai
TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo lef 4 | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
IN2329-01-TP-LER-PDSZ 1 A Projekto dalies sudétis
IN2329-01-TP-LER-AR 2 A AiSkinamasis raStas
IN2329-01-TP-LER-TS 4 A Technings specifikacijos
IN2329-01-TP-LER-SZ 1 A Sanaudy Ziniarastis
BREZINIU ZINIARASTIS
N Lapy . e ..
Brézinio Zymuo ok Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
IN2329-01-TP-LER-B-01 1 A Sklypo planas su elektroniniy rysiy
tinklais M1:200
IN2329-01-TP-LER-B-02 1 A Kabeliy sujungimo schema
PRIEDAI
Eil. . ..
Nr Priedo pavadinimas Lapy sk. Pastabos
1. AB“Telia* iSkélimo salygos 3
2. VS]“Placiajuostis internetas* projektavimo salygos 2
3. PDV kvalifikacijos atestatas 1
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektas atliktas ir atitinka Lietuvoje galiojan¢iy normy ir taisykliy reikalavimus, tarp jy gaisro ir
saugumo technikos, naudojamy prietaisy instrukcijas, §iuo metu galiojancias normas ir taisykles:
1.Elektroniniy rysiu (telekomunikaciju) dalies privalomieji dokumentai:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m vasario 3 d., jsakymu Nr. 1-22. Galiojanti suvestin¢ redakcija:2023-10-27
3. Elektroniniy ryS$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyme¢jimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés patvirtinta
Lietuvos Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d., jsakymu Nr. 1V-978.
Galiojanti suvestin¢ redakcija:2024-05-10
2.Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai:
. Privalomieji dokumentai;
. LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai*
. EIA/TIA-568 - kabeliavimo standartas;
. Struktiirizuoty kabeliniy sistemy jrengimas - EN 50173;
. Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas - EN50174-1;
. Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3.
. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;
. ES direktyvos 2014-35,-ES, 2014-30-ES, 1999-5-EB
. ES reglamentai (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr. 765-2008
10. Projektas atliktas su programine jranga: Microsoft Word 2019, Zwcad 2018
3.Techniniai rodikliai:
1. Projektuojamo vamzdzio ilgis: 11 m
2. Projektuojamy Suliniy kiekis: 1 vnt.
3. Naujos kabeliy movos 2 vnt
4.Projektiniai sprendimai:

Projektas atliktas vadovaujantis AB ,, Telia Lietuva* iSduotomis techninémis saglygomis Nr. 2-1-0434/24
ir VS]“Pla¢iajuostis internetas projektavimo salygomis Nr.20241003. Prie§ pradedant statybos darbus
sklype adresu Gedimino g. 69, KaiSiadoryse, reikia perkelti Sulinj nr. 171 ir jvada i pastata su juose
esanciais kabeliais:

1. LTC 12x1 x0.125; Telia Lietuva, AB;

2. TPP 10x4x0.4; Telia Lietuva, AB;

3. TPP 10x2x0.4; Telia Lietuva, AB;

4. Ericsson GRCLDV 24 G.652(4x6f); VS ,,Placiajuostis internetas‘ kabelis.

Ant esamo rysiy kanalo uZstatomas naujas ry$iy Sulinys PTS1, nuo kurio klojami nauji jvadai j esama
pastatg ir naujas jvadas ] projektuojamg pastata. Vamzdziai klojami grunte 0,7 m gylyje, kasant trans¢ja
mechanizuotu ir rankiniu budu. Visy perkeliamy kabeliy ilgis trumpéja. Esami variniai kabeliai
nukerpami, praveriami naujais rySiy kanalais ir sujungiami panaudojant lygiagretuojancias varinio kabelio
sujungimo movas. RAIN optinis kabelis Ericsson GRCLDV 24 G.652(4x6f) atjungiamas déZut¢je KS3,
iSveriamas per esamg rySiy kanalg ir jvedus ] pastatg nauju rySiy kanalu, sujungiamas dézutéje KS3. AB
Telia optinis kabelis atjungiamas ODFe (esantis vieSojoje bibliotekoje), iSveriamas per esamg rysiy kanalg
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ir jvedus ] pastatg nauju ry$iy kanalu, sujungiamas ODFe. Atlikus kabeliy montaza, biitina atlikti kabeliy
elektrinius matavimus, pateikti trasos iSpildomaja geodezin¢ nuotrauka.

Sklype projektuojama nauja ry$iy jvado trasa i projektuojamg pastata (vamzdis HDPE d100). Vamzdzio
jvedimo ] pastatg vietg tikslinti statybos metu. Jvadinis vamzdis uzZvedamas ] pastatg ir uzbaigiamas
virdtinkine jvadine déZute. Sioje projekto dalyje sprendziami tik lauko telekomunikacijy tinklai.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, kabeliai, montazinés medZiagos ir
gaminiai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
salygas. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos
techniniy reglamenty reikalavimy. Rangovo atlikty darby geodezin¢ iSpildomoji nuotrauka turi biiti
parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos apraSas‘ reikalavimais. Visa inZineriné jranga turi
biti montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galinCius jtakoti | gamintojo garantinius
isipareigojimus, biiti sertifikuota Europos sgjungoje ir tenkinti CE Zenklinimo reikalavimus.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiroje naudojama aparatiira ir (arba) jrenginiai, rysiy kabeliai ir laidai turi
atitikti galiojanCius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — FEuropos
standartizavimo  komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos
telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy
sajungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty
tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus. Visa inZineriné jranga turi biiti montuojama pagal
gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galinCius jtakoti | gamintojo garantinius jsipareigojimus, biiti
sertifikuota Europos sgjungoje ir tenkinti CE Zenklinimo reikalavimus.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti ] vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i$laikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje biukl¢je.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

Technings specifikacijos nepakeic¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar
kiti normatyvai, biitina vadovautis tais dokumentais.

1.Jungiamoji mova kabeliui TPP 10x4x0.4.

Lygiagretavimo jungtis 10x4 kabeliui TPP 10x4x0.4.

Skirta nenutraukiamam kabelio pakeitimui, suderinama su AB “Telia Lietuva®“ tinklo elemento TPP
10x4x0.4 kabeliu. Komplektas susideda i8: jungties 10x4 su uzpildu lygiagretavimui, klijai Sakotinei movai
1 kompl.

2.Jungiamoji mova kabeliui TPP 10x2x0.4.

Lygiagretavimo jungtis 10x2 kabeliui TPP 10x2x0.4.

Skirta nenutraukiamam kabelio pakeitimui, suderinama su AB “Telia Lietuva®“ tinklo elemento TPP
10x2x0.4 kabeliu. Komplektas susideda i8: jungties 10x4 su uzpildu lygiagretavimui, klijai Sakotinei movai
1 kompl.

3.HDPE vamzdis

Lygus HDPE tipo vamzdis, skirtas rySio kabeliy apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy 100mm iSorinio
skersmens. Sienelés storis ne maziau 3,6mm MedZiaga — polietilenas, aukSto spaudimo, atlaikantis ne
mazesn¢ kaip 1250 N / 20 cm mechaning apkrova pagal EN 50086-2-4 arba lygiavert] standartg. VamzdZio
vidiné sienelé lygi; Vamzdzio iSoriné sienelé lygi. Darbo temperatiira -30 — + 75 °C.

4.Rysiy kanalizacijos $ulinys RKS-2 tipo

Tipinis gelZbetoninis telekomunikacijy Sulinys, skirtas kabeliams jtraukti j kanalizacijos vamzdZius,
kabeliy sujungimui, kabeliy parametry matavimui, kabeliy remontui ir pan. Sulinio forma- Ziedinio tipo.
I¥matavimai nemaziau RKS-2 tipo. Komplektuojamas su liukais, kabeliy iSguldymo konsolémis ir
konsoliy tvirtinimo kronsteinais bei reguliavimo Ziedais. Liukai turi biti tiekiami pilnai sukomplektuoti. |
komplekta turi jeiti du dang€iai : vidinis (uZrakinamas) ir iSorinis. Automobiliy aikStel¢je numatyti
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plaukiojancio tipo liukus 40t apkrovai su uzraSu MTT, Zalioje vejoje numatyti metalinius liukus 12.5t
apkrovai su uzrasu MTT.
S.Ivadiné rySiy dézé
Metaliné su durelémis ir uzraktu, montuojama sienoje.
6.Instaliacinés ir papildomos medziagos
Nedegi medZziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uZtaisymui sienose ir
perdengimuose. Tvirtinimo, montavimo, pagalbinés, markiravimo medZiagos — visos instaliacijai atlikti
reikalingos medZziagos, kurios reikalingos atlikti instaliacijg pagal Sio projekto reikalavimus. Visy
irengimy montavimo vietas tikslinti darbo projekto rengimo metu.
Bendrieji reikalavimai darbams
Statytojas (uZsakovas) arba Zemés darby vadovas privalo:
1. Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir
statinio nuZymeéjimo aktga su schema. Ant bréZiniy, prie§ vykdant darbus, privaloma techninés prieZitros
atstovo zyma "LeidZiama vykdyti".
2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZios, pranesti imonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti  vietg.
3. Zemés kasimo vietoje, prie§ vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus atviru arba uZdaru bidu,
pazymeéti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nustatyti jy paklojimo gylj, paZymeéti
nekilnojamy kultliros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti inZinerinius
tinklus, statinius, saugoting dirvoZemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.
4. Nepradéti Zemes kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas
leidime kasti Zem¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
5. Prie§ Zemés kasima, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones.
Klojant naujus inZinerinius tinklus veikian¢iy inZineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreciai arba
susikirtimuose), Zemés kasimo darbus atlikti rankiniu budu, dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti Siy organizacijy nurodymus.
Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
ISkasos keliy vaZziuojamoje dalyje Zeme uZpilamos prizitrint keliag naudojancios jmonés atstovui.
UzZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip
pries parg.
Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.
Kabeliy, vamzdZiy paklojimo gylis turi biiti nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio altitudémis.
Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rysiy statinius, turi biiti laikomasi juose
naudojamy aparatiiros ir (arba) irenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy.
Statybos darbai turi biiti atlieckami pagal statytojo uZsakymu parengta darbo projekto dokumentacija.
Darbo projekta rengia techninio projekto rengéjas.
Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu
atsizvelgiant ] techninés priezitiros atstovo ir darby vykdytojo nuomong¢. Rangovas, vykdantis statybos
darbus, turi turéti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestatg ir atestuotus specialistus Siy darby
vykdymui.

7.Zemés darbai
7.1. Zemés kasimo ir uzkasimo darby apibiidinimas
Tiesiant rySiy kabeliy kanalus, paprastai atliekami Sie Zemés darbai:

e iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaziuojamoji dalis;

kasamos duobés ir trans¢jos;
jrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranSéjoms;
uzpilamos duobés ir tran$¢jos;
sutankinamas gruntas;
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e pakraunama ir iSveZama atlieckama Zeme¢;

¢ iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai;

e pragreziamas arba prakalamas gruntas atliekant kabeliy kanaly tiesima uzZdaru budu.
7.2. Tran$éjy kasimas, uzkasimas rankiniu ir mechanizuotu biidu
Tran$¢joje atliekamy darby etapai:
A —kasimas ir akmeny iSrinkimas;
B —iSlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
C — pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
D — galutinio uZpylimo sluoksnio formavimas.
Transéjy kasimas vamzdziy paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu biidu. Pries kasant trans¢ja
statybos darby zonoje dirvoZemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius, atstatomas.
Baigus darbus atstatomas aplinkos gerbiivis.
ISkastas gruntas pilamas ant tranSéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trans¢jos briaunos.
ISkasta trans$éja apvaloma nuo akmeny, Siuk$liy, jruoSiamas dugno pagrindas i§ purios Zemés 10 cm
storio, 0 molyje arba priemoliuose — smélio pagrindas.
Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZiama:
piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
priesmélivose iki 1,25 m gylio;
priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio;
elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu btidu.
Tran$éjos uzpilamos iSkastu gruntu - be akmeny ir statybiniy Siuksliy.
7.3. Tankinimas
Jel projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu buidu. ISimtis galéty biiti daroma, jei dél
tankinimo sumazéty grunto keliamoji galia. Kiekvienas uzpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy
storis sluoksnis po 20 - 30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo
uzpylimo sluoksnis tankinimas tada, kai jis siekia bent iki pusé€s vamzdzio. Tankinama labai atsargiai, kad
vamzdis nepajudeéty i vietos. Gruntas tankinamas iki k = 0,98 keliy zonose ir k = 0,95 kitose darby
vykdymo vietose.
Pries pradedant darbus, trasoje esantys medZiai ir Suliniy landos apsaugomi, kad nebiity uzpilti Zeme ir
nuo transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy paliekamas laisvas privaziavimas.
Normaliam pésCiyjy ir transporto eismui uZtikrinti per griovius turi buti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai
gatvése turi buti apskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose ] kiemus — 7 tony.
Tiltelis turi buti tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natiiralaus grunto uz §laito. Po transporto tilteliais grioviy
Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

8.Rysiu kabeliy kanaly sistemos (RKKS) jrengimas

8.1. Bendri reikalavimai RKKS
Klojant RKKS, kai atlieckami Zemés kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo, statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 ,,Statybos darbai* reikalavimus,
statytojui (uZsakovui) parengus statinio projekta, gavus leidimg statybos darbams bei pateikus kitus
reikalingus privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti.
RKKS galima pradéti naudoti tik visiSkai ja jrengus bei komisijai pasiraSius statybos uzbaigimo akta
statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka.
Rysiy kabeliy kanalas — 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas rySiy kabeliams jverti ir (arba)
iSverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejy Suliniy arba tarp Sulinio ir statinio ar kity susijusiy
irenginiy (kolektoriy, Sachty, riisiy, skirstomyjy spinty, stulpeliy ir kt.).
Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — sistema, sudaryta i§ kanaly, Suliniy bei kity jrenginiy (Suliniy
liuky, gelZbetoniy dangCiy, uzrakty, rySiy kabeliy atramy, gembiy, gelzbetoniy reguliavimo ziedy ir kt.),
skirta rySiy kabeliams jverti ir (arba) iSverti, sujungti ir naudoti po Zeme neatliekant Zemés kasimo darby,
taip pat tilty ir keliy (gatviy) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroniniy rysiy jrenginiams jrengti
ir jiems apsaugoti.
Sulinys — poZzeminé kamera, skirta ry$iy kabeliy kanalams jrengti bei ry$iy kabeliams juose jverti ir (arba)
iSverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems ry$iy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.
Vamzdynas — vamzdZziy, skirty rySiy kabeliams tiesti, sistema.
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Skirstomasis punktas — vieta, kurioje jrengiami elektroniniy rySiy jrenginiai (perjungimo (komutavimo)
jrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonés ir kt.), skirti fiziniam elektroniniy rySiy inZineriniy tinkly ir
(ar) sistemy sujungimui (patalpa, niSa, skirstomoji spinta, skirstomoji dézute, stulpelis ir kt.).

8.2. RKKS montavimo darbai

Klojant RKKS, trans¢jos dugnas turi buti iSlygintas, akmenys ir skalda iSvalyti nuo tranSéjos dugno.
ISlyginimg kontroliuoti taip, kad kanalizacijos vamzdis gulty j transéjos dugng visu savo ilgiu. Trans¢jose
su kietu, akmeniniu arba uolétu gruntu, jy dugne pilamas 5-10 cm storio puraus grunto sluoksnis, kad
apsaugoti vamzdZzius nuo mechaniniy pazeidimy.

Tran$¢jos planavimg atlikti tokiu biidu, kad visais atvejais vamzdynas turéty nuolydj i vieng arba du
Sulinius ir kad nesusidaryty vietiniy jdubimy, kuriuose galéty susikaupti vanduo ir purvas. Maziausias
vamzdyny nuolydis ] apZiiiros jrenginiy pus¢ turi biiti ne maZesnis kaip 3—4 mm vienam protarpio metrui.
Vietovéje, turincioje natiiraly nuolydj, vamzdynus kloti viename gylyje, tik jvadus 10 m atstume nuo
kiekvieno Sulinio jgilinti papildomai. Vietové¢je, neturincioje natiiralaus nuolydZio, vamzdynus kloti su
nuolydziu ] vieng arba j du Sulinius. Darant nuolyd;j i vieng Sulinj, vamzdzius prie vieno Sulinio jgilinti
maziausiame leistiname gylyje, o prie kito — didZiausiame. Jei vamzdynus klosime su nuolydZiu j abi
puses, tai maZziausiai jgilinti reikia protarpio viduryje, o prie Suliniy — didziausiame gylyje, atsiZvelgiant
vieno metro ilgyje | 34 mm nuolydZio norma.

Klojant kanalizacijos vamzdziy paketus, vamzdZziai guldomi laikantis tarpusavio lygiagretumo, tarpai tarp
vamzdziy turi buti 5 cm, jie uZpilami biriu gruntu. VamzdZiai jvedami j Sulinio gala, pneumatinio
plaktuko arba kiijo pagalba iSdauzant juose atitinkamo dydzio arkas ar skyles.

Baigus darbus kabeliai turi biiti patikrinti ir suzenklinti.

Rengiant darbo projekta bitina patikslinti kabeliy trasas ir adresus.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisykliy, LR Statybos techniniy
reglamenty.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, skydai, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai
turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi buti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés > Mato — Papildomi
L Zymuo Kiekis
charakteristikos vnt. duomenys
1. | Kabeliy sujungimo mova TS-1 kompl 1 kab.TPP 10x4x0.4
2. | Kabeliy sujungimo mova TS-2 kompl 1 kab.TPP 10x2x0.4
3. | Vamzdis HDPE d100 TS-3 m 11
4. | RKKS Sulinys RKS-2 tipo TS-4 kompl 1
5. | Metalinis liukas 12.5t apkrovai su uZraSu TS-4 vnt 1
MTT
6. | Ivadin¢ dézute TS-5 vnt 1
7. | Montavimo medziagos TS-6 kompl. 1
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil.or. Pavadinimas ir tf:chnlnes Zymuo Mato Kiekis Papildomi
charakteristikos vnt. duomenys
1. | Trasos nuZymé¢jimas TS-7 kompl. 1
2. | Trans¢jos 0,7 m gylio ir 0,4 m plocio
. Lo © . _ TS-7 m 11
kasimas ir uZkasimas mechanizuotu biidu
3. | VamzdZzio  paklojimas  tranS$éjoje  ir
uzvedimas ] Sulinius (jskaitant Zemés darbus
rankiniu budu prie veikianc¢iy komunikacijy, TS-7 m 11
smelio iSlyginamajj bei pirminio uzZpylimo
sluoksnius)
4. | RKS-2 g/b Suliniy montavimas (jskaitant
Zemés darbus ir pagrindg po Suliniu, liuky TS-7 kompl. 1
montavima)
5. | Kabeliy sujungimas movy pagalba TS-7 movos 2
6. | Ivadinés déZutés montavimas sienoje TS-7 vnt. 1
7. | Kabeliy elektriniy parametry matavimai TS-7 kompl. 1
8. | Geodezinés nuotraukos atlikimas TS-7 kompl. 1
A 2024-11 Pasikeitusi pastato vieta
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis
IN ACE®, UAB
im.k.300935637
Kval. patv. Adresas: Saulétekio l. 13 Kultiros paskirties pastato, Gedimino g. 69,
dok. Nr. Avchitecture Constuction Engineerng (el +3706 360 1000 KaiSiadorys, statybos projektas
info@inace.lt, www.inace.lt
A2232 |PV |]. Stefanovic 2024 06 Laida
19033 |PDV |R. Setkauskas | Jzrzzze—| 2024 06 o
Sanaudy Ziniarastis A
Statytojas ir (arba) uZsakovas Lapas | Lapy
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybé IN2329-01-TP-LER-SZ, 1 |




ﬂy@/ iy | 1 : [ 1 SUTARTINIAI INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAI SITUACIJOS SHEMA
1 Esamas apsvietimo tinklo kabelis 8
Esamas elektros tinklas
I / I 1 1 ( 1 \ Esamas rySiy kabelis
83,40 v——— Esamas vandentiekio tinklas
/” ® Ok ! 1 /\ Esamas Silumotiekio tinklas
4 Q " Esamas nuoteky $alinimo tinklas
: Vjetoji jstaiga Pladiajposyls internia 6 Bttt - Esamas lietaus nuotakyno tinklas
PRITARTA 3.0 SUTARTINIAI INZINERINIAI ZYMEJIMAI
eSdarby prac !|/lx‘l| Ef(l\':\‘r'\h\l‘:" l:‘:'\';ll:‘: l‘v uL\‘ ":‘l\::l:“ :r“[:‘l\g”n IWAVRGE pstafgos Projektuojamas vandentiekio tinklas
rbus Kabehio apsaugos zonoje sy kdyti rankigin badu, dalyvaujant jstaigos atNoyvui Vandentiekio tmqu apSaUgOS zona
| 1" I 1" I == |_{ === Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
| .Pladiajuostis intemetas™ ALVY ASE}'{QA’?&BZJS"“ Lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona
11 Specipdistay| 117 GrRazys Il 1 F1 Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas
Alvvdgs Grazyy 55 GRAZ S Da’t?\2024 11.07 Buitiniy nuoteky apsaugos zona
6 434, 24 +02'00
" 1" 355 p====3b E 1==== Proj. kabeliné elektros linija HDPE vamzdyje
0 0 i £ Proj. ap$vietimo kabeliai HDPE vamzdyije
3 /" /A |Elektros tinkly apsaugos zona s
T 1 1 RO Projektuojama rysiy kabeliy kanaly sistema HDPE vamzdelyje EKSPLIKACIJA
Iy e & . Nr. Pavadinimas Pastabos
! RySiy kabelly apsaugos zona 1 Proj. kultdros paskirties pastatas Nauja statyba
3.58 ‘ Projektuojami Silumos tinklai 2 Esamas bibliotekos pastatas Esamas
1 1 I + + + + =———am ) 3 Automobiliy stovéjimo aikstele Rekonstravimas
+ + o+ o+ — Silumos tinkly apsaugos zona i 4 Atlieky konteineriy aikstelé Esama
" | + + 4+ + 5 Dviraéiy saugojimo vieta Projektuojama
X: 6 5 ‘130 6 Rikymo vieta (stoginé) Projektuojama
I f < - + '+ BENDRIEJI RODIKLIAI
I g @ 5 1+ 1 Sklypo plotas 4471 m?
+ o+ o+ o+ _+ A5 B 2 Sklypo uzstatymo intensyvumas 0.32koef. (pagal BP<1.6)
Ly o+ o+ o+ o+ o+ o+ o4 + o+ 3 Statiniy uzimamas Zemeés plotas 1322 m?
+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ ) 4 Sklypo uzstatymo tankis 30% (pagal BP<80%)
+ §_3J30 + + + 4+ o+ _Tol (. AB poteminii rySiu g ,m,w/ 84 4 { 5 Priklausomujy Zeldyny plotas proc. 21% (919 m?) 215%
S 4 b+ 4 CUOE RN TA /" ﬁ : : | , (/- , ! ' . SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
+ + + + Pried 3 paras iki darby prad? psbatina paimti ' 4 g 7 i \ — Sklypo riba -
3 78 + + + 65 Radtidha sutik kasimyg darb. X - i e | ' ' — aretimy skiypy ribos
N\ + + Sitaha bl ‘""': SN "L/ " ~] ¢ . =='''== Kelios juosto (sklypo) riba
i 8 h + + e p. ligita rutkauskieneiltelia it f; e, 0 N - — Statlnlq Statybos zona
+ + Paradas « Vyraujanti statiniy uzstatymo riba nuo esamo krasto kelio Nr. 142
4 +] + + + Dlgltally sngned by Rolandas thvams Krasto kelio Nr.142 KaiSiadorys - Ziezmariai apsaugos zona 50m
+ N\t Q +gady + N Date:2024.11.19 11:11:17 +0200 Projektuojamas pastatas
+ - i + 1Ka Esamas bibliotekos pastatas
r + + + + Aplinkiniai pastatai
+ + o+ 2 Jéjimas j pastatg
) ) + Jvaziavimas j sklypa
00 |vaziavimas j esamg automobiliy stovéjimo aikstele
183 | 83.6 Kertamas medis
' : Esamas medis
Naikinama esama parkavimo aikstelé
! ! 4400 1 5 05 5 Ardomas esamas betoniniy trinkeliy takas
N | ’ 1 } [ Automobiliy parkavimo vieta
58 \\‘ i ¢ At . . . | . . ‘ A — - - s
r m n n utomobiliy parkavimo vieta neijgaliesiems
| I N amine sieneile prie . L8332
33 . ows . - . 83.19 } Elektromobiliy parkavimo vieta
YU o I } jéjimo j rusio patalpas | IR
83.36 g0~ 3 N roj. dviragiy stovai
2 ] ) ° Proj. SiukSliadezé
3 ) L) Proj. suoliukas
: o 2 Proj. véliavos stovas
74 + + 7 6 3 + Krasto kelio Nr.142 Kaigiadorys - Ziezmariai briauna
® 2 s 7
. 1 I + + + . . . - . .. .. . —
Cs A ¢ Ok KS-3719 ; o 7. < tr Topografiniam planui Topografijos, inZinerinés infrastruktiros,
A\ ) L 17 S 4 ! 5 1o 0 % Evaku al teritorijy planavimo ir statybos elektroniniy varty informacingje
%% g ) : g%%) + 4 ., |sistemoje suteiktas numeris: TIIIS1-20240802-049075
1 I . T
- 3:2 13 < A 2024-11 Pasikeitusi pastato vieta
I It | - o : o .
£ < 33 > 83. 0 Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
LN 1 | 3.18 1 Kval. patv. printrimpieoin Statinio projekto pavadinimas:
A dok. Nr. Architecture Construction Engineering  tal 437063601000 - L .
, i m 3 2 . fo@rase, wwwirace Kultdros paskirties pastato, Gedimino g. 69, KaiSiadorys, statybos
/ P 6 A 2232 PV J. Stefanovi¢ projektas
/ 0 N« : 19033 PDV | R. Setkauskas A Stz
| L
. . @QQ 2 Dokumento pavadinimas: Laida
% o
< o e, = \QQ + t“I’ Sklypo planas su lauko rySiy tinklais M 1:200 A
iy o\ 7z OXK + 4
- ° -
ro Z + 4+ o+, Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
+ + + H fy: . . . .
N N f O oLt LT Kaigiadoriy raj. savivaldybe IN2329-01-TP-LER-01 ] ]
L] ' P | :




N
N
N

Esami AB Telia ry3iy kabeliai
LTC 12x1 x0.125

TPP 10x4x0.4
TPP 10x2x0.4

N

Esamas V3] ,,Pladiajuostis internetas® kabelis o \\
: 7,
Ericsson GRCLDV 24 G.652 (4x6f) (@)

(0] \
\\ TELIA dézuté
- . , PTSI (projektuojama)
variniai kabeliai nukerpami,
praverigmi nauja trasa ir sujungiami \ vy
movomis
=~ >
4 > /
/\10 OQ/ ¢ \ Projektucjamas naujas jvadas
Z S A d100
Z 2
5 &
V4
o ~Z N/
RAIN kabelj atjungti dézutéje, istraukti iki /
Sulinio PTS1 ir vél pajungti dézutéje KS3, T, . . “ .
pravérus nauja trasa < R RO 0 Ro RO RO RO —F
L=7m d32
RAIN KS3 dézute /" =T
(esama) % =
Z
Esamas 8ulinys nr.171
< = ikinamas)
31 (nai
TELIA ODF dézute @/ 2 = g o
(esama vieSojoje bibliotekoje) / © \=
R0
@o/
rojektuojamo pastato siena
TELIA 12sk kabel atjungti déZutéje, iStraukti
iki Sulinio PTS1 ir vél pajungti dézutéje,
pravérus nauja trasa
Esamo pastato siena

A 2024-11 Pasikeitusi pastato vieta
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. prastirad ’lxmﬁm Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. Architecture Construction Engineering el +37083601000 L L .
iro@recal, wwwinaca. Kultdros paskirties pastato, Gedimino g. 69, Kaisiadorys, statybos
A 2232 PV J. Stefanovi¢ projektas
19033 PDV  |R. Setkauskas Lotz
Dokumento pavadinimas: Laida
Kabeliy sujungimo schema A
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kaisiadoriy raj. savivaldybe IN2329-01-TP-LER-02 P




Kaunas

g Telia

2024.08.09

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO/PRISIJUNGIMO

SALYGOS
Nr. 2-1-0434/24

Uzsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija
UZsakovo adresas: Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys
Objekto pavadinimas ir vieta: Kultlros paskirties pastatas. Gedimino g. 69, KaiSiadorys, KaiSiadoriy

r. sav.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUL.

1.

5.

Suprojektuoti ir perkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rySiy kanalizacijg ir kabelius,
patenkancius j statybos darby zong. Priedas Nr.1.

Projektuojant elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo darbus pagal galimybes uZtikrinti
nenutrikstamg elektroniniy rySiy tinklo veikimg.

ISmontuoti naikinama rySiy kabeliy kanaly sistema, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. ISmontuotus varinius kabelius, Suliniy liukus pristatyti j Telia Lietuva, AB adresu
Savanoriy pr. 363, Kaunas, +370 (37) 402054, tel . +370 (610) 07903.

Esamoje RKKS yra Telia nuomininko V§| ,Plaiajuostis internetas® kabelis, dél kurio perjungimo
salygy bdtina kreiptis el. p. info@placiajuostis.lt .

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PRISIJUNGIMUI PRIE ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS.

1.1. Suprojektuoti ir pakloti ry$iy jvada | projektuojama pastatg nuo perkelto rySiy Sulinio nr. 171.

1.2. Suprojektuoti ir pakloti kanalus pastate nuo rys$iy jvado vietos iki telekomunikacijoms skirtos

patalpos pastate

1.3. Atlikti vidaus tinklo jrengimg pastate pagal poreikius.

1.4.Paslaugas bus galima teikti po Telia Lietuva, AB rySiy tinklo statybos darby.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus UZsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rySiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktdros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikian€iame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
priezilrg vykdantis rangovas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el. pastu
Projektu derinimas_Kaisiadorys@telia.lt. Projekto derinimo metu su Uzsakovu bus pasiraSoma
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

6. Uzsakovas iki sutarties pasiraSymo pateikia sklypo savininko/-y pasiraSyta sutikimg dél
elektroniniy rySiy infrastruktliros apsaugos zonos uzregistravimo vieSajame registre.

7. Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekta ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

7.1.Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZsakovas ne véliau kaip
pries 40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy
kabeliai Tinklo infrastruktdros priezidros padalinys el. p. Vytautas.Stravinskas@telia.lt
tel. +370 (37) 402168.

7.2.Dél $viesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikianiame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip prieS 40 dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia
dviesolaidinio tinklo priezitirg vykdantj rangovg UAB Lantelis, perjungimai(@lantel.lt ;
Romas Kasparavicius tel. +370 (698) 16614.

7.3.Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.

8. Elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rysSiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu, pagal suderintg
projekta ir tik gavus Telia ra8ytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el.pastu Ligita.Rutkauskiene@telia.lt. arba adresu Savanoriy pr. 367 Kaunas, tel. +370 37
402009.

9. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktlros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas .

10.Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
perkélimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11.18keliama elektroniniy rySiy infrastruktira yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. ISkélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

12.Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iS8kélimo sglygas.
13. Uzsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projektg el.pastu Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt

14 .Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui tik Salims pasiraSius
pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

PRIEDAL.
1. Priedas Nr. 1

2. I18kélimo salygy sutartis
Vyta utas Digitally signed

Tinklo resursy 2 komandos vyresnysis inZinierius by Vytautas Vytautas Stravinskas

St raVi NS Stravinskas
Date: 2024.08.09

kas 09:09:04 +03'00"

Originalas pastu siun¢iamas nebus
Vytautas Stravinskas, tel. (8 37) 402168, el. p. Vytautas.Stravinskas@telia.lt



Priedas Nr.1

Perkelti RKKS kanalg 1d100, Sulinj nr. 171 ir jvadg j pastatg Gedimino g. 69 (kanalas
1d100) su juose esanciais kabeliais:

W
1=5459m, T:

\ 171

v

SDPV23/1
¢

o
SDPO1
SDP44
v
SDP49
:
(o4
69
1. Tinklas: Optinis - LTC 12x1 x0.125; Numeris: D V23/1 (Sp 51F04) Telia Lietuva, AB;
2. Tinklas: Varinis; TPP 10x4x0.4; Numeris: D 44 (Sp 507) Telia Lietuva, AB;
3. Tinklas: Varinis; TPP 10x2x0.4; Numeris: D 49 (Sp 507) Telia Lietuva, AB;
4. Tinklas: RKKS nuoma; VS§] ,Pladiajuostis internetas* kabelis;
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UAB,,In Ace” 2024 m. spalio d. Nr. R-
El. p.: info@inace.It ] 2024 m. spalio 3 d. Nr. 20241003

DEL PROJEKTAVIMO SALYGUY

Atsakydami j Jusy prasyma informuojame, kad pagal 2024-10-03 raste ,Kultlros paskirties
pastato Gedimino g. 69, KaisSiadorys statybos projektas” pateiktg plang numatomy darby ribose RAIN
elektroniniy rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva AB rysSiy kanaly sistemoje
( toliau — RKKS) ir HDPE vamzdyje (toliau — HDPE).

Esant RKKS/HDPE iskélimo batinybei i$ objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas UZzsakovo (Statytojo) léSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos situacijos,
tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal poreikj
numatyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE)
d=110 mm vamzdZiu.

2. RKKS iskélimo ribose reikalinga perkelti ir esamg RAIN 24 skaiduly Sviesolaidinj kabelj
Ericsson GRCLDV 24 G.652 (4x6f). Nesant galimybés RAIN kabelj perkelti be atjungimo, kabelj atjungti
déZutéje KS-3, esancioje patalpose ir iStraukus iki naujai projektuojamos RKKS trasos, jverti nauja bei
esama trasa ir atgal pajungti KS-3 déZutéje.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iskélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai
suprojektuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy
inZineriniy tinkly, Zemés sklypy (pagal vieSosios jstaigos , Pladiajuostis internetas” parengtg sutartj ,,Dél
Zzemés sklypo naudojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti“), saugomy ir kultlros paveldo teritorijy
savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose
ir valstybei priklausanciuose Zemés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikima.”

4. Po darby uZbaigimo pateikti V§] ,Placiajuostis internetas” iSpildomgjg dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy

perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas

ViesSoji jstaiga ,PlaCiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@ placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai,
geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkeélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V3] ,,Pladiajuostis internetas”.

Kitos salygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengima, eksploatacijg ir apsaugg. RAIN tinklo
elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengta projektg suderinti su VS| ,Pladiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.lrv.Ilt/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,
suderinti perkélimo laikg ir terming su VS§] ,Placiajuostis internetas” rastu ar el. paStu

info@placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val.

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu badu dalyvaujant V3] ,,Placiajuostis

internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavaliunaité

A.Grazys, tel. (05) 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.lt

ViesSoji jstaiga ,PlaCiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@ placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstyb2e imoné Statybos produkeijos sertificavimo centras, jronés kodas 120068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.19033

Rolandas Setkauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vadovo,
ypatingojo statinio specialiyjy statybos darbu vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy
statybos darbuy technines prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statinial, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: protesu valdymo ir automatizacijos, elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsaugines signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sisterny jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemuy jrengimas; statinio apsaugines signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

N d15v80OS PROD Valdemaras Gauronskis

WEERTIFIKAVIMO CENTRASTS

Dir (:‘kt t

I5duotas 2018 m. balandéio 16d.
Pirma karta isduotas 2007 m. geguzeés 14 d.

7620¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www-.sps&:.lt

ZOVRTIATL LODVITAY D128 Al



PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Kulttiros paskirties pastato, Gedimino g. 69, KaiSiadorys, statybos projektas. Adresas: Gedimino g. 69,
Kaisiadorys. Sklypo kadastrinis Nr. 4918/0042:14. Uzsakovas: Kai$iadoriy rajono savivaldybé, Statinio kategorija:

ypatingasis. Statinio naudojimo paskirtis: Kulttros paskirties pastatai. Projekto IN2329-01-TP.

Eil. PrOJekt_o _dalles Iv?ald.lr?ls PDV vardas, Kvalif. )
pavadinimas Zymejim ) atestato ParaSas
Nr. pavardé
as Nr.

1. | Bendroji BD | Jolanta Stefanovic | A2232 S

2. | SKlyposutvarkymo SP | Jolanta Stefanovic | A2232 fs
(sklypo planas) /

Architekti /-

3. e .1t.ekturos. _ SA Jolanta Stefanovi¢ A2232 7S
(statinio architektiira) /

4, KonStrukc.l.Ju‘(Statmlo SK Mindaugas Zabinas | 37460 g
konstrukcijos) e IR
Konstrukciné. N\

5. | Sprendiniy detalieji SK Mindaugas Zabinas | 37460 g o
skaiCiavimai S e .
Lauko vandentiekio ir ) o

6. nuoteky Salinimo LVN Milda Juskaityte- 40925

Petruse

7 Vandentlvek.lo.lr WN Neringa . 37117
nuoteky Salinimo Kamandulyté

8. Slldymo,.v.edlnn.no ir SVOK Neringa ‘ 18594
oro kondicionavimo Kamandulyté

9. | Elektrotechnikos E Ramiinas Buc¢inskas | 30014

o o 2
.
10, | Elektroniniy rySiy ER | Egidijus Pakstas 39634 g
(telekomunikacijy) -
’/‘_'/
Lauko elektroniniy
o Rolandas W‘/

11} rysiy - LER Setkauskas 19033 (_C
(telekomunikacijy)

Apsauginés s y o

A AS Egidijus Pakstas 39634 =
signalizacijos i

=
Gaisrinés e . —

13, . GSS Egidijus Pakstas 39634 =
signalizacijos =

=




PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Kulttiros paskirties pastato, Gedimino g. 69, KaiSiadorys, statybos projektas. Adresas: Gedimino g. 69,
Kaisiadorys. Sklypo kadastrinis Nr. 4918/0042:14. Uzsakovas: Kai$iadoriy rajono savivaldybé, Statinio kategorija:

ypatingasis. Statinio naudojimo paskirtis: Kulttros paskirties pastatai. Projekto IN2329-01-TP.

Eil. PrOJekt_o _dalles Iv?ald.lr?ls PDV vardas, Kvalif. )
pavadinimas Zymejim ) atestato ParaSas
Nr. pavardé
as Nr.
. - 2
L
14, | Procesy valdymo ir PVA | Egidijus Paktas 39634 i
automatizacijos e
/7,/
X . . . N -
15 S_11u_rnos gamybos ir ST eringa . 18594
tiekimo Kamandulyté
16. | Gaisrinés saugos GS Andrej Voronkevi¢ | 29983
Pasirengimo statybai
17. | ir statybos darby SO Marius Matuliukstis | 31513
organizavimo
Statybos I
18. | skaiiuojamosios KS | JelenaMichniova | 38256 14/ 7l
” o

kainos nustatymo




Elektroninio dokumento nuorasas

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS STATYBOS,

INFRASTRUKTUROS IR URBANISTIKOS SKYRIUS
Kodas 188773916. Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys. Tel. (8~346) 20474. Faks. (8~346)5 12 44.
E.p. darius.jocys@kaisiadorys.It

UAB ,,In Ace “ 2024-09-05 Nr. SIU1-
DEL PRITARIMO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS
KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija pritaria UAB ,,In ACE* parengto ,,Kultiiros

paskirties pastato, Gedimino g. 69, KaiSiadorys, statybos projektas Nr. IN2329-01-TP

sprendiniams.

Statybos, infrastruktiiros ir urbanistikos skyriaus vedéjas Darius Jocys

ORIGINALAS NEBUS SIUNCIAMAS

V Kupciiinieng, el. p. vita.kupciuniene@kaisiadorys. It

4 KaiSiadorys

’ delly o Ejg sackegia
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