

**TECHNINIO PROJEKTO „110/35/10 KV USĖNŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO BEI JŲ
PRIKLAUSINIŲ STATYBOS, TILŽĖS G. 21, USĖNŲ K., USĖNŲ SEN., ŠILUTĖS R.SAV.“
BENDROSIOS EKSPERTIZĖS PASLAUGA**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Pirkimo objekto apimtis - Elektros transformatorių pastotės inžineriniai tinklai:

1.1.1. 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (statinio un.nr. 8898-4011-9030, Usėnų k., Tilžės g. 21);

1.1.2. Kiti inžineriniai statiniai (statinių un.nr. 8898-4011-9132, 4400-6131-5457, 4400-6131-5446, Usėnų k. Tilžės g. 21);

1.1.3. 110 kV elektros oro linijos Juknaičiai-Usėnai (un.nr. 8800-2006-2015, Šilutės r. sav.) ir Usėnai-Pagėgiai (8800-2007-3014, Šilutės r. sav.).

1.2. Projekto darbų vertė - 3,09 mln. Eur be PVM.

1.3. Techninis projektas „110/35/10 kV Usėnų TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių ir elektros tinklų rekonstravimo bei jų priklausinių statybos, Tilžės g. 21, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r.sav.“ (toliau - Rekonstrukcijos projektas), kuriam turės būti atliekama bendroji ekspertizė (toliau - Ekspertizė) ir pateiktas ekspertizės įvertinimas:

1.3.1. Planuojama pateikti įvertinimui iš karto pasirašius Sutartį.

2. Ekspertizės trukmė:

2.1. Ekspertizės įvertinimą arba tarpinius aktus pateikti pagal 1.3. punktą ne vėliau kaip per 12 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam sutarties vykdymui, gavimo dienos.

2.2. Paslaugų teikimo trukmė gali būti pratęsiama jei pateikiamos pastabos, pagal kurias Rekonstrukcijos projektas turi būti pataisytas, projekto ekspertizės akto pateikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridodant 5 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos.

2.3. Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant visus pratęsimus ir apmokėjimo terminą - 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ekspertizės atlikimą.

3.2. Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nuroydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą.

3.3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo siūlomos paslaugos nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

3.3.1. nebus sutrikdytas Perkančiojo subjekto valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kurios yra reikšmingos Perkančiojo subjekto veiklai, funkcionavimas;

3.3.2. nebus sutrikdyta Perkančiojo subjekto, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

3.3.3. nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Perkančiojo subjekto konfidencialią) informaciją.

4. Žalieji reikalavimai:

4.1. Tiekėjas įsipareigoja, kad paslaugų teikimo metu bus siekiama tausoti popierių, ir visi dokumentai bus priimami iš Perkančiojo subjekto ir teikiami Perkančiajam subjektui elektroniniu formatu.

PRIDEDAMA:

1. Techninio projekto „110/35/10 kV Usėnų TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių ir elektros tinklų rekonstravimo bei jų priklausinių statybos, Tilžės g. 21, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r.sav.“:

- 1.1. Statinio projekto sudėties žiniaraštis;
- 1.2. Bendrieji ir techniniai statinių rodikliai.