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1. Bendroji dalis  PRC15-463-TP-BD TOMAS I 

2. Sklypo plano dalis PRC15-463-TP-SP TOMAS II 

3. Statinio architektūros dalis PRC15-463-TP-SA TOMAS III 
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17. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis PRC15-463-TP-PVA TOMAS XVII 

18. Įgarsinimo ir multimedijos dalis PRC15-463-TP-IS TOMAS XVIII 

19. Šilumos punkto dalis PRC15-463-TP-ŠP TOMAS XIX 
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DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

   PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
EIL. 
 NR 

DOKUMENTO ŽYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA 

1 Atestato Nr.20490 Kvalifikacijos atestatas 1 lapas 
 
 
   PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
 NR 

DOKUMENTO ŽYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA 

1 PRC15-463-TP-BD-PDŽ Projekto sudėtis 1 lapas 
2 PRC15-463-TP-LER-DZ Dokumentų žiniaraštis 1 lapas 
3 PRC15-463-TP-LER-ND Norminių dokumentų sąrašas 1 lapas 
4 PRC15-463-TP-LER-AR Aiškinamasis raštas 3 lapai 
5 PRC15-463-TP-LER-TS Techninės specifikacijos 7 lapai 
6 PRC15-463-TP-LER-SZ Sąnaudų žiniaraštis 1 lapas 

 

   PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
EIL. 
NR 

DOKUMENTO ŽYMUO DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABA 

1 PRC15-463-TP-LER-01 
Lauko elektroniniai ryšiai. Sklypo planas. 
M1:500 
 

1 lapas 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rengiant projektą vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais: 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ (EĮĮBT) (Žin., 2012, Nr. 18-816); 

• STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” (Žin., 2010, Nr. 115-5902); 

• LST 1516:1998 “Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”; 

• STR 1.05.08:2003 “Statinio projekto architektūrinės dalies ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 

taisyklės ir grafiniai žymėjimai” (Žin, 2003, Nr.122-5541; 2004m., Nr.166 (pataisa)); 

• ST 134637738.09:2012 “Statinių inžinerinių sistemų (nuotolinio ryšio(telekomunikacijų); įeigos 

kontrolės; apsaugos signalizacijų; vaizdo stebėjimo; stacionariųjų gaisro gesinimo; gaisro aptikimo ir 

signalizavimo; elektros) ir elektros bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių tinklų 

įrengimo darbai“.  

• ST 134637738.08:2012 „Projektavimo darbų organizavimas“. 

• Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonos". Valstybės žinios 1996.01.10 

• Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. (Žin., 2011, Nr. 75-3661). 

Pagrindiniai lauko elektroninių ryšių sistemos techniniai rodikliai pateikti 2.1.1 lentelėje: 

2.1.1 lentelė  

Sistemos rodiklis Mato 
vnt. 

Sistemos 
rodiklio 
reikšmė 

1.  Ryšių kanalizacios ilgis m 30 
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Sistemos montavimo ir aptarnavimo darbus dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti privaloma 

vykdyti išvardintų norminių dokumentų reikalavimus (2.1.2 lentelė): 

2.1.2 lentelė 

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin. 2003, Nr. 70-3170; 2004, Nr. 28-876, Nr. 163-
5945; 2007, Nr. 69-2720; 2010, Nr. 60-2961). 

2. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Žin. 1998, Nr. 44–1224) 
3. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin. 2008, Nr. 10-362). 
4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT–5.00 (Žin. 2001, Nr. 3–74) 
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin. 2000, Nr. 3–88, 76-2303, 2002, Nr. 90-

3882, 2005, Nr. 125-4452) 
6. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (Žin. 2005, Nr. 118–

4277). 
7. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai (Žin. 2005, Nr. 53–1804) 
8. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Žin. 2004, Nr. 41-1350) 
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin. 2006, Nr. 116–

4417). 
10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878). 

11. 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 
taisyklės (Žin., 2012, Nr. 18-816). 

12. 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės Nr. 1-52 (Žin. 
2013 Nr. 27-1299). 

13. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  (Žin. 2010, Nr. 112–5717) 

14. 
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (Žin. 1999, Nr. 104–
3014) 

15. 
Pavojingų darbų sąrašas (Žin. 2002, Nr. 87–3751; 2004, Nr. 148-5359; 2007, Nr. 102-4158; 
2010, Nr. 40-1911). 

16. Pavojingų darbų su dujomis taisyklės (Žin. 2005, Nr. 134-4823) 
17. Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės (Žin. 2008, Nr. 116–5229) 

18. 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr. 123–
5055). 

19. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, (Žin., 2010, Nr.99-5167) 
20. Kelių eismo taisyklės 
21. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos 

2.2 SISTEMOS APRAŠYMAS 

Šioje projekto dalyje projektuojama mokslo paskirties pastato lauko elektroninių ryšių kanalizacija. 

Kanalizacijos paskirtis TEO LT, AB, ryšio įvadui į pastatą. 

Projektuojamas ryšių tinklo įvadas į mokslo paskirties pastatą pagal TEO LT, AB išduotas prisijungimo 

sąlygas Nr. 01-1361/2015, išduotas 2015 m. rugsėjo mėn. 2 d. 
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Nuo esamos ryšių kanalizacijos šulinio Nr. 236 prie projektuojamo pastato adresu Taikos g. 1A, 

Rudaminos kaime, Vilniaus rajone projektuojama vieno kanalo ryšių kanalizacija d63 ir įvadas į pastatą. 

Ryšių kanalizacija projektuojama 0,7 m gylyje, panaudojant vamzdžius HDPE d63.  

Telekomunikacijų tinklų statybos darbus gali vykdyti tik įmonė ar organizacija turinti Lietuvos 

Respublikos teritorijoje galiojantį sertifikatą tokio pobūdžio darbams atlikti. 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažyminčiomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. 

Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis kabelių žymėmis. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 

Kabelių statiniai turi būti įrengti taip, kad būtų galima papildomai nutiesti 15% projekte numatytų 

kabelių. 

Kabelių kanalai ir dvigubos grindys turi būti uždengti nuimamomis nedegiomis plokštėmis. 

Kabelius tiesiant statiniuose reikia laikytis EĮĮBT nurodytų reikalavimų. 

Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai elektros įrengimai, technologiniai vamzdynai, el. prietaisai 

ir įrengimai galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. 

Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip fazinio laidininko skerspjūvio viengyslius kabelius, su žalios ir geltona 

spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).  

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos: 

papildomi izoliuoti laidininkai; 
specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 
metalinės pastatų konstrukcijos; 
metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai;  
metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos; 
metaliniai technologiniai vamzdynai; 
kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 
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3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

3.1 VAMZDŽAI 

Tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 60 mm iki 110 mm, gaminami iš kietojo 
(neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC).  

PE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai 
pavojingi produktai, o lydymosi indeksas neturi viršyti 1,0 g / 10 min. 

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

PE vamzdžiai gali būti ir su išplatėjusiu galu, ir be jo. 

TVIRTUMO KLASĖS 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą 
skirstomi į tvirtumo klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

- A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 

- B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 

- C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Tvirtumo klasę A turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 4,8 mm. 

Tvirtumo klasę B turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,0 mm bei 
110 mm skersmens PE vamzdžiai. 

60 mm skersmens PE vamzdžių tvirtumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C. 

MATMENYS 

Tiesiųjų vamzdžių matmenys pateikti A1 lentelėje. 

Kampinių vamzdžių matmenys pateikti  A4 lentelėje. 

Plieninių vamzdžių matmenys neaprašyti. Plieniniai vamzdžiai naudojami tik ypatingais atvejais, 
ir jų matmenys turi būti parenkami kiekvienam  konkrečiam naudojimo atvejui.  

A1 lentelė. Vamzdžių medžiagų tipai ir parametrai 

 
Vamzdžio 
medžiagos 
tipas 
 

 
Tvirtu-
mo 
klasė 

 
Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

 
Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

 
Sienelės 
storis 
(mm) 

 
Vamzdžio 
ilgis (m) 

 
Išplatė-
jimo 
ilgis 
(mm) 

Vidinis 
išplatėjim
o 
skersmuo 
įėjime 
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 (mm) 
100 PVC A A 100±0,2 90,4±0,1 4,8±0,2 6 150 107±0,1 
100 PVC B B 100±0,2 94,0±0,1 3,0±0,2 6 150 107±0,1 

 

Jeigu gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti 
plonesnės negu nurodyta A1 lentelėje. 

TESTAVIMAS 

Vamzdžių ir jų priedų parametrų testavimas atliekamas pagal atitinkamus gamintojo arba 
tarptautinius standartus. Kokybės kontrolės duomenis ir bandymų rezultatus gamintojas pateikia pagal 
susitarimą. 

 KOKYBĖS GARANTIJA 

Gamintojas turi vadovautis kokybės sistema, kuri atitinka ISO 9001 ar ISO 9002 standartų 
reikalavimus arba jų nacionalinius atitikmenis. 

APLINKOS PARAMETRAI 

Vamzdynų įrengimo/tiesimo temperatūros  diapazonas : –10o C – +45o C. 

Vamzdžių laikymo temperatūros diapazonas: –40°C – +45°C. 

 

3.2 POŽEMINIAI ŠULINIAI  

 Ryšių kabelių kanalų šuliniai skirti ryšių kabelių kanalams įrengti bei kabeliams juose 
įverti/išverti, sujungti, tvirtinti, eksploatuoti ir prireikus kitiems ryšių įrenginiams įrengti bei jiems 
apsaugoti. 

PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS ĮRENGIANT POŽEMINIUS ŠULINIUS 
Medžiagos, naudojamos šulinių gamybai, taip pat atitinkamiems betonams ir skiediniams gaminti, 

apibūdintos B2, B3 ir B4 lentelėse. 
                    B2 lentelė. Medžiagos, naudojamos šuliniams gaminti ir įrengti. 

 

 
 
B3 lentelė. Medžiagos, naudojamos atitinkamai betono markei gaminti. 

Šulinio konstrukcijų ar dalių 
pavadinimas 

Betono markė Skiedinio 
markė 

Surenkamųjų glžb. šulinių elementai 200 – 
Surenkamųjų glžb. šulinių elementų 

sujungimas: 
sausame grunte; 
drėgname grunte. 

 
– 
– 

 
50 
100 

Monolitiniai glžb. šuliniai 200 – 
Šulinių iš betoninių blokelių sienos 200 50 
Šulinių iš betoninių blokelių dugnas 75 100 
Šulinių iš betoninių blokelių ir glžb. 

monolitinių šulinių perdengimas 
200 – 

Šulinių iš betoninių blokelių sienų 
tinkavimas 

– 50 

Glžb. reguliavimo žiedai 200 50 
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Betono 
markė 

Cementas 
(markės 200–300), 
kg 

Smėlis, 
m³ 

Žvyras, 
m³ 

50/75 190 0,500 0,8 
100 220 0,485 0,8 
150 250 0,465 0,8 
200 280 0,445 0,8 

 
PASTABA. Cemento markė atitinka GOST 310-60 reikalavimus. 
 
 B4 lentelė. Medžiagos, naudojamos skiediniui gaminti. 

Skie
dinio 
markė 

Cemento ir smėlio santykis 
Cemento 
markė 100 

Cemento 
markė 150 

Cemento 
markė 200 

Cemento 
markė 300 

50 1:2,5 1:3 1:4,5 1:6 
100 – – 1:2,5 1:3 

 
PASTABA. Cemento markė atitinka GOST 310-60 reikalavimus. 
Daugiasienių šulinių RKŠ–2, matmenys ir konstrukcija pateikti B5 lentelėje  

B5 lentelė. Šulinių RKŠ–25 matmenys 

Tipas Matmenys, mm 

a b h 

RKŠ- 1 1020 890 790 

RKŠ- 2 1290 1140 1450 

 
 TIPINIAI POŽEMINIAI GELŽBETONINIAI ŠULINIAI 
Tiesiant ryšių kabelių kanalus, dažniausiai įrengiami surenkamieji ar monolitiniai gelžbetoniniai 

šuliniai. Šiuo metu naudojami stačiakampiai, daugiasieniai, cilindriniai ir ovaliniai šuliniai. 
TIPINIAI POŽEMINIAI ŠULINIAI IŠ BETONINIŲ BLOKELIŲ 
Tipiniai požeminiai šuliniai iš betoninių blokelių įrengiami ten, kur dėl vienų ar kitų priežasčių 

negalima įrengti gelžbetoninių, pvz. įrengiant kampinius ar įvadinius šulinius arba perstatant senus, 
visiškai užpildytus kabeliais šulinius. 

 

3.3 KOMUTACINĖ DĖŽUTĖ RYŠIO ĮVADO 

• potinkinio montažo; 
• 350x350x100; 
• baltos spalvos; 
• metalinė. 

 

3.4 ŠULINIO DANGČIO REGULIAVIMO ŽIEDAS 
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• Po ryšio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurio 
gabaritai gali būti: 840-700x60 mm; 

• svoris-20,0 kg. 
 

3.5 ŠULINIO PERDENGIMAS 

• Gelžbetoninė plokštė šulinio sustiprinimui 
• Matmenys: 1350x1200x120 mm; 
 

3.6 SUSTIPRINTA PERDENGIMO PLOKŠTĖ 

• Gelžbetoninė plokštė ryšio vamzdžio apsaugojimui 
• Matmenys: 2380x990x120 mm; 
• Masė: 700 kg; 
• Apkrova: 830 kg/m2; 
• Betono klasė: C12/15. 

 

3.7 SUNKAUS TIPO ŠULINIO LIUKAS 

• Telefono šuliniui uždengti naudojamas „sunkaus" tipo (S1) liuko komplektas. Liuko 
korpusas (ketinis žiedas) ir viršutinis dangtis pagaminti iš ketaus, kurio rūšis ne žemesnė 
kaip PK-10. Ketinės detalės neturi turėti liejimo defektų. Viršutinis dangtis turi turėti 4 mm 
reljefinį piešinį MTT.  

• MTT-S1 tipo liukas-apkrovai iki 12,5t.  
• Matmenys: angos skersmuo 600 mm, žiedo aukštis 110 mm; 

 
 

3.8  ŽEMĖS DARBAI 

Bendrosios nuostatos 

Žemės kasimo darbus galima atlikti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 

Statant, remontuojant ir naudojant požeminę ryšių kanalizaciją, paprastai atliekami šie žemės 
darbai: 

- išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis; 

- kasamos duobės ir tranšėjos; 

- statomi sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; 

- užpilamos duobės ir tranšėjos; 

- suplūkiamas gruntas; 

- pakraunama ir išvežama atliekama žemė; 

- išlyginamas gruntas ir atliekami kiti gerbūvio darbai. 
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Kasimo darbų žymėjimas 

Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo 
brėžinius. Žymint trasą, turi būti pažymėta: 

- ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

- požeminiai įrenginiai; 

- trasos kertami kabeliai; 

- tranšėjos gylio pakitimai, jeigu trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymima gairėmis, panaudojant matavimo ruletes. Pašalinių įrenginių persikirtimo vietos žymimos 
kuoleliais su atitinkamais užrašais: “kabelis”, ”vandentiekis” ir kt. Žymint trasą, nukrypti nuo darbo 
brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 

Darbo vietos aptvara 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su 
įspėjamaisiais užrašais. Pagal eismo taisyklių reikalavimus, prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas 
judėtų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvaros turi degti 
raudoni šviesos signalai. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti 
žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. 
Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7 tonų. 

Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais 
griovių šlaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais. 

 

3.9 PAPILDOMOS MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS 

Papildomos montažinės medžiagos – tai žiniaraštyje nenurodytos smulkios montavimo medžiagos, skirtos 

kabelinių kanalų montavimui, perėjimų tarp sienų užsandarinimui, kabelių komutacijai ir t.t. 

Papildomų montažinių medžiagų vertė neturėtų būti didesnė nei 5% nuo sistemos įrangos vertės. 

3.10 VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

Vamzdžių tranšėja 

Vamzdyno eksploataciją, deformacijas ir atsparumą nulemia: 

- išlyginamojo sluoksnio savybės, 

- vamzdį supanti medžiaga, 

- vamzdį supančios medžiagos tankis. 

Projekte privalo būti tranšėjos tipinis pjūvis arba kiekvieno nebūdingo tranšėjos skerspjūvio 
brėžiniai. 
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Jei grunto savybės blogesnės už įprastas, reikia parengti atskirus projektus tranšėjai kasti, 
sutvirtinti ir vamzdžiams kloti. 

Išlyginamasis sluoksnis 

Ant grunto ar pasirinktos pagrindų konstrukcijos formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus 
storis yra 100 mm. Jei projekte nėra specialių nurodymų, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, 
žvyras arba skalda. 

Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis 
neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka 
šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia (2 pav. B). 

Pirminis užpylimas 

Pirminiu užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio. 
Pirminis užpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba šoniniu užpylimu. 

Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio, jei nenurodyta projekte, gali būti iki 300 mm, bet ne 
mažesnis kaip 150 mm. 

Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 

Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis 
apsaugomas nuo akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų ir pan. 

Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir 
deformacija. Itin rūpestingai turi būti formuojamas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. 
Teisingai sutankintas užpildas tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinės 
apkrovų 

Galutinis užpylimas 

Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutiniam užpylimui naudojamos lengvai 
tankinamos medžiagos. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą (2 pav. D). 

Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos tokios grūdėtumo normos: 

- 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių nei 300 mm skersmens 
akmenų ar skaldos atplaišų; 

- užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padidina netolygaus 
įšalo galimybę. 

Tankinimas 

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. Išimtis galėtų būti daroma, 
jei dėl tankinimo sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, 
kurių storis priklauso nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis 
tankinimas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama labai atsargiai, kad vamzdis 
nepajudėtų iš vietos. 
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Tranšėjų gylis 
Klojant vamzdžius turi būti nuolydis į vieno ar abiejų šulinių puses 3–4 mm kiekvienam trasos 

metrui. 

Esant natūraliam nuolydžiui (ne mažesniam kaip 3–4 mm kiekvienam trasos metrui), vamzdžius 
galima kloti vienodame gylyje, ir tik prie šulinių tranšėja pagilinama pagal reikalavimus. 

Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 
50 mm. 

 

Vamzdžių klojimas 
Tranšėjos pagrindas daromas kiek įmanoma lygesnis, kad vertikalus vingiavimas nepadidintų 

kabelio tempimo trinties. Tranšėjos dugnas išlyginamas ir susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebūtų 
akmenų. Išlyginamasis sluoksnis sustandinamas suplūkiant mechaniškai arba rankiniu būdu. 

Pirma vamzdžių eilė klojama ant tranšėjos dugno ir užpilama smėlio sluoksniu (4 pav.). Atstumas 
tarp vamzdžių turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Apsauginiame sluoksnyje galima panaudoti iš griovio 
iškastą gruntą, jeigu iš jo pašalinti didesni negu 20 mm dydžio akmenys. Vamzdį apgaubianti apsauginė 
danga standinama plūkiant gruntą po kiekvieno vamzdžių sluoksnio. Galutiniam užpylimui dažniausiai 
naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Jame neturi būti juodžemio, durpių, purvo, kelmų, šaknų, 
įšalusio grunto ir pan. Suplūkimas priklauso nuo situacijos. Jeigu plūkiama važiuojamoje kelio dalyje, tai 
šis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktūrą. Jeigu galutinis sluoksnis neplūkiamas, tai užpilama 
aukštesniu sluoksniu, įvertinant grunto nusėdimą. 
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4. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Aprašymas Mato vnt. Kiekis 
Techninė 

specifikacija 

1 Plastikinis vamzdis HDPE D63 m 30 T.S. 3.1 

2 Gelžbetoninė ryšio kanalizacijos apsauginė plokštė 
PPU24-10 

vnt. 31 T.S. 3.6 

3 Ryšio dėžutė 350x350x100 vnt. 1 TS.3.3 

4 Šulinio reguliavimo žiedas kompl. 4 TS.3.4 

5 Šulinio sustiprinimo plokštė kompl. 1 TS.3.5 

6 Sunkaus tipo liukas kompl. 1 TS.3.7 

7 Papildomos montažinės medžiagos kompl. 1 T.S. 3.9 

8 Montavimo darbai kompl. 1 T.S. 3.8, 3.10 

 
 




