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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

 Normatyviniai reikalavimai 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos 
įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 

Prieš statybos darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu) su suinteresuotomis 
institucijomis Statybos darbų technologinį projektą. 

Statinio statybos darbai vykdomi vadovaujantis: 
- statinio Techninio darbo projekto sprendiniais ir  techninėmis specifikacijomis; 
- Rangovo paruošto statybos darbų technologijos projekto sprendiniais; 
- LR statybos techninių reglamentų, standartų ir taisyklių reikalavimais; 
- projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo administravimo 

subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimais. 

 Terminologija 

Nurodoma projekte – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos proceso 
savybė arba reikalavimas jiems nurodomi techninio darbo projekto techninėse specifikacijose, aiškinamame ir/arba  
brėžinyje. 

 Projekto ekspertizes privalomumas 

Šioje techninio projekto dalyje nagrinėjamas(-i) statinys(-iai) yra priskiriamas(-i) ypatingiesiems statiniams, 
todėl būtina atlikti statinio Techninio darbo projekto ekspertizę. 

 Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai 

Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai nenumatyti. 

 Geodezinės (išpildomosios) nuotraukos 

Statytojui (Užsakovui) pavedus Rangovas privalo atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų geodezines nuotraukas. 

 Priešgaisriniai reikalavimai 

Priešgaisriniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami. 

 Paslėptų darbų priėmimas 

Projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai dalyvauja paslėptų statybos darbų priėmime, jei to 
reikalauja techninės priežiūros vadovas. 

 Konstrukcijų bandymas 

Projekte numatytas polių bandymas statine apkrova. 
Tilto bandymas nenumatytas.  

 Normatyvinių dokumentų redakcijos 

Statybos dalyviai privalo vadovautis Lietuvos respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų 
aktualiomis redakcijomis. 

 Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka 

Aukščiausią prioritetą turi projekto techninės specifikacijos, aukštą – aiškinamieji raštai, žemesnį – brėžiniai, 
žemiausią – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovas arba techninės priežiūros vadovas radęs neatitikimų tarp šių 
projekto dokumentų privalo informuoti Užsakovą (statytoją), o iš projekto autoriaus(ių) gauti sprendimus. 
 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 8 iš 70 

 

 Statybos darbų technologinis projektas 

Statybos darbai vykdomi pagal Rangovo parengtą (privalomai) statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Rangovas gali pasirinkti kitokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų. 

 Statybose naudojamų statybinių medžiagų reikalavimai  

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai 
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems 
pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos 
kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 
taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 
iki 2024-12-31).  

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus vadovautis „Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“  2 priedo XVII skyriaus reikalavimais, kurį turi taikyti 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos. 

Projekte panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą 
medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą 
medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų 
tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas 
vertes: 

Kelio dangos konstrukcijos 
sluoksnis 
  

Mažiausias užpildų ir 
priedų kiekis iš 
perdirbtų medžiagų, 
nepavojingų atliekų ir 
(ar) šalutinių gamybos 
produktų, proc. 

Mažiausias antrinio 
panaudojimo užpildų ir 
kelių tiesimo medžiagų 
(kitam kelio konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, proc. 

Mažiausias 
pakartotinio 
panaudojimo užpildų 
ir kelių tiesimo 
medžiagų (tam 
pačiam kelio dangos 
konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, 
proc. 

Asfalto apatinis ir asfalto 
pagrindo dangos 0,3 15,0 15,0 

Asfalto pagrindas  1,0 20,0 20,0 
Pagrindas su rišikliais, 
šaltai regeneruotas 
pagrindas 

1,0 45,0 45,0 

Pagrindas be rišiklių 20,0 50,0 50,0 
Žemės sankasa ir pylimai 30,0 - - 
Apdorota žemės sankasa 3,0 - - 
Pastabos: 

1.         Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio 
konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnį šių 
medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Jeigu pirkimo vykdytojas šį aplinkos 
apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, tokiu atveju papildomo balo reikšmingumas 
(dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo 
medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, 
užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat turi nurodyti maksimalias reikšmes, kurias 
viršijus papildomi balai nebus suteikiami. 

2.         Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio 
panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti 
taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai, tačiau tai turi būti pagrįsta skaičiavimais, 
bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis šio skyriaus 26.2.2 papunkčiu). 

3.         Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant: 
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3.1.      medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų 
tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo 
atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastikas; 

3.2.      statybinės atliekos, atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas 
ir kt. 

3.3.      šalutinius gamybos produktus, atitinkančius aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu 
Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
produktus: betonas, medienos plaušas ir kt.; 

3.4.      antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus 
technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui; 

3.5.      pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus 
technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui. 

 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
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2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai tilto ir jo prieigų rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų 
paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  

Tilto rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 
- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- iškirsti krūmus, medžius ir pašalinti kelmus; 
- atlikti visus reikalingus esamų konstrukcijų, požeminių komunikacijų išsaugojimo, kelio dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 
- atlikti požeminių komunikacijų apsaugojimo darbus; 
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

 Darbų atlikimas 

2.2.1 Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą. 

2.2.2 Vandens nuleidimas 

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose 
statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus. 

2.2.3 Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas 

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ poskyrio 
reikalavimus. 

Krūmai, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus 
rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus 
paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, 
rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės 
augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų 
atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos 
aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu. 

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra 
konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai 
šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus. 

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros darbų 
įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

2.2.4 Medžių pašalinimas 

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami 
rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar 
kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine 
įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai 
išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti 
vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės 
paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  
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Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos 
paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis 
biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti 
agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) 
nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu.  

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra 
konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai 
šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus. 

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 
konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m.  spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija; galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2021-11-01) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų 
ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 
valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo 
reikalavimais; 

2. Medžiai ir krūmai šalinami be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija, 
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-24) „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ 
auga ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems. 

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros darbų 
įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

2.2.5 Kelio statinio – tilto ir jo prieigų ardymo darbai 

2.2.5.1 Tilto  ardymo darbai pradedami įrengus laikiną kelią šalia rekonstruojamo tilto: 

- Išardomi ir atstatomi kelio ženklai; 
- Nuardomi tilto pakloto elementai (dangos konstrukcija, šalitilčio plokštės, apsauginiai gelžbetoniniai 

barjerai, turėklai); 
- Išardomos prieigose pereinamosios plokštės ir gulekšniai; 
- Išardoma tilto perdanga, surenkamos perdangos plokštės; 
- Išardomos tarpinės atramos iki brėžiniuose nurodytos altitudės; 
- Išardomi kraštinių atramų antšulai ir poliai iki brėžiniuose nurodytos altitudės; 
- Išardomos atraminės plokštės kraštinių atramų; 
- Išardomas šlaitų tvirtinimas, betoninės plytelės ir atraminiai blokai.  

2.2.5.2 Kelio (kelio statinio) prieigų rekonstravimo darbai 

Tilto prieigose suvedimo ruože nuo tilto iki kelio numatoma: 
- Išardyti kelio dangą ir pakeisti silpną sankasos gruntą; 
- Išardyti ir atstatyti nuovaža už tilto laikino kelio įrengimui; 
- Išardyti ir pakloti naują asfalto dangą remontuojamuose ruožo dalyse. 

Išardytų medžiagų išvežimą žr. šių TS 2.2.6 punkte. 

2.2.6 Išardytų medžiagų pašalinimas 

Projekte numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, 
kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, yra transportuojamos į Kelių direkcijos 
nurodytą sandėliavimo vietą : 

- Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.. 
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

- Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 
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ženklų atramos. 
Projekte jei susidarys medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo 

vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 

daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 
medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 
tektų rangovui. 

2.2.6.1 Grįžtamosios medžiagos 

Statybos darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 
mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 
grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios 
medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 
Eur/m3 (santykis 1,5); 

- skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 
- grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 
- frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 
- mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 

ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 

2.2.6.2 Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus 
(rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas projekte nenumatomas. 

2.2.7 Konkretūs paruošiamieji ir baigiamieji darbai 

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: kelio trasos nužymėjimą, nuimto dirvožemio sandėliavimą, esamos 
prieigų sankasos išardymą, asfalto dangos nufrezavimą, tilto konstrukcijų išardymą, nufrezuotų ir išardytų betoninių 
medžiagų išvežimą ir laikiną sandėliavimą. 

Baigiamieji darbai apima: išpildomosios nuotraukos atlikimą, kelio ženklų pastatymą, apželdinimą – vejos 
užsėjimą. 

 Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 
projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi 
būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 
darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros 
reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 13 iš 70 

 

3. ŽEMĖS DARBAI, TILTO PRIEIGŲ ĮRENGIMAS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima žemės darbų atlikimą statant statinius. Minėtus darbus sudaro: statinių pamatų duobių 
kasimas, šlaitų ir statinio užpylimas gruntu, kelio sankasos įrengimas. 

Be šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. 

 Bendrieji reikalavimai 

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
Informacija apie grunto sąlygas pateikta inžinerinių–geologinių tyrinėjimų ataskaitoje, pridedamoje prie 

Techninio darbo projekto. 
Vykdant žemės darbus, iškastas gruntas laikinai ar visam laikui supilamas į statybos darbų technologiniame 

projekte tam numatytas vietas arba išvežamas į gruntą priimančias įmones (grunto karjerus). Užterštas gruntas 
išvežamas kaip statybinė atlieka. 

Draudžiama užversti želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. 

3.2.1 Paruošiamieji darbai 

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybos metu paveikiamų plotų. Dirvožemis turi būti 
sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų. 

Zonose greta pažeminių inžinerinių tinklų, Rangovas privalo imtis ypatingų atsargumo priemonių dirbant su 
žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti inžinerinius tinklus yra realus, kasimo darbus reikia 
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo darbai zonose greta inžinerinių tinklų derinami su tų tinklų savininkais arba jų 
atstovais ir vykdomi jiems dalyvaujant. 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 

3.2.2 Statybinės medžiagos 

Žemės sankasai įrengti naudojama: 
– gruntai ir uolienos; 
– statybinės medžiagos; 
– geosintetika; 
– rišikliai; 
– vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems 

darbams. 

3.2.3 Darbų atlikimas 

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos 
reikalavimų. 

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos 
teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų. 

3.2.4 Bandymai 
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Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

3.2.5 Darbų priėmimas 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 
Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 

raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba 
paslėptų darbų aktų. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo 
numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje. Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku 
dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 

3.2.6 Defektų valdymas 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

3.2.7 Garantiniai terminai 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

3.2.8 Atsiskaitymas už atliktus darbus 

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. 

 Gruntai, uolienos ir kitos statybinės medžiagos 

3.3.1 Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos 

Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius. 

3.3.2 Kasimas ir pakrovimas 

3.3.2.1 Bendrosios nuostatos 

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje 
išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos 
skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos 
atskirai. 

3.3.2.2 Transportavimas 

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal 
savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi 
prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. 

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam 
darbo procesui. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsižvelgdami į techniniame projekte 
nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso 
Užsakovui). 

3.3.3 Įrengimas ir sutankinimas 

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį. 

3.3.4 Žemės sankasos viršus 

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį. 
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3.3.5 Deformacijos modulis 

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai prieš pat 
dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, 
ketvirtajame skirsnyje. 

3.3.6 Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu 

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad 
nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos 
apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams.  

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų 
projektavimo taisyklių KPT VNS 16 (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame 
skirsnyje. 

Griovių tvirtinimas (pagal TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje): 
- kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojama skalda, fr.16/32 ir atitikti LST EN 13242 reikalavimus.  
- kai nuolydis 3 – 6 % – turi būti naudojama skalda, fr.24/45 ir atitikti LST EN 13242 reikalavimus.  

3.3.7 Kelkraščiai 

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, šeštąjį skirsnį. 
Taip pat vadovautis dokumentais – Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 
2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“ (toliau – ĮT SBR 19), ir Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SRB 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191 
„Dėl Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 
aprašo TRA SBR 19 patvirtinimo“ (toliau – TRA SBR 19). 

 Kelio statinių užpylimas 

Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, XIV skyriuje. 

3.4.1 Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku 

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį. 
Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos 

priemonių. Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar 
techniniam prižiūrėtojui. 

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo važiuojamosios dalies paviršiaus sušalęs gruntas negali būti 
užpilamas. Jeigu sušalęs gruntas numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo važiuojamosios dalies paviršiaus, turi būti 
tiriamos sąlygos ir priemonės, kad būtų galima tęsti žemės darbus. 

Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y.,: apsaugotos kasavietės nuo užšalimo, 
sutvarkytas vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. 

Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines 
medžiagas, pavyzdžiui, natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti 
panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 

Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, rekomenduojama 
užpilti apatinę pylimo dalį iki 1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 

Darbų apraše turi būti numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privažiavimo kelių ir darbo vietų. 
Rengiant žemės sankasą žiemos metu, be apribojimų gali būti naudojami žvyro gruntai ir nedulkėti smėliai, 

jeigu jų klodai neslūgso vandenyje. Naudojant molio gruntus ir dulkėtus smėlius, turi būti patikrinamas jų drėgnis, 
kuris neturi viršyti optimaliojo drėgnio WPr. 

Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi 
viršyti: 

252.1.    2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 
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252.2.    1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 
252.3.    1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 
Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 
Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš 

vėl pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo 
pylimų turi būti nuvalomas. 

Sušalusio grunto grumstų negalima pilti į kelio statinių užpylimo, vandens pralaidų ir vamzdynų zonas bei 
tranšėjas, į viršutinę pylimų dalį iki 2 m gylio nuo žemės sankasos viršaus (važiuojamosios dalies ribose) ir į 1 m 
pločio zonas nuo pylimo šlaitų paviršiaus bei juos tankinti šiose zonose. 

Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo 
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant 
volavimo būdu – daugiau kaip 20 %. 

Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 
pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos 
– neleistinos. 

3.4.2 Statybinis gruntas užpylimui 

Gruntų tipai ir/arba fizinės–mechaninės savybės ir/arba sutankinimo laipsnis pagal poreikį nurodomi projekte 
pagal LST 1331:2022. Jei sutankinimo koeficientas projekte nenurodytas – sutankinimas atliekamas iki k≥0,92. 

Įšalo zonoje naudojami gruntai turi būti nesankabūs (birūs), gerai drenuojantys. Negalima naudoti gruntų, jei 
juose yra organinių ar kitų priemaišų (pvz. tirpstančių druskų), kurios gali sukelti agresyvų poveikį statinių pamatams 
ar inžineriniams tinklams. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 150÷300 mm priklausomai nuo naudojamo grunto 
tankinimo mechanizmo. 

3.4.3 Nesurištieji mišiniai ir gruntai, skirti AŠAS ir ŠNS 

Pagrindo sluoksniai po važiuojamąja kelio dalimi, pėsčiųjų ir dviračių takais turi būti įrengiami iš nesurištų 
mišinių ar gruntų, priskiriamų AŠAS (ŠNS) vadovaujantis TRA SBR 19 keliamais reikalavimais. 

3.4.4 Nesurištieji mišiniai, skirti kelkraščių sluoksniams 

Kelkraščio įrengimui turi būti naudojami nesurištieji mišiniai vadovaujantis TRA SBR 19 keliamais 
reikalavimais. 

3.4.5 Šlaitai 

Žemės sankasų, kūgių šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus „Šlaitai“ reikalavimus. 
Šlaitai sutvirtinami šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir vejų sėklomis užsėto 

dirvožemio sluoksniu. 
Eroziją stabdantys gaminiai: sintetiniai dembliai pagaminti iš PE, PP žaliavos – naudojamas ilgalaikiam 

sankasos stabilizavimui krantinių atramų kūgių tvirtinimui. 
Eroziją stabdantys gaminiai naudojami pridengti erozijai jautrią šlaito zoną ir sudaryti palankias sąlygas augalų 

vegetacijai. Prieš klojant eroziją stabdančius gaminius, reikalinga išlyginti tvirtinamą paviršiaus plotą (± 30 mm), 
pašalinti didelius akmenis, šaknis, užpildyti duobes. Šlaito paviršius padengiamas dirvožemiu. Šlaitas užsėjamas 
žole, išbarstomos trąšos. Ant išlyginto paviršiaus įrengiami eroziją stabdantys gaminiai vadovaujantis gamintojo ir/ar 
tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. Sausros atveju, po sėklų sudygimo šlaitai turi būti reguliariai palaistomi 
vegetacijos užtikrinimui. 
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Lentelė 1. Reikalavimai šlaitų eroziją stabdančiam gaminiui 

Funkcijos 
Savybės 

Apsauga nuo erozijos* (min/max įvertinus 
paklaidas) 

Plotinis svoris ≥ 560 g/m2 
Storis ≥ 16 mm 
Stipris tempiant išilgine kryptimi Fk,5% ≥ 2,0 kN/m 
Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis 
stipris tempiant) 

≥ 60 % 

Ilgaamžiškumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 
metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė 

terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 
Struktūra Erdvinis eroziją stabdantis demblys sudarytas 

iš raizgytų gijų šerdies ir sutvirtinančio 
tinklelio. 

Polimeras PP (gryno PP ir perdirbto PP mišinys) šerdis su 
PE tinkleliu 

 
 

Vejų sėklos turi atitikti Europos Sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas turi būti 
ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 85%. 

Lentelė 2. Reikalavimai filtracinei užtvarų geotekstilei po betoninėmis plytelėmis 

Funkcijos 
Savybės 

Geosintetinių užtvarų apsauga 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis GRK 4 ≥ 270 g/m2 
Storis ≥ 1,6 mm 
Atsparumas statiniam pradūrimui GRK 4 ≥ 3,8 kN 
Stipris tempiant  Fk,5% ≥ 21 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 35 % 
Valkšnumas - 
Trintis - 
Sugadinimas instaliuojant GRK4 
Apsaugos efektyvumas (300 kPa) ≥ 1,7 % 
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,045 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui Kv,5%≥1×10-4 m/s 

Cheminio senėjimo atsparumas 
Mažiausiai 25 metai, gaminiai naudojami tik 

natūriniame grunte (4≤pH≤9) bei grunto 
temperatūra <25˚C 

Atmosferos poveikio atsparumas 
Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV 
skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, 

bei gamintojo rekomendacijas 
 

 Leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 

Žemės sankasa:  

- aukščiai  50 mm 
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Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 

- plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  100 mm 

- skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

- šlaitų nuolydžiai  10 % 

- pylimo pado plotis  200 mm 

- bermos plotis  200 mm 

- dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Vandens nuleidimo grioviai,:  

aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  50 mm 

- dugno plotis  50 mm 

- išilginis nuolydis  10 % 

Drenažai:  

- plotis  50 mm 

- išilginis nuolydis  0,1 % 

 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

3.6.1 Bendrosios nuostatos 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, pirmąjį skirsnį. 

3.6.2 Sutankinimo savybių tikrinimo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, antrąjį skirsnį. 

3.6.3 Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, trečiąjį skirsnį. 

3.6.4 Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį. 

3.6.5 Apdorotų gruntų bandymai 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, penktąjį skirsnį. 

3.6.6 Bandymai užpylus statinius 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, šeštąjį skirsnį. 

3.6.7 Kiti bandymo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintąjį skirsnį. 
 
 

 Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys nurodytos 
ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė.  
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12 lentelė. 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba 

dydžių reikšmės 
Kontrolinių bandymų apimtys 

1. Žemės sankasa 

1.1.    Aukščiai  5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.2.    Plotis (atstumas nuo žemės sankasos 
ašies iki briaunos)  10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.3.    Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.4.    Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.5.    Pylimo pado plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.6.    Bermos plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.7.    Augalinio sluoksnio storis  20 %, 
tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau 
kaip 10 matavimų kiekviename 

kilometre 

1.8.    Sutankinimo rodiklis DPr
1) 

100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, 

kai h > 0,5 m 
(žr. šių taisyklių 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys 
pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 

m², platinant žemės sankasą, – 
kiekvieniems 4000 m²; 

1.9.      Deformacijos modulis EV2  45 MPa (45 MN/m²) 

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 

platinant žemės sankasą – ne 
mažiau kaip trys matavimai 

kiekvieniems 4000 m² 
 

2. Vandens nuleidimo grioviai 
2.1. Vandens nuleidimo grioviai     
2.1.1. Aukščiai (garantuojant vandens 
nutekėjimą)  5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 

2.1.2. Dugno plotis  5 cm ne rečiau kaip kas 50 m 
2.1.3. Išilginis nuolydis  10 % (sant.) ne rečiau kaip kas 50 m 
1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais 

 Kokybės užtikrinimo dokumentai 

Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių. 

 Upės vagos išvalymas 

Projekte numatyta išvalyti upės vagą Užsakovo sklypo ribose. 
Upės vagos valymas atliekamas pašalinant esamo dugno ir krantuose esančią augmeniją. Ties krantinėmis 

atramomis upės krantais sutvirtinami lauko akmenimis, kurių dydis turi būti 150÷300 mm.  
Upės vagos valymo darbai vykdomi vadovaujantis D1-1038 “dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 
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 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija 

LST EN ISO 9863-1:2016 
Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. 
Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio 
tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) 

LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 
10319:2015) 

ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

MN GEOSINT ŽD 13 
Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai 
nurodymai 

D1-1038 Įsakymas „dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų 
aprašo patvirtinimo“ 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
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4. DANGOS KONSTRUKCIJA 

 Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir asfalto dangų sluoksnių medžiagoms ir jų 
mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Nutraukiamų darbų vietose, papildomus skersinių siūlių kiekius (asfalto dangos frezavimas, posluoksnio 
palaistymas bitumine emulsija, naujos dangos įrengimas bei skersinių siūlių apipurškimas karštu bitumu) rangovas 
įsivertina pats, atsižvelgdamas į naudojamas statybos darbų technologijas bei pajėgumus. 

 Kelių pagrindai 

4.2.1 Medžiagos 

4.2.1.1 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir 
gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų 
techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklių  ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 [5.14] 
prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR turi atitikti šiuos reikalavimus: pralaidumo vandeniui koeficientas 
– k10  1,0  10–5 m/s., statinių užpylimui – k10  2,0  10–5 m/s. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 5.2.1.1 lentelėje. 

5.2.1.1 lentelė.  

Sluoksnio pavadinimas 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA 
SBR 19 

ŠNS apatinė dalis, 
AŠAS apatinė dalis 

0/2, 0/4 ir 0/5 užpildai,  
0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,  
ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą 
LST 1331 arba lygiavertį. 

AŠAS viršutinė dalis 0,20 m storio 0/5 užpildai,  
0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, 
ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba 
lygiavertį. 

Skaldos pagrindo sluoksnis  
Žvyro pagrindo sluoksnis 
Skaldos pagrindo sluoksnis  
Žvyro pagrindo sluoksnis 

nesurištasis mišinys 0/45; 
nesurištasis mišinys 0/45; 
nesurištasis mišinys 0/45; 
nesurištasis mišinys 0/45.  

 

Pastaba. Naudojamų skaldų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį. 

4.2.1.2 Naudotas asfaltas 

Naudotas asfaltas (NAG) turi atitikti TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 
reikalavimų aprašas (toliau – TRA ASFALTAS 24) ir TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių 
techninių reikalavimų aprašas (toliau – TRA NAG 09) reikalavimus. 

Naudotas asfaltas (NAG) projekte nenaudojamas dėl mažų statybos darbų apimčių. 

4.2.1.3 Kelkraščiai 

Kelkraščio konstrukciją sudaro apatinis ir viršutinis sluoksniai. 
Kelkraščių viršutinis sluoksnis yra priskiriamas prie dangos sluoksnių be rišiklių. 
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Visame rekonstruojamame ruože kelkraščių viršutiniams sluoksniams naudojama skaldažolė, kai dirvožemio 
kiekis joje yra 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda 11/22 (vadovautis ĮT ŽS 17, ĮT SBR 19, TRA SBR 
19 dokumentais). 

Kelkraščiai turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus V skirsnio reikalavimus. 
Apatinis kelkraščio sluoksnis projektuojamas užpilant gruntais pagal LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, 

SG, SP, SD, SM. 

4.2.2 Darbų atlikimas 

Pagal ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
reikalavimus.  

4.2.3 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.2.4 Sluoksnių be rišiklių leistini nuokrypiai ir kontrolė  

Leistini sluoksnių įrengimo nuokrypiai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės ĮT SBR 19. 

Apsauginiai šalčiui atsparūs (AŠAS) ir šalčiui nejautrių medžiagų (ŠNS) sluoksniai – pagal ĮT SBR 19 
VII skyriaus, ketvirtą skirsnį: 

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm; 
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 

(absoliut). 
2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau 

kaip ±10,0 cm. 
3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 

liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm. 
4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, 
kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį. 

Žvyro ir skaldos pagrindo sluoksniai (ŽPS ir SPS) – pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtą skirsnį: 
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm; 
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 

(absoliut). 
2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau 

kaip –10,0 cm. 
3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 

liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm. 
4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, 
kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį. 

Dangos sluoksniai be rišiklių (DSBR) – pagal ĮT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį: 
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
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– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm; 
– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % 

(absoliut). 
2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau 

kaip –5 cm. 
3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio 

liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm. 
4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm 

mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte 
nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, 
kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma; 

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte nurodytą 
sluoksnio storį. 

Kelkraščio sluoksniai – pagal ĮT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį: 
1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
–  kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių 

neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.); 
–  iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio 

briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba 
dirvožemį –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis 
kaip ±1,0 cm. 

2) sluoksnio plotis – įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto pločio 
daugiau kaip −5,0 cm ir +10 cm. 

 Asfalto dangos 

4.3.1 Medžiagos ir jų mišiniai 

4.3.1.1 Mineralinės medžiagos 

Pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

4.3.1.2  Rišamosios medžiagos 

Pagal Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų 
aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

4.3.1.3 Asfalto mišiniai 

Pagal TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Projekte naudojami asfalto mišiniai nurodyti 5.3.1.3 lentelėje. 

5.3.1.3 lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys 
Užpildas  

(mineralinė medžiaga) 
Rišiklis 

Ant pereinamųjų plokščių 

Viršutinis AC11 VN pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 

Pagrindo AC 22 PN pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 

Ant tilto asfalto danga 

Viršutinis AC11 VN pagal TRA UŽPILDAI 19 70/100 
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Sluoksnio tipas Mišinys 
Užpildas  

(mineralinė medžiaga) 
Rišiklis 

Apatinis AC 16 AN pagal TRA UŽPILDAI 19 50/70 

Apsauginis SMA 5N SZ18 PMB 45/80-55 

 
Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 arba lygiaverčių reikalavimus.  

4.3.2 Darbų atlikimas 

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų reikalavimų. 

4.3.2.1 Posluoksnio paruošimas 

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

4.3.2.2 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 
08/15 reikalavimus. 

4.3.2.3 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus reikalavimus. 
Visų asfalto sluoksnių viršutinių briaunų sandarinimui – karštas kelių bitumas. 
Sandarintos siūlės (pvz., asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) gali būti 

įrengiamos panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.  
Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, 

panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklėse ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir Automobilių kelių dangų siūlių 
sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo 
rekomendacijomis. 

Projekte numatyta asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje naudoti bitumines 
siūlių sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelės „bituminių siūlių sandariklių techniniai 
reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų tiekiami gruntai turi atitikti 
techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 reikalavimus. 

Svarbu: bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 
Pastaba. Sandarintoms siūlėms įrengti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos pagal TRA SS 15 ir ĮT SS 17 

norminių dokumentų reikalavimus. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas 
rangovas įsivertina pats. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;  
- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.  
Sandarintos siūlės gylis ≥3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio storį, kai 

sluoksnio storis mažesnis. 
Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys 

reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17.  

4.3.2.4 Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

4.3.2.5 Dangos paviršiaus šiurkštinimas 

Reikalavimai dangos paviršiaus šiurkštinimui išdėstyti ĮT ASFALTAS 24, mineralinėms medžiagoms – TRA 
UŽPILDAI 19.  
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Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą 
slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 2/5 
frakcijos užpildą.  

Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. 
Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama. 

Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos mineralinės medžiagos kiekiai yra: 
– 2/5 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2. 

4.3.3 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

4.3.3.1 Bandymų rūšys 

Pagal ĮT ASFALTAS 24. 

4.3.3.2 Asfalto mišinių bandymai 

Pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

4.3.3.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

4.3.3.3.1 Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 
reikalavimus.  

4.3.3.3.2 Paviršiaus šiurkštinimo bandymai 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
 

4.3.3.3.3 Leistinieji nuokrypiai 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 VII skyriaus reikalavimus. 
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 

ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 11 
lentelėje nurodytos vertės. 

Pakloto sluoksnio storio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje nurodytų ribinių verčių.  
Ėminių, paimtų iš sluoksnio, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, nurodytas  ĮT 

ASFALTAS 24 27 lentelėje. 
Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti ne mažesnė kaip: 
– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių   – 15,0 kN; 
– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

4.3.3.4 Darbų priėmimas 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus XIII skyrius. 

4.3.3.5 Atsiskaitymas už atliktus darbus 

Pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus XIV skyrius. 
 

 Normatyviniai dokumentai 

 KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

 R36-01 Automobilių kelių sankryžos 

 KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

 ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės. 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 26 iš 70 

 

 ĮT ASFALTAS 24  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės. 

 ĮT APM 10  Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų 
mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. 

 R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo 
rekomendacijos. 

 ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo 
taisyklės. 

 ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės. 

 TRA NAG 09  Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų 
aprašas. 

 TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų 
mišinių techninių reikalavimų aprašas. 

 TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 
aprašas. 

 TRA BE 08/15  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. 

 TRA BITUMAS 08/14  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas. 

 TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams 
be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

 TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

 TRA UŽPILDAI  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

 MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

 R NAG 09  Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo 
rekomendacijos. 
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5. ATITVARAI 

 Įvadas 

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams ant tilto.  
Leidžiama naudoti ir rengti tiktai patvirtintus kelio apsauginių atitvarų tipus.  

 Medžiagos 

5.2.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 

Lietuvos Respublikoje naudojami apsauginių atitvarų tipai yra nurodyti Automobilių kelių transporto 
priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėse KPT TAS 09 (toliau – KPT TAS 09) ir Automobilių 
kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų apraše TRA TAS-PL 09 
(toliau – TRA TAS-PL 09).  

Atgaliniai atšvaitai, montuojami ant atitvarų, turi būti R1 tipo ir atitikti RA3 atgalinio atspindžio klasę pagal 
„Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14“ (toliau – 
TRAT SST 14) dokumentą. 

Rengiamos transportinių atitvarų sistemos:  
– apsauginiai barjerai H1 W2 A;  
– šių atitvarų jungiamieji komponentai JUK. 

Pastaba. Jeigu projekte nenurodyta konkreti barjerų forma, tai rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi su 
užsakovu suderinti pasirinktų naudoti barjerų formą. Siekiant užtikrinti sklandžią barjerų priežiūrą ir remontą 
eksploatacijos metu, rekomenduojame rinktis barjerus tokios pat formos kaip ir besiribojančiuose ruožuose, o jei 
tokių nėra, tai pagal tame regione vyraujančią barjerų formą. 

Jungiamieji komponentai JUK pagal LST L ENV 1317-4:2008 arba lygiavertį įvardijami kaip tęstinį sulaikymą 
užtikrinanti sąsaja tarp dviejų apsauginių barjerų, kurių skirtingas skerspjūvis ar šoninis standumas. Jeigu sandūra 
tarp tokios pat formos ir sudarytų iš tokios pat medžiagos apsauginių barjerų, ir kurių veikimo pločio klasė (W) 
skiriasi ne daugiau nei viena klase, nelaikoma jungiamuoju komponentu JUK. Šios sandūros turi būti įrengiamos 
vadovaujantis gamintojo pateiktu montavimo vadovu. 

 Darbų atlikimas 

5.3.1 Apsauginiai plieniniai atitvarai 

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09. 
Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir 

vandens neprisotintą gruntą. 
Plieninių apsauginių atitvarų sistemos bei jų elementai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos arba 

lygiaverčių reikalavimus. 
Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga 

karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį. 
Įrengiant A grupės D4 tipo signalinius stulpelius (pagal TRAT SST 14), kurie tvirtinami ant kelio statinių ar 

įrenginių, taikomi tokie pat signalinio stulpelio ir atgalinių atšvaitų įrengimo aukščiai kaip ir A grupės D1, D2, D3 
tipo signaliniams stulpeliams. Kitokį aukštį galima taikyti, jei gamintojas deklaruoja atitiktį pagal šio techninių 
reikalavimų aprašo IX skyrių ir pateikia tvirtinimo instrukciją. 

5.3.2 Signaliniai stulpeliai 

Signaliniai stulpeliai įrengiami remiantis techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 VII 
skyriuje pateiktais reikalavimais. 

 Bandymai ir darbų priėmimas 

5.4.1 Kokybė ir kontroliniai tyrimai 
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Apsauginiai plieniniai atitvarai, signaliniai stulpeliai ir tvoros turi būti tiekiami pilnais komplektais su 
reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos 
pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažaidų. 

5.4.2 Leidžiami nuokrypiai 

Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai 10 cm, vertikalia kryptimi – 5 cm. 

5.4.3 Darbų priėmimas 

Pieninių atitvarų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. 

 Normatyviniai dokumentai 

 KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 
projektavimo taisyklės. 

 TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir 
įrengimo taisyklės. 

 TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų 
sistemų techninių reikalavimų aprašas. 
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6. PLIENINĖS ĮLAIDOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima plieninių įlaidų medžiagas, jų tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, įrengimą, leistinus 
nuokrypius. 

 Tiekimo apimtys 

Pagal šią dalį Rangovas pristato medžiagas, mašinas, įrangą ir darbo jėgą, o taip pat atlieka darbus, susijusius 
su šios dalies medžiaga, projektine dokumentacija bei galiojančiais standartais. 

 Kvalifikacija 

Plienines įlaidas turi paruošti, ir įrengti patyrę Rangovai, turintys reikalingas mašinas, įrangą ir reikiamos 
kvalifikacijos darbo jėgą. Rangovas ir/arba rangovo samdomas darbuotojas turi dokumentu (Lietuvos respublikoje 
galiojančių įstatymų, normų ir taisyklių tvarka) patvirtinti savo profesinį patyrimą ir/arba teisę vykdyti sutartyje 
numatytą veiklą. 

Rangovas, atsakingas už darbų atlikimą, turi būti tinkamo išsilavinimo, profesinės patirties, gerai pasiruošęs 
numatytiems darbų metodams. Rangovas arba jo kvalifikuotas pavaduotojas turi būti statybvietėje šių darbų atlikimo 
metu. 

 Medžiagos 

Šiame projekte naudojamų įlaidų plieno takumo riba fy ≥270 MPa. 
Plieninių įlaidų profilių skerspjūvio charakteristikos turi būti nemažesnės nei pateiktos žemiau esančioje 

lentelėje ir tenkinti standarto LST EN 10248-2:2000 reikalavimus. 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Plieninės įlaidos turi būti transportuojamos ir sandėliuojamos pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. 
Metalinių įlaidų sandėliavimo schema pateikta žemiau pateiktame paveiksle. Paveikslo viršuje parodytos viengubų 
įlaidų sandėliavimo schemos, o apačioje – sujungtų, dvigubų sekcijų sandėliavimo schemos. 

 
Pav. 1 Įlaidų sandėliavimo schemos. 

 Plieninių įlaidų įrengimas 

Plienines įlaidas galima įrengti: 
- smūginiu įkalimu; 
- įspraudžiant hidrauliniais presais; 
- įspraudžiant vibroplaktais; 
- taikant specifinius įspraudimo metodus. 

Įlaidos turi būti įkalamos/įspraudžiamos vertikaliai ir lygiai (vertikaliai abiem kryptimis – išilgai ir skersai sienos), 
įlaidų vertikalumas labai svarbu pirmaisiais įlaidų įspraudimo etapais, nes įspraudus netiksliai įlaidas pirmuose 
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metruose vėliau netikslumas gali smarkiai išaugti. Todėl svarbu pasirinkti tinkamą įlaidų įspraudimo metodą. Įlaidų 
įspraudimo metodai yra: „įsprausk ir judėk“, pakaitinis įspraudimas, panelinis įspraudimas ir specifiniai įspraudimo 
metodai taikomi esant ilgoms įlaidoms. 
„Įspraus ir judėk“ metodas. Šis metodas yra taikomas dažniausiai, kai statybvietėje yra normalios, nesudėtingos 
geologinės sąlygos. Geologines sąlygas aprašo duomenys pateikti žemiau pateiktose lentelėse. 

Lentelė 3. Nesankabiems gruntams. 

Standartinis įspraudimo 
testas STP N30 

Kūginė spauda 
CPT qs (MN/m²) 

Deformacijų 
modulis  
(MN/m²) 

Tankis 

≤4 Iki 2.5 1.5 Labai porėtas 
4 iki10 2.5 iki 7.5 1.5 iki 5.0 Porėtas 
10 iki 30 7.5 iki 15.0 5.0 iki 15.0 Vidutinio tankumo 
30 iki 50 15.0 iki 25.0 15.0 iki 25.0 Tankus 
≥50 Virš 25 Virš 25.0 Labai tankus 

Lentelė 4. Sankabiems gruntams 

Standartinis 
įspraudimo 

testas STP N30 

Kūginė spauda 
CPT qs (MN/m²) 

Deformacijų 
modulis  
(MN/m²) 

Konsistencija 
Kirpimo 

stiprumas kN/m² 

≤2 Iki 0.25 1.5 Labai Minkštas ≤2 

2 iki4 0.25 iki 0.50 1.5 iki 5.25 
Minkštai, minkštai 
plastiškas 

20.0 iki 40.0 
40.0 iki 50.0 

4 iki 8 0.50 iki 1.0 5.25 iki 8.25 
Plastiškas, 
Kietai plastiškas 

50.0 iki 75.0 
75.0 iki 100.0 

8 iki 15 1.0 iki 2.0 8.25 iki 20.0 Kietas 100.0 iki 150.0 
15 iki 30 2.0 iki 4.0 20.0 iki 40.0 Labai kietas 150.0 iki 200.0 
≥30 Virš 4.0 Virš 40.0 - >200.0 

Lentelė 5. Metodo parinkimas priklausomai nuo SPT rodiklio nesankabiuose gruntuose 

STP rodiklis 

Kalimo metodas 

Vibro plaktais Smūginis kalimas 
Įspaudimas su 

papildomu vandens 
purškimu 

0-10 Labai lengvas 
Per gilaus įkalimo 
tikimybė 

Stabilumo problemos 

10-20 Lengvas Lengvas Tinkamas 
21-30 Tinkamas Tinkamas Tinkamas 

31-40 Tinkamas Tinkamas 
Galima su papildomu 
gręžimu 

41-50 Sunkus, sudėtingas 

Tinkamas tik su labai 
stipriomis įlaidomis 
metalas S 355 GP ir 
stipresnis 

Tik su papildomu 
gręžimu 

50+ Nerekomenduojamas 

Tinkamas tik su labai 
stipriomis įlaidomis 
metalas S 355 GP ir 
stipresnis 

Labai sunku, sudėtinga 

 0-15 Lengvas 
Per gilaus įkalimo 
tikimybė 

Stabilumo problemos 

16-25 Tinkamas lengvas Lengvas 

26-50 
Tinkamas – tačiau 
efektyvumas mažėja 
priklausomai nuo gylio 

Tinkamas Lengvas 
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51-75 Labai sudėtingas, sunkus Tinkamas Tinkamas 
76-100 Nerekomenduojamas Tinkamas Tinkamas 
100+ Nerekomenduojamas Tinkamas Sunku 
 

Spraudžiant įlaidas „įsprausk ir judėk“ metodu, reikia naudoti įrangą užtikrinančią įlaidos vertikalumą skersai ir 
išilgai sienos. Šiuo metodu įlaidos spraudžiamos po vieną, kaip parodyta žemiau pateiktame paveiksle 

 
Pav. 2 Įlaidų įspraudimas „įsprausk ir judėk“ metodu 

 
Šis metodas taikomas kai yra naudojamos neilgos įlaidos ir statybvietėje yra nesudėtingos geologinės sąlygos. Esant 
sudėtingesnėms sąlygoms šis metodas netinkamas nes sunku užtikrinti įspraudžiamų įlaidų vertikalumą. Taip pat 
spraudžiant įlaidas šiuo metodu yra pavojus, jog spraudžiamos įlaidos gali užstrigti jau įkaltos įlaidos jungtyje 
(spynoje). Taip gali atsitikti dėl ilgio, kalamos įlaidos susisukimo sienos plokštumoje, ko pasiekoje sulėtėja arba išvis 
neįmanomas tampa įlaido įspraudimas. Tokiu atveju pravartu naudoti įspraudimo įrangą, konduktorius užtikrinančius 
pavienės įlaido vertikalumą. 
Pakaitinio įspraudimo metodas. Šis metodas taikomas kai statybvietėje geologinės sąlygos yra sudėtingos ir pavienės 
įlaidos įkalimas yra neįmanomas arba gali sukelti pavienės kalamos įlaidos deformacijas. Pakaitinis metodas – tai 
toks metodas, kai kalamos dvi įlaidos iškarto, pakaitomis. Tarp pakaitomis kalamų įlaidų vertikalus atstumas (aukštis) 
neturi būti didesnis nei 2,0 m. 
Vibro metodai naudojami silpnuose gruntuose. Tai pats paprasčiausiais ir efektyviausias įlaidų įspraudimo metodas. 
Šio metodo esmė yra vibruojant ženkliai sumažinti trintį tarp grunto ir įlaidos ir trintį tarp įlaidų spynų, todėl įlaidos 
įspraudžiamos, naudojant nedidelę jėgą ir nesukeliant papildomų įtempimų įlaidose. Teleskopiniai kranai 
vibrotechnikai laikyti ir įlaidai įsprausti nenaudojami. Kadangi šiuo atveju įlaidų siena yra ilga reikia naudoti įrangą 
užtikrinančia įlaidos vertikalumą. 
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Pav. 3 Įlaidų įrengimas 

Taip pat šis metodas yra taikomas kai reikia ištraukti įlaidas. Šis metodas labiausiai tinka kai gruntai yra nesankabūs, 
smėliniai, žvyriniai gruntai prisotinti vandens, kas palengvina įlaidų įspraudimą vibro metodais. Įlaidų įspraudimas 
vibroplaktais į molinius, tankius ir stiprius gruntus yra sudėtingas ir neefektyvus. 
Įlaidų įspraudimas hidrauliniai presais taikomas, kai reikia įsprausti į molinius gruntus bei išvengti bereikalingo 
triukšmo ir vibracijų.  
Prieš įkalant/įspraudžiant įlaidas, būtina ant kas 10 įlaidos pažymėti jos ilgį kas 1,0 m ir 0,5 m, kad kalant/spraudžiant 
būtu galima atlikti pirminę vizualinę įlaidos įrengimo kontrolę, bei nustatyti pasirinkto metodo kalimo efektyvumą 
ir jei reikia jį pakeisti kitu, efektyvesniu metodu. Taip pat, ant įlaidos išsiskiriančiai, turi būti pažymėtas įlaidos 
įkalimo/įspraudimo gylis. 

 Leistini nuokrypiai 

Padėtis įrengimo metu Viršaus padėtis plane, mm 
Vertikalumas 1 m nuo viršaus 

visomis kryptimis, % 
Ant žemės 
Vandenyje 

≤ 75 
≤ 100 

≤ 1,0 1) 
≤ 1,5 1) 

Pastaba: 
1) Gali būti ≤ 2% sudėtingoms gruntinėms sąlygoms, jei nėra reikalaujama sandarumo ir nuosprūdžiai 

nekels pavojaus atkasus įlaidinių polių sieną; 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

 

 

LST EN 1993-5:2007 + 
AC:2009 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai 

LST EN 10248-1:2000 Nelegiruotųjų plienų karštai valcuotų lakštų paketai. 1 dalis. Techninės tiekimo 
sąlygos 

LST EN 10248-2:2000 Nelegiruotųjų plienų karštai valcuotų lakštų paketai. 2 dalis. Matmenų ir 
formos nuokrypos 

LST EN 12063:2001 Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos 
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7. GRĘŽTINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima gręžtinių gelžbetoninių polių medžiagas, įrengimą, bandymus, leistinus nuokrypius ir priėmimą; 

 Medžiagos polių įrengimui 

7.2.1 Armatūra 

Lentelė 6. Mažiausias išilginės armatūros kiekis poliuose pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 

Polio skerspjūvio plotas 
AC 

Išilginės armatūros skerspjūvis 
AS 

AC ≤ 0,5 m2 AS ≥ 0,5% AC 

0,5 m2 < AC ≤ 1,0 m2 AS ≥ 0,0025 m2 

AC > 1,0 m2 AS ≥ 0,25% AC 

 
Kitus reikalavimus armatūrai ir armatūriniams gaminiams žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 

7.2.2 Betonas 

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio ėmimas ir bandymas turi tenkinti standarto LST EN 
1536:2010+A1:2015 6.3 punkto reikalavimus. Polių betonavimas turi tenkinti standarto LST EN 
1536:2010+A1:2015 8.3 punkto reikalavimus. 

 Polių įrengimas 

Polių gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 pateiktus būdus 
ir reikalavimus. 

 Polių tyrimai 

Polių tyrimai atliekami tik jei tokie darbai nurodyti projekte arba techninės priežiūros vadovui reikalaujant. 
Atliekami polių tyrimai: 

- Polių laikančiosios galios bandymai pagal LST EN 1997-1:2005/A1:2014, LST EN 1536:2010+A1:2015 
nuorodas ir STR 2.05.21:2016 reikalavimus: 

o Statinės apkrovos metodas pagal ISO/NP 22477-1. 
- Polių vientisumo tyrimai pagal LST EN 1536: 2010+A1:2015  nuorodas ir STR 2.05.21:2016 reikalavimus: 

o Mažų deformacijų smūginis vientisumo tyrimas pagal ASTM D5882 arba ANFOR NF P94-160-2 
arba CUR-Aanbevelingen 109 arba DGGT EA-Pfähle. 

Polių vientisumo tyrimai pagal STR 2.05.21:2016 turi būti atliekami: 
 Antrosios geotechninės kategorijos atveju – 60% polių kiekio. 
 Trečiosios geotechninės kategorijos atveju – 100% polių. 

Polių bandomų laikančiajai galiai kiekis ir metodika nurodomi projekte. Jei metodas nenurodytas, Rangovas, 
suderinęs su projekto autoriais, pasirenka bandymo metodą. 
Polių laikančiosios galios bandymais gali būti tiriami papildomi, tik bandymams skirti neprojektiniai poliai įrengiami 
greta statinio pamato. Bandomų polių paskirties tipas, kiekis ir gylis nurodomi projekte. 
Jei projekte nurodyti papildomi neprojektinių polių laikančiosios galios bandymai – visi konstrukciniai poliai 
įrengiami tik atlikus neprojektinių polių bandymus ir įvertinus gautus rezultatus.  
Atsižvelgiant į polių tyrimo rezultatus, projekte gali būti tikslinamas polių ilgis, skersmuo ir armavimas. 
Rangovas turi įsivertinti visas papildomas medžiagas ir mechanizmus, kurie pagal pasirinktą bandymo technologiją 
reikalingi polių bandymas atlikti. 

 Leistini nuokrypiai 
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Lentelė 7. Įrengiamų polių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai 

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane, kai poliaus skersmuo D:  

- ≤ 1000 mm ≤ 100 mm 

- 1000 mm < D ≤ 1500 mm 0,1 × D [mm] 

- > 1500 mm ≤ 150 mm 

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 (  ≥ 86o ), polių posvyrio 
nuokrypis 

20 mm / m 
 

Pasvirusių 4 ≤ n < 15 ( 76o ≤  < 86o ), polių posvyrio nuokrypis 40 mm / m 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 1997-1:2005/A1:2014 
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 
taisyklės 
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8. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima: 
- betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 
- betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, 

montavimą, leistinus nuokrypius. 

 Bendrieji reikalavimai 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui turi būti vadovaujamasi LST EN 
206:2013+A2:2021 reikalavimams. 

 Medžiagos betono mišinių paruošimui 

8.3.1 Cementas 

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementą pagal LST EN 197-1:2011. Kiti cementai gali būti 
naudojami jei jie būtini tam tikroms betono savybėms išgauti ir jų naudojimas yra pagrįstas bandymais patvirtintomis, 
sertifikuotomis betono mišinių receptūromis. 
Projekte gali būti nurodytas mažo šilumos išskyrimo (LH pagal LST EN 197-1:2011) cemento naudojimas 
masyvioms konstrukcijoms, tokiu atveju betono gamintojas, atsižvelgdamas į projekte reikalaujamą betono stiprumo 
klasę ir atsparumo aplinkos poveikiu klasę turi parinkti reikiamą cemento tipą ir markę. 

8.3.2 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Statybai naudotiniems 
betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių 
forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, 
smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, 
šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 
12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 
Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų. 
Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

- 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 
- mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 
- 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 
- LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus; 
- sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

8.3.3 Betono priedai 

Technologinių, hidraulinių (pucolaninių), latentinių hidraulinių, mineralinių priedų naudojimas gali būti nurodytas 
projekte arba parenkamas betono gamybos technologo atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir keliamus reikalavimus 
betonui ir betono mišiniui. 
Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012. Hidrauliniai, tarp jų ir SiO2 
mikrodulkės, bei latentiniai hidrauliniai (pelenai, aukštakrosnių šlakas) priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti 
projekte nurodytų standartų reikalavimus. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai (hidrauliniai) gali būti naudojami 
tik tada, jei yra pagrįstos rekomendacijos juos naudoti. Jie turi nekenkti betonui ir nesukelti armatūros korozijos. 
Naudojami pigmentai turi atitikti LST EN 12878:2014 ir mineraliniams priedams keliamus reikalavimus. 
Projekte gali būti numatytas betono susitraukimą mažinančių priedų naudojimas, procentais nurodant susitraukimo 
deformacijų sumažinimo reikšmę. 
Negali būti naudojami priedai turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau cheminių 
priedų, jie privalo būti tarpusavyje suderinami. 
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8.3.4 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei jame 
nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.  
Vanduo turi atitikti LST EN 1008:2003 keliamus reikalavimus. 

8.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 
- cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 

mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 
- cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 
- jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 
- priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 
galimybės suklysti. 

 Betono mišinys 

Betono mišinio slankumą parenka betono gamybos technologas pagal statybvietėje taikomus betonavimo metodus, 
aplinkos poveikius, konstrukcijų tipą. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų klojinius, 
nesisluoksniuotų, leistų suformuoti reikiamo nuolydžio atvirus paviršius. 
Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo 
tikslumą. 
Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 
Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Lentelė 8. Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 
Vanduo 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 
Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. 
Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  
Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos 
turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 

 Betono klasifikacija 

Konkrečios konstrukcijos betono stiprumo klasė ir atsparumo aplinkos poveikiu klasės pagal LST EN 
206:2013+A2:2021, taip pat papildomi reikalavimui betonui arba betono mišiniui nurodyti projekte. 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 
vietoje. 

 Armatūra 
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Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 

 Apsauginis betono sluoksnis 

Apsauginio betono sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas Techninio darbo projekto 
brėžiniuose ne mažesnis nei pagal LST EN 1992-2:2006 4 skyriaus ir LST EN 1992-2:2006/NA:2011 NA.2.2 
skyriaus reikalavimus. 

Lentelė 9. Apsauginio betono sluoksnio storio leistini nuokrypiai 

Konstrukcija Leistini nuokrypiai, mm 

Storesnėse už 1m masyviose konstrukcijose ±20 

Konstrukcijų pamatuose ±10 

Kolonose, sijose ir arkose ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis ≥ 100mm ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis < 100mm ±3 

 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 
deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 
Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

- draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 
- konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 
- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių; 

 Darbų atlikimas 

8.10.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 
 būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
 užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 
 būti lengvai surenkami ir išardomi; 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 
 perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 
 kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

Klojinių elementai gali būti iš: 
 medienos; 
 metalo; 
 drėgmei atsparios faneros; 
 plastiko; 
 kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur 
neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško 
medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.  
Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Lentų ir 
skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo 
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei 
konstrukcija gelžbetoninė. 
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Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį tinkamumą. 
Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų imtis 
reikalingų priemonių. 
Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai 
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų 
betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių 
elementų. 

Lentelė 10. Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba statmens:  

- 1.0 m aukščiui; ±5 

- visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote ±5 

8.10.2 Klojinių išardymas 

Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šių reikalavimų: 
- betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 
- nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 

projektinio) pasiekia šį stiprį: 
o nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 
o nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 

- statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 

8.10.3 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10 ÷40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant dar 
nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 
Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 
padaromos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu 
sluoksniu. Skirtingų betonavimo etapų jungiamieji betono paviršiai turi būti padengti medžiagomis užtikrinančiomis 
skirtingų etapų betono sukibimą. 
Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono 
susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros 
režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo 
suderintas su projekto rengėjais. Betonuojant ir betonui kietėjant, turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos 
temperatūra. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio temperatūra, jį maišant 
ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė kaip +5C. 

8.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“. 
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8.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 
Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos 
membraninės ir/arba šilumą izoliuojančios priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam 
betoninių paviršių apdorojimui. 
Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje 
per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 

8.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Aplinkos oro, formų, armatūros temperatūra prieš paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų 
periodu turi būti užtikrinamas betono rišimasis ir kietėjimas teigiamoje temperatūroje. Po betonavimo konstrukcijų 
klojiniai ir laisvi paviršiai turi būti uždengiami termoizoliacinėmis medžiagomis. 
Neužšąlančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 

8.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei 50% 
reikia numatyti betono mišinio ir jo sudedamųjų dalių vėsinimo galimybes, cemento su mažu šilumos išskyrimu 
panaudojimą. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo. 
Rišamasi lėtinančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais. 

 Betono gamybos ir įrengimo kontrolė 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. Techniniai 
prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų medžiagų 
sudėtis atitiktų LST EN 206:2013+A2:2021 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte 
nurodytus standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, 
sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  
– atitiktų standartų reikalavimus. 
Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, 
imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 
Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Lentelė 11. Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio 
patikrai 

Monolitinių 
konstrukcijų medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo 
normos arba kontroliuojamų partijoje 

konstrukcijų kiekis 

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 250m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 50m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 
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Monolitinių 
konstrukcijų medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo 
normos arba kontroliuojamų partijoje 

konstrukcijų kiekis 

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip 
suklojamas per vieną parą 

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą 
ir viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono 
mišinio, suklojamo į kiekvieną kevalą 
arba atskiros atramos pamatą. 

 Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos 

Surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms (jų dalims), kurios gaminamos pagal projekto 
dokumentaciją taikomi skyrių „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos“ ir „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“ 
reikalavimai. 
Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra sertifikuota 
arba atitinka kokybės rodiklius. 

8.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas 

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbinėje padėtyje (išskyrus kolonas, 
kaltinius polius ir kai kuriuos kitus gaminius, jei nenurodyta kitaip). Rangovas privalo patikrinti tiekiamų į statybvietę 
konstrukcijų/gaminių markę, kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. 

8.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas 

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos rekomendacijų, sandėliuojami 
numatytose vietose. Dalį konstrukcijų/gaminių galima sandėliuoti rietuvėmis (jei tai leidžia gamintojas arba 
konstrukcijų projekto autorius). Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tašai rietuvėje dedami vienoje 
vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių 0,2m, o kas dvi rietuves daromi 0,7m pločio takai. Gaminiai sandėliuojami darbo 
padėtyje taip, kad matytųsi gamyklinis ženklinimas. 

8.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas 

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio dalies 
pastovumą. Montuojant atskirus elementus, prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina laikinai 
įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos konstrukcijos 
padėtį ir pagal projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus. 

 Betono paviršiai 

Reikalaujami betono paviršių paruošimo ir apdirbimo tipai bei klasės nurodomos projekte. Jei paviršiaus tipas ir klasė 
nenurodyti – taikomi žemiausios (pirmos) paviršiaus klasės reikalavimai. Paviršiaus apdirbimas, jei nenurodytas 
projekte – nevykdomas. 
Betono paviršių tipai: 

 Formuoti lygūs paviršiai (suformuoti besiliečiant su lygaus klojinio paviršiumi) – FL 
 Formuoti faktūriniai paviršiai (suformuoti besiliečiant su spec. erdvinio pasikartojančio rašto klojinio 

paviršiumi) – FF 
 Neformuoti paviršiai (paruoši nesiliečiant su klojinio paviršiumi – pvz. horizontalūs paviršiai) – NF 
 Apdirbti FL, FF arba NF tipo paviršiai – AP 

Lentelė 12. FL ir FF paviršių klasės 
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Paviršiaus 
klasė 

Galimas 
klojinio 

tipas 

Paviršiaus charakteristika 
Klojinio raštas 

(jungčių, 
briaunų, inkarų 

išdėstymas) 

Staigūs 
pavieniai 

nelygumai 
/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 

/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas 

pagal LST 
EN 13670 

FL1 
(FF1) 

Pjautos 
medinės 
lentos 

Reikalavimai 
nekeliami 

≤10mm 
≤15mm  
per 2 m 

Reikalavimai 
nekeliami 

Formuotas 
bazinis 

FL2 
(FF2) Fanera, 

plastikas, 
plienas 

Tolygus, 
pasikartojantis, 
suderintomis 

horizontaliomis, 
vertikaliomis 

linijomis 

≤5mm 
≤10mm  
per 2 m 

Tolygus 
paviršius be 

skiedinio 
nutekėjimų 

Formuotas 
parastas FL3 

(FF3) 

≤3mm 
≤5mm  
per 2 m FL4 

(FF4) 

Sandarinti 
fanera, 

plastikas, 
plienas 

Tolygus, 
vienodas, 

tankus 
paviršius 

be skiedinio 
nutekėjimų, 

be 
suskeldėjimų 

Formuotas 
lygus 

FL5 
(FF5) 

≤2mm 
≤3mm  
per 2 m 

Tolygus, 
vienodas, 

tankus 
paviršius 

be skiedinio 
nutekėjimų, 

be 
suskeldėjimų, 

be dėmių, 
be atspalvio 
netolygumų 

Formuotas 
specialus 

FF paviršiams taikomos tos pat klasės kaip ir FL, bet nelygumai/netikslumai matuojant tarp pasikartojančių faktūros 
elementų arba lyginant su faktūros šablonu. 
 
 

Lentelė 13. NF paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus 
paruošimo būdas * 

Paviršiaus charakteristika 
Staigūs 

pavieniai 
nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 

/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas pagal 

LST EN 
13670 

NF1 

Sutankinto betono 
paviršiaus 

išlyginimas, 
glaistymo lenta 

lyginimo 
žymės ≤5mm 

≤15mm  
per 2 m 

Reikalavimai 
nekeliami 

Neformuotas 
bazinis 

NF2 

Įspaudų rašto 
formavimas 

paruoštame NF1 
paviršiuje 

Įspaudų 
žymės 

≤10mm 

≤15mm 
 per 2 m 

Tolygiai 
raštuotas 
paviršius 

Neformuotas 
specialus 

NF3 

Paruošto NF1 
paviršius glaistymas 

rankinėmis 
glaistyklėmis 

Glaistymo 
žymės 
≤3mm 

≤15mm 
 per 2 m 

Tolygus, 
tankus, lygus 

paviršius 

Neformuotas 
paprastas 
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Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus 
paruošimo būdas * 

Paviršiaus charakteristika 
Staigūs 

pavieniai 
nelygumai 

/netikslumai 

Tolygiai 
kintantys 
nelygumai 

/netikslumai 

Specialūs 
reikalavimai 

Paviršiaus 
tipas pagal 

LST EN 
13670 

NF4 
Paruošto NF3 

paviršius tolygus 
nubraukimas šepečiu 

Šepečio 
žymės 
≤3mm 

≤15mm 
 per 2 m 

Tolygus 
grublėtas 
paviršius 

Neformuotas 
specialus 

NF5 

Paruošto NF3 
paviršius glaistymas 

mechaninėmis 
glaistyklėmis, 

naudojant spaudimą 

0 
≤15mm  
per 2 m 

Vienodas, 
tankus ir lygus 

paviršius, 
be glaistymo 

žymių, 
be dėmių, 

be atspalvio 
netolygumų 

Neformuotas 
lygus 

* – NF paviršiai ruošiami nesukietėjus betono mišiniui. 

Lentelė 14. AP paviršių klasės 

Paviršiaus 
klasė 

Paviršiaus 
tipas 

Paviršiaus paruošimo būdas Paviršiaus charakteristika * 

AP1 
Atidengtas 

užpildas 
Plaunamas ir valomas šepečiu 

Paviršinio cemento masės sluoksnio 
nuėmimas, atidengiant užpildo 

faktūrą  

AP2 
Tolygiai 

nudaužytas  
Tolygus nudaužymas spec. įrankiais 

Paviršinio cemento masės ir užpildo 
sluoksnio nudaužymas 

AP3 
Tolygiai 
nuvalytas 

Nuvalymas suspausto vandens 
srove arba suspausto oro ir 

abrazyvo mišiniu 

Paviršinio cemento masės 
nuvalymas atidengiant užpildo 

faktūrą 
* – AP paviršių apdirbimo gylis arba kiti reikalavimai nurodomi atskiru dėmeniu arba aprašu projekte. Paviršių 
apdirbimas paprastai taikomas paruoštiems FL3 (FF3) arba NF3 paviršiams. Paviršių apdirbimas atliekamas betonui 
sukietėjus. AP naudojamas tik derinyje su FL (FF) arba NF paviršių tipais. 

 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670:2010 (10 skyrius ir priedas 
G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami klasės 1 
geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670:2010. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

 

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba, atitiktis 

LST EN 12390-1:2021 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai 

LST EN 12390-3:2019 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 13369:2018 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 
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9. NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, neįtemptos armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į 
klojinius, leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

 Neįtemptas armatūrinis plienas 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas vadovaujantis 
standarto LST EN 10080:2005 reikalavimų. 
Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų, kurias veikia automobilinės apkrovos, armavimui turi būti naudojamas ne 
mažesnės nei B tąsumo klasės armatūrinis plienas, kurio k=(ft/fy)k ≥ 1,08. Kitose gelžbetoninėse konstrukcijose gali 
būti naudojamas A tąsumo klasės armatūrinis plienas, kurio k=(ft/fy)k ≥ 1,05. 
Armatūrinio plieno laikančioms konstrukcijoms armuoti stipris pagal takumo ribą turi būti intervale fyk=(400 ÷ 600) 
MPa. 

 Gaminiai iš armatūrinio plieno 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje 
arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal Darbo brėžinius, neviršijant leistinų 
nuokrypių. Gaminiai iš armatūrinio plieno suformuojami rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur 
surišimas akivaizdžiai neįmanomas (iš anksto suderinus ir gavus pritarimą iš projekto autorių) arba tai nurodyta 
projekte. 
Lenkiamų armatūros strypų mažiausias lenkimo skersmuo: 

Lentelė 15. Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo (pagal LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015) 

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 

d ≤ 16 mm 4 d 

d > 16 mm 7 d 

 Tiekimas ir sandėliavimas 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, 
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir 
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo. 

 Darbų vykdymas 

Gelžbetoninių konstrukcijų armavimas (armatūros strypų ir lanktinių sudėjimas į projektinę padėtį) atliekamas 
vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymų bei LST EN 13670:2010 reikalavimų. Gelžbetoninių 
konstrukcijų gamybai (taip pat ir armavimui) taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami nurodant 
gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670:2010. 
Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1 pagal 
LST EN 13670:2010. 

9.5.1 Bendri nurodymai 

Armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, 
ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų. 
Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. 

9.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros 
strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri strypai bei 
lankstiniai fiksuojami formoje rišamosios vielos pagalba, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai 
neįmanomas (iš anksto suderinus ir gavus pritarimą iš projekto autorių) arba tai nurodyta projekte. Armatūros 
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fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti izoliacijos, dangų ir 
panašūs pažeidimai. 
Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių nuodegų, 
purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų 
skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 
Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams, tikrina ir 
priima armatūros atitikimą projektui. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose. 

9.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 
1992-2:2006, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 arba užsriegiant movomis pagal 
LST ISO 15835-1:2010. 

9.5.4 Plieninių strypų ir neįtemptos armatūros inkaravimas, panaudojant cheminę inkarinę masę 

Cheminės inkarinės masės darbinis temperatūros diapazonas negali būti siauresnėse ribose nei tarp -40oC ÷ +40oC. 
Naudoti tik tokią cheminę inkarinę masę, kuri pritaikyta atlaikyti visus projekte nurodytus poveikius ir tempiamoje, 
ir gniuždomoje betono zonoje. 
Atliekant darbus Rangovas privalo vadovautis cheminės inkarinės masės Tiekėjo pateiktomis įrengimo 
instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų armavimo geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670:2010 (10 skyrius 
ir priedas G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami 
klasės 1 geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670:2010. 

 Bandymai ir kokybės užtikrinimas 

9.7.1 Bandymo metodai 

Armatūros strypų atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis standarto LST EN 10080:2005 reikalavimais. 
Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai. 
Armatūriniai strypai ir jų gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1:2019 reikalavimus. 
Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2:2019, LST EN 
ISO 17660-1:2006 ir/ar LST EN ISO 17660-2:2006 reikalavimus. 

9.7.2 Bandymų rezultatai 

Standartų reikalavimų neatitinkančios armatūros strypų ar jų gaminių naudojimas draudžiamas. 

9.7.3 Kokybės užtikrinimas 

Tikrinant vizualiai armatūrinio plieno kokybę neturi būti: 
- įtrūkių, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų briaunose, vietinio ir bendro kreivumo, 

nuokrypių nuo projektinių matmenų; 
- pažeistas korozijos daugiau nei 5% skerspjūvio ploto; 
Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno 
apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios 
atitinkamus standartus. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros 
apsauginio sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo 
nustatymas magnetiniu metodu. 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 45 iš 70 

 

LST EN 1992-2:2006 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 
Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

LST EN 10080:2005 
Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji 
dalykai 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

LST EN ISO 15630-1:2019 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019) 

LST EN ISO 15630-2:2019 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. 
Suvirinti armatūros tinklai ir strypynai (ISO 15630-2:2019) 

LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos 
strypams mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 
1535-1:2009) 

LST EN ISO 17660-1:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. 
Apkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-1:2006) 

LST EN ISO 17660-2:2006 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. 
Neapkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-2:2006) 
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10. BETONINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS, REMONTAS IR APSAUGA 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto paruošiamuosius darbus, remontą ir paviršių 
padengimą apsauginėmis dangomis. 

 Paruošiamieji darbai 

10.2.1 Terminologija 

Valymas šratų srove: Horizontalių paviršių valymas plieno šratais metamais į paviršių. Plieno 
 šratai cirkuliuoja uždaroje sistemoje, iš kurios pašalintos dulkės. 
Valymas liepsna: Valymas aukštoje temperatūroje pašalinant užteršimo nuosėdas ir  esančias 
paviršių dangas. 
Paruošiamasis apdorojimas: Betono paviršių apdorojimas prieš uždedant naują dangą arba paprastas 
 valymas. 
Plovimas aukštu slėgiu: Valymas vandeniu, esant aukštam slėgiui (reguliuojant iki 500 barų). 
Plovimas aukštu slėgiu su smėliu: Valymas vandeniu su smėliu, esant aukštam slėgiui. 
Cheminis valymas: Valymas dedant valančias chemines medžiagas ant sudrėkintų paviršių  ir 
nuplaunant arba nusiurbiant po tam tikro laiko 
Abrazyvinis plovimas: Valymas vandens, oro ir abrazyvinės medžiagos mišiniu, esant  kintamam 
slėgiui (2–7 barai). 
Valymas suspaustu oru: Valymas suspaustu oru. 
Sausa smėliasrovė: Valymas suspaustu oru ir smėliu. 
Vakuuminis apdorojimas Valymas suspaustu oru ir smėliu, kuris cirkuliuoja uždaroje 
smėliasrove: vakuuminėje sistemoje. 
Plovimas vandeniu: Fasado valymas liejant vandenį perforuotomis žarnomis (paprastai 
 talpinamos tiesiog po stogo nuosvyra). 
Plovimas karštu vandeniu: Valymas pašildytu vandeniu (30–90 °C), suslėgtu iki 320 barų. 
Šlapioji smėliasrovė: Valymas smėliasrove su vandeniu, siekiant sumažinti dulkėjimą. 

10.2.2 Medžiagos 

Cheminiam dažų pašalinimui/valymui negalima naudoti medžiagų, kurios sugadintų pagrindą, gretimas 
konstrukcijas, statinio elementus ar supančią aplinką. 
Valant liepsna, aplinka turi būti apsaugota nuo ugnies. Temperatūra turi būti tokia, kad nepažeistų pagrindo.  
Suspaustame ore negali būti tepalo. 
Smėlyje negali būti mineralų, pavojingų sveikatai. Vanduo turi būti švarus, geriamas. Negalima naudoti sūraus 
vandens. 

10.2.3 Darbo procesai 

Jeigu nenurodyta kitaip, Rangovas gali laisvai pasirinkti paruošiamųjų darbų metodą. Rangovas turi pasirinkti tokį 
metodą, kuris nepažeistų betono pagrindo ir aplinkos. 
Kai naudojami chemikalai, paviršius turi būti nuvalytas, pašalinant visas chemines liekanas. Jeigu būtina, paviršius 
turi būti neutralizuotas po cheminio apdorojimo. 
Darbo metu Rangovas turi pasirūpinti aplinkos apsaugos priemonėmis. Rangovas yra atsakingas už galimus 
pažeidimus dėl neefektyvaus šių priemonių naudojimo. 
Naudojant metodus, kuriems reikalingi dideli vandens kiekiai, rangovas turi įrengti atitinkamą drenažą. 
Darbai, sukeliantys daug dulkių ir/arba didelį triukšmą, turi būti leisti Projekto vadovo ir darbo grafikas sudarytas 
taip, kad sukeltų mažiausiai nepatogumų. 
Statybinės šiukšlės ir atliekos turi būti laikomos ir pašalinamos pagal galiojančias taisykles vietos teisinius aktus. 
Užbaigus darbus, darbo vieta turi būti nuvalyta ir atliekos pašalintos, nuo gretimų paviršių/konstrukcijų turi būti 
nuvalytos dulkės, ir pašalinti visi atsiradę pažeidimai. 

10.2.4 Įranga 
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Įranga turi tenkinti atitinkamus dulkių ir triukšmo lygio reikalavimus. Įranga, kurią reikia tikrinti, turi būti su 
galiojančiu sertifikatu. Rangovas turi pranešti parinktos įrangos tipą ir įrangos galingumą. 

10.2.5 Kontrolinė sekcija 

Kontrolinė sekcija turi būti pasirinkta prieš pradedant darbus. Ši sekcija turi būti atliekamų darbų etalonas. Kontrolinė 
sekcija turi būti suderinta Rangovo ir Techninės priežiūros prieš pradedant tolimesnį darbą. Turi būti nurodytas 
kontrolinės sekcijos dydis ir vieta. 

10.2.6 Statybvietės valdymas 

Darbams turi vadovauti statybvietės vadovas, nuolat prižiūrintis darbą statybos aikštelėje. Statybvietės vadovas yra 
atsakingas už tai, kad darbai būtų atliekami pagal nurodytas sąlygas. Statybvietės vadovas turi turėti patirties 
įgyvendinant panašius projektus. Statybos darbininkai turi turėti panašių darbų patirties ir turi būti apmokyti parinkto 
medžiagų tiekėjo. 

10.2.7 Patikrinimas 

Rangovas turi tikrinti, ar parinktos medžiagos, įranga ir darbo metodai atitinka specifikacijas. Jeigu parinkti gaminiai 
ar įranga neatitinka specifikacijų, tai Rangovas privalo be kompensacijos pateikti kitus gaminius.  
Statybvietėje nuolat turi būti medžiagų specifikacijų egzemplioriai ir informacija apie gaminius. 

10.2.8 Baigiamoji ataskaita 

Kaip sudėtinę galutinės projekto ataskaitos dalį, Rangovas pateikia gaminių specifikaciją ir bandymų rezultatus. 

10.2.9 Darbų apmatavimas 

Paruošiamųjų darbų kiekiai turi būti skaičiuojami pagal neto plotą, neatėmus angų, kurių kiekvienos plotas mažesnis 
kaip 0,5 m2. Paruošiamieji darbai atskiriems statinio elementams, tokiems kaip kolonos ir bordiūrai, gali būti 
skaičiuojami vienetais arba tiesiniais metrais, jeigu taip nurodyta. Darbai gali būti diferencijuojami pagal paviršiaus 
tipą: horizontalus, vertikalus, viršutinis ir apatinis. Kontrolinė sekcija gali būti vertinama pagal vienetinius įkainius, 
arba pagal sutartinę kainą. 

 Remontas 

10.3.1 Terminologija 

Nekonstrukcinis remontas: Remontas, kuris nereikalauja priemonių atstatyti ar padidinti 
 konstrukcijos stiprumą. 
Konstrukcinis remontas: Remontas, kuris reikalauja priemonių atstatyti ar padidinti 
 konstrukcijos stiprumą. 
Mechaninis remontas: Pažeisto betono pašalinimas ir pakeitimas nauju  betonu/skiediniu. 
Paviršiaus nuskaldymas: Betono paviršių nuskaldymas elektriniais ar pneumatiniais plaktais. 
Remontas: Procesas, kuris pažeistą betono konstrukciją vėl padaro gyvybingą. 
Paviršiaus nuskaldymas vandens srove: Betono paviršiaus nuskaldymas ar nurėžimas vandens srove. 
 Srovės slėgis 500–1200 barų, vandens debitas 100–200 l/min. 

10.3.2 Darbų operacijos 

Pažeisto betono remontą, jeigu nenurodyta kitaip, sudaro šios operacijos: 
- pažeistų plotų sužymėjimas; 
- betono pašalinimas; 
- koroduotos armatūros ir pažeistų plotų nuvalymas; 
- stiprinimas / naujos armatūros sudėjimas; 
- padengimas antikorozine danga; 
- sukibimo aktyvinimas / drėkinimas; 
- padengimas skiediniu / liejimas; 
- tinkavimas arba suremontuotų paviršių gruntavimas. 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 48 iš 70 

 

10.3.3 Pagrindas 

10.3.3.1 Betono pašalinimas 

Pažeisti plotai turi turėti tiesias briaunas, reikiamu kampu pasvirusias į paviršių, kad užtikrinti viso pažeisto ploto 
užpildymą. Betonas turi būti pašalintas nepažeidžiant liekamo betono arba armatūros. Palaidi užpildai, plieninės 
vielos, vinys ir klojinių liekanos turi būti pašalinti.  
Susikertantys armatūros strypai plyšiuose, platesniuose kaip 0,3 mm (vandenyje 0,5 mm) turi būti patikrinti korozijai. 
Koroduota armatūra turi būti atidengta maždaug 50 mm nuo koroduotos vietos, atidengiant nesukorodavusią 
armatūrą. 
Kai pašalinto betono kiekis yra didesnis nei nurodyta arba kai apimtis ir gylis viršija duotus apribojimus, Rangovas 
turi iš karto informuoti Projekto vadovą. 
Paviršių nuskaldymas išilgai plyšių, atsiradusių ne dėl korozijos, turi būti aprašytas atskirai. 
Kai paviršiai nuskaldomi vandens srove, įranga turi būti atiderinta pagal kontrolinę sekciją. Čia turimas minty 
sunaudoto vandens kiekis, vandens slėgis, srovės tūtos anga, vandens čiurkšlės eigos nuoseklumas ir t.t. Kontrolinė 
sekcija turi būti patvirtinta prieš tolimesnį paviršių nuskaldymą.  

Lentelė 16. Bendri betono pašalinimo kriterijai 

Pažeidimo priežastis Betono pašalinimo kriterijai 

Betono karbonizacija Jeigu armatūra yra karbonizuotame betone, betonas turi būti pašalintas 
20 mm gylyje už / po armatūros. Strypai turi būti atidengti 50 mm nuo taško, 
kuriame betonas jau yra nekarbonizuotas. 

Užterštas chloridu betonas Jeigu armatūra yra betone, kurio užteršimo chloridu laipsnis yra didesnis už 
kritinę reikšmę, tai betonas turi būti pašalintas 30 mm gylyje už/po 
armatūros. Strypai turi būti atidengti 100 mm nuo taško, kuriame betono 
užteršimo chloridu reikšmė jau mažesnė už kritinę. Kritinė reikšmė turi būti 
nurodyta. 

Karbonizuotas ir užterštas 
chloridu betonas 

Kriterijai tokie patys, kaip ir užterštam chloridu betonui, tik mažesnė kritinė 
reikšmė. 

Šalčio pažeistas betonas Visas šalčio pažeistas ir akytas betonas turi būti pašalintas. 
Ugnies pažeistas betonas Turi būti pašalintas visas betonas, kuris buvo paveiktas aukštesnės kaip 200 

°C temperatūros ir / arba sumažėjusio stiprumo betonas. Jeigu 
konstrukcijoje yra žalingų chloridų, tai taikomi ir užteršto chloridu betono 
kriterijai. 

Ardantys chemikalai t.y. 
sulfatai, nitratai ir rūgštys 

Visas pažeistas betonas turi būti pašalintas. Papildomai, turi būti pašalintas 
betonas iki tam tikro gylio, nustatomo kiekvienu atveju. 

Šarminė užpildų reakcija Bendrieji kriterijai negali būti taikomi. Kriterijai nustatomi kiekvienu 
atveju. 

Liejimo trūkumai Susitelkusios užpildų dalelės ir blogai sutankintas betonas turi būti 
pašalintas. 

10.3.3.2 Betono paviršius 

Paviršiai turi būti paruošti taip, kad užtikrintų reikiamą sukibimą su nauja paviršiaus danga. Jeigu nenurodyta kitaip, 
visos esančios dangos turi būti pašalintos, atidengiant betono paviršių. 
Nuvalytas betoninis paviršius turi būti vienalytis,  paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono 
paviršius neturi būti atsisluoksniavęs. 

10.3.3.3 Armatūros pašalinimas 

Neleidžiama pašalinti armatūros be konstrukcinės dalies Projekto dalies vadovo sutikimo. 

10.3.3.4 Armatūros paviršius 

Korozijos pažeisti plieninės armatūros strypai pilnai nuvalomi. Plieninės armatūros paviršiaus paruošimas turi atitikti 
LST EN 
ISO 
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8501-1:2007/LST EN ISO 12944-4:2018 standartų Sa2 ir/arba St2 švarumo laipsnį visame 360o armatūros strypo 
paviršiaus plote. Visos dulkės turi būti pašalintos. Po apdorojimo armatūros paviršius turi būti pilkšvos spalvos. 

10.3.3.5 Valymas 

Pašalinus pažeistą betoną ir nuvalius armatūrą, pažeisti plotai turi būti nuvalyti plaunant dideliu slėgiu, suspaustu oru 
ir/arba vakuuminiu valymu. Suspaustame ore neturi būti tepalo. 
Iš karto po paviršių nuskaldymo, paviršiai turi būti nuplauti aukšto slėgio vandens srove.  

10.3.4 Medžiagos 

10.3.4.1 Bendroji informacija 

Medžiagos turi būti pritaikytos pagrindui, esančios betoninės konstrukcijos funkcijoms ir apdailos proceso sąlygoms. 
Medžiagų/gaminių charakteristikos turi būti patikrintos įgaliotų bandymų institucijų bandymais ir patvirtintos 
bandymų ataskaitomis. Turi būti nurodytas bandymo ar patikrinimo metodas. Medžiagos turi būti transportuojamos, 
kraunamos ir sandėliuojamos taip, kad nesumažėtų galutinio produkto kokybė. Medžiagos turi būti sandėliuojamos 
ir žymimos taip, kad skirtingų rūšių ir/arba kokybės gaminiai atsitiktinai nesusimaišytų. 
Rangovas statybos darbų žurnale turi nurodyti pasirinktas medžiagas ir/ar gaminius. 

10.3.4.2 Apsauga nuo korozijos 

Jeigu nenurodyta kitaip, apsaugai nuo korozijos turi būti naudojamos medžiagos cemento pagrindu. Medžiagos, 
naudojamos apsaugai nuo korozijos, turi būti atsparios šarmams. Ten, kur yra chloridų, turi būti patikrintas 
antikorozinių medžiagų laidumas chloridams. 

10.3.4.3 Sukibimo aktivatorius 

Sukibimo aktivatorius – tai medžiaga, padedanti pasiekti pageidaujamą sukibimą su pagrindu. Sukibimo aktivatorius, 
naudojamas konstrukcinio remonto darbuose, jeigu nenurodyta kitaip, turi pilnai užtikrinti konstrukcinį vientisumą 
tarp naujai klojamo ir jau esančio betono. Tai reiškia, kad bandymo metu suirtų arba betono pagrindas arba naujas 
betonas ar skiedinys, naudojamuose remontui. 
Kai naudojamas sukibimo aktivatorius, jo sukibimo su pagrindu stiprumas turi būti ≥1,5 MPa (naudojant R3 klasės 
remontinį skiedinį) ir  ≥2,0 MPa (naudojant R4 klasės remontinį skiedinį). Rangovas turi tai patikrinti taikydamas 
aprašytus bandymo metodus, bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 
Jeigu nenurodyta kitaip, sukibimo aktivatorius negali būti naudojamas torkretavimui arba remonto betonui. 

10.3.4.4 Remontiniai skiediniai 

Betono remontiniai skiediniai turi: 
- būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-3:2006 reikalavimus; 
- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 

Lentelė 17. Reikalavimai konstrukciniams remontiniams skiediniams 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R4 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 45 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 

Tamprumo modulis ≥ 20 GPa LST EN 13412:2007 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003 

Lentelė 18. Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams 
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Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

R3 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 25 MPa LST EN 12190:2002 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 1,5 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas karbonizacijai atlaiko LST EN 13295:2004 

Tamprumo modulis ≥ 15 GPa LST EN 13412:2007 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 1,5 MPa LST EN 13687-1:2003 

 

Lentelė 19. Reikalavimai nekonstrukciniams remontiniams skiediniams 

R2 klasė 

Stipris gniuždant ≥ 15 MPa LST EN 12190 

Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % LST EN 1015-17:2001 

Sukibimo stipris su pagrindu ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šaldymas – šildymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

10.3.4.5 Armatūra 

Nauja armatūra turi tenkinti ne mažesnius reikalavimus nei nurodyta TS skyriuje ‚Neįtemtų konstrukcijų 
armavimas“. 

10.3.5 Darbų atlikimas 

10.3.5.1  Bendroji informacija 

Remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant į 
nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus, 
užtikrinant galutinio produkto kokybę. 
Darbai negali būti vykdomi kai temperatūra yra žemesnė kaip +5 °C. 
Tais atvejais, kai nurodymai ir tiekėjo instrukcijos nesiderina, turi būti laikomasi tiekėjo nurodymų. 
Betono paviršiai turi būti patikrinti ar nėra pažeidimų, o pažeisti plotai pažymėti. 

10.3.5.2 Konstrukcinis stiprumas 

Konstrukcinės dalies projekto dalies vadovas turi būti iš karto informuotas apie konstrukcinės armatūros susilpnėjimą 
arba sukorodavimo laipsnį, kad galėtų patikrinti konstrukcinį stiprumą. 
Projekto dalies vadovui įvertinus esamą situaciją, susilpnėję arba pažeisti korozijos armatūros strypai turi būti 
pakeisti naujais arba esami sustiprinami papildoma armatūra. Armatūros strypai turi būti dedami pagal normatyvus 
(pvz., inkaravimo ilgius), kad užtikrinus konstrukcinį vientisumą (sutinkamai su Techninėmis specifikacijomis ir 
galiojančiais standartais). Jeigu nenurodyta kitaip, naujos armatūros strypų skersmuo turi būti ne mažesnis nei 
buvusios armatūros. 

10.3.5.3  Apsauga nuo korozijos 

Nuvalyti plieninės armatūros strypai padengiami aktyviu apsauginiu gruntu. Plieninės armatūros apsaugai nuo 
korozijos taikomas armatūros apsaugos Principo 11 (Anodinių plotų kontrolė) Metodas 11.1 (Aktyvi armatūros 
danga) pagal LST EN 1504-9:2009. 
Antikorozinės dangos dedamos tą pačią dieną kai atliekamas valymas. Jeigu aplinkoje yra didelis kiekis chloridų, 
antikorozinės dangos turi būti dedamos iš karto po nuvalymo. 
Jeigu nenurodyta kitaip, armatūros apsauga nuo korozijos neatliekama, kai taikomas torkretavimas. 
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10.3.5.4 Drėkinimas 

Pažeisti plotai turi būti gerai sudrėkinti, kad paviršius būtų truputi absorbuojantis, dedant sukibimo 
aktivatorių/skiedinį/betoną. Drėkinimas turi būti pradėtas bent viena diena anksčiau remonto darbų. Prieš dedant 
sukibimo aktivatorių ar liejant skiedinį ar betoną, visas perteklinis vanduo turi būti pašalintas naudojant suspaustą 
orą. 
Negali būti naudojama suspausto oro įranga, kuri palieka tepalo nuosėdas ar plėvelę ant paviršiaus. 
Kai dedamos tam tikros medžiagos (pvz., sukibimo aktivatorius epoksidiniu pagrindu) pažeistų plotų paviršiai turi 
būti sausi. 

10.3.5.5 Sukibimo aktivatorius 

Sukibimo aktivatorius turi būti gerai įtrinamas į pagrindą. Reikia patikrinti ar sukibimo aktivatorius uždengia 
atidengtą betoną už/po armatūra. 
Negalima leisti sukibimo aktivatoriui sudžiūti ar sukietėti prieš skiedinio arba betono liejimą. 

10.3.5.6 Remontinių skiedinių įrengimas 

Skiedinys turi būti klojamas „šlapias ant šlapio“, su sukibimo aktivatoriumi iki esančio paviršiaus lygio. Kad 
patenkinus minimalaus betono apsauginio sluoksnio po remonto reikalavimus, virš armatūros, kur apsauginis 
sluoksnis nepakankamas, turi būti klojamas ištisinis skiedinio sluoksnis. 
Jeigu reikalinga, skiedinys turi būti klojamas sluoksniais, kad išvengti atkritimo ar nesukibimų su pagrindu. 
Skiedinys turi būti sutankintas ir suformuotas, kad užtikrinus visišką užpildymą aplink armatūrą ir kad visas pažeistas 
plotas būtų užpildytas skiediniu. 

10.3.5.7 Remontinio betono įrengimas 

Esant dideliems, ištisiniams pažeidimų plotams, gali būti tikslingas betono liejimas. Minimalus naujai liejamo betono 
sukibimas su pagrindu turi būti ne mažesnis kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus bandymų metodus, 
bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 

10.3.5.8 Torkretavimas 

Torkretavimas gali būti tikslingas, kai yra dideli ištisiniai pažeidimų plotai. Minimalus torkretuoto betono sukibimas 
su pagrindu turi būti ne mažiau kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus bandymų metodus, bandymų 
skaičių ir bandymų kriterijus. 
Torkretavimo įranga turi užtikrinti visišką padengimą ir užpildymą aplink armatūros strypus be paviršinių tuštumų. 
Kai naudojama katodinė apsauga, torkretbetonio elektrolitinės savybės turi būti tokios pačios kaip esančio betono.  

10.3.5.9 Tinkavimas 

Sukibimo su betono pagrindu stiprumas turi būti didesnis kaip 1,2 MPa. Tai turi būti patikrinta pagal priimtus 
bandymo metodus, bandymų skaičių ir bandymų kriterijus. 

10.3.5.10 Apsauga 

Gretimos konstrukcijos ar gretimų statinių elementai turi būti uždengti ir apsaugoti nuo pažeidimų ir nešvarumų.  
Remontuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų 
temperatūrų. Ką tik atlikus remonto darbus, naujai įrengta danga turi būti apsaugota nuo staigaus išdžiūvimo ir/ar 
sušalimo. 

 Betono apsauginės dangos 

10.4.1 Bendrieji nurodymai 

Betono apsauginės dangos turi: 
- būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 1504-2:2004 reikalavimus; 
- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 
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Betono apsauginė danga turi būti klojama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, 
atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius 
reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę. Betono paviršių būtina nuvalyti smėliasrove, jei gamintojo 
įrengimo instrukcijose nenurodytas kitas betono pagrindo paruošimo būdas. 

10.4.2 Betono apsauginė danga 

Deklaracijoje privalo būti nurodytas betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti 
išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

Lentelė 20. Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (C), kai galimi trūkiai 0,1÷0,25mm (glaistymas / dažymas, 
užpurškimas) 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Konstrukcija (krantinių atramų matomas paviršius, tarpinės atramos, perdangos apačia, perdangos šonai) 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6:2002 

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783:2019 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11:2002 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A1(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B1(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

Lentelė 21. Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (C), kai galimi trūkiai 0,25÷0,5mm (glaistymas / dažymas, 
užpurškimas) 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Konstrukcija (krantinių atramų matomas paviršius, tarpinės atramos, perdangos apačia, perdangos šonai) 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m LST EN 1062-6:2002 

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783:2019 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11:2002 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A2(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B2(-30°C) LST EN 1062-7:2004 

10.4.3 Sandariklis 

Sandariklis privalo būti: 
- sertifikuotas pagal standarto LST EN 15651-4:2017 reikalavimus,  
- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją bei vertimą lietuvių kalboje.  

Deklaracijoje privalo būti deklaruota mastikos tinkamumas pėsčiųjų eismui šaltomis lauko sąlygomis: tipas PW 
EXT-INT CC. 

Lentelė 22. Reikalavimai sandarikliui  

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Tamprusis atsikūrimas, kai medžiaga: 
- 25LM, 25HM 

 
≥70% LST EN ISO 7389:2004 
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- -20LM, 20 HM ≥60% 

Adhezinės / kohezinės savybės skirtingose 
temperatūrose 

NF (be pakitimų) LST EN ISO 9047:2003 

Tūrio pokytis ≤10% 
LST EN ISO 
10563:2017 

Atsparumas plyšimui NF (be pakitimų) LST EN ISO 8340:2005 

Tempimo savybės prie (-30±2)oC: tamprumo modulis, 
kai medžiaga: 

- LM (žemas modulis) 
 

- HM (aukštas modulis) 
 

 
 

≤ 0,9 MPa; 
 

NR (reikalavimai 
nekeliami); 

 
 

LST EN ISO 8339:2005 
 

Tempimo savybės prie (-30±2)oC, veikiant išlaikomajam 
tempimui, kai medžiaga LM ar HM 

NF (be pakitimų) LST EN ISO 8340:2005 

Adhezinės / kohezinės savybės po panardinimo į vandenį 
NF (be pakitimų) 

Tamprumo modulio 
pokytis ≤ 50% 

LST EN ISO 
10590:2006 

Adhezinės / kohezinės savybės po panardinimo į 10% 
NaCl tirpalą 

NF (be pakitimų) 
LST EN ISO 
10590:2006 

UV poveikis NF (be pakitimų) 
LST EN ISO 
11431:2004 

 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Betono apsauginių dangų medžiagos, remontiniai skiediniai transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis 
gamintojų pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Lentelė 23. Paviršių padengtų remontiniais skiediniais leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai 
Leistini nuokrypiai, 

mm 

Tiesių paviršių nuokrypis 2 m liniuotės ruože ±5 

1m paviršių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės ±3 

Kreivalinijinio paviršiaus nuokrypis ±5 

  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

LST EN 1015-17:2001/A1:2004 
Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus 
chlorido kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas 

LST EN 1062-3:2008 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

LST EN 1062-6:2002/P:2005 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 6 dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas. 

LST EN 1062-7:2004 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 7 dalis. Gebos sudaryti plyšio jungę nustatymas 
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LST EN 1062-11:2002 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 11 dalis. Kondicionavimo prieš bandymą metodai 

LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 1504-7:2007 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST EN 1542:2000 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

LST EN ISO 5470-1:2017 
Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui 
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis (ISO 5470-1:2016) 

LST EN ISO 6272-1:2011 
Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) 
bandymai. 1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto 
įspaudikliu (ISO 6272-1:2011) 

LST EN ISO 7389:2004 
Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Tampriojo sandariklių atsikūrimo 
nustatymas (ISO 7389:2002) 

LST EN ISO 7783:2019 
Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio 
metodas (ISO 7783:2018) 

LST EN ISO 8339:2005 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių nustatymas 
(tempimas iki nutrūkimo) (ISO 8339:2005) 

LST EN ISO 8340:2005 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių, veikiant 
išlaikomajam tempimui, nustatymas (ISO 8340:2005) 

LST EN ISO 8501-1:2007 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 
dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių 
visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo 
laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

LST EN ISO 9047:2003 
Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. Sandariklių adhezinių ir kohezinių 
savybių skirtingose temperatūrose nustatymas (ISO 9047:2001) 

LST EN ISO 10563:2017 
Pastatai ir inžineriniai statiniai. Sandarikliai. Masės ir tūrio pokyčio 
nustatymas (ISO 10563:2017) 

LST EN ISO 10590:2006 
Pastatų statyba. Sandarikliai. Į vandenį panardintų sandariklių 
tempiamųjų savybių, veikiant išlaikomajam tempimui, nustatymas 
(ISO 10590:2005) 

LST EN ISO 11431:2004 
Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Sandariklių adhezinių ir kohezinių 
savybių nustatymas, paveikus šiluma, vandeniu ir dirbtiniu 
apšvietimu (ISO 11431:2002) 



 

 

  

  

PROJEKTO DALIES SK TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Žymuo: 8922/1606-00-TDP-SK-TSP 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1606 privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai-Gasčiūnai-
Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimo techninis darbo projektas. Tiltas per Kulpę 2,913 km. Ypatingasis statinys. 
2024 m. 

Lapas 55 iš 70 

 

LST EN 12190:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant 
nustatymas 

LST EN ISO 12944-4:2018 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas. (ISO 12944-4:2017) 

LST EN 13036-4:2012 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui 
matavimas. Bandymas švytuokle. 

LST EN 13295:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas 

LST EN 13412:2007 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas 

LST EN 13579:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio 
impregnavimo 

LST EN 13580:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams 
po hidrofobinio impregnavimo 

LST EN 13581:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodas. Hidrofobiškai impregnuoto betono 
masės nuostolio po šaldymo–šildymo ir druskos poveikio nustatymas 

LST EN 13687-1:2003 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 
dalis. Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios 
druskos tirpalą 

LST EN 15651-4:2017 
Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. 
Pėsčiųjų takų sandarikliai. 
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11. BESLĖGĖS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima beslėgės vandens nuotakyno ir melioracijos sistemos medžiagas bei gaminius, jų tiekimą, 
transportavimą ir sandėliavimą, darbų atlikimą, leistinus nuokrypius. 

 Medžiagos 

11.2.1 Bendrieji nurodymai 

Beslėgė vandens nuotakyno sistema susideda iš: 
- drenažinės juostos ant tilto; 
- vandens surinkimo įlajos ant tilto; 
- plastikinių vamzdžių šulinėlių su grotelėmis (dangčiais); 
- PP, PE, PVC ir GRP (stiklaplastikio) vamzdžių; 

11.2.2 Drenažinės juostos ant tilto 

Drenažinės juostos techniniai parametrai: 
- atsparumas temperatūriniams poveikiams -35 ÷+230oC; 
- pralaidumas vandeniui ≥ 1000 (±50) ml/h; 
- stipris tempiant ≥20 kN/m; 

11.2.3 Vandens surinkimo įlajos ant tilto 

Vandens nuotakyno sistemos elementai ant tiltų – dvigubo surinkimo įlajos su grotelėmis turi būti ne žemesnės 
nei D400 klasės pagal LST EN 124. Minimalus lietaus šulinėlių grotelių skerspjūvio plotas – 0,05m2. Šulinėlių 
grotelės turi būti su užraktu.  

Vandens nuvedimo įlajos po danga – nerūdijančio plieno skardos arba plastiko (PVC), kurių vidinis skersmuo 
≥50mm. Papildomi reikalavimai įlajoms po danga nekeliami. 

11.2.4 Plastikinių vamzdžių šulinėliai su grotelėmis 

Plastikiniai vamzdžiai turi tenkinti LST EN 13598-2:2016 ir LST EN 476:2011 reikalavimus. Montuojami 
kelio juostoje plastikiniai vamzdžiai ir jų atskiros dalys turi atlaikyti intensyvaus sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Montuojamos grotelės ant šulinių kelio juostoje turi būti ne žemesnės nei D400 klasės pagal LST EN 124. 
Šulinėlių grotelės turi būti su užraktu. 

Eismo zonose, kuriomis naudojasi tik pėstieji ir dviratininkai ar kitose vietose, kur negali patekti jokios 
autotransporto priemonės gali būti naudojamos A15 klasės pagal LST EN 124 dangčiai. 

Atskiroms plastikinių šulinių dalims sujungti naudojamos tarpinės turi tenkinti standarto LST EN 681-
1+A1:2001/AC:2003 reikalavimus. 

11.2.5 Nuotakyno sistemos vamzdžiai 

Savitakinėmis drenažo ir nuotekų sistemoms naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi tenkinti: 
 PVC vamzdžiai – LST EN 1401:2009, LST ISO 4435:2004, LST EN 13476-1:2007 standartų 

reikalavimus. 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys naudojami vandens nuvedimui nuo tilto konstrukcijų turi būti atsparūs UV spinduliams 
(≥ kly 600), agresyvioms medžiagoms nuotekose pH (2 ÷12), ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki +45oC, 
trumpalaikis atsparumas temperatūrai nuo -40oC iki +95oC..Vamzdžių jungtys turi būti su lanksčiais sandarinimo 
žiedais (lankstumo klasė RF30). Vamzdžių jungties sandarumas iki 0.5bar. 
 

11.2.6 Tvirtinimo elementai 
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Tvirtinimo elementai privalo būti padengti atmosferos poveikiui atsparia danga (pvz. cinkuoti) arba pagaminti iš 
korozijai atsparių medžiagų (nerūdijantis plienas, plastikas). Tvirtinimo elementų kiekis parenkamas atsižvelgiant į 
tiekėjo/gamintojo rekomendacijas ir turi užtikrinti ilgaamžį bei atsparų išorės poveikiams tvirtinimą. 

11.2.7 Plieninė apsauginė mova PVC vamzdžiui 

Apsauginė mova įrengiama tilto prieigose nuo krantinių atramų link šulinėlių, po pereinamosiomis plokštėmis. 
Mova įrengiama iš apvalaus vamzdžio Ø273x10 mm pagal LST EN 10219, plieno markė S235 JRH.  
Mova turi būti karštai cinkuota tiek iš vidinės ir išorinės pusės pagal LST EN ISO 1461:2022.  

11.2.8 Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas 

Nuotakyno sistemos gaminiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis taip, kad būtų išvengta pažeidimų ir/ar deformacijų. Visi nuotakyno 
sistemos gaminiai ir medžiagos turi būti švarūs, nenaudoti produktai ir paruošti montavimui objekte. Vykdant 
gaminių iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, transportavimo, saugojimo operacijas Rangovas turi naudoti tokius 
metodus ir įrangą, kad būtų išvengta jų pažeidimų. Plastikinius gaminius transportavimo ir sandėliavimo metu 
apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio. Laikinas įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai iki 
montavimo pradžios neturėtų būti nuimti. Saugojimui ir transportavimui privaloma laikytis gamintojo/tiekėjo 
instrukcijų ir nurodymų. 

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, tarpikliai ir panašiai, reikalingos sistemos 
sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir patiektos. Vandens nuotakyno sistemos elementai 
turi būti su nurodytu gamintojo ženklu, skersmeniu, slėgiu, klase, pagaminimo data ir kita esmine informacija pagal 
nustatytus gamybos standartus ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. 

11.2.9 Darbų atlikimas 

Vandens nuotakyno sistemos žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis šių TS dalimi „Žemės darbai“ ir 
LST EN 1610:2016 reikalavimų. Grunto sutankinimą vykdyti atskirais sluoksniais vadovaujantis LST CEN/TR 
1046:2014 reikalavimų. 

Vandens nuotakyno sistemos elementai turi būti montuojami vadovaujantis Tiekėjų pateiktomis montavimo 
instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 

Beslėgis nuotakynas:  

- iškasos dugno altitudės  50 mm 

- išlyginamojo smėlio (žvyro, skaldos)  sluoksnio altitudė  15 mm 

- šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm 

- šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties 8 mm 

- šulinio dugno altitudė  5 mm 

 Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas 

Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas prieš eksploataciją nenumatytas. Atliekama tik vizuali elementų 
apžiūra montavimo metu ir baigus montavimą. 

 Melioracijos žiočių atstatymas 

11.5.1  Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo 
parametrai ir leistini nukrypimai 
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Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie: 
1. Statinių grioviuose statyba: drenažo žiočių PVC 110 mm skersmens įrengimas – 1 vnt. PVC drenažo žiotis 

rengti pagal  MND-29 brėžinius.  
2. Drenažo sistemų rekonstravimo darbai: įrengti arba perkloti drenažo rinktuvus iš  neperforuotų PVC 110 

mm skersmens vamzdžių – 12 m. Tokios konstrukcijos rinktuvai ir sausintuvai klojami mineraliniuose gruntuose, 
išskyrus dulkinius ir geležingus dirvožemius. 

3. Drenažo sistemose numatyta pastatyti 1 vnt. požeminių drenažo šulinių PE ŠP-40. Rengti pagal  MND - 29 
nurodytus reikalavimus. 

11.5.2 Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir 
esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil. 
Nr. 

Gaminio arba 
medžiagos bendrinis 
pavadinimas 

Geometriniai ir masės parametrai Esminiai techniniai rodikliai 

1. PVC neperforuoti 
beslėgiai moviniai 
vamzdžiai S klasė 

110 mm;  

Ilgis 1000mm, 2000 mm, 3000mm  arba 6000 
mm 

Žiedinis standumas ≥ 8 kPa. 

2. Drenažo šulinys 

 PE ŠP-40 

Skersmuo 630 mm, aukštis 680±20 mm, dangčio 
įlinkis ≤20 mm, vamzdžio sienelės storis 
15,4±2,4 mm. 

Ovališkumas - ≤10; Korpuso 
žiedinis standumas   ≥4 kN/m2. 

3. Smėlis 0-4 mm Užterštumas( <0,063 mm)  -1,9%; 
filtracija – 3,7 m/p. 

4. Žvyras   Filtracijos koeficientas kf≥3 m/d 

5. Smėlio-žvyro mišinys   Filtracijos koeficientas kf≥10 m/d 

 
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 

reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Drenažui skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės 
sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir 
nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos“. 

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai 
reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus 
Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). 

PVC lauko vamzdžių techniniai duomenys: 
         žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 
         elastingumo modulis – 3000 MPa, 
         šiluminė talpa – 1,0 J/(g C).   
        Naudojami SN4, SN8 klasės PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais 

sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 
681-1 standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

        Projekte gali būti naudojami tokios pat arba kitos medžiagos, tačiau ne prastesnių techninių parametrų 
vamzdynai, nei nurodyta techninėse specifikacijose. 
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 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.07.01:2003 
Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko  inžineriniai tinklai 

LST EN 124-1:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploatacinių 
charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties 
įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš 
plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 4 dalis. Gelžbetoniniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 5 dalis. Kompozitiniai lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 

Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai. 6 dalis. Lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš 
polipropileno (PP), polipropileno su mineraliniais modifikatoriais (PP-
MD), polietileno (PE) arba polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 476:2011 
Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų bendrieji 
reikalavimai 

LST EN ISO 527-1:2012 
Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai 
(ISO 527-1:2012) 

LST EN ISO 527-2:2012 
Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir 
ekstruzijai skirtų plastikų bandymo sąlygos (ISO 527-2:2012) 

LST EN 681-1+A1:2001/AC:2003 
Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir 
drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma 

LST EN 752:2017 Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas 

LST CEN/TR 1046:2014 
Termoplastikinių vamzdynų ir apsauginių vamzdžių sistemos. 
Sistemos, naudojamos vandeniui ir nuotekoms transportuoti pastatų 
išorėje. Požeminio įrengimo praktikos vadovas 

LST EN ISO 1183-1:2012 
Plastikai. Neaktyviųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 1 dalis. 
Panardinimo, skysčių piknometro ir titravimo metodai (ISO 1183-
1:2012) 

LST EN 1401-1:2009 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. 
Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 1433:2003/A1:2005 
Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. 
Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo reikalavimai, ženklinimas, 
atitikties įvertinimas 

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymas 

LST EN 1796:2013 
Slėginio arba beslėgio vandens tiekimo plastikinių vamzdynų 
sistemos. Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) 
stiklaplastikiai (GRP) 
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LST EN 1852-1:2018 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir 
sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 1917:2003/AC:2008 
Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros 
šulinėliai 

LST ISO 4435:2004 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 
4435:2003) 

LST EN 12666-1:2005+A1:2011 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir 
sistemos aprašai 

LST EN 13476-1:2007 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno vamzdynų sistemos. 
Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir 
polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 13598-2:2016 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas 
(PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai 
reikalavimai 

LST EN 14364:2013 

Slėginio arba beslėgio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 
Termoreaktyvieji nesočiųjų poliesterinių dervų (UP) stiklaplastikiai 
(GRP). Techniniai reikalavimai, keliami vamzdžiams, jungiamosioms 
detalėms ir jungtims 

LST EN 14758-1:2012 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polipropilenas su mineraliniais modifikatoriais (PP-MD). 1 
dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai 
reikalavimai 
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12. HIDROIZOLIACIJA 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, įrengimą, bandymą ir priėmimą, kurios 
naudojamos: 

- ant tilto perdangos gelžbetoninių konstrukcijų ir prietilčiuose ant pereinamų plokščių; 
- užpilamų gruntu betoninių paviršių apsaugai. 

 Hidroizoliacija ant tiltų perdangų ir prietilčiuose 

12.2.1 Medžiagos 

Ant tiltų perdangų konstrukcijų ir prietilčiuose ant pereinamų plokščių hidroizoliacinis sluoksnis turi būti 
naudojamas iš lanksčiųjų armuotųjų bituminių hidroizoliacinių lakštų. Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio 
medžiagos turi atitikti reikalavimus, nurodytus TRA DBH 12 2 ir 3 lentelėse bei turėti gamintojo Eksploatacinių 
Savybių Deklaraciją – originalo kopiją bei vertimą lietuvių kalboje. 

12.2.2 Darbų atlikimas 

Pagrindo paruošimo, hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis: 
- gamintojo pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksnių sistemos) įrengimo instrukcijomis; 
- ĮT DBH 12 „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų 

ant betono, įrengimo taisyklėmis“; 
- ST 8871063.05:2003 „Tiltų ir viaduko statybos darbai“ X skyriaus 1-mo skirsnio nurodymais. 

12.2.3 Kokybės užtikrinimas 

Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos įrengimo kokybę, Rangovas turi vadovaujantis ĮT DBH 12  VIII skyriaus 
nuostatomis. 

12.2.4 Hidroizoliacijos apsauga 

Hidroizoliacijos ant tilto ir tilto prieigose apsauga apima kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio apsaugą įrengimo metu 
ir užbaigtos hidroizoliacinės sistemos apsaugą. Ji turi saugoti nuo pažeidimo kiekvieną hidroizoliacijos sluoksnį. 
Darbo metu reikia laikytis tokių principų: 

- neįrengus hidroizoliacijos apsauginio sluoksnio ant bet kurio įrengto sluoksnio gali judėti tik tos mašinos, 
įrengimai ir mechanizmai, kurie reikalingi hidroizoliacinių darbų atlikimui; 

- kitų organizacijų darbuotojai negali užsiimti jokia veikla hidroizoliacinių darbų statybvietėje, kol šie darbai 
neužbaigti; 

- transporto priemonių, naudojamų atliekant hidroizoliacinius darbus, padangos turi būti lygios, kruopščiai 
nuvalytos ir nuplautos vandeniu; 

- bet koks transporto priemonių judėjimas turi vykti ypatingai atsargiai ir nedarant posūkių ant hidroizoliacinio 
paviršiaus; 

- visi darbuotojai, dirbantys ant hidroizoliacinio paviršiaus, turi naudoti specialų apavą su lygiais guminiais 
padais;  

- visi hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio dėl išsiliejusio tepalo, kuro ar 
skiediklių, atviros ugnies ir t.t., pvz., plastmasės lakštais arba kartonu jei tai reikalinga; 

- apsauginiai sluoksniai visada klojami ant švarių, be užteršimų ir/arba perteklinio smėlio hidroizoliacinės 
sistemos paviršių; 

- bituminiai mišiniai, naudojami tokiems sluoksniams, turi būti tikrinami suderinamumui su duota 
hidroizoliacine sistema. 

 
 
 

12.2.5 Medžiagos 
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Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliavimui turi būti naudojamos teptinės hidroizoliacinės medžiagos 
– vienalytės, nelaidžios vandeniui 3-4 mm storio mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojamąją konstrukciją. Gali būti 
naudojama bituminė ar kitokia analogiškų savybių mastika. 

12.2.6 Paviršiaus paruošimas 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų 
nuvalytos dulkės ir paviršius nugruntuotas. Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos sukibimą su betoniniu paviršiumi, 
naudojamas gruntas ir hidroizoliacija turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderintų medžiagų. Izoliuojamų betoninių 
paviršių drėgnis prieš gruntavimą neturi būti didesnis nei 4%, išskyrus tuos atvejus, kai gruntuojama vandeniu 
skiedžiamais gruntais – gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo paviršiaus negali 
būti lašelių pavidalo drėgmės. 

Lentelė 24. Pagrindo paruošimo kokybės techniniai reikalavimai 

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė 
Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei mastikomis: 

 ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje; ±5 mm 

- skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje; ± 10 mm 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2 % ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

12.2.7 Darbų atlikimas 

Hidroizoliacija turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant 
į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus, 
užtikrinant galutinio produkto kokybę. 

 Transportavimas ir sandėliavimas 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1107-1:2001 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės 
hidroizoliacinės stogų juostos. Matmenų stabilumo nustatymas 

LST EN 1109:2013 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės hidroizoliacinės stogų 
juostos. Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

LST EN 1110:2011 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo 
dangų lakštai. Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje 
temperatūroje 

LST EN 1296:2003 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir 
guminės stogų dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje 
temperatūroje 

LST EN 1848-1:2001 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Ilgio, pločio ir tiesumo 
nustatymas. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1849-1:2001 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės 
nustatymas. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1850-1:2001 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Matomųjų defektų nustatymas. 
1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 12039:2016 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai stogo hidroizoliacijos 
lakštai. Granulių adhezijos nustatymas 
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LST EN 12311-1:2001 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės 
hidroizoliacinės stogų juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 

LST EN 13375:2004 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, 
hidroizoliacija. Bandinių paruošimas 

ST EN 13416:2002 
Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės 
hidroizoliacinės stogų juostos. Ėminių ėmimo taisyklės 

LST EN 13596:2004 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, 
hidroizoliacija. Sukibimo stiprio nustatymas 

LST EN 13653:2017 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto euismo paviršių hidroizoliacija. Šlyties stiprio 
nustatymas 

LST EN 14223:2017 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Vandens sugerties 
nustatymas 

LST EN 14224:2010 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Plyšių 
perdengimo gebos nustatymas 

LST EN 14691:2017 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų ir kitų betoninių 
eismo paviršių hidroizoliacija. Suderinamumas po terminio 
kondicionavimo 

LST EN 14692:2017 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo 
nustatymas tankinant asfalto sluoksnį 

LST EN 14693:2017 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Bituminių lakštų 
elgsenos dengiant lietiniu asfaltu nustatymas 

LST EN 14694:2017 

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų 
betoninių transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo 
dinaminiam vandens slėgiui po pažeidimo atliekant parengiamąjį 
apdorojimą nustatymas 

LST EN 14695:2010 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai 
hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų 
lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

TRA DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimo 
aprašas 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 
hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viaduko statybos darbai 

ST 121895674.350.01:2012 Hidroizoliavimo darbai 
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13. VIENPROFILINIAI DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžius plieninius deformacinius pjūvius su elastingais intarpais, jų įrengimą 
ir leistinas nuokrypas. 

 Medžiagos ir gaminiai 

Deformacinių pjūvių apskaičiuotos deformacijos, kai statyba vykdoma prie +10 °C temperatūros: 
- kraštinė atrama Nr.4 +40/-45 mm. 

Deformaciniai pjūviai susideda iš dviejų stacionarių dalių – plieninių profilių su privirintomis inkaravimo 
kilpomis ir į vidų įmontuojamu elastingo intarpo elementu. 

Plieninės konstrukcijos dalies paviršius turi būti nuvalomas srautiniu abrazyvu iki Sa2.5 klasės pagal LST EN 
ISO 8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė (G) pagal 
LST EN ISO 8503-1:2012. Inkaravimo kilpų suvirinimo kokybė turi tenkinti LST EN ISO 3834-2:2006 reikalavimus. 
Antikorozinė plieninių profilių apsauga turi būti ne žemesnės nei C4 klasės pagal LST EN ISO 12944-2:2018. 
Apsauginės sistemos ilgaamžiškumas aukštas (H – daugiau kaip 15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1:2018.  

Deformacinių pjūvių elastingi intarpų elementai turi būti atsparūs aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio ir 
rūgštaus vandens poveikiui. Elastingų intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05:2003 
37 lentelėje. 

Deformaciniai pjūviai su asfaltu/gelžbetonine dalimi jungiami per sandarinimo medžiagas. Sandarinimo 
medžiagos turi būti atsparios aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio, rūgštaus vandens, o sąlytyje su asfalto danga gali 
būti naudojamos ir esant temperatūros poveikiui iki 190oC. 

 Darbų atlikimas 

Deformaciniai pjūviai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis 
įrengimo instrukcijomis taip, kad: 

- leistų tilto perdangai bei paklotui laisvai deformuotis; 
- atlaikytų statines bei dinamines apkrovas; 
- nepraleistų vandens bei purvo ant perdangos, atraminių guolių ir atramų; 
- nesukeltų per ją važiuojančių automobilių smūgių bei triukšmo; 
- būtų saugi eismui, patogi apžiūroms bei pakeitimams. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo vykdant darbus iki įrengiant dangą. 

 Leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, 
mm 

Skerspjūvio geometrija ±1mm 
Sąsuka:  

- ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,001 x L, bet ne 
daugiau kaip 6mm 

- ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,0003 x L 

Tiesumas:  
- ištiesinto profilio nuokrypis ≤0,0017 x L, bet ne 

daugiau kaip 10mm 
- ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis ≤0,00025 x L 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

LST EN ISO 3834-2:2006 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs 
kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005) 
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LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. 
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai 
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-
1:2007) 

LST EN ISO 8503-1:2012 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 
produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo 
šiurkštumo charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio 
komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu 
paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 
8503-1:2012) 

LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) 

LST EN ISO 12944-2:2018 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 
dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 12944-2:2017) 

LST EN 14188-1:2004 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių 
techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 
reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių 
sandarikliais, techniniai reikalavimai 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  
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14. KELIO BORDIŪRAI IR VANDENS LATAKAI 

 Medžiagos 

Surenkamieji kelio betoniniai bordiūrai ir surenkami latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba 
lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. 

 Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto 
(gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai kelio bordiūrams nurodyti TRA TRINKELĖS 14 
XIV skyriuje. 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 
turi atitikti reikalavimus: 

 
Klasė Žymėjimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo, kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 
 
Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus: 
 

Klasė Žymėjimas Charakteringas lenkiamasis stipris, MPa Minimalus lenkiamasis stipris, MPa 
1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 
2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

*Pastaba. 1 klasės lenkiamo stiprio betoniniai bordiūrai ir/arba vandens latakai naudojami techniškai pagrindus. 

 
Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus: 
 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1340  

G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 H 

priede 
4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2 

 
Projekte rengiami betoniniai bordiūrai:  
– Kelio užapvalinti bordiūrai- 150x300x1000; 

Projekte rengiami betoniniai vandens latakai: 
– Latakai – 400x500x240  

Vietoje įrengiami lauko akmenų latakai.  
Lauko akmenys 50...100 mm skersmens, ant betono pagrindo, kurio klasė nemažesnė kaip C20/25. Betonas 

turi atitikti standarto LST EN 206. 

 Darbų atlikimas 

Surenkamieji betoniniai bordiūrai  darbų atlikimas aprašytas MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje. 
Atsižvelgiant į MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus XI skirsnyje nurodytus reikalavimus bordiūrai turi būti tokios 
konstrukcijos, kad galėtų atlaikyti dideles apkrovas. 

Bordiūrus jungiant su asfalto danga prie bordiūrų įrengiama sandarinimo juosta. 
Vietoje įrengiami lauko akmenų latakai.  Planiruojamas latako dugnas, įrengiamas betono sluoksnis 100 mm, 

gramzdinami lauko akmenys į nesukietėjusį betoną. 
Surenkami latakai. Surenkami latakai įrengiami kūgyje ant 100 mm  betono pagrindo, kurio klasė nemažesnė 

kaip C20/25. Betonas turi atitikti standarto LST EN 206 . 
 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
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LST EN 206:2014 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba, atitiktis 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas 
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15. ELASTOMERINIAI ATRAMINIAI GUOLIAI 

 Apimtis 

Ši TS dalis apima elastomerinius atraminius guolius, jų įrengimą ir leistinas nuokrypas. 

 Medžiagos ir gaminiai 

Elastomerinis atraminis guolis – tai vientisas gaminys, susidedantis iš dviejų medžiagų: elastomero ir plieninių 
plokštelių. 
Elastomeriniai atraminiai guoliai turi: 

- būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1337-3:2005 reikalavimus; 
- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 
Elastomerinių guolių tipas – C. 
Elastomerinės medžiagos fizikinės ir mechaninės savybės: 

- šlyties modulis (G) – 0,9 MPa; 
- tempiamasis stipris – ≥ 14 MPa; 
- mažiausias pailgėjimas nutrūkimo metu – 375 %; 
- minimalus atsparumas plyšimui, kai elastomerinei medžiagai pagaminti naudojamas : 

o sintetinis kaučiukas (CR) – ≥ 10 kN/m; 
Elastomerinio atraminio guolio viduje esančių plieninių plokštelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2mm ir iš ne 
žemesnės nei S235 plieno klasės pagal LST EN 10025-2:2005. 
Elastomerinių atraminių guolių gamybiniai nuokrypiai neturi būti didesni nei nurodyta LST EN 1337-3:2005. 

 Darbų atlikimas 

Elastomeriniai atraminiai guoliai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis 
įrengimo instrukcijomis. 

 Leistini nuokrypiai 

Lentelė 25. Elastomerinių atraminių guolių montažiniai nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, mm 
Atraminių aikštelių paviršiaus altitudžių skirtumas (vienos atramos) ± 5 
Pastatytų atraminių guolių komplekto atraminių paviršių altitudžių 
skirtumas (skersai išilginės tilto ašies) 

0,001 atstumo tarp sijų ašių 

Atraminių guolių ašių padėtis:  
- perdangos arba jų sijų išilginių ašių atžvilgiu 0,0005 perdangos ilgio, tačiau 

ne daugiau 50mm 
- perdangos arba jų sijų skersinių ašių atžvilgiu ±15mm 

 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST EN 1337-3:2005 Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos 

LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno  
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16. LAIKINŲ PLIENINIŲ PRALAIDŲ IR GRUNTO KONSTRUKCIJOS 

 Taikymo sritis 

TS taikoma laikinų pralaidų įrengimui laikino kelio sankasoje.  

 Bendra informacija 

Laikinos pralaidos – naudojama vandeniui praleisti pro laikiną kelią. Laikinų pralaidų eksploatavimo laikotarpis ne 
daugiau kaip 3 metai. 

 Plieninės gofruotos pralaidos specifikacija 

Plieninio lakšto storis ≥ 2,00 mm; 
Plieno klasė ≥ S250 GD; 
Pralaidos segmentų ir apkabų 
antikorozinė danga 

Turi užtikrinti antikorozinę apsaugą ne mažiau kaip 3 metai; 

Gofro bangos ilgis ir aukštis ≥125 x 26 mm; 
Vidinis skersmuo  Ø 2000 mm. 

  

 Pralaidų surinkimas 

Plieninių gofruotų pralaidų montavimas turi būti atliekamas pagal gamintojo reikalavimus. 

 Transportavimas, priėmimas ir sandėliavimas  

Konstrukcijų pakrovimas, transportavimas ir iškrovimas taip pat kiti būtini perkėlimai turi būti atliekami laikantis 
gamintojo (tiekėjo) instrukcijų. 

 Gruntai 

16.6.1 Užpylimo gruntas 

Užpylimo gruntas – ŽB, ŽG, ŽP arba analogiškų klasių gruntų mišinys (pagal LST 1331), 0/32 frakcijos, kurio 
laidumas vandeniui K10>2,0 ·10-5 m/s. Be priemolio, priesmėlio, molio, dulkio bei organinių dalelių priemaišų. 

 Darbų vykdymas 

16.7.1 Grunto tankinimas 

Darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas, bet būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus: 
sunkiai prieinamose vietose ir greta konstrukcijos gruntas tankinamas rankiniais įrankiais: rankiniai plūktuvai 
150x150mm plūkamuoju paviršiumi ir > 9 kg svorio. 
Kai priėjimas prie tankinamų sluoksnių pakankamas (galima saugiai dirbti mechaniniais tankintuvais nepažeidžiant 
konstrukcijos paviršių), naudojami mechaniniai tankintuvai: vibracinis plūktuvas, vibracinė plokštė, vibracinis volas. 
Savaeige sunkiąja technika sluoksnius galima tankinti ne arčiau kaip per 1,0 m nuo gofruotos plieninės konstrukcijos 
sienelių ir galų. Sluoksnius virš gofruotos konstrukcijos savaeige sunkiąja technika galima tankinti, kai žemiau 
esančių, jau sutankintų, sluoksnių storis > 600 mm. 

 Standartai 

LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. 
Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės tiekimo 
sąlygos 

LST 1331 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
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LST EN 10051 
Juostos ir lakštai, pagaminti iš plačių tolydžiai karštai 
valcuotų legiruotojo ir nelegiruotojo plieno juostų. Matmenų 
ir formos leidžiamosios nuokrypos 
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