


















































































































EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSO ŪKINIO PASTATO   
(UN.KVR KODAS 44892) NERINGOS G.8B, RUSNĖS MSTL., RUSNĖS SEN.,  ŠILUTĖS RAJ.  
TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) 
PROJEKTAS          

 
AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

Objekto pavadinimas: Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso ūkinio pastato (UN.KVR kodas 
44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen.,  Šilutės raj.sav. tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos 
grėsmės pašalinimo) projektas . 

Stadija: Paveldo tvarkybos darbai 

Laida: 0 

Tvarkybos darbų rūšys: restauravimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas.  

Adresas: Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen.,  Šilutės raj.sav. 
Pastato paskirtis: Paslaugų 

Objekto unikalus Nr.: 8888-9000-6017 

Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-5354-4679 
Žemės sklypo kadastro  Nr.: 8854/0003:623 Rusnės m.k.v.; 
Statytojas:  EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJA 

  Statinio kategorija: Paslaugų paskirties pastatas -  Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso 
(UN.KVR kodas 23608) ūkinis pastatas (UN.KVR kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen.,  
Šilutės raj. sav.  kultūros paveldo statinys, įregistruotas Kultūros vertybių registre (Un.KVR kodas 44892),
ypatingas statinys. 
 Tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto apimtis- stogo, stogo 
konstrukcijų tvarkyba, avarijos grėsmės pašalinimas. 
 Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo užduotis. 
 

ESAMA SITUACIJA 
 Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (UN.KVR kodas 23608) ūkinis pastatas (UN.KVR 

kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen.,  Šilutės raj. sav. yra vieno aukšto statinys. Nuosavybės 
teise priklausantis – Rusnės evangelikų parapijai . 

Paslaugų paskirties pastatas – ūkinis pastatas (Un.KVR kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės 
sen.,  Šilutės raj. sav. yra Rusnės miestelio istorinėje (KVR kodas 2933) dalyje, į šiaurės rytų pusę nuo 
Neringos gatvės. Pirminė pastato paskirtis – pagalbinio ūkio pastatas.  Pastatas  įregistruotas į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą 1993-05-20. Statusas – registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo -regioninis. 

Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksas (UN.KVR kodas 23608) į nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą įregistruotas regioniniu lygmeniu 1997-05-02. Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų
(UN.KVR kodas 23608)  kompleksą sudaro :  Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso evangelikų 
liuteronų bažnyčia(1644); Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso klebonija (23609); Evangelikų 
liuteronų bažnyčios pastatų komplekso parapijos namai (1645); Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų 
komplekso ūkinis pastatas (44892); Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso Mažosios Lietuvos 
spaudos darbuotojo, tautosakininko Kristupo Jurkšaičio kapas (17037). Komplekso vertingųjų savybių pobūdis –
archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); istorinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); sakralinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus); urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

 



Statytojas (užsakovas):
RUSNĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ
PARAPIJA

Projekto pavadinimas Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų
komplekso ūkinio pastato (UN.KVR kodas 44892) Neringos g.8b,
Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj. tvarkybos (remonto,
restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas
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Komplekso vertingosios savybės:
1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja bažnyčia teritorijos

Š, klebonija, parapijos namai ir ūkinis pastatas teritorijos PR dalyje, priešais bažnyčią V pusėje esantis
Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo, tautosakininko Kristupo Jurkšaičio kapas.

2. Buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - greta bažnyčios V fasado esantys raudonų plytų
mūro vartų stulpai, dengti keturšlaičiais stogeliais ir dekoruoti istorizmo stilistikai būdingais elementais.

3. Įvairios išraiškos formos - greta bažnyčios Š fasado esantis antkapinis paminklas su iškaltu įrašu vokiečių
kalba: „Johann Friedrich Ancker/geboren d.6.Merz 1792/geztorben d.27.Decbm./1858“.

4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas; kapai (XV-XIX a. griautiniai žmonių kapai su įkapėmis
ar be jų; palaidojimai apardyti kasant duobes kitiems kapams, bažnyčios statybos bei kitų žemės judinimo
darbų metu); kultūrinis sluoksnis (susidedantis iš iki 1 m storio tamsios, pilkos ir rusvos priemolingos žemės
su griuvenų, mūrinių pastatų pamatais ir kitais archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis apardytas įvairių
žemės judinimo darbų metu).

5. želdynai ir želdiniai - pavieniai lapuočiai medžiai teritorijos centrinėje dalyje.
6. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio

vertingosios savybės - patenka į Rusnės miestelio istorinę dalį, u. k. 2933, U46; į teritoriją patenka Rusnės
kapinynas, u. k. 16226, A488P

Ūkinis pastatas (Un.KVR kodas44892) Neringos g.8b,
Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj.

Tvarkomo pastato sklypas yra Rusnės miestelio
centrinėje dalyje. Pastato teritoriją iš pietvakarių pusės
riboja Neringos gatvė, iš šiaurės vakarų, pietryčių ir
šiaurės rytų pusės – gretimi sklypai. Tyrinėjamas
pastatas yra rytinėje sklypo dalyje.
Sklypo teritorijos reljefas lygus. Sklypo plotas -

0,7093 ha. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo
paskirtis - konservacinės paskirties žemė, naudojimo
būdas Kultūros paveldo objektų žemės sklypai,
kadastrinis Nr. 8854/0003:623 (Unk. Nr. 4400-5354-
4679) Rusnės m. k.v., priklausantis nuosavybės teise –
Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo
teisė – Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos
ministerijos.

Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (UN.KVR kodas 23608) ūkinio pastato (UN.KVR
kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj. architektūriniai tyrimai atlikti remiantis:

1. Projektavimo užduotimi.
2. Atliktų pastato žvalgomųjų architektūros, architektūros konstrukcijų tyrimų išvadomis, fotofiksacija, bei

apmatavimais.
3. Inventorine, istorine - ikonografine medžiaga, 1974 m. atliktais architektūriniais tyrimais;
4. Apibendrinančiomis išvadomis dėl statinių techninės būklės prie statinio tyrimų akto Nr.23-05/01
5. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2023-10-18, Nr.EKlS-13
6. Kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybos verslą Lietuvos Respublikoje.

Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (UN.KVR kodas 23608) ūkinis pastatas (UN.KVR kodas
44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj.., remiantis inventorizacijos duomenimis pastatyta
apie 1890 metus. Pastatas įregistruotas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą regioniniu lygmeniu 2021-10-
22. Statusas- registrinis. Vertingųjų savybių pobūdis- architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)

Tyrinėjamas pastatas stovi sklypo rytinėje dalyje. Pastatas netinkuotas, raudonų degtų molio plytų,
stačiakampio plano, vieno aukšto su pastoge. Prie pietryčių fasado pristatytas daržinės priestatas sugriuvęs.



Statytojas (užsakovas):
RUSNĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ
PARAPIJA

Projekto pavadinimas Evangelikų liuteronų bažnyčios
pastatų komplekso ūkinis pastatas (UN.KVR kodas 44892)
Neringos g.8B, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj.

23/02-01-PTDP- PTD.AR-01 Lapas Lapų Laida
3 6 0

OBJEKTO VERTINGOSIOS SAVYBĖS SAUGOMOS:
- tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1a. su pastoge
- stogo forma – dvišlaitė; dangos medžiaga –raudonų „olandiško tipo“keraminių čerpių

dangos tipas;
- kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas (pastato išplanavimas pakeistas sovietmečiu

jame įrengus pirtį); sienų angos, nišos-ŠR,ŠV,PV fasadų segmentinių sąramų langų ir durų
angos; ŠV fasado frontono segmentinė lango ir apvali vėdinimo angos; PV fasado pastogės
iškyšos stačiakampė anga;

- fasadų architektūros tūrinės detalės- PV fasado karkasinės konstrukcijos pastogės iškyša
dvišlaičiu stogeliu;

- Konstrukcijos – pamatas su skelto akmens mūro cokoliu ir galu sumūryta keraminių plytų
mūro eile virš cokolio; raudonų keraminių plytų mūro sienos; medinė gegninė - statramstinė
stogo konstrukcija;

- stalių ir kiti gaminiai - PV fasado metalinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas;
konstrukcijų dekoras – fasadų ir pastogės iškyšos medinių profiliuotų gegnių, sijų ir
mūrlotų galų tipas; medinių pjaustinėtų pastogės lentų tipas

ISTORINIAI DUOMENYS
Remiantis istoriniais ir inventoriniais duomenimis pastatas statytas XIX a. pabaigoje – 1890 m., iš dalies

rekonstruotas 1954 m. įrengiant pirtį.
ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS

Pastatas netinkuotas, raudonų degtų molio plytų, stačiakampio plano, vieno aukšto, dvišlaičiu stogu.
Stogo danga – keraminės „S“ formos čerpės. Prie pietryčių fasado pristatytas medinis karkasinis daržinės
priestatas, dengtas dvišlaičiu stogu. Daržinės priestatas avarinės būklės, sugriuvęs.
Į pirmo aukšto patalpas įrengti 4 įėjimai. Vienas iš jų įrengtas pastato rekonstrukcijos metu, pritaikant pastatą

pirčiai. Anga iškirsta pietvakarių fasade.
Planinė struktūra pakeista pastate įrengiant pirtį.
Pastato pamatai stambių, skaldytų lauko akmenų, ant kalkinio skiedinio, 60÷70cm storio. Virš akmenų mūro

galu sumūryta išlyginamoji keraminių plytų mūro eilė. Cokolio dalyje skaldytų lauko riedulių mūras rievėtas
reljefinėmis rišamojo skiedinio siūlėmis.

Pastato pirmo išorės sienos raudonų pilnavidurių keraminių plytų (24,5x11,8x6,5cm) plytų ant kalkinio
skiedinio, netinkuotos, 41÷43cm storio.

Pastogės galinio frontonų sienos raudonų pilnavidurių keraminių plytų (24,5x11,8x6,5cm) plytų ant kalkinio
skiedinio, netinkuotos, 25÷27cm storio. Langų ir durų angų sąramos mūrinės, segmentinės. Langų angų palangės
– mūrinės, sunykusios.

Pietvakarių fasado šiaurinėje sienos dalyje iškirsta durų anga. Virš iškirstos angos mūrinės sąramos nėra.
Fasado langų mūrinių palangių plytos sueižėjusios, dalinai suirusios. Fasado mūras stipriai padengtas apnašomis,
dalis jo nudažytas rudais dažais

Centrinė fasado dalis permūryta. Šio mūro siūlės stipriai išplautos, plytos sueižėjusios, išdaužtos. Remiantis
1974 m. atliktais architektūriniais tyrimais, šioje fasado dalyje buvo nustatytos autentiškos lango ir durų angos.
Esamos trys langų angos įrengtos vietoje buvusios durų ir vieno lango angos.

Pietvakarių fasado vertikalaus pakrovimo angos stoglangio (pastogės iškyšos) dvišlaičiu stogeliu medinė
karkasinė konstrukcija (ilginiai, statramsčiai ir gegnės) ir vertikalus lentų apkalimas stipriai pažeisti puvinio.
Daržinės priestato stogo griūties metu pažeista stoglangio konstrukcijos geometrija.

Prie pietryčių fasado pristatyta medinė daržinė sugriuvusi.
Šiaurės vakarų fasadas orientuotas į evangelikų liuteronų bažnyčios pusę. Fasadas sumūrytas raudonų

pilnavidurių keraminių plytų, siūlės rievėtos. Mūro paviršius padengtas apnašomis. Pastebimi mūro plytų
sueižėjimai, nutrupėjimai, išdaužymai, išdaužtų vietų užcementavimai.

Esamų ir buvusių langų, durų angų sąramos mūrinės segmentinės. Centrinėje fasado dalyje buvusi durų anga
su segmentinėmis mūrinėmis sąrama dalinai užmūryta. Naujos durys įrengtos iškirtus rytinį angokraštį ir virš
naujos angos įrengus metalinę sąramą. Rytinėje fasado pusėje buvusioje lango angoje įrengta durų anga.

Fasado išlikusios mūrinės palangės plytos vietomis nuskeltos, paviršius padengtas apnašomis, samanomis,
dažais. Palangės mūro siūlės išplautos.

Vakarinėje fasado dalyje esančių langų ir pastogės pakrovimo angos mūrinė palangės išdaužtos, suirusios.
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Pastogės apšvietimo lango angos apskritimo formos mūrinės sąramos būklė patenkinama, deformacijų nėra.
Šiaurės rytų fasadas sumūrytas raudonų pilnavidurių keraminių plytų, siūlės rievėtos. Mūro paviršius

padengtas apnašomis, dažais. Pastebimi mūro plytų nutrupėjimai, išdaužymai, išdaužtų vietų užcementavimai.
Langų ir durų angų sąramos mūrinės segmentinės.
Centrinėje fasado dalyje buvusios durų ir lango angos su segmentinėmis mūrinėmis sąramomis užmūrytos.

Buvusioje lango angoje buvo įrengta durų anga, vėliau užmūryta. Tarp buvusių lango ir durų angų buvo iškirsta
dar viena durų anga, tačiau vėl užmūryta.

Fasado išlikusios mūrinės palangės plytos vietomis nuskeltos, paviršius padengtas apnašomis, samanomis,
dažais. Šiaurinėje fasado dalyje esančio lango mūrinė palangė neišlikusi, dalis angokraščio plytų išdaužtos.

Pietryčių fasadas. Prie pietryčių fasado pristatyta medinė daržinė sugriuvusi. Išlikusi mūrinė tinkuota ūkinio
pastato siena užversta griūties nuolaužomis

Vidaus sienos. Pirmo aukšto vidaus sienos sumūrytos iš raudonų pilnavidurių keraminių plytų ant sudėtinio
skiedinio 27- 28cm storio su tinku. Stovis patenkinamas. Dalis pastato patalpų užversta nuolaužomis. Vidaus
sienų tinkas supleišėjęs, vietomis suiręs, nukritęs. Būklė bloga. Dalyje patalpų sienų pa viršius drėgnas,
padengtas pelėsiu. Išlikę tinkuoti paviršiai nelygūs.

Pastato perdenginiai – medinės perdenginio sijos ( 20,0 x 32,0(h)cm ), remiasi į išilgines pastato sienas,
išdėstytos kas 0,96÷0,98 m. Perdenginio sijos stipriai pažeistos puvinio, dalis jų sulūžusios, suirusios, pastarųjų
būklė avarinė.

Stogo konstrukcija. Pastato medinės stogo konstrukcijos atraminiai statramsčiai (16x16 cm) ir spyriai
(16x16cm) išdėstyti ~3,92m÷4,88m. Stogo atraminiai statramsčiai (16x16 cm) ir spyriai (16x16(h)cm) remiasi į
pirmo aukšto perdenginio sijas. Atraminiai statramsčiai, gegnių (13,5x15,5(h)cm) pora ir ilginiai (16x22(h)cm)
virš statramsčių sujungti dvigubomis stygos – 2(8x22(h)cm).

Pastato dalyje tarp ašių „5“- „6“ stogo konstrukcijos suirusios.
Gegnės (13,5x15,5(h)cm) tarp stogo atraminių statramsčių išdėstytos kas 0,84÷ 1,08m. Gegnių poros remiasi
į 2 eiles ilginių (16x22(h)cm), įrengtų virš statramsčių, ir atraminius ilginius (16x22(h)cm) ties išorės sienomis.
Atraminiai ilginiai (16x22(h)cm) remiasi į pirmo aukšto perdenginio sijų galus.
Gegnių ir ilginių galai išorėje profiliuoti, pažeisti puvinio, dalinai suirę.

Pietvakarių fasado vertikalaus pakrovimo angos stoglangio konstrukcija (ilginiai, statramsčiai ir gegnės)
stipriai pažeista puvinio. Stogo griūties metu pažeista vertikalaus stoglangio geometrija.

Pastato stogas dvišlaitis, dengtas S formos keraminėmis čerpės, ant užleistinių lentų pakloto. Lentų paklotas
vietomis stipriai pažeistas puvinio, ypač karnizinėse stogo dalyse. Keraminių čerpių danga stipriai padengta
apnašomis, sueižėjusi, karnizinėse dalyse suirusi. Pietvakarinėje stogo pusėje tarp ašių “5“- „6“ dalis stogo
dangos ir konstrukcijos suirusi, kartu su daržinės priestato stogo konstrukcijos griūtimi.

Pastato stogo lietaus nuvedimo sistema suirusi.
Buvusios stogo karnizų medinės profiliuotos vėjalentės sunykusios, išlikęs fragmentas pietvakarių

fasade .Stogo griūties metu pažeista vertikalaus stoglangio su dvišlaičiu stogeliu geometrija.
Langai ir lauko durys. Visi pastato langai buvo metaliniais rėmais. Įėjimų lauko durys – medinės, įrengtos

naujai pastato remonto metu. Langų ir lauko durų būklė nepatenkinama. Metaliniai langų rėmai pažeisti
korozijos, susidėvėję. Langų įstiklinimas sunykęs.

Vidaus apdaila
Patalpų sienų ir lubų apdaila sunykusi, suirusi būklė bloga, dalyje patalpų avarinė. Pirmame aukšte

pietvakarinėje pastato dalyje patalpų sienų lubos tinkas suirusios kartu su perdenginio konstrukcija. Sienų
paviršius padengtas pelėsiais, drėgnas..

Pirmo aukšto grindys medinių grindinių lentų ir betoninės. Medinių grindų danga susidėvėjusi, daugelyje
vietų pažeista puvinio. Dalyje patalpų grindys užverstos nuolaužomis.

Objekte draudžiama naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės dosje nurodytas vertingąsias
savybes.
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TVARKOMŲ SAUGOMŲ GAMINIŲ AR JŲ TIPŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. PAVADINIMAS PASTABOS
1 PV fasado karkasinės konstrukcijos pastogės

iškyša dvišlaičiu stogeliu.
Restauruojama atkuriant.
Suirusios, deformuotos, pažeistos puvinio
medinės stoglangio (medinės iškišos su
dvišlaičiu stogeliu) konstrukcijos atkuriamos,
pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.
Numatomas jų dengimas antiseptikais ir
antipirenais. Profiliuoti gegnių ir ilginių galai
atkuriami pagal esamų pavyzdžių apmatavimus,
numatomas gruntavimas, dažymas.
Remontuojama.
Susidėvėję, suskeldėję pastogės iškišos apkalimas
vertikaliomis lentomis su antplyšiais, vėjalentės ir
langinė, keičiami naujais gaminant pagal esamų
pavyzdžių apmatavimus.
Mediniai paviršiai antiseptikuojami, gruntuojami,
dažomi.

2 Profiliuotų gegnių galai Restauruojama atkuriant.
Puvinio pažeisti gegnių galai atkuriami pagal
esamų pavyzdžių apmatavimus..
Mediniai paviršiai antiseptikuojami, gruntuojami,
dažomi.

3 Profiliuotų sijų, mūrlotų galai Restauruojama atkuriant.
Puvinio pažeisti ilginių, mūrlotų galai atkuriami
pagal esamų pavyzdžių apmatavimus.
Mediniai paviršiai antiseptikuojami, gruntuojami,
dažomi.

9 Medinė pjaustinėta pastogės lenta (karnizinė
vėjalentė)

Remontuojama.
Suirusius, sunykusias karnizines vėjalentes
atkurti pagal esamo pavyzdžio apmatavimus.
Mediniai paviršiai antiseptikuojami, gruntuojami,
dažomi.

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Avarijos grėsmės pašalinimo darbai:

1. Nuardomos išlikusios avarinės būklės čerpių dangos dalys, grebėstavimas ir lentų paklotas.
2. Nuardomos išlikusios avarinės būklės išlikusios daržinės medinės konstrukcijos, išvalomos

sugriuvusios konstrukcijų dalys ir griūties statybinės šiukšlės.
3. Demontuojamos ūkinio pastato avarinės būklės stogo ir perdenginio konstrukcijos.
4. Išvalomos patalpos užverstos statybinėmis šiukšlėmis stogo ir perdenginio griūties metu.
5. Nuardomi avarinės būklės dūmtraukiai.
6. Fasado tarp ašių "A"- "D" pastogės galinis frontonas apkalamas vertikaliomis lentomis su antplyšiais.
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Paveldo tvarkomieji restauravimo darbai :
1. Restauruojamas atraminių sienų viršaus mūras. Numatomas iširusių mūro siūlių valymą, rievėjimą,

užpildant jas specialiu skiediniu. Iširusių, sueižėjusių raudonų degtų molio plytų keitimą naujomis analogiškų
matmenų ir spalvos esamoms (24,5x11,8x6,5cm). Darbai atliekami vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ nurodymais , taip pat
paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.02.02:2006 "Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai" nuostatomis.

2. Sveiki stogo konstrukcijos elementai ( ilginiai, statramsčiai, spyriai) restauruojami. Jų paviršius
nuvalomas nuo apnašų, dengiamas antiseptikais ir antipirenais. Dalinai pažeisti stogo konstrukcijos viršutiniai
ilginiai restauruojami, protezuojant pažeistas dalis. Darbai vykdomi vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu
PTR 2.03.01:2010„Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. Projektuojamo pastato atsparumo ugniai
klasė – III.. Naujoms stogo nešančioms konstrukcijoms naudojama spygliuočių veislės mediena ne žemesnę
kaip II rūšies, stiprumo klasė C24. Medinėms nešančioms konstrukcijoms naudojama mediena turi būti ne
drėgnesnė kaip 20% ir ne sausesnė kaip 8%. Tarp mūro ir medinių konstrukcijų įrengti 2 sl. hidroizoliaciją.
Visos stogą nešančios konstrukcijos turi būti apdorotos ugniai atspariomis medžiagomis, vadovaujantis
„Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ nurodymais ir „Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos
taisyklių“ reikalavimais.

Paveldo tvarkomieji restauravimo darbai atkuriant:
1. Suirusios, panaikintos, stipriai puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistos medinės konstrukcijos

(ilginiai, gegnės, statramsčiai ir kiti stogo konstrukcijų elementai, vertikalaus stoglangio (stogo iškišos su
dvišlaičiu) konstrukcijos) restauruojamos atkuriant, pagal esamų pavyzdžių apmatavimus, analogiško esamoms
skerspjūvio ir profilio. Darbai vykdomi vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.01:2010„Betono,
molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. Projektuojamo pastato atsparumo ugniai klasė – III.. Naujoms stogo
nešančioms konstrukcijoms naudojama spygliuočių veislės mediena ne žemesnę kaip II rūšies, stiprumo klasė
C24. Medinėms nešančioms konstrukcijoms naudojama mediena turi būti ne drėgnesnė kaip 20% ir ne sausesnė
kaip 8%. Tarp mūro ir medinių konstrukcijų įrengti 2 sl. hidroizoliaciją. Visos stogą nešančios konstrukcijos turi
būti apdorotos ugniai atspariomis medžiagomis, vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindinių
reikalavimų“ nurodymais ir „Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimais.

2. Puvinio pažeisti, suirę profiliuoti gegnių, ilginių, mūrlotų galai atkuriami pagal esamų pavyzdžių
apmatavimus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.01:2010„Betono, molio, medinių
konstrukcijų tvarkyba“.

Paveldo tvarkomieji remonto darbai:
1. Suirusios, puvinio pažeistos pirmo aukšto medines perdenginio sijos, keiąiamos naujomis, analogiškai

esamoms. Projektuojamo pastato atsparumo ugniai klasė – III. Naujoms perdenginio nešančioms
konstrukcijoms naudoti spygliuočių veislės medieną ne žemesnę kaip II rūšies, stiprumo klasė C24. Medinėms
nešančioms konstrukcijoms naudojama mediena turi būti ne drėgnesnė kaip 20% ir ne sausesnė kaip 8%. Tarp
mūro ir medinių konstrukcijų įrengti 2 sl. hidroizoliaciją. Visos perdenginio nešančios konstrukcijos turi būti
apdorotos ugniai atspariomis medžiagomis, vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindinių
reikalavimų“ nurodymais ir „Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimais.

3. Suiręs, susidėvėjęs, suskeldėjęs stoglangio (stogo iškyšos su dvišlaičiu stogeliu) vertikalus lentų
apkalimas su antplyšiais, bei langinė keičiami naujais gaminant pagal esamų pavyzdžių apmatavimus,
vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių tvarkyba“.

Langinės vyriai atkuriami pagal analogus. Langinės fiksavimui numatomas kaltinio metalo kablys.
4. Suirusios profiliuotos karnizinės vėjalentės atkuriamos pagal išlikusio pavyzdžio apmatavimus,

vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių tvarkyba“.

5. Suirusi keraminių čerpių danga įrengiama naujai, analogiška buvusiai (atsparumas tūriniam šaldymui ne
mažesnis kaip F(RE)150) . Čerpių dangos tvarkybos darbai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos
reglamentais PTR.2.11.01:2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“ ir PTR2.11.01:2010 „ Čerpių, skalūno,
metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyta“.

Po čerpių danga numatyti įrengti antrąją hidroizoliacinę stogo dangą, panaudojant difuzinę plėvelę ir
įrengiant ventiliacinį tarpą.

6. Suremontuojama suirusi lietaus nuvedinimo sistema. Visą lietaus nuvedimo sistemą projektuojama ir
įrengiama iš cinko skardos. Darbai atliekami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentais PTR.2.11.01:2006
„Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“



TVARKYBOS DARBŲ IR JŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ,  
TECHNINĖSIR KOKYBĖS CHARAKTERISTIKOS, KITI REIKALAVIMAI  
BEI RODIKLIAI AR SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAI 

  

Paveldo tvarkybos darbų  rūšis: avarijos grėsmės pašalinimas, remontas ir restauravimas 
Vykdant Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso ūkinio pastato (UN.KVR kodas 44892) Neringos 

g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen.,  Šilutės raj.sav. tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) 
projekto darbus, būtina vadovautis Lietuvos respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, 
standartais, statybos normomis, statančių firmų patvirtintomis statybos  taisyklėmis ir kt. normatyviniais 
dokumentais. 

 

TS.I. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 
Statybos pradžia ir gaunami leidimai 

Pradėti statinio paveldo tvarkybos darbus galima tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo 
ir perdavė rangovui šiuos dokumentus: 

- paveldo tvarkybos darbų leidimą; 
- nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio paveldo tvarkybos darbų projektą;  
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 
- tvarkybos darbų vykdymo žurnalą; 

Prieš pradedant pastato tvarkybos darbus, Statytojas privalo organizuoti Projekto vykdymo techninę priežiūrą 
ir projekto vykdymo autorinę priežiūrą kaip tai reglamentuoja STR 1.05.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ . 

Iki darbų pradžios Rangovas su Užsakovu privalo suderinti darbų grafiką bei vykdomų darbų vietos apsaugą, 
kad į statinio darbų vykdymo zoną nepatektų atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad 
tvarkomo pastato teritorijoje bei pastate, vykdant tvarkybos darbus, būtų apsaugoti tenesantys ar galintys pakliūti 
žmonės. 
Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
6. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksas; 
7. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 
8. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
9. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
10. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas; 

      Visi Aplinkos ministerijos patvirtinti ir galiojantys statybos techniniai reglamentai, normuojantys: 
- statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos dalyvių pareigas ir teises, statybos dalyvių bei 

viešojo administravimo subjektų tarpusavio santykius, taip pat pareigas ir teises organizuojant (gaunant, išduodant, 
tvarkant, rengiant dokumentus) statybinius tyrinėjimus, statinio projektavimą ir statinio projekto vykdymo 
priežiūrą, statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, naujų statinių statybos, rekonstravimo ir remonto darbus, 
statinio statybos techninę priežiūrą, statinio pripažinimą tinkamu naudoti, statinio naudojimą, statinio griovimą bei 
statybos produktų atitikties įvertinimą (indeksas STR 1); 

- įvairios paskirties, tipų ir techninių parametrų statinių projektavimą ir statybą; įvairios paskirties statinių 
esminius reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo), saugos ir 
paskirties reikalavimų (tarp jų ir įrašomų iš normatyvinių statinių  

saugos ir paskirties dokumentų) technines charakteristikas; statybos produktų (medžiagų, gaminių, dirbinių, 
konstrukcijų, statinio elementų) technines savybes bei charakteristikas (indeksas STR 2). 
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Visi statinio paveldo tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir paveldo tvarkybos reglamentais:

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013“Tvarkybos darbų rūšys“;
2. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014“Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo

taisyklės“;
3. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
4. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas

cheminėmis priemonėmis“.
5. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“.
6. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis

priemonėmis“.
7. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
8. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas

cheminėmis priemonėmis“.
9. . Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir

bituminių dangų tvarkyba“.
10. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.03:2006“ Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
11. Paveldo tvarkybos reglamentais nurodytais LR Kultūros ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakyme Nr. ĮV-130

“Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo” ir LR Kultūros ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakyme
Nr.ĮV-683”Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo”

12. STR 1.05.06:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”
13. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.0201:2006 “Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji

reikalavimai“
14. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.02:2006 “ Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
15. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007“ Akmens mūro ir natūralus akmens, plytų mūro paveldo

tvarkyba“;
16. Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.04:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro

sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis"):
17. Paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimo taisyklės“;

Kvalifikaciniai reikalavimai
Būti rangovu turi teisę atitinkamus dokumentus turinti įmonė arba fizinis asmuo, kaip nurodyta STR

1.05.01:2016. ir STR 1.02.01:2017.. Vykdyti statybą turi teisę statybos įmonė, turinti Vyriausybės įgaliotos
institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ypatinguose statiniuose.

Statinio paveldo tvarkybos darbams gali vadovauti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka (STR
1.02.01:2017) atestuotas statybų vadovas, kuris privalo turėti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto
atestatą, suteikiantį teisę vadovauti tvarkomiesiems statybos darbams kultūros paveldo objekte. Statinio statybos
bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai koordinuoja atitinkamų statinio statybos darbų vykdymą ir pagal
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Tvarkybos darbų projektus turi teisę rengti Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo
taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių
tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją)
ekspertizę, atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius
ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius
paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę,
atestavimo taisyklių ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“,
nustatyta tvarka atestuoti specialistai (toliau – atestuoti specialistai), taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar
kitų sutartinių santykių pagrindu dirba atestuoti specialistai. Atestuotas specialistas gali tvarkybos darbų projektų
parengimo techninius darbus pavesti atlikti neatestuotiems pagalbininkams, vadovaujamiems atestuoto specialisto,
atsakančio už tokius pavestus darbus

Teisę fiziniams ir juridiniams asmenims būti tokios veiklos rangovais ar paslaugų teikėjais nustato LR
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti įstatymai. Vadovauti kultūros paveldo statinių
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tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto
ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę aplinkos ir kultūros ministrų patvirtinta tvarka atestuotas
darbų vadovas, jei jis turi verslo liudijimą arba dirba įmonėje, kuri yra atestuota aplinkos ir kultūros ministrų
patvirtinta tvarka (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 23¹ str.).

TS.II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR TVARKYBOS DOKUMENTŲ
PARENGIMUI

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techniniuose reikalavimuose, turi būti priimti Užsakovo tai

įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti

Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą
Statinio projekto ekspertizės būtinumas
Statinys priskiriamas Ypatingų statinių grupei, kaip Kultūros paveldo objektas, todėl būtina atlikti Statinio

paveldo tvarkybos projekto Specialiąją ekspertizę (paveldosaugos ). Šio projekto paveldosaugos (specialiajai)
ekspertizei atlikti vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo
statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės”.

Projekto ir tvarkybos darbų dokumentai, projekto sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas
Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų

rengimo taisyklėmis“ tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais (neviršijant
tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių), techniniais reikalavimais, konservavimo ir restauravimo darbų
programa ar kitais reikalingais dokumentais.

Darbo brėžiniai, patvirtinti tvarkybos darbų projekto vadovo parašu, kartu su aiškinamuoju raštu bei kitais
reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darbų projektą papildančia byla, kuri teikiama už
kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti.

Tvarkybos darbų organizavimo ir pasirengimo tvarkybos darbams projektą rengia statytojas (rangovas).
Rengdamasis tvarkybos darbams rangovas privalo pasirengti tvarkybos darbų technologijos projektą, kurio

sprendiniais vadovaujantis bus vykdomi tvarkybos darbai.
Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis

statybos taisyklėmis.
Tvarkybos darbų eiga (nuo tvarkybos darbų pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma tvarkybos

darbų vykdymo žurnale, kuris yra privalomas (išskyrus statybą ūkio būdu atveju). Į žurnalą taip pat įrašomi visų
tvarkybos darbų priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

Projekto sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas
Tvarkybos darbų projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atliekami parengiant naują tvarkybos darbų projektą,

suteikus šiam dokumentui naują laidą. Tvarkybos darbų projektų pakeitimai turi būti patikrinti (suderinti) už
kultūros paveldo apsaugą atsakingoje institucijoje, nustatyta tvarka. Pakeistas naujos laidos tvarkybos darbų
projektas statytojo (užsakovo) patvirtinamas nustatyta tvarka. Patikrinto (suderinto) tvarkybos darbų projekto
vienas egzempliorius turi būti perduotas už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, patikrinusiai
(suderinusiai) šį projektą, kur jis saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

TS.III. SAUGOS REIKALAVIMAI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų paveldo

tvarkybos darb vietoje ir restauruojamame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų
interesų apsauga paveldo tvarkybos darbųmetu.

Statinio tvarkybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos
sąlygas tvarkybos darbų vietoje , taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia tvarkybos darbų vietos
dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų
gyvenimo ir veiklos sąlygų.
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Statinio tvarkybos darbai statybvietėje atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 .
“Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”. Statybos
darbai galimi (L dienos) nuo 6,00 iki 18,00val. ir (L vakaro) nuo 18,00 iki 22,00val. laikotarpiu. Pagal HN33:2011
rekonstruojamo pastato aplinkoje akustinis triukšmas darbo metu L dienos ir L vakaro negali viršyti leidžiamo
triukšmo lygio.

L vakaro statybos aikštelėje negalimi kintančio pertrūkstančio ir impulsinio triukšmo šaltiniai.
Už saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų tvarkybos darbų ir

restauruojamame statinyje užtikrinimą, trečiųjų asmenų interesų apsaugą statybos metu atsako rangovas.
Bendrosios nuostatos
Atliekant statinio tvarkybos darbus rangovas privalo vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje norminiais aktais ir
dokumentais:

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsak. Nr. A1-22/D1-34);
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus 2000 12 22 įsak. Nr. 346);
Saugos ekpslotuojant elektros įrenginius taisyklės (LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-

100)
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsak. Nr. 1-223 )
Saugos ekpsloatuojant elektros įrenginius taisyklės LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-

100
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (LR energetikos ministro 2012m.vasario 3d. įsak. Nr.1-22)

LR atliekų tvarkymo įstatymas (LR 2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-100 Vilnius)
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės ( LR AM įsk.Nr.D1-698, 2014-08-28) ;

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (LR 2000 m. spalio 3d. Nr.VIII-1972)
Pavojingi darbai (LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386 )
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai ( LR socialinės apsaugos

ir darbo ministro ir ir sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsak. nr. a1-724/v-1284.
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai ((LR socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsa. Nr.A1-331);
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai ((LR socialinės apsaugos ir darbo

ministro 1999 m. lapkričio 24d. įsaK. Nr.95);
Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos

teises aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.
Statinio tvarkybos darbų saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria statytojas arba rangovas /tarpusavio

susitarimu/. Apie tvarkybos darbų pradžią būtina pranešti VDI teritoriniam skyriui , 10 dienų laikotarpyje.
Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,

nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose.

Rangovas tvarkybos darbų metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja Mokymo
ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas
statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas darbo vietų ir
darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą - leidimą darbų vadovui
išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir
sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime.
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Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais,
nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo technologijos projektuose,
technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo priemonės dokumentuose,
cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos
pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus.

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis
medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti
atitinkamą kvalifikaciją. Tvarkomame statinyje esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti numatyti sudaromuose
tvarkybos darbų technologijos projekte ir pažymėti plane. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į statinio tvarkybos
darbų poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės:

1. mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, vandeniu, šiluma ir kt. ištekliais, jų darbo ir
saugos zonų nustatymas;

2. įvažos į tvarkomo objekto vietą, keliai ir takai, priemonės darbininkams patekti į darbo vietą;
3. medžiagų laikymo vietos, jų sandėliavimo bei pristatymo į darbo vietą būdai;
4. laikinų buitinių, sanitarinių ir gamybinių patalpų sudėtis ir jų išdėstymas;
5. darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, kopėčios,
pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.);
6. jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikiną aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas,
kritimo blokavimo priemonės, priemones darbuotojams užlipti ir ryšio priemones;
7. darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas;
8. pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą;
9. darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru;
10. darbo vietos aptvėrimas ir apšvietimas.
Tvarkybos darbų aikštelėje turi būti užtikrintas:

- visų statybinių elektros prietaisų įžeminimas;mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas;
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu;
- kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas;
- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) apsaugojimas
tinkamais aptvarais.

Saugos reikalavimai statybos vietoje:
- transporto judėjimo greitis teritorijoje turi būti 10 km/val.;
- naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai turi būti nustatyta tvarka patikrinti ir techniškai tvarkingi kaip to
reikalauja Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin., 2010, Nr. 89-2742). Potencialiai pavojingų
įrenginių valdymui ir priežiūrai skiriami reikiamos kvalifikacijos ir tinkamai apmokyti darbuotojai;
- visos tvarkybos darbų vietoje naudojamos priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir pan.) ir jų
naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus;
- pastoliai ir kopėčios turi būti periodiškai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per 10 dienų;
- medžiagos , gaminiai ir priemonės sandėliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandėliavimo schemas;

Aplink tvarkomą statinį atsižvelgiant į aukštį, iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos, jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje.

Aikštelėje /jei darbai vykdomi už aikštelės ribų/ turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie
darbų saugos reikalavimus šioje statybvietėje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą tvarkybos darbų technologijos /vykdymo/ projektą
/technologines korteles/.

Prieš tvarkybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje tvarkybos darbų rangovas ir įmones vadovas
privalo įforminti aktą- leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.

Prieš tvarkybos darbų pradžią, darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir labai kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:
1. prie elektros įrenginių įtampų turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
3. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
3.1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;
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3.2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo, demontavimo darbai;
3.3. virs kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;
3.4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir labai kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teises patekti į tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ar labai kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimo
metu įforminti paskyroje - leidime.
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (vėjas, uraganas, perkūnija ir kt.) kelia
pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingos zonos
ribų.Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologine įranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus.
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, kad į nepatektų pašaliniai asmenys.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kaip pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio
kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai,
paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir ictr.), ant
kurių nėra galimybes įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų.
Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros,
perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama.
Pastačius (sumontavus) į projektinę padėti konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti.
Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus.
Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama.

TS.IV. GAISRINĖ APSAUGA
Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis:
- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“
- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

TS.V. TVARKYBOS DARBŲ ATLIEKOS
Tvarkybos darbų atliekos – tai atliekos, susidarančios restauruojant, remontuojant, likviduojant avarijos

grėsmės padarinius, taip pat tvarkybos darbų gaminių brokas jų atsiradimo vietoje, kurias atliekų turėtojas privalo
rūšiuoti į tinkamas naudoti ir perdirbti atliekas ir į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas.

Statytojai, tvarkybos darbų vykdytojai ir savininkai pirmiausiai turi imtis visų galimų tvarkybos darbų
atliekų prevencijos (vengimo) priemonių: - mažinti susidarančių atliekų kiekį; - maksimaliai panaudoti statybos
atliekas kaip medžiagas kitoms reikmėms (betonuoti, grįsti ir pan.); -vengti naudoti kenksmingų medžiagų turinčius
statybinius gaminius ir medžiagas, keisti tokių statybinių medžiagų naudojimą į kitas tos pačios paskirties
nekenksmingos sudėties medžiagas;

Statytojas, priduodamas pastatytą statinį priėmimo komisijai, pateikia Savivaldybės administracijai ar
Savivaldybės įstaigai informaciją apie faktinį susidariusių statybos (griovimo) atliekų kiekį, rūšis bei jų sutvarkymo
būdus.

Statytojas, gavęs leidimą vykdyti tvarkybos darbus, iki jų pradžios privalo sudaryti sutartis su atliekų
tvarkytojais arba turėti statybos ir griovimo atliekų tvarkymo sistemą.

Tvarkybos darbų aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose:
atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės
nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos.

Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių medžiagų
šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis LR
aplinkos ministro 2014-08-28 įsakymu Nr.D1-698

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:



Statytojas (užsakovas):
RUSNĖS EVANGELIKŲ
LIUTERONŲ PARAPIJA

Projekto pavadinimas: Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų
komplekso ūkinio pastato (UN.KVR kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės
mstl., Rusnės sen., Šilutės raj. tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos
grėsmės pašalinimo) projektas

23/02 -01-PTDP-PTD.TS-01 Lapas Lapų Laida
7 24 0

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos
medžiagos;

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti
aplinką ir žmonių sveikatą;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis

dėl jų naudojimo ir šalinimo.
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir

atliekų tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai
laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo,
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau − PCB/PCT) turinčios statybinės atliekos statybvietėje
turi būti surenkamos pagal Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų
bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio
direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).“;

Statybinės atliekos tvarkybos darbų metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos /tai gali atlikti
spec. įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones,
kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar)

šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas
naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas
naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos
apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti
įmonė. Nurodytu atveju statybinių atliekų turėtojas statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės
nepriimtas statybines atliekas turi perduoti kitam atliekų tvarkytojui.

Tvarkybos darbų atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos pagal Atliekų
sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Tvarkybos darbų atliekos iki jų išvežimo bus kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje maišuose ir
išvežamos įmonės transportu kiekvieną dieną.

Statytojas, baigęs tvarkybos darbus, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartus.

Tvarkybos darbų atliekų turėtojai privalo saugoti statybos atliekų tvarkymo dokumentaciją, pateikti ją
pareikalavus Savivaldybės ar jos įgaliotos įstaigos pareigūnui, nurodyti vietas, kur statybos atliekos buvo šalintos
ir/ar panaudotos ir teikti ataskaitą įstatymų nustatyta tvarka.

Statybinės pakuotės tvarkomos kaip ir kitų rūšių pakuotės. Pakuočių atliekos – antrinės žaliavos privalo būti
rūšiuojamos, surenkamos ir perduodamos perdirbėjams.
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Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai:
Technologinis
procesas

Atliekos Numatomų
atliekų
tvarkymo būdas

Pavadinimas Kiekis
(t)

Agregati-
nis būvis

Kodas pagal
atliekų sąrašą

Statistinės
kvalifikaci
-jos kodas

Pavojin-
gumas

1 2 3 4 5 6 7 8
Ardymo darbai betonas, plytos,

keramika ir
kitos atliekos

20,3
Kietas 17 01 01 12.11 - Išvežama į tos

rūšies
savartynus

Ardymo darbai Medienos
atliekos 27,8

Kietas
17 02 01

07.53 - Išvežama į tos
rūšies sąvart.

Ardymo darbai

Mišrios
statybinės ir
griovimo
atliekos

311,1

kietas 17 09 04 12.11 - Išvežama į tos
rūšies
savartynus

Viso: 359,2

Tvarkybos darbų vietoje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomas statinio
statyba, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų
žurnale, kaip nurodyta STR 1.05.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai
išvežamos.

Vykdant darbus, prižiūrėti tvarkybos darbų aikštelę, kelius bei greta objekto esančius kapus ir kapų takus.
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos pažeidimus

atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus.
TS.VI. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

Statinio tvarkybos darbų teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos
Statybvietė įrengiama tvarkomo statinio sklypo teritorijoje .
Ties įvažiavimu į darbų vykdymo zona įrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindinė

informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją ir kontroliuojančio Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį.

Statybininkų buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti įrengiamos laikinos buitinės patalpos skirtos
specialiųjų rūbų laikymui, dirbančiųjų asmenų higienai, poilsiui, apšilimui, medicininiam aptarnavimui ir
maitinimui. Geriausia tvarkybos darbų aikštelėje įrengti inventorines buitines patalpas. Jų tipą reikia parinkti
atsižvelgiant į tvarkybos darbų trukmę:

1. surenkamos, jei >1.5 metų;
2. konteineriai – iki 6-18 mėn;
3. kilnojamos- iki 6 mėn.

Laikinųjų buitinių patalpų plotų ir įrenginių normatyviniai rodikliai
Patalpos pavadinimas Plotas m2, 1 žm. Įrengimai

Rūbinė 0,9 1 dviejų durų spinta
Apšilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 žm.
Moters asmeninės higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 moterų
Dušinės 0,43 1 tinklelis 12 žm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 žm.

2 unitazai 70 vyrų
arba 30 moterų

Drabužių džiovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sėdima vieta 4 žm.
Kontora 4 -
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Laikinų buitinių patalpų kiekis paskaičiuojamas darbų vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangovą, nustačius
tvarkybos darbų trukmę, kainą, dirbančiųjų sudėtį tvarkybos darbų laikotarpiui.

Buitinės-gamybinės patalpos įrengiamos Buitinių patalpų vagonėlyje
Buitinių patalpų vagonėlyje, išskiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonės,

sukomplektuotos vadovaujantis LR SAM Įsak.NrV450 .2003m, liepos14 d. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti
visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir
lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Tvarkybos darbų aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai stendai /skydai su
gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais/. Be to, priešgaisriniai postai įrengiami ir statomame pastate.

Įvažiavimo į tvarkybos darbų aikštelę vietoje įrengiamas skydas su įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais.
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo

vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis.

Pagrindiniai naudojamieji ženklai:
Draudžiamieji:

- naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama;
- rūkyti draudžiama;
- pašaliniams įeiti draudžiama;

Įspėjamieji:
1.įspėjamasis apie elektros srovės pavojų;

2.įspėjimas apie degiąją medžiagą;
3.įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų;
4.įspėjimas apie pakeltą krovinį;
5.įspėjimas apie pavojų nukristi.

Įpareigojamieji:
6.būtina dėvėti apsauginį šalmą;
7.būtina dėvėti apsauginius batus;
8.būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis

evakuaciniai, gaisrinių saugos priemonių, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės arba „STOP‘ juosta.

Privažiavimas į tvarkybos darbų, esamu privažiavimu iš Taikos gatvės. Rangovas turi pastatyti transporto
judėjimą reguliuojančius kelio ženklus, užtikrinančius, kad tvarkybos darbus aptarnaujantis transportas važinėtų tik į
darbų aikštelę. Užtikrinti saugų pravažiavimą prie tvarkybos darbų objekto. Iškilus būtinumui pertraukti, kurios nors
aptarnavimo sistemos darbą, būtina iš anksto gauti Užsakovo sutikimą raštu. Statybos mašinos ir mechanizmai
nedarbo metu turi būti parkuojami tam skirtose vietose.

Vandenį darbininkų higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikmėms atsivežti.
Laikiną elektros tiekimo liniją, pasijungti iš užsakovo nurodytų vietų, įrengus apskaitą.
Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
TS.VII. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBŲ PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminant

aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti

Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą
Tvarkybos darbai turi būti vykdomi taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams bei turtui ir

visuomenės interesams ir tenkintų esminius reikalavimus sveikatos, ilgaamžiškumo, energijos taupymo,
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aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, kaip šiuos reikalavimus nustato nacionaliniai teisės aktai, techniniai
reglamentai arba techninės specifikacijos.

Tvarkybos darbai statybvietėje atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 .
Visos atvežamos medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas- su etiketėmis ir

dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Tvarkybos darbų medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų
kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos,
džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apžiūrėjimui. Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio
medžiagų sandėliavimo. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar
neatitikimų užsakymams- pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams.

Vartų tvarkybos darbų metu naudojamų tvarkybos produktų bei įrenginių kokybę ir jų atitikimą reikalavimams
kontroliuoja techninis prižiūrėtojas.

Atliktų tvarkybos darbų kokybę bei mastą tikrina ir priima techninis prižiūrėtojas, dalyvaujant ir statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovui.

Tvarkybos darbų organizavimas, metodai ir tvarkybos darbų kokybės kontrolės organizavimas
Vykdant tvarkybos darbus, būtina vadovautis tvarkybos darbų projektu.
Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių

aktų, reglamentuojančių tvarkybos darbus nekilnojamose kultūros vertybėse.
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo ir jo pataisų, kitų

norminių aktų reikalavimus, taikomus tvarkybos darbams paveldo objektuose.
Rangovas, vykdydamas restauravimo darbus turi naudoti medžiagas, konstrukcijas ir technologijas, analogiškas

istorinėms pastato medžiagoms, konstrukcijoms ir technologijoms. Vykdant restauravimo darbus neturi būti
padaryta žala autentiškoms sveikoms medžiagoms ir konstrukcijoms. Rangovas turi griežtai prisilaikyti projekto
sprendinių reikalavimų, kurių esmė – minimalaus kišimosi nuostata.

Visa įranga, technika, priedai ir paveldo tvarkybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Tvarkybos darbų kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.
Tvarkybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi

viršyti laikančių konstrukcijų, kurios betarpiškai veikia jas, atlaikymo galios.
Tvarkybos darbų aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių

išvežimo tvarkybos darbų metu. Statybinės atliekos krauti tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar
konteineriuose ir išvežti į sąvartas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki
statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų
Kai tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma

pagal (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka):
1. tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės charakteristikas, kitus reikalavimus bei
rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus;
2. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis;
3. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų apimties);
4. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.

Tvarkybos darbų gaminiai, medžiagos
Į tvarkybos darbų aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti

pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų
sertifikatus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje numatyta
tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Statybai naudojami produktai (gaminiai ir medžiagos) turi tenkinti
projekto techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jų pakeitimas analogiškais produktais įmanomas tik
suderinus su projekto bei techninės priežiūros vadovais.

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.
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Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi
būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
2. specifikacija;
3. nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
4. spalvos nuoroda;
5. pagaminimo data
6. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Statinio tvarkybos darbų techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.

Turi būti vykdoma tvarkybos darbų produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje ISO
9001: statybvietėje – pasirinktinė kontrolė.

Nenaudojamos medžiagos.
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancorogenų, polifluorangliavandenilių, švino,

švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.
Draudžiamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų

įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu
nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo
patvirtinimui.

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti.

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis
ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymas
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal tvarkybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už

pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
Saugojimas aikštelėje
Gaminiai ir tvarkybos darbų medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis

kiekvieno medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.
Tvarkybos darbų aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose sausose, šildomose ir

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis

Rangovo sąskaita.
Vykdymas

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą
darbo jėgą.
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prašyti leidimo iš Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
Darbų koordinavimas
Rangovas yra atsakingas už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų

vykdymo planą prieš pradedant darbus, o tvarkybos darbų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal
projektą, ir rangovo parengtą tvarkybos darbų darbų technologijos projektą.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojų pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o tampat pagal naudingą gamybinę patirtį.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
Būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui, objekto

techninės priežiūros vadovui ir objekto projekto vykdymo priežiūros vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų

užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
Ataskaitos
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų

saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti
laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui
ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

Montavimo metodai ir darbo sąlygos
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus

darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Pastovios įrangos naudojimas tvarkybos darbų metu
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal

Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.
Apsauga
Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės
kaitros ir per greito džiūvimo.

Tikrinimai
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo
išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

Atsakomybės už defektus laikotarpis
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo

tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turo būti šalinami iš
karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą,
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.

Visi tvarkybos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjo, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. Pranešimo apie defektus
laikas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ nustatytus reikalavimus.

Statinio garantinis terminas
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698

straipsnyje nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse
statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnyje nurodytą terminą.

Rangovas kartu su rangovo atliktų tvarkybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis
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dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų
šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio
statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas,
užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai
pateikiamas, kai norima gauti tvarkybos darbų užbaigimo aktą .

Statinio projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas, rangovas ir statinio statybos techninis
prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako už statinio sugriuvimą ar
atlygina žalą dėl nustatytų defektų per garantinį terminą.

TS.VIII. APLINKOS APSAUGA IR NURODYMAI TVARKYBOS DARBŲ SKLYPO PARUOŠIMUI
Tvarkybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių.
Medžių ir kitų želdinių iškirtimas tvarkybos darbų zonoje galimas tik teisės aktais nustatyta tvarka,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31d.
įsakymu Nr.D1-87 (2019-01-06d. įsakymo Nr.D1-4 redakcija) „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalininimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės
atlyginimo tvarkos aprašas“. Medžių, krūmų kirtimas projekte nenumatomas. Tvarkybos darbų teritorijoje esami
želdiniai saugomi pagal apsaugos reikalavimus. Tvarkybos darbų eigoje darbų įtakos zonoje visų paliekamų
medžių kamienai turi būti uždengti Pavienius medžius statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti mediniais skydais
arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8 – 2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio
kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės aptveriamos ištisiniu
apvadu ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų. Prieš montuojant apsaugas ant lapuočių medžių, visi jie turi būti
nugenėti, kad statybos darbų eigoje sumažėtų jų mechaninio pažeidimo galimybės. Jeigu darbo metu reikia
vaikščioti arti saugomų želdinių, įrengti medinius lieptus ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno.
Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir
bendrijų radimviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant darbus atsako rangovas ar statytojas
(užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

TS.IX TVARKYBOS DARBŲ UŽBAIGIMAS.
Rangovo pildoma dokumentacija

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo
taisyklėmis“ Kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo
įgaliotas asmuo iki tvarkybos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui, leidimo vykdyti tvarkybos
darbus kopiją, priimamų tvarkybos darbų projektą (jeigu projektas anksčiau nebuvo pateiktas Komisiją sudarančiai
institucijai) šių darbų vykdymo žurnalą ir kitus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus.

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus,
pastatytų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Tvarkybos darbų metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos tvarkybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Statinio tvarkybos darbų
techninio prižiūrėtojo peržiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą reikalingą dokumentaciją ir organizuoti statinio tvarkybos darbų
užbaigimo procedūras.

Techninė dokumentacija
Rangovas atlieka šią dokumentaciją:

1. tvarkybos darbų technologijos projektą;
Visi užrašai turi būti lietuvių kalba.
Įrengimų techninė dokumentacija

Statinio tvarkybos darbų užbaigimo dokumentacija
Rangovas ir subrangovai statinio statybos užbaigimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų

techninę dokumentaciją:
2. atsarginių dalių sąrašą;
3. techninio aptarnavimo aprašymus;
4. garantinius įsipareigojimus;
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5. Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas,

6. Atliekų tvarkymo ataskaitą.
7. Išorės apdailos priežiūros instrukciją
8. Gamintojo priežiūros instrukciją medžiagoms
9. Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma ir magnetinėse laikmenose.
Importinių įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

TS.X. TVARKYBOS DARBŲ IR JŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ, TECHNINĖS IR
KOKYBĖS CHARAKTERISTIKOS IR SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAI

TS.X. 01.STATYBVIETĖS ĮRENGIMO DARBAI
Statybvietės ruošimo darbai yra:

- teritorijos aptvėrimas;
- apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens;
- buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba;
- gamtosaugos darbai.

TS.X.02. AVARIJOS GRĖSMĖS, ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI
Techniniai reikalavimai. Sklype esantys medžiai, kurie gali būti pažeisti statybos laikotarpyje, prieš

pradedant statybą, aprišami medienos atliekomis, kad apsaugoti juos nuo pažeidimo; statybos aikštelę
aptverti sutinkamai su DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės “ reikalavimais.

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekami etapais pagal vykdomų darbų eigą.
Išmontavimo darbu etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Projekto

vadovu bei gauti jų leidimą šių darbu vykdymui.
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:
- Laikomasi saugaus darbo normatyvu reikalavimu vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje .
- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse, konteineriuose

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3
m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.

- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.
- Nepažeistos neardomos konstrukcijos, elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir y.c.tr) ir vertybės

(ūkinio pastato (UN.KVR kodas 44892) Neringos g.8b, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės raj.sav.) vertingosios
savybės.

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Projekto vadovą. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimu, darbai gali būti tęsiami leidus Projekto vadovui. Kitu
atveju Rangovas ir Projekto vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų
išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir
visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas
pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.
Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.

Ardymo darbai objekte pradedami nuo elektros instaliacijos ir senos įrangos demontavimo. Ardant būtina
laikytis saugumo taisyklių.

Pastate atliekami pagrindiniai ardymo darbai: suirusios keraminių čerpių dangos, grebėstavimo, lentų
pakloto ir esamų puvinio pažeistų suirusių stogo, perdenginio konstrukcijų nuardymas. Vienetinių medžiagų
stogo danga ardoma atvirkštine tvarka negu buvo sudėta. Pirmiausia nuimami kraigo elementai, vėliau eilėmis -
vienetinė stogo danga ( čerpės ir pan.) ir skardos stogo detalės. Stogo konstrukcijos medinės dalys pradedamos
ardyti nuo grebėstų. Ardant medinius elementus visos vinys turi būti ištrauktos arba užlenktos. Išardytas medines
konstrukcijas, pažeistas biokenkėjų, būtina sudeginti.
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TS.X. 03. MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTO, RESTAURAVIMO, RESTAURAVIMO
ATKURIANT DARBAI

1.Prieš pradedant tvarkyti pastato laikančiąsias konstrukcijas, nuimama esama keraminių čerpių stogo danga.
Pakloto (grebėstavimo) ardymo būtinybė nustatoma stogo būklės tyrimo metu.

2. Visi ardymo, laikinojo ramstymo ir dengimo darbai vykdomi pagal Restauravimo – atkūrimo darbų
technologijos projekto nurodymus.

3. Stogo, perdenginio laikančiųjų elementų pakeitimo, protezavimo, stiprinimo ir atkūrimo darbai atliekami
pagal projektą.

4. Prieš sveikų medinių konstrukcijų restauraciją ir remontą atliekamas visų medinių elementų valymas karštais
vandens garais, lygiagrečiai porolono kempinėmis surenkami nešvarumai, nusausinama mediena. Džiovinama
natūraliu būdu.

5. Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais ir išvadomis, parenkamos priemonės medienos apsaugai nuo
naminių ir pelėsinių grybų (dezinfekcija) bei entomologinių kenkėjų (dezinsekcija). Medinių elementų apdorojimo
būdą ir technologiją parenka projekto autorius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005
„Medinių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimais.

6. Atliekant stogo medinių konstrukcijų sutvirtinimą, vadovautis paveldo tvarkybos reglamento PTR
2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ reikalavimais.

Medinių konstrukcijų drėgmė ir jos kaita sukelia medienos deformacijas ir sudaro sąlygas biologiniams
medienos ardytojams vystytis. Drėgmės pažaidos atsiranda, naudojant drėgną medieną, kai medinės konstrukcijos
neapsaugotos nuo kritulių, kai jos eksploatuojamos neventiliuojamose padidinto santykinio oro drėgnio patalpose arba
tokios sąlygos susidaro konstrukcijų ertmėse. Statybinėms konstrukcijoms naudojama mediena turi būti ne drėgnesnė
kaip 20 %.

Drėgmės kiekis medinėse konstrukcijoje nustatomas naudojant neardančius metodus (LST EN 13183-2:2003,
LST EN 13183-2:2003/AC:2004 ir LST EN 13183-3:2005) arba džiovinant bandinius (LST EN 13183-1:2003,
LST EN 13183-1:2003/AC:2004 ir LST EN 322:1999).

Kenksmingųjų grybų veiklos rezultate medienoje susidaro puviniai. Sąlygos kenksmingiems grybams augti:
medienos drėgnis ne mažesnis kaip 20 %, pakankamas oro deguonies kiekis, 5–45°C temperatūra, 90–100 %
santykinis oro drėgnis, silpnai rūgštinė terpė bei saulės spinduliams neprieinamos vietos. Ilgai neišdžiovinta šviežia
mediena paprastai yra užkrėsta bakterijomis. Jų buvimą parodo rūgštus rąstų arba apdorojamos medienos kvapas.
Bakterijų veikla neturi ryškesnės tiesioginės įtakos medinių konstrukcijų stiprumui, tačiau labai padidina medienos
įgeriamumą.

Medinių konstrukcijų biologinės pažaidos nustatomos pagal LST EN 1311:1998, LST EN 1311/K1:2004, LST
CEN/TS 15083-1:2006, LST CEN/TS 15083-2:2006. Medienos konservantai ir apdorotos medienos bandinių
pažaidos sutvirtinimo įvertinimui atrenkami pagal paveldo tvarkybos dokumentų ir LST EN 212:2004 reikalavimus.
Vabzdžiai kenkėjai į patalpas gali patekti per pravirus langus, duris, su tara, jų gali atnešti žmonės. Vienas
paprasčiausių būdų vabzdinių pažaidų nustatymui yra po medinėmis konstrukcijomis arba kitais medienos
dirbiniais patiesti popieriaus lapus ir, palaikius keletą parų, tikrinti, ar ant jų nėra pribyrėjusių šviesių miltelių –
vabzdžių lėliukių veiklos rezultato. Detalus vabzdinės pažaidos tyrimas ir pažeistos medienos konservavimas
atliekamas pagal LST EN 1390:2006, LST EN 46-1:2005, LST EN 46-2:2006, LST EN 47:2005, LST EN
48:2005, LST EN 49-1:2005, LST EN 49-2:2005.

Atsparumas ugniai. Visos neapdorotos medinės konstrukcijos yra degios, todėl turi būti padidintas jų
atsparumas ugniai.

Konstrukcijos yra stiprinamos pagal projektą. Konstrukcijų laikomoji galia yra visiškai arba iš dalies atkuriama,
tuo atveju dalį laikančios apkrovos perima kitos konstrukcijos. Sustiprintų konstrukcijų laikomoji galia turi tenkinti
projekte numatytus reikalavimus. Jei stiprinamų konstrukcijų defektai panašūs, tai reikia naudoti vienodo tipo
stiprinimo metodus. Atsižvelgiant į defektų tipą ir jų dydį gali būti stiprinama atskira konstrukcijos dalis arba visa
konstrukcija. Būdingiausia konstrukcijų yda yra puvimas, tokių konstrukcijų remontas priklauso nuo to, ar jos yra
dalinai puvėsių pažeistos arba visiškai sunaikintos. Puvėsiais pažeistos konstrukcijos nuvalomos jas aptašant.
Darbai atliekami pagal projektą. Po to mediena antiseptikuojama ir protezuojama, protezai gali būti mediniai,
metaliniai, polimerbetoniniai. Medinės konstrukcijos gali būti stiprinamos metaliniais profiliais arba lakštu,
mediniais lentų antdėklais, stiklapluoščio arba metalo strypais. Darbai atliekami pagal projektą.

Priklausomai nuo medinių konstrukcijų pažaidų arba esant jų nepakankamam atsparumui ugniai konstrukcijos
sutvirtinamos atitinkamomis priemonėmis. Medienos konservavimas – medienos apdorojimas preparatais,
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naikinančiais grybus, pelėsius, vabzdžius ir bakterijas. Tradicinis medienos konservavimo būdas yra baltinimas
kalkiniu vandeniu arba kalkių pienu.

Nuo ilgalaikės ultravioletinės saulės spinduliuotės praradusios spalvą medienos paviršių reikia šlifuoti iki
vienodos medienos spalvos, nes po sutvirtinimo gali išryškėti spalvų skirtumai.

Grybelio ar pelėsio pažeistus medienos paviršius reikia šlifuoti ir padengti giluminiu fungicidiniu gruntu, kuris
užkerta kelią tolesniam jų plitimui.

Visi pažeistų paviršių nelygumai turi būti užglaistyti tam skirtu glaistu. Po visiško glaisto išdžiūvimo
suremontuotos vietos, o po to ir visa konstrukcija turi būti šlifuojama medienos rašto kryptimi iki vientiso lygaus
paviršiaus. Ruošiant paviršių dažymui vengti medienos nupoliravimo – tai sumažina sukibimą su dažomu
paviršiumi.

Prieš mirkant medieną konservantais reikia nuvalyti dulkes. Valyti drėgna šluoste ir leisti paviršiui visiškai
išdžiūti.

Sutvirtinant medines konstrukcijas, konservavimo medžiaga dengiama tiktai ant švarios medienos, nuo kurios
turi būti pašalintos visos senos dažų ar lakų dangos, visi nešvarumai ir dulkės; negalima dengti alyvuoto ar
vaškuoto paviršiaus.

Medienos paviršius apsaugojamas dažant dažais ir lakais natūralių aliejų arba dirbtinų dervų pagrindu. Juos
naudojant būtina laikytis techninio darbo projekto reikalavimų.

Medinės konstrukcijos nuo drėgmės taip pat turi būti apsaugomos konstrukcinėmis priemonėmis – apsauga nuo
kritulių, užtikrinama gera patalpų ir konstrukcinių ertmių natūrali arba dirbtinė ventiliacija ir parenkamas toks
šiluminės izoliacijos išdėstymas konstrukcijose, kad ant medinių konstrukcijų paviršių nesusidarytų kondensatas.
Trobagrybio pažeistos medinės konstrukcijos gali būti konservuojamos tik tuomet, jeigu projekte yra numatyta gera
medienos natūrali arba dirbtinė ventiliacija. Jei to negalima padaryti, užsikrėtusi medinė konstrukcija pašalinama ir
jos vietoje panaudojama modifikuotos medienos konstrukcija, atspari numatomos eksploatacijos sąlygose. Mediena
naujai gaminamoms medinėms konstrukcijoms parenkama pagal paveldo tvarkybos dokumentų, medienos klases,
konstrukcijų eksploatacijos sąlygas, LST EN 335-1:2006, LST EN 335-2:2006, LST EN 335-3:2000, LST EN 350-
1:2000, LST EN 350-2:2000 reikalavimus.

Medinių konstrukcijų apsauga nuo gaisro apkrovos. Medinės konstrukcijos pagal atsparumą ugniai turi atitikti
paveldo tvarkybos dokumentų ir LST EN 13501-1:2004, LST EN 13501-2:2004, LST 1531:1998 (LST
1531/1K:2001), LST 1532:1998 (LST 1532/1K:2001) reikalavimus. Medienos apsaugai nuo ugnies naudojamos
cheminės, konstrukcinės ir profilaktinės priemonės:
Medienos konstrukcijų apsauga nuo gaisro apkrovos cheminėmis priemonėmis atliekama paruoštus jų paviršius

nutepant pastomis, įmirkant antipireniniais mirkalais bei dažant ugniai atspariais dažais ir lakais.
Pastos naudojamos nedažomoms konstrukcijoms vidaus patalpose. Jos tepamos teptuku du kartus su 12 val.

intervalu. Pastų sudėtys: 1) kalkių + molio + valgomosios druskos ir vandens tešla; 2) superfosfatas 70 % ir vanduo
30 %; 3) natrio sulfitas 25 % + molis 27 % + NaF 3 % ir vanduo 25 %. Išeiga – 1,2–1,5 kg antipireno 1 m2 dažomo
paviršiaus.

Ugniai atsparūs dažai – tai silikatų, fosfatų ir silicio organinių junginių pagrindu pagaminti dažai. Visi šie dažai
teptukais tepami du kartus su 3–12 val. intervalu. Išeiga – apie 0,5 kg/m2 dažomo paviršiaus.

Antipireniniai mirkalai. Antipirenų išeiga – 40–80 kg/m3 dažomo paviršiaus. Įmirkytos medienos paviršius
beveik nepakinta, o atsparumas ugniai būna didesnis nei nutepus pastomis.

Stambūs medienos gaminiai turi būti įmirkomi ne mažiau kaip į 12 mm gylį. Dauguma antipirenų sudėtyje
naudojamų druskų sugeria drėgmę, todėl jais įmirkytas ir išdžiovintas medines konstrukcijas reikia padengti
hidrofobinėmis medžiagomis. Jie taip pat sukelia metalų koroziją, todėl tokiais atvejais į antipirenų mišinius būtina
įdėti ir korozijos inhibitorių, pvz., natrio bichromatą.

Naudojant gamintojo paruoštus antipireninius preparatus (analogai ASEPAS 1, ASEPAS 2, ASEPAS 3, Beržas,
Meditas, ChM-11, Ekolin, Ekotep ir kt.) prieš naudojant būtina nustatyti cheminę sudėtį bei laikytis gamintojo
pateiktų preparatų naudojimo taisyklių.

Saugos reikalavimai: cheminius preparatus saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių
pašaro. Naudoti asmenines apsaugos priemones: rankų ir odos apsaugai – guminės pirštinės, apsauginiai drabužiai,
akių apsaugai – apsauginiai, prigludę prie odos akiniai ir respiratoriai. Dirbti vėdinamoje vietoje. Dirbant negerti,
nevalgyti ir nerūkyti. Po darbo rankas nusiplauti vandeniu su muilu. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapu). Nelaimingo
atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
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Prieš sutvirtinant medines konstrukcijas cheminėmis priemonėmis medinių konstrukcijų paviršiai turi būti
sutvarkyti pagal paveldo tvarkybos reglamento 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų
tvarkyba“ reikalavimus.

Cheminės medinių konstrukcijų sutvirtinimo priemonės. Šios medžiagos pasižymi kompleksiniu veikimu –
medieną apsaugo nuo dviejų ir daugiau nepalankių poveikių:

1. hidrofobizatoriai – drėgmės sugėrimąmažinančios medžiagos;
2. biocidai, fungicidai, baktericidai – biologinį medienos ardymą stabdančios medžiagos;
3. insekticidai ir fumigizacija – kenksmingųjų vabzdžių naikinimo preparatai;
4. antipirenai – atsparumą ugniai padidinančios medžiagos.

Medinių konstrukcijų sutvirtinimas hidrofobizatoriais:
1. Medinių konstrukcijų paruošti paviršiai įmirkomi hidrofobizuojančiomis medžiagomis, hidrofobizavimui

naudojant silicio organinių polimerų tirpalus (priklausomai nuo mirkymo trukmės ir temperatūros, jie įsigeria į 2–5
mm gylį ir apsaugo medieną tik trumpą laiką, todėl naudotini tik trumpalaikiam pasikartojančiam drėgmės
poveikiui);

2. Naujos konstrukcijos įmirkomos polimerais arba formaldehido, acto rūgties anhidrido arba azoto ir druskos
rūgšties mišinio garais autoklavuose: panaudojant vakuumavimą ir aukštą slėgį, šios medžiagos įsigeria giliai į
medieną ir pilnai ją apsaugo nuo drėgmės. Mediena impregnantu apdorojama keletą kartų, taip dengiama mediena
kiekvienu kartu įgeria reikalingą kiekį cheminių medžiagų, užtikrinančių medinės konstrukcijos elementų apsaugą;

3. Restauracijai naudojami spygliuočių, maumedžio ir kai kurių lengvų lapuočių medienos gaminiai
impregnuojami. Impregnantais – bespalvės medžiagos, gaminamos vandens arba skiediklio pagrindu. Impregnuotą
medieną dažant skaidriais medienos dažais, neatsiranda pilkų dėmių, geriau išryškėja medžio faktūra ir lengviau
dengiama dažais. Medines konstrukcijas privalu apsaugoti iš anksto, nes, apnikus pelėsiniam grybui ir bandant
apdoroti medį impregnantu, sunaikinamos tik pačios bakterijos, o padariniai išlieka.

Medinių konstrukcijų sutvirtinimas biocidais – tai yra cheminis medienos apdorojimas vandenyje tirpiais,
derviniais arba tirpiais organiniuose tirpikliuose konservantais. Dauguma konservantų naikina kenksmingus grybus,
pelėsius, vabzdžius bei mikrobus. Visos šios medžiagos didina ir medienos atsparumą drėgmės poveikiui. Biocidai:
natrio fluoridas (NaF), natrio siliko fluoridas Na2SiF6, amonio siliko fluoridas (NH4)2SiF6, cinko chloridas (ZnCl2),
natrio oksifenoliatas, akmens anglies ir skalūnų dervos, vario naftenatas. Jų toksiškumui padidinti dar pridedamas
oksidifenoliatas arba pentachlorfenolas. Mediena apdorojama ją kelis kartus mirkant ir džiovinant arba mirkant
pakaitomis karštame-šaltame tirpale bei vakuumuojant, arba mirkant padidintame slėgyje. Be tirpalų, gali būti
naudojamos tirštos pastos, kuriomis padengiamas medienos paviršius. Draudžiama naudoti vandenyje tirpius
antiseptikus vietose, kur galima medienos sąveika su metalais, ypač su geležimi. Biocidai turi turėti ilgalaikį
poveikį, neveikti medinių konstrukcijų (nekeisti dažų ar medienos spalvos, nesukelti metalų korozijos, nekenkti
žmonių sveikatai). Medinės konstrukcijos biocidais konservuojamos laikantis paveldo tvarkybos dokumentų ir LST
EN 351-1:2000, LST EN 351-2:2000, LST EN 212:2004, LST EN 20-1:2000, LST EN 20-2:2000, LST EN 152-1,
LST EN 152-2+AC1:2003, LST EN 1014-1:2000, LST EN 1014-2:2000, LST EN 1014-3:2000, LST EN 1014-
4:2000, LST EN 84:2000, LST EN 113:2000, LST EN 113:2000/A1:2004 (keitinys), LST EN 117:2005, LST EN
118:2005, LST EN 275:2000, LST EN 330:2000, LST EN 370:2000, LST L ENV 807:2001, LST L ENV
839:2002, LST L ENV 1250-1:2000, LST L ENV 1250-2:2000, LST CEN/TS 12037:2006, LST CEN/TS
15397:2006, LST EN 73+AC:2000 reikalavimų.

Medinių konstrukcijų tvarkyba insekticidais, fungicidais, baktericidais. Tai atliekama pažeistą medieną mirkant
insekticidiniais tirpalais arba apdorojant pažeistą medieną jų dujomis (medienos fumigacija). Ilgai veikiančios
biologinį medienos ardymą stabdančios medžiagos yra:

1. piretrumas – milteliai, pagaminti iš kalnų ramunėlių, turinčių apie 0,15–0,5 % piretrinų. Piretrinai – sudėtingi
cheminiai junginiai, priklausantys esterių klasei. 25–30 g miltelių išbarstoma 1 kvadratinio metro plote. Naudojant
piretrumo ir žibalo tirpalą (0,6 %), vienam kvadratiniam metrui reikia 10–15 ml;

2. paradichlorbenzolas – migdolais kvepiančių baltų miltelių 5 % spiritinis tirpalas;
3. chlorbenzolas – aštroko kvapo bespalvis skystis, įšvirkščiamas į pažeistos medienos skylutes;
4. chlorofosas – 2–3 % chlorofoso ir vandens tirpalas. Išpurškiami plyšiai tarp sienų ir grindų, sienos (iki 30 cm

aukščio);
5. atskirais atvejais, esant paveldosauginiems reikalavimams, mirkymui gali būti naudojamas druskos tirpalas (1

litre šilto vandens ištirpinama pusė stiklinės valgomosios druskos – NaCl) arba pelynų bei česnakų nuovirų tirpalai,
tačiau jais paviršiai turi būti apdorojami tris kartus per mėnesį.
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Medinių konstrukcijų fumigacija – cheminė medinių konstrukcijų apsauga nuo medieną ardančių vabzdžių,
apdorojant pažeistas konstrukcijas dujomis. Fumigantai yra:

1. etileno oksidas – dujinis fumigantas, naudojamas visiems vabzdžiams naikinti uždaroje patalpoje
(sunaudojama 32 g/m3, esant +5°C – +24°C temperatūrai dezinfekuoti 24 val., nuodingas);

2. metileno bromidas – dujinis fumigantas, naudojamas naikinti visiems vabzdžiams hermetiškoje patalpoje
(sunaudojama 60g/m3, esant temperatūrai ne žemesnei kaip +14°C dezinfekuoti 24 val., nuodingas);

3. „OB“ (etileno oksidas + metileno bromidas, santykis 1:1) – dujinis fumigantas. Tinka visiems vabzdžiams
naikinti;

4. paradichlorbenzolas – dujinis fumigantas, naudojamas nedidelėje dezinfekavimo kameroje. Sunaudojama 1200
g/m3. Gaminiai laikomi +(21–22)°C temperatūroje 4 savaites. Žemesnėje temperatūroje juos laikyti reikia iki 2
mėnesių. Dezinfekciją geriausiai atlikti balandžio-rugpjūčio mėnesiais, kada lėliukės yra aktyvios;

5. fosfotoksinas – dujinis fumigantas, naudojamas kameroje arba hermetiškoje patalpoje, sunaudojama 10 g/m3,
apdorojama 2 paras ne žemesnėje, kaip +15°C temperatūroje;

6. aerozoliniai preparatai piretroidų pagrindu (analogiški preparatams „Sinezol“, „Armol“, „Mitoks“,
„Kilpan“ (Vengrija), „Foksid“, „Dezamit“, „Bio-kil“, NOK);

7. aerozoliniai preparatai kitų insekticidų pagrindu (analogiški preparatams „Prima“, „Dichlofosas“).
Apie cheminėmis medžiagomis sutvirtintų medinių konstrukcijų ilgaamžiškumą sprendžiama apdorotą medieną

išbandant pagal LST L ENV 12038:2002, LST EN 12490:2000, LST EN 14128:2004, LST CR 14244:2003
reikalavimus.

Vabzdžiai kenkėjai gali būti naikinami ne tik naudojant insekticidus, bet ir mechaniniu (vabzdžių surinkimas,
siurbimas, medinių daiktų valymas) bei fiziniu (naudojant aukštą arba žemą temperatūrą, aukšto dažnumo srovę)
būdais. Visi vabzdžių kenkėjai žūna aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje. Šaltis vabzdžiams yra mažiau
pavojingas. Kad žūtų vabzdžių lervos, jas reikia šaldyti 10 val. žemesnėje nei -20°C temperatūroje.

Dirbant su cheminėmis insekticidinėmis medžiagomis būtina laikytis saugumo taisyklių: dirbti tik su
guminėmis pirštinėmis, dirbti su respiratoriumi ar nosį ir burną užrišti marliniu raiščiu su vatos įdėklu; kas pusę
valandos daryti 10 min. pertrauką, išeinant į gryną orą; baigus darbą, veidą ir rankas nuplauti šiltu vandeniu su
muilu; patalpas ir medinius dirbinius po dezinfekcijos gerai išvėdinti.

Medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis atliekamas mirkymo, tapšnojimo, impregnavimo
būdais. Impregnavimas atliekamas iki maksimaliai galimo gylio apipurškiant arba užtepant, laikantis techninio
darbo projekto reikalavimo.

MEDIENA
Medinėms pastato konstrukcijoms naudojama ne žemesnės kaip II rūšies spygliuočių veislės mediena

(pušis, eglė), medienos stiprumo klasė C24.
Obliuotiems gegnėms, ilginiams, templėms, statramsčiams - I rūšies spygliuočių veislės mediena,

neobliuotiems- ne žemesnės kaip II rūšies spygliuočių mediena. Grebėstams galima naudoti III rūšies medieną.
Vykdant tvarkybos darbus, laikančių elementų medienos drėgnumas neturi viršyti 20%. Ir ne mažesnis

kaip 8%. Esant didesniam drėgnumui, ar išpjaunant medieną iš ką tik nukirstų medžių būtina 1-7 mm didinti
skerspjūvio išmatavimus, lyginant su projektiniais.

Tik ką nukirstų medžių pjovimo skerspjūvių padidinimas
Skerspjūvis, mm 22 35 50 80 100 130 150 190 230
Matmens
padidinimas, mm

1,0 1,5 2,0 3,0 3,6 4,2 4,9 6,0 7

Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampio
skerspjūvio elementams 16 MPa.

Kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms naudoti kietųjų lapuočių medieną. Kaiščiams,
įdėklams ir atraminėms detalėms naudojama mediena turi būti tiesiasluoksnė, be šakų ir kitų defektų, medienos
drėgmė neturi viršyti 12%. Tokios detalės iš menkai atsparių puvimui medienos veislių (beržo, buko) turi būti
padengiamos antiseptikais.

Stogo ilginiams, gegnėms, stygoms, perdenginių sijoms turi būti naudojama A rūšies mediena ( žiūr.
lentelę). Kitoms konstrukcijoms - paklotams, apkalimams ir t.t., kurių pažeidimas nesuardo laikančių
konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena turi būti brandaus augimo,
tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų,
nepakeitusi spalvos ( nepatamsėjusi).
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Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų ribų.
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau kaip 5 mm, o vėlyvosios medienos dalis – ne

mažiau 20 %.
A rūšies medienoje, naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose, negali

būti šerdies ir šakų.
Leistini medienos defektai

Defektai Medienos rūšis
A B

Šakos Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų
suma 0,2m ilgyje neviršyja 1/3 elemento
minimalaus pločio. Gniuždomiems elementams
leidžiama 1 sutrūkusi šaka ne didesnė kaip 20
mm skersmens 1m elemento ilgio

Leidžiamos visokios šakos,
išskyrus sutrūnijusias ,
didesnės kaip 50mm – iki 2
vnt. 1m ilgio.

Plyšiai ne elementų
sujungimo zonoje

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai
elemento ilgio ir storio.

Neribojami

Plyšiai elementų
sujungimo zonose
(sujungimo plokštumose)

Neleidžiami neleidžiami

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm vienam metrui elemento
ilgio

Leidžiamas iki 15 cm vienam
metrui elemento ilgio

Puvinys, pažeista
mediena

Neleidžiami neleidžiami

Atvežta į tvarkybos darbų aikštelę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir
sandėliuojama pašiūrėje arba sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Pjauta
mediena sukraunama į taisyklingos formos rietuves, šonai ir galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs.
Rietuvių aukštis 2,6 – 5 m.. rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su ne mažiau kaip 25 mm aukščio
tarpinėmis. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės
galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai
vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės paviršiaus ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5m.

Visa mediena turi būti apdorota antiseptikais ir antipirenais, sertifikuotais LR. Mediena turi būti
apdorota kompleksiniu preparatu, apsaugančiu ją nuo biologinių veiksnių ir padidinančių atsparumą ugniai, arba
kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas
instrukcijas.

Projektuojamo pastato atsparumo ugniai klasė – III.. Remonto, restauracijos metu, atidengus pastato
medines nešančias konstrukcijas būtina atlikti papildomus konstrukcijų tyrimus. Jų metu gali būti patikslinami
keičiamų konstrukcinių elementų kiekiai. Visos medinės konstrukcijos pažeistos puvinio, entomologinio kenkėjo,
grybo ar deformuotos, turi būti keičiamos naujomis arba protezuojamos. Paliekamos esamos medinės
konstrukcijos nuvalomos nuo apnašų ir dengiamos antiseptikais bei antipirenais. Naujoms perdenginio nešančioms
konstrukcijoms naudoti spygliuočių veislės medieną ne žemesnę kaip II rūšies, stiprumo klasė C24. Tarp mūro ir
medinių konstrukcijų įrengti 2 sl. hidroizoliaciją. Visos stogą nešančios konstrukcijos turi būti apdorotos ugniai
atspariomis medžiagomis, vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ nurodymais ir „Gyvenamųjų
pastatų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimais. Visos uždaros ir atviros stogų medinės konstrukcijos dengiamos
antiseptiku su antipirenais tipo “Asepas-1”, atviros medinės konstrukcijos esančios patalpose dengiamos
atsparumą ugniai didinančiais dažais arba laku. Mediena turi būti apdorojama priešgaisrinės apsaugos
departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro aprobuotais antipirenais, turinčiais Lietuvos respublikos
atitikties sertifikatą. Esamos medinės stogo konstrukcijos prieš padengimą antipirenais ir antiseptikais turi būti
nuvalytos nuo apnašų. Pastato medinės konstrukcijos besiliečiančios su dūmtraukiais, o taip pat ir ventiliacijos
kanalais šalia dūmtraukių, būtina apsaugoti nedegių medžiagų perskyromis, vadovaujantis„Šildymo sistemų,
naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių“(PAGD prie VRM 2013-10-28 direktoriaus įsakymas Nr.1-
264) nurodymais

Jeigu mediena į tvarkybos darbų aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti
dokumentą, patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko ir
antipireno rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos)
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ir mišinio įsiskverbimo gylis. Į apsauginius tepamus ar purškiamus mišinius turi būti pridėta pigmento, kur tai
netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti apdorotus paviršius.

Tvarkybos darbų metu mediena turi būti apsaugota nuo kritulių ir saulės poveikio. Medienos džiovinimas
vykdomas prisilaikant patvirtintų firmos statybos taisyklių reikalavimų.

Medinių konstrukcijų metaliniai jungimo elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės turi
būti atsparūs korozijai arba apsaugoti nuo korozijos.

Atliekant medinių elementų sujungimus varžtų pagalba būtina, kad skylės varžtų įrengimui turi atitikti jų
diametrui ir užtikrinti jų tamprų pastatymą.

Atliekant sujungimus vinių pagalba būtina prisilaikyti sekančių reikalavimų:
- kalant lentų paketą vinys neturi kirsti jį kiaurai. Tais atvejais, kai projekte tai yra nurodyta, vinių galai

užlenkiami skersai medienos pluoštui (įtempiant).
- Kalant vinis į kietų lapuočių medieną, didesnio kaip 6mm diametro vinys turi būti kalamos į iš anksto

išgręžtas skyles 0.9 vinies diametro ir ne mažiau 0.6 vinies ilgio.
- Vinys 2-2.5mm diametro į lapuočių medieną arčiau kaip 40 mm kalamos tik į išanksto pragręžtas skyles.
- Vinys iki 3.5mm diametro, nuo krašto daugiau kaip 40mm gali kaltis be išanksto išgręžtų skylių.
- Daugiau kaip 3.5mm diametro vinys kalamos į išanksto pragręžtas skyles 0.9 vinies diametro.
Medienos apsaugos nuo degimo ir puvimo darbai atliekami pagal STR.2,01.04:2004
Visos medinės konstrukcijos jungiamos tarpusavyje įkirčių, vinių, met. varžtų ir cinkuotų perforuotų

plokštelių pagalba, vadovaujantis firmų patvirtintomis statybos taisyklėmis.
Visos medinės konstrukcijos jų susilietimo su betoninėm, mūrinėm ir metalinėm konstrukcijomis

izoliuojamos .
Medinių laikančiu konstrukcijų leistini nuokrypiai
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Pagal konstrukcijos ilgį + 20
Pagal konstrukcijų aukštį + 10
Tarp konstrukcijų ašių + 10
Konstrukcijų nuo vertikalės + 0.2% konstrukcijos aukščio
Atskirų konstrukcijų gniužomų elementų nuo
projektinės padėties

1/300 elemento ilgio

Atraminių mazgų centro nuo atraminės plokštumos
ašies

+ 10

Įkirčio gylis + 2.5
Skerspjūvio išmatavimai + 2
Atstumai sujungimuose tarp varžtų ir virbalų centrų + 2
Atstumai tarp vinių centrų + 2

VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR ATRAMOS
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad

atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis į Užsakovą leidimo.
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno,
išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos.

Jei reikia, naudoti varžtus
TS.X. 04. MŪRO RESTAURAVIMO DARBAI

Iki restauravimo reikia mūro paviršius valyti.
Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų sankaupos, purvas,

samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechaniškai, naudojant aštrius, bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš
kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn. Taip pat valoma standžiais šepečiais (ne vieliniais) ir
šiltu vandeniu. Esant reikalui, nešvarumus galima suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu:
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1. jei siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti garo srove.
Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį;

2. lengvai užterštus mūro paviršius galima nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris
dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo pasta. Gali būti naudojami
ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.

Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto valymo
priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems pašildytą vandenį ir plovimo priemones
(pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepečius (velenus). Rekomenduojama vengti tokios plovimo įrangos, kuri išpurškia
labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali ardyti mūrą ir jį įmirkyti:

1. plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti vandens slėgį, vandens
temperatūrą (apie 40oC) ir plovimo tirpalo padavimą;

2. kai fasadas nuplaunamas naudojant šampūnus ar kitus ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švariu
vandeniu.

Atskiras dėmėtas vietas (taip pat ir po fasado plovimo) galima valyti cheminėmis projekte numatytomis
priemonėmis.

Plytų ir akmens mūro remontas
Kai iš istorinio atvirojo plytų mūro paviršių yra ištrupėję, išskilinėję arba išdūlėję atskiri gaminiai (plytos

arba jų dalys), jie turi būti atstatomi įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų dalis (jei yra), prieš
tai išvalius suaižėjusias ir drėgmės pažeistas plytas.

Jeigu ištrupėjusių plytų sienoje yra daug arba ištrupėję atskiri sienų plotai, galima pritaikyti atitinkančias
autentą naujas plytas.

Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007
3 priedą.

MŪRO TVARKYBAI NAUDOTINOS RESTAURACINĖS MEDŽIAGOS
Lietuvos standartas LST EN 459-1+AC(D):2004 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, reikalavimai ir

atitikties požymiai“.
Pagrindiniai kalkių sudėties procentai ir stiprumo gniuždant po 28 parų kietėjimo reikalavimai

Kalkių tipas ir žymuo
Sudėtis, % Stipris gniuždant,

N/mm2CaO+MgO MgO CO2 SO3

Orinės, CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2
Orinės, CL 80 ≥ 80 ≤5 ≤ 7 ≤ 2
Orinės, CL 70 ≥ 70 ≤5 ≤ 12 ≤ 2
Dolomitinės, DL 85 - ≥ 30 ≤ 7 ≤ 2
Dolomitinės, DL 80 ≥ 5 ≤ 7 ≤ 2
Hidraulinės, HL 2 Laisvos kalkės ≥ 8 - - ≤ 3 ≥ 2 iki 7
Hidraulinės HL 3,5 ≥ 6 - - ≤ 3 ≥ 3,5 iki 10
Hidraulinės HL 5 ≥ 3 - - ≤ 3 ≥ 5 iki 15
Gamtinės hidraulinės, NHL 2 ≥ 15 - - ≤ 3 ≥ 2 iki 7
Gamtinės hidraulinės, NHL 3,5 ≥ 9 - - ≤ 3 ≥ 3,5 iki 10
Gamtinės hidraulinės, NHL 5 ≥ 3 - - ≤ 3 ≥ 5 iki 15

Restauracijos tikslams naudojamos orinės kalkės.
Pagal anksčiau galiojusį standartą 67% aktyvumo orinės kalkės apytikriai gali būti prilygintos CL 70.

Dolomitinės kalkės gali būti naudojamos specialiems tikslams (pvz., masyvaus akmens mūro tuštumoms
užpildyti) pagal technologų rekomendacijas.

Hidraulinės kalkės HL arba gamtinės hidraulinės kalkės NHL Lietuvoje šiuo metu negaminamos, tačiau
žaliavų gamtinių kalkių gamybai yra – tai Skirsnemunės, Jiesios, Matuizų kreidos mergeliai. Jas būtų galima
naudoti mūro siūlėms, injektavimui, tinkavimui.

Statybinės kalkės bandomos pagal Lietuvos standartą LST EN 459-1+AC (D):2006 „Statybinės kalkės. 2
dalis. Bandymo metodai“.

2. Kalkių tešlos pagaminimas
Istorinio mūro tvarkybos darbams galima naudoti degtas kalkes, kurių aktyvumas ne mažesnis kaip 67 %

CaO+MgO. Kiekvienas kalkių tipas turi įvairių ypatybių, kurias kiekvienas meistras (amatininkas) panaudoja
savaip.
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3. Kalkių taurinimas
Į kibirą (10 l) kalkių tešlos įpilti 0,2 kg (stiklinę) linų aliejaus ir labai gerai išmaišyti. Išlaikius mažiausiai 3

paras, galima naudoti (ji emulgavosi). Taip paruoštą, pagerintą kalkių tešlą galima sandėliuoti sandariai
uždarytuose induose po plonu vandens sluoksniu neribotą laiką.

4. Kalkių vandens pagaminimas
Į kibirą (10 l) švaraus vandens įdėti apie 3 kg 50 % drėgnumo kalkių tešlos ir gerai išmaišyti. Leisti

nusistovėti iki skaidrumo 1 parą ir naudoti tvirtinimui tik skaidrų tirpalą.
5. Kalkių pieno pagaminimas
Apdailos tikslams kalkių pieną galima paruošti iš taurintų kalkių: 1,2–1,5 kg taurintų kalkių tešla

praskiedžiama apie 10 l vandens ir gerai išmaišoma. Jeigu reikia, pridedama priedų bei pigmentų ir perkošiama per
sietelį. Kalkių pieną taip pat galima pagaminti iš negesintų (taip pat maltų) kalkių bei kalkių tešlos.

6. Plytų siūlių atstatymo restauracinis skiedinio sudėtis:
1 – tūrio dalis kalkių tešlos 50 % drėgnumo, 67 % aktyvumo;
2,5 – tūrio dalies 2,5–0,14 mm frakcijos smėlio;
0,1 – tūrio dalies plytų miltų, smulkesnių kaip 2,5 mm frakcijos;
0,1 – tūrio dalies nesijotų marmuro miltų;
0,01 – tūrio dalies susmulkintos medžio anglies.
7. Kontakto zona - „sausas mūras/drėgnas mūras“ plotų atstatymo restauracinis kalkių skiedinys:
0,1 – tūrio dalis kalkių tešlos 50 % drėgnumo, 67 % aktyvumo;
2 – tūrio dalis 5–2,5–0,14 mm frakcijos smėlio;
1 – tūrio dalis 10–5 frakcijos žvyro;
0,1 – tūrio dalies grūstų plytų miltų, smulkesnės kaip 2,5 mm frakcijos;
0,2 – tūrio dalies 5–2,5–0,14 mm frakcijų susmulkintos medžio anglies;
0,1 – tūrio dalies nesijotų marmuro miltų.
8. Plytų „įklijavimo“ technologija:
- išvalyti sudūlėjusių plytų dugną ir jį sudrėkinti;
- įklijuoti pagal reikiamus matmenis išpjautą ir sudrėkintą plytą sudėtiniu skiediniu 1:0,5:6 (šlakinis

cementas:kalkių tešla:smėlis). Siūles palikti neužpildytas. Architektui-restauratoriui reikalaujant, gali būti
naudojamos autentiškos arba naujos plytos. Skiedinio klijingumui padidinti rekomenduojama įmaišyti apie 0,5%
metilceliuliozės miltelių.

Siūles rievėti skiediniu, kurio sudėtis pateikta siūlių rievėjimo technologijos aprašyme.
TS.X. 05 . BENDRIEJI REIKALAVIMAI STOGO DARBAMS
Pastato stogo dangai numatomos keraminės čerpės. Čerpių dangos atsparumas šalčiui FRE150 ciklų.

Stogams naudojama keraminės čerpės – S formos. Visos sumontuotos čerpės turi būti pritvirtintos. Čerpių stogo
nuolydžiai ir čerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo instrukcijos reikalavimus. Antenos ir įvairios
atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti
užsandarintos. Esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo
kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. Stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių
paviršių turi būti dengtos cinko skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm.
Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos cinko skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad stogo
konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm. Skardos lakštai
turi būti patikimai pritvirtinti. Po stogo danga būtina įrengti ištisinį specialios dangos hidroizoliacinį,
antikondensacinį sluoksnį. Šis sluoksnis turi nesiliesti su stogo danga. Hidroizoliacinis sluoksnis turi būti toks, kad
užtikrintų dangos apatinio paviršiaus vėdinimą. Stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos
papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais.

Užtikrinti kad būtų įvykdyti vandens nuvedimo nuo šlaitinio stogo pagrindiniai reikalavimai:
- lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm.
- lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo tenkantis

lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2

- Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti sujungtos patikimai.
- Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;
- Įrengiami stogo latakai turi būti tvirtinami ne didesniais kaip 900mm atstumais,
- Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir

įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti
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ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28
laipsnio.

- Stogo šlaituose būtina įrengti sniego gaudytuvus.
Natūraliam stogo konstrukcijų vėdinimui stogo šlaito apačioje – atbrailoje turi būti angos, ne mažesnės kaip 0,2%

vieno metro pločio juostos šlaito paviršiaus ploto, bet ne mažesnis kaip 200cm2/m. Kraige būtina įrengti angas
stogo konstrukcijos ventiliacijai. Turi būti užtikrintas visų stogo konstrukcijų vėdinimas tarp hidroizoliacinės ir
stogo dangos.

TS.X. 06.SKARDINIMO DARBAI
Ventiliacijos ir dūmtraukių apskardinimui naudojama cinkuota skarda 0,75mm storio. Lakštai tvirtinami

prie pakloto cinkuotais medvaržčiais. Skardos lapai sujungiami statmenais pagrindui lankstais nuolydžio kryptimi.
Lapai tvirtinami kas 600mm. Viengubus lankstus galima naudoti tik vertikaliose plokštumose, kitose naudoti
dvigubus lankstus.
Architektūrinių detalių apskardinimą vykdyti su projekto autoriaus priežiūra.

TS.X. 07. DAŽYMO DARBAI
Paviršiaus paruošimas ir darbų vykdymas
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Medinių paviršių drėgnumas – <12%. Dažomos patalpos

temperatūra> 8oC, santykinis oro drėgnumas <70%. Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27 oC
temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia
vėjas, kurio greitis daugiau kaip 110 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos patiekiamos lentelėse.
Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius:

TECHNOLOGINĖS OPERACIJOS
Aliejiniai, sintetiniai ir
emaliniai dažai

Valymas +
Plyšių raižymas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Šlapinimas vandeniu -
Nugruntavimas +
Pirmasis dažymas +
Antrasis dažymas +

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais
kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje.
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės

susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol

inžinierius nepatvirtina.
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Dažymo būdas
Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.
Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje.
Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.
Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.

Medžiagos
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo.

Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
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- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.
Dažymo rūšys

Tipas5. Medinių išorės paviršių dažymas akriliniais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Savybių turi
nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo.

Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi
tarpeliai, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi,
nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai
nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o
išdžiūvę vėl šlifuojami.
Darbų priežiūra

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą.
Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Ribiniai
nuokrypiai, mm

KONTROLĖ

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis:
-glaisto – 0,5 mm
-dažų sluoksnio – 25 mkm

1,5
-

5 matavimai 50-70 m2

paviršiaus arba mažesnis
plotas su matomais
defektais

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

Reikalavimai baigtam paviršiui:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Leistini
nuokrypiai,
mm

KONTROLĖ

Paviršiai, padengti vandeniniais dažais, turi būti vienodo,
be juostų, dėmių, nuotekų, puslių ir ištrintų vietų. Vietiniai
ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus

- Vizualinė apžiūra

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti
matomi

- Vizualinė apžiūra

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi
būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus
Negali būti išsisluoksniavimo puslių, raukšlių, dažu
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo
pabraukus ant jo neturi likti dažu žymių

- Vizualinė apžiūra

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas
atskiruose ruožuose

2 Matuojama liniuote

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas
(1 m ilgio ruože)

1 Matuojama liniuote









































 TVARKYBOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS                                                                                                                                                                                                                            
Eil.  Nr. Pavadinimas Mato  vnt. Kiekis T.S Pastabos

I. ARDYMO  DARBAI , AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS

1 Suirusios keraminių čerpių stogo dangos ardymas m² 303,3 TS.X.02 

2 Lentų  pakloto, grėbėstavimo  ardymas m³ 11,1 TS.X.02 

3 Pirmo aukšto išlikusių perdenginio sijų atidengimas- esamo  užpylimo iš molio ir kalkių mišinio ardymas m³ 28,5 TS.X.02 

4 Pirmo aukštų išlikusių  perdenginio sijų atidengimas- juodlubių pakloto išardymas m² 111 TS.X.02 

5 Pirmo aukšto išlikusių perdenginio sijų atidengimas - pirmo aukšto medinių tinkuotų lubų išardymas m² 99,9 TS.X.02 
6 Avarinės būklės dūmtraukių ardymas m³ 4 TS.X.02 

7 Elektros instaliacijos ardymas m³ 511 TS.X.02 

8 Pietryčių fasado frontono apkalimas vertikaliomis lentomis su antplyšiais m² 40 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 11. Det."C"

9 Horizontalūs  reguliuojantys tašai ~100x50mm, kas 600mm ir jų įrengimas m³ 0,4 TS.X.03

10 Horizontallių  reguliuojančių tašų padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 21,6 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

11 Pietryčių fasado frontono apkalimo lentų padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 89 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 
12 Pietryčių fasado frontono apkalimo vertikaliomis lentomis su antplyšiais dažymas akriliniais dažais m² 49 TS.X.07

13 Patalpų išvalymas nuo šiukšlių, stogo, perdenginio ir daržinės konstrukcijų griūties nuolaužų šalinimas m³/t 194/233 TS.X.02 

14 Šiukšlių išvežimas t 337

II. PAVELDO TVARKYBOS RESTAURAVIMO DARBAI IR PAVELDO TVARKYBOS RESTAURAVIMO DARBAI ATKURIANT.  
II.1 Pastato fasadų mūro restauravimo darbai

1 Pažeistų, suirusių išorės sienų atraminio mūro plytų keitimas naujomis analogiškų matmenų ir spalvos esamoms  vnt. 2400 TS.X.04 Spalva ir matm. (6,5x11,8x24,5) analogiški esamoms, F2/100

2 Vidinių sienų atraminio mūro suirusių plytų keitimas naujomis vnt. 413 TS.X.04 Spalva ir matm. (6,5x11,8x24,5) analogiški esamoms, F2/100
II.2. Medinių konstrukcijų restauravimo darbai

1 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos ilginių (16x22cm) protezavimas, kai  protezuojamos dalies ilgis iki 1,8 m (2vnt) m'/m³ 3,6/0,13 TS.X.03 Stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24.  Ilginių galai išorėje obliuoti, profiliuoti

2 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos ilginių (16x22cm) protezavimas, kai protezuojamos dalies ilgis iki 5,3m (2vnt) m'/m³ 10,6/0,37 TS.X.03 Stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24.  Ilginių galai išorėje obliuoti, profiliuoti

3 Sveikų stogo konstukcijos ilginių, spyrių, statramsčių valymas nuo apnašų, antiseptikavimas m² 17,5 TS.X.03

4 Stogo konstrukcijos ilginių protezavimui naudojamos medienos padengimas antisepikais ir antipirenais. m² 11,07 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

5 Protezuojamų stogo ilginių  tvirtinimas varžtais M16x240 vnt 8 TS.X.03

6 Stogo ilginių (16,0x22,0cm) protezuojamų dalių galų profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 25 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

7 Stogo ilginių išorėje profiliuotų galų gruntavimas, dažymas akriliniais dažais. m² 0,53 TS.X.03
8 Statybinių šiukšlių išvežimas t 8,7

II.3. Medinių konstrukcijų restauravimo darbai atkuriant

1 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų gegnių (14x16cm )keitimas, atkūrimas(30vnt) m'/m³ 271,5/6,08 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. Gegnių galai išorėje obliuoti, profiliuoti

2 Sunykusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų obliuotų kraštinių gegnių (14x16cm )keitimas, atkūrimas(4vnt) m'/m³ 36,2/0,81 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

3 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų iškišos gegnių (14x16cm )keitimas, atkūrimas(4vnt) m'/m³ 5,4/0,12 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. Gegnių galai išorėje obliuoti, profiliuoti

4 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų iškišos gegnių (14x16cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 1,6/0,04 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

5 Sunykusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų obliuotų kraštinių gegnių (12x16cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 2,7/0,05 TS.X.03 stip. Kl. ne mažesnė kaip C24. Gegnių apatiniai kraštai nusklemti, galai profiliuoti
6 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų iškišos ilginių (14x16cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 4,4/0,1 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. Ilginių galai išorėje obliuoti, profiliuoti

7 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų iškišos statramsčių (14x14cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 3,04/0,06 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

8 Puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų iškišos rėmo ilginių (14x14cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 2,3/0,05 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

9 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos  statramsčių (16x16cm )keitimas, atkūrimas(6vnt) m'/m³ 20,1/0,52 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

10 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų  stogo konstrukcijos stygų (8x24) keitimas, atkūrimas (7vnt.) m'/m³ 41,6/0,8 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

11 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos  spyrių (14x16) keitimas, atkūrimas (6vnt.) m'/m³ 22,8/0,51 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 
12 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos ilginių spyrių (14x16) keitimas, atkūrimas (6vnt.) m'/m³ 14,4/0,32 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

13 Suirusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos papildomų elementų(14x14) keitimas, atkūrimas (12vnt.) m'/m³ 15,8/0,31 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

14 Sunykusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų stogo konstrukcijos ilginių (16x22cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 31,02/1,09 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. Ilginių galai išorėje obliuoti, profiliuoti



 TVARKYBOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.  Nr. Pavadinimas Mato  vnt. Kiekis T.S Pastabos

II.3. Medinių konstrukcijų restauravimo darbai atkuriant (tęsinys)

15 Stogo konstrukcijos ilginių (16x22cm ) galų  profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 25 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

16 Stogo iškišos ilginių (14,0x16,0cm)  galų profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 9,8 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

17 Stogo iškišos gegnių galų (14,0x16,0cm,12x16cm)profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 10,6 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

18 Stogo iškišos kraštinių gegnių kraštų (12,0x16,0cm) profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 4,6 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

19 Stogo gegnių galų (14,0x16,0cm) profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 252 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

20 Stogo  kraštinių gegnių kraštų (14,0x16,0cm) profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 33,6 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

21 Visų medinių stogo konstrukcijų padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 287,5 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

22 Stogo, stogo iškišos ilginių, gegnių išorėje profiliuotų galų, kraštinių gegnių gruntavimas, dažymas akriliniais dažais. m² 24,9 TS.X.07

23 Statybinių šiukšlių išvežimas t 6,5

III.  PAVELDO TVARKYBOS REMONTO DARBAI

III.1. Medinės konstrukcijos

1 Sunykusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų pirmo perdenginio sijų  (20x32cm )keitimas, atkūrimas(15vnt) m'/m³ 171,8/11 TS.X.03 stiprumo klasė ne mažesnė kaip C24. 

2 Sunykusių, puvinio ir entomologinio kenkėjo pažeistų pirmo perdenginio sijų  atraminių ilginių(20x12cm )keitimas, atkūrimas(2vnt) m'/m³ 27,8/0,67 TS.X.03

3 Papildomos atraminės pirmo perdenginio sijos (20x32(h) cm įrengimas m'/m³ 3,75/0,24 TS.X.03

4 Visų medinių  perdenginio konstrukcijų padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 202,3 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

5 Horizontalios  hidroizoliacijos  įrengimas  tarp  mūro  ir  medinių konstrukcijų m² 20

6 Statybinių šiukšlių išvežimas m² 7

III.2. Stogo danga

1 Ištisinio lentų pakloto įrengimas m²/m³ 292,5/8 TS.X.03

2 Ištisinio lentų pakloto medienos padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 585 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

3 Stogo  lentų pakloto karnizo ir frontonų dalyse  gruntavimas, dažymas akriliniais dažais m² 38 TS.X.07

4 Difuzinės plevėlės įrengimas m² 336,4 TS.X.07

5 Sandarinimo tarpinės įrengimas po išilginėmis lentomis m' 318 TS.X.07

6 Išilginių lentų (50x100mm) įrengimas virš gegnių m³ 1,7 TS.X.03

7 Grebėstavimo (50x50mm) įrengimas čerpių stogo dangai m³ 2,7 TS.X.03

8 Išilginių  lentų ir grebėstų medienos padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 291 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

9 S formos keraminių čerpių stogo dangos įrengimas m² 292,5 TS.X.05

10 Kraiginės čerpės įrengimas m' 15,6 TS.X.05

11 Ventiliacinės pokraiginės juostos įrengimas m' 15,6 TS.X.05

12 Stogo įlajos įrengimas m' 4 TS.X.05

13 Stogo  sandarinimas ties verikaliu stoglangiu m' 3,9 TS.X.05

14 Stogo dangos priglaudimas prie iškišos medinio apkalimo- cinko skarda 0.7mm m' 1,3 TS.X.05

15 Karnizinių profiliuotų vėjalenčių gaminimas, įrengimas (25x130mm) m' 34,4 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

16 Karnizinių profiliuotų vėjalenčių (25x130mm) padengimas antiseptikais m² 10,5 TS.X.03 žiūr.  PTD.B - 12

17 Karnizinių profiliuotų vėjalenčių (25x130mm) profiliavimas pagal esamą pavyzdį dm² 47,3 TS.X.03

18 Karnizinių profiliuotų vėjalenčių (25x130mm) gruntavimas, dažymas akriliniais dažais m² 9,3 TS.X.07

19 Lygių frontono vėjalenčių gamyba ir įrengimas (25x140mm) m' 40,3 TS.X.03

20 Lygių frontono vėjalenčių (25x140mm) padengimas antiseptikais m² 13,2 TS.X.03

21 Lygių frontono vėjalenčių (25x140mm) gruntavimas, dažymas akriliniais dažais m² 6,7 TS.X.07

22 Lygių frontono vėjalenčių gamyba ir įrengimas (25x120mm) m' 39,8 TS.X.03

23 Lygių frontono vėjalenčių (25x120mm) padengimas antiseptikais m² 11,7 TS.X.03

24 Lygių frontono vėjalenčių (25x120mm) gruntavimas, dažymas akriliniais dažais m² 5,8 TS.X.07

25 Frontonų atbrailų lygių vėjalenčių  įrengimas (25x120mm) m' 40,3 TS.X.03

26 Frontono atbrailų vėjalenčių (25x120mm) padengimas antiseptikais m² 11,7 TS.X.03

27 Frontono atbrailų vėjalenčių (25x120mm) gruntavimas, dažymas akriliniais dažais m² 7 TS.X.07
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III.  PAVELDO TVARKYBOS REMONTO DARBAI TĘSINYS)

III.2. Stogo danga (tęsinys)

28 Lašinė ir jos įrengimas m 31,2 TS.X.05

29 Lietloviai (150mm) ir jų įrengimas m 31,2 TS.X.05

30 Lietlovių (150mm) įlajos ir jų įrengimas vnt 4 TS.X.05

31 Lietvamzdžiai su antgaliais ( f 100 mm), (4vnt) ir jų įrengimas m 15 TS.X.05

32 Lietloviai (100mm) ir jų įrengimas m 3,2 TS.X.05

33 Lietlovių (100mm) įlajos ir jų įrengimas vnt 2 TS.X.05

34 Lietvamzdžiai su antgaliais ( f 75 mm), (2vnt) ir jų įrengimas m 3,2 TS.X.05

III.3. Stogo medinė iškiša (stoglangis)

1 Stoglangių karkaso pakalimas lentomis d=25 mm m²/m³ 3,9/0,1 TS.X.03

2 Stoglangių karkaso pakalimo lentomis padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 7,8 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

3 Difuzinės plevėlės įrengimas m² 4,5

4 Sandarinimo tarpinės įrengimas po horizontaliomis reguliuojančioms lentomis lentomis m 7

5 Horizontalios reguliuojančios lentos ir jų įrengimas m/m³ 7/0,02 TS.X.03

6 Horizontalių reguliojančių lentų padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 1,8 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

7 Vertikalių obliuotų  lentų (22x~150mm) apkalimas su antplyšiais (22x~65mm) m² 3,5 TS.X.03

8 Vertikalių obliuotų  lentų (22x~150mm) apkalimo su antplyšiais (22x~65mm) padengimas antiseptikais ir antipirenais m² 11 TS.X.03 ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

9 Vertikalių obliuotų  lentų (22x~150mm) apkalimo su antplyšiais (22x~65mm) dažymas vandeniniais dažais m² 4,2 TS.X.07

III.4. Stalių gaminiai

1 Medinės langinės  (0,95x1,09) keitimas, gaminimas,  įrengimas, gruntavimas, dažymas vnt./m² 1/0,4 TS.X.03 Langinė gaminama medinė,  išsaugant autentiškų langinių dalinimą ir proporcijas. PTD.B - 13

III.5. Metalo gaminiai

1 Langinės vyriai. Metalinių paviršių paruošimas (nuriebalinimas, pasyvinimas, glaistymas), antikorozinis padengimas kompl. 2 Gaminami pagal analogus. Brėž. žiūr.  PTD.B - 14

2 Kaltinio metalo fiksavimo kablys vnt 1

III.6. Kiti

1 Pastolių pastatymas m² 326


