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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. vBons Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos
Nr. Zymuo
. Projekto vadovas
1. BD | Bendroji dalis V.Virsilas AtLNr. 33684
. Projekto dalies vadovas
2 SP | Skiypo plano dalis V.Virsilas, At. Nr. 30482
3 SA Statinio architektariné Projekto dalies vadovas
' dalis O. Jankauskas, At. Nr. A 1722
4 SK Statinio konstrukciné Projekto dalies vadovas
| dalis G. Timonis, At. Nr.27411
5 3T Silumos gamybos ir Projekto dalies vadovas
' tiekimo dalis M.Satkauskas, At. Nr. 31543
6 3y Sildymo ir védinimo Projekto dalies vadovas
' dalis S.Pusinskas, At. Nr. 32801
7 VN Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadovas
’ Salinimo dalis S.Pusinskas, At. Nr. 32801
. . Projekto dalies vadovas
8. E Elektrotechnikos dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552
T . Projekto dalies vadovas
S ER | Elektroniniy rysiy dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552
10 GAS Gaisro aptikimo ir Projekto dalies vadovas
) signalizavimo dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552
Co . Projekto dalies vadovas
1. GS | Gaisrines saugos dalis R. Vasiliauskas, At. Nr. 39887
12 S0 ;Zflrs:gg?bstatybal d Projekto dalies vadovas
' ybos cam V.Virgilas, At. Nr. 30482
organizavimo dalis
. Projekto dalies vadovas
13.] DOK | Dokumenty dalis V.Vir&ilas At.Nr. 33684
14 KS Slizgitiﬁ)s'amosios kainos Projekto dalies vadovas
‘ Jamos! V Kruopys, At. Nr. 37688
nustatymo dalis
ATSKIRU PROJEKTU RENGIAMA DALIS
Elektrotechnikos (lauko) Projekto dalies vadovas Projektas Nr.
1. EL) dalis Giedrius Razma, At. Nr.17563 VEP-TDP-24-
o 02-003-E
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PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Ellrl- Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos T\;‘
1. | 2023-015-TP-BD-PS Projekto sudéties Ziniarastis 1
2. | 2023-015-TP-BD-BZ Projekto bendrosios dalies sudéties Ziniarastis 2
3. | 2023-015-TP-BD-BR Bendrieji statinio rodikliai 4
4. | 2023-015-TP-BD-AR Aiskinamasis rastas 6
5. | 2023-015-TP-BD-BTS Bendroji techniné specifikacija 14
6. | 2023-015-TP-BD-P)S Programinés jrangos sgrasas 20
7. | 2023-015-TP-BD-DS Projekto suderinimy sgrasas 21

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Dokumento numeris, Pavadinimas Pastabos | PSl-

Nr. Zymuo Nr.
8. Jsakymas dél techninés uzduoties patvirtinimo. 23
9. | Nr. (4.1 E) A1-1675 Projektavimo techniné uzduotis 24
10.| Nr. (4.1 E) A1-671 Dél techninés uZduoties patvirtinimo 28

. Palangos miesto savivaldybés administracijos Svietimo

11.| Nr. (22.6.) §1-278 ngos miesfo savivaicybes administracljos Sviet 30
skyriaus rastas ,Dél informacijos pateikimo
Pastato ar jo dalies Silumos bei karsto vandens ruosimo

12.| 2023 09 18 Nr. PST2023-25 | jrenginiy prijungimo (atsijungimo, rekonstravimo) prie 32
centralizuoty Silumos tinkly sglygos

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. . - - Psl.

NI Laida Brézinio Nr. Pavadinimas Pastabos Nr
13.| 0 | 2023-015-TP-SP-01 Situacijos planas M1:500 2 lapai 35
14.| 0 | 2023-015-TP-SP-02 Sklypo planas. Sklypo sutvarkymo planas M1:500 37
15.| 0 | 2023-015-TP-SP-03 Sklypo vertikalusis planas M1:500 38
16.| 0 | 2023-015-TP-SP-04 Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas M1:500 39
17.| 0 | 2023-015-TP-ST-BR-02 Silumos punkto principiné montavimo schema 40
18.| 0 | 2023-015-TP-ST-BR-03 Silumos skaitiklio principiné montavimo schema 41
19.| 0 | 2023-015-TP-SV-BR-S4 | Sildymo sistemos funkciné schema 2 lapai 42
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20.| 0 |2023-015-TP-8V-BR-V5 | Védinimo sistemy funkcinés schemos 2 lapai 44
21.| 0 | 2023-015-TP-VN-BR-V1 Ruasio auksto planas su vandentiekio tinklais 46
Suvestinis inzineriniy tinkly planas su

22| 0 | 2023-015-TP-VN-BR-S1 remontuojamais FR1, LR1 tinklais a7
23.| 0 | 2023-015-TP-E-B-102 Teritorijos apsvietimo tinkly schema 48
24.| 0 | 2023 015-TP-E-B-301 Stogo planas su zaibosaugos sprendiniais 49
25.| 0 | 2023-015-TP-ER-B-101 Rysio sistemos principiné schema 50
2.| 0 |2023-015-TP-GAS-B-101 SGCahlzchnaaptlklmo ir signalizavimo sistemos principiné 51
27.| 0 | 2023-015-TP-SO-BR-01 Statybvietés planas 52
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Mato

Kiekis po

Pavadinimas : Kiekis Pastabos
vienetas statybos darby
I. SKLYPAS (Un. Nr. 4400-2143-7654)
1. sklypo plotas m? 7348 7348
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 23 23
3. sklypo uzstatymo tankis % 18 19
Il. PASTATAI (Un. Nr. 2597-8000-8010)
1. Negyvenamieji pastatai (lopSelis- Ypatingasis
darzelis) statinys
1.2. bendrasis plotas m? 1842.32 1854,80*
1.3. pagrindinis plotas m? 990.58 1245,83*
1.4. pastato tdris m? 7441 7840*
1.5. auksty skaiCius vnt. 2 2
1.6 pastato aukstis m 7.90 8.10*
1.7. energinio naudingumo klasé Nenustatyta Ne zemeBsne kaip
1.8. pastato ugniaatsparumo laipsnis I I
1.9. Pastatq (patalpy) akustinio komforto Nenustatyta Ne mazesné kaip
salygy klasé E
PASTATAI (Un. Nr. 2597-8000-8021) Nesudétingas |l
grupes statinys
1. Negyvenamieji pastatai (katiliné)
1.2. bendrasis plotas m? 67,67 67,67
1.3. pagrindinis plotas m? 67,67 67,67
1.4. pastato tdris m? 396 425
1.5. auksty skaiCius vnt. 1 1
1.6 pastato aukstis m 4,90 5,00
lIl. INZINERINIAI TINKLAI
1. buitiniy nuoteky tinklas @110 m 2,75 2,75 Nesudétingas |
grupés statinys
2. buitiniy nuoteky tinklas @160 m 11,60 11,60 Nesudétingas |
grupes statinys
3. ggmyblnlq nuote_kq tinklas @110 m 270 270 Nesu_detlng_as I
Riebaly gaudyklé 3-4 I/s grupes statinys
4. lietaus nuoteky tinklas @110 17,25 17,25 Nesudétingas |
grupes statinys
5. 0,4 kV elektros poZeminis tinklas 397
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Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Kiekis po
statybos darby

Pastabos

KITI INZINERINIAI STATINIAI

Automobiliy aik&telé (Un.Nr. 2597-8000-
8154)

m2

500,70

510,00*

Nesudétingas |l
grupés statinys

Saligatviai, takai

m2

1112,70

1131,80*

Nesudétingas |l
grupés statinys

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8043)

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupés statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8054)

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupes statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8065)

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupes statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8076)

m2

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupés statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8087)

m2

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupés statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8098)

m2

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupés statinys
K~545

Pavésiné (Un.Nr. 2597-8000-8121)

m2

31.0

31.0

Nesudétingas |
grupés statinys
K~545

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos rasis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:
Objektas: 1. mokslo paskirties pastatas, 2 gamybos- pramonés (katilinés) pastatas;
Adresas: Plyty g. 35, Palanga;

Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-2143-7654;

Remontuojamo pastato unikalus Nr. 2597-8000-8010

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys", VIII skyriumi, statybos riSis yra "paprastasis remontas”;
Statinio klasifikatorius: 7.11

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Projekto etapas: techninis projektas;

Projekto vadovas — Valdas Virsilas, At. Nr. 33684;

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS
2.1. Mokslo paskirties pastato- lopSelio- darZelio techninis projektas parengtas ir atitinka Palangos savivaldybés
administracijos direktoriaus patvirtintg projektavimo uzduot;.
2.2. Projektuojamas pastatas yra Palangos mieste. Greta vyrauja individualiy gyvenamuyjy namy uZstatymas,
netoliese stovi keli daugiabuciai gyvenamieji namai. Reljefas greta projektuojamo pastatolygus. Greta pastato yra
pavieniy Zeldyny- medziy, krimy. Sklypas suformuotas. Sklype stovi esamas pastatas, kuriame jsikdres lopSelis-
darzelis ,Azuoliukas®.
2.3. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos jtakos
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;
2.4. Kultdros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos, priesgaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniai sprendimai,
apsauginés sanitarinés zonos:
2.4.1. statinys patenka j Palangos miesto istorinés dalies vizualinés apsaugos pozonj (Nr. 12613);
2.4.2. prieSgaisrinés priemonés: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrg
laikg iSlaikyty apkrovas, buty ribojamas ugnies ir dimy plitimas, Zmoneés galéty saugiai iSeiti iS pastato arba
galima bty juos gelbéti kitomis priemonémis, galéty saugiai dirbti ugniagesiai gelbétojai;
2.4.3. remontuojamas statinys yra esama miesto urbanistinés struktiros dalis, todél neigiamos jtakos
krastovaizdziui neturés. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus;
2.4.4. remontuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektdros reikalavimus, projekto
sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
2.4.5. remontuojamas pastatas nepatenka | jokias sanitarines apsaugos zonas, tarSos Saltiniy gretimose
teritorijose néra;
2.4.6. projekto dalyje atlikti skaiCiavimai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimus, normatyvinius
statybos techniniy dokumenty reikalavimus;
2.5. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Palangos mieste yra sekancios klimatinés salygos:
a) vidutiné metiné oro temperatira- +6.3 °C;
b) santykinis metinis oro drégnumas- 81%;
c) vidutinis metinis krituliy kiekis- 800-850 mm;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Palanga priskiriama lll-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine

ataskaitine véjo greicio reikSme Veef0232 s,
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Palanga priskiriama |-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antZzeminés apkrovos charakteristine reikSme s, =1.2 kN/m?
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2.6. Remontuojamo pastato paskirtis- mokslo. Esamas tipinio pastato aukStingumas 7,90 m, pastatas sudarytas i3
dviejy staCiakampio formos korpusy, dviejy auksty. Projektuocjamame pastate yra keturios laiptinés. Pastato
matmenys plane- 51,11x44,17m.
2.7. Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui ir védinimui, pagerinti komforto sglygas,
pastato estetinj vaizdg bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.
2.8. Projektiniai sprendiniai.
2.8.1. Sklypas. Remontuojamo pastato sklype numatomi Sie darbai: remiantis Uzsakovo pateikta projektavimo
darby uzduotimi, sklype demontuojama esama asfaltbetonio aikStelés danga ir pasluoksniai, demontuojama esama
Saligatvio plyteliy danga ir pasluoksniai, demontuojama esamos krepSinio aikStelés asfaltbetonio danga ir
pasluoksniai. Demontavus esamas susidévéjusias dangas ir pasluoksnius, jrengiami nauji dangy pasluoksniai ir
nauja virSutiné taky ir Zaidimy aikSteliy danga. Visi naujai jrengiami takai pritaikyti Zmonéms su negalia judéti.
Sklype jrengiamas naujas kiemo aps$vietimas, suremontuojamos esamy paveésiniy atitvaros, jrengiama specialios
dangos krepsSinio aikstelé.
2.8.2. Automobiliy stovéjimo viety poreikis. Remontuojamo pastato paskirtis yra lopSelis- darzelis. Atsizvelgiant
j STR 2.06.04:2014 ,Gatvés. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelés p. 9.4. lopSeliy- darzeliy- patalpoms numatoma 1
vieta 40 vaiky. Maksimalus vaiky skaicius darzelyje- 200 vaiky, todél sklype numatomos 8 automobiliy stovéjimo
vieto. Zmonéms su negalia sklype numatomos 1 stovéjimo vietos (A tipo).
2.8.3. Inzineriniai tinklai.
2.8.3.1. Numatoma atnauijinti (suremontuoti) lietaus ir nuoteky iSvadus iki pirmy Suliniy;
2.8.3.2. Elektros energija objektui bus tiekiama iS naujos komercinés apskaitos spintos (KAS), kurios vieta
numatoma Salia transformatorinés TR-50. Spinta projektuojama atskirame projekte. Spintoje bus komerciné
elektros energijos apskaita ir nuosavybés riba. Leistinoji naudoti galia iSliks esama 93 kW.
2.8.4. Nejgaliujy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai. Nuo sklype numatytos A tipo ZN stovéjimo vietos iki
planuojamo panduso yra 50 metry atstumas. |spéjamieji ir vedimo pavirSiai numatyti nuo jéjimo j sklypg varteliy iki
kiekvieno jéjimo | pastatg. Visy jéjimy | pastatg dury slenkstis turi bati ne didesnis kaip 20mm. Teritorijos
apSvietimui projektuojamos metalinés apSvietimo atramos su parko Sviestuvais. Visi statinio ir sklypo elementai
privalo atitikti STR 2.3.01:2019 , Statiniy prieinamumas" bei teisés aktus pagal jo nuorodas.
2.8.5. Aplinkosauga. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi
Zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy bdklé bdty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte. Atliekant statybos darbus, privaloma iSsaugoti statybvietéje paliekamus ir
gretimuose Zemés sklypuose augancius Zeldynus.
2.8.6. Lauko atitvary remonto darbai
2.8.6.1. Nuogrindos ir pamaty remontas. Pastato pamatai Siltinimi 180 mm storio polistireninio putplascio
EPS 100 sluoksniu. Silumos izoliacijos plokstés priklijuojamos prie pamaty pavirSiaus, apsiltinti pamatai
armuojami dvigubu tinkleliu ir jrengiama akmens masés plyteliy apdaila.
2.8.6.2. ISoriniy sieny Siltinimas. Fasado iSorinés sienos Siltinamos dvisluoksne Silumos izoliacija - 150 mm
akmens vatos plok$témis ir 30 mm akmens vatos ploks$témis su véjo izoliacija. Apdaila- aliuminio kompozito
plokstés.
2.8.6.3. Sutapdinto stogo apsiltinimas ir naujos dangos jrengimas. Stogo Siltinimui parinktas Silumos
izoliacijos sluoksnio storis 220 mm, kurj sudaro 40 mm kietos akmens vatos virSutinis stogo Silumos izoliacijos
sluoksnis ir 180 mm EPS 80 polistireninio putplascio plokstés apatinis stogo Silumos izoliacijos sluoksnis. Visu
pastato perimetru jrengiama apsauginé metaliné tvorelé.
2.8.6.4. Esamy langy keitimas | naujus plastikinius. Darzelio langai/durys keiCiami j PVC profiliy
langus/duris, $eSiy kamery, besvinio profilio su 2 stikly paketu, vienas i$ stikly su minksta selektyvine danga.
Langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,30 W/m?K.
2.8.6.5. Lauko dury keitimas. Projekte numatoma demontuoti esamus jéjimus (tambdrus). |éjimo zonoje
planuojama jrengti aliumino profilio vitrinas, kurios suprojektuotos per abu pastato aukstus. Esamos PVC
profilio sandéliuky durys keiciamos naujomis, taip pat PVC profilio durimis esamose dury angose.
2.8.6.6. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés. Pastato lauko atitvary
remonto darbai atliekami norint pagerinti pastato energinj efektyvumg. Prevencinés priemonés nuo
vandalizmo projekte sprendziamos tik tiek, kiek tai susije su projekto metu atnaujinamomis (remontuojamomis)
konstrukcijomis ir/ar elementais. Projekte numatyta keisti lauko duris, kurios suprojektuotos su uZraktais.
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Fasady apdailos konstrukcija yra atspari smigiams, nesunkiai valoma ar esant reikalui atskiros plokstés gali
bati pakei€¢iamos naujomis. Prie jéjimy j laiptines jrengiami Sviestuvai. Pastato védinamos sistemos atsparumo
smugiams kategorija iki pirmo auksto langy virSaus turi bati |, likusi dalis- IV kategorija.
2.8.6.7. Naudojimo sauga. Statinys suprojektuotas taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo
elektros srove, sprogimo) rizikos. Objektas priskirtinas prie aplinkai mazai turinCiy jtakos: kenksmingy atlieky
nesusidaro. Pastate néra jrengimy, iSskirian¢iy kenksmingas medziagas, sukelianciy vibracijg ar virSijanciy
leistinas triukSmo normas. |Jvykus vandentiekio tinkly avarijai, nutrikus kar$to, Salto vandens, elektros
energijos tiekimui, taip pat atliekant pagrindinj patalpy valyma, remontg sustabdomas darbas. Jrengiamos
jzemintos elektros rozetés. |vadiné elektros apskaitos spinta jzeminama. Zaibosaugos jrenginiai jzeminami.
Pastate projektuojama apsauginé signalizacijos sistema ir gaisrinés saugos signalizacija. Duryse jstatomi
patikimi uzZraktai. Teritorija nakties metu apSviesta.
2.8.6.8. Kiti darbai. Po pastato modernizavimo darby, suderinus su uzsakovu, ant pastato turi bati pakabintas
namo numeris ir véliavos laikiklis, suderinus su eksploatuojan€iomis organizacijomis — inZineriniy tinkly
Zymekliai.
2.8.6.9. Katilinés pastato lauko atitvary remonto darbai. Katilinés pastato cokolio ir pamaty Siltinimo darbai
yra analogiSki darzelio pastato darbams, skiriasi tik Silumos izoliacijos storis- katilinés pamatai Siltinami 150
mm storio polistireninio putplasc¢io EPS 100 sluoksniu.
Fasado iSorinés sienos Siltinamos 150 mm storio polistireniniu putplas€iu EPS 70, armuojama skiediniu ir
pavirSiai tinkuojami silikoniniy, tekstariniu, spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Katilinés stogo Siltinimo darbai ir naudojamos Siltinimo medZiagos yra analogiSkos darzZelio pastatui. Skiriasi tik
apatinio stogo Siltinimo sluoksnio storis- katilinés pastatui Siltinti numatyta 150 mm storio EPS 80 sluoksnis.
ApSiltinus stogg jrengiama nauja iSoriné lietaus nuvedimo sistema- lietvamzdziai ir lietloviai. Katilinés langai
keiCiami naujais PVC profilio langais. Senos durys kei€iamos naujomis apSiltintomis metalinémis durimis.
2.8.7. Pastato vidaus remonto darbai
2.8.7.1. Statinio planiniai sprendiniai.
Esamos pastato patalpos ir jy struktGra projekte perplanuojama nezymiai: | pradinj plano variantg
pertvarkomos lopSelio grupés patalpos (tarp asiy 1-3), viena lopSelio grupé perplanuojama j administracine
zong su Kkeliais darbuotojy kabinetais, relaksacijos kambariu ir nedidele archyvo patalpa. Taip pat
perplanuojamos buvusios skalbyklos patalpos iSlaikant tg pacig funkcijg ir apjungiami du siauri kabinetai |
vieng didesnj (p. 144).
2.8.7.2. Sanitarinio buitinio aptarnavimo sprendimai. Darzelio lopSelio maksimalus vaiky skaicius gali bdti
200 vaiky: 7 ugdymo grupes po 20 vaiky, viso 160 vaiky ir lopSelio vaiky: 3 grupés (viena 1-2 mety vaikams,
dvi 2-3 mety vaikams), viso 40 vaiky. Darbuotojy numatoma- 33. Pagal NH 75:2016 p. 40- prie kiekvienos
grupés yra sanitarinis mazgas, kuriame yra po 3 tualetus, 5 praustuves ir pusvoné. Lopselio grupése yra po
vieng tualetg, 3 praustuves ir vieng pusvone. Darbuotojams numatyti du sanitariniai mazgai (bendri su ZN),
kuriy viename numatyta duSo kabina.
2.8.7.3. Nejgaliyjy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai. Pastato remonto sprendiniai pagerins Zmoniy
su negalia judéjimg pastate. Pagrindinis patekimas | pastatg projektuojamas naujai jrengiamu pandusu.
Panduso nuolydis 1:12, plotis tarp turékly — 1,2 m. Aik&telé prieSais duris 160 x 200 cm. Pagrindinio jéjimo
dury slenkstis ne aukstesnis kaip 20 mm. Prie pagrindinio jéjimo dury montuojamy baty valymo jtaisai jgilinti
taip, kad jy pavirSius sutapty su dangos pavirsiumi. ZN pritaikytas jéjimas j pastata, ZN pritaikytos vietos
patalpose ir nuorodos j jas pazymimos tarptautiniu ZN Zenklu.
Atsizvelgiant | pastato vidaus patalpy struktirg, esamus patalpy iSplanavimo sprendinius, j Sio pastato antrg
aukstg ir jame esandias patalpas néra galimybés numatyti racionalaus sprendimo pritaikyto ZN ir atitinkan&io
statinio reglamentus dél gaisrinés saugos, higienos reikalavimy ir kity normatyvy. Todél projekte Zmonéms su
negalia yra pritaikomos pirmo auk$to patalpos. Siauriausios koridoriaus vietos - 1,20 m. Patalpy, kurios
pritaikomos ZN, ,$varus“ dury plotis 0,85 m.
San. mazguose, pritaikytuose Zmonéms su negalia, jrengiama pagalbos signalizacija. Signalizacijos valdymo
jtaisas — raudona traukiamoiji virvé su dviem Ziedais (vienas 800-1100 mm, kitas 100 mm aukstyje nuo grindy).
Signalizacija jrengiama arti unitazo, turi biti pasiekiama sédint ar gulint ant grindy. Signalizacijos atstatos
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valdymo jtaisas (jei signalas duotas netyCia) turi bati pasiekiamas i nejgaliojo veZimélio (800-1100 mm
aukstyje nuo grindy).
Prie vidiniy pastato laipty pirmos ir virSutinés laipty marSo pakopos jrengiamas vizualinis kontrastas, kaip
nurodyta ISO 21542:2011 p. 13.5.
Kistukiniai lizdai montuojami 30cm aukstyje nuo jrengty grindy pavirSiaus.
Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas" bei teisés aktus pagal
jo nuorodas.
2.8.7.4. Vidaus patalpy atitvary elementy tipai, medziagos. Patalpy vidaus apdailai naudojamos LR
sertifikuotos apdailos medziagos, atitinkanCios galiojanCius teisés aktus ir higienos normas skirtas
visuomeninés paskirties patalpoms. Vidiné patalpy apdaila jrengiama pagal kiekvienos jy paskirtj. Sieny, luby
pertvary pavirSiai lygds, lengvai valomi, plaunami ir dezinfekuojami. Patalpy vidinés apdailos medziagos
leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos.
2.8.7.11. Pastato nataralus apsSvietimas. Pastato remonto darbai vykdomi iSlaikant esamy langy angas, jy
nemazinant, todél nattralaus ap3vietimo parametrai iSlieka tokie patys, kaip ir prie§ remonta, situacija néra
bloginama. Darbo vietose, kur natlralus apSvietimas nepakankamas, numatytas dirbtinis apSvietimas.
Dirbtinio apSvietimo parametrai projektuojami pagal HN 98:2014 reikalavimus, nustatytus administracinés
paskirties pastatams bei pagal STR 2.02.02:2004 reikalavimus, nustatytus administracinés paskirties
patalpoms. Kompiuterizuotos darbo vietos - vienai darbo vietai turi bti skiriama ne maziau kaip 6 m? darbo
patalpos ploto ir ne maziau kaip 20 m® erdvés. Darbo stalo pavirSiaus bendro apSvietimo apSvieta turi bati ne
mazesné kaip 300 Ix.
2.8.7.12. Konstrukcijy ir medziagy degumo klasés.
Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai bitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio
gaisrinio pavojingumo. Gaisro plitimas gali bati ribojamas Zzemesnés degumo klasés statybos produktus,
naudojamus statinio konstrukcijoms (lauko ir vidinéms), dengiant mazZesnio gaisrinio pavojingumo statybos
produktais. Konstrukcijos turi bati pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplisty pastaty konstrukcijy
viduje. 10 m spinduliu nuo gretimy pastaty, sieny Siltinimui draudZiama naudoti Zemesnés kaip A2-s2, dO
degumo klasés statybos produktus. Toliau kaip 10 m nuo gretimy pastaty, lauko sieny apdailai i lauko
draudziama naudoti Zemesnes kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktus.
2.8.8. Silumos gamyba ir tiekimas. Remontuojamame pastate projektuojama nauja dvivamzdé Sildymo
sistema, su stoviniu paskirstymu, stovuose jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai, keiiami Sildymo
prietaisai profiliniais plieniniais radiatoriais su termostatiniais ventiliais ir termostatinémis galvomis.
Numatoma jrengti automatizuotg Sildymo mazgg. Esamas Silumos punktas demontuojamas.
Projektuojamas naujas $ildymo kontdras. Sildymo sistema jungiama pagal nepriklausomg schemg su dviejy
eigy reguliavimo voztuvu. Naudojamas lituotas plokStelinis Silumokaitis. Cirkuliacijos uZztikrinimui Sildymo
kontlre projektuojamas cirkuliacinis siurblys su integruotu daZnio keitikliu. Sildymo sistemos papildymui
jrengiamas papildymo skaitiklis su duomeny nuskaitymu, kurio duomenys turi bati perduodamij esamg UAB
“Palangos Silumos tinklai” duomeny surinkimo ir kaupimo sistemg. Esant nepriklausomai Sildymo sistemai
turi bati numatyta galimybé jg papildyti termofikaciniu vandeniu i$ Silumos tiekimo tinkly. Esamas karsto
vandens ruo$imo kontlras prijungtas pagal misrig schemg su ploksteliniu Silumokaigiu. Siame projekte
numatoma demontuoti esamg karSto vandens ruoSimo kontirg. Projektuojamas naujas karsto vandens
ruoSimo kontiras. Jis jungiamas pagal misrig schemg su dviejy pakopy ploksteliniu Silumokaigiu. Silumos
apskaitos mazgas sumontuotas katilinés pastate, ir remianti UAB “Palangos Silumos tinklai” pateiktomis
prisijungimo sglygomis, jvadinis Silumos apskaitos mazgas katilinés pastate ir paliekamas. Siluminé trgsa tarp
katilinés pastato ir remontuojamo darzelio pastato, paliekama esama.
2.8.9. Sildymas. Pastate projektuojama dvivamzdé kolektoriné Sildymo sistema. Silumnesis - vanduo.
Patalpose Nr. 102...106; 109; 133...137; 150...154 projektuojamas grindinis Sildymas, likusiose patalpose
radiatoriai. Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai iSvedziojami rdsio, pirmo auksto palubéje, vir§
pakabinamy luby. Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami kevaline Silumine izoliacija. Numatyta uzdaromoji
armatdra Sildymo atSaky atjungimui ir reguliuojanti — sistemos hidrauliniam sureguliavimui. Hidrauliniam
Sildymo sistemy sureguliavimui turi bati sumontuoti balansiniai ventiliai prie kiekvieno kolektoriaus. Vandens
iSleidimui i§ magistraliy numatomi vandens iSleidimo kraneliai. Radiatoriniam Sildymui numatyti
nereguliuojami kolektoriai. Paskirstymo kolektoriai montuojami su uZdarymo aratira. Kolektoriy spinty
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iSmatavimai ir vieta tikslinama vietoje. Patalpose numatomi Sildymo prietaisai - apatinio pajungimo radiatoriai.
Prie sieny radiatoriai tvirtinami universaliais pakabinimo laikikliais tinkanciais kairiniam arba deSininiam
prijungimui. Radiatoriy atiduodamas Silumos kiekis reguliuocjamas termostatiniais ventiliais. Termostatiniai
ventiliai montuojami Sildymo prietaise ant paduodamo Sildymo sistemos atvado, nustatymai atliekami
termostatinémis galvomis. Sildymo prietaisai irengiami po palangémis, niSose. Vaiku Zaidimu kambariuose,
miegamuosiuose, koridoriuose, sporto, aktu salése bei kitose vaiku buvimo patalpose Sildymo prietaisai yra
uzdengiami nuimamomis grotelémis. Patalpose Nr. 102...106; 109; 133...137; 150...154 numatomas grindinis
Sildymas. Grindiniam Sildymui taikomas tipas A - Sildymo vamzdziai yra klojami ant izoliacijos arba vir$
izoliacijos, iSlyginamajame sluoksnyje. Projektuojami grindinio Sildymo kolektoriai su reikalinga uzdarymo,
balansavimo armatdra. Grindinio Sildymo plastikinis daugiasluoksnis grindy vamzdis turi bdti montuojamas
ant specialiai paruosty ir apSiltinty grindy, laikantis grindy Sildymo vamzdZio gamintojo rekomendacijy.
Vamzdeliy klojimo Zingsnis priklauso nuo patalpos Silumos nuostoliy. Grindinio Sildymo sistemos valdymui
numatyti elektromechaniniai termostatai (palapose). Jie signalg perduoda valdymo blokui kuris valdo
elektrotechnines pavaras uZdarancias ir atidarancias grindinio Sildymo kontdry Ziedus kolektoriuje. Grindy
Sildymo kolektoriai numatomi jrengti kolektorinése spintelése.

2.8.10. Védinimas. Projektuojamoms pastato patalpy védinimo sistemoms parenkame védinimo jrangg pagal
tiekiamo | patalpas ir Salinamo i$ jy oro kiekius, apskaiCiuotus anksciau minétais normatyvais. Visas ortakiu
tinklas projektuojamas taip, kad butu kuo maZiau susikirtimu, stengiamasi iSsaugoti esamg patalpy aukst;.
Ortakiams apeinant sijas palubéje privaloma ortakius suplokstinti. | patalpas oro paskirstymui jrengiamos oro
tiekimo ir Salinimo plafonai. Numatomas oro judéjimo greitis aptarnaujamoje zonoje iki 0,15 m/s. Veédinimo
sistemy ortakiuose, kurie kerta perdangas ar skirtingos kategorijos patalpas atitverian€ias pertvaras, jrengiami
prieSgaisriniai ugnies voztuvai, kuriu atsparumas ugniai EI30.

2.8.11. Vandentiekis. Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, jvertinus esamy tinkly susidévéjimg numatomas
Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdyny ir sanitariniy prietaisy keitimas. Pastato vidaus Salto, karsto
ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai projektuojami universaliais metalpolimeriniais daugiasluoksniais
vamzdziais. Saltojo vandens vamzdziai tiesiami Zemiau kardtesniy vamzdziy ir $alia jy. Saltojo vandentiekio
jungiamasis vamzdis jungiamas prie maiSomojo Ciaupo deSiniojo atvamzdzio, o karstojo — prie kairiojo. Karstas
vanduo ruoSiamas Silumos punkte. Prausykly patalpose projektuojami neradijancio plieno rankSluosciy
dZiovintuvai nuo karSto vandens sistemos su balansiniai ventiliais ant cirkuliacinés linijos ir rutuliniais ventiliais
— ant tiekiamos linijos.

2.8.12. Nuotekos. Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, jvertinus esamy tinkly susidévéjimg numatomas
buitiniy nuoteky vamzdyny ir sanitariniy prietaisy keitimas. Buitinés nuotékos i§ san. prietaisy surenkamos ir
iSleidziamos | esamus nuoteky tinklus, esandius proj. teritorijos ribose. | buitiniy nuoteky sistemg suvedama
visos buitinés kriauklés, tualetai, trapai. Riebalinéms nuotekoms i$ virtuvés surinkti projektuojamos atskiry
gamybiniy nuoteky (F3) tinklas ir kuriomis surenkamos gamybinés nuotekos ir nuvedamos | 4 I/s. riebaly
gaudykle. Kertant nuoteky vamzdziams tarpaukstines perdangas projektuojamos prieSgaisrinés apkabos
vamzdynui (sutinkamai su tinklo diametru).

2.8.13. Lietaus nuotekos. Remontuojamo pastato esami lietaus nuoteky vamzdZiai susidévéje ir neatitinka
Siuo metu galiojan€iy norminiy reglamenty, todél nuspresta keisti naujais. Visi lietaus nuoteky magistraliniai
tinklai iki Suliniy ir stovai iki jlajos imtinai keiCiami naujais. Lietaus nuoteky tinklas projektuojamas i§ sléginiy
PVC lietaus nuoteky vamzdziy DN110 skersmens.

2.8.14. Elektrotechnika. Elektros energija objektui bus tiekiama i8 naujos komercinés apskaitos spintos (KAS),

kurios vieta numatoma Salia transformatorinés TR-50. Spinta projektuojama atskirame projekte. Spintoje bus

komerciné elektros energijos apskaita ir nuosavybés riba. Leistinoji naudoti galia iSliks esama 93 kW. Teritorijos

apSvietimui projektuojamos metalinés apsvietimo atramos su parko Sviestuvais. Numatoma naudoti tamsiai pilkas

anoduotas aliumines atramas. Atramy aukstis 4 m. Avarinio apSvietimo (evakuacinio ir saugos) | grupés imtuvy

apripinimui elektros energija, projektuojami Sviestuvai su avariniais blokais (individualiomis akumuliatoriy

baterijomis), kurie, atjungus maitinimg i$ el. tinklo, turi veikti ne maziau kaip 1 val. Kistukiniai lizdai jrengiami 0,3 m

aukstyje nuo grindy. Virtuvéje ir indy plovimo patalpose vir$ stalvirSiy, taip pat risyje, kistukiniai lizdai jrengiami

1,05 m aukstyje nuo grindy. Patalpose, kuriose nuolat biina vaikai, kiStukiniai lizdai turi bati jrengiami su savaime

uzsidaranciais kontaktais (uzsklanda). ApSvietimo jrenginiy tipas, kiekis ir galia suprojektuota vadovaujantis:

patalpy paskirtimi, jy architektdriniais ir konstrukciniais sprendiniais, Sviestuvy techninémis charakteristikomis, bei

LAPAS LAPY LAIDA

2023-015-TP-BD-AR

10



UAB "STRUKTA"

imonés kodas 303363045;

tel.: +370 606 10398

el. pastas: info@strukta.lt; www.strukta.It

.' STRUKTA

galiojangiais reglamentais. Sviestuvy tipai ir kiekis parinkti atlikus skai¢iavimus panaudojant kompiuterine
programg ,Relux®. Projektuojami apSvietos lygiai, Sviestuvy vieta, galia, valdymo grupés nurodytos auksty
planuose. Evakavimosi keliuose projektuojami Svieciantys evakuaciniai Zenklai su 1 val. akumuliatoriy baterijomis.
Sviestuvai turi visg laikg veikti. 1 jungimo tipas: maitinimo ir krovimo laidai jungiami prie$ patalpos ap$vietimo
jungiklj.
2.8.15. Zaibosauga. Projektuojamas aktyvusis Zaibolaidis i vieno aktyviojo Zaibo émiklio, kuris montuojamas ant
pastato stogo su H=3,2m aukscio stiebu (zaibo émiklis turi bati iSsikiSes h=2 m auks$ciau visy pastato konstrukcijy).
2.8.16. Kompiuteriy tinklas. Projektuojama rySiy komutaciné spinta RS-1A. Spintoje sumontuojama jranga pagal
schema. ] rySiy spintg uzvedami esami Sviesolaidinio internetinio rysio ir telefoninio rySio jvadiniai kabeliai.
Patalpose projektuojamas belaidzio rySio tinklas, jrengiant 2,4/5 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi belaidzio tinklo
stoteles. Stotelés jgalins vartotojy jrenginius (nesiojamus kompiuterius, iSmaniuosius telefonus, kitus jrenginius su
belaidzio rySio sgsajomis) prisijungti prie vietinio kompiuteriy tinklo ir interneto.
2.8.17. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Pastate projektuojama adresiné (A tipo) gaisro aptikimo ir
signalizavimo (GAS) sistema. Pagrindiné sistemos valdymo ir rodymo jranga (centralé) numatoma sumontuoti
personalui lengvai prieinamoje ir matomoje vietoje, pirmo auksto koridoriuje, patalpoje Nr. 127.
Pagal apripinimg elektra, GAS centralé priskiriama pirmos (I) grupés elektros imtuvui, todél turi bati maitinama i$
ne maziau kaip dviejy nepriklausomy elektros energijos Saltiniy. 1 Saltinis — pastato elektros tinklas (uzmaitinimas
projektuojamas elektrotechnikos dalyje). 2 Saltinis — centralés akumuliatoriy baterijos, kurios, atsijungus 1 Saltiniui,
toliau palaikyty sistemos darbg ne maziau, kaip 24 val. budéjimo rezimu ir 1 val. gaisro pavojaus rezimu. Pastate
nebus budétojo, todél turi bati garantuotas automatinis gaisro pavojaus ir gedimo signaly perdavimas j uzsakovo
pasirinktos saugos tarnybos stebéjimo pulta, kuri informuos priesgaisrine gelbéjimo tarnyba.
2.9. Remiantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® p. 39, atlikus
statinio statybos darbus turi badti atlikti sandarumo matavimai, kuriy rezultatas turi tenkinti Sio STR'o 10 lenteléje
nurodytus reikalavimus.
2.10. Statybos uzbaigimo procediiros etape, UZzsakovas privalo kreiptis j Nacionalinio visuomenés sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenés sveikatos saugos skyriy, kuriame bus sudarytas Aplinkos
tyrimy planas. Siame plane nurodyty tyrimy, atlikty atestuoty ar akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty,
duomenys pateikiami Statybos uzbaigimo komisijai. Numatoma, kad bus reikalingi atlikti tiukSmo, mikroklimato ir
geriamo vandens tyrimai.
2.11. Statybos uzbaigimo procediiros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybés ir karsto vandens
temperatiros matavimus. Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® statybos uZbaigimo komisijai turi bati pateikiami geriamojo vandens
kokybés tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybé turi
atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2017.
2.12. Karsto ir Salto vandens kokybé turi atitikti geriamojo vandens kokybés reikalavimus pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakyma Nr. V-455 |Dél Lietuvos higienos normos
HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ patvirtinimo* (Zin., 2003, Nr. 79- 3606). Karsto
vandens Ciaupe temperatira turi bati ne Zemesné kaip 50 °C (matuojant temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas
Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto
vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy Ciaupuose ji bty ne zemesné kaip 65 °C.
2.22. Pastato karsto vandens sistema turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama:

1. kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos;

2. po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto;

3. kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.
2.13. Statinio naudojimo sauga. Statinys statomas taip kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.
2.14. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj statant dalyvauja daugiau negu vienas
rangovas, Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar kel
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saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.
2.15. Statybvietés jrengimas. Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo | teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti pasaliniai Zzmonés. Ant statybvietés tvoros privalo bdti iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja, rangova,
projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo biti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi bdti numatytos
persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rdbais, valgymo ir poilsio patalpa.
Statybvietéje privalo bdti wc ir praustuvai.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentaniy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir jrenginiai privalo bati
iSdéstyti arba sudéti j kravas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo bati uzdengtos peréjos arba j
pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad baty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo bati
aprupinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

2.16. Bendrosios pastabos. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®,
pastatytas pastatas turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po statybos daby negali pablogéti esamo pastato ar
teritorijos elementy eksploatacijos savybés. Zodziai ,pilnas jrengimas® turi reikti ne tik darby atlikimg ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, projektavimo uzduotyje, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio Ziniarad¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uztikrina gaisrine saugg ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

2.17. Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui
numatomas jy apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darby metu paZeista veja.

Vykdant statybos darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip humato LR aplinkos ministro patvirtintos
Lotatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt.
nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindimas, jrenginiy ar
priklausianciy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j perdirbimo
gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés, kenksmingomis medziagomis uzterSta tara ir
pakuote), iSvezti j sgvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz
tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

ISkastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbavio atstatymui. Atliekamas gruntas turi bati iSveZamas.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZitrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.
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2.18. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kuriy privalu
laikytis jgyvendinant projekta, sgrasas

Nr.

Eil.

Dokumento Sifras

Dokumento pavadinimas

2019 01 01, Nr. I-1240

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

2019 06 06
Nr. X111-2166

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir jSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai

STR 2.09.02:2005 éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
2014-08-21 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
2016-03-03 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
2016-01-01 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
HN 33:2011 . L
bei jy aplinkoje
Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
HN 69:2003 . . . . L
norminés vertés ir matavimo reikalavimai
HN 42:2009 Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
LSTEN

12828:2012+A1:2014

Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas

LST EN 13142:2013

Pastaty védinimas. Gyvenamyjy pastaty védinimo komponentai ir gaminiai.
Reikalaujamosios ir pasirenkamosios eksploatacinés charakteristikos

2011 Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
1-245 Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés
305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2011 kovo 9d.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
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TECHNINE SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy i8kyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

1.1.1. Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medzZiagas batinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apradyti Sioje specifikacijoje, brézZinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad
baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

1.1.2. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui. Po renovacijos neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bakléje,
kokioje buvo iki darby pradzios.

1.1.3. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.2. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

1.2.1. ki statybos darby pradzios statytojas (uzsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidimg, kurj
iSduoda savivaldybés administracijos direktorius ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojas.
1.2.2. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati apradoma
statybos darby Zurnale (Zr. Reglamentg STR 1.06.01:2016). | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros
dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.
1.2.3. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017;
1.2.4. Prie$ pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zzemés darbams vykdyti ir STR
1.06.01:2016 nustatyta tvarka, rastu iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo
vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby Zurnalg arba jforminti juos
kitais dokumentais.
1.2.5. Statyby vykdymo procese bitina vadovautis Siais teisés aktais ir reglamentuojanciais dokumentais:
¢ LR Statybos jstatymu;
¢ STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
¢ STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®;
¢ STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®;
1.2.6. Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg. Statybos darbai turi bati vykdomi pagal:
o statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengtg statybos darby technologijos projekta;
o jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
e vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezidrg reikalavimus bei statinio saugos
ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatytus reikalavimus;
e statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;
e statinio projekto vykdymo priezidros vadovy (Sios prieziGros daliy vadovy) ir statinio technines
(bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymus.

UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOK.NR. | [l STRUKTA :i "')agtas_ info@struktat gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty, Plyty
www.strukta It o g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
33684 PV V.VIRSILAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji techniné specifikacija 0
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1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai

1.3.1. Vykdyti statinio statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.
1.3.2. Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus: personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir
t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).
1.3.3. Vadovauti lopsSelio-darzelio pastato, Plyty g. 35, Palanga, patenkancio j saugomg teritorijg (Palangos
miesto istorinés dalies vizualinés apsaugos pozonj (Nr. 12613)) tvarkomiesiems statybos darbams, statinio
statybos techninei priezilrai turi teise Statybos jstatyme nustatyta tvarka ir jame keliamus reikalavimus
atitinkantys atestuoti statybos inZinieriai.
1.3.4. Rangovas yra atsakingas uz:

e visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui gavimg i§ kompetetingy

institucijy;

e darby vykdymag pagal LR galiojaniy teisés akty reikalavimus;
1.3.5. Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetetingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti trikumus, jei Sios institucijos nustatys patikrinimy mety.
1.3.6. Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

e Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo;

¢ Projekto dalies vykdymo priezidros vadovo;

e Statinio statybos vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

e Statinio statybos techninés priezilros vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo;

1.4. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.
1.4.1. Uz saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinima, tre€iyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu atsako
rangovas.
1.4.2. Tamsiu paros metu darbai nevykdomi. Pagal nurodytg darby eiliSkumg, nustatyti Sie batiniausi
statybvietés darbo viety jrengimo lauke reikalavimai:

e Stabilumas ir tvirtumas. Darby vykdymo metu bdtina laikytis saugaus darbo taisykliy reikalavimy. Darby
zona pavojingose vietose 3alia pastoliy turi bati aptverta apsaugine uZtvara, sustatyti perspéjantys
Zenklai.

e Darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabuZiais ir avalyne.

¢ Dirbti tik su asmeninés apsaugos priemonémis. Siekiant iSvengti krintanCiy daikty, dirbant pastato
apacioje, tuo metu nevykdyti darby, pastato virSuje.

e MedZiagas ir jrenginius laikinai sandéliucti taip, kad jos nenuslysty ar nenukristy pastoliais Zemyn.

e Jei medziagy padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti kvalifikuoti
darbuotojai. Ant visy kélimo mechanizmy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia. Kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik
pagal paskirtj.

¢ Numatytos zemés darby masinos, transportavimo priemonés bei jrenginiai (ekskavatorius, autosavivartis,
buldozeris, grunto tankinimo masina ir kt.) turi bati techniSkai tvarkingi, netersti aplinkos, tinkamai ir
teisingai naudojami, Siy mechanizmy vairuotojai bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai
apmokyti.

e Smulkis jrenginiai, masinos, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bdti techniskai
tvarkingi, naudojami pagal paskirtj, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.

e Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bdti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
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1.4.3. Aiksteléje turi bati pirmo bdtinumo medicinos priemonés, vanduo, mobilusis telefonas. Aiksteléje batina
jrengti prieSgaisrinj postg (skydg su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati prieinamoje
vietoje. Turi bati uztikrintas gaisriniy automobiliy jvaziavimas j statybos aikstele.
1.4.4. Statybos darby metu nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo
keliai statybos aikStelés prieigose visada bdty Svarls ir be kliG¢iy. Rangovas atsako uz padarytg zalg
keliams bei kitiems gerbivio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti.
1.4.5. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inzinieriaus, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.
1.4.6. Atliekant pastato statybos darbus, privaloma vadovautis Siais darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje norminiais
aktais ir dokumentais:

« Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170, Zin., 2007. Nr. 69-2720);

« Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008. Nr.10-362);

e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001. Nr.3-74);

e DT 8-00 Kélimo kranu saugaus naudojimo taisyklés (Zin., 2010. Nr.112-5717);

e Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin., 2007. Nr.123-5055);

« Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Zin., 1998. Nr.70-2240);

« Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007. Nr.10-403);

e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2010. Nr.99-5167);

e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (Zin.,1999. Nr.104-3014);

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000. Nr.3-88, Nr.76-2303, Zin., 2002. Nr. 90-

3882);

« Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2004. Nr.41-1350);

« Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin., 2005. Nr.53-1817);

« “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai’ (Zin. 2010 12 14 Nr. 146-7510).

1.5. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumenty parengimui.
1.5.1. ki statybos darby pradzios bdtina parengti statybos darby vykdymo technologijos projektg, kurio
bréziniai detalizuoty, atitikty ir papildyty techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Sj
projekta rengia rangovas. Technologijos projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (atsizvelgiant j
darby vykdymo eiliskumg).
1.5.2. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos darby
Zurnale, kuris yra privalomas. | Zurnalg taip pat jra8omi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy
rezultatai ir reikalavimai.
1.5.3. Techninio projekto techniné specifikacija ir darbo projekto bréZiniai turi bati suderinti su statinio
statybos techninés prieZilros vadovu ir turéti atzymg ,Pritariu statyti”, ir tik tada gali bati perduoti j
statybos aikStele statybos darby vykdymui.
1.5.4. Uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius ir technines specifikacijas, statinio
statybos vadovui ir statinio statybos techninés prieZiGros vadovui pazymint Zyma ,Taip pastatyta“.
1.5.5. Rangovas U Zsakovo pavedimu, nustatyta tvarka uZsako pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikima.
1.5.6. Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti UZsakovui ir statinio statybos techninés prieZidros vadovui
iSpildomieji brézZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kitais
patikslinimais natdroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatytg tvarka.
1.5.7. Statinio statybos uzbaigimo procedira atliekama laikantis STR 1.05.01:2017 V skyriaus antrame skirsnyje
pateikty nurodymuy.

1.6. Projektavimo darby apimtis.
1.6.1. Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du S$io rinkinio egzemplioriai pateikiami
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UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui iSpildymo bréZinius, kuriuose
parodomi visi atlikti darbai. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo
atstovui naudojimo ir priezilros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad
UZsakovas galéty atlikti reikiamg eksploatavimg, prieZilrg, iSmontavimg, surinkimg, reguliavima ir taisyma.
Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Uzsakovo atstovui.
1.6.2. Uzsakovo atstovas turi gauti visy bréziniy ir skaiCiavimy komplektg (jskaitant visas pataisas).
Rangovo patalpose objekte visada privalo bati atnaujintas bréziniy komplektas.

1.6.3. Visa projekto medziaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti jg savo nuozitra.

1.6.4. Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis | Uzsakovg visos projektavimui reikalingos informacijos ir |
valdzZios jstaigas leidimy ir patvirtinimy.

1.7. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai.
1.7.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasitlyma, turi
savo sgskaita parengti bréZinius ir projekto korektirg pagal alternatyvaus pasitlymo dokumentacijos, Techninio
projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.
1.7.2. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.
1.7.3. Baigus darbus ir priduodant statyba, turi bati parengti ir pateikti UZsakovui ir Inzinieriui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais
patikslinimais natdroje.
1.7.4. 1Spildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

1.8. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty.
1.8.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Taiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démes;j j visus neatitikimus
prie$ nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.
1.8.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojan€iuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, InZinierius bei Rangovas
privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréziniy
dalis tokiu bddu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios
specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidzio standartais, taisyklémis ar kita
dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais,
iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakova ir
InZinieriy apie visus auk$c€iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius
darbus.
1.8.3. Projekto daliy sprendiniai gali bati keiCiami tik rastu suderinus su techninio projekto vadovu ir
UZsakovu (Statytoju).

1.9. Statinio projekto ekspertizés biatinumas.
1.9.1. Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sajungos biudZeto 1éSomis, statiniy projekty ekspertizé privaloma.

1.10. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai.
1.10.1. Statybiniai tyrinéjimai atliekami vadovaujantis:
o tyrinéjimy uzsakovo — statytojo (uZsakovo), projektuotojo ar rangovo — patvirtinta tyrinéjimy
uzduotimi ir tyrinéjimy darby rangos sutartimi;
o jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybés jgalioty institucijy
patvirtintais tyrinéjimy normatyviniais dokumentais.
1.10.2. Tyringjimai atliekami iki statsinio projekto rengimo pradzios, o tam tikrais atvejais — statinio projektavimo
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiskéja statinio projekte nenumatytos aplinkybés).

1.11. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms.
1.11.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
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1.11.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.
1.11.4. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

o specifikacija;

¢ gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

¢ naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

¢ spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
1.11.5. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bti gautas Uzsakovo sutikimas.
1.11.6. UzZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei
ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsiZzvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.
1.11.7. Sgnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvas
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
1.11.8. Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanaSius
kontaktuojandius metalus, apsaugoti nuo korozijos.
1.11.9. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bdti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.
1.11.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

1.12. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai.
1.12.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu Uzsakovui priimtinu badu.
1.12.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ perkant ji turés bati pateikta Uzsakovo
patvirtinimui.
1.12.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
j oficialia kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.
1.12.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bdti uzdengiami arba
jei negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
1.12.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybe turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
1.12.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati
su atitinkamais dokumentais.
1.12.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizdg, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).
1.12.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.
1.12.9. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas biitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bty padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.
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1.12.10. MedzZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako
Rangovas.

1.13. Bandymai
1.13.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.
1.13.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inzinieriaus atstovui.
1.13.3. Bandymuy rezultatai turi bati saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;
1.13.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
1.13.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui
bei Inzinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kompetentingos institucijos.
1.13.6. Visas aukSC€iau nurodytas testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzitra susijusius darbus
(Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

1.14. Paslépti darbai
1.14.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, prie$ jrengiant kidtas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
1.14.2. Rangovas turi nuolat atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.
1.14.3. Sgrasas paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas:
e pamaty apzitréjimas prie$§ uzpilant gruntu;
e pamaty ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
o atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
o stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

PV Tomas Ceburnis
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PROJEKTO DALIY SPRENDINIAI TARPUSAVYJE SUDERINTI:

Eil. VBons Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos
Nr. Zymuo
oo Projekto vadovas
1 BD | Bendroji dalis V.Virsilas At.Nr. 33684
. Projekto dalies vadovas
2 SP | Skiypo plano dalis V.Virsilas, At. Nr. 30482
3 SA Statinio architektdriné Projekto dalies vadovas
' dalis 0. Jankauskas, At. Nr. A 1722
4 SK Statinio konstrukciné Projekto dalies vadovas
| dalis G. Timonis, At. Nr.27411 ,
5 &7 Silumos gamybos ir Projekto dalies vadovas I N
' tiekimo dalis M.Satkauskas, At. Nr. 31543 -
5 &y Sildymo ir védinimo Projekto dalies vadovas
' dalis S.Pusinskas, At. Nr. 32801 _
7 VN Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadovas =
| Salinimo dalis S.Pusinskas, At. Nr. 32801 _
. . Projekto dalies vadovas /’%
8. E Elektrotechnikos dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552 =
S, . Projekto dalies vadovas
o ER | Elektroniniy rySiy dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552 ==
10 GAS Gaisro aptikimo ir Projekto dalies vadovas - T
' signalizavimo dalis L. Stalnionis, At. Nr. 20552 _/_&
L . Projekto dalies vadovas
1L} GS | Gaisrinés saugos dalis R. Vasiliauskas, At. Nr. 39887
12 SO :tz.:,lrsggg?bstatybm " Projekto dalies vadovas
' ybos carby V.Virsilas, At. Nr. 30482
organizavimo dalis
. Projekto dalies vadovas
13 Dok | Dokumenty dalis V.Virgilas At.Nr. 33684
14 KS fl::\ti)c"/:it:;s'amosios kainos Projekto dalies vadovas ) frd
' Jamos V.Kruopys, At. Nr. 37688
nustatymo dalis
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. b' i"‘l‘f’le;?:%‘:;s1‘:’)g§63°45; Mokslo paskirties (lopSelio-darzelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
DOK.NR. | [l STRUKTA :i "')agtas_ info@struktat gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty, Plyty
www.strukta It o g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
33684 PV V.VIRSILAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Atlikty derinimy sarasas 0
. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT STATYTOUAS IR/AR UZSAKOVAS:
Palangos miesto savivaldybé 2023-015-TP—BD-DS 1 ”
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.' STRUKTA

ATLIKTY DERINIMU SARASAS:

Suderino
Eil. Suderinimas l Psl.
Nr. (Numeris, paraSas) Pareigos Vardas pavardé Nr.
2024 06 13 . . _ .
1. P88224 AB ,Energijos skirstymo operatorius Darius Stanslovas 35
2024 08 13 . : _ . . -
2. P98052 AB ,Energijos skirstymo operatorius Andrius Grincevicius 36
3. | 2024 06 17 Telia Lietuva, AB tinklo administravimo | /. ya¢ Narvilas 39
komanda, vyresnysis inZinierius
4. | 2024 06 13 UAB ,Palangos Silumos tinklai Sariinas Dirmeikis 39
inZinierius- projektuotojas
5. | 2024 05 20 UAB ,Palangos Vandenys Kestutis Veisas 46
direktoriaus pavaduotojas
6. | 2024 06 18 UAB ,Palangos Vandenys Kestutis Veisas 52
direktoriaus pavaduotojas
7. 2024 07 30 AB ,Energijos skirstymo operatorius® Nerijus Adomaitis 53
P96177
LAPAS | LAPY | LAIDA
2023-015-TP-BD-DS
2 2 0
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTY KOMPIUTERINIY PROGRAMY SARASAS

E"' vBleS Pavadinimas Naudojama licencijuota programiné jranga Pastabos
r. Zymuo
1. BD Bendroji dalis Microsoft Office 2010
. Microsoft Office 2010
2. SP | Skiypo plano dalis Autodesk AutoCAD LT 2006
3 SA Statinio architekttros Microsoft Office 2010
) dalis Autodesk AutoCAD LT 2006
Statinio konstrukci Microsoft Office 2010
4. SK dals I Autodesk AutoCAD LT 2006
Tekla Structures 2016
3 3 Microsoft Office
5. ST Silumos tiekimo dalis Z\Wocad classic;
IMI Hydronic HyTools
i Sildymas, védinimas ir Microsoft Office
6. SVOK oro kondicionavimo Z\Wcad classic;
dalis IMI Hydronic HyTools
7 VN Vandentiekio ir nuoteky Microsoft Office 2010
) Salinimo dalis Autodesk AutoCAD LT 2006
. . Microsoft ,Office”, 2016;
8. E Elektrotechnikos dalis Autodesk ,AutoCAD LT, 2018.
. Y. . Microsoft ,Office”, 2016;
9. ER | Elektroniniy rySiy dalis Autodesk ,AutoCAD LT, 2018.
10 GAS Gaisro aptikimo ir Microsoft Office 2010
’ signalizavimo dalis Autodesk AutoCAD LT 2006
T . Microsoft Office 2010
11. GS Gaisrinés saugos dalis Autodesk AutoCAD LT 2006
Pasirengimo statybai ir . )
Microsoft Office 2010
12 SO | statybosdarby Autodesk AutoCAD LT 2006
organizavimo dalis
13. DOK Dokumentai Microsoft Office 2010
Statybos
14, KS skaicCiuojamosios kainos Sistela
nustatymo dalis
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. b' E"‘I‘f’le;?:%%:s{:’:g??’o“s; Mokslo paskirties (lopSelio-darzelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
DOK.NR. | [l STRUKTA :i "')agtas_ info@struktat gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty, Plyty
www.struktalt o g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
33684 PV V.VIRSILAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Programinés jrangos sarasas 0
. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT STATYTOUJAS IR/AR UZSAKOVAS:

Palangos miesto savivaldybé

2023-015-TP-BD-P|S
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Elektroninio dokumento nuorasas

hd

&,

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO
2022 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizeé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, 7.3.1 punktu,

t virtinu Mokslo paskirties lopSelio-darzelio pastato (unikalus Nr. 2597-8000-8010) Plyty
g. 35, Palangoje, kapitalinio remonto projektavimo techning uzduotj (pridedama).

Direktoré Akvilé Kilijoniené
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PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2022 m. d. jsakymo
Nr. Al-

MOKSLO PASKIRTIES LOPSELIO-DARZELIO PASTATO (UNIKALUS NR. 2597-8000-
8010) PLYTU G. 35, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO

TECHNINE UZDUOTIS

Statytojas (uZsakovas)

Palangos miesto savivaldybe, kodas 111101343.

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties lopSelio-darzelio pastato (unikalus Nr.
2597-8000-8010) Plyty g. 35, Palangoje, kapitalinio
remonto projektas.

Statinio adresas

Plyty g. 35, Palanga.

Statiniy grupés sudétis

projektavimas apima Siuos statinius:
4.1. lopselio-darzelio pastata;

4.2. katilinés pastata;

4.3. pavésines (7 vnt.);

4.4. kiemo statinius.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

5.1. lopSelio-darzelio pastatas:

5.1.1. statinio paskirtis: mokslo;

5.1.2. statinio bendrieji rodikliai:

5.1.2.1. bendras plotas apie 1842 m?;

5.1.2.2. taris apie 7441 m?;

5.2. katilinés pastatas:

5.2.1. statinio paskirtis: gamybos, pramonés;

5.2.2. statinio bendrieji rodikliai:

5.2.2.1. uzstatytas plotas apie 84 m?;

5.2.2.2. taris apie 396 m?;

5.3. pavésingés (7 vnt.):

5.3.1. statinio paskirtis: kitos paskirties inZineriniai
statiniai;

5.3.2. statinio bendrieji rodikliai:

5.3.2.1. uzstatytas plotas apie 31 m?.

5.4. kiemo statiniai:

5.4.1. statinio paskirtis: kitos paskirties inzineriniai
statiniai.

Statybos risis

kapitalinis remontas.

Statinio kategorija

ypatingasis statinys.

Esamos statinio
konstrukcijos

sienos — blokeliai;
stogo danga — ruloniné danga.

Projekto rengimo etapai

9.1. projektiniai pasitlymai;
9.2. paprastojo remonto aprasas.

10.

Projektavimo paslaugos

10.1. lopselio-darzelio pastate:

10.1.1. atnaujinti cokolj, nuogrinda, iSorines sienas,
sutapdintg stogg, Zaibosaugg, esamas vidaus inZinerines
sistemas (vandentiekio, nuoteky Salinimo, Sildymo,
elektros, védinimo, elektroniniy rysiy);

10.1.2. jrengti prieSgaisring signalizacija;

10.1.3. pakeisti langus bei duris;

10.1.4. atnaujinti vidaus patalpy apdailg;
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10.2. katilinés pastate:

10.2.1. atnaujinti cokolj, nuogrinda, iSorines sienas,
sutapdintg stoga;

10.2.2. esant poreikiui pakeisti langus bei duris;

10.3. atnaujinti pavésiniy atitvaras;

10.4. esamas pésCiyjy taky plyteliy dangas pakeisti |
betonines trinkeles;

10.5. esamoje krepSinio aikSteléje numatyti jrengti gumuotg
danga;

10.6. atnaujinti esamo jvaziavimo ir automobiliy stovéjimo
aiksteles asfaltbetonio dangas;

10.7. esamas pésCiyjy taky plyteliy dangas pakeisti ]
betonines trinkeles;

10.8. jrengti teritorijos apSvietimo sistema;

10.9. suprojektuoti pastato pritaikyma zmonéms su negalia
pagal galiojancius statybos reglamentus ir rekomendacijas;
10.10. esant poreikiui, atnaujinti lauko inZinerinius tinklus.

11.

Projekto sudétis

pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* (butina statybos skaifiuojamosios kainos
nustatymo dalis).

12.

Paslaugy teikéjui
pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio projekto
dokumentams parengti,
kopijos

12.1. esamo statinio kadastro duomeny byla;

12.2. nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrasai (zemes sklypo, esamy statiniy);

12.3. 2022-04-20 statinio apziiiros aktas Nr. 6-19.

13.

Projekto ekspertizés
atlikimas

projekto bendraja ekspertiz¢ organizuoja uzsakovas
(statytojas) savo léSomis.

14.

Kitos salygos

14.1. projektavimas vykdomas dviem etapais:

I etapas — parengiami projektiniai pasitilymai, kurie turi biiti
suderinti su statytoju (pagal suderintus projektinius
pasiiilymus koreguojama ir §i projektavimo uzduotis);

IT etapas — parengiamas projektas pagal Sioje uzduotyje
keliamus reikalavimus, kurio pagrindu gaunamas statyba
leidziantis dokumentas;

14.2.  projektavimo paslaugos apimt;j jeina:

14.2.1 projekto pataisymai pagal statytojo (uzsakovo)
pastabas, pagal projekto ekspertizés akto privalomas
pastabas, pagal §j projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (juy
padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty
statybos metu, taisymai;

14.2.2. prisijungimo salygy gavimas, topografinés
nuotraukos parengimas;

14.2.3. vykdant rangos darby pirkimo procediirs,
projektavimo paslaugos teik¢jas parengia bei pateikia
atsakymus ir paaiSkinimus ] tiekéjy paklausimus per
statytojo (uzsakovo) nurodytus terminus.

15.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty

iforminimui, sudéciai ir pan.

15.1. perduoti uzsakovui (statytojui) parengta projekta su
eksperty rekomendacija tvirtinti kompiuterin¢je laikmenoje
(formatas - *.pdf, dokumento minimali raiska — 200 dpi),
kurj buty galima perzitréti naudojantis Microsoft Office
programine jranga;
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15.2. perduoti uzsakovui (statytojui) parengta projekta,
pagal kurj i8duotas statybg leidziantis dokumentas darbams
vykdyti, 3 egz. ir 1 egz. kompiuterin¢je laikmenoje
(formatas - *.pdf, dokumento minimali raiSka — 200 dpi),
kurj buty galima perzitréti naudojantis Microsoft Office
programine jranga;

15.3. projekto originala saugo projektuotojas Lietuvos
archyvy departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-10-25 Nr. (4.1 E) A1-1675

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Akvilé Kilijoniené Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-10-25 15:27

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-10-25 15:27

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-24 15:35 - 2023-08-23 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Beata Liutikiené Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2022-10-25 15:54

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-10-25 15:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221018.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2022-10-25)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2022-10-25 nuorasa suformavo Alfredas Reivytis

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Elektroninio dokumento nuorasas

h—f

&,

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS .
DEL DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 25 D. JSAKYMO NR. A1-1675 ,,DEL TECHNINES
UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

20 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi:

papildau Mokslo paskirties lopSelio-darzelio pastato (unikalus Nr. 2597-8000-8010)
Plyty g. 35, Palangoje, kapitalinio remonto projektavimo techning uzduotj, patvirtinta Palangos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. isakymu Nr. A1-1675 ,,Dél
techninés uzduoties patvirtinimo*,

10.11 punktu ir jj iSdéstau taip:

,10.11. lopSelio-darzelio pastato rytiniame korpuse perplanuoti dalj patalpy 1-ajame aukste
(kadastringje byloje pazymétas indeksais nuo 1-38 iki 1-46), numatant jose jrengti patalpas
ikimokyklinio (ankstyvojo amziaus) ugdymo vaikams..

Direktoré Violeta Staskoniené
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL DIREKTORIAUS 2022 M. SPALIO 25 D. JSAKYMO
NR. A1-1675 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO*“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-04-28 Nr. (4.1 E) A1-671

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Violeta Staskoniené Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-04-28 08:49

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-04-28 08:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-21 14:57 - 2023-08-20 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Virginija Vaicitté Skyriaus vedéjas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-04-28 09:22

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-04-28 09:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-09-21 15:05 - 2026-09-20 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20230427.4

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2023-04-28)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2023-04-28 nuorasa suformavo Alfredas Reivytis

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Elektroninio dokumento nuorasas

O

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
SVIETIMO SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 48 705, 41 402, 41 406, faks. (0 460) 40 216,
el. p. administracija@palanga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 125196077
Skyriaus duomenys: tel. (0 460) 41 403, (0 460) 48 721, el. p. svietimas@palanga.lt

UAB ,,Strukta® 2024-06- Nr. (22.6)-S1-
El p. info@strukta.lt

DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Palangos lopsSelyje-darzelyje ,,Azuoliukas® bus komplektuojamos ikimokyklinio
ugdymo grupés, kuriose vaiky amzius — nuo 1 iki 6 mety. Vaiky grupiy nuo gimimo iki 1 mety
amziaus komplektuoti neplanuojame. Po pastato renovacijos turéty buti sudaryta galimybé
komplektuoti ne maziau kaip 10 grupiy:

1. trys ikimokyklinio ugdymo (ankstyvojo amziaus) grupés, kuriy viena skirta — 1-2
mety vaiky ugdymui, dvi — 2-3 mety vaiky ugdymui) pirmame aukste;

2. SeSios ikimokyklinio ugdymo amziaus grupés, i$ jy dvi — 3-4 mety vaiky ugdymui,
dvi — 4-5 mety vaiky ugdymui, dvi — 5-6 mety vaiky ugdymui);

3. viena prieSmokyklinio 6 mety vaiky ugdymo grupé.

Pirmo auksto patalpos turi biiti pritaikytos Zzmoniy su judéjimo negalia poreikiams.
Atkreiptinas démesys, kad vaikai su fizine (jud¢jimo) negalia nebus ugdomi Sioje ugdymo jstaigoje.
Igyvendinant teisés akty nuostatas dél jtraukiojo ugdymo, mokymo jstaigoje turi buti sudarytos
salygos ir jrengtos aplinkos SUP (SUP — specialiyjy ugdymosi poreikiy) vaikams, tad lopSelyje —
darZelyje ,,AZuoliukas* planuojama integruotai ugdyti SUP vaikus, kurie turi elgesio ir emocijy,
raidos, autizmo ir kitus sutrikimus. Vaikai, kurie turi judéjimo negalig ir kuriems reikalinga speciali
judéjimo jranga (pvz., nejgaliyjy asmeny vezimélis) bus ugdomi kitose Palangos ikimokyklinése
istaigose. Atsizvelgiant | tai, kad visiems asmenims (jskaitant tévus), kurie turi fizing negalig turi biiti
sudarytos salygos patekti j ugdymo jstaiga, biitina pritaikyti bent vieng j€¢jima | jstaigg ir visg pirma
auksta ZN poreikiams (i$platintos durys j grupes ir patekimas j akty sale, administracines patalpas ir
kt.). Pirmo auksto san. mazgai turi biiti pritaikyti ZN poreikiams, taip pat turi biiti jrengtas kiekvienoje
pirmo auksto patalpoje dusas, nes ¢ia bus ugdomi patys maziausi vaikai (nuo 1 mety iki 3 mety).

Palangos lopSelio-darzelio ,,AZuoliukas* administracijos iSsakytas poreikis vietoj
buvusios skalbyklos turéti patalpa, kurioje biity buitiné skalbimo maSina ir galéty skalbti 1éliy
drabuzélius bei smulkius ribelius, skirtus vaikams, pvz., chalatus, prijuostes, rubelius, skirtus vaiky
zaidimy erdvéms. Jy skalbyklos nepriima, o namuose skalbti jstaigos daiktus draudzia higienos
norma. Visi kiti daiktai (patalyné, rankSluosciai ir kita) bus skalbiami specialiose jmonése. Taip pat
akcentavo, jog biitina patalpa valytojui, nes turi daug darbo priemoniy, kurios pagal higienos normas
turi biiti atskiroje patalpoje ir patalpa turi biiti uzrakinama.

Svietimo skyriaus vedéja Laima Nedzveckiené
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-06-19 Nr. (22.6.) S1-278

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) UAB "Strukta"
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Laima Nedzveckiené Skyriaus vedéjas

ParaSo sukairimo data ir laikas

2024-06-19 11:27

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-21 14:38 - 2029-01-19 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jolanta Jacinavi¢iené Sekretorius

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-06-19 11:32

ParasSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-06-19 11:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2023-01-05 12:53 - 2025-01-04 12:53

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-06-19)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-06-19 nuorasg suformavo Jolanta Jacinavic¢iené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Projektavimo salygos Nr. PST2023-25; 2023-09-28

UAB ,,PALANGOS SILUMOS TINKLAI*

PASTATO AR JO DALIES SILUMOS BEI KARSTO VANDENS RUOSIMO IRENGINIU
PRIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO) PRIE CENTRALIZUOTU
SILUMOS TINKLU SALYGOS

2023.09.18 Nr. PST2023-25

Projektavimo salygos galioja iki 2028 m. rugs¢jo 28 d.
1. Objektas: Mokslo paskirties pastatas Plyty g. 35, Palanga
2. Salygos taikomos projektavimui:

Silumos punkto.
3. Statytojas: Palangos miesto savivaldybé

4. Prisijungimo taskas: nuo katilingje esanciy 1,2 sklendziy, parenkant Silumos punkto jrangg jvertinti
lauko trasos nuostolius, apskaitos prietaisa numatyti toje pacioje vietoje (katilinés pastate).

5. Slégiai ir temperatiiros prisijungimo taske:
Eil. Parametras Sildymo sezono Ne sildymo Matavimo
Nr. metu sezono metu vienetai

Maks. Min. Maks. Min.

5.1. | Tiekiamo $ilumneSio temperatiira 90 65 65 65 °C
5.2. | Grazinamo $ilumnesio temperatiira 51 37 37 37 °C
5.3. | Slégis tickimo linijoje (T1) 0,25 0,20 0,20 0,15 MPa
5.4. | Slégis grazinimo linijoje (T2) 0,15 0,10 0,15 0,10 MPa
5.5. Slégiy skirtumas tarp T1 ir T2 0,10 0,10 0,05 0,05 MPa

6. Projektinis slégis Silumos tinkluose: 10 bar

7. Projektiné temperatiira Silumos tinkluose (vienoda linijose T1 ir T2): 120°C.

8. Objekto Silumos poreikiai:
Eil. Parametras Sezonas Esami Nauji $ilumos Matavimo
Nr. Silumos poreikiai vienetai

poreikiali

8.1. | Poreikis Sildymui Z 0,13* MW
8.2. | Poreikis védinimui 7 - MW
8.3. | Poreikis karsto vandens ruoSimui //V 0,16* MW
8.4. | Poreikis technologijai //V - MW
8.5. | Suminis objekto Silumos poreikis ZN 0,29* MW
8.6. | Silumos tiekimo reguliavimo Pagal lauko oro temperatiiros grafika

biidas
Z — §ildymo sezonas, V — ne Sildymo sezonas, * — paskaiciuoti
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Reikalavimai $ilumos punkto (SP) projektavimui.

Eil. Nr. Pagr.lndlmal prOJekt}l cjamy Jungimo biidas Automatika Silumos apskaita
sistemy reikalavimai
1. Sildymo jrenginiy nepriklausomas | Programuojamas Ant tiekimo
2. Védinimo jrenginiy nepriklausomas elektroninis linijos
3. Karsto vandens jrenginiy | nepriklausomas reguliatorius
4. Technologiniy jrenginiy -

SP projektuojamas vadovaujantis $iy salygy duomenimis nuo jvadiniy sklendziy iki uzdaromosios armatiiros,
priklausancios prijungiamoms pastato inzinerinéms sistemoms.

Naujas SP projektuojamas vadovaujantis ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykliy,
Sléginés jrangos techninio reglamento bei darniojo standarto LST EN 13480 reikalavimais. Esant
prieStaravimui tarp $iy dokumenty, vadovautis sléginés jrangos techniniu reglamentu ir nurodytu darniuoju
standartu.

Remontuojami SP projektuojami vadovaujantis ,,Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros
(eksploatacijos) taisykliy“ reikalavimais. Galima vadovautis standartu LST EN 13480, jei jis kelia ne
zemesnius reikalavimus, nei minétos taisyklés.

Projektuojant priimamos grazinamo j §ilumos tinklus termofikacinio vandens temperatiiros:

Grazinamo i§ karsto vandens Sildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - ne auksStesné kaip
25 °C;

Grazinamo i$ karsto vandens Sildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - ne aukstesné kaip 30
°C, nevertinant situacijos, kai veikia tik recirkuliacijos kontiuiras.

Grazinamo i§ karsto vandens Sildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su recirkuliacija, budéjimo
reZime ne aukstesné kaip 45 °C.

Rekomenduojama graZinamo i$ Sildymo sistemos Sildytuvo termofikacinio vandens temperatiira 3 - 5
°C aukstesné uZ Silumnesio, grjZtancio iS Sildymo sistemos.

Silumos apskaitos mazgui visais atvejais parengti darbo bréZinius. Silumos apskaitos prietaiso parinkima
atlikti derinant su Silumos tiekéju, kuris pateikia komercinj Silumos skaitiklj ir techning dokumentacija,
kurioje nurodytas skaitiklio pralaidumas ir hidraulinis pasiprieSinimas.

Silumos punkto efektyviam veikimui suprojektuoti ir jrengti Silumnesio slégio skirtumo reguliatoriy, kuris
apribos ir subalansuos kintama SilumneSio srautg jvade ir tarp pastaty, sumazins reguliavimo voztuvy
sukeliamg triukSma sistemoje, griZztama Silumnesio temperatiira j miesto Silumos tinklus.

Silumos punktg suprojektuoti numatytoje patalpoje prie iSorinés pastato sienos.

Numatyti jvading Silumos energijos ir Sildymo sistemos papildymo apskaitas su distancine duomeny
(energijos kiekio, SilumneSio tieckimo/grazinimo temperatiiry, debito) nuskaitymo sistema, kuri integruojasi
prie UAB ,,Palangos $ilumos tinklai“ duomeny surinkimo ir kaupimo sistemos ,,RIS“. Silumos energijos
skai¢iuotuvas ir termofikato papildymo skaitikliai projektuojami su M-bus moduliais (OMS -Open Metering
Standard).

Suprojektuoti silumos punkto elektroninj programuojama reguliatoriy, kuris atlieka Sias funkcijas:

valdo Sildymo ir karsto vandens konttirus;

valdo, kaupia ir perduoda nuotoliniu biidu §iuos duomenis $ildymo ir k.v. sistemy prizitirétojui: grazinamo j
Silumos tinklus Silumnesio (po Silumokaifio) temperatirg, tieckiamo ] Sildymo sistema termofikato
temperatiira, tiekiamo karsto vandens temperatiira, palaikomg slégj sildymo sistemoje (grazinimo linijoje);
matuoja slégj Sildymo sistemoje (0,1 bar tikslumu), nukritus slégiui, atidaro papildymo voztuvg ir Sildymo
sistema papildoma termofikatu. Jei sistemos papildymas uztrunka ilgiau nei nustatyta valdiklyje, papildymas
uzdaromas, o valdiklis jjungia aliarmo signala, stabdo cirkuliacinio siurblio darbg. Papildymo trukmé jprastai
nustatoma apie 1-2 min. Nuotoliniu biidu (SMS zinute, el. pastu) informuojamas Silumos punkto
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9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

cve— .

priziarétojas. (Zidr. “Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés”, p 233 ). Valdiklis turi
turéti Rj45 jungtj nuotoliniam valdymui, duomeny perdavimui.

Projekte skaiciavimais pagristi reguliavimo voztuvo parinkima, nurodyti gebos koeficientg (>0,5).

Sildymo sistema (antring pusg) projektuoti pagal temperatiiras ne aukstesnes kaip T11/T21=65/45 °C

Visi duomenys ($ilumos energijos kiekis, Silumnesio tiekimo/grazinimo temperattiros ir debitas, Sildymo
sistemos papildymas termofikatu) periodiskai (kas 1 val.) Ethernet ar GPRS rysiu turi buti perduodami j
UAB ,,Palangos $ilumos tinklai* informacing sistema. Turi biiti uztikrintas pilnas naudojamos duomeny
nuskaitymo, kaupimo bei nuotolinio perdavimo jrangos suderinamumas su ,,RIS* sistema.

Jei jvadinés Silumos apskaitos, papildymo apskaitos duomeny distanciniam nuskaitymui bei Silumos
punkto distanciniam valdymui numatoma jrengti atskirus jrenginius, tokiu atveju rangovas turi jrengti:
nuotoling jvadinés Silumos apskaitos, termofikato papildymo duomeny nuskaitymo prieigqg Silumos
tiekéjui, prijungiant prie RIS sistemos;

Silumos punkto valdymo prieigg prie elektroninio reguliatoriaus Sildymo ir karSto vandens sistemy
priZiirétojui, jungiant per modemgq (arba j RIS sistemgq, kai Silumos tiekéjas yra ir priZiurétojas);
suderintos jrangos prisijungimus perduoti Silumos tiekéjui, Sildymo ir karSto vandens sistemy
priZidrétojui.

Silumos punkto patalpa turi atitikti ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykliy“ p.205-219
reikalavimus (trapas/prieduobé¢, natiiralus védinimas - ortakis vir§ stogo arba grotelés per lauko siena,
ap$vietimas, elektros instaliacija).

Silumos punkto projekte pateikti reguliavimo voztuvy su pavara parinkimo skaiiavimus, $alto vandens
skaitiklio kar$to vandens ruoSimui (prie k.v. Silumokaitj) skaiciuoting debitg ir skersmenij.

Silumos punkto, ildymo bei karsto vandens tiekimo sistemy projektai turi bati suderinti su UAB ,,Palangos
vieng projekty popierinj egzemplioriy ir CD laikmeng su PDF ir DWG formato grafine dalimi. Esant projekto
pakeitimams, pateikti suderinimui pakeitimus ir papildyti projekty bylas su naujais sprendiniais.

Projektiné dokumentacija rengiama vadovaujantis galiojanciy statybos ir teritorijy planavimo jstatymy,
poistatyminiy akty, statybos ir specialiyjy privalomyjy normatyviniy dokumenty reikalavimais.

Statyba ir montazas turi buti vykdomi prizitrint UAB ,,Palangos Silumos tinklai" techniniams darbuotojams
Atlikti objekto techning priezitirg pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
reikalavimus.

Iskviesti UAB ,,Palangos Silumos tinklai” atstova iSduoty techniniy sglygy ir parengty projekty jvykdymo
patikrinimui bei pateikti Silumos tiekéjui dokumentacija, kuri privaloma teisés akty nustatyta tvarka.
Pateikti Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduota Silumos jrenginiy techninés buklés patikrinimo
pazyma, statybos uzbaigimo akto kopija, Silumos punkto parengties akta.

Projektavimo sglygas uzpildé: InZinierius-projektuotojas pese Sariinas Dirmeikis

(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

Projektavimo sglygas iSdavé: Direktoriaus pavaduotojas Ricardas Stankus

(pareigy pavadinimas) (parasas) (vardas ir pavardé)

34



asirasyta kvalifikuotu elekironiniu parasu

Pasi
DARIUS STANSLOVAS
Data: 2024-06-13 14:52:01 GMT+3

P
Registracijos Nr.

atvirinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
P8g224

P

Esama apsaugos zona

PASTABOS:

4. PASTATO

)

A

SUTARTINIAI ZYMEJIMA -

Katiliné Un.Nr.:
2597-8000-8021

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOT;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

REMONTO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.

LopSelis- darzelis Un/Nr.:
2597-8000-8010

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI
Sklypo plotas 7348
Uzstatymo plotas 1434
UZstatymo tankis 19
UZstatymo intensyvumas 23
ApZeldintas plotas 3892
Automobiliy stovéjimo viety skaicius 8

JEJIMO | PASTATA VIETOS

; 7| PROJEKTUOJAMY ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA

LIETAUS NUOTEKY VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

NUOTEKUY VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

REMONTUOJAMI STATINIAL:

1 REMONTUOJAMAS DARZELIO PASTATAS

2 REMONTUOJAMAS KATILINES PASTATAS

3 | REMONTUOJAMA PAVESINE

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8054

Pavésiné Un.Nr.:

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8043

2597-8000-8098

l. r T

SITUACIJOS PLANAS

Pavésiné Un.Nr.:

23/60 - 0288

2597-8000-8076

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8087

Pavésiné Un.Nr.:

Pavésiné Un.Nr.:
2597-8000-8121

2597-8000-8065

AVAL.

UAB ,STRUKTA*
imonés kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;

‘ STRUKTA el. pastas: info@strukta.lt;

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-

DOK. Nr. PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATY, PLYTU G. 35, PALANGA,
www.strukta.t . PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
33684 sev | V.Vislas & DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30482 POV V.Virsilas /&/ Situacijos planas o
A1512 Arch, T.Ceburnis - M 1:500
. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
T STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS:

Palangos miesto savivaldybé

2023-015-TP-SP- 01
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irasyta kvalifikuotu elekironiniu parasu

Pasi
ANDRIUS GRINCEVICIUS
Data: 2024-08-13 16:10:04 GMT+3

P
Registraciios Nr. 2

atvirinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
P80S:

P

Esama apsaugos zona

PASTABOS:

4. PASTATO

)

A

SUTARTINIAI ZYMEJIMA -

Katiliné Un.Nr.:
2597-8000-8021

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOT;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

REMONTO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.

LopSelis- darzelis Un/Nr.:
2597-8000-8010

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI
Sklypo plotas 7348
Uzstatymo plotas 1434
UZstatymo tankis 19
UZstatymo intensyvumas 23
ApZeldintas plotas 3892
Automobiliy stovéjimo viety skaicius 8

JEJIMO | PASTATA VIETOS

; 7| PROJEKTUOJAMY ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA

LIETAUS NUOTEKY VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

NUOTEKUY VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

REMONTUOJAMI STATINIAL:

1 REMONTUOJAMAS DARZELIO PASTATAS

2 REMONTUOJAMAS KATILINES PASTATAS

3 | REMONTUOJAMA PAVESINE

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8054

Pavésiné Un.Nr.:

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8043

2597-8000-8098

l. r T

SITUACIJOS PLANAS

Pavésiné Un.Nr.:

23/60 - 0288

2597-8000-8076

Pavésiné Un.Nr.:

2597-8000-8087

Pavésiné Un.Nr.:

Pavésiné Un.Nr.:
2597-8000-8121

2597-8000-8065

AVAL.

UAB ,STRUKTA*
imonés kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;

‘ STRUKTA el. pastas: info@strukta.lt;

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-

DOK. Nr. PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATY, PLYTU G. 35, PALANGA,
www.strukta.t . PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
33684 sev | V.Vislas & DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30482 POV V.Virsilas /&/ Situacijos planas o
A1512 Arch, T.Ceburnis - M 1:500
. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
T STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS:

Palangos miesto savivaldybé

2023-015-TP-SP- 01
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pastatymo vieta

PAVESINES ZONA

Darby pradzia/pabaiga

Remontuojama
asfaltbetonio danga

Jrengiami jspéjaphieji
ir vedimo pavirgiai

2 _JIpastatymo vieta

pandusas 23/60 - 0288

23/60 - 028

(o

(=3

=4

)

-
+6201300

MAZGAS 1
Asfalto dangos konstrukcijos
skersinis pjavis

Kelio bortas

MAZGAS 2
Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija

C16/20 klasés betonas
Ev2>100 MPa +
Ev2>120 MPa m@@@; :z%of%
o0 “é:g MAZGAS 3
- 04@ 2 Od£ 2 Universalios aik3tés dangos jrengimas
Ev2>80 MPa " N
>
o © B TRINKELIY PVZ.
Og Ev2>30 MPa » X ¢ Ev2>120 MPa |
> > O O O O O O O O O O O O O O O
© - 2696969696969690959690069626%690
O \/\/ / 2090%0%06%0%06%020%0%0%0P0%0%0%0%0
© / / / Ev2>80 MPa 2020202020206202020%0%020%06%06%0%0
o A = & 32 oo 5
O~ wr Ev2>45 MPa N AN N N
\\/
KX,

SITUACI

JOS PLANAS

~,
TV,
I

~, !
TO

PASTABOS: ~, I
1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REM
TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOT];

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE
ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI
Sklypo plotas 7348
Uzstatymo plotas 1434
UzZstatymo tankis 19
UZstatymo intensyvumas 23
Apzeldintas plotas 3892
Automobiliy stovéjimo viety skaicius 8

REMONTUOJAMI STATINIAL:

1 REMONTUOJAMAS DARZELIO PASTATAS

2

REMONTUOJAMAS KATILINES PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVESINE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

—- | SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

JEJIMO | PASTATA VIETOS

[VAZIAVIMAS, JEJIMAS | TERITORIJA

REMONTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

JRENGIAMA BETONINIY TRINKELIY) NUOGRINDA/SALIGATVIS
LIEJAMA UNIVERSALIOS AIKSTELES DANGA

APZELDINTAS PLOTAS

ESAMA SMELIO DANGA

ESAMI MEDZIAI

10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i3 Ev2>45 MPa ;:nl\oiggtgzrg;:n%M& STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
miginio AC 16 PD 8 om storio betono trinkeliy 20.10.08 danga; KVAL ‘ el 4370 606 10398, MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-
20 cm storio skaldos pagrindo sl. i§ nesuristojo 3 em storio iSlyginamasis pasluoksnis Lt dansa 1.4 DOK. Nr. STRUKTA ¢ pastas: info@struktalt; PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATU, PLYTY G. 35, PALANGA,
: s 5 e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ Icjama danga 1.4 cm www.strukta.It PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), pag - - ~
EV2 >120MPa nesuritojo mineraliniy medziagy misinio ;*]ffla:" pagr ‘T“:f Sl;“’l:“‘? (;?)C 16 PD) 8 om 33684 sev | VVirsilas i i DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2 tori s Saltinl at o (fr. 0/45), EV2 > 100 MPa aldos pagrindo sluoksnis 20 cm — :
i3 ncer:uii;)tr;;)oarrr)lsi:éf;;lilrjils}a;;zl;az}arr;zisn?(? o 19 cm storio apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 30 cm 0482 i st /% Sklypo planas. Skiypo sutvarkymo planas 0]
Ev2=80MPa ’ i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio; Zemés sankasa, EV2 > 30 Mpa. A1512 Arch. T.Ceburnis mn_ M 1:500
7emés sankasa, EV2 > 45 Mpa. Zemes sankasa, EV2 > 30 Mpa. . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS:
LT Palangos miesto savivaldybé 2023-015-TP-SP- 02 1 1




2/ | WKL
g
f /‘«":

PASTABOS:
1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOT;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS; 23/60- 0288
3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;
4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE
ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.
TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI S s i +
s 15 b
Sklypo plotas 7348 =~ o ,
Uzstatymo plotas 1434 e S %
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ; Uzstatymo tankis 19
. UZstatymo intensyvumas 23
‘/‘;\ SKLYPO RIBOS ApZeldintas plotas 3892
P e L. . v 8
\f Automobiliy stoveéjimo viety skaicius TR ’-’SLREKT% - STATINIO PROJEKTO PAVADINIVIAS
REMONTUOJAMAS PASTATAS: _ VAL a 270 606 10398, MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-
REMONTUOJAMI STATINIAI: DOK. Nr. STRUKTA g p;§tas: info@struktalt; PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATY, PLYTY G. 35, PALANGA,
_ www.strukta.t . PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
D IEJIMO | PASTATA VIETOS 1 REMONTUOJAMAS DARZELIO PASTATAS 33684 spv V.Virsilas /@%/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
— 3 . 30482 POV V.Virsilas /@é" Sklypo vertikalusis planas o
IVAZIAVIMAS, |EJIMAS | TERITORIJA 2 REMONTUOJAMAS KATILINES PASTATAS A1512 Arch | T.Cebumis = M 1:500
/1@ Yo : STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS DOKUNENTO ZYWUO LAPAS | LAPY
AUKSCIY PLANO IZOHIPSE . . :
v 3 REMONTUOJAMA PAVESINE LT |Palangos miesto savivaldybe 2023-015-TP-SP- 03 1 1




FR1; 160,

R L-2,50m
F1: Esamas g/b sulinys L
P ) o ) ®1000 Nr.139; h=1,80m. F1; Esamas g/b sulinys
Proj. 0,4kV KL TR-50 - KS/KAS apsauginiame vamzdyje 844 3p. ®1000 Nr.145; h=1,80m
D-110 mm L- 2 m (atviru budu) 6,64v.a. LRT: ¢110; 8,50 Zp.
X=6201377.54 rikstinty viefoje r r/ks/inﬁé'vign:j:
Y=316703.77 - 8110; I ‘
316703 X=6201358.90 LRT; 110, L1; Esamas g/b sulinys
Y=316716.42 L-3,95m
S0 o \ = . @1000 Nr.104(138); FR1, 160;
X=6201375.46 KIS 2 S L1; Esamas g/b sulinys h=2,96m. / L-315m
Y=316707.24 L/ 7 2\ [F ]
. L7 hag's 5 ®1000 Nr.101(135); P A\ 835 2p.
1 /) = h=2,53m. { 5,39 v.a.
8,34 Zp. / Tikslinti vietoje.
8§ / g S 581 va. A
- f Pl f i & Tikslinti vietaoje.

Darby pradzia/pabaiga

X=6201372.20
Y=316705.89 7'

d 4
e
F1; Esamas g/b sulinys <I‘M’.
81000 Nr.186; h=2,02m. | 1 2[5+ 1 [
853:p. [0

6,51 v.a. I
Tikslinti vietoje. | | e/

SITUACIJOS PLANAS

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO
TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO

3
10 ‘iﬁi"y TR
sIIOM
9/ / /
olos

Il fa N gaudyklé 4 s TECHNINE UZDUOT]; I
Y [%=6201358.08 l/s. f 2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
Y=316716.33 KF} . y GAMTOSAUGOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

&4 3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

. .
L1, Esamas g/b sulinys AUTORIAUS SUTIKIMA,;

®1000 Nr.192(182a);

L-2,70m
4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT PRIE

/;:5}622' ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
569 v.a. LRT; $110; DARBAI NERA ATLIEKAMI.
Tikslinti vietoje. L-3,95m  [X=6201358.25
L Y=316716.7
F1: Esamas g/b sulinys TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI
®1000 Nr. 757, /7:7,80Vn7. FR7,' ¢760,'
851 zp. L-2,40m L1: Esamas g/b sulinys Sklypo plotas 7348
. 671va 1000 Nr.151(189); UzZstatymo plotas 1434
Tikslinti vietoje. h=269m . .
831 5. UzZstatymo tankis 19
31 Z.p. = -
562 e 23/¢ Uzstatymo intensyvumas 23
23/60 - 028 Tikslinti vietoje. Apzeldintas plotas 3892
’ LR, @110; Automobiliy stovéjimo viety skaicius 8
Telia Lietuva, AB pozeminiy rydiy linijy vieta L-4.60m
SUDERINTA

Pried 3 paras iki d.:'bH pradiios butina paimti

rastiskg sutikima Zemes kasimo darbams
Rotusés o Mhetinga, el ZB46 45 106

®1000 Nr.187: h=1,80m.
8,51 Zp.
6,71 v.a.
Tikslinti vietoje.

Parasas..s /..20... m. ....men. ..d.

(=3
=1
=
Nel
=
Vytautas Narvilas
6201300 Telia Lietuva, AB
Tinkla resuriy saminesitraviens komands

Vyresnysis indinierias

REMONTUOJAMI STATINIAL:

& f 1 REMONTUOJAMAS DARZELIO PASTATAS

=l ? | REMONTUOJAMAS KATILINES PASTATAS

Digitally signed by
Vyta Uta S Vytautas Narvilas
Date: 2024.06.17

Narvilas 13:38:28 +03'00"

3 | REMONTUOJAMA PAVESINE

PASTABOS : T . YT .
1. STATYBOS METU ISARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ZVYRO DANGA, ZALIOS VEJOS) TURI BUTI ATSTATYTOS | PRADINE SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - 5
PADET]. NUIMTAS IR I$SAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS GRAZINAMAS | PRADINE VIETA, UZSEJAMA 70LE (VEJA, KUR JI BUVO . NAUJAI JRENGIAMY  INZINERINIY TINKLY SUSTAMBINTAS
IRENGTA) K — i i o i ZINIARASTIS
2. SANDELIUOTI GRUNTA IR MEDZIAGAS VIRS ESAMU INZINERINIY TINKLY DRAUDZIAMA. PAVOJINGOS ZONOS TURI BUTI PAZYMETOS ‘,‘/‘) SKLYPO RIBOS — Remontuojama lietaus vandens nuvedimo linija : _
JSPEJAMAISIAIS IR DRAUDZIAMAISIAIS ZENKLAIS, O DARBO VIETOS GERAI APSVIESTOS; = Zym. Tinklo pavadinimas Kiekis
3. ZEMES DARBAI TRANSEJY SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU BUDU, NEPAZEIDZIANT 11 TINKLY. _ _ o _ o L1 | Remomtosamos Tof " P
ESAMI TINKLAI SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA TRANSEJA LAIKINAI PAKABINAMI, ISRAMSTOM \7 REMONTUOJAMAS PASTATAS: — R Remontuojama buitiniy nuoteky nuvedimo linija emontuojamos TleTaus nuoTekos ‘
L ESAM IR ATSTATOMY DANGY KONSTRUKTYVA TIKRINTI STATYBOS METU; . FR1 | Remontuojamos buitinés nuofekos 160 m
5. ZMONIU JUDEJIMO VIETOSE PER TRANSEJAS IRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI (APTVARY KONSTRUKCIJA MEDINE ARBA
PLIENINE) TILTELIAL DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI APTVERTOS IR PAZYMETOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES > JEJIMO | PASTATA VIETOS _ " | Projektuojama buitiniy nuoteky nuvedimo linija F1 |Projektucjamos buitinés nuotekos 275 m
METU) ZENKLAIS; . . -
6. KASANT GRUNTA LAIKOMASI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLESE NUSTATYTU MINIMALIY ATSTUMY, MEDZIAIS IR KROMAIS F3 | Projekfuojamos gamybinés nuofekos 20 m
BIRIAME IR SLAPIAME GRUNTE TVIRTINAMOS STATRAMSEIAIS. 5 . — . . . . -
73
7 VANDENTIEKIO IR NUDTEKYNES TINKLAI NUO ESAMY RYZI0, ELEKTROS 0.4 KW KABELIU KLOJAMI MAZIAUSIAI 0.5M ATSTUMU (10 B | [VAZIAVIMAS, |EJIMAS | TERITORIJA - Projektuojama gamybiniy nuoteky nuvedimo linija
KW KABELIO MINIMALIAI M ATSTUMU). ATSTUMAS TARP PROJEKTUOJAMY VAMZDYNY SIENELIY IR DUJOTIEKIO VAMZDZIY
SIENELIY NE AREIAU KAIP 0,3 M L o . )
8. VYKDANT TINKLY KLOJIMO DARBUS SALIA ORINES ELEKTROS LINLIOS, KAl ATSTUMAS IKI ATRAMOS MAZIAU 2.0M, ATLIKTI <1kV kabeliné linija (KL) su aps. vamzd. \ Demontuojami nuoteky tinklai
ATRAMY ISRAMSTYMA ARBA DARBUS VYKDYTI UZDARU BUDU JRENGIANT DEKLUS.
9 EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA TURI BUTI TIKSLINAMA IR DERINAMA SU ATSAKINGA INSTITUCIJA PRIES PRADEDANT DARBUS.
10, PROJEKTUOJAMY TINKLY SUSIKIRTIMO VIETOS SU ESAMAIS INZINERINIAIS TINKLAIS ATKASAMOS (*SURFUGJAMOS"). <1kV lauko ap8vietimo kabeliné linija (KL) su aps. vamzd.
11 VYKDANT STATYBOS DARBUS RANGOVAS TURI GARANTUOTI PRIVAZIAVIMA PRIE GYVENTOJY SKLYPU.
12. 13ARDZIUS ASFALTINE DANGA AR JOS DAL|, ATSTATYTI ASFALTINE DANGA VISU DARBO ZONOS PLOCIU. ; .
13. JEIGU NERA GALIMYBES ARBA SUDETINGA PAKLOTI TINKLUS, ISKASANT TRANSEJA, DARBUS VYKDYTI UZDARU BUDU. Q ApSv. atrama Met H=4 su parko Sviestuvu LED 19W 2100Im
14, SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POZEMINEMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. SUDERINTA:
15, VARTOTOUY PRISIJUNGIMY PRIE NUOTEKY IR VANDENTIEKIO LINLJY VIETAS TIKSLINTI DARBY METU. - ; »
1. APLINK SULINIUS ESANEIUS VAZIUOJAMOJOJE DALYJE (BE ASFALTO DANGOS), ASFALTUOJAMAS PLOTAS 2X2 M Zaibolaidzio nuvediklis IUA.B.”P.aIangos _S|:(L;m(;s_t|nkla|
17 REKONSTRUOJANT ESAMUS NUOTEKY TINKLUS, NAUJA VAMZD] KLOTI SALIA ARBA VIETOJE ESAMO. Inzinierius — projektuotojas -
18. VAMZDYNAI PRIVALO BUTI JRENGTI ZEMIAU J$ALO GYLIO, KUR TO PADARYTI NEMANOMA VAMZDZIAI TURI BUTI PAPILDOMAI Saranas Dirmeikis >
APSILTINAMI, . 2024-06-13 P =
19, POZEMINIY INZINERINIY KOMUNIKACLY ZYMEJIMUI STATYTI CINKUOTO METALO STOVUS IR NAUDOTI PLASTIKINES LENTELES, o ZaibolaidZio nuvediklio nusileidimas Pastaba: vykdant statybos darbus CST apsaugos zonoje,
20, ngll;(LllRSﬂgEURSIN?'ESEleézmlj '?I?\liELE"\IIETILSIO};(AJ\TSUT$§%J\?TI§ TIKSLINTI VIETOJE. ESAMY TINKLY APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS informuoti UAB ,Palangos §ilumos tinklai” +37065922781
21 NUOTEKY TINKLY ALTITUDES, ISLEIDEJY VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIZVELGIANT | ESAMY LAUKO TINKLY / |zemintuvo horizontalus jzemiklis, jungiamasis laidininkas
IDESTYMA R ALTITUDES.
22. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
] . IATO RANC . ) o _ o UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIVAS
23. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACLIOS, IRANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VISI DARBAL N |Zemintuvo vertikalus jzemiklis (elektrodas) imonbe kodas 303363045; i )
NETGI JEI JIE BTY PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACLIOSE. Kval. ‘ ol +370 606 10396, MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-
24, PRIES PRADEDANT DARBUS, GAUTI ELEKTROS IRENGINIY SAVININKY LEIDIMUS VYKDYTI DARBUS JY ELEKTROS JRENGINIUOSE. DOK. Nr. STRUKTA . pastas: info@strukta.lt; PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATU, PLYTU G. 35, PALANGA,
25. PRIES PRADEDANT ZEMES DARBUS TINKLY, SUSISIEKIMO KOMUNIKACLY IR KITY OBJEKTU APSAUGOS ZONOSE, GAUTI LEIDIMA semint iziios deze atruktalt PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
EMES DARBAMS VYKDYTI, GAUTI DARBY VIETOJE ESANEIY POZ. STATINIY, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIY, KITY TINKLY SAVININKY O |zemintuvo revizijos dézé www. : P
RASYTINIUS SUTIKIMUS, ORGANIZUOTI TINKLY SAVININKY ATSTOVY DALYVAVIMA. 33684 PV V.Virsilas /&" DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26. SANKIRTOSE IR PRIARTEJIMUOSE PRIE ESAMY TINKLY, STATINIY AR KITY OBJEKTY, ZEMES DARBUS VYKDYTI RANKINIU BUDU, BE . &j - T
SMUGIY. ESAMU TINKLY VIETOS IR GYLIO NUSTATYMUI, ATLIKTI KONTROLINIUS ATKASIMUS. UZTIKRINTI ATKASTY TINKLY 30482 POV V-Virsias A Suvestinis sklypo inzinerini tinkly planas o
APSAUGA NUO PAZEIDIMY. TIESIANT TINKLUS, ISLAIKYTI LEISTINUS MINIMALIUS ATSTUMUS. _ A1512 Arch T .Ceburnis s M 1:500
27. KABELIUS TEESTI: ZALIOSIOSE ZONOSE »0,7M GYLYJE; PO SALIGATVIAIS »TM GYLYJE; PO VAZIUOJAMAJA DANGA »12M GYLYJE. = -
SIGNALINES JUOSTAS TIESTI 20,3M GYLYJE. . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
28. KIEKVIENAI APSVIETIMO ATRAMAI JRENGTI JZEMINIMO JRENGIN] (<30Q). LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS:
29. $I0JE PROJEKTO DALYJE DANGY ARDYMO, ATSTATYMO IR APLINKOS TVARKYMO DARBAI NENUMATOMI. $IE DARBAI NUMATOMI Palangos miesto savivaldybé
SP DALYJE. g y 2023-015-TP-SP- 04 1 1




SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE SCHEMA

Kvs-4.0m*h
Dn20
7 25 = 11
IS 0n4£7 TR-. : i DM;Q) oo Dn4:l?7
u LEOVA A
KT 3, Dn40; ] karstq vandentiekj
27 .2 & Po=3,0 bar,
57 O Z’é s j@ 52 é@? 5 zgﬁ - Ts=90°C; Ps=5,0 bar.
n. L
— T\oP-24 v G-1,0m*h / T4, Dn32 ,1{ cirkuliac. karsto
N 0n25 H-50kPa. vandentiekio . Po=3,0 bar,
Ts=90°C; Ps=5,0 bar.
[ 22b
VALDIKLIS i L ]
9 | 1 1l - —
N Dn40 V1, Dn40
~ I§ Salto vandentiekio
Kvs-2,5 m*/h
26c Z6a 26b WY 27
T1 i Silumos tinkly | 2oy ¢ bnz0
Ts=100°C; Ps=10,0 bax, / u o 7 iy . 71 <§7 § S . S 9 7 |4, A
\ ) &g Dns0 3 sy Dn. @ a0 R-1 28 @ D40 g
50 ssama Siluminé trgsa Dn50
>@T7 f>2 f % R > )—ﬁ% . &9&4 £ot0 17 &}jx
27 2w DA 2x@ 54x1,5 (110100W);
2 22 P 21 172 22 5 18 40/725 G:3,80 m3/h; H:45,0 kPa;
50 0n50) @ o I 0nsy @ 50 on40 @ onio 0n0 @ % T11=60°C; T21= 35°C;
~< VitarTL e LS s e : i - <2 727-—%111 - ~< Po=2,0 bar:
i m 22T \ 0447 Ts=85°C; Ps=3,0 bar.
© \_ G-4,60m%h
S » H-70kPPa.
T2 j $ilumos tinklu E;g”” D15 16 4. “
Ts=100°C; Ps=10,0 bar. E mjoﬁ/
54_[/:
JVADINIS APSKAITOS MAZGAS 05
SILUMOS APKROVA Mw TERMOFIKACINIO VANDENS KIEKIS m3/h
PASTABOS: "
1 SILUMOS KIEKIO SKAITIKLIS TURI BUTI MONTUOJAMAS LAIKANTIS JO PASE NURODYTY REIKALAVIMY. Qg | oves | O | Qeum | Gog | Gved | Guwn G Geum
2. MONTUOJANT TEMPERATUROS JUTIKLIUS UZTIKRINTI, KAD JUTIKLIO JAUTRUSIS ELEMENTAS BUTU PANARDINTAS IKI VAMZDZIO VIDURIO AR GILIAU.
3 MONTUOJANT SKAITIKL] UZTIKRINTI PATOGY SKAITIKLIO APTARNAVIMA IR TVARKINGA LAIDY MONTAZA. 00T | == | 0160 | 0.271 1 178 | —— | 344 | 2,60 >.22
4 MONTUOJANT SKAICIIOTUVA PRIE ISORINES PASTATO SIENOS, NUMATYTI ATSTUMA TARP SIENOS IR SKAICIIOTUVO 501 remperatiry skirtuma ¢ Temperatiras jvade C Silumos Sl o0 wragesi ng'fg;’l‘gggs Silumos finklai*
5. NUMATYTI ATRAMA PRIES IR PO SRAUTO JUTIKLIO. InZinierius — projektuotojas
6. LAUKO ORO TEMPERATUROS DAVIKLIUS MONTUOTI ANT SIAURINIO PASTATO FASADO 2,5M AUKSTYJE. TR T T T T TIPAS | SKERSMUO | G vara m/h | G oas o/ | anunas Dirmetkis ) —
7 MANOMETRAI TURI BUTI SUMONTUOT! VIENAME LYGYJE. Tiekia Pasvt'?ba: Da(blgprojekto sprendinius derinti
8 JRENGIMY EKSPLIKACLIA ZIDRETI SANAUDY ZINIARASTYJE. 30 T | k00 90-31 65-25 Slunos | DN 25 | 35m/h | F0wp/h | susllumostiekeju.
9. DP-2, DP-2A DRENAZO AKLES PLOMBUOJAMOS.
- 0 2023 | Statybos leidimui (konkursui)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Iy Filiras Loida | Dafa | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
@ Termometras " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Vamzdis @ Manometras VAL b| UAB ,STRUKTA ) Mokslo paskirties (lopSelio-darZelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
y Ad Architekty g.6-18, LT - 78334, Siauliai A HI Y-
< Vamzdzio diametro pasikeitimas é" Apsauginis voztuvas ook . |l STRUKTA ol es susas” 1aula gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597—8000-8921) pastaty,
: - EL p. info@strukfalt Plytu g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
—— Vamzdis O Silumos skaitiklio debitomatis TS
><] Rutulinis Ziaupas @ Vandens skaitiklis 33684 PV V.Virsilas _ N ' Laida
>< Atbulinis voZtuvas E I$siplétimo indas 31543 PDV M.Satkauskas 7 : SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE 0
2 Reguliavimo voztuvas su pavara Plokstelinis Silumokaitis 32801 Proj. S.Pudinskas ) MONTAVIMO SCHEMA
> Tiesioginio veikimo slégio reguliatorius Kabelis 7YMUO Lapas | Lapy
|>Z] Balansiniai ventiliai ‘ Jutiklis LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS: 2023-015_TP éT BR_0?
@ Siurblys A Lauko jutiklis Palangos miesto savivaldybé —YT TSl mbR= 01 014




MEDZIAGY SPECIFIKACIJA

Nr. PAVADINIMAS KIEKIS PASTABA

1 éilumos skaitiklis. 1 Ant paduodamos linijos
11 | SkaiCiuotuvas 1 Tiekia Silumos tiekéjas
1.2 | Temperaturos jutiklis 2 Tiekia Silumos tiekéjas

T = )T = 3
13 graufo Jut!k!ls DN25; Gnom=3.5m”/h; Gmax=7,0 m°/h. (Kamstrup MULTICAL® 403) 1 Tiekia Silumos tiekajas
u montaziniu komplektu.

1.4 | Lizdas temperatUros jutiklivi su jvore, jstrizas 2 Tiekia Silumos tiekéjas
3 | Plieninis peréjimas DN 50x25 2

SILUMOS APKROVA MW

TERMOFIKACINIO VANDENS KIEKIS m3/h

Qsild Qued Okv Qsum Gsild Gved Givvosars

Goers

Gsum

0,101 [ — ] 0,760 | 0,271 1,18 — 3,44

5,22

Temperatury skirtumai C

Temperaturos jvade C

Silumos skaitiklis su ultragarsiniu

srauto jutikliu

T]._TZ T1_.T2 n-12 TJ.'TZ 1.2 TIPAS [SKERSMUO | G vard m3/h | G max m3/h
Sild véd kv Sild kv
Tiekia
53,0 40,0 90-37 65-25 Silumos DN 25 3.5 m3/h 7.0 m3/h
tiekéja

Apsauginiai lizdai tempraturos
jutikliui be montavimo galvutes

90
90

Tempraturos jutiklio montavimo
vamzdyje schema

.
Ds < 80

SILUMOS SKAITIKLIO PRINCIPINE MONTAVIMO SCHEMA

Filtrg montuoti taip, kad nebdty virs temperatiros ir

20 Zba

srauto jutikliy

DndG/ Dnb0

- 71

1.1 Skaitiuotuvas

26b
1.2
- @ 7777777777777777777777777777 7 37
A oF e
Dn25 | silumos
- ~ ZJbc mazgo modulj
|_125 75
260 @
JI1.2
Dnb50 T2 i$ Silumos

T, T2 j/is

Silumos tinklus

-

1. SILUMOS SKAITIKL] MONTUOTI LAIKANTIS JO PASE NURODYTY REIKALAVIMY.

2. MONTUOJANT TEMPERATUROS JUTIKLIUS UZTIKRINTI, KAD JUTIKLIO JAUTRUS ELEMENTAS BUTY PANARDINTAS IKI VAMZDZIO VIDURIO

ARBA GILIAU.
3. MONTUOJANT SKAITIKL] UZTIKRINTI PATOGY SKAITIKLIO APTARNAVIMA IR TVARKINGA LAIDY MONTAZA.
L. MONTUOJANT SKAICIUOTUVA PRIE ISORINES PASTATO SIENOS, NUMATYTI ATSTUMA TARP SIENOS IR SKAICIUOTUVO 50 MM.
5. NUMATYTI ATRAMAS PRIES IR PO SRAUTO JUTIKLIO.
6. SKAITIKLIO PERTEKLINIAI LAIDAI TURI BUTI PASLEPTI MONTAZINEJE DEZUTEE.
7. SALTO VANDENS SKAITIKL| PRIES KARSTO VANDENS RUOSIMO SILUMOKAIT] MONTUOTI HORIZONTALIOJE PADETY JE.

mazgo modulio

0 2023 | Statybos leidimui (konkursui)
Laida Data [Keitimo pavadinimas (priezastis)
B STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL ’| UAB STRUKTA ] Mokslo paskirties (lopSelio-darZelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
ook Nr. | Ol STRU KTA Afresas Architekiy g6-16, LT - 78330, Siaulal gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty,
EL. p: info@struktalt Plyty g. 35, Palanga, paprastojo remonto projekfas
33684 PV V.Virsilas Vi DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
31543 PDV M.Satkauskas SILUMOS SKAITIKLIO PRINCIPINE
32801 Proj | SPusinskas MONTAVIMO SCHEMA 0
5 7YMUO Lapas | Lapy
LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS: .
Palangos miesto savivaldybé 2023-015-TP-ST-BR-03 01 | 014




|/

PRINCIPINE PA

Rutulinis ¢iaupas $32

K-3. Nerequliuojamas kolektorius 102.‘
Potinkinéje spinteléje. |

11478W; 433,8 kg/h. |

\

|

S.St1

926x1,5
77578 w 4336 kg/h

®35x1,5

K-4. Nerequliuojamas kolektorius 10Z.
Potinkingje spintelgje.
11508W; 428,3 kg/h.

$.St.2

®28x1,5
428,3 kg/h 7508 W]

VA
0,002~ i 0,007~ 028515 X s — 0,002
$28x15 2817 kg/h :4252(7; 292.4 kg/h W K-2. Nereguliuojamas kolektorius 87.
2617 kg/h— 170w $26x15 P28x1,5 189.68 ka/h 2 Potinkinéje spinteléje.
136.4 kg/h w = 2 7810W; 292.4 kg/h.
— ]
£0.00 Qm = vt oo
042x15 50620 w T
17329 kalk
A 75568 W
K-1b. Reguliuocjamas gr.Sildymo kolektorius 67.

‘K—1a4 Reguliuojamas gr.Sildymo kolektorius 10Z.
kompl.su pamaiSymo mazgu. Potinkingje spinteléje.
642LW; 677,1 kg/h.

kompl.su pamaiSymo mazgu. Potinkingje spinteléje.

3590W; 278,0 kg/h.

\“ K-1. Nerequliuojamas kolektorius 77.

Potinkinéje spinteléje.
5040W; 189,8 kg/h.

K-5. Nereguliuojamas kolektorius 47.

1
T %I/ié Silumos punkta

0,00.

®26x1,5
172,8 kg/h

Potinkingje spinteleje. \ VAT

L752W; 172,8 kg/h. \
\

EO‘OO ENEN NN NN NEEEEEEEE
K-9. Nereguliuojamas kolektorius 107. K-10. Nereguliuojamas kolektorius 102.‘
Potinkingje spinteléje. \ Potinkingje spinteléje.
1L07W; 424,08 kg/h. \ m <« T241W; 4152 kg/h. |
o 5 |
; )mﬂ 424,0 kg/h i
3,30 ﬂrm 07w 415 2 kash 228X15
£2 G2BXIE s 596 4 ke lh $35x1> 10905 kg/k ijj;”; $35x1,5 6938 keth E M 26T W
[ o7 w <Y TezeT W] \ i
0.002 0.002 0002
1 £ = =5 ! : Y f P——————
i$ korp.A-(—= T . —
¢42x7,5[ 0.00 0,00 K-8. Requliuojamas gr.Sildymo kolektorius 10Z.
1905, 7 kg/ 50620 W 2785 kg/h $28x15 kompl.su pamaiSymo mazgu. Potinkingje spinteléje.
' 6433 W 6433W; 675,0 kg/h.
—OL '
IATTTTITTTTT]
B42x1E
1905, 7 kg/h -
K1 Neregulivsiamas—kelektorius 11-”,.“ 950620 W .
K-6. Requliuoja?tnas gr.Sildymo klolelkf.grius l102 - Potinkingje spinteléje. 1670,4 kg/h ®42x15 — %l/\s rusio $Sild.sist.
kompl.su pamaiSymo mazgu. Potinkingje spinteléje. 9901W; 374,5 kg/h. 44484 W 022x15 '
6372W; #71,9 kg/h. X1,

SKIRSTYMO KOLEKTORIAUS RADIATORINIAM

SILDYMUI MONTAVIMO SCHEMA.,

G070 w 2193 kg/h

Nuorinimo ventilis

932

™

Balansinis ventilis #25

T34
a<§
2,80 gz
I: , S Ssn ..
= — SUTARTINTS ZYMEJIMAS
— N o
+— 4+ Tiekiamoio Silumnesio vamzdis
UT U7 1o 7
W Hun X

Grjztamojo SilumneSio vamzdis
éildymo vamzdis tarp paskirstymo
kolektoriaus ir Sildymo prietaiso

=S Balansinis ventilis
—2L 1 > Rutulinis ventilis
L ===  Paskirstymo kolektorius
Rutulinis ciaupas $32 \M 1-3; +20°C  Patalpos Nr.; Norminé patalpos temperatira;
oreik.:1820W Silumos kiekis reikalingas norm.temp.uztikrinti;
PASKIRSTYMO KOLEKL%E‘TA,:J\%E()R‘!ELNEQQ SILDYMUI PRINCIPINE 9 2023 Sflaf‘ybos leidirn}Ji (kOnklA.IFVSUi)A
Laida Data |Keitimo pavadinimas (prieZastis)
Balansavimo galvuté su R STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Fiksavimo Siedu VAL ﬂ UAB ,STRUKTA ) Mokslo paskirties (lop3elio-darZelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
UZdarymo voZtuvas » L DOK. Nr. STRUKTA jjey Arnledy 9616 LT - 7833, Siautal gamybos- pramoneés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty,
Automatinis nuorintojas EL. p. info@struktalt Plyty g. 35, Palanga, paprastojo remonfo projektas
33684 PV V.Virgilas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Termoelektriné pavara ” ; . )
32801 POV S.Pusinskas SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA 0
Balansinis ventilis 100000008 ZYMUO L L
apas a
Trijy eigy v:zvzzifvas /'r/juj/;cjnjsltuzbkw LT STATYTOUAS IRIAR UZSAKOVAS: 2023-015-TP éVOK BR 54 p R
grindinio Sildymo sistemai Palangos miesto savivaldybé I T 01 024

NJ




D18x1,2

P18x1,2

86,3 kg/h
2350 W%
0.00 ®18x12 G18x12 B18x12 e B18x12 egs w274 kg/h
1.6 k9/"—560 W 2650 W | figs0 w77 370 w27 ka/h / 2
\ 1 1 J i 1 A ) 4
0,002 < 0,002

22-500-900 22-500-800 22-500-800 22-500-800 22-500-1000 22-500-1000

B-560 W 2500 W $-490 W B-490 W 685 W 685 W
(280 -

Soninio pajungimo radiatoriy principinée
aprisimo schema

Vamzdis monfuojamas rusio a,
palubeje

Termostatinis ventilis DN 15

Nuorinimo ventilis su fermosfafine galv\
o

I$leidimo Ciaupas

<

122.7 kg/n 21X 7&

3410 W

|/i$ rUsio Sild.sist.

®16x1,2
220 96,5 ka/h

Tz
k=)
o
>

918x12

918x1,2

D18x1,2

26,3 kg/h

/7720 W 67,7 kg/h
7

120 W o1o kgsn /

Z

i

— 0,002

22-500-1100
®=560 W

22-500-500
®=300 W

= 0,002

22-500-1100
=10 W

22-500
=10 W

-1100

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

=
>4
e
1-3; +20°C
Oreik.:1820W

Tiekiamojo SilumneSio vamzdis
Grjztamojo SilumneSio vamzdis
§ildymo vamzdis tarp paskirstymo
kolektoriaus ir Sildymo prietaiso
Balansinis ventilis

Rutulinis ventilis

Paskirstymo kolektorius

Patalpos Nr.; Norminé patalpos temperatira;

Silumos kiekis reikalingas norm.temp.uztikrinti;

PASTABOS

1. Silumos Zaltinis - Silumos mazgas sumontuota rusyje patalpoje Nr.02.

2. Radiatoriy montavimo vieta, matmenis, vamzdyno montavimo vieta, niSy jrengima tikslinti

darbo projekte.

3 §demo sistemos magistraliniai vamzdziai montuojami rusio, pirmo auksto palubéje, pries
tai juos izolivojant 40 mm storio Silizoliacija. Plastikinis vamzdynas nuo paskirstymo
koletoriaus iki Sildymo prietaiso montuojamas grindyse, prie$ tai juos izolivojant 20 mm
storio polietileno izoliacija

L. Rangovas nusimato vamzdyny auksSdiausiuose vietose nuorinimo ventilius, o Zemiausiuose

- iSleidimo ventilius
5. Vamzdynai montuojami su nuolydziu j iSleidimo puse

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis nusimafto rangovas.

7. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

8. Bréziniai ir techninés specifikacijos, jrangos ZziniarasCiai papildo vieni kitus, todél turi
bUti atlikti visi darbai, netgi jei jie bUty parodyti ar paminéti vien tik bréZiniuose ar vien
techninése specifikacijose.

0 2023 | Statybos leidimui (konkursui)
Laida Data |Keitimo pavadinimas (prieZastis)
., STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL ﬁ'ﬂ UAB ,STRUKTA ) Mokslo paskirties (lopSelio-darzelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
DOK. Nr. STRUKTA jjey Arnledy 9616 LT - 7833, Siautal gamybos- pramonés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty,
EL. p: info@struktalt Plytu g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
33684 PV V.Virsilas /| DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
32801 POV S.Pusinskas SILDYMO SISTEMOS FUNKCINE SCHEMA. RUSIO 0
ZYMUO Lapas Lapy
LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS: v v
Palangos miesto savivaldybé 2023-015-TP-SVOK-BR-S4 02 | 024




SISTEMOS 0T / 0S - 1. 0T / 0S

0T / 0S - 10

0T/0S1: 462 m3/h

oro Salinimo stogelis 250x200

+8.21

250x200

RS-125

+2.80

07/0S3: 607 m3/h

+8.21 .
SISTEMA OT / OS - 3

E

oro salinimo stogelis 250x200

-
/RS -100

Q
< K

250x200

v

RS d 250 su eypavara

0T/0S3 védinimo agregatas, palubinis.

Lt/LS=+607/-607m°/h., HI/HS=150/150Pa.,

su priessroviniu silumokaiciu, su elektriniu N=2,0 kW Sildytuvu,

RS-100

RS d 25

pilnai automatizuotas. El galia: 2,5 kW, 1/~230V/50Hz.
su el.pavara

(Domekt CF 700 F (6M arba analogas)

+2.80
PDVS-125 +2.80
¥/ Rs-125 B0 m/h
G160 <=3 PDVS-125
+ 130 m*/h 5
G Ro-125 0T/0S1 védinimo agregatas, palubinis.
5200 - ; - S
RS- 160 250x200 Lt/L$=+678/-462m°/h, Ht/HS=150/150Pa, SER
o160 S5 Povs-125 ) ) : 5 RS-100 S
K 130 m°/h su priessroviniv Silumokaiciu, su elektriniv N=2,0 kW Sildytuvu, s
R-160_ 5 8200 9200 o ) . P
Invs_ 200 250x200 pilnai automatizuotas. El galia: 2,5 kW, 1/~230V/50Hz. P +2.80
m’/h P (Domekt CF 700 F (6M arba analogas)
{ g200
DVS-160 —250x2 _ RS-200
44 m7h /00 250x200 r5-250x200) 120 m/h
DVvS-160 3
i mih 3 ol N - RS d 250 su el.pavara
2160 A RS d 250 su elpavara
UVv250x200 <)
+2.80 x k, 250x200 +2.80
RS-160 RS-160
PDVS-160
144 m°/h 250x200
PDVS-160
144 m°/h
LG-300x300
678 m°/h
a1 SISTEMA OT /05 - 2 . seosy  SISTEMOS OT /08 - 4; 0T / 05 - ¥,
- X “ o
— \~ OT /7 0S -1, 0T /70S - 14
1 7~ .
~ N 0T/0S4,; 380 m3/h
250x200 \‘\ oro salinimo stogelis 250x200
. o T TN\
0T/0S52; 520 m3/h +8.21 \.\ 0T/0S-4 védinimo agregatas, palubinis.
oro émimo grotelés 300x300 —ﬂ RS-200 vs-200 LH/L5=+596/-380m°/h., Ht/HE=150/150Pa,
S EoVS-200 ! Uv250x200 fessraviniu $itumokaili lektriniu N=2,0 kW Sildyt
07—/052’ 520 m3/h A 5 200 m°/h i SU priessroviniu siUMoOKalciu, su elexrriniu N=£, siayruvuy,
oro Salinimo stogelis 250x200 ~ ( 9200 L[AJ pilnai automatizuotas. El galia: 2,5 kW, 1/~230V/50Hz.
+6.10 4200 250x200
PDOVS-200 610
+2.80 RS-125 — ), 200 m°/h Y
RS-200 ~— PDVS-200
R
5200 200 m*/h DVs<700
0 m°/h
s 00N 250x200
0T/0S2 védinimo agregatas, palubinis. 250x200 RS d 250 su el.pavara

Lt/L$=+520/-520m>/h., Ht/HS=150/150Pa.,
su priessroviniv silumokaiciu, su elektriniv N=2,0 kW sildytuvu,
pilnai automatizuotas. El galia: 2,5 kW, 1/~230V/50Hz.
(Domekt CF 700 F C6M arba analogas)

s PDVS-125
\A Z & 130 m/h
160>

7S-250x200

7S-250x200

RS d 250 su elpavara

\\3 0T/052

75-250x200

LG-300x300
Uv250x200 596 m°/h

Uv250x200

D315 kyla virs stogo

RS d 250 su elpavara

250x200

RS d 250 su el.pavara

/
0 2023 | Statybos leidimui (konkursui)
Laida Data | Keitimo pavadinimas (priezastis)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
CVAL UAB ,STRUKTA" ) Mokslo paskirties (lopSelio-darzelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir
DOK. Nr. STRU KTA [ o st 7703 seu gamybos- pramones (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty,
El. p. info@strukta.lt Plytu g. 35, Palanga, paprastojo remonfo projektas
33684 PV V.Virsilas /| DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
32801 POV S.Pusinskas VEDINIMO SISTEMY FUNKCINES SCHEMOS 0
7YMUQ Lapas | Lapy
LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS: .
Palangos miesto savivaldybé 2023-015-TP-SVOK-BR-V5 01 | 0244




SISTEMOS OT / 0S - 5, 0T / 0S - 6 82 <
w01 . . BN SISTEMA 0T / 0S5 - 9
— 0T /7 0S - 12, 0T 7 0S - 13 ; o
—\ - 07_/05v5; 380 m3/h 07/0S9; 244 m3/h (
\-.\ oro salinimo stogelis 250x200 oro émimo grotelés LG D200 \\
.,
07/0S5; 596 m3/h S 250x200 S
oro émimo grotelés 300x300 N +8.21 //
\,.\ //
N\, -
> e
250x200 07/0S9; 244 m3/h P
oro Salinimo stogelis D160 4
250x200 1821
+6.10 10
o 07/059 védinimo agregatas, palubinis.
Lt/LS§=+244/-244m>/h., Ht/HS=150/150Pa.,
200 m°/h
RS-200 su priessroviniu silumokaiciu, su elektriniu N=15 kW Sildytuvu,
5y 4200 pilnai automatizuotas. El galia: 2,0 kW, 1/~230V/50Hz.
. PDVS-200] &<, _ +2.80 4100
RS-200 %sz% 200 mih ] RS-200 "R 250x200 e s 100 (Domekt CF 250 F (6 arba analogas)
PDVS-200
7S-250x200 +2.80
+6.10 200 m*/h S TS-250x200 ) . '
8200 9200 610 w2 A _POVS-100 A
I - DVvS-200 +0. 94 m°/h
108 m*/h o 0
B K74 100
8200 2200 » );\ P10 e
7S- 1605 .2 .
UV250x200 +280 > T5-160 ’“ RS- 100 +2.80
610 250x200 RS d 250 su elpavara _ N
RS d 250 su el.pavara Eoallia
T PDVS-100
VS 70‘5( . RS d 160 su el.pavara 28 m°/h
Y - DVS-100 .
0T7/0S5 védinimo agregatas, palubinis. 42m/h 5 3 RS 0 160 su elpavara Sl
Lt/L$=+596/-380m>/h., Ht/HS=150/150Pa.,
g160
su priessroviniu silumokaiciu, su elektriniu N=2,0 kW Sildytuvu,
pilnai automatizuotas. El galia: 2,5 kW, 1/~230V/50Hz.
(Domekt CF 700 F C6M arba analogas) uviso =
. Vedinimo sistemy rotacinis Sutartiniai Zyméjimai
SISTEMOS OT - 1, 0S - 8 k t .
Fekuperatorius al
Q ODA IS lauko paimamas oras
SUP | patalpas tiekiamas oras
+ 0S8; 540m3/h | SUP ETA IS patalpy salinamas oras
8.21
N oro salinimo stogelis D200 EHA é 1 D EHA /| laukg iSmetamas oras
q i C6M Automatika
. A~ Jvadinio kabelio vieta
| (? Elektrinis Sildytuvas
0S8 Kanalinis oro $alinimo +2.70 ODA 1 ETA
ventiliatorius L=-540 m3/h. V @ 4 X Plokstelinis silumokaitis
El galia: 0,20 kW, 1/~230V/50Hz D
% @] Ventiliatorius
0G-525x75
C6M Sklendeé
i 5]

0G-525x7.

0G-625x125
700 m°/h

O0T1 védinimo agregatas, palubinis.

L+=+2100m°/h., Ht=150Pa., su elektriniu N=15,0 kW sildytuvu,
pilnai automatizuotas. El galia: 15,0 kW, 3/~40V/50Hz.
(Verso S 2100 F C5 arba analogas)

0G-625x125 L+G2 7%(2(1777)(32/(7‘70
700 m/h RS 800x200
082418 su el.pavara
700 m*/h P
=
25

2400

Panelinis filtras

0 2023

Statybos leidimui (konkursui)

Laida Data

Keitimo pavadinimas (prieZastis)

UAB ,STRUKTA"

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Mokslo paskirties (lopSelio-darzelio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir

KVAL. G
DOK. Nr. a STRU KTA e Achitekiy 96-16, 1T - 18330, Siaulal gamybos- pramoneés (katilinés, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastaty,
El. p. info@strukta.lt Plytu g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas
33684 PV V Virgilas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
32801 POV S.Pusinskas of VEDINIMO SISTEMY FUNKCINES SCHEMOS 0
7YMUQ Lapas | Lapy
LT STATYTOJAS IR/AR UZSAKOVAS: 2023-015-TP-SVOK-BR-V5 i
Palangos miesto savivaldybé 02 | 0248




s —
S b =9
5o q *

<t
S8E

o /L

MAS VAHDENS AP 105 MATGAS

. p— - -
VAM-T —d ) &

JVAOINS VANDENS APSKAITOS MAZGAS
(VAM]

1 Rutulinis ventitis Dn 50;

2. Peréjimas;

3. Skaitiklis Dn 25;

4. Perejimas;

5. Rutulinis ventilis Dn 50:

6. Atbulinis voZfuvas Dn 50;

1. Isteidgjas On 15 su akle (plombuojamal (projektuojamas);

3001000 | 7 7

PASTABOS

1. KERTANT VAMZDYNUS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS JAS NEPAZEISTI VAMZDYNY KIRTIMO VIETAS PER STATYBINES KONSTRUKCIJAS TIKSLINTIS SAK DALY JE,

2. VENGTI V1, T3, T4 STOVY KILPY, NES GALI SUSIDARYTI ORO KAMSCIAL

3. NELEIDZIAMA V1, T3, T4 STOVY IR KITY VAMZDYNO ELEMENTY TIESTI NAUDDJAMUOSE DUMTRAUKIUOSE,VEDINIMO SACHTOSE.

4. V1 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IS PEX DAUGIASLUCKSNIO VAMZDZIO IZOLIUOTO 9-20MM STORIO GARUI NELAIDZIA PORETO POLIETILENG IZOLIACIJA. 13,

T4 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IS PEX DAUGIASLUOKSNIO VAMZDZIO 1ZOLIUOTO 30-40MM STORIO AKMENS VATDS KEVALAIS PADENGTAIS ALIUMINIO
FOLIJA.

5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI MONTUOJAMI PIRMO AUKSTO PALUBEJE ATVIRAI, STOVAI MONTUGJAMI SIENY, GRINDY KONSTRUKCIJOSE PASLEPTAL PRIVEDIMUI IKI

SANITARINIY PRIETAISY VAMZDYNAS MONTUOJAMAS GRINDY, SIENY KONSTRUKCIJOSE PASLEPTAIL TIKSLINTI VIETOJE,
6. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIY GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS STORIU, FUTLIARO VIDINIS

DIAMETRAS10-20MM DIDESNIS UZ PRAVEDAMD VAMZDYNO ISARINIO DIAMETRO, JDEKLY GALUS UZTAISYTI TAMPRIA NEDEGIA MEDZIAGA.
7. VANDENTIEKIO VAMZDZIAI MONTUOJAMI SU NUOLYDZIU 0,002-0,005 LINK SISTEMOS ISLEIDIMO,

8. VAMZDYNY TVIRTINIMA PRIE STATYBINIU KONSTRUKCIJY MONTUOTI REMIANTIS GAMINTOJO PATEIKTOMIS REKOMENDACIJOMIS IR TAISYKLEMIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.

10. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIIOS, JRANGOS ZINIARASEIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BUTYU PARODYTI AR
PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.

pasm==g
|

T3-32x30
T

o 3

|
|
[

PROJEKTUGJAMI INZINERINIAI TINKLAI:

V1 salto vandentiekio tinklas

Rasio ei{splikacija

T3 karsto vandentiekio tinklas
T4 karSto cirkuliacinio vandentiekio tinklas

Rutulinis ventilis
PamaiSymo voztuvas
Ranksluostiy dziovintuvas

0_ '_ _' 2@ .S?a'rybos leiaimmkormu'su_i) ir darbams
Laida Data |Keitimo pavadinimas (prieZastis) T B i
X STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL a EdABAShT'FinZﬁ - verss, MOKSLO PASKIRTIES [LOPSELIO-DARZELIO, UNIKALUS NR.
DOK. Nr STRUKTA 175 6 e 2597-8000-8010) PASTATO, PLYTY G. 35, PALANGA, PAPRAST0JO
El p: nfo@struktall ) REMONTO PROJEKTAS
33684 PV vV Virgil ;‘l(’/ﬁ:" DOKUMENTO PAVADINIM@S Laid
= L RUSID AUKSTO PLANAS SU VANDENTIEKIO .
32801 POV S Pusinskas TINKLAIS 0
\. M1150 |
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 2YMUO Lapas | Lapy
LT PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE 2023-015-TP-VN-BR-V1 01 | o

46



Fi Zsemay p/b solwyy
PR N8 A

L] Fsemac g/b 1

Bikusiade wapty

1L Fsamas g/b £y

Q000 Ar 10X135), F=2,53m

83 ip
58! va
Tiesunh vietope

B 1000 Nr 192(182a], h=2.68m
637 zp

569 /a

Thsi 1t vieloje

L1, Framas g/b “u
27000 Nr 1041138} h=2 S6r
835 zp

535 ve
b\i Thshnh e oo

3 faliny

LW va
Fimimhi uetue

71 Fagar g/b sWeps
BI000 4=] Tim
as5e ip
586 va
Tyl v roepr

ss0cp OPOGRATFINIS PLANAS M 1:500

PASTABOS
! STATYBOS METU BARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ZVYRD DANGA ZALIOS VEIOS| 1URI BUTI ATSTATYTOS | PRADINE
F1 Tramos gib 4 PADET| NUIMTAS IR ISSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS GRAZINAMAS | PRADINE VIETA, UZSEJAMA 70LF [VEJA KUR JI BUVD
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NAUJAI JRENGIAMY  INZINERINIY TINKLY SUSTAMBINTAS

ZINIARASTIS
iym Tinklo pavadinimas Kiekis
LR1 [Remontuoamos hetaus nuotckos 725w
FR1 [Remontugjamas builines nuotekos 15.00 »
F1 Projekluojamas buitines nuotekos 215 m
F3 | Projektugjamos gamybrips nuolekos 290 m

PASTATAI STATINIAIL TINKLA}

Remontugjamas pastatas

Eszm pozeminiar ilumos finklal

Esamas waliavimas, 15vaZziavimas b »35 m

Esam buiting nuoleky linklai
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Esami builimmy nuoteky *inklar

| Esamr vandenliekio lmiktal

Esam lietaus nuoteky tinkla:

e Esami poZemima eleklros (inklar

_ 77| Remontuojama lietaus vanders nuvedimo linija

< | Remontugjama buihmy nuoteky nuvedmo linya

~| Prajektugjama buitiniy nuoteky nuvedimo linga

Projektuojama gamybiniy nuoteky puvedimo linga

\ Demontuojami nuoteky Yinkl i
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PASTABOS 3746
1. Zaibo émikliai ir uvedikliai tvirtinami standziai,

kad nenutriikty veikiant tokioms jégoms kaip
Vvéjo gusis, sniego balasto kritimas ir kt. ar
mechaniniam poveikiui.

2. Nuvedikliai tiesiami horizontaliomis ir
vertikaliomis linijomis, kad jy atstumas iki
Zemés bity kuo trumpesnis. Lenkimo kampo
spindulys turi bati ne maZesnis kaip 20 cm.

3. Laidininky jung€iy skaicius turi bati minimalus.
Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima
{déti | spaudiklio antgal ar tvirtinti varztais.

4. Negalima nuvedikliy tiesti vandens nutekéjimo
stovuose.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

| BITUMINE PRILYDOMA DANGA

STOGO DANGOS NUOLYDIS

STOGO VEDINIMO KAMINELIS

Qi

)

DOKUMENTO ZYMUO
2023-015-TP-E_B-301

LAPAS

LAPY

LAIDA
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Sviesolaidinio internetinio rysio

RS-1A
19" 42Ux600(p)x800(g)
[141 pat.]

jvadinis kabelis

Telefoninio rysio jvadinis kabelis

Cu 10x2x...

230V AC

E dalis

SUTARTINIAI ZENKLAI
Esama
Projektuojama

Proj. kitoje projekto dalyje

Plinty laikiklis ir 1x Plintas 2/10

Kab. sutv. pan.

Marsrutizatorius 1xRJ WAN, 8xSFP/RJ

Kab. sutv. pan.

Komutatorius L2+ 2xSFP/RJ 24xRJ

Kab. sutv. pan.

Komutatorius L2+ 2xSFP/RJ 24xRJ

Kab. sutv. pan.

Komutatorius L2+ 2xSFP/RJ 24xRJ(PoE+)

Kab. sutv. pan.

Kab. sutv. pan.

A - Komutaciné panelé 24xRJ Cat6 UTP

Kab. sutv. pan.

B - Komutaciné panelé 24xRJ Caté UTP

22x Cat6 UTP

Aukstas 1 aukstas 2 aukstas Viso
Patalpos Nr. 104 108 109 115 116 117 119 120 122 123 202 206 210 214
Trasos ilgis 65m 45m 50m 50m 35m 45m 55m 55m 60m 55m 70m 70m 60m 50m 55m 55m
Kabeliy skaicius 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22 vnt.
Visas kabelio ilgis 65m 50m 50m 100 m 70m 90 m 110m 10 m 60 m 10 m 75m 70m 60 m 50m 60 m 55m 1185m
Lizdy 2xRJ45 sk. 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 vnt.
Lizdy 1xRJ45 sk. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7 vnt.
Kabeliy atvady sk. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3vnt.
Kabelio atvad
atza?glzsail‘:;aiso Om 5m 0m 0m 0m Om Om Om Om 0m 5m 0m Om 0m 5m Om
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20x Cat6 UTP

Maitinimo panelé 9x230V AC

Nepertraukiamo maitinimo $altinis (UPS)
2000VA On-line 10min@1000W

)

)

1)

1)

)

11 1)

Aukstas Rasys 1 aukstas 2 aukstas Viso
Patalpos Nr. 08 127 135 139 142 143 144 146 152 222 227 230 231
Trasos ilgis 50 m 20m 25m 30m 25m 30m 30m 30m 40m 55m 55m 50 m 40m 40m 40m
Kabeliy skai¢ius 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 vnt.
Visas kabelio ilgis 100 m 25m 25m 60m 50 m 60m 60 m 30m 40m 60 m 55m 50 m 40m 45m 40m 740 m
Lizdy 2xRJ45 sk. 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5vnt.
Lizdy 1xRJ45 sk. 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7vnt.
Kabeliy atvady sk. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3vnt.
Kabelio atvado 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
atsargosilgis m m m m m m m m m m m m m m m
585| z8 | 3 |588|558 588|558 22 | o= | w2 | 28 | 25 | 22 | 32 | o8
i i iai S om o m L2 m S| ST | CSom| CSom L m L m o L m L m L m - o L2 m
wenstel - e3d) sd | £F £id|cdf gdd|cdd) £d £ 5% £3) £2 ) £d =3 o
X X X x X X X x x x X X
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’ www.strukta It REMONTO PROJEKTAS
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SUTARTINIAI ZENKLAI

N dKDDvY B ®

Gaisriné centralé (GC)
Blyksté

Vidaus sirena su blykste
Lauko sirena su blykste
Optinis dimy detektorius
Silumos detektorius
Gaisro pavojaus mygtukas

1/0 modulis

KILPA,

VALDYMO IR RODYMO |RANGA KABELIS SIGNALIZATORIAI, DETEKTORIAI IR KITI [TAISAI AUKSTAS
. _Gaisropavojausirgedimosignalaii [ qp7pat 4 KILPA 2auklo
centralizuot stebéjimo pulta (per siystuva) ‘ 1 ‘ EB0 Cu 1x2x1 ekr. rytinis korpusas
J_‘; 260m 4vnt. 22vnt. 2vnt. 4vnt Viso 32 vnt.
Gaisro pavojaus signalas j el. skydg JS1 vietuvés ‘ ‘
véd. jrenginiy OT1, VOS$1 ir 0S8 i§jungimui ‘ G C ‘
E60 Cu 1x2x1 ekr. 15m ‘ ‘ 3 KILPA
‘ ‘ E60 Cu 1x2x1 ekr. 2 auksto
= | a2y 180m 4vnt. 22vnt. 2vnt. 4vnt. Viso 32 vnt. vakarinis korpusas
| S| -+ |
Qe il Ry
| N 2 KILPA
T E60 Cu 1x2x1 ekr. 1 aukstas
 El. maitinimas 480m 2vnt. 6vnt. 1vnt. 55vnt. 3vnt. 10vnt. 6vnt. Viso 83 vnt.
230V AC {E dalis}
1 KILPA
E60 Cu 1x2x1 ekr. Rasys
120m 1vnt. 13 vnt. Viso 14 vnt.
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STATYBVIETES PIANAS M1:500

PASTABOS:

1. Pagrindiniy darby siulomas eiliskumas ir vykdymo tvarka nurodyti aiskinamajame raste.

2. Visos statybines medziagos atvezamos autotransportu ir iskraunamos kieme ir rankiniu btdu arba keltuvu paduodamos j darbo viets. Medziagy padavimui j darbo
sitloma taip pat naudoti gerve. Draudziama medziagas arba gaminius sandeliuoti saligatvyje, pravaziavimuose bei pragjimuose.

3. Darby metu turi buti uztikrintas netrukdomas praejimas j visus pastato aukstus, o esamose laiptinese draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti medziagas.

4. Fasady apsiltinimui pagal pastato perimetra jrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, gali bGti naudojamas statybinis bokstelis

5. Visos statybinés atliekos ir siuksles nuleidziamos statybiniu keltuvu, i$ karto pakraunamos j autotransporta ir iSvezamos j atlieky perdirbimo viets. Nurodytoje vietoje
kieme laikinai pastatomas statybiniy Siuksliu konteineris. Tikslu sumazinti dulkiy skleidima, Siukslés turi buti laistomos vandeniu. Iki darby pradzios butina sudaryti sutartj su
statybines atliekas utilizuojan¢ia jmone, kuri turi buti atitinkama sertifikata.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PASTABOS:
E - Laikina tvora i renglama ne arde.lnt dangy, . _ - Krentanéiy daikty pavojinga zona; 1 Iki pagrindiniy darby pradzios butina atlikti $iuos paruosiamuosius darbus:
nekasant grunto, esant butinybei perstatoma); - - irengti laikinas buitines patalpas,
prie p ' E yaas, - jrengti laiking aptverima - mobili tvora, s
i - Pastoliy vieta: - Komunaliniy atlieku konteineris: - jrengti laiking apsauginj 1,0-0,5 m ploc¢io metalinj tinkla esamo parapeto lygyje pagal pastato perimetra; paminéto tinklo tvirtinimo buda nustato rangovas|

technologiniame projekte;

- sieny apsiltinimo darbams jrengti pastolius pagal pastato perimetra (tvirtinant prie fasado sieny, pazeistas vietas sutvarkyti).
Inertiniy atlieky konteineris; - jrengti darby zonos laiking aptvérima;
- iskabinti jspejamuosius ir draudziamuosius zenklus.

- Ties jejimais jrengiami apsauginiai stogeliai
nuo galimai krentanciy daikty;

EIEAEES
1

X1 | - Laikinasis tualetas; A7 - Antriniy zaliavy konteineris;

E - Laikinas konteineris statybinems siukslems; A - Pavojingu atlieky konteineris; 0 2023 | Statybos leidimui (konkursu) ir darbams

|§| i_l’ \r/nigggi:gul,ijti;oérrslseiI’Fl);l:i?ili?oms Statynl franki NPA - Netinkamy perdirbti atlieky konteineris; = e L B jzi:asst.i?;UKTAu STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

E - Laikina medziagy sandeliavimo aikstele: - Evakuacijos vieta; 0K, Hir ‘ STRUKTA gﬁ?ﬁgﬁ'@iﬁsgﬁ'” LT - 784, Sl Mngfsciaﬁzlslggitisg(_l2,gfggfégg:e;férigitﬁufenmr(')rz]?g ;g}gﬁ;iglo)
E B ]éjimas | pastaty; - Informacinio stendo vieta; 33684 PV V.Virsilas P DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
7/ | - Remontuojamas pastatas; - Grunto sandeliavimo vieta; 0982 | POV | Vvirsilas L Statybvietes planas 0
- Laikinasis apsvietimas; - Rukymo vieta; STATYTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS Fymuo: L’::ZZO Lapy
I ~>< 1 - Raty apiplovimo vieta; LT Palangos miesto savivaldybé 2023 - 015 - TP - SO - BRO1 oL | o1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

SMELIO SPALVOS TINKO FASADY APDAILA. CAPAROL PALAZZO 230, ARBA LYGIAVERTIS

AKMENS MASES PLYTELIY COKOLIO APDAILA

PLASTIZUOTOS SKARDOS PALANGES, LIETVAMZDZIAI, LIETLOVIAI, APSKARDINIMAI (RAL 7024)

PVC PROFILIO LANGAI, METALINES DURYS (RAL 7016)

|| [

574

680

574

680

UAB ,,STRUKTA*
imonés kodas 303363045;

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES (LOPSELIO-DARZELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR GAMYBOS-

KVAL. ‘ tel.: +370 606 10398; i ,
DOK. Nr. STRUKTA ¢ pastas: info@struktallt PRAMONES (KATILINES, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATY, PLYTU G. 35, PALANGA,
www.strukta.It . PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
')
33684 v | Virsies Vi DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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