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1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 

Objektas: 1. mokslo paskirties pastatas, 2 gamybos- pramonės (katilinės) pastatas; 
Adresas: Plytų g. 35, Palanga; 
Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2143-7654; 
Remontuojamo pastato unikalus Nr. 2597-8000-8010 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VIII skyriumi, statybos rūšis yra "paprastasis 
remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 7.11 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys; 
Projekto etapas: techninis projektas;  
Projekto vadovas – Valdas Viršilas, At. Nr. 33684; 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Mokslo paskirties pastato- lopšelio- darželio techninis projektas parengtas ir atitinka Palangos savivaldybės 
administracijos direktoriaus patvirtintą projektavimo užduotį. 
2.2. Projektuojamas pastatas yra Palangos mieste. Greta vyrauja individualių gyvenamųjų namų užstatymas, 
netoliese stovi keli daugiabučiai gyvenamieji namai. Reljefas greta projektuojamo pastatolygus. Greta pastato 
yra pavienių želdynų- medžių, krūmų. Sklypas suformuotas. Sklype stovi esamas pastatas, kuriame įsikūręs 
lopšelis- darželis „Ąžuoliukas“.  
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai 
sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos:  

2.4.1. statinys patenka į Palangos miesto istorinės dalies vizualinės apsaugos pozonį (Nr. 12613); 
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2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam 
tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato 
arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. remontuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
2.4.4. remontuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus, projekto 
sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus; 
2.4.5. remontuojamas pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose 
teritorijose nėra; 
2.4.6. projekto dalyje atlikti skaičiavimai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinius 
statybos techninių dokumentų reikalavimus; 

2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Palangos mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6.3 ºC; 
b) santykinis metinis oro drėgnumas- 81%; 
c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 800-850 mm; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Palanga priskiriama III-ajam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme =32 m/s.  
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Palanga priskiriama I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme sk =1.2 kN/m2 

2.6. Remontuojamo pastato paskirtis- mokslo. Esamas tipinio pastato aukštingumas 7,90 m, pastatas sudarytas 
iš dviejų stačiakampio formos korpusų, dviejų aukštų. Projektuojamame pastate yra keturios laiptinės. Pastato 
matmenys plane- 51,11x44,17m.  
2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto 
sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 
2.8. Projektiniai sprendiniai.  
2.8.1. Sklypas. Remontuojamo pastato sklype numatomi šie darbai: remiantis Užsakovo pateikta projektavimo 
darbų užduotimi, sklype demontuojama esama asfaltbetonio aikštelės danga ir pasluoksniai, demontuojama 

3



UAB "STRUKTA" 
įmonės kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; www.strukta.lt 

 

2023–015-TP–SP–AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 8 0 

 

esama šaligatvio plytelių danga ir pasluoksniai, demontuojama esamos krepšinio aikštelės asfaltbetonio danga 
ir pasluoksniai. Demontavus esamas susidėvėjusias dangas ir pasluoksnius, įrengiami nauji dangų pasluoksniai 
ir nauja viršutinė takų ir žaidimų aikštelių danga. Visi naujai įrengiami takai pritaikyti žmonėms su negalia judėti. 
Sklype įrengiamas naujas kiemo apšvietimas, suremontuojamos esamų pavėsinių atitvaros, įrengiama 
specialios dangos krepšinio aikštelė.  
2.8.2. Automobilių stovėjimo vietų poreikis. Remontuojamo pastato paskirtis yra lopšelis- darželis. 
Atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės p. 9.4. lopšelių- darželių- 
patalpoms numatoma 1 vieta 40 vaikų. Maksimalus vaikų skaičius darželyje- 200 vaikų, todėl  sklype 
numatomos 8 automobilių stovėjimo vieto. Žmonėms su negalia sklype numatomos 1 stovėjimo vietos (A tipo).  
2.8.3. Dangų konstrukcijos. Demontavus esamas dangas ir pasluoksnius, įrengiami nauji pasluoksniai ir 
dangos. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 19 lentele numatomos dangos: 

1) automobilių stovėjimo aikštelė lengvajam transportui (galimas priežiūros transporto eismas) – dangos 
konstrukcijos klasė DK 0,1; 

Dangų konstrukcijų storiai parenkami ant F3 jautrio šalčiui klasių gruntų.  
Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 6 lentelę 
numatomi bendri dangos konstrukcijos storiai: 

1) automobilių stovėjimo aikštelė lengvajam transportui DK 0,1 – 72cm; 
2) betono trinkelių šaligatvių danga – 45cm. 
3) krepšinio aikštelės danga- 58 cm 

DK 0,1  asfalto danga: 
 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
 20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 ≥120MPa; 
 42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

Ev2=80MPa; 
 Žemės sankasa, EV2 ≥45MPa. 

Betono trinkelių šaligatvių danga: 
 8 cm storio betono trinkelių 20.10.08 danga; 
 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis;  
 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 ≥ 100 

MPa; 
 19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
 Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa. 

Krepšinio aikštelės danga: 
 1,4 cm storio liejama danga; 
 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
 20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 ≥120MPa; 
 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

Ev2=80MPa; 
 Žemės sankasa, EV2 ≥45MPa. 

 
Pastaba: Atliekant aikštelių įrengimo darbus ir nepavykus sutankinti grunto iki reikalingo stiprumo naudoti 
stabilizuojantį geotinklą ir neaustinę geotekstilę. 
  
 
2.8.4. Nuogrindos ir šaligatvių įrengimas.  Apšiltinus esamo pastato lauko atitvaras (cokolį ir pamatus), aplink 
pastatą įrengiama nuogrinda- šaligatvis ir tik palei vieno korpuso išilginę sieną įrengiama uždaro tipo nuogrinda.  
Nuogrindos konstrukcija parenkama atsižvelgiant į tai, kad ant nuogrindos nebus transporto sukeliamų apkrovų. 
Atliekant nuogrindos įrengimą sutankinamas gruntas, pagrindo sutankinimo stipris - EV2>30 Mpa, pilamas 150 
mm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio – žvyro mišinio, 100 mm storio skaldos posluoknis 
sutankinamas iki EV2 > 100Mpa, įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš FR 0/5 dolomintinės skaldos atsijų ir 
klojamos betoninės trinkelės. Nuogrinda įrengiama su nuolydžiu nuo pastato.  
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Atliekant šaligatvio įrengimą sutankinamas gruntas, pagrindo sutankinimo stipris - EV2>30 Mpa, pilamas 190 mm 
storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio – žvyro mišinio, 150 mm storio skaldos posluoknis 
sutankinamas iki EV2 > 100Mpa, įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš FR 0/5 dolomintinės skaldos atsijų ir 
klojamos betoninės trinkelės.  
Šaligatvio ir nuogrindos danga įrengiama su nuolydžiu nuo pastato. Nuogrinda ir šaligatvis aprėminami vejos 
bortais (80x200x1000mm). 
2.8.5. Sklypo vertikalusis planavimas. Atnaujinant dangas numatoma prisitaikyti prie šiuo metu esamo žemės 
ir dangų lygio, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai projekte nenumatomi. Nauja asfalto danga įrengiama 
prisitaikant prie esamų šaligatvių lygio, o lietaus vanduo nuo asfalto dangos surenkamas į esamus lietaus 
nuotekų tinklus.  
2.8.6. Inžineriniai tinklai. 
2.8.6.1. Numatoma atnaujinti (suremontuoti) lietaus ir nuotekų išvadus iki pirmų šulinių; 
2.8.6.2. Elektros energija objektui bus tiekiama iš naujos komercinės apskaitos spintos (KAS), kurios vieta 
numatoma šalia transformatorinės TR-50. Spinta projektuojama atskirame projekte. Spintoje bus komercinė 
elektros energijos apskaita ir nuosavybės riba. Leistinoji naudoti galia išliks esama 93 kW. 
2.8.7. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai. Nuo sklype numatytos A tipo ŽN stovėjimo vietos 
iki planuojamo panduso yra 50 metrų atstumas. Įspėjamieji ir vedimo paviršiai numatyti nuo įėjimo į sklypą 
vartelių iki kiekvieno įėjimo į pastatą. Visų įėjimų į pastatą durų slenkstis turi būti ne didesnis kaip 20mm. 
Teritorijos apšvietimui projektuojamos metalinės apšvietimo atramos su parko šviestuvais. Visi statinio ir sklypo 
elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei teisės aktus pagal jo nuorodas.  
2.8.8. Sklypo užstatymas. Maksimalus galimas vaikų skaičius darželyje- 200 vaikų. Pagal HN 75:2016 p. 14, 
p.16- vaikų žaidimų aikštelėms skirta sklypo dalis turi būti ne mažesnė kaip 1200 m2. Ažuoliuko darželio sklypo
dalis tenkanti žaidimams yra didesnė kaip 3200 m2, HN reikalavimai tenkinami. 
2.9. Esamų pavėsinių remontas. Esamos pavėsinių silikatinių plytų sienos apklijuojamos klinkerio plytelėmis, 
metalinės ir medinės konstrukcijos nudažomos rusva spalva. Jei stogo konstrukcijoje yra puvinio pažeistų, 
sutrūnijusių medinių elementų- visi jie turi būti keičiami naujais. Atnaujinamas stoginių medinis ažūras, 
pakeičiant esamus medinius tąšelius naujais. Įrengiamos naujos suolų medinės lentos. Stogo danga 
(beasbestinis šiferis) lieka esama, ji nuvaloma nuo šiukšlių ir samanų. Pavėsinės principinis vaizdas po remonto 
darbų:  

Žaidimų zonos prie pavėsinių sutvarkomos taip: prie kiekvienos atnaujintos pavėsinės suformuojama trinkelių 
dangos aikštelė (~3x6.5m) žaidimams, tuomet nuo šios aikštelės įrengiamas nedidelis takelis iki smėlio dėžės 
"salos". Kiekviena pavėsinė formuoja atskirą zoną į kurią patenkama takeliu iš ratu einančio tako. Esami 
sumontuoti vaikų žaidimų įrenginiai lieka savo vietose. Betoninių trinkelių danga sklype įrengiama iš rusvos 
spalvos mozaikos trinkelių.  
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2.10. Aplinkosauga. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi 
želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, 
kokia buvo nurodyta statinio projekte. 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma: 
 iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 
įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 
 aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
 saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
 saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo 
užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 
 laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklių nustatyta tvarka; 
 nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
 nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo 
medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir 
arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 
 tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes 
statramsčiais; 
 užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 
mėnesį; 
 medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau 
kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
 nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m 
atstumu nuo medžio kamieno. 
Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio 
šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų 
šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir 
krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 
Baigus statybos darbus, privaloma: 
 apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklių, 
 sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus. 
2.11. Mažosios architektūros elementai. Prie pagrindinių įėjimų į pastatą  įrengiamos šiukšliadėžės. Dviračių 
stovas įrengiamas už atnaujinamos katilinės. Gaminių įrengimo vietą tikslinti darbo projekto rengimo metu. 
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2.12. Higiena. Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams 
bei ekosistemoms.  
2.13. Statinio ir teritorijos naudojimo sauga. Statinys statomas ir teritorijos elementai įrengiami taip, kad būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, 
nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  
2.14. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį statant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas 
ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 
346. 
2.15. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir 
varteliai pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti 
iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, 
rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti 
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir 
poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo 
būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos 
perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.16. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas 
turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet 
ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo 
bei stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.17. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais 
skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant statybos darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir 
kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 
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- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako 
už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų 
sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 
Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 
2.18. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kurių privalu 
laikytis įgyvendinant projektą, sąrašas 
 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2019 01 01, 
Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
4.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
8.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
9.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
10.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
11.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
12.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
13.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
14.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
15.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
16.  STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
17.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
18.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys 
19.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
20.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
21.  2016-03-03 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
22.  2016-01-01 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

23.  HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

24.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
25.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
26.  305/2011 2011 03 09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
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PROJEKTO DALIAI PARENGTI NAUDOTŲ KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil.
Nr. 

Bylos 
žymuo Pavadinimas Naudojama licencijuota programinė įranga Pastabos 

1. SP Sklypo plano dalis Microsoft Office 2010 
Autodesk AutoCAD LT 2006  

 
 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
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DOK. NR. 

UAB "STRUKTA" 
įmonės kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; 
www.strukta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokslo paskirties (lopšelio-darželio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir  
gamybos- pramonės (katilinės, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastatų, Plytų 

g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas 

33684 PV V.VIRŠILAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
30482 PDV V.VIRŠILAS  

Sustambintas medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis 0 
A1512 Arch. T. ČEBURNIS 

 

LT 
STATYTOJAS  IR/AR UŽSAKOVAS: 
Palangos miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2023–015-TP–SP–MŽ 1 2 

 

 
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.Nr. Pavadinimas ir techninės  
charakteristikos Žymuo  Mato  

vnt. Kiekis  Papildomi 
duomenys 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1.  Asfaltbetonio dangos demontavimas, išvežimas  TS-01 m2 620,50  
2.  Šaligatvio plytelių dangos demontavimas, išvežimas  TS-01 m2 1377,50  
3.  Betoninės nuogrindos demontavimas ir išvežimas  TS-01 m2 13,50  
4.  Žemės, grunto iškasimas ir išvežimas iki 15km  TS-01 m3 904,50  
5.  Kelio bortų demontavimas, išvežimas TS-01 m 140,40  
6.  Vejos bortų demontavimas, išvežimas TS-01 m 901,90  
7.  Šiukšlių išvežimas  t 1847,80  

GAMINIAI  
8.  Gatvės bordiūrai GB 100.15.30 TS-06 m 140,40  
9.  Vejos bortai GB 100.20.80 TS-06 m 1076,70  
10.  Dviračių stovas (6 vietų) TS-08 vnt 2  
11.  Šiukšliadėžė TS-08 vnt 4  
12.  Krepšinio stovai TS-11 vnt 2  

MEDŽIAGOS, DANGOS 

13.  

Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas: 
1. 10 cm storio asfalto pagrindo- dangos sluoksnis iš mišinio 
AC16PD; 
2. 20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
3. 42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

TS-02 
TS-03 
TS-04 
TS-05 

m2 500,70  

14.  

Šaligatvių įrengimas: 
1. 8 cm storio betono trinklelių danga; 
2. 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis; 
3. 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
4. 19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

TS-06 m2 1381,50  

15.  Įspėjamieji ir vedimo paviršiai TS-06 m2 64,30  
16.  Betoninių trinkelių dangos įrengimas TS-06 m2 1317,20  

17.  

Nuogrindos įrengimas: 
1. 6 cm storio betono trinklelių danga; 
2. 3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis; 
3. 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
4. 15 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

TS-06 m2 22,80  

18.  Krepšinio aikštelės dangos konstrukcijos įrengimas:     
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1. 1.4 cm storio liejama danga; 
2. 8 cm storio asfalto pagrindo- dangos sluoksnis iš mišinio 
AC16PD; 
3. 20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
4. 30 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

 
TS-10 

 
m2 

 
119,70 

19.  Vejos įrengimas/atstatymas TS-07 m2 1050  
SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 

20.  Kelio ženklų (528 ir 817) skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu būdu  

TS-09 

Kompl. 1  

21.  Ženklinimas 1.1. siaura ištisine linija (0,12 m)  pločio, kelio 
dažais m 27  

22.  Ženklinimas 1.24. žmonėms su negalia skirtai vietai, kelio 
dažais  m2 2  

PAVĖSINIŲ REMONTAS 

23.  Klinkerio plytelių apdaila ant silikatinių plytų sienos 
(gruntavimas, viensluoksnis tinkavimas 5mm) TS-14 m2 170,20  

24.  Medžio darbai TS-12 m3 3,10  
25.  Metalo darbai (rūdžių surišimas, valymas, dažymas) TS-13 m2 63,80  
26.  Medžio dažymo darbai TS-13 m2 207,10  
27.  Pavėsinių stogo valymo darbai TS-00 m2 254,90  

 
PASTABOS:  

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio  
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.  

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 
žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.  

3.  Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių; 
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DOK. NR. 

UAB "STRUKTA" 
įmonės kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; 
www.strukta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Mokslo paskirties (lopšelio-darželio, Un. Nr. 2597-8000-8010) ir  
gamybos- pramonės (katilinės, Un. Nr. 2597-8000-8021) pastatų, Plytų 

g. 35, Palanga, paprastojo remonto projektas 

33684 PV V.VIRŠILAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
30482 PDV V.VIRŠILAS  

Techninės specifikacijos 0 
A1512 Arch. T. ČEBURNIS 

 

LT 
STATYTOJAS  IR/AR UŽSAKOVAS: 
Palangos miesto savivaldybė 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2023–015-TP–SP–TS 1 19 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato rekonstravimui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų 
gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba 
gaminio pasą. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, rekonstruotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po 
rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato rekonstravimui skirtos specifikacijos: 
 
TS-01 Paruošiamieji darbai; 
TS-02 Darbų sauga;  
TS-03 Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas; 
TS-04 Pagrindai; 
TS-05 Asfalto dangos; 
TS-06 Nuogrindos ir šaligatvio įrengimas; 
TS-07 Dekoratyvinė veja; 
TS-08 Mažosios architektūros elementai; 
TS-09 Saugaus eismo organizavimas; 
TS-10 Krepšinio aikštelės danga; 
TS-11 Sporto inventorius; 
TS-12 Medžio darbai; 
TS-13 Dažymas; 
TS-14 Klinkerio plytelės. 
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TS-01 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
 
1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 
statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta konstrukcijoms 
naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus 
nuostolius. 
2. Sena danga turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visi susidėvėję gatvės bordiūrai taip pat turi būti išardyti. 
Visas statybinis laužas yra išvežamas. 
3. Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir ar gruntas sutankintas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš gatvės ir automobilių stovėjimo 
aikštelės įrengimo darbų pradžią. 
 
TS-02 DARBŲ SAUGA 
 
1. Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujotiekio ir kt.) zonoje leidžiama tik gavus 
paskyrą-leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. Taip pat draudžiama dirbti be 
nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje. Prie leidimo turi būti pridedamas pasas (schema), sudarytas 
pagal darbo brėžinius, kuriame nurodytas komunikacijų išdėstymas ir įgilinimas. 
2. Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o elektros kabelių ir 
veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik stebint elektros ar dujotiekio tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui. 
3. Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smūginius įrankius 
(laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama. 
4. Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis, jie privalo būti instruktuoti, kaip apsisaugoti pajutus dujų 
kvapą. 
5. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
6. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur tikėtinos 
grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais įspėjamais 
užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
7. Kelių tiesimo mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, 
tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos projekte. 
8. Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie kuriuos nebuvo 
nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti darbų vadovui (teritoriją aptverti). Draudžiama 
palikti radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai 
patikrinta ir gautas atitinkamų tarnybų leidimas. 
9. Tankinant gruntą plūktuvais, sumontuotais ant savaeigių mechanizmų, reikia laikytis šių reikalavimų: 
9.1. žmonės neturi būti arčiau kaip per 5 m nuo veikiančio plūktuvo; 
10. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis šių 
reikalavimų: 
10.1. veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant 
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
10.2. dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos pirštines ir 
avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, 
trumpinti darbo laiką; 
10.3. pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, 
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir kitų dujų 
žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 
10.4. pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą. 
Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
10.5. tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
10.6. tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
10.7. tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti atbuline 
eiga. 
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11. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais taisyklių 
reikalavimų. 
 
Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 
1. Dirbti kelių tiesimo ir statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, poliakalių, gręžimo, 
kėlimo, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) 
pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 
2. Visi kelių tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos 
mirksinčiais švyturėliais. 
3. Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su 
mechanizmų darbu. 
4. Radus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, būtina pašalinti kliūtį. 
5. Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint paskyrą-leidimą. 
6. Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). 
Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais 
gaubtais. 
7. Dirbant kelių statybos mašinomis draudžiama: 
7.1. įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 
7.2. dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; 
7.3. dirbti su išjungtu švyturėliu; 
7.4. dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 
7.5. kabinoje vežti žmones; 
7.6. stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 
7.7. palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 
7.8. palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 
7.9. remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose. 
 
Dangos pagrindo sluoksnių įrengimas 
1. Darbo su bituminėmis medžiagomis vietoje turi būti tirpiklių (acetono, techninio spirito), švaraus vandens, vazelino, 
neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, netyčia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai, 
respiratoriai. 
2. Kelio dangos tankinamos įvairių konstrukcijų volais. Darbui su volais vadovauja darbų vadovas. 
3. Dirbant volu: 
3.1. prieš pradėdamas darbą, mašinistas turi duoti signalą; 
3.2. atstumas tarp dirbančių volų turi būti ne mažesnis kaip 5 m; 
3.3. atstumas tarp prasilenkiančių volų– ne mažesnis kaip 1 m; 
3.4. baigus darbą, apžiūrėtas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje. 
 
Dangos sluoksnių įrengimas 
1. Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos skirstytuvo aikštelės, 
arba darbuotojas, esantis šalia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi visiems darbuotojams. 
2. “Stop” signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą avariją. 
3. Paruošus paviršiaus apdorojimui kompleksą (autogudronatorių, skaldos skirstytuvą, tankinimo mechanizmą, 
savivartį), prieš pradėdamas važiuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo duoti garsinį signalą. 
4. Maksimalus komplekso greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą greitį. 
5. Važiuojant kompleksui, darbuotojams draudžiama būti pavojingose zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos 
skirstytuvo, tarp skaldos skirstytuvo ir savivarčio, tarp savivarčio ir tankinimo mechanizmo. 
6. Savivarčio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo grąžulo privažiuoja tik gavęs paskirto darbuotojo 
signalą. 
7. Važiuodamas atbuline eiga prie skaldos skirstytuvo, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir skaldos 
skirstytuvo nėra žmonių ir duoti signalą. 
8. Išpurškiant autogudronatoriumi bitumines rišamąsias medžiagas ant dangos sluoksnių, būtina laikytis šių 
reikalavimų: 
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8.1. naudoti kvėpavimo apsaugos priemones; 
8.2. pripildyti cisterną tik per filtrą, siurbliui dirbant mažais arba vidutiniais apsisukimais; 
8.3. draudžiama pilti į cisterną karštą medžiagą, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.; 
8.4. draudžiama skiesti rišamąją medžiagą cisternoje bei būti po pripildyta cisterna. 
8.5. Degiklius uždegti galima tiktai fakelu, kurio rankenos ilgis 1,5-2,0 m. Degiklį uždegti ir reguliuoti tik būnant iš 
šono. Kurą paduoti pradžioje silpna srove, palaipsniui didinant ją iki normalios. 
9. Patempti, atjungti surenkamą rankovę perpumpuojant aukštos temperatūros rišamąsias medžiagas leidžiama tik 
mūvint pirštinėmis. 
10. Išpilant bitumą draudžiama būti arčiau kaip per 10 m nuo autogudronatoriaus skirstomųjų vamzdžių. 
11. Važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su skalda, kad užkrautų klotuvo arba smulkios skaldos skirstytuvo 
bunkerį, galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darbų vadovo signalą. 
12. Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudžiama būti mašinos bunkeryje arba savivarčio automobilio 
kėbule. 
13. Draudžiama lipti į savivarčio automobilio kėbulą, sutrikus asfalto masės iškrovimui. 
14. Užstrigusią automobilio kėbule masę leidžiama iškrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniais 
nei 2 m kotais, darbininkui stovint ant žemės. 
15. Visi dirbantys su asfalto mase bei karštu bitumu turi dėvėti specialius apsauginius drabužius, termoizoliacines 
apsaugines pirštines, apsaugančią nuo karščio avalynę. 
16. Darbininkai, pilantys komponentus į bitumo kaitinimo katilą, aprūpinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais. 
17. Emulsijos purkštuvo skirstymo įranga turi būti uždengta metaliniu dangčiu. Draudžiama atjungti purkštuvo žarną, 
esant spaudimui. 
18 Visi dirbantys su bitumu turi būti supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais ir atitinkamai 
instruktuoti. 
19. Plėvelę sudarančios medžiagos gaminamos ir skirstomos tik dėvint kombinezonus, brezentines pirštines, 
apsauginius akinius ir dujokaukes. Drabužiai turi gerai užsisegti aplink kaklą, rankas ir kojas. 
20. Transportuojant, gaminant ir saugant degias plėvelę sudarančias medžiagas reikia laikytis priešgaisrinės saugos 
taisyklių reikalavimų. 
21. Dirbant asfalto klotuvu: 
21.1. prieš išskleidžiant bunkerį, nuleidžiant lyginimo plokštę ir prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti 
aptarnaujančius darbininkus; 
21.2. asfalto mišinį išpilti iš savivarčių į asfalto klotuvo bunkerį galima tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į 
nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais; 
21.3. kelio darbininkas privalo stovėti ne arčiau kaip 1 m nuo asfalto klotuvo bunkerio, kad karštas asfalto mišinys 
nenudegintų; 
21.4. kai asfaltas iš savivarčio kėbulo pilamas į klotuvo bunkerį, klotuvo mašinistas privalo žiūrėti, kad vairuotojas 
išpiltų asfaltą į bunkerį pagal klotuvo gamintojo instrukciją; 
21.5. draudžiama asfalto klotuvo bunkerio šonus valyti jam judant. Išvertus mišinį, savivarčio kėbulą leidžiama valyti 
tik stovint ant žemės, su kastuvu, kurio kotas ne trumpesnis kaip 2 m. Draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo jį 
valant; 
21.6. kai asfaltas iš klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti iš šono; 
21.7. klotuvo darbo aikštelės, laipteliai turi būti švarūs ir neslidūs. Stebėti, kad nebūtų tepalo, asfalto, šiukšlių; 
21.8. volai neturi priartėti prie klotuvo arčiau kaip per 5 m; 
21.9. keliant klotuvą ant tralo, krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose klotuvo eksploatavimo 
instrukcijoje. Reguliuoti keliamo klotuvo judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis; 
21.10. keliant klotuvą ant tralo, draudžiama stovėti tarp tralo, krano ir keliamo klotuvo; 
21.11. užvažiuojant klotuvu ant tralo, trapo nuolydis neturi viršyti klotuvo pase nurodytų dydžių. 
22. Draudžiama lyginti asfaltą priešais judantį volą. 
23. Dirbant kelio freza: 
23.1. mašinistas turi matyti signalizuotoją ir atpažinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas juos rodyti 
sutartiniais rankų gestais; 
23.2. prieš pradėdamas dirbti mašinistas turi įsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje nėra žmonių; 
23.3. darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra žmonių ir signalizuojant jie nepasitraukia. 
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TS-03 ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 
 
1.1. Paruošiamieji darbai 
1.1.1. Atliekant paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus prisilaikyti 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimų. 

 
1.2. Iškasos 
1.2.1. Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės dalies 
įrengimas. 
1.2.2. Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
ĮT ŽS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimų. 

 
1.3. Gruntai, statybinės medžiagos 
1.3.1. Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės 
savininkais, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 
krašto turi būti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 

 
1.4. Vandens nuleidimas 
1.4.1. Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 
Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš 
statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 
susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimus 

 
1.5. Įrengimas ir sutankinimas 
1.5.1. Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas iki 
projektinio lygio. 
1.5.2. Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 
sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
1.5.3. Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 
1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 
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*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 
sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 
3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir 
kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro 
porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui 
taikyti 8 % reikalavimą. 

 
1.5.4. Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

 
1.6. Iškasos dugno apsauga 
1.6.1. Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo 
sluoksnius, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi 
atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.  
1.6.2. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje. 
Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 

 
1.7. Darbai žiemą 
1.7.1. Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 
 
1.8. Darbų kontrolė ir priėmimas 
1.8.1. Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  
 
1.9. Darbų priėmimas 
1.9.1. Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 
 
TS-04 PAGRINDAI 
 
1.1. Pagrindai rengiami  kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 ≥ 45 MPa (asfalto dangai, 
sustiprintai betono trinkelių dangai), Ev2 ≥ 30 MPa (betono plytelių dangai). Atliekant aikštelių įrengimo darbus ir 
nepavykus sutankinti grunto iki reikalingo stiprumo naudoti stabilizuojantį geotinklą ir neaustinę geotekstilę. 
 
1.2. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
1.2.1. Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas reikalavimus. Apsauginiam 
šalčiui atspariam sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas 
deformacijos modulis Ev2 ≥ 80 MPa (asfalto dangai), Ev2 ≥ 100 MPa (sustiprintai betono trinkelių dangai). 
1.2.2. Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 

1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
2) gruntai pagal LST 1331:2015: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
3)   žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 
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1.2.3. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi nukrypti 
daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, o plotis 
nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 10.0cm 
 
1.3. Skaldos pagrindo sluoksnis  
1.3.1. Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurišti skaldos mišiniai 0/45. 
1.3.2. Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis Ev2 ≥ 100 MPa (betono plytelių dangai), ≥120MPa 
(asfalto dangai, sustiprintai betono trinkelių dangai). Mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas reikalavimus 1.3.3. 
Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103%. Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo 
projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. 1.3.4. Matuojant 
pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektinių daugiau 
kaip 10.0cm. 
1.3.5. Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. 

 
TS-05 ASFALTO DANGOS 
 
1.1. Medžiagos ir jų mišiniai 
1.1.1. Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir 
TRA BITUMAS 08 reikalavimus. 
 
1.2. Mineralinės medžiagos 
1.2.1. Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
 
1.3. Rišamosios medžiagos 
1.3.1. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir 
cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus. 
 
1.4. Asfalto mišiniai 
1.4.1. Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
1.4.2. Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 4 lentelėje. 
4 lentelė. Asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą 100/150; 70/100;  
(160/220)  

Minėtas asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje 
 
1.5. Klojimas ir tankinimas 
1.5.1. Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
 
1.6. Asfalto gamyklos 
1.6.1. Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 
mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto 
mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. 
Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai 
neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su 
kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.  
 
1.7. Transporto priemonės 
1.7.1. Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto 
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mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. 
Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  
 
1.8. Asfalto klotuvai 
1.8.1. Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 
pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 
užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
 
1.9. Tankinimo mechanizmai 
1.9.1. Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 
1.9.2. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 
reikalavimai. 
 
1.10. Prijungtys ir sandarintinos siūlės 
1.10.1. Prieš prilydant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant 
sauso, tai yra plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų 
išorinėje pusėje. Tuomet atskiriamąjį popierių reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią juostą 
karštą orą, pvz.: naudojant dujų degiklį. Viena juostos pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės krašto. 
Tai galima padaryti specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta liečiasi su 
karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta siūlėms sandarinti turi būti 
apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 
1.10.2. Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas 
tepalu, alyva ar kita medžiaga, Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių 
medžiagų dalelių ar dulkių. Sandarinimo juosta turi būti užklijuota pries pat atliekant asfaltavimo darbus. 
1.10.3. Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 
5°C. Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 
1.10.4. Rekomenduojamas juostos aukštis ir storis yra dangos storis minus 5 mm, juostą glaudžiant prie viršutinės 
siūlės šono briaunelės. Mažiausias juostos storis yra 10 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 
≥0,03 l/m kiekvienam dangos storio cm. 
1.10.5. Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš 
tiesiant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, 
bet dar šiek tiek drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min 
po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai 
sandarinimo juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 
1.10.6. Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti 
išspausta. Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
1.11. Asfalto dangų bandymai 
1.11.1. Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 
reikalavimus bei užsakovo nuožiūra – pagal ST 193061491.04:2009 5 lentelės reikalavimus. 
 
1.12. Leistinieji nuokrypiai 
1.12.1. Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
1.12.2. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 
ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 5 lentelėje nurodytų verčių.  
1.12.3. Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine 
kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.  
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5 lentelė. 
Posluoksnio, ant kurio klojama, 
aprašas  

Asfalto pagrindo sluoksniai ir asfalto 
pagrindo-dangos sluoksniai  

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš  
AC  

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 – 
2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos  – ≤ 4 

 
1.12.4. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu  
± 0,5 %.  
1.12.5. Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. 
1.12.6. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 6 lentelėje nurodytos leistinos 
reikšmės.  
6 lentelė. 
Sluoksnio tipas  Mišinys  Sutankinimo rodiklis, % 

Pagrindo-dangos AC 16 PD ≥ 97 

Užbaigtų dangos sluoksnių – viršutinio, skaldelės ir mastikos bei pagrindo-dangos – liekamasis akytumas po 
sutankinimo turi būti ne didesnis kaip 6 tūrio %. 
 
TS-06 NUOGRINDOS IR ŠALIGATVIO ĮRENGIMAS 
 
1.1 Bendroji dalis. 
1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų 
altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams  
pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo 
projektinių, visos kitos 10 mm. 
 
1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 
1.2.1. Trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo 
sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas 
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios 
sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 
čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 
d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
1.2.3. Posluoksniui yra naudojama gamtinė mineralinė medžiaga (fr. 0/5 mm granito atsija). 
1.2.4. Trinkelių siūlių užpylimui naudojama gamtinė mineralinė (fr. 0/2 mm granito atsija). 
1.2.5. Skaldos pagrindas. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant statybos taisyklių “Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. ĮT SBR 19 bei techninių reikalavimų “Automobilių kelių 
mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių”. TRA SBR 19. 
1.2.5.1. Skaldos pagrindas rengiamas iš dolomitinės skaldos frakcijos 0/32 
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Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai: 

Eil. Nr.   
Nesurištasis mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

  
1. 

  
0/32 

 Bendrieji 
reikalavimai 

  
5–35 

  
9–40

  
16–47

  
22–60

  
NR 

  
35–68

  
NR 

  
55–85 

  
NR 

  
NR 

 Reikalavimai 
gamintojui 

  
10–30 

  
14–35

  
23–40

  
30–52

  
NR 

  
43–60

  
NR 

  
63–77 

  
NR 

  
NR 

 
1.2.6.Šalčiui nejautrus sluoksnis 
1.2.6.1. Šalčiui nejautriam sluoksniui įrengti gali būti vartojami gruntų arba gamtinių mineralinių medžiagų mišiniai 
pagal TRA SBR19. 
1.2.6.2. įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės dalies nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 19 2 priede pateiktos 
granuliometrinės sudėties ribinės vertės; 
1.2.6.3. pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 > 1,0 x 10–5 m/s; 
 
1.3. Reikalavimai sluoksniams. 
1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 
mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksnio 
storį vertės; 
1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį.  
 
1.4 Bortai 
1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau kaip 10 cm, 
klasė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus  Inžinieriaus patikrinti ir 
aprobuoti. 
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. 
 
1.5 Nuogrindos įrengimas 
1.5.1. Šaligatviui įrengti naudojamos ne mažiau kaip 8 cm, o nuogrindai- ne mažiau kaip 6 cm storio betoninės 
trinkelės. 
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 
siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, trinkelės užpilamos smulkiu smėliu 
ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
1.5.4. Paklojus trinkeles, šaligatvis turi būti švarus, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
Trinkelių techninės charakteristikos: 

Standarto 
pavadinimas 

Stipris 
tempimui 

Atsparumas 
dilinimui 

Vandens 
įgėris % 

Atsparumas 
slydimui (ASV) 

Atsparumas šalčiui 
(masės nuostoliai 
kg/m²) 

Grindinio  
trinkelės GT 
LST EN 1338 + 
AC 

Skeliant ≥ 3,6 
MPa < 20 mm < 6 % 70 < 1,0 
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1.5.5. Neregių vedimo ir įspėjimo sistemoms naudojamos betoninės trinkelės su specialiais paviršiais. Trinkelių 
matmenys- 20x10x8 cm. Tipai: iškilimai (įspėjimas) ir juostelės (vedimas).  

 
 
TS-07 DEKORATYVINĖ VEJA 
 
Dekoratyvinė veja – tai teritorijos dalis, dirbtinai užsėta velėną formuojančiomis žolėmis. 
 
1.1. Vejų klasifikacija 
1.1.1. Parterinės vejos – aukščiausios kokybės vejos. Jos paprastai rengiamos kaip architektūrinių kompozicijų 
akcentai, prie visuomeninių pastatų, paminklų, fontanų ir t.t. Jos pjaunamos 2-3 cmaukščio. Geriausios parterinės 
vejos gaunamos sėjant ne žolių mišinius, o gryną kultūrą. Jos reikalauja ypatingai kruopštaus dirvožemio paruošimo 
ir priežiūros. Jos turi būti ilgametės ir lengvai atlaikyti pjovimą. Šios vejos yra tiktai puošmena, jomis negalima 
vaikščioti ar ant jų žaisti. Šios vejos labai populiarios Anglijoje, todėl kai kur vadinamos angliškomis pievelėmis. 
1.1.2. Universaliomis vejomis paprastai puošiamos didesni plotai. Tai teritorijos parkuose, skveruose, bulvaruose, 
kiemuose ir t.t. Šios vejos pjaunamos 4-6 cm aukštyje. Jos turi būti išvaizdžios, ilgametės, pakančios dažnam 
pjovimui, mindžiojimui, atsparios sausrom bei pavėsiui. Šios savybės gaunamos sėjant žolių mišinius. Skirtingų 
mišinių vejos skiriasi ir visa eile kitu, vejos savininkui svarbiu savybių, tokiu kaip spalva, faktūra, augimo greitis ir kt.  
1.1.3. Laukinės vejos užima didelius plotus miško parkuose, stambiuose parkuose ir pan. Paprastai jie formuojami 
gerinant jau esančią velėną. Jie šienaujami daug rečiau, dažnai leidžiama pražysti.  
1.1.4. Mauritaniškos (žydinčios) vejos - joms ruošiami specialūs mišiniai iš vienmečių bei daugiamečių žolių ir 
žydinčių lauko gėlių. Gėlės parenkamos su skirtingais žydėjimo periodais tam, kad veja būtų žydinti visą sezoną. 
Šios vejos privalumas tas, kad jai reikia labai mažai priežiūros. Šias vejas rekomenduojama įrengti prie vandens 
telkinių, galiniuose kiemuose ir vietose, netinkamose kultūriniams augalams. 
1.1.5. Sportinės vejos - jos įrengiamos stadionuose, žaidimų aikštelėse, hipodromuose, masinių renginių vietose. Jos 
išsiskiria tuo, kad pakelia labai intensyvų mindymą ir pjovimą, atsparios plėšimui ir greitai atsistato.  
1.1.6. Specialios paskirties vejos - tai vejos skirtos įrengti automobilinių ar geležinkelio kelių, kanalų, vandens 
saugyklų šlaituose ar kitur, kur reikia sutvirtinti žemės paviršių. 
 
1.2. Sėjamų žolių mišinys: 

smilga baltoji (agrotis alba) -10%; 
ereicynas raudonasis (festuca rubra) -30%; 
miglė paprastoji (poa pratensis)  
Sėklų norma žolyne g/m2: 
smilga baltoji (agrotis alba) -1,5; 
ereicynas raudonasis (festuca rubra) -4,5; 
migle paprastoji (poa pratensis) 9,0;  
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1.3. Vejos įrengimas ir priežiūra  
1.3.1. Vejos įrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio laužo, šiukšlių surinkimo, reljefo 
suformavimo ir piktžolių naikinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas 
arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  
1.3.2. Piktžolės gali būti naikinamos kaip mechaninėmis, taip ir cheminėmis priemonėmis. Visiškai išnaikinti piktžolių 
iš karto gali ir nepavykti. Kaip jums pasisekė pasimatysite vėliau, pradėjus dygti pasėtai vejai. Tuomet kartu su 
pirmais sudygusiais vejos lapeliais atsiras ir jos. Didžioji dalis šių piktžolių neperneša šienavimo ir nunyks pradėjus 
reguliariai pjauti veją.  
1.3.3. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm gyliu. Jeigu veją rengti planuojama pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikia iš 
rudens. Jeigu veja rengiama rudenį, pasiruošti reikia pavasarį, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 15 cm. 
gylio.  
1.3.4. Palankiomis oro sąlygomis sėti galima nuo ankstyvo pavasario (nuo balandžio pabaigos iki rugsėjo vidurio). 
Palankiausi yra šilti ir drėgni orai. Labai svarbu sėklų įterpimo gylis. Per giliai įterptos sėklos praranda apie 50% 
daigumo. Gylis priklauso nuo sėklų dydžio. Smulkias sėklas (dobilų, miglių, smilgų) reikia įterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o 
didesnes (svidrių, eraičinų) – iki 3 cm. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Sėjant žoles geriausia apsiauti 
plokščiapadžiais batais, nes kitaip liks pėdsakai, kurie sugadins žemės paviršių ir veja taps nelygi. Sėklas reikia 
padalinti į dvi dalis. Pusę išsėti einant skersai lauko, o kitą – išilgai. Pasėtos sėklos į dirvą įterpiamos grėbliu. Kad 
joms dirvoje užtektų drėgmės, dirvą po sėjos reikia suvoluoti. Sėklų sėjos norma įrengiant veją priklauso nuo rūšių 
sudėties, dirvos drėgnumo, sėjos laiko, žolių sėklų daigumo bei švarumo. 
1.3.5. Voluoti reikėtų prieš sėją, pasėjus ir po pirmos žiemos. Jei po sėjos laikosi sausra, dirvą reikia laistyti. 
Vienodos, tankios ir gražios vejos galima tikėtis tik tuomet, kai pasėtos žolių sėklos dirvoje bent 14-18 dienų turės 
pakankamai drėgmės arba bus laistomos. 
1.3.6. Šienavimas: laiku nenupjautas žolynas pagelsta, pasidaro nedekoratyvus. Todėl labai svarbu reguliariai jį 
pjauti tam tikru aukščiu, kuris priklauso nuo vyraujančių žolių rūšių. 
Pirmą kartą žolę pjauti reikia, kai ji užauga 8-10 cm aukščio ir patrumpinti tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama žolė 
neperaugusi (ne aukščiau kaip 10-12 cm). Atolas skirtingu metu atželia nevienodai, todėl pavasarį ir vasaros 
pradžioje reikia pjauti dažniau, o per sausrą rečiau ir aukščiau. Taip reikia pjauti todėl, kad nuo saulės spindulių būtų 
apsaugotas viršutinis velėnos sluoksnis, kur yra krūmijimosi bambliai. Laikoma, kad vidutiniškai veją šienauti reikia 
kas 7 dienas. Jei žolynas labai silpnas, šviesiai žalias, nušienavus reikia patręšti amonio ar natrio salietra (10g/m2). 
1.3.7. Tręšimas: Tikslų medžiagų poreikį galima nustatyti tiktai atlikus dirvožemio tyrimus, tačiau apytikrės tręšimo 
normos galėtų būti tokios: 
Pavasarį nutirpus sniegui, įterpiama azoto 5 g/m2. 
Po pirmo pjovimo įterpiama 10 g/m2 azoto, 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
Antroje birželio pusėje įterpiama 10 g/m2 azoto, 2,5 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
Rugsėjo pradžioje įterpiama 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. 
1.3.8. Kovoti su piktžolėmis galima šalinant jas rankomis, arba naudoto tikslinio veikimo herbicidus (būtina naudoti 
pagal gamintojo instrukcijas ir laikytis saugumo reikalavimų). 
Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos 
pašalinamos šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, atliekamas 
specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. 
Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai 
ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie turi būti gerai 
išmaišyti ir susmulkinti. 
Aeracija – gilus velėnos subadymas. Jo tikslas – palengvinti oro patekimą į gilesnius suspaustos velėnos sluoksnius. 
Jis atliekamas specialiomis mašinomis arba šakėmis. 
 
TS-08 MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 
 
1.1. Šiukšliadėžė. Talpa: 60-80 l. Forma: stačiakampė. Medžiaga: Impregnuota, dažyta medinė dalis, skardinis 
kibiras, metalinės tvirtinimo detalės. 
1.2. Dviračių stovai 
1.2.1. Dviračių stovas pagamintas iš plieno, cinkuotas (6-ių vietų), gali būti iš nerūdijančio plieno. Stovas pagamintas 
iš cinkuoto plieno profilio 30x30x1,5 mm ir 20×1,5 mm vamzdelio, kojos iš Ø 48,3 mm vamzdžio. Dviračių statymas iš 
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abiejų pusių. Tarpas dviračio ratui 65 mm. Dviračių stovas tvirtinasi ankerių pagalba į tvirtą grindinį, 4xØ8 mm 
(sukomplektuoti); 
1.2.2. Stovo ilgis- >1600mm, gylis ir aukštis - >330mm; 
1.2.3. Dviračių stovo principinis vaizdas: 

 
 
TS-09 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
 
1. Pastatomas vertikalus ženklas prie automobilių stovėjimo aikštelės. Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, 
taip pat naudojamos medžiagos pateiktos ST 188710638.08:2004. 
1.1. Tik lengvajam transportui skirtos stovėjimo vietos „528“ ir „817“ (1 pav.): „528“ ženklo plotis – 600 mm, aukštis – 
600 mm; 
1.2. „817“ ženklo plotis – 600 mm, aukštis – 300 mm, aukštis nuo žemės paviršiaus iki ženklo apačios H ≥ 1700 mm; 
1.3. Atramų skaičius: 1 vnt., atramos aukštis su įgilinimu: 4250 mm, inkaravimo gylis į pamatą: 1000 mm, atramos 
skerspjūvis: Ø101,6x2,0 mm.  

  

 
1 pav. lengvieji automobiliai (528; 817) 
Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti LST 1335:1994. Ženklo paviršius turi būti lygus, 
valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal ST 188710638.08:2004. 
2. Automobilių transporto stovėjimo vietų ženklinimas: siaura ištisine linija 1.1. (2 pav.) 0,12 m pločio (kelio dažais). 

 
2 pav. siaura ištisine linija 1.1. 
3. Žmonių su negalia vieta žymima specialiu ženklu 1.24. (3 pav.) (kelio dažais). Ši vieta skirta tik transporto 
priemonėms pažymėtoms skiriamuoju ženklu „Neįgalieji“.  
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3 pav. žmonių su negalia ženklas 1.24. 
4. Įrengiami nauji betoniniai bordiūrai gatvėje ir aplink automobilių stovėjimo aikštelę (4 pav.). Bordiūro matmenys: 
ilgis – 1000 mm, aukštis – 300 mm, plotis 150 mm. Bordiūrai įgilinami 200 mm. 
 
TS-10 KREPŠINIO AIKŠTELĖS DANGA 
 
1.1. Universali aikštės danga turi būti laidi vandeniui, liejama su sprecialia liejimo mašina ir atitikti IAAF reikalavimus. 
1.2. Danga liejama žaidimų aikštelių vietose. Danga turi būti vientisa. 
1.3. Pirmas sluoksnis liejamas iš juodų SBR granulių (frakcija 1-4mm) 8mm storio. 
1.4. Antras sluoksnis liejamas iš spalvotų EPDM granulių (frakcija 1-4mm) 7mm storio. 
1.5. Danga turi atitinkti visus reikalavimus DIN 18035, 6 dalies reikalavimus, taip pat EN14877. 
1.6. Universali aikštelės danga įrengiama dviem etapais.  Pirmajame etape paruošiamas 8 mm pagrindas iš juodų 
SBR gumos granulių maišant jas su specialiu rišikliu. Gumos granulės maišomos aikštelės įrengimo vietoje, specialia 
granulių maišymo įranga (SMG Mix Matic tipo). Gauta masė yra liejama specialia liejimo mašina (SMG Plano Matic 
tipo) ant paruošto asfalto pagrindo.  
1.7. Antrajame etape viršutinis sluoksnis 7 mm, yra liejamas specialia liejimo mašina (SMG Plano Matic tipo) ant 
paruošto juodų granulių pagrindo. Viršutinį sluoksnį sudaro spalvotos EPDM gumos granulės kurios surištos 
poliuretaniniu rišikliu. 
1.8. Universali danga turi atitikti arba turėti geresnius rodiklius nei: 
 
Storis EN 1969 15 mm 
Smūgio absorbcija (%) EN 14808 DIN 18032-2 45 % 
Vertikali deformacija EN14809 DIN 18032-2 3 mm 
Laidumas vandeniui EN 12616 12,38 mm/h 
Trinties koeficientas DIN 18035-6 TRRL 0,62 (kai sausa); 0,57 (kai drėgna) 
Atsparumas slydimui EN 13036-4 101 (kai sausa); 81 (kai drėgna) 
Atsparumas startukams EN 140810 DIN 18035-6 1 kasė 
Atsparumas dėvėjimuisi EN-ISO 5470-1, ASTM C-
501 

Taber H18 1kg 1000 ciklu 2,32 g 

Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN 
18032-2 

102 % 

Atsparumas UV spinduliams EN 14836 Puikus, spalvos pakitimas < 4, EN ISO 20105-A02 
Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN 18035-6, 6 lentele, 1-13 
Liekamoji suspausdimo deformacija ASTM D-395-B 1,9 % 
Suspaudimo atsparumas N/S1.1 > 4 N/mm² [> 4 MPa] 
Atsparumas poveikiui EN 1517-1999 >12 Nm 
Atsparumas statiniam krūviui 24 val. 25 kg/cm² 
Liekamasis įspaudas EN 1516 < 0,37 mm 
Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N 
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasė  
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasė 
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-
1:2002 

Cfl S1 

Atsparumas nuorūkoms ir degančioms cigaretėms 
EN 1399 

Atspari 

Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0.5 N/mm² [0.5 MPa] 
Prailgėjimas lūžus  EN ISO 527-1, DIN 54455 > 42 %  
Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras) 
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TS-11 SPORTO INVENTORIUS 
 
1.1. Krepšinio stovas 
1.1.1. Krepšinio stovas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, nudažytas milteliniu būdu. 
1.1.2. Ant krepšinio stovo turi būti 4 cm storio apsauga nuo sužeidimų. 
1.1.3. Stovas tvirtinamas įbetonuojant. Nuo stovo priekinės dalies iki lentos turi būti ne mažiau kaip 120cm. 
1.1.4. Stovas gali būti reguliuojamo aukščio nuo 1,80m iki 3,2m. 
1.1.5. Krepšinio stovas komplektuojamas su akriline (12mm storio) lenta. Lentos išmatavimai- 180 x 105 cm. 
1.1.6. Krepšinio lankas turi būti sustiprintas, spiruokliuojantis, pagamintas iš 18mm kalibruoto plieno strypo. Lankas 
dažomas raudonai, dažai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui. Krepšinio lankas  komplektuojamas su metaliniu 
tinkleliu. 
 
TS-12 MEDŽIO DARBAI 
 
1.1 Pagrindiniai reikalavimai. Mediena konstrukcijoms 
1.1.1 Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama konstrukcijoms turi 
būti ne drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampiams 
elementams turi būti 13 Mpa [1]. 
1.1.2 Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės 
mediena. Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų 
vientisumo, gali būti naudojama žemesnės rūšies mediena. 
1.1.3 Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai 
išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos 
(nepatamsėjusi). 
 
1.2 Pagrindiniai reikalavimai. Mediena stalių darbams 
1.2.1 Stalių darbams turi būti naudojama aukščiausios rūšies spygliuočių mediena. 
1.2.2 Medienos drėgnumas negali būti didesni, kaip: 
- apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan. - 15%; 
- tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan. - 6-10%; 
- grindų lentoms - 12%; 
- vidaus vitrinų rėmams, vidinių durų staktoms ir varčioms - 6-12% 
- nageliams, kamščiams ir juostelėms skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3 mažesnės negu 
elementų, kuriuose jie naudojami; 
1.2.3 Stalių dirbiniams leidžiamos nuokrypos nuo parodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 
paviršiui, jeigu kitaip nenurodyta. 
1.2.4 Jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoja, matyti paviršiaus nelygumai ar kiti defektai 
jie turi būti pakeisti. 
1.2.5 Jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita. 
1.2.6 Stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti antiseptikuoti paviršiniu 
būdu, kaip nurodyta skirsnyje “Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais”. 
 
1.3 Darbų vykdymas 
1.3.1 Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. Jų lietimosi su mūru, 
betonu vietos turi būti izoliuotos ruloninės hidroizoliacinės medžiagos nepūvančiu pagrindu. 
1.3.2 Montuojant laikančius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia 
pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu būdu, kaip yra nurodyta.  
1.3.3 Atraminiuose paviršiuose turi būti užneštos ašinės linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir 
tvirtinimo detalėmis, laikinais tvirtinimo ir fiksavimo elementais. 
1.3.4 Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių dydžių: 
- konstrukcijų ilgis               20 mm 
- konstrukcijų ir atramų aukštis              10 mm 
- tarp konstrukcijų ašių               10 mm 
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- konstrukcijų nuo vertikalės                             0,2 konstrukcijos aukščio 
- gniuždomų elementų nuo projektinės padėties                         1/300 elemento ilgio 
- atraminių mazgų centro               10 mm 
- įkirčių ar įpjovų gylis                    3 mm 
- skerspjūvių išmatavimai                2 mm 

Atstumai tarp darbinių varžtų (virbalų) centrų: 
- įeinančioms skylėms                  2 mm 
- išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau              5 mm 
- išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau                                  10 mm 
- atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės                                    2 mm 
- daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)                                   1 mm 
  
1.3.5 Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota žemiau metodais aprašytais; 
1.3.6 Naudojami metodai: 

 paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
 paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose – šaltose voniose); 
 paviršių dažymas; 

1.3.7 Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikių ir 
padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

1.3.8 Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje.  
 
Medienai apdoroti gali būti naudojami šie arba neblogesni antiseptikai ir antipirenai: 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas 
 

Apsauginės 
savybės 

1.Paviršinis 
padengimas 
(tepimas ar purškimas) 

trichloretilfosfatas   40 % 
                                60 % 

600 g/m2 biologinės 
antipireninės 

trichloretilfosfatas 50 - 70 % 
petrolatumas 30 -50 % 

40-60 kg/m3 apsauga nuo 
drėgmės 
biologinės, 
antipireninės 

natrio fluorido 
 3-5 % tirpalas 

20 g/m2 

paviršius aptepti 3 
mm 
sluoksniu 

antiseptinės 

Pasta iš superfosfato 25 % 
sulfitinio šarmo 15 % 

antipireninės 

molio 25 % 
vandens su pigmentu 35 % 

2. Dažymas Konservanto tipas ir sudėtis 
dažymas pentaftolinėmis 
emalėmis arba lakais 

Sunaudojimas 
dangos storis 
90-120 km 
70-90 km 

antipireninės 

 
1.3.9 Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, turi būti numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai 
mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus  
medienai. 
1.3.10 Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų.  
1.3.11 Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 
1.3.12 Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. 
1.3.13 Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria 
į paviršių. 
1.3.14 Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, 
kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. 
1.3.15 Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 
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1.3.16 Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojantmechaninį 
purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 
1.3.17 Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo 
lietaus. 
1.3.18 Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota  antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti sertifikatą, 
patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar 
antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3  
medienos) ir jo įsiskverbimo į medieną gylis. 
1.3.19 Techninės priežiūros inžinierius turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 
 
1.4 Medienos sandėliavimas   
1.4.1 Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje 
arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.  
1.4.2 Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai jų paviršiai 
turi būti griežtai vertikalūs.  
1.4.3 Rietuvių aukštis 2,6 - 5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio 
kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig 
rietuvės galais.  
1.4.4 Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. 
1.4.5 Kad mediena gerai vėdintųsi rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau 0,5 m. 

TS-13 DAŽYMAS 
 
1.1 Medžiagos 
1.1.1 Vykdant dažymo darbus naudojami vandens emulsiniai dažai.  
1.1.2 Reikalavimai dangų sluoksniams 
 
Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 mP

2 

Ppaviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais defektais 

 
1.1.3 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
1.1.4. Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 
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Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno gamintojo. 
1.1.6  Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 
konteineriuose su tokia informacija: 
- gamintojo rekvizitai, 
- medžiagos pavadinimas ir savybės, 
- pritaikymo sritys, 
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
1.1.7 Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 

1.2 Darbų vykdymas 

1.2.1 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  
1.2.2 Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 
temperatūra > 8 P

0
PC, santykinis oro drėgnumas < 70 %.  

1.2.3 Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 P

0
PC , paviršių liečia tiesioginiai saulės 

spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję 
ar apšalę. 
1.2.4 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

 
A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 

Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 
 
 

Pagerintas Aukštos 
kokybės 

 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

 
B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais 
Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
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Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

  
1.2.5 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
1.2.6 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
1.2.7 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, 
kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
1.2.8 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
 
TS-14 KLINKERIO PLYTELĖS 
 
1.1. Pastato fasadų (cokolio) apdailai turi būti naudojamos įvairioms oro sąlygoms atsparios plytelės; 
1.2. Plytelių spalvą ir matmenis derinti su projekto autoriumi; 
1.3. Plytelių storis turi būti ne mažesnis kaip 7 mm.   
1.4. Vandens įgeriamumo koeficientas ne didesnis kaip 7 %; 
1.5. Plytelės turi būti tinkamos sudėtinei išorinei termoizoliacinei sistemai; 
1.6. Plytelės turi būti atsparios ugniai - reakciją į ugnį Euro A1 klasė; 
1.7. Plytelės turi būti atsparios spalvos pakyčiams, šalčio poveikiui. 
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2597-8000-8076

Pavėsinė Un.Nr.:

2597-8000-8087

Pavėsinė Un.Nr.:

2597-8000-8121

Pavėsinė Un.Nr.:

2597-8000-8098
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Esama apsaugos zona

SITUACIJOS PLANAS
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Užstatymo intensyvumas

Užstatymo plotas

Sklypo plotas

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Užstatymo tankis

Apželdintas plotas

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

7348

1434

19

23

3892

8

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIS  PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO

TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

PROJEKTUOJAMŲ ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA

LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

NUOTEKŲ VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

30482

LT

V.ViršilasPDV

V.Viršilas33684 SPV

LAPAS

KVAL.

DOK. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

LAPŲ

LAIDA

MOKSLO PASKIRTIES (LOPŠELIO-DARŽELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR  GAMYBOS-
PRAMONĖS (KATILINĖS, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATŲ, PLYTŲ G. 35, PALANGA,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2023-015-TP-SP-

Situacijos planas
T.ČeburnisA1512 Arch.

Palangos miesto savivaldybė

O

1 1

M 1:500

REMONTUOJAMI STATINIAI:

REMONTUOJAMAS DARŽELIO PASTATAS

REMONTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVĖSINĖ

1

2

3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS, ĮĖJIMAS Į TERITORIJĄ

REMONTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

ĮRENGIAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA/ŠALIGATVIS

APŽELDINTAS PLOTAS

ESAMA SMĖLIO DANGA

LIEJAMA UNIVERSALIOS AIKŠTELĖS DANGA

30482

LT

V.ViršilasPDV

V.Viršilas33684 SPV

LAPAS

KVAL.

DOK. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

LAPŲ

LAIDA

MOKSLO PASKIRTIES (LOPŠELIO-DARŽELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR  GAMYBOS-
PRAMONĖS (KATILINĖS, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATŲ, PLYTŲ G. 35, PALANGA,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2023-015-TP-SP-

Sklypo planas. Sklypo sutvarkymo planas
T.ČeburnisA1512 Arch.

Palangos miesto savivaldybė

O

1 1

M 1:500

SITUACIJOS PLANAS

Užstatymo intensyvumas

Užstatymo plotas

Sklypo plotas

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Užstatymo tankis

Apželdintas plotas

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

7348
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19

23
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8

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIS  PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO

TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.

REMONTUOJAMI STATINIAI:

REMONTUOJAMAS DARŽELIO PASTATAS

REMONTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVĖSINĖ

1

2

3

MAZGAS 3

Universalios aikštės dangos įrengimas

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 30 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis (AC 16 PD) 8 cm

Ev2>120 MPa

Ev2>45 MPa

Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm

Ev2>80 MPa

Liejama danga 1.4 cm

Ev2>120 MPa

Ev2>45 MPa

Ev2>80 MPa

Kelio bortas

C16/20 klasės betonas

MAZGAS 1

Asfalto dangos konstrukcijos

skersinis pjūvis

MAZGAS 2

Betoninių trinkelių  dangos konstrukcija

Ev2>100 MPa

Ev2>30 MPa

19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

3 cm storio išlyginamasis pasluoksnis
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš 

8 cm storio betono trinkelių 20.10.08 danga;

Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa.

Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa.

42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo 

Žemės sankasa, EV2 ≥ 45 Mpa.

10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
(fr. 0/45), EV2 ≥ 100 MPa

iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, 

mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

mišinio AC 16 PD

EV2 ≥120MPa

Ev2=80MPa

ESAMI MEDŽIAI

PAVĖSINĖS ZONA

TRINKELIŲ PVZ.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS, ĮĖJIMAS Į TERITORIJĄ

AUKŠČIŲ PLANO IZOHIPSĖ

190.00

30482

LT

V.ViršilasPDV

V.Viršilas33684 SPV

LAPAS

KVAL.

DOK. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

LAPŲ

LAIDA

MOKSLO PASKIRTIES (LOPŠELIO-DARŽELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR  GAMYBOS-
PRAMONĖS (KATILINĖS, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATŲ, PLYTŲ G. 35, PALANGA,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2023-015-TP-SP-

Sklypo vertikalusis planas
T.ČeburnisA1512 Arch.

Palangos miesto savivaldybė

O

1 1

M 1:500

SITUACIJOS PLANAS

Užstatymo intensyvumas

Užstatymo plotas

Sklypo plotas

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Užstatymo tankis

Apželdintas plotas

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

7348

1434

19

23

3892

8

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIS  PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO

TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.

REMONTUOJAMI STATINIAI:

REMONTUOJAMAS DARŽELIO PASTATAS

REMONTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVĖSINĖ

1

2

3
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LR1

LR1

L1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.151(189);

h=2,69m.

8,31 ž.p.

5,62 v.a.

Tikslinti vietoje.

LR1; ∅110;

L-4.60m

L1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.104(138);

h=2,96m.

8,35 ž.p.

5,39 v.a.

Tikslinti vietoje.

LR1; ∅110;

L-4,75m

F1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.187; h=1,80m.

8,51 ž.p.

6,71 v.a.

Tikslinti vietoje.

FR1

F1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.145; h=1,80m.

8,50 ž.p.

6,70 v.a.

Tikslinti vietoje.

FR1

FR1; ∅160;

L-3,55m

FR1; ∅160;

L-3,15m

F1; Esamas g/b šulinys
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LR1
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h=2,53m.
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5,81 v.a.

Tikslinti vietoje.

LR1; ∅110;

L-3,95m

F1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.187; h=1,80m.

8,51 ž.p.

6,71 v.a.

Tikslinti vietoje.

FR1; ∅160;

L-2,40m

L1; Esamas g/b šulinys

∅1000 Nr.192(182a);

h=2,68m.

8,37 ž.p.

5,69 v.a.

Tikslinti vietoje.
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∅1000 Nr.186; h=2,02m.

8,53 ž.p.

6,51 v.a.

Tikslinti vietoje.
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DOK. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

LAPŲ

LAIDA

MOKSLO PASKIRTIES (LOPŠELIO-DARŽELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR  GAMYBOS-
PRAMONĖS (KATILINĖS, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATŲ, PLYTŲ G. 35, PALANGA,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2023-015-TP-SP-

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas
T.ČeburnisA1512 Arch.

Palangos miesto savivaldybė

O

1 1

M 1:500

SITUACIJOS PLANAS

Užstatymo intensyvumas

Užstatymo plotas

Sklypo plotas

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Užstatymo tankis

Apželdintas plotas

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

7348

1434

19

23

3892

8

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIS  PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO

TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.

REMONTUOJAMI STATINIAI:

REMONTUOJAMAS DARŽELIO PASTATAS

REMONTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVĖSINĖ

1

2

3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS, ĮĖJIMAS Į TERITORIJĄ

≤1kV kabelinė linija (KL) su aps. vamzd.

≤1kV lauko apšvietimo kabelinė linija (KL) su aps. vamzd.

Apšv. atrama Met H=4 su parko šviestuvu LED 19W 2100lm

Žaibolaidžio nuvediklis

Žaibolaidžio nuvediklio nusileidimas

Įžemintuvo horizontalus įžemiklis, jungiamasis laidininkas

Įžemintuvo vertikalus įžemiklis (elektrodas)

Įžemintuvo revizijos dėžė

PASTABOS :
1. STATYBOS METU IŠARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ŽVYRO DANGA, ŽALIOS VEJOS) TURI BŪTI ATSTATYTOS Į PRADINĘ

PADĖTĮ. NUIMTAS IR IŠSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS GRĄŽINAMAS Į PRADINĘ VIETĄ, UŽSĖJAMA ŽOLĖ (VĖJA, KUR JI BUVO
ĮRENGTA);

2. SANDĖLIUOTI GRUNTĄ IR MEDŽIAGAS VIRŠ ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ DRAUDŽIAMA. PAVOJINGOS ZONOS TURI BŪTI PAŽYMĖTOS
ĮSPĖJAMAISIAIS IR DRAUDŽIAMAISIAIS ŽENKLAIS, O DARBO VIETOS GERAI APŠVIESTOS;

3. ŽEMĖS DARBAI TRANŠĖJŲ SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU BŪDU, NEPAŽEIDŽIANT 1IŲ TINKLŲ.
ESAMI TINKLAI SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA TRANŠĖJA LAIKINAI PAKABINAMI, IŠRAMSTOMI;

4. ESAMŲ IR ATSTATOMŲ DANGŲ KONSTRUKTYVĄ TIKRINTI STATYBOS METU;
5. ŽMONIŲ JUDĖJIMO VIETOSE PER TRANŠĖJAS ĮRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI (APTVARŲ KONSTRUKCIJA MEDINĖ ARBA

PLIENINĖ) TILTELIAI. DUOBĖS IR TRANŠĖJOS TURI BŪTI APTVERTOS IR PAŽYMĖTOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES
METU) ŽENKLAIS;

6. KASANT GRUNTĄ LAIKOMĄSI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLĖSE NUSTATYTŲ MINIMALIŲ ATSTUMŲ, MEDŽIAIS  IR KRŪMAIS
BIRIAME IR ŠLAPIAME GRUNTE TVIRTINAMOS STATRAMSČIAIS.

7. VANDENTIEKIO IR NUOTEKYNĖS TINKLAI NUO ESAMŲ RYŠIO, ELEKTROS 0.4 KW KABELIŲ KLOJAMI MAŽIAUSIAI 0.5M ATSTUMU (10
KW KABELIO MINIMALIAI 1M ATSTUMU). ATSTUMAS TARP PROJEKTUOJAMŲ  VAMZDYNŲ SIENELIŲ IR DUJOTIEKIO VAMZDŽIŲ
SIENELIŲ NE ARČIAU KAIP 0,3 M.

8. VYKDANT TINKLŲ KLOJIMO DARBUS ŠALIA ORINĖS ELEKTROS LINIJOS, KAI ATSTUMAS IKI ATRAMOS MAŽIAU 2.0M, ATLIKTI
ATRAMŲ IŠRAMSTYMĄ ARBA DARBUS VYKDYTI UŽDARU BŪDU ĮRENGIANT DĖKLUS.

9. EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA TURI BŪTI TIKSLINAMA IR DERINAMA SU ATSAKINGA INSTITUCIJA PRIEŠ PRADEDANT DARBUS.
10. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ SUSIKIRTIMO VIETOS SU ESAMAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS ATKASAMOS ("ŠURFUOJAMOS").
11. VYKDANT STATYBOS DARBUS RANGOVAS TURI GARANTUOTI  PRIVAŽIAVIMĄ PRIE GYVENTOJŲ SKLYPŲ.
12. IŠARDŽIUS ASFALTINĘ DANGĄ AR JOS DALĮ, ATSTATYTI ASFALTINĘ DANGĄ VISU DARBO ZONOS PLOČIU.
13. JEIGU NĖRA GALIMYBĖS ARBA SUDĖTINGA PAKLOTI TINKLUS, IŠKASANT TRANŠĖJĄ, DARBUS VYKDYTI UŽDARU BŪDU.
14. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POŽEMINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE.
15. VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMŲ PRIE NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO LINIJŲ VIETAS TIKSLINTI DARBŲ METU.
16. APLINK ŠULINIUS ESANČIUS VAŽIUOJAMOJOJE DALYJE (BE ASFALTO DANGOS), ASFALTUOJAMAS PLOTAS 2X2 M
17. REKONSTRUOJANT ESAMUS NUOTEKŲ TINKLUS, NAUJĄ VAMZDĮ KLOTI ŠALIA ARBA VIETOJE ESAMO.
18. VAMZDYNAI PRIVALO BŪTI ĮRENGTI ŽEMIAU ĮŠALO GYLIO, KUR TO PADARYTI NEĮMANOMA VAMZDŽIAI TURI BŪTI PAPILDOMAI

APŠILTINAMI.
19. POŽEMINIŲ INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMUI STATYTI CINKUOTO METALO STOVUS IR NAUDOTI PLASTIKINES LENTELES.
20. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POŽEMINĖMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. ESAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS

DARBUS DERINTI SU ESAMŲ TINKLŲ ĮGALIOTAIS ATSTOVAIS;
21. NUOTEKŲ TINKLŲ ALTITUDĖS, IŠLEIDĖJŲ VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIŽVELGIANT Į ESAMŲ LAUKO TINKLŲ

IŠDĖSTYMĄ IR ALTITUDES.
22. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
23. BRĖŽINIAI IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, ĮRANGOS ŽINIARAŠČIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODĖL TURI BŪTI ATLIKTI VISI DARBAI,

NETGI JEI JIE BŪTŲ PARODYTI AR PAMINĖTI VIEN TIK BRĖŽINIUOSE AR VIEN TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE.
24. PRIEŠ PRADEDANT DARBUS, GAUTI ELEKTROS ĮRENGINIŲ SAVININKŲ LEIDIMUS VYKDYTI DARBUS JŲ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE.
25. PRIEŠ PRADEDANT ŽEMĖS DARBUS TINKLŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR KITŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ZONOSE, GAUTI LEIDIMĄ

ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI, GAUTI DARBŲ VIETOJE ESANČIŲ POŽ. STATINIŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, KITŲ TINKLŲ SAVININKŲ
RAŠYTINIUS SUTIKIMUS, ORGANIZUOTI TINKLŲ SAVININKŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMĄ.

26. SANKIRTOSE IR PRIARTĖJIMUOSE PRIE ESAMŲ TINKLŲ, STATINIŲ AR KITŲ OBJEKTŲ, ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU, BE
SMŪGIŲ. ESAMŲ TINKLŲ VIETOS IR GYLIO NUSTATYMUI, ATLIKTI KONTROLINIUS ATKASIMUS. UŽTIKRINTI ATKASTŲ TINKLŲ
APSAUGĄ NUO PAŽEIDIMŲ. TIESIANT TINKLUS, IŠLAIKYTI LEISTINUS MINIMALIUS ATSTUMUS.

27. KABELIUS TIESTI: ŽALIOSIOSE ZONOSE ≥0,7M GYLYJE; PO ŠALIGATVIAIS ≥1M GYLYJE; PO VAŽIUOJAMĄJĄ DANGA ≥1,2M GYLYJE.
SIGNALINES JUOSTAS TIESTI ≥0,3M GYLYJE.

28. KIEKVIENAI APŠVIETIMO ATRAMAI ĮRENGTI ĮŽEMINIMO ĮRENGINĮ (≤30Ω).
29. ŠIOJE PROJEKTO DALYJE DANGŲ ARDYMO, ATSTATYMO IR APLINKOS TVARKYMO DARBAI NENUMATOMI. ŠIE DARBAI NUMATOMI

SP DALYJE.

NAUJAI ĮRENGIAMŲ  INŽINERINIŲ TINKLŲ SUSTAMBINTAS
ŽINIARAŠTIS

Tinklo pavadinimas KiekisŽym.

LR1

F1

17,25 mLR1 Remontuojamos lietaus nuotekos

F3

FR1

11,60 mFR1 Remontuojamos buitinės nuotekos

F1 Projektuojamos buitinės nuotekos 2,75 m

F3 Projektuojamos gamybinės nuotekos 2,70 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Remontuojama lietaus vandens nuvedimo linija

Remontuojama buitinių nuotekų nuvedimo linija

Projektuojama buitinių nuotekų nuvedimo linija

Projektuojama gamybinių nuotekų nuvedimo linija

Demontuojami nuotekų tinklai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPO RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS:

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ARDOMA ŠALIGATVIŲ/ TAKŲ DANGA

ARDOMA ASFALTBETONIO DANGA

30482

LT

V.ViršilasPDV

V.Viršilas33684 SPV

LAPAS

KVAL.

DOK. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR/AR UŽSAKOVAS:

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398;
el. paštas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

LAPŲ

LAIDA

MOKSLO PASKIRTIES (LOPŠELIO-DARŽELIO, UN. NR. 2597-8000-8010) IR  GAMYBOS-
PRAMONĖS (KATILINĖS, UN. NR. 2597-8000-8021) PASTATŲ, PLYTŲ G. 35, PALANGA,

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

2023-015-TP-SP-

Demontavimo (paruošiamųjų) darbų planas
T.ČeburnisA1512 Arch.

Palangos miesto savivaldybė

O

1 1

M 1:500

SITUACIJOS PLANAS

Užstatymo intensyvumas

Užstatymo plotas

Sklypo plotas

TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI

Užstatymo tankis

Apželdintas plotas

Automobilių stovėjimo vietų skaičius

7348

1434

19

23

3892

8

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIS  PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL PALANGOS MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO

TECHNINĘ UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO REMONTO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT PRIE

ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.

REMONTUOJAMI STATINIAI:

REMONTUOJAMAS DARŽELIO PASTATAS

REMONTUOJAMAS KATILINĖS PASTATAS

REMONTUOJAMA PAVĖSINĖ

1

2

3
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