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BREZ NR. | LAPONR. BREZINIO PAVADINIMAS PASTABOS
01 TITULINIS LAPAS 1 LAPAS
02 DOKUMENTU IR BREZINI SARASAS 1 LAPAS
03-05 | AISKINAMASIS RASTAS 3 LAPAI
06-18 | TECHNINES SPECIFIKACIJOS 13 LAPY
19 TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 1 LAPAS
20-25 |SKLYPO REGISTRO PAZYMA 6 LAPAI
SP. SKLYPO PLANAS. BREZINIA|
1 26 SKLYPO PLANAS - DANGOS, TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI M 1 : 500 1 LAPAS
2 27 DANGU DETALES M 1: 10 1 LAPAS
3 28 DARBUY KIEKIY ZINAIRASTIS 1 LAPAS
29 ATESTATAS 1 LAPAS
VISO: 29 LAPAI
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VS SIAULIY REABILITACIJOS CENTRO
PRAMONES G.15A SIAULIUOSE PARKINGO VIETY PADIDINIMO PROJEKTAS

PRIVALOVMJ DOKUMENTAI
1. VS| Siauliy reabilitacijos centro techniné projektavimo uzduotis 2024-10-15.

2. Nekilnojamojo turto registro iSrasas, registro nr. 29/5993 (zemés sklypo su statiniais
nuosavybés pazyma).

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Lietuvos respublikos statybos jstatymas; 2017, Nr.l-1240.

LR Architektaros jstatymas.

LR Asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas.

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.

9. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukS§mo.

©ONOOORONO

10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

11. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

12. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

13. 1SO 21542:2011 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas.

14. ISO 23599:2012 Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$ciojimo
pavirSiaus indikatoriai.

15. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

16. 2010-12-07, Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

17. 2011-02-22, Nr.1-64. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés.

18. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo.

19. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

20. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

21. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

22. STR 2.05.09:2005 Mdriniy konstrukcijy projektavimas.

23. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos priezidra.

24. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

25. HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose.

26. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

Lauko inZineriniai tinklai.

27. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

28. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

29. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

30. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

31. STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys.

32. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
33.HN 33:2007 Akustinis triukSmas. TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Sklypo Plano dalis:
1. ,,Maicrosoft 365 (Office®) paketas;
2. Autocad LT 2020.
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VS| SIAULIY REABILITACIJOS CENTRO
PRAMONES G.15A SIAULIUOSE PARKINGO VIETY PADIDINIMO PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamo statinio statybos vieta:

VS] Siauliy reabilitacijos centro uZsakymu projektuojamas parkingo viety padidinimas
Pramonés g. 15A Siauliuose, vadovaujantis VS| Siauliy reabilitacijos centro 2024-10-15
parengta technine projektavimo uzduotimi. Sklypo kad. Nr. 2901/0023:257, plotas — 4898m?2.

Statytojas: VS| Siauliy reabilitacijos centras.
Statybos risis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: pirmos grupés nesudétingasis statinys
(STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®).

Statiniy paskirtis: kiemo aikstelé.

Veiklos aprasymas. Uzsakovo projektavimo uzduotyje nurodyta:
e Parkingo padidinimas 4 vietomis, projektuojama nauja aikstelé

SKLYPO PLANAS

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94:
Vidutiné metiné oro temperatira - +6,0°C
Absoliutus temperatiros maksimumas — +34.3°C
Absoliutus temperattros minimumas — - 36.4°C
Vidutinis metinis drégnumas — 75-80%

Vidutinis krituliy kiekis — 600mm per metus
Maksimalus paros krituliy kiekis — 30mm/s
Vyraujanti véjo kryptis — Pietvakariy

Vidutinis metinis véjo greitis - 3.62m/s

Reljefas

Teritorija santykinai lygi, jau¢iamas Sioks toks reljefo Zeméjimas pietvakariy kryptimi. Per visg
sklypo ilgj skirtumas tarp aukSciausios ir Zemiausios vietos - ~1,45 m (kai atstumas - 102,69
m.). Naudojama auks&¢iy sistema - Baltijos.

Zeldiniai

Sklypo teritorija pilnai apZeldinta

Pastatai

Sklypas uzstatytas, sklypo zemeés paskirtis - visuomeniné. Sklype yra gydymo paskirties
reabilitacinio centro pastatas.

InZineriniai tinklai

Teritorijg kerta Siluminé trasa, vandentiekio, dujy, lietaus bei nuotéky, elektros ir rySiy tinklai.
Topogeodeziniai duomenys

Projektas rengiamas vadovaujantis parengta ir suderinta topografine nuotrauka.

Jvaziavimai, aptarnavimas

Sklypas yra Salia Pramonés gatves, todél ir pagrindinis petekimas yra i§ Pramonés gatveés.
Taip pat | teritorijg galima patekti iS privaziavimo j pramonines teritorijas pietrytinéje sklypo
puséje. Minimalus automobiliy viety poreikis apskaiiuojamas pagal STR.2.06.04:2014

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VS| SIAULIY Laida
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,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“. 110 Zmoniy (lankytojams ir
personalui) — min. 37 vietos. Sklype yra jrengtos 67 vietos patogiam naudojimui.

Zmoniy su negalia poreikiai

Prie pastato yra esamas pandusas patekimui | pastatg. Saligatviy zonoje jrengti taktiliniai
vedantieji ir nukreipiamieji pavirSiai. Esamoje automobiliy aiksteléje jrengtos 4 vietos
nejgaliesiems.

Gaisriné sauga

Artimiausia VPGT yra Siauliuose Gaisrininky g. 3, atstumas iki objekto - 4 km. kelionés laikas -
7 min. Artimiausias esamas hidrantaas yra prie pastato Pramonés g. 13A, sklype jrengtas
gaisrinis hidrantas. Pastate yra jrengta gaisriné signalizacija.

Sklypo tvarkymas

Sklypo teritorija yra pilnai sutvarkyta vykdant pastato rekonstravimo projekta.

Siuo projektu padidinama esama 35 viety automobiliy parkavimo aikstelé prie sklypo $iaurés —
vakary krastinés, ties sklypo atzyma , A% ty. prijungiama nauja 4 viety aikStelé.
Projektuojamos naujos asfaltuotos aikStelés plotas 68 m2 Taip pat numatoma 2 viety
elektromobiliy pakrovimo jrenginio vieta. Projektuojama aikstelé — pirmos grupés
nesudetingasis statinys. Dangy detalés parinktos pagal KPT SDK 19 (Automobiliy keliy
standartizuoty dangy projektavimo taisyklés).

Inzineriniy tinkly tiesti nenumatoma.

Pagrindiniai esami techniniai rodikliai:

Sklypo plotas - 4898 m?;

Sklypo uzstatymo esamas plotas - 929,00 m?;
Sklypo uzstatymo esamas tankumas - 0,19;
Sklypo uzstatymo esamas intensyvumas - 0,41.

PV, e g Rata Stuopeliené
A PDV At. Nr. A 069 71
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GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VS] SIAULIY REABILITACIJOS CENTRO
PRAMONES G.15A SIAULIUOSE PARKINGO VIETY PADIDINIMO PROJEKTAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
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| SKYRIUS. BENROJI DALIS
1. JVADAS
1.1. Techniniy specifikacijy apibrézimai

Techninés specifikacijos (TS) nustato uZsakovo reikalavimus darby pasiruoSimui, atlikimui, kontrolei ir
priémimui.
2. TECHNINIAI STANDARTAI, NURODYMAI IR PAZYMEJIMAI

2.1. Techniniai standartai

Visi Siose techninése specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medziagoms, darbams
ir bandymams atitinka Europos Sajungos standartus. Standarty sgraSai ir nuorodos jjuos pateikiami
atskirose Siy TS dalyse.

2.2. Techniniai nurodymai

Standartizavimo dokumentai (SD) pateikia sprendimus statybinéms dalims, sistemoms, statiniams ir jy
dalims. Standartizavimo nurodymai (SN) - nurodo taikomus Standartizavimo principus, o taip pat
reikalavimus tam tikry tipy statiniams irjy dalims.

Techniniy sprendimy rinkinyje (projektavimo ir statybos detalés) yra informacijos apie standartinius
sprendimus ir tokie sprendimai, kuriy tinkamumas yra pripazintas Lietuvos Automobiliy keliy direkcijos.

Sie nurodymai ir taisyklés, patvirtinti Automobiliy keliy direkcijos, taikytini tik ten, kur jie nepriestarauja TS
reikalavimams.

2.3. Pazyméjimai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminus, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo.
Medziagy sertifikavimg atlieka valstybinés laboratorijos, jgaliotos tikrinti tam tikras medziagas.
Sertifikavimas atliekamas pagal techninius standartus, dokumentus ir teisinius nurodymus. Sertifikavimas
nustato ar medziagos atitinka reikiamg kokybe.

Pazyméjimus reikia iSrasyti tik toms statybinéms medziagoms, kurios yra tiesiogiai susijusios su statyba.
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3. DARBY KOKYBE
3.1. Kokybés apibrézimas

Statybos darby kokybé iSreiSkiama visomis savybémis, kurios apibrézia objekto tinkamumag, naudingumg ir
tarnavimo laika. Kokybé -tai visy partneriy veiklos rezultatas.

3.2. Technologiné tvarka

Visi statybos darbai bus atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacijg, o technologiniai reikalavimai
aprasSyti TS. Technologinius reikalavimus patvirtina uZsakovas arba Statinio statybos techninis
Taip pat reikalingos gamintojo instrukcijos, nurodancios kaip naudoti medZiagas, gaminius ar jrengimus.
Instrukcijos turi buti pateiktos ant jpakavimo arba dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.

Jeigu néra standarty nei sutarties dokumentacijoje, nei TS ar kituose techniniuose ir technologiniuose
nurodymuose, kuriuose bity nurodyti reikalavimai dél medziagy taikymo, paruo$imo, saugojimo ir pan., ir
jeigu néra nurodyti kokybés parametrai bei kokybés kontrolés bildai, rangovas turi pats paruosti
dokumentus ir prie§ darby pradzig pateikti juos tvirtinimui uzsakovui arba Statinio statybos techniniam

3.3. Kokybés uztikrinimas

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal uzsakovo reikalavimus
ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jo dalyse:

- bréziniuose, TS, Bl - Bendrojoje Informacijoje, standartuose ir kituose jpareigojaniuose dokumentuose.
Rangovas taip pat privalo pateikti UZsakovui jo kokybés uZtikrinimo sistemos aprasymg ir sidlomag
statybvietés kokybeés uZtikrinimo plang.

3.4. Atlikty darby kokybé

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus atskirose TS, BI
(Bendrosios Informacijos) dalyse arba standartuose, nurodymuose konkurso dokumentacijoje, o taip pat
sutarties dokumentuose. Jei atliekamy darby ar atskiry medziagy kokybé nebus nurodyta TS, tai darbai ir
medziagos turés atitikti analogiSky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus
analogiSkam statiniui, atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziskumg ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

3.5. Kokybés kontrolé

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba kuriy
savybés skiriasi nuo reikalavimy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus Statinio statybos
parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medZiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus. UZsakovas,
kokybés tikrinimo rezultatus pagal TS. Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos Siy TS atskirose dalyse.
Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés uZtikrinimo priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medZiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas
privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildomg statybos darby vykdymo Zurnala.
Rekomenduojama uzsakovui ir statinio statybos techniniam priziGrétojui, susiderinus su kitomis
organizacijomis ir valstybés atstovais (ekspertizés institucijomis, akredituotomis laboratorijomis ir pan.),
atlikti tyrimus darby eigoje arba juos baigus, norint nustatyti jy kokybe. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems
patekti | statybviete, asfaltbetonio ir betono gamyklas, laboratorijas pateikiant reikalingg rastiskg
dokumentacija.

4. TIEKIAMY MEDZIAGUY, STATYBINIY ELEMENTY IR KONSTRUKCIJY PRIEMIMAS

4.1. Siunty priémimas

Siuntos priémimas suprantamas kaip siuntos paémimas i§ gamyklos ar krovinio siuntéjo, kai tai padaro
rangovas. Rangovas priima krovini i§ siuntéjo pagal siuntos dokumentus. Jis nustato ar siunta nepaZeista,
ar ji pilna, reikiamo tipo, kiekio ir kokybés, kurie buvo pateikti uZsakyme.

Kiekvienoje siuntoje turi bati gamintojo patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad tiekiamos medziagos atitinka
reikiamo standarto reikalavimus arba sutartus reikalavimus. Siame patvirtinime turi bati nurodyta:

- numeris ir iSraSymo data

- gamintojo pavadinimas
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- pirkéjo pavadinimas ir adresas

- paskyrimo vieta

- tiekiamos medziagos tipas ir kokybé

- susijusio standarto pavadinimas ir numeris.

MedZiagos, statybiniai elementai ir konstrukcijos, nurodyti TS ir Bl, kuriems reikia pazyméjimy pateikiami
kartu su sertifikatais.

4.2. Kiekiy ir kokybés priémimas

Kiekiy priémimas turi bati vykdomas skaiiuojant gaminiy dalis, svorj ir tipus pagal transportavimo
dokumentus, pridedamus prie siuntos. Kokybés priémimas reidkia, kad gaminiai neturi jokiy kokybes
defekty. Tuo paciu metu nustatomas siuntos komplektiSkumas, jpakavimo stovis (ar nepazeistas).

4.3. Medziagy sandéliavimas

Atskiry medziagy ir gaminiy sandéliavimo bddai nurodyti atitinkamuose TS skyriuose. Rangovas atsako uz
tinkama medziagy ir gaminiy saugojimg taip, kad nebaty padaryta zala.

5. BANDYMAI IR MATAVIMAI
5.1. Bandymuy tipai

Tinkamumo tikrinimas
Tinkamumo tikrinimas reiSkia medziagy ir darby savybiy, nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinima.

Kontroliniai bandymai
Tinkamumo ir kity kokybiniy tikrinimy, reikalingy pagal sutarties TS rezultatai yra nuolat tikrinami darbo
eigoje, kontroliniy bandymy pagalba

Tikrinimas pries priimant darbus
Tikrinant prie$ darby priémimg, reikia nustatyti uZbaigty statiniy, konstrukcijy kokybe kaip to reikalauja
sutartis. Toks tikrinimas apima apkrovy tikrinima, kelio pavirSiaus tikrinimg ir kt.

5.2. Tikrinan€iy laboratorijy ir darbuotojy kvalifikacija

Rangovas privalo uztikrinti efektyvy ir kvalifikuotg nurodyty bandymy ir matavimy atlikimg pagal kokybés
uztikrinimo sistemg ir TS reikalavimus.

Statybiniy medziagy ir misiniy tinkamumo tikrinimg gali atlikti tik laboratorijos, turincios sertifikatus.
Kontrolinius bandymus galima atlikti statybvietéje esanciose laboratorijose ar kitose, kurios yra
profesionalios ir kompetentingos bei uzsakovo patvirtintos. Statybvietés laboratorijos darbuotojai turi turéti
atitinkama iSsilavinima techniniy Ziniy ir patirties atliekant tokias funkcijas. Laboratorijy jranga turi atitikti
standarty reikalavimus. Matavimo jrengimai privalo turéti dokumentus patvirtinan€ius matavimy tikslumag
Prie§ darby priémima pagal atskirus TS skyrius, tikrinti gali akredituotos laboratorijos, valstybinés
laboratorijos ar laboratorijos patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos.

5.3. Leistini techniniy nurodymy nukrypimai ir pakeitimai

Visi standartai ir kiti techniniai nurodymai, aprasyti TS, yra privalomi. Galimi nukrypimai ir pakeitimai yra
aprasyti TS Sio skyriaus 2.1 ir 2.2 punktuose.

5.4. Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy geodezinis tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:

- gauti duomenis analizuojant (bendrus) tarpusavio poveikio efektus tarp pamato grunto ir konstrukcijos, o
taip pat vienos konstrukcijos poveikj greta esancioms konstrukcijoms

- palyginti faktiSkas jlinkio reikSmes su projektinémis

- kontroliuoti konstrukcijy funkcijas ir sauguma,

- kontroliuoti laikiny konstrukcijy, kurias veikia gretimos statybos, veikimg ir sauguma.

Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus atlieka
rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy dokumentacija
paruoSiama kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bati matuojama
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6. DARBUY PRIEMIMAS (PERDAVIMAS)
6.1. Darby priémimo salygos

Darbai priimami pagal sutarties reikalavimus ir sutarties salygas.
7. STATYBOS VIETA

7.1. Statybvietés gavimas
Statybvietés gavimo sglygos detaliai apraSytos sutarties salygose.

7.2. Kontora ir jranga Statinio statybos techniniam priziarétojui

nurodytus reikalavimus. Kontora, jos jranga, baldai gali bati apraSyti Bendrojoje Informacijoje arba kiekiy
sgraSuose.

7.3.Informaciniai skydai

Informaciniai skydai statybvietéje ar 3alia jos turi bati jrengti taip, kad gerai matytysi visuomenei. Skydy
iSmatavimus ir gamybos metoda galima pasirinkti laisvai. Skydai turi biti pastatyti statybos darby (objekto)

7.4.1Splanavimas

UZsakovas garantuoja, kad bus pateiktas topogeodezinis tinklas, o taip pat matavimai, pasialyti sutarties
dokumentacijoje.

ribozenkliy koordinates, pridedamus kitus, jo manymu, reikalingus Zzenklus. Ribozenkliai pastatomi
vadovaujantis Lietuvos valstybés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos 1996 03 06 jsakymu Nr. 25 "Zemeés
sklypy Zenklinimo ir ploty nustatymo tvarka". RiboZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visa statybos
darby laikotarpj saugo rangovas.

Pabaigus statybos darbus uZsakovas i§ rangovo perima tuos Zenklus, kuriy prireiks tolimesniems

matavimams (pvz.: kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).
7.5. Esantys Zzemés pavirsiaus lygiai

Pradiniai Zemés darby kiekiai, nurodyti kiekiy sgraduose, nustatomi pagal esamus Zemés lygius, pateiktus
sutarties dokumentacijoje. PrieS pradedant Zemés darbus rangovas, dalyvaujant Statinio statybos

7.6. Komunaliniai patarnavimai

Kiek statybvietéje yra vamzdyny turi bdti nurodyta sutarties dokumentacijoje. Tuo paciu, dokumentacijoje
turi bati pazyméta kiek yra pazeisty tinkly ir kiek jy reikés perkelti.

padétj pagal patvirtintg sutarties dokumentacijoje. Jei vamzdynai bus pazeisti, rangovas nedelsdamas turi
pasirapinti jy rekonstrukcija Jei pazeidimai bus sutarties dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie
kuriuos rangovas zinojo i$ anksto, visas su vamzdyny rekonstrukcija susijusias iSlaidas apmoka rangovas.
Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir, jei rangovas neZinojo, kad jie egzistuoja,
iSlaidas, susijusias su ty vamzdyny rekonstrukcija ir eksploatacija, apmoka uZsakovas. Rangovas privalo
iSsiaiSkinti su vamzdyny savininkais ar po sutarties dokumentacijos uzbaigimo nebuvo jrengta kas nors
papildomo.

8. BREZINIAI

Bréziniais, kurie sudaro konkurso dokumentus, o taip pat darby vykdymo projektais turi biti naudojamasi
statybos metu. Bréziniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos turi pateikti uzsakovas.
Jei TS yra pateiktos instrukcijos projektuotojui, jas reikia suprasti kaip instrukcijas detalaus projekto
vykdytojui.

8.1. Konkurso projektas - bréziniai

Pagrindiné dokumentacija kurios reikia, kad badty atlikta statyba, uzsakovo yra pateikta konkurso
dokumentuose. Si dokumentacija turi biti paruosta taip, kad joje baty:
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- aiSkus darbo aprasymas (esminis darbo rezultatas), t.y. pirmiausiai darbo vieta, pagrindiniai iSmatavimai,
statiniy tipai taip pat ais1rns darby ir pagrindiniy kokybés parametry apraSymas.

- informacija kiekiy sgrasy paruoSimui, t.y. visi darbai, kuriuos reikés atlikti ir duomenys sutarties kainai
nustatyti.

8.2. Darby vykdymo projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezas€iy statyby uzbaigimui daZniausiai reikia daugiau detaliy negu nurodyta
konkurso projekte. Tai sglygoja rangovo turimi statybiniai jrengimai, technologijos, darbo eiga, naudojamos
medziagos ir tt. Sios detalés nurodomos darby vykdymo projekte, kurj pateikia projekto vykdymo priezidra,
jei kitaip nenurodyta sutartyje.

8.2.1 Darby vykdymo projekty klasifikacija pagal darby etapus.

Pagal darby etapus, darby

vykdymo projektai klasifikuojami:

a) laikiny darby (statiniy) vykdymo projektas

b) objekto statybos darby vykdymo projektas

c¢) specialus darby vykdymo projektas.

Laikiny darby (statiniy) vykdymo projekta rengia rangovas pagal savo reikmes, o rengimo iSlaidos yra
baty pateiktas darby vykdymo projektas, kad dél neteisingy projekto sprendimy nebdty uztesti objekto
statybos darby terminai. Tokiu atveju rangovui nebus padengtos jo islaidos.

Objekto statybos darby vykdymo projektg paprastai ruosia rangovas. Sis projektas, jei to reikalauja TS,
rangovo turi bati ruoSiamas detaliai ir nuodugniai. UZsakovas kuriam pateikiamas darby vykdymo
projektas, gali nesutikti su jo sprendimais ir pareikalauti jo koregavimo. Statybos darby vykdymo projektas
ruoSiamas tam, kad visi darbai buty baigti iki nustatyto termino.

Specialus darby vykdymo projektas darby atlikimui yra ruoSiamas technologiSkai sudétingoms statiniy
dalims (ilgy tarpatraminiy tiltams, specialioms technologijoms ar patento saugojamoms statyboms ir t.t.).
Jvertinant dideles Sio projekto iSlaidas, jos j darby kaing netraukiamos. Dél minétos priezasties sis projektas
bus finansuojamas atskirai, o apie jo detalumg sprendzia uzsakovas, kuris ir patvirtina darby vykdymo
projekta Jei uzsakovui reikia detalaus projekto, jis jpareigoja statybos projektuotojg jj paruosti. Tokiu atveju
projektas bus perduotas rangovui be papildomo mokesc&io. Taip pat paruosti specialy darby vykdymo
projektg gali bati jpareigotas rangovas. Tokiu atveju Si dokumentacija tampa darby atlikimo dalimi, bet
jkainojama atskirai. Ar reikia specialaus darby vykdymo projekto ir kokiu badu jis turi bati pateiktas,
uzsakovas nurodo specialiose sutarties sglygose.

8.2.2 Darby vykdymo projekty klasifikavimas gamybiniu ir techniniu pozitriu

Gamybiniu ir techniniu poZitriu darby vykdymo projektai klasifikuojami kaip vykdymo dokumentacija, o taip
pat ir kaip gamybiné ir techniné dokumentacija.

Vykdymo dokumentacija
Vykdymo dokumentacija ruoSiama tam, kad baty galima laiku jvykdyti silloma projektq jvertinant detales,
reikalingas tinkamam darby atlikimui. Sig dokumentacijg pateikia rangovas.

Gamybiné ir techniné dokumentacija

Gamybine ir technine dokumentacija sudaro dokumentai, reikalingi statiniy ir jy daliy statybai ir
individualiems darbams. Gamybiné ir techniné dokumentacija susideda:

- metaliniy, mediniy ar specialiy konstrukcijy (tilto deformaciniy pjaviy ir atramy), nestandartiniy, pagaminty
i5 anksto elementy o taip pat Saltkalviy, staliy, dailidZiy gaminiams pagaminti skirti gamybos ir jrengimo
bréZiniai.

- detalUs klojiniy, plieninés armataras ir betonavimo procesy, gelZzbetoniniy ir jtemtojo betono konstrukcijy,
jskaitant reikalingus konstrukcinius skai€iavimus, bréZiniai.

- bréziniai ir konstrukciniai skaiCiavimai pagalbinéms konstrukcijoms, statybos ir jrengimo jrangai,
iSramstymui, kitoms transéjy tvirtinimo priemonéms, iSkasoms;

- komponenty ir apSvietimo surenkamy elementy, kity smulkiy statybiniy daliy, surenkamy komponenty
sujungimo bréZiniai ir specifikacijos;

- pastoliy pastatymo, pagalbiniy konstrukcijy pamatams bréziniai ir konstrukciniai skai€iavimai;

- laikiny keliy ir visuomeninio autotransporto judéjimo jais bréziniai;

- techninés gamybos normos (betono ar bituminiy miSiniy ir daliy konsistencijos tikrinimo, suvirinimo
procesy ir tt), technologinés normos (miSiniy panaudojimo, iSkasy ir pylimy hidroizoliacijos sistemy
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jrengimo ir pan.); -detalls statiniy iSdéstymo, pagal uzsakovo pateiktg ribozenkliy pastatymo schema,
bréziniai. RiboZenkliy pastatymo detalius brézZinius ruo$ia rangovas.

8.3. Pasikeitimai

Jei statybos eigoje reikés nezymiai pakeisti darby pobadj apimtj ar tipg, tokiu atveju Sis klausimas
sprendziamas pagal sutarties salygas.

Jei reikés paruosti priedg prie objekto statybos bréZiniy, uZzsakovas patvirtina papildomy damy pobad;j ir
apimtj ir to pagrindu bus ruoSiamas priedas. Jei papildomos dokumentacijos prireiks tik rangovui, jis
pasiripins jos paruoSimu savo sgskaita.

Pasitulyma dél esminiy dokumentacijos pakeitimy statybos eigoje, rangovas pateikia uzsakovui rastu po to,

8.4. Atlikty darby bréziniai

a) atlikty darby bréziniai - tai bréziniai, kuriuose uzfiksuoti visi pakeitimai, padaryti vykdant statybg, jskaitant
ir visus dokumentus;

b) kad bty galima turéti pagrindg atlikty darby bréziniy paruosimui, rangovas ant sitlomo projekto ir darby
vykdymo projekto fiksuoja atliktus pakeitimus;

brézinius, jei néra kitaip nurodyta sutartyje;

d) rangovas atlieka ekspertizei reikalingus geodezinius darbus pagal Lietuvos valstybinés geodezijos
tarnybos 1991 06 19 rastg Nr.102 ,,Dél normatyviniy akty galiojimo". Pagal Siuos reikalavimus rangovo
atsakingas geodezininkas nustato fakting statomo kelio ir atitinkamy statiniy padétj. Tokiy matavimy
tikslumas nurodytas sutartyje. Matavimy rezultatus rangovo geodezininkas pateikia uZzsakovo atsakingam
Pries klojant kitg sluoksnj ar prie$ tesiant kitus darbus, rangovas sekanciy statiniy matavimy rezultatus
pateikia Statinio statybos techniniam priziGrétojui.

8.5. Statybos eiga fiksuojanéios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanciy statybos eigg, rangovas pasirlipina, kad fotonuotraukos
blty daromos vieng kartg per ménes;j ir jose bty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus
statomi toliau. Uz fotonuotraukas moka uzsakovas, jeigu néra sutartyje nurodyta kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro uzZsakovas ir rangovas savo sgskaita.Tokios fotonuotraukos bus pagrindas
sprendziant gin€us ir nustatant kas atsakingas uz padarytg Zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia
pastaty arba, jei Salia Siy pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas,
Fotonuotraukos bus naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos Zalos ir
reikalaus kompensacijos.

8.6. Topografiné nuotrauka ir matavimai

Esamos salygos.

Statybos objekto teritorijos rajono statiniy ir pastaty matavimas -tai pagrindas detaliam sitlomo projekto
paruoSimui.

Darby planavimas.

Rangovas atsakingas uz kruopsty visy darby suplanavima, visy darbo statiniy aukstj iSmatavimus ir padét;.
UZsakovo atsakomybé uz darby planavimg ir jsipareigojimai iSvardinti atitinkamuose nurodymuose.

Darbo kiekiy nustatymas.

Apmokéjima uz atliktus darbus ir jy kiekius tikrina Statinio statybos techninis priZidrétojas.

Defekty nustatymas.

Konstrukcijy ir jy daliy defekty, nukrypimy nustatymo tikslas aprasytas 5.4 skyriuje. Jei statiniui ar jo daliai
bus padaryta zala statybos metu, rangovas privalo iSmatuoti zalos dydj ir informuoti Statinio statybos
Jei Zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tas iSlaidas susijusias su Zalos padarymu apmoka pats
rangovas.

Vandens lygio Suliniuose kontroliavimas.

Projekto paruosimo metu projektuotojas hidrogeologiniy tyrimy pagalba nustato pavojaus laipsnj poZzeminio
vandens lygiui Suliniuose. Uzsakovas nurodo ekspertams pateikti atitinkamg dokumentacijg apie vandens
lygio Suliniuose matavimus. Tai atlikti privalo patys arba tarpininkaujant projektuotojui.
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Jei vandens lygio matavimas Suliniuose, esanciose. pavojingose zonose, priklauso Rangovui pagal TS
nurodytas sglygas, jis privalo tuo pasirdpinti.

9. APLINKOS APSAUGA

Siuos klausimus nagrinéja ,,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo jstatymas".
ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant
aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

9.1. TriukSmas ir vibracija

Auksciausios leidZziamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN
33:2007 "Akustinis triuk8mas. Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje", HN 50:2003 "Visg Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZziami dydZiai
ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose”, HN 51-2003 "Visg zmogaus
kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai darbo vietose". Triuk§mo lygio
matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 1993-1; 2; 3.

Rangovas i$§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamag triukSmo lygj ir
imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius apripinti
apsauginém, triuk8ma mazinanciom priemoném. TriukS8mingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas. Kad
baty i8vengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys. mechanizmai gali bati naudojami tik su

9.2. Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkiy mazinimui, ypatingai bendro naudojimo
keliuose, kur vaziuoja krovininés (statybinés) automasinos. Kaip taisyklé, Siuos reikalavimus rangovui
nustato vietos administracija.

9.3. Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, rangovas turi laikytis visy
apsaugos priemoniy, numatyty dokumentuose, taip pat gali jas papildyti atitinkamais

galiojanciais jstatymais:

- Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos galiojanéiy aplinkos apsaugos normatyviniy ir administraciniy
teisiniy dokumenty sgrasas. 1995 07 01.

STANDARTAI IR TECHNINIAI REGLAMENTAI

HN 33-2007, HN 50-2003

Lietuvos higienos normos. Akustinis triuk8mas, vibracija

HN 51-2003

LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.

LST ISO 1996-1: 1993 | dalis.

Akustika. Aplinkos triuk8mo apradymas ir matavimas. Pagrindiniai
dydziai ir metodikos.

LST ISO 1996-2:1994 Il dalis.

Akustika. Aplinkos triuk8mo apradymas ir matavimas. Duomenu,
tinkamy Zemés klausimams spresti, gavimas

LST ISO 1996-3:1993 Ill dalis.

Akustika. Aplinkos triukd8mo apraSymas ir matavimas. Taikymas
leidziamiems triukSmo lygiams.

LST 1335:1994/IK:2003

Kelio zenklai

LST EN 12368:2015

Kelio Zenkly ir Sviesofory naudojimas

STR 2.06.04:2017

Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai

1STR2.07.01:200 Lauko
inzineriniai tinklai. 2003 07 21
AM jsakymas Nr. 390

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.

KTR 1.01 :2008

Automobiliy keliai

KPT SDK 07 projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy

JT SBR 07 be risikliy jrengimo
taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy

ANR.SRC.2024 10 15-TDP-SP-TS

LAPAS LAPY LAIDA




Il SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI

STANDARTAI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

LST 551.1:1999/1K:2002

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.
gniuzdant ir lenkiant nustatymas

Bandymo metodai. Stiprio

LST 1398.2:1995

Automobiliy keliy betonas. Reikalavimai betonui

LST 1398.4:1995

Automobiliy keliy betonas. Betono bandiniy bandymo metodai

ST 188710638.06:2004

Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas

LST CEN ISO/TS
17892-1 :2005/AC:2006

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1dalis. Drégnio nustatymas (ISO/TS 17892-1 :2004)

LST CEN ISO/TS 17892-2:2005

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas (ISO/TS
17892-2:2004)

LST EN ISO 22475-1 :2007

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Eminiy €mimo metodai ir
gruntinio vandens matavimai. 1dalis. Techniniai atlikimo principai
(1IS022475-1:2006)

LST EN ISO 22476-2:2005

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 2 dalis.
Dinaminis zondavimas (1ISO 22476-2:2005)

LST EN ISO 22476
3:2005/A1:2012

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 3 dalis.
Standartinis penetracijos bandymas (ISO 22476-3:2005)

LSTL ENV 1997-1:2001
Eurokodas 7.

Geotechninis projektavimas. 1dalis. Bendrosios taisyklés

LST L ENV 1997-2:2001
Eurokodas 7.

Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Laboratoriniai bandymai

LST L ENV 1997-3:2001
Eurokodas 7.

Geotechninis projektavimas. 3 dalis.
Lauko bandymai

PJT KZA 08

Kelio Zzenky atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

ST 8871063.03:2003

Automobiliy keliy inzineriniai geodeziniai tyringjimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.06.04:2011¢

,Gatvés. Bendrieji reikalavimai.*

KTR 1.01:2008

"Automobiliy keliai"

KPT SDK 19

1. |VADAS

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles

Sis techniniy specifikacijy skyrius (toliau TS) turi biti nagrinéjamas kartu su paaigkinimais, instrukcijomis, ir
rekomendacijomis nurodytais ,,Bendroje dalyje" | skyriuje. Tai apima jvairiy paruoSiamyjy darby, kurie turi
bati atlikti prie$ kelio statybos darby pradzig, valdyma, jvykdymg ir priémimg. Kol yra ruoSiama kelio
statybos vieta, rangovas privalo:

- garantuoti pavir8inj drenazg ir lietaus vandens nutekéjimg i$ statybvietés,

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZzeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidZio ir kt.,

- pastoviai vengti fiziniy-mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo,

- pasalinti zole, augmenijg, ir kitas netinkamas ir pavojingas medziagas,

- nukirsti medzius ir pasalinti kelmus,

- atlikti visus reikalingus esamy pastaty, pozeminiy komunikacijy, dangy ir kity sutvirtinty ploty iSardymus,

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukdma,

- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vieta turi badti nurodyta projekto
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2. MEDZIAGOS

2.1. Laikini aptvérimai

Laikini aptvérimai iSvielos tinklo arba jo deriniy su spygliuota viela turi bati jrengti tose vietose, kurios
reikalaujami nepermatomi aptvérimai, pavyzdziui, tvoros pagamintos i§ gofruoty lakty, medzio, plastiko ar
kity medZziagy, jy savybés turi bati apibddintos Bendrojoje Informacijoje. (toliau -,,BI").

Plieniniai stulpai, vartai ir durys turi bdti laikomi atitinkamose patalpose. Saugojimo patalpos statybvietéje
turi bati uZzdaros ir sausos, kad baty iSvengta Zalos dél i8sikraipymo ar drégmés. Plastiku padengtas
plieninis tinklas turi bati laikomas patalpose be cheminiy terdaly, tinkamu atstumu nuo Silumos Saltiniy.

2.2. Kitos medziagos

Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruosSiant statybviete, (augmenija, medziai, kelmai, ardymo atliekos
ir kt.) turi bati sandéliuojamos vietose, nurodytose projekto dokumentuose, arba Inzinieriaus nuoziira. Bet
koks Siy medziagy -senos dangos, pésciyjy taky ar pastaty griuvésiy panaudojimas turi bati fiksuojamas
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu (duobiy, atsiradusiy po kelmy iSkasimo ar
po konstrukcijy iSardymo, uZlyginimas su tinkamu gruntu, jskaitant tankinima, barjery jrengimg i$ grunto,
dél laikino triukSmo sumazinimo ir kt) turi atitikti projekto dokumentus ir TS 4 skyriaus reikalavimus.
Apripinimas kitomis medziagomis, naudojamomis laikinoms triukSmo sienutéms pastatyti (medis, plienas,
betonas, stiklas), ar sprogstamosiomis medziagomis sprogdinimo darbams turi bati nurodytas projekto
dokumentuose ir Bl.

3. DARBY VYKDYMAS
3.1. Laikiny aptvérimy jrengimas

Statybos vieta aptveriama laikinu aptvérimu, tvora turi bdti uzdara, ties jvaziavimu jrengiami vartai.
Aptvérimams galima naudoti inventorines tvoreles, istisinius medinius skydus ar uZtvaras. Prie aptvérimo i$
abiejy pusiy turi bati pastatyti signaliniai jspéjamieji Zenklai. Statybos aikSteléje prie sandéliavimo aiksteliy
pastatomi prieSgaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais).

Duobés betoniniams pamatams turi bati iSkastos tinkamoje vietoje ir pagal matmenis, kaip nurodyta

jtemptos vielos ir stulpy.

Laikini aptverimai turi biti demontuoti bet kuriuo tinkamu bidu, atsizvelgiant | pakartotinai panaudojamas
medziagas (stulpai, vartai ir kt.). Pagrindy duobes turi bati uzpildytos tinkamu gruntu ir gerai sutankintos.
Tokiais atvejais, kai stulpai buvo jrengti laikinai asfaltuotose vietose, duobes turi biti uztaisytos tais bdais,

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bdty uztikrintas vandens
nutekéjimas i$ statybvietés. Potvyniy vanduo, po liG¢iy, turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty
iSvengta grunto, naudojamo pylimams ar kitoms struktiroms sugadinimo ir norint iSvengti kitos Zalos. Jei
bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus Zalos nuostolius.

3.3. Zemeés, augaly ir $iuksliy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti iS statybvietés zole, augmenijg ir Siuksles, kad jie nepatekty j pylimus ir po to
nepradéty pati. Netinkamos pylimams medziagos yra: SiukSles, medzio atliekos ir plastinés medziagos,
statybinis lauzas, metalinés konstrukcijos, netinkamas gruntas ir kt. Rangovo atsakomybé paS$alinti zole,
augmenijg ir atliekas turi bati pateikta projekto dokumentuose, taip pat pateikiant ty darby apimt;j ir nurodant
ju sandéliavimo vieta.

Zolé turi biti nupjauta, sugrébta, i§dZiovinta ir sudeginta tam skirtose vietose, arba sandéliuojama tam
skirtose vietose. PaSalintas dirvoZzemis turi bati panaudotas iSkasy ir pylimy Slaitams uZpilti, arba
sandéliuojamas pagal reikalavimus. Veléna paprastai yra iSkasama 25-30 cm ilgio ir 6-10 cm storio
juostomis. Ji turi bati laikoma pastoviai pavésyje ir drégnoje vietoje. Krumai turi bati paSalinti kartu su
kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi bati sudeginti tam skirtose vietose, arba laikomi sandéliavimo
vietose, kartu su kitomis atliekomis.

4. DARBY PRIEMIMAS

Laikini aptvérimai yra priimami patikrinus jy leidimus ir auk3c&io atitikimus. Stulpai turi bati
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sutvirtinti ir atitinkamai inkaruoti vietoje. |tempta viela turi bati gerai jtempta ir vielos tinklas tinkamai
pritvirtintas prie jtemptos vielos ir prie stulpy. Turi bati Patikrinti varty ir dury pastatymo tikslumas ir
vertikalumas, ir bendras veikimas. Galvanizuoty ar Padengty tvory dalys neturi biti pazeistos.

Priimant griovimo darbus, j kuriuos jeina nepanaudoty medziagy pasalinimas, (Zolés, augmenijos, kelmy,
dangos, péscCiyjy taky) inspektuojama vizualiai, nustatant ar néra paliktos medZiagos statybvietéje.
NeleidZiama statybvietéje palikti peleny po Zolés, augmenijos sudeginimo. Turi bati patikrintas kelmy
duobiy uZpylimas tinkamu gruntu ir sutankinimas, kaip nurodyta projekto dokumentuose. Tuo paciu metu
bréZiniais. Turi bati iSmatuotos nepanaudojamy medZiagy tikrosios apimtys ir svoris. Atliekant sutvirtinty
dangy iSardymus, kartu su bendru dangos ar pésciyjy tako storiu turi bati nustatytas ir kiekvieno
konstrukcijos sluoksnio storis.

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati Patikrinta, kur buvo atliekami darbai pagal projekto dokumentacija ar
iSkastos, kur reikéjo, visos pozeminiy konstrukcijy dalys, ir ar atitinkamos medziagos yra pa$alintos i$
statybvietés. Tais atvejais, kur poZeminiai kasinéjimai buvo specialiai pazyméti projekto dokumentuose, ar
kitu patvirtintu bdu, turi bati patikrintas grunto sutankinimas ir rezultatai pateikti priémimo procedarai. Jei
visi konstrukcijy iSardymo matavimai buvo nurodyti ir jtraukti j projekto dokumentus, tai turi bati atlikta prie$
darby pradzig. Po iSardymo praktiSkai sutvarkyta Zemé, apimant poZeminius tvarkymus ar karjery
uzpylimus, jeigu yra reikalaujama, turi bati iSmatuota Kai atliekami poZeminiy komunikacijy tinkly matavimo
darbai, yra nustatomos faktiSkos zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus ar kanalus, turi bati
nustatytas jy faktiSkas gylis. Rangovas turi pateikti priemimo procediras reikalaujamus dokumentus,
pasiradytus atitinkamos valdzios instancijos.

Il SKYRIUS. REIKALAVIMAI DANGUY |JRENGIMUI
1. BENDROJI DALIS

Statybos darby vykdymo procese bitina vadovautis statyby techniniais reglamentais:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra.

R 34-01 (2001) Automobiliy keliy pagrindai

STR 1.03.01:2000 Statybos produkty sertifikavimas

Zemeés darbai vykdomi pagal:

R33-01 (2001) Automobiliy keliy Zemés sankasa, nustatytg tvarkg

Staybinés medziagos turi atitikti Lietuvos Standartus:

LST EN 932-1:2001 Mineralinés automobiliy keliy medziagos.Bandymo metodai.
Pavyzdziy paémimas

LST EN 933-1:2002 Mineralinés automobiliy keliy medziagos.Bandymo metodai.
Granulometrinés sudéties nustatymas

LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija

LST EN 197-1:2001 Cementas.Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties pozymiai

Zeldiniy apsauga vykdant statybos darbus reglamentuota Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos
1993.12.15 jsakymu Nr.21 patvirtintomis taisyklémis.

2. DANGU |RENGIMAS

2.1.Aikstelés paruosimas:

Projektuojamy dangy vietoje nuimamas esamy grindiniy ir/ar grunto sluoksnis, mazdaug 41-51 cm
aukscio, pagal projektuojamy dangy detaliy auk3cius.

Prie§ pagrindo bei dangos klojimo darbus turi bati suformuoti nuolydZiai ir lygds pavirSiai, nuvalyti nuo
akmeny bei purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienodg ir tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus
konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky, tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.
Grunto planiravimas ir pagrindo paruoSimas turi bdti atliekami lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi bati
atliktas taip, kad iki 10% patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksciy, visi
kiti £1 cm. Esamo grunto pagrindas sutankinamas iki 45 MPa.

2.2.Apatinis pagrindas:

Ant sutankinto esamo grunto pagrindo formuojamas reikiamo aukscio - 30 cm vaziuojamajai daliai, pagal
projektuojamy dangy detales, smélio sluoksnis. Smélis — vidutingridis, gerai iSrQSiuotas, atitinkantis
reikalaujamg granulometring sudétj. Praeinamumas per sietg nr. 063 ne mazesnis nei 30% pagal mase;
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tamprumo modulis > E100 MPa; sankasumas C=0,006 MPa. Smélio iSbandymas vykdomas pagal Lietuvos
Respublikos standartg LST EN 932-1:2001.

Prie$ pristatant medziagas | vietg ir prieS pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdzius inZinieriui ir
suderinti su juo 8iy medziagy naudojima.

Apatinio pagrindo sluoksniui medziagos iSbarstomos tolygiais sluoksniais ir sutankinamos, kad baty
pasiektas sausas tankis ne mazesnis 95% modifikuoto AASHO. Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais
bus rekonstruotos ir paklotos pagal techninius dokumentus arba inZinieriuas nurodymus ir visa tai bus
atlikta rangovo sgskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimas,
profilio iSlyginimas).

Pirmas smélio sluoksnis turi bati ne daugiau kaip 15 cm auks¢io, sutankinamas lengvais mechanizmais iki
95%. Antru smelio sluoksniu suformuojama likusi reikiamo auk$Cio dalis, sutankinimui galima naudoti
sunkesnius mechanizmus. Tankinant smélis turi bati sudrékintas. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi
bati lygus, be duobiy, jduby, atlieky ar kity defekty, tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas.

2.3. Bazinis pagrindas:

Ant reikiamo auk$€io sutankinto smeélio (apatinio pagrindo) sluoksnio jrengiamas dolomito ir frakcinés
skaldos bazinis pagrindas, pagal projektuojamas dangy detales (15 cm vaziuojamajai daliai). Skaldos
frakcija 0—45 mm. Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio ir kitokiy grumsteliy; dolomitinés frakcinés
skaldos tamprumo modulis E120 MPa. Prie§ beriant skaldg lovio krastai sustiprinami keliais bortais.
Mineraliniy medziagy i8bandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001, skalda beriama rankiniu badu;
granulometriné sudétis turi atitikti LST EN 933-1:2002. Skaldos sluoksnis beriamas apie 30% storesnis uz
projektinj, dél sutankinimo. Sluoksnis sutankinamas iki 98%, palaistomas, tada uzberiama uzpildomoji
medziaga — zvyro, smélio ir skaldos miSinys, ir dar kartg sutankinama, palaistoma. Sutankinimui galima
naudoti sunkesnius mechanizmus.

Ant reikiamo aukscio sutankinto dolomitinés skaldos sluoksnio jrengiamas ir sutankinamas iSlyginamasis 3
cm aukscio dolomitiniy atsijy sluoksnis. Atsijy frakcija 0—-5 mm.

Jrengtas paruoSiamasis sluoksnis turi bati tikslaus profilio, suformuotais tiklsiais nuolydziais. Ne daugiau nei
10% patikrinty altitudziy gali skirtis nuo projektiniy 10—-12 mm. Visy kity altitudziy paklaida nuo projektiniy
5 mm.

3. GAZONUY |RENGIMAS

Zemeés pavirsiaus paruosimas:

VirSutinis dirvos sluoksnis turi bati smulkiai jdirbtas 20-25 cm gyliu.

ISrenkamos statybinés SiukSlés.

Zemés pavir$ius nupurskiamas sisteminiais herbicidais (pvz. ,,Raundap®).

15 cm sluoksniu paskleidziama kompostiné zemé

2-3 kartus zemé permaisoma kartu su trgSomis. 1m? reikia 3 kg kreidos, 2kg trgsy
(15% salietros, 50% superfosfato, 35% kalio magnezijos).

Suvoluojama. IS ruoSiamo ploto paSalinami visi grumstai, akmenys.

Séja:

Gazoniniy Zoliy misinius pries séjg reikia permaisyti.

Nuo dirvos jrengimo iki Zoliy séjos turi praeiti bent 2-3 savaités.

Séti rankomis, arba mechanizuotai. Séklas padalinti j 2 dalis, vieng dalj séti viena kryptimi, kitg dalj séti
statmena kryptimi.

Séklas ir trgSas jterpti 2-5 mm gyliu. Tai padaryti lengvai grébliuojant.

Paséjus, veja dar kartg voluojama, palaistoma.

Vejos prieziura:

Pirma kartg vejg pjauti, kai Zzolé pasiekia 6-8 cm aukst;.

Nenupjauti daugiau kaip 1/3 augalo aukscio.

Esant sausiems orams, pjovimo aukstj padidinti 1-2 cm.

Vejg pjauti vieng kartg per savaite. Kiekvieng kartg pjaunant pakeisti pjovimo krypt;.
Piktzoliy naikinimas ir treSimas:

PiktZoles naikinti praéjus 3—4 mén. po séjos rankiniu budu ir herbicidais.

Tresti kai veja yra sausa ir prognozuojamas lietus.

Pirmg kartg tresti po 2—3 pjovimuy.

Séjamas zoliy misinys (g/m2):

Smilga baltoji (agrostis alba) — 1,5 (10%);

Eraicinas raudonasis (festuca rubra) — 4,5 (30%);

Miglé paprastoji (poa pratencis) — 9,0 (60%
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4. REIKALAVIMAI DANGOMS

Pavadinimas | Pastabos Vaizdas
Matmenys

BETONINIS Bortas gatvinis 1.
GATVES Betono atsparumo Saléiui marké F2200;

BORTAS. Atsparumas salciui (masés nuostoliai) <1 kg/m?;

1000 x 150 x Atsparumas dilimui £ 20 mm;

220 (h) Vandens jgeriamumas < 6 %;

(bortai Stipris tempimui lenkiant 2 3,5 MPa;

nuovazai: Atsparumas SalCiui nustatomas pagal LST 1428.17:1997;

1. pazemintas; | Gatvés bortas jrengiamas ant 10 cm storio betono C15/20 ir
sutankinto smeélio (storj zidréti detaliy bréziniuose) pagrindo;
Tarpai tarp borty — 6 mm; £ 1 mm;

Tarpai uzpildomi dolomitinémis atsijomis;

Jei reikia, bortai trumpinami pjaunant, bet ne skeliant.

Borto charakteristikos gali bati tikslinamos darbo projekto stadijoje. spalva — pilka
Jrengiant bortus turi bati laikomasi gamintojo reikalavimy ir rekomendacijy. (natdrali betono spalva)

4.1. Asfalto dangos jrengimas :

Asfalto dangos sluoksnis jrengiamas, vadovaujantis dangy detalémis, |T ASFALTAS 08 ,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles“, TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy
asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas®, TRA BITUMAS 08 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais
modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas®.

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote blty kuo tolygesnés ir kad baty
jvykdyti nustatyti reikalavimai. Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti
nepertraukiant proceso bei naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus. Voluojamojo asfalto
misiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai klojami panaudojant atitinkamus klojimo
jrenginius ir technologijas. Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD. Sluoksnio storis vaziuojamajai daliai 8cm. Naudojamas
riSiklis - keliy bitumas 70/100.

Prie$ paleidziant transporto eismg paklotam asfalto virSutiniam sluoksniui reikia atvésti
maziausiai 24 val.

] LAPAS LAPY LAIDA
ANR.SRC.2024 10 15-TDP-SP-TS
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“ 4 =
TVIRTINU: = é

Statytojo (uzsakovo) atsakingas asmuo Irina Jazdauskaité Usc¢iauskiené
VSI ,,Siauliy reabilitacijos centro ““ Direktoré

2024-10-15

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS AIKSTELES TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI PARENGTI

1. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas

2. Statinio paskirtis
grupé ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017
3. Statinio kategorija
ypatingas, nesudétingas, jrasytas j Valstybés
investicijy programg (zitr. STR 1.01.03:2017,
STR 1.04.04:2017)
4. Statinio statybos riisis
pagal STR 1.05.01:2017
5. Statinio projekto stadija
pagal STR 1.04.04:2017
6. Statinio grupés sudétis

7. Projektavimo konsultavimo paslaugy apimtis
7.1. Iprastos (paprastos) paslaugos
(paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos jstatymg ir STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
arba uzsakovo pageidavimu)
7.2. Papildomos paslaugos
(paslaugos deleguotos uzsakovo projektuotojui)
8. Projektavimo konsultavimo darby pradzia
pabaiga
9. Projekto vadovas
10. Statytojo (uzsakovo) techniné
specifikacija pateikta 1 priede prie sutarties
11. Statytojo (uzsakovo) su $ia projektavimo
uzduotimi pateikiami privalomieji
dokumentai projektui rengti ar (ir) jy
pateikimo grafikas
12. Si projektavimo uzduotis su priedais yra
sutarties neatskiriama dalis

VS] ,.Siauliy reabilitacijos centras“
Direktore

Vardas, pavardé Irina Jazdauskaité
Usciauskiené

“ _/
Parasas

Data 2024-10-15

Gydymo paskirties pastato Pramonés g. 154, Siauliuose
parkingo viety padidinimo projektas.

Kiti inZineriniai statiniai

Pirmos grupés nesudétingasis statinys

Nauja statyba
Techninis darbo projektas

Parkingo padidinimas 4 parkavimo vietomis

Techninio darbo projekto apimtis:
1. Sklypo planas,

1. Paraisky techninéms sqlygoms parengimas, jei reikia,

2024 m. 1V ketvirtis
2042 m. IV ketvirtis
Rata Stuopeliené

Uzsakovas visas reikalingas pazymas ir dokumentus,
jei reikia;
Toponuotraukos papildymas, jei reikia,

Projektuotojo jgalioto asmens

Vardas, pavardé  Rita Stuopeliené

Parasas —= ﬁ}

Data 2024-10-15
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NEKILNOJAMOJO TU

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

B Uzstatyta teritorija:

Zemés tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:
2.3.
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
Medziaga:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4,
Unikalus daikto numeris:

NT Registras 29/5993

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

RTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-11-05 16:08:14

29/5993

Zemeés sklypas su statiniais
1994-11-01

Siauliai, Pramonés g. 15A

Zemés sklypas
2901-0023-0257

2901/0023:257 Siauliy m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos
0.4898 ha

0.4898 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
51800 Eur

2019-06-06

Masinis vertinimas

2019-05-22

Pastatas - Poliklinika
Paprastojo remonto metu 2023/2024 m. jrengtas patalpy védinimas ir kondicionavimas.
2996-9010-9177

Visuomeniniy

Gydymo

3D3/p

1982

1982

2006

2018

2023

2024

Ypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

3

2279.98 kv. m

1870.29 kv. m

10304 kub. m

1027.00 kv. m

6197742.09

457051.8

2300000 Eur

30 %

1610000 Eur

2024-04-24

821000 Eur
Masinis vertinimas
2024-04-24
2024-04-24

C

87.15 kWh/m2/m.

Kiti inZineriniai statiniai - Aikstelé
4400-4819-3654

Kiti inZineriniai statiniai
Kitos paskirties

b1

2017

2017

Il grupés nesudétingasis
100 %

922.26 kv. m

Asfaltas

54500 Eur

20 %

43600 Eur

2021-03-24

43600 Eur

Atkuriamoji verté

2021-03-24

2017-12-27

Kiti inzineriniai statiniai - AikStelé
4400-4819-3671

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=290100230257
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InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: b2
Statybos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 348.94 kv. m
Medziaga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 17200 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 20 %
Atkuriamoiji verté: 13800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-03-24
Vidutiné rinkos verté: 13800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-03-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-08-31
2.5. Kiti inzineriniai statiniai - AikStelé
Unikalus daikto numeris: 4400-4819-3717
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: b3
Statybos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 26.11 kv. m
Medziaga: Betono trinkelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1290 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji verté: 774 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-03-24
Vidutiné rinkos verté: 178 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-03-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-12-27
2.6. Kiti inzineriniai statiniai - AikStelé
Unikalus daikto numeris: 4400-4819-3728
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: b4
Statybos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 615.52 kv. m
Medziaga: Betono trinkelés
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 48800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 40 %
Atkuriamoji verté: 29300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-03-24
Vidutiné rinkos verté: 29300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-03-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-12-27

27. Vandentiekio tinklai - Vandentiekis
Unikalus daikto numeris: 4400-4879-5917
InZinerinio statinio grupé: Inzineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 2.61 m
Vandentiekio linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2840 Eur
Atkuriamoji verté: 2380 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-03-24
Vidutiné rinkos verté: 2380 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-03-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-12-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé

Savininkas: Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429
Daiktas: pastatas Nr. 2996-9010-9177, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 1996-09-23 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 388

1996-09-27 Teismo nutartis

2021-05-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210521-00121

|ra8as galioja: Nuo 2021-07-09
4.2. Nuosavybés teisé

Savininkas: Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-4879-5917, aprasyti p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2021-02-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. ACCR-00-210210-00096

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=290100230257
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Jrasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

4.4.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6.2.
Patikétinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

6.3.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

6.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
Terminas:
7.2.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

8.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

8.3.
Daiktas:

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=290100230257
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Nuo 2021-03-08

Nuosavybés teisé

Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3654, aprasyti p. 2.3.

Nr. 4400-4819-3671, aprasyti p. 2.4.

Nr. 4400-4819-3717, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3728, aprasyti p. 2.6.

2019-06-28 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitimg Nr. 1
Nuo 2019-07-25

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.
1997-11-24 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 978
Nuo 1997-11-27

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. ZV-1/5MZP-10-(15.5.33 E.)
Nuo 2024-01-31

Turto patikéjimo teisé

Viesoji jstaiga Siauliy reabilitacijos centras, a.k. 191847935

pastatas Nr. 2996-9010-9177, apraSytas p. 2.2.

2021-03-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A-27

2021-03-29 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. 2520

2021-05-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210521-00121

2024-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-240516-02714
Nuo 2024-07-02

Turto patikéjimo teisé

Viesoji jstaiga Siauliy reabilitacijos centras, a.k. 191847935
kiti statiniai Nr. 4400-4819-3654, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3671, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3717, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3728, aprasyti p. 2.6.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4879-5917, aprasyti p. 2.7.
2021-03-29 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A-27
2021-03-29 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. 2520

Nuo 2021-04-07

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

1997-11-24 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 978

Nuo 1997-11-27

Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

1997-11-24 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 978

Nuo 1997-11-27

Sudaryta panaudos sutartis

Viesoji jstaiga Siauliy reabilitacijos centras, a.k. 191847935
Zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.
2024-10-09 Panaudos sutartis Nr. SZ-1659

Nuo 2024-11-04

Nuo 2024-10-09 iki 2094-10-09

Sudaryta panaudos sutartis

Viesoji jstaiga Siauliy reabilitacijos centras, a.k. 191847935
zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.
1997-11-27 Panaudos sutartis Nr. PN29/97-0081

2009-04-28 Rastas Nr. S-1133-11

0.4898 ha

Nuo 2009-05-05

Nuo 1997-11-27 iki 2022-11-27

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.4898 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.141 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

3/6
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

NT Registras 29/5993

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1081 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.4898 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0221 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0277 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0325 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2996-9010-9177, apraSytas p. 2.2.

2024-04-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2024-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-30-240516-02714
Nuo 2024-06-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
KESTUTIS KLIOSTORAITIS

pastatas Nr. 2996-9010-9177, apraSytas p. 2.2.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1528
2024-04-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-06-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
KESTUTIS KLIOSTORAITIS

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3671, aprasyti p. 2.4.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1528
2018-08-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2021-07-08

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3671, aprasyti p. 2.4.
2018-08-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2021-07-08

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2996-9010-9177, apraSytas p. 2.2.

2018-08-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-05-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-210521-00121
Nuo 2021-07-08

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

ARUNAS CIUKNA

vandentiekio tinklai Nr. 4400-4879-5917, aprasyti p. 2.7.
2009-07-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1024
2017-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2021-03-01

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-4879-5917, aprasyti p. 2.7.

2017-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2021-02-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-00-210210-00096

Nuo 2021-03-01

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3654, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3671, aprasyti p. 2.4.

kiti stati Nr. 4400-4819-3717, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3728, aprasyti p. 2.6.

2017-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-06-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 1
Nuo 2019-07-24
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
Terminas:

NT Registras 29/5993

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

ARUNAS CIUKNA

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3654, aprasyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3717, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-4819-3728, aprasyti p. 2.6.
2009-07-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1024
2017-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-07-24

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

DAINIUS ZVINKLYS

zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.
2008-05-07 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-58
2019-05-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-06-06

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 2901-0023-0257, aprasytas p. 2.1.

2019-05-28 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 31SK-1040-(14.31.110.)

Nuo 2019-06-06

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 2996-9010-9177, apraSytas p. 2.2.

2018-12-10 PranesSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima

Nr. GD-0233-00754/0

Nuo 2018-12-10

Nuo 2018-12-10 iki 2028-12-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

11.10.

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=290100230257

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100328494

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Siauliy m. savivaldybéje Nr. 3-19

2022-02-25

165 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100195382 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-05

97 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100195464 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-05

97 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100195517 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 |Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-05

84 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100191301 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-03

97 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100184474

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-03

87 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100184648 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2022-01-03

98 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100179621 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2021-12-29

111 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100182804 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Jsakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366

2021-12-29

1 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100182299
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Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 ]sakymas dél Siauliy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-366
. Jregistravimo data: 2021-12-29
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 97 kv. m, nuo 2023-01-05

1.1, Teritorijos pavadinimas: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640100
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 |Jsakymas dél energetikos
ministro 2021 m. gruodzio 21 d. jsakymo Nr. 1-365 'Dél Siauliy skirstomujy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-397
. Jregistravimo data: 2024-02-20
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 113 kv. m, nuo 2024-02-20

11.12. Teritorijos pavadinimas: Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100702862
|registravimo pagrindas: 2024-10-25 PraSymas .
Teritorijos nustatymo dokumentas: Siauliy rajono savivaldybés administracija; 2014-10-30 SPRENDIMAS DEL PRITARIMO
KOREGUOTI VANDENS IR NUOTEKY TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETROS
SPECIALUJ] PLANA SIAULIY RAJONE T-270
y |registravimo data: 2024-11-04
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 4896 kv. m, nuo 2024-11-04

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
11.13. Teritorijos pavadinimas: zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100637149
Jregistravimo pagrindas: Siauliy miesto savivaldybés administracija; 1995-02-27 1995-02-27 LR Siauliy miesto
valdybos potvarkis Nr. 88 'Dél objekty teisinés registracijos’ Nr. 88
y |registravimo data: 2024-01-19
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 440 kv. m, nuo 2024-01-24

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Siauliy apskrities vir§ininko administracijos 1997 11 24 jsakymu Nr.978 nustatytas papildomas apribojimas A1
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino RIMANTAS STUOPELIS

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=290100230257
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SKLYPO KAMPU TASKY KOORDINATES SITUACIJOS SCHEMA SUTARTINIAI ZENKLAI
Nr. X Y ABCDEF - VS| SIAULIY REABILITACIJOS CENTRAS
A 6197781.62 457021.64 )
A 6197737 75 157083.82 ESAMAS SKLYPAS Kad. nr. 291/0023:257
c 6197727.94 457076.59 V8| SIAULIY REABILITACIJOS CENTRO PASTATAS
D 6197717.83 457090.43 UNIKALUS NR. 2996-9010-9177
E 6197683.17 457064.34 ESAMA AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE
F 6197737.96 456989.73 32vt.
A 6197781.62 457021.64 ESAMA AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE

35 vt., IS JU 4vt - ZMONEMS SU NEGALIA

PRAEJIMAS PESTIESIEMS ESAMOJE AIKSTELEJE
JEJIMAI | PASTATA

SODINAMA VISAZALE GYVATVORE (4 vnt.)
(PAPRASTASIS BUKSMEDIS - Buxus sempervirens)
@30cm; @40cm; @50cm.

@ SODINAMI NAUJI KRUMAI -VAKARINES TUJOS (10 vnt.)
' (Thuja occidentalis - 'Brabant')

@ ESAMI MEDZIAI
-
—

j TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS

VS| SIAULIY REABILITACIJOS CENTRAS
PRAMONES G. 15 A

—————

A ~
APSAUGOS ZONOS: I I' INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONA SKLYPE - 2810.38 m?
L ]

1.1. RYSIY LINIJOS APS. ZONOS - po 2 m. abipus kabelio trasos.
6.VI. ELEKTROS KABELIY APSAUGOS ZONOS - po 1 m nuo linijos konstrukcijy krasty.
9.1X. DUJOTIEKIY APSAUGOS ZONOS - po 2 m abipus vamzdyno asies.
20. XX. POZEMINIY VANDENS TELKINIY (VANDENVIECIY) SANITARINES APSAUGOS ZONOS - 4203 m?
48. XLVIII. SILUMOS IR KARSTO VANDENS TIEKIMO TINKLY APSAUGOS ZONOS - po 5 m nuo kanalo
(vamzdyno) krasty.
49.XLIX. VANDENTIEKIO LIETAUS IR FEKALINES KANALIZACIJOS TINKLY APS. ZONOS:
@ iki 400 mm - aps. zona po 2.5 m nuo vamzdyno asies
@ nuo 400 mm - aps. zona po 10 m nuo vamzdyno asies

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
RODIKLIAI PO
EIL. MATO | RODIKLIAI IKI
PAVADINIMAS AIKSTELES
NR. VNT | PROJEKTO PROJEKTO
ABCDEF - V8] SIAULIY REABILITACIJOS
1 CENTRAS ESAMAS SKLYPAS (Kad. nr. ha 0.4898 0.4898
291/0023:257)
2 | VISY PASTATY UZSTATYMO PLOTAS SKLYPE | m? 929.00 997.10
7 SKLYPO UZSTATYMO TANKUMAS 0.19 0.20
8 SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS 0.41 0.47
9 PASTATO AUKSTIS m 16.30 16.30
10 APZELDINTAS SKLYPO PLOTAS m? 2128 1726
11 | AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY SKAICIUS 67 7
PERKLOJAMOS PLYTELES
| BETONINES TRINKELES
EKSPLIKACIJA
DANGUY KIEKIAI SKLYPO RIBOSE PASTABA

NAUJAI KLOJAMO ASFALTO SLUOKSNIS 80 mm - VAZIUOJ. DALIS 68m? | DETALE "A"
ATNAUJINAMAS ESAMAS ASFALTAS 50 mm - VAZIUOJAM. DALIS 20m? DETALE "B"
GATVES BORTAS 1000x150x300 mm - 21 m DETALE "C"
PO STATYBOS DARBY, ATSTATOMA PAZEISTA VEJA h = 15cm -

ISARDOMI ESAMI GATVES BORTAI -20 m

(%
9%
N

albhlw|N—>

2024 Statybai
PASTABOS:
Laida I1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
1.PLANUOJAMAS TIK AUTOMOBILIY PARKAVIMO VIETY PADIDINIMAS PRIE ESAMO PASKINGO.
PIRMOS GRUPES NESUDETINGAS STANYS - 64 m? Atestato f GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, V3| SIAULIU REABILITACIJOS
Nr. UAB " ARCHINOVA " CENTRO PRAMONES G. 15A SIAULIUOSE PARKINGO VIETY
1785 PADIDINIMO PROJEKTAS
TOPOGRAFINIS PLANAS - i
A069 |PV . Ei 2024 Laida
ALTAg@.é Objektas: Siauliy m. Pramonés g.15A 6 R STUOPEL'EN'_E = SKLYPO PLANAS SU NAUJAI PROJEKTUOJAMOMIS
Ausros aléja 68-404, LT-76233 Siauliai. |.k. 145624254 PVM kodas LT456242515 A 069 A PDV RSTUOPELIENE 2024 AUTOMOBIL'U STATYMO VlETOMlS M1 500
Tel. (8 41)!;5 3333 Faks. (8 41) 59 53 88 El. p. altagis@altagis.It UisakOVaSZUAB"ARCH'NOVA" filialas "ER PROJEKTA'" INZ i
Mastelis M1:500 | Pareigos Vardas Pavardé Kv. pazyméjimo Nr. Data Parasas Lapas Lapq
Koordinaciy sistema LKS-94 | Direktorius Albinas Tamositnas 1GKV-41 2014-06 DP UZSAKOVAS Vél élAULlU REABILITACIJOS ANR SRC 20241015-TDP-SP 1
Auksciy sistema Baltijos | Geodezininkas Irmantas Silinskas 1GKV-223 2014-06 CENTRAS . .
Lapy skaicius n AV.




DETALE , A" M 1:10

NAUJOS 4 PARKAVIMO VIETOS

ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS h=8cm

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS Ev22150 (120) MPa, 150mm

SLUOKSNIS (SMELIS) 300 mm

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS

NATURALUS SUTANKINTAS PAGRINDAS E45 MPa

B
N
Y

CRRRRL

AN K\\/ AR

DETALE ,,B" M
DANGOS PRIASFALTAVIMA

S I A S I S S S S S

SARAA
RRRRGRRRRRK

%

1:10
S PARKINGE

NAUJAS VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SL. IS MISINIO AC 11 VN -5 cm

DANGOS PAGRUNTAVIMAS BITUMINE EMULSIJA C 40 BF 1-S

ESAMAS PAGRNDAS

NATURALUS SUTANKINTAS PAGRINDAS E45 MPa

ESAMAS VIRSUTINIS ASFALTO
E‘D_;rr DANGOS SLUOKSNIS
r NUFREZUOJAMAS
_— —
ESAMAS
1 PAGRINDAS
S N N S N S A S S
N N NI IONN
AR

GATVES BORTAS

GB 2-30-4 1000X150X300 mm \

DETALE ,,C"

PARKINGO IR GAZONO SANDURA
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS h=8cm

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS Ev22150 (120) MPa, 150mm

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS
SLUOKSNIS (SMELIS) 300 mm

NATURALUS SUTANKINTAS PAGRINDAS E45 MPa

150

A

300

R R R
NSNS

K K

BETONAS C15/20 10 cm

0 2024 Statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
A}\leftam f GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, V& SIAULIY
' UAB " ARCHINOVA" REABILITACIJOS CENTRO PRAMONES G. 15A SIAULIUOSE
1785 X PARKINGO VIETY PADIDINIMO PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE TS| 2024 _ Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE /[ 2024 | DANGU DETALES
J—
Lapas | Lapy
LT UZSAKOVAS: VS| SIAULIY REABILITACIJOS ANR.SRC.20241015-TDP-SP
CENTRAS 2 1




Kiekis ligis Plotas Taris Pastabos

SKLYPO PLANO DARBAI vnt. (m) (m?) (m?)
1 ASFALTO DANGA ATNAUJINAMA, PAGAL DETALE ,,B" 20,00 DET.,C"
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS - 50 mm TS, lapas 13

NATURALUS SUTANKINTAS PAGRINDAS E45MPa

2 ASFALTO DANGA PARKINGUI PAGAL DETALE ,,A" 68,00 DET. , A"
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS - 80 mm TS, lapas 13
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS EV22150 (120) MPa - 150mm TS, lapas 12
APSAUGINIS SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY TS, lapas 12

SLUOKSNIS (SMELIS) - 300 mm

NATURALUS SUTANKINTAS PAGRINDAS E45 MPa

3 VEJOS ATSTATYMAS h=15cm 16,0 TS, lapas 12
4 GATVES BORTAI 21,0 TS, lapas 13
0 2024 Statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
A}\leftam x GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, V3] SIAULIY
' UAB " ARCHINOVA " REABILITACIJOS CENTRO PRAMONES G. 15A SIAULIUOSE
1785 N PARKINGO VIETU PADIDINIMO PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE TS| 2024 ) ) Laida
A069 |APDV | RSTUOPELIENE @ﬁi\—mm SKLYPO PLANO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
J—
Lapas | Lapy
LT UZSAKOVAS: VS| SIAULIY REABILITACIJOS ANR.SRC.20241015-TDP-SP
CENTRAS 3 1
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 069

Riita Stuopeliené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies ekspertizés,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieziiiros,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizés

vadové
Statiniy riiSys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esan¢ius kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros

paveldo vietovéje (i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadové
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty raies:
vietoves lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietovés lygmens inZinerinés infrastruktiiros vystymo planai
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Algimantas Pliucas

Lietuvos architekty rimy pirmininkas

Architekty profesinio atestavimo komisijos
2013 m. geguzés mén. 29 d. posédZio protokolas Nr. 78
2023 m. geguZés mén. 31 d. posédzio protokolas Nr. 202



