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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  22003MM-00-TP-BD-1 0 Bendroji dalis  

2.  22003MM-00-TP-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

3.  22003MM-00-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

4.  22003MM-00-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

22003MM-00-TP-SK_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

22003MM-00-TP-SK_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

22003MM-00-TP-SK_SR 1 0 Statinio rodikliai  

22003MM-00-TP-SK_AR 15 0 Aiškinamasis raštas  

22003MM-00-TP-SK_TS-01 1 0 Bendrieji nurodymai  

22003MM-00-TP-SK_TS-02 2 0 
Plieninių konstrukcijų padengimas 
antikorozine danga 

 

22003MM-00-TP-SK_TS-03 3 0 Remontiniai mišiniai  

22003MM-00-TP-SK_TS-04 2 0 Betoninių paviršių dažymas  

22003MM-00-TP-SK_TS-05 2 0 Bituminė mastika sandarinimui  

22003MM-00-TP-SK_TS-06 1 0 Anti-grafiti danga  

22003MM-00-TP-SK_TS-07 1 0 
HPL (aukštu slėgiu laminuoti) fasadiniai 
skydai 

 

22003MM-00-TP-SK_TS-08 2 0 Deformaciniai pjūviai  

22003MM-00-TP-SK_TS-09 2 0 Lietaus vandens nutekėjimo sistema  

22003MM-00-TP-SK_TS-10 4 0 Betonavimo darbai  

22003MM-00-TP-SK_TS-11 3 0 Konstrukcijų armavimas  

22003MM-00-TP-SK_TS-12 8 0 Dvisluoksnė prilydoma hidroizoliacija  

22003MM-00-TP-SK_TS-13 1 0 Paruošiamieji ir ardymo darbai  

22003MM-00-TP-SK_TS-14 6 0 Asfalto dangos įrengimo darbai  

22003MM-00-TP-SK_TS-15 1 0 Ženklinimo įrengimo darbai  

22003MM-00-TP-SK_TS-16 2 0 
Hidroizoliacinė-antislydiminė einamosios 
dalies danga 

 

22003MM-00-TP-SK_SŽ 8 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

22003MM-00-TP-SK_Ž-02 1 0 Brėžinių sudėties žiniaraštis  
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STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Kiti transporto statiniai: M. K. Čiurlionio tiltas Kauno mieste 

1.1. statinio ilgis m 472  

1.2. statinio plotis m 29,4  

1.3. tarpatramių ilgis m 48+61,5+78,5+78,5+61,5+48+23+25+25+23  

1.4. važiuojamosios dalies plotis m 24  

1.5. šalitilčių plotis m 2,25  

 

0 2022-05 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

PROJEKTUOTOJAS 

KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 

DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

UAB TEC Infrastructure 

40053 SPK Marius Muralius  

37526 SPV Giedrius Danielius  

33262 SPDV Romas Dulieba  

 SPI Romas Dulieba  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas „M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas“ parengtas 
vadovaujantis paslaugų pirkimo sutartimi (Nr. CPO197314, 2022-02-11) sudaryta tarp Kauno miesto savivaldybės 
administracijos ir UAB TEC Infrastructure. 

Šis aiškinamasis raštas apima M.K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto projektinius sprendinius, 
ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti 
taikomas kitiems objektams. 

Projektinė tilto padėtis bei konstrukciniai sprendiniai parodyti brėžiniuose. 

Statinio vieta 
M. K. Čiurlionio tiltas per Nemuną, privažiavimas į H. Ir O. Minkovskių g., 

privažiavimas į M. K. Čiurlionio g., Kaunas 

Statinio pavadinimas M.K. Čiurlionio tiltas Kauno mieste 

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas 

Statinio klasifikavimas 
pagal naudojimo paskirtį 

Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Pasekmių klasė CC3 

Apkrovos modelis СНиП 2.05.03-84* 

Statinio gyvavimo trukmė 
80 metų pagal STR 1.12.06:2002 (po kapitalinio remonto ilgaamžiškumas 

nepratęsiamas) 
* Pastaba – apkrovos modelis priimtas, remiantis statinio statybų pradžios metu galiojančios.  

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 
esminiams statinių reikalavimams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Kelio trasa ir esamo statinio padėtis 
plane nekeičiama. Kapitališkai remontuojamas statinys ir kelio ruožas (prieigose) nekerta saugomų gamtos objektų 
ir nepatenka į Natūra 2000 teritorijas. Statinys patenka į Kultūros paveldo teritoriją, unikalus objekto kodas Nr. 
22149, Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. 

2. Statytojas (Užsakovas) 

Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT–44251 Kaunas, tel. 8 800 
20000, el. p. info@kaunas.lt. 

3. Projektuotojas 

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Žalgirio g. 92, LT– 09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. 
infrastructure@tec.lt. 

Statinio projekto vadovas – Giedrius Danielius, kv. at. Nr. 37526, tel. (8 5) 210 5318, infrastructure@tec.lt. 
Statinio projekto dalies vadovas – Romas Dulieba, tel. (8 5) 210 5318, romas.dulieba@tec.lt. 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Įstatymai 
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
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- 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
Eurokodai 
LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 
svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-3:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego 
apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai 
poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2007 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 
vykdymo metu 

LST EN 1991-2:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės 

LST EN 1992-2:2006 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. 
Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

LST EN 1993-1-1:2005 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės 

LST EN 1993-1-5:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų 
elementai 

LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas 
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LST EN 1993-1-11:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-11 dalis. Konstrukcijų su 
tempiamaisiais komponentais projektavimas 

LST EN 1993-2:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai 

LST EN 1994-1-1:2005 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1994-2:2006 
Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. 
Bendrosios ir tiltų taisyklės 

LST EN 1995-1-1:2005 
Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1995-2:2005 Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Tiltai 

LST EN 1996-1-1:2005 
Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir 
nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės 

LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 
Kiti dokumentai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

T KSGL 14 Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės 

ST 188710638.07:2004 
Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

ST 8871063.01:2002 
Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai 

ST 8871063.02:2003 
Automobilių kelių stačiakampių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai 
konstrukciniai sprendimai 

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai 
ST 188710638.10:2005 Automobilių kelių tiltų bandymas 
TTPT 10 Tiltų techninės priežiūros taisyklės 

ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 
naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos 
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
- Pavojingų darbų sąrašas 
- Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

- 
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje 
gerosios praktikos vadovas 

 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Microsoft Office 365 
Bentley ProStructures  
AutoCAD Civil 3D 

5. Statybos sklypo apibūdinimas 

Statinio unikalus Nr. 1900-2089-9016, tilto indeksas Nr. SKNKU026T2003G475NEM, adresas: 
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Kaunas, Europos pr. − H. ir O. Minkovskių g. – M. K. Čiurlionio g. Statinio projektuotojas − UAB 
„Lenpromtransprojekt“, statytojas − AB „Kauno tiltai“. M. K. Čiurlionio tiltas atiduotas naudoti 2002 m. 

M. K. Čiurlionio tilto objektai: 
1. M. K. Čiurlionio tiltas per Nemuno upę; 
2. Privažiavimas į H. Ir O. Minkovskių gatvę; 
3. Privažiavimas į M. K. Čiurlionio g. 

M. K. Čiurlionio tilto objektų numeravimas ir pavadinimai priimti pagal tilto kadastro byloje naudotus 
žymėjimus. 

Per tiltą šalitilčiuose nutiesti žemos įtampos elektros kabeliai (statinio apšvietimui) ir ryšių kabelis vamzdyje. 
Po perdanga, tarp tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 6, pravesti AB „Kauno energija“ šilumos tiekimo tinklo vamzdžiai, 
unikalus numeris 4400—5523-9740. 

Kapitališkai remontuojamo statinio ir kelio ruožas (prietilčiai) nekerta saugomų gamtos objektų ir nepatenka į 
„Natūra 2000“ teritorijas. 

Statinys patenka į Kultūros paveldo teritoriją, unikalus objekto kodas Nr. 22149, Kauno miesto istorinė dalis, 
vad. Naujamiesčiu. 

Statinio remonto darbų metu privačių žemės sklypų panaudoti nereikia. 
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių didelių šiukšlių kiekių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. 

5.1. Geografinė vieta 

M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste vieta parodyta paveiksle Nr. 1. 

 
1 pav. Statinio vieta 

 
Topografinis planas (parengtas taikant koordinačių sistemą – LKS-94, aukščių sistemą – LAS07) pateiktas 

projekto bendrojoje dalyje kartu su pridedamais dokumentais. 

5.2. Geologinės sąlygos 

Statinio kapitalinio remonto metu nenumatomas poveikis statinio laikančiosioms konstrukcijoms ir žemės 
gelmėse esantiems statinio pamatams, todėl inžinerinės geologinės sąlygos netiriamos. 
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5.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Statinio kapitalinio remonto metu nenumatomas poveikis statinio laikančiosioms konstrukcijoms ir žemės 
gelmėse esantiems statinio pamatams, todėl inžinerinės hidrogeologinės sąlygos netiriamos. 

5.4. Hidrologinės sąlygos 

Projekte nenumatyta vykdyti darbų, kurie pakeistų esamas hidrologines sąlygas. 

5.5. Klimato sąlygos 

Remontuojamas tiltas yra Kauno mieste. Galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra šiame 
rajone vieną kartą per 50 metų, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu + 34,9 °C, žiemos laikotarpiu – 36,3 °C. 

Tiltas priklauso I-ajam sniego (1,2 kN/m2) ir I-ajam vėjo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis STR 
2.05.04:2003. 

6. Esamos būklės įvertinimas 

Esamo tilto būklei įvertinti atliktos statinio apžiūros 2021 metų birželį (metinė tilto apžiūra) ir 2022 metų 
vasario, kovo ir balandžio mėnesiais (UAB TEC Infrastructure). 

Apžiūrų metu nustatyti defektai aprašomi toliau: 

1. Paklotas: 
 važiuojamosios dalies danga nelygi, banguota, daugelyje vietų sutrūkusi išilgai tilto; 
 atitvarai ištisai korodavę, vietomis atitrūkę, atitvaro plokštės paviršius pairęs; 
 šalitilčių danga sutrūkusi išilginiais ir skersiniais plyšiais, lupasi, yra vietinių dangos pažeidimų, 

atskilimų; 

 turėklinių blokų paviršius lukštenasi, šonai apibėgę, išsisunkę karbonatiniai produktai, kai kur paskilę; 
 hidroizoliacija labiau nesandari ties šalitilčiais, pro vandens nuleidimo šulinėlius tilto šonuose 

skverbiasi karbonatiniai produktai. Po neįtemptojo gelžbetonio sijomis ir ties perdangos skersinėmis 
sijomis yra karbonatinių sąnašų; 

 vandens nuleidimo vamzdis ties devinta atrama nuvestas tiesiai ant metalinių taurų inkarinių varžtų, 
kondensato nuvedimo šlanga po deformaciniu pjūviu ties dešimta atrama nuvesta tiesiai ant ramto 
rėmsijės, šlampa atrama; 

 deformaciniai pjūviai kiauri, žemėti, praleidžia vandenį, ardomi dėžinių ir neįtemptojo gelžbetonio sijų 
galai, pradeda skilnėti, viršuje ant dangos pjūvių metalinės dalys sutrūkusios, susiformavusios 
duobės, automobilių transportas perduoda dinaminius smūgius, iš deformacinių pjūvių į apačią 
krenta atskiros jų dalys, pjūviai užpilti bitumine mastika, bet sprendinys nepakankamas sulaikyti 
lietaus vandenį. 

2. Perdanga: 

 dėžinių ir neįtemptojo gelžbetonio sijų galai dėl kiaurų deformacinių pjūvių paskilę, virš Karaliaus 
Mindaugo prospekto pastebėtos pažaidos nuo autotransporto dėžinio profilio sijų apačioje. 7-10 
tarpatramių neįtemptojo g/b sijose visu sijos ilgiu pastebėti gamybinio pobūdžio iki 0,3 mm pločio 
normaliniai plyšiai kas 20-30 cm, labiau supleišėjusios kraštinės 5 sijos; 

 po neįtemptojo gelžbetonio sijomis ir ties perdangos skersinėmis sijomis yra karbonatinių sąnašų; 
 dėl nesandarios hidroizoliacijos lupasi šalitilčio plokštės dažai. 

3. Atramos: 
 po neįtemptojo g/b sijomis visos atraminių guolių plokštelės koroduoja. Koroduoja dėžinių sijų 

atraminiai guoliai, skilinėja atraminės prizmės; 
 atramų Nr. 0 ir Nr. 10 konstrukcijos drėkinamos per kiaurus deformacinius pjūvius tekančiu vandeniu, 

lupasi dažai nuo ramto atkaltės, atramos apipaišytos; 
 ant taurų vietomis nutekėjusio vandens žymės, 6 atramos šone esantys mediniai skydai pažeisti, 

atsiknoję, visi metaliniai vartai koroduoja, apipaišyti. Virš 7-9 atramų esančios perdangos skersinės 
sijos supleišėjusios iki 0,3 mm plyšiais, metalinės kolonos apipaišytos. 
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4. Prietilčiai, patiltė: 
 už atramos Nr. 0 prietilčio danga supleišėjusi skersai per visą važiuojamosios dalies plotį. Danga 

sutrūkusi nuovažose tiek už atramos Nr. 0 tiek ir už atramos Nr. 10. Už atramos Nr. 10 esančios 
atraminės sienutės vainikas suskilinėjęs; 

 apšvietimo stulpai koroduoja. Kai kurie apšvietimo lempų gaubtai po pirmu tarpatramiu išdaužti. 
 prie atramos Nr. 5 trūksta pėsčiųjų tako laiptų plytelių. 
 šiukšlina prie atramos Nr. 1 ir Nr. 10.  Prie atramos Nr. 10 esančios atraminės sienutės automobilių 

aikštelėje auga medelis. 

 
2 pav. Atrama Nr. 6 

 

 
3 pav. Atrama Nr. 6 
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4 pav. Atrama Nr. 6 

 

 
5 pav. Atrama Nr. 0 
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6 pav. Atrama Nr. 0 

 

 
7 pav. Atrama Nr. 0 

 

 
8 pav. Atrama Nr. 0 



KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 
M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Dokumento žymuo: 22003MM-00-TP-SK_AR Dokumento puslapis 9 iš 15 
 

 
9 pav. Atrama Nr. 0 

 

 
10 pav. Atrama Nr. 0 

2022 metais vasario, kovo ir balandžio mėnesiais padarytos papildomos (UAB TEC Infrastructure) M. K. 
Čiurlionio tilto apžiūros. Apžiūros metų stebėta ar yra atsiradusių pokyčių lyginant su ankstesnės apžiūros 
duomenimis. Apžiūrų metu pastebėta, kad atramos Nr. 6 šone esantis medinis skydas numontuotas nuo atramos ir 
padėtas pievoje. Taip pat pastebėtas didelis purvo kiekis ant atramos Nr. 0 ir atramos Nr. 6 viduje. 

Statinio apžiūros išvada: statinio techninė būklė patenkinama, statinys atlikus kapitalinio remonto darbus 
būtų tinkamas naudoti toliau. Atramų Nr. 2, 3, 4 techninė būklė gera. 
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2022-03-23 įvyko susitikimas tarp Projektuotojo atstovo UAB TEC Infrastructure projekto dalies vadovo 
Romo Duliebos ir Užsakovo atstovų Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo 
Aloyzo Pakalniškio ir vyriausiojo specialisto Roko Radvilavičiaus. Susitikimo metu buvo apžiūrėtas M. K. Čiurliono 
tiltas ir tilto nuovažos.  

Susitikimo metu Projektuotojo atstovas, įvertinęs faktinę situaciją  žodžiu pateikė pastebėjimus, išsakė 
galimas pažaidų atsiradimo priežastis bei galimus optimalius šių pažaidų šalinimo būdus, o Užsakovo atstovas  
įvertinęs faktinę situaciją žodžiu pateikė išaiškinimą dėl projektavimo techninėje užduotyje (pasirašyta  2022-02-11) 
numatytos projektavimo apimties. 

Susitikimo metu priimti nutarimai dėl projektavimo techninėje užduotyje nurodytų tilto remonto darbų apimčių 
patikslinimo: 

15. Kapitalinio remonto darbai 
1. „Suprojektuoti naują hidroizoliaciją, važiuojamosios dalies ir šalitilčių dangą“ – nuspręsta pakeisti viršutinį 

asfalto sluoksnį važiuojamojoje dalyje, pakeisti šalitilčių dangą į dangą su hidroizoliacijos sluoksniu nekeičiant 
šalitilčio plokščių. 

2. „Pagal poreikį suprojektuoti vandens nuvedimo sistemos patobulinimą“ – nuspręsta ties tilto atramomis Nr. 
9 esančius lietvamzdžius sujungti su miesto lietaus nuotekų sistema. Perdangos, sudarytos iš dėžinio skerspjūvio 
sijų, šalitilčių šulinėlius po danga nuspręsta nuvalyti ir padengti apsauginėmis dangomis. 

3. „Numatyti gelžbetoninių sijų remontą ir dėžinio profilio sijų suskilinėjusių galų sutvarkymą“ – nuspręsta tuo 
pačiu nudažyti kraštinių sijų lentynų apačią visu tilto ilgiu. 

4. „Numatyti gelžbetoninių taurų rygelių sutvarkymą“ – nuspręsta patikslinti, kad numatoma sutvarkyti 
perdangos gelžbetonines skersines sijas ties taurais, kadangi patys taurai yra neapjungti rėmsije (rygeliu). 

5. „Numatyti metalinių taurų koroduojančių vietų sutvarkymą“ – nuspręsta tuo pačiu taurų kolonų apačioje 
esančias įdubas užpildyti liejamuoju skiediniu.  

6. „Numatyti turėklų ir turėklinių blokų sutvarkymą“ – nuspręsta tuo pačiu suremontuoti korozijos pažeistas 
apšvietimo atramas. 

Kiti užduoties punktai netikslinami. 

2022-03-24 pasitarimo protokolas Nr. 1 patikslina projektavimo darbų apimtį ir yra neatsiejama 2022-02-11 
patvirtintos Projektavimo techninės užduoties dalis. 

7. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra: 
1. Projektavimo darbų užduotis, kurioje yra numatyta atlikti statinio kapitalinį remontą. 
2. Statinio techninės būklės vertinimas. 

7.1. Apsauginės priemonės nuo vandalizmo 

Visi tilto elementai (atitvarai, lietaus nuvedimo sistemos sudedamosios dalys, šlaitų tvirtinimo elementai ir kt.) 
turi būti tinkamai pritvirtinti, kad galimybė juos sulaužyti ar nuardyti būtų kiek galima sumažinta. 

7.2. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliesiems 

Kapitališkai remontuojamas statinys yra urbanizuotoje teritorijoje. Ant statinio įrengti platūs šalitilčiai, 
pastebimų kliūčių, patekti ant statinio neįgaliesiems, nėra. Pietvakariniame statinio gale esantys laiptai palei 
kraštinių atramų sparnus nepritaikyti žmonėms su judėjimo negalia. 

7.3. Projektinių sprendinių atitiktis 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių 
reikalavimus. 

8. Inžinieriniai skaičiavimai 

Remiantis statinio apžiūrų vertinimu ir projektavimo užduotimi, statinio kapitalinio remonto metu nekeičiamos  
laikančiosios tilto konstrukcijos, pašalinamos jų pažaidos, jos suremontuojamos. 
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Pagal šiame kapitalinio remonto projekte numatytų atlikti darbų apimtį įtaka statinio dalių konstrukcijoms, viso 
statinio bendrajam pastovumui ir kinematiniam nekintamumui nekeičiama nuo užtikrinto statinio statybos metu. 

9. Statinio konstrukcijos 

Kapitaliai remontuojamas M. K. Čiurlionio tiltas Kauno mieste. Jį sudaro tiltas per Nemuną, privažiavimas į H. 
ir O. Minkovskių g., privažiavimas į M. K. Čiurlionio gatvę, į statinio ribas patenkantys šaligatviai ir gatvės. 

9.1. Projektiniai parametrai 

Kapitalinio remonto metu statinio parametrai nekeičiami. Esami parametrai: 

Statinio ilgis 472 m 
Statinio plotis 29,4 m 
Tarpatramių ilgis 48+61,5+78,5+78,5+61,5+48+23+25+25+23 m 
Važiuojamosios dalies ilgis 24 m 
Šalitilčių plotis 2,25 m 
 

9.2. Paruošiamieji darbai 

Statinio kapitalinio remonto darbų metu, eismas organizuojamas taip, kad nebūtų nutrauktas automobilių 
eismas statiniu, įrengiant laikinus eismo apribojimus (detalesnė informacija pateikiama 22003MM-00-TP-SO 
dalyje). Eismą reguliuojantys laikini kelio ženklai ties statiniu išdėstomi pagal  "Automobilių kelių darbo vietų 
aptvėrimo ir eismo taisykles T DVAER 12" reikalavimus ir projekte pateiktus brėžinius.  

Visi nestandartiniai sprendiniai ar pakeitimai statybos metu derinami atskirai su Kauno miesto savivaldybės 
administracija ir kelių policija. 

Aptveriama statybos aikštelė, pastatomos laikinos darbuotojų buitinės patalpos, sanitariniai mazgai.  

9.3. Ramtai (kraštinės atramos Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10) 

Kraštinių atramų Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 atraminės aikštelės (horizontalūs ir vertikalūs paviršiai) bei atramų 
fasafiniai paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove. Atramos Nr. 6 viduje esančios aptarnavimo patalpos 
paviršiai nuplaunami aukšto slėgio vandens srove. Atramose Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 susikaupęs purvas (užterštas 
gruntas) ir šiukšlės pakraunamos į savivarčius ir išvežamos. Atramose Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 pažaidos (plyšiai) 
užtaisomos remontiniais mišiniais, užtaisytos vietos glaistomos ir padengiamos betono apsauginiais dažais (spalva 
„A“ arba artimiausia esamai). 

Ramtų prizmių paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, pažeista armatūra nuvaloma ir padengiama 
antikorozine danga, pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais, glaistomos ir padengiamos betono apsauginiais 
dažais (spalva „A“ arba artimiausia esamai). 

Gelžbetoninės atramos Nr. 6 šone esantys seni mediniai fasadiniai skydai nuardomi. Esami fasadiniams 
skydams tvirtinti skirti metaliniai rėmai remontuojami. Anksčiau dažytas paviršius turi būti nuplautas ne mažesnio 
nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio 
pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti vizualiai įvertintas pagal LST EN ISO 
8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai padengti teptuku visus kampus, 
siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės konstrukcijos dažomos spalva „C“ beoriu purkštuvu 
arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai 
papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN 
ISO 12944-7 standarto reikalavimais. Gelžbetoninės atramos Nr. 6 šone sumontuojami nauji 1 cm storio HPL 
(aukštu slėgiu laminuoti) fasadiniai skydai. Skydų spalva „C“. 

9.4. Gelžbetoninių tarpinių atramų (Nr. 1 – Nr. 5) remontas 

Tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 5 viršuje fasadiniai paviršiai ir atramų viršus plaunami aukšto slėgio vandens 
srove (nuplaunami graffiti ir sąnašos). Atramos Nr. 2 apačioje esantis graffiti pašalinamas nuplaunant aukšto slėgio 
vandens srove. 
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Tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 5 atraminių prizmių paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, pažeista 
armatūra nuvaloma ir padengiama antikorozine danga, pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais, užtaisytos 
vietos glaistomos ir padengiamos betono apsauginiais dažais (spalva „A“ arba artimiausia esamai). 

9.5. Metalinių vartų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta suremontuoti tilto atramų metalinius vartus, metalines grotas-vartus atramoje 
Nr. 0 ir pakeisti apžiūrai skirtas kopėčias atramoje Nr. 6. Anksčiau dažytas paviršius turi būti nuplautas ne 
mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ 
laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti vizualiai įvertintas pagal LST EN 
ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai padengti teptuku visus 
kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės konstrukcijos dažomos spalva „A“ beoriu 
purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs 
elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. Dažymo darbai atliekami vadovaujantis 
LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

Atramoje Nr. 6 esančios sukorodavusios apžiūros kopėčios išardomos. Jų vietoje įrengiamos naujos 
apžiūros kopėčios su saugos lankais, šias kopėčias tvirtinant prie gelžbetoninės atramos. 

9.6. Tarpinių atramų (Nr. 7 – Nr. 9) plieninių kolonų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta suremontuoti plienines tarpinių atramų kolonas. Anksčiau dažytas paviršius 
turi būti nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti nuvalyti 
srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti vizualiai 
įvertintas pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai 
padengti teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės konstrukcijos 
dažomos spalva „B“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, siūlės, varžtai, 
briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. Dažymo darbai 
atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

Siekiant apsaugoti nuo drėgmės, sąnašų ir šiukšlių kaupimosi plieninių tarpinių atramų duobės automobilių 
aikštelės šaligatviuose užpildomos liejamuoju skiediniu. Sąlyčio vietose tarp skiedinio ir kolonų plieninių elementų 
siūlės užsandarinamos bitumine mastika. 

9.7. Atraminių guolių remontas 

Atramose Nr. 0 – Nr. 6 iš viso įrengti 28 vnt. uždengti atraminiai guoliai, atramoje Nr. 6 įrengti 34 vnt. 
elastomeriniai guoliai, atramose Nr. 7 – Nr. 9 iš viso įrengti 24 vnt. elastomeriniai guoliai, atramoje Nr. 10 įrengti 34 
vnt. elastomeriniai guoliai. Numatoma uždengtus guolius gaubiančias sukorodavusias metalines juosteles nuardyti 
ir išardyti šių guolių guminius apdangalus.  

Anksčiau dažytas (arba nedažyto metalo korodavęs) atraminių guolių metalinių plokštelių paviršius turi būti 
nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti nuvalyti srautiniu 
būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti vizualiai įvertintas 
pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai padengti 
teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės konstrukcijos dažomos 
spalva „A“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, siūlės, varžtai, briaunos ir 
kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. Dažymo darbai atliekami 
vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

Atramose Nr. 0 – Nr. 6 atraminiai guoliai apjuosiami naujais guminiais gaubtais ir užtvirtinami naujomis 
metalinėmis juostelėmis (kiekį tikslinti darbo projekto rengimo metu), padengtomis apsaugine antikorozine danga. 
Guminiams gaubtams numatoma naudoti 3 mm storio EPDM tipo gumą - EPDM gumos lakštai pasižymi geru 
atsparumu atmosferos poveikiui, cheminėms medžiagoms, abrazyvams; taip pat išlaiko geras savybes esant 
žemoms ir aukštoms temperatūroms. 

9.8. Deformaciniai pjūviai 

Esami daugiaprofiliniai skersiniai deformaciniai pjūviai (4 vnt.) išardomi. Ties deformaciniais pjūviais 
nuardoma važiuojamosios dalies danga po 0,5 m išilgai tilto nuo deformacinio pjūvio kraštų. Nuardomi tiek, kiek 
reikia naujų deformacinių pjūvių įrengimui: hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis, šalitilčio plokštės, atitvarų blokai, 
atitvarų blokų išlyginamasis skiedinio sluoksnis ir atramų bei perdangos viršus. Esama atidengta armatūra 
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nuvaloma, gręžiami lizdai ir įklijuojama į lizdus armatūra, skirta deformacinių pjūvių tvirtinimui. Ant tilto įrengiami 
nauji daugiaprofiliniai ir vienprofiliniai deformaciniai pjūviai (deformacinio pjūvio konstrukcija parenkama darbo 
projekto metu priklausomai nuo Rangovo pasirinkto gamintojo). Ties atrama Nr. 0 įrengiamas daugiaprofilinis 
deformacinis pjūvis, turintis perimti ±100 mm perdangos poslinkius. Ties atrama Nr. 6 (į Nemuno upės pusę) 0 
įrengiamas daugiaprofilinis deformacinis pjūvis, turintis perimti ±100 mm perdangos poslinkius. Ties atrama Nr. 6 (į 
Aukštųjų Šančių pusę) įrengiamas vienprofilinis deformacinis pjūvis, turintis perimti ±40 mm perdangos poslinkius. 
Ties atrama Nr. 10 įrengiamas vienprofilinis deformacinis pjūvis, turintis perimti ±40 mm perdangos poslinkius. 
Vykstant eismui deformacinių pjūvių konstrukcija turi skleisti kuo mažesnį triukšmą lyginant su dažniausiai 
praktikoje naudojamais deformaciniais pjūviais, kuriems nekeliami triukšmo lygio reikalavimai. 

Atramų bei perdangos viršus ties pjūviais užbetonuojamas. Deformaciniams pjūviams įtvirtinti naudojamas 
C35/45 XC4 XD3 XF4 klasės betonas, armuojant plieniniais strypais, kurių charakteristinis stipris pagal takumo ribą 
fy ≥ 500 MPa. 

Išliejamas išlyginamasis sluoksnis, įrengiama hidroizoliacija, atstatoma važiuojamosios dalies asfalto danga 
ir išbetonuojama atitvarų blokų bei šalitilčių plokščių trūkstama dalis iki deformacinės siūlės. Plokščių ir atitvarų 
bortų galai išbetonuojami naudojant C35/45 XC4 XD3 XF4 klasės betoną, armuojant plieniniais strypais, kurių 
charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 MPa. Deformacinio pjūvio darbų sąnaudų kiekiai tikslinami statybų 
metu priklausomai nuo Rangovo pasirinkto deformacinių pjūvių gamintojo ir atsidengus esamas (paslėptas) 
deformacinio pjūvio, šalitilčio, perdangos ir atramų konstrukcijas. 

Dėmesio – deformacinių pjūvių įrengimo darbai glaudžiai siejasi su šalitilčių remonto ir važiuojamosios dalies 
remonto darbais. Šių dalių darbų eiliškumą derinti tarpusavyje. 

9.9. Gelžbetoninių taurų rėmsijų (rygelių) sutvarkymas 

Patikslinama, kad tarpinės atramos apjungiančių rėmsijų (rygelių) neturi. Virš atramų Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9 „T“ 
formos perdangos sijos apjungtos gelžbetoninėmis skersinėmis sijomis. Jų remonto darbai aprašomi prie 
perdangos sijų remonto. 

9.10. Tilto perdangos sijos 

Tilto perdangą sudaro dėžinio profilio sijos (4 vnt.) tarp atramų Nr. 0 ir Nr. 6 ir „T“ formos sijos (32 vnt.) tarp 
atramų Nr. 6 ir Nr. 10.  

Perdangos apačios pažeistos vietos nuvalomos aukšto slėgio vandens srove. Perdangos galuose, ties 
vandens nuvedimo šulinėliais, ties  dėžinio profilio sijų diafragmomis ir „T“ formos sijų skersinėmis sijomis  
nuvalomi kalcio karbonato dariniai, pažeista armatūra nuvaloma ir padengiama antikorozine danga, pažaidos 
užtaisomos remontiniais mišiniais. 

Perdangos apačios paviršiai (žr. brėžinius) padengiami skaidria hidrofobizuojančia danga. Dėžinio profilio 
sijų diagrafmos (virš tarpinių atramų) padengiamos skaidria anti-grafiti danga. 

Vandens surinkimo šulinėliai po danga, įrengti po šalitilčiais ties dėžinio profilio sijomis, nuvalomi mechaniniu 
būdu ir nuvalomi aukšto slėgio vandens srove. „T“ formos sijų apačia ties apšvietimo žibintais nuvaloma aukšto 
slėgio vandens srove. 

9.11. Šalitilčio danga 

Išardomos bituminės sandarinimo siūlės tarp šalitilčio plokščių, kur jos liečiasi tarpusavyje, su atitvarų bortais 
ir turėkliniais blokais. Nuardoma šalitilčio plokščių epoksidinė danga. Atitvarų bortų ir šalitilčio plokščių viršutiniai 
paviršiai nuplaunami aukšto slėgio vandens srove. Remontiniais betono mišiniais užtaisomos pažaidos atitvarų 
blokuose ir šalitilčio plokštėse. Įrengiamos naujos epoksido-poliuretano (StoPox TEP Multi TOP be kvarcinio smėlio 
ar analogiškos medžiagos) sandarinimo siūlės tarp šalitilčio plokščių, kur jos liečiasi tarpusavyje, su atitvarų bortais 
ir turėkliniais blokais. Atitvarų blokų ir šalitilčio plokščių paviršius nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove, 
įrengiamas hidroizoliacijos-antislidiminės dangos sluoksnis. 

9.12. Turėkliniai blokai 

Turėklinių blokų paviršiai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove, išardomos esamos bituminės siūlės tarp 
turėklinių blokų. Turėklinių blokų pažaidos užtaisomos remontiniais mišiniais. Turėklinių blokų paviršiai gruntuojami 
ir padengiami apsauginiais betono dažais . Turėklinių blokų viršus nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove, 
įrengiama purškiama hidroizoliacija ir antislidiminės dangos sluoksnis. Įrengiamos naujos bituminės siūlės. 
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9.13. Apšvietimo stulpų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta perdažyti žalios spalvos plienines apšvietimo atramas. Anksčiau dažytas 
paviršius turi būti nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti 
nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti 
vizualiai įvertintas pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina 
papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės 
konstrukcijos dažomos spalva „B“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 
siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 
Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

9.14. Turėklų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta perdažyti žalios spalvos plieninius tilto ir prieigų turėklus. Anksčiau dažytas 
paviršius turi būti nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti 
nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti 
vizualiai įvertintas pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina 
papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės 
konstrukcijos dažomos spalva „B“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 
siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 
Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

9.15. Atitvarų remontas 

Šio projekto apimtyje numatyta perdažyti žalios spalvos plieninius tilto ir prieigų atitvarus. Anksčiau dažytas 
paviršius turi būti nuplautas ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo paviršiai turi būti 
nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Prieš naujai dažant metalo paviršius turi būti 
vizualiai įvertintas pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina 
papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. Plieninės 
konstrukcijos dažomos spalva „B“ beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 
siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 
Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

9.16. Lietaus vandens nutekėjimo sistemos nuo perdangos remontas 

Vandens surinkimo šulinėliai po danga, įrengti po šalitilčiais ties dėžinio profilio sijomis, nuvalomi mechaniniu 
būdu ir nuvalomi aukšto slėgio vandens srove.  

Ties atrama Nr. 9 ir Nr. 10 seni PVC lietvamzdžiai išmontuojami (įskaitant jų tvirtinimo prie atramų 
elementus). Vandens surinkimo šulinėliai, išleisti iš perdangos valomi mechaniniu būdu bei aukšto slėgio vandens 
srove. Prie šulinėlių ir atramų konstrukcijų montuojami nauji PP lietvamzdžiai. Prie atramos Nr. 9 išvedamų 
lietvamzdžių galas už gatvės borto nupjaunamas vertikaliai, kad nekliūtų pravažiuojantiems automobiliams. 
Lietvamzdžio galas privalo būti atsuktas į aikštelės važiuojamosios dalies trinkelių grindinio pusę. 

Prie drenažinių guminių vamzdžių galų, kuriais nuo perdangos viršaus ties atramos Nr. 10 atramine aikštele 
nuvedamas prasisunkęs po kelio danga lietaus vanduo, montuojami d63 mm plastikiniai gofruoti vamzdeliai, kuriais 
nuvedamas vanduo iki betoninio latako, įrengto palei atramos Nr. 10 apačią. Plastikiniai gofruoti vamzdžiai po 
projektinėje padėtyje gruntuojami ir nudažomi atramos vainiko (spalva „C“) ir mūro spalvomis (spalva „D“). 

Nuo atramos Nr. 10 į aikštelės vidurį tarp atramų Nr. 10 ir Nr. 9 įleistais esamais betoniniais latakais lietaus 
vanduo nuvedamas į esamą trapą. Dėl nepakankamo sutankinimo ilgainiui latakai ir aplink juos esančios trinkelės 
išsikraipė. Projekte numatoma šiuos latakus bei supančias trinkeles (važiuojamojoje dalyje) išmontuoti, sutankinti 
skaldos pagrindą, įrengti betoninį pasluoksnį ir sukloti latakus tiesėmis į esamą vandens trapą ir atstatyti trinkeles.  

9.17. Laiptai prie atramos Nr. 5 

Tilto prieigose, ties atrama Nr. 5, pietinėje pusėje, išlyginamas laiptų išsikraipiusių šaligatvio plytelių 
pagrindas ir plytelių danga, o nuskilusios ir kitaip pažeistos plytelės – keičiamos naujomis. Nepažeistos šaligatvio 
plytelės išimamos iš dangos ir sandėliuojamos šalia remontuojamos vietos. Esamas dangos pagrindo sluoksnis 
išlyginamas skiedinio hvid = 2 cm sluoksniu. Paruošus pagrindą plytelės atstatomos, jų viršutines briaunas 
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horizontaliai suvedant su esamu dangos paviršiumi. Dideli tarpai tarp plytelių užpildomi betono skiediniu, siūlės 
užpildomos akmens atsijomis/smėliu. Žole apaugusios ir gruntu apsinešusios vietos nuvalomos. 

9.18. Gatvės dangos konstrukcija 

Asfalto darbų vykdymo ribose, visu pločiu numatoma nufrezuoti vidutiniškai 4 cm storio viršutinį asfalto 
sluoksnį. Vietoje nufrezuoto sluoksnio įrengiamas naujas 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio 
SMA 11 S. 

Nauja dangos konstrukcija numatoma įrengti ties deformaciniais pjūviais. Važiuojamosios dalies dangos 
sluoksniai visu storiu po 0,5 m išilgai tilto nuo deformacinio pjūvio kraštų yra demontuojami. Tuomet atitinkamai 
įrengiami nauji sluoksniai: 

 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55–60 arba PMB 
45/80-55 rišikliu);  

 4 cm storio asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55-60 arba 50/70 
rišikliu); 

 2 cm storio apsauginis asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 5 S (su SZ18/LA20 ir PMB 65/105-50 rišikliu). 

9.19. Horizontalus ženklinimas 

Įrengus naują dangą yra numatomas gatvės dangos horizontalaus ženklinimo atnaujinimas, vadovaujantis 
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM12 ir Kelių eismo taisyklių reikalavimais.  

Horizontalaus ženklinimo sprendiniai, t.y. ženklinimo linijų tipas, vieta ir plotis pateikti brėžinyje „Dangų ir 
eismo organizavimo planas“. 

9.20. Atraminės sienutės tilto prieigose 

Kraštinės atramos Nr. 10 atraminės mūrinės sienutės (horizontalūs ir vertikalūs paviršiai) ir gelžbetoniniai jų 
vainikai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove. Gelžbetoninių vainikų pažaidos (plyšiai) užtaisomos remontiniais 
mišiniais, vainikai glaistomi ir padengiami betono apsauginiais dažais (spalva „C“). 

9.21. Baigiamieji darbai 

Atlikus tilto kapitalinio remonto darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. 
Visos atliekos privalo būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. Atliekama išpildomoji 
geodezinė nuotrauka. 

9.22. Statinio spalviniai sprendiniai 

Atliekant kapitalinio remonto darbus konstrukcijos padengiamos apsauginiais dažais. Naudojamos šios 
spalvos: 

Spalva A – RAL 7035 (Light grey) (arba artimiausia natūraliai betono spalvai) 
Spalva B – RAL 6011 (Reseda green) (arba artimiausia esamų plieninių konstrukcijų spalvai) 
Spalva C – RAL 7003 (Moss grey) (arba artimiausia gelžbetoninių bortų ir sijų spalvai) 
Spalva D – RAL 2001 (Red orange) (arba artimiausia mūrinių elementų spalvai). 
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BENDRIEJI NURODYMAI 

1. Papildomi tyrimai 

Papildomi tyrimai nenumatomi. 

2. Projekto dalies ekspertizė 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra privaloma atlikti šios 
techninio projekto dalies ekspertizę. 

3. Atliekami bandymai 

Atliekami privalomieji medžiagų mėginių bandymai. 
Laikančiųjų konstrukcijų išbandymo tvarka atliekama vadovaujantis STR 1.04.01:2005. 
Laikančiųjų konstrukcijų bandymai skirstomi į ardančiuosius ir neardančiuosius bandymus.  
Prie neardančiųjų bandymų priskiriami šie numatyti konstrukcijų bandymai: 

1. Apsauginės antikorozinės dangos sluoksnio storio matavimas. 
2. Hidroizoliacinės - apsauginės dangos sluoksnio storio ir sukibimo matavimas. 

Prie ardančiųjų numatytų bandymų priskiriama: 
1. Betono klasės ir kokybės tikrinimas gniuždant kubelius. 

4. Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas 

Projektuotojo atstovas privalo būti kviečiamas dalyvauti priduodant šiuos darbus: 
- prieš uždengiant atraminius guolius guminiais apvalkalais. 
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PLIENINIŲ KONSTRUKCIJŲ PADENGIMAS ANTIKOROZINE DANGA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų plieninių konstrukcijų padengimą antikorozine danga – apsauginiu dažų sluoksniu. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Medžiagas turi pateikti oficialus gamintojas, tiekėjas ar jo atstovas Lietuvoje. Medžiagos turi būti sertifikuotos, 

dengimo technologija aprašyta lietuvių kalba. Dengimo technologijoje privalo būti nuorodos visoms operacijoms į 

galiojančius LST EN, EN arba ISO standartus, taip pat pateikta informacija kaip kokybiškai atlikti darbus ir juos 

kontroliuoti. Užsakovui pageidaujant, medžiagų tiekėjas gali patikrinti Rangovą, ar laikomasi dengimo darbų 

technologijos. 

Plieninės konstrukcijos dengiamos apsaugine dažų dangos sistema, kuri privalo: 

- būti tinkama naudoti esant C5 (labai aukštai) aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12944-2; 

- dangos sistemos ilgaamžiškumas aukštas (H) - nuo 15 iki 25 metų pagal LST EN ISO 12944-5. 

3. Darbų vykdymas 

Plieninės konstrukcijos turi būti nuplautos ne mažesnio nei 250 bar slėgio vandens srove. Visi dažomi metalo 

paviršiai turi būti nuvalyti srautiniu būdu iki Sa 2½ laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Turi būti pašalintos sukibusios 

su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės  medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai 

turi atrodyti tik kaip neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės. Ant dažymui paruošto paviršiaus neturi likti riebalų, 

dulkių ir kitokių teršalų, dažomas paviršius turi būti sausas. Prieš dažant metalo paviršius turi būti vizualiai įvertintas 

pagal LST EN ISO 8501-1 standartą. 

Bet kokiu atveju plieniniai paviršiai turi būti paruošti dažymo darbams atlikti pagal LST EN ISO 12944-4 

standarto reikalavimus. 

Prieš dažant kiekvieną grunto ir dažų sluoksnį būtina papildomai padengti teptuku visus kampus, siūles, 

varžtus, briaunas ir kitus smulkius elementus. 

Plieninės konstrukcijos dažomos beoriu purkštuvu arba kita kokybę užtikrinančia technine priemone. Kampai, 

siūlės, varžtai, briaunos ir kiti smulkūs elementai papildomai dažais padengiami naudojant volelius arba teptukus. 

Dažymo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. Dengiamų sluoksnių 

kiekis privalo būti ne mažesnis kaip nurodyta LST EN ISO 12944-5 standarte. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Dažymo darbų priežiūra atliekama vadovaujantis LST EN ISO 12944-7 standarto reikalavimais. 

Ant plieninių paviršių padengtos apsauginių dažų sistemos bendras sluoksnių storis privalo atitikti LST EN ISO 

12944-5 standarto reikalavimus. 
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN ISO 8501-1 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų 

plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji 

danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai 

2.  LST EN ISO 8501-2 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. 

Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 2 dalis. Plieninio pagrindo, kurio nuo 

tam tikrų vietų pašalinta ankstesnioji danga, paruošimo laipsnis 

3.  LST EN ISO 8501-3 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 3 dalis. Siūlių, briaunų ir kitų 

zonų su paviršiniais defektais paruošimo laipsniai 

4.  LST EN ISO 8501-4 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Apžiūrimasis paviršiaus švarumo vertinimas. 4 dalis. Pradinė paviršiaus 

būklė, paruošimo laipsnis ir greitojo rūdijimo laipsnis dėl vandens srauto 

5.  LST EN ISO 12944-1 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas 

6.  LST EN ISO 12944-2 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas 

7.  LST EN ISO 12944-3 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 3 dalis. Projektavimo ypatumai 

8.  LST EN ISO 12944-4 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas 

9.  LST EN ISO 12944-5 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos 

10.  LST EN ISO 12944-6 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 6 dalis. Laboratoriniai eksploatacinių charakteristikų bandymo metodai 

11.  LST EN ISO 12944-7 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra 

12.  LST EN ISO 12944-8 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 8 dalis. Naujo dažymo ir priežiūros darbų specifikacijų rengimas 

13.  LST EN ISO 12944-9 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 9 dalis. Jūrinių ir su jomis susijusių konstrukcijų apsauginės dažų 

sistemos ir laboratoriniai eksploatacinių charakteristikų bandymo metodai 
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REMONTINIAI MIŠINIAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remonto paruošiamieji darbai, mechaninis 

remontas ir paviršių apdorojimas. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms remontuoti naudojama  mineralinė antikorozinė apsauga ir 

sukibimo mišinys, mažoms pažaidom užtaisyti - mineralinis smulkiagrūdis glaistymo mišinys, didesnėms 

pažaidoms užtaisyti - mineralinis stambiagrūdis remonto mišinys. 

3. Darbų vykdymas 

Pažeisto betono remontą sudaro šios operacijos: 

• pažeistų plotų sužymėjimas; 

• pažeisto betono šalinimas; 

• koroduotos armatūros ir pažeistų plotų nuvalymas; 

• padengimas antikorozine danga; 

• sukibimo aktyvinimas/drėkinimas; 

• padengimas skiediniu/liejimas; 

• tinkavimas arba suremontuotų paviršių gruntavimas. 

3.1. Betoninių paviršių paruošimas 

Rangovas gali laisvai pasirinkti paruošiamųjų darbų metodą (jeigu nenurodyta kitaip). Rangovas turi 

pasirinkti tokį metodą, kuris nepažeistu betono pagrindo ir aplinkos. 

Paviršiai turi būti paruošti taip, kad užtikrintų reikiama sukibimą su nauja paviršiaus danga. Turi būti 

nurodytas reikiamas sukibimo laipsnis. Visos esančios dangos turi būti pašalintos, atidengiant betono paviršių. 

Pažeisti plotai turi turėti tiesias briaunas, reikiamu kampu pasvirusias į paviršių, kad užtikrinti viso pažeisto 

ploto užpildymą. 

Ant nuvalytų paviršių neturi likti dulkių, cemento liekanų, nešvarumų, tepalo, cheminių liekanų, organinių 

liekanų, plieno korozijos produktų, nusėdusių druskų. 

Kaip ant esančios paviršiaus dangos dedama nauja paviršiaus danga, visos perteklinės medžiagos turi būti 

pašalintos. 

Turi būti įvertintas dujų difuzijos efektas ir galima medžiagų sąveika. 

Kaip naudojami cheminiai junginiai, paviršius turi būti nuvalytas, pašalinant visas chemines liekanas. Jeigu 

būtina, paviršius turi būti neutralizuotas po cheminio apdorojimo. 

Darbo metu Rangovas turi pasirūpinti aplinkos apsaugos priemonėmis.  

Naudojant metodus, kuriems reikalingi dideli vandens kiekiai (plovimas vandeniu, plovimas aukšto slėgio 

vandens srove, plovimas aukšto slėgio vandens srove su smėliu ir t.t.), Rangovas turi įrengti atitinkamą drenažą. 

Darbai sukeliantys daug dulkių ir/arba didelį triukšmą, turi būti leisti projekto vadovo ir darbo grafikas 

sudarytas taip, kad sukeltu mažiausiai nepatogumų. 

Įranga turi būti tenkinti atitinkamus dulkių ir triukšmo lygio reikalavimus. Įranga kuria reikia tikrinti, turi būti su 

galiojančiu sertifikatu. 

3.2. Korozijos pažeistos armatūros paruošimas ir sukibimą pagerinantys  mišinys 

Koroduota armatūra turi būti atidengta maždaug 50 mm nuo koroduotos vietos, atidengiant nesukarodavusią 

armatūrą. 

Korozijos pažeista armatūra valoma mechaniškai ( metaliniais šepečiais, smėliasrove ir t.t.). valymo metodą  

Rangovas pasirenka atsižvelgdamas į konstrukcijų būklę. 
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Apsaugai nuo korozijos turi būti naudojamos medžiagos cemento pagrindu. Medžiagos naudojamos 

apsaugai nuo korozijos, turi būti atsparios šarmams. Ten kur yra chloridų, turi būti patikrintas antikorozinių 

medžiagų laidumas chloridams. 

Sukibimo aktyvatorius (medžiaga, padedanti pasiekti pageidaujamą sukibimą su pagrindu) turi užtikrinti 

konstrukcinį vientisumą tarp naujai klojamo ir jau esančio betono. Pažeisti plotai turi būti gerai sudrėkinti, kad 

paviršius būtų absorbuojantis, dedant sukibimo aktyvatorių. 

Sukibimo aktyvatorius turi būti gerai įtrinamas į pagrindą. Reikia patikrinti ar sukibimo aktivatorius uždengia 

atidengtą betoną už/po armatūra. 

Mineralinės antikorozinės apsaugos ir sukibimo mišinio techninės charakteristikos 

Charakteristikos Aprašymas 

Reikalavimai pagrindo paruošimui Betono pagrindas turi būti tvirtas ir nuvalytas nuo visų 

laisvų dalelių, teršalų, koroziją sukeliančių medžiagų. 

Armatūrinis plienas nuvalytas pagal LST EN ISO 

12944-4 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga 

nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji 

dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas“ 

reikalavimus. 

Vidutinis paviršiaus sukibimo stipris ≥1,0 N/mm2 

Pagrindo paruošimas vykdomas šratuojant, 

smėliasrove ar dedesne nei 800 barų slėgio vandens 

srove. 

Betono poros turi būti atviros 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,12 g/cm3 

3.3. Pažaidų remontas 

Skiedinys naudojamas remonto metu , turi būti tokių pačių savybių kaip ir esamas betonas. Pasirinkta 

skiedinio rūšis turi sukelti mažiausią galimą susitraukimą ir mažiausius galimus įtempimus. 

Pažaidoms iki 5 mm naudojamas mineralinis smulkiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,1 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 0,8 MPa 

Stipris lenkiant (po 28 dienų) 9-12 N/mm2 

Stipris gniuždant (po 28 dienų) 45-55 N/mm2 

E-dinaminis modulis 32000 N/mm2 

Pažaidoms nuo 6 iki 30 mm naudojamas mineralinis stambiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,2 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 1,5 MPa 

Stipris lenkiant (po 28 dienų) 10-13 N/mm2 

Stipris gniuždant (po 28 dienų) 53-64 N/mm2 

E-dinaminis modulis 36000 N/mm2 

Pažaidoms nuo 12 iki 60 mm naudojamas mineralinis stambiagrūdis glaistymo mišinys 

Charakteristikos Aprašymas 

Aplinkos temperatūra vykdant darbus +5-+30°C 

Mišinio tankis pagal DIN 18 555 2,12 g/cm3 

Sukibimo stipris (po 28 dienų) 2,5 MPa 

Stipris lenkiant (po 28 dienų) 8-12 N/mm2 

Stipris gniuždant (po 28 dienų) 45-55 N/mm2 

E-dinaminis modulis 31000 N/mm2 
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4. Darbų priėmimas 

Rangovas turi inspektuoti remonto darbus ir įsitikinti, kad jie atliekami teisingai ir, kad medžiagos /gaminiai 

atitinka nurodymų ir projekto sąlygų reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti medžiagų specifikacija ir informacija apie gaminius.  

Techninis prižiūrėtojas pasirašydamas darbų žurnale patvirtina apie atliktų darbų tinkamumą. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1504-1 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 1 dalis. Apibrėžtys 

2.  LST EN 1504-2 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 

apsaugos sistemos 

3.  LST EN 1504-3 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir 

nekonstrukcinis taisymas 

4.  LST EN 1504-7 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga 

nuo korozijos 

5.  LST EN 1504-9 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir 

sistemų naudojimo principai 

6.  LST EN 1504-10 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų 

naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė 

7.  
LST  EN ISO 12944-

4 

Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas. 

8.  LST EN 1542 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

9.  LST EN 1766 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Standartiniai bandymų betonai 

10.  LST EN 12189 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Tikimo trukmės nustatymas 

11.  LST EN 12190 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas 

 



 

 

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Dokumento žymuo: 22003MM-00-TP-SK_TS-04 Dokumento puslapis 1 iš 2 

 

BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGINĖ DANGA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima betoninių paviršių paruošimą ir padengimą apsaugos nuo aplinkos poveikio dažų sistema. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. Naudojamos sistemos turi būti patvarios ir ilgaamžės. Sistemos ilgaamžiškumas ne 

trumpesnis nei 10 m. 

Betoniniai paviršiai dažomi savaime sukimbančia kopolimero dispersine danga vandens pagrindu, matiniu 

paviršiumi po išdžiovinimo. Danga privalo būti laidi vandens garų difuzijai ir stabdanti karbonizacijos procesą. Atspari 

blukimui, UV poveikiui, atmosferos poveikiui, aukštoms temperatūroms, šalčiui ir ledą tirpdančių druskų poveikiui, 

taip pat nedegi. Naudojama danga turi būti tinkama dengti volais ir beoriu purškimo būdu. Sertifikuota pagal LST EN 

1504 standarto 2 dalies 1.3 (apsauga nuo įsiskverbimo), 2.2 (drėgmės kontrolė) ir 8.2 (atsparumo didinimas) 

procesus. 

 

Apsauginės dangos techniniai duomenys: 

Parametras Vienetas Vertė Pastaba 

Džiovimas valanda apie 1 nepaliekant pėdsakų ant pirštų po prisilietimo 

Pakartotino padengimo laikas valanda apie 4  

Difuzinis atsparumas: 

vandens garų poveikiui 

anglies dioksido poveikiui 

 

m 

m 

 

0,24 

270 

 

esant 102 μm sauso sluoksnio storiui 

esant 102 μm sauso sluoksnio storiui 

Padengimas ml/m2 2 x 110 
apskaičiuota sklaida priklauso nuo pagrindo 

šiurkštumo, įgeriamumo ir tipo 

Atsparumas lietui valandos 2 - 4 priklauso nuo temperatūros 

Naudojimo sąlygos 

°C 

% 

K 

≥ 8 ~ ≤ 30 

< 85 

3 

oro/medžiagos/pagrindo temperatūra 

sąlyginė drėgmė virš rasos taško 

 

 

Plotams kurių paviršius nedažomas, o padengiamas skaidria hidroizoliacine danga, produktas turėtų 

pasižymėti skvarba į esamus sluoksnius, medžiaga turi būti atspari šarmams. Turi turėti savybę, kad galima ją būtų 

dengti ant drėgnų mineralinių paviršių, atspari lietaus poveikiui, atvira konstrukcijos garams, atspari šalčiui ir ledą 

tirpdančioms druskoms. 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš dengiant apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema, paviršius būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove 

(slėgis > 800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonėmis jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

3.2. Atlikimo technologija 

Prieš naudojant dažai išmaišomi. Dengiami tolygiai kryžmai naudojant trumpo plauko volelį arba tolygiai 

užpurškiami beoriu purškimo būdu. Dažomi paviršiai dengiami dviem sluoksniais. Draudžiama formuoti dangą lyjant 

lietui, esant aukštam drėgmės lygiui arba šalnų pavojui. Šviežiai suformuotas sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

rasos, lietaus ir šalčio. Po dengimo medžiaga įgauna matinį atspalvį. 
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4. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Prieš patvirtinant dažų sistemą statybos techninis prižiūrėtojas privalo įsitikinti, kad dažų sistemos 

deklaruojamos eksploatacinės savybės yra tokių pat arba geresnių parametrų negu: 

- CO2 laidumas: sD > 50 m; 

- laidumas vandens garams: I klasė; 

- kapiliarinė absorbcija ir laidumas vandeniui: w < 0,1 kg/m2 x h0,5; 

- pavojingų medžiagų emisija: atitinka LST EN 1504-2, 5.3 punktą. 

Įrengus apsauginę dangą tikrinamas dangos sukibimas su betono paviršiumi: 

- sukibimo stipris atliekant tempimo bandymą: ≥ 1,0 (vidutinė reikšmė) N/mm2, ≥ 0,7 (mažiausia leistina lokali 

reikšmė) N/mm2. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1062-1 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. 

Klasifikavimas 

2.  LST EN 1062-3 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 3 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas 

3.  LST EN 1062-6 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 6 dalis. 

Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas 

4.  LST EN 1504-2 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 

reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 

apsaugos sistemos 

5.  LST EN 1542 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Bandymo 

metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

6.  LST EN ISO 7783 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas 
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BITUMINĖ MASTIKA SANDARINIMUI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis skirta bituminės mastikos masei, taikomai sandarinti siūles tarp konstrukcijų ir (ar) dangų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Išliejamosios masės turi būti išlydomos katile, kuriame turi būti įtaisytas maišytuvas, termostatu valdomas 

degiklis ir termometras. Lydymo procesas turi vykti lėtai, o išlydoma turi būti iki medžiagos apdorojimo temperatūros. 

Netinka katilai, kuriuose neįtaisyta mechaninių maišytuvų. Įprastinių bituminėms masėms skirtų šio tipo lydymo katilų 

atveju kyla masės perkaitimo pavojus, dėl kurio produkto savybėms pagerinti ir stabilizuoti pridedami polimerai ir 

užpildai nusėda arba suyra. 

Išliejamosioms masėms lydyti turi būti naudojami tik iš anksto paruošti švarūs katilai (būtina pašalinti 

pridegusius medžiagos likučius).  

Gaminio techninės charakteristikos turi atitikti nurodytas: 

Savybės pagal LST EN 14188 
Bandymo 
metodas 

Vnt. 
Reikalavimai/ribinė 
vertė 

Apdorojimo temperatūra SNV 671913 °C Nurodyti vertę 

Minkštėjimo temperatūra EN 1427 °C ≥ 85 

Tankis esant 25 °C EN 13880-1 g/cm3 Nurodyti vertę 

Kūginė skvarba esant 25 °C EN 13880-2 0,1 mm 40-100 

Kūginė skvarba ir tamprusis poveiksmis EN 13880-3 % ≤ 60 

Atsparumas šilumai, 
kūginė skvarba 

EN 13880-4 0,1 mm 40-100 

Atsparumas šilumai, 
tamprusis poveiksmis 

EN 13880-4 % ≤ 60 

Išsiliejimo ilgis, pradinis EN 13880-5 mm ≤ 3 

Išsiliejimo ilgis, po šilumos apkrovos EN 13880-5 mm ≤ 3 

Suderinamumas su asfaltais EN 13880-9 - Išlaikytas 

Sukibimo geba ir tąsumas, -20 °C 
-Didžiausiasis įtempis 
-Likutinis įtempis bandymo pabaigoje 

EN 13880-13 
- 
N/mm2 

N/mm2 

Išlaikytas 
0,75 
- 

Sukibimo geba 
-Tempimo įtempimas 

EN 13880-10 
- 
N/mm2 

Išlaikytas 
0,48 

3. Darbų vykdymas 

Sandarinamą siūlę švariai prapūsti suslėgtuoju oru arba išvalyti šepetine mašina. Normą atitinkančiam 

užpildymo masės sukibimui pasiekti užliejama siūlė iki pat viršutiniojo krašto turi būti prieš tai apdorota tinkamu 

gruntu. Rekomenduojama iš abiejų pusių padengti 1 cm pločio juostas (sukibimas iki krašto). 

Grunto paskirtis yra surišti dulkes, kurių yra visose siūlėse, ir suformuoti sukibimo sluoksnį, kuris susijungia 

su išliejamąja mase ir tokiu būdu užtikrina patikimą surišimą su pagrindu. Įpjautų siūlių ir įtrūkimų atveju taip pat 

rekomenduojama pirmiau aprašyta apdorojimo eiga. Tuo tarpu jei įpjautos siūlės ir įtrūkimai apdorojami per karšto 

oro vamzdį, pirmiau minėtų veiksmų atlikti nebūtina. 

Prieš tai atitinkamai paruošta siūlė turėtų būti apdorojama tik sauso oro sąlygomis. Išliejimo veiksmams atlikti 

turi būti vadovaujamasi šiais punktais: 

1. Užlieti skirtų siūlių paviršiaus temperatūra turėtų būti ne mažesnė kaip + 50C. 

2. Siūlės turi būti sausos, be dulkių. 
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3. Padengtas grunto sluoksnis turi išdžiūti (liestinis bandymas). 

4. Išliejimo darbams vykdyti turi būti naudojama tinkama įranga. Šiems darbams geriausiai tinka siauros, 

stačiakampės talpyklos su didelėmis rankenėlėmis ir ilga išpylimo nosele. 

5. Išliejamų masių temperatūra išliejimo metu turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Jeigu apdorojimo 

temperatūra yra daug žemesnė nei numatytoji, pablogėja išsiliejimo geba ir masė apdoroti skirtas siūles 

užpildo nepilnai. Kyla tuščių ertmių susidarymo pavojus, dėl kurių, veikiant eismo apkrovai, išlietasis 

sluoksnis nusėda (į apatinę konstrukciją patenka vanduo). 

6. Išliejamosiose talpyklose sustingusių medžiagos likučių tolesniam išliejimui nebenaudoti (tuščių ertmių 

susidarymo rizika). 

7. Kadangi sustingusių išliejamųjų masių tūris sumažėja, išliejimas turėtų būti atliekamas dviem etapais. 

Iškart po to, kai pirmasis liejinys sustingsta, reikia pridėti papildomą liejinio kiekį, o darbo eigą reikia 

sutvarkyti taip, kad antrasis liejinys būtų išlietas ant dar blizgančio švaraus pirmojo liejinio paviršiaus. 

Antrojo liejinio atveju būtina stebėti, kad apdorojimo temperatūra nebūtų žemesnė už nustatytąją, 

priešingu atveju nepavyks užtikrinti išlydytos masės homogeniškumo. 

Karštuoju būdu apdorojamos siūlių užpildymo masės tuose betono plotuose, kur vyksta eismas, turi būti 

išliejamos taip, kad važiuojamojoje kelio dalyje susidarytų ne mažesnio kaip 1 mm ir ne didesnio kaip 6 mm gylio 

vonelės formos įdubimai. Neužfiksuotų siūlių atveju būtina vengti perteklinio išliejamos masės kiekio (pgl. ZTV Fug-

StB 01 2.5.3. punktas „Karštuoju būdu apdorotos siūlių sandarinimo masės padengimas“). 

4. Darbų priėmimas 

Reikia įsitikinti, kad po siūlės sandarinimo bituminės mastikos masėje neatsirado įtrūkimų, plyšių ar tuštumų. 

Visais atvejais šiuos defektus reikia pašalinti. Viename lygyje esančių dangų siūlė neturi būti iškilusi aukščiau šių 

dangų plokštumos. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. LST EN 14188-1 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

2. LST EN 14188-2 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

3. LST EN 14188-3 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai 

reikalavimai 

4. LST EN 1427 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo 

ir rutulio metodas 

5. 
LST EN 13880-1 

Karštieji siūlių sandarikliai. 1 dalis. Tankio 25°C temperatūroje nustatymo 

metodas 

6. LST EN 13880-2 Karštieji siūlių sandarikliai. 2 dalis. Kūgio penetracijos 25°C temperatūroje 

nustatymo metodas 

7. LST EN 13880-3 Karštieji siūlių sandarikliai. 3 dalis. Penetracijos ir atstatos (tampriosios 

deformacijos) nustatymo metodas 

8. LST EN 13880-4 Karštieji siūlių sandarikliai. 4 dalis. Atsparumo karščiui nustatymo metodas. 

Penetracijos vertės pokytis 

9. LST EN 13880-5 Karštieji siūlių sandarikliai. 5 dalis. Pasipriešinimo tekėjimui nustatymo 

metodas 

10. LST EN 13880-9 Karštieji siūlių sandarikliai. 9 dalis. Suderinamumo su asfalto dangomis 

nustatymo metodas 

11. LST EN 13880-10 Karštieji siūlių sandarikliai. 10 dalis. Bandymo metodas adhezijai ir kohezijai 

po nepertraukiamo tempimo ir gniuždymo nustatyti 

12. LST EN 13880-13 Karštieji siūlių sandarikliai. 13 dalis. Nutrūkstančio pailgėjimo nustatymo 

metodas (sukibimo bandymas) 
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ANTI-GRAFITI DANGA 

1. Bendra informacija 

Ši TS dalis apima bespalvės apsauginės dangos taikymą betoniniams paviršiams, keliamus reikalavimus 

produktams bei įrengimui. 

2. Paskirtis 

Bespalvė apsauginė danga skirta fasadinių betoninių paviršių apsaugai nuo vandens ir naftos produktų. 

3. Savybės 

Danga privalo užtikrinti betono apsaugą nuo vandens ir naftos produktų poveikių. Danga klojama tik ant sauso 

ir švaraus paviršiaus, taikoma nežemesnėje nei + 5 °C temperatūroje. Ištepta danga nuvaloma karšta aukšto slėgio 

vandens srove. 

Įrengta danga turi užtikrinti ≥ 100 plovimo ciklų, jos ilgaamžiškumas turi būti didesnis nei 10 metų. 

4. Paviršių paruošimas 

Prieš padengiant anti-grafiti danga paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti, švarūs, sausi, be tepalų, dulkių, žemių 

ir purvo. 

5. Naudojimo, transportavimo ir saugumo rekomendacijos 

Paviršiai padengiami tepant teptuku arba purškiant. Dangos sąnaudos 200 ml/m2 (vienam sluoksniui), 

džiuvimo laikas ~ 2 val. (+ 20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė). Danga nenaudojama žemesnėje nei + 5 °C, nes ilgėja 

paviršių džiuvimo procesas. Ištepta danga nuvaloma karšta (~ 50 °C) aukšto slėgio vandens srove (~ 10 MPa). 

Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. 

Medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymais, gamintojo 

įpakavimuose. Medžiagos turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti darniųjų standartų reikalavimus. Dirbant su 

produktu naudoti apsaugines gumines pirštines, avalynę ir apsauginius akinius. Laikytis gamintojo saugaus 

naudojimo instrukcijų nurodymų. 

6. Darbų pridavimas 

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 
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HPL (aukštu slėgiu laminuoti) fasadiniai skydai 

1. Bendra informacija 

Ši TS dalis nurodo HPL (aukštu slėgiu laminuotų) fasadinių skydų paskirtį, keliamus reikalavimus produktams 

bei įrengimui. 

2. Paskirtis 

HPL (aukštu slėgiu laminuoti) fasadiniai skydai (plokštės) skirti apdailinti statinio gelžbetoninių konstrukcijų 

paviršių. 

3. Savybės 

Fasadinės plokštės turi būti atsparios atmosferos poveikiams, žmonių ir smulkių įrankių sukeltiems smūgiams, 

cheminėms priemonėms nuo užšalimo, UV spinduliams ir drėgmei. Plokščių ilgaamžiškumas turi būti ne mažesnis 

nei 10 metų. 

4. Montavimas 

Prieš padengiant anti-grafiti danga paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti, švarūs, sausi, be tepalų, dulkių, žemių 

ir purvo. Temperatūrinių tarpų tarp plokščių dydį nurodo plokščių gamintojas. Plokščių montavimo metu oro 

temperatūra turėtų būti tarp +5 °C ir +35 °C, oro drėgnumas ne aukštesnis nei 75 %. Numatoma plokštes montuoti 

prie gelžbetonio konstrukcijų ir metalo profiliuočių. 

5. Darbų pridavimas 

Darbų pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminiai turi būti pritvirtinti 

užtikrintai, plokštės dėl sumontavimo neturi būti subraižytos ar pažeistos. 

6. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. EN 438-2:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on 

thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of 

properties 

2. LST EN ISO 1183-

1:2019 

Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 

1 dalis. Panardinimo, skysčių piknometro ir titravimo 

metodai 

3. LST EN ISO 178:2019 Plastikai. Lankstomųjų savybių nustatymas 
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DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima deformacinių pjūvių įrengimą ant automobilių perdangos su šalitilčiais. 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti ne trumpesniam kaip 25 metų laikotarpiui (išskyrus 

lengvai keičiamą intarpinę gumą). Deformacinių pjūvių antikorozinės dangos ilgaamžiškumas – ne mažesnis kaip 15 

metų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inžinieriaus, turi atitikti reikalavimus, keliamus 

sudėtiniams elementams. 

Deformaciniai pjūviai privalo būti tinkami eksploatuoti veikiant 1-ąjam (pagrindiniam), 2-ąjam (vienos ašies) ir 

4-ąjam (minios) apkrovos modeliams pagal LST EN 1991-2. Dėžinių sijų perdangos daliai deformaciniai pjūviai 

privalo perimti ± 100 mm perdangos poslinkius, „T“ formos sijų perdangos daliai deformaciniai pjūviai privalo perimti 

± 40 mm. Deformaciniai pjūviai turi būti pagaminti iš S235 J2+N klasės plieno (arba geresnių savybių) pagal LST EN 

10025 ir padengti apsaugine antikorozine danga atitinkančia C5 (H) aplinkos agresyvumo klasę pagal LST EN ISO 

12944-5. Deformacinį pjūvį turi sudaryti kuo mažiau dalių, prioritetas teikiamas virintinėms elementų jungtims. 

Deformacinis pjūvis turi būti atsparus itin intensyviam dinaminiam sunkiojo transporto poveikiui. 

Rangovas, pasirinkęs deformacinių pjūvių tiekėją, privalo pateikti visą techninę dokumentaciją projekto 

rengėjui ir gauti patvirtinimą dėl pasirinkto produkto naudojimo. 

3. Darbų vykdymas 

Deformacinius pjūvius rekomenduoja įrengti esant +0...15 °C temperatūrai. Atstumas tarp judamų 

konstrukcijos dalių privalo būti toks kokį nurodo deformacinio pjūvio gamintojas, atsižvelgiant į montavimo metu 

esančią aplinkos temperatūrą. Deformaciniai pjūviai užfiksuojami projektinėje padėtyje, surišami su plieniniais 

strypais ir užbetonuojami. Surišimui naudojami plieniniai strypai turi atitikti TS dalį „Konstrukcijų armavimas“, 

betonavimui naudojamas betonas – TS dalį „Betonavimo darbai“. 

Deformaciniai pjūviai įrengiami pagal Gamintojo parengtus brėžinius ir įrengimo reikalavimus kuriuos tvirtina 

projekto rengėjas. 

4. Darbų priėmimas 

Darbai aprobuojami ir priimami atsižvelgiant į deformacinio pjūvio gamintojo nurodymus ir keliamus 

reikalavimus. Prieš užfiksuojant deformacinį pjūvį atraminėse dalyse, privalomas tikslus paslankiųjų dalių tarpų tarp 

profilių išmatavimas. Šie tarpai turi būti tiksliai sureguliuoti atsižvelgiant į vidutinę deformacinių pjūvių montavimo 

temperatūrą. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo apgadinimo vykdant darbus. 

Inžinierius turi kontroliuoti ir priimti: 

- deformacinio pjūvio matmenų suderinimą, atsižvelgiant į gamintojo leistinas tolerancijas; 

- teisingą deformacinio pjūvio įrengimą; 

- tinkamą deformacinio pjūvio sujungimą su hidroizoliacija; 

- įrengto deformacinio pjūvio atitikimą brėžiniams ir techninėms specifikacijoms. 

Kokybės bandymai ir kiekvieno darbo, įrengiant deformacinį pjūvį, patvirtinimai įtraukiami į protokolą, kuris yra 

priėmimo procedūros dalis. 

Perdangos deformacinių pjūvių poslinkiai stebimi, matuojami ir įvertinami pagal projektinės dokumentacijos 

reikalavimus arba Inžinieriaus nurodymus. 
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

2.  LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

3.  LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

4.  LST EN ISO 12944-5 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos 

5.  TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

6.  ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

 



 

 

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Dokumento žymuo: 22003MM-00-TP-SK_TS-09 Dokumento puslapis 1 iš 2 

 

LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA 

1. Įvadas 

Šių TS reikalavimai taikomi lietaus vandens nutekėjimo sistemos elementams nuo statinio. Vandens 

nutekėjimo sistemos elementai PP ir PVC vamzdžiai. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Vandens nutekėjimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi 

gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybė ir komplektavimas. 

2.1. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

2.1.1. PP lietaus nuotekų vamzdžiai 

Vamzdžiai pagaminti iš medžiagos (PP blokinio kopolimero), specialiai modifikuotos taip, kad užtikrintų UV 

apsaugą mažiausiai 10 metų (apšvita ~ 700 kLy). Vamzdžių jungtys privalo užtikrinti hermetišką (0,5 baro) vamzdžių 

sujungimą. Vamzdžių konstrukcija, apskritimo standumas ir tamprumo modulis turi atitikti EN standartus (LST EN 

ISO 9969, LST EN ISO 13968). 

 

Techniniai parametrai 

Pritaikymas Skirta lietaus vandeniui nutekėti vamzdžių sistemoje, veikiamoje tiesioginių 

saulės spindulių 

Medžiaga PP-B stabilizuotas UV radiacijai, taikant 5 % specialaus priedo PE UV 1415 

medžiagos formulės. 

Fizinės savybės 

Atsparumas radiacijai Atsparus radiacijai iki > Kly 700 * 

Stangrumas (LST EN ISO 9969) SN 4 (4 kN/m2) 

Elastingumas (LST EN ISO 13968) 30 % 

Atsparumas smūgiams 40 J (5 kg/800 mm) esant -5 °C 

Tankumas 900-910 g/cm3 

Elastingumo modulis 1500-1850 N/mm2 

Atsparumas temperatūrai Nuo -40 °C iki +105 °C 

Medžiaga PP blokinis kopolimeras, UV stabilizuotas 

Matmenys 

Išorinis diametras [mm] Ø 110, Ø 160, Ø 200 

 

2.1.2. PVC lietaus nuotekų vamzdžiai 

Savitakiniai drenažinių nuotekų vamzdynai montuojami iš gofruotų neslėginių polivinilchloridinių vamzdžių 

(PVC). Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje.  

 

Techniniai parametrai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

Didžiausias lenkimo spindulys 

(vidinis) 
cm 10 

Vidinis diametras mm 63 
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3. Darbų vykdymas 

3.1. PP ir PVC lietaus nuotekų vamzdžių įrengimas 

3.2. PP vamzdžiai pritvirtinti prie statinio 

PP vamzdžiai prijungiami prie lietaus nutekėjimo šulinėlių. Visos PP vandens nutekėjimo sistemos prie statinio 

turi būti patikimai pritvirtintos įgręžiant į gelžbetonines konstrukcijas arba tvirtinant apkabomis prie metalinių kolonų. 

Apkabų spalva turi sutapti su kolonų spalva. 

3.3. PVC vamzdžiai pritvirtinti prie statinio 

PVC gofruoti vamzdžiai prijungiami prie esamų perdangos drenažinių vamzdelių. Jungtys sutvirtinamos 

apkabomis. Gofruoti vamzdžiai glaudžiami ir tvirtinami inkaruojant mechaniniais inkarais kuo arčiau atramos 

atraminės aikštelės ir mūro sienos. Vėliau šie vamzdžiai ir jų tvirtinimas nudažomi, kad spalva nesiskirtų nuo aplink 

esančių konstrukcijų (vamzdeliai užmaskuojami). 

4. Darbų priėmimas 

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 

taisyklėms KPT VNS 16“. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir 

forma turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. 

Visas etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 

nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti 

įtrūkimų ar kitų mechaninių pažeidimų. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

2.  LST EN 124 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

3.  LST EN 1452-2 

Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. 

Vamzdžiai 

4.  LST EN ISO 9969 Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas 

5.  LST EN ISO 12958 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų plokštumoje 

nustatymas 

6.  LST EN ISO 13968 
Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio 

lankstumo nustatymas 

7.  LST EN ISO 25619-2 
Geosintetika. Elgsenos gniuždant nustatymas. 2 dalis. Elgsenos, veikiant 

trumpalaikiam gniuždymui, nustatymas 
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BETONAVIMO DARBAI 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima visų monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimą objekte. Projekte numatytų 

monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betonas turi atitikti LST EN 206 keliamus reikalavimus. Konkrečios 

monolitinių konstrukcijų betono klasės nurodytos projekto aiškinamajame rašte, sąnaudų kiekio žiniaraštyje ir/arba 

brėžiniuose. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Betonui naudojamas cementas, kurio tinkamumas parenkamas pagal LST EN 197-1 ir LST EN 206 

reikalavimus. 

Mineraliniai priedai ir įvairios pucolaninės medžiagos gali būti naudojamos, tačiau jos negali bloginti, betono 

stiprumo ir atsparumo agresyviam aplinkos poveikiui, savybių. 

Užpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaverčius atitinkamus standartus. 

Jie turi būti chemiškai neveiklūs, stiprūs, kieti, neturintys lipnių paviršių, druskų ar kitų nešvarumų ir turi būti nuplauti 

bei išrūšiuoti. Kiekvienos frakcijos užpildai turi būti laikomi atskirose krūvose, kad nebūtų galimybės susimaišyti. 

Rangovas privalo nedelsiant pašalinti bet kokias sumaišytas medžiagas ir jų nenaudoti. 

Betono gamybai turi būti naudojami smulkiagrūdžiai silicio užpildai ir smėlis, švarūs, rupūs, kieti. 

Stambiagrūdis užpildas turi būti kietas, švarus žvyras arba skalda, iš aprobuotų karjerų, neužteršti žemėmis, 

suirusia akmens medžiaga ir kitomis pašalinėmis medžiagomis. Ploni, purūs, sluoksniuoti ar plokštėti gabalai, žėrutis 

ar molio skalūnas turi būti naudojami tik tokiais kiekiais, kurie neturi žalingos įtakos betono stiprumui ir 

ilgaamžiškumui. 

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami išgauti ir pagerinti betono klojimą, esant 

reikalaujamam vandens–cemento santykiui. Priedų krovimas ir transportavimas, sandėliavimas ir dozavimas turi 

atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali būti naudojami priedai, turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui 

naudojami du ar daugiau cheminių priedų, tai Rangovas turi pateikti gamintojo dokumentaciją, kad galima būtu 

įvertinti priedų tarpusavio sąveiką ir jų tarpusavio suderinamumą. 

Kiekvienam cheminiam priedui Rangovas turi pateikti tokią informaciją: 

- aprašymą laukiamo poveikio betono mišiniui; 

- gaminio pavadinimą, gamintojo ir tiekėjo pavadinimą; 

- aktyviąsias dedamąsias; 

- tankį kg/l; 

- sausos medžiagos kiekį svorio %; 

- šarmų kiekį (Na2 + 0,65 K2O); 

- bendrą chloridų kiekį; 

- vandenyje tirpių chloridų kiekį; 

- pH reikšmę; 

- spalvą; 

- įprastinius pašalinius efektus; 

- pašalinius efektus dėl perdozavimo; 

- medžiagos tinkamumo terminą; 

- minimalią/maksimalią laikymo temperatūrą; 

- atsargumo priemones naudojant; 

- minimalų/maksimalų naudotiną kiekį % nuo cemento svorio. 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti 

rūgštinių bei šarminių medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 
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3. Darbų vykdymas 

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 206, ir kiti galiojantys 

standartai į kuriuos yra nuorodos minėtame standarte. Darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206 arba lygiaverčius, 

o taip pat pagal principus, nurodytus šiose TS. 

3.1. Klojiniai 

Leidžiama naudoti medžio, plieno bei plokščių, kurios reikalui esant dengiamos dirbtinio pluošto medžiagomis, 

klojinius. 

Neleidžiamas klojinių tvirtinimas ritinine viela. Matomuose betono plotuose inkarai išdėstomi tolygiu žingsniu. 

Jų skaičius pagal galimybes ribojamas tinkamu klojinio įrengimu. Liekančios inkarų dalys turi baigtis kūginės formos 

tuštumose ne mažiau kaip 4 cm žemiau betono paviršiaus. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 

tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 

imtis reikalingų priemonių. 

Lentų klojiniams naudojamos aštriabriaunės, nepažeistos, ne mažiau kaip 8 cm ir ne daugiau kaip 12 cm pločio 

lentos. Neobliuotos lentos turi būti ne plonesnės kaip 24 mm, obliuotos – ne plonesnės kaip 22 mm. Iškilumai 

nuskutami. Lentos sujungiamos suleidžiant. 

Plokštiniams klojiniams gali būti naudojamos tik vienodos rūšies plokštės, matomiems betono išsikišimų 

klojiniams – tik vienodos rūšies plonos plokštės kaip tvirto klojinio pagrindo danga. 

Gali būti naudojamos tik patvirtintos skiriančios medžiagos (tepalai klojiniams ir t. t.), nepaliekančios dėmių ant 

betono. Jos taip pat negali neigiamai veikti vėliau įrengiamų paviršiaus apsaugos sistemų. 

Siekiant, kad nebūtų užteršti armatūros strypai ir tempimo dalys, mediniai klojiniai turi būti apdorojami 

skiriančiomis priemonėmis laiku, kad pastarosios įsigertų į medį iki armatūros sudėjimo. 

Nauji klojiniai matomoms vietoms prieš pirmąjį naudojimą apdorojami cemento šlamais, valomi ir ne mažiau 

kaip du kartus dažomi arba apipurškiami skiriančiomis priemonėmis. 

3.2. Betonavimo darbai 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol 

medžiagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija.  

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 

atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo 

vietoje. 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai 

sukietėjęs betono mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30 °C 

temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti 

atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono 

sutankinimą pagrindinės svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.3. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 

naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 

paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame 

pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant  šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš 

nesukietėjusio betono užšalimą. 

4. Darbų priėmimas 

Darbams priimti privalo būti paskirti kompetentingi asmenys, įpareigoti prižiūrėti visas armatūros ir betonavimo 

darbų stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi atsakingiems asmenims 

tiesiogiai prižiūrint. 
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Monolitinių konstrukcijų įrengimo leistinieji nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai [mm] 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba 

nuo paviršių projektinio polinkio 
20 

Pamatų nuopjovų paviršių aukščiai ± 50 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu: 

- pamato paviršiuje 

- posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose 

 

 

10 

0,004 atramos aukščio, tačiau ne 

daugiau 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, tačiau ne daugiau 25 

Užbetonuotų perdangų ašių poslinkis nužymėtų ašių plane atžvilgiu: 

- perdangų arba jų sijų (skliautų) išilginių ašių 

- perdangų atraminių sijų (atraminių mazgų) 

 

0,0005 perdangos, tačiau ne daugiau 50 

15 

Šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos projektinių nuolydžių arba 

vertikalumo atžvilgiu: 

- sijinių ir arkinių perdangų skerspjūvis bet kurioje vietoje 

- viršarkinių sienučių, diafragmų, statramsčių ir kolonų 

 

 

10 

0,002 aukščio, tačiau ne daugiau 20 

Atstumo nuo ramto atkaltės iki atraminių sijų (atraminių mazgų) ašies 

nuokrypiai 
+ 0; – 30 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ± 5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas 5 

 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

2.  LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas 

3.  LST 1428-15 Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas 

4.  LST 1428-17 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu 

ir atšildymu 

5.  LST 1428-19 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu 

užšaldymu ir atšildymu 

6.  LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas 

7.  LST EN 932-3 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta petrografinė 

analizė ir terminai 

8.  LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. Sijojimo metodas 

9.  LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

10.  LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

11.  LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

12.  LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

13.  LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas 

14.  LST EN 480-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Pamatinis betonas ir pamatinis skiedinys bandymams 

15.  LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. Sijojimo metodas 

16.  LST EN 933-3 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 

nustatymas. Plokštumo rodiklis 
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17.  LST EN 933-4 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos nustatymas. 

Formos rodiklis 

18.  LST EN 1367-4 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 4 

dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

19.  LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

20.  LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės 

21.  LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

22.  LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas 

23.  LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas 

24.  LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas 

25.  LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis 

26.  LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai 

27.  LST EN 12390-1 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių bei liejimo 

formų reikalavimai 

28.  LST EN 12390-2 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas stipriui 

nustatyti 

29.  LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

30.  LST EN 12390-4 
Sukietėjusio betono bandymai. 4 dalis. Gniuždymo stipris. Bandymo mašinų techniniai 

reikalavimai 

31.  LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

32.  LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant 

33.  LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis 

34.  LST EN 12390-8 Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui 

35.  CEN/TS 12390-9 
Sukietėjusio betono bandymai. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui, kai 

naudojamos ledą tirpinančios druskos. Atskilinėjimas 

36.  LST EN 12504-1 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas 

gniuždant 

37.  LST EN 12504-2 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio 

nustatymas 

38.  LST EN 12620 Betono užpildai 

39.  LST EN 13055 Lengvieji užpildai 

40.  LST EN 13139 Skiedinio užpildai 
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KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima armatūros paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius ir kontrolę. 

Armatūros paruošimą ir sudėjimą į klojinius turi atlikti patyrę vykdytojai, turintys reikalingas mašinas, įrangą ir 

reikiamos kvalifikacijos darbo jėgą. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinį patyrimą, įgytą sėkmingai 

atlikus darbus, panašius į numatytus sutartyje. 

Rangovas, atsakingas už darbų atlikimą, turi būti tinkamo išsilavinimo, profesinės patirties, gerai pasiruošęs 

numatytiems konstrukcijų armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plieninės armatūros įrengimu, turi 

vadovauti patikimas, patyręs šiuose darbuose, meistras. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Konstrukcijų armavimui naudojama karštai valcuota strypinė rumbuota armatūra. Armatūrinis plienas privalo 

atitikti LST EN 10080 keliamus reikalavimus. Charakteristinis plieno stipris pagal takumo ribą fy ≥ 500 N/mm2. Jei 

naudojami LST EN 10080 reikalavimų neatitinkantys plienai, jų savybės turi būti patikrinamos taikant LST EN 10080 

reikalavimus atitinkančias bandymo procedūras. 

Armavimui naudojami tiesūs plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į ritinius, dažniausiai mažo 

skersmens, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų, 

kas gali sukelti matmenų pasikeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Plieninė armatūra tiekiama ir sandėliuojama pagal šių TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2 arba lygiaverčių 

reikalavimus. Plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, sandėliuojant, klojant į klojinius iki 

betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių ir skersmens 

strypų sumaišymo. 

Armatūra, susukta į ritinius, sandėliuojama vertikalioje padėtyje. 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Armatūros krovimas ir apdorojimas turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros strypų 

deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių 

nuodegų (dzindrų), koroduotų plotų, rūdžių, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. 

Prieš dedant armatūrą į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei 

forma. 

Prieš pradedant betonavimo darbus patikrinama armatūros strypų padėtis ir fiksavimas klojinyje specialiais 

armatūros fiksatoriais. 

3.2. Pjaustymas ir lankstymas 

Plieniniai armatūros strypai pjaustomi rankinėmis arba elektrinėmis žirklėmis. Armatūros strypai, pagaminti iš 

visų tipų karštai valcuoto plieno, lenkiami šaltu būdu. 

3.3. Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Armatūros strypų sudūrimas jungiant, užleidžiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik tose vietose ir 

tik tais metodais, kurie nurodyti projektinėje dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose. Pasirinkta jungimo 

technologija visada patikrinama kokybės bandymais. 

Kiekvienai armatūros suvirinimo operacijai turi būti tiekėjo paruošti technologiniai nurodymai. Rangovas turi 

smulkiai peržiūrėti instrukcijas, nurodančias reikiamą suvirinimo įrangą ir jos būklę, plieno tipą, strypų skersmenį ir 

virinimo siūlių tipą, remiantis projektu. 
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Papildomas pagrindinės ir antraeilės armatūros ir inkaravimo tinklų virinimas prie plieninių virintų gaminių, 

pagamintų iš šaltai tempto plieno, turi būti atliekamas taškiniu būdu, užtikrinančiu reikiamą atsparumą. Virinimas 

lanku tokiais atvejais yra draudžiamas. 

3.4. Leistina korozija ir užteršimas prieš betonuojant, armatūros fiksavimas 

Prieš betonavimą ant plieninės armatūros neturi būti smarkios korozijos. Smarki korozija laikoma tada, kai 

pagal LST EN ISO 4628-3 pasiekiamas Ri5 aprūdijimo laipsnis. Taškinė korozija arba dėmėmis padengtas strypas 

gali būti naudojamas ir nevalytas. 

Rangovas pasirūpina tinkamomis priemonėmis, kad išvengtų žymaus armatūros korodavimo tais atvejais, kai 

užtrunkama tarp armatūros paruošimo ir betono klojimo į formas ar jų dalis. Atsiradus tokiai korozijai, Rangovas 

privalo nuvalyti armatūrą, pašalindamas rūdis. 

Geriausiai armatūra fiksuojama formoje surišimo būdu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur surišimas yra 

akivaizdžiai neįmanomas. 

Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti 

izoliacijos, dangų ir pan. pažeidimai. 

3.5. Klimato apribojimai 

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatūrai, pateikiami atitinkamuose standartų skyriuose ir dalyse, 

priklausomai nuo plieno tipo. 

Armatūros strypai nelenkiami karštu būdu esant šaltam orui, lyjant arba pučiant stipriam vėjui, jeigu nėra 

tinkamos apsaugos, panašios, kokia naudojama armatūrą virinant. 

4. Darbų priėmimas 

Armatūros padėtis klojiniuose turi atitikti brėžiniams. Leistinas maksimalus armatūros padėties neatitikimas su 

brėžiniu 2 cm. Betono apsauginio sluoksnio storis negali būti mažesnis negu nurodyta brėžiniuose. 

Atliekami šie plieninės armatūros bandymai: 

- kokybės bandymai; 

- kontroliniai bandymai. 

4.1. Kokybės bandymai 

Plieninės armatūros kokybė turi būti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame 

pateikta: 

- plieno klasė (žr. šios TS punktą „Medžiagos ir gaminiai“); 

- kokybės pagal pateiktus sertifikate bandymų rezultatų ir atitinkamų standartų ir kodeksų reikalavimų 

atitikimas. 

Plieninė armatūra, tenkinanti abi aukščiau pateiktas sąlygas, turi būti bandoma stiprumo ribos ir lenkimo 

bandymais. Kokybės bandymai, apimantys visų mechaninių savybių bandymus, atliekami tais atvejais, kai iškyla 

abejonė, susijusi su plieno, skirto plieninei armatūrai, kokybe. 

Armatūrinio plieno suvirinimo kokybės bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja 

pateiktą ne mažesnį nei virinamo metalo stiprumą. Gero suvirinimo plienų kokybės bandymai atliekami, jeigu to 

reikalauja projektinė dokumentacija. 

Retai pasitaikančių armatūrinių plienų virinimo metodų, parinktų ar nurodytų projektinėje dokumentacijoje, 

tinkamumas visada patikrinamas kokybės bandymu. 

4.2. Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai atliekami, tikrinant tokias suvirintos armatūros arba armatūros paveiktos virinimu, 

savybes: 

- stiprumo ribą, takumo ribą (arba 0,2 sąlyginę takumo ribą) ir lenkimo bandymą strypams, paveiktiems 

virinimo; 

- stiprumą kerpant kryžmai suvirintiems strypams. 

Bandymai, rezultatų įvertinimas, bandinių skaičius turi atitikti atitinkamus armatūrinio plieno su suvirintomis 

siūlėmis standartų reikalavimus pagal LST EN ISO 17660-1. 
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4.3. Bandymo rezultatų aprobavimas ir priėmimas 

Kiekvienos armatūrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, paviršiai, rumbų ir išsikišimų 

kokybė ir atstumai tarp jų, nurodyti skerspjūvių plotai. 

Plieno armatūrai su ryškiais paviršiaus pažeidimais (pvz. skersiniai ar išilginiai plyšiai, rumbų ar kraštų išilginiai 

subėgimai, paviršiaus nelygumai ar išpjovimai) turi būti atliekami mechaninių savybių bandymai (žr. šios TS papunktį 

„Kontroliniai bandymai“). Bandiniai šiems bandymams atrenkami taip, kad patektų pastebėtų pažeidimų blogiausios 

vietos. Armatūros tiekėjas priėmimo procedūrai pristato sąskaitas už pristatymą ir sertifikatus, parodančius plieno 

kokybę, garantuojančią klasę ir atitinkamų bandymų rezultatus. 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  LST 1512.1 

Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 

sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu 

metodu 

2.  LST EN ISO 17660-1 
Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios 

jungtys 

3.  LST EN ISO 9016 
Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Smūginio tąsumo bandymai. Bandinio 

vieta, įpjovos orientacija ir tyrimas 

4.  LST EN ISO 5178 
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo 

jungčių išlydyto metalo išilginio tempimo bandymas 

5.  LST EN ISO 4136 Metalų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Skersinio tempimo bandymas 

6.  LST EN ISO 5173 Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai 

7.  LST EN ISO 17637 
Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių apžiūrimasis 

tikrinimas 

8.  LST EN ISO 9017 Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Laužimo bandymas 

9.  LST EN ISO 17639 
Metalinių medžiagų suvirinimo siūlių ardomieji bandymai. Suvirinimo siūlių 

makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas 

10.  LST EN ISO 17636-1 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 1 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant plėveles 

11.  LST EN ISO 17636-2 
Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Radiografinė kontrolė. 2 dalis. Rentgeno ir 

gama būdai, naudojant skaitmeninius detektorius 

12.  LST EN ISO 6892-1 
Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario 

temperatūroje metodas 

13.  LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

14.  LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

15.  LST EN 10025-2 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

16.  LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

17.  LST EN ISO 7384 Korozijos bandymai dirbtinėje atmosferoje. Bendrieji reikalavimai 

18.  LST EN ISO 4628-3 

Dažai ir lakai. Dangų blogėjimo įvertinimas. Defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio 

vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo žymėjimas. 3 dalis. Aprūdijimo laipsnio 

vertinimas 
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DVISLUOKSNĖ PRILYDOMA HIDROIZOLIACIJA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima dviejų sluoksnių hidroizoliacinės sistemos įrengimą, kurią sudaro: 

- gruntas; 

- apatinis sluoksnis; 

- viršutinis sluoksnis. 

Hidroizoliacija įrengiama tik iš patikimų hidroizoliacinių medžiagų, išbandytų įgaliotose bandymų įstaigose. 

Prieš hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi pateikti Inžinieriui aprobuoti visų sistemos komponentų kokybę 

patvirtinančius dokumentus ir gamintojo instrukcijas montavimo darbams. 

Kiekvienas pakloto sluoksnis, įskaitant dalinius sluoksnius, su esamo posluoksnio paviršiumi turi būti per visą 

plotą ir patvariai sukibę. 

Hidroizoliacijos sluoksnio negalima rengti ant bituminių mišinių sluoksnių. 

Asfalto sluoksniams pakloti ir jiems tankinti reikia atitinkamų mechanizmų, kurie galėtų važiuoti per 

hidroizoliacijos sistemos sluoksnius. Be to, reikia numatyti tinkamą nuvažiavimo galimybę. 

Betoninį paviršių arba remontinio mišinio paviršių reikia paruošti jį nulyginant. Paruošimo metodus galima 

numatyti, taikant monolitinio betono konstrukcijų apsaugos ir remonto priemones. 

Paruoštas betoninis paviršius turi būti toks, kad tarp jo ir gruntinės dangos, sandariklio arba glaisto sluoksnelio 

atsirastų tvirtas ir ilgalaikis sukibimas. Be to, neturi būti įdubų, kurios sukliudytų sandariai priklijuoti hidroizoliacijos 

sluoksnį. Taip pat ant betoninio paviršiaus neturi būti jokių aštrių briaunų, pakopų, tuštumų, teršalų ir kitos rūšies 

medžiagų. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio medžiagos turi atitikti reikalavimus: 

 

Apatinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 5 % 

tūrio 
MLV 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 700 N 

Skersai ≥ 600 N 
1) 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2) 

≥ 30 % (PES) 3) 

1) 

5. 
Sukibimo stipris su betoniniu 

paviršiumi 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) – ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 
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11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9  

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
 

1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu 
2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra 
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra 
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį 
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami 

 

Viršutinio lanksčiojo armuotojo bituminio hidroizoliacinio lakšto (BHL) techniniai reikalavimai. 

Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

1. Nelaidumas vandeniui LST EN 14694 Nelaidus Tenkina reikalavimą 

2. Vandens įmirkis LST EN 14223 
Tūrio pokytis ≤ 2,5 % 

tūrio 
MLV 

3. Tempiamoji jėga LST EN 12311-1 
Išilgai ≥ 900 N 

Skersai ≥ 800 N 
1) 

4. BHL pailgėjimas LST EN 12311-1 

Išilgai arba skersai: 

≥ 2 % (S) 2) 

≥ 30 % (PES) 3) 

1) 

5. 
Sukibimo stipris su apsauginiu 

sluoksniu 
LST EN 13596 23 °C; ≥ 0,4 N/mm2 MLV 

6. Plyšių perdengimo geba LST EN 14224 

3 tipo bandinys išlaiko 

perdengimo gebą, 

esant minus 20 °C 

MLV 

7. 
Terminio kondicionavimo 

suderinamumas 
LST EN 14691 ≥ 5 % MLV 

8. Šaltojo lenkimo geba LST EN 1109 ≤ 0 °C MLV 

9. Šlyties stipris LST EN 13653 23 °C; ≥ 0,15 N/mm2 MLV 

10. 
Atsparumas karščio poveikiui, 

įrengiant apsauginį sluoksnį 
LST EN 14693 

Poslinkis 4) – ≤ 2 mm 

arba NPD 5) 
MLV 

11. 

Atsparumas nepradūrimui, 

tankinant stambiagrūdžio MA 

sluoksnį 

LST EN 14692 Nepradūrimas Tenkina reikalavimą 

12. Ilgalaikiškumas 

LST EN 14223 
Standarto LST EN 

14695 punktai: 4.2.5 
MLV 

LST EN 1296 4.2.9  

LST EN 1109 

LST EN 1110 

4.2.9 

4.2.9 
MLV ir MDV 

LST EN 14691 4.3.5 MLV 

13. Pavojingos medžiagos LST EN 14695 
Pagal LST EN 14695 

ZA.1 priedo pastabas 
 

1) Šį reikalavimą turi atitikti MDV su deklaruojamu neigiamu leidžiamuoju nuokrypiu 
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Eil. 

Nr. 
Pagrindinės charakteristikos Bandymų standartai 

Techniniai 

reikalavimai 
Rezultatų išraiška 

2) BHL su stiklo pluošto audinio armatūra 
3) BHL su poliesterio neaustinės medžiagos armatūra 
4) Reikalavimas taikomas tik klojant mastikos asfalto (MA) sluoksnį 
5) NPD – reikalavimai pagal numatytą naudojimą nereglamentuojami 

 

Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Naudojamos tik išbandytos ir patikrintos hidroizoliacinės sistemos, pagamintos iš tarpusavyje suderintų 

medžiagų ir sluoksnių. Hidroizoliacijos sluoksnio BHL turi atitikti aprašo TRA DBH reikalavimus. 

Hidroizoliacijos sluoksniai BHL skiriami į apatinį ir viršutinį dalinius sluoksnius. 

BHL apatinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

BHL viršutinį dalinį sluoksnį sudaro vienas apatinis bituminis sluoksnis su stiklo audinio arba poliesterio 

neaustinės medžiagos armatūra ir vienas viršutinis bituminis sluoksnis. 

Klojant ir sutankinant apsauginį sluoksnį reikia laikytis apsauginio sluoksnio įrengimo ant BHL reikalavimų. 

BHL turi išlaikyti įrengimo metu atsirandančias apkrovas. 

BHL turi būti tokie, kad jie būtų tinkami teisingai naudoti statybvietėje. 

Ant kiekvieno ritinio turi būti nurodyta ši informacija: 

- medžiagos prekinis pavadinimas; 

- pagaminimo data ar identifikacijos numeris; 

- lakšto ilgis ir plotis; 

- lakšto storis arba vienetinio ploto masė; 

- ženklinimas pagal nacionalinius reikalavimus dėl pavojingų medžiagų ir/ar sveikatos ir saugumo; 

- CE atitikties ženklas. 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Betoninio paviršiaus paruošimas ir apdorojimas 

Reikia patikrinti numatyto paruošti betoninio paviršiaus aukštį ir skersinius nuolydžius bei paviršiaus kokybę ir 

surašyti aktą. 

Kai paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumas yra iki 1,5 mm, reikia pakloti gruntinę dangą (prireikus 

sandarinti). Kai šiurkštumas yra didesnis kaip 1,5 mm, reikia glaistyti. 

Pavienes betoninio paviršiaus įdubas iki 5 mm gylio ir ne didesnio kaip apie 500 cm2 ploto taip pat galima 

užpildyti glaistu. 

Didesnes įdubas reikia užtaisyti laikantis taisyklių ST 8871063.05 [7.6] nurodymų. 

Apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stipris atplėšiant turi būti vidutiniškai ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2. 

Atskiroji vertė neturi būti mažesnė kaip 1,0 N/mm2. Sukibimo stipris atplėšiant bandomas pagal ĮT DBH 12  taisyklių 

1 priedo nurodymus. 

Negalima naudoti reaktyviųjų dervų, esant šioms sąlygoms: 

- lyjant, esant rasai, rūkui; 

- kai paviršiaus temperatūra žemesnė kaip 8 °C; 

- kai paviršiaus temperatūrai aukštesnė kaip 45 °C; 

- sparčiai kylant statybinių konstrukcijų temperatūrai. 

Posluoksnio paviršiaus temperatūra turi ne mažiau kaip 3 °C viršyti aplinkos rasos taško temperatūrą. 

Visus sluoksnelius ir sluoksnius reikia apsaugoti nuo žalingo poveikio, iki kol jie pakankamai sukietės. 

Reaktyviąsias dervas reikia maišyti pagal gamintojo instrukciją, visiškai išpilti jas iš vienetinių pakuočių. Neleistina 

keisti sudėties ir mišinio dalių santykio. Reaktyviosios dervos komponentus, iš kurių ruošiamas mišinys, iš pradžių 

reikia kruopščiai sumaišyti, naudojant lėtai veikiančią maišomąją įrangą. Po to sumaišytą reaktyviąją dervą reikia 

perpilti į kitą talpą ir tokiu pačiu būdu toliau maišyti, kol ji pasidarys homogeninė. Neleistina pridėti tirpiklių. 

Kai reaktyviajai dervai sumaišyti naudojama didelė talpa, reikia naudoti dozavimo įrangą, kuri užtikrintų vieną 

po kitos nustatyto kiekio dalies paėmimą. Abu komponentus reikia dozuoti arba pagal tūrį debito matuokliu, arba 

gravimetriškai – svarstyklėmis maišymo talpoje. Neleistina dozuoti tarpinėje talpoje. 
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Ištuštintą talpą reikia taip sandėliuoti, kad joks likutis negalėtų ištekėti ant posluoksnio. 

Betoninį paviršių galima apdoroti rankiniu būdu arba taip pat tokiu pačiu veikimo principu galima apdoroti 

mechanizuotai. 

Trumpiausiam betono kietėjimo periodui, kai jau galima rengti betoninį paviršiaus apdarą, nustatyti taikomi 

lentelės duomenys. 

 

Trumpiausias betono kietėjimo periodas paviršiaus apdarui įrengti: 

Trumpiausias kietėjimo 

periodas 
Apdaras Papildomi reikalavimai 

21 d. Gruntinė danga arba sandariklio sluoksnelis - 

14 d. Sandariklio sluoksnelis - 

7 d. Sandariklio sluoksnelis 
Klojimo ant iš dalies sukietėjusio 

betono techninės specifikacijos 

 

3.2. Gruntinė danga 

Norint pakloti gruntinę dangą, pirmiausiai paskleidžiamas nuo 300 iki 500 g/m2 reaktyviosios dervos kiekiu, 

nuo kurio posluoksnis būtų prisotintas. Tuo tikslu sumaišyta medžiaga pilama ant paruošto betoninio paviršiaus ir 

naudojant minkštą guminį slankiklį tolygiai paskleidžiama. Kad medžiaga galėtų įsiskverbti į betoninio posluoksnio 

poras, reikia palaukti nuo 5 iki 10 min. Įdubose susikaupusią medžiagą reikia išskirstyti kailiniu (vilnos) voleliu. 

Nedelsiant po to, kai reaktyvioji derva paskirstoma voleliu, paviršių reikia tolygiai apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu, beriama nuo 500 iki 800 g/m2. Apibarstant kvarciniu smėliu negalima jo pilti per daug. Po to, kai 

gruntinė danga sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio daleles reikia pašalinti. 

3.3. Sandarinimas 

Sandarinama dviem sluoksneliais. 

Per pirmąją technologinę operaciją betoninis paviršius padengiamas reaktyviąja derva, naudojant ne mažiau 

kaip 400 g/m2. 

Šį sluoksnelį tuoj pat po jo išlyginimo voleliu reikia apibarstyti sausu 0,7/1,2 frakcijos kvarciniu smėliu su 

pertekliumi. Neprikibusias daleles reikia pašalinti, kai tik šis sluoksnelis sukietėja. 

Po to antrosios technologinės operacijos metu tolygiai pilama reaktyvioji derva, jos sunaudojama ne mažiau 

kaip 600 g/m2, ji taip paskirstoma, kad būtų išvengta medžiagos sankaupų ir kad kvarcinis smėlis būtų tolygiai 

padengtas. Tolygiai padengus kvarcinį smėlį reaktyviąja derva padaromas vienalytis, šiurkštus ir iš pažiūros uždaras 

paviršius. Šis paviršius neapibarstomas. 

3.4. Glaistymas 

Iki to laiko, kol bus pradėtas maišyti reaktyviosios dervos skiedinys, reikiamos mineralinės medžiagos turi būti 

sausos. 

Glaistyti galima arba ant šviežiai tolygiai plonai reaktyviąja derva apdoroto betoninio paviršiaus arba ant 

sukietėjusios gruntinės dangos, padengiant ploną sluoksnelį (žr. „Gruntinė danga“). Reaktyviosios dervos skiedinį  

reikia glaistyti, užlyginant betoninio paviršiaus iškyšas. Glaistytą paviršių reikia apibarstyti sausu 0,2/0,7 frakcijos 

kvarciniu smėliu taip, kad susidarytų tokia pati kaip gruntinės dangos paviršiaus struktūra. 

Labai atidžiai užglaistyti reikia prie siūlių ir briaunų. Po to, kai glaistas sukietėja, neprikibusias kvarcinio smėlio 

daleles reikia pašalinti. 

Kai tame pačiame plote vieną po kitos reikia atlikti technologines gruntavimo ir sandarinimo operacijas arba 

vietoj sandarinimo reikia glaistyti, tai glaistytą paviršių taip pat reikia apibarstyti 0,2/0,7 frakcijos kvarciniu smėliu, 

naudojant didesnį kiekį. Neprikibusias daleles nuo sukietėjusio glaisto reikia pašalinti. Po to antrosios technologinės 

operacijos metu ant glaistyto paviršiaus tolygiai paskleidžiama reaktyvioji derva, naudojant ne mažiau kaip 600 g/m2. 

Ji paskirstoma taip, kad niekur nesusidarytų medžiagos sankaupų, o sukibęs su paviršiumi kvarcinis smėlis būtų 

tolygiai padengtas reaktyviąja derva. 

Užbaigus glaistyti paviršiaus šiurkštumas, nustatytas pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedo nurodymus, neturi 

būti didesnis kaip 1,0 mm. 
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3.5. Bituminiai hidroizoliaciniai lakštai (BHL) 

Gruntinė danga, sandariklis arba glaistas, prieš įrengiant hidroizoliacijos sluoksnį, turi būti pakankamai 

sukietėję. 

BHL reikia sandėliuoti vertikaliai ir atskirai pagal rūšis. BHL į darbų vietą reikia pergabenti vertikalioje padėtyje. 

Prieš juos prilydant, jie turi būti sausi. 

Atliekant darbus reikalaujama, kad oro temperatūra ir lakštų temperatūra būtų aukštesnė kaip 5 °C, o 

posluoksnio temperatūra – aukštesnė kaip 4 °C. 

Lakštus reikia kloti išilgine kryptimi, taikant stogo dengimo čerpėmis principą (žr. hidroizoliacijos sluoksnio 

įrengimo schemą). 

Apatinis BHL lydomas ant apdoroto paviršiaus. Lakštui lydyti reikia naudoti per visą lakšto plotį tolygiai veikiantį 

šilumos šaltinį. Jis turi būti su apsaugos įrenginiu nuo vėjo. Liepsną reikia taip nukreipti, kad betoninis paviršius būtų 

taip pat sušildomas. Atskirus dujinius degiklius leidžiama naudoti tik prijungtims, kraštams aplenkti ir smulkiam 

remontui. 

Ant apatinio BHL reikia prilydyti viršutinį BHL. Viršutiniai BHL klojami, perstumiant juos apie per pusę lakšto 

pločio (žr. hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schemą). 

Ruošiantis lydyti BHL reikia aplydyti klijų masę tiek, kad išvyniojant lakštą prieš ritinį atsirastų takus ne 

aukštesnis kaip 3 mm volelis, posluoksnį ir BHL tuo pačiu metu galima tik iki tiek stipriai kaitinti, kiek tai būtina 

hidroizoliacijos sluoksniui tinkamai įrengti. Tuoj pat prilydžius BHL, kai dar klijų masė yra skysta, mechanizuotai arba 

tinkamu įrankiu, pvz., medine spaudykle, reikia lakštą prispausti. 

Kad lakštas prispaustas tinkamai, parodo atsiradęs tolygus klijų masės volelis lakšto kraštuose. 

BHL išilginių kraštų užlaidos turi būti padaromos ne mažesnio kaip 150 cm pločio; skersinių kraštų užlaidos – 

ne mažesnio kaip 8 cm pločio. Viršutinio lakšto užlaidą apatinio lakšto atžvilgiu, išskyrus šalitilčių su važiuojamąja 

dalimi prijungtis, reikia perstumti ne mažiau kaip 30 cm (žr. hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schemą). 

Kad būtų išvengta tuštymių, užlaidų zonas su medine spaudykle reikia ypač apdoroti. BHL šonuose ištekėjusią 

klijų masę reikia paskleisti, esant jai dar šiltai. 

BHL taisytinas vietas (pvz., padarant stačiakampes išpjovas) reikia užklijuoti tinkamai išpjautais gabalais, kurie 

visose pusėse būtų 8 cm platesni. 
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Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo schema 

 

 

 

 

3.6. Apsauginis sluoksnis 

Apsauginiam sluoksniui įrengti taikomas aprašas TRA ASFALTAS ir taisyklės ĮT ASFALTAS. Apsauginį 

sluoksnį galima įrengti tik ant sauso posluoksnio. 

Apsauginiame sluoksnyje virš hidroizoliacijos sluoksnio turi būti numatomos drenažinės juostos (pvz., 

sudarytos iš alveolinės struktūros geokompozitų ir pan.) besikaupiančiai drėgmei drenuoti į vandens surinkimo 

šulinėlius, o prieš deformacinių pjūvių konstrukcijas (nuolydžio žemėjimo kryptimi) – į specialius vamzdelius. 
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3.7. Sandarintos siūlės (SS) ir prijungtys 

Prie bortų, įrenginių arba prie kitų gretimų elementų, laikantis projekto brėžinių ir taisyklių ĮT ASFALTAS bei 

kitų norminių dokumentų nurodymų, reikia įrengti sandarintas siūles SS ir prijungtis. 

Kad būtų išvengta trijų plokštumų sukibimo, esant viršutinio sluoksnio SS ir prijungtims prie šalitilčių blokų ir 

bortų, atsižvelgiant į sluoksnio storį ir siūlių tarpo plotį, reikia numatyti užpildiklį arba atskiriamąją juostelę, pvz., iš 

karščiui atsparaus plastiko. 

Sandarintų siūlių SS gruntavimo medžiagas, užpildiklius ir sandariklį reikia suderinti vieną su kitu ir jie turi 

atitikti standarto LST EN 14188-1 reikalavimus. 

Kaip užpildiklius reikia naudoti stačiakampius profilius arba atskiriamąsias juosteles. 

Jie turi būti atsparūs karščiui, neirstantys ir gana patvarios formos, mažai sugeriantys vandenį bei tinkamos 

tampriosios grįžties. 

 

Lipnios bituminės siūlių sandarinimo juostos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Atitikimas techninėms 

specifikacijoms 

Išoriniai matmenys 40 x 10 mm 

LST EN 1427 
Minkštėjimo temperatūra, rutulio-žiedo 101 °C 

Konuso penetracija 20-50 x 10-1 

Rutulio penetracija ir atstata 16 % 

 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Tinkamumo bandymai 

Tinkamumo bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.2. Vidinės kontrolės bandymai 

Vidinės kontrolės bandymais tikrinama: 

- važtaraščiai ir siuntos ženklinimas; 

- tara ir jos turinys pagal apžiūrimąjį vertinimą; 

- kaip sandėliuojama tara pagal darbų atlikimo nurodymus; 

- leistino sandėliavimo laikotarpio laikymasis; 

- mineralinių medžiagų rūšis, granuliometrinė sudėtis, sausumas ir švarumas. 

Atliekant darbus reikia tikrinti: 

- aplinkos sąlygas ir rasos taško temperatūrą; 

- posluoksnio (gelžbetoninės važiuojamosios dalies plokštės) paviršiaus drėgnumą; 

- paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumą ir paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- atskirų sluoksnių paviršiaus tolygumą, dengiamumą ir defektuotas vietas (naudojant apžiūrimąjį vertinimą); 

- reaktyviąja derva apdorotų plotų dydį ir padėtį, taip pat medžiagos kiekį; 

- apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stiprį (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- ar nėra hidroizoliacijos sluoksnyje tuštymių ir oro pūslelių (pagal ĮT DBH 12  taisyklių 1 priedą); 

- BHL vieno su kitu ir su posluoksniu sankibą (pagal ĮT DBH 12 taisyklių 1 priedą); 

- ar nėra hidroizoliacijos sistemos sluoksniuose tuštymių ir oro pūslelių, pvz., stuksenant apsauginį sluoksnį. 

Per bandymus pažeistas zonas Rangovas turi suremontuoti savo sąskaita. 

4.3. Kontroliniai bandymai 

Kontrolinius bandymus atlikti vadovaujantis ĮT DBH 12 taisyklėmis ir TRA DBH 12 reikalavimų aprašu. 

4.4. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie hidroizoliacinių darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi 

kokybiniai bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios 

sąnaudos, kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio įrengimo laikas, detalių ir izoliacinių sluoksnių planai, paruošti darbų 

eigoje, remiantis atitinkamomis ataskaitomis. 
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5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  ĮT DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

2.  TRA DBH 12 
Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

4.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

5.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

6.  ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai 

7.  LST EN 1109 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

8.  LST EN 1110 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje 

9.  LST EN 1296 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės stogų 

dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperatūroje 

10.  LST EN 1427 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio 

metodas 

11.  LST EN 12311-1 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų 

juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 

12.  LST EN 12593 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas 

13.  LST EN ISO 12944-4 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas 

14.  LST EN 13036-1 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės būdą 

15.  LST EN 13596 

Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių paviršių, 

kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Sukibimo stiprio 

nustatymas 

16.  LST EN 13653 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Šlyties stiprio nustatymas 

17.  LST EN 13707 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai lakštai, skirti stogo 

hidroizoliacijai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

18.  LST EN 14188-1 
Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai 

reikalavimai 

19.  LST EN 14223 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Vandens sugerties nustatymas 

20.  LST EN 14224 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Plyšių perdengimo gebos nustatymas 

21.  LST EN 14691 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Suderinamumas po terminio kondicionavimo 

22.  LST EN 14692 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo nustatymas tankinant asfalto sluoksnį 

23.  LST EN 14693 

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Bituminių lakštų elgsenos dengiant lietiniu asfaltu 

nustatymas 

24.  LST EN 14694 

Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių transporto 

eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo dinaminiam vandens slėgiui po pažeidimo 

atliekant parengiamąjį apdorojimą nustatymas 

25.  LST EN 14695 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų 

paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos 
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PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai gatvės/tilto važiuojamosios dangos 

remonto darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai asfalto dangos frezavimui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusių medžiagų 

ir atliekų išvežimui. 

2. Darbų atlikimas 

2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Geodezinio žymėjimo darbus atlikti vadovaujantis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ (toliau – ĮT ŽS 17) 1 priedu. 

2.2. Esamų dangų išardymas 

Esamos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos 

ar, gavus statybos techninės priežiūros vadovo ir Statytojo (Užsakovo) leidimą, panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Frezuojama esamo kelio asfalto danga. Nufrezuoto asfalto granulės išvežamos užsakovo nurodytu atstumu į 

užsakovo nurodytą vietą. 

3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 

aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 

taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-

111. 

2.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 

d. įsakymu Nr. D1-637. 

3.  Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367. 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
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ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto kelių (gatvių) dangų sluoksniams naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Asfalto mišiniai 

1. Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Apatinis AC 16 AS SZ18/LA20 
PMB 25/55-60 arba 

50/70 

Viršutinis 

(Skaldos ir mastikos ) 
SMA 11 S SZ18/LA20 

PMB 25/55-60 arba 

PMB 45/80-55 

Apsauginis 

(Skaldos ir mastikos ) 
SMA 5 S SZ18/LA20 PMB 65/105-50 

2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat 

asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA 

ASFALTAS 08“ (toliau – TRA ASFALTAS 08) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 08/14; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

2.4. Bituminės emulsijos 

Bituminės emulsijos turi atitikti aprašo „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą 

TRA BE 08/15“ (toliau – TRA BE 08/15) reikalavimus.  

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas, kuriam užtikrinti posluoksniai turi būti 

apipurškiami: 

– DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms naudojama polimerais modifikuota bitumine emulsija C60BP4-

S; 

Bituminės emulsijos C60BP4-S dozavimo kiekis DK 100 – DK 2 dangos konstrukcijos klasėms, priklausomai 

nuo posluoksnio savybių yra: 

– Naujas klojamas asfalto apatinis sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 250–350 g/m2; 

– Naujas klojamas asfalto viršutinis sluoksnis iš skaldos ir mastikos asfalto arba iš asfaltbetonio ant naujo 

asfalto apatinio posluoksnio 150–250 g/m2. 

Reikalingas patikslintas skleidžiamas kiekis nustatomas darbų vietoje. Šis kiekis tampa atsiskaitymo už atliktus 

darbus pagrindu. 

2.5. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 08 V skyriaus III skirsnio nurodymai. 

2.6. Siūlės ir briaunos 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Dokumento žymuo: 22003MM-00-TP_SK_TS-14 Dokumento puslapis 2 iš 6 

 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 

50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.  

2.7. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūrų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios 

sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti 

aprašą „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15“ (toliau – TRA SS 15) 

reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek 

žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 apraše. 

1. Lentelė. Sandarinimo juostos specifikacija  

Eil. 
Nr. 

Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo 
bandymas 

Vidinė gamybos 
kontrolė ir kontroliniai 

bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. 
Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. 
Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) 

LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 
Esant - 10 ºC: 

1,5 mm 
≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

Bituminės sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 

3. Statybos (montavimo) darbai 

3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 išdėstyti 

reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat 

gali būti taikomos vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. 

Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš voluojamojo asfalto, kurių storis yra mažiausiai 3 cm, paprastai, esant žemesnei 

kaip +5 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip 0 °C oro temperatūrai, 

nėra įrengiami. 

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip –3 °C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 

techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

Dangos ženklinimas dažais ar plastiko mase gali būti nepašalintas, jei užtikrinamas posluoksnio ir naujo 

sluoksnio sukibimas. 

3.3. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės 

Sluoksnių sukibimas, siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikt ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Sandarintos siūlės įrengiamos vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant 

sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

3.3.1. Sluoksnių sukibimas 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. 
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Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija.  

Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują 

asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 

Bituminė emulsija paskleidžiama (purškiama) automatizuotais rišiklių skleistuvais (autogudronatoriais). 

Rankiniai purškimo prietaisai gali būti naudojami tik išimties atvejais. Turi būti užtikrintas rišiklio plėvelės tolygumas 

ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordiūrai, vandens latakai) turi būti apsaugotos nuo 

apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 

3.3.2. Siūlės 

Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrinti tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto 

sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą 

briauną. Briauna, išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių 

bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena 

kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų įrengiamos 

kaip sandarintos siūlės. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir bordiūro kontakto vietoje bituminių siūlių sandariklio juostos įrengiamos 

vadovaujantis įrengimo taisyklėmis „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT 

SS 17“ (toliau – ĮT SS 17). 

Įrengiant asfalto viršutinio sluoksnio iš voluojamojo asfalto siūles, jų šonas turi būti vertikalus arba sudaryti ne 

didesnį kaip 20º polinkį, o bituminės siūlių sandariklio juostos virš sluoksnio paviršiaus turi būti išsikišusios apie 5 

mm. Asfalto viršutinio sluoksnio iš mastikos asfalto bituminės siūlių sandariklio juostos įrengiamos viename lygyje su 

sluoksnio paviršiumi. 

Bituminės siūlių sandariklio juostos įrengiamos ir išdėstomos taip, kad jos galėtų perimti iki 10 % deformaciją, 

skaičiuojant nuo siūlės pločio jos įrengimo metu. Bituminės siūlių sandariklio juostos plotis negali būti mažesnis negu 

10 mm. 

Bituminės siūlių sandariklio juostos montavimas atliekamas remiantis gamintojo darbo instrukcija. Bituminės 

siūlių sandariklio juostos gali būti naudojamos tik derinyje su nurodytu gruntu (sistema). 

Per bitumines siūlių sandariklio juostas galima leisti transporto eismą tik paklojus asfalto viršutinį sluoksnį. 

3.4. Asfalto sluoksnių įrengimas 

3.4.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto dangos storiai parinkti pagal kelių projektavimo taisyklių „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti 

reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip 

pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas 

nenaudojant klotuvo. 
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3.4.2. Asfalto apatiniai sluoksniai 

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio 

mišiniai klojami ir tankinami karšti. Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis būtų 

atsparus įvairaus tipo deformacijoms, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo 

apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

3.4.3. Asfalto viršutiniai sluoksniai iš skaldos ir mastikos asfalto 

Asfalto viršutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto mišiniai, susidedantys iš netolydžios 

(pertrauktos) granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais 

modifikuoto bitumo bei rišiklį stabilizuojančių priedų. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karšti. Didelė stambiosios 

mineralinės medžiagos dalis sudaro besiremiančių viena į kitą dalelių karkasą, kurio tuštymės yra užpildomos asfalto 

mastika. Naudojant didelius rišiklio kiekius, kartu reikia pridėti rišiklį stabilizuojančių priedų, siekiant išvengti rišiklio 

drenavimosi gaminant, transportuojant, klojant ir tankinant skaldos ir mastikos asfaltą. Priedams galima naudoti 

organinio ir mineralinio pluošto medžiagas. 

Skaldos ir mastikos asfalto mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto mastika užtikrintų ilgalaikį dalelių 

karkaso sukibimą, ir sluoksnis, turintis mažą oro tuštymių kiekį, būtų šiurkštus, atsparus įvairaus tipo deformacijoms 

bei saugus eismui, o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai 

nekistų. 

Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

4.1. Bandymų rūšys 

Bandymai skirstomi į: 

– tipo bandymus (anksčiau – tinkamumo bandymus); 

– vidinės kontrolės bandymus; 

– kontrolinius bandymus. 

4.2. Leistinieji nuokrypiai 

4.2.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų DK 100 – DK 0,1 konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant 

prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 

lentelėje nurodytų verčių. 

2. Lentelė. Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu1, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnis, ant kurio klojama 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo 

sluoksniai ir asfalto 

pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 - - 

2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, 

asfalto pagrindo sluoksnis 
10 6 6 

3. Asfalto apatinis sluoksnis - - 4 

1) kitais atvejais, kai nėra įmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos paviršiaus lygumą, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir viršutiniams sluoksniams 
gali būti ne didesnės kaip 10 mm.  
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4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. 

Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

4.2.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

3. Lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis, 

asfalto apatinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo-

dangos 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio vidurkio vertes, 

nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) 

nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto 

sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

 

4.2.4. Profilio padėtis 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

4.2.5. Sluoksnių sukibimas 

Esant sluoksnių sukibimo defektų požymiams, Užsakovas (Statytojas) atlieka sluoksnių sukibimo bandymus. 

Sluoksnių sukibimo jėga neturi būti mažesnė negu: 

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN; 

– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110. 

2.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu 

Nr. V-15. 

3.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08, patvirtintos 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 

d. įsakymu Nr. V-16. 

4.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, 

patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. V-86. 

5.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-

24. 
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6.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-

6. 

7.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykles ĮT SS 17, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-

161. 

8.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio  25 d. įsakymu Nr. V-16. 

9.  Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11. 

 

 



 

 

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

M. K. Čiurlionio tilto Kauno mieste kapitalinio remonto techninis projektas. Techninis projektas. Ypatingasis statinys. 2022 m. 

Dokumento žymuo: 22003MM-00-TP_SK_TS-15 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI 

1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai ženklinimui naudojamiems statybos produktams, statybos (montavimo) 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

2.1. Horizontalus dangos ženklinimas 

Danga ženklinama reaktyviosiomis arba termoplastinėmis medžiagomis. Kelio ženklinimo sistemos tipas II. 

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato „Kelių ženklinimo 

medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12“ (toliau – TRA ŽM 12).  

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis taisyklėmis „Kelių ženklinimo medžiagų 

naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ (toliau – ĮT ŽM 12).  

3. Statybos (montavimo) darbai 

Horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo 

medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12) ar jiems lygiaverčiais standartais.  

Dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 

3.1. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodytos brėžiniuose 

ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Horizontalaus ženklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12.  

Įrengtų KŽA atitiktį šių Taisyklių reikalavimams tikrina Techninis prižiūrėtojas ir (arba) Statytojo (Užsakovo) 

atstovas. 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų 

savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

Dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Priimant darbus turi būti 

patikrinamas dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai 

ištaisomi.  

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

389. 

2.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 3-82. 
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HIDROIZOLIACINĖ-ANTISLYDIMINĖ EINAMOSIOS DALIES DANGA 

1. Įvadas 

Ši TS dalis apima projekte numatytų tilto betoninių einamosios dalies paviršių padengimą hidroizoliacine-
antislydimine danga. Tiksli dangų įrengimo technologija, medžiagos ir sluoksnių storiai turi būti apibrėžti sertifikuoto 
dangos Gamintojo. 

2. Medžiagos ir gaminiai 

Privalo būti sertifikuoti ir turėti CE ženklinimą. Granitinės skaldelės paviršius gali būti įrengiamas iš Gamintojo 
siūlomų medžiagų arba vietinių skaldelės tiekėjų. Skaldelės spalvą privaloma suderinti su projekto Architektais. 
Skaldelės paviršius negali būti dengiamas jokiomis papildomomis neskaidriomis apsauginėmis dangomis 
sumažinančiomis dangos šiurkštumą. 

Epoksidinio grunto techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 
Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 70 MPa 

 
Epoksido-poliuretano dangos techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 
Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 55 MPa 

 
UV atsparios epoksidinės dangos techniniai duomenys: 

Eksploataciniai duomenys Bandymo metodas Reikalavimas Mato vnt. 

Sukibimo stipris (28 dienos) LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 
Kietumas pagal Šorą LST EN ISO 868 ≥ 75 MPa 

 

3. Darbų vykdymas 

3.1. Paviršių paruošimas 

Betono paviršius turi būti sausas, nuvalyti visi likučiai formų tepalo, apsauginių membranų, taip pat purvas, 
dulkės, kalkės, kreida, pelėsiai, kerpės, riebalai, asfalto bitumas, dažai, lakai, ar kitos dangos ir bet kokios medžiagos 
galinčios sumažinti įsigėrimą. 

Rekomenduojami paruošimo metodai yra šratinė mašina, valymas aukšto slėgio vandens srove ar šlifavimas.  
Visos atpleišėję, nutrupėję dalelės ar pažeistas betonas turi būti pašalinta ir pažeistos vietos užtaisytos tam 

skirtais skiediniais (nurodo dangos Gamintojas). 
Bet kokiu atveju paruošiant betoninį pagrindą, paruošiant medžiagas užnešimui, medžiagas užnešant laikytis 

gamintojo instrukcijų, nurodytų Techninių Duomenų Lapuose. 

3.2. Siūlių sandarinimas 

Siūlės užpildomos liejant elastingą hidroizoliacinę membraną iš StoPox TEP Multi TOP (ar analogišką) be 
kvarcinio smėlio. 

3.3. Dangos įrengimas ant gelžbetonio 

Prieš dangos įrengimą betonas ant kurio įrengiama danga privalo išdžiūti (būti ne mažiau 10% drėgnumo). 
Prieš įrengiant dangą (pradedant gruntuoti) betoniniuose paviršiuose cementinis pienas ir netvirtai prikibę sluoksniai 
privalo būti nuvalomi smėliasrove ar mechaniniu šepečiu (pašiaušti). 
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Dangą įrengti sluoksniais: 
- Išmaišytą epoksidinį gruntą StoPox BV 100 (ar analogišką) dengti ant paruošto ir išvalyto paviršiaus gumine 

brauktuve. Padengus palikti 5 minutes (pradinės reakcijos laikas) ir išlygint trumpo plauko dažymo velenėliu. 
Nepalikti derva nepadengtų plotų ar medžiagos balų; 

- Gruntą barstyti 0,1-0,5 mm frakcijos kvarciniu smėliu (1 kg/m2); 
- Paskleisti elastingą hidroizoliacinę membraną iš StoPox TEP Multi TOP (ar analogišką; 1,5 kg/m2); 
- Ne vėliau kaip po 24 val. paskleisti epoksido-poliuretano dangą iš StoPox TEP Multi Top (ar analogiškos) ir 

kvarcinio smėlio mišinio (1:0,5 pagal svorį; 2,2 kg/m2 / 1,1 kg/m2); 
- Nesurištą sluoksnį užbarstyti 0,8-1,2 mm frakcijos kvarciniu smėliu (4,5 kg/m2); 

Išmaišytą spalvotą dervą (pagal RAL spalvyną) StoPox DV 100 (ar analogišką) išskleisti ant paviršiaus 
naudojant tvirtą guminę mentelę (0,6 kg/m2). Esant reikalui išlyginti dažytojo voleliu. Derva turi būti atspari 
ultravioletiniams spinduliams. 

4. Darbų priėmimas 

4.1. Darbų aprobavimas ir priėmimas 

Rangovas praneša Inžinieriui apie darbų užbaigimą. Užbaigimo ataskaitoje peržvelgiami visi kokybiniai 
bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios sąnaudos, 
kiekvieno apsauginio sluoksnio įrengimo laikas. Kokybės kontrolę objekte vykdyti pagal standarto LST EN 1504-
10:2017 “Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės 
kontrolė ir atitikties įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė“. 

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. LST EN 1504-2:2004 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus 
apsaugos sistemos 

2. LST EN 1504-
10:2017 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 10 dalis. Produktų ir sistemų 
naudojimas statybvietėje ir darbų kokybės kontrolė 

3. Kiti  Standartai pagal atitikties deklaraciją 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

      
 1. Paruošiamieji darbai     
      

1.1.  Darbo vietų aptvėrimas ir laikinas eismo organizavimas 
pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklių T DVAER 12“ ir papildomas eismo 
organizavimo schemas (įtraukiama į statybvietės 
paruošimo darbus) TS-13 kompl. 2  

1.2.  Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS-13 km 0,557  
1.3.  Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu TS-13 m2 13820  
1.4.  Asfalto drožlių išvežimas į statytojo nurodytą vietą TS-13 m3 572  

      
 2. Ramtų, tarpinių atramų ir atraminių sienų 

remonto darbai     
      

2.1.  Prie tilto atramų (ir jose) susikaupusių šiukšlių ir purvo 
kasimas rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas 10 km 
atstumu   TS-01 m3 3  

2.2.  Gelžbetoninių tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 5 viršutinės 
dalies valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 389 

Atramos Nr. 2 
ir apačioje 

2.3.  Gelžbetoninių tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 5 viršutinės 
dalies pažaidų užtaisymas remontiniais betono mišiniais, 
hvid=2 cm TS-03 m2 4,0  

2.4.  Gelžbetoninių tarpinių atramų Nr. 1 – Nr. 5 viršutinės 
dalies gruntavimas ir dažymas apsauginiais betono 
dažais TS-04 m2 16 

Pažaidų 
vietose 

2.5.  Gelžbetoninių kraštinių atramų Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 
gelžbetoninių paviršių valymas aukšto slėgio vandens 
srove TS-01 m2 2031  

2.6.  Atramos Nr. 10 mūrinių paviršių valymas aukšto slėgio 
vandens srove TS-01 m2 87  

2.7.  Gelžbetoninių kraštinių atramų Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 
pažaidų užtaisymas remontiniais betono mišiniais, hvid=2 
cm TS-03 m2 11  

2.8.  Gelžbetoninių kraštinių atramų Nr. 0, Nr. 6 ir Nr. 10 
gruntavimas ir dažymas apsauginiais betono dažais TS-04 m2 44 

Pažaidų 
vietose 

2.9.  Atramos Nr. 6 fasadinių plokščių išmontavimas, 
pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m2 41  

2.10. Atramos Nr. 6 šono valymas aukšto slėgio vandens 
srove TS-01 m2 20  

2.11. Atramos Nr. 6 šono sukorodavusios armatūros valymas 
smėliasrove TS-01 m2 3,0  

2.12. Atramos Nr. 6 šono armatūros padengimas antikorozine 
danga TS-02 m2 3,0  
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2.13. Atramos Nr. 6 fasadinių plokščių metalinio rėmo valymas 
smėliasrove TS-01 m2 16  

2.14. Nuvalyto atramos Nr. 6 fasadinių plokščių metalinio 
rėmo gruntavimas TS-02 m2 16  

2.15. Nuvalyto atramos Nr. 6 fasadinių plokščių metalinio 
rėmo padengimas apsaugine antikorozine danga TS-02 m2 16  

2.16. HPL (aukštu slėgiu laminuotų) fasadinių plokščių 
montavimas prie gelžbetoninės atramos Nr. 6 TS-07 m2 41  

2.17. Atraminių sienučių tilto prieigose fasadinės dalies ir 
viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 424 

Iš abiejų 
pusių 

2.18. Atraminių sienučių tilto prieigose vainiko pažaidų 
užtaisymas remontiniais betono mišiniais, hvid=2 cm TS-03 m2 1,0  

2.19. Atraminių sienučių tilto prieigose vainiko fasadinės 
dalies ir viršaus gruntavimas ir dažymas apsauginiais 
betono dažais TS-04 m2 126 

Iš abiejų 
pusių 

      
 3. Perdangos remonto darbai     
      

3.1.  Bituminių sandarinimo siūlių tarp šalitilčio plokščių 
išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m/kg 

3236/ 
801  

3.2.  Šalitilčių plokščių epoksidinės dangos h=5 mm 
nuardymas mechanizuotai, pakrovimas ir išvežimas iki 
10 km atstumu TS-01 m2/kg 

2151/ 
16133  

3.3.  Bituminių sandarinimo siūlių tarp turėklinių bortų 
išardymas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m/kg 503/222  

3.4.  Šalitilčių plokščių, atitvarų bortų ir turėklinių bortų viršaus 
plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 3340  

3.5.  Turėklinių blokų fasadinių paviršių plovimas aukšto 
slėgio vandens srove TS-01 m2 1258  

3.6.  Pažaidų atitvarų bortuose užtaisymas remontiniais 
betono mišiniais, hvid=2 cm TS-03 m2/m3 10/0,2  

3.7.  Pažaidų šalitilčio plokštėse užtaisymas remontiniais 
betono mišiniais, hvid=2 cm TS-03 m2/m3 60/1,2  

3.8.  Pažaidų turėkliniuose bortuose užtaisymas remontiniais 
betono mišiniais, hvid=2 cm TS-03 m2/m3 80/1,6  

3.9.  Epoksido-poliuretano dervos sandarinimo siūlių tarp 
šalitilčio plokščių įrengimas TS-16 m/kg 

3236/ 
4210  

3.10. Bituminių sandarinimo siūlių tarp turėklinių bortų 
įrengimas TS-05 m 503  

3.11. Atitvarų bortų, šalitilčio plokščių ir turėklinių bortų viršaus 
aukšto slėgio vandens srove prieš įrengiant 
hidroizoliacinės-antislydiminės dangos sluoksnį TS-01 m2 3340  

3.12. Hidroizoliacinės-antislydiminės dangos sluoksnio 
įrengimas ant atitvarų bortų, šalitilčio plokščių ir 
turėklinių bortų viršaus TS-16 m2 3340 

Ir ant lakštų 
def. pjūvių 
galuose  

3.13. Turėklinių blokų fasadinių paviršių gruntavimas ir 
dažymas apsauginiais betono dažais TS-04 m2 1258  

3.14. Perdangos kraštinių sijų, diafragmų, skersinių sijų ir sijų 
galų plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 3468  

3.15. Sukorodavusios armatūros valymas smėliasrove TS-02 m2 5,0  
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3.16. Armatūros padengimas antikorozine danga TS-02 m2 5,0  
3.17. Pažaidų perdangoje ties atsidengusia armatūra 

užtaisymas remontiniais mišiniais, hvid=3 cm TS-03 m2/m3 10/0,3  
3.18. Kraštinių sijų, diafragmų, skersinių sijų ir sijų galų 

pažaidų užtaisymas remontiniais betono mišiniais, hvid=2 
cm TS-03 m2/m3 170/3,4  

3.19. Perdangos kraštinių sijų, diafragmų, skersinių sijų ir sijų 
galų padengimas skaidria hidrofobizuojančia danga TS-01 m2 3468  

3.20. Perdangos dėžinių sijų diafragmų padengimas skaidria 
anti-grafiti danga TS-06 m2 308  

3.21. Vandens surinkimo šulinėlių po danga Ø110 mm 
valymas mechaniniu būdu TS-01 vnt. 124 Po gembe 

3.22. Vandens surinkimo šulinėlių po danga Ø110 mm 
valymas aukšto slėgio vandens srove TS-01 vnt. 124 Po gembe 

3.23. Perdangos „T“ formos sijų apačios plovimas aukšto 
slėgio vandens srove ties apšvietimo žibintais TS-01 m2 50 

Vabzdžių 
sąnašos 

      

 4. Perdangos deformacinių pjūvių įrengimo darbai     
      

4.1.  Atitvarų išmontavimas ir sandėliavimas vietoje TS-01 m 16  
4.2.  Šalitilčių plokščių, atitvarų bortų galų ir atitvarų bortų 

išlyginamojo sluoksnio išardymas, pakrovimas ir 
išvežimas 10 km atstumu TS-01 m3 8,8  

4.3.  Hidroizoliacijos išardymas, pakrovimas ir išvežimas 10 
km atstumu TS-01 m2 208  

4.4.  Išlyginamojo sluoksnio po hidroizoliacija išardymas, 
pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m3 12,4 tikslinti DP 

4.5.  Metalinių deformacinių pjūvių išardymas, pakrovimas ir 
išvežimas 10 km atstumu TS-01 vnt./m 4/133,2  

4.6.  Perdangos viršaus ir atramos viršaus betono 
nuardymas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m3 40,2 tikslinti DP 

4.7.  Atidengtos armatūros valymas smėliasrove TS-02 m2 6  
4.8.  Vertikalių lizdų Ø20 mm L=150 mm gręžimas ant tilto 

perdangos ir jo atramų konstrukcijų inkariniams 
strypams tvirtinti TS-01 vnt. 1582 

vnt. ir Ø 
tikslinti DP 

4.9.  Horizontalių lizdų Ø20 mm L=150 mm gręžimas ant tilto 
perdangos ir jo atramų konstrukcijų inkariniams 
strypams tvirtinti TS-01 vnt. 1582 

vnt. ir Ø 
tikslinti DP 

4.10. Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas 
klijais epoksidinių dervų pagrindu TS-01 vnt./kg 1582/97  

4.11. Daugiaprofilinių ir vienprofilinių deformacinių pjūvių 
įrengimas TS-08 vnt./m 4/133,2 2 ir 2 vnt. 

    betonas C35/45 (su priedais) TS-10 m3 40,2  
    armatūros gaminiai TS-11 kg 4103  

4.12. Išlyginamojo betono sluoksnio ties deformaciniais 
pjūviais įrengimas TS-10 m3 40,2 tikslinti DP 

4.13. Išlyginamojo betono sluoksnio valymas aukšto slėgio 
vandens srove prieš klojant hidroizoliaciją TS-01 m2 208  
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4.14. Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos įrengimas 
ant išlyginamojo betono sluoksnio, prieš tai 
nugruntuojant TS-12 m2 208  

4.15. Išlyginamojo betono sluoksnio hvid= 3 cm po atitvarų 
blokais įrengimas TS-10 m2 13,3  

4.16. Atitvarų blokų galų ir šalitilčių plokščių galų betonavimas 
TS-10 m3 8,4 

Tarp jų siūlė 
! 

    betonas C35/45 (su priedais) TS-10 m3 8,4  
    armatūros gaminiai TS-11 kg 860  

4.17. Esamų atitvarų segmentų iš sandėliavimo vietos 
montavimas TS-01 m 16 

Reikalingas 
inkaravimas 

4.18. Metalinių lakštų deformacinių pjūvių galuose ties atrama 
Nr. 6 valymas smėliasrove TS-02 m 5  

4.19. Metalinių lakštų deformacinių pjūvių galuose ties atrama 
Nr. 6 gruntavimas 

TS-02 m 5 

Po to 
padengiama 
antislidimine 

danga 

4.20. Sandarinimo juostos ant estakados tarp važiuojamosios 
asfalto dalies ir šalitilčių g/b dalies įrengimas TS-14 m 8  

      
 5. Atraminių mazgų remonto darbai    

Darbas 
aukštyje ! 

      
5.1.  Guolius gaubiančių metalinių juostelių išmontavimas, 

pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 kg 45 56 vnt. 

5.2.  Guolių guminių apdangalų išmontavimas, pakrovimas ir 
išvežimas 10 km atstumu TS-01 m2 18,2 28 vnt. 

5.3.  Atraminių prizmių plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 104 96 vnt. 

5.4.  Atraminių prizmių sukorodavusios armatūros valymas 
smėliasrove TS-02 m2 0,5  

5.5.  Atraminių prizmių armatūros padengimas antikorozine 
danga TS-02 m2 0,5  

5.6.  Pažaidų atraminėse prizmėse ties atsidengusia 
armatūra užtaisymas remontiniais mišiniais, hvid=3 cm TS-03 m2/m3 1/0,03  

5.7.  Pažaidų atraminėse prizmėse užtaisymas remontiniais 
mišiniais, hvid=2 cm TS-03 m2/m3 2/0,04  

5.8.  Atraminių guolių plieninių detalių valymas smėliasrove TS-02 m2 44 96 vnt. guolių 

5.9.  Nuvalytų atraminių guolių plieninių detalių gruntavimas TS-02 m2 44 96 vnt. guolių 

5.10. Nuvalytų atraminių guolių plieninių detalių padengimas 
apsaugine antikorozine danga su spalva TS-02 m2 44 96 vnt. guolių 

5.11. Atraminių prizmių plovimas aukšto slėgio vandens srove TS-01 m2 104 96 vnt. 

5.12. Atraminių prizmių fasadinių paviršių gruntavimas ir 
dažymas apsauginiais betono dažais TS-04 m2 104 96 vnt. 

5.13. Guolių guminių apdangalų įrengimas TS-01 m2 18,2 28 vnt. 

5.14. Guolius gaubiančių metalinių juostelių montavimas TS-01 vnt. 56  

 plienas S235 TS-01 kg 47,6  

      
 6. Apšvietimo atramų remonto darbai     
      

6.1.  Plieninių apšvietimo atramų valymas smėliasrove TS-02 m2 494  
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6.2.  Nuvalytų apšvietimo atramų gruntavimas TS-02 m2 494  
6.3.  Nuvalytų apšvietimo atramų padengimas apsaugine 

antikorozine danga su spalva TS-02 m2 494  
      
 7. Turėklų remonto darbai     
      

7.1.  Plieninių turėklų valymas smėliasrove TS-02 m2 1331  
7.2.  Nuvalytų turėklų gruntavimas TS-02 m2 1331  
7.3.  Nuvalytų turėklų padengimas apsaugine antikorozine 

danga su spalva TS-02 m2 1331  
      
 8. Atitvarų remonto darbai     
      

8.1.  Plieninių atitvarų valymas smėliasrove TS-02 m2 674  
8.2.  Nuvalytų atitvarų gruntavimas TS-02 m2 674  
8.3.  Nuvalytų atitvarų padengimas apsaugine antikorozine 

danga su spalva TS-02 m2 674  
      
 9. Tarpinių atramų plieninių kolonų remonto darbai     
      

9.1.  Plieninių tarpinių atramų kolonų valymas smėliasrove TS-02 m2 936  
9.2.  Nuvalytų tarpinių atramų kolonų gruntavimas TS-02 m2 936  
9.3.  Nuvalytų tarpinių atramų kolonų padengimas apsaugine 

antikorozine danga su spalva TS-02 m2 936  
9.4.  Šaligatvio ir duobių aplink kolonas plovimas aukšto 

slėgio vandens srove TS-01 m2 280  
9.5.  Tarpinių atramų duobių šaligatvyje užpildymas 

liejamuoju skiediniu TS-01 m3 8,6  
9.6.  Bituminių sandarinimo siūlių tarp turėklinių bortų 

įrengimas TS-01 m 204  
      
 10. Metalinių vartų remonto darbai     
      

10.1. Metalinių vartų valymas smėliasrove TS-02 m2 392  
10.2. Nuvalytų metalinių vartų gruntavimas TS-02 m2 392  
10.3. Nuvalytų metalinių vartų padengimas apsaugine 

antikorozine danga su spalva TS-02 m2 392  
10.4. Metalinių grotų-vartų atramoje Nr. 0 valymas 

smėliasrove TS-02 m2 8,4  
10.5. Nuvalytų metalinių grotų-vartų gruntavimas TS-02 m2 8,4  
10.6. Nuvalytų metalinių grotų-vartų padengimas apsaugine 

antikorozine danga TS-02 m2 8,4  
10.7. Metalinių apžiūros kopėčių išardymas, pakrovimas ir 

išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m 6 
Atramoje 

Nr. 6 

10.8. Metalinių apžiūros kopėčių su saugos lankais 
montavimas ir tvirtinimas inkariniais varžtais prie 
gelžbetoninės sienos TS-01 m 6 

Atramoje 
Nr. 6 
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 11. Laiptų prie atramos Nr. 5 remonto darbai     
      

11.1. Sugadintų šaligatvio plytelių išardymas, pakrovimas ir 
išvežimas iki 10 km atstumu TS-01 m2 1  

11.2. Išsikraipiusių šaligatvio plytelių nuo laiptų išmontavimas 
ir sandėliavimas vietoje TS-01 m2 7 

Visos 
likusios 

11.3. Išlyginamojo betono sl. h=2 cm po plytelėmis įrengimas TS-01 m2/m3 9/0,2  
11.4. Šaligatvio dangos atstatymas esamomis plytelėmis TS-01 m2 6,5  
11.5. 50x50x7 cm betoninių plytelių dangos įrengimas TS-01 m2 2,5  
11.6. Siūlių užpildymas dolomito smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišiniu 0/5 TS-01 m2/m3 9,0/0,06  
11.7. Išsikišusio virš šaligatvio dangos vejos borto pjovimas TS-01 m 1,0 Viršaus 

11.8. Tarpų tarp esamų plytelių užpildymas betono skiediniu TS-01 m3 0,1  
11.9. Žolės ir grunto sąnašų valymas TS-01 m2 9,0  

      
 12. Vandens nuvedimo nuo perdangos remontas     
      

12.1. Esamų PVC lietvamzdžių išardymas, pakrovimas ir 
išvežimas 10 km atstumu TS-01 m 16  

12.2. Vandens surinkimo šulinėlių Ø160 mm ties atramomis 
Nr. 9 ir Nr. 10 valymas mechaniniu būdu TS-02 vnt. 4  

12.3. Vandens surinkimo šulinėlių Ø160 mm ties atramomis 
Nr. 9 ir Nr. 10 valymas aukšto slėgio vandens srove TS-02 vnt. 4  

12.4. Vandens surinkimo šulinėlių Ø160 mm ties atramomis 
Nr. 9 ir Nr. 10 gruntavimas TS-02 m2 1 

Po 
perdanga 

12.5. Vandens surinkimo šulinėlių Ø160 mm ties atramomis 
Nr. 9 ir Nr. 10 padengimas apsaugine antikorozine 
danga TS-02 m2 1 

Po 
perdanga 

12.6. PP Ø160 mm lietvamzdžių įrengimas 
TS-09 m 16 

Įskaitant 
alkūnes ir 

inkaravimą į 
konstrukcijas 

12.7. Betoninių trinkelių 200x100x80 mm dangos 
išmontavimas ir sandėliavimas vietoje TS-09 m2 40  

12.8. Suskilusių betoninių trinkelių 200x100x80 mm 
išmontavimas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m2 2  

12.9. Betoninių latakų 300x200x80 mm išmontavimas ir 
sandėliavimas vietoje TS-01 m 40  

12.10. Suskilusių betoninių latakų 300x200x80 mm 
išmontavimas, pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu TS-01 m 2  

12.11. Esamo skaldos pagrindo tankinimas po latakais TS-01 m 42  
12.12. 20 cm storio monolitinio betono C20/25 pagrindo 

įrengimas po latakais TS-01 m3 8,4  
12.13. Vandens nutekėjimo betoninių latakų 300x200x80 mm iš 

sandėliavimo vietos montavimas TS-01 m 40  
12.14. Naujų vandens nutekėjimo betoninių latakų 300x200x80 

mm montavimas TS-01 m 2  
12.15. Dangos įrengimas iš sandėliuojamų betoninių trinkelių 

200x100x80 mm TS-01 m2 40  
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12.16. Dangos įrengimas iš naujų betoninių trinkelių 
200x100x80 mm TS-01 m2 2  

12.17. 
PVC d63 mm gofruotų lanksčių vamzdžių montavimas 

TS-09 m 8 

Įskaitant ir 
inkaravimą į 
konstrukcijas 

12.18. PVC d63 mm gofruotų vamzdžių gruntavimas ir 
dažymas TS-09 m2 1  

      
 13. Važiuojamosios dangos įrengimo darbai     
      
13.1. 2 cm storio apsauginio asfalto sluoksnio iš mišinio SMA 

5 S (su SZ18/LA20 ir PMB 65/105-50 rišikliu) įrengimas  TS-14 m2 112 

Ties 
deformacinėm

is siūlėmis 
13.2. Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-14 m2 112 

Ties 
deformacinėm

is siūlėmis 
13.3. 4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio 

AC 16 AS (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55-60 arba 50/70 
rišikliu) įrengimas TS-14 m2 112 

Ties 
deformacinėm

is siūlėmis 

13.4. Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos 
C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas TS-14 m2 13820 

 

13.5. 4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio 
SMA 11 S (su SZ18/LA20 ir PMB 25/55–60 arba PMB 
45/80-55 rišikliu) įrengimas TS-14 m2 13820 

 

13.6. Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine 
mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ TS-14 m 244 

 

 - bituminė masė  kg 49  

13.7. Išilginių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine 
mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ TS-14 m 557 

 

 - bituminė masė TS-14 kg 112  
13.8. Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto 

įrengimas TS-14 m 1120  
      
 14. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai     
14.1. Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m 

pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 2450  
14.2. Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 0,12 m 

pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 2:6 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 2020  

14.3. Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m 
pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 44  

14.4. Dangos ženklinimas 1.8 balta plačia brūkšnine 0,25 m 
pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 56  

14.5. Dangos ženklinimas 1.10 balta siaura dviguba 0,12 m 
pločio linija, kuri sudaryta iš dviejų lygiagrečių linijų – 
ištisinės ir brūkšninės, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 120  

14.6. Dangos ženklinimas 1.15.2 baltu tankiai užbrūkšniuotu 
plotu (polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m2 30  
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Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

14.7. Dangos ženklinimas 1.15.3 baltu tankiai užbrūkšniuotu 
plotu (polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m2 27  

14.8. Dangos ženklinimas 1.16 baltomis rodyklėmis 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m2 16  

14.9. Dangos ženklinimas 1.21 baltu autobuso sustojimo 
vietos simboliu „A“ (polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m2 1,8  

14.10. Dangos ženklinimas 1.22 balta plačia brūkšnine 0,25 m 
pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 
(polimerinėmis medžiagomis) TS-15 m 19  

      
 15. Baigiamieji darbai     
      

15.1. Išpildomosios toponuotraukos atlikimas TS-01 ha 3,7  
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Perdangos sijų remontas

2. Matmenys pateikti milimetrais.

1. Aiškiai skaitoma tik spalvota brėžinio versija.
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turėklinis bortas

Gelžbetoninis

apačios paviršius

Remontuojamas perdangos

2 %

3,4 %

perdanga

Gelžbetoninė

3250

turėklinis bortas

Gelžbetoninis

apačios paviršius

Remontuojamas perdangos

2 %

3,4 %

Skersinė sija

Gelžbetoninė perdanga

3250

turėklinis bortas
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apačios paviršius

Remontuojamas perdangos

2 %

3,4 %

(34 vnt.)

Visos sijos

4000

turėklinis bortas

Gelžbetoninis

apačios paviršius
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2 %
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1502060280046002800
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2 %

11460 3250

1502060280046002800

Remontuojamas perdangos diafragmų paviršius

turėklinis bortas
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2 %

11460 3250

1502060280046002800
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Antžeminis

Techninis tiltelis
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šilumotiekio

Antžeminis

Techninis tiltelis
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Dėžinės sijos

apačios paviršius

Remontuojamas perdangos

Dėžinės sijos

3
2
0
0

1
8
7
0

po danga

Valomi šulinėliai

po danga

Valomi šulinėliai

po danga

Valomi šulinėliai

3,4 %

3,4 %

vid. 7 mm

hidroizoliacinė-antislydiminė danga,

Įrengiama nauja

Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm

vid. 7 mm

hidroizoliacinė-antislydiminė danga,
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Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm
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Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm

vid. 7 mm
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Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm

vid. 7 mm

hidroizoliacinė-antislydiminė danga,

Įrengiama nauja

vid. 7 mm

hidroizoliacinė-antislydiminė danga,

Įrengiama nauja

Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm

Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis, vid. 4 cm

Tarp atramų Nr. 6 ir Nr. 10

PERDANGOS SIJŲ REMONTAS M 1:25

Atramose Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9

PERDANGOS SIJŲ REMONTAS M 1:25

Atramose Nr. 6 ir Nr. 10

PERDANGOS SIJŲ GALŲ REMONTAS M 1:25

Tarp atramų Nr. 0 ir Nr. 6

DĖŽINIŲ PERDANGOS SIJŲ REMONTAS M 1:50

Atramose Nr. 1 - Nr. 5

DĖŽINIŲ PERDANGOS SIJŲ REMONTAS M 1:50

Atramose Nr. 0 ir Nr. 6

DĖŽINIŲ PERDANGOS SIJŲ GALŲ REMONTAS M 1:50
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Šalitilčio hidroizoliacijos įrengimas

4. Turėklinio borto fasadas dažomas spalva C.

hidroizoliacine-antislydimine danga su spalva A.

užsandarinamos epoksido-poliuretano derva ir šalitiltis padengiamas 

3. Esama šalitilčio epoksidinė danga pašalinama, šalitilčio siūlės išvalomos, 

2. Matmenys pateikti milimetrais.

1. Aiškiai skaitoma tik spalvota brėžinio versija.

PASTABOS:

C - spalva RAL 7003 (Moss grey).

A - natūrali betono spalva RAL 7035 (Light grey).

SPALVOS:

R. Dulieba
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Dažyti metaliniai turėklai

Dažyti metaliniai atitvarai

Esama hidroizoliacija

Gelžbetoninė perdanga

Gelžbetoniniai atitvarų blokai

500 300 2200 250

3250

Šalitilčio plokštės

Komunikacijų kanalai

turėklinis bortas

Gelžbetoninis

borto paviršius

Remontuojamas

apačios paviršius

Remontuojamas perdangos

2 %

3,4 %

epoksido-poliuretano derva

Siūlės sandarinamos

Dažomas paviršiusNufrezavimo riba
nuardymo riba

Epoksido

4
0

Keičiamas viršutinis asfalto sluoksnis:

Viršutinis asfalto sl. SMA 11 S su SZ  /LA

Bituminė emulsija C60BP4-S

18 20 - vid. 4 cm

Įrengiama nauja hidroizoliacinė-antislydiminė danga, vid. 7 mm:

Epoksidinės dervos gruntas StoPox BV 100 ar analogiškas

Kvarcinis smėlis 0,1-0,5 mm

Elastinga hidroizoliacinė membrana StoPox TEP Multi TOP ar analogiška

StoPox TEP Multi TOP ar analogiška su kvarciniu smėliu 0,3-0,8 mm

Kvarcinis smėlis 0,8-1,2 mm

Spalvota derva StoPox DV 100 arba analogiška

ŠALITILČIO HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS M 1:25
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