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lfnksli forma

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMY AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami ,,Sandélio pastato
(Un.Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo i sporto paskirties pastata- zirgyna (7.14),
Zuvininky g. 30, Siauliai* projekta, bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems
projekto daliy vadovams ir atsizvelge | jiems pateiktas uzduotis. Pazymi, kad projekto dalyse numatyti
sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

ﬁ'l' vBons Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos
r. Zymuo
oo Projekto vadovas
.| BD | Bendrojidalis J.Fiseris, At.Nr. A292
. Projekto dalies vadovas
2| SP | SKiypoplano dalis J.Figeris, ALNr. A292
3 SA Statinio architektdriné Projekto dalies vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
4 SK Statinio konstrukcijy Projekto dalies vadovas % ;g B
' dalis D.Kesminas, At. Nr. 36844 -
Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadové .9,
5. VN v .. . . v . 7,,4/&’,9(, _—
Salinimo dalis (vidus) B. ArnaSiené, At. Nr.37960 : &
Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadoveé /5 /',
6. LVN Salinimo dalis (laukas) B. ArnaSiené, At. Nr.37960 — é‘k
& Sildymo, védinimo ir oro Projekto dalies vadovas 7> —
7| SVOK 1y ondicionavimo dalis D.Meizys, At. Nr.34002 e
; . Projekto dalies vadovas B
8. E Elektrotechnikos dalis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 \W/
L . Projekto dalies vadovas =1/
9. ER | Elektroniniy rySiy dalis L. Vaitkeviius, At. Nr.14399 ( 4/@/” =t
Apsauginés Projekto dalies vadovas / -]
10 AS | Gignalizacijos dalis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 | =
Gaisrinés signalizacijos Projekto dalies vadovas
] 6SS | galis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 p—
o . Projekto dalies vadovas — <
12. GS Gaisrinés saugos dalis L.Petronis, At. Nr. 40060 /;}—5
0 2023 | Statybos leidimui NN
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - UAB ,,Projekty .
PATV. rengimo centras® SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
NR. PROJEKTY RENGIMO CENTRAS | SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAIL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1512 | Asist. TOMAS CEBURNIS
TR T UAB “Tiksli forma”
lj Vokieéiy g. 24, Vilnius
PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO 0
A295 [ SPDV | JOKUBAS FISERIS SUDERINIMU SARASAS
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT STAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-BD-DS 1 2
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Fliksli forma

Projekto dalies vadovas

13. T Technologijy dalis G Baranauskas 7
Pasirengimo statybai ir . . !
Projekto dalies vadovas
14 SO | statybosdarby T. Meskunec, At.Nr. 36640
organizavimo dalis
15 DOK Dokumenty (priedy) Projekto vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
2216-XX-TP-BD-DS 2 2 0
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SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS

Biudzetiné jstaiga, Zuvininky g. 18, LT-76249 Siauliai, tel. 8650 66871,
el. p. info@gamtininkucentras.t
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, kodas 190539984

UAB ,,Statybos projekty ekspertizés centrui®

PRITARIMAS PROJEKTO SPRENDINIAMS
2024-03-25 Nr. F-41

B] "Siauliy jaunyjy gamtininky centras" yra susipaZines ir pritaria UAB "Projekty
rengimo centras" parengto Sandélio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties
keitimo j sporto paskirties pastata-Zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai, projekto principiniams
sprendiniams.

Gintaras Oliskevidius




PRC

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

||||TE“I"_EKDNTA

PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Eil
: Bylos . -
Nr. Fymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. TP-ER 0 ELEKTRONINIU RYSIU DALIS
BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
i Pastab
]13;: Dokumento Nr. Lsal? Y | Laida Dokumento pavadinimas astabos
1. 2216-XX-TP-ER-T 1 0 Projekto bylos titulinis
2. | 2216-XX-TP-BD-DS 2 o | Projekto daliy tarpusavio
suderinimy aktas
Uzsakovo pritarimas projekto
3. 1 0 . .
dalies sprendimams
4. | 2216-XX-TP-ER-BSZ 2 0 | Bylos sudéties Ziniarastis
5. 2216-XX-TP-ER-AR 2 0 Aiskinamasis rastas
6. 9 0 Techniné uzduotis
Techniné uzduotis
7. 4 0 . ..
projektavimui
8. 2216-XX-TP-ER-TS 3 0 Techniné specifikacija
9. | 2216-XX-TP-ER-SZ 2 0 Sgnaudy Ziniarastis
BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS
- Pastab
Eli Dokumento Nr. Lsal? Y | Laida Dokumento pavadinimas astabos
10. | 2216-XX-TP-ER-B.01 1 o | Patalpy planas su elektroniniy
rysiy iSdéstymu

0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- UAB ,,Projekty 5
KVAL. rengimo centras® SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. Zemaités g. 21, Vilnius |  REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
DOK. NR. PROJEKTY RENGINO et SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAL PROJEKTAS

A295 | SPV JOKUBAS FISERIS LAIDA

Al1512 | Asist. TOMAS CEBURNIS DALIES PAVADINIMAS
KVAL. UAB “TELEKONTA” &
PATV. ||||TELEKDNTA Zemaités g. 17, Vilnius ELEKTRONINIU RYSIU
DOK. NR. |||| DALIS 0
KA14399 | SPDV Laimutis Vaitkevicius (T -POKUMENTO PAVADINIMAS

Braize | Komelijus PoSkus BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
?RALIIBIOPS STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT STAULIY JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-ER-BSZ 1 2
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11.

2216-XX-TP-ER-B.02

Rysiy spintos RS-1 iSdéstymas

12.

2216-XX-TP-ER-B.03

Garsiakalbiy iSdéstymas

DOKUMENTO ZYMUO

2216-XX-TP-AS-BSZ

LAPAS

LAPY

LAIDA
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PROJEKTY RENGIMO CENTRA!

s

ELEKTRONINIU RYSIU DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Kompiuterinis-telefoninis tinklas projektuojamas, instaliuojamas ir testuojamas pagal §iy
norminiy dokumenty naujausius leidimus:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Pastaty elektros instaliacijai — [EC-60364;

3. Struktiirizuoty kabeliniy sistemy standartas — ISO/IEC 11801:2002 (Information
technology — generic cabling for customer premises), EN50173-1 (2002);

4. Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas — EN50174-1;

5. Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas pastaty viduje — EN50174-2;

6. Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. — EN50085, EN50086,
EN61537 (jam jsigaliojus);

7. Elektromagnetiniam suderinamumui — EN50081, EN50082;

8. Informaciniu technologijy jrangos potencialai ir zeminimas — EN50310;

9. Lietuvos Respublikoje galiojanciais standartais (RSN, EIIT,...).

10. IT tinkly projektavimo, jrengimo reikalavimai. Dokumento numeris KS-F3000-09.
Versija:v1.0

11. Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d.
isakymu Nr. 1V-978 patvirtintos Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, zyméjimo,
priezitiros ir naudojimo taisyklés;

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d.
isakymu Nr. D1-738, paskelbtas TAR, 2016-11-11, Nr. 26687,

Instaliavimas ir medziagy specifikacijos turi atitikti Lietuvos Respublikoje priimtus privalomus
reikalavimus ir normatyvus visais atvejais, ar yra tiesiogines nuorodos dokumentacijoje ar ne.

Siekiant uztikrinti tinklo atitikimg reikalaujamai kategorijai, patikimumg ir ilgaamziSkumg visi
pasyvinio tinklo elementai (lizdai, kiStukai, kabeliai, jungiamieji kabeliai, komutavimo panelés) turi bti
to paties gamintojo, kompiuteriy pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai turi atitikti tarptautinj
ISO/IEC 11801 2-nd Edition standarta (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas
specialiyjy jungiamyjy kabeliy saskaita, netinka).

0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. I$leidimo priezastis (jei taikoma).
UAB Prorek STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. y ongitm coatrane SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
DOK. NR. PRosEcry RenGMO Canmans | SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS LAIDA
. = DALIES PAVADINIMAS
Al1512 Asist. TOMAS CEBURNIS
KVAL. E UAB “TELEKONTA” S
PATV. TELEKONTA Zemaités g. 17, Vilnius ELEKTRONINIU RYSIU
DOK. NR. [T DALIS 0
1]
KA14399 | SPDV Laimutis Vaitkevi¢ius (| [LA—~-POKUMENTO PAVADINIMAS
Braizé Kornelijus Poskus L AISKINAMASIS RASTAS
? ﬁé&ops STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-ER-AR 1 2
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

Tinklo struktiira

Pastatui suprojektuota ,,zvaigzdés* topologijos kompiuterinio-telefoninio tinklo pasyving¢ dalis.

Patalpoje (Nr. 2.19) numatoma jrengti RS-1 19*/32U spinta, j kurig rySio prieiga jrengiama i
interneto tiekéjo suteikiamos jrangos.

Spintos dydis gali keistis, jeigu projekto eigoje atsiranda pakeitimy dél jrangos, parenkama
atsizvelgiant ] jrangos, montuojamos spintoje kiekj, paliekant 30% rezerva. RS-1 spintoje numatoma
sumontuoti reikiamg jgarsinimo sistemos jrangg. Laidai parenkami tokie, kad biity uztikrinta garso
kokybé ir neatsirasty paSaliniy trikdziy. Garso sistemos kabeliai vedami j RS-1 spintg. Iki
kompiuterizuotose darbo vietose (KDV) suprojektuoty kistukiniy lizdy tiesiami UTP 5e kategorijos
variniai ekranuoti telekomunikacijy kabeliai. Darbo viety prijungimui numatyta komutacija pagrindinéje
komutacingje spintoje RS-1. IS KDV atvesti kabeliai prijungiami prie RS-1 spintoje jrengiamos 19
komutacinés panelés. Sumontuotai komutacinéje spintoje RS-1 jrangai maitinti atvedamas 3x1,5 mm?2
varinis kabelis, organizuojant maitinimg i§ ~230 V 50 Hz elektros tinklo (spintos pajungimas
detalizuojamas susijusioje projekto dalyje 2216-XX-TP-E). Spintos ir jose esanti jranga turi biiti
1Zeminta.

Patalpose esanciose KDV sumontuojami dvigubi kiStukiniai lizdai (2xRJ45), kiStukiniy lizdy
jrengimo vietos iSdéstomos $alia Salia elektros maitinimo kistukiniy lizdy.

Visi kabeliai nuo RJ45 lizdy suvedami i komutacines paneles 19 spintose ir jose komutuojami. Rysiu
spintose numatomi komutavimo kabeliai, parenkami pagal reikiamus ilgius ir su reikiamais antgaliais.
Visi kiStukiniai lizdai turi buti pazyméti atspausdintais uzraSais, jie turi buti gerai jskaitomi ir
nenusitrinantys. Instaliaciniai kabeliai turi biiti pazymeéti atspausdintais uzrasais (lipdukais, plastmasiniais
rémeliais, plokstelémis). Rysiy kabeliai turi biiti tiesiami atskirai nuo elektros maitinimo tinklo kabeliy
taip, kad nejvesty EMI trikdziy j elektroniniy rySiy tinklg. Komutaciné spinta ir metaliniai tinklo
elementai jzeminami, prijungiant prie pastato jZeminimo kontiiro.

Kabeliy ir kisStukiniy lizdy montavimas

Patalpy viduje kabeliai klojami sienose, vir§ luby, grindyse plastikiniuose vamzdziuose,
instaliaciniuose kanaluose. Kur biitina kabeliu apsaugai (nusileidimas iki rozetes sienoje) — 30 mm
diametro gofruotuose vamzdziuose. Visi laidai sujungiami lituojant arba varzty pagalba. [renginiai
jzeminami vadovaujantis E]IT ir gamyklos gamintojos reikalavimais.

Visos kabeliu pravedimo angos sienose ir perdengimuose turi biiti uzsandarintos pagal
priesgaisrines saugos reikalavimus. Tinklo trasos tiesiamos lygiagreciai luboms (grindims) arba laiptu
nuozulnumui, statmenai luboms (grindims), tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniu kampais, pagal galimybes
iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir kitu statinio inzineriniu sistemy kirtimo.
Vedant laidus lauko garso sistemai biitina pasirtipinti laidy apsauga nuo drégmes ir fizinio pazeidimo.
Montavimo biida pasirinkti pagal situacijg. Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais
telefoninio-kompiuterinio tinklo instaliavimo darbu uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi
biti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.
Kompiuterinio-telefoninio tinklo jrangos, kabeliniu kanalu jZeminimo montavimg atlikti vadovaujantis
EIT taisyklémis ir jrangos gamintoju reikalavimais. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis
saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2216-XX-TP-ER-AR 2 2 0




TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L (Sé;gtl:)ii;;;:/ar Statytojas: B] "Siauliy jaunyjy gamtininky centras"
2, Pirkimo objektas: Sandél?o pastatq rekonstravimo j Zirg;:no pastatg techninio projekto
parengimas, projekto vykdymo prieziiira.
3. | Projekto pavadinimas :
(vadovaujantis STR Sandélio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties
1.04.04:2017 ,, Statinio | keitimo j sporto paskirties pastatg- Zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai,
projektavimas, projekto projektas
ekspertize"):
4: Statinio adresas: Siauliai, Zuvininky g. 30
5. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Sporto (7.14.)
klasifikavimas” IV
skyrius):
6. | Statinio (-iy) ar statiniy | Informacija apie statinj — Zirgyna, kuriam rengiamas Projektas:
grupés paskirtis ir Zemés sklypo unikalus Nr.2901-0015-0012;
bendrieji (techniniai ir Sklypo plotas- 0,9520 ha
paskirties) rodikliai: Pastato- sandelio unikalus Nr. 2993-2007-8049;
auksty skaicius — 1;
kitos paskirties patalpy skai¢ius — néra ;
pastato pagrindinis plotas — 250,10 m?,
pastato bendras plotas — 273,36 m?,
uzstatymo plotas — 364 m?,
nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijg (apsaugos zong)
nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas j nekilnojamyjy kulttiros vertybiy
registra.
1 Statinio statybos raSis: | Statinio rekonstravimas
8. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Ypatingasis
klasifikavimas” V
skyrius):
9. | Projekto rengimo
etapas (vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 Techninis projektas
., Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”):
10. | Projektavimo pradzia

(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto
ekspertize”):

Projektavimo sutarties jsigaliojimo diena.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
1. Projektavimo pabaiga: | Statybg leidZian¢io dokumento gavimo diena.
12. | Uzsakovo Projektavimo Techniné uzduotis;
Projektuotojui Sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
pateikiami dokumentai: | Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
13. | Projektuotojo Projektuotojas gauna aktualig topografing medziaga, reikalinga Projektui
atsakomybe, pajégomis | parengti (ne senesné nei vieneri metai);
ir 1éSomis atliekami ) _ ) o . _
(gaunami) Projekto PrOJekjtuotOJas uisakg ir gauna p.rOJektlmu( InZineriniy geologiniy tyrimy
rengimo dokumentai: ataskaitg (II geotechninés kategorijos).
Projektuotojas atlieka visuomenés informavima apie numatomg statiniy (u
daliy) projektavimg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* VIII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomenés informavimas
yra privalomas nustatyta tvarka.
Kiti duomenys, kurie biitini _suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
14. | Perkamy paslaugy Projektuotojas privalo parengti visas reikalingas techninio projekto dalis,
apimtis: vadovaudamasis projektavimo uZduotimi, galiojandiais jstatymais bei
kitais teisés aktais ir atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.
Projekto sprendiniuose numatomos statybinés medZiagos turi atitikti
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus.
15. | Kitos Projektuotojui

deleguojamos,
Projektuotojo
uzsakomos,
suderinamos, ir
Projektuotojo
apmokamos ir bei
atlickamos paslaugos:

Turi buti jvertinti galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai.

Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams
igyvendinti. Projektuotojas uZsako aktualig topografine nuotraukg ir
apmoka savo léSomis uz ja topografing nuotraukg; projektavimo eigoje,
esant butinybei poreikiui, ja papildo. Topografinéje nuotraukoje butina
nurodyti taky visas tris koordinates (x, y, z).

Visy reikalingy Projekto parengimui inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy prisijungimo salygy, raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenty padariniy $alinimas®
6 priedu) gavimas UZsakovo vardu (tiek sklypo viduje, tiek uz jo riby).

Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) leidimo projektuoti ir statyti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir kitus statinius
valstybin¢je Zeméje ir/ar Salia sklypo ribos gavimas (jei tokie biity
reikalingi). NZT sutikimas privalo biti gautas iki Projekto patalpinimo j
LR IS ,,Infostatyba‘.

Turi biti gauti kaimyniniy sklypy savininky (naudotojy) sutikimai
projektuoti ir statyti susisickimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus




Eil.
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(Jeigu tokie reikalingi).

Visy kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas, jei tokiy
bity, jskaitant bet neapsiribojant dokumenty ir informacijos pateikimu
susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais ar
Istatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais
atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos jstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojanCius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Uzsakovas gali juos
pavesti atlikti Projektuotojui).

Projektavimo eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir
aptarimas su UZsakovu visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj. UZsakovui
pareikalavus,  Projektuotojas turés pateikti  Projekto  sprendiniy
iSaiSkinimus, patikslinimus bei kita Projekto jgyvendinimui reikalingg
informacija rastu. Projekto (-y) sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir
racionaliis, UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti
projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy ekonominj pagrindima,
atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing, galimus
eksploatavimo kastus, tvary istekliy naudojima ir kt.

Techninio projekto dokumentacijos (apibréZztos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 122.1. punkte, gavus UZsakovo
pritarimg) pateikimas UzZsakovui bendrajai projekto ekspertizei atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés (-iy) akte
nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje nustatytu laiku
be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekta gavus bendrosios projekto
ekspertizés aktg su iSvada, kad Projektg galima tvirtinti, Projektuotojas
teikia UZsakovui tvirtinti.

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés priezitros informacine sistemg Infostatyba‘.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinandiy institucijy
pastabas be papildomo apmokéjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant
informuoti Uzsakova.

Projektuotojas privalo teikti visa informacijg apie Projekto derinimo eiga
UzZsakovui.

Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas (UZsakovo vardu).

Prie§ pasiraSant perdavimo — priémimo akta uZ suteiktas paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteikty paslaugy (topografiniy tyrimuy;
projektiniy pasitilymy, projekto) redaguojamus failus (DWG, IFC ir kitus).

Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity prieStaravimy ir
neatitikimy skirtingose Projekto dalyse bei Projekto daliy projektiniuose
sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
vie$gjj rangos darby pirkimo konkursg arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebiity paZeisti teiséti
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Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokeéjimo.

Projektines ~ dokumentacijos  klaidy,  prieStaravimy,  neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy
tarpusavio nesuderinamumo ir/ar priestaravimy, blogy Projekto sprendiniy
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Uzsakovui patyrus
nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka, net ir tuo
atveju, jeigu Uzsakovas priémé Projektg ir pritaré projektiniams
sprendiniams.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento
suraSymo datos) UzZsakovui uzsakius pakartoting Projekto ekspertize
(bendrajg, daling, specialigja), Projektuotojas privalo pataisyti Projekta
pagal derinan¢iy asmeny pastabas be papildomo apmokéjimo, net ir tuo
atveju, jeigu Uzsakovas priémé Projekta ir pritaré projektiniams
sprendiniams.

UZsakovui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j rangos darby vie$ojo
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas raStu atsakyti UZsakovo elektroninémis priemonémis pateiktus
uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekts tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki
statybos darby pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus
Projekto  sprendinius  pagrindZian¢ius  skaifiavimus  (energetinio
naudingumo klasés, konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir kity sudedamyjy
Projekto daliy sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai). UZsakovui
pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkrecius skai¢iavimus, kuriy
rezultatai yra Projekto sudedamuyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose arba
bréZiniuose. Darbai atlickami Projektuotojo 1éSomis, net ir tuo atveju,
Jeigu UZsakovas priémé Projekts ir pritaré projektiniams sprendiniams.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biti pagristai laikomi
bltinais statinio, inzineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy
sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui
turi biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame
dokumente, ar ne Projektuotojo 1éSomis net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas
priémé Projekty ir pritaré projektiniams sprendiniams.

16.

Projektavimo paslaugy
trukmé darbo
dienomis:

Detalus Projekto parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su
UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas
pateikia visy Projekto rengime dalyvaujan¢iy projektuotojy sarasa, jy
kontakting informacijg ir atsakomybiy apraSyma.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

17.

Reikalavimai
projektavimo
paslaugoms:

Projekto rengimo dokumentams taikomi visi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
Projektas rengiamas vadovaujantis:

Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos,
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gaisrinés  saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos, gaisrinés saugos
ir paskirties dokumentais.

Projektas turi bati rengiamas naudojant licencijuota projektavimo
programing jrangg.

Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir kt. dokumenty aktualumas pagal statybos jstatymo 24
straipsnio 24 punkta.

Rengiant Projektg vadovautis $ia projektavimo uzduotimi, Statybos
istatymo 24 straipsnio 3 dalyje i$vardintais privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais.

Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniara$Giuose, turi biti susieti
tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto
sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni kitiems.

Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais
statybos darby ir technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus,
nurodytus Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklése
http://www.statybostaisykles.lt/. Turi biiti vadovaujamasi aktualiomis
taisykliy redakcijomis.

Projekte turi biti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaidiuoti
tikslig pasiilymo samating statybos darby kaing. Parengiami bréZiniai:
planai, pjiviai, fasadai, mazgai, inZineriniy vamzdyny (vandentiekis,
nuotekos; Sildymas, védinimas, dujotiekis, kt. pvz.: diimy $alinimas, jeigu
toks yra numatytas, prieSgaisrinés saugos sistemos, elektros inZinerinés
sistemos aksonometrinés ar kitos schemos ir t.t.

Projekto sprendiniai turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius
dokumentus, higienos normas.

18.

Planuojama pasiekti
energinio naudingumo
klasé

Planuojama A++ energinio naudingumo klasé

19.

Zenklinimas:

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biti uZtikrintas ES struktiirinés
paramos Zenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie
statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su informacija apie statoma
statinj, uztikrinantj informavima apie ES parama, jgyvendinant projekta, ir
ES struktiirinés paramos Zenklinima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms):

Projektas ir visa su projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje
rengiamas valstybine kalba.
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21.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui:

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta
tvarka.

UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

3 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

1 (vieng) kompiutering laikmeng (USB laikmenoje) pilnos apimties (visy
pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (STR 1.05.01:2017
wotatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®);

1 (viena) kompiuterinés laikmenos nuasmeninta versijg pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta;

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalys, statybos skai&iuojamosios
kainos nustatymo dalis. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos
salygos, kuriomis vadovaujantis turés biti atliekami darbai, turi bati
nurodyti  parengtoje  projektinégje dokumentacijoje ir  techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biti parengtos
konkreciai §iam Projektui, i§samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir UZsakovui pareikalavus, pateikti
dokumentus, uztikrinan¢ius jog Projekto sudedamuyjy daliy techninéms
specifikacijoms atitinkanius statybos produktus, medZiagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne maZiau kaip trys gamintojai.

Visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biiti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy Ziniaras¢iai turi buti sudaromi pagal projektavimo uzduoties
reikalavimus. Projekto bréZiniuose, darby kiekiy Ziniarad&iuose darbus
grupuoti pagal projekto sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby
grupiy skirstymas turi bati suderintas tarp projekty daliy).

Formuojant minimalius ~statybos darby technologijy ir kokybés
reikalavimus panaudoti nuorodas j www.statybostaisykles.lt aktualiose
redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir kokybés
aprasus.

Uzsakovui turés biiti pateikti 3 (trys) spausdinti ir pasiragyti originaliais
paraSais Projekto (pataisyto po ekspertizés ir IS ,,Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastabas, po statyba leidZiantio dokumento gavimo)
egzemplioriai ir elektroninés Projekto *.pdf bei *adoc versijos (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,, Statybq leidziantys dokumentai,
statybos  uzbaigimas“ nustatytus minimalius raigkos reikalavimus,
maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) ar USB
formate ir perduodami UZsakovui. Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje
esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kkiti
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neviesinami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

UZsakovui turi buti perduotos parengtos darbineés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis (*.dbf ir *xls, arba kt. analogigkais formatais), Projekto sudedamyjy
daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls,
arba kt. analogiskais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais).

UZsakovui turi bati perduota: Projektuotojo civilinés atsakomybeés
draudimas, statybg leidZiantis dokumentas, Projekta rengusiy specialisty
kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Sie
dokumentai turi buti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens
duomeny apsaugg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

22.

Ekspertizés atlikimas
(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projekto ekspertizeé ir
Statinio ekspertize”):

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto ekspertize organizuoja UZsakovas.

Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal privalomasias Ekspertizés
pastabas per sutartyje numatytg terming.

23.

Projekto vykdymo
prieziiira:

Projektuotojas jsipareigoja visg pastato rekonstravimo ir statybos darby
vykdymo laikotarpj, nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo
iforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkama
statinio projekto vykdymo prieziiros atlikima, numatytg Sioje uzduotyje
bei galiojanciuose teisés aktuose. Uz visas islaidas, susijusias su projekto
vykdymo prieZitiros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo priezidra turi biti vykdoma vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezijgra“ VI skyriumi
“Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas”, kitais teisés
aktais.

Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo
priezilira, kurig vykdo Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:
statinio projekto vykdymo prieZitiros grupés sudétj (statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo
prieZiiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikian¢iy
teis¢ eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka. Projektuotojas visu statinio projekto
vykdymo priezitros laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvieteje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg statinio
projekto vykdymo priezidros atlikima, tatiau ne re¢iau kaip kartg per
meénesj, o, esant pagrijstam UZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi
statybvietéje ir projekto vykdymo prieZitiros rezultatai privalo buti
fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros dalies vadovo pareigos ir
teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
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Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
prieZitiros dalies vadovas atsako uZ pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar
nepasinaudojima jomis jstatymy nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti UZsakovo pateiktus nurodymus, jei jie
neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio
Projekto sprendiniy klaidy taisyma. Pateikti pakoreguotus Projekto
sprendinius ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo jy paaiskéjimo.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atlickami statinio Projekty
sprendiniy keitimai atlickami STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas,
projekto ekspertize* VI skyriuje nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atliekami statinio Projekty
sprendiniy keitimai turi biti jregistruojami Statybos darby Zurnale.
UZsakovui nurodzius Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos
Zurnalg.

Statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
prieZitros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekty (Projekty dalies)
vykdymo prieZitira, privalo uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekty (Projekty dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati suderinti su
Uzsakovu rastu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovy (statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo ir projekto daliy
vadovy pagal kompetencijg) prievole pasiraSyti paslépty statybos darby
patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy i§bandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prizitrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Visu statinio projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiu Projektuotojas
privalo:

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiSkinimus statybos rangovams (subrangovams).

Teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy, uZtikrinant statinio
statybos ir apdailos darby kokybe ir atitiktj projektui;

Imtis visy bitiny veiksmy siekiant istaisyti statinio statybos ir apdailos
darby klaidas;

Teikti rekomendacijas Uzsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai)
nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
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(subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar UZsakovo teises);

Esant UZsakovo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su Projekto jgyvendinimu susije
klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojandiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo prieziiir, taip pat batinus
jos tinkamam uZtikrinimui.

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediirose, teikiant paaiskinimus
statinio uzbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visa biiting
dokumentacija, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS »Infostatyba‘
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti. -

Siauliy jaunyjy gamtininky centro

Direktorius

Gintaras Oliskevi¢ius




TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Sandéelio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties
pastata- zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai, projektas

Sklypo plano dalis

Sklype esamy pastaty techniné biklé néra tinkama tolimesnei objekto eksploatacijai, todél pastatai, esantys
sklype, yra griaunami, o vienas i$ jy rekonstruojamas.
Sklype numatyti:

e automobiliy aikstele su reglamentuose numatytu automobiliy stoviéjimo viety skaigiumi, papildomai

numatyti 2 padidintas stovéjimo vietas transportui su priekabomis

e lauko maniezg 50x40 m

e vaikymo aikStele kurios skersmuo apie 16 m

e edukacine klase lauke

e pastato/Zirgy prieZzilrai skirti privaziavimai ir prigjimai

® vaikStyné kurios skersmuo apie 18 m

Statinio architektiriné dalis

Rekonstruojamo pastato/sandélio pastatas pritaikomas sporto paskiriai — Zirgynui, aktyviam poilsiui bei
edukacinéms veikloms vykdyti. sklypo uzstatymo intensyvumas, sklypo uzstatymo tankumas, Zeldyny kiekis pagal
teritorijoje galiojancius reglamentus. paskirties rodikliai — iki 20 lankytojy (vienu metu), 30-35 Zmonés edukacijai, 8
darbuotojai. Energetinio naudingumo klasé - A++. Pastato garso klasé — C (administracinéms, edukacinéms
patalpoms).
Planuojamos patalpos:

e arklidés su 30-35 gardais (gardai dideliems Zirgams 3x4 m, gardai vidutinio dydZio Zirgams 3,5x2,5 m,

gardai poniams2x2,5 m)

e 3 zonos zirgy valymui

e 1 zona zirgy plovimui

* Kuo artiau arklidZiy numatyti laiking $ieno saugojimui skirtg zong

e  Grudy laikymo ir traiS$kymo pat.

» Patalpg sausiems paSarams, medikamentams, kitam inventoriui laikyti

e maniezas 60x25 m

e edukaciné pat. su 30-35 vietomis.

e Administracija (2 kabinetai, poilsio patalpa)

e Persirengimo patalpos (vienoje patalpoje vienu metu ne daugiau kaip 10 Zmoniy)

e Balninés (2 pat.)

o Skalbykla

e Techninés pat. pagal poreik;.

e Pagalbiné pat. techninkai saugoti

e Sieno saugykla

e Stoginé kitiems poreikiams

e Méslidé

Statinio konstrukcijy dalis

Pamatai (gelzbetoniniai).

Sporto paskirties pastato:
Poliniai (CFA) su galvenomis po kolonomis, rostverkas (po sienomis, maniezo atmuSomis), atraminés
sienutés (méslidés, pagalbinése patalpose).

.Karuseliy* statinio:
Projektuojami tik poliniai (CFA) pamatai su rostverkais (po maniezo atmu$omis ir pastato perimetru).
Apkrovas ir uzduotj pamaty projektavimui pateikia karuseliy gamintojas.

Lauko maniezas:
Atramines sienutés manieZo perimetru.

Gelzbetoninés konstrukcijos.




Sienos — monolitinés;
Metalines konstrukcijos.
Stogo laikancios konstrukcijos — metalinés cinkuotos santvaros ir/ar sijos tarp asiy ,0-1* ir 4-7%
Laiptai  antresole — metaliniai, su cinkuotomis presuotomis laipty pakopomis ir grotelémis;
Kolonos — metalinés, cinkuotos.
Medinés konstrukcijos.
Vidaus manieZo denginys — klijuotos medienos sijos;
Atitvaros
Lauko sienos atitvaros — aliuminio karkaso stiklinis fasadas, daugiasluoksnés sieninés plokstés
(sandwich);
Vidaus atitvaros - daugiasluoksnés sieninés plokstés (sandwich), 2sl gipso kartono ($iltose patalpose);
Stogo atitvara — daugiasluoksnés sieninés plokstés (sandwich).
Grindys
Grindy pagrindas (betono ploksté) jrengiamas ant sutankinto tinkamo grunto pagrindy. Pagrindai po
betono plokste jrengiami priklausomai nuo aikstelés geologiniy ir kity salygy. Netinkamas naudoti
pagrindy jrengimui gruntas (per silpnas, su organinémis priemai§omis ir panasiai) turi bati keigiamas kitu
atitinkanciu reikalavimus pagrindams. Grindyse turi biti jrengtos deformacinés ir temperatarinés sidlés
Reikalavimai konstrukcijoms
Konstrukcijos turi bti suprojektuotos pagal galiojancias projektavimo normas ir reglamentus.
Poveikiai ir apkrovos
Poveikiai ir apkrovos konstrukcijoms parenkami pagal LST EN 1991-1 "Bendrieji poveikiai“ ir pagal
UzZsakovo uzduotis. Projekte dinaminés apkrovos nevertinamos, kadangi veikiantys poveikiai nesukelia
reikSmingy konstrukcijos arba konstrukciniy elementy pagreigiy.
Nuolatiniai poveikiai
Nuosavas konstrukcijy svoris. Skai¢iuojant konstrukcijy nuosava svorj, apkrovos patikimumo koeficientas
priklausomai nuo medziagos priimtas y=1,35;
Metaliniy konstrukcijy svoris — 7850kg/m3;
Klijuotos medienos konstrukcijy svoris — 500kg/m3;
Gelzbetoniniy konstrukcijy svoris — 25kN/m3;
Grunto svoris — 20kN/m3;
Technologiné apkrova (komunikacijos, védinimas) — 0,30kPa;
Saulés baterijy apkrova — 0,30kPa;
Stiklinio fasado svoris — 100kg/m2.
Kintami poveikiai
Fizinés veiklos plotai (zirgy patalpos) (C4 kategorija): — qk=5,00kPa, Qk=7,00kN; Pagal LST EN 1991-1-
15
Istaigy plotai (administracinés patalpos) (B kategorija): — qk=3,00kPa, Qk=4,50kN:;
Pagal LST EN 1991-1-1;
Sandeliavimo plotai — gk=10,00kPa; Pagal LST EN 1991-1-1;
Stogai (H kategorija): — gk=0,40kPa, Qk=1,00kN; Pagal LST EN 1991-1-1;
Sniego apkrova (sniego sankaupos, sgnasos). Pagal LST EN 1991-1-3;
Véjo apkrova. Pagal LST EN 1991-1-4.
Dalinai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal LST EN 1990
Nuolatiniams poveikiams yG=1.35;
Kintamiems poveikiams yQ=1.3;
Derinio koef. pagal LST EN 1990 NA.1 lentelé.
Pastato ribiniai jlinkiai, poslinkiai, nuosédziai
Santvary ir sijy ribinis jlinkis — L/300;
G/b kolony ribinis horizontalus poslinkis — hs/250;
Pamaty santykinis nuosédis — 0,002, pamato ribinis nuosédis apribotas iki 20 mm.
Pastato gelZbetoniniy konstrukcijy ribiniai plysio plogiai: LST EN 1992-1-1 NA.7.1NP lentelé.

Pastabos:

Seisminé apkrova. Seisminiu poZidriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale zemés drebéjimy
zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra;
Apledéjimo apkrovos — nevertinamos;




Apkrovos statybos metu, atsirandanéios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kity
poveikiy, neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.
Atvejai, kai iSskaiCiuojamosios konstrukcinés schemos i§imtos kolonos — nevertinami.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

Sildymas. Projektuojamam Zirgynui numatyti grindinio Sildymo sistema administracinéje pastato dalyje. Zirgy
laikymo ir maniezo patalpos neSildomos. Silumos $altinis — Silumos siurblys oras-vanduo, montuojamas
techninéje patalpoje, iSorinis blokas montuojamas lauke. Silumos siurblys skirtas pastato Sildymui ir karsto
vandens ruoSimui.

Pastato Silumos nuostoliams kompensuoti suprojektuoti grindinio Sildymo sistema. Siluma paskirstoma kolektoriai
su reikiama reguliavimo ir valdymo armatara. Plastikiniai grindy vamzdziai turi bati montuojami ant specialiai
paruosty ir apsiltinty grindy, laikantis grindy vamzdzio gamintojo rekomendacijy. Vamzdziy patalpose klojamo
Zingsnis parenkamas skai¢iavimais. Prie iSoriniy ir vidiniy sieny bdtina palikti temperat@rinio pailgeéjimo
kompensavimui sieny pakrasciy sitles. Grindy temperatdros reguliavimui numatyti termostatinius voZtuvus.

Védinimas. SvieZio oro tiekimui ir alinimui i$ edukacijy patalpy suprojektuoti mechanine oro tiekimo/$alinimo
sistemg su Silumos atgavimu. Oro tiekimo kamera montuojama prie luby (pakabinam). Oro tiekimo ir i§traukimo
ortakiai nuo kameros iki peréjimo per sieng | laukg turi bti izoliuojami 40 mm storio akmens vatos izoliacija su
aliuminio folija. Sviezias lauko oras imamas ir $alinamas per oro paémimo/Salinimo kaminélius vir§ stogo. Oro
tiekimo/Salinimo kamera su gamykline automatika veikimui pagal CO2 ir temperatiros daviklius.

Sviezio oro tiekimui ir Salinimui i$ pagalbiniy ir administraciniy patalpy suprojektuoti mechanine oro
tiekimo/$alinimo sistema su $ilumos atgavimu. Oro tiekimo agregatg sudaro: uzdarymo sklendés su elektrine
pavara tiekimo ir Salinimo pusése, tiekiamo oro filtras, $alinamo oro filtras, ventiliatoriai, elektrinis oro
pasildytuvas, ploksteliniai Silumokaigiai, triuk§mo slopintuvai. Oro tiekimo kamera montuojama prie luby
(pakabinam). Oro tiekimo ir istraukimo ortakiai nuo kameros iki peréjimo per sieng j lauka izoliuojami 40 mm storio
akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. SvieZias lauko oras imamas ir $alinamas per oro paémimo/$alinimo
kaminélius vir§ stogo. Oro tiekimo/3alinimo kamera su gamykline automatika.

Oro kondicionavimas. Vésinimas numatyti edukacijy salgje ir darbuotojy kabinetuose. Vésinimas freoniniais
sieniniais arba kasetiniais kondicionieriais. Kondensatg nuo kondicionieriy pajungiti | pastato nuoteky sistema.
Kondicionieriy iSoriniai blokai montuojami lauke, prie techniniy patalpy.

Vidaus vandentiekio dalis

Vidaus vandentiekio projekto dalyje turi bati suprojektuota:

Salto vandentiekio tinklas;

Gaisrinio vandentiekio tinklas;

Karsto vandentiekio tinklas;

Cirkuliacinio vandentiekio tinklas;

Buities nuoteky tinklas;

Technologiniy nuoteky tinklas;

Lietaus nuoteky tinklas;
Vandens tiekimas sandélio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties pastatg — Zirgyng
projektui numatomas i$ miesto tinkly. Suprojektuoti vieng vandens jvadg ir vieng bendrg vandens skaitiklj visam
pastatui tik kirtus iSorine pastato sieng. Uz skaitiklio suprojektuoti keturias at$akas su uzdaromaja armatdra:

* | Salto vandentiekio sistema lankytojams ir administracijai @32;

e | karSto vandens ruosimg @25;

e | Zirgy girdyklas @32;

e Lauko ir vidaus maniezy laistymams @32.
Prie$ skaitiklj suprojektuoti atSakq @40 su elektrofikuota sklende ir atbuliniu voztuvu | gaisrinio vandentiekio
sistemg. Vandentiekio tinklus suprojektuoti pagal skaigiuojamuosius sekundinius debitus. Karto vandens ruosimg
numatyti Silumos punkte.
Numatyti vamzdyny apsiltinimg ir izoliacija. |vertinti hidraulinio iSbandymo ir plovimo privalomuma.
Suprojektuoti pastato priesgaisrinj vandentiek
Suprojektuoti Okio- buities ir lietaus nuoteky tinklus.

Lauko vandentiekio dalis

Lauko vandentiekio projekto dalyje turi bati suprojektuota:
Vandentiekio tinklas;




PrieSgaisrinio vandentiekio tinklas:

Buitiniy nuoteky tinklas tinklas;

Technologiniy nuoteky tinklas;

PavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklas;

Pavirsiniy valytiny (lietaus) nuoteky tinklas.
Vandens tiekimg sandélio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo | sporto paskirties pastatg — Zirgyng
numatyti i§ miesto tinkly pagal UAB ,Siauliy vandenys* technines prisijungimo salygas.
Numatyti pastato prieSgaisrinio vandentiekio sprendinius pagal Gaisrinés dalies vadovo pateiktg uzduotj;

Elektrotechniné dalis

Elektrotechninés dalies projektavimo reikalavimai:
Projektg rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos @kio ministro 2007m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40
patvirtintose Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiose taisyklése nustatytais reikalavimais:
Statinyje suprojektuotoje atskiroje elektros jvado patalpoje, elektros tinkly paskirstymui suprojektuoti jvadinj
jégos skyda;
Suprojektuoti jvadinio elektros kabelio paklojimg i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j elektros jvado
patalpa;
Statinio patalpose ir statinio teritorijoje suprojektuoti elektros kabeliy tinklg, naudojant reikiamos galios
kabelius ir komutacine jrangg;
Suprojektuoti naujai projektuojamy patalpy dirbtinj apsvietimg;
Statinio teritorijoje suprojektuoti ap$vietimg nuo pastato sieny ir naujai montuojamy ap$vietimo atramy;
Pagal pateiktg technologine ir kity projekto daliy elektros maitinimo poreikiy uZduotis suprojektuoti Zirgyno
galios jrenginiy prijungimg prie statinio elektros tinklo;
Tiesiami kabeliai iki elektros lizdy ir galiniy jrenginiy turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant
uZdarus kanalus ar apsauginius vamzdzius sienose;

Pastatui suprojektuoti pasyvine apsauga nuo zaibo.

Elektroniniy rysiy dalis

Elektroniniy ry8iy dalies projektavimg atlikti pagal Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978 patvirtintose Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zymejimo,
priezilros ir naudojimo taisyklése nustatytus pagrindinius reikalavimus projektuojant ir jrengiant elektroniniy rysiy
infrastruktdrg statiniuose. Projektavimo darby apimtys:
Statinyje suprojektuoti elektroniniy rysiy patalpg, skirtg elektroniniy ry$iy jrenginiams sumontuoti.
Suprojektuoti tinkamg komutacinés spintos dydj, atsizvelgiant j spintoje montuojamos jrangos kiekius ir
paliekant 30% rezerva.
Statinio patalpose suprojektuoti vidaus telekomunikacijy tinklg, naudojant 5 kat. kabelius ir komutacine jranga.
Suprojektuoti vidaus ir lauko maniezy jgarsinimo sistema.
Tiesiami kabeliai iki elektroniniy rysiy lizdy ir galiniy jrenginiy turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy,
numatant uzdarus kanalus ar apsauginius vamzdzius sienose.
Elektroniniy rysiy linijy kabelinis jvadas neprojektuojamas, nes numatoma naudoti bevielé interneto duomeny
prieiga.

Apsaugineés signalizacijos dalis

Statinyje suprojektuoti apsauginés signalizacijos (AS) ir vaizdo stebejimo (VSS) sistemas.
Statinio patalpose suprojektuoti AS sistemos kabeliy tinklg, naudojant varinius ne mazesnio kaip 0,22 mm
skersmens kabelius.
Apsauginés signalizacijos pagrindinj blokg — centrale su valdymo klaviatira suprojektuoti statinio patalpoje Nr.
2.8.
Dury ir langy apsaugai projektuoti magnetinius kontaktus ir judesio detektorius. Patalpos Nr. 2.5 langus
papildomai apsaugoti projektuojamais stiklo dzio detektoriais.
Pastato ir teritorijos vizualinei apsaugai suprojektuoti vaizdo stebejimo sistema, kurig turi sudaryti vidaus ir
lauko vaizdo stebéjimo kameros, tinklo komutatoriai, tinkle veikiantis vaizdo jra8ymo jrenginys ir vaizdo
stebéjimo sistemos darbo vieta.
Statinio patalpose ir pastato iSorinéje dalyje suprojektuoti VSS sistemos kabeliy tinkla, naudojant CAT 5e
4x2x0,5 ir Sviesolaidinius SM kabelius.
Vaizdo stebéjimo sistemos darbo vietg suprojektuoti statinio patalpoje Nr. 2.8.
Vaizdo jra8ymo jrenginj suprojektuoti projektuojamoje pastato elektroniniy rysiy patalpoje Nr. 2.19., kuri bus
skirta elektroniniy rysiy jrenginiams sumontuoti.
Tiesiami kabeliai turi blti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant uzdarus kanalus ar apsauginius




vamzdZzius sienose.
leigos kontrolés sistema neprojektuojama

Gaisriné signalizacijos dalis

Gaisrines signalizacijos dalies projektavima atlikti pagal ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo
ir jrengimo taisyklés”, kurios yra patvirtintos Prie$gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 29 d. jsakymu Nr. 1-186.
Statinyje suprojektuoti A tipo GSS sistema, kuri jrengiama visose statinio patalpose, iskyrus WC, prausyklas,
dusy patalpas ir panasios paskirties patalpas.
Statinio patalpose suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklg, naudojant varinius 21,4 mm?2
kabelius.
Maniezo patalpoje ir arklidéje suprojektuoti linijinius gaisro daviklius (optinius dimy detektorius), kitose
patalpose projektuoti diminius detektorius.
Patalpose, kuriose numatytos kabamosios lubos, virs Ju, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby, patalpoje), suprojektuoti
papildomus gaisro detektorius, numatant prieigos galimybe detektoriaus techninei prieZidrai.
Suprojektuoti vidaus ir lauko sirenas, ranka valdomus pavojaus signalizavimo jtaisus (mygtukus).
Tiesiami kabeliai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant uzdarus kanalus ar apsauginius
vamzdzius sienose

Gaisrinés saugos dalis

GS rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé" 8 priedo Il skyriuje
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

SDO rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ 8 priedo Il skyriuje
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo

Statinio skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

KS rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ 8 priedo Il skyriuje, 6
priedo ,Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo principai®, 14 priedo ,Statiniy statybos resursy poreikio
apskaitiavimo tvarkos aprasas“ nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

B ,,Siauliy jaunyjy gamtininky centras‘

Direktorius: Gintaras Oliskevic¢ius
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. KOMUTACINE SPINTA
Metaliné 32U 19 komutaciné spinta, plotis 800mm, gylis 600mm.. Joje talpinama kompiuteriné
jranga. Korpusas pagamintas i§ 2 mm plieno laksty apsaugoty nuo korozijos. Perforuotos Soninés
sienelés. Dury atidarymo kampas iki 180°, kei¢iama varstymo kryptis. Jéjimai kabeliams i§ virSaus ir
apacios. Galimybé tiek spintos stoge tiek dugne montuoti ventiliatoriy blokus, filtrus, papildomus
jvadus ir kt. priedus. Komplektas su kojelémis, statiniam naudojimui. Apsaugos laipsnis - IP30. Su
dviem 19 bégiais priekyje ir gale (reguliuojamo atstumo).

2. KOMUTACINE PANELE
24 porty komutacinés panelés skirtos sujungti kompiuterinius kabelius RJ45 su komutatoriais,
atitinkanciy UTP 5Se kat. keliamus reikalavimus. Skirta montuoti j 19 komutacing spintg. Dydis 1U.

3. KOMUTATORIUS (Switch‘as)
24 RJ45 5 kat. Atitinkanciy jungCiy. . Korpusas pritaikytas montuoti 19 komutacingje spintoje
(1U). Komutatoriaus tiekima, atitikt] su eksploatuojamu pastato LAN tinklu, specifikacijas tikslinti su
uzsakovo/statytojo paskirtu atstovu, kuris atsakingas uz IT sritj.

0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
h UA?,,Projektq ) SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
rengimo centras REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO ] SPORTO
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;AF\{TV. DOK. Zemaités g. 21, Vilnius
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

4. MARSUTIZATORIUS
Priklauso nuo interneto tiekéjo.

5. MAITINIMO PANELE
Tai 230V, 50Hz 8 lizdy maitinimo panelé skirta aktyvinés jrangos komutacinéje spintoje
elektriniam maitinimui. Korpusas pritaikytas montuoti j 19* komutacines spintas (1U).

6. UTP Se KAT. KABELIS
Tai kabelis skirtas kompiuteriniams ir telefoniniams tinklams. Atitinka UTP 5 kat. keliamus
reikalavimus. 4 vytos poros. ISorinis apvalkalas PVC, Darbiné temperatiira -20°C - +60°C

7. INTERNETINIAI LIZDAI
Rysiy kistukinis lizdas su dviem RJ45 tipo jungtimis. Atitinka Se kat. Keliamus reikalavimus.
Montuojami j sieng, kabelinj kanalg, konsoles, paneles.

8. IVRASYMO JRENGINYS.
Zr. ,,AS*“ projekto dalyje.

9. KABELIU SUTVARKYMO PANELE.

Panelé, skirta tinklo komutuojanciy kabeliy sutvarkymui bei tvarkingam jungimui komutacinéje
spintoje. Tai panelé su kabeliy sutvarkymo ziedais. Korpusas montuojamas j 19 komutacing
spintg (1U).

10. VENTILIATORIU BLOKAS SU TERMOSTATU.
2 ventiliatoriy su termostatu blokas skirtas aktyvinés jrangos Silumos i§ komutaciniy spinty
pasalinimui. Montuojamas virSutingje spintos dalyje (1U).

11. AKUSTINE SISTEMA VIDAUS MANIEZUI.
Garsiakalbis turi IP55 vertinimg ir yra skirtas naudojimui lauko saglygomis. Nominali galia 180 W;

Jautrumas: 98 dB(1W/1m), Maksimalus SPL: 126 dB (Pmax/1m); Matmenys: 299 x 310 x 299 mm;
Svoris: 11,5 kg.

12. AKUSTINE SISTEMA LAUKUI.

Nominali varza: 8 omai, 4,8 omy, maziausiai 200 Hz, rekomenduojamas stiprintuvas: nuo 1200
W iki 1800 W prie 8 omy, apsaugos laipsnis IP 55, matmenys 406 mm x 406 mm x 411 mm,
svoris 20kg.

13. GARSO PROCESORIUS.

DSP 8X8 — garso procesorius su 8X8 jvesties/iSvesties matrica, skirta konferencijy ir foninés
muzikos sistemoms. [renginys veikia tiek linijos lygio, tieck mikrofono lygio garso signalais, turi
individualy +48V maitinimo $altinj kiekvienam jé¢jimui. Sistemos maitinimas 230V, energijos
vartojimas 14 W, svoris 3,3 kg, sistemos vélavimas 3ms.
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14. GARSO STIPRINTUVAS I TIPO.

Profesionalus 2 kanaly galios stiprintuvas, kurj galima naudoti su 8Q, 4Q ir 2Q garso kolonélém.
Stiprintuvas viduje suprojektuotas naudojant moduling architektiirg - kanalai yra visiskai atskiri,
kas uztikrina auksta garso kokybe, patikimumg ir veikimo stabiluma.

Paprastas naudoti, kompaktiskas, 1U aukscio stiprintuvas viduje turi impulsinj maitinimo Saltinj,
audio limiter] bei apsaugos sistemas nuo perkrovy ir perkaitinimo. Vieno kanalo galia:
2x800W/8Q; Vieno kanalo galia: 2x1500W/4Q; Vieno kanalo galia: 2x1800W/2Q; Atkuriamy
dazniy diapazonas 20 Hz — 20 kHz; Stiprintuvas auSinamas ventiliatoriaus pagalba; Matmenys
483x375x44 mm; svoris 7.0 kg.

15. GARSO STIPRINTUVAS II TIPO.

4x500 yra profesionalus 4 kanaly D klasés galios stiprintuvas, kurj galima naudoti su 8Q, 4Q ir
2Q) garso kolon¢lém. Stiprintuvas viduje suprojektuotas naudojant moduling architektiirg -
kanalai yra visiSkai atskiri, kas uztikrina auksta garso kokybe, patikimumg ir veikimo stabiluma.
Paprastas naudoti, kompaktisSkas, 1U aukscio stiprintuvas viduje turi impulsinj maitinimo Saltinj,
audio limiterj bei apsaugos sistemas nuo perkrovy ir perkaitinimo. Vieno kanalo galia:
4x350W/8Q; Vieno kanalo galia: 4x500W/4Q; Vieno kanalo galia: 4x600W/2Q, atkuriamy
dazniy diapazonas 20 Hz — 20 kHz, stiprintuvas ausinamas ventiliatoriaus pagalba, matmenys
483x375x44 mm svoris 7.2 kg.

16. TINKLE VALDOMAS MUZIKOS GROTUVAS.
Maitinimas 220-240V ~50HZ, maksimalus energijos suvartojimas 4 W, energijos suvartojimas
budéjimo rezimu 1,9 W, matmenys 434 x 288 x 65 mm.

17. MIKSERINIS GARSO PULTAS.
Maitinimas 100 V -240 V, energijos sanaudos 24 W, svoris 4.5 kg,

18. GARSO SISTEMOS KABELIAI IR JUNGTYS.
Kabeliai skirti apjungti garso technikg j visumga. Parenkamas varinis kabelis 2x2,5 mm?

skersmens. Kabelio kategorija parenkama pagal STR.

19. GARSO SISTEMOS TVIRTINIMO ELEMENTAL
Tvirtinimo elementai skirti tvirtinti garso jrangg ant pastato konstrukcijy bei montuoti jrangg i
ry$iy spintg RS-1.

20. JZEMINIMO PANELE.
[Zeminimo Syna, skirta sujungti jrenginiy jzeminimus.

21. LENTYNA.
Montuojasi j 19 komutacing spinta, skirta smulkiai jrangai padéti.
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Eil. PAVADINIMAS NUORODOS KIEKIS, VNT
Nr.
1. | Komutacing¢ spinta 32U 19* TS-1 1
2. | Komutaciné panelé 24 porty TS-2 1
3. | Komutatorius (Switch‘as) 24port TS-3 2
4. | Maitinimo panelé 8x230V TS-5 1
5. | 5e kat. kabelis 4x2x0.5 TS-6 ~ 560 m
6. | Kompiuterinio tinklo lizdai 2xRJ45 su apdaila TS-7 8
7. | Kabeliy tvarkymo panelé TS-9 10
8. | Ventiliatorius su termostatu TS-10 1
9. | Izeminimo panelé TS-20 1
10. | Lentyna TS-21 1
11. | Wi-Fi prieigos taSkas 1
12. | Garso kolonélés vidaus maniezui TS-11 6
13. | Garso kolonélés lauke TS-12 5
14. | Garso procesorius TS-13 1
15. | Garso stiprintuvas I tipo TS-14 2
16. | Garso stiprintuvas II tipo TS-15 1
17. | Tinkle valdomas muzikos grotuvas TS-16 1
18. | MikSerinis garso pultas stacionarus TS-17 1
19. | MikSerinis garso pultas kilnojamas TS-17 1
20. | Maitinimo Saltinis 1
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21. | Tarpblokiniai kabeliai ir jungtys TS-18
22. | Garso sistemos tvirtinimo kompl. TS-19
23. | Garso sistemos kabeliai TS-18 ~ 890 m
24. | Kabeliu jung€iy komplektas TS-18
Pastaba:

Medziagy kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medZziagos, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti medziagy kiekiai
turi biiti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.
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Nr. | Pavadinimas Plotas
01 Sporto paskirties pastatas
1.1 Maniezas 1718.04 m?
1.2 Arklidés 555.32 m?
1.3 Laikina Sieno saugykla 21.96 m?
1.4 Avizy laikymas ir malimas 17.25 m?
1.5 Sausi paSarai, medikamentai, | 17.25 m?
inventorius
1.6 Vieta valymui - soliariumas 10.29 m?
1.7 Vieta valymui 10.50 m?
1.8 Vieta valymui 10.29 m?
1.9 Vieta plovimui 10.08 m?
21 Tambdras 4.73 m?
2.2 Koridorius 95.84 m?
2.3 Skyriaus vad. pat. 20.08 m?
24 Treneriy pat. 28.89 m?
2.5 Edukacijos pat. 64.32 m?
26 |[ZNWC 5.06 m?
2.7 Motery WC 3.08 m?
2.8 Vyry WC 3.08 m?
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2.10 |Motery persirengimo pat. 26.55 m?
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212 |Motery WC 3.74 m?
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2.14 |Vyry dusiné 10.75 m?
2.15 |Vyry persirengimo pat. 26.55 m?
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219 |Serveriné 3.13 m?
2.20 |El. jvado pat. 6.00 m?
2.21 |Vandens jvado pat./Silumos 9.70 m?
mazgas
3.1 Pagalbiné pat. 19.50 m?
4.1 Pagalbiné pat. 71.92 m?
4.2 Méslide Not
Enclosed
4.3 Sieno saugykla,stoginé Not
Enclosed
4.4 Stoginé Not
Enclosed
2864.87 m?
VISO:: 36 2864.87 m?
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UTP 5 kat. 2vnt. &I K-1,2
UTP 5 kat. 2vnt. AL K-3,4
UTP 5 kat. 2vnt. AL K-5,6
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2.4 pat.
2.4 pat.
2.3 pat.
2.5 pat.
2.5 pat.
4.4 pat.
3.1 pat.

AL K-15,16 2.17 pat.
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-Rysiy spinta RS-1

-Lauko garsiakalbis

-Garsiakalbis

-Stacionarus valdymo pultas, mikrofonas

-Kilnojamas valdymo pultas, mikrofonas

6x230 V/31,2 KW, h-500 mm

2xInterneto jvada

Projektuojami lauko
garsiakalbiai ant atramos
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