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lfnksli forma

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMY AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami ,,Sandélio pastato
(Un.Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo i sporto paskirties pastata- zirgyna (7.14),
Zuvininky g. 30, Siauliai* projekta, bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems
projekto daliy vadovams ir atsizvelge | jiems pateiktas uzduotis. Pazymi, kad projekto dalyse numatyti
sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

ﬁ'l' vBons Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos
r. Zymuo
oo Projekto vadovas
.| BD | Bendrojidalis J.Fiseris, At.Nr. A292
. Projekto dalies vadovas
2| SP | SKiypoplano dalis J.Figeris, ALNr. A292
3 SA Statinio architektdriné Projekto dalies vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
4 SK Statinio konstrukcijy Projekto dalies vadovas % ;g B
' dalis D.Kesminas, At. Nr. 36844 -
Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadové .9,
5. VN v .. . . v . 7,,4/&’,9(, _—
Salinimo dalis (vidus) B. ArnaSiené, At. Nr.37960 : &
Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadoveé /5 /',
6. LVN Salinimo dalis (laukas) B. ArnaSiené, At. Nr.37960 — é‘k
& Sildymo, védinimo ir oro Projekto dalies vadovas 7> —
7| SVOK 1y ondicionavimo dalis D.Meizys, At. Nr.34002 e
; . Projekto dalies vadovas B
8. E Elektrotechnikos dalis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 \W/
L . Projekto dalies vadovas =1/
9. ER | Elektroniniy rySiy dalis L. Vaitkeviius, At. Nr.14399 ( 4/@/” =t
Apsauginés Projekto dalies vadovas / -]
10 AS | Gignalizacijos dalis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 | =
Gaisrinés signalizacijos Projekto dalies vadovas
] 6SS | galis M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 p—
o . Projekto dalies vadovas — <
12. GS Gaisrinés saugos dalis L.Petronis, At. Nr. 40060 /;}—5
0 2023 | Statybos leidimui NN
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - UAB ,,Projekty .
PATV. rengimo centras® SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
NR. PROJEKTY RENGIMO CENTRAS | SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAIL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1512 | Asist. TOMAS CEBURNIS
TR T UAB “Tiksli forma”
lj Vokieéiy g. 24, Vilnius
PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO 0
A295 [ SPDV | JOKUBAS FISERIS SUDERINIMU SARASAS
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT STAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-BD-DS 1 2
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Projekto dalies vadovas

13. T Technologijy dalis G Baranauskas 7
Pasirengimo statybai ir . . !
Projekto dalies vadovas
14 SO | statybosdarby T. Meskunec, At.Nr. 36640
organizavimo dalis
15 DOK Dokumenty (priedy) Projekto vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
2216-XX-TP-BD-DS 2 2 0
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SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS

Biudzetiné jstaiga, Zuvininky g. 18, LT-76249 Siauliai, tel. 8650 66871,
el. p. info@gamtininkucentras.t
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, kodas 190539984

UAB ,,Statybos projekty ekspertizés centrui®

PRITARIMAS PROJEKTO SPRENDINIAMS
2024-03-25 Nr. F-41

B] "Siauliy jaunyjy gamtininky centras" yra susipaZines ir pritaria UAB "Projekty
rengimo centras" parengto Sandélio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties
keitimo j sporto paskirties pastata-Zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai, projekto principiniams
sprendiniams.

Gintaras Oliskevidius
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||||TE“I"_EKDI\ITA

PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Eil
: Bylos . ..
Nr. Fymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. | TP-AS 0 APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
i Pastabos
Eil. Dokumento Nr. Lapy Laida Dokumento pavadinimas Lapo
Nr. sk. Nr.
1. 2216-XX-TP-AS-T 1 0 Projekto bylos titulinis 1
2. | 2216-XX-TP-BD-DS 2 o | FProjekto daliy tarpusavio 2-3
suderinimy aktas
UZsakovo pritarimas projekto
3. 1 0 . . 4
dalies sprendimams
4. 2216-XX-TP-AS-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 5
5. 2216-XX-TP-AS-AR 6 0 AiSkinamasis rastas 6-11
6. 9 0 Techniné uzduotis 12-20
7. 4 0 Techniné uzduotis projektavimui 21-24
8. 2216-XX-TP-AS-TS 7 0 Technin¢ specifikacija 25-31
9. 2216-XX-TP-AS-SZ 2 0 Sanaudy ZiniaraStis 32-33
BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS
i Pastabos
Eil. Dokumento Nr. Lapy Laida Dokumento pavadinimas Lapo
Nr. sk. Nr.
10. | 2216-XX-TP-AS-B.01 1 o | Patalpy planas su apsaugincs 34
signalizacijos jrangos iSdéstymu.
11. | 2216-XX-TP-AS-B.02 2 0 Struktiiriné schema 35-36
12. | 2216-XX-TP-AS-B.03 | o | Patalpy planas su vaizdo 37
stebéjimo jrangos iSdéstymu.
13. | 2216-XX-TP-AS-B.04 1 0 Struktiiriné¢ schema 38
0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e UAB ,,Projekty 5
KVAL. rengimo centras™ SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. | Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTI!ES KEITIMO 1
DOK. NR. PROJEKTY RENGING CENTRRS SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, STAULIAIL PROJEKTAS
A295 SPY J OKUBA§ FISERIS DALIES PAVADINIMAS LAIDA
Al1512 Asist. TOMAS CEBURNIS
KVAL. t UAB “TELEKONTA” ;
PATV. TELEKDNTA Zemaités g. 17, Vilnius APSAUGINES SIGNALIZACLJIOS
DOK. NR. (Il DALIS 0
Z
KA41593 | SPDV Mantas Aimuchambetoyas? A==~ DOKUMENTO PAVADINIMAS
- = L=z 7
Pr.vadovas | Valeri] Pusin 7; LT BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: Z 7 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-AS-BSZ 1 1
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

AISKINAMASIS RASTAS
Projektas buvo atliktas naudojantis Siomis kompiuterinémis programomis:
Autocad LT 2021;
Microsoft 365.

Pagrindiniai norminiai ir normatyviniai aktai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas ir kuriy
privalu laikytis jgyvendinant projekta)

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.04:2015. ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®;

STR 1.01.02:2016. ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

STR 1.01.08:2002. ,,Statinio statybos rtiSys*;

STR 1.01.03:2017. "Statiniy klasifikavimas";

STR 1.02.01:2017. ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripaZinimo tvarkos aprasas‘;

STR 1.04.02:2011. "InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai";

STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertize";

STR 1.05.01:2017. ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg
padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016. “ Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

STR 1.07.03:2017. " Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka";

STR 1.12.06:2002. "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme";

,Elektros tinkly statybos riiSiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby riiSiy aprasas", patvirtintos LR
energetikos ministro 2016 m. rugs¢jo 13 d. jsakymu Nr. 1-245 ".
Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (toliau - ESR). “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas’’;

STR 2.01.01 (2):1999. ESR." Gaisriné sauga";

STR 2.01.01 (3):1999. ESR. "Higiena, sveikata, aplinkos apsauga";

STR 2.01.01 (4):2008. ESR. "Naudojimo sauga";

STR 2.01.01 (5):2008. ESR. "Apsauga nuo triuk§Smo";

STR 2.01.01 (6):2008. ESR. "Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas";

STR 2.01.07:2003. "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo";

0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
UAB _Proiek STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e 55 t <
KVAL. ronginme conirat SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. Zemaites g. 21, Vilnius | REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
DOK. NR. PROJEKTY RENGIMD CENTaRS | SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAL PROJEKTAS

A295 | SPV JOKUBAS FISERIS LAIDA

A1512 | Asist. TOMAS CEBURNIS DALIES PAVADINIMAS
KVAL. UAB “TELEKONTA” ;
PATV. TELEKDNTA Zemaités g. 17, Vilnius APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
DOK. NR. E DALIS 0
KA41593 | SPDV Mantas Aimuchambetovas7) 72/ PEKEMENTO PAVADINIMAS

Pr. vadovas | Valerij Pusin A ) y .
e AISKINAMASIS RASTAS
¥ ﬁé&gs STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-AS-AR 1 6
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

Respublikinés statybos normos, taisyklés, standartai:

RSN 37-90. "PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisykles";

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2012 m.
vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816);

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2011 m.
gruodZzio 20 d. jsakymu Nr. 1-309 (Zin., 2012, Nr. 2-58);

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos energetikos ministro 2010 m.
kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100 (Zin., 2010, Nr. 39-1878);

Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés. 2005 m. vasario 18 d. jsakymas Nr. 64 (Zin., 2005, Nr.
26-852);

,»Reglamentuojamy statybos produkty sarasas, LR Aplinkos ministro 2018-06-27 d. jsakymas Nr.
D1-601;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m gruodZio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 (Zin.,
2010, Nr. 146-7510).

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai standartai, specialiyjuy reikalavimy dokumentai:

LST 1516:2015 Statinio projektas. ,,Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

R 14-2011 ,,Santrumpos ir raidiniai Zyme¢jimai statyby projektin¢je dokumentacijoje*;

EN 60529 (IEC 529) ,,Saugumo laipsnis, kurj suteikia korpusas®;

ISO/IESDIS 11801 ,,Komercinés statybos standartas bendrosioms kabeliy sistemoms*;

Lietuvos Respublikos higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

Lietuvos higienos normos HN 104: 2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo
elektromagnetinio lauko®. Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-30 jsakymas Nr. V-552.

Lietuvos higienos normos HN 98:2014 , Naturalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014-04-30 jsakymo Nr. V-520 redakcija (Zin. 2000 Nr.44-1278).

LR jstatymai:
LR ,,Statybos jstatymas*;
LR ,,Aplinkos apsaugos jstatymas*;
LR ,.Energetikos jstatymas*;
LR ,,Elektros energetikos jstatymas‘;
LR ,Atlieky tvarkymo jstatymas®.

Pakeitus auksciau pateikty ir kity normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos jsigaliojo iki
statinio projektavimo salygy patvirtinimo dienos (jei normatyviniy dokumenty tvirtinimo dokumentuose
nenustatyta kitaip)

APSAUGINE SIGNALIZACIJA.

Zirgyno pastate projektuojama apsauginé signalizacijos sistema, kurios paskirtis yra skelbti
aliarmo signalg, kai ] saugomas patalpas jeinama neiSjungus apsaugos sistemos, arba kai patenkama
lauZiant duris, sienas.

Apsauginés signalizacijos centralé projektuojama 2.8 patalpoje. Centralés bei iSplétimo moduliy
korpusai privalo biti apsaugoti nuo nesankcionuoto atidarymo (sabotaZzo). Valdymo klaviatiiros
projektuojamos prie j€jimo dury.

Visy patalpy tiiris prie i€jimy i$ lauko apsaugomas infraraudonaisiais judesio detektoriais. Lauko
duryse ir vartuose projektuojami magnetiniai kontaktai.

Vidaus patalpose projektuojamos vidaus sirenos ir ant pastato iSoriniy sieny lauko sirenos su
stroboskopu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

2216-XX-TP-AS-AR 2 6 0
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Detektoriy jungimui numatytas 4x0,22, 6x0,22 ir 8x0,22 mm varinis, daugiagyslis apsaugos
sistemoms skirtas kabelis. Sistemos centralés, detektoriy, kontrolés moduliy ir valdymo klaviatiiros
prijungimui i bendra tinkla naudojamas UTP 4x2x0,5 kabelis.

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:
Apsaugine centalé — 1 vnt.
Valdymo klaviatiira — 2 vnt.
Judesio detektoriai — 26 vnt.
Stiklo duizio detektorius — 2 vnt.
Magnetiniai kontaktai - 34 vnt.
Vidaus sirena — 2 vnt.
Lauko sirena — 4 vnt.
Bendras kabelio ilgis - ~1900 m.

Apsaugos signalizacijos centralés bei iSplétimo moduliy maitinimui (230 VAC) numatytas 3x1,5
kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos vienpolio iSjunggjo.

Apsaugos signalizacijos elektros maitinimas, atitinkama jranga ir reikalingi elektros maitinimo
kabeliai jvertinti elektrotechninéje projekto dalyje.

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA.

Vaizdo stebéjimo sistemos tinklas projektuojamas remiantis veikian¢iomis normomis ir
taisyklémis.

Vaizdo jraSymo jrenginys projektuojamas serverinés patalpoje, o kamery stebéjimui skirta
nuotoliné darbo vietg (kompiuteris su monitoriumi) - projektuojama budétojo patalpoje 2.18.

Vaizdo steb&jimo sistemos paskirtis uztikrinti lauko ir vidinés teritorijos stebéjimg ir vaizdo
jraSyma. Teritorijos steb¢jimui numatoma:

32 IP vaizdo kamery jraSymo jrenginys, 18 IP vaizdo kamery (4 vidinés ir 14 lauko ) iki 4MP,
kuriu numatytos montavimo vietos ir matymo laukas tikslinama su uzsakovu darby eigoje, tinklo
komutatoriai su PoE, nepertraukiamo maitinimo Saltinis (UPS), personalinis kompiuteris (PC) su
monitoriumi ir t.t...

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:
Lauko IP kamera 4MP IR iki 30 m. - vnt. 8
Lauko IP kamera 2MP IR iki 70 m. - vnt. 6
Vidaus IP kamera 4 MP IR iki 20 m. - vnt. 4
Tinklinis jraSymo jrenginys — vnt. 1
Nepertraukiamo maitinimo $altinis — vnt. 1
Optinis keitiklis - vnt. 2

SFP modulis — vnt. 2

Personalinis kompiuteris su monitoriumi — vnt. 1
Kabelis Cat.5e — ~900 m.

Optinis kabelis — ~400 m.

Kabelis 3x1,5 — ~400,0 m.

Visos lauko vaizdo steb¢jimo (kameros ir jy kabeliai) jungiamos prie viduje suprojektuotos
montuoti vidaus ryS$iy sistemos komutacines jrangos.

Vaizdo jraSymas ir iSsaugojimas ne maziau 14 pary. Vaizdo sistemos duomeny
perdavimas turi biti atliekamas uzdarame duomeny perdavimo tinkle.

Vaizdo steb&jimo sistemos kamery pajungimui naudojami 5 kategorijos tinklo kabeliai Cat.5e. |
kiekvieng skaitmening IP vaizdo kamera klojama po atskirg Cat.5e tinklo kabeli.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

2216-XX-TP-AS-AR 3 6 0
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Vaizdo steb&jimo sistemos jranga (komutatoriai) tarpusavi jungiami optinio (Sviesolaidinio)
kabelio pagalbg. Vaizdo stebéjimo sistemos kamery vaizdas tinklu turi biiti perduodamas j valdymo
spintoje sumontuotg NVR jra§ymo jrenginj.

Vaizdo stebéjimo sistemos darbo vieta ( PC ir monitorius ) projektuojama 2.18 patalpoje.

Vaizdo steb&jimo sistemos jrenginiy maitinimui jégos kabelis elektrotechnikos projekto dalyje.

Visus telekomunikaciniy sistemy darbus turi vykdyti tik Siy organizacijy kvalifikuotas personalas.

Vaizdo stebéjimo sistemag turi turéti galimybé biti valdoma i§ nuotolinés darbo vietos pagal

suteikiamas administravimo teises.

Projektuojama vaizdo stebé¢jimo sistema bus apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo,
valdymo, perkonfigiiravimo.

Vaizdo stebé¢jimo kameros pateikiamos su intelektualios judesio detekcijos funkcijomis, kurios
leisty nustatyti vaizdo steb¢jimo sistemos veiksmus pagal gautg informacijg i§ vaizdo steb&jimo
kamery.

Vaizdo stebéjimo sistema projektuojama nepertraukiamam darbui, 24 valandas per parg, bet
kokiomis oro sglygomis. Nutrikus elektros tinklo maitinimui, sistema bus maitinama nuo
nepertraukiamo maitinimo Saltinio.

Visi numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai turi
biiti montuojami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas. Visa jranga jZeminama pagal
EIIBT reikalavimus.

Maitinimo kabeliai iki kamery naudojant FTP kabelj POE technologija.

BENDRI NURODYMAI

Kabeliai ir laidai tiesimai pagal E]J]T reikalavimus. Kabeliy jrenginiuose ir elektros jrenginiy
patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime gestanciu (nepalaikanciu degimo)
apvalkalu arba izoliacija. Vietose, kur naudojamos ir saugomos degiosios medZiagos, kaitinamieji
Sildymo prietaisai turi biiti jrengiami taip, kad jie neturéty tiesioginio salycio su degiosiomis medZiagomis
ir kad Siluminés jy spinduliuotés metu nebity uzdegtos degiosios medziagos.

Visi sistemos kabeliai ir jranga turi biiti pazymeéti.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba toje
pacioje lentynoje neturi biiti tiesiamos viena kitg rezervuojancios grandings, darbinio ir avarinio
apSvietimo grandings, taip pat iki 50 V ir aukStesnés kaip 50 V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir
avarinio apSvietimo magistralinés linijos, jeigu jy izoliacija skirta ne Zemesnei kaip 660 V jtampai, taip
pat iki 50 V jtampos grandiniy laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi biti
tiesiamos tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turin¢iuose iStisines Al degumo klasés statybos
produkty pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 15.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peré¢jose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uZsandarintose vietose turi biiti
ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, kabeliai, montazinés
medZiagos ir gaminiai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines saglygas.

Irangg iZeminti pagal EIIT reikalavimus. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo
technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais gaisrinés signalizacijos instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti bréZiniuose, arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.

SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
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Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis:
- Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius;
- Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprasyti Saugos
taisyklése eksploatuojant elektros irenginius);
- 1monés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiais dokumentais.
Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas elektros jrangos ir tinklus instaliuojantis
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teises).
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uZ saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteikta kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréZtos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.
UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta
kompetencijg turintys elektrotechninio personalo asmenys.
Elektros jrangg turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai.
Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems | ja
patekti kitiems asmenims.
Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur
montavimo darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uZrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.
DARBUOTOJU SAUGOS IR SVEIKATOS UZTIKRINIMAS

- Darbuotojy sauga turi buti uZtikrinama vadovaujantis:

- Elektros jrenginiy eksploatavimo taisykliy;

- Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje;

- Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy;

- Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy;

- Darbo jrankiy naudojimo bendraisiais nuostatais;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy;

- bei kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty reikalavimais.

Vykdant darbus rangos biidu, be nurodyty norminiy teisés akty turi biiti vadovaujamasi ir Fiziniy
ir juridiniy asmeny leidimo dirbti veikianciuose elektros jrenginiuose ir tarpusavio saugos darbe
atsakomybés riby nustatymo tvarka.

Darbus veikianciuose elektros jrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik
priziarimi elektrotechnikos darbuotojy. Siuo atveju priZifirin¢iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo
elektros uZtikrinti yra privalomi. Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy
laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos
darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty ir
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teises akty reikalavimus, su kuriais jie supazindinti ir (ar)
apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau riipintis savo ir kity darbuotojy sauga ir sveikata remiantis
savo Ziniomis ir vadovaujantis padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujanc¢io asmens duotais nurodymais.

Darbuotojai ripindamiesi savo ir kity darbuotojy sauga ir sveikata, privalo:

- darbo priemones naudoti pagal darbo priemoniy dokumentuose, darbuotojy saugos ir sveikatos

inspekcijose nurodytus jy saugaus naudojimo reikalavimus;

- tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones;

- savavaliSkai neisjungti, nekeisti ar nesSalinti naudojamose darbo priemonése ar kituose

irengimuose, pastatuose, kitose vietose irengty saugos ir sveikatos apsaugos itaisy (priemoniy) ar

Zenkly, naudoti tokius jtaisus pagal jy paskirtj ir apie jy gedimus pranesti padalinio vadovui,

darbuotojui, vykdanc¢iam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
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- nedelsiant pranesti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdan¢iam saugos ir sveikatos tarnybos

funkcijas, apie situacijg darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jy jsitikinimu, gali

kelti pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy

pazeidimus, kuriy patys pasalinti negali ar neprivalo;

- pagal galimybes bei turimas Zinias imtis priemoniy pasalinti prieZastims, galin¢ioms sukelti

traumas, imius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranesti padalinio vadovui,

darbuotojui, vykdanc¢iam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

- nedelsiant pranesti padalinio vadovui, budin€iajam dispeceriui, darbuotojui saugos ir sveikatos

tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;

- laikytis darbo tvarkos taisyklése, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio rezimo;

- vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujancio asmens ir jo jgalioty asmeny bei pareigiiny,

kontroliuojanciy darbuotojy saugg ir sveikatg, teisétus nurodymus;

- rikyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmy, galinciy sukelti gaisra;

- darbo vietose turéti gaisry gesinimo priemones reikalingas pagal darby pobudj;

- darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotiky, neleistiny medikamenty;

- palaikyti tvarkingg ir Svarig darbo vieta;

- laikytis asmens higienos reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uzZ pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi
pasirtipinti tokia pastoliy sistema, kuri yra patvirtinta auksStesniy instancijy, o taip pat laikinu apSvietimu
ir/arba energijos Saltiniu darby vietoje.
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TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L (Sé;gtl:)ii;;;:/ar Statytojas: B] "Siauliy jaunyjy gamtininky centras"
2, Pirkimo objektas: Sandél?o pastatq rekonstravimo j Zirg;:no pastatg techninio projekto
parengimas, projekto vykdymo prieziiira.
3. | Projekto pavadinimas :
(vadovaujantis STR Sandélio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties
1.04.04:2017 ,, Statinio | keitimo j sporto paskirties pastatg- Zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai,
projektavimas, projekto projektas
ekspertize"):
4: Statinio adresas: Siauliai, Zuvininky g. 30
5. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Sporto (7.14.)
klasifikavimas” IV
skyrius):
6. | Statinio (-iy) ar statiniy | Informacija apie statinj — Zirgyna, kuriam rengiamas Projektas:
grupés paskirtis ir Zemés sklypo unikalus Nr.2901-0015-0012;
bendrieji (techniniai ir Sklypo plotas- 0,9520 ha
paskirties) rodikliai: Pastato- sandelio unikalus Nr. 2993-2007-8049;
auksty skaicius — 1;
kitos paskirties patalpy skai¢ius — néra ;
pastato pagrindinis plotas — 250,10 m?,
pastato bendras plotas — 273,36 m?,
uzstatymo plotas — 364 m?,
nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijg (apsaugos zong)
nekilnojamasis daiktas néra jtrauktas j nekilnojamyjy kulttiros vertybiy
registra.
1 Statinio statybos raSis: | Statinio rekonstravimas
8. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR
1.01.03:2017 ,, Statiniy Ypatingasis
klasifikavimas” V
skyrius):
9. | Projekto rengimo
etapas (vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 Techninis projektas
., Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”):
10. | Projektavimo pradzia

(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto
ekspertize”):

Projektavimo sutarties jsigaliojimo diena.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
1. Projektavimo pabaiga: | Statybg leidZian¢io dokumento gavimo diena.
12. | Uzsakovo Projektavimo Techniné uzduotis;
Projektuotojui Sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
pateikiami dokumentai: | Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé
13. | Projektuotojo Projektuotojas gauna aktualig topografing medziaga, reikalinga Projektui
atsakomybe, pajégomis | parengti (ne senesné nei vieneri metai);
ir 1éSomis atliekami ) _ ) o . _
(gaunami) Projekto PrOJekjtuotOJas uisakg ir gauna p.rOJektlmu( InZineriniy geologiniy tyrimy
rengimo dokumentai: ataskaitg (II geotechninés kategorijos).
Projektuotojas atlieka visuomenés informavima apie numatomg statiniy (u
daliy) projektavimg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* VIII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomenés informavimas
yra privalomas nustatyta tvarka.
Kiti duomenys, kurie biitini _suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.
14. | Perkamy paslaugy Projektuotojas privalo parengti visas reikalingas techninio projekto dalis,
apimtis: vadovaudamasis projektavimo uZduotimi, galiojandiais jstatymais bei
kitais teisés aktais ir atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.
Projekto sprendiniuose numatomos statybinés medZiagos turi atitikti
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus.
15. | Kitos Projektuotojui

deleguojamos,
Projektuotojo
uzsakomos,
suderinamos, ir
Projektuotojo
apmokamos ir bei
atlickamos paslaugos:

Turi buti jvertinti galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai.

Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams
igyvendinti. Projektuotojas uZsako aktualig topografine nuotraukg ir
apmoka savo léSomis uz ja topografing nuotraukg; projektavimo eigoje,
esant butinybei poreikiui, ja papildo. Topografinéje nuotraukoje butina
nurodyti taky visas tris koordinates (x, y, z).

Visy reikalingy Projekto parengimui inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy prisijungimo salygy, raSytiniy pritarimy (vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenty padariniy $alinimas®
6 priedu) gavimas UZsakovo vardu (tiek sklypo viduje, tiek uz jo riby).

Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) leidimo projektuoti ir statyti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir kitus statinius
valstybin¢je Zeméje ir/ar Salia sklypo ribos gavimas (jei tokie biity
reikalingi). NZT sutikimas privalo biti gautas iki Projekto patalpinimo j
LR IS ,,Infostatyba‘.

Turi biti gauti kaimyniniy sklypy savininky (naudotojy) sutikimai
projektuoti ir statyti susisickimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

(Jeigu tokie reikalingi).

Visy kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas, jei tokiy
bity, jskaitant bet neapsiribojant dokumenty ir informacijos pateikimu
susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy iskeltais ar
Istatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais
atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos jstatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojanCius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Uzsakovas gali juos
pavesti atlikti Projektuotojui).

Projektavimo eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir
aptarimas su UZsakovu visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj. UZsakovui
pareikalavus,  Projektuotojas turés pateikti  Projekto  sprendiniy
iSaiSkinimus, patikslinimus bei kita Projekto jgyvendinimui reikalingg
informacija rastu. Projekto (-y) sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir
racionaliis, UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti
projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy ekonominj pagrindima,
atlikta palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing, galimus
eksploatavimo kastus, tvary istekliy naudojima ir kt.

Techninio projekto dokumentacijos (apibréZztos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 122.1. punkte, gavus UZsakovo
pritarimg) pateikimas UzZsakovui bendrajai projekto ekspertizei atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés (-iy) akte
nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby sutartyje nustatytu laiku
be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekta gavus bendrosios projekto
ekspertizés aktg su iSvada, kad Projektg galima tvirtinti, Projektuotojas
teikia UZsakovui tvirtinti.

Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statybos valstybinés priezitros informacine sistemg Infostatyba‘.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinandiy institucijy
pastabas be papildomo apmokéjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant
informuoti Uzsakova.

Projektuotojas privalo teikti visa informacijg apie Projekto derinimo eiga
UzZsakovui.

Statyba leidZian¢iy dokumenty gavimas (UZsakovo vardu).

Prie§ pasiraSant perdavimo — priémimo akta uZ suteiktas paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteikty paslaugy (topografiniy tyrimuy;
projektiniy pasitilymy, projekto) redaguojamus failus (DWG, IFC ir kitus).

Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity prieStaravimy ir
neatitikimy skirtingose Projekto dalyse bei Projekto daliy projektiniuose
sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
vie$gjj rangos darby pirkimo konkursg arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad nebiity paZeisti teiséti




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokeéjimo.

Projektines ~ dokumentacijos  klaidy,  prieStaravimy,  neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy
tarpusavio nesuderinamumo ir/ar priestaravimy, blogy Projekto sprendiniy
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. Uzsakovui patyrus
nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zalg jstatymy nustatyta tvarka, net ir tuo
atveju, jeigu Uzsakovas priémé Projektg ir pritaré projektiniams
sprendiniams.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento
suraSymo datos) UzZsakovui uzsakius pakartoting Projekto ekspertize
(bendrajg, daling, specialigja), Projektuotojas privalo pataisyti Projekta
pagal derinan¢iy asmeny pastabas be papildomo apmokéjimo, net ir tuo
atveju, jeigu Uzsakovas priémé Projekta ir pritaré projektiniams
sprendiniams.

UZsakovui paprasius, Projektuotojas privalo atsakyti j rangos darby vie$ojo
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su Projekto
sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas raStu atsakyti UZsakovo elektroninémis priemonémis pateiktus
uzklausimus.

Projektuotojas privalo Projekts tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki
statybos darby pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant visus reikalingus
Projekto  sprendinius  pagrindZian¢ius  skaifiavimus  (energetinio
naudingumo klasés, konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir kity sudedamyjy
Projekto daliy sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai). UZsakovui
pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkrecius skai¢iavimus, kuriy
rezultatai yra Projekto sudedamuyjy daliy aiSkinamuosiuose rastuose arba
bréZiniuose. Darbai atlickami Projektuotojo 1éSomis, net ir tuo atveju,
Jeigu UZsakovas priémé Projekts ir pritaré projektiniams sprendiniams.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biti pagristai laikomi
bltinais statinio, inzineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy
sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui
turi biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame
dokumente, ar ne Projektuotojo 1éSomis net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas
priémé Projekty ir pritaré projektiniams sprendiniams.

16.

Projektavimo paslaugy
trukmé darbo
dienomis:

Detalus Projekto parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su
UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darby grafiku Projektuotojas
pateikia visy Projekto rengime dalyvaujan¢iy projektuotojy sarasa, jy
kontakting informacijg ir atsakomybiy apraSyma.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

17.

Reikalavimai
projektavimo
paslaugoms:

Projekto rengimo dokumentams taikomi visi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
Projektas rengiamas vadovaujantis:

Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos,




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

gaisrinés  saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos, gaisrinés saugos
ir paskirties dokumentais.

Projektas turi bati rengiamas naudojant licencijuota projektavimo
programing jrangg.

Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir kt. dokumenty aktualumas pagal statybos jstatymo 24
straipsnio 24 punkta.

Rengiant Projektg vadovautis $ia projektavimo uzduotimi, Statybos
istatymo 24 straipsnio 3 dalyje i$vardintais privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais.

Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose bei darby kiekiy Ziniara$Giuose, turi biti susieti
tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto
sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni kitiems.

Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais
statybos darby ir technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus,
nurodytus Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklése
http://www.statybostaisykles.lt/. Turi biiti vadovaujamasi aktualiomis
taisykliy redakcijomis.

Projekte turi biti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty suskaidiuoti
tikslig pasiilymo samating statybos darby kaing. Parengiami bréZiniai:
planai, pjiviai, fasadai, mazgai, inZineriniy vamzdyny (vandentiekis,
nuotekos; Sildymas, védinimas, dujotiekis, kt. pvz.: diimy $alinimas, jeigu
toks yra numatytas, prieSgaisrinés saugos sistemos, elektros inZinerinés
sistemos aksonometrinés ar kitos schemos ir t.t.

Projekto sprendiniai turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus, normatyvinius statybos techninius
dokumentus, higienos normas.

18.

Planuojama pasiekti
energinio naudingumo
klasé

Planuojama A++ energinio naudingumo klasé

19.

Zenklinimas:

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biti uZtikrintas ES struktiirinés
paramos Zenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie
statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su informacija apie statoma
statinj, uztikrinantj informavima apie ES parama, jgyvendinant projekta, ir
ES struktiirinés paramos Zenklinima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms):

Projektas ir visa su projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje
rengiamas valstybine kalba.
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21.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui:

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta
tvarka.

UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

3 (egzempliorius) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

1 (vieng) kompiutering laikmeng (USB laikmenoje) pilnos apimties (visy
pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (STR 1.05.01:2017
wotatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas®);

1 (viena) kompiuterinés laikmenos nuasmeninta versijg pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta;

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalys, statybos skai&iuojamosios
kainos nustatymo dalis. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos
salygos, kuriomis vadovaujantis turés biti atliekami darbai, turi bati
nurodyti  parengtoje  projektinégje dokumentacijoje ir  techninése
specifikacijose.

Projekto sudedamyjy daliy techninés specifikacijos turi biti parengtos
konkreciai §iam Projektui, i§samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uztikrinti ir UZsakovui pareikalavus, pateikti
dokumentus, uztikrinan¢ius jog Projekto sudedamuyjy daliy techninéms
specifikacijoms atitinkanius statybos produktus, medZiagas, jrenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne maZiau kaip trys gamintojai.

Visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biiti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

Darby kiekiy Ziniaras¢iai turi buti sudaromi pagal projektavimo uzduoties
reikalavimus. Projekto bréZiniuose, darby kiekiy Ziniarad&iuose darbus
grupuoti pagal projekto sudedamasias dalis ir atskiry darby grupes (darby
grupiy skirstymas turi bati suderintas tarp projekty daliy).

Formuojant minimalius ~statybos darby technologijy ir kokybés
reikalavimus panaudoti nuorodas j www.statybostaisykles.lt aktualiose
redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir kokybés
aprasus.

Uzsakovui turés biiti pateikti 3 (trys) spausdinti ir pasiragyti originaliais
paraSais Projekto (pataisyto po ekspertizés ir IS ,,Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastabas, po statyba leidZiantio dokumento gavimo)
egzemplioriai ir elektroninés Projekto *.pdf bei *adoc versijos (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto
sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,, Statybq leidziantys dokumentai,
statybos  uzbaigimas“ nustatytus minimalius raigkos reikalavimus,
maksimaly rinkmenos dydj, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) ar USB
formate ir perduodami UZsakovui. Visi Projekto sudedamyjy daliy sudétyje
esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens ar Kkiti
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neviesinami duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

UZsakovui turi buti perduotos parengtos darbineés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis (*.dbf ir *xls, arba kt. analogigkais formatais), Projekto sudedamyjy
daliy projektiniy sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls,
arba kt. analogiskais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais).

UZsakovui turi bati perduota: Projektuotojo civilinés atsakomybeés
draudimas, statybg leidZiantis dokumentas, Projekta rengusiy specialisty
kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Sie
dokumentai turi buti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens
duomeny apsaugg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

22.

Ekspertizés atlikimas
(vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio
projekto ekspertizeé ir
Statinio ekspertize”):

Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto ekspertize organizuoja UZsakovas.

Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal privalomasias Ekspertizés
pastabas per sutartyje numatytg terming.

23.

Projekto vykdymo
prieziiira:

Projektuotojas jsipareigoja visg pastato rekonstravimo ir statybos darby
vykdymo laikotarpj, nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo
iforminimo teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkama
statinio projekto vykdymo prieziiros atlikima, numatytg Sioje uzduotyje
bei galiojanciuose teisés aktuose. Uz visas islaidas, susijusias su projekto
vykdymo prieZitiros veiklomis, atsakingas Projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo priezidra turi biti vykdoma vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezijgra“ VI skyriumi
“Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas”, kitais teisés
aktais.

Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy vykdymo
priezilira, kurig vykdo Projektuotojas.

Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:
statinio projekto vykdymo prieZitiros grupés sudétj (statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo
prieZiiros vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikian¢iy
teis¢ eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);

lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka. Projektuotojas visu statinio projekto
vykdymo priezitros laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvieteje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg statinio
projekto vykdymo priezidros atlikima, tatiau ne re¢iau kaip kartg per
meénesj, o, esant pagrijstam UZsakovo nurodymui, ir daZniau. Lankymosi
statybvietéje ir projekto vykdymo prieZitiros rezultatai privalo buti
fiksuojami Statybos Zurnale.

Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros dalies vadovo pareigos ir
teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje.
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Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
prieZitiros dalies vadovas atsako uZ pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar
nepasinaudojima jomis jstatymy nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti UZsakovo pateiktus nurodymus, jei jie
neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty statinio
Projekto sprendiniy klaidy taisyma. Pateikti pakoreguotus Projekto
sprendinius ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo jy paaiskéjimo.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atlickami statinio Projekty
sprendiniy keitimai atlickami STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas,
projekto ekspertize* VI skyriuje nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros metu atliekami statinio Projekty
sprendiniy keitimai turi biti jregistruojami Statybos darby Zurnale.
UZsakovui nurodzius Projektuotojas privalés pildyti elektroninj statybos
Zurnalg.

Statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovas ir statinio projekto vykdymo
prieZitros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekty (Projekty dalies)
vykdymo prieZitira, privalo uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekty (Projekty dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati suderinti su
Uzsakovu rastu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovy (statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo ir projekto daliy
vadovy pagal kompetencijg) prievole pasiraSyti paslépty statybos darby
patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy i§bandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka prizitrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Visu statinio projekto vykdymo prieZitiros laikotarpiu Projektuotojas
privalo:

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiSkinimus statybos rangovams (subrangovams).

Teikti rekomendacijas ir imtis visy batiny veiksmy, uZtikrinant statinio
statybos ir apdailos darby kokybe ir atitiktj projektui;

Imtis visy bitiny veiksmy siekiant istaisyti statinio statybos ir apdailos
darby klaidas;

Teikti rekomendacijas Uzsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai)
nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai rangovas
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(subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar UZsakovo teises);

Esant UZsakovo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su Projekto jgyvendinimu susije
klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojandiuose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo prieziiir, taip pat batinus
jos tinkamam uZtikrinimui.

Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediirose, teikiant paaiskinimus
statinio uzbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visa biiting
dokumentacija, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS »Infostatyba‘
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti. -

Siauliy jaunyjy gamtininky centro

Direktorius

Gintaras Oliskevi¢ius




TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Sandéelio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties
pastata- zirgyng (7.14), Zuvininky g. 30, Siauliai, projektas

Sklypo plano dalis

Sklype esamy pastaty techniné biklé néra tinkama tolimesnei objekto eksploatacijai, todél pastatai, esantys
sklype, yra griaunami, o vienas i$ jy rekonstruojamas.
Sklype numatyti:

e automobiliy aikstele su reglamentuose numatytu automobiliy stoviéjimo viety skaigiumi, papildomai

numatyti 2 padidintas stovéjimo vietas transportui su priekabomis

e lauko maniezg 50x40 m

e vaikymo aikStele kurios skersmuo apie 16 m

e edukacine klase lauke

e pastato/Zirgy prieZzilrai skirti privaziavimai ir prigjimai

® vaikStyné kurios skersmuo apie 18 m

Statinio architektiriné dalis

Rekonstruojamo pastato/sandélio pastatas pritaikomas sporto paskiriai — Zirgynui, aktyviam poilsiui bei
edukacinéms veikloms vykdyti. sklypo uzstatymo intensyvumas, sklypo uzstatymo tankumas, Zeldyny kiekis pagal
teritorijoje galiojancius reglamentus. paskirties rodikliai — iki 20 lankytojy (vienu metu), 30-35 Zmonés edukacijai, 8
darbuotojai. Energetinio naudingumo klasé - A++. Pastato garso klasé — C (administracinéms, edukacinéms
patalpoms).
Planuojamos patalpos:

e arklidés su 30-35 gardais (gardai dideliems Zirgams 3x4 m, gardai vidutinio dydZio Zirgams 3,5x2,5 m,

gardai poniams2x2,5 m)

e 3 zonos zirgy valymui

e 1 zona zirgy plovimui

* Kuo artiau arklidZiy numatyti laiking $ieno saugojimui skirtg zong

e  Grudy laikymo ir traiS$kymo pat.

» Patalpg sausiems paSarams, medikamentams, kitam inventoriui laikyti

e maniezas 60x25 m

e edukaciné pat. su 30-35 vietomis.

e Administracija (2 kabinetai, poilsio patalpa)

e Persirengimo patalpos (vienoje patalpoje vienu metu ne daugiau kaip 10 Zmoniy)

e Balninés (2 pat.)

o Skalbykla

e Techninés pat. pagal poreik;.

e Pagalbiné pat. techninkai saugoti

e Sieno saugykla

e Stoginé kitiems poreikiams

e Méslidé

Statinio konstrukcijy dalis

Pamatai (gelzbetoniniai).

Sporto paskirties pastato:
Poliniai (CFA) su galvenomis po kolonomis, rostverkas (po sienomis, maniezo atmuSomis), atraminés
sienutés (méslidés, pagalbinése patalpose).

.Karuseliy* statinio:
Projektuojami tik poliniai (CFA) pamatai su rostverkais (po maniezo atmu$omis ir pastato perimetru).
Apkrovas ir uzduotj pamaty projektavimui pateikia karuseliy gamintojas.

Lauko maniezas:
Atramines sienutés manieZo perimetru.

Gelzbetoninés konstrukcijos.




Sienos — monolitinés;
Metalines konstrukcijos.
Stogo laikancios konstrukcijos — metalinés cinkuotos santvaros ir/ar sijos tarp asiy ,0-1* ir 4-7%
Laiptai  antresole — metaliniai, su cinkuotomis presuotomis laipty pakopomis ir grotelémis;
Kolonos — metalinés, cinkuotos.
Medinés konstrukcijos.
Vidaus manieZo denginys — klijuotos medienos sijos;
Atitvaros
Lauko sienos atitvaros — aliuminio karkaso stiklinis fasadas, daugiasluoksnés sieninés plokstés
(sandwich);
Vidaus atitvaros - daugiasluoksnés sieninés plokstés (sandwich), 2sl gipso kartono ($iltose patalpose);
Stogo atitvara — daugiasluoksnés sieninés plokstés (sandwich).
Grindys
Grindy pagrindas (betono ploksté) jrengiamas ant sutankinto tinkamo grunto pagrindy. Pagrindai po
betono plokste jrengiami priklausomai nuo aikstelés geologiniy ir kity salygy. Netinkamas naudoti
pagrindy jrengimui gruntas (per silpnas, su organinémis priemai§omis ir panasiai) turi bati keigiamas kitu
atitinkanciu reikalavimus pagrindams. Grindyse turi biti jrengtos deformacinés ir temperatarinés sidlés
Reikalavimai konstrukcijoms
Konstrukcijos turi bti suprojektuotos pagal galiojancias projektavimo normas ir reglamentus.
Poveikiai ir apkrovos
Poveikiai ir apkrovos konstrukcijoms parenkami pagal LST EN 1991-1 "Bendrieji poveikiai“ ir pagal
UzZsakovo uzduotis. Projekte dinaminés apkrovos nevertinamos, kadangi veikiantys poveikiai nesukelia
reikSmingy konstrukcijos arba konstrukciniy elementy pagreigiy.
Nuolatiniai poveikiai
Nuosavas konstrukcijy svoris. Skai¢iuojant konstrukcijy nuosava svorj, apkrovos patikimumo koeficientas
priklausomai nuo medziagos priimtas y=1,35;
Metaliniy konstrukcijy svoris — 7850kg/m3;
Klijuotos medienos konstrukcijy svoris — 500kg/m3;
Gelzbetoniniy konstrukcijy svoris — 25kN/m3;
Grunto svoris — 20kN/m3;
Technologiné apkrova (komunikacijos, védinimas) — 0,30kPa;
Saulés baterijy apkrova — 0,30kPa;
Stiklinio fasado svoris — 100kg/m2.
Kintami poveikiai
Fizinés veiklos plotai (zirgy patalpos) (C4 kategorija): — qk=5,00kPa, Qk=7,00kN; Pagal LST EN 1991-1-
15
Istaigy plotai (administracinés patalpos) (B kategorija): — qk=3,00kPa, Qk=4,50kN:;
Pagal LST EN 1991-1-1;
Sandeliavimo plotai — gk=10,00kPa; Pagal LST EN 1991-1-1;
Stogai (H kategorija): — gk=0,40kPa, Qk=1,00kN; Pagal LST EN 1991-1-1;
Sniego apkrova (sniego sankaupos, sgnasos). Pagal LST EN 1991-1-3;
Véjo apkrova. Pagal LST EN 1991-1-4.
Dalinai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal LST EN 1990
Nuolatiniams poveikiams yG=1.35;
Kintamiems poveikiams yQ=1.3;
Derinio koef. pagal LST EN 1990 NA.1 lentelé.
Pastato ribiniai jlinkiai, poslinkiai, nuosédziai
Santvary ir sijy ribinis jlinkis — L/300;
G/b kolony ribinis horizontalus poslinkis — hs/250;
Pamaty santykinis nuosédis — 0,002, pamato ribinis nuosédis apribotas iki 20 mm.
Pastato gelZbetoniniy konstrukcijy ribiniai plysio plogiai: LST EN 1992-1-1 NA.7.1NP lentelé.

Pastabos:

Seisminé apkrova. Seisminiu poZidriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale zemés drebéjimy
zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra;
Apledéjimo apkrovos — nevertinamos;




Apkrovos statybos metu, atsirandanéios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kity
poveikiy, neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.
Atvejai, kai iSskaiCiuojamosios konstrukcinés schemos i§imtos kolonos — nevertinami.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

Sildymas. Projektuojamam Zirgynui numatyti grindinio Sildymo sistema administracinéje pastato dalyje. Zirgy
laikymo ir maniezo patalpos neSildomos. Silumos $altinis — Silumos siurblys oras-vanduo, montuojamas
techninéje patalpoje, iSorinis blokas montuojamas lauke. Silumos siurblys skirtas pastato Sildymui ir karsto
vandens ruoSimui.

Pastato Silumos nuostoliams kompensuoti suprojektuoti grindinio Sildymo sistema. Siluma paskirstoma kolektoriai
su reikiama reguliavimo ir valdymo armatara. Plastikiniai grindy vamzdziai turi bati montuojami ant specialiai
paruosty ir apsiltinty grindy, laikantis grindy vamzdzio gamintojo rekomendacijy. Vamzdziy patalpose klojamo
Zingsnis parenkamas skai¢iavimais. Prie iSoriniy ir vidiniy sieny bdtina palikti temperat@rinio pailgeéjimo
kompensavimui sieny pakrasciy sitles. Grindy temperatdros reguliavimui numatyti termostatinius voZtuvus.

Védinimas. SvieZio oro tiekimui ir alinimui i$ edukacijy patalpy suprojektuoti mechanine oro tiekimo/$alinimo
sistemg su Silumos atgavimu. Oro tiekimo kamera montuojama prie luby (pakabinam). Oro tiekimo ir i§traukimo
ortakiai nuo kameros iki peréjimo per sieng | laukg turi bti izoliuojami 40 mm storio akmens vatos izoliacija su
aliuminio folija. Sviezias lauko oras imamas ir $alinamas per oro paémimo/Salinimo kaminélius vir§ stogo. Oro
tiekimo/Salinimo kamera su gamykline automatika veikimui pagal CO2 ir temperatiros daviklius.

Sviezio oro tiekimui ir Salinimui i$ pagalbiniy ir administraciniy patalpy suprojektuoti mechanine oro
tiekimo/$alinimo sistema su $ilumos atgavimu. Oro tiekimo agregatg sudaro: uzdarymo sklendés su elektrine
pavara tiekimo ir Salinimo pusése, tiekiamo oro filtras, $alinamo oro filtras, ventiliatoriai, elektrinis oro
pasildytuvas, ploksteliniai Silumokaigiai, triuk§mo slopintuvai. Oro tiekimo kamera montuojama prie luby
(pakabinam). Oro tiekimo ir istraukimo ortakiai nuo kameros iki peréjimo per sieng j lauka izoliuojami 40 mm storio
akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. SvieZias lauko oras imamas ir $alinamas per oro paémimo/$alinimo
kaminélius vir§ stogo. Oro tiekimo/3alinimo kamera su gamykline automatika.

Oro kondicionavimas. Vésinimas numatyti edukacijy salgje ir darbuotojy kabinetuose. Vésinimas freoniniais
sieniniais arba kasetiniais kondicionieriais. Kondensatg nuo kondicionieriy pajungiti | pastato nuoteky sistema.
Kondicionieriy iSoriniai blokai montuojami lauke, prie techniniy patalpy.

Vidaus vandentiekio dalis

Vidaus vandentiekio projekto dalyje turi bati suprojektuota:

Salto vandentiekio tinklas;

Gaisrinio vandentiekio tinklas;

Karsto vandentiekio tinklas;

Cirkuliacinio vandentiekio tinklas;

Buities nuoteky tinklas;

Technologiniy nuoteky tinklas;

Lietaus nuoteky tinklas;
Vandens tiekimas sandélio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties pastatg — Zirgyng
projektui numatomas i$ miesto tinkly. Suprojektuoti vieng vandens jvadg ir vieng bendrg vandens skaitiklj visam
pastatui tik kirtus iSorine pastato sieng. Uz skaitiklio suprojektuoti keturias at$akas su uzdaromaja armatdra:

* | Salto vandentiekio sistema lankytojams ir administracijai @32;

e | karSto vandens ruosimg @25;

e | Zirgy girdyklas @32;

e Lauko ir vidaus maniezy laistymams @32.
Prie$ skaitiklj suprojektuoti atSakq @40 su elektrofikuota sklende ir atbuliniu voztuvu | gaisrinio vandentiekio
sistemg. Vandentiekio tinklus suprojektuoti pagal skaigiuojamuosius sekundinius debitus. Karto vandens ruosimg
numatyti Silumos punkte.
Numatyti vamzdyny apsiltinimg ir izoliacija. |vertinti hidraulinio iSbandymo ir plovimo privalomuma.
Suprojektuoti pastato priesgaisrinj vandentiek
Suprojektuoti Okio- buities ir lietaus nuoteky tinklus.

Lauko vandentiekio dalis

Lauko vandentiekio projekto dalyje turi bati suprojektuota:
Vandentiekio tinklas;




PrieSgaisrinio vandentiekio tinklas:

Buitiniy nuoteky tinklas tinklas;

Technologiniy nuoteky tinklas;

PavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklas;

Pavirsiniy valytiny (lietaus) nuoteky tinklas.
Vandens tiekimg sandélio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo | sporto paskirties pastatg — Zirgyng
numatyti i§ miesto tinkly pagal UAB ,Siauliy vandenys* technines prisijungimo salygas.
Numatyti pastato prieSgaisrinio vandentiekio sprendinius pagal Gaisrinés dalies vadovo pateiktg uzduotj;

Elektrotechniné dalis

Elektrotechninés dalies projektavimo reikalavimai:
Projektg rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos @kio ministro 2007m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40
patvirtintose Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiose taisyklése nustatytais reikalavimais:
Statinyje suprojektuotoje atskiroje elektros jvado patalpoje, elektros tinkly paskirstymui suprojektuoti jvadinj
jégos skyda;
Suprojektuoti jvadinio elektros kabelio paklojimg i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j elektros jvado
patalpa;
Statinio patalpose ir statinio teritorijoje suprojektuoti elektros kabeliy tinklg, naudojant reikiamos galios
kabelius ir komutacine jrangg;
Suprojektuoti naujai projektuojamy patalpy dirbtinj apsvietimg;
Statinio teritorijoje suprojektuoti ap$vietimg nuo pastato sieny ir naujai montuojamy ap$vietimo atramy;
Pagal pateiktg technologine ir kity projekto daliy elektros maitinimo poreikiy uZduotis suprojektuoti Zirgyno
galios jrenginiy prijungimg prie statinio elektros tinklo;
Tiesiami kabeliai iki elektros lizdy ir galiniy jrenginiy turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant
uZdarus kanalus ar apsauginius vamzdzius sienose;

Pastatui suprojektuoti pasyvine apsauga nuo zaibo.

Elektroniniy rysiy dalis

Elektroniniy ry8iy dalies projektavimg atlikti pagal Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978 patvirtintose Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zymejimo,
priezilros ir naudojimo taisyklése nustatytus pagrindinius reikalavimus projektuojant ir jrengiant elektroniniy rysiy
infrastruktdrg statiniuose. Projektavimo darby apimtys:
Statinyje suprojektuoti elektroniniy rysiy patalpg, skirtg elektroniniy ry$iy jrenginiams sumontuoti.
Suprojektuoti tinkamg komutacinés spintos dydj, atsizvelgiant j spintoje montuojamos jrangos kiekius ir
paliekant 30% rezerva.
Statinio patalpose suprojektuoti vidaus telekomunikacijy tinklg, naudojant 5 kat. kabelius ir komutacine jranga.
Suprojektuoti vidaus ir lauko maniezy jgarsinimo sistema.
Tiesiami kabeliai iki elektroniniy rysiy lizdy ir galiniy jrenginiy turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy,
numatant uzdarus kanalus ar apsauginius vamzdzius sienose.
Elektroniniy rysiy linijy kabelinis jvadas neprojektuojamas, nes numatoma naudoti bevielé interneto duomeny
prieiga.

Apsaugineés signalizacijos dalis

Statinyje suprojektuoti apsauginés signalizacijos (AS) ir vaizdo stebejimo (VSS) sistemas.
Statinio patalpose suprojektuoti AS sistemos kabeliy tinklg, naudojant varinius ne mazesnio kaip 0,22 mm
skersmens kabelius.
Apsauginés signalizacijos pagrindinj blokg — centrale su valdymo klaviatira suprojektuoti statinio patalpoje Nr.
2.8.
Dury ir langy apsaugai projektuoti magnetinius kontaktus ir judesio detektorius. Patalpos Nr. 2.5 langus
papildomai apsaugoti projektuojamais stiklo dzio detektoriais.
Pastato ir teritorijos vizualinei apsaugai suprojektuoti vaizdo stebejimo sistema, kurig turi sudaryti vidaus ir
lauko vaizdo stebéjimo kameros, tinklo komutatoriai, tinkle veikiantis vaizdo jra8ymo jrenginys ir vaizdo
stebéjimo sistemos darbo vieta.
Statinio patalpose ir pastato iSorinéje dalyje suprojektuoti VSS sistemos kabeliy tinkla, naudojant CAT 5e
4x2x0,5 ir Sviesolaidinius SM kabelius.
Vaizdo stebéjimo sistemos darbo vietg suprojektuoti statinio patalpoje Nr. 2.8.
Vaizdo jra8ymo jrenginj suprojektuoti projektuojamoje pastato elektroniniy rysiy patalpoje Nr. 2.19., kuri bus
skirta elektroniniy rysiy jrenginiams sumontuoti.
Tiesiami kabeliai turi blti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant uzdarus kanalus ar apsauginius




vamzdZzius sienose.
leigos kontrolés sistema neprojektuojama

Gaisriné signalizacijos dalis

Gaisrines signalizacijos dalies projektavima atlikti pagal ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo
ir jrengimo taisyklés”, kurios yra patvirtintos Prie$gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzés 29 d. jsakymu Nr. 1-186.
Statinyje suprojektuoti A tipo GSS sistema, kuri jrengiama visose statinio patalpose, iskyrus WC, prausyklas,
dusy patalpas ir panasios paskirties patalpas.
Statinio patalpose suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklg, naudojant varinius 21,4 mm?2
kabelius.
Maniezo patalpoje ir arklidéje suprojektuoti linijinius gaisro daviklius (optinius dimy detektorius), kitose
patalpose projektuoti diminius detektorius.
Patalpose, kuriose numatytos kabamosios lubos, virs Ju, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamujy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby, patalpoje), suprojektuoti
papildomus gaisro detektorius, numatant prieigos galimybe detektoriaus techninei prieZidrai.
Suprojektuoti vidaus ir lauko sirenas, ranka valdomus pavojaus signalizavimo jtaisus (mygtukus).
Tiesiami kabeliai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, numatant uzdarus kanalus ar apsauginius
vamzdzius sienose

Gaisrinés saugos dalis

GS rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé" 8 priedo Il skyriuje
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

SDO rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ 8 priedo Il skyriuje
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo

Statinio skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

KS rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ 8 priedo Il skyriuje, 6
priedo ,Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo principai®, 14 priedo ,Statiniy statybos resursy poreikio
apskaitiavimo tvarkos aprasas“ nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

B ,,Siauliy jaunyjy gamtininky centras‘

Direktorius: Gintaras Oliskevic¢ius
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS

APSAUGINE SIGNALIZACIJA

TS - 1. Apsauginés signalizacijos centralé.

Tai mikroprocesoriais, programuojamas ir valdomas klaviatiiros pagalba centrinis
signalo priémimo pultas. Centralé yra modulinés konstrukcijos: centrinis blokas, spinduliy iSplétimo
blokai, valdymo modulis — klaviattira. Pultas skirtas kontroliuoti elektrinés grandinés, prijungtos prie
centralés jéjimo gnybty, elektring biiseng ir atitinkamai reaguoti i tos blisenos pasikeitimg, suformuojant
atitinkamus programiskai priskirtus signalus. T.y. centralé turi indikuoti nutrauktg elektros granding,
trumpa jungima, prijungto daviklio suveikimg, akumuliatoriaus nusédima, iSorinés signalinés grandinés
nutriikimg, rySio su klaviatiira dingima.

Central¢ su integruotu WiFi moduliu ir 2G/4G mobiliojo rySio modemu. Centralé leidZia sukurti j
8 sritis sugrupuoty 32 laidiniy ir belaidZiy zony sistemg. Patalpy apsauga galima valdyti tiek nuotoliniu
budu (su mobiligja programa, SMS, skambuciu), tiek klaviatiromis ir RFID. Informacija apie sistemos
bikle gali biiti siunciama j saugos tarnybos centralizuoto stebéjimo pulta (CSP) ir objekto Seimininkui per
WiFi ir (arba) per mobiliojo interneto tinklus.

Central¢ maitinama i$ kintamos 230 VAC 50Hz jtampos tinklo. Dingus darbiniam maitinimui
centralé automatiskai turi persijungti prie akumuliatoriy baterijos.

Darbiné aplinka nuo -10°C iki +50°C.

Apsaugine centrale: 10 (20 — naudojant ATZ ) zony. PleCiama iki 32 zony. Sriciy skaicius — 8; 40
vartotojy kodai.

TS - 2. Apsauginés centralés iSplétimo modulis.

Tai 8 In/Out kontakty iSplétimo moduliai, prie kuriy prijungiami apsauginés signalizacijos
spinduliai. ISplétejai gali biiti montuojami bendroje déZe¢je su centralés plokSte arba atskiroje metalin¢je
dézéje su spynele ir antisabotaziniu mygtuku. Toje pacioje déZéje montuojamas autonominis maitinimo
Saltinis su akumuliatorine baterija. Moduliai su centriniu bloku sujungiami 4x2x0,5mm? ekranuotu
signalizacijos kabeliu. 8In/Out iSplétimo modulis. Maitinimas 10-15 VDC; 25-60 mA DC; Naudojimo
temperatura nuo -10°C iki +50°C.

TS - 3. Valdymo klaviatara.

Tai jrenginys skirtas centralés programavimui ir valdymui. Skirtas konkreciai
centralei. Montuojamas prie jéjimo dury 1,5m aukStyje nuo grindy lygio. Klaviatiira LCD.

Lytéjimui jautrtis valdymo klaviSai. Temperaturos detektorius. 8 sritys.

Reguliuojamas apSvietimas, garsas.

TS - 4. Judesio jutiklis.

0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
— UAB ,,Projekty s
KVAL. y rengimo centras” SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTI!ES KEITIMO 1
POK-NR, Py B G SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, STAULIAIL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS LAIDA
Al1512 | Asist TOMAS CEBURNIS DALIES PAVADINIMAS
KVAL. UAB “TELEKONTA” ;
PATV. @EKDNTA Zemaités g. 17, Vilnius APSAUGINES SIGNALIZACLJOS
DOK. NR. DALIS 0
KA41593 | SPDV Mantas Aimuchambetoya§ /) 2Z4  BORKUMENTO PAVADINIMAS
Pr. vadovas | Valerij PuSin ///i /// TECHNINE SPECIFIKACIJA
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
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Objekto patalpy, kuriuose néra langy, tiiris saugomas pasyviniais infraraudonyjy

spinduliy judesio detektoriais. Sensorius — dvigubas, staciakampis, maZatriukSmis, didelio jautrumo
detektorius, kuriame vykdomas automatinis judesio impulsy apdorojimas. Automatiné
temperatiiriné kompresija, perjungiamas jautrumas, atsparus oro judéjimui, skaitmeniné signalo
analize.

-Veikimo atstumas iki 15 m.;

-Apzvalgos kampas 90°;

-Darbo rézimas: suveikimo periodas 2,0 sec (£ 0,5 sec).

-Darbo rézimo temperatira —10°C iki +55°C.

-Montavimas: optimalus detektoriaus montavimo aukstis 1,8 - 2,4 m.

TS - 5. Magnetinis kontaktas.

PavirSinis, skirtas dury, varty ir langy apsaugai nuo atidarymo. PlySys ne didesnis
kaip 20mm.

TS - 6. Akumuliatorius.

HermetiSkas, nereikalaujantis aptarnavimo Sarminis akumuliatorius (pakraunamas).
Garantinis eksploatacinis terminas 5 metai, ekologiskai Svarus gaminys, skirtas naudoti vidinése
patalpose, 12 V, max srove 7Ah.

TS - 7. Lauko sirena.

Aliarmo signalui pranesti lauke naudojamas lauko Sviesos ir garso signalizatorius.
Montuojamas ant pastato lauko sienos 3-5m aukStyje, gerai matomoje vietoje.

Prie sienos turi biiti tvirtinama ankeriais taip, kad stambus Zmogus pasikabings ant sienos negaléty jos
nuplésti. Turi autonominj maitinimo Saltin] — akumuliatoriy. Turi turéti apsaugg nuo nesankcionuoto
korpuso atidarymo. Sirena lauko.

[tampa 10 - 14,5 VDC (13,8V nominali);

Darbo rézimo temperatiira —30°C iki +50°C.

TS - 8. Vidiné sirena.
Aliarmo signalui pranesti viduje montuojama vidiné sirena su blykste, skirta vidaus patalpoms.
Maitinama 12V jtampa, akustinis slégis 110db. Montuojama 2,2m aukstyje. Skirta aliarmo signalo
perdavimo Zmonéms, esantiems patalpoje.

TS - 9. Kabelis 6x0,22; 4x0,22
Instaliacinis ekranuotas variniy gysly kabelis, skirtas signalizacijos tinklams jrengti. Kabelio
signalinés gyslos turi biiti viename izoliaciniame apvalkale, o gyslos skirtingy spalvy izoliacija. ISoriné
izoliacijos spalva — balta. Varinés gyslos skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 0,22 mm. Kabelis skirtas
atviram, potinkiniam montaZui ir montazui vamzdziuose. Ant sieny kabeliai klojami horizontaliai, nuo
elektros kabeliy ne mazesniu kaip 40cm atstumu. Gysly skaicius — 4; 8 variniai kabeliai su dviguba
(PVC) izoliacija. Kabeliai turi atitikti ISO 900 standartg.

TS - 10. Kabelis UTP 4x2x0,5
Laidininky kiekis ir skersmuo 4x2x0,50mm (24AWG);
Kabeliy apvalkalas turi biiti nedegus ir neskleisti toksiniy medziagy;
Laidininko varza esant 20°C (68°F) temperatiirai 9,38co/100m;
Darbiné temperattra -20°C iki +75°C (-4°F iki +167°F).

TS - 11. Maitinimo Saltinis SA/12V
Maitinimo Saltinis metaliniame korpuse, i§¢jimo srové 3 A (<30°C), iSéjimo jtampa 12V DC,
akumuliatoriaus jkrovimas — 1 x 7Ah, apsauga nuo vir§jtampiy, jtampos LED indikacija.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Charakteristikos:
-18¢jimo srove - 3A
-Baterija - iki 1 x 7Ah
-18¢jimo jtampa - 12V DC
-I¢jimo jtampa - 230 V AC 50-60Hz
-Matmenys, mm - 324x382x108

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

TS-12. Komutatoriai:
Turétu turéti ne maZiau:
- 24 - Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port Gigabit TP/SFP prievady;
PoE biudZetas 250 W;
- 8 - Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + prievady; PoE biudzZetas 120 W;

TS-13. Tinklinis vaizdo jraSymo jrenginys:

Tinklinis vaizdo jra§ymo jrenginys:

32 IP vaizdo kamery vaizdo jraSymas;

32MP raiska;

HDMI iSvestis;

RAID 5/6 palaikymas;

H.265, H.264, MJPEG suspaudimo palaikymas;

Kietasis diskas: ne maziau 8 SATA iki 10 TB diskai;

Maitinimas: AC 100V~240V, 50/60Hz.

Veikimo temperatiira — 0°C iki +40°C.

Taip pat jraSymo jrenginys turi galéti vienu metu atlikti vaizdo jraSyma, gyvo vaizdo
atvaizdavima, jraSo perZziiira, jrasy kopijavima, jrenginio valdyma.

TS-14. Kameros
Lauko vaizdo steb¢jimo kameros.
IP vaizdo kameras, kurios rezoliucija nebiity maZesné nei 4MP, IR iki 30.0 m;
IP vaizdo kameras, kurios rezoliucija nebiity maZesn¢ nei 2MP, IR iki 70.0 m;
Vaizdo kompresija: H.264, H265, MJPEG
Maitinimas — PoE, max 11,4W / 12,95W;
Veikimo temperatiira nuo -40°C iki +55° C.
Apsaugos klasé: 1P66, IK10;

Vidaus vaizdo stebéjimo kameros.

Vaizdo rezoliucija ne mazesnei nei 4MP, IR iki 20.0 m;
Vaizdo kompresija: H.264, H265, MJPEG;

Maitinimas - PoE, max 8,6 W;

Veikimo temperatiira nuo -40°C iki +55° C.

TS-15. UPS - nepertraukiamo maitinimo Saltinis.

- Galia — nemaziau 2000V A / 1800W;

- Pastatamas arba montuojamas j 19°’ rema;

- LCD skydelis, leidZiantis lengvai integruoti j jvairias programas ir vietas;

- Skaitmeninio valdymo technologija uztikrina didesnj patikimuma ir didesnj atsparumag nuo elektros
energijos problemy;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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- Avarinio i§jungimo valdymas per EPO atitinka saugos taisykléms;

TS-15. Kompiuteris ir monitorius

- Atmintis (RAM) (GB) - nemaziau 16 GB;

- Vaizdo ploksté - neprastesne GeForce 3050; turi palaikyti ,,NVdec* dekodavimo technologija;
- HDD disko talpa - nemaZziau 512 GB;

- Svoris (kg) - nedidesnis 2.5kg;

- Rekomenduojama paskirtis: Verslo klasés;

- Operacin¢ sistema — Microsoft Windows 11 Pro

- Elektros sanaudos - nedaugiau 200 W;

- Monitorius — nemaziau 19¢¢;

- Ekrano rezoliucija - neprastesne kaip 1920 x 1080;

MONTAVIMO DARBAI

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam sistemy eksploatavimui
privalomai turi biti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto
dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi biiti susipaZinusi su iy sistemy
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma. Visa inZineriné
jranga turi biiti sumontuota pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galinCius jtakoti gamintojo
garantinius jsipareigojimus.

Central¢ ir iSpletimo moduliai su déZémis montuojamos ne Zemiau kaip 2,5m ir ne aukS¢iau kaip 3
m aukstyje nuo grindy lygio, o taip pat ne arciau kaip 20 cm nuo luby lygio. Centralés dézés padétis turi
buti parenkama taip, kad galima biity nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo
darbus. Centralés déz¢ turi biiti apriipinta antisabotaziniais kontaktais nuo atidarymo ar nuémimo,
nepriklausomai nuo to, ar sistema jjungta saugojimo reZimui ar nejjungta, turi buti skelbiamas pavojus.
Visi signaliniai kabeliai jvedami j centralés déz¢ per dézéje numatytas technologines ertmes, o kabeliy
gysly paskirstymas atliekamas vidinéje centralés dézZés dalyje. Centralé ir iSplétimo moduliai montuojami
ant sienos, prisukami varZztais.

Apsauginés signalizacijos valdymo pulteliai montuojami projektin¢je dokumentacijoje nurodytose
patalpose, patikslinant vietoje pagal konkrecios patalpos iSplanavima, baldy ir dekoratyviniy elementy
iSdéstymg. Pultelio aukstis nuo grindy lygio parenkamas nuo 1,50m iki 1,60m aukstyje nuo grindy lygio
taip, kad biity patogus naudotis ir nesunkiai biity matomi pultelio ekrano parodymai. Pultelio tvirtinimo
vieta turi buti tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy salygy, darbo projekto
sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos iSdéstymo. Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas
atliekamas pultelio korpuso viduje.

Lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato sienos ne Zzemiau kaip 2,75m aukstyje, gerai
matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i$
vidinés pastato pusés | montavimo vietg. Kiaurymé uztaisoma nuo drégmés patekimo ] pastato vidy
gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis uZsandarinimo medZiagomis. Jeigu néra galimybés jvesti kabelio
tiesiai i$ vidinés pusés, tada leidziama valdymo kabel;j kloti iSorinéje pus¢je, apsaugant metaliniu arba
smiigiams atspariu plastikiniu vamzdZiu arba kanalu. Lauko sirena turi turéti vidinj maitinimo Saltinj -
elementg, kad pazeidus valdymo ir maitinimo kabelj, sirena galéty skelbti autonominj paviojaus signalg.

Tvirtinimo vieta turi biti tikslinama montavimo darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy
salygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos isdéstymo. Bet kokiu atveju
apsaugings signalizacijos sirenos privalo biiti montuojamos laikantis LR galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty reikalavimy.

Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektin¢je
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dokumentacijoje nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai bty gerai girdimi ir matomi
reikalingiems asmenims ir apsaugos darbuotojams. Tvirtinimo vieta turi biiti tikslinama montavimo
darby eigoje priklausomai nuo esamy realiy salygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy
jrangos i8déstymo. Bet kokiu atveju apsauginés signalizacijos jrenginiai privalo biiti montuojami
laikantis LR galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Judesio davikliai montuojami pagal projekte numatytose patalpose. Parenkant erdvés jutiklius
biitina jvertinti patalpos dydj, jos paskirtj, Sildymo sistema, ventiliacijos sistemg, baldy iSdéstyma, langy
orientacijg pagal pasaulio Salis. Montavimo metu patikslinama projektin¢ vieta taip, kad jo saugomo
ploto neuzdengty baldai, stiklinés pertvaros, atsidarancios dury plokStumos, montavimo aukstis nuo 1,8 m
iki 2,4m nuo grindy. DraudZiama montuoti detektorius taip, kad ] juos galéty patekti tiesioginiai saulés
spinduliai per langus, stoglangius, o taip pat reikia vengti detektorius iSdéstyti tiesiogiai prieSais Sildymo
elementus, tokius kaip Zidiniai, Sildymo krosnel¢s ir pan., o taip pat ar¢iau kaip 2m Salia jy.

PIR judesio detektoriy "matymo kampg" reikia montuoti taip, kad tikétiniausia judéjimo kryptis
patalpoje kirsty jutikliy analizuojamas "spinduliy" plokStumas skersai, o ne iSilgai "spindulio”
plokStumos. Jutiklis montuojamas prie sieny ar luby, atsizZvelgiant j konkretaus, projektinéje
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniname pase nurodytus reikalavimus. Signalinio
kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba jungiamojoje dézutéje. Pagal
patalpos dydj sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsizZvelgiant j gamintojo techninéje dokumentacijoje
nurodytas rekomendacijas.

Magneto kontaktiniai jutikliai montuojami pasléptu ir atviruoju biidu. Pasléptai montuojami
ileidZiami magneto kontaktiniai jutikliai i atsidarancias duris. Viena kontakto dalis jleidZiama j
atsidarancig dalj, o kita ] réma taip, kad uZdarytoje biisenoje herkonin¢s dalies kontaktai elektiskai buity
uzdari. Herkoninés dalies laidai iSvedami ] prie rémo tvirtinamg jungiamaja dézute, i kurig atvestas
signalinis kabelis. Sioje déZutéje atliekama signaliniy laidy jungimas. Jungiamoji déZuté turi turéti
kontaktus nuo atidarymo. Atviru biidu montuojant naudojami pavirsiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie
atsidarancios dalies ir rémo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidaryty" atsidarius langg ar duris bet
kuria leistina kryptimi. Visais atvejais magneto kontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas
neklitity ir netrukdyty atsidaranciy daliy naturaliam naudojimui ir maksimaliai blity apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio paZeidimo. Tvirtinimo vieta turi buti tikslinama montavimo darby eigoje
priklausomai nuo esamy realiy salygy, darbo projekto sprendiniy ir kity inZineriniy sistemy jrangos
iSdéstymo.

Signaliniai kabeliai tiesiami kanalais, vamzdeliais, lovelémis, vir§ pakabinamy luby arba yra
slepiami po tinku. Signalinio spindulio kabeliai klojami iki apsauginés signalizacijos jrenginio
montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus paZeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant
apSvietimo bei dizaino elementus.

Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali biti klojami lygiagreciai elektros maitinimo
kabeliams arCiau kaip 40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki
15cm), tai lygiagregiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir§yti 1,5m. Sis atstumas gali bati didesnis
(iki 3m), bet tada kabeliai turi biiti ekranuoti. Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros
tinklo ir apSvietimo laidus 90 laipsniy kampu. Tarp aukSty kabeliai tiesiami apsauginei signalizacijai
suprojektuotais atskirais stovais.

Signalizavimo sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima biity
patogiai atlikti patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui
patalpose. Detalés ir prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal
detalés ar prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziaga. Visos
montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi buti geros kokybés, nepaZeistu korpusu, turi
atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas. Visos tvirtinimo detaliy
metalinés konstrukcijos turi biiti padengtos nuo korozijos apsauganciu sluoksniu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

2216-XX-TP-AS-TS 5 7 0




PRC T

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Prietaisai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba
technines salygas. Jie turi biiti sumontuoti tokiu biidu, kad prie jy buity galima lengvai prieiti.
Montavimo ir jZeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis ir galiojanciy statybiniy normy reikalavimais.

Visi elektros jrangos montavimo darbai turi biiti atlikti laikantis elektros saugos reikalavimy.
Irenginius ir instaliacijg reikia montuoti taip, kad mechaniniy veiksniy jtaka nekelty pavojaus nei
Zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty,
taikomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Galutinai patvirtinus ir nustacius, kad sumontuota elektroniniy rysiy sistema atitinka visus
reikalavimus, darby vykdymo vadovas suderina biiting bendradarbiavimg tarp sistemos
pridavimo eksploatacijai suinteresuoty institucijy atstovu.

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uzsakovui (statytojui).
Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.

BENDRI REIKALAVIMAI MONTUOJAMIEMS
PRIETAISAMS IR DETALEMS

Elektroniniy ryS$iy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima biity
patogiai atlikti patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy
judéjimui patalpose. Detalés ir prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo
elementus pagal detalés ar prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir
medZiagg.

Visos montuojamos elektroniniy rySiy sistemy detalés ir prietaisai turi buti geros kokybes,
nepazeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo
normas. Tvirtinimo detalés ir montavimas turi biiti atlikti taip, kad aplinkos salygy pasikeitimas,
veikiantis detales, nepadaryty jtakos jy normaliam darbui.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui turi biiti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi
bréziniuose arba apibuidinami Siame dokumente ar ne. Visi projekte numatyti prietaisai,
irengimai, elektros aparatiira, valdymo spintos, kabeliai, montaZinés medZiagos ir gaminiai turi
biti sertifikuoti Lietuvoje.

Visa projekte numatyta rysiy jranga, kabeliai ir montaZinés medZiagos turi atitikti atitikties
deklaracijas ir ES standartams. Jrengimy ir medZiagy techniné dokumentacija (pasai,
eksploatacijos instrukcijos) turi biiti pateikta lietuviy kalba. Kabelin¢ produkcija turi biiti
sertifikuota gamintojo ir aprobuota LR VRM PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento
Gaisriniy tyrimy centre.

Signaliniy kabeliy montavimas.

Sistemy spinduliai ir sujungimo linijos turi buti jrengti taip, kad blity garantuota visos
grandinés vientisumo automatin¢ kontrolé. Elektros laidus, kuriy jtampa maZesné kaip 60 V, ir
kabelius ar laidus, kuriy jtampa didesné kaip 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uZzdarame
statybinés konstrukcijos kanale draudZiama. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.)
leidZiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai iStisinémis pertvaromis,
pagamintomis i$ ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés statybos produkty.

Signalinio spindulio kabeliai horizontaliai sienose montuojami 10 -15 cm atstumu nuo luby
arba nuo grindy lygio ir vertikaliai iki jutikliy montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus paZeisti
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap§vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas
gali biiti kei¢iamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavima.

Jei sistemy spinduliy ir sujungimo linijy laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagreciai su jégos
linijomis arba apSvietimo laidais, atstumas tarp jy turi biiti ne mazesnis kaip 22 mm.

Sistemy spinduliy ir sujungimo linijy apsaugai nuo elektromagnetinés indukcijos naudojami
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ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami j metalinius vamzdZius, rankoves ir t.t.
Ekranavimo elementai jZeminami.

Jungiamyjy elementy montavimas.

Signaliniai laidai jungiami ] centralés jungiamuosius gnybtus, jungiamyjy paskirstymo dézuciy
gnybtus. Prie§ jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui
1 gnybto vidy. ISor¢je neizoliuotos dalies ilgis turi biiti ne didesnis uz 2-3 mm, kad nebiity
trumpinimo pavojaus su kitomis signalinémis gyslomis. Signalinés gyslos tarpusavyje
sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vieta.
Jungiamosios dézutes ir centralés spinta montuojamos atsizvelgiant ] dizaino elementus
objekte ir interjera. Visi signaliniai kabeliai suvedami per déZ¢je numatytas technologines
skyles. Signaliniy kabeliy gyslos paskirstomos dézés viduje ir sumontuojamos prie reikalingy
kontaktiniy gnybty.

DERINIMAS, MARKIRAVIMAS, SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagrindinis derinimo-paleidimo darby tikslas-patikimas ir nenutriikstamas sistemy veikimas.
Prie Siy darby priskiriamas sumontuoty su jrenginiais, prietaisais ir reguliavimo jtaisais sistemy
atitikimas priimtai schemai, jy komplektiSkumas.

Sie darbai vykdomi trimis etapais:

* paruoSiamieji darbai;
» atskiry mazgy ir elementy derinimas;
* kompleksinis derinimas-paleidimas.

Pilnai pabaigus montavimo darbus atlickamas kompleksinis derinimas-paleidimas. Jis apima
reguliavimo, atskiry mazgy tarpusavio sgveikos darbus. Konstatuojama sistemos parengtis
pridavimui j eksploatacija. Derinimo-paleidimo darby rezultatai suraSomi nustatytos formos akte.

Visa iranga, kabeliai turi biiti patikimai suzyméti pagal projekto techning dokumentacija. Visa
jranga, sumontuota objekte, turi biiti su inventorinémis plokstelémis ir pozicijos numeriais,
atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy sarasuose.

Kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o jei jie daugiagysliai - kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir
terminalo pozicijos Zymémis. Jei gyslos sujungtos i eilg, biitina Zyméti pirmg ir paskuting gyslas.

Jei kabelis yra su kisStuku, turi biiti pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai
su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo Zymeéjimo.

Inventorinés plokstelés korpusy ir jrengimy Zyméjimui turi buti i$ balto laminuoto plastiko. D¢l
inventoriniy ploksteliy pakeitimo derinti su uzsakovu. Individualus Zyméjimas (jrengimy numeris
korpuso viduje ir pan.) turi bati atlickamas nenuplaunamomis Zymémis. Siam tikslui naudojama
elastiné Zymejimo juosta.
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~Eil Pavadinimas Nuorodos Mato Kiekis
Nr. vnt.

APSAUGINE SIGNALIZACIJA

1 | Apsaugos centrale TS-1 Vnt. 1

2 | Dézé centralei ir iSlietimo moduliams su maitinimo Saltiniy TS-11 Vnt. 5

3 | Akumuliatorius 12V/7Ah TS-6 Vnt. 5

4 | Zony iSspietimo modulis TS-2 Vnt. 4

5 | Valdymo klaviatira TS-3 Vnt. 2

6 | Judesio detektorius TS-4 Vnt. 26

7 | Stiklo diizio detektorius TS-4 Vnt. 2

8 | Magnetinis kontaktas TS-5 Vnt. 20

9 | Magnetinis kontaktas vartams TS-5 Vnt. 14

10 | Vidaus sirena TS-8 Vnt. 2

11 | Lauko sirena TS-7 Vnt. 4

12 | Kabelis 4x2x0,5 TS-10 m. ~400

13 | Kabelis 4x0,22 TS-9 m. ~500

14 | Kabelis 6x0,22 TS-9 m. ~1000

15 | Programiné jranga AS prieZilrai ir programavimui Kompl. 1

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

15 | Tinklinis vaizdo iraSymo irenginys (NVR) Vnt. 1

16 | Kietas diskas HDD (NVR jrenginiui, 3TB) Vnt. 4

17 | Tinklo komutatorius 24 ports PoE Vnt. 1

18 | Tinklo komutatorius 8 ports POE Vnt. 2

19 | Komutacin¢ déz¢ su 2x230 VAC maitinimo lizdais Vnt. 2

20 | PC ( personalinis kompiuteris VSS ) Kompl. 1

21 | Programiné jranga VSS prieZitrai ir programavimui Kompl. 1

22 | Optinis keitiklis Vnt. 2

23 | Nepertraukiamo maitinimo Saltinis ( 2000VA) Vnt. 1

24 | Lauko IP vaizdo kamera 4MP, IR iki 30 m. Vnt. 8

25 | Lauko IP vaizdo kamera 2MP, IR iki 70 m. Vnt. 6

26 | Vidaus IP vaizdo kamera 4MP, IR iki 20 m. Vnt. 4

27 | Kabelis 4x2x0,5 CAT 5e m. ~900

28 | Optinis kabelis SM ( ne maZiau 4 sk.) m. ~400

29 | Kabelis 3x1,5 m. ~400
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30 | Instaliacinés medZiagos Kompl. 1
Pastabos:
MedZziagy kiekiai orientaciniai.
Visi darbai ir medziagos, kurie gali biiti pagrjstai laikomi
butinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biti atlikti ir
pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.
Projekte nurodyti medziagy kiekiai turi biiti patikslinti rangovo ir
galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.
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Patalpy eksplikacija
Nr. | Pavadinimas Plotas
01 Sporto paskirties pastatas
1.1 ManieZas 1718.04 m?
1.2 Arklidés 555.32 m?
1.3 Laikina Sieno saugykla 21.96 m?
1.4 Avizy laikymas ir malimas 17.25 m?
1.5 Sausi pasarai, medikamentai, 17.25 m?
inventorius
1.6 Vieta valymui - soliariumas 10.29 m?
1.7 Vieta valymui 10.50 m?
1.8 Vieta valymui 10.29 m?
1.9 Vieta plovimui 10.08 m?
2.1 Tambdaras 4.73 m?
2.2 Koridorius 95.84 m?
23 Skyriaus vad. pat. 20.08 m?
24 Treneriy pat. 28.89 m?
2.5 Edukacijos pat. 64.32 m?
26 |ZNwC 5.06 m?
2.7 Motery WC 3.08 m?
2.8 Vyry WC 3.08 m?
2.9 Valytojos pat. 517 m?
2.10 |Motery persirengimo pat. 26.55 m?
2.11 |Motery dusiné 10.75 m?
212 |Motery WC 3.74 m?
213 |Vyry WC 3.74 m?
2.14 |Vyry dusiné 10.75 m?
2.15 |Vyry persirengimo pat. 26.55 m?
2.16.1 |Balniné 21.45 m?
2.16.2 |Balniné 21.45 m?
217 |Skalbykla 10.40 m?
2.18 |Personalo poilsio pat. 18.02 m?
219 |Serveriné 3.13 m?
2.20 |El jvado pat. 6.00 m?
2.21 |Vandens jvado pat./Silumos 9.70 m?
mazgas
3.1 Pagalbiné pat. 19.50 m?
4.1 Pagalbiné pat. 71.92 m?
4.2 Méslidé Not
Enclosed
4.3  [Sieno saugykla,stoginé Not
Enclosed
4.4 Stoginé Not
Enclosed
2864.87 m?
VISO:: 36 2864.87 m?
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o o Patalpos
Priémimo kontroliniai |Spindulio Abonentinis tinklas Apsauginé | Pavojaus
prietaisai ir jrenginiai Nr. ir gaistro | signalizacija

signalizacija
. 1 11 12
IE n 4 2.2
1 . 2 2/1
E 10, 7 22
. 3 31 32
1 In / < 2.17
. 4 41 42
in 7 < 2.16.2
A . 5 51 52
— 11 /L < 2.16.1
. 6 6/1 6/2
in Qj{ »<—R] 2.15
| . 7
12V 10 R] Gaisriné signalizacija
. 8
11, [R] Rezervas
. 9
~220V 1l [R]  Rezervas
. 10
1 n [R] Rezervas
. 11 Wi 1e
- L s 11 1.3
< <]
113 11/4 12
<] <] .
. 12 12/1 1272
10, /L <
IM in/out nenaudojama zona
1 in/out nenaudojama zona
| in/out nenaudojama zona
12V in/
1n/out nenaudojama zona
in/out ;
200V nenaudojama zona
. 13 131 132
in / < 221
. 14 141 142
in 7 2.20
. 15 571 1502
n 7 4 2.10
IM | 16 121 162 219
1 2 . 17 A 172 173
in 17 24
. 18 871 182
[ in 23
12V . 19 1971 192
in 77 2.5
w20
~220V V1Y 2.5
206 20/6
<l <l
203 2074
<]
0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. I§leidimo prieZastis (jei taikoma).
STATYNIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB ,,Projekty SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. , fengimo Ce“trﬁs“' REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
DOK. NR. oy RN Zemaités g. 21, Vilnius SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAL PROJEKTAS
A295 SPV JOKUBAS FIERIS DALIES PAVADINIMAS LAIDA
Al512 Asist. | TOMAS CEBURNIS
KVAL. UAB , TELEKONTA® APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
PATV. TELEKONTA Zemaités g. 17, Vilnius DALIS
DOK. NR. (i 0
i - . =
KA41593| SPDV | Mantas Aimuchambetovas},“ ., BOGKUMENTO PAVADINIMAS
Projekty vadovas| Valerij Pusin | ////” STRUKTURINE SCHEMA
v
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-AS-B.02 1 2




Patalpos

Priémimo kontroliniai Spindulio I Apsauginé
prietaisai ir jrenginiai Nr. Abonentinis tinklas ir gaistro Pavojaus
signalizacija | signalizacija
. 21 21/1
1n 2.1
. 22 21 222
in 2.1
in/out nenaudojama zona
| | IM in/out nenaudojama zona
3 in/out nenaudojama zona
| in/out nenaudojama zona
12V ¢
~220V o = 2
out
L 1K]2 :
. 23 231 232 2273
in 7] 1.2
. 24 2471 2412
in 7] 1.1
. 25 2571 252
in 7] 1.1
IM 26 261 262
|| 1n 263 26/4 4.1
4 . ) 211 272 v <
1n 7 273 27/4 4.4
| 28 281 2802 o <
12V 1n 28/3  28/4 43
~220V p<—<—{R]
in/out nenaudojama zona
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPAS | LAIDA
2216-XX-TP-AS-B.02 2 2 0
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Patalpy eksplikacija
Nr. | Pavadinimas Plotas
01 Sporto paskirties pastatas
1.1 ManieZas 1718.04 m?
1.2 Arklidés 555.32 m?
1.3 Laikina Sieno saugykla 21.96 m?
1.4 Avizy laikymas ir malimas 17.25 m?
1.5 Sausi pasarai, medikamentai, 17.25 m?
inventorius
1.6 Vieta valymui - soliariumas 10.29 m?
1.7 Vieta valymui 10.50 m?
1.8 Vieta valymui 10.29 m?
1.9 Vieta plovimui 10.08 m?
2.1 Tambdaras 4.73 m?
2.2 Koridorius 95.84 m?
23 Skyriaus vad. pat. 20.08 m?
24 Treneriy pat. 28.89 m?
2.5 Edukacijos pat. 64.32 m?
26 [ZNWC 5.06 m?
2.7 Motery WC 3.08 m?
2.8 Vyry WC 3.08 m?
2.9 Valytojos pat. 517 m?
2.10 |Motery persirengimo pat. 26.55 m?
2.11 |Motery dusiné 10.75 m?
212 |Motery WC 3.74 m?
213 |Vyry WC 3.74 m?
2.14 |Vyry dusiné 10.75 m?
2.15 |Vyry persirengimo pat. 26.55 m?
2.16.1 |Balniné 21.45 m?
2.16.2 |Balniné 21.45 m?
217 |Skalbykla 10.40 m?
2.18 |Personalo poilsio pat. 18.02 m?
219 |Serveriné 3.13 m?
2.20 |El jvado pat. 6.00 m?
2.21 |Vandens jvado pat./Silumos 9.70 m?
mazgas
3.1 Pagalbiné pat. 19.50 m?
4.1 Pagalbiné pat. 71.92 m?
4.2 Méslidé Not
Enclosed
4.3  [Sieno saugykla,stoginé Not
Enclosed
4.4 Stoginé Not
Enclosed
2864.87 m?
VISO:: 36 2864.87 m?
SUTARTINIAI ZENKLAI
Tinklinis jra§ymo jrenginys
Komutacine spir'lta su NVR (tinklinis jraSymo jrenginys), 24
ports komutatoriumi
Komutaciné déz¢ su komutatoriumi ir optiniu keitikliu
IXV Lauko vaizdo kamera ( IR iki 70.0 m))
:V Lauko vaizdo kamera ( IR iki 30.0 m))
g Vidiné vaizdo kamera ( IR iki 20.0 m )
VSS stebéjimo kompiuterine vieta
4x2x0,5 kabelis
——— | Sviesolaidinis (optinis) kabelis
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Vaizdo stebéjimo ~ Komutaciné spinta

i

kompiuterine vieta VK 5
=
VK 18
— =
pr—— {KDI VK 6
= VvV
VK 16
[V
NVR VK 17
LV
Kabeliy tvarkymo
panele (ER) VK2
VK 3
O~0/0 0 0 0 01 @
— i i VK 7
24 porty = S
komutatorius v
VK 9
=V
VK 10
Nepertraukiamo LV
maitinimo Saltinis
VK 4
VK 11
=
SUTARTINIAI ZENKLAI VK 12
Tinklinis jraS§ymo jrenginys KDI VK 13
Komutacine spipta suNVR (tinklinis jra8ymo jrenginys), 24 :V
ports komutatoriumi 1
Komutaciné dézé su komutatoriumi ir optiniu keitikliu &V
[=<]”| Lauko vaizdo kamera (IR iki 70.0 m ) VK 15
:V Lauko vaizdo kamera ( IR iki 30.0 m )
g Vidiné vaizdo kamera ( IR iki 20.0 m )
VSS stebéjimo kompiuterine vieta
4x2x0,5 kabelis
= | Sviesolaidinis (optinis) kabelis
0 2024 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. I§leidimo prieZastis (jei taikoma).
STATYNIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. | UAB ,,Projekty SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
PATV. , rengimo centras™ REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
DOK. NR. s Zemaités g. 21, Vilnius SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAL PROJEKTAS
A295 SPV JOKUBAS FIERIS LAIDA
: < DALIES PAVADINIMA
Al1512 Asist. TOMAS CEBURNIS S S
KVAL. UAB ,, TELEKONTA® APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
PATV. TELEKONTA Zemaités g. 17, Vilnius
DOK. NR. DALIS 0
KA41593 SPDV Mantas Aimuchambetoyast) »2<ZBOKUMENTO PAVADINIMAS
Projekty vadovas| Valerij PuSin o - :
= STRUKTURINE SCHEMA
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: } DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT | SIAULIY JAUNUJU GAMTININKY CENTRAS 2216-XX-TP-AS-B.04 1 1




	06 B 01  B.01 B.02 AS ir VSS  2024 01 29-B-01 pdf.pdf
	Sheets and Views
	B-01 pdf


	06 B 02-1  B.01 B.02 AS ir VSS  2024 01 29-B-02 pdf.pdf
	Sheets and Views
	B-02 pdf


	06 B 02-2  B.01 B.02 AS ir VSS  2024 01 29-B-02 pdf.pdf
	Sheets and Views
	B-02-2 pdf


	06  03 B.01 B.02 AS ir VSS  2024 01 29-B-01 pdf.pdf
	Sheets and Views
	B-01 pdf


	06 B 04 B.01 B.02 AS ir VSS  2024 01 29-B-02 pdf.pdf
	Sheets and Views
	B-02 pdf



		Mantas Aimuchambetovas
	2024-04-30T14:07:55+0300
	Vilnius, Lithuania
	signature




