
PROJEKTO 
PAVADINIMAS: 

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049) REKONSTRAVIMO 
IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ - 
ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30, ŠIAULIAI, PROJEKTAS 

 

 

STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas  
STATYBOS VIETA: Žuvininkų g. 30, Šiauliai 
STATINIO 
KATEGORIJA: 

Ypatingasis statinys 

STADIJA: Techninis projektas, Nr.: 2216-XX-TP 

DALIS: APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
TOMAS: XX 

LAIDA: 0 
 

 

UŽSAKOVAS/ 
STATYTOJAS: ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS 
 

 

PRC 
PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS 

UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS 
Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius 
Tel. Nr. (8 5) 231 4672 
ei. pašto adresas: info@prc.lt 

 Direktorius Mindaugas Čepulis  

Atestato Nr. A295 Projekto vadovas Jokūbas Fišeris  

Atestato Nr. A1512 Projekto vadovo asistentas Tomas Čebumis  

 

UAB „TELEKONTA“  Atestato Nr. 0700 
Žemaitės g. 17, LT-03118, Vilnius 
Tel.Nr.: +370 5 2151849 
El. p.: info@telekonta.lt  

 Direktorius Dovydas Gedaminskas  

Atestato Nr. 41593 Projekto dalies vadovas Mantas Aimuchambetovas  

 Inžinierius Valerij Pušin  

    

 
VILNIUS, 2023 



0 2023 Statybos leidimui 

Laida Data Laidos statusas. Išleidimo priežastis (jei taikoma). 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049) 
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į 

SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), 
ŽUVININKŲ G. 30, ŠIAULIAI, PROJEKTAS

A295 SPV JOKŪBAS FIŠERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

A1512 Asist. TOMAS ČEBURNIS 

0 

UAB “Tiksli forma” 
Vokiečių g. 24, Vilnius 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO 
SUDERINIMŲ SĄRAŠAS A295 SPDV JOKŪBAS FIŠERIS 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2216-XX-TP-BD-DS 1 2 
LT 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami „Sandėlio pastato 
(Un.Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą- žirgyną (7.14), 
Žuvininkų g. 30, Šiauliai“ projektą, bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems 
projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, kad projekto dalyse numatyti 
sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

Eil.
Nr. 

Bylos 
žymuo Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos 

1. BD Bendroji dalis Projekto vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292 

2. SP Sklypo plano dalis Projekto dalies vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292 

3. SA Statinio architektūrinė 
dalis 

Projekto dalies vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292   

4. SK Statinio konstrukcijų 
dalis 

 Projekto dalies vadovas 
D.Kesminas, At. Nr. 36844 

5. VN Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis (vidus) 

Projekto dalies vadovė 
B. Arnašienė, At. Nr.37960  

6. LVN Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis (laukas) 

Projekto dalies vadovė 
B. Arnašienė, At. Nr.37960  

7. ŠVOK Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 

Projekto dalies vadovas 
D.Meižys, At. Nr.34002 

8. E Elektrotechnikos dalis Projekto dalies vadovas  
M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 

9. ER Elektroninių ryšių dalis Projekto dalies vadovas  
L. Vaitkevičius, At. Nr.14399 

10. AS Apsauginės 
signalizacijos dalis 

Projekto dalies vadovas  
 M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 

11. GSS Gaisrinės signalizacijos 
dalis 

Projekto dalies vadovas  
M. Aimuchambetovas, At. Nr.41593 

12. GS Gaisrinės saugos dalis Projekto dalies vadovas  
L.Petronis, At. Nr. 40060 

dariu
Stamp



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

2216-XX-TP-BD-DS  2 2 0 

13. T Technologijų dalis Projekto dalies vadovas  
G.Baranauskas 

14. SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  
T. Meškunec, At.Nr. 36640 

15. DOK Dokumentų (priedų) 
dalis 

Projekto vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292 



SnuITq JAUNVJU GAMTININKV CENTRAS

BiudZetine istaiga, Zuvininkq g.78,W-76249 Siauliai, tel. 8650 66811,
el. p. info@gamtininkucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi iuridiniu asmenq registre, kodas 190539984

UAB ,,Statybos projektq ekspertizds centrui"

PRITARIMAS PROJEKTO SPRENDINIAMS

2024-03-25 Nr. F-41

B[ "Siauliq jaunqjq gamtininkq centras" yra susipaZings ir pritaria UAB "Projektq
rengimo centras" parengto Sandelio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties

keitimo i sporlo paskirties pastatq-Lirgynq (7 .14), Zuvinrnkq g. 30, Siauliai, projekto principiniams
sprendiniams.

Direk Gintaras OliSkevidius
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UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049) 
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į 

SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), 
ŽUVININKŲ G. 30, ŠIAULIAI, PROJEKTAS 

A295 SPV JOKŪBAS FIŠERIS  
DALIES PAVADINIMAS 

LAIDA 

A1512 Asist. TOMAS ČEBURNIS  

0 
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DOK. NR. 

 

UAB “TELEKONTA” 
Žemaitės g. 17, Vilnius 

 

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS 
DALIS 

KA41593 SPDV Mantas Aimuchambetovas  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 Pr.vadovas  Valerij Pušin  

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: 
 
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2216-XX-TP-AS-BSZ 1 1 
LT 

 

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas   Pastabos 

1. TP-AS 0 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS   

BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento Nr. 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Pastabos Lapo 
Nr. 

1.  2216-XX-TP-AS-T  1 0 Projekto bylos titulinis  1 

2.  2216-XX-TP-BD-DS 2 0 
Projekto dalių tarpusavio 
suderinimų aktas 

 
2-3 

3.   1 0 
Užsakovo pritarimas projekto 
dalies sprendimams 

 
4 

4.  2216-XX-TP-AS-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  5 

5.  2216-XX-TP-AS-AR 6 0 Aiškinamasis raštas  6-11 

6.   9 0 Techninė užduotis  12-20 

7.   4 0 Techninė užduotis projektavimui  21-24 

8.  2216-XX-TP-AS-TS 7 0 Techninė specifikacija  25-31 

9.  2216-XX-TP-AS-SZ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  32-33 

BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento Nr. 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Pastabos Lapo 
Nr. 

10.  2216-XX-TP-AS-B.01 1 0 
Patalpų planas su apsauginės 
signalizacijos įrangos išdėstymu. 

 
34 

11.  2216-XX-TP-AS-B.02 2 0 Struktūrinė schema  35-36 

12.  2216-XX-TP-AS-B.03 1 0 
Patalpų planas su vaizdo 
stebėjimo įrangos išdėstymu. 

 
37 

13.  2216-XX-TP-AS-B.04 1 0 Struktūrinė schema  38 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 Projektas buvo atliktas naudojantis šiomis kompiuterinėmis programomis:  
  Autocad LT 2021; 
  Microsoft 365. 
 Pagrindiniai norminiai ir normatyviniai aktai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas ir kurių 
privalu laikytis įgyvendinant projektą) 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 STR 1.01.04:2015. „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 
 STR 1.01.02:2016. „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 STR 1.01.08:2002. „Statinio statybos rūšys“; 
 STR 1.01.03:2017. "Statinių klasifikavimas"; 
 STR 1.02.01:2017. „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
 STR 1.04.02:2011. "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai"; 
 STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"; 
 STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 
 STR 1.06.01:2016. “ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
 STR 1.07.03:2017. " Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka"; 
 STR 1.12.06:2002. "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"; 
„Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas", patvirtintos LR 
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 ". 

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
 STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (toliau - ESR). “Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas”; 
 STR 2.01.01 (2):1999. ESR." Gaisrinė sauga"; 
 STR 2.01.01 (3):1999. ESR. "Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"; 
 STR 2.01.01 (4):2008. ESR. "Naudojimo sauga"; 
 STR 2.01.01 (5):2008. ESR. "Apsauga nuo triukšmo"; 
 STR 2.01.01 (6):2008. ESR. "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"; 
 STR 2.01.07:2003. "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo";  
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Respublikinės statybos normos, taisyklės, standartai: 
 RSN 37-90. "Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo 
taisyklės"; 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. 
vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816); 
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2011 m. 
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (Žin., 2012, Nr. 2-58); 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. 
kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878); 
 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 
26-852); 
 „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas“, LR Aplinkos ministro 2018-06-27 d. įsakymas Nr. 
D1- 601; 
 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 2010 m gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 
2010, Nr. 146-7510). 

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai standartai, specialiųjų reikalavimų dokumentai: 
 LST 1516:2015 Statinio projektas. „Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
 R 14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“; 
 EN 60529 (IEC 529) „Saugumo laipsnis, kurį suteikia korpusas“; 
 ISO/IESDIS 11801 „Komercinės statybos standartas bendrosioms kabelių sistemoms“; 

Lietuvos Respublikos higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
 Lietuvos higienos normos HN 104: 2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 
elektromagnetinio lauko“. Sveikatos apsaugos ministro 2011-05-30 įsakymas Nr. V-552. 
  Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2014-04-30 įsakymo Nr. V-520 redakcija (Žin. 2000 Nr.44-1278). 

LR įstatymai: 
LR „Statybos įstatymas“; 
LR „Aplinkos apsaugos įstatymas“; 
LR „Energetikos įstatymas“; 
LR „Elektros energetikos įstatymas“; 
LR „Atliekų tvarkymo įstatymas“. 
 Pakeitus aukščiau pateiktų ir kitų normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos 
ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos įsigaliojo iki 
statinio projektavimo sąlygų patvirtinimo dienos (jei normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose 
nenustatyta kitaip) 

 
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA. 

 
Žirgyno pastate projektuojama apsauginė signalizacijos sistema, kurios paskirtis yra skelbti 

aliarmo signalą, kai į saugomas patalpas įeinama neišjungus apsaugos sistemos, arba kai patenkama 
laužiant duris, sienas. 
 Apsauginės signalizacijos centralė projektuojama 2.8 patalpoje. Centralės bei išplėtimo modulių 
korpusai privalo būti apsaugoti nuo nesankcionuoto atidarymo (sabotažo). Valdymo klaviatūros 
projektuojamos prie įėjimo durų. 
 Visų patalpų tūris prie įėjimų iš lauko apsaugomas infraraudonaisiais judesio detektoriais. Lauko 
duryse ir vartuose projektuojami magnetiniai kontaktai. 
 Vidaus patalpose projektuojamos vidaus sirenos ir ant pastato išorinių sienų lauko sirenos su 
stroboskopu. 
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 Detektorių jungimui numatytas 4x0,22, 6x0,22 ir 8x0,22 mm varinis, daugiagyslis apsaugos 
sistemoms skirtas kabelis. Sistemos centralės, detektorių, kontrolės modulių ir valdymo klaviatūros 
prijungimui į bendrą tinklą naudojamas UTP 4x2x0,5 kabelis. 
 
 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
Apsauginė centalė – 1 vnt. 
Valdymo klaviatūra – 2 vnt. 
Judesio detektoriai – 26 vnt. 
Stiklo dūžio detektorius – 2 vnt. 
Magnetiniai kontaktai  - 34 vnt. 
Vidaus sirena – 2 vnt. 
Lauko sirena – 4 vnt. 
Bendras kabelio ilgis - ~1900 m. 
 

 Apsaugos signalizacijos centralės bei išplėtimo modulių maitinimui (230 VAC) numatytas 3x1,5 
kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos vienpolio išjungėjo.  
 Apsaugos signalizacijos elektros maitinimas, atitinkama įranga ir reikalingi elektros maitinimo 
kabeliai įvertinti elektrotechninėje projekto dalyje. 
 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA. 
 

 Vaizdo stebėjimo sistemos tinklas projektuojamas remiantis veikiančiomis normomis ir 
taisyklėmis. 

Vaizdo įrašymo įrenginys projektuojamas serverinės patalpoje, o kamerų stebėjimui skirta 
nuotolinė darbo vietą (kompiuteris su monitoriumi) - projektuojama budėtojo patalpoje 2.18.  

 Vaizdo stebėjimo sistemos paskirtis užtikrinti lauko ir vidinės teritorijos stebėjimą ir vaizdo 
įrašymą. Teritorijos stebėjimui numatoma: 
 32 IP vaizdo kamerų įrašymo įrenginys, 18 IP vaizdo kamerų (4 vidinės ir 14 lauko ) iki 4MP, 
kuriu numatytos montavimo vietos ir matymo laukas tikslinama su užsakovu darbų eigoje, tinklo 
komutatoriai su PoE, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), personalinis kompiuteris (PC) su 
monitoriumi ir t.t... 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
Lauko IP kamera 4MP IR iki 30 m. - vnt. 8 
Lauko IP kamera 2MP IR iki 70 m. - vnt. 6 
Vidaus IP kamera 4 MP IR iki 20 m. - vnt. 4 
Tinklinis įrašymo įrenginys – vnt. 1 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis – vnt. 1 
Optinis keitiklis - vnt. 2 
SFP modulis – vnt. 2 
Personalinis kompiuteris su monitoriumi – vnt. 1 
Kabelis Cat.5e  –  ~900 m.   
Optinis kabelis –  ~400 m.  
Kabelis 3x1,5 – ~400,0 m. 

 Visos lauko vaizdo stebėjimo (kameros ir jų kabeliai) jungiamos prie viduje suprojektuotos 
montuoti vidaus ryšių sistemos komutacines įrangos. 
 Vaizdo įrašymas ir išsaugojimas ne mažiau 14 parų. Vaizdo sistemos duomenų 
perdavimas turi būti atliekamas uždarame duomenų perdavimo tinkle. 
 Vaizdo stebėjimo sistemos kamerų pajungimui naudojami 5 kategorijos tinklo kabeliai Cat.5e. Į 
kiekvieną skaitmeninę IP vaizdo kamerą klojama po atskirą Cat.5e tinklo kabelį.  
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 Vaizdo stebėjimo sistemos įranga (komutatoriai) tarpusavi  jungiami optinio (šviesolaidinio) 
kabelio pagalbą. Vaizdo stebėjimo sistemos kamerų vaizdas tinklu turi būti perduodamas į valdymo 
spintoje sumontuotą NVR įrašymo įrenginį. 
 Vaizdo stebėjimo sistemos darbo vieta ( PC ir monitorius ) projektuojama 2.18 patalpoje. 
 Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių maitinimui jėgos kabelis elektrotechnikos projekto dalyje. 
 Visus telekomunikacinių sistemų darbus turi vykdyti tik šių organizacijų kvalifikuotas personalas. 

Vaizdo stebėjimo sistemą turi turėti galimybė būti valdoma iš nuotolinės darbo vietos pagal 
suteikiamas administravimo teises. 

Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema bus apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, 
valdymo, perkonfigūravimo.  

Vaizdo stebėjimo kameros pateikiamos su intelektualios judesio detekcijos funkcijomis, kurios 
leistų nustatyti vaizdo stebėjimo sistemos veiksmus pagal gautą informaciją iš vaizdo stebėjimo 
kamerų. 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama nepertraukiamam darbui, 24 valandas per parą, bet 
kokiomis oro sąlygomis. Nutrūkus elektros tinklo maitinimui, sistema bus maitinama nuo  
nepertraukiamo maitinimo šaltinio.  

Visi numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 
būti montuojami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Visa įranga įžeminama pagal 
EĮĮBT reikalavimus. 

Maitinimo kabeliai iki kamerų naudojant FTP kabelį POE technologija.  
 

 
BENDRI NURODYMAI 

 
 Kabeliai ir laidai tiesimai pagal EĮĮT reikalavimus. Kabelių įrenginiuose ir elektros įrenginių 
patalpose reikia naudoti kabelius ir laidus su ugniai atspariu, savaime gęstančiu (nepalaikančiu degimo) 
apvalkalu arba izoliacija. Vietose, kur naudojamos ir saugomos degiosios medžiagos, kaitinamieji 
šildymo prietaisai turi būti įrengiami taip, kad jie neturėtų tiesioginio sąlyčio su degiosiomis medžiagomis 
ir kad šiluminės jų spinduliuotės metu nebūtų uždegtos degiosios medžiagos. 
 Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti pažymėti. 
 Bendrame vamzdyje, rankovėje, lovyje, pluošte, statybinių konstrukcijų uždarame kanale arba toje 
pačioje lentynoje neturi būti tiesiamos viena kitą rezervuojančios grandinės, darbinio ir avarinio 
apšvietimo grandinės, taip pat iki 50 V ir aukštesnės kaip 50 V įtampos grandinės (išimtys: darbinio ir 
avarinio apšvietimo magistralinės linijos, jeigu jų izoliacija skirta ne žemesnei kaip 660 V įtampai, taip 
pat iki 50 V įtampos grandinių laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Šios grandinės turi būti 
tiesiamos tik atskiruose lovių ir lentynų skyriuose, turinčiuose ištisines A1 degumo klasės statybos 
produktų pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 15. 
 Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti 
ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
 Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės 
medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 
technines sąlygas. 
 Įrangą įžeminti pagal EĮĮT reikalavimus. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo 
technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais gaisrinės signalizacijos instaliavimo darbų 
užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

 
SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
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 Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis: 

- Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius;  
- Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos 

taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius);  
- įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos 

ir sveikatos norminiais dokumentais. 
 Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis 
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės). 
 Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis 
arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 
 Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 
kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 
 Elektros įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 
 Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją 
patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur 
montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMAS 
 

- Darbuotojų sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis: 
- Elektros įrenginių eksploatavimo taisyklių;  
- Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje;  
- Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių; 
- Elektros įrenginių įrengimo taisyklių;  
- Darbo įrankių naudojimo bendraisiais nuostatais;  
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų;  
- bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimais.  

 Vykdant darbus rangos būdu, be nurodytų norminių teisės aktų turi būti vadovaujamasi ir Fizinių 
ir juridinių asmenų leidimo dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose ir tarpusavio saugos darbe 
atsakomybės ribų nustatymo tvarka.  
 Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik 
prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo 
elektros užtikrinti yra privalomi. Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių 
laikymąsi ir pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos 
darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis.  
 Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir (ar) 
apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis 
savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais.  
 Darbuotojai rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo: 

- darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos 
inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus; 
- tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones; 
- savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose 
įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar 
ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti padalinio vadovui, 
darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 
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- nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos 
funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų įsitikinimu, gali 
kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
pažeidimus, kurių patys pašalinti negali ar neprivalo; 
- pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms sukelti 

 traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio vadovui, 
 darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 

- nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui saugos ir sveikatos 
tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus; 
- laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo; 
- vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei pareigūnų, 
kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus; 
- rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą; 
- darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį; 
- darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų; 
- palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą; 
- laikytis asmens higienos reikalavimų. 

 Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi 
pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu apšvietimu 
ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje. 
 



TECHNTNT uZuuous

Eit.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo obiekta
1. Statytojas ir/ar

(Uisakovas): Statyto.jas: Bl "Siauliq.iaunqiq gamtininktl centras"

2.
Pirkimo objektas: Sandelio pastato rekonstravimo i Zirgyno pastat4 techninio projekto

parengimas, projekto vykdyrno prieZi[ra.
3. Projekto pavadinimas

(vadovoujantis STR
1.04.04 : 20 I 7,, Statinio
proj ekt av imas, proj e kto
ekspertizr!"):

Sandelio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties
keitimo i sporto paskirties pastat4- Lirgynq (7 .14), Zuvininkq g. 30, Siauliai,
projektas

4. Statinio adresas: Siauliai, Zuvininkq g. 30

5. Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR
1.0 1.03 : 20 I T,,Statiniq
klasifikavimas" IV
slwrius):

Sporto (7.14.)

6. Statinio (-iq) ar statinig
grup6s paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai:

Informacija apie statini - Lirgynq, kuriam rengiamas Projektas:
Zemes sklypo unikalus Nr.290 1 -00 I 5 -0012;
Sklypo plotas- 0,9520 ha
Pastato- sandelio unikalus Nl 2993 -2001 -8049 ;
auk5tq skaidius - 1;

kitos paskirties patalpq skaidius - ndra ;
pastato pagrindinis plotas -250,10 m2,
pastato bendras plotas -273,36 m2,
uZstatymo plotas - 364 m2,

nekilnojamasis daiktas nera itrauktas i nekilnojamqjq kulttros vertybiq
teritorij 4 (apsaugos zonq)
nekilnoj amasis daiktas nera itrauktas I nekilnoj amqiq kultDros vertybiq
registr4.

7. Statinio statybos rii5is: Statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR
1.0 1.03 : 20 I T,,Statiniq
klasffikavimas" V
slcyrius):

Ypatingasis

9. Projekto rengimo
etapas (vadovaujantis
S7fi 1.04.04:2017

,, Statinio proj ektavimas,
proi ekto ekspertizr! " ) :

Technir-ris projektas

10. Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STR
1.04.04 : 20 I T,,Statinio
proj e kt avimas, proj e kt o
elcspertiz|"):

Projektavimo sutarties isigaliojimo diena.



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

11. Projektavimo pabaiga: Statyb4 leidZiandio dokumento gavimo diena.

12. UZsakovo
Projektuotojui
pateikiami dokumentai:

Proj ektavimo Technine uZduotis;
Sklypo teisines registracij os Nekilnoj amojo turto registre dokumentai;
Statinio kadastriniq matavimq ir teisines registracijos Nekilnojamojo
registre dokumentai;

turto

II. Perkamq paslaugq apimtis ir trukmO
13. Projektuotojo

atsakomybe, pajOgomis
ir ld5omis atliekami
(gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

Projektuotojas gauna aktuali4 topografing medziagq, reikalingE projektui
parengti (ne senesne nei vieneri metai);

Proiektuotojas uZsako ir gauna projektiniq inzineriniq geologiniq tyrimq
ataskait4 (II geotechnines kategorijos).

Projektuotojas atlieka visuomenes informavim4 apie numatom4 statiniq fiq
daliq) projektavim4 STR 1.04.04:2ol7,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" vlII skyriuje nurodyta tvarka, jei visuomends informavimas
yra privalomas nustatyta tvarka.

Kiti duomenys, kurie butini suprojektuoti proiekto daliu sprendinius.
14. Perkamq paslaugq

apimtis:
Projektuotojas privalo parengti visas reikalingas techninio projekto dalis,
vadovaudamasis projektavimo uZduotimi, galiojandiais istatymais bei
kitais teises aktais ir atsiZvelgiant i konkretaus objekto specifik4.

Projekto sprendiniuose numatomos statybines medZiagos turi atitikti
Aplinkos apsaugos kriterijq taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20ll m.
birZelio 28 d. isakymu Nr. D1-508, XIII skyriuje nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos kriterij us.

15. Kitos Projektuotojui
deleguojamos,
Projektuotojo
uZsakomos,
suderinamoso ir
Projektuotojo
apmokamos ir bei
atliekamos paslaugos:

|Turib[tiivertintiga1iojandiqteritorijqplanavimod@
I

I Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams

I isvvendinti. Projektuotojas uZsako aktuali4 topografing nuotrauk4 ir
apmoka savo lesomis uL jE topografing nuotrauk4; projektavimo eigoje,
esant bDtinybei poreikiui, j4 papildo. Topografineje nuotraukoje butina
nurodyti ta5kq visas tris koordinates (x, y, z).

visq reikalingq Projekto parengimui inZineriniq tinklq ir susisiekimo
komunikacijq prisijungimo s4lygq, rasytiniq pritarimq (vadovaujantis STR
1.05.01:2017,,Statyb4 leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniq salinimas. Statybos
pagal neteisetai i5duot4 statyb4 leidzianti dokument4 padariniq salinimas,,
6 priedu) gavimas UZsakovo vardu (tiek sklypo viduje, tiek uZ jo ribq).

Nacionalines Zemds tarnybos NZD leidimo projektuoti ir statyti
susisiekimo kon-runikacijas, inZinerinius tinklus ir kitus statinius
valstybineje Zen'reie irlar salia sklypo ribos gavimas 0ei tokie b[tq
reikalingi). NZr sutikimas privalo b[ti gautas ili projekto patalpinimo j
LR IS ,,lnfostatyba".

Turi bfiti gauti kaimyniniq sklypq savininkq (naudotojq) sutikimai
pro.iektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus



Eit.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

(eigu tokie reikalingi).

Visq kittl reikalingq sutikimq, suderinimq ar pritarimq gavimas, jei tokitl
butq, iskaitant bet neapsiribojant dokumentll ir informacijos pateikimu
susijusiq sLr prisijungimo s4lygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibreZtais reikalavimais, derinimo metu derinirno institucijq i5keltais ar

fstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavirnais
atlikimas (eigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojandius
Lietuvos Respublikos istatymus ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojandius istatyminius ir normatyvinius dokumentus UZsakovas gali juos
pavesti atlikti Proj ektuotoj ui).

Projektavimo eigoje igyvendinamq Projekto sprendiniq pateikimas ir
aptarimas su UZsakovu vis4 sutarties fgyvendinimo laikotarpi. UZsakovui
pareikalavus, Projektuotojas tnrds pateikti Projekto sprendiniq
i5ai5kinirnus, patikslinimus bei kit4 Projekto igyvendinimui reikaling4
informacij4 rastu. Proiekto (-q) sprendiniai turi buti ekonomi5kai pagristi ir
racionalls, UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas tures ra5tu pateikti
projektiniq sprendiniq parinkimo motyvus ir jq ekonomini pagrindim4,
atliktE palyginus skirtingq sprendiniq skaidiuojam4jq kain4, galimus
eksploatavimo kaStus, tvarq iStekliq naudojimq ir kt.

Teclrninio projekto dokumentacijos (apibreZtos STR 1.04.04:2017,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize" 122.1. punkte, gavus UZsakovo
pritarim4) pateikimas UZsakovui bendrajai projekto ekspertizei atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekt4 pagal ekspertizes (-iq) akte
nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbq sutartyje nustatytu laiku
be papildomo apmokejimo. Pataisyt4 Projekt4 gavus bendrosios projekto
ekspertizes akt4 su i5vada, kad Projektq galima tvirtinti, Projektuotojas
teikia U2sakovui tvirtinti.

Patvirtinto Projekto patalpinirnas i Lietuvos Respublikos statybos leidimq
ir statybos valstybines prieZilros informacing sistem4,,Infostatyba".
Projektuotojas privalo pataisyti Projekt4 pagal derinandiq institucijq
pastabas be papildomo apmokejimo. Apie gautas pastabas nedelsiant
informuoti UZsakov4.

Projektuotojas privalo teikti vis4 informacij4 apie Projekto derinimo eig4
UZsakovui.

Statyb4 leidZiandiq dokumentq gavimas (UZsakovo vardu).

PrieS pasiraSant perdavimo priernirno aktq uZ suteiktas paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteiktq paslaugq (topografiniq tyrimq;
projektiniq pasiulymr4, projekto) redaguojarnus failus (DWG, IFC ir kitus).

Projektuotojas privalo parengti Projekt4 taip, kad nebutq prie5taravimq ir
neatitikimtl skirtingose Projekto dalyse bei Projekto daliq projektiniuose
sprendiniuose. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
vie54ji rangos darbq pirkirno konkurs4 arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija taip, kad neb[tu paZeisti teiseti
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Statytojo (UZsakovo) interesai, be papildomo apmokejimo.

Projektines dokumentacijos klaidq, prie5taravimq, neatitikimq
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniq ir sudedamqjq daliq
tarpusavio nesuderinamumo irlar priestaravimq, blogq Projekto sprendiniq
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu. UZsakovui patyrus
nuostoliq, Projektuotojas atlygina Lala, istatymq nustatyta tvarka, net ir tuo
atveju, jeigu UZsakovas prieme Projekt4 ir pritare projektiniams
sprendiniams.

Viso sutarties galio.iimo metu (iki statinio statybos uZbaigirno dokumento
suraSymo datos) UZsakovui uZsakius pakartoting Projekto ekspertizg
(bendrqj4, daling, specialiEj4), Projektuotojas privalo pataisyti Projekt4
pagal derinandiq asmenll pastabas be papildomo apmokejimo, net ir tuo
atveju, jeigu UZsakovas prieme Projekt4 ir pritare projektiniams
sprendiniams.

UZsakovui papra5ius, Projektuotojas privalo atsakyti i rangos darbq vie5ojo
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius sll Projekto
sprendiniais. Projektuotojas isipareigoja ne vdliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas rastu atsakyti UZsakovo elektroninemis priemonemis pateiktus
uZklausimus.

Projektuotojas privalo Projekt4 tikslinti/taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki
statybos darbq pradZios ir statybos rangos metu, iskaitant visus reikalingus
Projekto sprendinius pagrindZiandius skaidiavimus (energetinio
naudingumo klasds, konstrukcijq, inZineriniq sistemq ir kitq sudedamqjq
Projekto dalitl sprendinius pagrindZiantys skaidiavimai). UZsakovui
pareikalavus Projektuotojas privalo pateikti konkredius skaidiavimus, kuriq
reztllalai yra Projekto sudedamqjq daliq aiSkinamuosiuose ra5tuose arba
breZiniuose. Darbai atliekami Projektuotojo le5omis, net ir tuo atveju,
jeigu UZsakovas prieme Projekt4 ir pritare projektiniams sprendiniams.

visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bDti pagristai laikomi
bfitinais statinio, inZineriniq sistemq, inZineriniq tinklq projektiniq
sprendiniq, Projekto parengimui, statyb4 leidZiandiq dokumentq gavimui
turi blti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibtdinami Siame
dokumente, ar l1e Projektuotojo leSomis net ir tuo atveju, jeigu UZsakovas
prieme Pro.iektq ir pritare projektiniams sprendiniams.

16. Projektavimo paslaugq
trukmd darbo
dienomis:

Detalus Projekto parengimo darbq grafikas pateikiamas derinti su
UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbq grafiku Projektuotojas
pateikia visq Projekto rengime dalyvaujandiq projektuotojq sqra54, jq
kontakting informacij4 ir atsakomybiq apraSymE.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

17. Reikalavimai
projektavimo
paslaugoms:

Projekto rengimo dokumentams taikomi visi teises aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.
Projektas rengiamas vadovauj antis :

Statybos istatymu ir kitais istatymais, reglamentuojandiais statinio sausos.
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gaisrines saugos ir paskirties reikalavimus; teises aktais,
reglamentuojandiais esminius statiniq reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniq ar statybos produktq charakteristikq lygius ir
klases; kitais teises aktais; teritorijq planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos, gaisrines saugos
ir paskirties dokumentais.

Projektas turi b[ti rengiamas naudojant licencijuot4 projektavimo
prograrning irang4.

Projekte naudojarnq teises aktq, normatyviniq statybos techniniq
dokumentq ir kt. dokumentq aktualumas pagal statybos lstatymo 24
straipsnio 24 punktq.

Rengiant Projekt4 vadovautis Sia projektavimo uzduotimi, Statybos
istatyrno 24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio
proj ekto rengimo dokumentais.

Proiekto sprendiniai, pateikti techninese specifikacijose, aiskinamuosiuose
rastuose, breZiniuose bei darbq kiekiq Ziniarasdiuose, turi blti susieti
tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirq projekto
sudedarnqjq daliq neturi prie5tarauti vieni kitiems.

Jei pirkirno dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais
statybos darbq ir technologijLl kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus,
nurodytus Lietuvos statybininkq asociacijos statybos taisyklese
http://www.statybostaisykles.ltl. Turi bDti vadovaujamasi aktualiomis
taisykliq redakcij omis.

Projekte turi b[ti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiq
(mazgq), kad vieSo pirkimo metu tiekeias (rangovas) galetq suskaidiuoti
tiksliq pasillymo s4rnatinE statybos darbq kain4. parengiami breZiniai:
planai, pjuviai, fasadai, mazgai, inZineriniq vamzdvntl (vandentiekis.
nuotekos: 5i inimas. duiotieki vz.: dumu Salinim

sistemos. e
sistemos aksonometrines ar kitos schemos ir t.t.

Projekto sprendiniai turi atitikti galiojandius Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teises aktus, normatyvinius statybos techninius
dokumentus, higienos normas.

18. Planuojama pasiekti
energinio naudingumo
klasO

Planuojarna A++ energinio naudingumo klase

19. Zenklinimas: Parengtuose Projekto dokumentuose
paramos Zenklinimas bei numatytas
statybos sklypo (statybvietes) irengti
statini, uZtikrinanti informavim4 apie
ES strukt[rines paramos Zerrklinim4.

turi b[ti uZtikrintas ES struktlrines
reikalavimas statybos Rangovui prie
stend4 su informacija apie statom4

ES param4, igyvendinant projekt4, ir

20. Reikalavimai projekto
rengimo dokumentq
kalbai (-oms):

Projektas ir visa su projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje
rengiamas valstybine kalba.



Pavadinimas Reikalavimai

Nurodymai statinio
projekto dokumentq
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui:

Projektas komplektuojarnas ir iforminamas zsz I5l6;2015 nustatyta
tvarka.

UZsakovr-ri Projektuotoj as pateikia:
3 (egzempliorius) paren gto Proi ekto popierinius egzempl iorius ;
1 (vien4) kompiutering laikmena QSB laikmenoje) pilnos apimties (visq
pasirasytq sudedamqjq daliq dokumentq) projekt4 (srR 1.05.01 :2017
,,Statyb4 leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali5kos statybos padariniq salinimas. Statybos pagal
neteisetai iSduot4 statyb4 leidZianti dokument4 padariniq salinimas");
1 (vien4) kompiuterines laikmenos nuasmenint4 versij4 pilnos apimties
(visq pasira5ytq sudedamqjq daliq dokumentq) projekt4;

Atskiru tomu ar atskira byla komplektr-rojamos bendroji, pasirengimo
statybai ir statybos darbq organizavimo dalys, statybos skaidiuojamosios
kainos nustatymo dalis. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos
s4lygos, kuriomis vadovaujantis tures buti atliekami darbai, turi boti
nurodyti parengtoje projektineje dokumentacijoje ir techninese
specifikacijose.

Projekto sudedamqjq daliq technines specifikacijos turi blti parengtos
konkrediai Siam Projektui, i5samios ir detalios.

Projektuotojas privalo uZtikrinti ir UZsakovui pareikalavus, pateikti
dokumentus, uZtikrinandius jog Projekto sudedamqjq daliq techninems
specifikacijoms atitinkandius statybos produktus, medZiagas, irenginius,
gaminius ir kt. gali tiekti ne maLiaukaip trys gamintojai.

visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, irenginiai ir
gaminiai turi bfiti reikiama tvarka iteisinti ES irlar Lietuvoje.

Darbq kiekiq Ziniara5diai turi buti sudaromi pagal pro.jektavimo uZduoties
reikalavimus. Projekto breZiniuose, darbq kiekiq Ziniarasdiuose darbus
grupuoti pagal projekto sudedam4sias dalis ir atskirq darbq grupes (darbq
grupiq skirstymas turi bDti suderintas tarp projektq daliq).

Formuojant minimalius statybos darbq technologijq ir kokybes
reikalavimus panaudoti nuorodas i www.statlzbostaislikles.lt aktuaiiose
redakcijose esandius atitinkamq statybos darbq technologijtl ir kokybes
apraSus.

UZsakovui tr.rres blti pateikti 3 (trys) spausdinti ir pasiraSyti originaliais
parasais Projekto (pataisyto po eksperlizes ir IS ,,Infostatyba" derinandiq
institucijq pastabas, po statyb4 leidziandio dokumento gavimoj
egzemplioriai ir elektronines Projekto +.pdf bei radoc versijos (failq ir
katalogq pavadinimai bei strukt[ra formuojami pagal projetto
sudedam4sias dalis bei szR 1.05.01;2017 ,,slatybq leidziantys dokumintai,
statybos uibaigimas " nustatytus rninimalius raiskos reikalavimus,
maksimalq rinkmenos dydi, kt.) kornpaktinio disko (CD/DVD) ar USB
formate ir perduodami UZsakovui. visi projekto sudedamqjq daliq sudetyje
esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniq asmenu asmens ar kiti

Eit.
Nr:

21.
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nevieSinami duomenys, privalo blti nuasrneninti.

UZsakovui turi bDti perduotos parengtos darbines failq versijos su
neapribota galimybe iuos redaguoti: skaidiuojamosios kainos nustatymo
dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais), projekto sudedamqjq
daliq projektiniq sprendiniq breZiniai * vektorine grafika (*.dwg, *.xis,
arba kt. analogi5kais formatais), tekstines dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiSkais formatais).

UZsakovui turi bDti perduota: projektuotojo civilines atsakomybes
draudimas, statybq leidZiantis dokumentas, projekt4 rengusiq speciaiistq
kvalifikaciniai dokumentai, Projekto vadovo paskyrimo dokumentai. Sie
dokumentai turi b[ti pateikti *adoc ir *pdf formatais laikantis asmens
duomenq apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq.

22. Elspertizds atlikimas
(vadovaujanrls STR
I.04.04:2017,, Statinio
proj ekto elcspertizd ir
statinio ekspertiz| ") :

Projekto Ekspertize yra privaloma.

Statinio proj ekto ekspertizg organizuoj a UZsakovas.

Proj ektuotoj as privalo pataisyti proj ekt? pagal privalom4sias Ekspertizes
pastabas per sutarty.ie numatyt4 termin4.

23. Projekto vykdymo
prieiiura:

Projektuotojas isipareigoja vis4 pastato rekonstravi*o l. rtutyuor a*uq
vykdymo laikotarpi, nuo statybos pradZios iki statybos uZbaigimo
iforminimo teises aktq nustatyta tvarka, organizuoti ir uZtikrinti tinliam4
statinio projekto vykdymo prieZilros atlikim4, numatyt4 sioje uZduotyje
bei galiojandiuose teises aktuose. UZ visas islaidas, susijusias s, projelio
vykdymo prieZi[ros veiklornis, atsakingas projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo prieZi[ra turi bflti vykdoma vadovaujantis szfi
1.06.01:2016 ,,statybos darbai. statinio stalybos prieziura" vl slqtriumi
"stqtinio projekto vykrlymo prieiiuros tvcrrkos upraias", kitais teises
aktais.

Privaloma visq statinio Projekto sudedamqjq daliq sprendiniq vykdymo
prieZihra, kuri4 vykdo Projektuotoj as.
Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas UZsakovui pateikia ir suderina:
statinio projekto vykdymo prieZilros grupes sudetj- (statinio projekto
vykdymo prieZilros vadovo ir visq statinio projekto daliq vykiymo
prieZi[ros vadovq vardai, pavardds, pareigos, dokumentq, suteikiandiq
teisg eiti atitinkamas pareigas, isdavimo, galiojimo datos ir numeriai,
kontaktine inforrnacij a - telefbnai, elektroniniai pa5tai) ;
lankyrnosi statybvieteje laik4 ir tvark4. Projektuotojas visu statinio projekto
vykdymo prieZilros laikotarpiu privalo lankytis statorname itatlnyie
(statybvieteje) tokiu periodiskumu, kuris uztikrintll tinkam4 statinio
projekto vykdymo priezi[ros atlikim4, tadiau ne rediau kaip iart4 per
mdnesi, o, esant pagristarn UZsakovo nurodymui, ir dahniau. Lankymtsi
statybvieteje ir projekto vykdymo prieZifiros rezultatai privalo buti
fi ksuoj ami Statybos Zurnale.

Projektuotojo paskirlq (pasamdytq) statinio projekto vykdymo prieZiDros
vadovo ir statinio projekto vykdymo prieZilros dalies vadovo pareigos ir
teises apibreZtos srR I 06.01;2016 v! rbrynlq ketvirtaiame skir.gnyie.
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StatinioprojektovykdymoprieZi[rosvadovasirstatin@
priezilros dalies vadovas atsako uz pareigq vykdym4 ir teisiq naudojim? ar
nepasinaudojim4 jomis istatymq nustatyta tvarka.

Projektuotojas privalo vykdyti uZsakovo pateiktus nurodymus, jei jie
nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teises aktams.

Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebetq statinio
Projekto sprendiniq klaidq taisym4. pateikti pakoreguotus projekto
sprendinius ne veliau kaip per tris darbo dienas nuo iq paaiskejimo.

Statinio projekto vykdymo prieZi[ros metu atliekami statinio projektq
sprendinitl keitimai atliekami srR 1 .04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspeftize" VI skyriuje nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZi[ros rnetu atliekami statinio projektq
sprendinitl keitimai turi b[ti iregistruojami Statybos darbq Lumale'.
UZsakovui nurodZius Projektuotojas privales pildyti elektroninl statybos
Lwnalq.

Statinio projekto vykdymo prieZiflros vadovas ir statinio projekto vykdymo
prieZilros dalies vadovas, atliekantys statinio projektrl Giojekt+ daiies)
vykdymo prieiiitq, privalo uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio

_Plojektq 
(Projektq dalies) sprendiniq pakeitimai atitiktq Reglamente (ES)

Nr. 30512011 nurodytus esminius statiniq reikalavimus, normatyviniq
statybos techniniq ir normatyvinitl statinio saugos ir paskirties dokumentq
reikalavirnus. visais atvejais tokie pakeitimai tuii b[ti suderinti su
UZsakovu ra5tu.

Projektuotojas privalo uZtikrinti statinio projekto vykdymo prieZi[ros
vadovq (statinio projekto vykdymo prieZi[ros vadovo ir projekto daliq
vadovq pagal kompetencii4) prievolg pasirasyti pasleptq siatybos darbq
patikrinirno, inzineriniq tinkltl, statinio inZineriniq sistemq, technologiniq
inZineriniq sistemtl i5bandyrno, pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priZilrimos statinio
projekto dalies sprendinius, normatyviniq statybos techniniq, normatyviniq
statinio saugos ir paskirties dokumentq reikalavimus.

visu statinio projekto vykdymo prieziDros laikotarpiu projektuotojas
privalo:

Teikti patarimus (iskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiSkinimus statybos rangovams (subrangovams).

Teikti rekomendacijas ir imtis visq butinq veiksmq, uZtikrinant statinio
statybos ir apdailos darbq kokybg ir atitikti projektui;

Imtis visq butinq veiksmtl siekiant i5taisyti statinio statybos ir apdailos
darbq klaidas;

Teikti rekomendacijas UZsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai)
kdo Projektuotoio rekomendacijq irlar nurodym Iangovas
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(subrangov ai) paleidlia Projektuotojo ar UZsat<ovo teises;

Esant UZsakovo prasymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar
pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su Projekto igyvendinimu susijE
klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojandiuose teises aktuose,
reglamentuojandiuose statinio projekto vykdymo prieLlira,, taip pat bltinus
.j os tinkamam uZtikrinimui.

Dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procedDrose, teikiant paai$kilimus
statinio uZbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti vis4 bltin4
dokumentacij4, kuri teikiarna Komisijos darbui ir LR IS ,,lnfostatyba,,
statybos uZbaigimo procedlroms atlikti.

Siauliq jaunqjq gamtininkq centro
Direktorius Gintaras Oli5kevidius



TECHNINE UZDUOTIS PROJ EKTAVIMUT

Sandelio pastato (Un. Nr. 2993-2007-8049) rekonstravirno ir paskirties keitimo i sporto paskirties
pastatQ- Lirgyn1 Q .14), Zuvininktl g. 30, Siauliai, projektas

Sklypo plano dalis
Sklype esamq pastatq technine blkle ndra tinkama tolimesnei objekto eksploatacijai, todel pastatai, esantys
sklype, yra griaunami, o vienas i5 jq rekonstruojamas.
Sklype numatyti:

. automobiliq aik5telg su reglamentuose numatytu automobiliq stoviejimo vietq skaiciumi, papildomai
numatyti 2 padidintas stovejimo vietas transportui su priekabomis

. lauko manieZq 50x40 m

. vaikymo aik5telg kurios skersmuo apie 16 m

. edukacing klasg lauke
o pastato/Zirgq prieZiUrai skirti privaZiavimai ir priejimai

o vaik5tynd kurios skersmuo apie 18 m

Statinio architekt[rin6 dalis
Rekonstruojamo pastato/sand6lio pastatas pritaikomas sporto paskirdiai - Zirgynui, at<tyvrarn
edukacin6ms veikloms vykdyti. sklypo uZstatymo intensyvumas, sklypo uZstatymo tankumas, Zeldynq kiekis pagal
teritorijoje galiojandius reglamentus. paskirties rodikliai- iki 20 lankytojq (vienu metu), 30-35 Zmones edukacijai, 8
darbuotojai. Energetinio naudingumo klase - A++. Pastato garso klasd - C (administracindms, edukacinems
patalpoms).
Planuojamos patalpos:

. arklides su 30-35 gardais (gardai dideliems Zirgams 3x4 m, gardai vidutinio dydZio 2irgams 3,5x2,5 m,
gardai poniams2x2,5 m)

. 3 zonos Zirgq valymui

. 1 zona Zirgq plovimui

. Kuo ardiau arklidZiq numatyti laikinq Sieno saugojimui skirtq zonq

. Gr0dU laikymo ir trai5kymo pat.

. PatalpQ sausiems pa5arams, medikamentams, kitam inventoriui laikyti

. manieZas 60x25 m

. edukacind pat. su 30-35 vietomis.

. Administracija (2 kabinetai, poilsio patalpa)

. Persirengimo patalpos (vienoje patalpoje vienu metu ne daugiau kaip 10 Zmoniq)

. Batninds (2 pat.)

. Skalbykla

. Technin6s pat. pagal poreikj.

. Pagalbind pat. techninkai saugoti

. Sieno saugykla

. Stogine kitiems poreikiams

o Me5lide

Statinio konstrukcijq dalis
Pamatai (gelZbetoniniai).
Sporto paski rties pastato:

Poliniai (CFA) su galvenomis po kolonomis, rostverkas (po sienomis, manieZo atmu5omis), atramin6s
sienutds (me5lides, pagalbinese patalpose).

,,Karuseliq" statinio:
Projektuojami tik poliniai (CFA) pamatai su rostverkais (po manieZo atmuSomis ir pastato perimetru).
Apkrovas ir u2duotj pamatq projektavimui pateikia karuseliq gamintojas.

Lauko manieZas:
Atraminds sienutes manieZo perimetru.

GelZbetonines konstrukcijos.



Sienos - monolitin6s;
Metalines konstrukcijos.

Stogo laikan6ios konstrukcijos - metalin6s cinkuotos santvaros irlar sijos tarp a5iq ,,0-1" ir 4-7";
Laiptai i antresolg - metaliniai, su cinkuotomis presuotomis laiptq pakopomis ir groteldmis;
Kolonos - metalinds, cinkuotos.

Medinds konstrukcijos.
Vidaus manieZo denginys - klijuotos medienos sijos;

Atitvaros
Lauko sienos atitvaros - aliuminio karkaso stiklinis fasadas, daugiasluoksnes sienines plok5tes
(sandwich);
Vidaus atitvaros - daugiasluoksnes sieninds plokitds (sandwich), 2sl gipso kartono (Siltose patalpose);
Stogo atitvara - daugiasluoksnds sieninds plok5tes (sandwich).

Grindys
Grindq pagrindas (betono plok5te) jrengiamas ant sutankinto tinkamo grunto pagrindq. pagrindai po
betono plok5te irengiami priklausomai nuo aik5teles geologiniq ir kitq sqlygq. Netinkamas naudoti
pagrindq irengimui gruntas (per silpnas, su organindmis priemai5omis ir pana5iai) turi b0ti keidiamas kitu
atitinkandiu reikalavimus pagrindams. Grindyse turi bUti jrengtos deformacines ir temperaturines sirll6s

Reikalavimai konstrukcijoms
Konstrukcijos turi b0ti suprojektuotos pagal galiojandias projektavimo normas ir reglamentus.

Poveikiai ir apkrovos
Poveikiai ir apkrovos konstrukcijoms parenkami pagal LST EN 1991-1 "Bendrieji poveikiai" ir pagal
UZsakovo uZduotis. Projekte dinaminds apkrovos nevertinamos, kadangi veikiantys poveikiai nesukelia
reik5mingq konstrukcijos arba konstrukciniq elementq pagreidiq.

Nuolatiniai poveikiai
Nuosavas konstrukcijq svoris. Skaidiuojant konstrukcijq nuosavq svori, apkrovos patikimumo koeficientas
priklausomai nuo medZiagos priimtas y=1,35;
Metaliniq konstrukcijq svoris - 7850kg/m3;
Klijuotos medienos konstrukcijq svoris - 500kg/m3;
Gel2betoniniq konstrukcijq svoris - 25kN/m3;
Grunto svoris - 20kN/m3;
Technologind apkrova (komunikacijos, vedinimas) - 0,30kpa;
Saules baterijq apkrova - 0,30kPa;
Stiklinio fasado svoris - 100kgim2.

Kintami poveikiai

Fizinds veiklos plotai (Zirgq patalpos) (C4 kategorija): - qk=5,00kPa, Qk=7,00kN; Pagat LST EN 1991-1-
1;

lstaigq plotai (administracines patalpos) (B kategorija): - qk=3,00kpa, ek=4,50kN;
Pagal LST EN 1991-1-1;
Sandeliavimo plotai - qk=10,00kPa; Pagat LST EN 1991-1-1;
Stogai (H kategorija):- qk=0,40kPa, Qk=1,00kN; pagat LST EN 1991-1-1;
Sniego apkrova (sniego sankaupos, sqna5os). pagal LST EN 1991-1-3;
Vejo apkrova. Pagal LST EN 1991-1-4.

Dalinai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal LST EN 1990
Nuolatiniams poveikiams yG=1,35;
Kintamiems poveikiams yQ= 1 .3;
Derinio koef. pagal LST EN 1990 NA.1 tentete.

Pastato ribiniai jlinkiai, poslinkiai, nuosddZiai
Santvarq ir sijq ribinis jlinkis - L/300;
G/b kolonq ribinis horizontalus poslinkis - hs/250;
Pamatq santykinis nuosOdis - 0,002, pamato ribinis nuosddis apribotas iki 20 mm.
Pastato gelZbetoniniq konstrukcijq ribiniai ply5io plodiai: LST EN 1992-1-1 NA.7.1NP lentete.

Pastabos:

Seismind apkrova. Seisminiu poZi0riu objektai yra iki 6 balq pagal Richterio skalg Zemes drebejimq
zonoje. Jokiq papildomq konstrukciniq reikalavimq statiniams nera;
Apledejimo apkrovos - nevertinamos;



Apkrovos statybos metu, atsirandandios
poveikiq, neturi vir5yti eksploatacijos metu numatytq apkrovq.
Atvejai, kai i5skaidiuojamosios konstrukcines schemos i5imtos kolonos - neveftinami.

Sildymo, v6dinimo ir oro kondicionavimo dalis
Sildymas. Projektuojamam Zirgynui numa
laikymo ir manieZo patalpos ne5ildomos. Silumos Saltinis - Silumos siurblys oras-vanduo, montuojamas
technindje patalpoje, i5orinis blokas montuojamas lauke. Silumos siurblys skirtas pastato Sildymui ir kar5to
vandens ruoSimui.

Pastato Silumos nuostoliams kompensuoti suprojektuoti grindinio Sildymo sistemq. Siluma paskirstoma kolektoriai
su reikiama reguliavimo ir valdymo armatUra. Plastikiniai grindq vamzdZiai turi buti montuojami ant specialiai
paruo5tq ir ap5iltintq grindq, laikantis grindq vamzd2io gamintojo rekomendacijq. Vamzd2iq patalpose klojamo
2ingsnis parenkamas skaidiavimais. Prie iSoriniq ir vidiniq sienq bUtina palikti temperatUrinio pailgejimo
kompensavimui sienq pakra5diq siUles. Grindq temperatUros reguliavimui numatytitermostatinius voZtuvus.

Vedinimas. SvieZio oro tiekimui ir Salinimui i5 edukacijq patalpq suprojektuoti mechaning oro tiekimo/Salinimo
sistemq su Silumos atgavimu. Oro tiekimo kamera montuojama prie lubq (pakabinam). Oro tiekimo ir istraukimo
ortakiai nuo kameros iki perdjimo per sienq i laukq turi bUti izoliuojami 40 mm storio akmens vatos izoliacija su
aliuminio folija' SvieZias lauko oras imamas ir Salinamas per oro padmimo/Salinimo kaminelius vir5 stogo. Oro
tiekimo/Salinimo kamera su gamykline automatika veikimui pagal CO2 ir temperatoros daviklius.
Svie2io oro tiekimui ir Salinimui i5 pagalbiniq ir administraciniq patalpq suprojektuoti mechaning oro
tiekimo/Salinimo sistema su Silumos atgavimu. Oro tiekimo agregatq sudaro: uzdarymo sklend6s su elektrine
pavara tiekimo ir Salinimo pusdse, tiekiamo oro filtras, Salinamo oro filtras, ventiliatoriai, elektrinis oro
pa6ildytuvas, plok5teliniai Silumokaigiai, triukSmo slopintuvai. Oro tiekimo kamera montuojama prie lubq
(pakabinam). Oro tiekimo ir i5traukimo ortakiai nuo kameros iki perejimo per sienq ! laukq izoliuojami40 mm storio
akmens vatos izoliacija su aliuminio folija. SvieZias lauko oras imamas ir Salinamas per oro paemimo/Salinimo
kamin6lius virs stogo. oro tiekimo/salinimo kamera su gamykline automatika.

Oro kondicionavimas. V6sinimas numatyti edukacijq saldje ir darbuotojq kabinetuose. V6sinimas freoniniais
sieniniais arba kasetiniais kondicionieriais. Kondensatq nuo kondicionieriq pajungitij pastato nuotekq sistemq.
Kondicionieriq i5oriniai blokai montuojami lauke, prie techniniq patalpq.

Vidaus vandentiekio dalis
Vidaus vandentiekio projekto dalyje turi bUti supro.jektuota:

Salto vandentiekio tinklas;
Gaisrinio vandentiekio tinklas;
KarSto vandentiekio tinklas;
Cirkuliacinio vandentiekio tinklas;
Buities nuotekq tinklas;
Technologiniq nuotekq tinklas;
Lietaus nuotekq tinklas;

Vandens tiekimas sandelio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties pastatq - Zirgynq
projektui numatomas i5 miesto tinklq. Suprojektuoti vienq vandens jvadq ir vienq bendrq vandens skaitiklj visam
pastatui tik kitlus i5oring pastato sienq. UZ skaitiklio suprojektuoti keturias atSakas su uZdaromqja armat[ra:. | Salto vandentiekio sistemq lankytojams ir administra cilai A32;

. I kar5to vandens ruoiimqZ2\;
o I Zirgq girdylrdas A32;
. Lauko ir vidaus manieZq laistymams 232.

Prie5 skaitikli suprojektuoti at5akq A4O su elektrofikuota sklende ir atbuliniu voZtuvu i gaisrinio vandentiekio
sistemq. Vandentiekio tinklus suprojektuoti pagal skaiciuojamuosius sekundinius debitus. KarSto vandens ruo5imq
numatyti Silumos punkte.
Numatyti vamzdynq ap5iltinimq ir izoliacijq. lvertinti hidraulinio i5bandymo ir plovimo privalomumq.
Suprojektuoti pastato prieSgaisrinj vandentiekj
Suprojektuoti rlkio- buities ir lietaus nuotekq tinklus.

Lauko vandentiekio dalis
Lauko vandentiekio projekto dalyje turi bUti suprolet<tuota:

Vandentiekio tinklas;



Prie5gaisrinio vandentiekio tinklas;
Buitiniq nuotekq tinklas tinklas,
Technologiniq nuotekq tinklas;

Pavir5iniq (lietaus) nuotekq tinktas;
PavirSiniq valytinq (lietaus) nuotekq tinklas.

Vandens tiekimq sandelio pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo j sporto paskirties pastatq .

numatyti i5 miesto tinklq pagal UAB ,,Siauliq vandenys" technines prisijungimo sqlygas.
Numatyti pastato prie5gaisrinio vandentiekio sprendinius pagal Gaisrines dalies vadovo pateiktq uZduotj;

- Zugynq

eleftiotecnnine Oalis
Elektrotechninesdaliesprojektavimoreikalavimai:

Projektq rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ukio ministro 2007m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40
patvirtintose Elektros jrenginiq jrengimo bendrosiose taisykldse nustatytais reikalavimais;
Statinyje suprojektuotoje atskiroje elektros jvado patalpoje, elektros tinklq paskirstymui suprojektuoti ivadinjjegos skydq;
Suprojektuoti ivadinio elektros kabelio paklojimq i5 komercines apskaitos spintos (KAS) j elektros jvado
patalpq;

Statinio patalpose ir statinio teritorijoje suprojektuoti elektros kabeliq tinklq, naudojant reikiamos galios
kabelius ir komutacing irangq;
Suprojektuoti naujai projektuojamq patalpq dirbtinj ap5vietimq;
Statinio teritorijoje suprojektuoti ap5vietimq nuo pastato sienq ir naujai montuojamq ap5vietimo atramq;
Pagal pateiktq technologing ir kitq projekto daliq elektros maitinimo poreikiq uZduotis suprojektuoti Zirgyno
galios jrenginiq prijungimq prie statinio elektros tinklo;
Tiesiami kabeliai iki elektros lizdq ir galiniq irenginiq turi bUti apsaugoti nuo mechaniniq paZeidimq, numatant
uZdarus kanalus ar apsauginius vamzdZius sienose;

Pastatui suprojektuoti pasyving apsaugE nuo 2aibo.
Elektroniniq rySiu dalis

Elektroniniq ry5iq dalies projektavim
2011 m. spalio 14 d. isakymu Nr. 1V-978 patvirtintose Elektroniniq ry5iq infrastrukt0ros jrengimo, Zymejimo,
prie2iUros ir naudojimo taisykldse nustatytus pagrindinius reikalavimus projektuojant ir jrengiant elektroniniq ry5iq
i nfrastru kt[ rq statin i uose. Projektavi mo darbq api mtys :

Statinyje suprojektuoti elektroniniq ry5iq patalpq, skirtq elektroniniq ry5iq lrenginiams sumontuoti.
Suprojektuoti tinkamq komutacinds spintos dydi, atsiZvelgiant 1 spintoje montuojamos jrangos kiekius ir
pal ieka nt 30o/o rezerv q.

Statinio patalpose suprojektuoti vidaus telekomunikacijq tinklq, naudojant 5 kat. kabelius ir komutacing jrangq.
Suprojektuoti vidaus ir lauko manieZq jgarsinimo sistemq.
Tiesiami kabeliai iki elektroniniq ry5iq lizdq ir galiniq jrenginiq turi brlti apsaugoti nuo mechaniniq paZeidimq,
numatant uZdarus kanalus ar apsauginius vamzdZius sienose.

Elektroniniq rySiq linijq kabelinis jvadas neprojektuojamas, nes numatoma naudoti beviele interneto duomenq
prieiga.

Apsaugin6s siglralizacilos dalis
Statinyje suprojektuoti apsauginds s

Statinio patalpose suprojektuoti AS sistemos kabeliq tinklq, naudojant varinius ne maZesnio kaip O,22 mm
skersmens kabelius.
Apsauginds signalizacijos pagrindinj blokq - centralg su valdymo klaviatura suprojektuoti statinio patalpoje Nr.
2.8.

Durq ir langq apsaugai projektuoti magnetinius kontaktus ir judesio detektorius. Patalpos Nr. 2.5 langus
papildomai apsaugoti projektuojamais stiklo dUZio detektoriais.
Pastato ir teritorijos vizualinei apsaugai suprojektuoti vaizdo stebejimo sistemq, kuriq turi sudaryti vidaus ir
lauko vaizdo stebejimo kameros, tinklo komutatoriai, tinkle veikiantis vaizdo jrasymo jrenginys ir vaizdo
stebejimo sistemos darbo vieta.
Statinio patalpose ir pastato iSorineje dalyje suprojektuoti VSS sistemos kabeliq tinklq, naudojant CAT 5e
4x2x0,5 ir Sviesolaidinius SM kabelius.
Vaizdo stebejimo sistemos darbo vietq suprojektuoti statinio patalpoje Nr. 2.8.
Vaizdo ira5ymo irengini suprojektuoti projektuojamoje pastato elektroniniq rySiq patalpoje Nr.2.19., kuri bus
skirta elektroniniq ry5iq jrenginiams sumontuoti.
Tiesiami kabeliai turi bUti apsaugoti nuo mechaniniq paZeidimq, numatant uZdarus kanalus ar apsauqlnius



vamzoztus stenose.

leigos kontroles sistema neprojektuojama 
_

Gaisrin6 signalizacijos dalis
Gairrine
ir irengimo taisykl6s", kurios yra patvirtintos Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus
reikalq ministerijos direktoriaus 2012 m. geguzds 29 d. isakymu Nr. 1-186.

Statinyje suprojektuoti A tipo GSS sistemq, kuri jrengiama visose statinio patalpose, isskyrus WC, prausyklas,
duSq patalpas ir panaSios paskirties patalpas.
Statinio patalpose suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklq, naudojant varinius 2j,4 mm2
kabelius.
ManieZo patalpoje ir arkliddje suprojektuoti linijinius gaisro daviklius (optinius dumq detektorius), kitose
patalpose projektuoti d Uminius detektorius.
Patalpose, kuriose numatytos kabamosios lubos, vir5 jq, tose vietose, kuriose gali kilti ir isplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdveje virS kabamqjq lubq ir po jomis (prie kabamqjq lubq, patatpoje), suprojektuoti
papildomus gaisro detektorius, numatant prieigos galimybg detektoriaus techninei prieZiIrai.
Suprojektuoti vidaus ir lauko sirenas, ranka valdomus pavojaus signalizavimo itaisus (mygtukus).

Tiesiami kabeliai turi buti apsaugoti nuo mechaniniq paZeidimq, numatant uZdarus kanalus ar apsauginius
vamzdZius sienose

Gaisrinds saugos dalis
GSrengiamavadovaujantisSTR1.O4,04:2017,,statin
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

Paqirgngimo statybai ir statybos darbq organizavimo dalis
SDorengiamavadovaujantisSTR1,O4.O4:2017S
nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo

Statinio skaidiuojamosios kainos nustatymo dalis
KS rengiama vadovaujantis STR 1 04.0a:201
priedo,,Statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo principai", '14 priedo,,statiniq statybos resursLl poreikio
apskaidiavimo tvarkos apra5as" nurodytais reikalavimais, nustatytos apimties ir detalumo.

gamtininkq centras"B|,,Siaulirl jaunqlq

Direktorius: Gintaras Oli5kevidius
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS   
 
 

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 
 

TS - 1. Apsauginės signalizacijos centralė. 
 Tai mikroprocesoriais, programuojamas ir valdomas klaviatūros pagalba centrinis 
signalo priėmimo pultas. Centralė yra modulinės konstrukcijos: centrinis blokas, spindulių išplėtimo 
blokai, valdymo modulis – klaviatūra. Pultas skirtas kontroliuoti elektrinės grandinės, prijungtos prie 
centralės įėjimo gnybtų, elektrinę būseną ir atitinkamai reaguoti į tos būsenos pasikeitimą, suformuojant 
atitinkamus programiškai priskirtus signalus. T.y. centralė turi indikuoti nutrauktą elektros grandinę, 
trumpą jungimą, prijungto daviklio suveikimą, akumuliatoriaus nusėdimą, išorinės signalinės grandinės 
nutrūkimą, ryšio su klaviatūra dingimą.  
 Centralė su integruotu WiFi moduliu ir 2G/4G mobiliojo ryšio modemu. Centralė leidžia sukurti į 
8 sritis sugrupuotų 32 laidinių ir belaidžių zonų sistemą. Patalpų apsaugą galima valdyti tiek nuotoliniu 
būdu (su mobiliąja programa, SMS, skambučiu), tiek klaviatūromis ir RFID. Informacija apie sistemos 
būklę gali būti siunčiama į saugos tarnybos centralizuoto stebėjimo pultą (CSP) ir objekto šeimininkui per 
WiFi ir (arba) per mobiliojo interneto tinklus. 
 Centralė maitinama iš kintamos 230 VAC 50Hz įtampos tinklo. Dingus darbiniam maitinimui 
centralė automatiškai turi persijungti prie akumuliatorių baterijos.  
 Darbinė aplinka nuo -10°C iki +50°C.  
 Apsauginė centralė: 10 (20 – naudojant ATZ ) zonų. Plečiama iki 32 zonų. Sričių skaičius – 8; 40 
vartotojų kodai. 

TS - 2. Apsauginės centralės išplėtimo modulis. 
 Tai 8 In/Out kontaktų išplėtimo moduliai, prie kurių prijungiami apsauginės signalizacijos 
spinduliai. Išplėtėjai gali būti montuojami bendroje dėžėje su centralės plokšte arba atskiroje metalinėje 
dėžėje su spynele ir antisabotažiniu mygtuku. Toje pačioje dėžėje montuojamas autonominis maitinimo 
šaltinis su akumuliatorine baterija. Moduliai su centriniu bloku sujungiami 4x2x0,5mm² ekranuotu 
signalizacijos kabeliu. 8In/Out išplėtimo modulis. Maitinimas 10-15 VDC; 25-60 mA DC; Naudojimo 
temperatūra nuo -10°C iki +50°C. 

TS - 3. Valdymo klaviatūra. 
 Tai įrenginys skirtas centralės programavimui ir valdymui. Skirtas konkrečiai  
centralei. Montuojamas prie įėjimo durų 1,5m aukštyje nuo grindų lygio. Klaviatūra LCD. 
 Lytėjimui jautrūs valdymo klavišai. Temperatūros detektorius. 8 sritys.  
 Reguliuojamas apšvietimas, garsas. 

TS - 4. Judesio jutiklis. 
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 Objekto patalpų, kuriuose nėra langų, tūris saugomas pasyviniais infraraudonųjų 
spindulių judesio detektoriais. Sensorius – dvigubas, stačiakampis, mažatriukšmis, didelio jautrumo 
detektorius, kuriame vykdomas automatinis judesio impulsų apdorojimas. Automatinė 
temperatūrinė kompresija, perjungiamas jautrumas, atsparus oro judėjimui, skaitmeninė signalo 
analizė.  

- Veikimo atstumas iki 15 m.; 
- Apžvalgos kampas 90°;  
- Darbo rėžimas: suveikimo periodas 2,0 sec (± 0,5 sec).  
- Darbo rėžimo temperatūra –10°C iki +55°C.  
- Montavimas: optimalus detektoriaus montavimo aukštis 1,8 - 2,4 m. 

 
TS - 5. Magnetinis kontaktas. 

 Paviršinis, skirtas durų, vartų ir langų apsaugai nuo atidarymo. Plyšys ne didesnis 
kaip 20mm. 

TS - 6. Akumuliatorius. 
 Hermetiškas, nereikalaujantis aptarnavimo šarminis akumuliatorius (pakraunamas). 
Garantinis eksploatacinis terminas 5 metai, ekologiškai švarus gaminys, skirtas naudoti vidinėse 
patalpose, 12 V, max srovė 7Ah. 

TS - 7. Lauko sirena. 
 Aliarmo signalui pranešti lauke naudojamas lauko šviesos ir garso signalizatorius. 
Montuojamas ant pastato lauko sienos 3-5m aukštyje, gerai matomoje vietoje.  
Prie sienos turi būti tvirtinama ankeriais taip, kad stambus žmogus pasikabinęs ant sienos negalėtų jos 
nuplėšti. Turi autonominį maitinimo šaltinį – akumuliatorių. Turi turėti apsaugą nuo nesankcionuoto 
korpuso atidarymo. Sirena lauko. 
 Įtampa 10 - 14,5 VDC (13,8V nominali); 
 Darbo rėžimo temperatūra –30°C iki +50°C. 

 
TS - 8. Vidinė sirena. 

 Aliarmo signalui pranešti viduje montuojama vidinė sirena su blykste, skirta vidaus patalpoms. 
Maitinama 12V įtampa, akustinis slėgis 110db. Montuojama 2,2m aukštyje. Skirta aliarmo signalo 
perdavimo žmonėms, esantiems patalpoje. 

 
TS - 9. Kabelis 6x0,22; 4x0,22 

 Instaliacinis ekranuotas varinių gyslų kabelis, skirtas signalizacijos tinklams įrengti. Kabelio 
signalinės gyslos turi būti viename izoliaciniame apvalkale, o gyslos skirtingų spalvų izoliacija. Išorinė 
izoliacijos spalva – balta. Varinės gyslos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 0,22 mm. Kabelis skirtas 
atviram, potinkiniam montažui ir montažui vamzdžiuose. Ant sienų kabeliai klojami horizontaliai, nuo 
elektros kabelių ne mažesniu kaip 40cm atstumu. Gyslų skaičius – 4; 8 variniai kabeliai su dviguba 
(PVC) izoliacija. Kabeliai turi atitikti ISO 900 standartą. 

 
TS - 10. Kabelis UTP 4x2x0,5 

 Laidininkų kiekis ir skersmuo 4x2x0,50mm (24AWG); 
 Kabelių apvalkalas turi būti nedegus ir neskleisti toksinių medžiagų; 
 Laidininko varža esant 20°C (68°F) temperatūrai 9,38co/100m; 
 Darbinė temperatūra -20°C iki +75°C (-4°F iki +167°F). 

 
 

TS - 11. Maitinimo šaltinis 5A/12V 
 Maitinimo šaltinis metaliniame korpuse, išėjimo srovė 3 A (<30ºC), išėjimo įtampa 12V DC, 
akumuliatoriaus įkrovimas – 1 x 7Ah, apsauga nuo viršįtampių, įtampos LED indikacija. 
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Charakteristikos: 
- Išėjimo srovė - 3A 
- Baterija - iki 1 x 7Ah 
- Išėjimo įtampa - 12V DC 
- Įėjimo įtampa - 230 V AC 50-60Hz 
- Matmenys, mm - 324x382x108  

 
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

 
TS-12. Komutatoriai: 

 Turėtu turėti ne mažiau: 
 - 24 - Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + 2-Port Gigabit TP/SFP  prievadų; 
PoE biudžetas 250 W; 
 - 8 - Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port 10/100/1000T + prievadų; PoE biudžetas  120 W;  

 
TS-13. Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys: 

 Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys:  
 32 IP vaizdo kamerų vaizdo įrašymas;  
 32MP raiška;  
 HDMI išvestis; 
 RAID 5/6 palaikymas; 
 H.265, H.264, MJPEG suspaudimo palaikymas; 
 Kietasis diskas: ne mažiau 8 SATA iki 10 TB diskai;  
 Maitinimas: AC 100V~240V, 50/60Hz.  
 Veikimo temperatūra – 0°C iki +40°C. 
 Taip pat įrašymo įrenginys turi galėti vienu metu atlikti vaizdo įrašymą, gyvo vaizdo 
atvaizdavimą, įrašo peržiūrą, įrašų kopijavimą, įrenginio valdymą.  
  

TS-14. Kameros 
 Lauko vaizdo stebėjimo kameros.  
 IP vaizdo kameras, kurios rezoliucija nebūtų mažesnė nei 4MP, IR iki 30.0 m;  
 IP vaizdo kameras, kurios rezoliucija nebūtų mažesnė nei 2MP, IR iki 70.0 m; 
 Vaizdo kompresija: H.264, H265, MJPEG 
 Maitinimas – PoE, max 11,4W / 12,95W; 
 Veikimo temperatūra nuo -40°C iki +55° C.  
 Apsaugos klasė: IP66, IK10; 
  
 Vidaus vaizdo stebėjimo kameros.  
 Vaizdo rezoliucija ne mažesnei nei 4MP, IR iki 20.0 m;  
 Vaizdo kompresija: H.264, H265, MJPEG; 
 Maitinimas -  PoE, max 8,6 W; 
 Veikimo temperatūra nuo -40°C iki +55° C.  
 

TS-15. UPS – nepertraukiamo maitinimo šaltinis. 
 

- Galia – nemažiau 2000VA / 1800W; 
- Pastatamas arba montuojamas į 19’’ remą; 
- LCD skydelis, leidžiantis lengvai integruoti į įvairias programas ir vietas; 
- Skaitmeninio valdymo technologija užtikrina didesnį patikimumą ir didesnį atsparumą nuo elektros 
energijos problemų; 
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- Avarinio išjungimo valdymas per EPO atitinka saugos taisyklėms; 
 
 

TS-15. Kompiuteris ir monitorius 
 

- Atmintis (RAM) (GB)  - nemažiau 16 GB; 
- Vaizdo plokštė  - neprastesne GeForce 3050; turi palaikyti „NVdec“ dekodavimo technologija; 
- HDD disko talpa - nemažiau 512 GB; 
- Svoris (kg)  - nedidesnis 2.5kg; 
- Rekomenduojama paskirtis: Verslo klasės; 
- Operacinė sistema – Microsoft Windows 11 Pro 
- Elektros sanaudos - nedaugiau 200 W; 
- Monitorius – nemažiau 19‘‘;         
- Ekrano rezoliucija - neprastesne kaip 1920 x 1080; 
 

 
MONTAVIMO DARBAI 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui 
privalomai turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi būti susipažinusi su šių sistemų 
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. Visa inžinerinė 
įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus, galinčius įtakoti gamintojo 
garantinius įsipareigojimus. 
 Centralė ir išplėtimo moduliai su dėžėmis montuojamos ne žemiau kaip 2,5m ir ne aukščiau kaip 3 
m aukštyje nuo grindų lygio, o taip pat ne arčiau kaip 20 cm nuo lubų lygio. Centralės dėžės padėtis turi 
būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo 
darbus. Centralės dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo, 
nepriklausomai nuo to, ar sistema įjungta saugojimo režimui ar neįjungta, turi būti skelbiamas pavojus. 
Visi signaliniai kabeliai įvedami į centralės dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o kabelių 
gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje. Centralė ir išplėtimo moduliai montuojami 
ant sienos, prisukami varžtais. 
 Apsauginės signalizacijos valdymo pulteliai montuojami projektinėje dokumentacijoje nurodytose 
patalpose, patikslinant vietoje pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų 
išdėstymą. Pultelio aukštis nuo grindų lygio parenkamas nuo 1,50m iki 1,60m aukštyje nuo grindų lygio 
taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai. Pultelio tvirtinimo 
vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto 
sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Signalinių kabelių gyslų paskirstymas 
atliekamas pultelio korpuso viduje. 
 Lauko sirena montuojama ant išorinės pastato sienos ne žemiau kaip 2,75m aukštyje, gerai 
matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš 
vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų 
gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis užsandarinimo medžiagomis. Jeigu nėra galimybės įvesti kabelio 
tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba 
smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu. Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį - 
elementą, kad pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį, sirena galėtų skelbti autonominį paviojaus signalą. 
 Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių 
sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju 
apsauginės signalizacijos sirenos privalo būti montuojamos laikantis LR galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimų. 
 Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektinėje 
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dokumentacijoje nurodytose vietose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi 
reikalingiems asmenims ir apsaugos darbuotojams. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo 
darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų 
įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju apsauginės signalizacijos įrenginiai privalo būti montuojami 
laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
 Judesio davikliai montuojami pagal projekte numatytose patalpose. Parenkant erdvės jutiklius 
būtina įvertinti patalpos dydį, jos paskirtį, šildymo sistemą, ventiliacijos sistemą, baldų išdėstymą, langų 
orientaciją pagal pasaulio šalis. Montavimo metu patikslinama projektinė vieta taip, kad jo saugomo 
ploto neuždengtų baldai, stiklinės pertvaros, atsidarančios durų plokštumos, montavimo aukštis nuo 1,8 m 
iki 2,4m nuo grindų. Draudžiama montuoti detektorius taip, kad į juos galėtų patekti tiesioginiai saulės 
spinduliai per langus, stoglangius, o taip pat reikia vengti detektorius išdėstyti tiesiogiai priešais šildymo 
elementus, tokius kaip židiniai, šildymo krosnelės ir pan., o taip pat arčiau kaip 2m šalia jų.  
 PIR judesio detektorių "matymo kampą" reikia montuoti taip, kad tikėtiniausia judėjimo kryptis 
patalpoje kirstų jutiklių analizuojamas "spindulių" plokštumas skersai, o ne išilgai "spindulio" 
plokštumos. Jutiklis montuojamas prie sienų ar lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projektinėje 
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniname pase nurodytus reikalavimus. Signalinio 
kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba jungiamojoje dėžutėje. Pagal 
patalpos dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje dokumentacijoje 
nurodytas rekomendacijas. 
 Magneto kontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu ir atviruoju būdu. Paslėptai montuojami 
įleidžiami magneto kontaktiniai jutikliai į atsidarančias duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į 
atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektiškai būtų 
uždari. Herkoninės dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą jungiamąją dėžutę, į kurią atvestas 
signalinis kabelis. Šioje dėžutėje atliekama signalinių laidų jungimas. Jungiamoji dėžutė turi turėti 
kontaktus nuo atidarymo. Atviru būdu montuojant naudojami paviršiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie 
atsidarančios dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atsidarius langą ar duris bet 
kuria leistina kryptimi. Visais atvejais magneto kontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas 
nekliūtų ir netrukdytų atsidarančių dalių naturaliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo 
neatsargaus mechaninio pažeidimo. Tvirtinimo vieta turi būti tikslinama montavimo darbų eigoje 
priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos 
išdėstymo. 
 Signaliniai kabeliai tiesiami kanalais, vamzdeliais, lovelėmis, virš pakabinamų lubų arba yra 
slepiami po tinku. Signalinio spindulio kabeliai klojami iki apsauginės signalizacijos įrenginio 
montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant 
apšvietimo bei dizaino elementus.  
 Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo 
kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 
15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5m. Šis atstumas gali būti didesnis 
(iki 3m), bet tada kabeliai turi būti ekranuoti. Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros 
tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Tarp aukštų kabeliai tiesiami apsauginei signalizacijai 
suprojektuotais atskirais stovais. 
 Signalizavimo sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų 
patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių judėjimui 
patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal 
detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. Visos 
montuojamos signalizacijos sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi 
atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas. Visos tvirtinimo detalių 
metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančiu sluoksniu. 
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REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba 

technines sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. 
Montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis ir galiojančių statybinių normų reikalavimais.  

Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos reikalavimų. 
Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus nei 
žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, 
taikomų įrengimų montavimui, o tik juos papildo. 

Galutinai patvirtinus ir nustačius, kad sumontuota elektroninių ryšių sistema atitinka visus 
reikalavimus, darbų vykdymo vadovas suderina būtiną bendradarbiavimą tarp sistemos 
pridavimo eksploatacijai suinteresuotų institucijų atstovu. 

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama užsakovui (statytojui). 
Rangovas atsako už visus atliktus darbus. 

 
BENDRI REIKALAVIMAI MONTUOJAMIEMS  

PRIETAISAMS IR DETALĖMS 
Elektroninių ryšių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų 

patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų normaliam žmonių 
judėjimui patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo 
elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir 
medžiagą. 

Visos montuojamos elektroninių ryšių sistemų detalės ir prietaisai turi būti geros kokybės, 
nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančias priimtas sertifikavimo ar atestavimo 
normas. Tvirtinimo detalės ir montavimas turi būti atlikti taip, kad aplinkos sąlygų pasikeitimas, 
veikiantis detales, nepadarytų įtakos jų normaliam darbui. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi 
brėžiniuose arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. Visi projekte numatyti prietaisai, 
įrengimai, elektros aparatūra, valdymo spintos, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 
būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Visa projekte numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti atitikties 
deklaracijas ir ES standartams. Įrengimų ir medžiagų techninė dokumentacija (pasai, 
eksploatacijos instrukcijos) turi būti pateikta lietuvių kalba. Kabelinė produkcija turi būti 
sertifikuota gamintojo ir aprobuota LR VRM Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
Gaisrinių tyrimų centre. 

Signalinių kabelių montavimas. 
Sistemų spinduliai ir sujungimo linijos turi būti įrengti taip, kad būtų garantuota visos 

grandinės vientisumo automatinė kontrolė. Elektros laidus, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir 
kabelius ar laidus, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame 
statybinės konstrukcijos kanale draudžiama. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) 
leidžiama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis pertvaromis, 
pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. 

Signalinio spindulio kabeliai horizontaliai sienose montuojami 10 -15 cm atstumu nuo lubų 
arba nuo grindų lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti 
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas 
gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. 

Jei sistemų spindulių ir sujungimo linijų laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos 
linijomis arba apšvietimo laidais, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 22 mm. 

Sistemų spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami 
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ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami į metalinius vamzdžius, rankoves ir t.t. 
Ekranavimo elementai įžeminami. 

 
Jungiamųjų elementų montavimas. 

Signaliniai laidai jungiami į centralės jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo dėžučių 
gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui 
į gnybto vidų. Išorėje neizoliuotos dalies ilgis turi būti ne didesnis už 2-3 mm, kad nebūtų 
trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje 
sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vieta. 
Jungiamosios dėžutės ir centralės spinta montuojamos atsižvelgiant į dizaino elementus 
objekte ir interjerą. Visi signaliniai kabeliai suvedami per dėžėje numatytas technologines 
skyles. Signalinių kabelių gyslos paskirstomos dėžės viduje ir sumontuojamos prie reikalingų 
kontaktinių gnybtų. 

 
DERINIMAS, MARKIRAVIMAS, SAUGOS REIKALAVIMAI 

Pagrindinis derinimo-paleidimo darbų tikslas-patikimas ir nenutrūkstamas sistemų veikimas. 
Prie šių darbų priskiriamas sumontuotų su įrenginiais, prietaisais ir reguliavimo įtaisais sistemų 
atitikimas priimtai schemai, jų komplektiškumas. 

Šie darbai vykdomi trimis etapais: 
• paruošiamieji darbai; 
• atskirų mazgų ir elementų derinimas; 
• kompleksinis derinimas-paleidimas. 

Pilnai pabaigus montavimo darbus atliekamas kompleksinis derinimas-paleidimas. Jis apima 
reguliavimo, atskirų mazgų tarpusavio sąveikos darbus. Konstatuojama sistemos parengtis 
pridavimui į eksploataciją. Derinimo-paleidimo darbų rezultatai surašomi nustatytos formos akte. 

Visa įranga, kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal projekto techninę dokumentaciją. Visa 
įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėmis plokštelėmis ir pozicijos numeriais, 
atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. 

Kabeliai turi būti su kabelio žyme, o jei jie daugiagysliai - kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir 
terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. 

Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai 
su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo. 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko. Dėl 
inventorinių plokštelių pakeitimo derinti su užsakovu. Individualus žymėjimas (įrengimų numeris 
korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama 
elastinė žymėjimo juosta. 
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~Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

     
 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA    

1 Apsaugos centrale TS-1 Vnt. 1 
2 Dėžė centralei ir išlietimo moduliams su maitinimo šaltinių TS-11 Vnt. 5 
3 Akumuliatorius 12V/7Ah TS-6 Vnt. 5 
4 Zonų išspietimo modulis TS-2 Vnt. 4 
5 Valdymo klaviatūra TS-3 Vnt. 2 
6 Judesio detektorius TS-4 Vnt. 26 
7 Stiklo dūžio detektorius TS-4 Vnt. 2 
8 Magnetinis kontaktas TS-5 Vnt. 20 
9 Magnetinis kontaktas vartams TS-5 Vnt. 14 

10 Vidaus sirena TS-8 Vnt. 2 
11 Lauko sirena TS-7 Vnt. 4 
12 Kabelis 4x2x0,5 TS-10 m. ~400 
13 Kabelis 4x0,22 TS-9 m. ~500 
14 Kabelis 6x0,22 TS-9 m. ~1000 
15 Programinė įranga AS priežiūrai ir programavimui       Kompl. 1 

 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA    
15 Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR)  Vnt. 1 
16 Kietas diskas HDD (NVR įrenginiui, 3TB)  Vnt. 4 
17 Tinklo komutatorius 24 ports PoE  Vnt. 1 
18 Tinklo komutatorius 8 ports PoE  Vnt. 2 
19 Komutacinė dėžė su 2x230 VAC maitinimo lizdais  Vnt. 2 
20 PC ( personalinis kompiuteris VSS )  Kompl. 1 
21 Programinė įranga VSS priežiūrai ir programavimui  Kompl. 1 
22 Optinis keitiklis  Vnt. 2 
23 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ( 2000VA)  Vnt. 1 
24 Lauko IP vaizdo kamera 4MP, IR iki 30 m.  Vnt. 8 
25 Lauko IP vaizdo kamera 2MP, IR iki 70 m.  Vnt. 6 
26 Vidaus IP vaizdo kamera 4MP, IR iki 20 m.  Vnt. 4 
27 Kabelis 4x2x0,5 CAT 5e  m. ~900 
28 Optinis kabelis SM ( ne mažiau 4 sk.)  m. ~400 
29 Kabelis 3x1,5   m. ~400 
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30 Instaliacinės medžiagos  Kompl. 1 
 Pastabos:    
 Medžiagų kiekiai orientaciniai. 

Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi 
būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir 
pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne.  
Projekte nurodyti medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir 
galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe. 
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1.8

1.9

2.16.1

4.4

4.2

2.1
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2.8

2.9

2.14

2.112.12

2.13

2.16.2

2.19

2.20

2.21

2.
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Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
01 Sporto paskirties pastatas

1.1 Maniežas 1718.04 m²
1.2 Arklidės 555.32 m²
1.3 Laikina šieno saugykla 21.96 m²
1.4 Avižų laikymas ir malimas 17.25 m²
1.5 Sausi pašarai, medikamentai,

inventorius
17.25 m²

1.6 Vieta valymui - soliariumas 10.29 m²
1.7 Vieta valymui 10.50 m²
1.8 Vieta valymui 10.29 m²
1.9 Vieta plovimui 10.08 m²
2.1 Tambūras 4.73 m²
2.2 Koridorius 95.84 m²
2.3 Skyriaus vad. pat. 20.08 m²
2.4 Trenerių pat. 28.89 m²
2.5 Edukacijos pat. 64.32 m²
2.6 ŽN WC 5.06 m²
2.7 Moterų WC 3.08 m²
2.8 Vyrų WC 3.08 m²
2.9 Valytojos pat. 5.17 m²
2.10 Moterų persirengimo pat. 26.55 m²
2.11 Moterų dušinė 10.75 m²
2.12 Moterų WC 3.74 m²
2.13 Vyrų WC 3.74 m²
2.14 Vyrų dušinė 10.75 m²
2.15 Vyrų persirengimo pat. 26.55 m²
2.16.1 Balninė 21.45 m²
2.16.2 Balninė 21.45 m²
2.17 Skalbykla 10.40 m²
2.18 Personalo poilsio pat. 18.02 m²
2.19 Serverinė 3.13 m²
2.20 El. įvado pat. 6.00 m²
2.21 Vandens įvado pat./šilumos

mazgas
9.70 m²

3.1 Pagalbinė pat. 19.50 m²
4.1 Pagalbinė pat. 71.92 m²
4.2 Mėšlidė Not

Enclosed
4.3 Šieno saugykla,stoginė Not

Enclosed
4.4 Stoginė Not

Enclosed
2864.87 m²

VISO:: 36 2864.87 m²
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DALIS
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Spindulio
     Nr. Abonentinis tinklas

A

~220V
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signalizacija

Patalpos
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ir gaistro
signalizacija

K

2/1

3/1

4/1

5/1

1

2

3

4

5

6/16

7

8

9

10

1/1
R 2.2

2.2

2.17

2.16.2

2.16.1

2.15

1.3

R

R

R

11

12

R

R

11/1

12/1

1/2

R
3/2

R
4/2

R
5/2

R
6/2

Rezervas

Rezervas
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2.19
17/1

2.4
18/1

2.3

R
19/1

2.5
20/1

2.5

13/1

14/1

R

15/1

R

~220V

12 V

IM
2

R
13/2

R
14/2

R
15/2

17/2

16/1

17/3
R

16/2

2.20

18/2

19/2

20/2

20/6 20/6
R

20/3 20/4

in

in

in

in

in

in

in

in

in/out nenaudojama zona
in/out nenaudojama zona
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in/out nenaudojama zona
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1
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Gaisrinė signalizacija 

R

11/3
R

11/4

11/5
R

11/6

1



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAIDA

0

Priėmimo kontroliniai
prietaisai ir įrenginiai

Spindulio
     Nr. Abonentinis tinklas Pavojaus

signalizacija

Patalpos
Apsauginė
ir gaistro
signalizacija
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R
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nenaudojama zona
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1.2
23
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R
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24/1 24/2
R

25in 25/1 25/2
R 1.1
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4.1
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R 26/3

R
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R
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4.1

1.4

2.18

4.3

1.3
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1.7

1.8

1.9

2.16.1

4.4

4.2

2.1
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2.9
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2.16.2
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Patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
01 Sporto paskirties pastatas

1.1 Maniežas 1718.04 m²
1.2 Arklidės 555.32 m²
1.3 Laikina šieno saugykla 21.96 m²
1.4 Avižų laikymas ir malimas 17.25 m²
1.5 Sausi pašarai, medikamentai,

inventorius
17.25 m²

1.6 Vieta valymui - soliariumas 10.29 m²
1.7 Vieta valymui 10.50 m²
1.8 Vieta valymui 10.29 m²
1.9 Vieta plovimui 10.08 m²
2.1 Tambūras 4.73 m²
2.2 Koridorius 95.84 m²
2.3 Skyriaus vad. pat. 20.08 m²
2.4 Trenerių pat. 28.89 m²
2.5 Edukacijos pat. 64.32 m²
2.6 ŽN WC 5.06 m²
2.7 Moterų WC 3.08 m²
2.8 Vyrų WC 3.08 m²
2.9 Valytojos pat. 5.17 m²
2.10 Moterų persirengimo pat. 26.55 m²
2.11 Moterų dušinė 10.75 m²
2.12 Moterų WC 3.74 m²
2.13 Vyrų WC 3.74 m²
2.14 Vyrų dušinė 10.75 m²
2.15 Vyrų persirengimo pat. 26.55 m²
2.16.1 Balninė 21.45 m²
2.16.2 Balninė 21.45 m²
2.17 Skalbykla 10.40 m²
2.18 Personalo poilsio pat. 18.02 m²
2.19 Serverinė 3.13 m²
2.20 El. įvado pat. 6.00 m²
2.21 Vandens įvado pat./šilumos

mazgas
9.70 m²

3.1 Pagalbinė pat. 19.50 m²
4.1 Pagalbinė pat. 71.92 m²
4.2 Mėšlidė Not

Enclosed
4.3 Šieno saugykla,stoginė Not

Enclosed
4.4 Stoginė Not

Enclosed
2864.87 m²

VISO:: 36 2864.87 m²
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1 1

0

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tinklinis įrašymo įrenginys
Komutacine spinta su NVR (tinklinis įrašymo įrenginys), 24
ports komutatoriumi

Komutacinė dėžė su komutatoriumi ir optiniu keitikliu

Lauko vaizdo kamera ( IR iki 70.0 m )

Lauko vaizdo kamera ( IR iki 30.0 m )

Vidinė vaizdo kamera ( IR iki 20.0 m )

VSS stebėjimo kompiuterine vieta

4x2x0,5 kabelis

Šviesolaidinis (optinis) kabelis

NVR

KS

KD

KS

KD

2x(4x2x0,5)
VK 15

VK 14

4x(4x2x0,5)

2x(4x2x0,5)

~ 230 VAC

SM kabelis  

KD

KD

3x(4x2x0,5) ~ 230 VAC

2x(4x2x0,5)

3x(4x2x0,5)

VK 16

VK 17

VK 18
VK 5

VK 6

VK 7

VK 8

VK 1

VK 2

VK 3

VK 9

VK 10

VK 11VK 12

VK 13

SM kabelis  

KV
VSS

KV
VSS

3x(4x2x0,5)

2x(4x2x0,5)

5x(4x2x0,5)

2x(4x2x0,5)

VK 4

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS
DALIS

PATALPŲ PLANAS SU VAIZDO STEBĖJIMO
ĮRANGOS IŠDĖSTYMU.

2216-XX-TP-AS-B.03

1

2
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1

0
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS

DALIS

2216-XX-TP-AS-B.04 1

Komutacinė spinta
(ER dalis)

24 portų
komutatorius

Vaizdo stebėjimo
kompiuterine vieta

KD
1

VK 1

VK 5

VK 18

VK 6

VK 17

VK 16

VK 2

VK 7

VK 8

VK 10

VK 2

VK 3

VK 7

VK 8

VK 9

VK 10

KD
2

VK 4

VK 11

VK 12

VK 13

VK 15

VK 14

NVR

Kabelių tvarkymo
panėlė (ER)

ER dalės įranga

ER dalės įranga

Nepertraukiamo
maitinimo šaltinis

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tinklinis įrašymo įrenginys
Komutacine spinta su NVR (tinklinis įrašymo įrenginys), 24
ports komutatoriumi

Komutacinė dėžė su komutatoriumi ir optiniu keitikliu

Lauko vaizdo kamera ( IR iki 70.0 m )

Lauko vaizdo kamera ( IR iki 30.0 m )

Vidinė vaizdo kamera ( IR iki 20.0 m )

VSS stebėjimo kompiuterine vieta

4x2x0,5 kabelis

Šviesolaidinis (optinis) kabelis

NVR

KS

KD

KV
VSS
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