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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

UAB PROJEKTU RENGIMO CENTRAS
Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 2314672

el. pasto adresas: info@prec.It

Direktorius Mindaugas Cepulis

Atestato Nr. A295

Projekto vadovas Jokabas Fiseris

Atestato Nr. A1512
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Projekto vadovo asistentas

lfiksli forma

UAB TIKSLI FORMA
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el. pasto adresas: info@tiksliforma.lt

Direktorius Kestutis Mikulskis

Atestato Nr. A295

Projekto dalies vadovas Jokiibas Fiseris

Architekté Dovilé Gavéne

Architekté Riata Urbonaviditité

VILNIUS, 2023
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lriksli forma

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIIL vBons Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos
r. Zymuo
- Projekto vadovas
L.| BD | Bendrojidalis J.Figeris, ALNr. A292
. Projekto dalies vadovas
2| 'SP | SKiypo plano dalis J.Figeris, ALNr. A292
3 SA Statinio architektariné Projekto dalies vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
4 SK Statinio konstrukcijy Projekto dalies vadovas
) dalis D.Kesminas, At. Nr. 36844
5 VN Vandentiekio ir nuoteky Projekto dalies vadovas
' Salinimo dalis D.Meizys, At. Nr.34002
6 &VOK Sildymo, védinimo ir oro Projekto dalies vadovas
' kondicionavimo dalis D.Meizys, At. Nr.34002
7. E Elektrotechnikos dalis Projekto ‘lat"ﬁr"ado"as
8. ER | Elektroniniy rysiy dalis Projekto ‘lat"ilsr"ado"as
Apsauginés Projekto dalies vadovas
9. AS : I .
signalizacijos dalis , At. Nr.
10. GSS Ga!srlnes signalizacijos Projekto dalies vadovas
dalis , At. Nr.
Co ; Projekto dalies vadovas
11. GS Gaisrinés saugos dalis J.Golubovié, At. Nr. 26211
. . Projekto dalies vadovas
12. T Technologijy dalis G Baranauskas
Pasirengimo statybai ir . .
Projekto dalies vadovas
13.| SO | statybos darby T. Meskunec, At.Nr. 36640
organizavimo dalis
14 DOK Dokumenty (priedy) Projekto vadovas
' dalis J.FiSeris, At.Nr. A292
0 2023 | Statybos leidimui
Laida Data | Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
UAB Proiek STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
I " t .
KVAL. rongime centrat SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
NR. PROJEKTY RENGIMO CENTRAS | SPOlV{TO PASKIRTIES I:ASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAIL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1512 | Asist. | TOMAS CEBURNIS
Cikal) Terme UAB “Tiksli forma”
l Vokieciy g. 24, Vilnius . .
PROJEKTO DALIU ZINIARASTIS 0
A295 | SPDV | JOKUBAS FISERIS
Arch. DOVILE GAVENE
Arch. | RUTA URBONAVICIUTE
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-PDZ 1 1
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

lriksli forma

BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS:

Eil. Zymuo Pavadinimas Lapy Pastabos

Nr. skaicius

1. ANTRASTINIS LAPAS 1 1 psl.

2. | 2216-XX-TP-SP-PDZ PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES 1 2 psl.
ZINIARASTIS

3. | 2216-XX-TP-SP-BDZ BYLOS DOKUMENTY SUDETIES 1 3 psl.
ZINIARASTIS

L. | 2216-XX-TP-SP-AR AISKINAMASIS RASTAS 9 L psl.

5. | 2216-XX-TP-SP-TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 25 13 psl.

6. | 2216-XX-TP-SP-B-01 | SITUACIJOS PLANAS 1 38 psl.

7. | 2216-XX-TP-SP-B-02 | SKLYPO PLANAS 1 39 psl.

8. | 2216-XX-TP-SP-B-03 | SKLYPO VERTIKALUS PLANAS 1 40 psl.

9. | 2216-XX-TP-SP-B-04 | SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS 1 41 psl.

10. | 2216-XX-TP-SP-B-05 | SUVESTINIS INZINIERINIY TINKLY 1 42 psl.
PLANAS

11. | 2216-XX-TP-SP-B-06 | PJUVIAI PER DANGAS 1 43 psl.

12. | 2216-XX-TP-SP-MZ1 MEDZIAGY ZINIARASTIS 3 Ll psl.

0 2023 | Statybos leidimui

Laida Data | Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).

VAL " UAB , Projekty STATINIO PR(?JEKTO PAVADINIMAS

ATy P R C  rengimo centras® SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)

DOK. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |

NR. PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

SPORTO PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAIL, PROJEKTAS

A295 | SPV JOKUBAS FISERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1512 | Asist. | TOMAS CEBURNIS
T T UAB “Tiksli forma”
l Vokieciy g. 24, Vilnius . .
BYLOS DOKUMENTU ZINTARASTIS 0

A295 | SPDV | JOKUBAS FISERIS

Arch. DOVILE GAVENE

Arch. | RUTA URBONAVICIUTE

KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS:

TRUMP.
LT

STAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS

DOKUMENTO ZYMUO

2216-XX-TP-SP-BDZ

LAPAS | LAPY
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

SKLYPO DALIES AISKINAMASIS RASTAS:

1.

Projekto rengimo pagrindas:

Statinio projektavimo uzduotis;

Suderinti projektiniai pasiiilymai;

Susisiekimo salygos;

II geotechninés kategorijos inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita;
InZinerinis topografinis planas.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys"

STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas"

STR 1.05.01:2017 "Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas"
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga" ;

STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga™ ;

STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triuk§mo" ;

STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir §ilumos

i$saugojimas" ;

STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" ;

STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo"

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®

STR 1.01.04:2015 "Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.<...>"

STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" (su priedais)

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (su priedais)

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo“;

STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas‘

ISTRAUKOS IS LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSU:

° IStrauka i§ LR civilinio kodekso ;
° Istrauka i§ LR administraciniy teisés pazeidimy kodekso;

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI:

0 2023 | Statybos leidimui
Laida Data | Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
UAB Prorek STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
L ’ t .
KVAL. rongime centrat SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. Zemaités g. 21, Vilnius REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO |
NR. PROJEKTY RENGIMO CENTRAS | SPOIV{TO PASKIRTIES I:ASTATA - ZIRGYNA (7.14),
ZUVININKU G. 30, SIAULIAIL PROJEKTAS
A295 | SPV JOKUBAS FISERIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A1512 | Asist. | TOMAS CEBURNIS
Cikal) Terme UAB “Tiksli forma”
l Vokieciy g. 24, Vilnius . .
AISKINAMASIS RASTAS 0
A295 | SPDV | JOKUBAS FISERIS
Arch. DOVILE GAVENE
Arch. | RUTA URBONAVICIUTE
KALBOS | STATYTOJAS/UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
SIAULIU JAUNUJU GAMTININKU CENTRAS 2216-XX-TP-SP-AR 1 9
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http://esavadai.lt/dokumentai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5173-str-101022016-normatyviniai-statybos-techniniai-dokumentai-nauja-redakcija-nuo-2016-10-12/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1244-str-101082002-statinio-statybos-rusys-pakeitimai-nuo-2018-06-21/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5294-str-101032017-statiniu-klasifikavimas-3-lenteles-pakeitimas-nuo-2020-06-16/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dokumenta-padariniu-salinimas-pakeitimai-nuo-2020-10-31/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dokumenta-padariniu-salinimas-pakeitimai-nuo-2020-10-31/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1284-str-202022004-visuomenines-paskirties-statiniai-pakeitimai-nuo-2016-06-29/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1301-str-201072003-pastatu-vidaus-ir-isores-aplinkos-apsauga-nuo-triuksmo-pakeitimai-nuo-2019-08-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3272-str-206042014-gatves-ir-vietines-reiksmes-keliai-bendrieji-reikalavimai-pakeitimai-nuo-2021-02-23/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-pakeitimai-nuo-2019-12-04/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-pakeitimai-nuo-2019-12-04/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8203-str-203012019-statiniu-prieinamumas-galioja-nuo-2020-01-01/
http://esavadai.lt/dokumentai/2688/
http://esavadai.lt/dokumentai/2692/
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LR statybos jstatymas

LR teritorijy planavimo jstatymas

Aplinkos apsaugos jstatymas ;

LR Zemés jstatymas ;

LR standartizacijos jstatymas;

LR prieSgaisrinés saugos jstatymas;

LR misky jstatymas

LR teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitiros jstatymas

LR VYRIAUSYBES NUTARIMAL:

LRV nutarimas "Dél Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. I-1240 jgyvendinimo"
LRV nutarimas "Dél VieSyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" ;

HIGIENOS NORMOS:

HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje"

HN 123:2013 "Sporto klubo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai" ;

HN 50:2016 "Visag Zzmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose”

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ISAKYMALI:

LR AM jsakymas "Dél Reglamentuojamy statybos produkty saraso patvirtinimo"

LR AM jsakymas "De¢l Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
LR AM jsakymas "Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo"

LR AM jsakymas "Dél Teritorijy planavimo normy patvirtinimo"

NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS:

1
2.

Revit 2020;
Microsoft Office (WORD, EXCEL).

BENDRIEJI DUOPMENYS

Statinio statybos vieta (geografiné vieta): Siauliai, Zuvininky g. 30.
Registro Nr.: 29/9368

Unikalus daikto Nr.: 2901-0015-0012

Sklypo (kad. Nr.2901/0015:12 Siauliy m.k.v.) plotas — 0,9520 ha.
Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Statybos rasis: rekonstravimas.

Statinio paskirtis: sporto paskirties, zirgynas (7.14)

Statinio kategorija: ypatingasis.

1.

ESAMA SITUACIJA:

Zemés reljefas:

Sklype reljefas kintantis. Sklypo darby zonoje (visame sklype), kuriame yra projektuojamas pastatas absoliutiniai auks$¢iai
kinta 120,69 — 124,53 m ribose.

Esama sklypo situacija ir aplinkybés:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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https://www.esavadai.lt/dokumentai/4943-lr-statybos-istatymas-naujas-221-str-nuo-2022-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2919-lr-teritoriju-planavimo-istatymas-40-str-pakeitimai-nuo-2021-11-01/
http://esavadai.lt/dokumentai/3005/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1234-lr-zemes-istatymas-45-46-47-48-str-pakeitimai-nuo-2021-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8964-lr-standartizacijos-istatymas-nauja-redakcija-nuo-2020-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2775-lr-priesgaisrines-saugos-istatymas-7-ir-16-str-pakeitimai-nuo-2019-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2777-lr-misku-istatymas-1-2-5-6-23-str-pakeitimai-nuo-2021-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2920-lr-teritoriju-planavimo-ir-statybos-valstybines-prieziuros-istatymas-4-6-8-9-10-23-str-pakeitimai-ir-naujas-81-str-nuo-2021-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2401-lrv-nutarimas-del-lietuvos-respublikos-statybos-istatymo-nr-i-1240-igyvendinimo-nauja-redakcija-nuo-2016-12-02/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3600-lrv-nutarimas-del-viesuju-pastatu-energinio-efektyvumo-didinimo-programos-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2019-12-03/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2688-hn-332011-triuksmo-ribiniai-dydziai-gyvenamuosiuose-ir-visuomenines-paskirties-pastatuose-bei-ju-aplinkoje-pakeitimai-nuo-2018-02-14/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2848-hn-1232013-sporto-klubo-paslaugu-sveikatos-saugos-reikalavimai-pakeitimai-nuo-2017-06-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5557-lr-am-isakymas-del-reglamentuojamu-statybos-produktu-saraso-patvirtinimo-galioja-nuo-2018-06-29/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2816-lr-am-isakymas-del-statybiniu-atlieku-tvarkymo-taisykliu-patvirtinimo-taisykliu-20-p-pakeitimas-nuo-2018-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3123-lr-am-isakymas-del-teritoriju-planavimo-normu-patvirtinimo-311-p-pakeitimas-nuo-2016-01-01/
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Sklypas, kuriame numatoma pastato/sandélio (un.nr. 2993-2007-8049) rekonstrukcija yra Zuvininkq g. 30, Siauliy mieste.
Valstybinis Zemes sklypas patikéjimo teise priklauso Nacionalinei Zemés tarnybai prie Zemés iikio ministerijos. Sklypui
sudaryta panaudos sutartis su Siauliy jaunyjy gamtininky centru. Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Siauliy miesto
Bendruoju planu. Objekto vieta yra miskingoje vietovéje, biitent 2 pagrindinés sklypo krastinés (Siaurés vakary, Siaurés ryty)
ribojasi su parku-misku, pietvakariuose — pieva, visi Sie sklypai pagal TalkSos parko detalyjj plang patenka j Valstybinés
reikSmés rekreaciniy misky teritorijas. Tuo tarpu pietrytiné sklypo dalis ribojasi su TalkSos parko detaliajame plane numatytos
automobiliy stovéjimo aikstelés su pravaziavimu (Siuo metu aisktelé ir pravaziavimas néra jrengti), iSkart uz aikstelés esamas
kelias, o uz jo kiidra tinkama naudoti gaisry gesinimui. Esami 2 jvaziavimai j sklypo teritorija Siaurés vakaringje ir pietrytinéje
sklypo dalyje.

Rekonstruojamo pastato vieta Bendrasis planas
REGLAMENTL LENTELE
Reglamentuojami dydziai BP paiymétoms tvarkymo sonoms B Plétros bid as Kiti reskalavimai
. - Teritorijy strukii ra Ulstatymo reglamentai = - =
-.§§ Teritorijos . _G.'I"""" pagrindins i Ulstatymo UZstatymo ; " E a2 H = I P Eo) £ &
g% pavadinimas ir | kslinés emés naudojimo | & intensyvamas, Ul aukitingumas ir s E -] E 2 ZEC 5084 SEE
TE charakteristika paskirtys lrm:ll.ldDJlmD iy auktis, a/m s S = z £ £z £5 % g E'E z Fasiabos
2= bivdai +TL s | g | = ) ] & H =2g BE” E 2 E
e i i & = z -« -
- wlﬁrm ::J:rln =8 < - -
T T T T ] I E] 11 T [H [E] £ | (1] T k)
nZ2 015 | 03 | 285 | anzr |+ T + T +

Ekstensyvaus
naudojimo
Zeldynai

Sklypo ir teritorijos Zeldiniai:

Pietvakaringje sklypo dalyje auga nemazai daugiausia vertingy medziy, Siek tiek menkaver¢iy. Sklype statiniai i§déstomi taip
kad kiek galima daugiau biity i$saugoma esamy medziy, rekonstruojamo pastato iSplétimas numatomas Siaurés vakary
kryptimi, ta¢iau 36 vnt. medziy planuojami kirsti (arba persodinti), nes kitaip nejmanoma jgyvendinti uzskovo techninéje
uzduotyje suformuluoto poreikio projektui.

Vertingi ir sveiki medziai, kuriy diametras ne didesnis kaip 250 mm planuojami persodinti | pietvakarinj sklypo kampa,
likusieji — kertami.

Planuojama sodinti naujus medzius tankinant zeldyny kiekj pietvakarinéje sklypo dalyje, taip pat rytingje dalyje prie
projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés.

Esami pastatai:

Sklype esantis rekonstruojamas pastatas — pastatas/sandélis, un. nr. 2993-2007-8049 pritaikomas naujai sporto statiniy —
zirgyno paskirciai. Kiti sklype esantys pastatai numatomi nugriauti, dél jy susidévéjimo, t.y. — pastatas/sandélis, un.nr.2993-
2007-8050, administracinis pastatas su gyvenamosiomis patalpomis, un.nr.2993-2007-8016, pastatas/darziné, un.nr.3993-
2007-8027, pastatas /sandélis, un.nr. 2993-2007-8038, kiti inzinerinia statiniai —kiemo statiniai un.nr. 2993-2007-8062
(Sulinys, kiemo aikstelée).
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Esami inZineriniai tinklai:

Visame sklype prie esamy pastaty (iSskyrus darzing) iSvedziot] inZinieriniai tinklai, vandentiekis, elektra.

Esamos kultiiros paveldo vertybés:

Esamy kultiiros paveldo vertybiy néra, teritorija nepatenka j KVAD o zong.

2. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBALI:

InZineriniu statiniuy nugriovimas:

Visame sklype, kuriame projektuojamas pastatas, isardomos esamos kietosios dangos, nugriaunami numatyti griauti pastatai.
Nuardomas rekonstruojamo pastato stogas ir kitos bréziniuose nurodytos ardyti konstrukcijos.

InZineriniu tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSkélimas arba ju apsaugojimas:

Esami tinklai demontuojami ir klojami i§ naujo jvadai j rekonstruojamg pastata.

Medziy ir krumu iSkirtimas:

Vertingi ir sveiki medziai, kuriy diametras ne didesnis kaip 250 mm planuojami persodinti j pietvakarinj sklypo kampa,
likusieji — kertami, zonose kur projektuojimi statiniai. Ten kur jmanoma medZiai i§saugomi ir apsaugomi statybos metu.

Dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas

Dirvozemio apsaugos zonoje, vykdant kasybos darbus, derlingas dirvozemio sluoksnis nuimamas, sandéliuojamas ir véliau
panaudojamas sklypo gerbtivio sutvarkymui, paskleidziant derlingg dirvoZzemj zemés pavirsiuje.

Teritorijos aptvérimas ir kt.:

Statybos teritorija aptveriama laikingja vielos tinklo tvora . Apsaugos zona ne mazesné kaip 3 m. Visos cheminés medziagos,
dazai, sandéliuojami tik tam skirtose uzdaruose sandélivose taip, kad neiSsipilty ir neiSbégty. Visos atveztos medziagos
laikomos tik tam skirtose vietose. Duobés, transéjos, angos aptveriamos Pavojingos ZONnos pazymimos gerai matomais
ispéjamaisiais zenklais. Aiksteléje ir darby vykdymo zonose pazymimi praéjimai ir pravaziavimai. Jrengiamos laikinos buitinés
patalpos rangovo personalui. Laikina elektros linija pajungiama nuo esamy 0,4 kW elektros tinkly. Pasgunglmq suderinti su
elektros tinklus ekspluatuojancia jmone. Laikinas vandetiekis statybos reikméms ir builiai pasijungiamas nuo esamy
vandentiekio tinkly.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIALI:

Pastatu, inZineriniu tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSdéstymas sklype:

Rekonstruojamo pastato iSplétimas numatomas Siaurés vakary kryptimi. Pietvakaringje sklypo dalyje planuojama intensyviy
7eldyny zona, issaugant esamus Zeldynus ir formuojant naujas Zeldiniy grupes. Sioje zonoje numatoma jrengti edukaciniy
veikly lauko aikstele su pasédéjimui skirtomis vietomis, lauko apsvietimu bei kita infrastruktiira. Esamy zeldyny kirtimas
numatomas planuojamy statiniy zonose. Automobiliy stovéjimo aikstelé formuojama sklypo rytinéje dalyje prie esamo
jvaziavimo. Tinklai optimaliausiu keliu projektuojami j rekonstuojamo pastato rytine dalj.

Pastatu, inZineriniu tinkly ir susisiekimo komunikaciju altitudZiu parinkimas:

Pastato nuliné altitudé (pirmo auksto grindy lygis) — 124,00 m;

Teritorijos vertikalu planavimas, lietaus vandens nuvedimas:

Auksciausia sklypo dalis formuojama prie pagrindinio pastato jéjimo ir jvaziavimo i automobiliy stovéjimo aikstele rytinéje
sklypo dalyje apie 124,00 alt. Alt zeméja visomis kryptimis nuo pastato, pasto viduje taip pat altitudés yra kintancios ir einant
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nuo pastato ryty link vakary alt keic¢iasi nuo 0,00=124,00 (rekonstruojamo esamo pastato zona — projektuojama administraciné,
edukaciné ir pagalbiniy patalpy dalis), arklidése alt. -0,20 m, manieze Zitirovy zonoje -0,30 m, manieze smélio dangos alt. -
0,50 m. Pietinéje dalyje lauko maniezas projektuojamas vienoje alt. 123,80, jo perimetru formuojama atraminé sienuté, kurios
aukstis svyruoja nuo 100 mm iki 800 mm (aukséiausia atraminés sienutés dalis lauko maniezo vakariniame kampe). Aplink
vaikymo aikstele taip pat formuojama atraminé sienuté, kurios aukstis svyruoja nuo 100 mm iki 500 mm.

Visi nuolydziai atitinka STR ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®.
Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato vidinis ir nukreipiamas j projektuojamus lietaus nuoteky tinklus.

Aplinkotvarka, teritorijos apZeldinimas, autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aiks$telés, pésciuju takai:

Pastatas proejktuojamas centringje sklypo dalyje. IS vakary palickamas esamas jvaziavimas j oikinj kiema. Rytinéje sklypo
dalyje esamas jvaziavimas ] naujai formuojamg automobiliy stovéjimo aikstele, taip pat naujai formuojamas iSvaziavimas dél
lengvesnio automobiliy su priekabomis skirtomis zirgams manevravimo. Takai péstiesiems ir dviratininkams planuojami prie
esamy jvaziavimy, papildomas takas planuojamas iki pietinés sklypo ribos vidurio ($alia lauko maniezo araminés sienutés).

Visi privaziavimy sprendiniai atinka prisijungimo prie susisekimo komunikacijy salygas.

Eksterjero elementai:

Prie pastato netoliese pagrindinio jéjimo numatomi 6 dviradiy stovai skirti laikyti bent 12 dvira¢iy. Prie pastato pagrindinio
jéjimo numatomos Siuksliadézés, suolai, stalas edukacinéms veiklos po stogu, edukacinéje zonoje (vakarinéje sklypo dalyje)
numatomi 3 véliavy stiebai, suoliukai, $iuksliy dézés, lauzakuras.

Sklypo ir pastaty apSvietimas:

Visos prieigos prie pastato ir pésCiyjy takai apSvieiami tamsiuoju paros metu. Automobiliy aikstelé apsvie¢iama lauko
Sviestuvais ir $viestuvais nuo pastato fasady. Ukinis kiemas ap§vieciamas $viestuvais nuo pastato fasado. ManieZui numatomos
aukstos atramos su $viestuvais. Vaikymo aikstelé ir edukaciné zona ap$vieCiama nuo atramy su $viestuvais. Ties durimis
numatomas fasadinis apSvietimas. Papildomai numatomas pagrindinio fasado su lamelémis dekoratyvinis ap$vietimas.

Vizualinés priemoneés:

Pastato pavadinimo iskaba numatoma prie pagrindinio jéjimo po stogu. I8kaba apSviesta.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemoneés:

Sklypas aptveriamas perimetru segmentine tvora (iSskyrus dalj, kur numatomas lauko maniezo aptvérimas). Numatomi
stumdomi vartai prie visy trijy jvaziavimy. Atidaromi varteliai péstiesiems prie esamy jvaziavimy ir takelio gale pietinéje
sklypo dalyje.

Sklypo prieZiiira — valymas, Zeldiniu laistymas ir karpymas, atliekuy surinkimas ir tvarkymas:

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy atlieky i§vezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés". Statybinés atliekos susidarancios statant, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby
pabaigos. Susidariusios statybinés atliekos kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose
talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui. Iki statybos darby pradZios planuojama sudaryti sutartj su sertifikuota
statybines atliekas utilizuojancia jimone. Nepavojingos statybinés atlickos numatomos saugoti statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybos metu esamas dirvozemio
augalinis sluoksnis bus nustumiamas j saugojimo aikstele, véliau dirvozemis panaudojamas sklypo teritorijoje pavirsiaus
formavimui ir apzeldinimui. ISkastinis gruntas taip pat nustumiamas j saugojimo aikstele, véliau panaudojamas sklypo
teritorijoje pavirSiaus formavimui, jo perteklius iSvezamas (gali biiti panaudojamas kituose objektuose). Komunalinés atliekos,
pakuotés ir antrinés zaliavos statybos metu bus riiSiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka,

vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2004, Nr. 68-2381; 2010, Nr. 43-2070). Buitinés atlickos saugomos
atskirame konteineryje ir nuolatos i§vezamos pagal planuojama sudaryti sutartj su atlieky tvarkytoju.

Gaisruy gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaZiavimas j sklypa, privaZiavima prie statiniu ir apsisukimo aikstelés:
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Gaisriniy automobiliy privaziavimas prie pastato numatomas i§ 2 pastato pusiy: vakarinés ir rytinés. Pravaziavime gaisrinis
automobilis manevruoja pagal eismo krypti. Apsisukimo aikstelé nereikalinga. Priéjimai numatomi i$ visy pastato pusiy
uztikrinant ugniagesiy patekima prie pastato bei j pastato vidy. Privaziuoti prie pastato naudojamos motorizuoto susisiekimo
gatveés ir keliai, eismo zonos, atitinkancios teisés akty nustatytus reikalavimus.

Pastato i lauko gesinimui numatomas i$ tvenkinio esancio kitoje kelio puséje.

Detalesni sprendiniai pateikiami GS dalyje.

Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybés:

Neijgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos numatytos mazesniu nei 60 metry atstumu nuo j&jimo | pastata automobiliy stovéjimo
aiksteléje. Numatomos 1 stovéjimo vieta A tipo. Jrengiami suZeminti kelio bortai patekimui ant pés¢iyjy tako.

Iki pastato péséiyjy taky prieigose numatomi taktiliniai vaik$¢iojimo pavirSiaus indikatoriai, nurodantys kryptj iéjimy link.
Tokie pavirSiai numatomi nuo zmonéms su negalia jrengty automobiliy stovéjimo viety iki pagrindinio j&jimo j pastata, taip
pat nuo pagrindinio jéjimo iki edukacinés zonos.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas" bei jo nuorodas j kitus teisés aktus.

Automobiliu ir dviradiy stovéjimo viety poreikio skai¢iavimas projektuojamam pastatui:

Normatyviniai reikalavimai:
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai” 30 lent., projekte priimama, sporto paskirties
pastatui, reikalingy automobiliy stovéjimo viety skaic¢iavima:

11.2 stadionai, arenos, aikStelés 1 vieta 10m’ tribiny ploto (pastate tribiinos neprojektuojamos)
Reikalingy stovejimo viety skaicius: 0 vnt.

4. Administracinés paskirties pastatai 1 kiekv. 25m2 pagrindinio ploto

Reikalingy stovéjimo viety skaicius: 66,98 m?/25 — 3 vnt.

9. Mokslo paskirties pastatai 1 vieta 30 mokiniy

Reikalingy stovéjimo viety skaicius: 30 mokiniy/36 — 2 vnt.

Pagal pastato paskirtj reikalingas viety skai¢ius — 5 vieta.
Irengiamy stovéjimo viety skaicius: 17 vnt.

Viso: 17 vietos (1 i8 jy skirta zmonéms su negalia, 4 — elektromobiliams, 2 padidintos stovéjimo vietos automobiliams
su priekabomis.).

Normatyviniai reikalavimai:
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai” 42 lent., projekte priimama, administracings,
visuomeninés jstaigos, biurai, reikalingy dviraciy stovéjimo viety skaiciavima:
1. Administracinés, visuomeninés jstaigos, biurai 1 vieta 250m? pagrindinio ploto
Reikalingy stovéjimo viety skaicius: 2402,3 m?/250 — 10 vnt.

2. Bendro lavinimo, profesinés ir aukstosios mokyklos, kitos mokslo jstaigos 1 vieta 20 moksleiviy
Reikalingy stovéjimo viety skaicius: 30 moksleiviy /20 — 2 vnt.

Atsizvelgus j dviraciy stovéjimo viety poreikj, projekte numatoma jrengti 12 stovéjimo viety dviraciams (6 stovai po 2
vietas).

Projektuojamu dangu konstrukciju parinkimo pagrindimas:

Dangos konstrukcijos naudojimo sglygos - lengvieji automobiliai ir nedidelis sunkiojo transporto intensyvumas.
Dangy konstrukcijos klasé automobiliy aikSeteléje. — DKO,3.
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Teritorijos apzeldinimo sprendiniai:
e  Statant pastatg ir jrengiant dangas nukasama ir iSvezama dalis dirvozemio ir augalinio sluoksnio;
Veja apzeldinama sklypo dalis, kur nenumatomos kietos dangos;
Teritorijos valymo, laistymo, Zeldiniy priezitiros sprendiniai projekte nenumatomi;
Vejos jrengimo ir atnaujinimo reikalavimai nurodyti techninése specifikacijose.
Numatomas automatinis lauko maniezo laistymas (vonios principu)

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Sklypo plotas - 9520 m?

Sklypo uZstatymo tankumas — 38 % (uZstatymo plotas 3596 m?)
Sklypo uzstatymo intensyvumas — 0,30

Zeldyny kiekis - 15 % (zeldyny plotas 1428 m?)

Atlieky tvarkymas.

Vykdant statybos ir griovimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy i§veZimas, kaip tai numato LR AM jsakymas ,,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybinés atlickos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad netersty aplinkos ir nesukelty
pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose
talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

] statybos aikstele atvezami ir pastatomi j numatytg vietg atlieky konteineriai. Laikinam atlieky saugojimui naudoti
konteinerius, nekelian¢ius pavojaus Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius pazenklinti pagal LR Aplinkos ministro
patvirtinty ,,Atlieky tvarkymo taisykliy“ reikalavimus. Statybinés atliekos tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles (Zin. 2007, Nr. 10-403, pakeitimas TAR 2014, Nr. 11431). Numatomas savalaikis atlieky i§veZimas.

Statybinés atlickos hidrauliniais griebtuvais pakraunamos j savivarcius ir veZamos j numatytas sandéliavimo aikstele.

Stiklo, ruberoido atliekos priduodamos j nepavojingy atlieky savartyng. Mediena pjaustoma j tinkamus transportuoti gabalus ir
iSvezama ] sandéliavimo vietas. Visos iSardytos medziagos bei konstrukcijos i§vezamos i§ griovimo darby aikstelés.

Pagal darby apimt;j ir poreikj susikaupes statybinis lauZzas pasalinamas i$ aikstelés, kad netrukdyty darbuotojams saugiai dirbti.
Statybinis lauzas turi biiti iSvezZamas savivarciais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu,
kad bty sumazintas dulkiy skleidimasis.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip iki griovimo darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nu0
ju susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki griovimo darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

Buitinés atlickos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atliecky tvarkytoju, pastoviai iSvezamos.

Iki darby pradzios biitina sudaryti sutartj su statybines atlickas utilizuojanéia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg.

Statytojas priduodamas dokumentus priémimo komisijai apie nustatytg griovimo fakta, turi pateikti faktinius dokumentus apie
susidariusiy atlieky kiekius, riisis bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais
dokumentais ir projektu.

Asbesto sandéliavimas ir utilizavimas

Asbestas ir naftos ar cheminiais produktais uzterStas gruntas ar $itkslés sandéliuojamas atskirai, pazymétame
konteineryje ir iSveZzamas utilizuoti j atitinkamus sgvartynus.

Asbesto, kaip ir kitas atliekas, i§veza spec. atestuota jmoné. Statybinés atliekos tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-637) ir atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo,
uzdarymo ir priezidros po uzdarymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d.
isakymu Nr. 444 (Zin., 2000, Nr. 96-3051). Numatomas savalaikis atlicky i§vezimas.

Visi saugomy, veZamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi biiti pazenklinti.

Pavojingy atlieky Zenklinimo etiketé. Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy
ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlicky apskaitos.

Statybinis lauzas turi biiti iSveZamas savivarciais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu,
kad bty sumazintas dulkiy skleidimasis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2216-XX-TP-SP-AR 7 9 0



http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=112711&amp;b

PRC U

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

Statybiniy $itksliy konteineris
Griaunant statinius ir rekonstruojant pastatg susudarys daug statybiniy atlieky. Pastato rekonstravimo metu gali susidaryti
betono atliekos (17 01 01), plytos (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dazyta mediena (17 02 04), gelezis ir plienas
(17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinés atlickos bei pakuotés atlickos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). Statybvietéje
susidare statybinés atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy (Zin., 2007, Nr.10-403)
reikalavimais.
Komunalinés atliekos, pakuotés ir antrinés Zaliavos statybos metu bus risiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka,
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy (Zin., 2004, Nr. 68-2381; 2010, Nr. 43-2070).

Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai:

Medziaga Kodas Pavojingumas Kiekis (t) | Tvarkymas
Betonas/ 170101 " Sy e
Gelsbetonis 170102 Nepavojingos 445 Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose
Plytos ggig% Nepavojingos 200 Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose
Asfaltas, 170101 . Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose
plyteles 170102 Nepavojingos 460
. 170201 . .. S . .
Mediena 170204 Nepavojingos 80 Naudojimas kurui ar kitais biidais energijai gauti
Stiklas 170202 Nepavojingos 2 Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose
Metalai 170405 Nepavojingos 40 Metaly ir metaly junginiy perdirbimas (atnaujinimas)
Kabeliai 170411 Nepavojingos 2 Sahmmgs spegahal 1.re1.1gtuose sa}ve.t.rt}./nuose/ Metaly ir
metaly junginiy perdirbimas (atnaujinimas)
Ruberoidas 170604 Nepavojingos 5 Salinimas specialiai jrengtuose savartynuose
Plastikas 170203 Nepavojingos 5 Salinimas specialiai jrengtuose savartynuose
Asbestas 17 06 05* | Pavojingos 18 Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose/
Izoliacinés " 5 1 S
medziagos 170604 Nepavojingos 3 Salinimas specialiai jrengtuose sgvartynuose
Kitos atliekos 150101 . Salinimas specialiai jrengtuose savartynuose/ Kity
. . 150102 Nepavojingos 60 .. v o o
ir pakuotés 150103 neorganiniy medziagy perdirbimas (atnaujinimas)
Viso: 1320

v —we

Statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobtidziu ar sudétimi
yra panasios ] buitines atliekas;

inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar
biologiniai poky¢iai;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai
perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i atlieky gautos medziagos;
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pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ¢sdinancios,
toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Isrusiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir
Salinimo.

Iki darby pradzios buitina sudaryti sutartj su statybines atlickas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky kiekius, rtsis
bei jy tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais ir projektu.
Orientaciniai iSkasto augalinio sluoksnio ir grunto kiekiai

Medziaga Pavojingumas E::g;'s Tvarkymas
- . . Panaudojamos sklypo teritorijoje pavir§iaus formavimui,
Augalinis sluoksnis Nepavojingos 1300 perteklius iSvezamas j kitus objektus (pievas)
. Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui,
Gruntas Nepavojingos 1748 perteklius i§vezamas j kitus objektus
Viso: 3048

Projektas ir jo sprendiniai nepaZeidzia treciyjy asmeny interesy. Projektas atitinka jstatymu, kity teisés aktuy, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengéjo pritarima.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesn¢ kaip pradine padétj.

2. Visos statybinés atliekos turi biiti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. ZodZiai ,,pilnas jrengimas*
turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose
darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniarasciuose, taciau biutini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta,
kuriuos statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medZiagy kiekiai turi biti tikslinami natiiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktine medZiaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virsenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- BrézZiniai

- Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai;

7. Techninis projektas gali biiti tikslinamas ir koreguojamas statybos darby rangovo parinkimo konkurso metu, bet
kurio i§ dalyviy prasymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimy nekyla,
skaitoma, kad techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darby pobiidZiui ir kainai jsivertinti. Projektas
detalizuojamas darbo projekto rengimo stadijoje.
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SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI NURODYMAI

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms
medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai
privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai
techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms. Keiciant techninio projekto sprendinius, biitina gauti techninio projekto autoriy ir uzsakovy pritarima. Techniniy
specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

techninés specifikacijos;

aiSkinamieji rastai;

bréziniai,

sanaudy kiekiy ziniara$éiai.
Specifikacijos turi bti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors skirtumy,
pirmenybé teikiama specifikacijai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus neatitikimus prie§ nuspresdamas
deél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai tampa
nesuderinami su galiojan¢iy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio
susitarimu pakeisti it/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy
teisés akty imperatyvius reikalavimus.

Tik jvykdZius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka. Visos objekte
naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio
pasa.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi biiti tinkama eksploatacijai. Visi darbai,
kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statiniy bei inZineriniy sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti
Siame dokumente ar ne.

UZsakovas gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausoma eksperta priZiaréti ir kontroliuoti
pagrindy ir dangy jrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliSkuma.

BENDRIEJI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

0 2023 | Statybos leidimui
Laida Data | Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma).
UAB Prorek STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. = ,,Projekty .
PATV. rengimo centras® SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
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11.

Statinio statybos darbai vykdomi pagal:
1.1. Statinio parengta Darbo projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;
1.2. [statymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;
1.3. Viesojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybing priezilirg reikalavimus bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytus reikalavimus;
1.4. Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;
1.5. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy (8ios priezitiros daliy vadovy) ir statinio Techninés (bendrosios ir
specialiosios) prieziliros vadovy nurodymus.
Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai.
Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant statiniy eksploatacijos, turint leidimg darby
vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.
Darby priezitirg vykdo statybos Techninis prizitirétojas.
Projekte néra numatomi sudétingos konstrukcijos statiniai, todél neprivalomas dalyvavimas projektuotojo vykdant
atlickamus bandymus ir pasléptus darbus.
Rangos konkurso pasitlymui turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medZiagy ir jrenginiy technines
charakteristikas, atitinkancias Techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitlymuose. Darant pakeitimus gaunamas rastiskas
statytojo, techninio prizitirétojo ir konsultanto sutikimas.
Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame jpakavime. MedzZiagos,
gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokiy néra — jveZamiems gaminiams turi bati
uzsienio $aliy sertifikatai, vietiniams - jmonés paruosti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su $iomis medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.
Gaminiai, medziagos ir spalvos turi biiti derinamos su projekto autoriumi ir parinkus konkrety gamintoja statybos metu.

. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, rekonstruotos, remontuotos teritorijos ir statiniy dalys

turi buti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos, remonto neturi pablogéti kity statinio daliy ir teritorijos

elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje biikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Visos projekte naudojamos medziagos privalo atitikti ,, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJU TAIKYMO, VYKDANT

ZALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRASAS* reikalavimus. Produktai/medziagos privalo tenkinti bent vieng i$

zemiau esan¢iy papunkéiy:

11.1. yra Produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalts aplinkos apsaugos kriterijai, sarase,
nurodytame Tvarkos apraso 1 priede (toliau — produkty sgrasas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos
ministro jsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos apraSo 2 priede;

11.2. neatsizvelgiant, ar yra produkty sarase, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio Zenklo reikalavimus pagal standarta
LST EN ISO 14024 ,,Aplinkosauginiai zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. I tipo aplinkosauginis zenklinimas.
Principai ir procediiros” ir yra pazenklintas I tipo ekologiniu Zenklu arba kitu tiekéjo pateiktu lygiaverciu jrodymu
(pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, EI Distintiu, Milieukeur, Osterreichisches Umweltzeichen, NF
Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu Zenklu);

11.3. néra produkty sarase, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekéjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*
(toliau — LST EN ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau — EMAS) ar
kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali biiti
priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar VieSyjy pirkimy jstatymo ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo prieduose nurodyty socialiniy ir kity
specialiyjy paslaugy pirkimus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo
nepriklausanciy objektyviy priezasCiy negali pateikti sertifikaty per nustatyta laika);

11.4. néra produkty sarase, taciau:

11.5. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka j orientacinj aplinkosauginiy ir aplinkai
palankiy prekiy bei paslaugy sarasa pagal 2015 m. lapkricio 24 d. Komisijos jgyvendinimo reglamenta (ES)
2015/2174 dél orientacinio aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy rinkinio, Europos aplinkos
ekonominéms saskaitoms skirty duomeny perdavimo formato ir kokybés ataskaity teikimo salygy, strukttiros ir
periodiskumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) Nr. 691/2011 dél Europos aplinkos ekonominiy
saskaity;
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11.6. perkama inovacija, sukuriant nauja arba i§ esmés pagerinta produkta, paslaugas ar procesa, jskaitant gamybos,
statybos, konstravimo ar kitus procesus, darantj kuo mazesne neigiama jtaka klimato kaitai, aplinkos tarSai, atlicky
tvarkymui, gamtos iStekliy naudojimui, ekosistemy ir jy paslaugy biiklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai,
palyginti su rinkoje egzistuojanciais produktais, paslaugomis ar procesais;

11.7.4.4.3. perkama tik nematerialaus pobtidzio (intelektiné) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto
suktrimu, kurios teikimo metu néra numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas tar§os
Saltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikéjy, fotografy, dizaino, garso inzinieriy, vaizdo inZinieriy, renginiy
vedéjy, vertéjy, teksty rengéjy paslaugos; mokymy, socialiniy ir moksliniy tyrimy, studijy ir koncepcijy parengimo
paslaugos; rinkodaros ir vie$inimo strategijy, skaitmeninés reklamos, publikacijy paruosimo paslaugos;
programavimo ir informaciniy sistemy priezitiros paslaugos; audito, draudimo, teisinés ir konsultanty teikiamos
paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama preké: programiné jranga, programinés jrangos nuoma, licencijos,
elektroniniai leidiniai ar elektroninés knygos;

11.8. pirkdamas produktg pirkimo vykdytojas savarankiskai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susij¢ su
pirkimo objektu, taikydamas bent vieng i§ numatyty aplinkosauginiy principy viename, keliuose ar visuose produkto
gyvavimo ciklo etapuose:

11.8.1.prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama maziau gamtos istekliy ir (ar)
sudétyje yra pakartotinai panaudoty ir (ar) perdirbty medziagy;

11.8.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama maziau elektros
energijos ir (ar) naudojama energija i§ atsinaujinanciy energijos istekliy;

11.8.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama maziau ar nenaudojama pavojingyjy cheminiy
medziagy, neterSiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

11.8.4.preké yra tvirta, ilgaamzeé, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug karty ir (ar) lengvai
pataisomos, ir (ar) pakei¢iamos;

11.8.5.preké, virtusi atlickomis, tinka paruosti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

TS-01. PARUOSIAMIEJI DARBAI

TS-02. DARBU SAUGA

TS-03. ZEMES DARBAI

TS-04. PAGRINDU JRENGIMAS

TS-05. APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

TS-06. ZVYRO, SKALDOS PAGRINDAI

TS-07. ATSIJU, ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) JRENGIMAS
TS-08. BORTU JRENGIMAS

TS-09. DANGU JRENGIMAS

TS-10. SMELIO DANGOS JRENGIMAS (LAUKO MANIEZAS)
TS-11. SMELIO DANGOS JRENGIMAS (VAIKYMO AIKSTELK)
TS-12. AKMENUKU DANGOS JRENGIMAS (EDUKACINE ZONA)
TS-13. GUMINES DANGOS JRENGIMAS LAUKO GARDUOSE
TS-14. VEJOS JRENGIMAS

TS-15 NAUJU MEDZIU SODINIMAS

TS-16. ESAMU MEDZIU PERSODINIMAS

TS-17. MAZOJI ARCHITEKTURA ir JRANGA

TS-18 KOJU VALYMO GROTELES

TS-19 VELIAVOS STIEBAS

TS-20 APSVIETIMO ATRAMOS

TS-21 LAUZAKURAS

TS-22 TVOROS
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TS-01 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens nuleidimas i§
statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity iSvengta konstrukcijoms naudojamo
grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Prie$ pardedant statybos darbus atlickami paruosiamieji darbai:

I$valoma teritorija.

Visos teritorijos aptverti nenumatoma. Aptveriamos tik konkre¢ios darby vykdymo vietos.

Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos, antZeminiai statiniai, jrenginiai, o transéjos
uzpilamos biriu, lengvai tankinamu gruntu.

Atliekamas dalinis zemés pavirsiaus planiravimas.

Sena danga turi buiti iSardyta statybvietés ruo§imo metu. Visas statybinis lauzas yra i§vezamas.

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozem], augmenijg ir atlickas, kad Sios medziagos nepatekty j rengiamus
pagrindus. Statybos aiksteléje, naujy kiety dangy jrengimo vietose, nuimamas 0,15 m storio dirvozemio sluoksnis.. Véliau
augalinis gruntas bus panaudojamas vejai, ir medziy sodinimui. Dirvozemio apimtys yra nurodytos kiekiy Ziniarastyje.
Augalinis sluoksnis nustumiamas prie sklypo riby ir laikinai sandéliuojamas, kad netrukdyty statybai.

JvaZiavimui j statybos aikstele naudojamas detaliuoju planu suplanuoti jvaziavimai i§ Muitinés gatvés nuovazos ir i§
Barkiiny gatvés. Visos zemés darby zonos turi buti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese
yra pavojaus zona.

Statybos aiksteléje iSkertami numatyti kirsti medziai, iSraunami jy kelmai. Kitiems medziams turi biti jrengtos
apsaugos i§ mediniy lenty, kad apsaugoti nuo suzalojimo statybine technika.

TS-02 DARBU SAUGA

Dirbti zemés darbus pozeminiy komunikacijy (elektros kabeliy, dujy ir kt.) zonoje leidZiama tik gavus paskyra-leidima
ir Sias komunikacijas eksploatuojancios jmonés rastiska leidima. Taip pat draudZiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo
linijy apsauginéje zonoje. Prie leidimo turi bati pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brézinius, kuriame
nurodytas komunikacijy iSdéstymas ir jgilinimas.

Dirbti pozeminiy komunikacijy veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darby vadovui, o elektros kabeliy ir
veikian¢io dujotiekio apsaugingje zonoje - tik gavus i§ gavus i$ atitinkamy institucijy atitinkamus leidimus.

Arti veikian¢iy komunikacijy leidziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smiginius jrankius
(lauztuvus, kaplius, pleistus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukémis, jie privalo biti instruktuoti, kaip apsisaugoti pajutus dujy
kvapa.

Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis), kad neuzgauty
vienas kito naudojamais jrankiais.

Vykdant mechanizuotus zemés paruo$imo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur tikétinos
grunto nuosliauzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi biiti atitvertos ir pazymétos atitinkamais jspéjamais Uzrasais. Dirbti
tokiose vietose leidZiama tik po kasdieninés darby vadovo apzitiros.

Keliy tiesimo masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti $alia iSkasy (duobiy,
tran$éjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais §laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos projekte.

Netikétai aptikus poZeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir Saudmeny, apie kuriuos nebuvo
nurodyta, zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranesti darby vadovui (teritorija aptverti). Draudziama palikti
radinius be apsaugos. Darbus testi galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus paSalinti, teritorija kruop$¢iai patikrinta ir gautas
atitinkamy tarnyby leidimas.

Tankinant gruntg pliktuvais, sumontuotais ant savaeigiy mechanizmy, reikia laikytis bendryjy darby saugos
reikalavimy. Taip pat jrenginio eksploatavimo nurodymy (taisykliy).

Tankinat grunta (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokstémis ar kt.), reikia laikytis Siy
reikalavimy:

. veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei pereinant darbininkams i$
vienos darbo vietos j kitg, vibravimo ploksté turi biiti iSjungta;
. dirbant su kilnojamais vibruojanciais jrankiais, jrenginiais butina dévéti apsaugancias nuo vibracijos pirStines ir

avalyne, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaiks¢ioti, pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti
darbo laika;
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o pneumatinio jrankio zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi su lynais, elektros
kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir kity dujy Zarnomis.
Zarnos iSdéstomos taip, kad per jas nevazinéty transportas ir nevaikscioty Zmones;

. pernesant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenoS; Zarna turi buti suvyniota ] Zieda.
Draudziama pernesti jrankj laikant uz zarnos;
. tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi bti iSjungta;
. tankinant volais, atstumas tarp voly turi baiti ne mazesnis kaip 2 m;
. tankinant gruntg nereversiniais volais, neturinciais atbulinio vaizdo veidrodziy, draudziama vaziuoti atbuline eiga.
Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais jrankiais taisykliy
reikalavimy.
Dirbant_su mechanizmais batina laikytis darby saugos reikalavimuy ir jrenginiy eksploatavimo taisykliy
(nurodymu).

Vykdant Zemés darbus, vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais

1. Dirbti keliy tiesimo ir statybos masiny (ekskavatoriy, frezy, buldozeriy, skreperiy, greideriy, poliakaliy, grezimo,
kélimo, automobiliy) maSinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis maSinisto (traktorininko, vairuotojo)
pazyméjima, leidziantj dirbti su $io tipo mechanizmu, pasitikrines sveikata, apmokytas ir instruktuotas.

2. Visi keliy tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi biiti su jjungtais oranzinés spalvos
mirksingiais Svyturéliais.

3. Veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje draudziama biti pasaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmy
darbu.

4. Radus mechanizmy darbo zonoje dideliy akmeny, kelmy ar kity daikty, biitina pasalinti klidit;.

5. Elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti tik turint paskyrg-leidima.

6. Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voZtuvai, avariniai jungikliai ir kt.).
Visos judan¢ios masinos dalys turi bati uzdengtos apsauginiais

gaubtais.

7. Dirbant keliy statybos masinomis draudziama:

7.1. jlipti, i8lipti i§ masinos jos eigos metu;

7.2. dirbti esant atdaroms kabinos dureléms;

7.3. dirbti su i§jungtu Svyturéliu;

7.4. dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje;

7.5. kabinoje vezti Zmones;

7.6. stovéti ant judancios masinos laiptelio;

7.7. palikti veikian¢ia masing be priezitiros;

7.8. palikti neveikiancia masing nuokalnéje;

7.9. remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamosiose Zarnose.

Dangos pagrindo sluoksniuy jrengimas

1. Darbo su bituminémis medziagomis vietoje turi bati tirpikliy (acetono, techninio spirito), §varaus vandens, vazelino,
neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, nety¢ia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai,
respiratoriai.

2. Kelio dangos tankinamos jvairiy konstrukeijy volais. Darbui su volais vadovauja darby vadovas.

3. Dirbant volu:

3.1. prie§ pradédamas darba, masinistas turi duoti signala;

3.2. atstumas tarp dirban¢iy voly turi biiti ne mazesnis kaip 5 m;

3.3. atstumas tarp prasilenkian¢iy voly— ne mazesnis kaip 1 m;

3.4. baigus darbg, apzilirétas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje.

Dangos sluoksniy jrengimas

1. Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos skirstytuvo aikstelés, arba
darbuotojas, esantis Salia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi visiems darbuotojams.

2. “Stop” signalas privalomas visiems, jj gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebéjes klifitj, gedima ar galima avarija.

3. Paruosus pavirSiaus apdorojimui kompleksa (autogudronatoriy, skaldos skirstytuva, tankinimo mechanizma, savivartj),
pries pradédamas vaziuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo duoti garsinj signala.

4. Maksimalus komplekso greitis neturi biti didesnis uz techniniuose pasuose gamintojo nurodyta greitj.

5. Vaziuojant kompleksui, darbuotojams draudziama biti pavojingose zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos
skirstytuvo, tarp skaldos skirstytuvo ir savivarcio, tarp savivar¢io ir tankinimo mechanizmo.
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6. Savivarcio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo grazulo privaziuoja tik gaves paskirto darbuotojo signala.

7. Vaziuodamas atbuline eiga prie skaldos skirstytuvo, vairuotojas turi jsitikinti, kad tarp savivarcio ir skaldos skirstytuvo
néra zmoniy ir duoti signalg.

8. Ispurskiant autogudronatoriumi bitumines riSamasias medziagas ant dangos sluoksniy, bitina laikytis $iy reikalavimy:

8.1. naudoti kvépavimo apsaugos priemones;

8.2. pripildyti cisterna tik per filtra, siurbliui dirbant mazais arba vidutiniais apsisukimais;

8.3. draudziama pilti j cisterng karSta medziaga, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.;

8.4. draudziama skiesti riSamaja medziagg cisternoje bei buti po pripildyta cisterna.

8.5. Degiklius uzdegti galima tiktai fakelu, kurio rankenos ilgis 1,5-2,0 m. Degiklj uzdegti ir reguliuoti tik biinant i$ Sono.
Kura paduoti pradzioje silpna srove, palaipsniui didinant jg iki normalios.

9. Patempti, atjungti surenkama rankove perpumpuojant aukstos temperatiiros riSamasias medziagas leidziama tik miivint
pirstinémis.

10. I8pilant bitumg draudziama biti ar¢iau kaip per 10 m nuo autogudronatoriaus skirstomyjy vamzdziy.

11. Vaziuoti atbuline eiga savivariu automobiliu su skalda, kad uzkrauty klotuvo arba smulkios skaldos skirstytuvo
bunkerj, galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darby vadovo signala.

12. Dirbant Klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudziama bati masinos bunkeryje arba savivar¢io automobilio
kébule.

13. DraudZiama lipti j savivar¢io automobilio kébulg, sutrikus asfalto masés iskrovimui.

14. Uzstrigusig automobilio kébule mase leidziama iskrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniais nei
2 m kotais, darbininkui stovint ant Zemés.

15. Visi dirbantys su asfalto mase bei kar$tu bitumu turi dévéti specialius apsauginius drabuZzius, termoizoliacines
apsaugines pirstines, apsaugancia nuo karséio avalyne.

16. Darbininkai, pilantys komponentus j bitumo kaitinimo katilg, apripinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais.

17. Emulsijos purkstuvo skirstymo jranga turi biiti uZzdengta metaliniu dang¢iu. DraudZiama atjungti purk§tuvo Zarna,
esant spaudimui.

18 Visi dirbantys su bitumu turi bati supazindinti su prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimais ir atitinkamai
instruktuoti.

19. Plévelg sudaranios medziagos gaminamos ir skirstomos tik dévint kombinezonus, brezentines pirstines, apsauginius
akinius ir dujokaukes. Drabuziai turi gerai uzsisegti aplink kakla, rankas ir kojas.

20. Transportuojant, gaminant ir saugant degias plévelg sudarancias medziagas reikia laikytis prieSgaisrinés saugos
taisykliy reikalavimuy.

21. Dirbant asfalto klotuvu:

21.1. pries iSskleidziant bunkerj, nuleidziant lyginimo plokste ir prie$ pradedant vaziuoti, biitina garsiniu signalu jspéti
aptarnaujancius darbininkus;

21.2. asfalto miSinj i8pilti i§ savivaréiy j asfalto klotuvo bunkerj galima tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus j
nepavojinga zong. Uzpakalinis savivarcio bortas atidaromas specialiais kabliais;

21.3. kelio darbininkas privalo stovéti ne arciau kaip 1 m nuo asfalto Klotuvo bunkerio, kad karstas asfalto misinys
nenudeginty;

21.4. kai asfaltas i§ savivar¢io kébulo pilamas j klotuvo bunkerj, klotuvo masinistas privalo zitréti, kad vairuotojas ispilty
asfalta j bunkerj pagal klotuvo gamintojo instrukcija;

21.5. draudZiama asfalto klotuvo bunkerio $onus valyti jam judant. Ivertus misinj, savivar¢io kébulg leidziama valyti tik
stovint ant zemés, su kastuvu, kurio kotas ne trumpesnis kaip 2 m. Draudziama pasilipti ant savivarcio kébulo jj valant;

21.6. kai asfaltas i$ klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti i§ Sono;

21.7. klotuvo darbo aikstelés, laipteliai turi baiti §varts ir neslidis. Stebéti, kad nebiity tepalo, asfalto, Siuksliy;

21.8. volai neturi priartéti prie klotuvo ar¢iau kaip per 5 m;

21.9. keliant klotuvg ant tralo, krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose klotuvo eksploatavimo
instrukcijoje. Reguliuoti keliamo klotuvo judéjima galima virviy pagalba, draudziama tai daryti rankomis;

21.10. keliant klotuva ant tralo, draudZiama stovéti tarp tralo, krano ir keliamo klotuvo;

21.11. uzvaziuojant klotuvu ant tralo, trapo nuolydis neturi vir$yti klotuvo pase nurodyty dydziy.

22. Draudziama lyginti asfaltg priesais judant]j volg.

23. Dirbant kelio freza:

23.1. maSinistas turi matyti signalizuotojg ir atpazinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas juos rodyti
sutartiniais ranky gestais;

23.2. pries§ pradédamas dirbti masinistas turi jsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje néra Zzmoniy;

23.3. darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra Zmoniy ir signalizuojant jie nepasitraukia.
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TS-03. ZEMES DARBAI

Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai

Pagrindines Zemés darby apimtis sudarys pavirSiaus planiravimas, tran$éjy inzineriniams tinklams kasimas ir
sodinamiems augalams kasimas.

Rangovas atsakingas uz zemés darby leidimo gavima. Prie$ pradedant Zzemés darbus, batina iskviesti darbo zonoje
atsidurianc¢iy tinkly atstovus. Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebiity paZeisti esami vamzdziai, kabeliai,
laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Isardomy dangy lauZzas utilizuojamas kaip nurodyta Techninio projekto Bendrojoje dalyje.

Pavirsiaus planiravimas

Sklypo pavirSiaus planiravimo darbai vykdomi pagal Sklypo plano dalies Aukséiy plang. Numatyta sklypo pavir§iy
islyginti, uzkasant duobes, isreiskiant esamus iskylimus Slaity auks¢iai esami, nekei¢iami. Planiravimo darbams panaudojamas
esamas gruntas.

Grunto kasimas

Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus
skai¢iavimus, suderinus su statybos Techniniu prizitrétoju. Kasant duobes, turi biti numatytos techninés priemonés greta
esanciy statiniy, medziams pastovumui iSsaugoti. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. Rangovas turi pateikti UZsakovui
tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui
statybos aikSteléje, turi bati utilizuojama. UZterStas gruntas paSalinamas gamtai nepavojingu badu, pagal galiojanéias
gamtosaugines taisykles. Prie§ pradedant $alinti uzterstas atliekas ar uztersta neleistinos koncentracijos teralais gruntg, biitina
suderinti su atitinkamomis Zinybomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.

Rangovas gali panaudoti iskasta tinkama gruntg uzpylimo darbams, tik ne po vaziuojamomis dangomis.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly $uliniy (kamery) dang¢ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei priesgaisrinius
kelius.

Grunto tankinimas, grunto uzpylimas

Gruntas tankinamas po visomis naujai jrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST
1360.2:2014.Reikalingas pasiekti deformacijos modulj po naujai jrengiamomis kietosiomis dangomis:

- Pésciyjy takams Ev2 > 30 Mpa;

- Sporto aiksteléms,

Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 30 Mpa (pés¢iujy takams)ir Ev2 > 45 Mpa
(sporto aik§tynams, , privaloma taikyti vieng i§ papildomy priemoniy:

— grunto po jrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas;
— nesuriStyjy pagrindo sluoksniy storio padidinimas;
— grunto po jrengiamomis dangomis pakeitimas.

Vadovautis “Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés” JT ZS 17.
ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose. Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad
biity patenkinti tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant j tankinama medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo
grunto sluoksnis neturi biiti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu.
Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).

UzZpiltame grunte negali biiti ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly. Atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius

Zemés darby vykdymo kontrolé

Zemés darby vykdymo kontrolé atliekama ir dengty darby aktai emés darbams suraSomi pagal ,,Leistini statybos ir
montavimo darby nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant Zemés darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti
statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti Uzsakovui.

ISkasy apsauga nuo liticiy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, i$kasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ i8kasos dugno nuleisti. Potvynio ir lii¢iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrindg, turi biti
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.

v —
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ISkasty medziagy laikymas ir prieZiiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant j
iskastos medziagos kiekj ir zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai $alia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos metalo
tinklo tvora.

Pylimy supylimas

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.
Natiralieji ir supiltiniai gruntai turi baiti sutankinami, kad atitikty Sios lentelés reikalavimus.
Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio”, ir oro pory na kiekio veréiy 10 % didZiausio kvantilio?
reikalavimai:

Eil. Nr. Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
e . 7G, ZP, /B,
L oylimuoss f 0.5 m aylio hacose , 58,56, 5P 100
Py > Mmay 7D, 7M, SD, SM
L . ) 7G, 7P, /B
2 ;Alx(pi)atlrlli%%yh;ljg dalis nuo 1,0 m gylio _ B, SG, SP 98
pylimo p 7D, 7M, SD, SM
3 Virsutiné dalis iki pylimo pado 7D, ZM,, SDo, SM, 970 199
) pylimuose ir 0,5 m gylio ikasose D”, M9, OK?® ’

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

) Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio)
vertés leidziamos tik nevir§ijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neisdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

ADidziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevir§ijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris nei§déstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiiroje.

®)Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagriidzius ir
smulkiagrudzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir trans¢jas, triuksmo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai
— nurodyti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklése IT ZS 17.
Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi buti atlickami pagal Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykles [T ZS 17 .

Leistinieji nuokrypiai

Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé
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Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiuy arba dydziy reik§més Kontroliniy bandymuy apimtys
1. Zemés sankasa

e s pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10

L1 Auksciai £5¢m matavimy kiekviename kilometre
1.2. Plotis (atstumas nuo zemés +10cm pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10

sankasos asies iki briaunos) - matavimy kiekviename kilometre
13.  Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

' matavimy kiekviename kilometre
“ . e pasirinktinai, ta¢iau ne maziau kaip 10

+1009 . " -

14, Slaity nuolydziai +10% (sant.) matavimy kiekviename kilometre

. . pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10
+ . S }

L5 Pylimo pado plotis +20cm matavimy kiekviename kilometre
: pasirinktinai, taiau ne maziau kaip 10

L6. Bermos plotis +20cm matavimy kiekviename kilometre
. . . + 20 %, pasirinktinai, taciau ne maziau kaip 10

L7 Augalinio sluoksnio storis taciau ne mazesnis kaip 6 cm matavimy kiekviename kilometre

100 %; 97 %, kai h <0,5m ne maziau kaip trys pavyzdziai
1.8. Sutankinimo rodiklis Dp/" 98 %; 97 %; 95 %, kai h>0,5m kiekvieniems 7000-9000 m?, platinant
(zr. IT ZS 17 2 lentele) 7emés sankasa, — kiekvieniems 4000 m?;
> 45 MPa (45 MN/m2) ne maziau kaip 10 matavimy
19.  Deformacijos modulis Ev (kai rengiamos SV, 1111 Klasiy dangy i kv'ek‘f'e”ar?(e ilometre; cai
Konstrukeijos) platinant Zemeés sankasg —ne maziau kaip

trys matavimai kiekvieniems 4000 m?

Y kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés nurodymais T
7817

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisyklése ]T ZS 17 i§déstyty reikalavimy.

TS-04 PAGRINDU JRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 ,, Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Irengiant pagrindus sporto aiks$teléms kiekvienas sluoksnis turi bati priimtas atskirai ir perduotas Vir§utinio
sluoksnio rangovui, kuris turi priimti arba nepriimti apatine konstrukcija, prie§ pradedant darbus.

UZsakovas gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausoma eksperta priziiiréti ir kontroliuoti
pagrindy ir dangy jrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliSkuma.

TS-05 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

Biriyjuy medZiagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi biti rengiami, prisilaikant [T SBR 19 reikalavimy.

Pagrindo sluoksniy jrengimui galioja IT SBR 19 reikalavimai.

Po sluoksnio jrengimo turi biiti atliktas patikrinimas. Sluoksnio jrengimas gali bati priimtas tik kai atitiks keliamus
reikalavimus.

ASAS sluoksnio virsutingje 20 cm dalyje naudojamy nesuristyjy misiniy granuliometriné sudétis turi atitikti techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimus. ASAS ir SNS naudojamy grunty granuliometriné sudétis turi atitikti techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimus.

Nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty segregacija).
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Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis miSinys ar gruntas turi biti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai
paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be risikliy turi biti taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima buty visur
vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Irengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi bati
naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Granuliometrinei sudéciai ir smulkiyjy daleliy kiekiui taikomi Sie reikalavimai: (IT SBR 19)

1. jrengto ir sutankinto ASAS vir§utinés 20 cm storio dalies nesuristajam misiniui galioja taisykliy 2 priede pateiktos
granuliometrinés sudéties ribinés vertés, o gruntui — techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai daleliy,
prabyranéiy pro 2 mm akuéiy sieta, kiekiui ir daleliy, didesniy kaip 63 mm, Kiekiui;

2. jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS nesuri§tajam miSiniui galioja techniniy reikalavimy aprase
TRA SBR 19nurodyti reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui, ta¢iau nesuristojo misinio daleliy, prabyranciy pro sieta, kurio
akutés dydis D, kiekis gali virSyti 99 masés % (zr. 2 prieda);

3. jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS gruntui — techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19 [6.9]
nurodyti reikalavimai daleliy, didesniy kaip 63 mm, kiekiui;

4. smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame ASAS ir SNS sluoksnyje turi bati ne didesnis kaip
7 mases %;

5. jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki Zemés sankasos virsaus, tai jrengtoje ir sutankintoje ASAS apatinéje dalyje ir
SNS smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis turi biti ne didesnis kaip 5 masés %.

Jeigu jrengto ir sutankinto ASAS ir SNS nesuri§tojo misinio daleliy, prabyraniy pro sieta, kurio akutés dydis 1,4 D, kiekis
nustatytas > 99 masés %, taciau < 100 masés %, tai néra laikoma defektu.

Jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS pralaidumo vandeniui koeficientas kio turi atitikti techniniy reikalavimy
apra$o TRA SBR 19 reikalavimus, atsizvelgiant j sutankinimo rodiklio Der reikalavimus nurodytus 1 lenteléje. Jeigu smulkiyjy
daleliy < 0,063 mm kiekis jrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masés %, tai pralaidumo vandeniui koeficiento kio
nustatyti nereikia. 10°

Sutankinimo rodikliui Der ir deformacijos moduliui Evz taikomi Sie reikalavimai:
1. ASAS ir SNS turi bt taip sutankinti, kad biity pasiektas ne mazesnis kaip lenteléje nurodytas sutankinimo rodiklis
DPr;
lentelé. MaZiausi nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio Der
reikalavimai

Sluoksnio pavadinimas | NesuriStieji miSiniai ir gruntai pagal TRA SBR | Sutankinimo rodiklis Dpr, %

19 Dangy konstrukcijuy klasés

DK 100-DK 0,3 DK 0,1%

1. ASAS vir§utiné 20 cm | 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai 103 100
storio dalis ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis ir nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63
SNS nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG, ZP, 100

7B, SG, SPir SB

D taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir péséiyjy ir dvira¢iy taky dangy
konstrukcijoms.

2. ASAS ir SNS sutankinimo rodiklis DPr gali biiti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo
rodiklio DPr 3 103 % vertei, DK 100-DK 0,3 klasiy dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio EV2/EV1 verté turi
bati <2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr>100 % vertei, DK 0,11) dangy konstrukcijoms deformacijos
moduliy santykio EV2/EV1 verté turi bati < 2,5. Didesné kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 verté yra leistina, kai EV1 verté
sudaro ne maziau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertés;

3. Priklausomai nuo taikomos konkre¢ios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 ASAS
deformacijos modulio Ev;, vert¢ DK 100-DK 1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne mazesné kaip 120 MPa arba
100 MPsg;

4. priklausomai nuo taikomos konkre¢ios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 ASAS
deformacijos modulio Ev, verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir mazo eismo intensyvumo keliy supaprastinty dangy konstrukcijy
atveju turi biiti ne mazesné kaip 100 MPa arba 80 MPa;
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5. SNS deformacijos modulio Ev; reikalavimai netaikomi.

Sluoksnio profilio padétis. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

1. Auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukséio neturi skirtis daugiau kaip +£2,0 cm. Jei dél ASAS ir
SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta
aukstj, tai néra laikoma defektu.

2. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip
+0,5 % (absoliut).

Sluoksnio plotis. Kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau
kaip £10,0 cm.

Sluoksnio lygumas. Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir isilgine kryptimis, pro§vaisos po 3 m ilgio liniuote turi
biti ne didesnés kaip 30 mm.

Sluoksnio storis. Sluoksnio storiui taikomi §ie reikalavimai:

1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz
projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijan¢ios projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig
sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte (sutartyje) nurodyta
sluoksnio storj.

Standartas LST EN 13285 apibréZia nesuriStuosius misinius, kuriy didziausios dalelés dydis yra D > 5 mm. UZpildai
0/2, 0/4 ir 0/5 taip pat gali buti taikomi pagrindo sluoksniams be riSikliy jrengti ir jiems galioja Sio skyriaus reikalavimai, kurie
i8déstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.

Nesuristiesiems miSiniams ir gruntams galioja Sie bendrieji reikalavimai:

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:

— uZpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuri$tieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:

— uzpildai — 0/5;

— nesuri$tieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.

TRA SBR 19 4priede apraSomu bandymu nustatoma nesuri$tojo mi$inio daleliy <0,063 mm bendroji masé, kuri
taikoma $iy medziagy atsparumui $aldymui ir atSildymui jvertinti.

Sis bandymas gali biiti taikomas ir RC misinio atsparumui $aldymui ir atsildymui nustatyti.

Pagal standarta LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis nesuristuosiuose misiniuose
turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.

Pro 0,063 mm akudiy sieta prabyrancdiy daleliy Kategorija
kiekis, masés % UF

<5 UF 5

=3 UF 39

") UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos virsaus.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didZiausias kiekis gruntuose turi bati <5 masés
%.

Pagal standarta LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui nesuriStuosiuose
misiniuose reikalavimai néra keliami. (Zr. lentele)

Pro 0,063 mm akuc¢iy sieta prabyranciy daleliy Kategorija
kiekis, masés % UF
Neéra reikalavimo UF NR

Pagal standarta LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose reikalavimai néra
keliami.

Granuliometriné sudétis

Pagal standarta LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy miginiy, naudojamy ASAS virSutinei 20 cm storio daliai jrengti,
granuliometriné sudétis turi atitikti lenteléje (TRA SBR 19 VlIskyr. 2skirsn.) pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gy
kategorija pagal standarta LST EN 13285. Nesuristyjy miiniy bei grunty, naudojamy ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti,
granuliometrinei sudéciai reikalavimai néra keliami.

Reikalavimai nesuriStyjy misiniy granuliometrinei sudéciai
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Nesuristasis |Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/5 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR NR NR NR
0/8 NR 15-75 | NR 47-87 | NR NR NR NR NR NR
0/11 NR 15-75 | NR NR 47-87 | NR NR NR NR NR
0/16 NR 15-75 | NR NR NR 47-87 | NR NR NR NR
0/22 NR 15-75 | NR NR NR NR 47-87 | NR NR NR
0/32 NR NR 15-75 | NR NR NR NR 47-87 | NR NR
0/45 NR NR 15-75 | NR NR NR NR NR 47-87 | NR
0/56 NR NR NR 15-75 | NR NR NR NR NR 47-87
0/63 NR NR NR 15-75 | NR NR NR NR NR 47-87

Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reik§mé turi buti EV, >30 arba EV. >45 MPa. Tinkamumo
bandymais turi biiti nustatytas mineraliniy medziagy drégnis, kad jrengiant sluoksnj biity galima pasiekti reikalaujama
sutankinimo rodiklj.

Apsauginis Sal€iui atsparus pagrindo sluoksnis tankinamas po visomis naujai jrengiamomis kietomis dangomis:
- Pésciyjy takams Ev2 > 80 Mpa;
- Sporto aiksteléms, Ev2 > 80 Mpa.

TS-06 ZVYRO, SKALDOS PAGRINDAI

Zvyro, skaldos sluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techniniy reikalavimy apraso *“Automobiliy keliy mineraliniy
medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy” TRA SBR 19 bei taisykliy ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® T SBR 19, ir ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
TRA UZPILDAI 19.

Po sluoksnio jrengimo turi biti atliktas patikrinimas. Sluoksnio jrengimas gali buti priimtas tik kai atitiks
keliamus reikalavimus.

SPS ir ZPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems misiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS ir ZPS, kuriy projektinis storis 20 cm ir didesnis, naudojami 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos nesuritieji misiniai, o
kuriy projektinis storis 15 cm, naudojami 0/32 arba 0/45 frakcijos nesuristieji mi$iniai.

SPS ir ZPS turi biiti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés.
Be to, nesuritieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty
segregacija). Laikinas nesuri$tyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi buti
optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant ir tankinant biity pasiektas reikalaujamas
sluoksnio sutankinimo rodiklis Deg.

Irengiant pagrindo sluoksnj, nesuri$tajj misinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi jrengta
automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maziausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi biti ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos stambiausio
grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmy, nesuristasis misinys gali bati
klojamas keliais sluoksniais.

SPS ir ZPS sluoksniai turi biiti taip jrengti, kad atitikty JT SBR 19 VI skyriaus tre¢iojo skirsnio reikalavimus.

Granuliometrinei sudééiai ir smulkiyjy daleliy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:

1. jrengto ir sutankinto SPS ir ZPS nesuriitajam misiniui galioja JT SBR 19 taisykliy 3 priede pateiktos
granuliometrinés sudéties ribinés vertés;

2. smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame SPS ir ZPS turi bati ne didesnis kaip 7,0 masés %, 0
esant SPS po betono danga — 5,0 masés %.

Jeigu jrengto ir sutankinto SPS ir ZPS nesuritojo miginio daleliy, prabyran¢iy pro sieta, kurio akutés dydis 1,4 D,
kiekis nustatytas > 99 masés %, taciau < 100 masés %, tai néra laikoma defektu.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis (tik SPS) turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

Daleliy atsparumas trupinimui turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SBR19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

Daleliy atsparumas smiigiams turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui Dy ir deformacijos moduliui Ev; taikomi $ie reikalavimai:

1. sutankinimo rodiklis Dp turi bati > 103 %.
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2. SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr gali biiti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj Evo/Evi, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma. Esant reikalaujamai
sutankinimo rodiklio Dpr > 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio Evo/Evs verté turi biiti < 2,2;

3. priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir
ZPS deformacijos modulio E.,, vert¢ DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy supaprastinty dangy
konstrukeijy atveju turi biiti ne mazesné kaip 120 MPa;

5. priklausomai nuo taikomos konkrec¢ios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 SPS ir
ZPS deformacijos modulio Ey, verté pés¢iujy ir dviraéiy taky dangy konstrukeijy atveju turi biiti ne maZesné kaip 100 MPa
arba 120 MPa.

Skaldos sluoksnis tankinamas po visomis naujai jrengiamomis kietomis dangomis:
- Pésciyjy takams Ev2 > 100 Mpa;

- Sporto aiksteléms, > 120 Mpa.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

1. auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Jei dél ASAS,
SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte (sutartyje)
nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu,

2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip
+0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo¢iy daugiau kaip =10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir isilgine kryptimis, pro$vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip
20 mm.

Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:

1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz
projekte (sutartyje) nurodytg Storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijan¢ios projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig
sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg
sluoksnio stor] ir nemazesne uz leisting storj. Uzsakovas arba techninis priziiirétojas turi teis¢ patikrinti nustatytg sluoksnio
storj bet kuriose aiki¢iy, tako, aiksteliy ruozo dalyse. SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) ir ZPS (2vyro pagrindo sluoksnis)
sluoksniai turi biti taip jrengti, kad atitikty TRA SBR 19 VI skyriaus tre¢iojo skirsnio reikalavimus.

TS-07 ATSIJU, ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) JRENGIMAS

Atsijy, iSlyginamojo posluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techniniy reikalavimy apraso “Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy” TRA SBR 19 bei taisykliy ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés“ JT SBR 19, ir ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy
aprasas TRA UZPILDAI 19.

Po sluoksnio jrengimo turi biiti atliktas patikrinimas. Sluoksnio jrengimas gali buti priimtas tik kai atitiks
keliamus reikalavimus.

DSBR (dangos sluoksnis be risikliy) yra rengiamas ant SPS arba 7PS. DSBR projektinis storis sporto aiksteléms turi biiti ne
mazesnis kaip 2 cm, pés¢iyjy ir dviraciy takams ir uzvaziuojamoms dangoms, kur turi biiti ne maZesnis kaip 3 cm.

Sluoksnio profilio padé¢iai taikomi Sie reikalavimai:

1. auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$¢io neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Jei dél ASAS,
SNS, SPS, ZPS ir DSBR sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte
(sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;

2. skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip
+0,5 % (absoliut.).
Kiekvieno jrengto sluoksnio plogiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo¢iy daugiau kaip £5 cm.

Sluoksnio lygumui taikomi Sie reikalavimai:

1. matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, pro§vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm;

2. neturi buti nedideliy reguliariai atsikartojanc¢iy bangy ar panasiy nelygumy.

Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

1. irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 0,0 cm mazesnis uz
projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm virSijanéios projekte (sutartyje)
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nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig
sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma;
2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 1,5 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta

stor].
TS-08 BORTU JRENGIMAS

Bendrieji nurodymai

Bortai jrengiami pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniy nurodymy
(MN TRINKELES 14) ir Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks§¢iy jrengimo taisykliy (JT TRINKELES
14) reikalavimus. Reikalavimai gaminiams iSdéstyti Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy aprase (TRA TRINKELES 14). Betoniniai bordiiirai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy
apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus.

08.1 Betoniniai bortai

Pries klojant danga, biisimos dangos kraStuose pastatomi bortai. Bortai turi tiksliai kartoti esamg dangos profilj.
Vertikaliis laiptai tarp borditiry elementy nei plane, nei profilyje neleidziami.

Projektuojami vejos juostos bortai montuojami i§ tipiniy elementy ant betoninio pagrindo. Lenkti pravaziavimo ir
automobiliy sustojimo viety kontiirai jrengiami i§ gamyklinio iSpildymo lenkty kelio borty. Kelio ir vejos bortai
komplektuojami to paties tiekéjo, kaip ir grindinio trinkelés arba analogiski gaminiai, i§laikant tg pacig stilistikg ir kokybe.

Borditirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono marké —
C 202/25 ir stipresnis. Prie§ jrengiant bortus lovio dugnas i$planiruojamas. Pamatas ir atSpara turi bati tinkamai sutankinti.
Borditirai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo ri§imosi procesui.

Betono gaminiai turi atitikti galiojan¢ius LST reikalavimus.

Vejos bortams keliami reikalavimai:

e atsparumo $al¢iui 3D klasé (<1,0kg/m2 po 28 cikly); ,

vandens jgeriamumas < 6% 2B klasé;,
atsparumas dilumas < 20 41 klasé;
Produkto matmeny nuokrypiai ilgis = 1 % (< 10 mm), aukstis ir plotis + 5 % (< 10 mm)
stipris lenkiant >3,5 Mpa 1S klasé

e degumas Al
Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptaSomi.
Projekte numatomi betoniniai bortai:

e Vejos bortai : 1000x300x80mm (juodi — analogiskos spalvos trinkeléms);

o Kelio bortai : 1000x300x150mm, kur reikia naudojami suzeminti jvaZiavimo bortai ir Zeméjantys bortai

(juodi — analogiskos spalvos trinkelems);

v —

aprobuoti.

Irengiant kelio/vejos betoninius bortus, privaloma vadovautis LST EN 1340:2003.

TS-09 DANGU IRENGIMAS
Bendrigeji nurodymai

Teritorijoje numatyta jrengti betono trinkeliy, plyteliy, gumos ir dirbtinos Zolés dangas.

Irengiant plyteliy, trinkeliy, gumos ir dirbtinos Zolés dangos konstrukcijas vadovautis Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis (KPT SDK 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§
trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniais nurodymais (MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$
trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklémis (JT TRINKELES 14). Reikalavimai gaminiams i8déstyti Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprase (TRA TRINKELES 14).

Kietos dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir i$ilginj nuolyd]j. Dangos virSaus
auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$c¢iy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Paklojus danga, pésCiyjy takai, aikstelés ir
vaziuojamoji dalis turi buti $vards, lygas ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Grindinys turi buti jrengtas taip, kad
nesusidaryty balos. Ant pés¢iyjy taky neturi likti dangéiy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kyS$anciy aukséiau ar jleisty giliau kaip 10
mm nuo tako pavirSiaus. Groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali biti platesnés kaip 15 mm. Ant sporto aik$tyny pavirSiaus
negali likti dangcCiy, groty, trapy ir kity klitic¢iy, galin¢iu sukelti pavojy aik$tyno naudotojui.
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Visy dangy konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies bréZiniuose.
TS-09.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI BETONINIU TRINKELIU, PLYTELIU DANGU IRENGIMUI

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai reikalavimai.

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui:

Klas¢ | Zyméjimas Reikalavimai
ISmatuota pagal bandymo metoda, aprasyta Alternatyviai iSmatuota pagal bandymo metoda,
standarto LST EN 1338 G priede apraSyta standarto LST EN 1338 H priede
4 | <20 mm < 18000 mm3 /5000 mm?2

Betoniniy trinkeliy, plyteliy dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiSkinamajame raSte bei skersiniu profiliy
bréziniuose, trinkelés, plytelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Betono trinkelés turi atitikti LST EN
1338:2003 keliamus reikalavimus.

Nesuristos ir suriStos dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir i8ilginj nuolydj.
Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Paklojus dangg, pésCiyjy takai ir
vaziuojamoji dalis turi bati Svards, lygis ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Grindinys turi buti jrengtas taip, kad
nesusidaryty balos. Ant pés¢iyjy taky neturi likti dangéiy, groty, trapy ir kity kliticiy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10
mm nuo tako pavirsiaus. Groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali biiti platesnés kaip 15 mm.

Visy dangy konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies bréziniuose. Visy gaminiy parametrai ir spalvos nurodyti
Sklypo plano dalies Dangy Ziniarastyje.

TS-09.2 BETONO TRINKELIU DANGA

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles®
KPT SDK 19, atsizvelgiant j 11 lentele, Trinkelés numatomos projekte, kur bus vykdomas autotransporto judéjimas ir pésCiyjy
takai.
Betoningés trinkelés turi atitikti TRA trinkelés VIII skyriaus keliamus reikalavimus.
Teritorijoje projektuojamos betoninés trinkelés:
e  Dbetono trinkelés 200x100x80 mm (péséiyjy takams), 200x100x100 mm (vaziuojamajai daliai);
Betono trinkeléms keliami reikalavimai:
e betono trinkeliy spalva — pilka/tamsiai pilka/juoda (tikslinama DP metu su projekto autoriais);
stipris tempiant skélimui - >3,5 Mpa;
atsparumas dilumui — 4l;
atsparumas Sal¢iui — 3D (<1,0 kg/m2 po 28 cikly);
vandens jgéris — 2B (<6%);
Ardancioji apkrova - >250 N/mmy;
Atsparumas paslydimui/praslydimui — patenkinama
e Degumas — Al.
Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafingje dalyje. Sitlés tarp trinkeliy, plyteliy uzpildomos tomis
paciomis atsijomis kaip ir i§lyginamasis sluoksnis.
Betoniniy trinkeliy medZiagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN
1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi jrengiant
betoniniy trinkeliy danga.

v —

aprobuoti.
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TS-09.3 ISPEJAMOJO PAVIRSIAUS DANGA

Projektuojama aplinka pritaikoma Zmonéms su negalia, remiantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR
2.03.01:2019 STATINIU PRIEINAMUMAS. Ties nuovazomis S$aligatviy, pés€iyjy dangos virSaus altitudé turi buti
nuzeminama iki nuovazos dangos virsaus altitudés arba gali skirtis £0,5 cm.

Pésciyjy takuose, prie§ lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimy su gatviy vaziuojamaja dalimi, bei kitomis
klittimis vietose turi bati jrengti jspéjamieji pavirsiai. Pritaikytose trasose rekomenduojami tokio reljefo jspéjamieji pavirSiai:

+ Lygiagre€iy juosteliy ( 4 — 5 mm aukséio, 20 — 25 mm plocio, i8déstyty kas 40 — 60 mm) judéjimo krypéiai
ar krypties pasikeitimui pazymeéti;

« Apvaliy kauburéliy (skersmuo 20 - 25 mm, aukstis 4 - 5 mm, atstumai tarp centry 60 mm) jspéti apie
priekyje esancius auks¢io pasikeitimus ar vaZiuojamosios dalies ir pés¢iyjy taky susikirtima.

Ispéjamasis pavirSius turi bati lengvai valomas, jis neturéty buti slidus, neapledéti, nepadarytas taip, kad uz jo
neuzklititum ir paslystum. [spéjamieji pavirSiai neturéty sukelti Sviesos atspindZiy, galin¢iy apakinti silpnaregius.

Teritorijoje projektuojamos betoninés reljefinés trinkelés:
e  betono trinkelés 160x160x80mm; 160x160x100mm
Betono reljefinéms trinkelés keliami reikalavimai:

e Dbetono trinkeliy spalva — pagal reikalavimus atitinkanti kontrasta su pagrindiniy trinkeliy spalva (juoda arba
raudona, tikslinti DP metu su projekto autoriumi);
stipris tempiant skélimui - >3,5 Mpa;
atsparumas dilumui — 4l;
atsparumas Sal¢iui — 3D (<1,0 kg/m2 po 28 cikly);
vandens jgéris — 2B (<6%);

Ardancioji apkrova - >250 N/mm;
Atsparumas paslydimui/praslydimui — patenkinama

e Degumas — Al

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

Sitilés tarp trinkeliy uzpildomos tomis paciomis atsijomis kaip ir iSlyginamasis sluoksnis pritaikant spalva prie
trinkeliy spalvos.

Betoniniy trinkeliy medZiagos, savybés, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN
1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi jrengiant
betoniniy trinkeliy danga.

Visos trinkelés turi bati taisyklingos, lygios, ir, prie$ pradedant klojimo darbus, Techninio prizitirétojo patikrinti ir aprobuoti.
gl jy ir vedamyjy trinkeliy raSto schemos nurodytos grafiniuose bréZiniuose.
7 /L V4 &

TS-10. SMELIO DANGOS JRENGIMAS (LAUKO, VIDAUS MANIEZAS)

Esamo grunto lyginimas ir tankinimas ne maziau kaip 45 MPa. VirSutiniy sluoksniy specifikacija su laistymo sistema
pateikta T dalyje.

TS-11. SMELIO DANGOS JRENGIMAS (VAIKYMO AIKSTELK)
Esamo grunto lyginimas ir tankinimas ne maZiau kaip 45 MPa.
400 mm stambios skardos lyginima ir tankinama. Siame sluoksnyje paklojami drenaziniai vamzdziai vaikym aikstels
perimetru (Zr. bréziniuose).
50 mm smulkios kaldos lyginama ir tankinima.
imui.
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120 mm kvarcinis smélis su tekstilés atraizomis santykiu 3 kg/m?2.

TS-12. KORIO SU AKMENUKU UZPILDU DANGOS JRENGIMAS (EDUKACINE ZONA)

Korio sistema (balta, pilka arba juoda) su uzpildu - granito skalda (dominuojanti skaldos spalva pilka):
e  Pagamintas i$ perdirbto plastiko
Uzpildytas korys atlaiko 300 t/m? ir daugiau apkrova
Akutés skersmuo 40-50 mm, aukstis ne maziau kaip 25 mm.
Stabilus - danga gali vazinéti dviratis, nejgaliojo vezimélis, lengvasis automobilis, vaik$¢ioti zirgai
Po korio konstrukcija pritvirtintas geotekstilé. Geotekstilés svoris ne maziau kaip 50g/m?
Sklada 8-16 mm frakcijos.
Pagrindas 150 mm storio skalda (tankinama) ir 260 mm sijotas smélis (tankinamas) — pasluoksniai gali bti
tikslinami DP metu pagal korio gamintojo rekomendacijas.
Irengimas su visais pasluoksniais pagal korio gamintojo rekomendacijas.
Korys skirtas vaik§¢ioti zmonéms ir zirgams.

TS-13. GUMINES DANGOS JRENGIMAS LAUKO GARDUOSE

Surenkama guma lauko gardams.

Savybés:

Pagerinto atsparumo $lapiam slydimui.

Atsparus oro salygoms ir UV spinduliams.

Medziaga iSlicka elastinga prie labai Zemos temperatiros.

Lengvai valoma.

Guma viena su kita lengvai montuojamos blokuojan¢iomis jungtimis esancios visuose krastuose.

Apatinéje puséje — smeigés (aukstis 5-7 mm), virSutinéje — rombinis profilis, storis — 20-30 mm, surenkamo elemento
dydis apie 1000x1000 mm.

REACH-PAH sertifikuota saly¢iui su gyvunais.

Guma klojama ant betoninio pagrindo (zr. SK dalyje).

Gamintojas turi patirties ir praktikos produkto naudojimui zirgininkystéje.
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TS-14. VEJOS IRENGIMAS

NAUJOS VEJOS UZSEJIMAS

Pagrindo paruosimas

Pagrindas - tai nattiralus kulttrinis, arba dirbtinai paruostas grunto sluoksnis ant kurio ruoSiamasi séti vejg. Vieta vejai
turi biti i§valyta nuo statyby liku¢iy, $iuksliy, akmeny, pasalinti nereikalingi medziai ir kriimai. Siuos darbus geriausia atlikti
rudenj prie§ vejos séjos sezona. Dirva turi biiti suarta arba sukasta. Naujausiy tyrimy duomenimis dirva turety buti silpnai
ragsti (pH = 5,6 - 6,5). Lengvame smélétame grunte reikéty iterpti nedidelj kiekj durpiy ar komposto. Daugumos vejy
(dekoratyvinés, poilsinés), virSutinis 8 - 10 cm sluoksnis turi bati tokio gridétumo: apie 85% sluoksnio daleliy skersmuo 0,02 -
1,0 mm, 7-10% sluoksnio smulkiy, mazgsniy nei 0,02 mm daleliy ir 5-7% dulkiy.

Séja

Pries s¢jant reikia nustatyti :

e dirvos buiseng pries pat séja;

s¢jos laika;
s¢jos gyli;
séjos buda;
priezilira po séjos.

Seklos j dirvg beriamos praé¢jus keletui dieny po pagrindo jruosimo. Sis laikas reikalingas dirvai natiraliai susigaléti.
Séjos laikas priklauso nuo dirvos temperatiros ir drégnumo. Esant galimybei laistyti, veja galima séti nuo ankstyvo pavasario
iki vélaus rudenio. Optimaliai geriausias periodas yra nuo balandzio vidurio iki geguzés pabaigos. Séti galima rankiniu biidu -
rankomis, arba profesionaliai - naudojant specialias s¢jamasias. Sédami rankomis pasirinkite sausg, ne véjuotg dieng. Siekiant
tolygiai iSberti s¢kla, silome skirta séklos kiekj isdalinti atitinkamiems, pagal séklos norma, dirvos kvadratams. ISbarstytg
séklg geriausia muléiuoti nestoru durpzemio sluoksniu, arba nors privoluoti.

Séjamas Zoliy misinys:

raudonasis erai¢inas (Festuca rubra L.) - 25%;

pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 65%,

paprastoji Sunazol¢ (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus Zolg, Zemés pavirsius dar karta, voluojamas, palaistomas

Drékinimas

Norint, kad veja gerai dygty, o po to lygiai augty, reikalinga numatyti dirbtinj drékinima. Tam netoli turéty bati vandens
telkinys ar rezervuaras. Spresti, ar reikalingas dirbtinis drékinimas reikéty pirmiausia i§ daugiameciy krituliy kiekio stebéjimy,
ypatingai vegetacijos metu. Prie$ beriant s¢klas, visas dirvos sluoksnis turi buti drégnas. Sékloms dygstant drékinama daznai,
bet negausiai, smulkia ("ruko") vandens srove. Reikéty laistyti kas 2 - 3 dienas, apie 10 mm vandens per savaite. Vejai dygstant
sausros metu reikia laistyti kiekvieng dieng. Geriausia vejg laistyti ryte. Vélesniu laiku, Kai jau yra susidariusi tvirta veléna,
stebékite dirvos sluoksnj ir jeigu 2 - 3 cm dirvos sluoksnio yra sausas, tai yra tvirtas pozymis to, kad reikia laistyti veja.
Prisilietus prie Zolés lapeliy, jie linksta prie Zemés ir neatsitiesia. Subrendusig veja laistykite retai, bet labai gausiai. Turi
perslapti visas maitinantis dirvos sluoksnis.

Tresimas

Mineralinémis tragSomis veja trgsti reikia sistemingai dél to, kad daznai pjaunama veja greitai jas sunaudoja. Reikalinga
prisilaikyti NPK (natris, fosforas, kalis) santykio 6 : 2 : 4. Trasas reikia paskleisti tolygiai. Dél to, jeigu jmanoma, naudokite
skystus tirpalus. Prisilaikykite tresimo normy nurodyty lenteléje nr. 4. Mineralinémis traSomis tresiama visada veja nupjovus.
Vélai rudenj azotu tresti veja venkite, kitaip susidaro palankios salygos vystytis ligai - snieginiam pelésiui. Fosforas ir azotas
naudojamas ir ruosiant dirva séjai.

Pjovimas

Pjovimo tikslas - gauti lygaus pavirsiaus veja. Zolés auktis turi atitinkti jos paskirt].
Pjaunama kruopsciai ir be sustojimy. Pirmg ir antrg karta vejg reikia pjauti, kai grei¢iausiai augantys ygliai pasiekia 6 - 8 cm
(dekoratyvinéms, parkinéms, golfo vejoms). Pirmus du kartus Zol¢ pjaunama iki 4 - 5 cm. Zole reikia pjauti nelyjant. Kitaip
sunku susitvarkyti su nupjauta zole. Jeigu oro salygos nepalankios, geriau palaukti kelias dienas. Prie$ Ziemg nepalikite
nepjautos vejos. Naudokite vejapjove su astriais peiliais ir su nupjautos Zolés surinkimo krepsiu. Nupjautos Zolés nepalikite
vejoje. Démesio! Ypatingai dekoratyvia kilimine veja, turin¢ia savo sudétyje didelj procentg smilgos agrostis Sp, dél gausiai
auganciy vegetatyviniy pozeminiy ygliu, tenka jau pirmaisiais metais intensyviai pjauti; pjovimo aukstis 1,5 - 2 ¢cm, tik tokiu
budu pavyks gauti aukstos kokybes "minksta kilima".

Volavimas
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Volavimo tikslas - sutankinti dirva po Ziemos periodo tam, kad neisljsty Saknys j pavir§iy. Voluokite tada, kai dirva jau
néra labai drégna ir dar neperdzitivus. Rekomenduojama naudoti volg su iSsikiSimais, jO svorj parinkite pagal dirvos savybes.
Apie tai ar tinka volo svoris spreskite i$ to, kiek nuséda dirva pravaziavus volui; norma 10 - 15 cm. Dirva presuojama vieng
karta vazinodami iSilgai lauko, kita karta - skersai. Negalima palikti volo ilgam laikui ant vejos vienoje vietoje. Voluojama
paprastai pavasarj.

Aeracija

Aeracijos tikslas - intensyviai eksploatuojamy vejy pavirsinio dirvos sluoksnio i§purenimas tam, kad Zoliy $aknys gauty
daugiau oro. Aeruojant auga zoliy Sakny masé, veja darosi elastingesné, taip pat geriau regeneruoja. Aeracija atliekama volu
turinéiu vamzdinius i$siki$imus, kuriy diametras 15 - 20 mm, o ilgis 8 - 10 cm, arba rankiniu aeratoriumi su tokiais pat
i$sikiSimais. Aeracija atlikite vieng kartg metuose - geriausia rudenj. Darykite 180 - 200 skyluéiy j 1 m2.

PAZEISTOS VEJOS ATSTATYMAS

Irengiant sétines vejas blitina sunaikinti seng augalija, pagerinti esama armens sluoksnj, o jei jo néra (po statyby) i
reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnj, jj patrg§ti mineralinémis traSomis, kokybiskai iSlyginti dirvos pavirsiy ir
tolygiai paséti reikiama sékly misinj. Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltés zolés — banvelu
(15-20 ml arui), starane (10-15 ml arui), visos Zolés — roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedziamas 25 |
vandens. Panaudojus herbicidus vejy zolés s¢jamos po 2-3 savaiciy (jei nebuvo naikinta veléna).

Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mazesnis kaip 15-20 cm. Jei dirvos pH yra 5,5 ar
ragstesné, dirva butina kalkinti. Esant pakankamam armens sluoksniui, jj biitina perkasti 8-10 cm gyliu, ripestingai iSrenkant
Sakniastiebines piktzoles, statybos atliekas. Lengvai vanden] praleidziandiuose gruntuose (smélio, skaldos, rupaus Zvyro)
klojamas 5-10 cm storio priemolio sluoksnis, kad sulaikyty pavirSing drégme. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas
kompostinémis durpémis, kompostu, sméliu ir visa tai gerai i§frezuojama. Paviriui i§lyginti naudojamos jvairios techninés
priemonés. Didesni plotai(didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, nustatant baziniy auks¢iy taskus ir tarp jy suformuojant
plokstumas. Vejoms skirtuose Zzemés plotuose bitina suformuoti 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti. Prie$ séjg vienam
arui vejos reikia iSberti 3—4 kg kompleksiniy trasy (N8 P20 K30) ir jterpti j dirvg aké€iomis (mazuose plotuose — grébliu). 1 ha
Sarmingy sunkiy molio ir priemolio dirvy reikia N — 4-5, P — 6-9, K — 4-6 kg/arui veiklios medziagos trasy, o silpnai
Sarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N — 2-3, P — 4-6, K — 3-4 kg/arui veiklios medziagos. Dirva voluojama sunkiu (125-
135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei
7emé buvo paruota i§ rudens, ji voluojama viena kartg, pried tai ja islyginus. Zoliy sé¢jos laikas priklauso nuo dirvozemio
paruosimo ir klimatiniy sglygy. Esant pakankamai drégmés ar turint jrengta laistymo sistema, Zoliy séklas galima séti visa
vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros pus¢je ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés (Zoliy séklos
sudygsta per 2—3 savaites).

Séjamas Zoliy misinys:

raudonasis erai¢inas (Festuca rubra L.) - 25%;

pieviné miglé (Poa Pratensis L.) - 65%,

paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

Paséjus zole, Zemés pavirSius dar kartg, voluojamas, palaistomas

Séjos darbai turi bti atlieckami tokia tvarka:
1. dirva suvoluojama arba suspaudziama;
2. mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé
skersai sklypa);
3. dideliuose sklypuose Zoliy séklos s¢jamos specialiomis s¢jamosiomis;
4. siekiant, kad sé¢klos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;
5. pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy séklos — 0,9-1,0 cm, raudonyjy ir aviniy erai¢iny — 1,0-1,5 cm,
daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;
6. iterptos séklos privoluojamos;
7. pries séjant $laituose, juose turi biiti tempiami tinklai $laitams sutvirtinti.
8. Irengtos vejos dirvoZemio pavirsius turi biti visa laika drégnas. Laistoma smulkialasiais ar riikg skleidZianc¢iais purkstukais.
I3plautos vietos ats¢jamos. Zolé pirma kartg pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj.

ESAMU VEJU GERINIMAS
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1. lygiu pavirSiumi graziai susiformavusios nattiralios pievelés gali biiti paverstos pakankamai geros kokybés vejomis,
pradéjus dazniau (ne maziau kaip 3—4 kartus per vegetacijg) pjauti ir trgsti amonio salietra (po kiekvieno vejos nupjovimo),
skiriant 10-15 g/m2;

2. | labai retg zolyng (kur varpiniy Zoliy Gigliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm? ploto) pavasarj (kai dirvozemis
pradzitiva), supurenus vejos pavirsiy, jséjama varpiniy zoliy. Séklos jterpiamos akéciomis ar grébliu, po to suvoluojama.

TS-15. NAUJU MEDZIU SODINIMAS

Medziy ir kriimy veisimas:

Veisiant medzius ir kriimus vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 135-5504). Jy
asortimentas parenkamas, vadovaujantis rekomenduojamu medziy ir kriimy asortimentu.

Medziy ir kriimy sodinimas

Veisiant medzius ir kriimus, jie gali biiti sodinami:

su Sakny sistema, susiformavusia konteineriuose, juos i§imant i$ konteineriy;

su jpakuotomis rySuliuose Saknimis;

su zemés gumulu ar plikomis Saknimis.

Konteineriuose iSauginti medziai ir krtimai sodinami visu §iltuoju mety laiku, o su jpakuotomis rySuliuose $aknimis — ne
vegetacijos metu (pavasarj ir rudenj).

Medziai ir kriimai su lipniais Zemiy gumulais arba plikomis §aknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio pakuotes, rysuliy,
zemiy gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

Duobéms uzpildyti smélio ir priesmélio dirvoZzemyje ruoSiamas veléninés zemés komposto miSinys su augaline
pavirsinio dirvoZzemio sluoksnio Zeme, tario santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvozemyje — lapy (Zoliy) komposto
arba iSvédinto Zemapelkiy durpzemio miSinys su augaline pavirsinio dirvoZemio sluoksnio Zeme, tario santykiu 1:2 arba 1:3.

Prie§ sodinimg duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaisomas su dugno
dirvozemiu, siekiant gauti tarpinj sluoksn;.

Visi sodmenys, i$skyrus didelius medzius, j paruostas duobes sodinami taip:

duobés dugne tvirtai jkalami kuolai, kuriy aukstis vir§ Zemés pavirSiaus turi bati 0,8-1,3 m;

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medzio ar krimo Saknies kaklelis buty 3-5 cm
aukscCiau Zzemés pavirsiaus;

aplink rysulj, sakny gumulg arba Saknis, kurios paskleidziamos, kad nebiity susirai¢iusios, beriamas substratas iki 1/2—
2/3 duobés aukséio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés pavirSiaus ir vél sutankinamas.
Sumynus Saknies kaklelis turi biiti zemés pavirsiaus lygyje;

pasodinus Zemés pavirSiuje i§ augalinés Zemés suformuojama duobuté (1ékstelé) ir palaistoma (20-50 | vienam
sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Dideli medziai (su jpakuotomis rySuliuose $aknimis ar Zemés gumulu) sodinami taip:

duobés dugne iSgreziamos trys skylés ir j jas jkalami (tiek, kad neiskilty vir§ Zemés pavirsiaus) trys kuolai su virSutingje
dalyje (iSorinéje puséje) padarytais uzkirtimais;

jdéjus rysulj ar Zemés gumulg | tarpa tarp kuoly, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu dirzu su jtempimo
sagtimi;

spaudziant kuolus dirzu, rySulys ar gumulas nuleidziamas j duobés dugna. RySulio vir§uje gali buti dedamas trikampis
i$ lenty, kuris, tempiant dirzg, geriau prispaudzia ry$ulj. Jei kuoliukai i$lenda vir§ Zemés pavirSiaus, jie jkalami arba
nupjaunami;

aplink rysulj ar zemés gumulg juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iSkeliamas j Zemés
pavirsiy. Kad nejsiveisty pelés, Sis vamzdis kartais uzpildomas 5—8 mm skersmens akmenéliais;

beriamas substratas iki 1/2-2/3 duobés auks$éio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki Zemés
pavirSiaus ir sutankinamas, paliekant iskelta perforuoto vamzdzio galiuka. Sumynus Saknies kaklelis turi baiti Zemés pavirsiaus
lygyje. Po to zemés pavir$iuje i$ augalinés Zemés suformuojama duobuté (Iekstelé);

j perforuotg vamzdj ir ant 1ékstelés pavidalo pavirinio sluoksnio pilama 50-100 | vandens. Vanduo galutinai isstumia
org i$ augalinés zemés, prigludina substratg prie visy rySulio pavirsiy, o paties rySulio dirvozemj prigludina prie Sakny ir jas
sudrekina.

Prireikus transformuoti Zemés pavirSiy (pazeminti arba paaukstinti), jis Zeminamas arba aukstinamas ne daugiau kaip 30 cm.
Zeminamas arba aukstinamas Zemés pavirsius negali biti aréiau lajos projekcijos iSorinés linijos.
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Medziams Saligatvyje bitina palikti pralaidzias orui ir vandeniui ne mazesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 m
skersmens apvalias atviras, 0 geriau — pridengtas grotelémis aiksteles. Aiksteles galima uzberti ne storesniu kaip 3—5 cm storio
akmenéliy ar skaldos sluoksniu.
Pasodinty medziy kamienas apriSamas, pries tai patikrinus, ar jame néra zaizdy, ligy ir kenkéjy pazeidimy. Juos radus —
gydoma ir tik po to apriSama. Apris§ama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba $iam tikslui
specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadinty estetinio vaizdo) juosta. ApriS§imas pasalinamas antrosios
ziemos po sodinimo pabaigoje.
Pasodinti medziai, siekiant jus apsaugoti nuo véjo sukeliamos Sakny vibracijos, tvirtinami:

prie 1, 2 ar 3 kuoly (prie kiekvieno atskirai), jgilinty ne maziau kaip 60 cm j duobés dugng tam tikslui gaminamais
guminiais dirzais. Kad nebiity pazeista medzio Zievé, naudojami dirzai su atitolinimo fiksatoriais. Dazniausiai ri§ama prie 2
kuoly. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujanciy véjy puséje (Lietuvoje — pietvakariy), kai 3 kuolai — juos
galima kiek daugiau atitolinti nuo medzio kamieno;

pasodinti vejose (vietose, kur nevaik§to Zmonés) tvirtinami ne maziau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne
mazesniame kaip 2,5 m aukstyje. Lynai iStempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudaryty 45° kampg. Lyno tvirtinimo
prie stiebo vieta apjuosiama standziu (i§ medienos ar plastmasés juosteliy, sujungty lanks¢iomis jungtimis) gaubtu.
Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, zemés pavirSius mul¢iuojamas biriu organinés kilmés muléiu
(susmulkinta medziy Zievé ar Sakelés, susmulkinti kokoso rieSuty kevalai, durpzemis, medzio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu
muléiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grideliais, vermikulitu), kad per jj lengvai filtruotysi vanduo j pomed;.
Pabérus mulcig, aplink medzio kamieng, ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo i§ dirvoZzemio suformuojamas 7-8 cm
aukscio zemés kauburélis, siekiant sulaikyti laistymo ir krituliy vandenj nuo nutekéjimo j Salis.
Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyra tarp sumazintos $akny sistemos ir lajos, medZius biitina genéti.

TS-16. ESAMU MEDZIU PERSODINIMAS

Esami medziai kuriy diametras ne didesnis kaip 250 mm ir patenka j statiniy zonas, numatomi persodinti (MedZiams augant
arti vienas kito, maziau nei metro atstumu, kokybiskai persodinamas bent vienas, kiti kertami).

Persodinimui pasitelkiant spec. technika, kuri iskasa didelius medzius su minimaliai paZeistu Sakny tariu ir jsodina j numatyta
nauja vieta. Persodinimo metu Sakny tdirio matmenys ne maziau kaip d-1,6m, h-1,0 m.

TS-17. MAZOJI ARCHITEKTURA ir IRANGA

17.1 Suoliukai
Gabiono stiliaus suoliukai, su medine sédimaja dalimi. Su atlo$u ir be atlo$0 zr. brézinyje arba medziag
"= - ‘; g 5 AR A FIAC A4 "

SOt
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Gabiono krepsio medziaga: galvanizuotas plienas.

Lentos medziaga: vakuuminiu slégiu impregnuota pusies mediena.

Suolo be atloso matmenys: ilgis — pagal bréZinius, gylis — 400-500 mm, aukstis — 400-450 mm.

Suolo su atlosu matmenys: ilgis — pagal brézinius, gylis (sédimosios dalies) —400-500 mm, gylis (su atlosu) — 500-650 mm,
aukstis (sédimosios dalies) — 400-450 mm, aykstis (su atlo$u) — 600-700 mm.

Gabiono uzpildas — akmenys/skalda.

Surinkti suoliukai tvirti ir lengvai nei$siardo rankomis.
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17.2 Dviradiy stovai

Medinés apdailos detalés apsaugo dviratj nuo mechaniniy pazeidimy, metalas padengtas plastiku arba nertidijantis plienas.
Medziagos atsparios atmosferos ir iSorés aplinkos poveikiui. Tvirtinimas pasléptas po trinkelémis. Stovas skirtas dviems
dvira¢iams tvirtinti prie dvira¢io rémo.

Dviraciy stovas turi biiti tvirtai sujungtas su pagrindu ir/arba stovo konstrukcija uztikrinanti stabiluma.

Atramos forma ir gabaritai turi uztikrinti stabily atrémima, kad dviratis nenuvirstu ir stabiliai stovéty.

Dviracio atrémimo pavirSiams rekomenduojama mediné ar kita minksta apdaila, kuri apsaugo dviratj nuo pazeidimy.

Stovo konstrukcija neturi turéti astriy kiety metaliniy kampy, rekomenduojamos apvalios metalinés konstrukcijos arba medinés
konstrukcijos ar apsauga

17.4 Siuksliy dézés

Siuksliadezés pagamintos plieno laksty 5-6 mm storio. Siuksliy dézés su stogeliu, pelenine, viduniu cinkuotos skardos jdéklu ir
uzraktu.

17.5 Lauko stalas su suolais prie pagrindinio jéjimo.

Metalinis korpusas dazytas milteliniu biidu, apdaila nattralus medis (apdirbtas, be raks$éiy, impregnuotas, atsparus
pelésiams ir aplinkos poveikiui).
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TS-18 KOJU VALYMO GROTELES

18.1. Jleidziamos metalinés karstai cinkuotos kojy valymo grotelés. Reikalavimai gaminiui:

Konstrukcija patvari, stabili, nelinkstanti.

Matmenys tikslinami bréziniuose.

Efektyvus purvo surinkimas.

Montuojamos jleidZant j pagrindg.

Groteliy aku¢iy/skersiniy kombinacija pritaikyta jvairiai avalynei.

Akutés dydis 31x9 mm +2 mm

Atsparumas dilumui.

Geras drenavimas.

[lgaamziskumas.

Matmenys tikslinami gamintojo.

Reikalavimai darbams

Po visomis grotelémis privalo biiti jrengtas vandens surinkimo ir nuvedimo trapas. Vadovautis gamintojo nurodymais.
Baigus montavimo darbus sutvarkyti darbo vieta. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis
darby saugos bei higienos taisykliy.

18.2. Jleidziamas guminis kilimélis su prieduobe sméliui kauptis.

Dydis nurodytas brézinyje.

Formuojama prieduobé apie 300 mm gylio, kuri perdengiama laikanciais profiliais, toliau grotelémis arba perforuotu
metalo lakstu (konstrukcija turi atlaikyti bent keletos zirgy svorj, pravaziuojantj traktoriaus svori, konstrukcija negali bati su
astriais kampais, kad nesupjaustyty virSuje esan¢io guminio kilimélio, pravaziuojancios transporto padangy, nesuzeisty zirgy),
vir§uje guminis kilimélis (guminio kilimélio spec. zr. SA dalyje).

TS-19 VELIAVOS STIEBAS

Techniniai parametrai:

Medziaga — stiklo pluostas.

Aukstis —apie 6 m.

Véliavos pakélimo lynas — vidinis, pakeliamas nuimamos rankenos pagalba.

Véliavos stiebas turi bati 1§ vientiso stiklo pluosto, skersmuo ties pagrindu — 120 mm, skersmuo ties stiebo vir§umi — 65 mm,
sienelés storis — ne maziau kaip 3mm.

Komplektacijoje turi bati: betonavimo detale “ankeris”,,,grybo* formos vir§inélé, karabinai véliavos tvirtinimui.

Véliavos stiebui jrengimas betoninis pamatas.

Spalva — balta arba $viesiai pilka.

Véliavai komplektuojamas aps§vietimas prozektoriumi i$ apacios, kuris numatomas ant véliavos stiebo.

TS-20 APSVIETIMO ATRAMOS
Techninius parametrus tikslinti elektros dalyje.

TS-21 LAUZAKURAS

Edukacinéje zonoje formuojamas akmeninis lauzakuras. Akmenys aplik turi biiti stabiliis ir nejudéti.

TS-22 TVOROS
22.1 Plastikiné tvora lauko manieZui ir vaikymo aikstelei

Stovai ir lentos i§ aukstos kokybés polyvinyl chlorido (kietas PVC)
spalva balta

ypac stabiliis

atsparts Sviesai

UV-atspartis

atsparts drégmei

atsparts blogoms oro saglygoms

plastikas perdirbamas

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2216-XX-TP-SP-TS 23 25 0




PRC U

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS |

30 mety garantija irimui

saugi suneriama sistema

stulpeliy diametras 140-160 mm

lentos matmenys ne maZiau kaip 100x32 mm

tvoros aukstis nuo atraminés sienutés virSaus 1100-1400 (aukstis nuo smélio dangos 1400-1600 mm)

kuolai jrengiami nedazniau kaip kas 2,5 m.

numatomi 3 vnt. dvivériy varty, Kuriy plotis: 3000 mm (2vnt.) ir 4000 mm (1 vnt.). vartams papildomai statomi
strypai-atramos.

1615
1600

500

380

Trys horizontaliis elementai i§ vamzdinio profilio 60-70 mm diametras, 2,8-3,5 metalo storis, vamzdZiai suvirinti j vieng réma.
Centre naudojama tvirtinimo juosta. Tvoros elementai gali baiti nuimami. Elementai tvirtinami prie sienos U formos profiliu.
Stulpas apvalaus profilio, kurio diametras 11-150 mm, metalo storis 3,2-3,8 mm. Stulpas jbetonuojamas j Zem¢ ne maziau kaip
380 mm, stulpas su uzapvalintu dangleliu i§ virSaus. Visi elementai yra karstai cinkuoti pagal DIN EN 1SO 146. Maksimalus
atstumas tarp stulpy 4000 mm. Esant didesniam atstumui, per vidurj jrengiamamas papildomas stulpas.

23.3 Segmentiné tvora sklypo perimetru, su stumdomais vartais ir atidaromais varteliais.

Segmentinés tvoros aukstis 1600-1800 mm. Tvoros segmento ilgis 2500 mm, vielos storis ne maziau kaip 5 mm. Akutés
dydis apie 50x200 mm. Tvoros stulpas sta¢iakampio formos vamzdis ne maziau kaip 60x40 mm dydzio skerspjuvis.

Tvora daZzyta gamykliskai milteliniu biidu, spalva pilka. Varteliai atidaromi su uzraktu. Stumdomi vartai, automatiniai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

2216-XX-TP-SP-TS 24 25 0




PRC -

PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesne kaip prading padétj.

2. Visos statybinés atliekos turi biiti utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo — ,,visas jrengimas“. ZodZiai ,,visas jrengimas®
turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose
darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniaras¢iuose, taciau biitini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta,
kuriuos statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darbu rangovo sgskaita;

5. Darby ir medziagy kiekiai turi biti tikslinami natiiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktine medziaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai;

7. Techninis projektas gali biti tikslinamas ir koreguojamas statybos darby rangovo parinkimo konkurso metu, bet
kurio i§ dalyviy prasymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimy nekyla,
skaitoma, kad techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darby pobudZiui ir kainai jsivertinti. Projektas
detalizuojamas darbo projekto rengimo stadijoje.

8. Darbo projekto rengimo metu parenkant konkrelius gaminius, spalvas, medZziagas turi biati parengiamos
pagrindiniy interjero erdviy vizualizacijos atspindincios pasirinkta interjero sprendiniy koncepcijg ar pagrindin¢ios
sprendinius, bei suderinta su techninio projekto autoriumi ir statytoju.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2216-XX-TP-SP-TS 25 25 0
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Obj. | PASTATU IR INZINERINIY PASTABOS
Nr. STATINIY PAVADINIMAI

1 Sporto paskirties pastatas - Zirgynas (7.14) | Rekonstruojamas
2 Lauko maniezas Projektuojamas
3 Lauko edukaciné klase Projektuojama
4 Ukinis kiemas Projektuojamas
5 Automobiliy stovéjimo aikstelé Projektuojama

6 Vaikstyné (inZinierinis statinys) Projektuojama

7 Vaikymo aikstelé Projektuojama
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
e es==  SKLYPO RIBA

':{> [VAZIAVIMAS | SKLYPA

- JEJIMAS | PASTATA
e
GRIOVIMAS

TINKLY EKSPLIKACIJA

——F —— ESAMI BUITINIU NUOTEKU TINELAI

——D . ESAMIDRENAZO TINKLAI

—+—L—— ESAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

v ESAMI VANDENTIEKIO TINKELAI
— T . ESAMI RYSIU TINKLAI
ESAMI ELEKTROS TINKLAI

ESAMI DUJOTIEKIO TIEKIMO TINELAI

s | [ ] e Priojektucjami vandentiekio tinkdai
s [ | s Pr0jEktUOjAMI buitiniy nuoteky tinkiai
—| ] = Projekiucjami pavirginiy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai (is lietvamz dziu)
e | | e Projektucjami pavirdiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai nuo kiety dangu
e | 3 e Projektucjami valytinu paviriiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai

e [ 3G == Projektuojami technologiniy (valomy) nuoteky tinkai

= /= =—= Vamzdynai projektuojami dekle

G Naftos gaudyide
)

U aprojektuojami atskiru projektu.

Paviriniy (lietaus) nucteky siurbliné

;&\\X\? Vandentiekio tinkly apsaugos zona

Pavirginiy (lietaus) nuoteky tinkly apsaugos zona

N Buitiniy nuoteky tinkly apsaugos zona

Projektucjami pavirsiniy (lietaus) nuoteky sléginial surinkimo tinkiai

PROJEKTUOJAMA EL. 0,4kV IVADINE KABELINE LINITA (ESO)
PROJEKTUOJAMA EL. 0,4kV ABONENTINE KABELINE LINTJA

e JHE ] | mee PROJEKTUOJAMAS PERSPEKTYVINIS VAMZDIS
PERSPEKTYVINEI KABELINEI LINITAI

ZONA

ZONA

500

PROJEKTUOIAMIJ ELEKTEOS KABELINIUJ LINIIJ APSATUGOS

PROJEKTUOJAMIJ ELEKTEOS KABELINIUJ LINIITJ APSATUGOS

SITUACIJOS SCHEMA

0 2023 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. I$leidimo priezastis (jei taikoma).
KVAL. ] ] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV UAB "Projekty rengimo centras" SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. Zemaites g. 21, REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO | SPORTO
NR. PRy RevGG e Vilnius, LT-03118 PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14), ZUVININKY G. 30,
A295 [SPV _ [JOKUBAS FISERIS 2023 SIAULIAI, PROJEKTAS
A1512 |Asist.  |[TOMAS CEBURNIS 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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P Vokiegiy g. 24, SITUACIJOS PLANAS
(o] S Vilnius, LT-01130 wi1- 0
A295 [SPDV _ [JOKUBAS FISERIS 2023
Arch. DOVILE GAVENE 2023
Arch.  |RUTA URBONAVICIUTE [2023
_’;Qb?ﬂ%s STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT | SIAULIY JAUNYJY GAMTININKY CENTRAS 2216-XX-TP SP-B01 1 1
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Nr- | STATINNY PAVADINIMAL

1 Sporto paskirties pastatas - Zirgynas (7.14) | Rekonstruojamas
2 Lauko maniezas Projektuojamas
3 Lauko edukaciné klaseé Projektuojama

4 Ukinis kiemas Projektuojamas
5 Automobiliy stovéjimo aikstelé Projektuojama

6 Vaikstyné (inZinierinis statinys) Projektuojama

7 Vaikymo aikstelé Projektuojama

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
SKLYPO RIBA

[VAZIAVIMAS | SKLYPA

JEJIMAS | PASTATA
GRIOVIMAS

SODINAMI / ISSAUGOMI MEDZIAI
KERTAMI / PERSODINAMI MEDZIAI

DVIRACIY STOVAI

BATY VALYMO GROTELES SU VANDENS SURINKIMU
LIETAUS SURINKIMAS TASKINIS

EISMO ORGANIZAVIMO KRYPTYS

SEGMENTINE TVORA
~—— STUMDOMI VARTAI IR ATIDAROMI VARTELIAI

[ : j UZSTATYMO ZONA, STATYBOS RIBA

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis buatina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemeés darbus, privalo iSsikviesti
inzinierinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus dokumentus.

4. Salia esamy pozeminiy komunikacijy Zzemes darbus vykdyti rankiniu badu, nepaZzeidziant
jy. Pazeidus sutvarkyti.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai
gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu.

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius priegaisrinés saugos ir
higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

SITUACIJOS SCHEMA

0 2023 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB "Projekty rengimo centras” SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. P ?C Zemaites g. 21, REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO | SPORTO
NR. o Vilnius, LT-03118 PASKIRTIES PASTATA - ZIRGYNA (7.14), ZUVININKU G. 30,
A295 [SPV JOKUBAS FISERIS 2023 SIAULIAI, PROJEKTAS
A1512|Asist.  |TOMAS CEBURNIS 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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Arch. DOVILE GAVENE 2023
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_’;Qb?ﬂ%s STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT | SIAULIY JAUNYJY GAMTININKY CENTRAS 2216-XX-TP SP-B02 1 1
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Nr | STATINIY PAVADINIMAI

1 Sporto paskirties pastatas - Zirgynas (7.14) | Rekonstruojamas
2 Lauko maniezas Projektuojamas
3 Lauko edukaciné klase Projektuojama

4 Ukinis kiemas Projektuojamas
5 Automobiliy stovéjimo aikstelé Projektuojama

6 Vaikstyné (inZinierinis statinys) Projektuojama

7 Vaikymo aikstelé Projektuojama

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

—
N

XX

S~

2
2 70
% 2

72.45

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinierinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus dokumentus.
4. Salia esamy pozeminiy komunikacijy zemeés darbus vykdyti rankiniu bidu, nepazeidziant
ju. Pazeidus sutvarkyti.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai

SKLYPO RIBA

[VAZIAVIMAS | SKLYPA
JEJIMAS | PASTATA

GRIOVIMAS

LIETAUS SURINKIMAS TASKINIS

PROJEKTUOJAMOS IZOHIPSES

PROJEKTUOJAMOS ALTITUDE

gali bati patikslinti projekto vykdymo priezilGros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius priegaisrinés saugos ir
higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

SITUACIJOS SCHEMA

0 2023 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV UAB "Projekty rengimo centras” SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
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Obj. | PASTATU IR INZINERINIY PASTABOS
Nr. STATINIY PAVADINIMAI
] o 1 Sporto paskirties pastatas - Zirgynas (7.14) | Rekonstruojamas
o ir laikymo zona : :
2 Lauko maniezas Projektuojamas
‘1‘ 3 Lauko edukaciné klasé Projektuojama

4 Ukinis kiemas Projektuojamas
5 Automobiliy stovéjimo aikstelé Projektuojama
6 Vaikstyné (inZinierinis statinys) Projektuojama

vaziuojamoji dalis Skirta_pasta_ta _ 7 Vaikymo aik$telé Projektuojama

priziGriniam transpostui (nedideli

traktoriukai, autokeltuvai),

reikalingy priemoniy ekspoatacijai
pristatanCiam transportui, Siuksliy
iSvezimui.

Q SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
e  SKLYPORIBA

[VAZIAVIMAS | SKLYPA

JEJIMAS | PASTATA
GRIOVIMAS

KELIO DANGA - TRINKELES 100 mm storio

PESCIYJY TAKAI - TRINKELES 80 mm storio
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0 2023 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB "Projekty rengimo centras” SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
DOK. P ?C Zemaites g. 21, REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO | SPORTO
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TIIS1-20221021-078776
Nr. STATIN PAVADINIMAI
ALTAQIS TOPOGRAFINIS PLANAS M1 1000 kl’! Sur|nk|m0 ir |alkym0 zZoha - o ] .
o oo Ly Sy, | RSSOV i + 1 Sporto paskirties pastatas - zirgynas (7.14) | Rekonstruojamas
Tel. 43 apenr Lapo Ne: | Visolapy: 2 Direkiorius
e— ADRESAS: Dvigiary 0, Bioutia _ 2 Lauko maniezas Projektuojamas
KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 11 SISTEMA: LASOT /57 \ ) . .
Kealifikaios patymjimo Ne. 1IGKyTT}r” il ; 3 Lauko edukaciné klasé Projektuojama
Vardas Pavards Data \*AlVagis™/ | Z
Antanas Sutkus ; 4 Ukinis kiemas Projektuojamas
5 Automobily stovejimo aikstelé Projektuojama
6 Vaikstyné (inzinierinis statinys) Projektuojama
7 Vaikymo aikstelé Projektuojama

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
ST SKLYPO RIBA

IVAZIAVIMAS | SKLYPA

IEJIMAS | PASTATA
GRIOVIMAS

TINKLY EKSPLIKACIJA

ESAMI BUITINIU NUOTEKU TINKLAI
ESAMI DRENAZO TINKLAI

ESAMI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI
\Y ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
ESAMI RYSIU TINKLAI

ESAMI ELEKTROS TINKLAI

ESAMI DUJOTIEKIO TIEKIMO TINKLAI

Jvazos ir kiti susisiekimo
salygy reikalavimai
projektuojami atskiru projektu.

Projektuojami vandentiekio tinklai
Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
Projektuojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai (i§ lietvamzdziy)
Projektuojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai nuo kiety dangy
Projektuojami valytiny pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklai
Projektuojami technologiniy (valomy) nuoteky tinklai
Projektuojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky sleginiai surinkimo tinklai
—— —— — Vamzdynai projektuojami dekle

NG Naftos gaudykle

NS PavirSiniy (lietaus) nuoteky siurbline

%4-99460.67

/| velisBEstiebai

D7 ; i
i/\

1627
"
su véliavos stiebu, sujungti j
Hena jiemintuv‘:{

X6199458 51
yA58854.03
X6199457 81

y458852.62 / //)

o 2eRd 1242 /i I
32 Kiekvie%yémiestuv atramoje, ,//
Nr. LE2.1 prijungti prie 44
I skirtingos faiés[f// n
Y/

I
[ 7’/’ rbaeasdd 2E1 PROJEKTUOJAMA EL. 0,4kV [VADINE KABELINE LINIJA (ESO)
Ber7A e, /) I . .
abEl1 PROJEKTUOJAMA EL. 0,4kV ABONENTINE KABELINE LINIJA
I 1l
| abE21 PROJEKTUOJAMAS PERSPEKTYVINIS VAMZDIS
B PERSPEKTYVINEI KABELINEI LINIJAI
, PROJEKTUOJAMU ELEKTROS KABELINIU LINIJU APSAUGOS
|lkviena Svjestuva atrgmoje, ZONA
x6199426.11
n 1yAB8B32A3 | ;
4 iekvienig\l/iestuva atramoje "
NrlILE2.3 prijungti prie skirtingos fazes R_S1OQ'
-'5'- x6199423.58
yﬁ58833.83
%ﬂ.99400
PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby rangovas, pries$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinierinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka

darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus dokumentus.

) X Y Nr. X Y 4 Sall seminiu k ikaciiu Semé kdvii rankiniu b seidziant
ph1 |6199488.30 |458866.35| |F1-1 |6199490.10 |458865.11 4 : alia esamy pozeminiy komunikacijy zemes darbus vykdyti rankiniu budu, nepazeidzian
ph2 16199477.11 |458859.51||F1-2 16199479.04 1458858.30/ Ju. Pazeidus sutvarkyti.
ph3 16199471.30 [458869.01  |F1-3 16199471.44 1458870.62] 5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
02‘51 g]ggig]gg fégggglg E]g g]ggig;gg 2222%?; pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
p . . - . . —_n . . . . v
phb_16199366.06 1458831.61 | F1-6 1619940961 1458854.85 tG)UtI pa:}:(sscl)lgtétr;;?/]be(;(:)irvggggirlrz)z?::gliui;?or:tet’jlrji.atitikti LR galiojandius priegaisrinés saugos ir
ph7 16199306.01 |458775.65| |[F1-7 16199368.65 [458830.99 °-
ph8 16199474.86 (458829.70| [F1-8 |6199331.57 |458797.44 | higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
ph9 16199479.83 |458821.10||F1-9 [6199309.75 458777.70| 7. InZineriniy tinkly uz sklypo riby jrengimo darbams atlikti (statybiniy medZiagy saugojimui)
h11 16199472. 458814. F39-16199466. 4 4.2 . . . v . . .
gh12 2188475_22 422229?8 ,:3:»33112188422_28 422220.63 8. Projektuojamo pastato sklypo ribose esancCius UAB "Siauliy gatviy apSvietimas"
ph13 16199472.98 1458814.56 apSvietimo stulpus (2 vnt) numatoma demontuoti. Pastatas ir teritorija bus apSviesta i$ vidaus
V1-1 16199324.47 (458792.79 tinkly"

V1-2 |6199472.45 |458815.51 -+ e i=loimle

V1-3 16199294.74 (458774.03

V1-4 16199481.38 1458813.72

V2-1 16199442.46 458882.86

V2-2 6199444.46 458884.19

Nr. X Y Nr. X Y

L1-1 |6199526.87 458812.68| |[LS1 |6199526.30 |458811.31

L1-2 16199535.72 458818.14| |[LS2 16199550.25 [458825.81

L1-3 16199552.87 458828.71| |[LS3 16199540.37 |458851.62

L1-4 |6199539.32 458852.18| LS4 16199502.84 458796.99

L1-5 16199524.94 458877.60| |[LS5 16199484.90 458808.30

L1-6 |6199514.00 458896.56| |[LS6 6199476.51 |458815.26

L1-7 16199476.98 458875.19| |[LS§7 16199469.95 [458834.83

L1-8 16199468.67 [458870.08 | [LS8 6199463.52 458853.20

L1-9 16199452.44 458882.40| |[LS9 16199469.19 458857.54

L1-10/6199478.21 458873.18| |[LS10 |6199482.66 |458865.98

L1-11/6199520.10 | 458808.51| |[L$11 16199496.11 458874.23

L1-12/6199513.29 | 458804.31

L1-13/6199501.34 | 458796.94| | Nr. X Y :

L1-14/6199495.50 | 458793.34| |L3-1 |6199481.87 458867.25| 0 2023 | Statybos leidmui

|_1-15 619948569 45880926 |_3-2 619949404 45887472 Laida Data Laidos statusas. ISleidimo priezastis (jei taikoma). AT R IS AT
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|_1_24 619947627 45885776 A295 |SPDV JOKUBAS FISERIS 2023
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Betoninés trinkelés 200x100x80 mm

Atsijy sluoksnis, frakc.0/5

Dolomitinés skaldos sl., frakc. 0/45, Ev2 2100_
MPa

Salgiui atsparus sluoksnis i§ smélio Ev2 = 100

MPa, k = 1x10-5 m/s

Pésciyjy-vaziuojamoji dalis M 1 : 50

Kelio bortas

—Betoninés trinkelés 200x100x100 mm
—Atsijy sluoksnis, frakc.0/5

~ Dolomitinés skaldos sl., frakc. 0/45, Ev2 2150
; MPa
O Salciui atsparus sluoksnis i§ smélio Ev2 > 120

- /i . ) T : | N MPa, k = 1x10-5 m/s
P o T PR ) %
RN I, D PO 7S
3 | i a2 455
« 9N

Vaikymo aikstelés tvora, zr. SA TS x

Kvarcinis smeélis su tekstilés atraizomis——

[N
Esamas gruntas Ev2 = 45 MPa

Pésciyjy takai M 1 : 50

r—Betoninés trinkelés 200x100x80 mm
Atsijy sluoksnis, frakc.0/5

ooo%@ e
>7I4 T1——T1

Drenaziniai vamzdziai

PVC korys _Dolomitinés skaldos sl., frakc. 0/45, Ev2 2100
e MPa
Dolomitinés skaldos sl., frake. 0/16, Ev2 280 7Sal<':iui atsparus sluoksnis i$§ smelio Ev2 = 100
MPa MPa, k = 1x10-5 m/s
Dolomitinés skaldos sl., frakc. 16/45, Ev2 280 o N
MPa | 1 T A%\
v < %S o
o RIS © N o
8T =g
3] | -

Atraminé siena ant pamato, detalizacija SK dalyje

Ii—
Esamas gruntas Ev2 = 45 MPa
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PATV. UAB "Projekty rengimo centras” SANDELIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
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SP Medziy, kriimy Ziniarastis
; Mato
Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | Kiekis PASTABOS
01 BERZAS vnt. |1 IéSAyGOMI
MEDZIAI
02 EGLE vnt. |8 IéSAyGOMI
MEDZIAI
03 GLUOSNIS vnt. |2 IéSAyGOMI
MEDZIAI
04 KLEVAS vnt. |3 IéSAyGOMI
MEDZIAI
05 UOSIALAPIS KLEVAS vnt. |1 IéSAyGOMI
MEDZIAI
06 BERZAS vnt. |4 KERTAMI MEDZIAI
07 EGLE vnt. |5 KERTAMI MEDZIAI
08 KASTONAS vnt. |5 KERTAMI MEDZIAI
09 KLEVAS vnt. |1 KERTAMI MEDZIAI
10 MAUMEDIS vnt. |5 KERTAMI MEDZIAI
11 AZUOLAS vnt. |1 KERTAMI MEDZIAI
12 SERMUKSNIS vnt. |5 KERTAMI MEDZIAI
13 BERZAS TS-16 vnt. |5 PERSODINAMI
MEDZIAI
14 EGLE TS-16 vnt. |3 PERSODINAMI
MEDZIAI
15 KASTONAS TS-16 vnt. |1 PERSODINAMI
MEDZIAI
16 KLEVAS TS-16 vnt. |1 PERSODINAMI
MEDZIAI
17 BERZAS TS-15 vnt. |6 SODINAMI MEDZIAI
18 EGLE TS-15 vnt. |8 SODINAMI MEDZIAI
19 KASTONAS TS-15 vnt. |3 SODINAMI MEDZIAI
20 KLEVAS TS-15 vnt. |5 SODINAMI MEDZIAI
21 AZUOLAS TS-15 vnt. |5 SODINAMI MEDZIAI
0 2023 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. ISleidimo prieZastis (jei taikoma).
KVAL. UAB "Proi ) . | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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l @:ﬁ Vokiegiy g. 24, Medziagy ziniarastis
(=] Gty Vilnius, LT-01130 MA: 0
A295 |[SPDV  |JOKUBAS FISERIS 2023
Arch. DOVILE GAVENE 2023
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SP dangy Ziniarastis

Pasta-
bos
(Dangos
Mato storis,
Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | Kiekis mm)
22 GUMINES DANGOS JRENGIMAS LAUKO GARDUOSE TS-13 m2 |60.25 |30
23 SMELIO DANGOS JRENGIMAS (LAUKO, VIDAUS MANIEZAS) | TS-10 m2 |2000.00 |390
24 VEJOS ANT JUODZEMIO (200 MM STORIO) JRENGIMAS TS-14 m2 |1430.33 | 200
25 BETONO TRINKELIY DANGA (PESTIESIEMS). BETONO * TS-09.2 m2 |697.75 |520
TRINKELIY DANGA. Betoninés trinkelés juodos 200x100x80
mm, 30 mm atsijy sluoksnis, 150 mm dolomitinés skalbos
sluoksnis, 260 mm sluoksnis i$ smélio.
26 BETONO TRINKELIY DANGA (VAZIUOJAMOJI DALIS) * TS-09.2 m2 |1321.73 |640
BETONO TRINKELIY DANGA. Betoninés trinkelés juodos
200x100x100 mm, 30 mm atsijy sluoksnis, 200 mm dolomitinés
skalbos sluoksnis, 310 mm sluoksnis i§ smélio.
27 KORIO SU AKMENUKUY UZPILDU DANGOS |RENGIMAS *TS-12 m2 |252.22 |435
(EDUKACINE ZONA)
28 LAUZAKURAS TS-21 m2 |1.13 200
29 HORIZONTALUSIS KELIO ZENKLINIMAS. Stovéjimo viety ir m2 |15.31 5
kt. horizontalus kelio Zenklinimas
30 SMELIO DANGOS JRENGIMAS (VAIKYMO AIKSTELE) TS-11 m2 |181.02 |600
31 JSPEJAMOJO PAVIRSIAUS DANGA. BETONO TRINKELIY TS-09.3 m2 |12.83 |520
DANGA. Betonineés trinkelés baltos 200x100x80 mm su spec.
ZN jspéjamuoju pavirSiumi, 30 mm atsijy sluoksnis, 150 mm
dolomitinés skalbos sluoksnis, 190 mm sluoksnis i§ smélio.
32 VEDAMOJO PAVIRSIAUS DANGA.BETONO TRINKELIY TS-09.3 m2 |23.11 520
DANGA. Betonineés trinkelés baltos200x100x80 mm su spec.
ZN vedimo pavirSiumi, 30 mm atsijy sluoksnis, 150 mm
dolomitinés skalbos sluoksnis, 190 mm sluoksnis i§ smélio.
33 KOJY VALYMO GROTELES (CINKUOTO METALO) TS-18 m2 |4.00 50
34 VAIK$TYNES TAKO GUMA. DANGA NEATSIEJAMA m2 |147.06 |30
VAIKSTYNES (INZINIERINIO STATINIO) DALIS. ZR.
TECHNOLOGINEJE DALYJE
35 KOJY VALYMO GROTELES (GUMINIS KILIMELIS) TS-18 m2 8.63 20
SP Kelio ir vejos borty Ziniarastis
3 Mato Pasta-
Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | Kiekis bos
36 KELIO BORTAI TS-08 m 361.38
37 PAZEMINTI, ZEMEJANTYS KELIO BORTAI TS-08 m 8.23
38 VEJOS BORTAI TS-08 m 119.22
* KIEKIUOSE NEJVERTINTA PASLUOKSNIY TIYET eE VTS : :
KIEKIS IR TANKINIMAS KURIS ISLENDA UZ . apas | Lapy




SP Tvory Ziniarastis

Pasta-
bos
Mato (Aukstis,

Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. | Kiekis mm)
39 METALINE TVORA TS-22 m 36.80 |1600
40 PLASTIKINE TVORA TS-22 m 220.67 |1400
41 SEGMENTINE TVORA TS-22 m 369.97 |1600
42 STUMDOMI VARTAI IS DVIEJY DALIY (SEGMENTINE TS-22 m 8.50 1600

TVORA) 2
43 STUMDOMI VARTAI IS VIENOS DALIES (SEGMENTINE TS-22 m 13.00 |1600

TVORA)
44 VARSTOMI VARTELIAI DVIVERIAI (PLASTIKINE TVORA) TS-22 m 10.00 1400
45 VARSTOMI VARTELIAI DVIVERIAI (SEGMENTINE TVORA) | TS-22 m 2.00 1600
46 VARSTOMI VARTELIAI VIENVERIAI (SEGMENTINE TVORA) |TS-22 m 1.50 1600

Kiti elementai
Mato Pasta-

Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. |Kiekis |bos
47 Dviraciy stovai (prie vieno stovo - 2 vietos dviradiams). TS-17 vnt. | 6
48 Antivandalinés Siukscliy dézés. TS-17 vnt. | 5
49 Véliavos stiebas. TS-19 vnt. | 3
50 Esamy kietyjy dangy demontavimas sklypo ribose. m2 | 2600
51 Sklypo planiravimas mechanizuotu badu. m2 | 8700
52 Kelio Zenkly ant atramy jrengimas jbetonuojant vnt. | 5
53 Poliai segmentinés tvoros stulpams vnt. | 148
54 Pamatai segmentinés tvoros vartams md | 45
55 Grunto iSkasimas ir iSvezimas m3 | 1748
56 Augalinio sluoksnio iSveZzimas m3 | 1300
o7 Metalinei strypai jpetonuojami j atraming sienute plastikinés vnt. | 180

tvoros jrengimui. Strypo matmenys: 30x30 mm kvadratinis

skerspjavis, 1100 mm ilgio (500 mm jsibetonuoja, 600 mm

skirti plastikinés tvoros kuolams uzsimauti)
58 Antivandaliniai suoliukai su atlo3ais. TS-17 m 27,00
59 Antivandaliniai suoliukai be atloSy. TS-17 m 16,00
60 Antivandaliniai stalai su suolais. TS-17 vnt. | 3

Pastabos:

1. Zianiarastyje nurodyti sustambinti darbai ir kiekiai;
2. Visos statybinés atliekos turi bati utilizuotos vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés/medziagos jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,visas jrengimas”. ZodZiai ,visas
jrengimas* turi reik&ti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, breZiniuose,
reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi visam
darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniaras€iuose, ta€iau batini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta,
kuriuos statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medziagy kiekiai turi bati tikslinami natdroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;
- AiSkinamieji rastai;

- Breziniai DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

- Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai; 2216-XX-TP SP-MZ1.3 3 3




Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

Siauliy jaunyjy gamtininky centro Nr.
Direktoriui

info@gamtininkucentras.lt [ 2023-08-18  Nr. GIF-
2985

DEL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PROJEKTAVIMO SALYGU

Atsakydami j Jasy 2023 m. rugpjiic¢io 18 d. praSyma (registracijos Nr. GIF-2985)
iSduoti prisijungimo salygas jvaZiavimo jrengimui j Zemés sklypa adresu Zuvininky g. 30 i3
esamo parko pésciyjy tako, teikiame Sias salygas:

1. Vadovautis miesto Bendruoju planu, Transporto organizavimo Siauliy mieste
specialiuoju planu, galiojanciais teritorijuy planavimo dokumentais ir kitais teisés aktais.

2. Jvertinti esamgq ir perspektyvine infrastruktiirg, inZinerinius tinklus, jy apsaugos
zonas, jregistruoty statiniy ir jregistruoty ar rengiamy Siy statiniy Zemés sklypuy ribas.

3. Naujy jvaZiavimy/isvaziavimy (2 vnt.) j Zemés sklypa adresu Zuvininky g. 30,
Siauliai, sprendiniai teikiami Parko pés¢iyjy tako (unikalus Nr. 4400-4169-3743)
rekonstrukcijos j gatve (statybos risis tikslinama projektuotojo projektavimo metu), atestuoto
specialisto parengto projekto sprendiniy apimtyje. Projekto sprendiniams turi biiti atlikta
projekto bendroji ekspertizé.

4. Esamo parko pésciyjy tako atkarpa nuo Seduvos g. iki sklypo Zuvininky g. ribos
(~250 m ilgio) turi biti rekonstruojama j vienos eismo juostos Ds kategorijos gatve su asfalto
danga (vaZiuojamoji dalis ne platesné nei 3,5 m) ir pésCiyju taku ne mazZesnio kaip 1,5 m
plocio. Projekto apimtyje spresti pavirsSinio vandens ir lietaus nuoteky nuvedima.

5. Rengiant Parko pésciyjy tako rekonstrukcijos projekta vadovautis STR 2.06.04:2014
,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - Reglamentas),
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19,
kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais ir norminiais dokumentais.

6. Projekto sudeétyje pateikti dangy konstrukcijos pjivius su naudojamomis
medziagomis, sluoksniy storiais.

7. Teisés aktuose reglamentuotas automobiliy parkavimo (reikalingas Zuvininky g. 30)
vietas projektuoti sklypo Zuvininky g. 30 ribose.

8. Jrengiant naujus jvaziavimus/i$vaziavimus j/i§ Zemeés sklypa adresu Zuvininky g. 30,
Siauliai, numatyti maksimaliai saugias eismo priemones. Projektui turi biiti atliktas keliy
(eismo) saugumo auditas. Po audito, pagal poreikij, projektinius sprendinius teikti svarstyti j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos Saugaus eismo komisija.

9. Gauti inZineriniy tinkly, i kuriy apsaugos zonas pateks projektuojamas statinys,
savininky, eksploatuotojy ar naudotojy sutikimus.

10. Vadovaujantis LR Specialiyjy Zemés salyguy jstatymu, iki projekto derinimo ar
statybos leidimo gavimo, esant reikalui, gauti Zemés sklypo savininko, valstybinés ar
savivaldybés Zemeés patikétinio, o kai Zemés sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemeés


mailto:info@gamtininkucentras.lt
mailto:rastine@siauliai.lt

patikétinio raSytinj sutikimq dél Siame jstatyme nurodytos teritorijos (teritorijy) nustatymo.

11. Vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 28 d. jsakymu Nr. A-442, parengtus projektinius sprendinius derinti su Miesto tkio ir
aplinkos, Architektiiros, urbanistikos ir paveldosaugos, Turto valdymo skyriais.

12. ISsaugoti prie Parko pésCiyju tako auganciy medZiy eile (Zeldinius). Esant
butinybei Salinti medZius, pagrjsti medZiy kirtimg, nurodant kertamo medZio risj, kamieno
skersmenj, bikle, atkuriamaja verte. Projektavimo metu (iki ekspertizés) turi biiti gauta
teigiama Zeldyny komisijos iSvada dél planuojamy kirsti medZiy. Projektuotojas
(dendrologas) pries kreipdamasis j komisija jau turi biti jvertines medZiy biikle ir numates,
kuriuos medZius reikés kirsti ir juos paZymeéjes natiiroje.

13. Darbo viety gatvése aptvérimg ir eismo reguliavima organizuoti vadovaujantis
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

14. Prie$ pradedant statybos darbus, gauti leidima vykdyti darbus Siauliy miesto
savivaldybés teritorijoje (pateikti praSyma ,,Leidimy vykdyti Zemés darbus iSdavimo ir darby
atlikimo kontrolés komisijai®).

15. Atlikus Parko pésCiyjy tako rekonstrukcijos darbus su lydrasc¢iu perduoti
savivaldybés administracijai: Parko pésCiyjy tako rekonstrukcijos darby dokumentacija bei
uzpildyta deklaracijq apie statinio (-iy) statybos uZbaigima; atlikty statybos darby (jvaZos)
kadastriniy matavimy byla, jvardinant atlikty darby (jvaZos) verte, registracija Nekilnojamojo
turto registre. Dokumentai turi buti priduodami ne veéliau kaip iki statybos uZbaigimo
procediiros organizavimo .

*Siauliy miesto savivaldybés administracija, esant biitinumui, pasilieka teise keisti

prisijungimo salygas

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Darius Kavaliauskas, tel. (8 41) 596 301, el. pastas darius.kavaliauskas@siauliai.lt
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Siauliy miesto sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas 5

BI "Siauliy jaunyjy gamtininky centras", 190539984, Siauliai, Zuvininky g. 18
Kontaktiné informacija

El. p. info@gamtininkucentras.lt, tel. 865066871

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Sandélio pastato (Un.Nr.2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo i sporto paskirties pastata-

zirgyna (7.14), Zuvininku g. 30, giauliai, projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Pagalbinio iikio paskirties Biisima paskirtis Sporto

Kategorija Neypatingasis Busima kategorija Ypatingasis

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0015:12

Unikalus Nr. 2993-2007-8049

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, Zuvininky g. 30

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 ..Visuomeninés paskirties pastatai; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé*
nuostatomis. Aptvérimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* ir

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas‘
reikalavimais. Automobiliy stovéjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,.Gatvés ir

vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai‘‘. Draudziama nuvesti pavirSines nuotekas reljefo pavirSiumi j gretimus

sklypus. Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Projektas turi biiti parengtas taip, kad gyvenamyjy pastaty, jy sklypo

~

formavimo, inZineriniy sistemy pozemingé ir antZzeminé€ statyba (tiesimas) nepabloginty tre¢iyjy asmenuy statiniy esamos

techninés buklés ir nesudaryty prielaidy atsirasti veiksniams

technine biikle bei nevarzyty galimybés naudotis inzineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuoty tinkly, gauti
rastiSka savininky sutikima. Statiniu architekttra turi atitikti LR Architektaros jstatymo nuostatus ir esminius statinio

architektiiros reikalavimus, nurodytus LR Statybos jstatyme.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys



dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaitius pagal Siauliy miesto bendraji plana, TPDRIS registro Nr. T00039005 (Nr.006291001569), patvirtinta 2009 m.
sausio 29 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-1 - vadovautis nustatytais reglamentais ekstensyvaus
naudojimo zeldyny teritorijoms (indeksas nZ2) - iki 3 auk$ty, iki 12 m.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 jsakymo Nr. D1-7 "Teritorijy
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnj.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo turio rodiklis (pramones ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inZinerinés infrastrukturos teritorijose) pagal Siauliy miesto bendrgjj plang, TPDRIS registro Nr. T00039005
(Nr.006291001569), patvirtinta 2009 m. sausio 29 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-1 -

vadovautis nustatytais reglamentais ekstensyvaus naudojimo zeldynuy teritorijoms (indeksas nZ2) - leistinas uzstatymo

intensyvumas 0.3.

6. UZstatymo tipas laisvas planavimas. Tikslinti pagal ,,Teritorijy planavimo normas*, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1 skirsnj ,,UZstatymo tipai‘‘).

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normuy ir Priklausomuju Zeldyny normu (ploty) nustatymo tvarkos apraso prieda - 15%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties

statiniai" 3 priedu, nepazeidziant treciyjy asmeny interesy. NeiSlaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas® 7 priedu.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzZig Néra

12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudétyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schema, kurioje nurodoma:

sklypo aplinka, gretimybés, sanitarinés, tarSos poveikio, vandens telkiniy apsaugos zonos, inzineriniy tinkly apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame brézinyje palyginamaja projektuojamo

objekto ir bendrojo plano rodikliy lentele; 12.1.3. Suvestinj inZineriniy tinkly plang .dwg formatu valstybinéje
koordinadiy sistemoje LKS-94 skaitmeninéje versijoje; 12.1.4. Bendrosios dalies aiSkinamajame raste privaloma pateikti

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus

duomenis, tame tarpe ir projektuojamy statiniy sarasa (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas,
askirtj, produkcija, gamybos (paslaugy) ir kitos planuojamos veiklos vizija. 12.2. Specialiyjy reikalavim

aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projekta vadovautis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis patvirtintomis 2006

m. gruodzio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,.D¢l statybiniy atlieky tvarkymo

taisykliy patvirtinimo®. 12.3. Reikalavimai infrastruktiirai: 12.3.1. Kreiptis j Siaulig miesto savivaldybés Miesto
ukio ir aplinkos skyriy dél prisijungimo salyguy iSdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybiy

infrastruktiiros plétros jstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020-12-30 nutarimu Nr.

1475 ,.Dél Kompensacijos savivaldybiy infrastruktiiros plétros iniciatoriams uz jy patirtas islaidas apskai¢iavimo ir
iSmokeéjimo tvarkos apraso ir Savivaldybés infrastruktiiros plétros imokos nustatymo metodikos patvirtinimo*’. PraSyma
su pridedamais dokumentais pateikti j Siauliy m. savivaldybe el. pastu rastine@siauliai.lt. 12.4. Rekomenduojame

irengti proginj pastato apSvietima valstybiniy Svenc¢iy ir kity minimy daty pazyméjimui.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.



15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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