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SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049) 

REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į 

SPORTO PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), 

ŽUVININKŲ G. 30, ŠIAULIAI, PROJEKTAS 
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UAB “Tiksli forma” 

Vokiečių g. 24, Vilnius 

 PROJEKTO DALIŲ ŽINIARAŠTIS 
 A295 SPDV JOKŪBAS FIŠERIS  

 Arch.  DOVILĖ GAVĖNĖ  

 Arch. RŪTA URBONAVIČIŪTĖ  

KALBOS 

TRUMP. 
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: 

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2216-XX-TP-PDŽ 1 1 
LT 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Projekto vadovas, projekto dalies vadovas Pastabos 

1.  BD Bendroji dalis 
Projekto vadovas  

J.Fišeris, At.Nr. A292 
 

2.   SP Sklypo plano dalis 
Projekto dalies vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292 

 

3.  SA 
Statinio architektūrinė 
dalis 

Projekto dalies vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292   

 

4.  SK 
Statinio konstrukcijų 
dalis 

 Projekto dalies vadovas 
D.Kesminas, At. Nr. 36844 

 

5.  VN 
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

Projekto dalies vadovas 
D.Meižys, At. Nr.34002  

 

6.  ŠVOK 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 

Projekto dalies vadovas 
D.Meižys, At. Nr.34002 

 

7.  E Elektrotechnikos dalis 
Projekto dalies vadovas  

, At. Nr.  
 

8.  ER Elektroninių ryšių dalis 
Projekto dalies vadovas  

, At. Nr. 
 

9.  AS 
Apsauginės 
signalizacijos dalis 

Projekto dalies vadovas  
, At. Nr. 

 

10.  GSS 
Gaisrinės signalizacijos 
dalis 

Projekto dalies vadovas  
, At. Nr. 

 

11.  GS Gaisrinės saugos dalis 
Projekto dalies vadovas  

J.Golubovič, At. Nr. 26211 
 

12.  T Technologijų dalis 
Projekto dalies vadovas  

G.Baranauskas 
 

13.  SO 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

Projekto dalies vadovas  
T. Meškunec, At.Nr. 36640 

 

14.  DOK 
Dokumentų (priedų) 
dalis 

Projekto vadovas  
J.Fišeris, At.Nr. A292 
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 

Eil. 

Nr. 

Žymuo Pavadinimas Lapų 

skaičius 

Pastabos 

1.   ANTRAŠTINIS LAPAS 1 1 psl. 

2.  2216-XX-TP-SP-PDŽ PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

1 2 psl. 

3.  2216-XX-TP-SP-BDŽ BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

1 3 psl. 

4.  2216-XX-TP-SP-AR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 9 4 psl. 

5.  2216-XX-TP-SP-TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 25 13 psl. 

6.  2216-XX-TP-SP-B-01 SITUACIJOS PLANAS 1 38 psl. 

7.  2216-XX-TP-SP-B-02 SKLYPO PLANAS 1 39 psl. 

8.  2216-XX-TP-SP-B-03 SKLYPO VERTIKALUS PLANAS 1 40 psl. 

9.  2216-XX-TP-SP-B-04 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS 1 41 psl. 

10.  2216-XX-TP-SP-B-05 SUVESTINIS INŽINIERINIŲ TINKLŲ 

PLANAS 

1 42 psl. 

11.  2216-XX-TP-SP-B-06 PJŪVIAI PER DANGAS 1 43 psl. 

12.  2216-XX-TP-SP-MŽ1 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 3 44 psl. 
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SKLYPO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 

1. Projekto rengimo pagrindas: 

Statinio projektavimo užduotis; 

Suderinti projektiniai pasiūlymai; 

Susisiekimo sąlygos; 

II geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita; 

Inžinerinis topografinis planas. 

 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 

• STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 

• STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"  

• STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas"  

• STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 

• STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" ; 

• STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

• STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" ; 

• STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" ; 

• STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos 

• išsaugojimas" ; 

• STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" ; 

• STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo"  

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

• STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.<...> " 

• STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" (su priedais)  

• STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (su priedais)  

• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 

• STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“  

 

IŠTRAUKOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSŲ: 

 

• Ištrauka iš LR civilinio kodekso ; 

• Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso; 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI: 

 

http://esavadai.lt/dokumentai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5173-str-101022016-normatyviniai-statybos-techniniai-dokumentai-nauja-redakcija-nuo-2016-10-12/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1244-str-101082002-statinio-statybos-rusys-pakeitimai-nuo-2018-06-21/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5294-str-101032017-statiniu-klasifikavimas-3-lenteles-pakeitimas-nuo-2020-06-16/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dokumenta-padariniu-salinimas-pakeitimai-nuo-2020-10-31/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dokumenta-padariniu-salinimas-pakeitimai-nuo-2020-10-31/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1284-str-202022004-visuomenines-paskirties-statiniai-pakeitimai-nuo-2016-06-29/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1301-str-201072003-pastatu-vidaus-ir-isores-aplinkos-apsauga-nuo-triuksmo-pakeitimai-nuo-2019-08-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3272-str-206042014-gatves-ir-vietines-reiksmes-keliai-bendrieji-reikalavimai-pakeitimai-nuo-2021-02-23/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-pakeitimai-nuo-2019-12-04/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-pakeitimai-nuo-2019-12-04/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8203-str-203012019-statiniu-prieinamumas-galioja-nuo-2020-01-01/
http://esavadai.lt/dokumentai/2688/
http://esavadai.lt/dokumentai/2692/
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• LR statybos įstatymas  

• LR teritorijų planavimo įstatymas  

• Aplinkos apsaugos įstatymas ; 

• LR žemės įstatymas ; 

• LR standartizacijos įstatymas;  

• LR priešgaisrinės saugos įstatymas; 

• LR miškų įstatymas 

• LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas  

 

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI: 

 

• LRV nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo"  

• LRV nutarimas "Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" ; 

 

HIGIENOS NORMOS: 

 

• HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"  

• HN 123:2013 "Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" ; 

• HN 50:2016 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 

gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose"  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI: 

 

• LR AM įsakymas "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo" 

• LR AM įsakymas "Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo"; 

• LR AM įsakymas "Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"  

• LR AM įsakymas "Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo"  

 

NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS: 

1. Revit 2020; 

2. Microsoft Office (WORD, EXCEL). 

BENDRIEJI DUOPMENYS 

 

Statinio statybos vieta (geografinė vieta): Šiauliai, Žuvininkų g. 30. 
Registro Nr.: 29/9368 

Unikalus daikto Nr.: 2901-0015-0012 

Sklypo (kad. Nr.2901/0015:12 Šiaulių m.k.v.) plotas – 0,9520 ha. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 

Statinio paskirtis: sporto paskirties, žirgynas (7.14) 

Statinio kategorija: ypatingasis. 

 

1. ESAMA SITUACIJA: 

 

Žemės reljefas: 

 

Sklype reljefas kintantis. Sklypo darbų zonoje (visame sklype), kuriame yra projektuojamas pastatas absoliutiniai aukščiai 

kinta 120,69 – 124,53 m ribose. 

 

Esama sklypo situacija ir aplinkybės: 

 

https://www.esavadai.lt/dokumentai/4943-lr-statybos-istatymas-naujas-221-str-nuo-2022-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2919-lr-teritoriju-planavimo-istatymas-40-str-pakeitimai-nuo-2021-11-01/
http://esavadai.lt/dokumentai/3005/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1234-lr-zemes-istatymas-45-46-47-48-str-pakeitimai-nuo-2021-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8964-lr-standartizacijos-istatymas-nauja-redakcija-nuo-2020-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2775-lr-priesgaisrines-saugos-istatymas-7-ir-16-str-pakeitimai-nuo-2019-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2777-lr-misku-istatymas-1-2-5-6-23-str-pakeitimai-nuo-2021-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2920-lr-teritoriju-planavimo-ir-statybos-valstybines-prieziuros-istatymas-4-6-8-9-10-23-str-pakeitimai-ir-naujas-81-str-nuo-2021-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2401-lrv-nutarimas-del-lietuvos-respublikos-statybos-istatymo-nr-i-1240-igyvendinimo-nauja-redakcija-nuo-2016-12-02/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3600-lrv-nutarimas-del-viesuju-pastatu-energinio-efektyvumo-didinimo-programos-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2019-12-03/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2688-hn-332011-triuksmo-ribiniai-dydziai-gyvenamuosiuose-ir-visuomenines-paskirties-pastatuose-bei-ju-aplinkoje-pakeitimai-nuo-2018-02-14/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2848-hn-1232013-sporto-klubo-paslaugu-sveikatos-saugos-reikalavimai-pakeitimai-nuo-2017-06-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5557-lr-am-isakymas-del-reglamentuojamu-statybos-produktu-saraso-patvirtinimo-galioja-nuo-2018-06-29/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2816-lr-am-isakymas-del-statybiniu-atlieku-tvarkymo-taisykliu-patvirtinimo-taisykliu-20-p-pakeitimas-nuo-2018-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3123-lr-am-isakymas-del-teritoriju-planavimo-normu-patvirtinimo-311-p-pakeitimas-nuo-2016-01-01/
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Sklypas, kuriame numatoma pastato/sandėlio (un.nr. 2993-2007-8049) rekonstrukcija yra Žuvininkų g. 30, Šiaulių mieste. 

Valstybinis žemės sklypas patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Sklypui 

sudaryta panaudos sutartis su Šiaulių jaunųjų gamtininkų centru. Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Šiaulių miesto 

Bendruoju planu.  Objekto vieta yra miškingoje vietovėje, būtent 2 pagrindinės sklypo kraštinės (Šiaurės vakarų, šiaurės rytų) 

ribojasi su parku-mišku, pietvakariuose – pieva, visi šie sklypai pagal Talkšos parko detalųjį planą patenka į Valstybinės 
reikšmės rekreacinių miškų teritorijas. Tuo tarpu pietrytinė sklypo dalis ribojasi su Talkšos parko detaliajame plane numatytos 

automobilių stovėjimo aikštelės su pravažiavimu (šiuo metu aišktelė ir pravažiavimas nėra įrengti), iškart už aikštelės esamas 

kelias, o už jo kūdra tinkama naudoti gaisrų gesinimui. Esami 2 įvažiavimai į sklypo teritoriją šiaurės vakarinėje ir pietrytinėje 

sklypo dalyje. 

 

                   Rekonstruojamo pastato  vieta                            Bendrasis planas 

 

 
 

 

Sklypo ir teritorijos želdiniai: 

 

Pietvakarinėje  sklypo dalyje auga nemažai daugiausia vertingų medžių, šiek tiek menkaverčių. Sklype statiniai išdėstomi taip 

kad kiek galima daugiau būtų išsaugoma esamų medžių, rekonstruojamo pastato išplėtimas numatomas šiaurės vakarų 

kryptimi, tačiau 36 vnt. medžių planuojami kirsti (arba persodinti), nes kitaip neįmanoma įgyvendinti užskovo techninėje 

užduotyje suformuluoto poreikio projektui. 
 

Vertingi ir sveiki medžiai, kurių diametras ne didesnis kaip 250 mm planuojami persodinti į pietvakarinį sklypo kampą, 

likusieji – kertami. 

 

Planuojama sodinti  naujus medžius tankinant želdynų kiekį pietvakarinėje sklypo dalyje, taip pat rytinėje dalyje prie 

projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės. 

 

Esami pastatai: 

 

Sklype esantis rekonstruojamas pastatas – pastatas/sandėlis, un. nr. 2993-2007-8049 pritaikomas naujai sporto statinių – 

žirgyno paskirčiai. Kiti sklype esantys pastatai numatomi nugriauti, dėl jų susidėvėjimo, t.y. – pastatas/sandėlis, un.nr.2993-

2007-8050, administracinis pastatas su gyvenamosiomis patalpomis, un.nr.2993-2007-8016, pastatas/daržinė, un.nr.3993-
2007-8027, pastatas /sandėlis, un.nr. 2993-2007-8038, kiti inžinerinia statiniai –kiemo statiniai un.nr. 2993-2007-8062 

(šulinys, kiemo aikštelė). 
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Esami inžineriniai tinklai: 

Visame sklype prie esamų pastatų (išskyrus daržinę) išvedžiotį inžinieriniai tinklai, vandentiekis, elektra. 

 

Esamos kultūros paveldo vertybės: 

Esamų kultūros paveldo vertybių nėra, teritorija nepatenka į KVAD‘o zoną. 

 

2. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI: 

 

Inžinerinių statinių nugriovimas: 

 

Visame sklype, kuriame projektuojamas pastatas, išardomos esamos kietosios dangos, nugriaunami numatyti griauti pastatai. 

Nuardomas rekonstruojamo pastato stogas ir kitos brėžiniuose nurodytos ardyti konstrukcijos. 

 

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas: 

 

Esami tinklai demontuojami ir klojami iš naujo įvadai į rekonstruojamą pastatą. 

 

Medžių ir krūmų iškirtimas: 

 

Vertingi ir sveiki medžiai, kurių diametras ne didesnis kaip 250 mm planuojami persodinti į pietvakarinį sklypo kampą, 

likusieji – kertami, zonose kur projektuojimi statiniai. Ten kur įmanoma medžiai išsaugomi ir apsaugomi statybos metu. 

 
Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas 

 

Dirvožemio apsaugos zonoje, vykdant kasybos darbus, derlingas dirvožemio sluoksnis nuimamas, sandėliuojamas ir vėliau 

panaudojamas sklypo gerbūvio sutvarkymui, paskleidžiant derlingą dirvožemį žemės paviršiuje.  

 

Teritorijos aptvėrimas ir kt.:  

 

Statybos teritorija aptveriama laikinąja vielos tinklo tvora . Apsaugos zona ne mažesnė kaip 3 m. Visos cheminės medžiagos, 

dažai, sandėliuojami tik tam skirtose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų. Visos atvežtos medžiagos 

laikomos tik tam skirtose vietose. Duobės, tranšėjos, angos aptveriamos. Pavojingos zonos pažymimos gerai matomais 

įspėjamaisiais ženklais. Aikštelėje ir darbų vykdymo zonose pažymimi praėjimai ir pravažiavimai. Įrengiamos laikinos buitinės 
patalpos rangovo personalui. Laikina elektros linija pajungiama nuo esamų 0,4 kW elektros tinklų. Pasijungimą suderinti su 

elektros tinklus ekspluatuojančia įmone. Laikinas vandetiekis statybos reikmėms ir buičiai pasijungiamas nuo esamų 

vandentiekio tinklų. 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 

 

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype: 

Rekonstruojamo pastato išplėtimas numatomas šiaurės vakarų kryptimi. Pietvakarinėje sklypo dalyje planuojama intensyvių 

želdynų zona, išsaugant esamus želdynus ir formuojant naujas želdinių grupes. Šioje zonoje numatoma įrengti edukacinių 

veiklų lauko aikštelę su pasėdėjimui skirtomis vietomis, lauko apšvietimu bei kita infrastruktūra. Esamų želdynų kirtimas 

numatomas planuojamų statinių zonose. Automobilių stovėjimo aikštelė formuojama sklypo rytinėje dalyje prie esamo 

įvažiavimo. Tinklai optimaliausiu keliu projektuojami į rekonstuojamo pastato rytinę dalį. 

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas: 

Pastato nulinė altitudė (pirmo aukšto grindų lygis) – 124,00 m; 

 

Teritorijos vertikalų planavimas, lietaus vandens nuvedimas: 

Aukščiausia  sklypo dalis formuojama prie pagrindinio pastato įėjimo ir įvažiavimo į automobilių stovėjimo aikštelę rytinėje 

sklypo dalyje apie 124,00 alt. Alt žemėja visomis kryptimis nuo pastato, pasto viduje taip pat altitudės yra kintančios ir einant 
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nuo pastato rytų link vakarų alt keičiasi nuo 0,00=124,00 (rekonstruojamo esamo pastato zona – projektuojama administracinė, 

edukacinė ir pagalbinių patalpų dalis), arklidėse alt. -0,20 m, manieže žiūrovų zonoje -0,30 m, manieže smėlio dangos alt. -

0,50 m. Pietinėje dalyje lauko maniežas projektuojamas vienoje alt. 123,80, jo perimetru formuojama atraminė sienutė, kurios 

aukštis svyruoja nuo 100  mm iki 800 mm  (aukščiausia atraminės sienutės dalis lauko maniežo vakariniame kampe). Aplink 

vaikymo aikštelę taip pat formuojama atraminė sienutė, kurios aukštis svyruoja nuo 100 mm iki 500 mm. 

Visi nuolydžiai atitinka STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.  

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato vidinis ir nukreipiamas į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. 

 

Aplinkotvarka, teritorijos apželdinimas, autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai:  

 

Pastatas proejktuojamas centrinėje sklypo dalyje. Iš vakarų paliekamas esamas įvažiavimas į ūkinį kiemą. Rytinėje sklypo 

dalyje esamas įvažiavimas į naujai formuojamą automobilių stovėjimo aikštelę, taip pat naujai formuojamas išvažiavimas dėl 

lengvesnio automobilių su priekabomis skirtomis žirgams manevravimo. Takai pėstiesiems ir dviratininkams planuojami prie 

esamų įvažiavimų, papildomas takas planuojamas iki pietinės sklypo ribos vidurio (šalia lauko maniežo araminės sienutės).  

 
Visi privažiavimų sprendiniai atinka prisijungimo prie susisekimo komunikacijų sąlygas. 

 

Eksterjero elementai: 

 

Prie pastato netoliese pagrindinio įėjimo numatomi 6 dviračių stovai skirti laikyti bent 12 dviračių. Prie pastato pagrindinio 

įėjimo numatomos šiukšliadėžės, suolai, stalas edukacinėms veiklos po stogu, edukacinėje zonoje (vakarinėje sklypo dalyje) 

numatomi 3 vėliavų stiebai, suoliukai, šiukšlių dėžės, laužakuras.  

Sklypo ir pastatų apšvietimas: 

Visos prieigos prie pastato ir pėsčiųjų takai apšviečiami tamsiuoju paros metu. Automobilių aikštelė apšviečiama lauko 

šviestuvais ir šviestuvais nuo pastato fasadų. Ūkinis kiemas apšviečiamas šviestuvais nuo pastato fasado. Maniežui numatomos 

aukštos atramos su šviestuvais. Vaikymo aikštelė ir edukacinė zona apšviečiama nuo atramų su šviestuvais.  Ties durimis 

numatomas fasadinis apšvietimas. Papildomai numatomas pagrindinio fasado su lamelėmis dekoratyvinis apšvietimas. 

Vizualinės priemonės: 

Pastato pavadinimo iškaba numatoma prie pagrindinio įėjimo po stogu. Iškaba apšviesta. 

Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės: 

Sklypas aptveriamas perimetru segmentine tvora (išskyrus dalį, kur numatomas lauko maniežo aptvėrimas). Numatomi 

stumdomi vartai prie visų trijų įvažiavimų. Atidaromi varteliai pėstiesiems prie esamų įvažiavimų ir takelio gale pietinėje 

sklypo dalyje. 

 

Sklypo priežiūra – valymas, želdinių laistymas ir karpymas, atliekų surinkimas ir tvarkymas: 

 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių atliekų išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės". Statybinės atliekos susidarančios statant, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų 
pabaigos. Susidariusios statybinės atliekos kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose 

talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. Iki statybos darbų pradžios planuojama sudaryti sutartį su sertifikuota 

statybines atliekas utilizuojančia įmone. Nepavojingos statybinės atliekos numatomos saugoti statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybos metu esamas dirvožemio 

augalinis sluoksnis bus nustumiamas į saugojimo aikštelę, vėliau dirvožemis panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 

formavimui ir apželdinimui. Iškastinis gruntas taip pat nustumiamas į saugojimo aikštelę, vėliau panaudojamas sklypo 

teritorijoje paviršiaus formavimui, jo perteklius išvežamas (gali būti panaudojamas kituose objektuose). Komunalinės atliekos, 

pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 68-2381; 2010, Nr. 43-2070). Buitinės atliekos saugomos 

atskirame konteineryje ir nuolatos išvežamos pagal planuojamą sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju.  

 
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą, privažiavimą prie statinių ir apsisukimo aikštelės: 
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Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato numatomas iš 2 pastato pusių: vakarinės ir rytinės. Pravažiavime gaisrinis 

automobilis manevruoja pagal eismo kryptį. Apsisukimo aikštelė nereikalinga. Priėjimai numatomi iš visų pastato pusių 

užtikrinant ugniagesių patekimą prie pastato bei į pastato vidų. Privažiuoti prie pastato naudojamos motorizuoto susisiekimo 

gatvės ir keliai, eismo zonos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

Pastato iš lauko gesinimui numatomas iš tvenkinio esančio kitoje kelio pusėje. 
Detalesni sprendiniai pateikiami GS dalyje.  

 

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės: 

 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos numatytos mažesniu nei 60 metrų atstumu nuo įėjimo į pastatą automobilių stovėjimo 

aikštelėje. Numatomos 1 stovėjimo vieta A tipo. Įrengiami sužeminti kelio bortai patekimui ant pėsčiųjų tako. 

Iki pastato pėsčiųjų takų prieigose numatomi taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus indikatoriai, nurodantys kryptį įėjimų link. 

Tokie paviršiai numatomi nuo žmonėms su negalia įrengtų automobilių stovėjimo vietų iki pagrindinio įėjimo į pastatą, taip 

pat nuo pagrindinio įėjimo iki edukacinės zonos.  

 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus. 

 
Automobilių ir dviračių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimas projektuojamam pastatui: 

 

Normatyviniai reikalavimai: 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” 30 lent., projekte priimama, sporto paskirties 

pastatui, reikalingų automobilių stovėjimo vietų skaičiavimą:  

 

11.2  stadionai, arenos, aikštelės  1 vieta 10m
2
 tribūnų ploto (pastate tribūnos neprojektuojamos) 

Reikalingų stovėjimo vietų skaičius:  0 vnt.  

 

           4.  Administracinės paskirties pastatai 1 kiekv. 25m2 pagrindinio ploto  

           Reikalingų stovėjimo vietų skaičius:  66,98 m2/25 – 3 vnt. 

 

9. Mokslo paskirties pastatai  1 vieta 30 mokinių 

Reikalingų stovėjimo vietų skaičius:  30 mokinių/36 – 2 vnt. 

 

Pagal pastato paskirtį reikalingas vietų skaičius – 5 vieta. 
 

Įrengiamų stovėjimo vietų skaičius: 17 vnt. 

 

Viso: 17 vietos (1 iš jų skirta žmonėms su negalia, 4 – elektromobiliams, 2 padidintos stovėjimo vietos automobiliams 

su priekabomis.). 

 

Normatyviniai reikalavimai: 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” 42 lent., projekte priimama, administracinės, 

visuomeninės įstaigos, biurai, reikalingų dviračių stovėjimo vietų skaičiavimą: 

1. Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai    1 vieta 250m2 pagrindinio ploto 

Reikalingų stovėjimo vietų skaičius:      2402,3 m2/250 – 10 vnt. 

 

2. Bendro lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, kitos mokslo įstaigos 1 vieta 20 moksleivių 

Reikalingų stovėjimo vietų skaičius:      30 moksleivių /20 – 2 vnt. 

 

Atsižvelgus į dviračių stovėjimo vietų poreikį, projekte numatoma įrengti 12 stovėjimo vietų dviračiams (6 stovai po 2 

vietas). 

 

Projektuojamų dangų konstrukcijų parinkimo pagrindimas: 

 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos - lengvieji automobiliai ir nedidelis sunkiojo transporto intensyvumas. 

Dangų konstrukcijos klasė automobilių aikšetelėje.  – DK0,3. 
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Teritorijos apželdinimo sprendiniai: 

• Statant pastatą ir įrengiant dangas nukasama ir išvežama dalis dirvožemio ir augalinio sluoksnio; 

• Veja apželdinama sklypo dalis, kur nenumatomos kietos dangos; 

• Teritorijos valymo, laistymo, želdinių priežiūros sprendiniai projekte nenumatomi; 

• Vejos įrengimo ir atnaujinimo reikalavimai nurodyti techninėse specifikacijose. 

• Numatomas automatinis lauko maniežo laistymas (vonios principu) 

 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

• Sklypo plotas - 9520 m2 

• Sklypo užstatymo tankumas – 38 % (užstatymo plotas 3596 m2) 

• Sklypo užstatymo intensyvumas – 0,30 

• Želdynų kiekis  - 15 % (želdynų plotas 1428 m2) 

 

Atliekų tvarkymas. 

Vykdant statybos ir griovimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklės“.  
Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų 

pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose 

talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Į statybos aikštelę atvežami ir pastatomi į numatytą vietą atliekų konteineriai. Laikinam atliekų saugojimui naudoti 

konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal LR Aplinkos ministro 

patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo 

taisykles (Žin. 2007, Nr. 10-403, pakeitimas TAR 2014, Nr. 11431). Numatomas savalaikis atliekų išvežimas. 

Statybinės atliekos hidrauliniais griebtuvais pakraunamos į savivarčius ir vežamos į numatytas sandėliavimo aikštelę. 

Stiklo, ruberoido atliekos priduodamos į nepavojingų atliekų sąvartyną. Mediena pjaustoma į tinkamus transportuoti gabalus ir 

išvežama į sandėliavimo vietas. Visos išardytos medžiagos bei konstrukcijos išvežamos iš griovimo darbų aikštelės. 

Pagal darbų apimtį ir poreikį susikaupęs statybinis laužas pašalinamas iš aikštelės, kad netrukdytų darbuotojams saugiai dirbti.  
Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, 

kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo 

jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 

apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.  

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos.  

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 

Statytojas priduodamas dokumentus priėmimo komisijai apie nustatytą griovimo faktą, turi pateikti faktinius dokumentus apie 

susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais 

dokumentais ir projektu. 
Asbesto sandėliavimas ir utilizavimas 

Asbestas  ir   naftos   ar   cheminiais   produktais   užterštas   gruntas   ar   šiūkšlės sandėliuojamas atskirai, pažymėtame 

konteineryje ir išvežamas utilizuoti į atitinkamus sąvartynus. 

Asbesto, kaip ir kitas atliekas, išveža spec. atestuota įmonė. Statybinės atliekos tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo 

taisykles (2006m. gruodžio 29d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637) ir atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, 

uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. 

įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051). Numatomas savalaikis atliekų išvežimas. 

Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.  

Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių 

ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu, 
kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=112711&amp;b
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Statybinių šiūkšlių konteineris 

Griaunant statinius ir rekonstruojant pastatą susudarys daug statybinių atliekų. Pastato rekonstravimo metu gali susidaryti 

betono atliekos (17 01 01), plytos (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dažyta mediena (17 02 04), geležis ir plienas 

(17 04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). Statybvietėje 
susidarę statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403) 

reikalavimais. 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 68-2381; 2010, Nr. 43-2070).  

           Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai: 

Medžiaga Kodas Pavojingumas Kiekis (t) Tvarkymas 

Betonas/ 

Gelžbetonis 

170101 

170102 
Nepavojingos 
 

445 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Plytos 
170101 
170102 

Nepavojingos 
 

200 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 
 

Asfaltas, 

plytelės 

170101 

170102 
Nepavojingos 
 

460 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

 

Mediena 
170201 

170204 
Nepavojingos 80 Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti 

Stiklas 170202 Nepavojingos 2 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

 

Metalai 170405 Nepavojingos 40 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 

Kabeliai 170411 Nepavojingos 2 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ Metalų ir 

metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 

Ruberoidas 170604 Nepavojingos 5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Plastikas 170203 Nepavojingos 5 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Asbestas 17 06 05* Pavojingos 18 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ 

Izoliacinės 

medžiagos 
170604 Nepavojingos 3 Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Kitos atliekos 

ir pakuotės 

150101 

150102 

150103 

Nepavojingos 60 
Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ Kitų 

neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas) 

 Viso:  1320  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi 

yra panašios į buitines atliekas; 

inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar 

biologiniai pokyčiai; 

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai 

perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 
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pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, 

toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo. 
 Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis 

bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.   

Orientaciniai iškasto augalinio sluoksnio ir grunto kiekiai  

 

 

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo pritarimą. 

 

Pastabos: 

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį. 

2. Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis; 

3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ 

turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose 

darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį projektą, 

kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita; 

5. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą; 

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

- Techninės specifikacijos; 

- Aiškinamieji raštai; 

- Brėžiniai 

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

7. Techninis projektas gali būti tikslinamas ir koreguojamas statybos darbų rangovo parinkimo konkurso metu, bet 

kurio iš dalyvių prašymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimų nekyla, 

skaitoma, kad techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darbų pobūdžiui ir kainai įsivertinti. Projektas 

detalizuojamas darbo projekto rengimo stadijoje. 
 

 

 

 

 

 

 

Medžiaga Pavojingumas 
Kiekis 

(m3) 
Tvarkymas 

Augalinis sluoksnis Nepavojingos 1300 
Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, 

perteklius išvežamas į kitus objektus (pievas) 

Gruntas Nepavojingos 1748 
Panaudojamos sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui, 

perteklius išvežamas į kitus objektus 

Viso:  3048  
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SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

BENDRIEJI NURODYMAI 

 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 

medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai 
privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai 

techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms 

aplinkybėms. Keičiant techninio projekto sprendinius, būtina gauti techninio projekto autorių ir užsakovų pritarimą. Techninių 

specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

• techninės specifikacijos; 

• aiškinamieji raštai; 

• brėžiniai; 

• sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors skirtumų, 
pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš nuspręsdamas 

dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa 

nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio 

susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių 

teisės aktų imperatyvius reikalavimus.  

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui 

keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 

produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 

naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio 

pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Visi darbai, 

kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinių bei inžinerinių sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 

šiame dokumente ar ne. 

Užsakovas  gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausomą ekspertą prižiūrėti ir kontroliuoti 

pagrindų ir dangų įrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliškumą. 

 

 

            BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
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1. Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

1.1. Statinio parengtą Darbo projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

1.2. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

1.3. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir 
paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

1.4. Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; 

1.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio Techninės (bendrosios ir 

specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

2. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai. 

3. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant statinių eksploatacijos, turint leidimą darbų 

vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

4. Darbų priežiūrą vykdo statybos Techninis prižiūrėtojas. 

5. Projekte nėra numatomi sudėtingos konstrukcijos statiniai, todėl neprivalomas dalyvavimas projektuotojo vykdant 

atliekamus bandymus ir paslėptus darbus. 

6. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių technines 

charakteristikas, atitinkančias Techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, 
gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas 

statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas. 

7. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, 

gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokių nėra – įvežamiems gaminiams turi būti 

užsienio šalių sertifikatai, vietiniams - įmonės paruošti standartai. 

8. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei 

įrengimais. 

9. Gaminiai, medžiagos ir spalvos turi būti derinamos su projekto autoriumi ir parinkus konkretų gamintoją statybos metu. 

10. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruotos, remontuotos teritorijos ir statinių dalys 

turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos, remonto neturi pablogėti kitų statinio dalių ir teritorijos 

elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 
11. Visos projekte naudojamos medžiagos privalo atitikti „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT 

ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS“ reikalavimus. Produktai/medžiagos privalo tenkinti bent vieną iš 

žemiau esančių papunkčių: 

11.1. yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, 

nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos 

ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede; 

11.2. neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą 

LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. 

Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu 

(pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF 

Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu); 
11.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ 

(toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar 

kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 

organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti 

priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų 

specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo 

nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką); 

11.4. nėra produktų sąraše, tačiau: 

11.5. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai 

palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 
2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos 

ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir 

periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių 

sąskaitų; 



 

 

 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

2216-XX-TP-SP-TS 3 25 0 

 

11.6. perkama inovacija, sukuriant naują arba iš esmės pagerintą produktą, paslaugas ar procesą, įskaitant gamybos, 

statybos, konstravimo ar kitus procesus, darantį kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų 

tvarkymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai, 

palyginti su rinkoje egzistuojančiais produktais, paslaugomis ar procesais; 

11.7. 4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto 
sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos 

šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių 

vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo 

paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; 

programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos 

paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, 

elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos;  

11.8. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su 

pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto 

gyvavimo ciklo etapuose: 

11.8.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) 

sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 
11.8.2.  prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros 

energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 

11.8.3.  prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių 

medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 

11.8.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai 

pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 

11.8.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. 

 
TS-01. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

TS-02. DARBŲ SAUGA 

TS-03.  ŽEMĖS DARBAI 

TS-04.  PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

TS-05. APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 

TS-06. ŽVYRO, SKALDOS PAGRINDAI 

TS-07. ATSIJŲ, IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO)  ĮRENGIMAS 

TS-08. BORTŲ ĮRENGIMAS 

TS-09. DANGŲ ĮRENGIMAS 

TS-10. SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (LAUKO MANIEŽAS) 

TS-11. SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (VAIKYMO AIKŠTELĖ) 

TS-12. AKMENUKŲ DANGOS ĮRENGIMAS (EDUKACINĖ ZONA) 

TS-13. GUMINĖS DANGOS ĮRENGIMAS LAUKO GARDUOSE 

TS-14. VEJOS ĮRENGIMAS 

TS-15 NAUJŲ MEDŽIŲ SODINIMAS 

TS-16. ESAMŲ MEDŽIŲ PERSODINIMAS 

TS-17. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA ir ĮRANGA 

TS-18 KOJŲ VALYMO GROTELĖS 

TS-19 VĖLIAVOS STIEBAS 

TS-20 APŠVIETIMO ATRAMOS 
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TS-01 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta konstrukcijoms naudojamo 

grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
Prieš pardedant statybos darbus atliekami paruošiamieji darbai: 

Išvaloma teritorija.  

Visos teritorijos aptverti nenumatoma. Aptveriamos tik konkrečios darbų vykdymo vietos. 

Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos, antžeminiai statiniai, įrenginiai, o tranšėjos 

užpilamos biriu, lengvai tankinamu gruntu. 

Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

Sena danga turi būti išardyta statybvietės ruošimo metu. Visas statybinis laužas yra išvežamas. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į rengiamus 

pagrindus. Statybos aikštelėje, naujų kietų dangų įrengimo vietose, nuimamas 0,15 m storio dirvožemio sluoksnis.. Vėliau 

augalinis gruntas bus panaudojamas vejai, ir medžių sodinimui. Dirvožemio apimtys yra nurodytos kiekių žiniaraštyje. 

Augalinis sluoksnis nustumiamas prie sklypo ribų ir laikinai sandėliuojamas, kad netrukdytų statybai. 

Įvažiavimui į statybos aikštelę naudojamas detaliuoju planu suplanuoti įvažiavimai iš Muitinės gatvės nuovažos ir iš 
Barkūnų gatvės. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese 

yra pavojaus zona. 

Statybos aikštelėje iškertami numatyti kirsti medžiai, išraunami jų kelmai. Kitiems medžiams turi būti įrengtos 

apsaugos iš medinių lentų, kad apsaugoti nuo sužalojimo statybine technika. 

 

TS-02 DARBŲ SAUGA 

 

Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujų ir kt.) zonoje leidžiama tik gavus paskyrą-leidimą 

ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką leidimą. Taip pat draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo 

linijų apsauginėje zonoje. Prie leidimo turi būti pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brėžinius, kuriame 

nurodytas komunikacijų išdėstymas ir įgilinimas. 
Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o elektros kabelių ir 

veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik gavus iš gavus iš atitinkamų institucijų atitinkamus leidimus. 

Arti veikiančių komunikacijų leidžiama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smūginius įrankius 

(laužtuvus, kaplius, pleištus ir pneumatinius įrankius) draudžiama. 

Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukėmis, jie privalo būti instruktuoti, kaip apsisaugoti pajutus dujų 

kvapą. 

Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad neužgautų 

vienas kito naudojamais įrankiais. 

Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur tikėtinos 

grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais įspėjamais užrašais. Dirbti 

tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
Kelių tiesimo mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, 

tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos projekte. 

Netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie kuriuos nebuvo 

nurodyta, žemės kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranešti darbų vadovui (teritoriją aptverti). Draudžiama palikti 

radinius be apsaugos. Darbus tęsti galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pašalinti, teritorija kruopščiai patikrinta ir gautas 

atitinkamų tarnybų leidimas. 

Tankinant gruntą plūktuvais, sumontuotais ant savaeigių mechanizmų, reikia laikytis bendrųjų darbų saugos 

reikalavimų. Taip pat įrenginio eksploatavimo nurodymų (taisyklių). 

Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis šių 

reikalavimų: 

• veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant darbininkams iš 

vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 

• dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos pirštines ir 

avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti 

darbo laiką; 
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• pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, elektros 

kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir kitų dujų žarnomis. 

Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 

• pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į žiedą. 

Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 

• tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 

• tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 

• tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti atbuline eiga. 

Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais taisyklių 

reikalavimų. 

Dirbant su mechanizmais būtina laikytis darbų saugos reikalavimų ir įrenginių eksploatavimo taisyklių 

(nurodymų). 

Vykdant žemės darbus, vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 

1. Dirbti kelių tiesimo ir statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, poliakalių, gręžimo, 
kėlimo, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, vairuotojo) 

pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 

2. Visi kelių tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos 

mirksinčiais švyturėliais. 

3. Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmų 

darbu. 

4. Radus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, būtina pašalinti kliūtį. 

5. Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint paskyrą-leidimą. 

6. Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). 

Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais 

gaubtais. 

7. Dirbant kelių statybos mašinomis draudžiama: 
7.1. įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 

7.2. dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; 

7.3. dirbti su išjungtu švyturėliu; 

7.4. dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 

7.5. kabinoje vežti žmones; 

7.6. stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 

7.7. palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 

7.8. palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 

7.9. remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose žarnose. 

Dangos pagrindo sluoksnių įrengimas 

1. Darbo su bituminėmis medžiagomis vietoje turi būti tirpiklių (acetono, techninio spirito), švaraus vandens, vazelino, 
neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, netyčia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai, 

respiratoriai. 

2. Kelio dangos tankinamos įvairių konstrukcijų volais. Darbui su volais vadovauja darbų vadovas. 

3. Dirbant volu: 

3.1. prieš pradėdamas darbą, mašinistas turi duoti signalą; 

3.2. atstumas tarp dirbančių volų turi būti ne mažesnis kaip 5 m; 

3.3. atstumas tarp prasilenkiančių volų– ne mažesnis kaip 1 m; 

3.4. baigus darbą, apžiūrėtas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje. 

Dangos sluoksnių įrengimas 

1. Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos skirstytuvo aikštelės, arba 

darbuotojas, esantis šalia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi visiems darbuotojams. 
2. “Stop” signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą avariją. 

3. Paruošus paviršiaus apdorojimui kompleksą (autogudronatorių, skaldos skirstytuvą, tankinimo mechanizmą, savivartį), 

prieš pradėdamas važiuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo duoti garsinį signalą. 

4. Maksimalus komplekso greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą greitį. 

5. Važiuojant kompleksui, darbuotojams draudžiama būti pavojingose zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos 

skirstytuvo, tarp skaldos skirstytuvo ir savivarčio, tarp savivarčio ir tankinimo mechanizmo. 
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6. Savivarčio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo grąžulo privažiuoja tik gavęs paskirto darbuotojo signalą. 

7. Važiuodamas atbuline eiga prie skaldos skirstytuvo, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir skaldos skirstytuvo 

nėra žmonių ir duoti signalą. 

8. Išpurškiant autogudronatoriumi bitumines rišamąsias medžiagas ant dangos sluoksnių, būtina laikytis šių reikalavimų: 

8.1. naudoti kvėpavimo apsaugos priemones; 
8.2. pripildyti cisterną tik per filtrą, siurbliui dirbant mažais arba vidutiniais apsisukimais; 

8.3. draudžiama pilti į cisterną karštą medžiagą, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.; 

8.4. draudžiama skiesti rišamąją medžiagą cisternoje bei būti po pripildyta cisterna. 

8.5. Degiklius uždegti galima tiktai fakelu, kurio rankenos ilgis 1,5-2,0 m. Degiklį uždegti ir reguliuoti tik būnant iš šono. 

Kurą paduoti pradžioje silpna srove, palaipsniui didinant ją iki normalios. 

9. Patempti, atjungti surenkamą rankovę perpumpuojant aukštos temperatūros rišamąsias medžiagas leidžiama tik mūvint 

pirštinėmis. 

10. Išpilant bitumą draudžiama būti arčiau kaip per 10 m nuo autogudronatoriaus skirstomųjų vamzdžių. 

11. Važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su skalda, kad užkrautų klotuvo arba smulkios skaldos skirstytuvo 

bunkerį, galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darbų vadovo signalą. 

12. Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudžiama būti mašinos bunkeryje arba savivarčio automobilio 

kėbule. 
13. Draudžiama lipti į savivarčio automobilio kėbulą, sutrikus asfalto masės iškrovimui. 

14. Užstrigusią automobilio kėbule masę leidžiama iškrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniais nei 

2 m kotais, darbininkui stovint ant žemės. 

15. Visi dirbantys su asfalto mase bei karštu bitumu turi dėvėti specialius apsauginius drabužius, termoizoliacines 

apsaugines pirštines, apsaugančią nuo karščio avalynę. 

16. Darbininkai, pilantys komponentus į bitumo kaitinimo katilą, aprūpinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais. 

17. Emulsijos purkštuvo skirstymo įranga turi būti uždengta metaliniu dangčiu. Draudžiama atjungti purkštuvo žarną, 

esant spaudimui. 

18 Visi dirbantys su bitumu turi būti supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais ir atitinkamai 

instruktuoti. 

19. Plėvelę sudarančios medžiagos gaminamos ir skirstomos tik dėvint kombinezonus, brezentines pirštines, apsauginius 
akinius ir dujokaukes. Drabužiai turi gerai užsisegti aplink kaklą, rankas ir kojas. 

20. Transportuojant, gaminant ir saugant degias plėvelę sudarančias medžiagas reikia laikytis priešgaisrinės saugos 

taisyklių reikalavimų. 

21. Dirbant asfalto klotuvu: 

21.1. prieš išskleidžiant bunkerį, nuleidžiant lyginimo plokštę ir prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti 

aptarnaujančius darbininkus; 

21.2. asfalto mišinį išpilti iš savivarčių į asfalto klotuvo bunkerį galima tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į 

nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais; 

21.3. kelio darbininkas privalo stovėti ne arčiau kaip 1 m nuo asfalto klotuvo bunkerio, kad karštas asfalto mišinys 

nenudegintų; 

21.4. kai asfaltas iš savivarčio kėbulo pilamas į klotuvo bunkerį, klotuvo mašinistas privalo žiūrėti, kad vairuotojas išpiltų 
asfaltą į bunkerį pagal klotuvo gamintojo instrukciją; 

21.5. draudžiama asfalto klotuvo bunkerio šonus valyti jam judant. Išvertus mišinį, savivarčio kėbulą leidžiama valyti tik 

stovint ant žemės, su kastuvu, kurio kotas ne trumpesnis kaip 2 m. Draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo jį valant; 

21.6. kai asfaltas iš klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti iš šono; 

21.7. klotuvo darbo aikštelės, laipteliai turi būti švarūs ir neslidūs. Stebėti, kad nebūtų tepalo, asfalto, šiukšlių; 

21.8. volai neturi priartėti prie klotuvo arčiau kaip per 5 m; 

21.9. keliant klotuvą ant tralo, krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose klotuvo eksploatavimo 

instrukcijoje. Reguliuoti keliamo klotuvo judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis; 

21.10. keliant klotuvą ant tralo, draudžiama stovėti tarp tralo, krano ir keliamo klotuvo; 

21.11. užvažiuojant klotuvu ant tralo, trapo nuolydis neturi viršyti klotuvo pase nurodytų dydžių. 

22. Draudžiama lyginti asfaltą priešais judantį volą. 

23. Dirbant kelio freza: 
23.1. mašinistas turi matyti signalizuotoją ir atpažinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas juos rodyti 

sutartiniais rankų gestais; 

23.2. prieš pradėdamas dirbti mašinistas turi įsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje nėra žmonių; 

23.3. darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra žmonių ir signalizuojant jie nepasitraukia. 
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TS-03.  ŽEMĖS DARBAI 

 

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys paviršiaus planiravimas, tranšėjų inžineriniams tinklams kasimas ir 

sodinamiems augalams kasimas. 
Rangovas atsakingas už žemės darbų leidimo gavimą. Prieš pradedant žemės darbus, būtina iškviesti darbo zonoje 

atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, 

laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Išardomų dangų laužas utilizuojamas kaip nurodyta Techninio projekto Bendrojoje dalyje. 

Paviršiaus planiravimas 

Sklypo paviršiaus planiravimo darbai vykdomi pagal Sklypo plano dalies Aukščių planą. Numatyta sklypo paviršių 

išlyginti, užkasant duobes, išreiškiant esamus iškylimus Šlaitų aukščiai esami, nekeičiami. Planiravimo darbams panaudojamas 

esamas gruntas. 

Grunto kasimas 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus 

skaičiavimus, suderinus su statybos Techniniu prižiūrėtoju. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta 

esančių statinių, medžiams pastovumui išsaugoti. Grunto tinkamumas nustatomas tyrimais. Rangovas turi pateikti Užsakovui 
tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui 

statybos aikštelėje, turi būti utilizuojama. Užterštas gruntas pašalinamas gamtai nepavojingu būdu, pagal galiojančias 

gamtosaugines taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą, būtina 

suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Rangovas gali panaudoti iškastą tinkamą gruntą užpylimo darbams, tik ne po važiuojamomis dangomis. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius 

kelius. 

Grunto tankinimas, grunto užpylimas 

Gruntas tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 

1360.2:2014.Reikalingas pasiekti deformacijos modulį po naujai įrengiamomis kietosiomis dangomis: 
- Pėsčiųjų takams Ev2 > 30 Mpa; 

- Sporto aikštelėms,  

Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 > 30 Mpa (pėsčiųjų takams)ir Ev2 > 45 Mpa 

(sporto aikštynams, , privaloma taikyti vieną iš papildomų priemonių: 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas; 

–   nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 

–   grunto po įrengiamomis dangomis pakeitimas. 

Vadovautis “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės” ĮT ŽS 17. 

Grunto užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninis prižiūrėtojas 

ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad 

būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo 
grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu. 

Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).  

Užpiltame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius 

bandymus ir pateikus juos statybos Techniniam prižiūrėtojui surašomi dengtų darbų aktai. 

Žemės darbų vykdymo kontrolė 

Žemės darbų vykdymo kontrolė atliekama ir dengtų darbų aktai žemės darbams surašomi pagal „Leistini statybos ir 

montavimo darbų nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant žemės darbus pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti 

statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 

Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 

vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo 
vietoje. 

 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 

išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 

Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 
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 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 

iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 

medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 

tinklo tvora. 
Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisykles ĮT ŽS 17  VIII skyriaus reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelės reikalavimus. 

Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) 

reikalavimai: 

 

 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai 

– nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 . 

Leistinieji nuokrypiai 

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė 

Eil. Nr. Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D*), M*), OK3) 
97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) 

vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 

matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės 

leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro 

matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 



 

 

 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

2216-XX-TP-SP-TS 9 25 0 

 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės Kontrolinių bandymų apimtys 

  1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai  5 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės 

sankasos ašies iki briaunos) 
 10 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.6. Bermos plotis  20 cm 
pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.7. Augalinio sluoksnio storis 
 20 %, 

tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 

matavimų kiekviename kilometre 

1.8. Sutankinimo rodiklis DPr
1) 

100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

(žr. ĮT ŽS 17 2 lentelę) 

ne mažiau kaip trys pavyzdžiai 

kiekvieniems 7000–9000 m², platinant 
žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m²; 

1.9. Deformacijos modulis EV2 
 45 MPa (45 MN/m²) 

(kai rengiamos SV, I–III klasių dangų 

konstrukcijos) 

ne mažiau kaip 10 matavimų 
kiekviename kilometre; 

platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip 

trys matavimai kiekvieniems 4000 m² 

1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais ĮT 

ŽS 17 

 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

 

TS-04 PAGRINDŲ ĮRENGIMAS 

 

Bendrieji nurodymai 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės" ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Įrengiant pagrindus sporto aikštelėms kiekvienas sluoksnis turi būti priimtas atskirai ir perduotas Viršutinio 

sluoksnio rangovui, kuris turi priimti arba nepriimti apatinę konstrukciją, prieš pradedant darbus. 

Užsakovas  gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausomą ekspertą prižiūrėti ir kontroliuoti 

pagrindų ir dangų įrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliškumą. 

 

TS-05 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS 

 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja ĮT SBR 19 reikalavimai. 

Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks keliamus 

reikalavimus. 

AŠAS sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje naudojamų nesurištųjų mišinių granuliometrinė sudėtis turi atitikti techninių 

reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. AŠAS ir ŠNS naudojamų gruntų granuliometrinė sudėtis turi atitikti techninių 

reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus. 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis 

(neįvyktų segregacija). 
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Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai 

paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų visur 

vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 

Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi būti 
naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 

Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: (ĮT SBR 19) 

1.  įrengto ir sutankinto AŠAS viršutinės 20 cm storio dalies nesurištajam mišiniui galioja taisyklių 2 priede pateiktos 

granuliometrinės sudėties ribinės vertės, o gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodyti reikalavimai dalelių, 

prabyrančių pro 2 mm akučių sietą, kiekiui ir dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

2.  įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS nesurištajam mišiniui galioja techninių reikalavimų apraše 

TRA SBR 19nurodyti reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui, tačiau nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio 

akutės dydis D, kiekis gali viršyti 99 masės % (žr. 2 priedą); 

3.  įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS gruntui – techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 [6.9] 

nurodyti reikalavimai dalelių, didesnių kaip 63 mm, kiekiui; 

4.  smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame AŠAS ir ŠNS sluoksnyje turi būti ne didesnis kaip 

7 masės %; 
5.  jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki žemės sankasos viršaus, tai įrengtoje ir sutankintoje AŠAS apatinėje dalyje ir 

ŠNS smulkiųjų dalelių <0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 5 masės %. 

Jeigu įrengto ir sutankinto AŠAS ir ŠNS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 1,4 D, kiekis 

nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 

Įrengto ir sutankinto AŠAS apatinės dalies ir ŠNS pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi atitikti techninių reikalavimų 

aprašo TRA SBR 19 reikalavimus, atsižvelgiant į sutankinimo rodiklio DPr reikalavimus nurodytus 1 lentelėje. Jeigu smulkiųjų 

dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masės %, tai pralaidumo vandeniui koeficiento k10 

nustatyti nereikia. 10-5 

 

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 

1.  AŠAS ir ŠNS turi būti taip sutankinti, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip lentelėje nurodytas sutankinimo rodiklis 
DPr; 

lentelė. Mažiausi nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų AŠAS ir ŠNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio DPr 

reikalavimai 

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 

19 

Sutankinimo rodiklis DPr, % 

Dangų konstrukcijų klasės 

DK 100–DK 0,3 DK 0,11) 

1. AŠAS viršutinė 20 cm 

storio dalis 

0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai 

ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

103 100 

2. AŠAS apatinė dalis ir 

ŠNS 

nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 
nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, 

ŽB, SG, SP ir SB 

 

100 

1) taip pat taikoma mažo eismo intensyvumo supaprastintoms dangų konstrukcijoms ir pėsčiųjų ir dviračių takų dangų 

konstrukcijoms. 

2.  AŠAS ir ŠNS sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 

EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo 

rodiklio DPr ³ 103 % vertei, DK 100–DK 0,3 klasių dangų konstrukcijoms deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi 

būti ≤ 2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥100 % vertei, DK 0,11) dangų konstrukcijoms deformacijos 

modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykio EV2/EV1 vertė yra leistina, kai EV1 vertė 
sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos EV2 vertės; 

3.  Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 AŠAS 

deformacijos modulio EV2 vertė DK 100–DK 1 klasės dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa arba 

100 MPa; 

4.  priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19 AŠAS 

deformacijos modulio EV2 vertė DK 0,3–DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų konstrukcijų 

atveju turi būti ne mažesnė kaip 100 MPa arba 80 MPa; 
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5.  ŠNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi. 

Sluoksnio profilio padėtis. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.  Aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS ir 

ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą 

aukštį, tai nėra laikoma defektu. 
2. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 

±0,5 % (absoliut). 

Sluoksnio plotis. Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau 

kaip ±10,0 cm. 

Sluoksnio lygumas. Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi 

būti ne didesnės kaip 30 mm. 

Sluoksnio storis. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už 

projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 

nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią 

sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį. 

Standartas LST EN 13285  apibrėžia nesurištuosius mišinius, kurių didžiausios dalelės dydis yra D ≥ 5 mm. Užpildai 

0/2, 0/4 ir 0/5 taip pat gali būti taikomi pagrindo sluoksniams be rišiklių įrengti ir jiems galioja šio skyriaus reikalavimai, kurie 

išdėstyti remiantis standarto LST EN 13285  principais. 

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai: 

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331  – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/5; 
–   nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331  – ŽG ir ŽP. 

TRA SBR 19 4priede aprašomu bandymu nustatoma nesurištojo mišinio dalelių <0,063 mm bendroji masė, kuri 

taikoma šių medžiagų atsparumui šaldymui ir atšildymui įvertinti. 

Šis bandymas gali būti taikomas ir RC mišinio atsparumui šaldymui ir atšildymui nustatyti. 

Pagal standartą LST EN 933-1  nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mišiniuose 

turi atitikti  lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių 

kiekis, masės % 

Kategorija 

UF 

≤ 5 UF 5 

≤ 3 UF 3*) 
*) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki žemės sankasos viršaus. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi būti ≤ 5 masės 

%. 

Pagal standartą LST EN 933-1  nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui nesurištuosiuose 

mišiniuose reikalavimai nėra keliami. (žr. lentelę) 

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių 

kiekis, masės % 
Kategorija 
UF 

Nėra reikalavimo UF NR 

Pagal standartą LST 1360.1  nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui gruntuose reikalavimai nėra 

keliami. 

Granuliometrinė sudėtis 

Pagal standartą LST EN 933-1  nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, 

granuliometrinė sudėtis turi atitikti lentelėje (TRA SBR 19 VIskyr. 2skirsn.) pateiktus reikalavimus, atitinkančius GV 

kategoriją pagal standartą LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, 

granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai 
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 Nesurištasis 

mišinys 

Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

 0,5  1  2  4  5,6  8  11,2  16  22,4  31,5 

 0/5  15-75  NR  47-87  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR 

 0/8  NR  15–75  NR  47–87  NR  NR  NR  NR  NR  NR 

 0/11  NR  15–75  NR  NR  47–87  NR  NR  NR  NR  NR 

 0/16  NR  15–75  NR  NR  NR  47–87  NR  NR  NR  NR 

 0/22  NR  15–75  NR  NR  NR  NR  47–87  NR  NR  NR 

 0/32  NR  NR  15–75  NR  NR  NR  NR  47–87  NR  NR 

 0/45  NR  NR  15–75  NR  NR  NR  NR  NR  47–87  NR 

 0/56  NR  NR  NR  15–75  NR  NR  NR  NR  NR  47–87 

 0/63  NR  NR  NR  15–75  NR  NR  NR  NR  NR  47–87 

Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ≥30 arba EV2 ≥45 MPa. Tinkamumo 

bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą 

sutankinimo rodiklį. 

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis: 

- Pėsčiųjų takams Ev2 > 80 Mpa; 

- Sporto aikštelėms, Ev2 > 80 Mpa. 
 

TS-06 ŽVYRO, SKALDOS PAGRINDAI 

 

Žvyro, skaldos sluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techninių reikalavimų aprašo “Automobilių kelių mineralinių 

medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių” TRA SBR 19 bei taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“  ĮT SBR 19, ir  „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19.  

Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks 

keliamus reikalavimus. 

SPS ir ŽPS įrengti naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  

reikalavimai. 
 SPS ir ŽPS, kurių projektinis storis 20 cm ir didesnis, naudojami 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos nesurištieji mišiniai, o 

kurių projektinis storis 15 cm, naudojami 0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai. 

SPS ir ŽPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. 

Be to, nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų 

segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti 

optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas 

sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi įrengtą 

automatinę sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą. 

Atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, kuris turi būti ne plonesnis kaip sluoksnio medžiagos stambiausio 

grūdelio dydis D × 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamų mechanizmų, nesurištasis mišinys gali būti 
klojamas keliais sluoksniais. 

SPS ir ŽPS sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų ĮT SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 

 Granuliometrinei sudėčiai ir smulkiųjų dalelių kiekiui taikomi šie reikalavimai: 

1.  įrengto ir sutankinto SPS ir ŽPS nesurištajam mišiniui galioja ĮT SBR 19 taisyklių   3 priede pateiktos 

granuliometrinės sudėties ribinės vertės; 

2.  smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame SPS ir ŽPS turi būti ne didesnis kaip 7,0 masės %, o 

esant SPS po betono danga – 5,0 masės %. 

 Jeigu įrengto ir sutankinto SPS ir ŽPS nesurištojo mišinio dalelių, prabyrančių pro sietą, kurio akutės dydis 1,4 D, 

kiekis nustatytas ≥ 99 masės %, tačiau ≤ 100 masės %, tai nėra laikoma defektu. 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis (tik SPS) turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19  

reikalavimus. 

Dalelių atsparumas trupinimui turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19  
reikalavimus. 

Dalelių atsparumas smūgiams turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19  reikalavimus. 

 Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 

1.  sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 103 %. 
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2.  SPS ir ŽPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių 

santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5  taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. Esant reikalaujamai 

sutankinimo rodiklio DPr ≥ 103 % vertei, deformacijos modulių santykio EV2/EV1 vertė turi būti ≤ 2,2; 

3.  priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19  SPS ir 

ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė DK 0,3−DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų dangų 
konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa; 

5.  priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 19  SPS ir 

ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 100 MPa 

arba 120 MPa. 

Skaldos sluoksnis tankinamas po visomis naujai įrengiamomis kietomis dangomis: 

- Pėsčiųjų takams Ev2 > 100 Mpa; 

- Sporto aikštelėms, > 120 Mpa. 

  Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, 

ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) 

nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

2.  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 
±0,5 % (absoliut.). 

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 

20 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už 

projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) 

nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią 

sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 

sluoksnio storį  ir nemažesne už leistiną storį. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi teisę patikrinti nustatytą sluoksnio 
storį bet kuriose aikščių, tako, aikštelių  ruožo dalyse. SPS (skaldos pagrindo sluoksnis) ir ŽPS (žvyro pagrindo sluoksnis) 

sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų TRA SBR 19 VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 

 

TS-07 ATSIJŲ, IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO)  ĮRENGIMAS 

 

Atsijų, išlyginamojo posluoksnio pagrindai rengiami prisilaikant techninių reikalavimų aprašo “Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių” TRA SBR 19 bei taisyklių „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“  ĮT SBR 19, ir  „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas TRA UŽPILDAI 19. 

 Po sluoksnio įrengimo turi būti atliktas patikrinimas. Sluoksnio įrengimas gali būti priimtas tik kai atitiks 

keliamus reikalavimus. 

DSBR (dangos sluoksnis be rišiklių) yra rengiamas ant SPS arba ŽPS. DSBR projektinis storis sporto aikštelėms turi būti ne 

mažesnis kaip 2 cm,  pėsčiųjų ir dviračių takams ir užvažiuojamoms dangoms, kur turi būti ne mažesnis kaip 3 cm. 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, 

ŠNS, SPS, ŽPS ir DSBR sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už projekte 

(sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

2.  skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 

±0,5 % (absoliut.). 

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip ±5 cm. 

 Sluoksnio lygumui taikomi šie reikalavimai: 

1.  matuojant dangos sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 

didesnės kaip 20 mm; 
2.  neturi būti nedidelių reguliariai atsikartojančių bangų ar panašių nelygumų. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

1.  įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis už 

projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte (sutartyje) 
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nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią 

sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma; 

2.  nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 

storį. 

 

TS-08 BORTŲ ĮRENGIMAS 

 

Bendrieji nurodymai 

Bortai įrengiami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų 

(MN TRINKELĖS 14) ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių (ĮT TRINKELĖS 

14) reikalavimus. Reikalavimai gaminiams išdėstyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių 

reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14).  Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų 

aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. 

08.1 Betoniniai bortai 

Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Bortai turi tiksliai kartoti esamą dangos profilį. 

Vertikalūs laiptai tarp bordiūrų elementų nei plane, nei profilyje neleidžiami. 

Projektuojami vejos juostos bortai montuojami iš tipinių elementų ant betoninio pagrindo. Lenkti pravažiavimo ir 
automobilių sustojimo vietų kontūrai įrengiami iš gamyklinio išpildymo lenktų kelio bortų. Kelio ir vejos bortai 

komplektuojami to paties tiekėjo, kaip ir grindinio trinkelės arba analogiški gaminiai, išlaikant tą pačią stilistiką ir kokybę. 

Bordiūrai (apvadai) arba kraštų sutvirtinimai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – 

C 202/25 ir stipresnis. Prieš įrengiant bortus lovio dugnas išplaniruojamas. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. 

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. 

Betono gaminiai turi atitikti galiojančius LST reikalavimus.  

Vejos bortams keliami reikalavimai: 

• atsparumo šalčiui  3D klasė  (≤1,0kg/m2 po 28 ciklų); , 

• vandens įgeriamumas ≤ 6% 2B klasė;,  

• atsparumas dilumas ≤ 20 4I klasė; 

• Produkto matmenų nuokrypiai ilgis ± 1 % (≤ 10 mm), aukštis ir plotis ± 5 % (≤ 10 mm) 

• stipris lenkiant ≥3,5 Mpa 1S klasė 

• degumas A1 

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptašomi. 

Projekte numatomi betoniniai bortai: 

• Vejos bortai : 1000x300x80mm (juodi – analogiškos spalvos trinkelėms); 

• Kelio bortai : 1000x300x150mm, kur reikia naudojami sužeminti įvažiavimo bortai ir žemėjantys bortai 

(juodi – analogiškos spalvos trinkelėms); 

Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir 

aprobuoti.  

 

Įrengiant kelio/vejos betoninius bortus, privaloma vadovautis LST EN 1340:2003. 

 

TS-09 DANGŲ ĮRENGIMAS 

Bendrieji nurodymai 

Teritorijoje numatyta įrengti betono trinkelių, plytelių, gumos ir dirbtinos žolės dangas.  

Įrengiant plytelių, trinkelių, gumos ir dirbtinos žolės dangos konstrukcijas vadovautis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš 

trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais (MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš 

trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis (ĮT TRINKELĖS 14). Reikalavimai gaminiams išdėstyti Automobilių kelių trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų apraše (TRA TRINKELĖS 14). 

Kietos dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus 

aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Paklojus dangą, pėsčiųjų takai, aikštelės ir 
važiuojamoji dalis turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad 

nesusidarytų balos. Ant pėsčiųjų takų neturi likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 

mm nuo tako paviršiaus. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Ant sporto aikštynų paviršiaus 

negali likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, galinčiu sukelti pavojų aikštyno naudotojui.  
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Visų dangų konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies brėžiniuose.  

TS-09.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI BETONINIŲ TRINKELIŲ, PLYTELIŲ DANGŲ ĮRENGIMUI 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 

ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima pasirinkti atitinkamas 

produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui: 

Klasė Žymėjimas Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST EN 1338 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, 

aprašytą standarto LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 /5000 mm2 

Betoninių trinkelių, plytelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių 

brėžiniuose, trinkelės, plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 

1338:2003 keliamus reikalavimus.  

Nesurištos ir surištos dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. 

Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Paklojus dangą, pėsčiųjų takai ir 

važiuojamoji dalis turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad 

nesusidarytų balos. Ant pėsčiųjų takų neturi likti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 

mm nuo tako paviršiaus. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.  

Visų dangų konstrukcijos pavaizduotos Sklypo plano dalies brėžiniuose. Visų gaminių parametrai ir spalvos nurodyti 

Sklypo plano dalies Dangų žiniaraštyje. 

TS-09.2 BETONO TRINKELIŲ DANGA 

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ 
KPT SDK 19, atsižvelgiant į 11 lentelę, Trinkelės numatomos projekte, kur bus vykdomas autotransporto judėjimas ir pėsčiųjų 

takai. 

Betoninės trinkelės turi atitikti TRA trinkelės VIII skyriaus keliamus reikalavimus. 

Teritorijoje projektuojamos betoninės trinkelės: 

• betono trinkelės 200x100x80 mm (pėsčiųjų takams), 200x100x100 mm (važiuojamajai daliai); 

Betono trinkelėms keliami reikalavimai: 

• betono trinkelių spalva – pilka/tamsiai pilka/juoda (tikslinama DP metu su projekto autoriais); 

• stipris tempiant skėlimui - ≥3,5 Mpa; 

• atsparumas dilumui – 4I; 

• atsparumas šalčiui – 3D (≤1,0 kg/m2 po 28 ciklų); 

• vandens įgėris – 2B (≤6%); 

• Ardančioji apkrova - ≥250 N/mm; 

• Atsparumas paslydimui/praslydimui – patenkinama  

• Degumas – A1. 

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. Siūlės tarp trinkelių, plytelių užpildomos tomis 

pačiomis atsijomis kaip ir išlyginamasis sluoksnis.  

Betoninių trinkelių medžiagos, savybės, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 

1338:2003+AC:2006 “Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi įrengiant 

betoninių trinkelių dangą.  

Visos trinkelės turi būti taisyklingos, lygios, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir 

aprobuoti.  
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TS-09.3 ĮSPĖJAMOJO PAVIRŠIAUS DANGA 

Projektuojama aplinka pritaikoma žmonėms su negalia, remiantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 

2.03.01:2019 STATINIŲ PRIEINAMUMAS. Ties nuovažomis šaligatvių, pėsčiųjų dangos viršaus altitudė turi būti 

nužeminama iki nuovažos dangos viršaus altitudės arba gali skirtis ±0,5 cm. 

Pėsčiųjų takuose, prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi, bei kitomis 
kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Pritaikytose trasose rekomenduojami tokio reljefo įspėjamieji paviršiai: 

❖ Lygiagrečių juostelių ( 4 – 5 mm aukščio, 20 – 25 mm pločio, išdėstytų kas 40 – 60 mm) judėjimo krypčiai 

ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

❖ Apvalių kauburėlių (skersmuo 20 - 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm) įspėti apie 

priekyje esančius aukščio pasikeitimus ar važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų susikirtimą. 

Įspėjamasis paviršius turi būti lengvai valomas, jis neturėtų būti slidus, neapledėti, nepadarytas taip, kad už jo 

neužkliūtum ir paslystum. Įspėjamieji paviršiai neturėtų sukelti šviesos atspindžių, galinčių apakinti silpnaregius. 

Teritorijoje projektuojamos betoninės reljefinės trinkelės: 

• betono trinkelės 160x160x80mm; 160x160x100mm 

Betono reljefinėms trinkelės keliami reikalavimai: 

• betono trinkelių spalva – pagal reikalavimus atitinkanti kontrastą su pagrindinių trinkelių spalva (juoda arba 
raudona, tikslinti DP metu su projekto autoriumi); 

• stipris tempiant skėlimui - ≥3,5 Mpa; 

• atsparumas dilumui – 4I; 

• atsparumas šalčiui – 3D (≤1,0 kg/m2 po 28 ciklų); 

• vandens įgėris – 2B (≤6%); 

• Ardančioji apkrova - ≥250 N/mm; 

• Atsparumas paslydimui/praslydimui – patenkinama  

• Degumas – A1. 

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. 

Siūlės tarp trinkelių užpildomos tomis pačiomis atsijomis kaip ir išlyginamasis sluoksnis pritaikant spalvą prie 

trinkelių spalvos.  
Betoninių trinkelių medžiagos, savybės, reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 

1338:2003+AC:2006 “Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi įrengiant 

betoninių trinkelių dangą.  

Visos trinkelės turi būti taisyklingos, lygios, ir, prieš pradedant klojimo darbus, Techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. 

Įspėjamųjų ir vedamųjų trinkelių rašto schemos nurodytos grafiniuose brėžiniuose. 

  
TS-10. SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (LAUKO, VIDAUS MANIEŽAS) 

 

Esamo grunto lyginimas ir tankinimas ne mažiau kaip 45 MPa. Viršutinių sluoksnių specifikacija su laistymo sistema  

pateikta T dalyje. 

 

TS-11. SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (VAIKYMO AIKŠTELĖ) 

Esamo grunto lyginimas ir tankinimas ne mažiau kaip 45 MPa.  

400 mm stambios skardos lyginima ir  tankinama. Šiame sluoksnyje paklojami drenažiniai vamzdžiai vaikym aikštels 

perimetru  (žr. brėžiniuose). 
50 mm smulkios kaldos lyginama ir tankinima. 

PVC korys skirtas maniežų įrengimui. 
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120 mm kvarcinis smėlis su tekstilės atraižomis santykiu 3 kg/m2. 

 

TS-12. KORIO SU AKMENUKŲ UŽPILDU DANGOS ĮRENGIMAS (EDUKACINĖ ZONA) 

 

Korio sistema (balta, pilka arba juoda) su užpildu - granito skalda (dominuojanti skaldos spalva pilka): 

• Pagamintas iš perdirbto plastiko 

• Užpildytas korys atlaiko 300 t/m2 ir daugiau apkrovą 

• Akutės skersmuo 40-50 mm, aukštis ne mažiau kaip 25 mm. 

• Stabilus - danga gali važinėti dviratis, neįgaliojo vežimėlis, lengvasis automobilis, vaikščioti žirgai 

• Po korio konstrukcija pritvirtintas geotekstilė. Geotekstilės svoris ne mažiau kaip 50g/m2 

• Sklada 8-16 mm frakcijos. 

• Pagrindas 150 mm storio skalda (tankinama) ir 260 mm sijotas smėlis (tankinamas) – pasluoksniai gali būti 

tikslinami DP metu pagal korio gamintojo rekomendacijas. 

• Įrengimas su visais pasluoksniais pagal korio gamintojo rekomendacijas. 

• Korys skirtas vaikščioti žmonėms ir žirgams. 

 

 
 

TS-13. GUMINĖS DANGOS ĮRENGIMAS LAUKO GARDUOSE 

 

Surenkama guma lauko gardams.  

   
Savybės: 
Pagerinto atsparumo šlapiam slydimui. 

Atsparus oro sąlygoms ir UV  spinduliams. 

Medžiaga išlieka elastinga prie labai žemos temperatūros. 

Lengvai valoma. 

Guma viena su kita lengvai montuojamos blokuojančiomis jungtimis esančios visuose kraštuose. 

Apatinėje pusėje – smeigės (aukštis 5-7 mm), viršutinėje – rombinis profilis, storis – 20-30 mm, surenkamo elemento 

dydis apie 1000x1000 mm. 

REACH-PAH sertifikuota sąlyčiui su gyvūnais. 

Guma klojama ant  betoninio pagrindo (žr. SK dalyje). 

Gamintojas turi patirties ir praktikos produkto naudojimui žirgininkystėje. 
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TS-14. VEJOS ĮRENGIMAS 

 

NAUJOS VEJOS UŽSĖJIMAS 

 

Pagrindo paruošimas  
Pagrindas - tai natūralus kultūrinis, arba dirbtinai paruoštas grunto sluoksnis ant kurio ruošiamasi sėti veją. Vieta vejai 

turi būti išvalyta nuo statybų likučių, šiukšlių, akmenų, pašalinti nereikalingi medžiai ir krūmai. Šiuos darbus geriausia atlikti 

rudenį prieš vejos sėjos sezona. Dirva turi būti suarta arba sukasta. Naujausių tyrimų duomenimis dirva turetų būti silpnai 

rūgšti (pH = 5,6 - 6,5). Lengvame smėlėtame grunte reikėtų iterpti nedidelį kiekį durpių ar komposto. Daugumos vejų 

(dekoratyvinės, poilsinės), viršutinis 8 - 10 cm sluoksnis turi būti tokio grūdėtumo: apie 85% sluoksnio dalelių skersmuo 0,02 - 

1,0 mm, 7-10% sluoksnio smulkių, mažęsnių nei 0,02 mm dalelių ir 5-7% dulkių.  

Sėja  

Prieš sėjant reikia nustatyti : 

• dirvos būseną prieš pat sėją; 

• sėjos laiką; 

• sėjos gylį; 

• sėjos būdą; 

• priežiūrą po sėjos. 

 

           Sėklos į dirvą beriamos praėjus keletui dienų po pagrindo įruošimo. Šis laikas reikalingas dirvai natūraliai susigūlėti. 

Sėjos laikas priklauso nuo dirvos temperatūros ir drėgnumo. Esant galimybei laistyti, veją galima sėti nuo ankstyvo pavasario 

iki vėlaus rudenio. Optimaliai geriausias periodas yra nuo balandžio vidurio iki gegužės pabaigos. Sėti galima rankiniu būdu - 

rankomis, arba profesionaliai - naudojant specialias sėjamąsias. Sėdami rankomis pasirinkite sausą, ne vėjuotą dieną. Siekiant 

tolygiai išberti sėklą, siūlome skirtą sėklos kiekį išdalinti atitinkamiems, pagal sėklos normą, dirvos kvadratams. Išbarstytą 

sėklą geriausia mulčiuoti nestoru durpžemio sluoksniu, arba nors privoluoti. 

Sėjamas žolių mišinys: 

raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 25%; 

pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 65%, 
paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą, voluojamas, palaistomas 

 

Drėkinimas 

Norint, kad veja gerai dygtų, o po to lygiai augtų, reikalinga numatyti dirbtinį drėkinimą. Tam netoli turėtų būti vandens 

telkinys ar rezervuaras. Spręsti, ar reikalingas dirbtinis drėkinimas reikėtų pirmiausia iš daugiamečių kritulių kiekio stebėjimų, 

ypatingai vegetacijos metu. Prieš beriant sėklas, visas dirvos sluoksnis turi būti drėgnas. Sėkloms dygstant drėkinama dažnai, 

bet negausiai, smulkia (''rūko'') vandens srove. Reikėtų laistyti kas 2 - 3 dienas, apie 10 mm vandens per savaite. Vejai dygstant 

sausros metu reikia laistyti kiekvieną dieną. Geriausia veją laistyti ryte. Vėlesniu laiku, kai jau yra susidariusi tvirta velėna, 

stebėkite dirvos sluoksnį ir jeigu 2 - 3 cm dirvos sluoksnio yra sausas, tai yra tvirtas požymis to, kad reikia laistyti veją. 

Prisilietus prie žolės lapelių, jie linksta prie žemės ir neatsitiesia. Subrendusią veją laistykite retai, bet labai gausiai. Turi 
peršlapti visas maitinantis dirvos sluoksnis. 

Tręšimas  

Mineralinėmis trąšomis veją tręšti reikia sistemingai dėl to, kad dažnai pjaunama veja greitai jas sunaudoja. Reikalinga 

prisilaikyti NPK (natris, fosforas, kalis) santykio 6 : 2 : 4. Trąšas reikia paskleisti tolygiai. Dėl to, jeigu įmanoma, naudokite 

skystus tirpalus. Prisilaikykite tręšimo normų nurodytų lentelėje nr. 4. Mineralinėmis trašomis tręšiama visada veją nupjovus. 

Vėlai rudenį azotu tręšti veją venkite, kitaip susidaro palankios sąlygos vystytis ligai - snieginiam pelėsiui. Fosforas ir azotas 

naudojamas ir ruošiant dirvą sėjai.  

Pjovimas 

Pjovimo tikslas - gauti lygaus paviršiaus veją. Žolės aukštis turi atitinkti jos paskirtį. 

Pjaunama kruopšciai ir be sustojimų. Pirmą ir antrą kartą veją reikia pjauti, kai greičiausiai augantys ųgliai pasiekia 6 - 8 cm 

(dekoratyvinėms, parkinėms, golfo vejoms). Pirmus du kartus žolė pjaunama iki 4 - 5 cm. Žolę reikia pjauti nelyjant. Kitaip 
sunku susitvarkyti su nupjauta žole. Jeigu oro salygos nepalankios, geriau palaukti kelias dienas. Prieš žiemą nepalikite 

nepjautos vejos. Naudokite vejapjovę su aštriais peiliais ir su nupjautos žolės surinkimo krepšiu. Nupjautos žolės nepalikite 

vejoje. Dėmesio! Ypatingai dekoratyvia kilimine veja, turinčia savo sudėtyje didelį procentą smilgos agrostis Sp, dėl gausiai 

augancių vegetatyvinių požeminių ųgliu, tenka jau pirmaisiais metais intensyviai pjauti; pjovimo aukštis 1,5 - 2 cm, tik tokiu 

budu pavyks gauti aukštos kokybes ''minkšta kilima''. 

Volavimas  
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Volavimo tikslas - sutankinti dirvą po žiemos periodo tam, kad neišlįstų šaknys į paviršių. Voluokite tada, kai dirva jau 

nėra labai drėgna ir dar neperdžiūvus. Rekomenduojama naudoti volą su išsikišimais, jo svorį parinkite pagal dirvos savybes. 

Apie tai ar tinka volo svoris spręskite iš to, kiek nusėda dirva pravažiavus volui; norma 10 - 15 cm. Dirva presuojama vieną 

kartą važiuodami išilgai lauko, kitą kartą - skersai. Negalima palikti volo ilgam laikui ant vejos vienoje vietoje. Voluojama 

paprastai pavasarį.  
Aeracija  

Aeracijos tikslas - intensyviai eksploatuojamų vejų paviršinio dirvos sluoksnio išpurenimas tam, kad žolių šaknys gautų 

daugiau oro. Aeruojant auga žolių šaknų masė, veja darosi elastingesnė, taip pat geriau regeneruoja. Aeracija atliekama volu 

turinčiu vamzdinius išsikišimus, kurių diametras 15 - 20 mm, o ilgis 8 - 10 cm, arba rankiniu aeratoriumi su tokiais pat 

išsikišimais. Aeracija atlikite vieną kartą metuose - geriausia rudenį. Darykite 180 - 200 skylučių į 1 m². 

 

PAŽEISTOS VEJOS ATSTATYMAS 

 

Įrengiant sėtines vejas būtina sunaikinti seną augaliją, pagerinti esamą armens sluoksnį, o jei jo nėra (po statybų) iš 

reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnį, jį patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir 

tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį. Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltės žolės – banvelu 

(15–20 ml arui), starane (10–15 ml arui), visos žolės – roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedžiamas 25 l 
vandens. Panaudojus herbicidus vejų žolės sėjamos po 2–3 savaičių (jei nebuvo naikinta velėna).  

        Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mažesnis kaip 15–20 cm. Jei dirvos pH yra 5,5 ar 

rūgštesnė, dirvą būtina kalkinti. Esant pakankamam armens sluoksniui, jį būtina perkasti 8–10 cm gyliu, rūpestingai išrenkant 

šakniastiebines piktžoles, statybos atliekas. Lengvai vandenį praleidžiančiuose gruntuose (smėlio, skaldos, rupaus žvyro) 

klojamas 5–10 cm storio priemolio sluoksnis, kad sulaikytų paviršinę drėgmę. Sunkus molingas armens sluoksnis pagerinamas 

kompostinėmis durpėmis, kompostu, smėliu ir visa tai gerai išfrezuojama. Paviršiui išlyginti naudojamos įvairios techninės 

priemonės. Didesni plotai(didesni kaip 0,5 ha) niveliuojami, nustatant bazinių aukščių taškus ir tarp jų suformuojant 

plokštumas. Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti. Prieš sėją vienam 

arui vejos reikia išberti 3–4 kg kompleksinių trąšų (N8 P20 K30) ir įterpti į dirvą akėčiomis (mažuose plotuose – grėbliu). 1 ha 

šarmingų sunkių molio ir priemolio dirvų reikia N – 4–5, P – 6–9, K – 4–6 kg/arui veiklios medžiagos trąšų, o silpnai 

šarmingoms ir lengvo priemolio dirvoms N – 2–3, P – 4–6, K – 3–4 kg/arui veiklios medžiagos. Dirva voluojama sunkiu (125-
135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei 

žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio 

paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą 

vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos 

sudygsta per 2–3 savaites).  

 

Sėjamas žolių mišinys: 

raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 25%; 

pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 65%, 

paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą, voluojamas, palaistomas 
 

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:  

1. dirva suvoluojama arba suspaudžiama;  

2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė 

skersai sklypą);  

3. dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;  

4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;  

5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų – 1,0–1,5 cm, 

daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu;  

6. įterptos sėklos privoluojamos;  

7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti.  

8. Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. 
Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį.  

 

ESAMŲ VEJŲ GERINIMAS 
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1. lygiu paviršiumi gražiai susiformavusios natūralios pievelės gali būti paverstos pakankamai geros kokybės vejomis, 

pradėjus dažniau (ne mažiau kaip 3–4 kartus per vegetaciją) pjauti ir tręšti amonio salietra (po kiekvieno vejos nupjovimo), 

skiriant 10–15 g/m2;  

       2. į labai retą žolyną (kur varpinių žolių ūglių yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2 ploto) pavasarį (kai dirvožemis 

pradžiūva), supurenus vejos paviršių, įsėjama varpinių žolių. Sėklos įterpiamos akėčiomis ar grėbliu, po to suvoluojama.  
 

TS-15. NAUJŲ MEDŽIŲ SODINIMAS 

 

Medžių ir krūmų veisimas: 

Veisiant medžius ir krūmus vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5504). Jų 

asortimentas parenkamas, vadovaujantis rekomenduojamu medžių ir krūmų asortimentu. 

Medžių ir krūmų sodinimas 

  

Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami: 

su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 

su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis; 
su žemės gumulu ar plikomis šaknimis. 

Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne 

vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį). 

Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu. 

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, ryšulių, 

žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis. 

Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline 

paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto 

arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaišomas su dugno 

dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. 
Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip: 

duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; 

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis būtų 3–5 cm 

aukščiau žemės paviršiaus; 

aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, beriamas substratas iki 1/2–

2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. 

Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 

pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l vienam 

sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites. 

Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip: 

duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) trys kuolai su viršutinėje 
dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais; 

įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar plastikiniu diržu su įtempimo 

sagtimi; 

spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali būti dedamas trikampis 

iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda virš žemės paviršiaus, jie įkalami arba 

nupjaunami; 

aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas iškeliamas į žemės 

paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens akmenėliais; 

beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės 

paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus 

lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė); 

į perforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. Vanduo galutinai išstumia 
orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties ryšulio dirvožemį prigludina prie šaknų ir jas 

sudrėkina. 

Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. 

Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau lajos projekcijos išorinės linijos. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1900A1D4E040
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Medžiams šaligatvyje būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5 x 1,5 m keturkampes ar 1,5 m 

skersmens apvalias atviras, o geriau – pridengtas grotelėmis aikšteles. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio 

akmenėlių ar skaldos sluoksniu. 

Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų pažeidimų. Juos radus – 

gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui 
specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios 

žiemos po sodinimo pabaigoje. 

Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami: 

prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam tikslui gaminamais 

guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 

kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos 

galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno; 

pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne 

mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45o kampą. Lyno tvirtinimo 

prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu. 

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu organinės kilmės mulčiu 

(susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu 
mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito grūdeliais, vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį. 

Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš dirvožemio suformuojamas 7–8 cm 

aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo nutekėjimo į šalis. 

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius būtina genėti. 

 

TS-16. ESAMŲ MEDŽIŲ PERSODINIMAS 

 

Esami  medžiai kurių diametras ne didesnis kaip 250 mm ir patenka į statinių zonas, numatomi persodinti (Medžiams augant 

arti vienas kito, mažiau nei metro atstumu, kokybiškai persodinamas bent vienas, kiti kertami). 

Persodinimui pasitelkiant spec. techniką, kuri iškasa didelius medžius su minimaliai pažeistu šaknų tūriu ir įsodina į numatytą 

naują vietą. Persodinimo metu šaknų tūrio matmenys ne mažiau kaip d-1,6m, h-1,0 m. 
 

TS-17. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA ir ĮRANGA 

      17.1 Suoliukai 

Gabiono stiliaus suoliukai, su  medine sėdimaja dalimi. Su atlošu ir be atlošo žr. brėžinyje arba medžiagų žiniaraštyje. 

 
Gabiono krepšio medžiaga: galvanizuotas plienas. 

Lentos medžiaga: vakuuminiu slėgiu impregnuota pušies mediena. 

Suolo be atlošo matmenys: ilgis – pagal brėžinius, gylis – 400-500 mm, aukštis – 400-450 mm. 

Suolo su atlošu matmenys: ilgis – pagal brėžinius, gylis (sėdimosios dalies) – 400-500 mm, gylis (su atlošu) – 500-650 mm, 

aukštis (sėdimosios dalies) – 400-450 mm, aykštis (su atlošu) – 600-700 mm. 
Gabiono užpildas – akmenys/skalda. 

Surinkti suoliukai tvirti ir lengvai neišsiardo rankomis. 
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17.2 Dviračių stovai 

Medinės apdailos detalės apsaugo dviratį nuo mechaninių pažeidimų, metalas padengtas plastiku arba nerūdijantis plienas. 

Medžiagos atsparios atmosferos ir išorės aplinkos poveikiui. Tvirtinimas paslėptas po trinkelėmis. Stovas skirtas dviems 
dviračiams tvirtinti prie dviračio rėmo. 

Dviračių stovas turi būti tvirtai sujungtas su pagrindu ir/arba stovo konstrukcija užtikrinanti stabilumą. 

Atramos forma ir gabaritai turi užtikrinti stabilų atrėmimą, kad dviratis nenuvirstu ir stabiliai stovėtų. 

Dviračio atrėmimo paviršiams rekomenduojama medinė ar kita minkšta apdaila, kuri apsaugo dviratį nuo pažeidimų. 

Stovo konstrukcija neturi turėti aštrių kietų metalinių kampų, rekomenduojamos apvalios metalinės konstrukcijos arba medinės 

konstrukcijos ar apsauga 

 

17.4 Šiukšlių dėžės 

Šiukšliadežės pagamintos plieno lakštų 5-6 mm storio. Šiukšlių dėžės su stogeliu, pelenine, viduniu cinkuotos skardos įdėklu ir 

užraktu. 

 

17.5 Lauko stalas su suolais prie pagrindinio įėjimo. 

Metalinis korpusas dažytas milteliniu būdu, apdaila natūralus medis (apdirbtas, be rakščių, impregnuotas, atsparus 

pelėsiams ir aplinkos poveikiui). 
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TS-18 KOJŲ VALYMO GROTELĖS  

18.1. Įleidžiamos metalinės karštai cinkuotos kojų valymo grotelės. Reikalavimai gaminiui: 

Konstrukcija patvari, stabili, nelinkstanti. 

Matmenys tikslinami brėžiniuose. 

Efektyvus purvo surinkimas. 
Montuojamos įleidžant į pagrindą. 

Grotelių akučių/skersinių kombinacija pritaikyta įvairiai avalynei. 

Akutės dydis 31x9 mm ±2 mm 

Atsparumas dilumui. 

Geras drenavimas. 

Ilgaamžiškumas. 

Matmenys tikslinami gamintojo. 

Reikalavimai darbams 

Po visomis grotelėmis privalo būti įrengtas vandens surinkimo ir nuvedimo trapas. Vadovautis gamintojo nurodymais. 

Baigus montavimo darbus sutvarkyti darbo vietą. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis 

darbų saugos bei higienos taisyklių. 

 
18.2. Įleidžiamas guminis kilimėlis su prieduobe smėliui kauptis. 

Dydis nurodytas brėžinyje. 

Formuojama prieduobė apie 300 mm gylio, kuri perdengiama laikančiais profiliais, toliau grotelėmis arba perforuotu 

metalo lakštu (konstrukcija turi atlaikyti bent keletos žirgų svorį, pravažiuojantį traktoriaus svori, konstrukcija negali būti su 

aštriais kampais, kad nesupjaustytų viršuje esančio guminio kilimėlio, pravažiuojančios transporto padangų, nesužeistų žirgų), 

viršuje guminis kilimėlis (guminio kilimėlio spec. žr. SA dalyje). 

 
TS-19 VĖLIAVOS STIEBAS 

 

Techniniai parametrai: 

Medžiaga – stiklo pluoštas. 

Aukštis – apie 6 m. 

Vėliavos pakėlimo lynas – vidinis, pakeliamas nuimamos rankenos pagalba. 

Vėliavos stiebas turi būti  iš vientiso stiklo pluošto, skersmuo ties pagrindu – 120 mm, skersmuo ties stiebo viršumi – 65 mm , 

sienelės storis – ne mažiau kaip 3mm. 

Komplektacijoje turi būti: betonavimo detale “ankeris”,„grybo“ formos viršūnėlė, karabinai vėliavos tvirtinimui.  

Vėliavos stiebui įrengimas betoninis pamatas. 

Spalva – balta arba šviesiai pilka. 
Vėliavai komplektuojamas apšvietimas prožektoriumi iš apačios, kuris numatomas ant vėliavos stiebo. 

 

TS-20 APŠVIETIMO ATRAMOS 

 

Techninius parametrus tikslinti elektros dalyje. 

 

TS-21 LAUŽAKURAS 

 
Edukacinėje zonoje formuojamas akmeninis laužakuras. Akmenys aplik turi būti stabilūs ir nejudėti. 

 

TS-22 TVOROS 

22.1 Plastikinė tvora lauko maniežui ir vaikymo aikštelei 

• Stovai ir lentos iš aukštos kokybės polyvinyl chlorido (kietas PVC) 

• spalva balta 

• ypač stabilūs 

• atsparūs šviesai 

• UV-atsparūs 

• atsparūs drėgmei 

• atsparūs blogoms oro sąlygoms 

• plastikas perdirbamas 
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• 30 metų garantija irimui 

• saugi suneriama sistema 

• stulpelių diametras 140-160 mm 

• lentos matmenys ne mažiau kaip 100x32 mm 

• tvoros aukštis nuo atraminės sienutės viršaus 1100-1400  (aukštis nuo smėlio dangos 1400-1600 mm) 

• kuolai įrengiami nedažniau kaip kas 2,5 m. 

• numatomi 3 vnt. dvivėrių vartų, kurių plotis: 3000 mm (2vnt.) ir 4000 mm (1 vnt.). vartams papildomai statomi 

strypai-atramos. 

   
 

22.2 Metalinė tvora žirgų lauko gardams 

Tvoros aukštis 1600-1800  mm. 

  
Trys horizontalūs elementai iš vamzdinio profilio 60-70 mm diametras, 2,8-3,5 metalo storis, vamzdžiai suvirinti į vieną rėmą. 

Centre naudojama tvirtinimo juosta. Tvoros elementai gali būti nuimami. Elementai tvirtinami prie sienos U formos profiliu. 

Stulpas apvalaus profilio, kurio diametras 11-150 mm, metalo storis 3,2-3,8 mm. Stulpas įbetonuojamas į žemę ne mažiau kaip 

380 mm, stulpas su užapvalintu dangleliu iš viršaus. Visi elementai yra karštai cinkuoti pagal DIN EN ISO 146. Maksimalus 

atstumas tarp stulpų 4000 mm. Esant didesniam atstumui, per vidurį įrengiamamas papildomas stulpas. 

 

23.3 Segmentinė tvora sklypo perimetru, su stumdomais  vartais ir atidaromais varteliais. 

Segmentinės tvoros aukštis 1600-1800 mm. Tvoros segmento ilgis 2500 mm, vielos storis ne mažiau kaip 5 mm. Akutės 

dydis apie 50x200 mm. Tvoros stulpas stačiakampio formos vamzdis ne mažiau kaip 60x40 mm dydžio skerspjūvis.  

Tvora dažyta gamykliškai milteliniu būdu, spalva pilka. Varteliai atidaromi su užraktu. Stumdomi vartai, automatiniai. 
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Pastabos: 

1.Visos statybų metu sugadintos dangos turi būti atstatytos į ne prastesnę kaip pradinę padėtį. 

2. Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis; 

3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „visas įrengimas“. Žodžiai „visas įrengimas“ 

turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose 

darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį projektą, 

kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita; 

5. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą; 

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

- Techninės specifikacijos; 

- Aiškinamieji raštai; 

- Brėžiniai 

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

7. Techninis projektas gali būti tikslinamas ir koreguojamas statybos darbų rangovo parinkimo konkurso metu, bet 

kurio iš dalyvių prašymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams klausimų nekyla, 

skaitoma, kad techninio projekto apimtis yra pakankama statybos darbų pobūdžiui ir kainai įsivertinti. Projektas 

detalizuojamas darbo projekto rengimo stadijoje. 

8. Darbo projekto rengimo metu parenkant konkrečius gaminius, spalvas, medžiagas turi būti parengiamos 

pagrindinių interjero erdvių vizualizacijos atspindinčios pasirinktą interjero sprendinių koncepciją ar pagrindinčios 

sprendinius, bei suderinta su techninio projekto autoriumi ir statytoju. 
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Sporto paskirties pastatas - žirgynas (7.14) 
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SITUACIJOS SCHEMA

Sporto paskirties pastatas - žirgynas (7.14) 

Lauko maniežas

Lauko edukacinė klasė

Ūkinis kiemas

Automobilių stovėjimo aikštelė
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Obj.
Nr.

PASTATŲ IR INŽINERINIŲ 
STATINIŲ PAVADINIMAI

PASTABOS

Rekonstruojamas

Projektuojamas

Projektuojama

Projektuojamas

Projektuojama

Vaikštynė (inžinierinis statinys)6 Projektuojama

Vaikymo aikštelė7 Projektuojama

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 
inžinierinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų 
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 
arba kitus dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant 
jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai 
gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priegaisrinės saugos ir 
higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :
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M1:

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS

Laida Data Laidos statusas. Išleidimo priežastis (jei taikoma).
0 2023 Statybos leidimui

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

JOKŪBAS FIŠERISA295
A1512 Asist.

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO

PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30,
ŠIAULIAI, PROJEKTAS

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS
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SITUACIJOS SCHEMA

Sporto paskirties pastatas - žirgynas (7.14) 

Lauko maniežas

Lauko edukacinė klasė

Ūkinis kiemas

Automobilių stovėjimo aikštelė

1

2

4

5

3

Obj.
Nr.

PASTATŲ IR INŽINERINIŲ 
STATINIŲ PAVADINIMAI

PASTABOS

Rekonstruojamas

Projektuojamas

Projektuojama

Projektuojamas

Projektuojama

Vaikštynė (inžinierinis statinys)6 Projektuojama

Vaikymo aikštelė7 Projektuojama

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 
inžinierinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų 
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 
arba kitus dokumentus.
4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant 
jų. Pažeidus sutvarkyti.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai 
gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priegaisrinės saugos ir 
higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :
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važiuojamoji dalis skirta pastatą 
prižiūrinčiam transpostui (nedideli 
traktoriukai, autokeltuvai), 
reikalingų priemonių ekspoatacijai 
pristatančiam transportui, šiukšlių 
išvežimui.

važiuojamoji dalis skirta lengvajam 
transportui, automobiliams su 
priekabomis žirgams gabenti, 
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Įvažos ir kiti susisiekimo 
sąlygų reikalavimai 
projektuojami atskiru projektu.
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M1:

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS

Laida Data Laidos statusas. Išleidimo priežastis (jei taikoma).
0 2023 Statybos leidimui

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

JOKŪBAS FIŠERISA295
A1512 Asist.

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO

PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30,
ŠIAULIAI, PROJEKTAS

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
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LT

SP-B04
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Betoninės trinkelės 200x100x100 mm
Atsijų sluoksnis, frakc.0/5

Dolomitinės skaldos sl., frakc. 0/45, Ev2 ≥150
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Šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio Ev2 ≥ 100
MPa, k ≥ 1x10-5 m/s

Atraminė siena ant pamato, detalizacija SK dalyje

Drenažiniai vamzdžiai

Vaikymo aikštelės tvora, žr. SA TS

Kvarcinis smėlis su tekstilės atraižomis
PVC korys

Dolomitinės skaldos sl., frakc. 0/16, Ev2 ≥80
MPa

Dolomitinės skaldos sl., frakc. 16/45, Ev2 ≥80
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS

Laida Data Laidos statusas. Išleidimo priežastis (jei taikoma).
0 2023 Statybos leidimui

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

JOKŪBAS FIŠERISA295
A1512 Asist.

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO

PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30,
ŠIAULIAI, PROJEKTAS

Pjūviai per dangas

2216-XX-TP
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Pėsčiųjų-važiuojamoji dalis M 1 : 50

Pėsčiųjų takai M 1 : 50
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M1:

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:
ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRAS
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

JOKŪBAS FIŠERISA295
A1512 Asist.

SANDĖLIO PASTATO (UN. NR. 2993-2007-8049)
REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į SPORTO

PASKIRTIES PASTATĄ - ŽIRGYNĄ (7.14), ŽUVININKŲ G. 30,
ŠIAULIAI, PROJEKTAS

Medžiagų žiniaraštis

2216-XX-TP
LT

SP-MŽ1.1

2023

2023

2023

2023

2023

SP Medžių, krūmų žiniaraštis

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt. Kiekis PASTABOS

01 BERŽAS vnt. 1 IŠSAUGOMI
MEDŽIAI

02 EGLE vnt. 8 IŠSAUGOMI
MEDŽIAI

03 GLUOSNIS vnt. 2 IŠSAUGOMI
MEDŽIAI

04 KLEVAS vnt. 3 IŠSAUGOMI
MEDŽIAI

05 UOSIALAPIS KLEVAS vnt. 1 IŠSAUGOMI
MEDŽIAI

06 BERŽAS vnt. 4 KERTAMI MEDŽIAI
07 EGLE vnt. 5 KERTAMI MEDŽIAI

08 KAŠTONAS vnt. 5 KERTAMI MEDŽIAI
09 KLEVAS vnt. 1 KERTAMI MEDŽIAI

10 MAUMEDIS vnt. 5 KERTAMI MEDŽIAI

11 ĄŽUOLAS vnt. 1 KERTAMI MEDŽIAI
12 ŠERMUKŠNIS vnt. 5 KERTAMI MEDŽIAI

13 BERŽAS TS-16 vnt. 5 PERSODINAMI
MEDŽIAI

14 EGLE TS-16 vnt. 3 PERSODINAMI
MEDŽIAI

15 KAŠTONAS TS-16 vnt. 1 PERSODINAMI
MEDŽIAI

16 KLEVAS TS-16 vnt. 1 PERSODINAMI
MEDŽIAI

17 BERŽAS TS-15 vnt. 6 SODINAMI MEDŽIAI

18 EGLE TS-15 vnt. 8 SODINAMI MEDŽIAI
19 KAŠTONAS TS-15 vnt. 3 SODINAMI MEDŽIAI

20 KLEVAS TS-15 vnt. 5 SODINAMI MEDŽIAI

21 ĄŽUOLAS TS-15 vnt. 5 SODINAMI MEDŽIAI
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LapųLapasDOKUMENTO ŽYMUO

2216-XX-TP SP-MŽ1.2 2 3

SP dangų žiniaraštis

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt. Kiekis

Pasta-
bos

(Dangos
storis,
mm)

22 GUMINĖS DANGOS ĮRENGIMAS LAUKO GARDUOSE TS-13 m2 60.25 30
23 SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (LAUKO, VIDAUS MANIEŽAS) TS-10 m2 2000.00 390

24 VEJOS ANT JUODŽEMIO (200 MM STORIO) ĮRENGIMAS TS-14 m2 1430.33 200
25 BETONO TRINKELIŲ DANGA (PĖSTIESIEMS). BETONO

TRINKELIŲ DANGA. Betoninės trinkelės juodos 200x100x80
mm, 30 mm atsijų sluoksnis, 150 mm dolomitinės skalbos
sluoksnis, 260 mm sluoksnis iš smėlio.

* TS-09.2 m2 697.75 520

26 BETONO TRINKELIŲ DANGA (VAŽIUOJAMOJI DALIS)
BETONO TRINKELIŲ DANGA. Betoninės trinkelės juodos
200x100x100 mm, 30 mm atsijų sluoksnis, 200 mm dolomitinės
skalbos sluoksnis, 310 mm sluoksnis iš smėlio.

* TS-09.2 m2 1321.73 640

27 KORIO SU AKMENUKŲ UŽPILDU DANGOS ĮRENGIMAS
(EDUKACINĖ ZONA)

* TS-12 m2 252.22 435

28 LAUŽAKURAS TS-21 m2 1.13 200

29 HORIZONTALUSIS KELIO ŽENKLINIMAS. Stovėjimo vietų ir
kt. horizontalus kelio ženklinimas

m2 15.31 5

30 SMĖLIO DANGOS ĮRENGIMAS (VAIKYMO AIKŠTELĖ) TS-11 m2 181.02 600

31 ĮSPĖJAMOJO PAVIRŠIAUS DANGA. BETONO TRINKELIŲ
DANGA. Betoninės trinkelės baltos 200x100x80 mm su spec.
ŽN įspėjamuoju paviršiumi, 30 mm atsijų sluoksnis, 150 mm
dolomitinės skalbos sluoksnis, 190 mm sluoksnis iš smėlio.

TS-09.3 m2 12.83 520

32 VEDAMOJO PAVIRŠIAUS DANGA.BETONO TRINKELIŲ
DANGA. Betoninės trinkelės baltos200x100x80 mm su spec.
ŽN vedimo paviršiumi, 30 mm atsijų sluoksnis, 150 mm
dolomitinės skalbos sluoksnis, 190 mm sluoksnis iš smėlio.

TS-09.3 m2 23.11 520

33 KOJŲ VALYMO GROTELĖS (CINKUOTO METALO) TS-18 m2 4.00 50

34 VAIKŠTYNĖS TAKO GUMA. DANGA NEATSIEJAMA
VAIKŠTYNĖS (INŽINIERINIO STATINIO) DALIS. ŽR.
TECHNOLOGINĖJE DALYJE

m2 147.06 30

35 KOJŲ VALYMO GROTELĖS (GUMINIS KILIMĖLIS) TS-18 m2 8.63 20

SP Kelio ir vejos bortų žiniaraštis

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt. Kiekis

Pasta-
bos

36 KELIO BORTAI TS-08 m 361.38
37 PAŽEMINTI, ŽEMĖJANTYS KELIO BORTAI TS-08 m 8.23

38 VEJOS BORTAI TS-08 m 119.22

* KIEKIUOSE NEĮVERTINTA PASLUOKSNIŲ 
KIEKIS IR TANKINIMAS KURIS IŠLENDA UŽ 
KIETŲ DANGŲ PLOTO



LapųLapasDOKUMENTO ŽYMUO

2216-XX-TP SP-MŽ1.3

Kiti elementai

Pavadinimas ir techninės charakteristikos
Pasta-
bos

Dviračių stovai (prie vieno stovo  - 2 vietos dviračiams). 6

Antivandalinės šiukščlių dėžės. 5

Esamų kietųjų dangų demontavimas sklypo ribose. 2600

Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu. 8700

Kelio ženklų ant atramų įrengimas įbetonuojant 5

Vėliavos stiebas. 3

Pastabos:
1. Žianiaraštyje nurodyti sustambinti darbai ir kiekiai;
2. Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis;
3. Bet kurios priemonės/medžiagos įgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo – „visas įrengimas“. Žodžiai „visas 
įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brežiniuose, 
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi visam 
darbų atlikimui.
4. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninį projektą,
kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo sąskaita;
5. Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą;
6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
- Techninės specifikacijos;
- Aiškinamieji raštai;
- Brežiniai
- Sąnaudų kiekių žiniarašciai; 3 3

SP Tvorų žiniaraštis

Eil. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Mato
vnt. Kiekis

Pasta-
bos

(Aukštis,
mm)

39 METALINĖ TVORA TS-22 m 36.80 1600

40 PLASTIKINĖ TVORA TS-22 m 220.67 1400

41 SEGMENTINĖ TVORA TS-22 m 369.97 1600
42 STUMDOMI VARTAI IŠ DVIEJŲ DALIŲ (SEGMENTINĖ

TVORA) 2
TS-22 m 8.50 1600

43 STUMDOMI VARTAI IŠ VIENOS DALIES (SEGMENTINĖ
TVORA)

TS-22 m 13.00 1600

44 VARSTOMI VARTELIAI DVIVĖRIAI (PLASTIKINĖ TVORA) TS-22 m 10.00 1400
45 VARSTOMI VARTELIAI DVIVĖRIAI (SEGMENTINĖ TVORA) TS-22 m 2.00 1600

46 VARSTOMI VARTELIAI VIENVĖRIAI (SEGMENTINĖ TVORA) TS-22 m 1.50 1600

Poliai segmentinės tvoros stulpams 148

Pamatai segmentinės tvoros vartams 4,5

Grunto iškasimas ir išvežimas 1748

Augalinio sluoksnio išvežimas 1300

Metalinei strypai įbetonuojami į atraminę sienutę plastikinės 
tvoros įrengimui. Strypo matmenys: 30x30 mm kvadratinis 
skerspjūvis, 1100 mm ilgio (500 mm įsibetonuoja, 600  mm 
skirti plastikinės tvoros kuolams užsimauti)

180

Antivandaliniai suoliukai su atlošais. 27,00

Antivandaliniai suoliukai be atlošų. 16,00

Antivandaliniai stalai su suolais. 

KiekisŽymuoEil. nr.
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 
tel. (8 41)  59 62 00, faks. (8 41)  52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro                        ____________ Nr. _____
Direktoriui
info@gamtininkucentras.lt                    Į 2023-08-18    Nr. GIF-
2985

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Atsakydami į Jūsų 2023 m. rugpjūčio 18 d. prašymą (registracijos Nr. GIF-2985)
išduoti prisijungimo sąlygas įvažiavimo įrengimui į žemės sklypą adresu Žuvininkų g. 30 iš
esamo parko pėsčiųjų tako, teikiame šias sąlygas:

1. Vadovautis  miesto  Bendruoju  planu,  Transporto  organizavimo  Šiaulių  mieste
specialiuoju planu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir kitais teisės aktais. 

2. Įvertinti  esamą  ir  perspektyvinę  infrastruktūrą,  inžinerinius  tinklus,  jų  apsaugos
zonas, įregistruotų statinių ir įregistruotų ar rengiamų šių statinių žemės sklypų ribas.

3. Naujų  įvažiavimų/išvažiavimų  (2  vnt.)  į  žemės  sklypą  adresu  Žuvininkų  g.  30,
Šiauliai,  sprendiniai  teikiami  Parko  pėsčiųjų  tako  (unikalus  Nr.  4400-4169-3743)
rekonstrukcijos į gatvę  (statybos rūšis tikslinama projektuotojo projektavimo metu), atestuoto
specialisto  parengto  projekto  sprendinių  apimtyje.  Projekto  sprendiniams  turi  būti  atlikta
projekto bendroji ekspertizė.

4. Esamo parko pėsčiųjų tako atkarpa nuo Šeduvos g. iki sklypo Žuvininkų g. ribos
(~250 m ilgio) turi būti rekonstruojama į vienos eismo juostos Ds kategorijos gatvę su asfalto
danga (važiuojamoji dalis ne platesnė nei 3,5 m) ir pėsčiųjų taku ne mažesnio kaip 1,5 m
pločio. Projekto apimtyje spręsti paviršinio vandens ir lietaus nuotekų nuvedimą.

5. Rengiant Parko pėsčiųjų tako rekonstrukcijos  projektą vadovautis STR 2.06.04:2014
„Gatvės  ir  vietinės  reikšmės  keliai.  Bendrieji  reikalavimai“  (toliau  -  Reglamentas),
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19,
kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. 

6. Projekto  sudėtyje  pateikti  dangų  konstrukcijos  pjūvius  su  naudojamomis
medžiagomis, sluoksnių storiais.

7. Teisės aktuose reglamentuotas automobilių parkavimo (reikalingas Žuvininkų g. 30)
vietas projektuoti sklypo Žuvininkų g. 30 ribose.

8. Įrengiant naujus įvažiavimus/išvažiavimus į/iš žemės sklypą adresu Žuvininkų g. 30,
Šiauliai,  numatyti  maksimaliai  saugias  eismo priemones.  Projektui  turi  būti  atliktas  kelių
(eismo) saugumo auditas. Po audito, pagal poreikį, projektinius sprendinius teikti svarstyti į
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisiją.

9. Gauti  inžinerinių  tinklų,  į  kurių  apsaugos  zonas  pateks  projektuojamas  statinys,
savininkų, eksploatuotojų ar naudotojų sutikimus. 

10. Vadovaujantis  LR  Specialiųjų  žemės  sąlygų  įstatymu,  iki  projekto  derinimo  ar
statybos  leidimo  gavimo,  esant  reikalui,  gauti  žemės  sklypo  savininko,  valstybinės  ar
savivaldybės  žemės  patikėtinio,  o  kai  žemės  sklypas  nesuformuotas  –  valstybinės  žemės

Elektroninio dokumento nuorašas
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mailto:rastine@siauliai.lt


patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo. 
11. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.

kovo 28 d. įsakymu Nr. A-442, parengtus projektinius sprendinius derinti su Miesto ūkio ir
aplinkos, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos, Turto valdymo skyriais. 

12. Išsaugoti  prie  Parko  pėsčiųjų  tako  augančių  medžių  eilę  (želdinius).  Esant
būtinybei šalinti medžius, pagrįsti medžių kirtimą, nurodant kertamo medžio rūšį, kamieno
skersmenį,  būklę,  atkuriamąją  vertę.  Projektavimo  metu  (iki  ekspertizės)  turi  būti  gauta
teigiama  želdynų  komisijos  išvada  dėl  planuojamų  kirsti  medžių.  Projektuotojas
(dendrologas) prieš kreipdamasis į komisiją  jau turi būti įvertinęs medžių būklę ir numatęs,
kuriuos medžius reikės kirsti ir juos pažymėjęs natūroje.

13. Darbo vietų  gatvėse  aptvėrimą  ir  eismo reguliavimą  organizuoti  vadovaujantis
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 

14. Prieš  pradedant  statybos  darbus,  gauti  leidimą  vykdyti  darbus  Šiaulių  miesto
savivaldybės teritorijoje (pateikti prašymą „Leidimų vykdyti žemės darbus išdavimo ir darbų
atlikimo kontrolės komisijai“).

15. Atlikus  Parko  pėsčiųjų  tako  rekonstrukcijos  darbus  su  lydraščiu  perduoti
savivaldybės  administracijai:  Parko pėsčiųjų tako rekonstrukcijos  darbų  dokumentaciją  bei
užpildytą deklaraciją  apie statinio (-ių) statybos užbaigimą;  atliktų statybos darbų (įvažos)
kadastrinių matavimų bylą, įvardinant atliktų darbų (įvažos) vertę, registraciją Nekilnojamojo
turto  registre.  Dokumentai  turi  būti  priduodami   ne  vėliau  kaip  iki  statybos  užbaigimo
procedūros organizavimo .

*Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  esant  būtinumui,  pasilieka  teisę  keisti
prisijungimo sąlygas

Administracijos direktorius       Antanas Bartulis

Darius Kavaliauskas, tel. (8 41) 596 301,  el. paštas darius.kavaliauskas@siauliai.lt
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Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Šiaulių miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
BĮ "Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras", 190539984, Šiauliai, Žuvininkų g. 18
Kontaktinė informacija
El. p. info@gamtininkucentras.lt, tel. 865066871
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Sandėlio pastato (Un.Nr.2993-2007-8049) rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirties pastatą-
žirgyną (7.14), Žuvininkų g. 30, Šiauliai, projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Pagalbinio ūkio paskirties Būsima paskirtis Sporto
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Ypatingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0015:12
Unikalus Nr. 2993-2007-8049
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, Žuvininkų g. 30
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
nuostatomis. Aptvėrimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus
sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad gyvenamųjų pastatų, jų sklypo
formavimo, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių esamos
techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių
techninę būklę bei nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuotų tinklų, gauti
raštišką savininkų sutikimą. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo nuostatus ir esminius statinio
architektūros reikalavimus, nurodytus LR Statybos įstatyme.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
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dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius pagal Šiaulių miesto bendrąjį planą, TPDRIS registro Nr. T00039005 (Nr.006291001569), patvirtintą 2009 m.
sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1 - vadovautis nustatytais reglamentais ekstensyvaus
naudojimo želdynų teritorijoms (indeksas nZ2) - iki 3 aukštų, iki 12 m.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. D1-7 "Teritorijų
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnį.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) pagal Šiaulių miesto bendrąjį planą, TPDRIS registro Nr. T00039005
(Nr.006291001569), patvirtintą 2009 m. sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1 -
vadovautis nustatytais reglamentais ekstensyvaus naudojimo želdynų teritorijoms (indeksas nZ2) - leistinas užstatymo
intensyvumas 0,3.
 
6. Užstatymo tipas laisvas planavimas. Tikslinti pagal „Teritorijų planavimo normas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1 skirsnį „Užstatymo tipai“).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą - 15%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties
statiniai" 3 priedu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ 7 priedu.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma:
sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame brėžinyje palyginamąją projektuojamo
objekto ir bendrojo plano rodiklių lentelę; 12.1.3. Suvestinį inžinerinių tinklų planą .dwg formatu valstybinėje
koordinačių sistemoje LKS-94 skaitmeninėje versijoje; 12.1.4. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus
duomenis, tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas,
paskirtį, produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 12.2. Specialiųjų reikalavimų
aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projektą vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006
m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“. 12.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 12.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto
ūkio ir aplinkos skyrių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-12-30 nutarimu Nr.
1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Prašymą
su pridedamais dokumentais pateikti į Šiaulių m. savivaldybę el. paštu rastine@siauliai.lt. 12.4. Rekomenduojame
įrengti proginį pastato apšvietimą valstybinių švenčių ir kitų minimų datų pažymėjimui.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
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15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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