STATINIO PROJEKTO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU SOCIALINIU GRUPIY
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO

PAVADINIMAS
DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
STATYBOS ADRESAS LIEPU AL. 4, PANEVEZYS, (UN. NR. 2796-1025-2011)
STATINIO GRUPE PASTATAS - BENDRABUTIS
STATINIO STATYBOS
ROSIS STOGO DALIES KAPITALINIS REMONTAS
STATINIO KATEGORIJA | YPATINGASIS STATINYS
ETAPAS: VIENO ETAPO PROJEKTAS (TDP)
BYLA 1I
LAIDA 0
BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2023
STATINIO PROJEKTO SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - ARCHITEKTUROS
DALIS DALIS (SP-SA)
ZYMUO 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-SP-SA
UZSAKOVAS/ PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA,
STATYTOJAS LIEPU AL. 2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 303283300
PROJEKTUOTOJAS UAB ,,POLISTATYBA* Atestato Nr. 4983
IMONES KODAS: 3006300009
IMONE ATESTUOTA: 2007.09.28 Nr.4983
APLINKOS MINISTERIJOJE
Projekto vadovas /.. Irena Garmuvien¢ 27833
(parasas) e i ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)

Projekto dalies vadovas

i, Rimantas Giedraitis A1235
(paraSas) ﬁ(‘ ( vardas, pavardé, kval. Atestato Nr.)




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIUY ASMENIMS) PASTATO,

PROJEKTO BYLOS (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

];(Ilrl Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-BD 0 BENDROIJI
SKLYPO SUTVARKYMO
2. 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SP-SA 0 (SKLYPO PLANO) -
ARCHITEKTUROS
3. 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SK 0 KONSTRUKCIJU
4. 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-E 0 ELEKTROTECHNIKOS
PASIRENGIMAS STATYBAI
5. | 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-SO 0 STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMAS
SVTATYBOS
6. 2011-4N4/p- KR-TDP -2305-KS 0 SKAICIUOJAMOSIOS
KAINOS NUSTATYMAS

Statinio projekto vadove

Irena Garmuviené Atestato Nr.27883

ZYMUO

DALIS

LAIDA

LAPAS

2011-4N4/p- KR-TDP -2305

SP-SA 0




STATINIO SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - ARCHITEKTUROS DALIES

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | BREZINIO AR DOKUMENTO PAVADINIMAS ZYMUO | KIEKIS
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
1. | Techninio darbo projekto bylos (segtuvy) sudéties ziniarastis 1 lapas
2. | Bylos sudéties ziniarastis BSZ 1 lapas
3. | Aiskinamasis rastas AR 10 lapy
4. | Techninés specifikacijos TS 7 lapai
5. | Sanaudy kiekiy Ziniarastis S7 2 lapai
Bréziniy ziniarastis
6. | Sklypo planas su statiniy isdéstymu M1:500 SP-B-1 | 1 lapas
7. | Pavirsinio vandens surinkimo latako jrengimas SP-B-2 | 1 lapas
8. | Pastogeés iSilginis pjiivis B-B su detaliy nuorodomis M1:200; SA-B-1 1 lapas
Pastogés planas M1:200
9. | Gegniy isdéstymo planas M1:200 SA-B-2 | 1 lapas
10. | Stogo planas M1:200 SA-B-3 | 1 lapas
1. | Fasadai tarp asiy 15-1, D-A, 1-15, A-D M1:200 SA-B-4 | 1 lapas
12. | Pastato skersinis pjiivis A-A su detaliy nuorodomis M1:100 SA-B-5 | 1 lapas
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AISKINAMASIS RASTAS (AR)

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

-Uzduotis projektavimui (GYVENAMOSIOS PVASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU
GRUPIU ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTO TECHNINE UZDUOTIS),

-Statinio kadastro byla,

-Topografinis planas,

-Statytojo (uzsakovo) pritarimas pastato remontui,

-Kiti, BD dalyje pridedami dokumentai.

1.Projekte pateikti konkretlis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai,
taikomi kaip analogas. Todél skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis
pateiktais konkrecCiy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus -
lygiavercius statybos produktus, taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne
blogesnés negu nurodytos Siame techniniame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sagnaudoms.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

2.Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, remonto pastato
dalies darbai turi biti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogeéti kity
pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat
biikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy Ziniaras¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su S$iuo darby vykdymu
susijusias iSlaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

3.Sanaudy kiekiy ziniarasCiai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos
produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus
darbus (sgnaudy Zziniaras¢io pozicijg ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti
visus su §iuo darby vykdymu susijusias islaidas.

4.]Jgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo, Statybos techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumentuy, teisés akty reikalavimy.

5.Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo,
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gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos sglygy uztikrinimo reikalavimy,
turi biti uztikrinta treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

6. Projektiniai sprendiniai uztikrina statinio patvaruma ir pastovumga statybos ir ilgalaikio
naudojimo metu.

7.TreCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai nepazeidziami.

8.Radus neatitikimus, prasome skubiai pranesti daliy PDV ir derinti.

9.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty
virSenybé nustatoma taip: 1.techninés specifikacijos; 2.aiSkinamieji rastai; 3.bréziniai;
4.sanaudy kiekiy ziniarasciai.

Projekto sklypo plano - architekttrine dalis gali biti taikoma tiktai kartu su kitomis
projekto dalimis, o radus neatitikimus, prasome skubiai pranesti konstrukcijy PDV bei
architektiros PDV ir derinti.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® IV skyrius, SeStas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 3 priedas, III skyrius, $estas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta tvarka.

UZzbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medZziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi biiti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi biiti vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma
gyvenamojoje teritorijoje. Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktiira
tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos biitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjes rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderines su UZsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas daugiabutis namas pripazjstamas
tinkamais naudoti tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbiivj.

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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2.GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIU SOCIALINIU GRUPIU
ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

TECHNINIAI SPRENDINIALI:

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Technine projektavimo uzZduotimi.

Bendroji specifikacija:

Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrolg, taip pat jiems atlikti
taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos
jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir
paskirties dokumentais, taip pat i$§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos
techniniais dokumentais.

1.Slaitinio stogo remontas:

1.1.Laikancios konstrukcijos remontas / pakeitimas nauja,

1.2.Esamos_stogo dangos keitimas nauja_profilivoty skardos laksty danga su visais
priklausanciais _darbais (Apskardinami ventiliacijos kaminai, montuojamos véjo turbinos,
montuojami stogo konstrukcijos ventiliaciniai kaminéliai, montuojama stogo tvorele su sniego
gaudvkle, montuojamos kopecios, atstatomi ZaibolaidZiai ir tt.).

1.3. Lietaus nuoteky iSorines sistemos, lietvamzdZiy ir lataky su priklausiniais, jrengimas,
nuvedant lietaus nuotekas j aplinkg.

1.4. Montuojami nauji stoglangiai.

1.5. Montuojamas naujas stogo liukas patekimui j pastoge. Stogo liukas apsiltinamas.

Rangovas prie_statybos sklypo (statybvietés) turi jrengti stendq su_informacija_apie
remontuojamq statini, uzsakovg, rangovaq, techninés prieZitiros vadova.

Darbai atlickami vadovaujantis naudojamy gaminiy ir medziagy gamintojo
instrukcijomis.

3.PRIVALOMUJU TDP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU
NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

Projektas rengiamas vadovaujantis:

1)Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus (viena, kelis ar
visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, Kkitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2)privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais - technine uzduotimi,
nekilnojamo turto nuosavybés dokumentais ir kitais dokumentais;

3)projektavimo darby rangos sutartimi.

LR ISTATYMAI

LR Statybos jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Saugos ir sveikatos darbe jstatymas

LR Zemés jstatymas

LR Teritorijy planavimo jstatymas

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

R Bl bl Bad I fo

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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8. | Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011
.| LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XII1I-2166
10. | LR Architektiiros jstatymas

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
3. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
5. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasSas
6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
7. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas
8. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
9. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
10. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
11. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
12. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
13. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
14. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
15. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir S$ilumos
iSsaugojimas
16. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
17. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo
18. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
19. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
20. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
21. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, Stogai, Langai ir iSorinés jéjimo durys
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25. | STR 2.05.06:2005 Aliuminiy konstrukcijy projektavimas
26. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
27. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
28. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
HIGIENOS NORMOS, STATYBOS TAISYKLES, KITI DOKUMENTAI
1. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas
2 HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo
reikalavimai
3. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir bendrieji matavimy reikalavimai
4. RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija
5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
6. GSPR Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
7. GPGST Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
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8. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. LST EN 17050-1:2010 Atitikties jvertinimas. Tiekéjo deklaracija. Bendrieji nurodymai

10. (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2011-03-09

11. www.statybostaisykles.It

12. | ISO 21542:2011 (LT) Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojimas

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Nr.

EIL. PROEJKTO DALIS PROGRAMINE JRANGA

2. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) - SW RET OFFICE 2016
ARCHITEKTUROS 7ZWCAD LT

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

4.1. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS
Pastatas pastatytas 1995m, rekonstruotas 2005m., remonto metu nauji pamatai nebus

jrengingjami, inzineriniai geologiniai grunty tyrimai nebus atliekami.
4.2.VIETOVES GAMTINES SALYGOS

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija® duomenis Panevézyje yra sekancios

klimatinés salygos:
e  Vidutiné metiné oro temperatiira +6,0 °C;

e Salgiausio penkiadienio temperatiira -23 °C;

e Santykinis metinis oro drégnumas 81%;

e  Vidutinis metinis krituliy kiekis 796 mm;

e  Maksimalus paros krituliy kiekis 103,6 mm;

e Vidutinis metinis véjo greitis 4,2 m/s

e Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas1,2 sx, kN/m? (120
kg/m?);

e V¢jo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas 24 vrero m/s.

4.3.RELJEFAS

Sklypo reljefas ramus.

4.4.ZEMES SKLYPAS

Sklypas yra uzstatytoje teritorijoje.
Zemés sklypas, kuriame yra modernizuojamas statinys — suformuotas.
Teritorijoje visi medziai ir kriimai yra saugojami.

Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, iSskyrus polimerbetonio lataky jrengima

lietaus vandeniui nuvesti j veja i$ Liepy al. pusés.
PAGRINDINIAI SKLYPO PLANO RODIKLIAI

.. Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas .
vienetas
1. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas ha 1,6960 esamas
1.2. Uzstatymo tankis % - esamas
1.2. Uzstatymo intensyvumas % - esamas

4.5.INZINERINIAI TINKLAI

Remontuojamas pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir Salia jo
pakloti pozeminiai tinklai — vandentiekio, nuoteky tinklai, pozeminiy elektros kabeliy linijos,

ry$iy, Silumos ir kiti tinklai.
4.6.GRETIMI PASTATAI

ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS

2011-4N4/p-KR-TDP-2305- SA-SP-AR | SP-SA 0




Aplinkui gyvenviete yra jvarios paskirties pastaty.

4.7.TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIY SPRENDIMU APRASYMAS

Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, iSskyrus polimerbetonio lataky jrengima
lietaus vandeniui nuvesti j vejg i$ Liepy al. pusés.

Rangovas baiges statybos darbus uzsakovui priduoda sutvarkyta teritorijg, pasalina
statybos darby metu padarytas fizines Zalas;

Salia numatomo remontuoti pastato auga Zzeldiniai. Visi zeldiniai esantys teritorijoje yra
saugojami. Siuo projektu nenumatoma iskirsti, persodinti ar Kitaip pasalinti medzius ir krimus.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bty laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé
biity tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose
zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arCiau kaip
0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

o jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno,
kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

e nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3
m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo
medziy kamieny ir krtimy;

enckasti trans$é¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip
2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ariau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiiuojant atstuma
nuo krastinio stiebo;

emedziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy
skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny
sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattiralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby,
jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.
zeldynams ir zeldiniams, teisétiems interesams ar zeldynams ir zeldiniams, kaip aplinkos
objektams, privalo visiskai jg atlyginti arba, jeigu yra galimybé, atkurti iki pazeidimo buvusia
biikle. Nuostoliy apskaiciavimo tvarka nustato Vyriausyb¢ ar jos jgaliota institucija.

5.REMONTUOJAMO STATINIO PAGRINDINIAI DUOMENYS

1. Statinio pavadinimas: Pastatas - bendrabutis.

2. Statino vieta: Liepy al. 4, Panevézys. Pastato — gyvenamo namo unikalus Nr. 2796-
1025-2011.

3. Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
pastatai (pagal STR 1.01.03:2017 6.4p.).

4. Statybos rasis: Stogo dalies kapitalinis remontas (Vadovaujantis STR 01.01.08:2002
»Statinio statybos rasys™ 7.3.2 p.).

5. Statinio kategorija: Ypatingasis. (pagal STR 1.01.03:2017 5 skyrius 1 lentel¢) .

6. Saugoma teritorija. Ne.

7. Kultiiros paveldo objekto teritorija. Ne.

8. Kultuiros paveldo vietové. Ne.

9. Kultairos paveldo statinys. Ne.
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10. Kultaros paveldo objekto apsaugos zona. Ne.

11. Kultaros paveldo vietovés apsaugos zona. Ne.

12. Kity statiniy apsaugos zona (-o0s)..Ne.

13. Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai
dél kity (esamy) statiniy. Ne.

14. Statytojas: PANEVEZIO RAIMUNDO SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA, LIEPY AL.
2, LT-35141, PANEVEZYS, IM.K. 303283300.

15. Projektuotojas: Projekta parengé UAB ,,Polistatyba“, jm. k. 300630009, atestato
Nr. 4983.

16. Statybos finansavimo S$altiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami
nuosavomis léSomis.

17. Projektavimo etapai: Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu.

18. Statinio projekto ekspertizé: Statinio projekto ekspertizé privaloma. (STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IX skyrius).

19. Remonto tikslas — sumazinti pastato energijos sunaudojima Sildymui, pagerinti
komforto salygas, pastato estetinj vaizdg bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

20. Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Sklypas yra urbanizuotoje
teritorijoje. Keliai, gatvés, privaziavimai — esami. Visi teritorijoje esantys medziai ir krlimai yra
saugojami.

21. Zemés sklypas. Statytojo nuosavybés teise ar kitokia teise j Zeme (statybos
sklypa) patvirtinantys dokumentai. Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus. Sklypo plotas 1,6960 ha. Registro Nr. 44/1454296; u.n. 4400-2224-4795; kadastro
nr. 2701/0012:356 Panevézio m. k.v. Nuosavybés teis¢ Lietuvos Respublika a.k. 111105555 (zr.
NT RC israsg).

22. Dél valstybinés Zemés laikino naudojimo statybos metu. Vadovautis Nacionalinés
zemés tarnybos prie zemes tikio ministerijos Panevézio skyriaus iSduotu sutikimu. (zr. Priedai).

23. Statybos nuosavybés teis¢ ar Kkitokia teis¢ | remontuojamg pastaty
patvirtinantys dokumentai. Pagal V] Registry centro Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSrasg (Zr. pridedamus dokumentus) yra suformuota: gyvenamosios paskirties
patalpy, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojami daiktai, skai¢ius — 3. Pastatas —
Bendrabutis. Unikalus daikto numeris: 2796-1025-2011.

24. Sklype ir Salia jo esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Remontuojamas
pastatas yra prijungtas prie miesto inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo pakloti poZzeminiai tinklai
— vandentiekio, nuoteky tinklai, poZzeminiy elektros kabeliy linijos, rySiy, Silumos ir kiti tinklai.

25. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms. Pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® 1 punktg ,,Rekonstruojant, kapitaliskai remontuojant ar
modernizuojant Siuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio
remonto metu pertvarkomoms statinio dalims*.

Remonto metu pastato konstrukcijos nepertvarkomos.

Sklypo plano sprendiniai Siuo projektu naujai neprojektuojami.

Siuo projektu sprendiniai zmoniy su negalia reikméms neprojektuojami.

26. Remontuojami statiniai. Atnaujinamas 4 auksty pastatas - bendrabutis.

6. TRUMPAS REMONTUOJAMO PASTATO APIBUDINIMAS

BENDRI DUOMENYS.

Architektiiriniai sprendimai. Tarinis sprendimas. Planiné struktara. Projekte
nenumatomas objekto planinés patalpy struktiiros ir paskirties keitimas.

Projektuojamy statiniy pagrindinés charakteristikos, paskirtis.

PASTATO PASKIRTIS Gyvenamoji ( jvairiy socialiniy grupiy asmenims)
UNIKALUS STATINIO NUMERIS 2796-1025-2011
STATINIO ZYMEJIMAS 4N4/p
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STATINIO ADRESAS Liepy al. 4, Panevézys
STATYBOS PABAIGOS METAI 1995
REKONSTRAVIMO METAI 2005
SIENOS Plyty miiras
PAMATAI Betoniniai
PERDANGOS Gelzbetoninés
STOGO KONSTRUKCIJA Slaitinis
SILDYMAS Bendroji centrinio $ildymo sistema
VANDENTIEKIS Komunalinis vandentiekis
NUOTEKU SALINIMAS Komunalinis nuoteky $alinimas
DUJOS Neéra

PASTATO PLOTAI IR TURIAI ]

PRIES REMONTA PO REMONTO
1.SKLYPO PLOTAS 1,6960 ha 1,6960 ha
2.PASTATO BENDRASIS PLOTAS 4596,56 m> 4596,56 m?
3.PASTATO NAUDINGASIS PLOTAS 3713,68 m? 3713,68 m?
4.GYVENAMASIS PLOTAS 1778,47 m> 1778,47 m?
5.RUSIU PLOTAS 389,88 m> 389,88 m?
6.PASTATO TURIS 18838 m’ 18838 m®
7.AUKSTU SKAICIUS 4 4
8.GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPY 3 3
SKAICIUS ‘

9. ENERGINIO NAUDINGUMO KLASE - -

Esamo pastato apziuros duomenys. Konstrukcijy fiziné-techniné biikleé jvertinama
vadovaujantis apziliros metu nustatytais pastato fizinés biiklés ir vizualiniy apziliry rezultatais.

Stogo apraSymas

Pastato stogas — $laitinis, nesiltintas, dengtas asbescemencio danga.
Stogo laikancios konstrukcijos — medinés.

Lietaus nuvedimas iSorinis — latakais ir lietvamzdziais.

Pastogés perdanga — apSiltinta.

Fotofiksacija
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Nustatyti defektai

Stogo danga prastos biiklés, paveikta drégmes, nesandari.
Skardos elementai prastos biiklés, paveikti drégmés, surtidije.
Stoglangiai — seni, mediniai.

Rekomendacijos

Irengti nauja stogo danga, montuoti naujus stoglangius, jrengti naujus
apskardinimus stogo elementams, montuoti naujas stogo kopécias,
stogo tvorele, naujus lietvamzdzius ir latakus, atnaujinti stogo
konstrukcinius elementus.

Védinimo sistemos

tipas

Védinimo sistema pastate nattirali, per langus, orlaides, duris,
védinimo kanalus.

Oro tiekimas

Oras j patalpas patenka atidarant langus, duris, per nesandarumus.

Oro iStraukimas

Oras i$ patalpy Salinamas vertikaliais nattiralaus védinimo ir kanalais.

Defektai

Esama ventiliacijos buiklé patenkinama.

Rekomendacijos

Ventiliacijos kaminus vir§ stogo apskardinti pural dengta skarda,
montuoti véjo turbinas.

Pamaty apraSymas

Pastato pamatai betoniniai, neap§iltinti.

Fotofiksacija

Nustatyti defektai Pamaty biklé patenkinama.
Rekomendacijos Pamaty remonto darbai neprojektuojami.
Sieny aprasymas Pastato sienos — plyty miro, nesiltintos.
Fotofiksacija TATENT o

Nustatyti defektai Sieny bikle atnkinama.
Rekomendacijos Sieny remonto darbai neprojektuojami.
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Silumos (energijos) Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ miesto $ilumos tinkly.
Saltinio tipas

Sildymo sistema

Rekomendacijos Sildymo sistemos remonto darbai neprojektuojami.
Vandentiekio sistemos | Komunalinis vandentiekis

aprasymas

Rekomendacijos Vandentiekio sistemos remonto darbai neprojektuojami.
Nuoteky Salinimo Komunalinis nuoteky Salinimas

sistemos apraSymas

Rekomendacijos Nuoteky sistemos remonto darbai neprojektuojami.

Statinio atitiktis mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Vizualinés apziiiros metu
nebuvo nustatyta tokiy defekty, kurie galéty kelti pavojy statinio mechaniniam atsparumui ir
pastovumui (STR 2.01.01(1):2005 ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,MECHANINIS
ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS®). Pastatas gali biiti atnaujinamas (modernizuojamas).
Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus ar jy vykdymo metu pastebéjus pavojingas pazaidas
reikia nedelsiant sustabdyti darbus ir pranesti projekto dalies vadovui bei uzsakovui projektiniy
sprendiniy patikslinimui ar reikalingy statybiniy tyrimy atlikimui.

7.TRUMPAS PASTATO FASADU APDAILOS PROJEKTINIU SPRENDIMU
APRASYMAS

Fasady apdailos projektiniai sprendiniai — Zr. SA-B-4.

Fasady spalvinj sprendima salygojo esamas architektiirinis kontekstas. Sprendiniai
atitinka Panevézio savivaldybés administracijos Architektiiros skyriaus nustatytus reikalavimus,
derintus su Sio skyriaus vedéju .

Projekto vykdymo metu, pasirinkus konkrecias apdailos medziagas, gaminius, jy tiekéjus
ar esant bet kokiems projekto sprendiniy pakeitimams ar neatitikimams su esama padétim —
informuoti PV, PDV, techninés priezitiros vadovg ir atskirai derinti.

8. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO
PRIEMONES

Apsaugos nuo smurto, vandalizmo ir vagys¢iy reikalavimai yra uztikrinami. Sklypo
iSoriné erdvé tarp kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies krasto ir uztatymo linijos (pastato fasady)
yra perzvelgiama nuo kelio (gatvés), nuo pastato ir per pastato langus. [¢jimy j pastatg neslepia
zeldiniai ar priestatai, |&¢jimas ir erdvé uz jéjimo dury dienos metu bus nuolat apSviesti nattiralia
ar dirbtine Sviesa. |¢jimai i$ lauko j pastata bus rakinami.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiros, aplinkos, KkraStovaizdzio,
nekilnojamyjy Kkultiros paveldo vertybiy reikalavimus ir nepaZeidzia trefiyjyu asmeny
interesy apsaugos reikalavimy.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01 Bendrieji nurodymai
TS-02 Aplinkos tvarkymo darbai
TS-03 Slaitinio stogo naujos stogo dangos jrengimas. Stoglangiy jrengimas

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Normatyviniy dokumenty sarasas, kuriais buitina vadovautis vykdant statybos darbus:

. Statybos jstatymas (1996-03-19 Nr. I-1240) Zin., 1996, Nr. 32-788

. Aplinkos apsaugos jstatymas (1992-01-21 Nr. [-2223) Zin., 1992, Nr. 5-75

° www.statybostaisykles.lt

. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*

° STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“

Vykdantieji statybos darbus ir statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacijos atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. UZ saugy darby vykdyma atsako rangovas.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidiis terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy
sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009
reikalavimus.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raste ir statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir bti
firminiame jpakavime. Medziagos. Gaminiai bei jrenginiai turi biti sertifikuoti LR. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms- jmonéms paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis montavimo instrukcijomis
darbui su medziagomis, gaminiais ir jrengimais. Labai svarbu vykdant statybos darbus
vadovautis gamintojo numatytomis technologijomis.

Projekte pateikti konkretiis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi
kaip analogas. Todél skaiCiuojant statybos darby kaing, neprivaloma vadovautis pateiktais
konkreciy statybos produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiSkus - lygiavercius

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. UAB ,,POLISTATYBA” GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU

SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,
LIEPU AL. 4, PANEVEZYIJE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

4983 Statybos adresas:
PASTATAS-BENDRABUTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYS

UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida

A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 | 7= TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0
Statytojas (UZsakovas): Lapas | Lapu
PANEVEZIO RAIMUNDO
LT | SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA, 2011-4N4/ p'KR'TTSD P-2305-SP-SA- 1 .
LIEPY AL. 2, LT-35141,
PANEVEZYS, IM.K. 303283300




statybos produktus. taciau jy techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés
negu nurodytos $iame projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms
eksploatacinéms sagnaudoms.

Stogo konstrukcijoms leidziama naudoti tik statybos produkty rinkinius (komplektus),

turin€ius ETI ir pazenklintus CE Zenklu. arba $iuos rinkinius (komplektus) turinius NT] STR

1.0104:2015, arba CE zenklu Zenklintus statybos produktus. STR 2.04.01:2018 ..Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® 35 p.).

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi baiti atlikti iki galo, remontuojamos
pastato dalies darbai turi biiti tinkama tolesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti
kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat
bikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy Ziniara$¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su Siuo darby vykdymu
susijusias islaidas.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkanciomis
institucijomis.

Sagnaudy kiekiy ziniaras¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais
matavimo vienetais) kiekiai. Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus
(sgnaudy ziniaraScio pozicija ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su
Siuo darby vykdymu susijusias iSlaidas.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo, Statybos techniniy reglamenty
ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimu,
turi biiti uztikrinta treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui. Parengti statybos darby
technologijos projekta. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai
atlikti statinio statybos vadovui. (STR 1.04.04:2017, 8 priedas, 46.18 p); (STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™ IV skyrius, Sestas skirsnis 25 p.).

Parengti statybos darby vykdymo technologinés kortelés (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ 3 priedas, III skyrius, $estas skirsnis 1.6 p.)

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

UZbaigus statinj, darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose pazymima
zyma ,, Taip pastatyta“.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
irenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Statybos produktai (gaminiai ir medZziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedu;

Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy
kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos
vietoje pagal ISO 9001;

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas nustato tiekéjas;
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Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka.

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui: Projektuojamo pastato statyba bus vykdoma
gyvenamojoje teritorijoje. Teritorija turi biiti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktiira
tinklai, laikini privaziavimo keliai, kitos btitinos priemonés.

Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darby organizavimas ir metodai
numatomi statybos darby vykdymo technologijos projekte. Sj projekta parengia konkursa
pastato statybai laiméjes rangovas. Statybos eiliSkumg laisvai nusistato statybos rangovas,
atsizvelgdamas j savo galimybes ir turimas technines priemones ir suderines su UZsakovu.

Statybos uZbaigimas. Statybos uzbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017
nurodytas procediiras. Pagal Sio reglamento nuostatas daugiabutis namas pripaZjstamas
tinkamais naudoti tik uzbaigus statinio projekto sprendinius, sutvarkius teritorijos gerbiivj.

TS-02 APLINKOS TVARKYMO DARBAI
DARBU APIBREZIMAS

1. Montuojami polimerbetonio latakai su grotelémis.
2.8utvarkoma statybviete.

Polimerbetonio latakai lietaus pavirSiniams vandeniui nukreipti.
ACO Euroline su cinkuoto plieno grotelémis [1m] 38700.

==
___-'.:__'-‘-‘:____“:.,—=-
=
—_— d
= e
—_— /
=

b

o Lataky korpusas pagamintas i§ polimerbetonio
e 'V formos skerspjiivis

e Nesuvarzytas latako skerspjtivis

e Bevarztis groteliy tvirtinimas

e Sandarinama pagal EN 1433

o Atitinka ES teisés akty nuostatas (CE)

e Galima vaziuoti lengvuoju automobiliu

e Vidinis plotis - 100 mm

ParuoSiamieji darbai. Siy taisykliy turi biti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo
darbus.

Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy
ir gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Tvarkant teritorija, statybvieteje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka pasalinamos.

Darby kontrolé. Aplinkos sutvarkymo darbai atlieckami pagal numatyta eiliSkuma,
kontroliuojant kiekvieng proceso etapa.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis
tokiy darby atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis kvie¢iami subrangovai.
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Darby priémimas. UZzbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas,
techninés prieziiiros inzinierius, savivaldybés administracijos atstovas. Perduodant darbus,
pateikiami sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su pazymétais ir suderintais pakeitimais;

- statybos darby zurnalas;

- dengty darby aktai;

- geodezinés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

- laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;

- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.

TS-03 SLAITINIO STOGO NAUJOS STOGO DANGOS JRENGIMAS.
STOGLANGIU JRENGIMAS

1.5togo dangos keitimas, esamqg dangg keiciant profilivoty skardos laksty danga.
aptaisant karnizus, kraigus, prieglaudas. (laksto storis ne maZiau kaip 0,.6mm).

2.Montuojami nauji stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos grotelemis. Stoglangiai
montuojami esamose $vieslangiy vietose, detaliau jy jrengimq tikslinti vietoje.

Reikalavimai stogo dangai: Profiliuoty skardos laksty stogo danga. Rangovas
privalo pateikti rastg, Ivardindamas jmone, kuri sumontavo stogo danga, ir papildomus stogo
elementus, nurodydamas darby pradzig ir pabaiga, atsakingo darby vadovo vardg ir pavarde,
atestato Nr., darby pradzios ir pabaigos datas. Visi darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis.

Pasirinkti vieno gamintojo komplektacija (danga, lietaus nuvedimo sistema, stogo
saugos elementus) uZtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamziSkumas, spalvy bei estetiniy
formy vientisumas.

Techniné¢ specifikacija stogo dangai
Produkto pavadinimas — Monterrey
Dengimas - Pural

Nuoroda j standartag — EN 14782:2006
Zenklinimas — CE

Plieno storis — 0,60 mm

Reakcija j iSoring ugnj — Broof{t1)
Spalva — RAL 7022
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Produkto kodas

Profilio aukstis

Bangos ilgis

Maudingas plotis

Bendras plotis

Maksimalus ilgis

Minimalus ilgis

=1%80

A 14aa

Laksto storis / svoris 1 m2

Pardavimao vienetas

Minimalus nuolydis

Rekomenduojamas atstumas tarp grebesty

Kita techniné informacija

0 -

|

53

53

T544-330-1100

44 mm

350 mm

1100 mm

1180 mm

8000 mm

800 mm

0.50mm /470 kg

m2

147

350 mm

ZN 275 g/m*
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Stogo jrengimo darbai. Bendroji dalis.

Montuojant stogo dangg, bitina laikytis atitinkamo gamintojo instrukcijose numatyty
reikalavimy. Skardos pavirSius turi biti §varus, krastai turi bati lygts, be jokiy pazeidimy.

Dengiant stoga, didziausias démesys turi biiti skiriamas sveikatai ir darby saugai, todél
pradédami dirbti, jvertinkite:

1. Atsakomybe;

2. Ergonomika;

3. Nelaimiy prevencijos priemones;

4. Laksty pjovima;

Pries klojant stogo danga

Siekiant uztikrinti aukstg stogo konstrukcijos kokybe, biitina jvertinti Siuos veiksnius:
* Padidinta drégmes kiekj;

* Stipry véja;

* Sniego apkrovas;

* Stogo nuolydj.

PrieS klojant stogo danga turi buti atlikti Sie darbai:
*Sumontuotos atraminés konstrukcijos;

*Sumontuota Siluming izoliacija;

*Paruostas stoglatakio (jei toks yra) lenty paklotas;
Patikrinti jstrizainiy dydziai ir paklota stogo plévelé;
*Apskaiciuotas grebésty zingsnis;

*Jrengti grebéstai;

*[rengtas stoglovis;

*Tiksliai apskaiCiuotas galutinis stogo dangos plotis;
*Jrengtos stogo krasto, stogo kraigo ir karnizo konstrukcijos;
*Jrengti papildomi grebéstai sniego gaudytuvo elementams ir stogo kopeteléms, liukui.
Parengiamieji darbai.

Reikalavimai stogo konstrukcijai, medziagoms, darby vykdymui. Minimals leistini
stogo nuolydziai skardinés stogo dangos atveju Cerpinio profiliavimo laksty stogo dangai yra
14°.

Danga tvirtinama taip, kad sumontavus nebereikéty ant jos vaikscioti. Taciau prireikus,
vaiks¢ioti reikia jlinkiais, aveti avalyng¢ minkStu padu, stengtis, kad ant dangos nepatekty
smélio, pjuveny ar kitokiy medziagy, galinCiy pakenkti apsauginiai dangai. Pazeista pavirsiy
reikia nuvalyti (nenaudojant nitro tirpikliy arba chloro ir kauciuko tirpikliy) ir nudazyti
korekciniais atitinkamos spalvos dazais.

Skardos laksty negalima pjaustyti abrazyviniu disku arba kitokiais jrankiais,
ikaitinanciais pliena, nes pjuvio briauna smarkiai jkaista, pasikei¢ia metalo struktiira, nudega
polimerinis sluoksnis — sugadinamos apsauginés dangos ir sukeliama korozija. Siuo atveju taip
pat nebegalioja garantija. Skardos lakstus rekomenduojama karpyti elektrinémis Zzirklémis ar
specialiu prietaisu.

Visi negamyklinio pjovimo sujungimai ir bet kokie padaryti mechaniniai pazeidimai
(jbrézimai) nedelsiant turi bati uztepti gamintojo rekomenduojamais remontiniais dazais.
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Reikalavimai stoglangiams: Stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos grotelémis.
Stoglangiai montuojami esamose Svieslangiy vietose, detaliau jy jrengima tikslinti vietoje. Visi
darbai vykdomi vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

VELUX GZL STANDARD - valdomas virduje pritvirtinta unikalia skersine rankena. Si
rankena turi jmontuotg védinima.

Gaminio savybés:

* ThermoTechnology™ - apsiltintas lango rémas.

* [Silginé rankena lango virsuje.

» Klijuota Siaurés pusies mediena, padengta 2 lako sluoksniais.

* ASinis varstymas, langas apsivercia 180°.

* Yra vedinimo sklendé su plaunamu filtru. Orlaidés pralaidumas: 23-59 m*/h.

Stiklo paketas:

« 2 stikly, 1 kameros stiklo paketas, uzpildytas argono dujomis.
* Griidintas iSorinis stiklas, vidinis stiklas paprastas.

» Stiklo paketo Silumos laidumas Ug = 1,0 W/m?K.

* Stogo lango Silumos laidumas Uw = 1,3 W/m?K.

* Stogo lango garso izoliacija Rw =31 dB.

Standartiniam (pavieniui) lango montavimui, pagal stogo dangg, BUTINALI reikalinga:
* Montavimo paketas (EDW PAGRINDINIS arba EDZ PAGRINDINIS, arba EDQ
PAGRINDINIS, arba EDS PAGRINDINIS) ARBA Tarpinés komplektas (EDW 2000

BDX arba EDZ 2000 BDX, arba EDQ 2000 BDX, arba EDS 2000 BDX);
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

BENDRI NURODYMAL

1.Projekte pateikti konkretlis statybos produktai ar statybos produkty pavadinimai, taikomi kaip
analogas. Todé¢l skai¢iuojant statybos darby kaina, neprivaloma vadovautis pateiktais konkreciy statybos
produkty pavadinimais, vietoje jy galima naudoti analogiskus - lygiavercius statybos produktus, tadiau jy
techninés charakteristikos ir savybés privalo biiti ne blogesnés negu nurodytos Siame techniniame
projekte.

Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medziagas, prioritetas
suteikiamas atsparumui, ilgaamziSkumui, didesnei pradinei investicijai ir mazesnéms eksploatacinéms
sanaudoms.

2.Statybos rangovas vertindamas projekte numatytus darbus (sgnaudy ziniara$¢io pozicija
ar sprendinj), jkainyje ar bendroje kainoje turi jsivertinti visus su $iuo darby vykdymu susijusias i$laidas.

3.Dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo. Statybos darby
technologijos projektas privalomas (darbai bus vykdomi - eksploatuojamo pastato teritorijoje bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy).
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

4.Dalyvis privalo iSnagrinéti visa su pirkimu susijusia dokumentacija, susipazinti su
padétimi vietoje/ objekte. Kiekius tikslinti vietoje.

5. Montavimo altitudes, tvirtinimo-atrémimo mazgus, angy dydzius tikslinti vietoje.

6. Montavimui reikalingas fasonines dalis, angy daryma bei uztaisyma nusimato rangovas.

7.Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat jiems atlikti taiko
statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$
tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos
institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida | ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
Atesta Statinio projekto pavadinimas:
to Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (JVAIRIU
SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO,
UAB ,,POLISTATYBA” LIEPU AL. 4, PANEVEZYJE, STOGO DALIES

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statybos adresas:

PASTATAS-BENDRABUTIS

LIEPU AL. 4, PANEVEZYS

UNIKALUS PASTATO Nr. 2796-1025-2011

27833 | PV I. Garmuviené | 2023 Laida

A1235 | PDV | R. Giedraitis 2023 | A= SANAUDU KIEKIU FINIARASTIS

4983

0
Statytojas (Uzsakovas): Lapas | Lapy
PANEVEZIO RAIMUNDO
LT | SARGUNO SPORTO GIMNAZIJA, | 2011-4N4/ p'KR'STiDP'Z”S'SP'SA' . )
LIEPY AL. 2, LT-35141,
PANEVEZYS, IM.K. 303283300




Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato | Kiekis
vnt
1. Polimerbetonio lataky su grotélémis montavimas. Statybvietés
tvarkymo darbai.
1.Montuojami polimerbetonio latakai su grotelémis. TS-01 |vant |7
2.Sutvarkoma statybvieté. TS-02
1. Polimerbetonio lataky su grotelémis montavimas vnt |7
m* 14
2. Statybinés Siukslés t 0.5
2. Stogo dangos keitimas, esama dangg keiciant profiliuoty skardos
lakSty danga. Stoglangiy jrengimas.
1.Esamos stogo dangos nuardymas. TS-01
2.8togo dangos keitimas, esamq dangq keiciant profilivoty | TS-03
skardos lakSty danga, aptaisant karnizus, kraigus, prieglaudas. (laksto
storis ne maziau kaip 0,6mm). m? 1450
3. Montuojami_nauji stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos
grotelemis. Stoglangiai montuojami _esamose Svieslangiy vietose, wnt/ | 7/
detaliau jy jrengimq tikslinti vietoje. m?2 | 8.96
1. Stogo dangos plotas m?> 1450
2. Senos stogo dangos demontavimas m?> 1450
3. Esamy $vieslangiy demontavimas vnt | 7
4. Naujos stogo dangos montavimas m?> 1450
5. Montuojami nauji stoglangiai (800x1400mm) su ventiliacijos vnt |7
grotelémis m> | 8.96
6. Statybinés Siukslés t 1
ZYMUO DALIS LAIDA | LAPAS
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Situacijos schema

Maironio tak.

Véjo krypties ir greicio

kaita PanevéZyje
. Ea
e -, s

Esamas p
priblokuotas -
pastatas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Remontuojamas pastatas

M polimerbetonio latakai su

PASTABOS:

1. Sklypo plano sprendiniai neprojektuojami, isskyrus polimerbetonio lataky jrengimgq lietaus

vandeniui nuvesti j vejq is Liepy al. pusés.

REMONTUOJAMU PASTATU SARASAS

]

PASTATAS - BENDRABUTIS, UN. NR. 2796-1025-2011, PAZYMEJIMAS PLANE - 4N4/p,
STATINIO STATYBOS RUSIS - STOGO DALIES KAPITALINIS REMONTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadini Mato Po remonto Pastabos
avadinimas =
vienetas
I SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas ha 1.6960 esamas
1.2. Uzstatymo tankis % = esamas
1.2. Uzstatymo intensyvumas % = esamas
I PASTATAI
1.Gyvenamosios paskirties (ivairiu socialinig
grupiu asmenims) pastatai :
1.1.Pastato bendrasis plotas m? 4596.56 esamas
1.2.Pastato naudi is plotas m? 3713.68 esamas
1.3 Pastato taris m 18838 esamas
1.4. Aukéty skaiéius vat 4 esamas
1.5. Pastato aukstis m 19.20 esamas
1.6 Energinio naudingumo klasé Kklase - -
['1.7 Pastato akustinio komforto salvey klasé st csamas
1.8 Statinio atsparumo ugniai laipsnis klasé 1 esamas

Pastabos:

1.Dél akustinio komforto salygy klasés Pastatas statytas iki STR 2.01.07 : 2003 jsigaliojimo ir Projekte numatytas

pastato remontas neapima_ statybos darby, numatyty STR 2.01.07 : 2003 p. 5.1 nuostatomis.

‘Topografiné nuotrauka suderinta 2023-03-31 TOPD www.geoportallt

OBJEKTAS

[Eome—
TS 1-20230320.021633

Adresas: Liepy al. 4, Panevezys

KOORDINACI SISTEMA: LKS-94 | AUKSCIU SISTEMA: LASOT

UZSAKOVAS: UAB "Polistatyba

Lapas/ lapu skaicius: 1/1

Indal
POLISTATYBH

4083

UAB "POLISTATYBA"

'VARDAS IR PAVARDE DATA
—
metavimy projoke” | 5o, 2023:03-29 AV
v o Sttyoos dim, (ronkrsw i et
Lide | o o Laido stats, etimo prizasts
tstao N 1\ ASKIRTIES (VAIRIY SOCIALINI  GRUPIY

ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL 4, PANEVEZYIE, STOGO DALIES
A8

KAPITALINIO REMONTO PROJEKT

STATINIO Nt IR PAVADINIMAS.

PAREIGOS| PAVARDE _[PARASAS| DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEFU AL 4, PANEVEZYS
prean e FYe— T m | (UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)
1887 | _PDV. [Gamwviens | Gt | 2023 |DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
A [ eV [ RGiedmits | (B2 | amy SKLYPO PLANAS SU STATINIY
14380 | PDA [ GAlehmaite f| 2023 JSDESTYMU M 1:500 0
STATYTOIAS (UZSAKOVAS) (DOKUMENTO ZYMUO: [ Lapas| Lapu
LT | PANEVEZIO RAIMUNDO $4RGONO SpORTO -
GIMNAZUA, LIEPU AL 2, LT-35141, PANEVEZYS, K | 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-5P-B-1 [




Borditiro elementas

(— _ Trinkelés / plyteles

EERTH I
SRR

[8lyginamasis sluoksnis

Sutankintas pagrindo
sluoksnis

Apkrovy klasé

(LT EN 14330A 15)

A 15 A 125 |C 250|D 400| E 600

Minimalus betono stipris

(LT EN 206-1)

C 212/15| C >42/15

Poveikio klasé (j betono pamata)

(LT EN 1433)

(X0) (X0)

Pagrindo stipris / plotis (M tipas)

X

210 210

Y | Pagal latako inkaravimo
kontdro aukstj

z

210 | =10 ]

Pastabos:

1. Pavir§inéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjiivio formos latakai, pagaminti i§
polimerbetonio su jlietomis 4 mm storio cinkuoto plieno briaunomis. Pavir$iniy nuoteky surinkimo
latakas turi atitikti E600 apkrovy klasg pagal LST EN 1433.

2. Juostinés grotelés yra pagamintos i§ kompozito, turin¢io specialy ,,mikrogrip® pavirsiy, apsaugantj
nuo paslydimo. Grotelés latake yra fiksuojamos bevarz&iu tvirtinimo mechanizmu (4 tvirtinimo
taskai 1,0 m). Groteles turi atitikti ne Zemesng nei B125 apkrovy klas¢ pagal LST EN 1433.

0 2023 Statybos leidimui, (konkursui) ir statybai
Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato Nr. Ph ﬂuL“IJEUT;}I,}!%ﬂ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (IVAIRIY SOCIALINIU GRUPIU ASMENIMS) PASTATO, LIEPU
AL. 4, PANEVEZYIE, STOGO DALIES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
4983 UAB "POLISTATYBA" STATINIO Nr. IR PAVADINIMAS:
PAREIGOS | PAVARDE PARASAS DATA PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPU AL. 4, PANEVEZYS (UNIKALUS NR.
7833 PV 1.Garmuvien S | S
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Stogo amnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 “Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
iorines jejimo duurys”. ARTI! MEJIM.
Stogo konstrukeijos turi atitiki priesgaisriniy oy dokunerty 2 eikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai

Najai montuojamas stogo liukas Siltinamas §ilumos izoliacija Rockwool Superrock

reikalavimai”. Stogo konstrukeija turi biiti ne Zemesnés kaip B ROOF (11) kasés. B /D =0,035 W/mk' 200mm (2 sluoksniai 100mm-+ 100mm) + véjo ir Silumos izoliacija
et stogo atmatymimes darbis vytdon parosiamies darbai - rardoma sona stogo danga, demontucjami Rockwool Wentirock VD 0,033 W/mk. 20mm

esami stoglangiai, esami grebéstai, antenos, laikikliai, skardos elementai, ’

demontuojamos stogo, uSlipimo j pastoge, sieninés lipimo ant stogo kopécios.

Esamos  medinés  stogo  konstrukcijos  iSsaugojamos,  metinkamos  naudoti  konstrukcijos H 1 ’g;";fg‘d;f:jg;f;’:g; ;’f{;;ﬂf;"” kaip A2-s3, d2

remontuojamos pakeiciamos nawjomis.
Montucjami naui grebestai ir jrengiama navja profiliuony skardos lakiny Monterrey stogo danga, dengta pural,

Montuojam nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis.
Montucjamas navjas livkas uZlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

Stogo, uZlipimo | pastoge, sieniniy uZlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos i§ ne Zemesnis

Montuojami nauyi stoglangiai su ventiliacijos grotelemis

Statybos leidinmi, (conkursui) i statybsi

Laidos statusas, keifimo priszastis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

GYVENAMOSIOS  PASKIRTIES (VAIRIY _SOCIALINIY  GRUPIY
ASMENIMS) PASTATOL LIEFY AL 4 PANEVEZYIE, STOGO DALIES
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO Nt IR PAVADINIMAS.

PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPU AL. 4, PANEVEZYS
(UNIKALUS NR. 2796-1025-2011)

kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty. Nawai montuojama profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga,

Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda. dengta pural

1'gjo turbim montavimas ant ventiliacijos kamimy. 0 203

Naujy lietaus surinkimo lataka ir lietvamzdu jrengimas. Esami statramsdiai 100x100mm, Laida | Dleidimo data

Stogo konstrukeijos ventiliaciniy kamineliy jrengimas. * issaugojami, netinkami naudoti remontuojamipakeiciami naujais N

Apsaugines stogo tvoreles su sniego gaudykle prenginas Atestato Nl

Antery ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatym Esami spyriai 40x120mm, Al

Zaibolaidziy atstatymas ir preminimo laidy prl!vtrtmlmcu prie fasado sieny, iSsaugojami, netinkami naudoti remontuojami/pakeiciami nawjais 1953 UAB "POLISTATYBA"

Elementy skardimimui navdoti pural dengtq danga. -

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. ~—= Naujai montojami spyriai 60x180mm PAREIGOS| PAVARDE _ |PARSSAS | DATA

Rnngovax turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis mn | v L Ganmviens AE
tojas. Turi biti atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose mumatyti tyrimai, 155% | PDV | LGammviens BT

Rangovas pateika sstoms bet mecsico skt s b profokolat ais | PV | Roedmits | 02 | a0

Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal mediagiskum vom [ ron o |G

T'ykdant statybos darbus vadovantis gamintojo mmatytomis technologijomis. - S e =

Natmenis tikslinti vietoje.

[DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
PASTOGES ISILGINIS PJOVIS B-8 SU
DETALIY NUORODOMIS M 1:200; 0

PASTOGES PLANAS M 1:200

Stoglangiai montuojami esamuose Svieslanginy vietose, detaliau tikslinti vietoje. TATYTOIAS (UZSAK
LT | PANEVEZIO RADTUNDO sRGONO s7ORTO
GIMNAZUA,LIEPU AL 2. LT-55141, PANEVEZYS, M

[DOKUMENTO ZYMUO: [ Lapas| Lapy

2011-4N4/p-KR-TDP-2305-5A-B-1 P
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Stogo amnaujinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 “Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorines jéfimo durys".

Stogo konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai”. Stogo konstrukeija turi biti ne Zemesnés kaip B ROOF (t1) klasés.

Prief stogo atajnimo darbus vykdomi paruosiamieji darbai - muardoma sena stogo danga, demontucjami
esami stoglangia, esami grebésta, antenos, laikikliai, skardos elementai,
demontuojamos stogo, wSlipimo | pastoge, sieninés uZlipimo ant stogo kopécios.
Esamos  medinés  stogo  konstrukcijos  issaugojamos,  netinkamos
remontuojamos pakeiciamos nawjomis.

Montucjami naui grebestai ir jrengiama navja profiliuony skardos lakiny Monterrey stogo danga, dengta pural,
Montuojami nanyi stoglangiai su ventiliacios grotelemis.

Montucjamas navjas livkas uZlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

Stogo, uzlipimo  pastoge, sieniniy uZlipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopédios jrengiamos i ne
kaip A2-53, d2 degumo klasés statybos produkty.

Ventliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.

1'gjo turbimy montavimas ant ventliacijos kaminy.

Naujy lietaus surinkimo lataka ir lietvamzdu jrengimas.

Stogo konstrukeijos ventiliaciniy kamineliy jrengimas

Apsauginés stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas.

Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy atstatymas.

Zaibolaidziy atstatymas i jZeminimo laidy pritvirtinimas prie fasado siemy.

Elementy skardinimui naudoti pural dengtq danga.

Matmenis tikslinti vietoje, pries uZsakant gaminius ir atlickant montavimo darbus.

Rangovas turi atlikti savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis
prizitrétojas. Turi biti atlikti visi sqlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose mumatyti tyrimai,
Rangovas pateikia sistemy bei medZiagy sertifikatus su bandymy protokolais.

1'isi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskum.

1'ykdant statybos darbus vadovautis gamintojo mumatytomis technologijomis

Natmenis tikslinti vietoje.

Stoglangiai montuojami esamuose Svieslangiu vietose, detaliau tikslinti vietoje.

nadoti konstrukeijos

nesnés

®

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamos gegnes 60x180mm,

saugojamos, netinkamos naudoti remontuojamos pakeiciamos nawjomis

——— Nawai montuojamos gegnés 60x180mm

Esami statramsciai 100x100mm,

isaugojami, netinkami naudoti remontucjami/pakeiciami najais

Esami ilginiai 100x200mm,

saugojamos, netinkamos naudoti remontuojamos pakeiciamos najomis

Kopegios jrengiamos i§ ne Semesnés kaip A2-s3, d2
degumo klasés statybos prodikiy

Montucjami naui stoglangiai su ventiliacijos grotelémis

o 202 Statybos lidinni, (konkusu) it statybes
Loida | [leidimo data Loidos statusas, keitimo pricsasts
—~— ATINIO PROJERTO PAVADINIVAS
| Atestato Nt 1AAL o GYVENAMOSIOS  PASKIRTIES SOCIALINI  GRUPIY
POLISTATYBA| ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL 4, PANEVEZYIE, STOGO  DALIES
- - ., | KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
s UAB "POLISTATYBA"  [sriio s w pAvADIIAS
PARFIGOS| PAVARDE _|PARJSAS | DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIEPU AL 4, PANEVEZYS
e ; - | (ONIKALUS NR 2796-1025-2011)
73 {Gammnwiens 03
1557 TGamviens 2033 | DOKUMENTO PAVADINIMAS Taida
A123S R Gieduitis | 0% 2023
14350 GAleite | G| 2023 GEGNIY ISDESTYMO PLANAS M 1:200 o
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PASTABO!
I Sego il:':r:_,/ézl;z)darbm vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir SUTARTINIAI JYMEJIMAL
e
2. Stogo borirukoos i piesgaiini rormiy doumenty reslavimis "Gatsrines saugos pogrndini
reikalavimai”. Stogo konstrukeija turi biiti s kaip B ROOF (11) lasés Nawjai montuojama profiliuoty skardos laksty
3 Priet stogo atmangmin darbis sytdom! paroame darbai - miardoma sona stogo danga, demontucjami Monterrey stogo danga, dengta pural
esami stoglangia, esami grebéstai, antenos, laikikliai, skardos elementai, .
demontucjamos stogo, wlipimo | pastoge, stenins uélipimo ant stogo kopécios — . Nawai montuojama siogo apsaugins
4. Esamos  medinés  stogo  konstrukcijos  iisaugojamos,  netinkamos  naudoti  konstrukcijos tvorele su sniego gaudykle
remoniuojamos pakeiciamos najomis. y
5. Montuojami naui grebestai ir jrengiama naja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural. =1 Ventitiacijos kaminai skardinam: skarda, dengta pural
6. Montuojami nauyi sioglangiai su ventiliacos groielémis. )
7. Montuojamas navjas lnikas uzlipimui § pastoge. Liukas iltinamas. ° Montugjamos véjo turbinos ventiliacijos kaminams
8. Stogo, uzlipimo | pastoge, steminiy uZlipimo ant stogo kopéciu rengimas. Kopécios jrengiamos i ne
kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty. & frengiami stogo konsirukcijos védinimo kaminéliai
9. Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.
10 Téjo turbiny montavimas ant ventiliacijos kamimy. Kopecios jrengiamos i§ ne Semesnés kaip A2-53, d2 o 203 Statybos ledinmi, (konkowse) i satybai
11, Naujtlietaus surinkimo laialey ir lietvam=dziy jrengimas. degumo Klasés statybos produkty Loids | Toleidino data Laidos s, eitimo prczasts
2. Stogo konstrukeijos ventiliacinty kamineliy jrengimas. " N
14, dnteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrengini atstatymas Montuojami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelems KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
15, Zaibolaidiy aistatymas ir eminimo laidy pritvirtinimas prie fasado siemy. 4983 UAB "POLISTATYB,
! 5 STATINIO N TR PAVADINIMAS
16, Elementy skardimimui naudoti pural dengtq danga. ;
7. Matmenis tikslinti vietoje, pries uZsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. PAREIGOS| PAVARDE __|PARASAS | DATA ‘;;‘)ZLA\TS,‘S&:ND;“‘B;{?;DHEPUAL 4 PANEVEZYS
18. Rangovas turi atlikti savo sqskaita tick ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statimio statybos techninis 253 | PV | {Garmaene = L | -
priirétojas. Turi biti atlikt visi sqlygose, normose ir Lietevos Respublikos standartuose mumatyti tyrimas, 1557 | PDV | 1Gammmiens = [ 20 |DOKUMENTO PAVADINIMAS Taida
19, Ranguovas paeikiasistomy bt e sertfikants s bandym protokolts w5 | ooV | Roieaaits | 92 | aom 1
20. T elementai turi biti suderini tarpusavyje pagal mediagiSkum w0 [ or o |Gl a0 STOGO PLANAS M 1200 o
21, Tykdant statybos darbus vadovantis gamintojo mumatytomis technologijomis. A — &
22 Matmens tikslimti vietoje. : :
23 Stoglangiar montucjami esamuase §vieslangiy vietose, detaliau tikslnti vietoje. TATYTOJAS (UZSAK DOKLUMENTO ZYMUO [Lapas| Lopy
LT | PANEVEZIO RADTUNDO sRGONO s7ORTO .
OIMNAZIA LIEP AL 2, LT-35141 PANEVEZYS, . | 2011-4N4/p-KR-TDP-2305-5A-B-3 v
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PASTABOS:
1. Stogo atnawjinimo darbai vykdomi vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iorinés jéjimo
durys”. i P
2. Stogo konstrukcijos turi atitikti priesgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai". SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

Stogo konstrukeija turi bitti ne Zemesnés kaip B ROOF (1) lasés.

3. Pries stogo ataujinimo darbus vykdomi paruosiamieji darbai - miardoma sena stogo danga, demontucjami esami stoglangiai,
demontuojami esami grebéstai, demontucjamos antenos, laikikliai, skardos elementai, demontuojamos stogo, ulipimo | pastoge,
sienings ulipimo ant st0go kopecios.

4. Esamos medinés stogo konstrukeijos i§saugojamos, netinkamos naudoti konstrukcijos remontucjamos/pakeiciamos naujomis.

5. Montucjami nauji grebéstai ir jrengiama nauja profiliuoty skardos laksty Monterrey stogo danga, dengta pural

6

Profiliuoty skardos lakity Monterrey stogo danga, dengta pural - RAL 7

Skardos elementai dengti pural: latakai, lietvan

i, ventiliacijos kaminy skardinimas, stogo atbrailos skardimmas - RAL 7022

Montucjami nauji stoglangiai su ventiliacijos grotelémis. Stogo, uZlipimo ant stogo kopecios - RAL 7022

Montucjamas naujas livkas uZlipimui j pastoge. Liukas Siltinamas.

& Stogo, wlipimo | pastoge, sieniniy uElipimo ant stogo kopéciy jrengimas. Kopécios jrengiamos i ne
degumo klasés statybos produkty.

9. Ventiliacijos kaminy apskardinimas spalvota pural dengta danga arba lygiaverte skarda.

10. Vejo turbirg montavimas ant ventiliacijos kamin

Stogo apsauginé tvorelé su sniego gaudykle - RAL 7022

mesnés kaip A2-s3, d2

Stoglangiai PVC - RAL 7022

11, Nauj lictaus surinkimo lataky ir lietvam=dziy jrengimas. B 207 Staybos lechnmi, (konkrsn) i satybat
12, Stogo konstrtkeijos ventiliaciniy kammeli jrengimas Liida | [deidimo dota Laidos s, eitimo prczasts
13, Apsauginés stogo tvorelés su sniego gandvkle jrengimas. - vyt
14 Apteny i ki. ant stogo sumontuoty jrenginiy aistatymas ntstato Nl Nt \() GYVENAMOSIOS _ PASKIRTIES SOCIALINIY  GRUPIY
15, Zaibolaidiy atstatymas ir iZeminimo laidhy pritvirtinmas prie fasado siemy POl IsTaTYBa| ASMENIMS) PASTATO, LIEPU AL. 4, PANEVEZYIE, STOGO  DALIES
16. - Elementy skardinimui naudoti pural dengtq danga. " . ;v | KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
- ] - - 4983 A
17, Matmenis tikslinti vietoje, prie§ ufsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. 98 UAB "POLISTATYBA"  [srmvion: 1R pAVADININAS
18. Rangovas turi ailikii savo sqskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti statinio statybos techninis priZiirétojas. Turi biiti PARFIGOS| PAVARDE _[PARZSAS | DATA | PASTATAS - BENDRABUTIS, LIBFU AL 4 PANEVEZYS
atlikti visi sqlygose, normose ir Lietivos Respublikos standartuose mumatyti tyrimai. T {Gammion: T | (UNIKALUS NR 2796-10252011)
Rangovas pateikia sistemy bei mediagy sertifikatus su bandymy proiokolas e FY— 201 |DOKUMENTO PAVADININAS o
Visi elementai turi biti suderinti tarpusavyje pagal medziagiskumg g 7 [Lada)
Vykdant statybos darbus vadovautis gamintojo mumatytomis technologijoms. AI1235 R Giedratis £ 2023 FASADAI TARP ASIY 15-1, D-A, 1-15, A-D
Matmenis tikslinti vietoye. 14380 G Alekuite | Gform™| 2023 1200 0
Stoglangiai montucjami esamose Svieslangiy vietose, detaliau tikslint vietoje.
TATYTOIAS (UZSAKOVAS). [DOKUMENTO ZYMUO: [ Lapas| Lapy
LT | PANEVEZIO RADTUNDO sRGONO s7ORTO . N
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