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DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ 
Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Dubijos gatvės, nuo Tilžės iki Aerouosto gatvės, Šiauliuose, projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (CVP IS pirkimo Nr. 1448443) procedūras.
Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus: 
[bookmark: _Hlk191886041]
1 Klausimas:
„Prašome pateikti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas pagal techninės užduoties 10.4 p., Dubijos gatvės projektavimui, ir kitas sąlygas, kad projektuotojas turėtų galimybę objektyviai įvertinti projektavimo darbų apimtis.“
1 Atsakymas:
„Prisijungimo sąlygos imamos jau turint preliminarius sprendinius (kai žinoma kurią vietą reikia apšviesti, nuo kurios vietos reikia nuvesti paviršines nuotekas ir kt.), o šiuo metu, tokių dar nėra, tad sąlygų perkančioji organizacija neturi.”

2 Klausimas:
„Pagal Šiaulių miesto bendrąjį planą virš Dubijos g. ir Serbentų g. turi būti viadukas, nes Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projektuotojas vadovautis 3 p. „Aktualių teritorijų planavimo dokumentų sąrašu“. Prašome patikslinti projektavimo užduotį.“
2 Atsakymas:
„Patvirtiname, kad šiuo pirkimu viaduko projektavimas nėra perkamas.”

3 Klausimas:
„Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1061 ,,Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ pakeitimo“   4.p.  Nustatyti, kad: 4.2. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija: „1.1.2. inžineriniam statiniui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“, o 4.6. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija: „1.1.2. inžineriniam statiniui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“. Projekto rangos darbai viršys 5 mln. EUR, o  techninėje užduotyje Dubijos gatvės projektavimui  ir  Techninėje specifikacijoje reikalavimai BIM modeliui nenurodyti, nors pagal LRV nutarimą BIM privalomas. Prašome paaiškinti ir/ar patikslinti, ar perkančioji organizacija vadovausis aukščiau nurodyto nutarimo reikalavimais dėl BIM?“
3 Atsakymas:
„Perkančioji organizacija nemano, kad Projekto biudžetas viršys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 nurodytą sumą.”

4 Klausimas:
„Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartyje nurodyta "III. Paslaugų teikimo terminai, vėlavimas, sustabdymas. 8. p. Teikėjas įsipareigoja suteikti Projektavimo paslaugas per 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Per nurodytą Projektavimo paslaugų terminą turi būti parengtas pilnos apimties Projektas, įskaitant visus Projekto rengimo etapus numatytus Sutartyje ir Techninėje užduotyje.
Žemiau pateikiame preliminarias projekto rengimo procedūrų trukmes, pažymėtina, kad procedūros negali būti vykdomos lygiagrečiai.
	Paslaugų teikimo etapas
	 Trukmė d.d.

	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų atlikimas
	5

	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų derinimas
	21

	Geologiniai tyrinėjimai
	30

	Eismo srautų modeliavimo vietų derinimas su užsakovu (5 vietos)
	10

	Eismo srautų modeliavimas
	10

	Pirminiai projektiniai pasiūlymai
	90

	Užsakovo peržiūra koordinavimas
	15

	Galutiniai projektiniai pasiūlymai
	30

	Užsakovo peržiūra 
	15

	Užsakovo komisija
	20

	Derinimas su inžinerinių tinklų savininkais
	20

	Viešinimas
	40

	Saugaus eismo auditas
	20

	Projekto koregavimas pagal saugaus eismo audito pastabas
	20

	Pritarimas saugaus eismo auditui
	10

	Statybos leidimo gavimas
	20

	Techninis darbo projektas
	60

	Ekspertizė
	20

	Projekto koregavimas pagal ekspertizės pastabas.
	10

	Ekspertizės akto gavimas
	5

	Projekto tvirtinimas
	5

	Viso:
	476


Prašome numatyti ilgesnį paslaugų suteikimo terminą, nes pagal tai, kas nurodyta aukščiau, akivaizdu, kad perkančiosios organizacijos laikas, skirtas projekto parengimui yra nepakankamas.  Papildomai atkreipiame dėmesį į tai, kad paslaugų tiekėjas negali įtakoti derinimo terminų.“

4 Atsakymas:
„Perkančioji organizacija mano, kad nurodytas paslaugų atlikimo terminas yra optimalus.“

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.
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