VA

VIA PROJECTA

UAB “VIA PROJECTA"
Paupio g. 50, Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 655 65992

El. pastas: info@viaprojecta.lt

Statytojas (uzsakovas)

Statytojo (uzsakovo)
adresas

Projekto pavadinimas

Statinio adresas
(statybos vieta)

Statinio kategorija

Statybos risis

Projekto etapas

Statinio projekto dalis

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE
IM. K. 188710061

KONSTITUCIJOS PR. 3, LT-09601 VILNIUS

LIETAUS NUOTEKUY TINKLY, KITO INZINERINIO STATINIO
STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES NUO
MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

VILNIAUS M., J. BASANAVICIAUS GATVE
YPATINGASIS STATINYS

NAUJA STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS
TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

LAUKO ELEKTROTECHNIKOS (KONTAKTINIS TINKLAS)

Statinio projekto numeris VIA-605

Bylos zymuo LE2

Bylos tomas Vi

Bylos laidos zymuo 0

Bylos iSleidimo data 2024-04
UAB VIA PROJECTA DIREKTORIUS AUDRIUS DUDENAS

PROJEKTO AUDRIUS DUDENAS

UAB VIA PROJECTA VADOVAS Atestato Nr. 37380
UAB VIA PROJECTA PROJEKTO DALIES VYTENIS LEKAS

VADOVAS Atestato Nr. 32614

Vilnius, 2024 m.



UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKY TINKLY, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES
NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E'F';' PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ZYMUO | TOMAS
1. | BENDROJI BD |
2. | SUSISIEKIMO s I
3. | TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS TVvDP m
4. | KONSTRUKCIJY SK Iv
5. | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO VN v
LAUKO ELEKTROTECHNIKOS
6. | (ESO TINKLY ISKELIMAS) LE1 VI
| LAUKO ELEKTROTECHNIKOS (GATVIY APSVIETIMAS) A I
s | LAUKO ELEKTROTECHNIKOS (KONTAKTINIS TINKLAS) LEo -
9. SVIESOFORINIO EISMO REGULIAVIMO Sv IX
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU
10. | ORGANIZAVIMO S0 X
11. | STATYBOS SKAIGIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO KS XI
LAIDA | DATA KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STADIJA PAREIGOS VARDAS, PAVARDE ATESTATO NR. Parasas | Data
TP PV A. DUDENAS 37380 2024.04

VIA-605-TP-BD-PSZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0




UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKU TINKLU, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES

NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Dokumentu ziniarastis

Ellrll Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas I;?(%q Laida Pastabos
1. Titulinis lapas 1 0
2. PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1 0
3. Dz Dokumenty Ziniarastis 1 0
4, PT Projekto pritarimy lentelé, 1 0
5. AR AiSkinamasis rastas 2 0
6. Priedai
2020.06.02 Nr. S11-
132(1.20) UAB VVT salygos 1
2024-04-18 Nr. S11- UAB VVT rastas dél salygy 1
261(1.20) pakeitimo
UAB VVT tinklo informacija 3
15-24 UAB ,,V|In|§u_s apsSvietimas 5
techninés salygos
VMSA techniné projektavimo
- . 6
darby uzduotis
32614 V. Leko atestatas 1
VVT pritarimas 1
Bréziniai
7. BR-01 Genplanas su kontaktiniu tinklu 3 0
8. ITS Planas su inZineriniais tinklais 1 0
9. TS Techninés specifikacijos 4 0
10. SZ Sanaudy Ziniarastis 1 0
0 2024-04 | Statybg leidZzianCiam dokumentui gauti, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stadija Pareigos | Vardas, Pavardé Atestato Nr. ParaSas Data
PV A. Dudénas 37380 2024-04
TP PDV V. Lekas 32614 2024-04

VIA-605-TP-LE2-DZ
Lapas 1 Lapy 1 Laida O




UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKUY TINKLUY, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES
NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Pritariantis subjektas Data Dokumentas
1 UAB ,Vilniaus vieSasis transportas® 2024-05-09 Projektas
Rimvydas Rachlickas

Nuorasai tikri. PDV V. Lekas

0 2024-04 | Statybg leidzian€iam dokumentui gauti, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Stadija Pareigos | Vardas, Pavardé Atestato Nr. Paradas Data
PV A. Dudénas 37380 2024-04
TP PDV V. Lekas 32614 2024-04

VIA-605-TP-LE2-PT
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0



UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKUY TINKLU, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES
NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Aiskinamasis rastas

Projektas atliekamas pagal:

UAB ,Vilniaus vieSasis transportas® 2020.06.02 prisijungimo salygos Nr. S11-132(1.20) bei
2024.04.18 rastas Nr. S11-261(1.20) dél techniniy sglygy pakeitimo

UAB ,Vilniaus apsvietimas® 2024.02.02 iSduotas prisijungimo saglygas Nr. 15-24.

VMSA technine projektavimo darby uZduotis.

Atliekamas lietaus nuoteky tinkly, kito inZinerinio statinio statybos ir Jono Basanavi€iaus g. dalies nuo
Mindaugo g. iki Pylimo g., Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Projekto metu numatoma atnaujinti Saligatvio ir kelio dangas, demontuoti esamg kontaktinj tinkla,
pakeisti gatves apsvietimo Sviestuvus, jrengti peréjy apSvietimg naujais Sviestuvais, iSkelti, apsaugoti
trukdancius AB ESO elektros tinklus.

Sioje projekto dalyje sprendziama vie$ojo transporto kontaktinio tinklo dalis.

Rekonstruojama J. Basanaviiaus gatvés dalis nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. Jos metu
demontuojamos esamos troleibusy atramos, tinklg laikantys elementai bei pats kontaktinis tinklas.

Demontuotas kontaktinio tinklo atramas grazinti j UAB ,,Vilniaus vie$asis transportas* adresu Zolyno
g. 15, o kontaktinio tinklo elementus pristatyti j Zolyno g. 22.

Demontavimo darbus atlikti pagal EJ|BT ir RSN reikalavimus.
RuosSiant projektg naudota programiné jranga:

o DraftSigh.
. Microsoft Office.

Normos ir standartai

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
UzZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bdti priimamas Uzsakovo.

Standartai
Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:
1. EJIBT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

E||BT reikalavimai yra virSesni nei visi kiti €ia pateikti standartai.

0 2024-04 | Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, konkursui

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Stadija Pareigos | Vardas, Pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV A. Dudénas 37380 2024-04
TP PDV V. Lekas 32614 2024-04

VIA-605-TP-LE2-AR
Lapas 1 Lapy 2 Laida 0



UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKU TINKLU, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES
NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Atliekamy darby apimtis

Tolimesnj VT kontaktinj tinkla
demontucja VT jvedus |
eksploatacija autenominés ridos
Atroleibusus

[Demontucjama
VT linia,
atsisakojanti |

Basanavitiaus 9.

Dementucjama
VT linja i§
Basanavitiaus g.

' 1 ¥ [SankryZoje
|paliekamos VVT
‘{atramos, laikantios
o e : \

Atrama paliekama, | 2 2 5 , o
¢ [lalko Mindaugo g. |: 3 - ey y o = ' K. - ANL iy | Pylimo g. kontakting
apévietimo tinkla — A \? .
) e ] P

Demantucjamas
§ JVVT tinklas

| ||Basanavitiaus g
| | |atkarpoje

o0

|\ |tinkla

VIA-605-TP-LE2-AR
Lapas 2 Lapy 2 Laida 0



PRIEDAI



VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS*

UAB,,VIA PROJECTA” 2020-0645Nr.5'4’/—‘,zy§//.30}
Lukiskiy g. 3-409 k., LT-01108 Vilnius

Direktoriui Audriui Dudénui

audrius@yviaprojecta.lt

DEL TECHNINIU SALYGU JONO BASANAVICIAUS G. ATKARPOS NUO MINDAUGO
G. IKI PYLIMO G. STATYBOS PROJEKTO, VILNIUJE

1. Kontaktinio tinklo atotampas, sumontuotas Jono Basanavi¢iaus g., atkarpoje nuo Mindaugo g.
iki Pylimo g., perkelti ant naujai suprojektuoty konstruktyviy ir architektiriniy kontaktinio tinklo
atramy, kurios parenkamos pagal apkrovy jégas (8000-25000 N 9 metry aukStyje vir§ Zemés
pavirSiaus).

2. Suprojektuoti kontaktinio tinklo pakabinimg ant naujai projektuojamy atramy.

3. Kontaktiniy laidy pakabinimo aukstis nuo gatvés grindinio pavirSiaus 5,7 — 5,8 m.

4. Projekta suderinti su UAB ,,Vilniaus vie$asis transportas®.

5. Rekonstrukcijos metu demontuotas kontaktinio tinklo atramas ir kontaktinio tinklo armatirg
pristatyti | UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas® adresu Zolyno g. 15, Vilniuje, o kontaktinio tinklo
elementus adresu Zolyno g. 22, Vilniuje.

..‘/—.
e -
A
> ) ’kh I
. " . P / Py P : v
- / I i A i g
Technikos direktorius [\ {‘t&f ( é"_i & e Mindaugas Zalkauskas
I '\'/'---_z -/-'./ ] . we
L \)\,./ Originalas nebus siunciamas.
\

Rimvydas Rachlickas, tel. 8 610 61075, el. p. rimvydas.rachlickas@vilniausvt.lt

Kodas 302683277 Zolyno g. 15, LT-10209 Vilnius A. 5. LTS7 4010 0424 0347 9130
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (8 5) 239 4700 AB DNB banke, kodas 40100
Juridiniy asmeny registre Faks. (8 5) 270 9550 SWIFT AGBLLT2X

PVM mokétojo kodas EL p. vwt@vilniausvt.It A.s. LT49 7180 3000 0946 7267
LT100006468313 www,vilniausviesasistransportas. It AB Siauliy banke, kodas 71803

QWITET MDORT T4



VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS

vvr

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,,VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS*

UAB ,,Vakaring¢ Sviesa* 2024-04-18 Nr. S11-261(1.20)
Vyteniui Lekui

Taikos g. 93-18, LT-05200 Vilnius

vytenis@vakarinesviesa.lt

DEL TECHNINIU SALYGU 2024-02-15 Nr. S$11-132 (1.20) REIKALAVIMU PAKEITIMO

Pasikeitus projektavimo riboms J. Basanaviciaus g., kei¢iame techniniy salygy reikalavimus:

1. Kontaktinio tinklo demontavimo darbus nuo J. BasanaviCiaus ir Pylimo g. sankryzos iki
Mindaugo g. pradéti organizavus troleibusy su autonomine rida darbg ne anks¢iau kaip 2025 m. vasario
meén.

2. Darbus atlikti nenutraukus troleibusy eismo.

3. Demontuotas kontaktinio tinklo atramas grazinti j UAB ,,Vilniaus vie$asis transportas* adresu
Zolyno g. 15, 0 kontaktinio tinklo elementus pristatyti j Zolyno g. 22.

4. Projekta suderinti su UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas®.

Technikos direktorius Aurelijus Boldinovas

Originalas nebus siun¢iamas

Rimvydas Rachlickas, tel. 8 610 61075, el. p. rimvydas.rachlickas@vilniausvt.lt

VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS

o Zolyno g. 15, LT-10209 Vilnius * Imonés kodas 302683277 « Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
asmeny registre * Tel. (8 5) 2344 444 « El. p. info@vilniausvt.It « www.vilniausviesasistransportas.lt
VILNIUS

Verified by MarkSign.It
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VVT kontaktinis tinklas with ArcGIS Web AppBuilder
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UAB VILNIAUS APSVIETIMAS

PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APSVIETIMO

SALYGOS
Nr. 15-24 2024-02-02
Objekto pavadinimas J.Basanavic¢iaus g. atkarpos nuo Min-

daugo g. iki Pylimo g., Vilniuje,

ir adresas: .
statybos projektas

UZsakovas (statytojas): Vilniaus miesto savivaldybe

Prisijungimo salygos:

1. Vadovaujantis 2016 m. standartais LST EN 13201 ir
Vilniaus miesto rekomendacijomis unikaliam architektiariniam
senamiesc¢io vaizdui, suprojektuoti ir irengti gatves aps-
vietimo elektros tinkla J.Basanavic¢iaus g. atkarpos nuo
Mindaugo g. iki Pylimo g., prijungti nuo esamo apsSvietimo
elektros tinklo maitinimo punkto MP1l73 artimiausios atra-
mos, panaudojant esama leistina naudoti galia. Suprojek-
tuoti ir sumontuojant rezervines jungtis i artimiausias at-

ramas. Darbus atlikti nenutraukiant gatvés apsSvietimo
tinklo veikimo.

2. Techniniai parametrai, reikalavimai medZiagoms ir
jrangai:
Atrama - Vadovaujantis Vilniaus miesto rekomendacijomis unikali

architektiriniam senamiesc¢io vaizdui, karstai cinkuota
su ileidZiamomis durelémis (be tarpiniu), antikorozi-
niais daZais cinkuotam metalui padengta (RAL MATT
7026), su gnybtu komplektu apsaugotu nuo atsitiktinio
prie itampa turinciy sroviniu daliuy, kuriuy izoliaciné
korpuso dalis pagaminta i3 smugiams atsparios ir degimo
nepalaikanc¢ios termoplastinés medZiagos polipropileno,
Su uzmaunama gembe ar be jos.

Sviestuvas - Vadovaujantis Vilniaus miesto rekomendacijomis unikali
architektiiriniam senamiesc¢io vaizdui, spalva (RAL MATT
7026) II saugos klasés, IP 66/66 (valdymo dalis atida-
roma be irankiuy, atskirta nuo optinés dalies hermetiska
pertvara); atramoms iki 6m IK-nemaziau 0,9; atramoms
virs om IK-nemaziau 0,8; su Sviesos diodais (LED);
Sviesos spalviné temperatira: takams 2700K (efektyvumas
ne maziau 100 1m/w), gatvése 3000 K (efektyvumas ne
maziau 130 1m/W), pésciuju peréju dviesos spalviné tem-
peratira 5000 K (efektyvumas ne maziau 140 1lm/W), mai-
tinimo 3altinis su pritemdymo funkcija (pritemdymo gra-
fikus derinti su UAB ,Vilniaus apsvietimas™) ir pri-
temdymo galimybe per isSorinius jrenginius, standarti-
zuotas ,plug&play” 7 kontaktu lizdas NEMA arba Zhaga
Sviestuvo valdikliui jrengti bei Sviestuvo individualus
valdiklis integruotas i esamag valdymo gatviy ap3vietimo
valdymo sistemg, veikimo trukmé ne maZiau 100000 wval.;
Sviestuvo korpusas i3 aliuminio, aptakus (be briaunu,
kad idvengti Siuksliy kaupimosi), aplinkos temperattra
-30 + +35.




Kabelis - Maksimali ilgalaike kabelio laidininkuy temperatira
+90°C, gyslos su spalvota izoliacija.

Pastabos: Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB
,Vilniaus apsSvietimas“. Projektuojant vertinti greta parengtus / vyk-
domus projektus. Projektas turi blGti suderintas su visomis suintere-
suotomis institucijomis. Parengus projekta UAB ,Vilniaus apsvietimas™
derinimui pateikti kartu su samata. Gatvés apSvietimo elektros tinklo
neprojektuoti privadiose Zemés sklypu ribose, Saligatviuy / pésciuju
bei dviraciy takuy zonoje. Projekto aiskinamajame radte nurodyti, kad
pried darbu pradZia privaloma suderinti medZiagu technines charakte-
ristikas su UAB ,Vilniaus apSvietimas™“.

Kasimo darbai medZiy apsaugos zonoje: Negalima projektuoti kabeliy
klojimo transéjy arciau kaip 3 m. nuo medZio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm. ir arc¢iau kaip 2 m. nuo medZio kamieno, kurio
diametras iki 15 cm. bei arciau kaip 1,5 m. - nuo krimy, skaic¢iuojant
atstumg nuo kras3tinio stiebo. Negalima projektuoti apdvietimo atramy
arc¢iau kaip 4 m nuo medZio kamieno ir arciau 1 m — nuo krimy i dure-
1liy puse ir 0,5 m 1% wvisu kitu pusiuy, skaicdiuojant atstumg nuo krad-
tinio stiebo.

Anuliuojamos prijungimo prie Vilniaus apSvietimo tinkly salygos:
2022-09-02 TS-102-22.

Prisijungimo salygos galioja 2 metus.

Vystymo tarnybos vadovas Darius Jasas

Ruosé:

Projekty derinimo inZinierius Ernestas Binkulis




Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTUROS GRUPE

PRITARIU
Infrastruktiiros grupés
Vadovas

Ilja Karuzis

TECHNINE PROJEKTAVIMO DARBU UZDUOTIS IR PASLAUGU APIMTIS

20 m. d.  Nr. A358- 124 (2.9.4.5E-INF)

1. Statinio (statiniy grupés) pavadinimas, adresas
Lietaus nuoteky tinkly, kito inZinerinio statinio statybos ir Jono Basanaviciaus g. dalies nuo
Mindaugo g. iki Pylimo g., Vilniuje, kapitalinio remonto projektas

2. Statinio paskirtis (grupé ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai (gali biti tikslinama projektavimo metu)

3. Statinio kategorija (Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy Klasifikavimas™
Ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis statinys (gali biti tikslinama projektavimo metu)

4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize™)
Techninis projektas

5. Statybos rusis (pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*)

Nauja statyba, rekonstravimas, remontas (statybos rusis gali biti tikslinama projektavimo
metu)

6. Projektavimo paslauguy apimtis
Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos jstatymq,
Nekilnojamojo  kultiros paveldo apsaugos jstatymg, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé “, Vilniaus senamiescio apsaugos reglamentq.

7. Papildomos paslaugos

7.1.  Uzsakyti ir gauti topografinius, geologinius ir Kitus reikalingus #yrinéjimus;

7.2.  Uzsakyti ir gauti specialigsias, inZineriniy tinkly apsaugojimo, projektavimo ir kitas sqlygas;

7.3.  Parengti projektq, sprendinius derinti teisés aktais nustatyta tvarka (gauti inZineriniy statiniy
savininky ar valdytojy pritarimus (derinimus) projekto sprendiniams pagal Lietuvos
Respublikos specialiyjy zZemés naudojimo sqlygy jstatymo reikalavimus, gretimy sklypy
savininky sutikimus kai privaloma pagal teisés aktus);

7.4. Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio projektavimg pagal statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* kai
privaloma pagal teisés aktus;

7.5. Derinti sprendinius su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiros grupe
pries teikiant projektq bendrajai ekspertizei atlikti (kai privaloma);

7.6. Atlikti Eismo saugumo auditg (Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos
aprasas, 1 lentelé);

7.7. Pataisyti projektq pagal bendrosios ekspertizés akto privalomas pastabas (kai privaloma
pagal S| 34 str. 1d., 2d.);

7.8. [kelti projektq i IS ,,Infostatyba“ ir gauti statybq leidzZiantj dokumentq, kai privaloma pagal
SI 27 str.

8. Statytojo (uzZsakovo) techniné specifikacija

Pateikta priede Nr.1

Lapas 1185



Projekto dokumenty atlikimo kalba:
Lietuviy

10.
10.1.

Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, iforminimui

Projekto kompiuteriné laikmenalelektronine versija — 1 egz. Kiekvienos rinkmenos (failo)
minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus dydis — 30 MB. Projekto perdavimo
aplankai: 00 Eksprertizés aktas; 01 Leidimas su metaduomenimis, 02 Projektuotojo
atsisakymas vykdyti PVP (pateikiama kai nenumatyta sutartyje); 03_Projektas pdf, adoc,
dwg, word, *.excel, kiti; 04 _Darby kiekiy Ziniarasciai (excel); 05 Darby sgmata,
06_Perdavimo aktas.

PRIEDAS Nr. 1
Prie statinio projektavimo uzduoties

Lapas 218 5



., Lietaus nuoteky tinkly, kito inZinerinio statinio
statybos ir Jono Basanaviciaus g. dalies nuo Mindaugo
g. iki Pylimo g., Vilniuje, kapitalinio remonto
projektas

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA*

1. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

1.1. Projekta rengti  vadovaujantis  Statybos jstatymu ir  kitais  jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos
normomis.

1.2. 2024-03-07 susitarimu dél 2020 m. kovo 4 d. Susisieckimo komunikacijy ir jy
inzinieriniy tinkly projektavimo sutarties Nr. A.326-60/20 (2.9.4.2-INF) pakeitimo Nr. 29-118/24.

1.3. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. Isakymu Nr. D1-717

1.4. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr. D1-193.

1.5. Grafiniu /informaciniu medziy Zyméjimu plane ir medziy inventorizacijos lentele,
lentelés sudétis - Vilniaus miesto savivaldybeé - Zeldynai (vilnius.It)

2. Principiniai  funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai
statiniui (statiniy grupei):

2.1. Projekte numatyti/jvertinti:

2.1.1. dviejy eismo juosty (ne siauresn¢ kaip 6,50 m plocio) vaziuojamaja dali, ne
siauresnius kaip 1,50 m plocio Saligatvius, gatvés eksploatavimo juostas;

2.1.2. lygiagre€ias automobiliy trumpalaikio sustojimo 2,50 m plocio ir 7,0 m ilgio vietas
granito trinkeliy dangos;

2.1.3. remontuojamoje dalyje zeldinius pagal galimybe;

2.1.4. eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreik] (iSkiliosios pésciyjy
peréjos, pés¢iyjy perejos, kKryptinis apsvietimas, saugumo salelés);

2.1.5. esanciose Sviesoforinése J. Basanaviciaus — Pylimo gatviy ir J. Basanaviciaus —
Mindaugo gatviy sankryZose numatyti Sviesofory perkelimg ir Sviesofory atramy pakeitima
(RAL9004 spalvos) ir jy perkélimg. Keiciant ir perkeliant Sviesofory atramas draudZiama jrenginéti
Sviesofory tinklo (kabeliy) movas, did¢jant atstumui nuo Sviesofory valdiklio iki atramos (stulpo)
turi biiti jrengiamas naujas kabelis nuo Sviesofory valdymo spintos iki perkeliamos infrastruktiiros.
Numatyti transporto jutikliy esanciy vaziuojamojoje dalyje atstatymg darby vykdymo zonoje.
Numatyti transporto Sviesofory jrengimg ir (ar) perkélimg ant gatviy apSvietimo, krytinio
apsvietimo atramy ar ant kontaktinio tinklo atramy.

2.1.6. Numatyti dviratininky trijy sekciju 100 mm diametro §viesoforus (pagal KS]T) ten
kur atsiranda dviraciy juostos.

Techninio projekto dalj (Sviesoforinj reguliavimg) suderinti su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S| ,,Susisiekimo paslaugos*
Eismo organizavimo skyriumi.

Vykdant Sviesofory perkélimg ir atramy jrengima, darby eigoje privalu organizuoti objekto apziiira,
kvieCiant Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo
komandos ir S ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta,
ar néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesofory techniniy sglygy ir projekto. Apzitiry daznumg ir poreikj
nustato Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo
komandos ir S| ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé.
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Perduodant objekta, pateikti pazyma i§ SI ,,Susisiekimo paslaugos™ apie Sviesofory posty
eksploatacijos tinkamuma.

2.2. Skersiniuose pjiiviuose pazyméti gretimy sklypy ribas, gatvés raudonyjy linijy ribas,
apSvietimo atramas, Zeldinius.

Techningje specifikacijoje nurodyti, kad medzio Sakny (Saknyno) zonoje kasin¢jimo darbai
draudziami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo priezitira, situacijos
vertinamos individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieziiira.

2.3. Suprojektuoti lietaus nuvedima.

2.4. Suprojektuoti apSvietimo tinklus, tvarkyti kontaktinj tinkla.

2.5. Eismo organizavimg projektuoti jvertinus Eismo saugumo audito ataskaitos
rekomendacijas.

2.6. Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés, elementy plociai,
skerspjuviai turi islaikyti vieningus funkciskai pagrindziamus parametrus.

2.7. Takuose kelio zenkly ir apSvietimo tinklo atramy neprojektuoti.

2.8. Projekto sprendiniuose numatyti ,,suvesti“ vienodas dangas, kad jos nebiity skirtingos,
nedisonuoty ,,viduryje kelio, tako*.

2.9. Dangy konstrukcijas projektuoti vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19. Saligatviy ir dviradiy taky konstrukcijos turi
laikyti mechanizuoto valymo apkrovas.

2.10. Inzineriniy tinkly rekonstravima/iskélima/apsauga projektuoti pagal inzineriniy tinkly
savininky ar naudotojy iSduotas salygas.

2. Techninio projekto sudétis ir apimtis

2.1. Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* aktualios redakcijos 8 ir 12 priedo reikalavimus ir buti
pakankama projekto paskirCiai jgyvendinti ir statybos darby pirkimui, statybos uzbaigimo
procediirai atlikti (projekto sudétis: 1. bendroji; 2. Susisiekimo; 3. Statybos skaiiuojamosios
kainos nustatymo. InZineriniy tinkly, reikalingy gatvés funkcionavimui (ap$vietimas, Sviesofory
reguliavimas, lietaus vandens nuvedimas ir kt.), konstrukcijy, Projekto daliy sudétis pagal
reglamento 8 prieda.

Gatvés projekte vaziuojamosios dalies, Saligatviy, dviraciy taky dangy konstrukcijy, sankasos, Slaity
stabilumo ir konstrukcijy sprendiniai pateikiami susisiekimo dalyje. Konstrukcijy dalyje pateikiami
atraminiy sieneliy, laipty ir kity konstrukcijy sprendiniai.

2.2. Statiniai/statiniy dalys turi biiti suprojektuoti taip, kad, juos pastaius, buty galima
jregistruoti  Nekilnojamojo turto registro duomeny baze¢je (atnaujinti statinio kadastrinius
duomenis).

2.3. Projekte turi buiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgy, kad vieSojo
pirkimo metu tiekéjas galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo sgmating kaing.

2.4. Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Siam objektui,
reikalavimai statybos produktams visose projekto dalyse pateikiami su nuoroda j tiems produktams
reikalavimus kelian¢ius normatyvinius dokumentus. Specifikacijos neturi proteguoti konkretaus
medziagy tiekéjo (jei statinio savininkas nenurodo techninéje specifikacijoje reikalavimo).

2.5. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose,
bréziniuose bei darby kiekiy ZiniaraS¢iuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto
dokumentuose. Tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy neturi biiti prieStaravimy.

2.6. Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir gaminiai turi biiti
reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

2.7. Sanaudy ziniarasciai turi biiti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sgnaudy
ziniara§¢iy byla, kai stato VMS. Ziniara$¢iuose turi bati suskai¢iuoti visi darbai, kuriuos statybos
rangovas privalés atlikti pagal projekta. Kiekvienas darbas turi biiti apraSomas ir sudaromas taip,
kad darby vykdymo metu biity jmanoma faktiskai pamatuoti atlikto darbo kiekj (ziniarasciuose
darbus ir medziagas nukreipti ] technines specifikacijas).
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2.8. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai turi buti pateikti MS Excel*.xls formate, kai statybos darbus
atlieka VMS. Kiekviena Ziniara$¢io pozicija turi bati jraSoma j vieng darbaknygés langel;.
Ziniara§¢iuose ties kiekvienu darbu biitina atlikti nuoroda j techning specifikacija, kurioje biity
pateikiami iSsamiis techniniai reikalavimai medziagoms, jrangai ir darbams.

3. Bendrieji reikalavimai

3.1. Projekto sprendiniai turi biiti racionaliis, funkcionalts ir ekonomiski.

3.2. Projekta derinti su Statytoju, inzineriniy tinkly savininkais/valdytojais, kitomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka.

3.3. Gauti zemés sklypo bendraturciy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojanciy
zemés sklypy savininky ar valdytojy raSytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai)
privalomi pagal teisés akty reikalavimus.

3.4. Paslaugos teikejas turi uztikrinti kad biity pateikiami atsakymai j statyby rangos pirkimo
metu uzduodamus paklausimus ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. T. y. rastu atsakyti Statytojo
elektroninémis priemonémis pateiktus klausimus statiniy statybos ir darby rangos pirkimy metu.

3.5. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai bei projektavimo darbai, kurie gali buti pagrjstai
laikomi batinais statinio (-iy) Projekto parengimui, statybg leidzian¢iy dokumenty gavimui turi bati
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibudinami Siame dokumente, ar ne.

*Techninio projekto uzduotj Nr. A358-65/24(2.9.4.5E-INF) laikyti negaliojancia.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Lietaus nuoteky tinkly, kito inzinerinio statinio statybos ir Jono
Basanaviciaus g. dalies nuo Mindaugo g. iki Pylimo g., Vilniuje,
kapitalinio remonto projektas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-11-11 Nr. A358-193/24(2.9.4.5E-INF)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ilja Karuzis, Infrastruktiros grupés vadovas, Infrastruktiiros grupé

Sertifikatas i§duotas

ILJA KARUZIS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2024-11-09 10:43:03 (GMT+02:00)
Para$o formatas XAdES-X-L
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-11-09 10:43:16 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-02-01 15:31:22 —2025-01-30 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710061 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19
09:38:49

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema ,,Avilys®, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-11-11
08:53:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2024-11-11 08:53:30 Dokumenty valdymo
sistema ,,Avilys*
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32614

Vytenis Lekas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

| Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
| inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Valdemaras Gauronskis

[$duotas 2022 m. vasario 18 d.
Pirma kartg i8duotas 2009 m. vasario 12 d.

99/)/¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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Granitiniai gatvés bortai (pilkos spalvos, {Zzeminti, auk$€iy skirtumas 0 cm)
Granitiniai jvaziavimo bortai (pilkos spalvos)

(termoplastikas, kelio dazai (baltos spalvos) ar kitos spalvos trinkelés)
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PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKU SALINIMO TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY SALINIMO SULINYS

PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY SURINKIMO SULINELIS SU BORTINEMIS GROTELEMIS
PROJEKTUOJAMAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY SURINKIMO SULINELIS SU APVALIOMIS GROTELEMIS
ESAMAS LIETVAMZDIS PRIJUNGIAMAS PRIE PROJEKTUOJAMO GATVES PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY TINKLO

REMONTUOJAMAS VANDENTIEKIO SULINYS

REMONTUOJAMA VANDENTIEKIO KAPA

REMONTUOJAMAS BUITINIY NUOTEKU SALINIMO TINKLO SULINYS
REMONTUOJAMAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKY SALINIMO TINKLO SULINYS
ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS VANDENTIEKIS

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS BUITINIY NUOTEKU SALINIMO TINKLAS

ANKSCIAU SUPROJEKTUOTAS PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKU SALINIMO TINKLAS
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REIKALAVIMAI SAUGOMAM SAKNY PLOTUI:

Saugomame Sakny plote kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo prieZziiira, rankiniu bidu ar naudojant oro kastuva.
Saugomame Sakny plote draudziama sandéliuoti statybines medZziagas ir gruntg, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar jas ten statyti.

Saugomas $akny plotas aptveriamas apsaugine, ne Zzemesne kaip 2 m. aukscio tvora su jspéjamaisiais Zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis
darby patenka j $ig zona.

MEDZIY LAJOS IR SAKNYNO PROJEKCIJOS ZYMEJIMAS BREZINYJE

K- medzio risis; 8 - medzio eilés numeris bréZinyje/Ziniarastyje
.~ 1236 - kamieno diametras; 3 - medzio buklé
Lajos projekcija

Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno asis

Sakny apsaugos zona

Medzio biklés indekso Zenklai
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UAB “VIA PROJECTA”

LIETAUS NUOTEKUY TINKLU, KITO INZINERINIO STATINIO STATYBOS IR JONO BASANAVICIAUS G. DALIES
NUO MINDAUGO G. IKI PYLIMO G., VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
BENDROJI DALIS
NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
UzZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bdti primamas Uzsakovo.

Saugos normos

Jranga ir demontavimo darbai turi atitikti pripaZintg inzinierine praktikg bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Standartai

Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:

1. EJ|BT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).

2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

E]|BT reikalavimai yra virSesni nei visi kiti Cia pateikti standartai.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy S$ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti objekto elektrinés jrangos projektavimg, gamybg, tiekimg bei

derinima.

Naudojamos medzZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blty geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis , Techniniy specifikacijy* reikalavimy.

SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

ISmatavimy patikrinimas aikSteléje

Rangovas, prie$ pradédamas demontavima, turi patikrinti statiniy iSmatavimus ir kontdrus, vamzdziy
uztaisymga ir pan. Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstymg ir adaptuoti instaliacija

pagal situacija.

Rangovas, jvertines darby organizavimo projekto reikalavimus, iki demontavimo darby pradzios,
parengia darby vykdymo projektg ir suderina su UAB ,Vilniaus vieSasis transportas®.

Klimatinés sglygos

Lauke Maks. Min.

1. Temperatira +25°C -32°C

2. Santykiné drégmé  80%

3. Altitudé 105m +152 m vir§ jdros lygio

0 2024-04 | Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, konkursui
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.Patalpose Maks. Min.
1. Elektros patalpos +35°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +20°C

3. Santykiné dregmé  60% prie + 25°C
Mechaniné apsauga

Visos metalinés dalys turi bati atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos.

Lauke montuojama jranga turi biti apsaugota nuo mechaninio pazeidimo.

Kabeliai turi bati apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m auk&€io nuo Zemés pakankamo storio
plieniniais ar aliumininiais gaubtais.

BREZINIAI
Uzsakovo bréziniai

UZsakovo brézZiniuose nurodyti reikalavimai objekto kontaktinio tinklo projektavimui ir i8déstymui.
ISplanavimas ir detalés gali bati keiCiami, nekeiCiant pagrindiniy principy, parodyty ar apibddinty
~Specifikacijose” ir bréziniuose. Visus sillomus bréziniy pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas.

Kontaktinio tinklo iSdéstymas parodytas bréziniuose yra schematiSskas, o matmenys, tvirtinimai ir
jranga apytiksliai. Nustatant jvady, kabeliy, laidy ir vamzdyny trasas bei iSvady iSdéstyma, reikia vadovautis
mechaninémis, konstrukcinémis, statybinémis ir architektlrinémis sglygomis. Rangovas turi koordinuoti visy
sriCiy darbus, kad baty iSvengta trukdymy.

Rangovo bréziniai

Demontavimo bréZiniai, kuriuos turi pateikti Rangovas, toliau vadinami ,Rangovo bréZiniais“. Rangovo
bréZiniuose turi bati visi elektros ir kontaktinio tinklo brézZiniai, reikalaujami pagal Sig specifikacija. Rangovas
privalo pateikti Projekto vadovui patvirtinti visg Rangovo bréziniy komplekta.

Rangovo brézZiniai turi bati kokybiSki, kad darbus bty galima vykdyti be papildomo Rangovo
projektavimo statybvietéje.

Rangovo bréziniuose turi bati nurodyti jrangos kodai, aiSkiai nurodytos tiekiamos jrangos ypatybes,
parametrai ir detalés.

Bréziniai, principinés elektrinés schemos ir instrukcijos

Planai, surinkimo bréziniai ir kita dokumentacija, batina galutiniams bréZiniams paruosti, turi bati
pateikiama Rangovo pagal suderintg laiko grafika su UZzsakovu.

Joks jrangos ruosimas, darbai ar jy dalis negali bati pradéti be rastiSko UZzsakovo leidimo.

Bréziniai perzitrai ir suderinimui turi bati pateikiami reikiamu kopijy kiekiu. UzZzsakovo ar jo atstovo
leidimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés bei jos nesumazina.

Pristatomi dokumentai turi susidéti i$ reikiamo nuorody sgraso kopijy skaiciaus.

Eksploatacijos ir priezitros instrukcija turi bati pateikiama trimis jriStais egzemplioriais.

Visi bandymy rezultatai turi bati pateikti maziausiai pries. dvi savaites iki galutinés inspekcijos, prie$
paleidziant jrenginius.

Kiekviename brézinyje apatiniame deSiniajame kampe turi bati paliekamas tus¢ias 20x180 mm plotas
UZsakovo registracijai.

Visi bréziniai, instrukcijos ir Zinynai galutiniuose dokumentuose turi bati pateikti lietuviy kalba.

DETALIOSIOS SPECIFIKACIJOS
Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono savivaldybé.

Statytojas arba zemeés darby vadovas privalo:

1. pradéti Zemés darbus tik gaves leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg
ir statinio nuzymeéjimo aktg su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ dvi paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir t.t.) , taip pat
kelty policijai, jei statybos aik&telé yra keliy ar kelio statiniy apsauginéje zonoje, tiksly Zemés kasimo darby

VIA-605-TP-LE2-TS
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laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultdros vertybiy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozem;
bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. nepradéti Zemés kasimo darby miesty aikStése, gatvése, keliuose bei privaziavimuose, kol
nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés; .

5. prie$ Zemés kasimg veikian€iy inzineriniy tinkly bei Jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti
elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio Jmonés atstovo nurodymus (STR 1.08.01:1998 — ,Statybos
darbai“; STR 1.02.01:1998 — ,Statybos vadovo ir specialiyjy darby vadovo veikla®).

Atkastieji inZineriniai tinklai bei Jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
UzZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uZpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$
para.

Visais atvejais uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus.

Turi bati padaromos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés toponuotraukos.

Transéjy kasimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1. nuZymima medinémis gairelémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos pradzia,
pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. parodomos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zymeklius;

3. nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
tran$éjos pagal visg kasamos transéjos plotj ir gylj); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais;

4. dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezidros inZinieriui, parengiamas geodezinés trasos
nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

Transéjy kasimas:

1. miesto gatvémis vykdomas rankiniu badu, neuzstatytose vietose — vienakausiais ekskavatoriais,
daugiakauSiais ekskavatoriais arba betranséju badu klojant kabelius;

2. iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos
briaunos;

3. iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i$ purios 10 cm storio
Zemés; molio ar priemolio Zeméje - smélio pagrindas;

4. tran$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy leidZiamas:

- piltame grunte - iki 1,0 m gylio;

- priesméliuose - iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio Zeméje - iki 1,5 m gylio.

5. mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidZziamas:

- vienakausiais ekskavatoriais - iki 50 % esame kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio
asies;

- daugiakausiais ekskavatoriais -1,0 -1,5 m atstumu nuo esame kabelio aSies;

- klojant kabelius (betran$éju bidu) - 1,5 m atstumu nuo esame kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu.

6. leidZziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

- kasant vienakausSiais ekskavatoriais - + 15 cm;

- kasant trandéjas daugiakausiais ekskavatoriais - + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant krosneliy Silumg; grunto atSildymas
elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3 m;

- pastacius jspéjamuosius Zenklus;

- draudziama vir§ esamy kabeliy naudoti atvirg ugnj;

- galima kasti be paramstymuy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

VIA-605-TP-LE2-TS
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SAUGOS REIKALAVIMAI DEMONTAVIMO DARBAMS
Saugos reikalavimai

Visus darbus gali vykdyti tik profesionals ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar galintiems ji jg patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzZraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati
gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy demontavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros
jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir dazyty paviriy pazeidimus, Rangovas privalo
greitai ir tvarkingai pa8alinti paZzeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

STATYBVIETES ISBANDYMAS
Bendroji dalis

Papildomai prie kity, Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendryjy salygu.

Bandymai turi badti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo |éSomis pasirtpina kvalifikuota darbo jéga, aparatlra ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bdti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant
Jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi bati nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis.
Sie dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

. jrangos kodas ir apraSymas;

. visi vardinés plokstés duomenys;

. bandymy procediros apraSymas;

. techniniai bandymy rezultatai;

. bandymy data;

. bandymuose dalyvaves personalas;
. gedimy aprasymas;

. bandymo jrangos sgrasas.

ONO O WN -

Bandymai demontavimo metu

Demontavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZztikrinty patenkinamag
demontavimo atlikimg, atitinkanti Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bati registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.

Rangovas privalo pasirlpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bati
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kuri jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

Bandymy jranga
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo

jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne ankséiau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.
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ELEKTROS DARBU PATIKRINIMAS

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos elektros sistemos,
turinCios jtakg daliai, kuri bus tikrinama, baty iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai
veikty.

VIA-605-TP-LE2-TS
Lapas 5 Lapy 5 Laida O
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Sanaudy Ziniarastis

Pozi Zymuo (tipas Mato
cija Pavadinimas ir techninés charakteristikos marke) ' vnt Kiekis Pastabos
Eil. N '
1 Kontaktinio tinklo atramos demontavimas Vnt. 7
2 Kontaktmp tinklo atramos pamato Vnt. 7
demontavimas
3 Atramos pristatymas j Zolyno g.15 Kompl. 1
4 Kontaktinio tinklo laido demontavimas m 2530
5 gD<3r2nontuotq medziagy pristatymas j Zolyno Kompl. 1
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