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Kval. atest. nr. Pareigos Parašas V. Pavardė 

 Direktorius K. Mickevičius 

36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris 

36531 Statinio projekto dalies vadovas J. Veigneris 

   

 
Statytojas 
(užsakovas): 

 
AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“  

Projekto 
pavadinimas: 

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, 
Klaipėda  

Objektas: Žaliųjų degalų (Vandenilio) gamybos plėtra Klaipėdos uoste 

Statinio naudojimo 
paskirtis: 

Kiti inžineriniai statiniai, Inžineriniai tinklai 

Statybos rūšis: Nauja statyba, Rekonstrukcija 

Statinio kategorija: Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudėtingasis 

Statinio projekto 
rengimo etapas: 

Techninis projektas 

Dalis: Projektinių pasiūlymų dalis 

Tomas: I 

Komplekso žymuo: SR2024-001-TP-PP 

Laida 0 



 

 

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, 
Klaipėda 
 
SR2024-001-TP-PP-PSZ 
Laida: 0 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektinių pasiūlymų dalis - 

2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroji dalis - 

3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - 

4. SR2024-001-TP-SK 0  Konstrukcijų dalis - 

5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis - 

6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis - 

7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis - 

8. SR2024-001-TP-VSS 0 Vaizdo stebėjimo sistema - 

9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinės saugos dalis - 

10. SR2024-001-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
- 

11. SR2024-001-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis 
- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40, 
Klaipėda 
 
SR2024-001-TP-PP-BSZ 
Laida: 0 
 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 
Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2024-001-TP-PP-PSZ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis - 

SR2024-001-TP-PP-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  - 

SR2024-001-TP-PP-AR 7 0 Bendrasis aiškinamasis raštas - 

 38 0 

Priedai (projekto rengimo 
užduotis, suderinimų sąrašas 
projekto derinimai, kvalifikacijos 
atestatai, registro duomenys, 
žemės sklypų planai ir kt.) 

- 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 
Nr. 

Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01 1 0 
Dangų ardymo planas 
M 1:500 
SR2024-001-TP_B-01 

- 

02 1 0 
Aikštelės planas  
M1:500 
SR2024-001-TP_B-02 

- 

03 1 0 
Inžinerinių tinklų nužymėjimo planas  
M1:500 
SR2024-001-TP_B-04 

- 



 

 

 

 BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“  

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipėda 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas 

info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.  

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

o Statybos rūšis – Nauja statyba, Rekonstrukcija; 

o Statinio paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai, Inžineriniai tinklai; 

o Statinio kategorija – Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudėtingasis; 

Projektuojamo statinio vieta: 

 
Ištrauka iš poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

Geodezinius matavimus atliko UAB „Geosmart“ geodezininkas Stanislovas Stankevičius 

kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-1538. 

Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 

Privalomieji ir dokumentai: 

Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai; 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

Lietuvos respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 



 

 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas; 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”; 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas”; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai”; 

STR 2.01.01(01):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”; 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”; 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas"; 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”; 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”; 

STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai”; 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”. 

Kiti dokumentai: 

- UAB „Tyrens Lietuva“ parengta ”Žaliųjų Degalų (Vandenilio) gamybos ir papildymo punktų Plėtra 

Klaipėdos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita; 

- Patvirtinta Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., 

Klaipėdoje, detalusis planas; 

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 

infrastruktūros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213); 

- Klaipėdos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840); 

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, 

Minijos, Senosios Smiltelės, Marių ir Kuršių marių specialusis planas (TPD Nr. T00087678); 

- „NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858); 

- 110 kV elektros oro linijos „Klaipėda–Marios 3“ statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas 

(TPD Nr. T00053854); 

- Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos per. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., Klaipėdoje, 

detalusis planas (TPD Nr. T00065180); 

ESAMA SITUACIJA 

Planuojama ūkinė veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizės būdu įrenginio, vandens ir 

vandenilio saugyklų, kompresorinės, vamzdynų, vandenilio užpylimo stotelių (kolonėlių, dozotarių) įrengimą 



 

 

ir šios veiklos vykdymą. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos žemės sklypą valdo patikėjimo teise: 

Ūkinės veiklos vieta - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, adresu Nemuno g. 40, Klaipėda, žemės 

sklype kad. Nr. 2101/0010:101, kuris patikėjimo teise valdomas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcijos.  

Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos ūkinės veiklos vieta iš vakarų pusės ribojasi su Kuršių 

mariomis, iš rytų pusės – su Nemuno gatve, iš šiaurės pusės – su UAB „Birių krovinių terminalas“ nuomojama 

teritorija, iš pietų – su UAB „Kaminera krovinių terminalas“ nuomojama teritorija. 

Pagal Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, artimiausios saugomos teritorijos nuo 

Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos vietos nutolusios: 

1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas (PAST) – apie 1040 m atstumu; 

2. Kuršių nerija (BAST) – apie 1040 m; 

3. Smeltės botaninis draustinis – apie 400 m; 

4. Alksnynės kraštovaizdžio draustinis – apie 1240 m; 

5. Kuršių nerijos nacionalinis parkas – apie 900 m. 

Želdiniai 

Nagrinėjamoje teritorijoje auga krūmai, vaismedžiai (5 vnt.), lapuočiai medžiai (17 vnt.) ir spygliuočiai 

(1 vnt.) medžiai.  

Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Projektuojama statinys nepatenka į jokias saugomas teritorijas. 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Žemės sklypo adresas: Klaipėdos miestas, Nemuno g. 40; 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:101; 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; 

Žemės sklypo plotas: 1073.7495 ha; 

Užstatyta teritorija: 483.7848 ha; 

Vandens telkinių plotas: 589.9647 ha.  

ĮVADAS 

Klaipėdos uosto teritorijoje numatoma gaminti ir tiekti vandenilio dujas, skirtas laivams bei viešojo ir 

asmeninio transporto priemonėms. 

Vadovaujantis UAB ”Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, planuojami 

vandenilio gamybos pajėgumai per metus: apie 530 tūkst. Nm3/metus 2025 m. ir 2026 m., apie 560 tūkst. 

Nm3/metus 2027 m. ir 2028 m., apie 830 tūkst. Nm3/metus 2029 m., apie 1400 tūkst. Nm3/metus 2030 m. ir 

vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad vandenilio dujų svoris 0.08988 kg/Nm3, apskaičiuojami planuojami vandenilio 

gamybos pajėgumai kilogramais per metus: apie 47630 kg/metus 2025 m. ir 2026 m., apie 50100 kg/metus 

2027 m. ir 2028 m., apie 74850 kg/metus 2029 m., apie 127430 kg/metus 2030 m. ir vėliau. 

Užsakovas AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ atskiru konkursu perka vandenilio 

gamybos, saugojimo ir transporto priemonių užpildymo įrangą. Perkamai įrangai, rekontruojama aikštelė 

įrengiami nauji ir rekontruojami seni inžinerineriniai tinklai (elektra, vandentiekis, nuotekos), statomos naujos 

stoginės ir technologinis kanalas.   Kad prie įrangos būtų galima privažiuoti, autobusams apsisukti ir užsipilti 

vandenilio degalų suremontuojama aikštelė jai įrengiant naują atraminę sienutę, skirta iškelti aištelę virš 

vandens užliejimo altitudės. Remontuojamai aikštelei numatoma nauja danga, autobusų palaukimo vieta 



 

 

(numatoma uosto teritorijoje), takeliai, tvoras, vartai įėjimas pėstiesiems su turniketu, apšvietimas, vaizdo 

kameros ir pan.  

1. lent. Projektuojamų statinių duomenys 

Nr. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO PASKIRTIS STATINIO KATEGORIJA 

1. Kiemo aikštelė Kiti inžineriniai statiniai Ypatingasis 

2. Atraminė siena Kiti inžineriniai statiniai Neypatingasis 

3. Tvora Kiti inžineriniai statiniai Neypatingasis 

4. Tvora Kiti inžineriniai statiniai Nesudėtingasis 

5. Vandentiekis Inžineriniai tinklai Neypatingasis 

6. Nuotekos Inžineriniai tinklai Neypatingasis 

7. Technologinis kanalas Kiti inžineriniai statiniai Neypatingasis 

8. 
Stoginė autobusų ir lengvųjų 

automobilių pildymo punktui 
Kiti inžineriniai statiniai Nesudėtingasis 

9. Stoginė laivų pildymo punktui Kiti inžineriniai statiniai Nesudėtingasis 

Pastaba:  

1. Statinių duomenys tikslinami techninio projekto rengimo metu.  

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus visos konstrukcijos išardomos/nugriaunamos ir sandėliuojamos kaip 

statybinis laužas. Aplink projektuojamus statinius nustumdomas humusingas dirvožemis ir sandėliuojamas 

rangovo pasirinktoje ir su užsakovu suderintoje vietoje.  

Konstrukcijų dalis 

Atsižvelgiant į užsakovo pateiktą techninę užduotį, ir gamintojo pateiktą įrangos išdėstymo schema, 

toje vietoje kur stovės įranga, aikštelės danga įrengiama iš gelžbetonio.  

Vadovaujantis UAB ”Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Nemuno g. 40, 

Klaipėda papuola Nemuno g. 40, patenka į mažos (0.1 proc.) tikimybės užliejamos priekrantės teritoriją. Ties 

griaunamu pastatu yra įrengta atraminė sienutė, ties kuria baigiasi potvynių grėsmės zona. Sienutės altitudė 

3.90 m., iki šios altitudės numatomi reljefo lyginimo darbai. Projektuojamos atraminės sienutės iškeliama 15 

cm virš numatomos aikštelės dangos, atraminės sienutės altitudė projektuojama 4.05 m. (žr. B-01). 

Dozatoriui (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas) numatoma stoginė su Y formos stogu, 

kadangi, Dozatoriui (Laivų pildymo punktas) stoginė su vienšlaičiu stogu.  

Pagal Poveikio aplinkai vertinimą Į potvynių grėsmės teritoriją patenkanti įranga (dozatoriai, elektros 

transformatorius, aušinimo įrenginys) turės būti apsaugota nuo galimų potvynių, įrangą įrengiant 60 cm. 

aukščiau žemės paviršiaus. Šiuo atveju Dozatorius (Laivų pildymo punktas) patenka į šią zoną, todėl numato 

pakelti dozatorių 60 cm. naudojant gelžbetonį.  

Pastaba: 

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte; 

2. Matmenys ir altitudės tikslinami techniniame projekte.  

Susisiekimo/aikštelės įrengimo dalis 

Į projektuojamą aikštelę, išardžius esamą tvorą, įrengiamas atskiras įvažiavimas ir išvažiavimas 

autobusams. Nuovažos įrengiamos per esamą šaligatvį, todėl kertant šaligatvius įrengiami nuleisti iki dangos 

bortai. Atstatomas šaligatvis iš trinkelių dangos. Kadangi aikštele naudosis autobusai, kurie priskiriami 



 

 

sunkiajam transportui, dangos konstrukcija parenkama pagal automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 3 lent., 1 eilutę, DK 3. 

Aikštelė yra aptveriama metaline tvora. Patekti ar palikti teritoriją  autobusams ties įvažiavimais ir 

išvažiavimais įrengiami slankiojantys automatiniai vartai, žmonėms patekti ir palikti  teritoriją – 

elektromechaninis turniketas.  

Pastaba: 

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte; 

2. Matmenys ir altitudės tikslinami techniniame projekte.  

Elektrotechnikos dalis 

Iš naujai suprojektuotos transformatorinės iš kiekvienos 0,4kV skirstyklos proj. po 1 atvadą: Al 

3x(4x1x800mm²) (aliuminio gyslomis) skerspjūvio viengysliai el. kabeliai tiesiami į abonentinę el. paskirstymo 

skydinę. Kabeliai tiesiami lygiagrečiai apsauginiuose vamzdžiuose 24 D110mm atviru būdu žemėje. 

Pastaba: 

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte; 

2. Matmenys ir altitudės tikslinami techniniame projekte. 

Apšvietimas ir žaibosauga 

Aikštelės ir įrangos apšvietimui naudojami LED šviestuvai. Šviestuvai projektuojami vadovaujantis 

LST EN 12464-2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“.  

Žaibosaugai numatoma naudoti aktyviosios žaibosaugos sistemą.  

Pastaba: 

1. Žaibosauga su žaibolaidžiais tikslinami techniniame projekte; 

Vaizdo stebėjimo sistema 

Projekte numatoma sumontuoti vaizdo stebėjimo sistemą, siekiant užtikrinti teritorijos, patalpų 

saugumą bei įrašyti stebimo objekto vaizdo informaciją, kaupti ją duomenų bazėje, o esant poreikiui, ją 

peržiūrėti. 

Vaizdo stebėjimo sistemos paskirtis: Projektuojamos įrangos pagalba užtikrinti reikiamą teritorijos 

matomumą, apsaugos funkcijoms vykdyti. 

Vandentiekis ir nuotekos  

Vandentiekio ir nuotekų tinklai skirstomi į 5 kategorijas: 

1. Lauko vandentiekis (iškėlimas). Rekonstruojami vandentiekio tinklai t.y. pertrasuojami/iškeliami 

taip, kad nesikirstų su projektuojamais statiniai ar jų elementais. 

Naudojami PE100-RC PN10 PE Ø110 mm. vamzdžius, kurių bendras ilgis apie 69.00 m. 

2. Lauko vandentiekis (vidaus tinklai). Naujai statomas/įrengiamas vamzdynas (vandentiekio tinklas), 

naudojamas vandeniui iš magistralinio vandentiekio paduoti į vandenilio gaminimo punktą.  

Naudojami PE100-RC PN10 PE Ø110 vamzdžius, kurių bendras ilgis apie 130.00 m.  

3. Lauko buitinis nuotakynas. Naujai statomas/įrengiamas vamzdynas (nuotekų tinklas), naudojamas 

nuotekoms po vandenilio gamybos iš vandenilio gaminimo punkto išleisti. 

Naudojami PVC išorės nuotekų vamzdžiai, SN8 klasė Ø200 vamzdžius, kurių bendras ilgis apie 

25.00 m.  

4. Lauko lietaus nuotakynas. Naujai statomas/įrengiamas vamzdynas (nuotekų tinklas), naudojamas 

paviršiniam vandeniui nuo remontuojamos aikštelės nuvesti.  

Naudojami PVC išorės nuotekų vamzdžius, SN8 klasė Ø200 vamzdžius, kurių bendras ilgis apie 

100.00 m.  

Ties ištekėjimu į esamus tinklus numatoma pastatyti naftos gaudykles (2 vnt.).  



 

 

Papildomai aikštelėje numatomi paviršinio vandens nuvedimo latakai.  

Technologinis kanalas 

Technologinis kanalas, numatomas įrengti naudojant gelžbetonį. Kanalas skirtas įrangos tiekėjo 

technologiniams vandenilio dujų vamzdynams ir kitiems inžineriniams tinklams reikalingiems numatytos 

įrangos veikimui.  

Pastaba: 

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte; 

2. Matmenys ir altitudės tikslinami techniniame projekte.  

Gaisrinė sauga 

Visi įrenginiai, kurie bus sandėliuojami/įrengiami projektuojamoje aikštelėje privalo atitikti gaisrinės 

saugos reikalavimus. Šiuo metu projekte numatomas kitas inžinerinis statinys - tvora suteikianti papildoma 

apsaugą nuo galimo sprogimo. Statiniui įrengti naudojamas gelžbetonis. Techniniame projekte, poreikiui 

esant bus numatomos papildomos priešgaisrinės priemonės, tokios kaip ugniasienės ir pan.  

Pastaba: 

1. Gaisrinės saugos sprendiniai tikslinami techniniame projekte.  

Baigiamieji darbai 

Baigus darbus, atstatomos dangos (betonas, asfaltas, trinkelės, bordiūrai ir pan.), išvežamos 

statybinės atliekos.  

Atliekos privalo būti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymų Nr.D1-637 patvirtintas 

„Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“‚ (Žin.2007, Nr. 10-403). 

Statybos darbų metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos į atliekų perdirbimo 

įmones, likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi būti išvežamos į sąvartyną. 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 

infrastruktūros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213) 

Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 

infrastruktūros) bendrojo plano (TPD Nr. T00084213) pagrindinį brėžinį, ūkinės veiklos vieta patenka į 

teritorija, kurių teritorijos naudojimo/pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – inžinerinės infrastruktūros 

teritorija, ir kuriose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas – pastatų, statinių ir įrenginių statybos zona. 

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos gali būti naudojamos: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, pramonės ir sandėliavimo objektams. 

Inžinerinės infrastruktūros, paslaugų teritorija yra teritorija, skirta susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektams, komunalinėms įmonėms ir (arba) teritorija, skirta viso miesto ar jo 

rajono gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, administracinės paskirties 

pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su 

taršia gamyba. 

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams. 

2. Klaipėdos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840) 

Pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą (TPD Nr. T00086840), planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai 

patenka į inžinerinės infrastruktūros funkcinę zoną.  

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams. 

3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp 

Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių ir Kuršių marių specialusis planas (TPD Nr. T00087678) 



 

 

Nagrinėjamu atveju pirmiau nurodyto specialiojo plano sprendiniai daro įtaką Nemuno g. 40, 

Klaipėdoje ūkinės veiklos vietai. 

Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai numatomi taip, kad nepatektų į planuojamų geležinkelio kelių 

koridorius. Įvažiavimas į ūkinės veiklos vietą vyks kertant planuojamus geležinkelio kelius. 

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja specialiojo plano sprendiniams. 

4. ”NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858) 

Nuo suplanuoto koridoriaus „NordBalt“ kabelio tiesimui ūkinės veiklos vietos nutolusios apie 2500 m. 

Sprendiniai neprieštarauja specialiojo plano sprendiniams. 

5. 110 kV elektros oro linijos „Klaipėda–Marios 3“ statybos Klaipėdos apskrityje specialusis 

planas (TPD Nr. T00053854) 

Nuo rezervuotos teritorijos 110 kV elektros linijos statybai ūkinės veiklos vietos nutolusios apie 1800 

m. 

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja specialiojo plano sprendiniams. 

6. Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos per. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., 

Klaipėdoje, detalusis planas (TPD Nr. T00065180) 

Pagal Uosto ir rezervinės uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Senosios Smiltelės g., Klaipėdoje, 

detaliojo plano (TPD Nr. T00065180) sprendinius, ūkinės veiklos vietoje numatytos užstatyti leidžiamos 

teritorijos, tose vietose stovi pastatai. Pagal naujesnį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo 

infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių 

specialųjį planą (TPD Nr. T00087678) dalis pastatų numatyta griauti. (Žr. B-01). 

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja detaliojo plano sprendiniams. 

7. Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 detalusis 

planas (TPD Nr. T00028022) 

Pagal Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80-115 detalųjį planą 

(TPD Nr. T00028022), planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai patenka į esamų pastatų ir įrenginių teritoriją. 

Numatomi projekto sprendiniai neprieštarauja detaliojo plano sprendiniams. 

Poveikio aplinkai vertinimas 

Visi projekte numatomi sprendiniai parengti vadovaujantis UAB ”Tyrens Lietuva” parengta poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita (toliau PAV). Aplinkos apsaugos agentūros pateiktame sprendime dėl AB 

„Klaipėdos Valstybinio Jūrų Uosto Direkcijos “Planuojamos ūkinės veiklos žaliųjų degalų (vandenilio) 

gamybos ir papildymo punktų plėtros klaipėdos uoste poveikio aplinkai” nurodoma, kad PAV ataskaitoje 

nustatytomis veiklos sąlygomis nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. PAV išvada pridedama prie 

projektinių pasiūlymo bylos priedų.  

Išsamesnė informacija galima rasti poveikio aplinkai vertinime: https://tyrens.lt/wp-

content/uploads/2024/03/PAV_atasakaita.pdf 

Eismo organizavimas statybos metu 

Projekto metu teritorijoje eismas nėra reguliuojamas. Ties teritoriją, vadovaujantis kelių eismo 

taisyklių 1 priedu įrengiami įspėjamieji kelio ženklai „Įvažiuoti draudžiama“. 
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64 Vilnius 

Tel.: +37065545655, El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita:                                         
LT 487180300042467752, Bankas: AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800 

 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2024-01-11 Nr. PV-885 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240),  projekto vadovu ir 

projekto dalies vadovu, skiriu Joną Veignerį, atestatų Nr. 36532; 36531, šiam objektui: 

1. 

Žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos plėtra Klaipėdos uoste, projektinių 

pasiūlymų parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo 

priežiūros paslaugų pirkimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

    

   

Susipažinau,  Jonas Veigneris 
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-05 13:22

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: STANISLOVAS STANKEVIČIUS

GKP: 1GKV-1538

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240404-018958

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240404-018958

Pavadinimas: Klaipėda, Nemuno g. 40, 42

Adresas: Klaipėda, Nemuno g. 40, 42

Prašymo teritorija: 5.01 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Nemuno_g40_42.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

VYTAUTAS NAUSĖDA

Pateiktas tikrinti EDR: Nemuno_g40_42.dwg

Pridėti dokumentai: Nemuno_g40_42.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-04 10:04:48 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-05 08:51:55 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-04-05 10:22:43 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-05 13:17:36 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB  „Klaipėdos vanduo“ (210)

Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Klaipėdos autobusų parkas" (439)

Gautas EDR: Nemuno_g40_42.dwg



Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Data: 2024-04-08 11:07:14



 

Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64 Vilnius  

Tel.: +37065545655 El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita: 
LT487180300042467752, Bankas: AB Šiaulių banko Vilniaus filialas Banko kodas 71800 

 

 

 

 

Akcinei bendrovei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijai 

2024-01-23 Nr. S2024-0167 

 

   

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO  

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

Pažymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 8 priedu, pateikiame projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės 

įrangos sąrašas pagal techninio projekto sudedamąsias dalis:  

1. projektiniai pasiūlymai; 
2. bendroji; 

Autodesk Civil 3D 2023 

Autodesk Civil 3D 2023 

3. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); Autodesk Civil 3D 2023 

4. konstrukcijų; Autodesk Civil 3D 2023 

5. susisiekimo; Autodesk Civil 3D 2023 

6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Autodesk Civil 3D 2023 

7. elektrotechnikos; Autodesk Civil 3D 2023 

8. pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo; 

Autodesk Civil 3D 2023 

9. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo UAB Sistela Informacinis - 

programinis kompleksas 

SĄMATA 
  

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

   

    

mailto:info@projektavimas.net


 

Akcinė bendrovė 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

 
 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716,  

a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443 

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, 

Tel. (8 46)  499 799, el. p. info@port.lt, 

www.portofklaipeda.lt 

Suinteresuotoms institucijoms   
  

 
ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ 

UOSTO DIREKCIJOS INTERESAMS 
 

2024-    -          Nr. UD-3.1.1E- 
 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (įmonės kodas 240329870), 
atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus, įgalioja UAB 
„Inžinerinis projektavimas“ (juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveinė 
Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius) atstovauti akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos interesams, susijusiems su objektu „Žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos plėtra 
Klaipėdos uoste“, pateikiant prašymus objekto techninėms sąlygoms ir (ar) specialiesiems 
reikalavimams gauti, derinant minėto objekto techninį projektą su suinteresuotomis institucijomis, 
pateikiant prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir gaunant statybą leidžiantį 
dokumentą. 

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo. 
 
 
 

Pagarbiai 

Generalinis direktorius Algis Latakas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justina Liubinskienė, tel. (8 46) 499 695, el. p. j.liubinskiene@port.lt  
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 

 
 Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT -09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt  

Duomenys kaupiami i r saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898 

 

 

 
 

 

 

UAB „Tyrens Lietuva“ 

El. p. info@tyrens.lt 

 

Kopija  

Adresatams pagal sąrašą 

 

2024- Nr. (30-1)-A4E 

Į 2024-03-07 Nr. SR24-00053 

   

SPRENDIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DREKCIJOS“ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ŽALIŲJŲ DEGALŲ (VANDENILIO) GAMYBOS 

IR PAPILDYMO PUNKTŲ PLĖTROS KLAIPĖDOS UOSTE POVEIKIO APLINKAI 

 
 

  
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens 

vardas, pavardė, adresas, telefonas) 
AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, tel.  (8-

46) 49 9799, el. p. info@port.lt. 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio 

asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas). 
UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. +(8 640) 01 389, el. 

p. info@kelprojektas.lt, info@tyrens.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas (pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 
priedo punktą (-us) arba atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai 
vertinimas (data, rašto Nr.), arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti 
reikšmingas (data, rašto Nr.), arba Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 
priedo punktą (-us) ir tai, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius nusprendė pradėti poveikio 
aplinkai vertinimą neatliekant atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo) 

Planuojama ūkinė veikla – žaliųjų degalų (vandenilio) gamyba ir papildymo punktų plėtra 
Klaipėdos uoste (toliau – PŪV) atitinka PAV įstatymo1 1 priedo 6.2 papunktį: „neorganinių 
cheminių medžiagų (įskaitant dujų, tokių kaip amoniakas, chloras arba chloro vandenilis, fluoras 
arba fluoro vandenilis, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros 

dioksidas, <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus“, kuriai 
vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu atliekamas planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimas. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas 
ar viensėdis; jei yra – gatvė, pastato Nr., žemės sklypo unikalus ir (ar) kadastro Nr.) 

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija, žemės sklypo unikalus Nr.: 
2101-0010-0001, kadastrinis Nr.: 2101/0010:101 (toliau – PŪV sklypas). PŪV poveikio 

 

 
1 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 
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aplinkai vertinimas atliekamas dviem alternatyvioms vietoms: Nemuno g.8A ir Nemuno g. 40, 

Klaipėda. 
I vietos alternatyva Nemuno g. 8A, Klaipėdoje – PŪV vieta šalia Kuršių marių krantinės apie 

150 m į šiaurę nuo AB „Smiltynės perkėla“ (apie 60 m iki Nemuno g. 8, Klaipėdoje esančio AB 
„Smiltynės perkėla“ transporto paskirties visuomeninio pastato). Iš šiaurės ir iš rytų pusės 
planuojamos ūkinės veiklos vieta ribojama į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ 
skystų ir birių krovinių terminalą vedančių geležinkelio kelių. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 
nuo Nemuno g. į vakarus nutolusi apie 140 m atstumu. 

II vietos alternatyva Nemuno g. 40, Klaipėdoje – PŪV vieta šalia Kuršių marių krantinės 
piečiau Birių krovinių terminalo, apie 240 m atstumu nuo Nemuno g. tilto per Smeltalės upę 
(Smeltalės žiočių tilto). 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, 

svarstytos alternatyvos ir pan.) 
PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau – PAV ataskaita) pateikta informacija, 

kad numatoma įrengti vandenilio gamybos, saugojimo ir transporto priemonių užpildymo 
sistemas bei vykdyti žaliųjų degalų (vandenilio) gamybą bei pildymą į transporto priemones. 

Planuojamą 3 MW bendros vardinės elektrinės galios vandenilio gamybos ir užpildymo 
sistemą sudaro elektrolizės įrenginys vandeniliui gaminti (planuojamas elektrolizerio 

galingumas iki 2 MW) su integruota vandens demineralizavimo įranga; aušintuvai stabiliai 
įrangos temperatūrai palaikyti; elektros transformatorius ir srovės lyginimo įranga reikiamam 
elektros energijos tiekimui užtikrinti bei vandenilio užpildymo stotelės (kolonėlės/dozatoriai). 
Taip pat sistemai priklauso kompresorius, užtikrinantis reikiamą dujų slėgį bei žemo, vidutinio 
ir aukšto slėgio vandenilio saugojimo talpos. PŪV vienu metu numatoma saugoti iki 1,5 t 

vandenilio. Žemo slėgio talpos yra naudojamos vandenilio saugojimui, o aukšto slėgio talpos 
naudojamos dujoms tiekti greitai užpildant vandenilio bakus laivuose ar kelių transporto 
priemonėse. Planuojama, jog pirmaisiais pagamintos vandenilio produkcijos vartotojais bus 

Klaipėdos miesto viešojo transporto autobusai bei laivai (atliekų surinkimo laivas, keltai ir kt.).  
PŪV metu elektrolizės įrenginiuose (elektrolizeriuose) bus vykdoma vandens elektrolizė t. 

y. naudojant elektros energiją vanduo bus skaidomas į vandenilį (H2) ir deguonį (O2). PŪV 
numatomi įrengti polimerinių elektrolitų membranos (toliau – PEM) tipo elektrolizeriai arba 

lygiaverčiai. Elektrolizės įrenginį sudaro atskiri moduliai, kurie sumontuoti standartiniame 40 
pėdų (12,192 m) jūriniame konteineryje. Elektrolizės įrenginiai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-

001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, 
teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo 1 priedo specialiųjų finansavimo 
reikalavimų 2.1.10.4 papunkčio nuostatas: perkami įrenginiai turi būti nauji ir efektyvūs, t. y. 
elektrolizeris, kurio reakcijos laikas nuo įjungimo iki vandenilio gamybos pradžios būtų ne 
ilgesnis nei 1 min. 

Elektrolizės būdu pagamintos vandenilio dujos 30 bar slėgiu tiekiamos į nedidelę iki 1 m3 

tarpinę saugyklą iš kurios vandenilis tiekiamas į 1 000 bar galios kompresorių, kur vandenilis 
suslegiamas iki 550 bar vandeniliui saugoti vidutinio slėgio saugyklose bei iki 1 000 bar aukšto 
slėgio saugyklose. Vandenilis iš vidutinio slėgio saugyklų naudojamas kelių ir jūrų transporto 
užpildymui reikalaujančiam iki 350 bar dujų slėgio, o transportui reikalaujančiam 700 bar 
naudojamos aukšto slėgio saugyklos. Vandenilis vidutinio slėgio saugyklose taip pat gali būti 
naudojamas vandenilio pervežimui į kitas užpylimo vietas. Planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo vietoje nuolatinės darbo vietos neplanuojamos. 

Planuojami vandenilio gamybos pajėgumai per metus: apie 530 000 Nm3/metus 2025 – 2026 

metais, apie 560 000 Nm3/metus 2027 –2028 metais, apie 830 000 Nm3/metus 2029 metais ir 

apie 1 400 000 Nm3/metus (127 430 kg) 2030 metais ir vėliau. PŪV vertinimas atliekamas 
priimant didžiausius planuojamus gamybinius pajėgumus 2030 metais. 
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PŪV statybos darbai susideda iš įrenginių pristatymo į planuojamos ūkinės veiklos vykdymo 
vietą ir pastatymo į parengtą nuolatinę vietą bei prijungimą prie esančių ir naujų požeminių 
inžinerinių komunikacijų (elektros, vandentiekio, paviršinių lietaus nuotekų, gamybinių nuotekų 
tinklo ir vandenilio dujų vamzdyno). Kompresorių, elektros transformatorių, elektrolizerių 
statybos vietose turės būti įrengiamos vandeniui ir naftos produktams nelaidžios dangos. 

PAV ataskaitoje nagrinėtos dvi planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos alternatyvos 
Nemuno g. 8A, Klaipėda arba Nemuno g. 40, Klaipėda. 

I vietos alternatyvos atveju, ties Nemuno g. 8A, Klaipėdoje, 686,72 m2 bendro užstatymo 
plote PŪV įrenginiai ir statiniai išdėstomi sekančiai: 512 m2 plote – 2 elektrolizeriai, 

kompresorius, vidutinio slėgio vandenilio saugykla, 2 mažo slėgio vandenilio saugyklos ir 
aukšto slėgio vandenilio saugykla; 97,4 m2 plote – aušinimo įrenginys ir elektros 
transformatorius; 50,97 m2 plote – 2 dozatoriai; 26,35 m2 plote – dozatorius. 

II vietos alternatyvos atveju, ties Nemuno g. 40, Klaipėdoje, 815,02 m2 bendro užstatymo 
plote PŪV įrenginiai ir statiniai išdėstomi: 683,78 m2 plote – 2 elektrolizeriai, kompresorius, 

elektros transformatorius, aušinimo įrenginys, vidutinio slėgio vandenilio saugykla, 2 mažo 
slėgio vandenilio saugyklos ir aukšto slėgio vandenilio saugykla; 85,6 m2 plote – aušinimo 

įrenginys; 45,64 m2 plote – 2 dozatoriai;  

Numatoma planuojamos ūkinės veiklos pradžia: 2025 m. balandžio 1 d. Planuojamos ūkinės 
veiklos nutraukimo terminas šiuo planavimo etapu nesvarstomas. 

Energijos, kuro ir degalų naudojimas. Planuojamas preliminarus elektros energijos išteklių 
poreikis 7 250 MWh, iš jų: 6740 MWh elektrolizei (vandenilio gamybai), 510 MWh 
kompresoriui ir kt. pagalbinei įrangai. PŪV metu bus tiekiama ir naudojama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių (saulės, vėjo, biodujų) pagaminta elektros energiją. 

Cheminių medžiagų ir žaliavų naudojimas, saugojimas. PŪV vykdymo vietoje numatoma 
saugoti ar bus naudojama įrenginiuose: vandenilis – 1 500 kg; kalio hidroksidas (keičiamas kas 
10 metų) – 1,14 Nm3, naudojamas gamybinio ciklo metu, hidrolizerio reaktoriuje; 

monopropilenglikolis (keičiamas kas 5 metus) – 0,84 Nm3, cirkuliuoja aušinimo įrenginiuose, 
atsargos saugomos plastikinėse talpyklose; azotas – 1,69 Nm3, saugoma plieniniuose 

balionuose, naudojamas elektrolizeryje inertinių dujų reikalaujantiems procesams ir valymo 

procesams esant elektros tiekimo sutrikimams; hidraulinė alyva (keičiama kas metus) – 50 l, 

įpilta į kompresorių; natrio chloridas 30 kg ir jonų mainų derva 25 kg, naudojama vandens 
demineralizavimo įrangoje, saugoma plastikinėse talpyklose.  

Cheminės medžiagos ir jų mišiniai tvarkomi ir sandėliuojami laikantis medžiagų saugos 
duomenų lapų reikalavimų. Parengtos taisyklės darbui su cheminėmis medžiagomis ir 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Vykdoma reguliari technologinės įrangos ir cheminių 
medžiagų saugyklų priežiūra ir patikra. 

Atliekų susidarymas. Planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su atliekų tvarkymo veikla, 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu susidarančios atliekos planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo vietoje nebus tvarkomos ar saugomos, o tiesiog iš karto pagal sutartis priduodamos 
licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms – atliekų tvarkytojams, registruotiems Aplinkos 
ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registre ir turintiems leidimus tvarkyti atitinkamas 
atliekas. Susidarančios atliekos: plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų (kalio 
hidroksidas) 20 01 29* – 0,0228 t/m (0,0114Nm3); aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 
pavojingųjų medžiagų (monopropilenglikolis) 16 01 14* – 0,0336 t/m; sintetinė hidraulinė alyva 
13 01 11*– 0,05 t. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietoje nuolatinės darbo vietos 
neplanuojamos, mišrios komunalinės atliekos nesusidarys. 

Poveikis vandeniui. PŪV metinis vandens poreikis bus apie 3945 m3 (10,8 m3/d), vertinant, 

kad visu pajėgumu vykdomos vandens elektrolizės metu per metus bus pagaminama apie 127 
428 kg vandenilio ir vienam kilogramui vandenilio pagaminti reikės apie 10 – 11 l 
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demineralizuoto vandens (22-23 l geriamojo vandens). Taip pat vanduo bus naudojamas 

įrenginių aušinimui. Geriamasis vanduo tiekiamas AB „Klaipėdos vanduo“. 

Nuotekos. Planuojamoje ūkinėje veikloje vidutiniškai per parą susidarys apie 1,2 m3 

paviršinių nuotekų (apie 435 m3 per metus) ir 5,4 m3 gamybinių nuotekų (apie 1 972 m3 per 

metus).  

Paviršinės nuotekos iš Nemuno g. 8A ir Nemuno g. 40, Klaipėdoje, PŪV teritorijų bus 
išleidžiamos į Kuršių marias, prijungiant nuotekų vamzdyną prie esamo lietaus nuotakyno.  

PŪV gamybinės nuotekos susidarys geriamojo vandens demineralizavimo ir gryninimo metu 
valant vandenį į elektrolizerius integruotoje vandens valymo ir demineralizavimo įrangoje. 
Demineralizuotas vanduo bus naudojamas elektrolizei, o likęs vanduo, kuriame iki 2 kartų 
padidinta mineralų koncentracija (lyginant su tiekiamu geriamuoju vandeniu) išleidžiamas į 
nuotakyną. Jei nebus įrengiama vandens demineralizavimo įranga, kurios jonų mainų dervoms 
regeneruoti bus naudojama valgomoji druska (NaCl), tuomet gamybinių nuotekų vamzdynas 
bus pajungiamas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Jei bus įrengiama vandens demineralizavimo 
įranga, kurios jonų mainų dervoms regeneruoti bus naudojama valgomoji druska (NaCl), tuomet 
gamybinių nuotekų vamzdynas bus pajungiamas į esamus buitinių nuotekų tinklus. Nuotekos 
bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ valdomus nuotekų tinklus. Nuotekų tvarkymo 
sprendiniai bus projektuojami atsižvelgiant į AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas prisijungimo 
sąlygas ir atsižvelgiant į jose nustatytus nuotekų reikalavimus. Planuojamoje ūkinėje veikloje 
išleidžiamų nuotekų kokybiniai rodikliai atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento2 ir Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento3 reikalavimus. Tiksli informacija apie paviršinių ir gamybinių 
nuotekų tinklų prisijungimo vietas bus pateikta planuojamos ūkinės veiklos projektavimo etapu 
statybos projekte.  

Poveikis orui. PŪV metu į aplinkos orą bus išmetama cheminė medžiaga deguonis (100 

Nm3/val.). Taip pat PŪV metu į aplinkos orą nutekės apie 3 proc. pagaminamo vandenilio. PŪV, 
elektrolizeryje numatoma naudoti azotą (N2) inertinių dujų reikalaujantiems procesams ir 
valymo procesams esant elektros tiekimo sutrikimams. Pirmiau nurodytos cheminės medžiagos 
(azotas, deguonis, vandenilis) yra bekvapės, nelaikomos į aplinkos orą išmetamais teršalais ir 
neribojamos pagal Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normas ir Teršalų, kurių 
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą4 bei Lietuvos higienos normą 
HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“. Tarša iš mobilių taršos šaltinių nenumatoma, nes 
atvykstančios vandenilio užsipildyti transporto priemonės bus varomos elektra, kuri transporto 
priemonėse gaminama iš vandenilio. 

Poveikis klimatui. Planuojamoje ūkinėje veikloje šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimas nenumatomas – tiesioginis neigiamas poveikis klimatui nenumatomas. 

PŪV prisidės prie ES tikslų: šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, siekiant pasiekti 
CO2 nulines emisijas. Planuojama, jog pirmaisiais pagamintos vandenilio produkcijos 

vartotojais bus Klaipėdos miesto viešojo transporto autobusai bei laivai (atliekų surinkimo 
 

2 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 
įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas). 
3 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 
2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamentas). 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymas 

Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. 
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laivas, keltai ir kt.). Įvertinta, kad esamas atliekų surinkimo laivas išskiria 335,07 t CO2 per 

metus, o 8 autobusai, nuvažiuojantys 400 km/dieną - 834,4 t CO2 per metus. Nurodyti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiai galėtų būti sutaupyti Klaipėdos uoste pradėjus eksploatuoti 
vandeniliu/elektra varomą atliekų surinkimo laivą bei dalį Klaipėdos viešojo transporto 

autobusų pakeitus vandeniliu varomais autobusais. 
Poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms. Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai bus 

įgyvendinami buvusių pastatų, įrengtų dirbtinių kietų dangų ar grunto dangų vietose. 
Planuojamose užstatyti teritorijose atvirų dirvožemio plotų nėra. 

PŪV statybos etape požeminių komunikacijų įrengimas bus vykdomas naudojant 
mechanizuotą kasimo techniką iškasant reikiamo gylio ir pločio tranšėjas, pagal konkrečius 
vamzdžių ir kabelių matmenis. Iškastų tranšėjų užpylimui bus naudojamas iškastas gruntas. 
Iškasamo grunto laikinas sandėliavimas numatomas vietoje, jo netransportuojant iš teritorijos. 
Iškastas gruntas bus saugomas ant vietoje esačių kietų dangų ar kito grunto. Statybos metu turi 

būti laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis). Vykdant žemės 
judinimo darbus ar dėl kritulių turės būti imamasi priemonių, kad iškasamas ir saugomas gruntas 
nepatektų, nebūtų lietaus vandens nuplaunamas į Kuršių marias. 

Įrengus požemines komunikacijas virš jų būtų klojamos kietos dangos. Planuojama, kad 

normalios objekto eksploatacijos metu tiesioginio poveikio derlingam dirvos sluoksniui nebus. 

Dalinio dirvos cheminio užteršimo rizika egzistuoja tik avarinių situacijų metu, tačiau kaip rodo 
atliktos Rizikos analizės rezultatai, tokia tikimybė maža. 

Poveikis bioįvairovei, kraštovaizdžiui. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietose 
(Nemuno g. 8A ir Nemuno g. 40, Klaipėdoje) nėra vertingų želdinių bei gyvūnų buveinių. Esamu 

metu planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos užstatytos statiniais, įrenginiais bei padengtos 
dirbtinėmis dangomis. PŪV vietose nėra natūralių biotopų – miškų (miško naudmenų), pievų, 
pelkių, vandens telkinių. Artimiausi miškai yra Kuršių Nerijoje ir nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vykdymo vietų nutolę 550 m ir didesniais atstumais. Europos Bendrijos svarbos 

natūralios buveinės nutolusios 1 300 m ir didesniais atstumais nuo PŪV teritorijos. Artimiausios 
saugomos teritorijos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos nuo PŪV vietos 
Nemuno g. 8A, Klaipėdoje nutolusios apie 420 m ir didesniu atstumu, nuo Nemuno g. 40, 

Klaipėdoje nutolusios 400 m atstumu. PŪV vietose nėra saugomų radaviečių ar augaviečių. 
Vidutinis vandens druskingumas Kuršių mariose Klaipėdos sąsiauryje (Kuršių marių ir Baltijos 
jūros stebėsenos (monitoringo) taškų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3A, Nr. 3B vidurkis) 2020 metais 
buvo 5,01 promilės, 2021 metais – 3,39 promilės. PŪV gamybinių nuotekų druskingumas galėtų 
padidėti iki 2 promilių (2000 mg/l), tačiau bus mažesnis nei vidutinis druskingumas Kuršių 
mariose ir neturės įtakos gėlavandenių žuvų migracijai Kuršių mariose. Ichtiofaunos (sėslių ir 
praeivių žuvų) nerštavietės ir migracijos keliai nutolę nuo PŪV planuojamų išleistuvų, tad 

poveikis ichtiofaunai nenumatomas.  

PAV ataskaitoje pateikta informacija, kad vertingiausių Lietuvos kraštovaizdžio panoramų 
apžvalgos taškų PŪV I ir II alternatyvos vietose nėra. PŪV vietos nepatenka į ypač saugomo 
vizualinio ir estetinio potencialo arealus ar vietoves, ypač raiškių kraštovaizdžio kompleksų, ar 
kitų vertingų kraštovaizdžio požiūriu teritorijų ribas. PŪV teritorijos bendras kraštovaizdžio 
pobūdis industrinis technologizuotas, intensyvaus naudojimo, smėlingos pajūrio lygumos. PŪV 
numatomi įrengti įrenginiai nežymiai skirsis nuo gretimybėse jau esančių statinių, taip 
įsikomponuojant į bendrą technogeninį vietos vaizdą. Reikšmingas neigiamas poveikis 
išvardintiems gamtos komponentams nenumatomas. 

Poveikis materialinėms vertybėms. PŪV sklypas (unikalus daikto numeris: 4400-5989-7358, 

nekilnojamojo turto registre registro numeris: 44/3198635) nuosavybės teise priklauso Lietuvos 
Respublikai, UAB „Birių krovinių terminalas“ ir UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“. 
Patikėjimo teise sklypą valdo Lietuvos kariuomenė ir AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija“.  
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PŪV I ir II alternatyvos vietos nesiriboja su gyventojams priklausančiais nekilnojamojo turto 
objektais (žemės sklypais ar statiniais). PŪV I ir II alternatyvos vietos nesiriboja su 

gyvenamosios, rekreacinės ar visuomeninės paskirties teritorijomis.  
PŪV I alternatyvi vieta, adresu Nemuno g. 8A, Klaipėdoje iš pietų ir vakarų pusės ribojasi 

su Kuršių marių krantine; iš vakarų ir šiaurės pusės su į UAB Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanijos „BEGA“ birių trąšų terminalą vedančiais geležinkelio keliais; iš pietų pusės su AB 
„Smiltynės perkėla“. Atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 2024 m. vasario 9 d. rašte Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) pateiktą 
išvadą, pagal kurią departamentas nepritarė planuojamos ūkinės veiklos vykdymo Nemuno g. 
8A, Klaipėdoje alternatyvai, pastarosios alternatyvos poveikis materialinėms vertybės detaliau 
nebesvarstytas. 

PŪV II alternatyvi vieta, adresu Nemuno g. 40, Klaipėdoje iš vakarų pusės ribojasi su Kuršių 
marių krantinėmis, iš rytų pusės – su Nemuno gatve, iš šiaurės pusės – su UAB „Birių krovinių 
terminalas“, iš pietų – su UAB „Kaminera“ krovinių terminalu. 

Ties PŪV vietomis yra paviršinio vandens nuotekų, vandentiekio, ryšių, šilumos ūkio, 
elektros tinklai. Gretimybėse yra buitinių nuotekų tinklai.  

Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniams įgyvendinti pastatų ar žemės visuomenės 
poreikiams paimti nereikės. 

Poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms. PŪV I ir II alternatyvos vietos nepatenka į 
Kultūros vertybių registro kultūros paveldo objektų ar jų apsaugos zonų teritorijas. Artimiausia 
nekilnojamojo kultūros paveldo teritorija nuo 1 vietos alternatyvos (Nemuno g.8A) nutolusi apie 
160 m atstumu, nuo II vietos alternatyvos (Nemuno g.40) nutolusi 670 m atstumu. Reikšmingas 
neigiamas poveikis nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams nenumatomas.  

Poveikis visuomenės sveikatai. PAV ataskaitoje pateikta informacija kad, artimiausi 

gyvenamieji namai nuo I vietos alternatyvos, Nemuno g.8A sklypo ribos nutolę apie 130 m 

(priklauso UAB „Bega“ ir pripažintas avariniu) bei 280 m ir didesniais atstumais. Nuo II vietos 

alternatyvos, Nemuno g. 40 sklypo ribos artimiausias namas, adresu Nemuno g.175 nutolęs apie 
80 m, kiti gyvenamieji namai nutolę apie 140 m ir didesniais atstumais. Taip pat nurodyta, kad 

pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano (TPDR Nr. T00086840) sprendinių gyvenamųjų 
teritorijų brėžinį, nuo PŪV I vietos alternatyvos, Nemuno g. 8A, Klaipėdoje sklypo ribos 

artimiausia gyvenamajai statybai numatoma teritorija ties Varnėnų ir Gegučių gatvėmis nutolusi 
apie 150 m atstumu. Nuo PŪV II vietos alternatyvos, Nemuno g. 40, Klaipėdoje sklypo ribos 

artimiausia gyvenamajai statybai numatoma teritorija ties Nemuno g. 175, Klaipėdoje nutolusi 
apie 80 m atstumu. 

Pagrindiniai PŪV rizikos veiksniai galintys daryti poveikį gyventojų sveikatai tai triukšmas 
ir rizika dėl galimų įvykių. 

Programa CadnaA, versija 2023 atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus įvertinti PŪV 
stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai: technologiniai įrenginiai veiksiantys 24 val./parą – 

elektrolizeriai, kompresoriai, aušinimo įrenginių, elektros transformatoriaus; pasipildyti 
vandenilio atvykstantis nuo 18 val. iki 23 val. 8 autobusai ir 20 lengvųjų automobilių; laivų 
pildymas planuojamas visą parą.  

PŪV sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimais nustatyta, kad Nemuno g. 8A, Klaipėdoje 
planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis, 
nenumačius PŪV aptvėrimo sprendinių ties artimiausiais namais sieks 37-38 dB, atsižvelgus į 
numatytus aptvėrimo sprendinius (~3 m aukščio atitvarai aplink vandenilio gamybos ir 
saugojimo įrenginių teritoriją, 2 m aukščio atitvarai aplink elektros transformatorinę ir aušinimo 
įrenginį) ) Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks 
32 dBA ir abiem atvejais (su atitvarai ir be jų) neviršys triukšmo ribinio dydžio, 
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reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos normą HN 33:20115 Ldienos 

– 55 dBA Lvakaro – 50 dBA, Lnakties – 45 dBA.  

PŪV sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimais nustatyta, kad Nemuno g. 40, Klaipėdoje 
planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis, 
nenumačius PŪV aptvėrimo sprendinių ties artimiausiais namais sieks 36-43 dBA, atsižvelgus 
į numatytus aptvėrimo sprendinius (~3 m aukščio monolitinio gelžbetonio/ ugniai atsparūs 
atitvarai aplink vandenilio gamybos ir saugojimo įrenginių teritoriją) Ldienos, Lvakaro ir Lnakties 

triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks 31-34 dBA ir abiem atvejais (su 

atitvarai ir be jų) neviršys triukšmo ribinio dydžio reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams 
pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 Ldienos – 55 dBA Lvakaro – 50 dBA, Lnakties – 45 dBA. 

Dėl PŪV viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio autotransporto sukeliamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje sieks 26 
– 48 dBA, t. y. bus mažesnis už triukšmo ribinius dydžius, reglamentuojamus pagal HN 33:2011 
Ldienos – 65 dBA, Lvakaro – 60 dBA. 

Planuojamoje ūkinėje veikloje oro tarša nenumatoma. PŪV metu į aplinkos orą skleidžiamos 
cheminės medžiagos vandenilis (nuotėkis), deguonis ir azotas nėra laikomos oro teršalais. PŪV 
metu į aplinkos orą numatoma išskirti 100 Nm3/val. deguonies, per konteineryje įrengtą šalinimo 
kaminėlį. Iš elektrolizerio galimas vandenilio išgaravimas į aplinką 3% 56- 142 Nm3/val. arba 

5,01-12,74 kg/parą. Vandenilis yra apie 13–14 kartų lengvesnis už orą, išsiveržęs į aplinką 
sparčiai kylą į viršų ir gretai išsisklaido. Vandenilio dujų nuotėkio sankaupos elektrolizerio 
konteineryje šalinamos per apytikriai 7 m aukščio vėdinimo kaminėlį, todėl dėl vandenilio 
nuotėkio poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. Vandenilio dujų nuotėkio šalinimo 
sprendiniai užtikrina, kad sprogios vandenilio dujų koncentracijos zonos nepasiektų vandenilio 
dujas galinčios uždegti liepsnos ar karščio šaltiniai. Azoto dujos naudojamos epizodiškai, 
paleidžiant elektrolizerį, inertinei aplinkai sudaryti sunaudojama iki 0,2 kg azoto dujų. Azoto 

dujos į aplinką pašalinamos pro ant elektrolizerio konteinerio įrengtą kaminėlį.  
PŪV nenumatomi įrenginiai ar procesai, dėl kurių visą žmogaus kūną gali veikti vibracija ar 

elektromagnetinis laukas.  

PŪV sanitarinės apsaugos zonos (toliau - SAZ) ribos nustatomos atsižvelgus į tai, kad  PŪV 
atitinka Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 17 punkto 

nuostatas  ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
51 straipsnio nuostatomis. SAZ ribas siūloma nustatyti pagal sumodeliuoto PŪV keliamo 
triukšmo lygių vertes (pagal 45 dBA izoliniją, už kurios triukšmo ribiniai dydžiai nebus 
viršijami) bei įvertinus tai, kad PŪV poveikis dėl išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) 
aplinkos oro teršalų, kvapų  bei kitų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių ribinių dydžių 
viršijimu nenumatomas. PAV ataskaitos 13 priede pateikti abiejų vietos alternatyvų siūlomų 
nustatyti sanitarinės apsaugos zonų ribų planai.  

Rizikos analizė. PAV ataskaitoje vertinant galimų ekstremaliųjų situacijų ir avarijų poveikį  
gamtiniai aplinkai dėl potvynių nurodyta, kad PŪV vietos yra užstatytose teritorijose, kuriose 
įrengtos dirbtinės kietos arba grunto dangos, ties Kuršių mariomis įrengtos laivų švartavimosi 
krantinės. PŪV vieta Nemuno g. 8A, Klaipėdoje yra 2–2,5 m aukštyje virš jūros lygio, žymių 
reljefo pokyčių (daubų, skardžių, stačių nuolydžių) nėra. PŪV vieta Nemuno g. 40, Klaipėdoje 
yra 2–3,8 m virš jūros lygio. Vandenilio gaminimo įrenginiams bei vandenilio saugykloms skirta 
teritorija bus apie 3,5 m ir aukščiau nei vandens lygis Kuršių mariose ir galimų potvynių vanduo 
nepasieks vandenilio gaminimo įrangos ir saugyklų teritorijos. Pastatais laikytini elektrolizerių 
konteineriai į potvynių grėsmės zonas nepateks. Kita planuojamos ūkinės veiklos įranga 

 
5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymas Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos 
HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” 
patvirtinimo”, (toliau - Lietuvos higienos norma HN 33:2011). 
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(dozatoriai, elektros transformatorius, aušinimo įrenginys) turės būti apsaugota nuo galimų 
potvynių, įrangą įrengiant 60 cm aukščiau žemės paviršiaus. Elektros transformatoriaus ir 
aušinimo įrenginio zona iš rytų, pietų ir vakarų pusės turėtų būti aptveriama 2 m aukščio ištisine 
užtvara (kuri turi būti atspari ugniai dėl galimo gaisro transporto priemonių pildymo zonose).  

PŪV galimų pramoninių avarijų scenarijų modeliavimas atliktas Jungtinių Amerikos Valstijų 
Aplinkos apsaugos agentūros skelbiama programine įranga ALOHA t. y. apskaičiuotos gaisro 

ar sprogimo poveikio zonos ir numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui 
sumažinti. PAV ataskaitoje pateikti didžiausias, sunkiausias pasekmes sukeliantys galimų 
įvykių scenarijai (Nr. 1, 2, 3 (vandenilio saugyklų pažeidimai ekstremaliomis oro sąlygomis)) ir 
būdingi (sukeliantys vidutines ar mažas labiausiai tikėtinas pasekmes) galimų įvykių scenarijai 
(Nr. 4, 5, 6 (laivo pildymo dozatoriaus pažeidimas, ekstremaliomis/vidutinėmis oro sąlygomis 
ar kelių transporto priemonės susidūrimas su vandenilio dozatoriais)).  

PŪV vykdymo I vietos alternatyvos atveju, Nemuno g. 8A, Klaipėdoje, planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio zonos gaisro ar sprogimo atvejai siektų gretimybėse esantį pavojingąjį objektą 
UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“. Atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2024 m. vasario 9 d. rašte Nr. 9.4-361 

/2024(10.23 E) pateiktą išvadą, pagal kurią departamentas nepritarė planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo Nemuno g. 8A, Klaipėdoje alternatyvai, pramoninių avarijų rizikos priemonių 
įrengimas Nemuno g. 8A, Klaipėdoje planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos alternatyvos 
atveju PAV ataskaitoje nenagrinėjamas. 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo Nemuno g. 40, Klaipėdoje vietos alternatyvos atveju, 
artimiausias pavojingasis objektas (suskystintųjų gamtinių dujų terminalas, laivas-saugykla) nuo 

planuojamos ūkinės veiklos skirtingų scenarijų poveikio zonų gaisro ar sprogimo atvejais 

nutolęs apie 450 m ir planuojama ūkinė veikla nedarys poveikio pirmiau nurodyto pavojingojo 
objekto veiklai. Sunkiausias pasekmes sukeliančių galimų įvykių scenarijų atveju Nemuno g. 
175, Klaipėdoje esantis gyvenamas namas (nuo PŪV vietos nutolęs apie 80 m) patektų į silpną 
statinių sugadinimą (išdūžta dalis langų ir t. t.), grįžtamus pakenkimus sveikatai žyminčią 
sprogimo poveikio zoną. Pastarasis gyvenamas namas pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, 
Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (TPD Nr. T00087678) pagrindinio brėžinio 
sprendinius bus griaunamas. Avarijos Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės 
veiklos alternatyvos atveju, poveikio zonos gaisro ar sprogimo atveju nesiektų kitų gretimybėse 
esančių artimiausių gyvenamųjų namų, nuo PŪV vietos nutolusių apie 150 m ir didesniais 

atstumais. 

Siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio rizikos dėl gretimybėse esančių 
pavojingųjų ir kitų objektų poveikio ir jį sumažinti numatytos prevencinės priemonės: Nemuno 
g. 40 teritorijos rytinėje ir pietinėje pusėse planuojama įrengti monolitinio gelžbetonio atitvarus, 
vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos aptvėrimui; šiaurinėje pusėje įrengti 3 m 
aukščio ugniai atsparią ištisinę užtvarą su patekimo į vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos 
teritoriją vartais, vakarų pusėje įrengti 3 m aukščio ugniai atsparią ištisinę užtvarą dėl galimų 
pramoninių avarijų suskystintųjų gamtinių dujų terminale, laive-saugykloje. Statybos projekto 

rengimo metu užtvarų aukštis gali būti didinamas atsižvelgiant į konkrečios įrengiamos įrangos 
matmenis ir į įrangos gamintojų nustatytus įrenginių įrengimo virš žemės paviršiaus 
reikalavimus. 

PŪV Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai6 netaikomi, kadangi 

PŪV vienu metu numatoma saugoti iki 1,5 t (1 500 kg) vandenilio, o vadovaujantis Pavojingųjų 

 
6 Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir 
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medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių 
priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo7 2 lentelės 15 punkto nuostatomis, 

vandeniliui nustatyti 5 t ir 50 t kvalifikaciniai kiekiai, taikant žemesniojo ir aukštesniojo lygio 
reikalavimus. Kitos PAV ataskaitos 2.8.2 skyriuje nurodytos cheminės medžiagos arba 
neįtrauktos arba jų kiekiai mažesni už kvalifikacinius kiekius.  

PŪV objektas nepriskiriamas prie pavojingų objektų pagal jame vienu metu laikomų 
žaliavų/produktų kiekį, atsižvelgus į pavojingumą. PŪV vienu metu saugomų pavojingų 
medžiagų (mišinių) kiekis neviršys 100 t, nebus tvarkomos pavojingos ar nepavojingos atliekos, 

nebus naudojamos trečiosios arba ketvirtosios grupės biologinės medžiagos. 
Vandenilio gamybos ir papildymo punktams Klaipėdos uoste parengtas rizikos valdymo 

planas atsižvelgiant į gerąją praktiką (remiantis kompanijos ITM Power Inc. Rizikos valdymo 
planais8), įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vandenilio pagaminimo pajėgumus, įrenginių 
išdėstymą gretimybių atžvilgiu, atstumus tarp planuojamų įrenginių, siūlomus aptvėrimo 
sprendinius. PŪV rizikos valdymo plane (žr. PAV ataskaitos 40 lentelėje) nurodyti numatomi 

pavojai ir numatytos pavojaus valdymo priemonės projektavimo, bandymų ir eksploatavimo 
metu. Įgyvendinus rizikos valdymo plane numatytas priemones visų galimų pavojų rizikos 
sumažinamos iki mažų (nereikšmingų). 

6. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai 
išvengti, jį sumažinti, kompensuoti, atkurti tai, kas pažeista: 
(pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape) 
6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios 

6.1.1. Siekiant išvengti nuošliaužų dėl didelio staigaus kritulių kiekio ir apsaugoti vandenilio 

gaminimo įrenginius bei vandenilio saugyklas nuo galimų potvynių, statybos projekte bus 

suprojektuoti sprendiniai bei reikalingos priemonės užstatomo ploto Nemuno g. 40, Klaipėdoje 
reljefui išlyginti. Vandenilio gaminimo įrenginiams bei vandenilio saugykloms skirta teritorija 
bus apie 3,5 m aukščiau nei vandens lygis Kuršių mariose, kad galimų potvynių vanduo 
nepasiektų vandenilio gaminimo įrangos ir saugyklų. Šalia krantinės įrengiami dozatorius ir 
aušinimo įrenginys bus įrengtas taip, kad būtų apsaugoti nuo galimo užliejimo: įrengiami 60 cm 
aukščiau žemės paviršiaus. 

6.1.2. Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad statybos darbų metu bus reikalinga derlingą 
dirvožemį nuimti, rangovas turi laikytis žemiau išvardintų reikalavimų: statybos metu reikia 
minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau laikyti 
nestabilizuotų plotų; derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas, parenkant tinkamą 
vietą saugojimui, po to panaudojamas šlaitų sutvirtinimui. Teritorijos rekultivacijai turi būti 
naudojamas tos pačios teritorijos dirvožemio (grunto) sluoksnis; pasiruošti panaudotų tepalų 
surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio; numatyti priemones kuro, tepalų 
avarinių išsiliejimų atveju – statybos metu turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios 

 
Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių 
priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“. 
7 Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių 
priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų 
medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo 
pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų 
kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų 
aprašas). 
8 pagal kompanijos ITM Power Inc. Parengtus saugumo planus trims JAV, Kalifornijos valstijoje suprojektuotoms 

vandenilio užpylimo stotims (gamina, saugo, naudoja): 11807 E Carson St., Hawaian gardess, CA 90716; 1165 43rd 
Ave, Sacramento, CA 95822; 16400 San Pablo Ave, San Pablo, CA 94806 



10 

 

medžiagos (pjuvenos, smėlis); atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti 
(sutvirtinti), panaudojant nuimtą derlingą dirvožemį. 

6.1.3. Vandenilio vamzdynas klojamas 0,9–1,5 m gylyje, kad būtų apsaugotas nuo išorinių 
pažeidimų. Siekiant apsaugoti vandenilio vamzdyną nuo drėgmės, vandenilio vamzdynuose 
įrengiamos apsaugos nuo korozijos sistemos, pavyzdžiui, specialios dangos ir katodinė apsauga 

nuo korozijos. Vandenilio vamzdynai projektuojami taip, kad būtų atsparūs žemės judėjimui. 
Tam gali būti naudojamos lanksčios vamzdžių medžiagos arba specialūs sujungimo būdai, kurie 
leidžia tam tikrą vamzdynų judėjimą be pažeidimų. Taip pat taikomos papildomos apsaugos 

priemonės didesnės rizikos zonose: sustiprintų vamzdžių dalių naudojimas, nuotėkio stebėjimo 
sistemų įrengimas ir reguliarus patikrinimas. 

6.1.4. Kompresorių, elektros transformatorių, elektrolizerių statybos vietose bus įrengiamos 
vandeniui ir naftos produktams nelaidžios dangos. 

6.1.5. Rengiant statybos projektą bus tiksliau identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo vietoje, Nemuno g.40 ir jos gretimybėse esantys nuotekų tinklai, nustatytas jų 
savininkas, gautos prisijungimo sąlygos.  

6.1.6. Statinio projektavimo, statybą leidžiančio dokumento ar kitų įstatymuose nurodytų 
leidimų išdavimo etapu (iki 2024 m. birželio mėn.) planuojamos ir projektuojamos prevencinės 
priemonės: technologinė įranga parenkama atsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus, taip 
pat atsižvelgiant ir į jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; projektuojami 
techniniai sprendiniai saugiam technologinės įrangos ir saugyklų veikimui ir eksploatavimui; 
planuojami aptvėrimo sprendiniai apsaugantys didžiausią riziką keliančią įrangą ir vandenilio 
saugyklas nuo galimo poveikio iš išorės bei apsaugantys gretimybėse esančius statinius ir 
žmones nuo galimų pramoninių avarijų planuojamame objekte; planuojamos priemonės, skirtos 
apsaugoti vandenilio dozatorius nuo susidūrimo su transporto priemonėmis, vandalizmo.  

6.1.7. PŪV II vietos alternatyvos atveju į potvynių grėsmės teritoriją patenkanti įranga 
(dozatoriai, elektros transformatorius, aušinimo įrenginys) bus apsaugota nuo galimų potvynių, 
įrangą įrengiant 60 cm aukščiau žemės paviršiaus. Elektros transformatoriaus ir aušinimo 
įrenginio zona iš rytų, pietų ir vakarų pusės bus aptveriama 2 m aukščio ištisine užtvara (kuri 
taip pat turi būti atspari ugniai dėl galimo gaisro transporto priemonių pildymo zonose). Pirmiau 
nurodyta užtvara taip pat vykdys triukšmo užtvaros funkcijas. 

6.1.8. Nemuno g. 40 Klaipėda, vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos rytinėje 
ir pietinėje pusėse bus įrengti vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos aptvėrimai 

taikant monolitinio gelžbetonio atitvarus. Siekiant apsaugoti kelių transporto priemonių pildymo 
zoną nuo galimo gaisro vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijoje ir atitinkamai 
siekiant apsaugoti vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritoriją nuo galimo gaisro kelių 
transporto priemonių pildymo zonoje, vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos 
šiaurinėje pusėje numatoma įrengti 3 m aukščio ugniai atsparią ištisinę užtvarą su patekimo į 
vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritoriją vartais. Vandenilio gaminimo ir saugojimo 
įrangos teritorijos vakarų pusėje numatoma įrengti 3 m aukščio ugniai atsparią ištisinę užtvarą 
dėl galimų pramoninių avarijų suskystintųjų gamtinių dujų terminale, laive-saugykloje. Pirmiau 

nurodyti atitvarai taip pat vykdys triukšmo užtvarų funkcijas. 
6.1.9. Siekiant išvengti galimos padidintos medžiagų oksidacijos (korozijos) dėl 

išsiskiriančio deguonies, elektrolizeriai ir kita įranga padengiama dangomis (dažais). 
6.1.10. Statybos etapu įdiegiamos  PAV ataskaitoje skyriuje „Prevencinių priemonių 

aprašymas ir įgyvendinimo grafikas“ numatytos prevencinės priemonės:  įsigyjama 
technologinė įranga parenkama atsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus, taip pat 
atsižvelgiant ir į jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; įrengiami techniniai 
sprendiniai saugiam technologinės įrangos ir saugyklų veikimui ir eksploatavimui; įrengiami 
planuojamos ūkinės veiklos aptvėrimo sprendiniai, siekiant apsaugoti didžiausią riziką keliančią 
įrangą ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio iš išorės. Įrengiami aptvėrimo sprendiniai 
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taip pat apsaugo gretimybėse esančius statinius ir žmones nuo galimų pramoninių avarijų 
planuojamame objekte. Įrengiami vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos aptvėrimo 
sprendiniai taip pat skirti apsaugoti užsipildyti vandeniliu atvykstančias transporto priemones ir 

jų vairuotojus; parengtos taisyklės ir techniniai reglamentai technologiniams įrenginiams ir 
darbui su jais; išskirtos ir pažymėtos pavojingos zonos; cheminės medžiagos ir jų mišiniai 
tvarkomi ir sandėliuojami laikantis medžiagų saugos duomenų lapų reikalavimais; paruoštos 
darbų saugos instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai 
instruktuojami gaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka; 
parengtos taisyklės darbui su cheminėmis medžiagomis ir pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis; organizuojami darbuotojų instruktavimai. 

6.2. Veiklos vykdymo etape 

6.2.1. Cheminės medžiagos ir jų mišiniai tvarkomi ir sandėliuojami laikantis medžiagų 
saugos duomenų lapų reikalavimais. Atviroje aikštelėje pakuotos cheminės medžiagos nebus 
saugomos. Hidraulinės alyvos atsargos bus saugomos kompresoriaus konteineryje. Elektrolizės 
konteineryje bus saugomos kitų cheminių medžiagų atsargos. Konteineriai, kuriuose bus 
saugomos cheminių medžiagų atsargos, bus neprieinami ne aptarnaujančiam personalui. 
Konteineriuose bus užtikrintas vėdinimas ir cheminių medžiagų garai juose nesikaups. 
Konteineriuose grindys bus sandarios ir taip bus išvengta skysčių išsiliejimo į aplinką, jei bus 

pažeistos cheminių medžiagų saugojimo pakuotės ar talpyklos. 
6.2.2. Galimų hidraulinės alyvos avarinių išsiliejimų atvejams PŪV vietose bus laikomos 

naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis, gamykliniai sorbentai ir pan.). 
6.2.3. PŪV metu II vietos alternatyvos atveju, šalia Nemuno g. 40, Klaipėdoje esančių 

pastatų griovimo ir naujų statinių statybos darbai bus vykdomi siekiant išvengti PŪV vandenilio 

garų sprogios atmosferos uždegimo. Pavyzdžiui, naudojami skydai, kurie neleistų žiežirboms 
patekti į vandenilio garų sprogimo zoną. 

6.2.4. Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, kuriuose yra sprogių ir degių garų, dujų ar 
dulkių išskiriančių medžiagų, bus sandarūs. Ant taros bus nurodytas laikomų medžiagų 
pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos. Ypač degūs, labai degūs ir degūs 
skysčiai, dujos bus gabenamos saugioje, specialioje nedūžtančioje taroje. Priėjimo prie elektros 
skydinių ir skirstomųjų spintų vietos bus tvarkingos ir neužkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jų 
medžiagos nebus laikomos. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turės būti ne 
mažesnis kaip 0,5 m. Transformatorinėje pastotėje ir elektros skydinėse medžiagos nebus 
laikomos. Aplink vandenilio saugyklų vietas degiosios medžiagos nebus laikomos. 

6.2.5. Pagamintas vandenilis, kaip cheminė medžiaga, bus ženklinamas pagal CLP 
reglamento9 nuostatas. Už cheminių medžiagų ženklinimą atsakingas ekonominės veiklos 
vykdytojas (gamintojas), pateikiantis Lietuvos Respublikos rinkai chemines medžiagas. 

6.2.6. PŪV vykdymo etapu (nuo 2025 m. balandžio 1 d.) vykdomos prevencinės priemonės 
dėl galinčio kilti gaisro: peržiūrimos ir atnaujinamos taisyklės ir techniniai reglamentai 
technologiniams įrenginiams ir darbui su jais; peržiūrimos ir atnaujinamos darbų saugos 
instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai instruktuojami 

gaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka; peržiūrimos ir 
atnaujinamos taisyklės darbui su cheminėmis medžiagomis ir pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis; organizuojami darbuotojų instruktavimai; vykdoma reguliari technologinės 
įrangos ir cheminių medžiagų saugyklų priežiūra ir patikra. Cheminės medžiagas ir jų mišiniai 
tvarkomi ir sandėliuojami laikantis medžiagų saugos duomenų lapų reikalavimais. 

6.2.7. Gamybines nuotekas išleidžiant į paviršinio vandens telkinius (Kuršių marias), turės 
būti vykdomas poveikio požeminiam ir paviršiniam vandeniui monitoringas ir atitinkamai 
išleidžiamų teršalų monitoringas. 

 
9 Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008. 
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6.2.8. Prasidėjus potvyniui, vandenilio gaminimo ir pildymo įrenginiai bus iš anksto 
išjungiami, vandenilio gamyba ir išdavimas (pildymas) sustabdyti. 

6.2.9. Pradėjus planuojamą ūkinę veiklą bus vadovaujamasi Bendromis priešgaisrinės saugos 
taisyklėmis10, bus įdiegti techniniai sprendiniai saugiam technologinės įrangos eksploatavimui, 
parengtos taisyklės ir techniniai reglamentai technologiniams įrenginiams ir darbui su jais, 
išskirtos pavojingos zonos, darbuotojai bus instruktuojami pagal darbų saugos ir sveikatos, 

darbuotojų, dirbančių pavojingoje aplinkoje ir kt. instrukcijas. Gaisrui išvengti bendrovėje, 
darbuotojai bus instruktuojami gaisrinės saugos klausimais, atliekama įrengimų techninės 
priežiūros kontrolė, gamybos ir kitų medžiagų sandėliavimo kontrolė. Bendrovėje yra būtinos 
gaisrų gesinimo priemonės. Pradėjus vykdyti veikla bus įvertinta, ar reikalingos papildomos 
priemonės. 

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos pobūdis susijęs su cheminių medžiagų 
(vandenilio) gamyba, vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 
patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų (toliau – Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatai) 11.3.1.8 papunkčio reikalavimais, turės būti vykdomas poveikio 
požeminiam vandeniui monitoringas. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 

nuostatų 11.2.2 papunkčio reikalavimais, planuojamos ūkinės veiklos gamybines nuotekas 
išleidžiant į aplinką (paviršinio vandens telkinius), turės būti vykdomas poveikio paviršiniam 
vandeniui monitoringas ir atitinkamai išleidžiamų teršalų monitoringas. 

8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadų apibendrinimas (pobūdis, data, rašto Nr.) 
8.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Klaipėdos departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ūkio subjektas 
teikiantis išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 
galimo poveikio visuomenės sveikatai 2024-03-21 raštu Nr. (3-11 14.3.3 Mr)2-10845 

informavo, kad pritaria planuojamai ūkinei veiklai ir įvertinusi PAV ataskaitoje pateiktus 

duomenis ir galimą poveikį, pritaria I ir II vietos alternatyvai.  

8.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – PAGD) pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, kaip ūkio subjektas 
atsakingas už gaisrinę ir civilinę saugą, dėl PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų 
įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams 
likviduoti 2024-01-08 raštu Nr. 9.4-31 /2024(10.23 E) pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų 
pateiktai ataskaitai neturi, pritaria planuojamai ūkinei veiklai ir II vietos alternatyvai. PAGD 

2024-02-09 raštu Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) papildomai informavo, kad I vietos alternatyvai 

(Nemuno g. 8A, Klaipėda) pritarti negali, vadovaudamasis Pramoninių avarijų prevencijos, 
likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 
17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir 
Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ 
40.2 punkto nuostatomis ir siekdamas, kad galimų avarijų rizika pavojinguosiuose objektuose 
dėl naujų statybų šalia jų nedidėtų.  

8.3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Klaipėdos m. savivaldybė) pagal 
PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, teikianti išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgdama į patvirtintų 
ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galimybes pagal teritorijų planavimą 

 
10 Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2005-02-18 įsakymas Nr.64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). 
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reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus juos keisti, galimą poveikį savivaldybės įsteigtoms 
saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą 
vykdomos savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis 2023-12-22 raštu Nr. 
(4.36E)-R2-3141 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai pritaria, I vietos alternatyvai 

pritaria ir nepateikė nepritarimo II vietos alternatyvai.  
8.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 

(toliau – KPD), pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už kultūros 
vertybių apsaugą, – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje dėl galimo PŪV poveikio 
nekilnojamajam kultūros paveldui 2023-11-27 raštu Nr. (9.38-Kl E)2Kl-1238 pateikė išvadą, 

kad pagal kompetenciją pritaria planuojamos ūkinės veiklos 0 alternatyvai ir 1 alternatyvai. 

Pakartotinai įvertinus pagal pastabas patikslintą PAV ataskaitą KPD 2024-04-02 raštu Nr. (9.38-

Kl E)2Kl-334 informavo, kad pagal kompetenciją pritaria planuojamai ūkinei veiklai bei II 
vietos alternatyvai. 

8.5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pagal PAV įstatymo 6 
straipsnio 5 dalies 4 punktą, teikianti išvadas dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo 
poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač 
raiškiems kraštovaizdžio kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, 2024-01-

09 raštu Nr.V3-55 informavo, kad pritaria planuojamai ūkinei veiklai ir PAV ataskaitoje 
išnagrinėtoms alternatyvoms. 

9. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas  
Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbta 2023-08-26 laikraštyje 

„Klaipėda“ 22 psl., 2023-08-28 PŪV PAV dokumentų rengėjo UAB „Kelprojektas“ (UAB 

„Tyrens Lietuva“) interneto svetainėje, 2023-08-23 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 
skelbimų lentoje, 2023-06-26 Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/ (4. Pranešimai 
apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią 2023 m.).  

Suinteresuota visuomenė dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo pateikė pasiūlymus. Gauti 
suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 str. 4 d., įvertinti ir pateikti su parengta PAV ataskaita.  

Informacija apie parengtą PAV ataskaitą ir apie viešą visuomenės supažindinimą su PAV 

ataskaita paskelbta 2023-09-22 PŪV PAV dokumentų rengėjo UAB „Kelprojektas“ interneto 
svetainėje, 2023-09-23 laikraštyje „Klaipėda“ 22 psl., 2023-09-25 Agentūros interneto 
svetainėje https://aaa.lrv.lt/ (12. Parengtos planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos, 2023 

m.), 2023-09-25 Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje 
https://www.klaipėda.lt/, 2023-09-25 Klaipėdos uosto direkcijos interneto svetainėje 
https://portofklaipeda.lt/.  

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyko 2023-10-24, 17-19 val. Klaipėdos 
m. savivaldybės administracijos patalpose, adresu Liepų g. 11, Klaipėda ir tiesioginės 
internetinės transliacijos būdu. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo UAB 
„Kelprojektas“, PŪV organizatoriaus AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ atstovai, 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovai ir visuomenės atstovai. Suinteresuota 

visuomenė susirinkime dalyvavo ir teikė pasiūlymus PAV ataskaitai. Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus pranešimui apie PAV pradžią ir PAV ataskaitai, registruoti ir 
įvertinti vadovaujantis Tvarkos aprašo „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
procedūrų vykdymo tvarkos aprašo“ 38 punkto ir vadovaujantis Tvarkos aprašo „Visuomenės 
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 
tvarkos aprašo“ 25 punkto reikalavimais. Taip pat vadovaujantis Tvarkos aprašo „Visuomenės 
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese 
tvarkos aprašo“ 40 punkto reikalavimais parengtas PAV ataskaitos pristatymo visuomenei 

(viešo susirinkimo) protokolas, kuris pateiktas PAV ataskaitoje, 23 priedas.  
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Agentūra 2024-01-12 interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/ paskelbė informaciją visuomenei 

apie gautą Ataskaitą (su subjektų išvadomis ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 
įvertinimu). 

Agentūra, atsižvelgdama į tai, kad PAV subjektų išvados dėl PŪV vietos alternatyvų 

prieštarauja viena kitai ir atsižvelgdama į 2024-01-26 gautą Klaipėdos krašto bendruomenių 
asociacijos raštą „Pastabos dėl žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos ir papildymo punktų plėtra 
Klaipėdos uoste“, vadovaudamasi Tvarkos aprašo „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo“ 67 punktu ir „Visuomenės informavimo 
ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos 

aprašo“49 punktu, organizavo pasitarimą PAV subjektų išvadoms ir visuomenės pasiūlymams 
aptarti. Pasitarimas įvyko 2024 m. vasario 14 d. 10 val., nuotoliniu būdu per Teams platformą. 
Agentūroje vykusio pasitarimo metu apsvarstyti klausimai įforminti 2024 m. kovo 26 d. 

protokolu Nr. A7-7. Agentūra, išnagrinėjusi Ataskaitą, vadovaudamasi PAV įstatymo 12 
straipsnio 1 dalimi, raštu Nr. 2024-02-06 Nr. (30-1)-A4E-1551 pareikalavo, kad PAV 

dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų PAV ataskaitą pagal motyvuotus reikalavimus ir 

įvertintų visuomenės 2024-01-26 rašte teikiamas pastabas. Atsižvelgiant į Agentūros rašte 
išdėstytas pastabas bei visuomenės pasiūlymus/pastabas išsakytas pasitarimo metu PAV 

ataskaita buvo pakoreguota ir 2024-03-07 raštu Nr. SR24-00417 pateikta Agentūrai 
pakartotiniam vertinimui.  

10. Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, jei taikoma 

PŪV reikšmingo poveikio kitai Europos Sąjungos valstybei nedarys, todėl tarpvalstybinės 
konsultacijos netaikomos. PŪV numatoma vykdyti apie 40 km nuo Lietuvos ir Latvijos 
valstybių sienos, apie 45 km nuo Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (Karaliaučiaus krašto) 
ir apie 220 km nuo Švedijos Karalystės. 

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio 
aplinkai vertinimu: 

11.1. Iki veiklos vykdymo pradžios (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės 
gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų 
įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape) 

11.1.1. PŪV organizatorius iki PŪV vykdymo pradžios privalo savo lėšomis įgyvendinti 
PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai 
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.  

11.1.2. Siekiant išvengti nuošliaužų dėl didelio staigaus kritulių kiekio ir apsaugoti 

vandenilio gaminimo įrenginius bei vandenilio saugyklas nuo galimų potvynių, statybos 

projekte turi būti suprojektuoti sprendiniai bei reikalingos priemonės užstatomo ploto Nemuno 
g. 40, Klaipėdoje reljefui išlyginti. Vandenilio gaminimo įrenginiams bei vandenilio 
saugykloms skirta teritorija turi būti apie 3,5 m aukščiau nei vandens lygis Kuršių mariose, kad 
galimų potvynių vanduo nepasiektų vandenilio gaminimo įrangos ir saugyklų. Šalia krantinės 
įrengiami dozatorius ir aušinimo įrenginys turi būti įrengti taip, kad būtų apsaugoti nuo galimo 
užliejimo: įrengiami 60 cm aukščiau žemės paviršiaus. 

11.1.3. Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad statybos darbų metu bus reikalinga derlingą 
dirvožemį nuimti, rangovas turi laikytis žemiau išvardintų reikalavimų: statybos metu reikia 
minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia kuo mažiau laikyti 

nestabilizuotų plotų; derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas, parenkant tinkamą 
vietą saugojimui, po to panaudojamas šlaitų sutvirtinimui. Teritorijos rekultivacijai turi būti 
naudojamas tos pačios teritorijos dirvožemio (grunto) sluoksnis; surinkti panaudotus tepalus, 

kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio; numatyti ir taikyti priemones kuro, tepalų 
avarinių išsiliejimų atveju – statybos metu turi būti laikomos naftos produktus absorbuojančios 
medžiagos (pjuvenos, smėlis); atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti 
(sutvirtinti), panaudojant nuimtą derlingą dirvožemį. 
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11.1.4. Vandenilio vamzdynas turi būti klojamas 0,9–1,5 m gylyje, kad būtų apsaugotas nuo 
išorinių pažeidimų. Siekiant apsaugoti vandenilio vamzdyną nuo drėgmės, vandenilio 
vamzdynuose turi būti įrengtos apsaugos nuo korozijos sistemos, pavyzdžiui, specialios dangos 
ir katodinė apsauga nuo korozijos. Vandenilio vamzdynai turi būti projektuojami taip, kad būtų 
atsparūs žemės judėjimui. Tam gali būti naudojamos lanksčios vamzdžių medžiagos arba 
specialūs sujungimo būdai, kurie leidžia tam tikrą vamzdynų judėjimą be pažeidimų. Taip pat 
taikomos papildomos apsaugos priemonės didesnės rizikos zonose: sustiprintų vamzdžių dalių 
naudojimas, nuotėkio stebėjimo sistemų įrengimas ir reguliarus patikrinimas. 

11.1.5. Kompresorių, elektros transformatorių, elektrolizerių statybos vietose turi būti 
įrengtos vandeniui ir naftos produktams nelaidžios dangos. 

11.1.6. Rengiant statybos projektą turi būti tiksliai identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo vietoje, Nemuno g.40 ir jos gretimybėse esantys nuotekų tinklai, nustatytas jų 
savininkas, gautos prisijungimo sąlygos.  

11.1.7. Statinio projektavimo, statybą leidžiančio dokumento ar kitų įstatymuose nurodytų 
leidimų išdavimo etapu (iki 2024 m. birželio mėn.) turi būti planuojamos ir projektuojamos 

prevencinės priemonės: technologinė įranga parenkama atsižvelgiant į gaisrinės saugos 
reikalavimus, taip pat atsižvelgiant ir į jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; 
projektuojami techniniai sprendiniai saugiam technologinės įrangos ir saugyklų veikimui ir 
eksploatavimui; planuojami aptvėrimo sprendiniai apsaugantys didžiausią riziką keliančią 
įrangą ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio iš išorės bei apsaugantys gretimybėse 
esančius statinius ir žmones nuo galimų pramoninių avarijų planuojamame objekte; 
planuojamos priemonės, skirtos apsaugoti vandenilio dozatorius nuo susidūrimo su transporto 
priemonėmis, vandalizmo.  

11.1.8. PŪV II vietos alternatyvos atveju į potvynių grėsmės teritoriją patenkanti įranga 
(dozatoriai, elektros transformatorius, aušinimo įrenginys) turi būti apsaugota nuo galimų 
potvynių, įrangą įrengiant 60 cm aukščiau žemės paviršiaus. Elektros transformatoriaus ir 
aušinimo įrenginio zona iš rytų, pietų ir vakarų pusės turi būti aptveriama 2 m aukščio ištisine 
užtvara (kuri taip pat turi būti atspari ugniai dėl galimo gaisro transporto priemonių pildymo 
zonose). Pirmiau nurodyta užtvara taip pat vykdys triukšmo užtvaros funkcijas. 

11.1.9. Nemuno g. 40 Klaipėda, vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos rytinėje 
ir pietinėje pusėse turi būti įrengti vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos 
aptvėrimai taikant monolitinio gelžbetonio atitvarus. Siekiant apsaugoti kelių transporto 
priemonių pildymo zoną nuo galimo gaisro vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos 
teritorijoje ir atitinkamai siekiant apsaugoti vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritoriją 
nuo galimo gaisro kelių transporto priemonių pildymo zonoje, vandenilio gaminimo ir 

saugojimo įrangos teritorijos šiaurinėje pusėje turi būti numatyta ir įrengta 3 m aukščio ugniai 
atspari ištisinė užtvara su patekimo į vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritoriją vartais. 
Vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos teritorijos vakarų pusėje turi būti numatyta ir įrengta 

3 m aukščio ugniai atspari ištisinė užtvara dėl galimų pramoninių avarijų suskystintųjų gamtinių 
dujų terminale, laive-saugykloje. Pirmiau nurodyti atitvarai taip pat vykdys triukšmo užtvarų 
funkcijas. 

11.1.10. Siekiant išvengti galimos padidintos medžiagų oksidacijos (korozijos) dėl 
išsiskiriančio deguonies, elektrolizeriai ir kita įranga turi būti padengta dangomis (dažais). 

11.1.11. Statybos etapu turi būti įdiegtos  PAV ataskaitoje skyriuje „Prevencinių priemonių 
aprašymas ir įgyvendinimo grafikas“ numatytos prevencinės priemonės:  įsigyjama 
technologinė įranga parenkama atsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus, taip pat 
atsižvelgiant ir į jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; įrengiami techniniai 
sprendiniai saugiam technologinės įrangos ir saugyklų veikimui ir eksploatavimui; įrengiami 
planuojamos ūkinės veiklos aptvėrimo sprendiniai, siekiant apsaugoti didžiausią riziką keliančią 
įrangą ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio iš išorės. Įrengiami aptvėrimo sprendiniai 
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taip pat apsaugo gretimybėse esančius statinius ir žmones nuo galimų pramoninių avarijų 
planuojamame objekte. Įrengiami vandenilio gaminimo ir saugojimo įrangos aptvėrimo 
sprendiniai taip pat skirti apsaugoti užsipildyti vandeniliu atvykstančias transporto priemones ir 

jų vairuotojus; parengtos taisyklės ir techniniai reglamentai technologiniams įrenginiams ir 
darbui su jais; išskirtos ir pažymėtos pavojingos zonos; cheminės medžiagos ir jų mišiniai 
tvarkomi ir sandėliuojami laikantis medžiagų saugos duomenų lapų reikalavimais; paruoštos 
darbų saugos instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai 
instruktuojami gaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka; 
parengtos taisyklės darbui su cheminėmis medžiagomis ir pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis; organizuojami darbuotojų instruktavimai. 

11.1.12. PŪV organizatorius turi įgyvendinti ir taikyti PAV ataskaitoje 40 lentelėje „Rizikos 

valdymo planas“ numatytas rizikos mažinimo, pavojaus valdymo priemones projektavimo, 

bandymo bei eksploatacijos metu.  

11.2. Veiklos vykdymo etape 

11.2.1. PŪV vykdytojas ekstremalioms situacijoms išvengti turės imtis visų įmanomų 
priemonių, atsižvelgdamas į Saugaus vandenilio tvarkymo ir laikymo rekomendacijas, pateiktas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skelbiamose 
Europos Sąjungos Jungtinio tyrimų centro Didelių avarijų pavojaus biuro (MAHB) išmoktų 
pamokų biuletenyje Nr. 1 „Avarijos, susijusios su vandeniliu“.  

11.2.2. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo Nemuno g. 40, Klaipėdoje vietos alternatyvos 
atveju vykdant gretimybėse esančių pastatų griovimo darbus ar naujų statinių statybos darbus, 
PŪV organizatorius/vykdytojas turės įvertinti planuojamus darbus ir suderinus su darbų 
rangovais taikyti priemones, užtikrinančias, kad bus išvengta planuojamos ūkinės veiklos 
vandenilio garų sprogios atmosferos uždegimo. Pavyzdžiui, naudoti skydus, kurie neleistų 
žiežirboms patekti į vandenilio garų sprogimo zoną ir(ar) laikinai statybos/griovimo darbų metu 
stabdyti vandenilio gamybos/pildymo veiklą. 

11.2.3. Cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapai turi būti tikslinami, kad atitiktų 
REACH reglamento11 II priedo reikalavimus. Cheminės medžiagos turi būti laikomos 
atsižvelgiant į laikymo sąlygas ir reikalavimus, nurodytus kiekvienos medžiagos saugos 
duomenų lape. Cheminės medžiagos ir mišiniai bei jų atliekos turi būti tvarkomos griežtai 
laikantys saugos duomenų lapuose nurodytų reikalavimų.  

11.2.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už 
Ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos 

apimtis/nutraukti veiklą. 
12. Motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai 

12.1. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas dėl PŪV pateikę poveikio aplinkai vertinimo 
subjektai: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis 
skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir pritarė PŪV pagal II-ą vietos alternatyvą; 
Valstybinė saugomų teritorijų Tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pateikė 
teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir pritarė PŪV pagal I-ą ir II- ą vietos alternatyvą, 

Klaipėdos m. savivaldybės administracija pritarė PŪV ir palankiau vertino I-ą vietos alternatyvą, 
bet neišreiškė nepritarimo II-ai vietos alternatyvai. Agentūra įvertinusi PAV ataskaitą ir 
poveikio aplinkai subjektų išvadas taip pat atsižvelgdama į tai, kad institucija, atsakinga už 

 
11 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas). 
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gaisrinę ir civilinę saugą pritarė PŪV II-ai vietos alternatyvai (žr. šio Sprendimo 8.2 p ir 13 p.), 
pritarimą taip pat teikia PŪV II-ai vietos alternatyvai. 

12.2. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija PŪV bus vykdoma inžinierinės 
infrastruktūros funkcinėje zonoje ir neprieštaraus Klaipėdos miesto bendrojo plano (TPD Nr. 
T00086840), patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. 
sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, bendrojo 

plano sprendiniams. Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio 
reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano (TPD Nr. T00084213) pagrindinį brėžinį, 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos patenka į teritorijas, kurių teritorijos naudojimo / 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – inžinerinės infrastruktūros teritorija, ir kuriose 
nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas – pastatų, statinių ir įrenginių statybos zona. 
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos gali būti naudojamos: susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektams, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, pramonės 
ir sandėliavimo objektams. Planuojamos ūkinės veiklos II vietos alternatyva, Nemuno g.40 yra 
Smeltės uosto rajone, kurio Nr. 3.1, teritorijos naudojimo tipas: TI (inžinerinė infrastruktūros 
teritorija), žemės naudojimo būdai: I1 (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos), I2 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), P (pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos). Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės 
paviršiaus – 30 metrų. 

12.3. PŪV I alternatyvos vieta, adresu Nemuno g. 8A, Klaipėdoje ir II alternatyvos vieta, 
adresu Nemuno g.40, Klaipėdoje nepatenka į saugomas teritorijas, gamtos paveldo objektų, 
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura 
2000“ teritorija – Kuršių Nerijos nacionalinis parkas – nutolusi apie 420 m ir didesniu atstumu 

nuo PŪV teritorijų. 
12.4. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija, PŪV teritorijoje istorinių, kultūrinių 

bei archeologinių vertybių nėra. Artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas nuo I 
alternatyvos vietos, adresu Nemuno g. 8A, Klaipėdoje nutolęs 160 m atstumu – kino teatras 

„Aurora“. Artimiausi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai nuo II alternatyvos vietos, adresu 
Nemuno g. 40, Klaipėdoje nutolę 670 m ir didesniu atstumu, todėl poveikis jiems nenumatomas. 

12.5. PAV ataskaitoje pateiktais duomenimis PŪV teritorijos nepatenka į paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, požeminio 
vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų ribas. PAV ataskaitoje numatyti nuotekų tvarkymo 
sprendiniai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 
reikalavimus. Vidutinis vandens druskingumas Kuršių mariose Klaipėdos sąsiauryje (Kuršių 
marių ir Baltijos jūros stebėsenos (monitoringo) taškų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3A, Nr. 3B 

vidurkis) 2020 metais buvo 5,01 promilės, 2021 metais – 3,39 promilės. PŪV gamybinių 
nuotekų druskingumas galėtų padidėti iki 2-jų promilių, ir būtų mažesnis nei vidutiniškai Kuršių 
mariose. Gamybinių nuotekų druskingumas neturės įtakos gėlavandenių žuvų migracijai Kuršių 
mariose. Atsižvelgus į aukščiau pateiktą informaciją reikšmingas neigiamas poveikis paviršinio 
vandens telkiniams ir požeminio vandens vandenvietėms nenumatomas. 

12.6. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija poveikis žemės gelmėms ir 
dirvožemiui nenumatomas, kadangi PŪV teritorijos nepatenka į karstinį regioną; PŪV vykdymo 
vietose ir jų gretimybėse geologinių reiškinių ir procesų nenustatyta, eksploatuojamų ar 
išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių (naudingųjų iškasenų) nėra; planuojamose užstatyti 
teritorijose atvirų dirvožemio plotų nėra. PŪV sprendiniai bus įgyvendinami buvusių pastatų, 
įrengtų dirbtinių kietų dangų ar grunto dangų vietose.  

12.7. PŪV bus vykdoma inžinerinės infrastruktūros funkcinėje zonoje, kurioje vykdoma jūrų 
uosto veikla, numatomi įrengti įrenginiai nežymiai skirsis nuo gretimybėse jau esančių statinių. 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00086840) kraštovaizdžio apsaugos 
ir tvarkymo brėžiniu, PŪV I ir II alternatyvos vietos nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas, 
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PŪV vykdymo vietose nėra vertingų želdinių bei gyvūnų buveinių, nėra natūralių biotopų, todėl 
poveikis kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui ir biologinei įvairovei nenumatomas.  

12.8. PŪV nebus vykdoma rekreacijos teritorijoje, teritorija nesiriboja su numatytomis 
rekreacinės paskirties teritorijomis, todėl poveikis joms nenumatomas. 

12.9. PŪV metu į aplinkos orą skleidžiamos cheminės medžiagos vandenilis (nuotėkis), 
deguonis ir azotas nėra laikomos oro teršalais, kurių ribinės vertės nustatytos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 

įsakyme Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakyme Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
patvirtinimo“. Vandenilis, deguonis ir azotas yra bespalvės bekvapės dujos, todėl tarša kvapais 
negalima. 

12.10. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija planuojamos ūkinės veiklos triukšmas 
neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių 
gyvenamojoje aplinkoje įvertinus ir kitus aplinkoje esančius triukšmo šaltinius. PŪV sukeliamo 

triukšmo sklaidos skaičiavimais nustatyta, kad Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos ūkinės 
veiklos gretimybėse sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis, nenumačius PŪV 
aptvėrimo sprendinių ties artimiausiais namais sieks 36-43 dBA, atsižvelgus į numatytus 
aptvėrimo sprendinius (~3 m aukščio monolitinio gelžbetonio/ ugniai atsparūs atitvarai aplink 
vandenilio gamybos ir saugojimo įrenginių teritoriją) Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties 
artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks 31-34 dBA ir abiem atvejais (su atitvarai ir be jų) 
neviršys triukšmo ribinio dydžio reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos 
higienos normą HN 33:2011: Ldienos – 55 dBA Lvakaro – 50 dBA, Lnakties – 45 dBA. 

Dėl PŪV viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio autotransporto sukeliamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje sieks 26 
– 48 dBA, t. y. bus mažesnis už triukšmo ribinius dydžius, reglamentuojamus pagal HN 33:2011 

Ldienos – 65 dBA, Lvakaro – 60 dBA. 

12.11. Agentūra įvertinusi PAV ataskaitą ir atsižvelgdama į tai, kad PŪV neviršys aplinkos 

ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyto aplinkos oro teršalų ir sveikatos apsaugos 
ministro nustatytų kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių ribinių užterštumo (ar kitokių) 
verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, gydymo 
paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai skirtų 
objektų aplinkai. Taip pat atsižvelgdama į tai, kad NVSC, ūkio subjektas teikiantis išvadas dėl 
planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio 
visuomenės sveikatai sanitarinės apsaugos zonos ribas siūlo nustatyti pagal sumodeliuoto PŪV 
keliamo triukšmo lygių vertes (pagal 45 dBA izoliniją, už kurios triukšmo ribiniai dydžiai nebus 
viršijami) pritaria PAV ataskaitoje II-ai vietos alternatyvai siūlomai nustatyti sanitarinės 
apsaugos zonai. 

12.12. PAV ataskaitoje numatytos aplinkos apsaugos priemonės, kaip nurodyta šio 
sprendimo 6.1- 6.2 papunkčiuose sumažina cheminių medžiagų ir mišinių (teršalų) patekimo į 
aplinką riziką ir padeda išvengti jų galimo reikšmingo poveikio aplinkai. 

13. Alternatyva (-os), kurioms pritariama ar nepritariama, jeigu ataskaitoje nagrinėtos 
alternatyvos 

Agentūra išanalizavusi Ataskaitą ir įvertinusi PAGD 2024-01-08 raštu Nr. 9.4-31 

/2024(10.23 E) ir PAGD 2024-02-09 raštu Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) pateiktas išvadas, I vietos 

alternatyvai (Nemuno g. 8A, Klaipėda) nepritaria. PAGD nepritarimo motyvai argumentuoti 

tuo, kad planuojamos ūkinės veiklos vykdymo Nemuno g. 8A, Klaipėdoje vietos alternatyvos 
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atveju, planuojamos ūkinės veiklos poveikio zonos gaisro ar sprogimo atvejais siektų 
gretimybėse esančio pavojingojo objekto UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ 
birių pakuotų produktų sandėlį, kuriame gali būti laikinai sandėliuojama amonio salietra, todėl 
I vietos alternatyvai (Nemuno g. 8A, Klaipėda) pritarti negali, vadovaudamasis Pramoninių 
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, 
likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių 
kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms 
kriterijų aprašo patvirtinimo“ 40.2 punkto nuostatomis ir siekdamas, kad galimų avarijų rizika 
pavojinguosiuose objektuose dėl naujų statybų šalia jų nedidėtų.  

Įgyvendinus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje siūlomas poveikio aplinkai ir 
visuomenės sveikatai mažinimo priemones, stebėsenos (monitoringo) priemones bei pavojaus 

valdymo priemones, numatytas rizikos valdymo plane, vertintos apimties ir parametrų 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis gamtinei, gyvenamajai ir socialinei aplinkai nenumatomas, 

planuojamą ūkinę veiklą būtų galima įgyvendinti ir vykdyti II alternatyvos vietoje, adresu 
Nemuno g. 40, Klaipėdoje.  

14. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis 

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 
punktu, priimamas sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą planuojama ūkinė veikla – žaliųjų 
degalų (vandenilio) gamyba ir papildymo punktų plėtra Klaipėdos uoste II vietos alternatyvos 

atveju, adresu Nemuno g. 40, Klaipėda – atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų 
reikalavimus ir PAV ataskaitoje nustatytomis veiklos sąlygomis nedarys reikšmingo neigiamo 
poveikio aplinkai. 

15. Sprendimas priimtas pagal šią poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą  
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą 

PAV ataskaitą, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje 
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2024 metai > 6. Informacija 

apie gautas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas 2024 m. > 
Klaipėdos regionas, ir yra šio sprendimo sudedamoji dalis. 

16. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai apskundimo tvarka  
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 

27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų 
g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos. 
 

 

 

 

Direktorė 

 

                                       Milda Račienė 

 

 

 

 

Danguolė Marcinkevičienė, tel. +370 612 87791, el. p. danguole.marcinkeviciene@gamta.lt,  

Rūta Jarmolavičienė, tel. +37069511201, el. p. ruta.jarmolaviciene@gamta.lt, 

Agnė Janonytė, tel. +370 612 63024, el. p. agne.janonyte@gamta.lt. 
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Adresatų sąrašas 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 
Siunčiama per e. pristatymą  

 

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos  
Siunčiama per e. pristatymą  

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos  
Siunčiama per e. pristatymą 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos  
Siunčiama per e. pristatymą 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos  
Siunčiama per e. pristatymą  

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos 

Siunčiama per e. pristatymą  

 

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 

el. p. info@port.lt  
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.
Taisyklės skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Išdavimo data / Date: 2024-04-03Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-04-10 00:00 iki / to 2025-04-09 24:00

Draudėjas / Policyholder: UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas 223973140, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Taikoma teisė / Governing law Lietuvos Respublikos

Draudimo suma vienam draudžiamajam
įvykiui /

Besąlyginė išskaita kiekvienam
draudžiamajam įvykiui /

Draudimo suma visam laikotarpiui /

Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jų dalys:  1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadov
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140
Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BIČKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bickus@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo
bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa) ir/ar
gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio +370 5 249 1911

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:
Bendra draudimo įmoka / Insurance premium:

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis” prašome nurodyti: PCAD06 01934 / 2024

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), draudimams ar
apribojimams pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino
reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any
sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of

Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

1. 2024-04-10 – 

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadova
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140
Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BIČKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bickus@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas

☐ Compensa ir Compensa Life               ☐ Compensa               ☑ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių,
telefonu 19111, el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo
bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau – Compensa) ir/ar
gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klaustų nuomonės
apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 1911
info@compensa.lt

lapo Nr. 2 iš 2
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Aukščių sistema LAS07

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

LT

Lapas

J. Veigneris

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis ( jei taikoma)

0

Statytojas ir (arba) užsakovas okumento žymuo

okumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

SR2024-001-TP-PP_B-01

Dangų ardymo planas
M1:500

Lapų

 Laida

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Nr. 36532 2024-06PV

PDVNr. 36531

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija
Nemuno g. 40, Klaipėda

J. Veigneris 2024-06

2024-06

1

0

1

Pastaba:
1. Altitudės ir matmenys duoti metrais;
2. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;
3. Vandenilio įrangos parametrai ir išdėstymas tikslinama tech. projekte;
4. Persperktyviniai geležinkelio keliai įrengiami bei Griaunamas pastatas

griaunamas vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo
infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės,
Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (TPD Nr. T00087678)
pagrindinio brėžinio sprendinius;

Ardomos dangos aikštelės įrengimui

Griaunamas pastatas;

Specialiuoju planu suplanuoti perspektyviniai geležinkelio keliai
su apsaugos zona (žr. 4 pastabą).

Raudonosios gatvės linijos;

Sutartiniai ženklai

Sutartiniai įrenginių ženklai

1 Elektros transformatorinė (2x1125kW);

Elektrolizerių aušintuvas;

2

Elektrolizerio srovės lygintuvas (ang. rectifier)

3.1

Vidutinio slėgio vandenilio saugykla;4

5 Mažo slėgio vandenilio saugykla;

6 Aukšto slėgio vandenilio saugykla;

7.1 Aušinimo įrenginys (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

3.2

Vandenilio kompresorių konteineris

Elektrolizeris (1,25MW)3

10 Stoties valdymo ir suspausto oro įrangos konteineris;

11 Ugniasienės (tikslinti rizikos vertinimo metu);

8.1 Dozatorius (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

9 Azoto ryšuliai (nuomojami iš azoto tiekėjo);

7.2 Galima aušinimo įrenginio vieta (Laivų pildymo punktas);

8.2 Dozatorius (Laivų pildymo punktas);

AutoCAD SHX Text
?
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?
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Koordinačių sistema LKS-94
Aukščių sistema LAS07

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

LT

Lapas

J. Veigneris

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis ( jei taikoma)

0

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

SR2024-001-TP-PP_B-02

Aikštelės planas M1:500

Lapų

 Laida

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Nr. 36532 2024-06PV

PDVNr. 36531

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija
Nemuno g. 40, Klaipėda

J. Veigneris 2024-06

2024-06

1

0

1

Pastaba:
1. Altitudės ir matmenys duoti metrais;
2. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;
3. Vandenilio įrangos parametrai ir išdėstymas tikslinama tech. projekte;
4. Persperktyviniai geležinkelio keliai įrengiami bei Griaunamas pastatas

griaunamas vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo
infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės,
Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (TPD Nr. T00087678)
pagrindinio brėžinio sprendinius;

Projektuojama atraminė sienutė

Sutartiniai ženklai

Projektuojami kelio bortai (nuleisti iki dangos) 100x15x22 cm

Projektuojama aikštelės danga DK 3

Projektuojama betoninių trinkelių danga
Projektuojama veja

Gatvės raudonosios linijos

Projektuojami kelio bortai 100x15x30 cm

Projektuojamas vejos bortas 100x8x20 cm

Išardoma esama tvora

Specialiuoju planu suplanuoti perspektyviniai geležinkelio keliai su
apsaugos zona (žr. 4 pastabą).

Skypų riba

Projektuojama aikštelė;

Projektuojama gelžbetoninė apsauginė tvora

Autobuso judėjimo trajektorija

Projektuojama gelžbetoninė danga

Projektuojama metalinė tvora
Projektuojami automatiniai slankiojantys vartai
Projektuojamas elektromechaninis pėsčiųjų turniketas
Įvažiavimo/išvažiavimo į/iš nagrinėjamos teritorijos kryptis

lengvojo automobilio judėjimo trajektorija
Griaunamas pastatas

Sutartiniai įrenginių ženklai

1 Elektros transformatorinė (2x1125kW);

Elektrolizerių aušintuvas;

2

Elektrolizerio srovės lygintuvas (ang. rectifier)

3.1

Vidutinio slėgio vandenilio saugykla;4

5 Mažo slėgio vandenilio saugykla;

6 Aukšto slėgio vandenilio saugykla;

7.1 Aušinimo įrenginys (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

3.2

Vandenilio kompresorių konteineris

Elektrolizeris (1,25MW)3

10 Stoties valdymo ir suspausto oro įrangos konteineris;

11 Ugniasienės (tikslinti rizikos vertinimo metu);

8.1 Dozatorius (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

9 Azoto ryšuliai (nuomojami iš azoto tiekėjo);

7.2 Galima aušinimo įrenginio vieta (Laivų pildymo punktas);

8.2 Dozatorius (Laivų pildymo punktas);

Stoginės pildymo punktams
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Koordinačių sistema LKS-94
Aukščių sistema LAS07

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

LT

Lapas

J. Veigneris

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis ( jei taikoma)

0

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

SR2024-001-TP-PP_B-03

Inžinerinių tinklų nužymėjimo planas
M1:500

Lapų

 Laida

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Nr. 36532 2024-06PV

PDVNr. 36531

Kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija
Nemuno g. 40, Klaipėda

J. Veigneris 2024-06

2024-06

1

0

1

Pastaba:
1. Altitudės ir matmenys duoti metrais;
2. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;
3. Vandenilio įrangos parametrai ir išdėstymas tikslinama tech. projekte;
4. Persperktyviniai geležinkelio keliai įrengiami bei Griaunamas pastatas

griaunamas vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto susisiekimo
infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės,
Marių gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano (TPD Nr. T00087678) pagrindinio
brėžinio sprendinius;

5. Ties projektuojamais paviršinių nuotekų vamzdžių ištekėjimais numatomos
nafos gaudyklės;

6. Transformatorinės "Proj. MTT" vieta tinklinama techninio projekto metu, pagal
Energijos skirstymo operatorius, AB parengtą projektą.

Projektuojama aikštelė;

Technologinis kanalas;

Sutartiniai ženklai

Lauko vandentiekis (iškėlimas);

Lauko vandentiekis (vidaus tinklai);

Lauko lietaus nuotakynas;

Lauko buitinis nuotakynas;

Griaunamas pastatas;

Specialiuoju planu suplanuoti perspektyviniai
geležinkelio keliai su apsaugos zona (žr. 4 pastabą).

Raudonosios gavės linijos;

Naikinami medžiai;

Elektros kabelis;

Sutartiniai įrenginių ženklai

1 Elektros transformatorinė (2x1125kW);

Elektrolizerių aušintuvas;

2

Elektrolizerio srovės lygintuvas (ang. rectifier)

3.1

Vidutinio slėgio vandenilio saugykla;4

5 Mažo slėgio vandenilio saugykla;

6 Aukšto slėgio vandenilio saugykla;

7.1 Aušinimo įrenginys (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

3.2

Vandenilio kompresorių konteineris

Elektrolizeris (1,25MW)3

10 Stoties valdymo ir suspausto oro įrangos konteineris;

11 Ugniasienės (tikslinti rizikos vertinimo metu);

8.1 Dozatorius (Autobusų ir lengvųjų automobilių pildymo punktas);

9 Azoto ryšuliai (nuomojami iš azoto tiekėjo);

7.2 Galima aušinimo įrenginio vieta (Laivų pildymo punktas);

8.2 Dozatorius (Laivų pildymo punktas);

Lietaus nuotekų surinkimo latakas;
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