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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasidlymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8. SR2024-001-TP-VSS 0 Vaizdo stebéjimo sistema -
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. |  SR2024-001-TP-SO 0 Pas"e”g"gr‘;;"‘i‘;y;\’/?rinig statybos darby .
1. SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo )

dalis

\-A/ Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,

INZINERINIS

Klaipéda

PROJEKTAVIMAS | 5ida: 0

SR2024-001-TP-PP-PSZ




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfl! Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-PP-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-PP-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -

SR2024-001-TP-PP-AR 7 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sgrasas
38 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
Zemés sklypy planai ir kt.)
BREZINIY ZINIARASTIS
B;::z. L:Eq Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Dangy ardymo planas
01 1 0 M 1:500 -
SR2024-001-TP_B-01
Aikstelés planas
02 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP_B-02
InZineriniy tinkly nuzyméjimo planas
03 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP_B-04

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS Laida: 0

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
Klaipéda

SR2024-001-TP-PP-BSZ




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas“, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;
o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;

Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai 2ymejimai

N\ s oee

Pagrindo Jermel apis
CRT KL (SaLshiasas)
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= W AN

IStrauka i$ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas StankeviCius
kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1538.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;



Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiGros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.05.19:2005 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai”;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”.

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliujy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

- Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. TO0087678);

- ,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T00053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T00065180);

ESAMA SITUACIJA

Planuojama kiné veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizés budu jrenginio, vandens ir

vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo stoteliy (kolonéliy, dozotariy) jrengimag



ir Sios veiklos vykdyma. Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos zemés sklypg valdo patikéjimo teise:
Ukinés veiklos vieta - Klaipédos valstybinio jary uosto teritorijoje, adresu Nemuno g. 40, Klaipéda, zemés
sklype kad. Nr. 2101/0010:101, kuris patikéjimo teise valdomas AB Klaipédos valstybinio jiry uosto
direkcijos.

Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos Ukinés veiklos vieta iS vakary pusés ribojasi su Kursiy
mariomis, i$ ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés pusés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas” nuomojama
teritorija, iS piety — su UAB ,Kaminera kroviniy terminalas” nuomojama teritorija.

Pagal Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenis, artimiausios saugomos teritorijos nuo
Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos vykdyti Gkinés veiklos vietos nutolusios:

1. Kursiy nerijos nacionalinis parkas (PAST) — apie 1040 m atstumu;

2. Kursiy nerija (BAST) — apie 1040 m;

3. Smeltés botaninis draustinis — apie 400 m;

4. Alksnynés kraStovaizdZio draustinis — apie 1240 m;

5. Kursiy nerijos nacionalinis parkas — apie 900 m.

Zeldiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuociai medziai (17 vnt.) ir spygliuociai
(1 vnt.) medziai.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojama statinys nepatenka j jokias saugomas teritorijas.

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Zemés sklypo adresas: Klaipédos miestas, Nemuno g. 40;

Zemés sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:101;

Zemés sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

Zemés sklypo plotas: 1073.7495 ha;

UZstatyta teritorija: 483.7848 ha;

Vandens telkiniy plotas: 589.9647 ha.

JVADAS

Klaipédos uosto teritorijoje numatoma gaminti ir tiekti vandenilio dujas, skirtas laivams bei vieSojo ir
asmeninio transporto priemonéms.

Vadovaujantis UAB "Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, planuojami
vandenilio gamybos pajégumai per metus: apie 530 tlkst. Nm3/metus 2025 m. ir 2026 m., apie 560 tlkst.
Nm?3/metus 2027 m. ir 2028 m., apie 830 tokst. Nm3/metus 2029 m., apie 1400 tdkst. Nm3/metus 2030 m. ir
véliau. Atsizvelgiant | tai, kad vandenilio dujy svoris 0.08988 kg/Nm3, apskaiciuojami planuojami vandenilio
gamybos pajégumai kilogramais per metus: apie 47630 kg/metus 2025 m. ir 2026 m., apie 50100 kg/metus
2027 m. ir 2028 m., apie 74850 kg/metus 2029 m., apie 127430 kg/metus 2030 m. ir véliau.

UZsakovas AB ,Klaipédos valstybinio jory uosto direkcija“ atskiru konkursu perka vandenilio
gamybos, saugojimo ir transporto priemoniy uzpildymo jrangg. Perkamai jrangai, rekontruojama aikstelé
jrengiami nauji ir rekontruojami seni inzinerineriniai tinklai (elektra, vandentiekis, nuotekos), statomos naujos
stoginés ir technologinis kanalas. Kad prie jrangos bty galima privaziuoti, autobusams apsisukti ir uzsipilti
vandenilio degaly suremontuojama aikstelé jai jrengiant naujg atramine sienute, skirta iSkelti aiStele virs

vandens uzliejimo altitudés. Remontuojamai aikStelei numatoma nauja danga, autobusy palaukimo vieta



(numatoma uosto teritorijoje), takeliai, tvoras, vartai jéjimas péstiesiems su turniketu, apSvietimas, vaizdo

kameros ir pan.

1. lent. Projektuojamy statiniy duomenys

Nr. STATINIO PAVADINIMAS STATINIO PASKIRTIS STATINIO KATEGORIJA
1. Kiemo aikstelé Kiti inZineriniai statiniai Ypatingasis

2 Atraminé siena Kiti inzineriniai statiniai Neypatingasis
3 Tvora Kiti inZineriniai statiniai Neypatingasis
4. Tvora Kiti inZineriniai statiniai Nesudétingasis
5 Vandentiekis InZineriniai tinklai Neypatingasis
6 Nuotekos InZineriniai tinklai Neypatingasis
7 Technologinis kanalas Kiti inzineriniai statiniai Neypatingasis
8. Stoginé autobusy Ir lengvuy Kiti inzineriniai statiniai Nesudétingasis

automobiliy pildymo punktui
9. Stoginé laivy pildymo punktui Kiti inZineriniai statiniai Nesudétingasis
Pastaba:

1. Statiniy duomenys tikslinami techninio projekto rengimo metu.

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant statybos darbus visos konstrukcijos iSardomos/nugriaunamos ir sandéliuojamos kaip
statybinis lauzas. Aplink projektuojamus statinius nustumdomas humusingas dirvozemis ir sandéliuojamas
rangovo pasirinktoje ir su uzsakovu suderintoje vietoje.

Konstrukcijy dalis

Atsizvelgiant j uZzsakovo pateiktg technine uzduotj, ir gamintojo pateiktg jrangos iSdéstymo schema,
toje vietoje kur stovés jranga, aikstelés danga jrengiama i$ gelzbetonio.

Vadovaujantis UAB "Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Nemuno g. 40,
Klaipéda papuola Nemuno g. 40, patenka j mazos (0.1 proc.) tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijg. Ties
griaunamu pastatu yra jrengta atraminé sienuté, ties kuria baigiasi potvyniy grésmés zona. Sienutés altitudé
3.90 m., iki Sios altitudés numatomi reljefo lyginimo darbai. Projektuojamos atraminés sienutés iSkeliama 15
cm vir§ numatomos aikStelés dangos, atraminés sienutés altitudé projektuojama 4.05 m. (Zr. B-01).

Dozatoriui (Autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktas) numatoma stoginé su Y formos stogu,
kadangi, Dozatoriui (Laivy pildymo punktas) stoginé su vienslai€iu stogu.

Pagal Poveikio aplinkai vertinimg | potvyniy grésmeés teritorijg patenkanti jranga (dozatoriai, elektros
transformatorius, ausinimo jrenginys) turés bati apsaugota nuo galimy potvyniy, jrangg jrengiant 60 cm.
auksgiau Zemés pavirsiaus. Siuo atveju Dozatorius (Laivy pildymo punktas) patenka j §ig zong, todél numato

pakelti dozatoriy 60 cm. naudojant gelzbeton;.
Pastaba:
1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;

2. Matmenys ir altitudés tikslinami techniniame projekte.

Susisiekimo/aikstelés jrengimo dalis

| projektuojamag aikstele, iSardzius esamg tvorg, jrengiamas atskiras jvaziavimas ir iSvaziavimas
autobusams. Nuovazos jrengiamos per esama Saligatvj, todel kertant Saligatvius jrengiami nuleisti iki dangos

bortai. Atstatomas Saligatvis i$ trinkeliy dangos. Kadangi aikStele naudosis autobusai, kurie priskiriami



sunkiajam transportui, dangos konstrukcija parenkama pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, 3 lent., 1 eilute, DK 3.

Aikstelé yra aptveriama metaline tvora. Patekti ar palikti teritorijg autobusams ties jvaziavimais ir
iSvaziavimais jrengiami slankiojantys automatiniai vartai, Zmonéms patekti ir palikti teritorijg —
elektromechaninis turniketas.

Pastaba:

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;

2. Matmenys ir altitudés tikslinami techniniame projekte.

Elektrotechnikos dalis
IS naujai suprojektuotos transformatorinés i§ kiekvienos 0,4kV skirstyklos proj. po 1 atvada: Al
3x(4x1x800mm?) (aliuminio gyslomis) skerspjuvio viengysliai el. kabeliai tiesiami j abonentine el. paskirstymo

skydine. Kabeliai tiesiami lygiagre€iai apsauginiuose vamzdziuose 24 D110mm atviru budu Zeméje.
Pastaba:
1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;

2. Matmenys ir altitudés tikslinami techniniame projekte.

ApSvietimas ir Zaibosauga

Aikstelés ir jrangos ap$vietimui naudojami LED $viestuvai. Sviestuvai projektuojami vadovaujantis
LST EN 12464-2:2007 ,Sviesa ir ap$vietimas. Darbo viety ap$vietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniy iSoréje”.

Zaibosaugai numatoma naudoti aktyviosios zaibosaugos sistema.
Pastaba:

1. Zaibosauga su Zaibolaidziais tikslinami techniniame projekte;

Vaizdo stebéjimo sistema

Projekte numatoma sumontuoti vaizdo stebéjimo sistemg, siekiant uZztikrinti teritorijos, patalpy
saugumg bei jraSyti stebimo objekto vaizdo informacijg, kaupti ja duomeny bazéje, o esant poreikiui, jg
perziaréti.

Vaizdo stebéjimo sistemos paskirtis: Projektuojamos jrangos pagalba uztikrinti reikiamg teritorijos
matomumg, apsaugos funkcijoms vykdyti.

Vandentiekis ir nuotekos

Vandentiekio ir nuoteky tinklai skirstomi j 5 kategorijas:

1. Lauko vandentiekis (iSkélimas). Rekonstruojami vandentiekio tinklai t.y. pertrasuojami/iSkeliami
taip, kad nesikirsty su projektuojamais statiniai ar jy elementais.

Naudojami PE100-RC PN10 PE @110 mm. vamzdZius, kuriy bendras ilgis apie 69.00 m.

2. Lauko vandentiekis (vidaus tinklai). Naujai statomas/jrengiamas vamzdynas (vandentiekio tinklas),
naudojamas vandeniui iS magistralinio vandentiekio paduoti j vandenilio gaminimo punkta.

Naudojami PE100-RC PN10 PE @110 vamzdzius, kuriy bendras ilgis apie 130.00 m.

3. Lauko buitinis nuotakynas. Naujai statomas/jrengiamas vamzdynas (nuoteky tinklas), naudojamas
nuotekoms po vandenilio gamybos i§ vandenilio gaminimo punkto iSleisti.

Naudojami PVC iSorés nuoteky vamzdziai, SN8 klasé @200 vamzdzius, kuriy bendras ilgis apie
25.00 m.

4. Lauko lietaus nuotakynas. Naujai statomas/jrengiamas vamzdynas (nuoteky tinklas), naudojamas
pavirSiniam vandeniui nuo remontuojamos aikstelés nuvesti.

Naudojami PVC iSorés nuoteky vamzdzius, SN8 klasé @200 vamzdzius, kuriy bendras ilgis apie
100.00 m.

Ties iStekéjimu j esamus tinklus numatoma pastatyti naftos gaudykles (2 vnt.).



Papildomai aikSteléje numatomi pavirSinio vandens nuvedimo latakai.

Technologinis kanalas

Technologinis kanalas, numatomas jrengti naudojant gelzbetonj. Kanalas skirtas jrangos tiekéjo
technologiniams vandenilio dujy vamzdynams ir kitiems inzineriniams tinklams reikalingiems numatytos
jrangos veikimui.

Pastaba:

1. Sprendiniai tikslinami techniniame projekte;

2. Matmenys ir altitudes tikslinami techniniame projekte.

Gaisriné sauga

Visi jrenginiai, kurie bus sandéliuojami/jrengiami projektuojamoje aikSteléje privalo atitikti gaisrinés
saugos reikalavimus. Siuo metu projekte numatomas kitas inZinerinis statinys - tvora suteikianti papildoma
apsaugg nuo galimo sprogimo. Statiniui jrengti naudojamas gelzbetonis. Techniniame projekte, poreikiui

esant bus numatomos papildomos prieSgaisrinés priemonés, tokios kaip ugniasienés ir pan.
Pastaba:

1. Gaisrinés saugos sprendiniai tikslinami techniniame projekte.

Baigiamieji darbai

Baigus darbus, atstatomos dangos (betonas, asfaltas, trinkelés, bordidrai ir pan.), iSvezamos
statybinés atliekos.

Atliekos privalo bati tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos | atlieky perdirbimo
jmones, likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati iSvezamos j sgvartyna.

TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAI

1. Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213)

Pagal Klaipédos valstybinio jary uosto (Zzemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrojo plano (TPD Nr. T00084213) pagrindinj brézinj, Ukinés veiklos vieta patenka j
teritorija, kuriy teritorijos naudojimo/pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — inZinerinés infrastruktdros
teritorija, ir kuriose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas — pastaty, statiniy ir jrenginiy statybos zona.
InZinerinés infrastruktdros teritorijos gali bdti naudojamos: susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy
aptarnavimo objektams, susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams, pramonés ir sandéliavimo objektams.

InZinerinés infrastruktdros, paslaugy teritorija yra teritorija, skirta susisiekimo ir inzineriniy
komunikacijy aptarnavimo objektams, komunalinéms jmonéms ir (arba) teritorija, skirta viso miesto ar jo
rajono gyventojy aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugy objektams, administracinés paskirties
pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma dkiné veikla nesusijusi su
tarSia gamyba.

Numatomi projekto sprendiniai neprieStarauja bendrojo plano sprendiniams.

2. Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840)

Pagal Klaipédos miesto bendrgjj plang (TPD Nr. T00086840), planuojamos tkinés veiklos sprendiniai
patenka j inzinerinés infrastruktdros funkcine zong.

Numatomi projekto sprendiniai neprieStarauja bendrojo plano sprendiniams.

3. Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp
Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. T00087678)



Nagrinéjamu atveju pirmiau nurodyto specialiojo plano sprendiniai daro jtakg Nemuno g. 40,
Klaipédoje tkinés veiklos vietai.

Planuojamos tkinés veiklos sprendiniai numatomi taip, kad nepatekty j planuojamy gelezinkelio keliy
koridorius. Jvaziavimas j Gkinés veiklos vieta vyks kertant planuojamus gelezinkelio kelius.

Numatomi projekto sprendiniai neprieStarauja specialiojo plano sprendiniams.

4. "NordBalt“ jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858)

Nuo suplanuoto koridoriaus ,NordBalt“ kabelio tiesimui Gkinés veiklos vietos nutolusios apie 2500 m.

Sprendiniai neprieStarauja specialiojo plano sprendiniams.

5. 110 kV elektros oro linijos ,,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis
planas (TPD Nr. T00053854)

Nuo rezervuotos teritorijos 110 kV elektros linijos statybai Gkinés veiklos vietos nutolusios apie 1800

Numatomi projekto sprendiniai neprieStarauja specialiojo plano sprendiniams.

6. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas (TPD Nr. T00065180)

Pagal Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detaliojo plano (TPD Nr. TO0065180) sprendinius, Gkinés veiklos vietoje numatytos uzstatyti leidziamos
teritorijos, tose vietose stovi pastatai. Pagal naujesnj Klaipédos valstybinio jiry uosto susisiekimo
infrastruktdros plétros teritorijoje tarp Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy gatviy ir Kursiy mariy
specialyjj plang (TPD Nr. T00087678) dalis pastaty numatyta griauti. (Zr. B-01).

Numatomi projekto sprendiniai nepriestarauja detaliojo plano sprendiniams.

7. Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnény, Smiltelés g. ir krantiniy Nr. 80-115 detalusis
planas (TPD Nr. T00028022)

Pagal Teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnény, Smiltelés g. ir krantiniy Nr. 80-115 detalujj plang
(TPD Nr. T00028022), planuojamos tkinés veiklos sprendiniai patenka j esamy pastaty ir jrenginiy teritorija.

Numatomi projekto sprendiniai neprieStarauja detaliojo plano sprendiniams.

Poveikio aplinkai vertinimas

Visi projekte numatomi sprendiniai parengti vadovaujantis UAB "Tyrens Lietuva” parengta poveikio
aplinkai vertinimo ataskaita (toliau PAV). Aplinkos apsaugos agentiros pateiktame sprendime dél AB
,Klaipédos Valstybinio Jary Uosto Direkcijos “Planuojamos 0kinés veiklos Zaliyjy degaly (vandenilio)
gamybos ir papildymo punkty plétros klaipédos uoste poveikio aplinkai” nurodoma, kad PAV ataskaitoje
nustatytomis veiklos sglygomis nedarys reikSmingo neigiamo poveikio aplinkai. PAV iSvada pridedama prie
projektiniy pasitlymo bylos priedy.

ISsamesné informacija galima rasti poveikio aplinkai vertinime: https://tyrens.lt/wp-
content/uploads/2024/03/PAV_atasakaita.pdf

Eismo organizavimas statybos metu

Projekto metu teritorijoje eismas néra reguliuojamas. Ties teritorijg, vadovaujantis keliy eismo

taisykliy 1 priedu jrengiami jspéjamieji kelio Zenklai ,Jvaziuoti draudziama®.



AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiiros direktorius

2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto
pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos rusis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasiilymus:
9.1.1. Projektiniai pasitlymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudétis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomeneés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikStelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaziavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.
9.2.2. Atsizvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitg (atliekamas atskiru uzsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uz projekto kokybe ir uz priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi Kkiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi bati nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity
salygu, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarimg. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas i§ naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasitilymy variantg savo sanaudomis.

10.6. PaaiSkéjus, kad biitina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis | atitinkama
institucija dél Siy salygu ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasililymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.

10.10. Projektiniai pasiilymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentg pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanciais  teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng raStu pateikti
atsakymus j klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas turés vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skaiciuojamaja kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazymga apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZ darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasiiilymq projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudétis:

11.1. Projektiniai pasitlymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, jskaitant statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jiiry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jury uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasiiilymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZziniaraSCius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti j PDF
formata, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas parasSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSCiai  pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




| | 14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;
2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

(data, parasas)

g

(data, parasas)

(data, parasas)

|

(data, parasas)

1

(data, paraSas) (data, parasas)
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veigner}, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos technines prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, vandens uostuy statiniai, kiti

transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Valdemaras Gauronskis

Iiduotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. rugpjuacio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODYILA® OL329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

.:; 2 A
K ._,_._Jﬁ_—..

* aﬁsﬁgx
A O35 PRODUKC .
LISTTB» AVIMO CEN Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LOBVILA® B1324-41



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos blsena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-05 13:22

STANISLOVAS STANKEVICIUS
1GKV-1538

TI1S1-20240404-018958
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240404-018958
Klaipéda, Nemuno g. 40, 42

Klaipéda, Nemuno g. 40, 42

5.01 ha

Topografinis planas — pilnas turinys

Ne

Nemuno_g40_42.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)
Erdviniai duomenys priimti

VYTAUTAS NAUSEDA

Nemuno_g40_42.dwg
Nemuno_g40_42.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-04-04 10:04:48
2024-04-05 08:51:55
2024-04-0510:22:43
2024-04-0513:17:36

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Klaipédos vanduo” (210)
AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Nemuno_g40_42.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
Nemuno_g40_42.dwg

UAB ,Klaipédos autobusy parkas" (439)
Nemuno_g40_42.dwg
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Akcinei bendrovei Klaipédos valstybinio jiury uosto 2024-01-23 Nr. S2024-0167
direkcijai

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

PaZymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 8 priedu, pateikiame projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés

jrangos sarasas pagal techninio projekto sudedamasias dalis:

1. projektiniai pasiiilymai; Autodesk Civil 3D 2023
2. bendroji; Autodesk Civil 3D 2023
3. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); Autodesk Civil 3D 2023
4. konstrukcijy; Autodesk Civil 3D 2023
5. susisiekimo; Autodesk Civil 3D 2023
6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo; Autodesk Civil 3D 2023
7. elektrotechnikos; Autodesk Civil 3D 2023
8. pasirengimo statybai ir statybos darby Autodesk Civil 3D 2023
organizavimo;
9. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo UAB Sistela Informacinis -
programinis kompleksas
SAMATA

Direktorius Karolis Mickevi¢ius

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655 El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas Banko kodas 71800
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KLAIPEDOS - ___Akeine bendrove
UOSTAS Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija

Suinteresuotoms institucijoms

IGALIOJIMAS ATSTOVAUTI AKCINES BENDROVES KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY
UOSTO DIREKCIJOS INTERESAMS

2024- - Nr. UD-3.1.1E-

Akciné bendrové Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija (jmonés kodas 240329870),
atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikian¢io pagal imonés jstatus, jgalioja UAB
JnzZinerinis projektavimas“ (juridinio asmens kodas 223973140, kurios registruota buveiné
Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius) atstovauti akcinés bendrovés Klaipédos valstybinio jury uosto
direkcijos interesams, susijusiems su objektu ,Zaliujy degaly (vandenilio) gamybos plétra
Klaipédos uoste“, pateikiant praSymus objekto techninéms salygoms ir (ar) specialiesiems
reikalavimams gauti, derinant minéto objekto techninj projektg su suinteresuotomis institucijomis,
pateikiant prasymg statybg leidzianiam dokumentui gauti ir gaunant statybg leidziant;
dokumenta.

|galiojimas galioja iki statybg leidzian¢io dokumento gavimo.

Pagarbiai

Generalinis direktorius Algis Latakas

Justina Liubinskieneg, tel. (8 46) 499 695, el. p. j.liubinskiene@port.It

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipéda,
jmonés kodas 240329870, PVM mokeétojo kodas LT403298716, Tel. (8 46) 499799, el. p. info@port.lt,
a.s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443 www.portofklaipeda.lt
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SPRENDIMAS DEL AB ,KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DREKCIJOS“
PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ZALIUJU DEGALU (VANDENILIO) GAMYBOS
IR PAPILDYMO PUNKTU PLETROS KLAIPEDOS UOSTE POVEIKIO APLINKAI

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens
vardas, pavardé, adresas, telefonas)

AB ,.Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija®, J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda, tel. (8-
46) 49 9799, el. p. info@port.It.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinio
asmens vardas, pavardé, adresas, telefonas).

UAB ,,Tyrens Lietuva®, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. +(8 640) 01 389, el.
p. info@kelprojektas.lt, info@tyrens.lt.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas ir poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas (pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymo 3 straipsnio 1 dalj, nurodant Planuojamos oikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1
priedo punkta (-us) arba atsakingos institucijos priimtg atrankos iSvada, kad privalomas poveikio aplinkai
vertinimas (data, rasto Nr.), arba saugomy teritorijy institucijos reik§mingumo i§vada, kad poveikis gali buti
reikSmingas (data, rasto Nr.), arba Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2
priedo punkta (-us) ir tai, kad planuojamos ikinés veiklos organizatorius nusprendé pradéti poveikio
aplinkai vertinima neatliekant atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo)

Planuojama tkiné veikla — Zaliyjy degaly (vandenilio) gamyba ir papildymo punkty plétra
Klaipédos uoste (toliau — PUV) atitinka PAV jstatymo' 1 priedo 6.2 papunktj: ,,neorganiniy
cheminiy medziagy (iskaitant dujy, tokiy kaip amoniakas, chloras arba chloro vandenilis, fluoras
arba fluoro vandenilis, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros
dioksidas, <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminés konversijos procesus®, kuriai
vadovaujantis PAV jstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu atliekamas planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta (apskritis, savivaldybé, senitinija; miestas, miestelis, kaimas
ar viensédis; jei yra — gatvé, pastato Nr., Zemés sklypo unikalus ir (ar) kadastro Nr.)

Klaipédos m. sav., Klaipédos valstybinio jury uosto teritorija, Zemés sklypo unikalus Nr.:
2101-0010-0001, kadastrinis Nr.: 2101/0010:101 (toliau — PUV sklypas). PUV poveikio

! Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
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aplinkai vertinimas atliekamas dviem alternatyvioms vietoms: Nemuno g.8A ir Nemuno g. 40,
Klaipéda.

I vietos alternatyva Nemuno g. 8A, Klaipédoje — PUV vieta Salia Kur§iy mariy krantinés apie
150 m j Siaur¢ nuo AB ,,Smiltynés perkéla“ (apie 60 m iki Nemuno g. 8, Klaipédoje esancio AB
»Smiltynés perkéla® transporto paskirties visuomeninio pastato). IS Siaurés ir i§ ryty pusés
planuojamos tikinés veiklos vieta ribojama j UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanijos ,,BEGA*
skysty ir biriy kroviniy terminalg vedanciy gelezinkelio keliy. Planuojamos tikinés veiklos vieta
nuo Nemuno g. j vakarus nutolusi apie 140 m atstumu.

II vietos alternatyva Nemuno g. 40, Klaipédoje — PUV vieta $alia Kur$iy mariy krantinés
pieciau Biriy kroviniy terminalo, apie 240 m atstumu nuo Nemuno g. tilto per Smeltalés upe
(Smeltalés ziociy tilto).

5. Planuojamos iikinés veiklos apraSymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai,
svarstytos alternatyvos ir pan.)

PUV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau — PAV ataskaita) pateikta informacija,
kad numatoma jrengti vandenilio gamybos, saugojimo ir transporto priemoniy uzpildymo
sistemas bei vykdyti zaliyjy degaly (vandenilio) gamyba bei pildyma j transporto priemones.

Planuojamga 3 MW bendros vardinés elektrinés galios vandenilio gamybos ir uZpildymo
sistemg sudaro elektrolizés jrenginys vandeniliui gaminti (planuojamas elektrolizerio
galingumas iki 2 MW) su integruota vandens demineralizavimo jranga; auSintuvai stabiliai
jrangos temperatiirai palaikyti; elektros transformatorius ir srovés lyginimo jranga reikiamam
elektros energijos tiekimui uZztikrinti bei vandenilio uzpildymo stotelés (kolon¢lés/dozatoriai).
Taip pat sistemai priklauso kompresorius, uztikrinantis reikiamg dujy slégj bei Zzemo, vidutinio
ir auksto slégio vandenilio saugojimo talpos. PUV vienu metu numatoma saugoti iki 1,5 t
vandenilio. Zemo slégio talpos yra naudojamos vandenilio saugojimui, o auksto slégio talpos
naudojamos dujoms tiekti greitai uZpildant vandenilio bakus laivuose ar keliy transporto
priemonése. Planuojama, jog pirmaisiais pagamintos vandenilio produkcijos vartotojais bus
Klaipédos miesto vie$ojo transporto autobusai bei laivai (atlieky surinkimo laivas, keltai ir kt.).

PUV metu elektrolizés jrenginiuose (elektrolizeriuose) bus vykdoma vandens elektrolizé t.
y. naudojant elektros energijag vanduo bus skaidomas j vandenilj (H,) ir deguonj (O,). PUV
numatomi jrengti polimeriniy elektrolity membranos (toliau — PEM) tipo elektrolizeriai arba
lygiaverciai. Elektrolizés jrenginj sudaro atskiri moduliai, kurie sumontuoti standartiniame 40
pédy (12,192 m) juriniame konteineryje. Elektrolizés jrenginiai turi atitikti Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos energetikos plétros programos pazangos priemonés Nr. 03-
001-01-13-01 ,,Diegti pazangias technologijas, palaipsniui maZinant iSkastinio kuro naudojima,
teikiant prioriteta vandenilio technologijoms® apraSo 1 priedo specialiyjy finansavimo
reikalavimy 2.1.10.4 papunkcio nuostatas: perkami jrenginiai turi biiti nauji ir efektyvis, t. y.
elektrolizeris, kurio reakcijos laikas nuo jjungimo iki vandenilio gamybos pradzios bity ne
ilgesnis nei 1 min.

Elektrolizés biidu pagamintos vandenilio dujos 30 bar slégiu tiekiamos j nedidele iki 1 m?
tarpine saugykla 1§ kurios vandenilis tiekiamas j 1 000 bar galios kompresoriy, kur vandenilis
suslegiamas iki 550 bar vandeniliui saugoti vidutinio slégio saugyklose bei iki 1 000 bar auksto
slegio saugyklose. Vandenilis 1§ vidutinio slégio saugykly naudojamas keliy ir jury transporto
uzpildymui reikalaujan¢iam iki 350 bar dujy slégio, o transportui reikalaujan¢iam 700 bar
naudojamos auksto slégio saugyklos. Vandenilis vidutinio slégio saugyklose taip pat gali buti
naudojamas vandenilio pervezimui | kitas uzpylimo vietas. Planuojamos ukinés veiklos
vykdymo vietoje nuolatinés darbo vietos neplanuojamos.

Planuojami vandenilio gamybos pajégumai per metus: apie 530 000 Nm*/metus 2025 — 2026
metais, apie 560 000 Nm?/metus 2027 —2028 metais, apie 830 000 Nm*/metus 2029 metais ir
apie 1 400 000 Nm*/metus (127 430 kg) 2030 metais ir véliau. PUV vertinimas atliekamas
priimant didziausius planuojamus gamybinius pajégumus 2030 metais.
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PUV statybos darbai susideda i$ jrenginiy pristatymo j planuojamos tikinés veiklos vykdymo
vietg ir pastatymo ] parengtg nuolating vietg bei prijungimg prie esanciy ir naujy pozeminiy
inzineriniy komunikacijy (elektros, vandentiekio, pavirSiniy lietaus nuoteky, gamybiniy nuoteky
tinklo ir vandenilio dujy vamzdyno). Kompresoriy, elektros transformatoriy, elektrolizeriy
statybos vietose turés biti jrengiamos vandeniui ir naftos produktams nelaidzios dangos.

PAV ataskaitoje nagrinétos dvi planuojamos iikinés veiklos vykdymo vietos alternatyvos
Nemuno g. 8A, Klaipéda arba Nemuno g. 40, Klaipéda.

I vietos alternatyvos atveju, ties Nemuno g. 8A, Klaipédoje, 686,72 m? bendro uZstatymo
plote PUV jrenginiai ir statiniai i§déstomi sekandiai: 512 m? plote — 2 elektrolizeriai,
kompresorius, vidutinio slégio vandenilio saugykla, 2 mazo slégio vandenilio saugyklos ir
auk$to slégio vandenilio saugykla; 97,4 m? plote — ausinimo jrenginys ir elektros
transformatorius; 50,97 m? plote — 2 dozatoriai; 26,35 m? plote — dozatorius.

II vietos alternatyvos atveju, ties Nemuno g. 40, Klaipédoje, 815,02 m? bendro uZstatymo
plote PUV jrenginiai ir statiniai isdéstomi: 683,78 m? plote — 2 elektrolizeriai, kompresorius,
elektros transformatorius, auSinimo jrenginys, vidutinio slégio vandenilio saugykla, 2 mazo
slégio vandenilio saugyklos ir auksto slégio vandenilio saugykla; 85,6 m? plote — ausinimo
jrenginys; 45,64 m? plote — 2 dozatoriai;

Numatoma planuojamos tikinés veiklos pradzia: 2025 m. balandzio 1 d. Planuojamos tikinés
veiklos nutraukimo terminas $iuo planavimo etapu nesvarstomas.

Energijos, kuro ir degaly naudojimas. Planuojamas preliminarus elektros energijos iStekliy
poreikis 7 250 MWh, i§ jy: 6740 MWh elektrolizei (vandenilio gamybai), 510 MWh
kompresoriui ir kt. pagalbinei jrangai. PUV metu bus tiekiama ir naudojama i§ atsinaujinan¢iyjy
iStekliy (saulés, véjo, biodujy) pagaminta elektros energija.

Cheminiy medziagy ir Zaliavy naudojimas, saugojimas. PUV vykdymo vietoje numatoma
saugoti ar bus naudojama jrenginiuose: vandenilis — 1 500 kg; kalio hidroksidas (kei¢iamas kas
10 mety) — 1,14 Nm? naudojamas gamybinio ciklo metu, hidrolizerio reaktoriuje;
monopropilenglikolis (kei¢iamas kas 5 metus) — 0,84 Nm?, cirkuliuoja ausinimo jrenginiuose,
atsargos saugomos plastikinése talpyklose; azotas — 1,69 Nm?®, saugoma plieniniuose
balionuose, naudojamas elektrolizeryje inertiniy dujy reikalaujantiems procesams ir valymo
procesams esant elektros tiekimo sutrikimams; hidrauliné alyva (kei¢iama kas metus) — 50 I,
Ipilta 1 kompresoriy; natrio chloridas 30 kg ir jony mainy derva 25 kg, naudojama vandens
demineralizavimo jrangoje, saugoma plastikinése talpyklose.

Cheminés medziagos ir jy miSiniai tvarkomi ir sandé¢livojami laikantis medziagy saugos
duomeny lapy reikalavimy. Parengtos taisyklés darbui su cheminémis medziagomis ir
pavojingomis cheminémis medZiagomis. Vykdoma reguliari technologinés jrangos ir cheminiy
medZiagy saugykly priezilira ir patikra.

Atlieky susidarymas. Planuojama tkiné veikla néra susijusi su atlieky tvarkymo veikla,
planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu susidarancios atliekos planuojamos tikinés veiklos
vykdymo vietoje nebus tvarkomos ar saugomos, o tiesiog 1§ karto pagal sutartis priduodamos
licencijuotoms atlieky tvarkymo jmonéms — atlieky tvarkytojams, registruotiems Aplinkos
ministerijos Atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre ir turintiems leidimus tvarkyti atitinkamas
atliekas. Susidarancios atliekos: plovikliai, kuriuose yra pavojingyjy medziagy (kalio
hidroksidas) 20 01 29* — 0,0228 t/m (0,0114Nm?®); ausinamieji skysc¢iai, kuriuose yra
pavojingyjy medziagy (monopropilenglikolis) 16 01 14* —0,0336 t/m; sintetin¢ hidrauliné alyva
13 01 11*- 0,05 t. Planuojamos tkinés veiklos vykdymo vietoje nuolatinés darbo vietos
neplanuojamos, misrios komunalinés atliekos nesusidarys.

Poveikis vandeniui. POV metinis vandens poreikis bus apie 3945 m?® (10,8 m?/d), vertinant,
kad visu pajégumu vykdomos vandens elektrolizés metu per metus bus pagaminama apie 127
428 kg vandenilio ir vienam kilogramui vandenilio pagaminti reikés apie 10 — 11 1
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demineralizuoto vandens (22-23 1 geriamojo vandens). Taip pat vanduo bus naudojamas
jrenginiy ausinimui. Geriamasis vanduo tiekiamas AB ,,Klaipédos vanduo®.

Nuotekos. Planuojamoje iikinéje veikloje vidutiniskai per parg susidarys apie 1,2 m?
pavirsiniy nuoteky (apie 435 m> per metus) ir 5,4 m® gamybiniy nuoteky (apie 1 972 m? per
metus).

Pavir§inés nuotekos i§ Nemuno g. 8A ir Nemuno g. 40, Klaipédoje, PUV teritorijy bus
i8leidziamos j KurSiy marias, prijungiant nuoteky vamzdyna prie esamo lietaus nuotakyno.

PUV gamybinés nuotekos susidarys geriamojo vandens demineralizavimo ir gryninimo metu
valant vandenj j elektrolizerius integruotoje vandens valymo ir demineralizavimo jrangoje.
Demineralizuotas vanduo bus naudojamas elektrolizei, o likes vanduo, kuriame iki 2 karty
padidinta mineraly koncentracija (lyginant su tiekiamu geriamuoju vandeniu) iSleidziamas |
nuotakyng. Jei nebus jrengiama vandens demineralizavimo jranga, kurios jony mainy dervoms
regeneruoti bus naudojama valgomoji druska (NaCl), tuomet gamybiniy nuoteky vamzdynas
bus pajungiamas j esamus lietaus nuoteky tinklus. Jei bus jrengiama vandens demineralizavimo
jranga, kurios jony mainy dervoms regeneruoti bus naudojama valgomoji druska (NaCl), tuomet
gamybiniy nuoteky vamzdynas bus pajungiamas j esamus buitiniy nuoteky tinklus. Nuotekos
bus iSleidziamos | AB ,Klaipédos vanduo“ valdomus nuoteky tinklus. Nuoteky tvarkymo
sprendiniai bus projektuojami atsizvelgiant ; AB ,,Klaipédos vanduo* iSduotas prisijungimo
salygas ir atsizvelgiant j jose nustatytus nuoteky reikalavimus. Planuojamoje tikingje veikloje
isleidziamy nuoteky kokybiniai rodikliai atitiks Nuoteky tvarkymo reglamento? ir Pavir§iniy
nuoteky tvarkymo reglamento® reikalavimus. Tiksli informacija apie pavirsiniy ir gamybiniy
nuoteky tinkly prisijungimo vietas bus pateikta planuojamos tikinés veiklos projektavimo etapu
statybos projekte.

Poveikis orui. PUV metu j aplinkos org bus iSmetama cheminé medZziaga deguonis (100
Nm?/val.). Taip pat PUV metu j aplinkos org nutekés apie 3 proc. pagaminamo vandenilio. PUV,
elektrolizeryje numatoma naudoti azota (N2) inertiniy dujy reikalaujantiems procesams ir
valymo procesams esant elektros tiekimo sutrikimams. Pirmiau nurodytos cheminés medZiagos
(azotas, deguonis, vandenilis) yra bekvapés, nelaikomos ] aplinkos org iSmetamais terSalais ir
neribojamos pagal Aplinkos oro uZterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normas ir TerSaly, kuriy
kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarasa* bei Lietuvos higienos norma
HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medZiagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir
visuomenings paskirties pastaty patalpy ore*. TarSa 1§ mobiliy tarSos Saltiniy nenumatoma, nes
atvykstancios vandenilio uZsipildyti transporto priemonés bus varomos elektra, kuri transporto
priemonése gaminama i§ vandenilio.

Poveikis klimatui. Planuojamoje tkinéje veikloje Siltnamio efekta sukelianciy dujy
1Ssiskyrimas nenumatomas — tiesioginis neigiamas poveikis klimatui nenumatomas.

PUV prisidés prie ES tiksly: Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy mazinimo, siekiant pasiekti
CO> nulines emisijas. Planuojama, jog pirmaisiais pagamintos vandenilio produkcijos
vartotojais bus Klaipédos miesto vieSojo transporto autobusai bei laivai (atlieky surinkimo

2 Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d.
jsakymu Nr. D1-236 ,,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* (toliau — Nuoteky tvarkymo reglamentas).

3 Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandZio

2 d. jsakymu Nr. D1-193 ,,Dél Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* (toliau — PavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamentas).

4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 jsakymas
Nr. 591/640 ,,Dél aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, S§vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,,D¢l tersaly, kuriy kiekis aplinkos
ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sgraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy patvirtinimo*.
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laivas, keltai ir kt.). Ivertinta, kad esamas atlieky surinkimo laivas i$skiria 335,07 t CO2 per
metus, o 8 autobusai, nuvaziuojantys 400 km/dieng - 834,4 t CO, per metus. Nurodyti Siltnamio
efekta sukelianciy dujy kiekiai galéty buti sutaupyti Klaipédos uoste pradéjus eksploatuoti
vandeniliu/elektra varomg atlieky surinkimo laivg bei dal; Klaipédos vieSojo transporto
autobusy pakeitus vandeniliu varomais autobusais.

Poveikis dirvozemiui ir Zemés gelméms. Planuojamos ikinés veiklos sprendiniai bus
igyvendinami buvusiy pastaty, irengty dirbtiniy kiety dangy ar grunto dangy vietose.
Planuojamose uzstatyti teritorijose atviry dirvozemio ploty néra.

PUV statybos etape pozeminiy komunikacijy jrengimas bus vykdomas naudojant
mechanizuotg kasimo technikg iSkasant reikiamo gylio ir plocio transéjas, pagal konkrecius
vamzdziy ir kabeliy matmenis. ISkasty tran$¢jy uzpylimui bus naudojamas iskastas gruntas.
ISkasamo grunto laikinas sandéliavimas numatomas vietoje, jo netransportuojant i§ teritorijos.
ISkastas gruntas bus saugomas ant vietoje esaciy kiety dangy ar kito grunto. Statybos metu turi
biiti laikomos naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélis). Vykdant Zzemes
judinimo darbus ar dél krituliy turés biiti imamasi priemoniy, kad iSkasamas ir saugomas gruntas
nepatekty, nebuty lietaus vandens nuplaunamas j KurSiy marias.

Irengus pozemines komunikacijas vir$ jy bty klojamos kietos dangos. Planuojama, kad
normalios objekto eksploatacijos metu tiesioginio poveikio derlingam dirvos sluoksniui nebus.
Dalinio dirvos cheminio uzter§imo rizika egzistuoja tik avariniy situacijy metu, tac¢iau kaip rodo
atliktos Rizikos analizés rezultatai, tokia tikimybé maza.

Poveikis biojvairovei, krastovaizdziui. Planuojamos iikinés veiklos vykdymo vietose
(Nemuno g. 8A ir Nemuno g. 40, Klaipédoje) néra vertingy Zeldiniy bei gyviiny buveiniy. Esamu
metu planuojamos tikinés veiklos vykdymo vietos uZstatytos statiniais, jrenginiais bei padengtos
dirbtinémis dangomis. PUV vietose néra natiiraliy biotopy — misky (misko naudmeny), pievy,
pelkiy, vandens telkiniy. Artimiausi miskai yra KurSiy Nerijoje ir nuo planuojamos tkinés
veiklos vykdymo viety nutole¢ 550 m ir didesniais atstumais. Europos Bendrijos svarbos
natiiralios buveinés nutolusios 1 300 m ir didesniais atstumais nuo PUV teritorijos. Artimiausios
saugomos teritorijos ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos nuo PUV vietos
Nemuno g. 8A, Klaipédoje nutolusios apie 420 m ir didesniu atstumu, nuo Nemuno g. 40,
Klaipédoje nutolusios 400 m atstumu. PUV vietose néra saugomy radavie¢iy ar augavie€iy.
Vidutinis vandens druskingumas Kur$iy mariose Klaipédos sgsiauryje (KurSiy mariy ir Baltijos
jiiros stebésenos (monitoringo) taSky Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3A, Nr. 3B vidurkis) 2020 metais
buvo 5,01 promilés, 2021 metais — 3,39 promilés. PUV gamybiniy nuoteky druskingumas galéty
padideti iki 2 promiliy (2000 mg/l), taciau bus maZesnis nei vidutinis druskingumas KurSiy
mariose ir neturés jtakos gélavandeniy zuvy migracijai KurSiy mariose. Ichtiofaunos (sésliy ir
praeiviy zuvy) nerStavietés ir migracijos keliai nutole nuo PUV planuojamy isleistuvy, tad
poveikis ichtiofaunai nenumatomas.

PAYV ataskaitoje pateikta informacija, kad vertingiausiy Lietuvos kraStovaizdzio panoramy
apzvalgos tasky PUV I ir II alternatyvos vietose néra. PUV vietos nepatenka j ypa¢ saugomo
vizualinio ir estetinio potencialo arealus ar vietoves, ypac raiskiy krastovaizdzio kompleksy, ar
kity vertingy krastovaizdzio poziliriu teritorijy ribas. PUV teritorijos bendras krastovaizdzio
pobudis industrinis technologizuotas, intensyvaus naudojimo, smélingos pajirio lygumos. PUV
numatomi jrengti jrenginiai neZymiai skirsis nuo gretimybése jau esanciy statiniy, taip
jsikomponuojant | bendra technogeninj vietos vaizda. ReikSmingas neigiamas poveikis
iSvardintiems gamtos komponentams nenumatomas.

Poveikis materialinéms vertybéms. PUV sklypas (unikalus daikto numeris: 4400-5989-7358,
nekilnojamojo turto registre registro numeris: 44/3198635) nuosavybés teise priklauso Lietuvos
Respublikai, UAB ,,Biriy kroviniy terminalas® ir UAB ,,Klaipédos konteineriy terminalas®.
Patikéjimo teise sklypa valdo Lietuvos kariuomené ir AB ,,Klaipédos valstybinio jiiry uosto
direkcija®.
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PUV I ir II alternatyvos vietos nesiriboja su gyventojams priklausan¢iais nekilnojamojo turto
objektais (zemés sklypais ar statiniais). PUV 1 ir II alternatyvos vietos nesiriboja su
gyvenamosios, rekreacinés ar visuomeninés paskirties teritorijomis.

PUV I alternatyvi vieta, adresu Nemuno g. 8A, Klaipédoje i$ piety ir vakary pusés ribojasi
su KurSiy mariy krantine; i§ vakary ir Siaurés pusés su i UAB Klaipédos jiry kroviniy
kompanijos ,,BEGA* biriy tragsSy terminalg vedanciais gelezinkelio keliais; i$ piety pusés su AB
»omiltynés perkéla®. Atsizvelgiant j PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos 2024 m. vasario 9 d. raste Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) pateikty
iSvada, pagal kurig departamentas nepritaré¢ planuojamos tkinés veiklos vykdymo Nemuno g.
8A, Klaipédoje alternatyvai, pastarosios alternatyvos poveikis materialinéms vertybés detaliau
nebesvarstytas.

PUV Il alternatyvi vieta, adresu Nemuno g. 40, Klaipédoje i§ vakary pusés ribojasi su Kursiy
mariy krantinémis, i$ ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés pusés — su UAB ,,Biriy kroviniy
terminalas®, i§ piety — su UAB ,,Kaminera® kroviniy terminalu.

Ties PUV vietomis yra pavirSinio vandens nuoteky, vandentiekio, ry$iy, §ilumos ikio,
elektros tinklai. Gretimybése yra buitiniy nuoteky tinklai.

Planuojamos ukinés veiklos sprendiniams jgyvendinti pastaty ar zemés visuomenés
poreikiams paimti nereikés.

Poveikis nekilnojamosioms kultiiros vertybéms. PUV 1 ir 1l alternatyvos vietos nepatenka j
Kulturos vertybiy registro kulttiros paveldo objekty ar jy apsaugos zony teritorijas. Artimiausia
nekilnojamojo kulttiros paveldo teritorija nuo 1 vietos alternatyvos (Nemuno g.8 A) nutolusi apie
160 m atstumu, nuo II vietos alternatyvos (Nemuno g.40) nutolusi 670 m atstumu. ReikSmingas
neigiamas poveikis nekilnojamiesiems kultiiros paveldo objektams nenumatomas.

Poveikis visuomenés sveikatai. PAV ataskaitoje pateikta informacija kad, artimiausi
gyvenamieji namai nuo I vietos alternatyvos, Nemuno g.8A sklypo ribos nutole apie 130 m
(priklauso UAB ,,Bega‘“ ir pripazintas avariniu) bei 280 m ir didesniais atstumais. Nuo /I vietos
alternatyvos, Nemuno g. 40 sklypo ribos artimiausias namas, adresu Nemuno g.175 nutoles apie
80 m, kiti gyvenamieji namai nutole apie 140 m ir didesniais atstumais. Taip pat nurodyta, kad
pagal Klaipédos miesto bendrojo plano (TPDR Nr. T00086840) sprendiniy gyvenamuyjy
teritorijy brézinj, nuo PUV 1 vietos alternatyvos, Nemuno g. 8A, Klaipédoje sklypo ribos
artimiausia gyvenamajai statybai numatoma teritorija ties Varnény ir Geguciy gatvémis nutolusi
apie 150 m atstumu. Nuo PUV II vietos alternatyvos, Nemuno g. 40, Klaipédoje sklypo ribos
artimiausia gyvenamajai statybai numatoma teritorija ties Nemuno g. 175, Klaipédoje nutolusi
apie 80 m atstumu.

Pagrindiniai PUV rizikos veiksniai galintys daryti poveikj gyventojy sveikatai tai triuk§mas
ir rizika dél galimy jvykiy.

Programa CadnaA, versija 2023 atlikus triukSmo sklaidos skai¢iavimus jvertinti PUV
stacionarts ir mobills triukSmo Saltiniai: technologiniai jrenginiai veiksiantys 24 val./parg —
elektrolizeriai, kompresoriai, auSinimo jrenginiy, elektros transformatoriaus; pasipildyti
vandenilio atvykstantis nuo 18 val. iki 23 val. 8 autobusai ir 20 lengvyjy automobiliy; laivy
pildymas planuojamas visg para.

PUV sukeliamo triuk§mo sklaidos skai¢iavimais nustatyta, kad Nemuno g. 8A, Klaipédoje
planuojamos tkinés veiklos gretimybése sukeliamas Laienos, Lvakaro it Lnakies triuk§mo lygis,
nenumacius PUV aptvérimo sprendiniy ties artimiausiais namais sieks 37-38 dB, atsizvelgus j
numatytus aptvérimo sprendinius (~3 m aukS$¢io atitvarai aplink vandenilio gamybos ir
saugojimo jrenginiy teritorija, 2 m aukscio atitvarai aplink elektros transformatoring ir ausinimo
jrenginj) ) Ldienos, Lvakaro 1 Lnakies triukSmo lygis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks
32 dBA ir abiem atvejais (su atitvarai ir be jy) nevirSys triukSmo ribinio dydzio,
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reglamentuojamo {ikinés veiklos objektams pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011° Laienos
— 55 dBA Lyakaro — 50 dBA, Lnakies — 45 dBA.

PUV sukeliamo triuk§mo sklaidos skai¢iavimais nustatyta, kad Nemuno g. 40, Klaipédoje
planuojamos tkinés veiklos gretimybése sukeliamas Ldienos, Lvakaro it Lnakies triukSmo lygis,
nenumacius PUV aptvérimo sprendiniy ties artimiausiais namais sieks 36-43 dBA, atsizvelgus
] numatytus aptvérimo sprendinius (~3 m auk$¢io monolitinio gelzbetonio/ ugniai atspariis
atitvarai aplink vandenilio gamybos ir saugojimo jrenginiy teritorija) Ldienos, Lvakaro i Lnakies
triukSmo lygis ties artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks 31-34 dBA ir abiem atvejais (su
atitvarai ir be jy) nevirSys triuk§mo ribinio dydzio reglamentuojamo tikinés veiklos objektams
pagal Lietuvos higienos normg HN 33:2011 Lagienos — 55 dBA Lyakaro — 50 dBA, Lnakties — 45 dBA.

Dél PUV vieSojo naudojimo gatvémis ir keliais pravaziuojancio autotransporto sukeliamas
triukSmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje sieks 26
—48 dBA, t. y. bus mazesnis uz triuk§mo ribinius dydzius, reglamentuojamus pagal HN 33:2011
Laienos — 65 dBA, Lyakaro — 60 dBA.

Planuojamoje tikinéje veikloje oro tar§a nenumatoma. PUV metu j aplinkos org skleidziamos
cheminés medZiagos vandenilis (nuotékis), deguonis ir azotas néra laikomos oro terSalais. PUV
metu j aplinkos org numatoma i§skirti 100 Nm?/val. deguonies, per konteineryje jrengta $alinimo
kaminélj. I§ elektrolizerio galimas vandenilio i§garavimas j aplinkg 3% 56- 142 Nm?/val. arba
5,01-12,74 kg/para. Vandenilis yra apie 13—14 karty lengvesnis uz ora, iSsiverzes j aplinka
sparciai kylg i virSy ir gretai iSsisklaido. Vandenilio dujy nuotékio sankaupos elektrolizerio
konteineryje Salinamos per apytikriai 7 m aukscio védinimo kaminélj, todel del vandenilio
nuotékio poveikio visuomenés sveikatai nenumatoma. Vandenilio dujy nuotékio Salinimo
sprendiniai uztikrina, kad sprogios vandenilio dujy koncentracijos zonos nepasiekty vandenilio
dujas galinCios uzdegti liepsnos ar kar$¢io Saltiniai. Azoto dujos naudojamos epizodiSkai,
paleidziant elektrolizerj, inertinei aplinkai sudaryti sunaudojama iki 0,2 kg azoto dujy. Azoto
dujos i aplinka pasalinamos pro ant elektrolizerio konteinerio jrengta kaminélj.

PUV nenumatomi jrenginiai ar procesai, dél kuriy visg zmogaus kiing gali veikti vibracija ar
elektromagnetinis laukas.

PUYV sanitarinés apsaugos zonos (toliau - SAZ) ribos nustatomos atsizvelgus j tai, kad PUV
atitinka Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 2 priedo 17 punkto
nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
51 straipsnio nuostatomis. SAZ ribas siiloma nustatyti pagal sumodeliuoto PUV keliamo
triukSmo lygiy vertes (pagal 45 dBA izolinija, uZ kurios triukSmo ribiniai dydZiai nebus
vir§ijami) bei jvertinus tai, kad PUV poveikis dél iSmetamy (iSleidziamy, paskleidziamy)
aplinkos oro terSaly, kvapy bei kity visuomenés sveikatos rizikos veiksniy ribiniy dydziy
vir§ijimu nenumatomas. PAV ataskaitos 13 priede pateikti abiejy vietos alternatyvy sitilomy
nustatyti sanitarinés apsaugos zony riby planai.

Rizikos analizé. PAV ataskaitoje vertinant galimy ekstremaliyjy situacijy ir avarijy poveikj
gamtiniai aplinkai dél potvyniy nurodyta, kad PUV vietos yra uZstatytose teritorijose, kuriose
jrengtos dirbtinés kietos arba grunto dangos, ties KurSiy mariomis jrengtos laivy Svartavimosi
krantinés. PUV vieta Nemuno g. 8A, Klaipédoje yra 2-2,5 m aukstyje vir$ jiros lygio, Zzymiy
reljefo poky¢iy (dauby, skardziy, sta¢iy nuolydziy) néra. PUV vieta Nemuno g. 40, Klaipédoje
yra 2-3,8 m virs§ jiiros lygio. Vandenilio gaminimo jrenginiams bei vandenilio saugykloms skirta
teritorija bus apie 3,5 m ir auk$¢iau nei vandens lygis KurSiy mariose ir galimy potvyniy vanduo
nepasieks vandenilio gaminimo jrangos ir saugykly teritorijos. Pastatais laikytini elektrolizeriy
konteineriai | potvyniy grésmés zonas nepateks. Kita planuojamos tkinés veiklos jranga

5 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymas Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos
HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
patvirtinimo”, (toliau - Lietuvos higienos norma HN 33:2011).
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(dozatoriai, elektros transformatorius, auSinimo jrenginys) turés biiti apsaugota nuo galimy
potvyniy, jranga jrengiant 60 cm aukSciau Zemés pavirSiaus. Elektros transformatoriaus ir
ausinimo jrenginio zona i$ ryty, piety ir vakary pusés turéty buti aptveriama 2 m aukscio iStisine
uztvara (kuri turi biiti atspari ugniai dél galimo gaisro transporto priemoniy pildymo zonose).

PUYV galimy pramoniniy avarijy scenarijy modeliavimas atliktas Jungtiniy Amerikos Valstijy
Aplinkos apsaugos agentiiros skelbiama programine jranga ALOHA t. y. apskaiiuotos gaisro
ar sprogimo poveikio zonos ir numatytos priemonés reikSmingam neigiamam poveikiui
sumazinti. PAV ataskaitoje pateikti didziausias, sunkiausias pasekmes sukeliantys galimy
ivykiy scenarijai (Nr. 1, 2, 3 (vandenilio saugykly pazeidimai ekstremaliomis oro saglygomis)) ir
budingi (sukeliantys vidutines ar mazas labiausiai tikétinas pasekmes) galimy jvykiy scenarijai
(Nr. 4, 5, 6 (laivo pildymo dozatoriaus pazeidimas, ekstremaliomis/vidutinémis oro sglygomis
ar keliy transporto priemonés susidirimas su vandenilio dozatoriais)).

PUV vykdymo I vietos alternatyvos atveju, Nemuno g. 8A, Klaipédoje, planuojamos tikinés
veiklos poveikio zonos gaisro ar sprogimo atvejai siekty gretimybése esanti pavojingaji objekta
UAB Klaipédos jiiry kroviniy kompanija ,,BEGA®. Atsizvelgiant | PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos 2024 m. vasario 9 d. raste Nr. 9.4-361
/2024(10.23 E) pateikta iSvada, pagal kurig departamentas nepritaré planuojamos tikinés veiklos
vykdymo Nemuno g. 8A, Klaipédoje alternatyvai, pramoniniy avarijy rizikos priemoniy
jrengimas Nemuno g. 8A, Klaipédoje planuojamos tikinés veiklos vykdymo vietos alternatyvos
atveju PAV ataskaitoje nenagrin¢jamas.

Planuojamos iikinés veiklos vykdymo Nemuno g. 40, Klaipédoje vietos alternatyvos atveju,
artimiausias pavojingasis objektas (suskystintyjy gamtiniy dujy terminalas, laivas-saugykla) nuo
planuojamos iikinés veiklos skirtingy scenarijy poveikio zony gaisro ar sprogimo atvejais
nutoles apie 450 m ir planuojama tikiné veikla nedarys poveikio pirmiau nurodyto pavojingojo
objekto veiklai. Sunkiausias pasekmes sukelianc¢iy galimy jvykiy scenarijy atveju Nemuno g.
175, Klaipédoje esantis gyvenamas namas (nuo PUV vietos nutoles apie 80 m) patekty j silpng
statiniy sugadinimg (iSdizta dalis langy ir t. t.), griztamus pakenkimus sveikatai Zymincig
sprogimo poveikio zong. Pastarasis gyvenamas namas pagal Klaipédos valstybinio jury uosto
susisiekimo infrastruktiiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés,
Mariy gatviy ir KurS§iy mariy specialiojo plano (TPD Nr. T00087678) pagrindinio bréZinio
sprendinius bus griaunamas. Avarijos Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos vykdyti iikinés
veiklos alternatyvos atveju, poveikio zonos gaisro ar sprogimo atveju nesiekty kity gretimybése
esanciy artimiausiy gyvenamyjy namy, nuo PUV vietos nutolusiy apie 150 m ir didesniais
atstumais.

Siekiant i§vengti numatomo reik§mingo neigiamo poveikio rizikos dél gretimybése esanciy
pavojinguyjy ir kity objekty poveikio ir jj sumazinti numatytos prevencinés priemonés: Nemuno
g. 40 teritorijos rytingje ir pietinéje pusé€se planuojama jrengti monolitinio gelzbetonio atitvarus,
vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos aptvérimui; Siaurinéje puséje jrengti 3 m
auks$cio ugniai atsparig iStising uztvarg su patekimo j vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos
teritorijg vartais, vakary puséje jrengti 3 m aukscio ugniai atsparig iStising uZtvarg dél galimy
pramoniniy avarijy suskystintyjy gamtiniy dujy terminale, laive-saugykloje. Statybos projekto
rengimo metu uztvary aukstis gali biiti didinamas atsizvelgiant i konkrecios jrengiamos jrangos
matmenis ir ] jrangos gamintojy nustatytus jrenginiy jrengimo vir§ Zemés pavirSiaus
reikalavimus.

PUV Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai® netaikomi, kadangi
PUV vienu metu numatoma saugoti iki 1,5 t (1 500 kg) vandenilio, o vadovaujantis Pavojingyjy

¢ Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004
m. rugpjucio 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dél Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir
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medziagy ir miSiniy saraso, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medziagy bei miSiniy
priskyrimo pavojingosioms medziagoms kriterijy apraso’ 2 lentelés 15 punkto nuostatomis,
vandeniliui nustatyti 5 t ir 50 t kvalifikaciniai kiekiai, taikant Zemesniojo ir aukStesniojo lygio
reikalavimus. Kitos PAV ataskaitos 2.8.2 skyriuje nurodytos cheminés medziagos arba
nejtrauktos arba jy kiekiai mazesni uz kvalifikacinius kiekius.

PUV objektas nepriskiriamas prie pavojingy objekty pagal jame vienu metu laikomy
zaliavy/produkty kiekj, atsizvelgus j pavojinguma. PUV vienu metu saugomy pavojingy
medziagy (misiniy) kiekis nevirSys 100 t, nebus tvarkomos pavojingos ar nepavojingos atliekos,
nebus naudojamos treciosios arba ketvirtosios grupés biologinés medziagos.

Vandenilio gamybos ir papildymo punktams Klaipédos uoste parengtas rizikos valdymo
planas atsizvelgiant | geraja praktikg (remiantis kompanijos ITM Power Inc. Rizikos valdymo
planais®), jvertinus planuojamos tikinés veiklos vandenilio pagaminimo pajégumus, jrenginiy
iSdéstyma gretimybiy atzvilgiu, atstumus tarp planuojamy jrenginiy, siilomus aptvérimo
sprendinius. PUV rizikos valdymo plane (zr. PAV ataskaitos 40 lenteléje) nurodyti numatomi
pavojai ir numatytos pavojaus valdymo priemonés projektavimo, bandymy ir eksploatavimo
metu. Igyvendinus rizikos valdymo plane numatytas priemones visy galimy pavojy rizikos
sumazinamos iki mazy (nereikSmingy).

6. Numatomos priemonés galimam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai
iSvengti, ji sumazinti, kompensuoti, atkurti tai, kas paZeista:

(pvz., statybg leidZianc¢io dokumento, leidimo naudoti Zemés gelmiy iSteklius arba ertmes, tarsos integruotos
prevencijos ir kontrolés leidimo, tarSos leidimo ar kity jstatymuose nurodyty leidimy iSdavimo etape)

6.1. Iki veiklos vykdymo pradzios

6.1.1. Siekiant iSvengti nuosliauzy dél didelio staigaus krituliy kiekio ir apsaugoti vandenilio
gaminimo jrenginius bei vandenilio saugyklas nuo galimy potvyniy, statybos projekte bus
suprojektuoti sprendiniai bei reikalingos priemonés uzstatomo ploto Nemuno g. 40, Klaipédoje
reljefui i8lyginti. Vandenilio gaminimo jrenginiams bei vandenilio saugykloms skirta teritorija
bus apie 3,5 m auks$¢iau nei vandens lygis KurSiy mariose, kad galimy potvyniy vanduo
nepasiekty vandenilio gaminimo jrangos ir saugykly. Salia krantinés jrengiami dozatorius ir
auSinimo jrenginys bus jrengtas taip, kad biity apsaugoti nuo galimo uzliejimo: jrengiami 60 cm
auksciau Zemés pavirsiaus.

6.1.2. Projekto rengimo metu paaiskéjus, kad statybos darby metu bus reikalinga derlinga
dirvoZem] nuimti, rangovas turi laikytis Zemiau i§vardinty reikalavimy: statybos metu reikia
minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia kuo maziau laikyti
nestabilizuoty ploty; derlingo dirvozemio sluoksnis turi buti iSsaugomas, parenkant tinkama
vieta saugojimui, po to panaudojamas S§laity sutvirtinimui. Teritorijos rekultivacijai turi biti
naudojamas tos pacios teritorijos dirvoZzemio (grunto) sluoksnis; pasiruosti panaudoty tepaly
surinkimui, kad jie nebiity iSpilami atvirai ant dirvoZemio; numatyti priemones kuro, tepaly
avariniy i8siliejimy atveju — statybos metu turi biiti laikomos naftos produktus absorbuojancios

Pavojingyjy medziagy ir misiniy saraso, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medziagy bei miSiniy
priskyrimo pavojingosioms medziagoms kriterijy apraso patvirtinimo*.

7 Pavojingyjy medZziagy ir miSiniy sgraso, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medZziagy bei misiniy
priskyrimo pavojingosioms medziagoms kriterijy aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugpjucio 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dél Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojingyjy
medziagy ir miSiniy saraso, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medziagy bei miSiniy priskyrimo
pavojingosioms medziagoms kriterijy apraso patvirtinimo* (toliau — Pavojingyjy medziagy ir miSiniy sgraSo, jy
kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy medZziagy bei miSiniy priskyrimo pavojingosioms medziagoms kriterijy
aprasas).

8 pagal kompanijos ITM Power Inc. Parengtus saugumo planus trims JAV, Kalifornijos valstijoje suprojektuotoms
vandenilio uzpylimo stotims (gamina, saugo, naudoja): 11807 E Carson St., Hawaian gardess, CA 90716; 1165 43rd
Ave, Sacramento, CA 95822; 16400 San Pablo Ave, San Pablo, CA 94806
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medziagos (pjuvenos, smélis); atlikus darbus, biitina kuo skubiau vietove stabilizuoti
(sutvirtinti), panaudojant nuimtg derlingg dirvozem].

6.1.3. Vandenilio vamzdynas klojamas 0,9-1,5 m gylyje, kad biity apsaugotas nuo iSoriniy
pazeidimy. Siekiant apsaugoti vandenilio vamzdyng nuo drégmés, vandenilio vamzdynuose
jrengiamos apsaugos nuo korozijos sistemos, pavyzdziui, specialios dangos ir katodiné apsauga
nuo korozijos. Vandenilio vamzdynai projektuojami taip, kad biity atspariis zemés judéjimui.
Tam gali biiti naudojamos lanks¢ios vamzdziy medziagos arba specialtis sujungimo biidai, kurie
leidzia tam tikrg vamzdyny judéjimg be pazeidimy. Taip pat taikomos papildomos apsaugos
priemongs didesnés rizikos zonose: sustiprinty vamzdziy daliy naudojimas, nuotékio steb¢jimo
sistemy jrengimas ir reguliarus patikrinimas.

6.1.4. Kompresoriy, elektros transformatoriy, elektrolizeriy statybos vietose bus jrengiamos
vandeniui ir naftos produktams nelaidzios dangos.

6.1.5. Rengiant statybos projekta bus tiksliau identifikuoti planuojamos tikinés veiklos
vykdymo vietoje, Nemuno g.40 ir jos gretimybése esantys nuoteky tinklai, nustatytas jy
savininkas, gautos prisijungimo salygos.

6.1.6. Statinio projektavimo, statybg leidzian¢io dokumento ar kity jstatymuose nurodyty
leidimy iSdavimo etapu (iki 2024 m. birZelio mén.) planuojamos ir projektuojamos prevencinés
priemones: technologiné jranga parenkama atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus, taip
pat atsizvelgiant ir | jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; projektuojami
techniniai sprendiniai saugiam technologinés irangos ir saugykly veikimui ir eksploatavimui;
planuojami aptvérimo sprendiniai apsaugantys didziausig rizikg kelian¢ig jrangg ir vandenilio
saugyklas nuo galimo poveikio i§ iSorés bei apsaugantys gretimybése esancius statinius ir
zmones nuo galimy pramoniniy avarijy planuojamame objekte; planuojamos priemongs, skirtos
apsaugoti vandenilio dozatorius nuo susidiirimo su transporto priemonémis, vandalizmo.

6.1.7. PUV 1I vietos alternatyvos atveju j potvyniy grésmés teritorija patenkanti jranga
(dozatoriai, elektros transformatorius, auSinimo jrenginys) bus apsaugota nuo galimy potvyniy,
jrangg jrengiant 60 cm aukSciau Zemés pavirSiaus. Elektros transformatoriaus ir auSinimo
jrenginio zona i§ ryty, piety ir vakary pusés bus aptveriama 2 m aukscio iStisine uZtvara (kuri
taip pat turi biiti atspari ugniai dél galimo gaisro transporto priemoniy pildymo zonose). Pirmiau
nurodyta uZtvara taip pat vykdys triukSmo uZtvaros funkcijas.

6.1.8. Nemuno g. 40 Klaipéda, vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos rytin¢je
ir pietinéje pusése bus jrengti vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos aptvérimai
taikant monolitinio gelzbetonio atitvarus. Siekiant apsaugoti keliy transporto priemoniy pildymo
zong nuo galimo gaisro vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijoje ir atitinkamai
siekiant apsaugoti vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorija nuo galimo gaisro keliy
transporto priemoniy pildymo zonoje, vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos
Siaurinéje pus€je numatoma jrengti 3 m auks$¢io ugniai atsparig iStising uztvarg su patekimo |
vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijg vartais. Vandenilio gaminimo ir saugojimo
Jjrangos teritorijos vakary puséje numatoma jrengti 3 m aukscio ugniai atsparig iStising uztvarg
del galimy pramoniniy avarijy suskystintyjy gamtiniy dujy terminale, laive-saugykloje. Pirmiau
nurodyti atitvarai taip pat vykdys triuk§Smo uztvary funkcijas.

6.1.9. Siekiant iSvengti galimos padidintos medZiagy oksidacijos (korozijos) dél
i$siskiriancio deguonies, elektrolizeriai ir kita jranga padengiama dangomis (dazais).

6.1.10. Statybos etapu idiegiamos PAV ataskaitoje skyriuje ,,Prevenciniy priemoniy
apraSymas ir jgyvendinimo grafikas“ numatytos prevencinés priemoneés: Jsigyjama
technologiné jranga parenkama atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus, taip pat
atsizvelgiant ir | jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; jrengiami techniniai
sprendiniai saugiam technologinés jrangos ir saugykly veikimui ir eksploatavimui; jrengiami
planuojamos iikinés veiklos aptvérimo sprendiniai, siekiant apsaugoti didZiausig rizikg keliancig
jranga ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio i§ iSorés. Jrengiami aptvérimo sprendiniai
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taip pat apsaugo gretimybése esancius statinius ir Zzmones nuo galimy pramoniniy avarijy
planuojamame objekte. Jrengiami vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos aptvérimo
sprendiniai taip pat skirti apsaugoti uzsipildyti vandeniliu atvykstancias transporto priemones ir
juy vairuotojus; parengtos taisyklés ir techniniai reglamentai technologiniams jrenginiams ir
darbui su jais; iSskirtos ir pazymétos pavojingos zonos; cheminés medziagos ir jy miSiniai
tvarkomi ir sandéliuojami laikantis medziagy saugos duomeny lapy reikalavimais; paruostos
darby saugos instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai
instruktuojami gaisrinés saugos ir sveikatos instrukcijomis teisés akty nustatyta tvarka;
parengtos taisyklés darbui su cheminémis medziagomis ir pavojingomis cheminémis
medziagomis; organizuojami darbuotojy instruktavimai.

6.2. Veiklos vykdymo etape

6.2.1. Cheminés medziagos ir jy miSiniai tvarkomi ir sandéliuojami laikantis medziagy
saugos duomeny lapy reikalavimais. Atviroje aiksteléje pakuotos cheminés medziagos nebus
saugomos. Hidraulinés alyvos atsargos bus saugomos kompresoriaus konteineryje. Elektrolizés
konteineryje bus saugomos kity cheminiy medziagy atsargos. Konteineriai, kuriuose bus
saugomos cheminiy medziagy atsargos, bus neprieinami ne aptarnaujanciam personalui.
Konteineriuose bus uztikrintas védinimas ir cheminiy medziagy garai juose nesikaups.
Konteineriuose grindys bus sandarios ir taip bus iSvengta skysciy iSsiliejimo j aplinka, jei bus
pazeistos cheminiy medziagy saugojimo pakuotés ar talpyklos.

6.2.2. Galimy hidraulinés alyvos avariniy issiliejimy atvejams PUV vietose bus laikomos
naftos produktus absorbuojancios medziagos (pjuvenos, smélis, gamykliniai sorbentai ir pan.).

6.2.3. PUV metu II vietos alternatyvos atveju, $alia Nemuno g. 40, Klaipédoje esanciy
pastaty griovimo ir naujy statiniy statybos darbai bus vykdomi siekiant i§vengti PUV vandenilio
gary sprogios atmosferos uzdegimo. Pavyzdziui, naudojami skydai, kurie neleisty ziezirboms
patekti | vandenilio gary sprogimo zong.

6.2.4. Vamzdynai, technologiniai jrenginiai, tara, kuriuose yra sprogiy ir degiy gary, dujy ar
dulkiy iSskirian¢iy medziagy, bus sandariis. Ant taros bus nurodytas laitkomy medZiagy
pavadinimas, kiekis ir jy pavojingumo charakteristikos. Ypa¢ degis, labai degiis ir degiis
skysciai, dujos bus gabenamos saugioje, specialioje nediiztancioje taroje. Pri¢jimo prie elektros
skydiniy ir skirstomyjy spinty vietos bus tvarkingos ir neuzkrautos. Jose ir 1 m atstumu nuo jy
medziagos nebus laikomos. Atstumas nuo elektros Sviestuvy iki degiy medziagy turés biiti ne
mazesnis kaip 0,5 m. Transformatoringje pastoteje ir elektros skydinése medziagos nebus
laikomos. Aplink vandenilio saugykly vietas degiosios medziagos nebus laikomos.

6.2.5. Pagamintas vandenilis, kaip cheminé¢ medziaga, bus Zenklinamas pagal CLP
reglamento’ nuostatas. Uz cheminiy medziagy Zenklinima atsakingas ekonominés veiklos
vykdytojas (gamintojas), pateikiantis Lietuvos Respublikos rinkai chemines medZiagas.

6.2.6. PUV vykdymo etapu (nuo 2025 m. balandZio 1 d.) vykdomos prevencinés priemonés
del galinCio kilti gaisro: perZilirimos ir atnaujinamos taisyklés ir techniniai reglamentai
technologiniams jrenginiams ir darbui su jais; perzilirimos ir atnaujinamos darby saugos
instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai instruktuojami
gaisrinés saugos ir sveikatos instrukcijomis teisés akty nustatyta tvarka; perzitirimos ir
atnaujinamos taisyklés darbui su cheminémis medziagomis ir pavojingomis cheminémis
medziagomis; organizuojami darbuotojy instruktavimai; vykdoma reguliari technologinés
jrangos ir cheminiy medziagy saugykly priezitira ir patikra. Cheminés medZziagas ir jy miSiniai
tvarkomi ir sandéliuojami laikantis medziagy saugos duomeny lapy reikalavimais.

6.2.7. Gamybines nuotekas iSleidziant | pavirSinio vandens telkinius (Kur$iy marias), turés
buti vykdomas poveikio poZeminiam ir pavirSiniam vandeniui monitoringas ir atitinkamai
iSleidziamy terSaly monitoringas.

? Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB) Nr. 1272/2008.
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6.2.8. Prasidéjus potvyniui, vandenilio gaminimo ir pildymo jrenginiai bus i§ anksto
iSjungiami, vandenilio gamyba ir iS§davimas (pildymas) sustabdyti.

6.2.9. Pradéjus planuojama tiking veiklg bus vadovaujamasi Bendromis priesgaisrinés saugos
taisyklémis'?, bus jdiegti techniniai sprendiniai saugiam technologinés jrangos eksploatavimui,
parengtos taisyklés ir techniniai reglamentai technologiniams jrenginiams ir darbui su jais,
iSskirtos pavojingos zonos, darbuotojai bus instruktuojami pagal darby saugos ir sveikatos,
darbuotojy, dirbanc¢iy pavojingoje aplinkoje ir kt. instrukcijas. Gaisrui iS§vengti bendroveje,
darbuotojai bus instruktuojami gaisrinés saugos klausimais, atlieckama jrengimy techninés
priezitros kontrolé, gamybos ir kity medziagy sandéliavimo kontrolé. Bendrovéje yra biitinos
gaisry gesinimo priemonés. Pradéjus vykdyti veikla bus jvertinta, ar reikalingos papildomos
priemones.

7. Trumpas aplinkos stebésenos (monitoringo) priemoniy aprasymas, jei taikoma

Atsizvelgiant j tai, kad planuojamos tkinés veiklos pobudis susijes su cheminiy medziagy
(vandenilio) gamyba, vadovaujantis 2009 m. rugséjo 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-546 ,,.D¢l Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty patvirtinimo*
patvirtintais Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty (toliau — Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostatai) 11.3.1.8 papunkcio reikalavimais, turés buti vykdomas poveikio
pozeminiam vandeniui monitoringas. Vadovaujantis Ukio subjekty aplinkos monitoringo
nuostaty 11.2.2 papunkc¢io reikalavimais, planuojamos iikinés veiklos gamybines nuotekas
iSleidziant  aplinkg (pavirSinio vandens telkinius), turés biiti vykdomas poveikio pavirSiniam
vandeniui monitoringas ir atitinkamai isleidziamy ter§aly monitoringas.

8. Poveikio aplinkai vertinimo subjekty iSvadu apibendrinimas (pobidis, data, rasto Nr.)

8.1. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipédos departamentas pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkta, tikio subjektas
teikiantis iSvadas dél planuojamos tikinés veiklos veiksniy, daranciy jtaka visuomenés sveikatai,
galimo poveikio visuomenés sveikatai 2024-03-21 rastu Nr. (3-11 14.3.3 Mr)2-10845
informavo, kad pritaria planuojamai tkinei veiklai ir jvertinusi PAV ataskaitoje pateiktus
duomenis ir galima poveik], pritaria [ ir II vietos alternatyvai.

8.2. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos
(toliau — PAGD) pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punkta, kaip tikio subjektas
atsakingas uz gaisrine ir civiline sauga, dél PUV vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy
ivykiy, ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar susvelninti ir padariniams
likviduoti 2024-01-08 rastu Nr. 9.4-31 /2024(10.23 E) pateiké iSvada, kad pastaby ir pasitilymy
pateiktai ataskaitai neturi, pritaria planuojamai tkinei veiklai ir II vietos alternatyvai. PAGD
2024-02-09 rastu Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) papildomai informavo, kad I vietos alternatyvai
(Nemuno g. 8A, Klaipéda) pritarti negali, vadovaudamasis Pramoniniy avarijy prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugpjiicio
17 d. nutarimu Nr. 966 ,,D¢l Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir
Pavojingyjy medziagy ir miSiniy saraSo, jy kvalifikaciniy kiekiy nustatymo ir cheminiy
medZziagy bei miSiniy priskyrimo pavojingosioms medZiagoms kriterijy apraso patvirtinimo*
40.2 punkto nuostatomis ir sieckdamas, kad galimy avarijy rizika pavojinguosiuose objektuose
dél naujy statyby salia jy nedidéty.

8.3. Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Klaipédos m. savivaldyb¢) pagal
PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkta, teikianti iSvadas dél planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsizvelgdama ] patvirtinty
ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius, galimybes pagal teritorijy planavima

10" Lietuvos Respublikos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005-02-18 jsakymas Nr.64 ,.Dél bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo* (toliau —
Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés).
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reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus juos keisti, galimg poveikj savivaldybés jsteigtoms
saugomoms teritorijoms ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymag
vykdomos savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis 2023-12-22 rastu Nr.
(4.36E)-R2-3141 pateiké iSvada, kad planuojamai tikinei veiklai pritaria, I vietos alternatyvai
pritaria ir nepateiké nepritarimo II vietos alternatyvai.

8.4. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos teritorinis skyrius
(toliau — KPD), pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkty, atsakingas uz kultiiros
vertybiy apsauga, — nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos srityje dél galimo PUV poveikio
nekilnojamajam kulttiros paveldui 2023-11-27 rastu Nr. (9.38-Kl E)2KI-1238 pateiké iSvada,
kad pagal kompetencija pritaria planuojamos tikinés veiklos O alternatyvai ir 1 alternatyvai.
Pakartotinai jvertinus pagal pastabas patikslintag PAV ataskaita KPD 2024-04-02 rastu Nr. (9.38-
Kl E)2KI-334 informavo, kad pagal kompetencija pritaria planuojamai tkinei veiklai bei II
vietos alternatyvai.

8.5. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pagal PAV jstatymo 6
straipsnio 5 dalies 4 punkta, teikianti i§vadas dél planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo
poveikio valstybés saugomoms teritorijoms, ypac¢ saugomo krastovaizdzio teritorijoms ir ypac
raiSkiems krastovaizdzio kompleksams; saugomy riisiy radavietéms ar augavietéms, 2024-01-
09 raStu Nr.V3-55 informavo, kad pritaria planuojamai tkinei veiklai ir PAV ataskaitoje
iSnagrinétoms alternatyvoms.

9. Visuomenés informavimas ir dalyvavimas

Informacija apie PUV poveikio aplinkai vertinimo pradzig paskelbta 2023-08-26 laikrastyje
,Klaipéda®“ 22 psl., 2023-08-28 PUV PAV dokumenty rengéjo UAB , Kelprojektas (UAB
,»Tyrens Lietuva®) interneto svetainéje, 2023-08-23 Klaipédos m. savivaldybés administracijos
skelbimy lentoje, 2023-06-26 Agentiiros interneto svetainéje https://aaa.lrv.It/ (4. PraneSimai
apie poveikio aplinkai vertinimo pradzig 2023 m.).

Suinteresuota visuomen¢ del pradéto poveikio aplinkai vertinimo pateike pasitilymus. Gauti
suinteresuotos visuomenés pasitilymai, pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 11 str. 4 d., jvertinti ir pateikti su parengta PAV ataskaita.

Informacija apie parengta PAV ataskaitg ir apie viesg visuomeneés supazindinimg su PAV
ataskaita paskelbta 2023-09-22 PUV PAV dokumenty rengéjo UAB ,Kelprojektas* interneto
svetain¢je, 2023-09-23 laikrastyje ,,Klaipéda*“ 22 psl.,, 2023-09-25 Agentiiros interneto
svetain¢je https://aaa.lrv.1t/ (12. Parengtos planuojamos iikinés veiklos PAV ataskaitos, 2023
m.), 2023-09-25 Klaipédos miesto savivaldybés skelbimy lentoje ir interneto svetaingje
https://www klaipéda.lt/, 2023-09-25 Klaipédos uosto direkcijos interneto svetaingje
https://portofklaipeda.lt/.

VieSas visuomenés supazindinimas su PAV ataskaita vyko 2023-10-24, 17-19 val. Klaipédos
m. savivaldybés administracijos patalpose, adresu Liepy g. 11, Klaipéda ir tiesioginés
internetinés transliacijos btdu. Susirinkime dalyvavo PAV dokumenty rengéjo UAB
,Kelprojektas*, PUV organizatoriaus AB ,,Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija* atstovai,
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos atstovai ir visuomenés atstovai. Suinteresuota
visuomen¢ susirinkime dalyvavo ir teiké pasitilymus PAV ataskaitai. Suinteresuotos visuomenés
pasitlymai, jskaitant pasiilymus praneSimui apie PAV pradzig ir PAV ataskaitai, registruoti ir
jvertinti vadovaujantis Tvarkos apraSo ,,Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procediiry vykdymo tvarkos apraso® 38 punkto ir vadovaujantis Tvarkos apraso ,,Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraso* 25 punkto reikalavimais. Taip pat vadovaujantis Tvarkos apraso ,,Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraso® 40 punkto reikalavimais parengtas PAV ataskaitos pristatymo visuomenei
(vieSo susirinkimo) protokolas, kuris pateiktas PAV ataskaitoje, 23 priedas.
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Agentiira 2024-01-12 interneto svetainéje https://aaa.lrv.1t/ paskelbé informacija visuomenei
apie gautg Ataskaita (su subjekty iSvadomis ir suinteresuotos visuomenés pasiiilymy
jvertinimu).

Agentiira, atsizvelgdama ] tai, kad PAV subjekty iSvados dél PUV vietos alternatyvy
priestarauja viena kitai ir atsizvelgdama j 2024-01-26 gautg Klaipédos krasto bendruomeniy
asociacijos rastg ,,Pastabos dé¢l zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos ir papildymo punkty plétra
Klaipédos uoste*, vadovaudamasi Tvarkos apraso ,,Planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procediiry vykdymo tvarkos apraso® 67 punktu ir ,,Visuomenés informavimo
ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos
apraso“49 punktu, organizavo pasitarimg PAV subjekty iSvadoms ir visuomenés pasitilymams
aptarti. Pasitarimas jvyko 2024 m. vasario 14 d. 10 val., nuotoliniu bidu per Teams platforma.
Agentiiroje vykusio pasitarimo metu apsvarstyti klausimai jforminti 2024 m. kovo 26 d.
protokolu Nr. A7-7. Agentiira, iSnagrinéjusi Ataskaita, vadovaudamasi PAV jstatymo 12
straipsnio 1 dalimi, rastu Nr. 2024-02-06 Nr. (30-1)-A4E-1551 pareikalavo, kad PAV
dokumenty rengéjas papildyty ar pataisyty PAV ataskaita pagal motyvuotus reikalavimus ir
jvertinty visuomenés 2024-01-26 raste teikiamas pastabas. Atsizvelgiant i Agentiiros raste
iSdéstytas pastabas bei visuomenés pasiilymus/pastabas iSsakytas pasitarimo metu PAV
ataskaita buvo pakoreguota ir 2024-03-07 raStu Nr. SR24-00417 pateikta Agentiirai
pakartotiniam vertinimui.

10. Tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas, jei taikoma

PUV reik$mingo poveikio kitai Europos Sajungos valstybei nedarys, todél tarpvalstybinés
konsultacijos netaikomos. PUV numatoma vykdyti apie 40 km nuo Lietuvos ir Latvijos
valstybiy sienos, apie 45 km nuo Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (Karaliauciaus krasto)
ir apie 220 km nuo Svedijos Karalystés.

11. Planuojamos iikinés veiklos igyvendinimo salygos, susijusios su atliktu poveikio
aplinkai vertinimu:

11.1. Iki veiklos vykdymo pradZios (pvz., statyba leidZian¢io dokumento, leidimo naudoti Zemés

gelmiy iSteklius arba ertmes, tar$os integruotos prevencijos ir kontrolés leidimo, tarsos leidimo ar Kkity
istatymuose nurodyty leidimy iSdavimo etape)

11.1.1. POV organizatorius iki PUV vykdymo pradZios privalo savo léSomis jgyvendinti
PAYV ataskaitoje ir Sio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai
iSvengti, sumazinti, kompensuoti ar jo pasekméms likviduoti.

11.1.2. Siekiant iSvengti nuoSliauzy dél didelio staigaus krituliy kiekio ir apsaugoti
vandenilio gaminimo jrenginius bei vandenilio saugyklas nuo galimy potvyniy, statybos
projekte turi biiti suprojektuoti sprendiniai bei reikalingos priemonés uZstatomo ploto Nemuno
g. 40, Klaipédoje reljefui iSlyginti. Vandenilio gaminimo jrenginiams bei vandenilio
saugykloms skirta teritorija turi biiti apie 3,5 m auksSc¢iau nei vandens lygis Kur$iy mariose, kad
galimy potvyniy vanduo nepasiekty vandenilio gaminimo jrangos ir saugykly. Salia krantinés
jrengiami dozatorius ir au§inimo jrenginys turi biiti jrengti taip, kad biity apsaugoti nuo galimo
uzliejimo: jrengiami 60 cm auks$¢iau Zemes pavirSiaus.

11.1.3. Projekto rengimo metu paaiskejus, kad statybos darby metu bus reikalinga derlingg
dirvoZem] nuimti, rangovas turi laikytis Zemiau i$vardinty reikalavimy: statybos metu reikia
minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia kuo maziau laikyti
nestabilizuoty ploty; derlingo dirvozemio sluoksnis turi buti iSsaugomas, parenkant tinkama
vieta saugojimui, po to panaudojamas Slaity sutvirtinimui. Teritorijos rekultivacijai turi buti
naudojamas tos pacios teritorijos dirvoZzemio (grunto) sluoksnis; surinkti panaudotus tepalus,
kad jie nebiity iSpilami atvirai ant dirvoZemio; numatyti ir taikyti priemones kuro, tepaly
avariniy iSsiliejimy atveju — statybos metu turi biiti laikomos naftos produktus absorbuojancios
medziagos (pjuvenos, smelis); atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove stabilizuoti
(sutvirtinti), panaudojant nuimtg derlingg dirvozem;.
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11.1.4. Vandenilio vamzdynas turi biiti klojamas 0,9-1,5 m gylyje, kad buty apsaugotas nuo
iSoriniy pazeidimy. Siekiant apsaugoti vandenilio vamzdyng nuo drégmés, vandenilio
vamzdynuose turi biiti jrengtos apsaugos nuo korozijos sistemos, pavyzdziui, specialios dangos
ir katodiné apsauga nuo korozijos. Vandenilio vamzdynai turi biiti projektuojami taip, kad biity
atspariis zemés judé¢jimui. Tam gali biiti naudojamos lanks¢ios vamzdziy medziagos arba
specialiis sujungimo biidai, kurie leidzia tam tikrg vamzdyny judéjimg be pazeidimy. Taip pat
taikomos papildomos apsaugos priemonés didesnés rizikos zonose: sustiprinty vamzdziy daliy
naudojimas, nuotékio stebéjimo sistemy jrengimas ir reguliarus patikrinimas.

11.1.5. Kompresoriy, elektros transformatoriy, elektrolizeriy statybos vietose turi buti
jrengtos vandeniui ir naftos produktams nelaidzios dangos.

11.1.6. Rengiant statybos projekta turi biti tiksliai identifikuoti planuojamos tkinés veiklos
vykdymo vietoje, Nemuno g.40 ir jos gretimybése esantys nuoteky tinklai, nustatytas jy
savininkas, gautos prisijungimo salygos.

11.1.7. Statinio projektavimo, statybg leidZian¢io dokumento ar kity jstatymuose nurodyty
leidimy i8davimo etapu (iki 2024 m. birzelio mén.) turi biiti planuojamos ir projektuojamos
prevencinés priemonés: technologiné jranga parenkama atsizvelgiant ] gaisrinés saugos
reikalavimus, taip pat atsizvelgiant ir j jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje;
projektuojami techniniai sprendiniai saugiam technologinés jrangos ir saugykly veikimui ir
eksploatavimui; planuojami aptvérimo sprendiniai apsaugantys didziausig rizikg kelianciag
jrangg ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio i§ iSorés bei apsaugantys gretimybése
esan¢ius statinius ir zmones nuo galimy pramoniniy avarijy planuojamame objekte;
planuojamos priemonés, skirtos apsaugoti vandenilio dozatorius nuo susidiirimo su transporto
priemonémis, vandalizmo.

11.1.8. PUV 1I vietos alternatyvos atveju i potvyniy grésmés teritorijg patenkanti jranga
(dozatoriai, elektros transformatorius, auSinimo jrenginys) turi biiti apsaugota nuo galimy
potvyniy, jrangg jrengiant 60 cm aukS¢iau Zemés pavirSiaus. Elektros transformatoriaus ir
auSinimo jrenginio zona i§ ryty, piety ir vakary puses turi biti aptveriama 2 m aukscio iStisine
uztvara (kuri taip pat turi biiti atspari ugniai dél galimo gaisro transporto priemoniy pildymo
zonose). Pirmiau nurodyta uztvara taip pat vykdys triukSmo uZztvaros funkcijas.

11.1.9. Nemuno g. 40 Klaipéda, vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos rytinéje
ir pietinéje pusése turi biti jrengti vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos
aptvérimai taikant monolitinio gelZbetonio atitvarus. Siekiant apsaugoti keliy transporto
priemoniy pildymo zong nuo galimo gaisro vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos
teritorijoje ir atitinkamai siekiant apsaugoti vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorija
nuo galimo gaisro keliy transporto priemoniy pildymo zonoje, vandenilio gaminimo ir
saugojimo jrangos teritorijos Siaurinéje pusé¢je turi biiti numatyta ir jrengta 3 m aukscio ugniai
atspari i§tisiné uztvara su patekimo j vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijg vartais.
Vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos teritorijos vakary pus¢je turi biiti numatyta ir jrengta
3 m auksc€io ugniai atspari 18tisiné uZtvara del galimy pramoniniy avarijy suskystintyjy gamtiniy
dujy terminale, laive-saugykloje. Pirmiau nurodyti atitvarai taip pat vykdys triuk§mo uZtvary
funkcijas.

11.1.10. Siekiant i§vengti galimos padidintos medziagy oksidacijos (korozijos) dél
i8siskiriancio deguonies, elektrolizeriai ir kita jranga turi biiti padengta dangomis (dazais).

11.1.11. Statybos etapu turi biti jdiegtos PAV ataskaitoje skyriuje ,,Prevenciniy priemoniy
apraSymas ir jgyvendinimo grafikas“ numatytos prevencinés priemonés: Jsigyjama
technologiné jranga parenkama atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus, taip pat
atsizvelgiant ir | jos galimybes dirbti potencialiai sprogioje aplinkoje; jrengiami techniniai
sprendiniai saugiam technologinés jrangos ir saugykly veikimui ir eksploatavimui; jrengiami
planuojamos iikinés veiklos aptvérimo sprendiniai, siekiant apsaugoti didziausig rizikg keliancig
jranga ir vandenilio saugyklas nuo galimo poveikio i§ iSorés. [rengiami aptvérimo sprendiniai
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taip pat apsaugo gretimybése esancius statinius ir Zzmones nuo galimy pramoniniy avarijy
planuojamame objekte. Jrengiami vandenilio gaminimo ir saugojimo jrangos aptvérimo
sprendiniai taip pat skirti apsaugoti uzsipildyti vandeniliu atvykstancias transporto priemones ir
juy vairuotojus; parengtos taisyklés ir techniniai reglamentai technologiniams jrenginiams ir
darbui su jais; iSskirtos ir pazymétos pavojingos zonos; cheminés medziagos ir jy miSiniai
tvarkomi ir sandéliuojami laikantis medziagy saugos duomeny lapy reikalavimais; paruostos
darby saugos instrukcijos darbuotojams bei dirbantiems pavojingoje aplinkoje; darbuotojai
instruktuojami gaisrinés saugos ir sveikatos instrukcijomis teisés akty nustatyta tvarka;
parengtos taisyklés darbui su cheminémis medziagomis ir pavojingomis cheminémis
medziagomis; organizuojami darbuotojy instruktavimai.

11.1.12. PUV organizatorius turi jgyvendinti ir taikyti PAV ataskaitoje 40 lenteléje ,,Rizikos
valdymo planas“ numatytas rizikos mazinimo, pavojaus valdymo priemones projektavimo,
bandymo bei eksploatacijos metu.

11.2. Veiklos vykdymo etape

11.2.1. PUV vykdytojas ekstremalioms situacijoms i§vengti turés imtis visy jmanomy
priemoniy, atsizvelgdamas j Saugaus vandenilio tvarkymo ir laikymo rekomendacijas, pateiktas
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos skelbiamose
Europos Sajungos Jungtinio tyrimy centro Dideliy avarijy pavojaus biuro (MAHB) iSmokty
pamoky biuletenyje Nr. 1 ,,Avarijos, susijusios su vandeniliu®.

11.2.2. Planuojamos tikinés veiklos vykdymo Nemuno g. 40, Klaipédoje vietos alternatyvos
atveju vykdant gretimybése esanciy pastaty griovimo darbus ar naujy statiniy statybos darbus,
PUV organizatorius/vykdytojas turés jvertinti planuojamus darbus ir suderinus su darby
rangovais taikyti priemones, uztikrinancias, kad bus iSvengta planuojamos tkinés veiklos
vandenilio gary sprogios atmosferos uzdegimo. Pavyzdziui, naudoti skydus, kurie neleisty
ziezirboms patekti j vandenilio gary sprogimo zong ir(ar) laikinai statybos/griovimo darby metu
stabdyti vandenilio gamybos/pildymo veikla.

11.2.3. Cheminiy medZziagy ir miSiniy saugos duomeny lapai turi biti tikslinami, kad atitikty
REACH reglamento!! II priedo reikalavimus. Cheminés medZiagos turi biiti laikomos
atsizvelgiant | laikymo salygas ir reikalavimus, nurodytus kiekvienos medziagos saugos
duomeny lape. Cheminés medZiagos ir miSiniai bei jy atliekos turi buti tvarkomos grieztai
laikantys saugos duomeny lapuose nurodyty reikalavimy.

11.2.4. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
Ataskaitoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

12. Motyvai, kuriais remtasi priimant sprendima dél planuojamos ukinés veiklos
poveikio aplinkai

12.1. PAV ataskaitg nagrinéje ir iSvadas dél PUV pateike poveikio aplinkai vertinimo
subjektai: Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos teritorinis
skyrius, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
pateiké teigiamas iSvadas dél PAV ataskaitos ir pritar¢ PUV pagal 1I-3 vietos alternatyva;
Valstybiné saugomy teritorijy Tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinio visuomenés
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos departamentas pateike
teigiamas iSvadas dél PAV ataskaitos ir pritar¢ PUV pagal I-3 ir II- g vietos alternatyvs,
Klaipédos m. savivaldybés administracija pritaré PUV ir palankiau vertino I-g vietos alternatyva,
bet neisreiSké nepritarimo II-ai vietos alternatyvai. Agentura jvertinusi PAV ataskaitg ir
poveikio aplinkai subjekty iSvadas taip pat atsizvelgdama ] tai, kad institucija, atsakinga uz

112006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (toliau — REACH reglamentas).
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gaisring ir civiling saugg pritaré PUV Il-ai vietos alternatyvai (Zr. $io Sprendimo 8.2 p ir 13 p.),
pritarima taip pat teikia PUV Il-ai vietos alternatyvai.

12.2. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija PUV bus vykdoma inZinierinés
infrastrukttros funkciné€je zonoje ir nepriestaraus Klaipédos miesto bendrojo plano (TPD Nr.
T00086840), patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2021 m. rugsé¢jo 30 d.
sprendimu Nr. T2-191 ,, D¢l Klaipédos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo*, bendrojo
plano sprendiniams. Pagal Klaipédos valstybinio jury uosto (zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio
reido ir susijusios infrastruktiros) bendrojo plano (TPD Nr. T00084213) pagrindinj brézinj,
planuojamos tikinés veiklos vykdymo vietos patenka i teritorijas, kuriy teritorijos naudojimo /
pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — inzinerinés infrastrukttros teritorija, ir kuriose
nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas — pastaty, statiniy ir jrenginiy statybos zona.
Inzinerinés infrastruktiiros teritorijos gali biti naudojamos: susisiekimo ir inzineriniy
komunikacijy aptarnavimo objektams, susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams, pramonés
ir sandéliavimo objektams. Planuojamos tikinés veiklos II vietos alternatyva, Nemuno g.40 yra
Smeltés uosto rajone, kurio Nr. 3.1, teritorijos naudojimo tipas: TI (inzineriné infrastruktiiros
teritorija), zemés naudojimo biidai: I1 (susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo
objekty teritorijos), 12 (susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos), P (pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijos). DidzZiausias leistinas pastaty aukstis, metrais nuo zemés
pavir$iaus — 30 metry.

12.3. PUV 1 alternatyvos vieta, adresu Nemuno g. 8A, Klaipédoje ir II alternatyvos vieta,
adresu Nemuno g.40, Klaipédoje nepatenka | saugomas teritorijas, gamtos paveldo objekty,
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia ,,Natura
2000 teritorija — KurSiy Nerijos nacionalinis parkas — nutolusi apie 420 m ir didesniu atstumu
nuo PUV teritorijy.

12.4. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija, PUV teritorijoje istoriniy, kultiiriniy
bei archeologiniy vertybiy néra. Artimiausias nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas nuo I
alternatyvos vietos, adresu Nemuno g. 8A, Klaipédoje nutoles 160 m atstumu — kino teatras
,»Aurora“. Artimiausi nekilnojamojo kultiiros paveldo objektai nuo II alternatyvos vietos, adresu
Nemuno g. 40, Klaipédoje nutole 670 m ir didesniu atstumu, todél poveikis jiems nenumatomas.

12.5. PAV ataskaitoje pateiktais duomenimis PUV teritorijos nepatenka j pavirSiniy vandens
telkiniy apsaugos zony ir pavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juosty, pozeminio
vandens vandenvieciy ir jy apsaugos zony ribas. PAV ataskaitoje numatyti nuoteky tvarkymo
sprendiniai atitinka Nuoteky tvarkymo reglamento ir PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento
reikalavimus. Vidutinis vandens druskingumas KurSiy mariose Klaipédos sasiauryje (Kursiy
mariy ir Baltijos juros stebésenos (monitoringo) taSky Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3A, Nr. 3B
vidurkis) 2020 metais buvo 5,01 promilés, 2021 metais — 3,39 promilés. PUV gamybiniy
nuoteky druskingumas galéty padidéti iki 2-jy promiliy, ir bity maZesnis nei vidutiniSkai Kursiy
mariose. Gamybiniy nuoteky druskingumas neturés jtakos gélavandeniy Zuvy migracijai KurSiy
mariose. Atsizvelgus ] auk$¢iau pateiktg informacijg reikSmingas neigiamas poveikis pavirSinio
vandens telkiniams ir poZeminio vandens vandenvietéms nenumatomas.

12.6. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija poveikis Zemés gelméms ir
dirvoZemiui nenumatomas, kadangi PUV teritorijos nepatenka j karstinj regiong; PUV vykdymo
vietose ir jy gretimybése geologiniy reiSkiniy ir procesy nenustatyta, eksploatuojamy ar
i$zvalgyty Zzemés gelmiy telkiniy iStekliy (naudingyjy iskaseny) néra; planuojamose uzstatyti
teritorijose atviry dirvozemio ploty néra. PUV sprendiniai bus jgyvendinami buvusiy pastaty,
irengty dirbtiniy kiety dangy ar grunto dangy vietose.

12.7. PUV bus vykdoma inZinerinés infrastruktiiros funkcinéje zonoje, kurioje vykdoma jiiry
uosto veikla, numatomi jrengti jrenginiai neZymiai skirsis nuo gretimybése jau esanciy statiniy.
Vadovaujantis Klaipédos miesto bendrojo plano (TPD Nr. T00086840) krastovaizdzio apsaugos
ir tvarkymo bréziniu, PUV I ir II alternatyvos vietos nepatenka j gamtinio karkaso teritorijas,
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PUV vykdymo vietose néra vertingy Zeldiniy bei gyviiny buveiniy, néra natiiraliy biotopy, todél
poveikis krastovaizdziui, gamtiniam karkasui ir biologinei jvairovei nenumatomas.

12.8. PUV nebus vykdoma rekreacijos teritorijoje, teritorija nesiriboja su numatytomis
rekreacinés paskirties teritorijomis, todél poveikis joms nenumatomas.

12.9. PUV metu | aplinkos org skleidziamos cheminés medziagos vandenilis (nuotékis),
deguonis ir azotas néra laikomos oro terSalais, kuriy ribinés vertés nustatytos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11
jsakyme Nr. 591/640 ,,Dél aplinkos oro uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy
patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakyme Nr. 471/582 ,,Dé¢l tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos sgjungos kriterijus, sgraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy
patvirtinimo®. Vandenilis, deguonis ir azotas yra bespalveés bekvapés dujos, tod¢l tarSa kvapais
negalima.

12.10. Remiantis PAV ataskaitoje pateikta informacija planuojamos tikinés veiklos triukSmas
nevirSys visuomenés sveikatos saugos teisés aktuose nustatyty triukSmo ribiniy dydziy
gyvenamojoje aplinkoje jvertinus ir kitus aplinkoje esancius triuk§mo $altinius. PUV sukeliamo
triukSmo sklaidos skai¢iavimais nustatyta, kad Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos tikinés
veiklos gretimybése sukeliamas Ladienos, Lvakaro it Lnakies triuk§mo lygis, nenumacius PUV
aptvérimo sprendiniy ties artimiausiais namais sieks 36-43 dBA, atsizvelgus | numatytus
aptvérimo sprendinius (~3 m auk$¢io monolitinio gelZzbetonio/ ugniai atspariis atitvarai aplink
vandenilio gamybos ir saugojimo jrenginiy teritorija) Ldienos, Lvakaro it Lnakies triuk§mo lygis ties
artimiausiais gyvenamaisiais namais sieks 31-34 dBA ir abiem atvejais (su atitvarai ir be jy)
nevirSys triuk§mo ribinio dydzio reglamentuojamo tikinés veiklos objektams pagal Lietuvos
higienos normg HN 33:2011: Laienos — 55 dBA Lvakaro — 50 dBA, Liakiies — 45 dBA.

Del PUV vie$ojo naudojimo gatvémis ir keliais pravaZiuojancio autotransporto sukeliamas
triukSmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje sieks 26
—48 dBA, t. y. bus maZzesnis uz triukSmo ribinius dydzius, reglamentuojamus pagal HN 33:2011
Ldienos — 65 dBA, Lyakaro — 60 dBA.

12.11. Agentiira jvertinusi PAV ataskaitg ir atsizvelgdama j tai, kad PUV nevirsys aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyto aplinkos oro terSaly ir sveikatos apsaugos
ministro nustatyty kvapy, triukSmo ir kity fizikiniy veiksniy ribiniy uZzterStumo (ar kitokiy)
verciy, nustatyty gyvenamosios paskirties pastaty (namy), vieSbuciy, mokslo, poilsio, gydymo
paskirties pastaty, su apgyvendinimu susijusiy specialiosios paskirties pastaty, rekreacijai skirty
objekty aplinkai. Taip pat atsizvelgdama j tai, kad NVSC, tkio subjektas teikiantis i§vadas dél
planuojamos tkinés veiklos veiksniy, daranciy jtakg visuomeneés sveikatai, galimo poveikio
visuomenés sveikatai sanitarinés apsaugos zonos ribas sitilo nustatyti pagal sumodeliuoto PUV
keliamo triukSmo lygiy vertes (pagal 45 dBA izolinija, uZ kurios triuk§mo ribiniai dydZiai nebus
vir§ijami) pritaria PAV ataskaitoje II-ai vietos alternatyvai sitilomai nustatyti sanitarinés
apsaugos zonai.

12.12. PAV ataskaitoje numatytos aplinkos apsaugos priemonés, kaip nurodyta Sio
sprendimo 6.1- 6.2 papunkciuose sumazina cheminiy medziagy ir miSiniy (terSaly) patekimo |
aplinka rizika ir padeda iS§vengti jy galimo reikSmingo poveikio aplinkai.

13. Alternatyva (-o0s), kurioms pritariama ar nepritariama, jeigu ataskaitoje nagrinétos
alternatyvos

Agenttira iSanalizavusi Ataskaita ir jvertinusi PAGD 2024-01-08 rastu Nr. 9.4-31
/2024(10.23 E) ir PAGD 2024-02-09 rastu Nr. 9.4-361 /2024(10.23 E) pateiktas iSvadas, I vietos
alternatyvai (Nemuno g. 8A, Klaipéda) nepritaria. PAGD nepritarimo motyvai argumentuoti
tuo, kad planuojamos tikinés veiklos vykdymo Nemuno g. 8A, Klaipédoje vietos alternatyvos
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atveju, planuojamos tkinés veiklos poveikio zonos gaisro ar sprogimo atvejais siekty
gretimybése esancio pavojingojo objekto UAB Klaipédos jury kroviniy kompanija ,,BEGA*
biriy pakuoty produkty sandélj, kuriame gali biti laikinai sandéliuojama amonio salietra, todel
I vietos alternatyvai (Nemuno g. 8A, Klaipéda) pritarti negali, vadovaudamasis Pramoniniy
avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugpjii¢io 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,D¢él Pramoniniy avarijy prevencijos,
likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojingyjy medziagy ir miSiniy saraSo, jy kvalifikaciniy
kiekiy nustatymo ir cheminiy medziagy bei miSiniy priskyrimo pavojingosioms medziagoms
kriterijy apraso patvirtinimo* 40.2 punkto nuostatomis ir siekdamas, kad galimy avarijy rizika
pavojinguosiuose objektuose dél naujy statyby Salia jy nedidéty.

Igyvendinus planuojamos tkinés veiklos PAV ataskaitoje siiilomas poveikio aplinkai ir
visuomenes sveikatai maZzinimo priemones, stebésenos (monitoringo) priemones bei pavojaus
valdymo priemones, numatytas rizikos valdymo plane, vertintos apimties ir parametry
planuojamos tikinés veiklos poveikis gamtinei, gyvenamajai ir socialinei aplinkai nenumatomas,
planuojama ukine veiklg buty galima jgyvendinti ir vykdyti II alternatyvos vietoje, adresu
Nemuno g. 40, Klaipédoje.

14. Sprendimo dél planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai pobudis

Atsizvelgiant  i8déstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2
punktu, priimamas sprendimas: pagal parengta PAV ataskaitg planuojama tikiné veikla — zaliyjy
degaly (vandenilio) gamyba ir papildymo punkty plétra Klaipédos uoste II vietos alternatyvos
atveju, adresu Nemuno g. 40, Klaipéda — atitinka aplinkos apsaugos, visuomenés sveikatos,
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos, gaisrinés saugos ir civilinés saugos teisés akty
reikalavimus ir PAV ataskaitoje nustatytomis veiklos salygomis nedarys reikSmingo neigiamo
poveikio aplinkai.

15. Sprendimas priimtas pagal §ia poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Sprendimas dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateikta
PAV ataskaita, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentiiros interneto svetaingéje
https://aaa.lrv.1t/ nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 2024 metai > 6. Informacija
apie gautas planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas 2024 m. >
Klaipédos regionas, ir yra §io sprendimo sudedamoji dalis.

16. Sprendimo dél planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai apskundimo tvarka

Si sprendima Jais turite teise apskysti Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrin€jimo
tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty
g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta
tvarka per vieng ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.

Direktoré Milda Raciené

Danguolé Marcinkevicieng, tel. +370 612 87791, el. p. danguole.marcinkeviciene @ gamta.lt,
Riita Jarmolaviciene, tel. +37069511201, el. p. ruta.jarmolaviciene @ gamta.lt,
Agné Janonyteé, tel. +370 612 63024, el. p. agne.janonyte(@gamta.lt.
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Adresaty saraSas

Klaipédos miesto savivaldybés administracijai
Siunciama per e. pristatymgq

Kultiiros paveldo departamentui prie Kultiiros ministerijos
Siunciama per e. pristatymq

Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunciama per e. pristatymgq

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui prie Vidaus reikaly ministerijos
Siunciama per e. pristatymgq

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Siunciama per e. pristatymq

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunciama per e. pristatymgq

AB ,,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija“
el. p. info@port.It
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Apie jvykj praneskite telefonu \191 1" COM PE N SA &'A

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

-10 00:00 iki / to 2025-04-09 24:00 Sdavimo data / Date: 2024-04-03

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed

Draudéjas / Policyholder: UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas 223973140, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Taikoma teisé / Governing law Lietuvos Respublikos
Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i$ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, ju
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
* susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.t/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gincy ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama + visa draudimo liudijime, jo prieduose bei pradyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

msurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative + sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teiseg bet kuriuo metu at3aukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadov
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BICKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bic| UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sutar sudarant eleKironiniy rySit priemon&ms, J galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM moketojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2
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Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Bendra draudimo jmoka / insurance premium:
Imokos ir jy mokeéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2024-04-10 —

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sgskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
saskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 01934 / 2024

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo iSmoky, neteiks kity paslaugy, jei tai priestarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms (finansinéms, ekonominéms, prekybos ir kt.), draudimams ar
apribojimams pagal Jungtiniy Tauty, Europos Sagjungos, Jungtiniy Amerikos Valstijy, Jungtinés Karalystés, Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus (su sglyga, kad tai nepaZeidzia Draudikui taikytino
reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any
sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of
Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
* susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.t/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama + visa draudimo _liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative + sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Draudip,

Pardavimy departamento vadova
Sutartimsg

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BICKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bic| UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sUtar sudarant eleKironiniy rySit priemon&ms, Ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM moketojo kodas LT100009653718
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