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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas . R . -

(uzsakovas): AB ,Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija

Projekto Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
pavadinimas: Klaipéda

Objektas: Zaliyjy degaly (Vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste

Statinio naudojimo \iiin eriniai statiniai, Inzineriniai tinklai

paskirtis:

Statybos ruasis: Nauja statyba, Rekonstrukcija

Statinio kategorija:  Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis

Statinio projekto

. . Techninis projektas
rengimo etapas:

Dalis: Sklypo sutvarkymo dalis

Byla: 1

Komplekso zymuo: SR2024-001-TP-SP

Laida 0
Kval. Atest. Nr. Pareigos V. Pavardé
Direktorius K. Mickevic€ius
36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris
36531 Statinio projekto dalies vadov J. Veigneris

UAB ,InZinerinis Projektavimas®. Paneriy g. 64, Vilnius. |m. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616 58212



PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasitalymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroiji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8 SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryé;:;gir:atﬁlzzlz(i)jrgsugz?scijq/apsauginés i
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. | SR2024-001-TP-SO 0 Pas"e”girggztrﬁ;f\’/?r:; j:ltli bos darby ]
" SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiéiuojamos.ios kainos nustatymo )
dalis
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -

INZINERINIS

Klaipéda

PROJEKTAVIMAS | aida: 0

SR2024-001-TP-SP-PSZ

Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfl! Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-SP-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-SP-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-001-TP-SP-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai -

SR2024-001-TP-SP-AR 6 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
SR2024-001-TP-SP-TS 7 0 Bendroji techniné specifikacija -
SR2024-001-TP-SP-DKS 1 0 Darby kiekiy ziniarastis -
Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sarasas
13 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
zemes sklypy planai ir kt.)

BREZINIY ZINIARASTIS

Bréz. | Lapy

Nr sk Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos

Situacijos, Sklypo planas
01 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SP_B-01

Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly, vertikalinis planas
02 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SP_B-02

Statiniy iSdéstymo planas, M1:500; Principiné Saligatvio ir gatves
sujungimo detalé M 1:75; Principiné Saligatvio ir gatvés sujungimo
03 1 0 ) . -

detalé M 1:75

SR2024-001-TP-SP_B-03

\A/ Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija Nemuno g. 40,
< Klaipéda

INZINERINIS SR2024-001-TP-SP-BSZ
PROJEKTAVIMAS | gida: 0



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| Skyrius. Sklypas
1.1 | Sklypo plotas m?2 10737450 -
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis (V1)
2.1 | Vandentiekis @32 m 35.00 I gr. nesudétingas
2.2 | Vandentiekis @63 m 27.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis rekonstruojamas (RV1)
3.1 | Vandentiekis @110 m 35.00 Il gr. Nesudétingas
Vandentiekis @110 o
3.2 (DEMONTUOJAMAS) m 32.00 Il gr. Nesudétingas
V. Inzineriniai tinklai - Buitinés nuotekos (F1)
4.1 | Buitinés nuotekos @63 m 76.00 | gr. Nesudétingas
4.2 | Buitinés nuotekos @110 m 9.00 | gr. Nesudétingas
4.3 | Buitinés nuotekos 160 m 46.00 Il gr. Nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Lietaus nuotakynas (L1, L2)
5.1 | Lietaus nuotekos &110 m 17.00 I gr. nesudétingas
5.2 | Lietaus nuotekos J160 m 25.00 I gr. nesudétingas
5.3 | Lietaus nuotekos &200 m 21.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Dujotiekis
5.1 barg 500 Ypatingasis statinys
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
K \A/ Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
val. patv. : . o
dok. nr. = rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai :
LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto SR2024-001-TP-SP-BSR
direkcija“ 1 3




DN15

(14.29 mm)
Vandenilio dujotiekis (vidutinio slegio, .
poZeminis) plienas SS316L
m ~13
barg 900
G 3 DN15
Vandenilio dujotiekis (auksto } (14.29 mm)
5.2 |slégio, poZzeminis) Ypatingasis statinys
plienas SS316L
m ~13
barg 500
DN25
) (25.40 mm)
Vandenilio dujotiekis (vidutinio
5.3 |slégio, pozeminis) plienas SS316L Ypatingasis statinys
m ~180
m ~180
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Gelzbetoniné tvora
6.1 | ligis m 120 Neypatingasis
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Tvora
7.1 |ligis m 132 I gr. Nesudétingas
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Atraminé sienuté
7.1 |ligis m 106
I gr. Nesudétingas
7.2 | Aukstis m 2.50
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginé laivy pildymo punktui
8.1 | Plotis m 3.05
Il gr. Nesudétingas
8.2 | Aukstis m 3.80
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui
9.1 | Plotis m 10.30 Il gr. Nesudétingas

SR2024-001-TP-SP-BSR

LAPAS

LAPY

LAIDA

2

3

0




9.2 | Aukstis m 5.15

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikStelé

10.1 | Plotas m? 1780 Ypatingasis

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Buitiniy nuoteky siurbliné (4.2)

11.1 | Buitiniy nuoteky siurbliné D1500 vnt. 1 I gr. nesudétingas

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai (4.2)

PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai

121 g/b D1500, 6 I/s vnt. 1 I gr. nesudétingas
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai -
1. | Strypiniai zaibo priémikliai vnt. 12 I gr. nesudétingas

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus
Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Jonas Veigneris, kv. atest Nr. 36532, 2018 m. sausio 24 d
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos N

LAPAS | LAPY | LAIDA
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija*“
OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas“, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;

o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;
Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai zymeéjimai
oS \l”!"ﬂm it

Pagnindo Zermd apis
CRTIOUT (sknusticasiss)

KLAIPEDA

I8trauka i$ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas Stankevicius

kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1538.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
Kval. patv.
\c;?)k p:r 2" A rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
S INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
. o LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos _valst_yb‘|‘n|0 jury uosto SR2024-001-TP-SP-AR
direkcija 1 16




Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra”;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai”;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”.

TRGS 722 Pavojingy sprogstamuyjy miSiniy naudojimo prevencija / vengimas arba ribojimas (vok.
»,TRGS 722 VVermeidung oder Einschrdnkung geféhrlicher explosionsfédhiger Gemische");

TRGS 723 Pavojingi sprogstamieji miSiniai — Pavojingy sprogstamyjy misiniy / atmosfery uzsidegimo
prevencija (vok. ,TRGS 723 Geféhrliche explosionsfdhige Gemische — Vermeidung der Entziindung
geféahrlicher explosionsféahiger Gemische®);

TRGS 724 Pavojingi sprogstamieji miSiniai. Konstrukcinés apsaugos nuo sprogimo priemonés,

kurios sprogimo poveikj sumazina iki nepavojingo lygio (vok. ,TRGS 724 Geféhrliche explosionsféhige

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Gemische — MalBnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf
ein unbedenkliches Mal3 beschrdnken®);

TRGS 725 Pavojingi sprogstamieji miSiniai. Matavimo, kontrolés ir reguliavimo jtaisai, susije su
apsaugos nuo sprogimo priemonémis (vok. ,TRGS 725 Geféhrliche explosionsfdhige Gemische - Mess-,
Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von ExplosionsschutzmalRnahmen®);

TRBS 3146/TRGS 746 Stacionarieji dujy slégio jrenginiai (vok. ,TRGS 746 Ortsfeste Druckanlagen
flir Gase®);

TRBS 3151/TRGS 751 Gaisro, sprogimo ir slégio pavojy prevencija degalinése ir dujy pilstymo
stotyse, skirtose sausumos transporto priemonéms pripildyti (vok. ,TRGS 751 Vermeidung von Brand-,
Explosions - und Druckgefédhrdungen an Tankstellen und Gasfiillanlagen zur Befiillung von
Landfahrzeugen®).

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliujy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jdry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

- Klaipédos valstybinio jiry uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. T0O0087678);

- ,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T0O0053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T0O0065180);

Klimato saglygos

Rajonui badingas vidutinis metinis krituliy kiekis yra Vidutiné metiné oro temperatira regione yra 8.00 °C

apie 800 mm.

%, Siauliai Lo
e5 3 5)2({'!3! R

L Paﬁri?veiy:

Panevezys
= N

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé regione Vidutinis metinis véjo greitis regione 4.00 m/s.
2000 val
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Vidutinis sniego dangos storis regione yra 15 cm, sniegingy dieny skaicius yra iki 70 dieny.
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NEMUNO G. 40 KLAIPEDA, STATINIAI IR KITI JRENGINIAI

Sklype registruoti pastatai ir statiniai (Nemuno g. 40): 2196-1023-0068 (Pastatas - Administracinis
pastatas); 2196-1023-0079 (Pastatas - Kontrolés postas); 4400-0680-0562 (Kiti inZineriniai statiniai — Tvora);
4400-0469-3730 (Kiti inZineriniai statiniai - Tvora); 4400-0469-3774 (Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo
aikstelé).

APLINKINIS UZSTATYMAS

Nemuno g. 40, Klaipédoje planucjamos Ukinés veiklos vieta i§ vakary pusés ribojasi su Kursiy
mariomis, i8 ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés pusés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas“ nuomojama
teritorija, iS piety — su UAB ,Kaminera kroviniy terminalas” nuomojama teritorija.

Pagal Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenis, artimiausios saugomos teritorijos nuo
Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos vykdyti Gkinés veiklos vietos nutolusios:

1. Kursiy nerijos nacionalinis parkas (PAST) — apie 1040 m atstumu;

2. Kursiy nerija (BAST) — apie 1040 m;

3. Smeltés botaninis draustinis — apie 400 m;

4. Alksnynés kraStovaizdZzio draustinis — apie 1240 m;

5. Kursiy nerijos nacionalinis parkas — apie 900 m.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojama statinys nepapuola | jokias saugomas teritorijas.

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

- Zemés sklypo adresas: Klaipédos miestas, Nemuno g. 40;

- Zemés sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:103;

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Zemes sklypo naudojimo paskirtis: Kita;

Zemés sklypo plotas: 1073.7495 ha;

Uzstatyta teritorija: 483.7848 ha;

Vandens telkiniy plotas: 589.9647 ha.

Zemes sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Valstybinés Zemes patikéjimo teisé: Akciné bendrove Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija,

a.k. 240329870

Zemeés sklypo (kad. Nr. 2101/0010:103) specialiosios Zemés ir miko naudojimo salygos:

Elektroniniy ry8iy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,

vienuoliktasis skirsnis);

skirsnis);

Klaipédos valstybinio jary uosto rezervinés teritorijos (VIII skyrius);
Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius, penktasis

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, Sestasis skirsnis);

Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis);
Meteorologiniy stebéjimy aiksteliy apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis);
Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis);

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt tre€iasis skirsnis);

Kra&tovaizdZzio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis);

Botaniniai draustiniai (V skyrius, tryliktasis skirsnis);

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis);
Talasologiniai draustiniai (V skyrius, dvideSimt pirmasis skirsnis);

Magistraliniy dujotiekiy vietovés klasiy teritorija (Il skyrius, septintasis skirsnis);

Zemeés vertinimas
Zemés sklypas (kad. Nr. 2101/0010:103) yra 1073.7495 ha ploto, suformuotas atliekant
kadastrinius matavimus. Zemés sklypo nuosavybé: Lietuvos Respublika, a.k. 111105555.

Apsaugos zonos

APSAUGOS ZONOS
NR. STATINYS APSAUGOS ZONOS DYDIS .
UZIMAMAS PLOTAS
1. | Elektros rySiy kebelis 1m. 1125 m?
2. | Rysiy kabelis Tm. 410 m?
3. | Transformatoriné 5m. 165 m?
4. | Vandentiekis Tm. 474 m?
5. | Buitinés nuotekos Tm. 616 m?
6. | Lietaus nuotakynas 1m. 263 m?
7. | Buitiniy nuoteky siurbliné D1500 10 m. 363 m?
8. | Dujotiekio apsaugos zona 5m. 1876 m?
Vandenilio gamybos aikstelés
9. | apsaugos zona (7 m) nuo aptvérimo, 7m. 1372 m?
taikant apsaugos priemones
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10. | Sanitariné apsaugos zona (SAZ) - 22116.78 m?
ESAMA SITUACIJA

Planuojama tkiné veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizés badu jrenginio, vandens ir

vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo punkty (kolonéliy, dozotariy) jrengimag
ir Sios veiklos vykdyma. Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos zemés sklypg valdo patikéjimo teise:
Ukinés veiklos vieta - Klaipédos valstybinio jary uosto teritorijoje, adresu Nemuno g. 40, Klaipéda, zemés
sklype kad. Nr. 2101/0010:103, kuris patikéjimo teise valdomas AB Klaipédos valstybinio jiry uosto
direkcijos.

Sklype esantys inZineriniai tinklai

Nagrinéjamoje sklypo dalyje néra registruoty inzineriniy tinkly. Nagrinéjamoje sklypo dalyje yra
neregistruoti vandens tiekimo, elektros tinklai.

Zeldiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuoc€iai medziai (17 vnt.) ir spygliuoc€iai
(1 vnt.) medziai.

Teritorijoje esantis lapuotis medis (X-6173702; Y-320710) yra prastos buklés, nudzidves. Jj
numatoma Salinti.

GEOLOGINES IR HIDROLOGINES SALYGOS

Projektuojamo inZ.statinio teritorijoje atlikti geologiniai tyrinéjimai.

ISvados ir reckomendacijos:

1. Tyrimy sklypas yra Klaipédos mieste, Nemuno g. 40. Geomorfologiniu pozitriu teritorija priklauso
holoceno ir vélyvojo ledynmecio Baltijos jaros duburio geomorfologinéje srityje esan€iam KurSiy mariy
duburio rajono Drevernos jarinés lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukSciai tyrimy vietose siekia 2.20 — 4.20 m.

3. Sklypo geologine sandarg iki 10.00 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), augalinis sluoksnis
(pdIV), Holoceno jarinés nuosédos (mlV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviogalcialinés (fllIbl) bei
glacialinés nuogulos (gllibl).

4. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant,
rekonstruojant ir eksploatuojant statinius teritorijoje nenustatyta.

5. Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 2.30 — 4.00 m
gylyje nuo Zemes pavirSiaus (-0.20 — 0.20 m abs. a.).

6. Atlikus gruntinio vandens cheminés sudéties analize, nustatyta, kad gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms.

7. Sklypo geologiniame modelyje i$ viso i8skirta 15 inZineriniy geologiniy sluoksnyi (IGS). Sluoksniy
sligsojimo sglygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inZineriniuose
geologiniuose pjlviuose (4 grafinis priedas).

8. Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy vertés pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (4
lentelé).

9. Tyrimy sklype iSskirtus sluoksnius IGS 1 - IGS 4, IGS 10 sudaro labai silpni ir silpni gruntai, kurie
teritorijoje aptinkami iki 0.90 — 7.20 m gylio nuo esamo Zemés pavirSiaus (3 ir 4 grafiniai priedai).

10. Emusis atitinkamy apsaugos priemoniy nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio, jvertinus silpny
grunty paplitimg, inzinerinés geologinés sglygos sumanyty statinio statybai ir naudojimui gali bati vertinamos

kaip palankios.
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11. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, batina
skubiai apie tai informuoti rangova.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

Pagal STR 1.04.02:2011 punktg Nr. 124, jei nuo IGG tyrimy ataskaitos parengimo praéjo daugiau
kaip penkeri metai, bitina atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus.

HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA

Teritorijoje, kurig valstybinés Zemés patikéjimo teise valdo Akciné bendrové Klaipédos valstybinio
jary uosto direkcija, a.k. 240329870, Siuo metu néra susikaupusiy SiukSliy ar kity atlieky.

Nemuno g. 40, Klaipéda galima radiacinés dozés galia <100 [nSv/h].Sklypo radiacija nevirsija
bendros teritorijos esancios radiacijos.

Projektiniai sprendimai

Prie§ pradedant statybos darbus visos konstrukcijos iSardomos/nugriaunamos ir sandéliuojamos kaip
statybinis lauZas. Aplink projektuojamus statinius nustumdomas humusingas dirvoZzemis ir sandéliuojamas
rangovo pasirinktoje ir su uzsakovu suderintoje vietoje.

Konstrukcijy dalis

Atraminé sienuté

Vadovaujantis UAB "Tyrens Lietuva” parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Nemuno g. 40,
Klaipéda papuola patenka j mazos (0.1 proc.) tikimybés uZliejamos priekrantés teritorijg. Atraminé sienuté
projektuojama 2.50 m aukscCio ir pakeliama iki 4.05 m. altitudés iSkeliant atramine sienute 15 cm virs
numatomos aikstelés dangos, kad tarnauty kaip gatvés bortas.

Atraminei sienutei betonuoti naudojamas C30/37-XC4-XF4-F200-W4 klasés betonas ir S500B klasés
armatdra.

Pastaba: atraminé sienuté gali bati tiek monolitinama vietoje, tiek jrengiama i§ surenkamy segmenty.
Technologijg pasirenka rangovas, detalizuojama darbo projekte.

Gelzbetoniné segmentiné tvora

Gelzbetoniné segmentiné tvora jrengiama aplink sustiprinta aikStelés dangg. Tvora jrengiama ant
segmentinio pamato, kuris yra apie 1.00 m. jgilinamas | aikStelés konstrukcijg. VirS Zemés pavirSiaus
segmentine tvora 3.00 m auksg&io (Zr. SR2024-001-TP-SK_B-02).

Segmentinés tvoros konstrukcijoje jrengiami varstomi vartai (Zr. B-01).

Stoginé laivy pildymo punktui

Kadangi teritorija papuola j mazos (0.10 proc.) tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijg stoginé laivy
pildymo punktui pakeliama 70 cm. virs Zemés pavirSiaus, naudojamas gelZbetonis. Ties gelZzbetonine pakyla
jrengiami cinkuoti laiptai. Ant pakylos jrengiama lengvy konstrukcijy stoginé. Stoginés karkasui naudojami
kvadratiniai profiliai (140x140 mm., t-10 mm.), grebéstams naudojami UPN100 profiliai. Stogo konstrukcija
apskardinama, stogui naudojama profiliuota skarda. Stoginés konstrukcija pritvirtinama prie gelzbetoninés
pakylos inkariniais varztais.

* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)

Stoginé autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui jrengiama ant sustiprintos aikStelés
dangos. Stoginés karkasui naudojami kvadratiniai profiliai (140x140 mm., t-10 mm.), grebéstams naudojami
UPN100 profiliai. Stogo konstrukcija apskardinama, stogui naudojama profiliuota skarda. Stoginés

konstrukcija pritvirtinama prie gelZzbetoninés pakylos inkariniais varzZtais.
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* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)

Konteineris

Projektuojamos buitinés patalpos 8000x4000 mm., aukstis 2800 mm, aikSteléje montuojamas
neiSardytas, rakinamas. Matmeny paklaida +10%. Numatomy buitiniy patalpo charakteristika:

- Rémas plieninis, gruntuotas, su vidiniais lietaus nubégimo latakais;

- Sienos ir pertvara 80mm storio daugiasluoksné ploksté su puty poliuretano uzpildu;

- Grindys 100mm vata, durelio ploksté, pilka PVC danga. Lubos 150 mm mineraliné vata, cinkuota
0.50 mm skarda, balta LMDP;

- Langai PVC, iSoré standartiné spalvyno spalva, vidus baltas 1.20x1.20 varstomi 2 vnt;

- Lauko durys PVC, spalva kaip langy, nulenkiama rankena;

- Vidaus durys MPP, baltos su suktuku;

- El Sildymas 2.00x2.00 kw ir 1.00x0.50 kw. Siurblys oras/oras Midea 2.50 kw.

- LED apSvietimas, 5 dvigubos rozetés, oro iStraukéjas, paskirstymo skydelis su nuotekio réle;

- San jvadas, klozetas, kriauklé (keramikiniai), 15 Itr boileris.

Ugniai atsparumo laipsnis 1.

Konteinerj sudaro dvi patalpos: Bendra patalpa ir buitiné patalpa.

* Metalinés ir plieninés konstrukcijos turi atitikti C5 koroziskumo klase (jariné aplinka)

AikStelés parametrai:

Darby rusis — Rekonstrukcija

Plotas — 1780 m?

Dalies danga — Asfaltas/sustiprinta gelZzbetonio danga.

Saligatviy danga — betoninés plytelés.

] projektuojamg aikstele, jrengiamas atskiras jvaziavimas ir iSvaziavimas autobusams ir lengviesiems
automobiliams, jrengiami automatiniai slankiojantys vartai (b-7.00 m), Zmonéms patekti ir palikti teritorijg
jrengiamas elektromechaninis pilno Ggio turniketas, aikStelei aptverti rekonstruojama esama tinkliné tvora.
Ties Nemuno g. 40 Klaipéda tvora jrengiam toje pacioje vietoje, Rekonstruojama tvora yra pratesiama ant
jrengtos atraminés sienutés. Tvoroje jrengiami varteliai, ties Salia konteinerio ir ties laiptais.

Nuovazos jrengiamos per esamg Saligatvj, todél kertant Saligatvius jrengiami nuleisti iki dangos
bortai. Atstatomas Saligatvis iS trinkeliy dangos, naudojant esamg trinkeliy danga, aikstelés rytingje dalyje
jrengiami papildomi takeliai i$ trinkeliy dangos.

Aikstelé jrengiama i$ dviejy dangy — asfalto ir gelZzbetonio. Asfalto danga jrengiama vietose kur juda
transportas, sustiprinta gelzbetonio danga jrengiama vietose kur bus numatoma laikyti vandenilio gamybos
vandens elektrolizés badu, vandens ir vandenilio saugykly, kompresorinés, vamzdyny, vandenilio uzpylimo
stoteliy jrenginius.

Kadangi aik$tele, kur jrengiama asfalto danga, naudosis autobusai, kurie priskiriami sunkiajam
transportui, dangos konstrukcija parenkama pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19, 3 lent., 1 eilute, DK 3.

Dalis aikstelés patenka j perspektyvinio gelezinkelio apsaugos zong. Apsaugos zonoje esantys
takeliai, bortai tvoros, gelezinkelio statybos metu turi biti rekonstruoti juos iSkeliant. Medziagos (jeigu
jmanoma) panaudojamos kitiems inzineriniams statiniams rekonstruoti/sutvarkyti.

Pastaba:

1. Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo léSomis;
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2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;

3. Projektuojamos aikStelés sprendiniai parinkti taip, kad nebdty pazeisti treciyjy Saliy interesai;

4. Stoginés metaliné konstrukcija turi bdti prijungta (privirinta) prie poliy armatiros. |Zeminimo tikslu.

Drenazas

Ties projektuojama atramine sienute jrengimas drenazas.

D-1 Jrengiama atviru budy naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN8) d-113 mm., L-25.00 m.
Vamzdis pajungiamas SR2024-001-TP-VN dalyje projektuojama $ulinj SL1-NV].

D-2 Jrengiama atviru budy naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN8) d-113 mm., L-38.00 m.
Vamzdis pajungiamas SR2024-001-TP-VN dalyje projektuojama $ulinj SL1-NV].

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Lauko vandentiekis

Projektuojant vandentiekj remiamasi AB ,Klaipédos vanduo® iSduotomis prisijungimo sglygomis
2024-02-23 ir uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi.

Projektuojamas vandentiekis bus skirtas gamybiniams procesams ir buitiniam vartojimui.

Vandentiekio maksimalus poreikis vandenilio gamybai pagal jrangos tiekéjo pateiktg informacijg bus
500 I/h. Kita poreikio dalis bus buitinéms reikméms, kurios skirtos darbuotojam. Konteineryje numatoma
vienas sanitarinis mazgas, dusas ir kriauklé.

Projektuojamos gamyklos aikStelés teritorija patenka ant esamo vandentiekio vamzdzio PE D110
mm, todél vamzdis iSkeliamas uz aikStelés uzstatymo riby. Perklojamas vamzdis j PE100-RC D110 mm.
Antroje vietoje vandentiekio vamzdis patenka, ant gamybos jrenginio — irgi iSkeliamas i$ po jrenginio. Esami
vandentiekio tinklai priklauso AB ,KVJUD".

Vandentiekis gamybai pajungiamas nuo perklojamo - iSkeliamo vandentiekio tinklo PE100-RC D110
mm. Pasijungimo vietoje projektuojamas gelzbetoninis Sulinys D2000 su uzdaromajg armatdra ir D20
vandens skaitikliu.

Nuo pasijungimo vietos iki projektuojamos teritorijos projektuojamas vandentiekis iS PE100-RC DN63
mm vamzdyno. Statomas gelzbetoninis paskirstymo Sulinys D1500 su uzdaromajg armatdra. Nuo kurio
projektuojamos dvi atSakos. Viena atSakg PE100-RC DN63 mm j gamybos jrenginj. Antra PE100-RC DN32
mm j konteinerj. Vertikalus jvadas | jrenginj ir pastatg turi bati apSiltintas vandens nejgerian¢ia medziaga ir
papildomai Sildomas elektros kabeliu, nes vertikals jvadai randasi lauke ir jSalo dalyje.

Dalis vamzdyno jrengiama apsauginiame dékle PE100-RC DN110 mm ir PL DN60 mm, nes kertame
atramine sienuté ir tinklas jrengiamas po Silumos trasa bei perspektyviniais gelezZinkelio bégiais.

Tinkly klojimo blda (atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru bidu naudojami sléginiai
PE100-RC vamzdziai, uzdaru — sléginiai dvisluoksniai PE100-RC vamzdziai.

Tiekiamojo vandens kokybé turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2023.

ISardomos dangos atstatomos pagal esamg padét;.

Vamzdziai klojami ant nejudinto struktdros grunto. Darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo
technologijg. Vandeninguose gruntuose turi bati jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno
apkrovas. Dumblinuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi bdti jrengiamas
dirbtinis pagrindas, atitinkantis vandentiekio apkrovas.

PoZeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dang€iy Zenklinimui vadovautis AB ,Klaipédos vanduo*
rekalavimais.

Dangciy rémai vaziuojamojoje dalyje plaukiojancio tipo, apkrovos klasé D400 pagal EN1433.
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Buitinés nuotekos

IS konteinerio numatomi SN8 PVC D110 mm iSvadas. Vertikalus iSvadai i$ jrenginio ir konteinerio turi
bdti apsiltintas vandens nejgerian¢ia medziaga ir papildomai Sildomas elektros kabeliu, nes vertikalds iSvadai
randasi lauke ir jSalo dalyje.

Nuo projektuojamo $ulinio SF1-3 numatytas nuvesti pasiurbimo vamzdelis j automatinj méginiy
semtuva, kuriame bus automatiSkai imami nuoteky meginiai. Méginiai bus imami tik veikiant vandenilio
gamybos jrangai. Jy émimas turés bati suderintas su AB ,Klaipédos vanduo®. Pasiurbimo vamzdelio
paklojimo profilis ir pasiurbimo Sulinio detalizacija bus pateikta darbo projekte pagal gamintojy
rekomendacijas, rangovui pateikus konkrety méginiy semtuva. Méginiy semtuvas numatytas jrengti
rakinamame metaliniame konteineryje.

Nuo iSvady iki projektuojamos siurblinés projektuojami SN8 PVC DN160 mm nuoteky tinklas. Dalis
vamzdyno jrengiama apsauginiame dékle PL DN250 mm, nes tinklas s jrengiamas po Silumos trasa bei
perspektyviniais geleZinkelio bégiais.

Projektuojami Suliniai i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy DN1000 ir PVC DN425 Suliniy.

Nuotekos bus surenkamos | buitiniy nuoteky siurbline HDPE D1500 ir transportuojamos | sklype
esantj D63 spaudiminj tinklg. Pasijungimo vietoje projektujamas gelzbetoninis Sulinys D1500 su uzdaromaja
armatdra ir atbuliniu voztuvu. Esamas spaudiminis nuoteky tinklas priklauso AB ,KVJUD*.

Projekte numatyta buitiniy nuoteky moduliné siurbliné HDPE po Zalios vejos dalimi DN1,50 m vidinio
diametro su neSmeny atskyrimo sistema ir dviem panardinamais siurbliais Suprojektuotos siurblinés gylis -
3,00m. Siurbliné pilnai sukomplektuota siurbliniy gamintojo, iSskyrus debitomatj. Siurblinéje turi bati numatyta
vieta debitomadiui.

Papildomai numatytas aktyvuotos anglies filtras. Siurblinés apzidra atliekama vieng kartg per metus.
Darbo projekto rengimo metu, parinkus siurblinés gamintojg bus nustatyti ir konkretds intervalai.

Siurblinés apsaugos zona (AZ) yra 10 m. Gyvenamieji statiniai j $ig zong nepatenka. Visa apsaugos
zona bus AB ,KVJUD* teritorijoje.

Pastatyta siurbliné ir visa jranga iSbandoma pagal gamintojo reikalavimus, bei pateikiamos jos
eksploatavimo instrukcijos, apmokomas personalas.

Nuoteku transportavimui i$ siurblinés suprojektuoti sléginiai nuoteku tinklai i§ PE100RC D63 mm
PN10 vamzdziy.

Siurblineje montuojami du panardinami nuoteky siurbliai. Vieno siurblio darbinis naSumas ne maziau
kaip 4,17 I/s, esant 35 m.v.st. darbiniam slégiui. Nominali vieno siurblio variklio galia ne daugiau kaip 4,8 kW
(P2), nominalios variklio apsukos ne didesnes kaip 1500 aps/min, hidraulinis siurblio efektyvumas darbo
taske ne mazesnis kaip 70 %. Jtampa 400 V, daznis 50 Hz, variklio izoliacijos klase - F, apsaugos klase - IP
68. Siurbliai sukomplektuoti su ne maziau kaip 10 m ilgio elektros kabeliais. Siurbliu hidrauline dalis ir variklio
korpusas pagaminti iS aukStos kokybés ketaus, velenas — nerudinancio plieno.

Aukstas gruntinis vanduo apsunkins siurblinés montavimo darbus, todél visy darby metu privaloma
naudoti vandens lygj pazeminancias priemones.

Sumontuota siurbliné uzpilama gruntu iki projektinio zemés pavirSiaus lygio tolygiai visu perimetru ir
tankinant sluoksniais kas 300 mm.

Vykdant Sios siurblinés statybos darbus, batina numatyti apsaugos priemones nuo gruntinio vandens

pritekéjimo | siurblinés statybine duobe. Kad statybos aiksSteléje esantis gruntinis vanduo neapsunkinty
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nuoteky siurblinés montazo darby, gruntinio vandens pasalinimui arba lygio pazeminimui rekomenduojamas
atviras budas, sukalant Spuntg arba jrengiant adatinius filtrus

Kadangi siurbliné numatyta teritorijoje, kur gali vykti transporto judéjimas atskiros aikstelés prie
siurblinés nenumatyta. Numatyta atstatyti esamg zalios vejos danga. Atstatymo darbai numatyti projekto SP
dalyje.

ISardomos dangos atstatomos pagal esamg padét;.

Pagal atliktg geologija, aukstas gruntinis vanduo. Darbus vykdyti pagal Slapiy grunty montavimo
technologijg. Vandeninguose gruntuose turi bati jrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno
apkrovas. Dumblinuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi bdti jrengiamas
dirbtinis pagrindas, atitinkantis vandentiekio apkrovas.

Nuoteky vamzdziai, praeinantys per pastato konstrukcijas turi bti uzsandarinami pagal albumg 7373
— 3. Klojant vamzdynus iSjudintame grunte, gruntg sutankinti iki K — 95.

Suliniai turi bati védinami ir gelzbetoniniai Suliniai turi bati jrengti pagal UAB ,Ekoprojektas” $uliniy
jrengimo katalogus.

Danggéiy rémai vaziuojamojoje dalyje plaukiojangio tipo, apkrovos klasé D400 pagal EN1433. Suliniu,
kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, danggciai ir jlajos atlaikancios 25 t apkrova. Lietaus nuotekynés tinklai

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami remiantis AB ,Klaipédos vanduo® iSduotomis prisijungimo
salygomis 2024-02-23, uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi.

Lietaus nuotekas nuo projektuojamo aikStelés sklype Nemuno g. 40 Klaipédos m., projektuojama
nuvesti j sklype esantj lietaus tinkla. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami sklype.

Sklypo teritorijoje projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai:

L1 - (galimai uzterSty pavirSiniy tinklai) lietaus surinkimui nuo kiety dangy.

L1 tinklai. PavirS§inés nuotekos numatomos surinkti nuo kiety dangy skirty transportui, t.y. nuo
galimai terSiancios teritorijos. Nuo galimai terSiancios teritorijos numatomas pavirSiniy nuoteky surinkimas ir
prie$ iSleidZiant j atvirus vandens telkinius numatomas jy iSvalymas (vadovaujantis jstatymu ,Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® (Zin.,2007, Nr.42-1594)). Lietaus surinkimas numatomas nuo
automobiliy stovéjimo aikStelés ir privaziavimo kelio projektuojamo apie pastatg, tuo paciu ir projektuojamas
vienas pavirSiniy nuoteky valymo jrenginys NVJ. ISvalytos nuotekos atitinkamai bus iSleidziamos j vandens
telkinj sklype.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai su aplinkine linija (pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginys NV]). Sitlomi gamykliniai pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai, kurie bity integruoti G/B Sulinyje
(tam, kad nereikty montuoti apsauginés plokstés nuo transporto Soniniy apkrovy). Visa sistema numatoma
jmontuoti vientisame G/B Sulinyje: apytakiné linija, naftos surinkimo sistema, naftos ir smélio lygio davikliai.

Lietaus, sniego tirpsmo vanduo surenkamas lietaus surinkimo latakais ir savitaka nukreipiami j
projektuojamus lietaus nuoteky tinklus.

Lietaus nuotekynés tinklai

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami remiantis AB ,Klaipédos vanduo® iSduotomis prisijungimo
salygomis 2024-02-23, uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi.

Lietaus nuotekas nuo projektuojamo aikStelés sklype Nemuno g. 40 Klaipédos m., projektuojama
nuvesti j sklype esantj lietaus tinkla. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami sklype.

Sklypo teritorijoje projektuojami paviriniy nuoteky tinklai:

L1 - (galimai uzterSty pavirSiniy tinklai) lietaus surinkimui nuo kiety dangy.
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L1 tinklai. PavirSinés nuotekos numatomos surinkti nuo kiety dangy skirty transportui, t.y. nuo galimai
terSiancios teritorijos. Nuo galimai terSiancios teritorijos numatomas pavirSiniy nuoteky surinkimas ir prie$
iSleidziant j atvirus vandens telkinius numatomas jy iSvalymas (vadovaujantis jstatymu ,Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® (Zin.,2007, Nr.42-1594)). Lietaus surinkimas numatomas nuo
automobiliy stovéjimo aikStelés ir privaziavimo kelio projektuojamo apie pastatg, tuo paciu ir projektuojamas
vienas pavirsiniy nuoteky valymo jrenginys NVJ. ISvalytos nuotekos atitinkamai bus iSleidziamos j vandens
telkinj sklype.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai su aplinkine linija (pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginys NV]). Sitlomi gamykliniai pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai, kurie baty integruoti G/B Sulinyje
(tam, kad nereikty montuoti apsauginés plokstés nuo transporto Soniniy apkrovy). Visa sistema numatoma
jmontuoti vientisame G/B Sulinyje: apitakiné linija, naftos surinkimo sistema, naftos ir smélio lygio davikliai.

Lietaus, sniego tirpsmo vanduo surenkamas lietaus surinkimo latakais ir savitaka nukreipiami j
projektuojamus lietaus nuoteky tinklus.

Pavirsiniy nuoteky valymo jrenginys

Valytinas kiekis paskaic¢iuojamas pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento (zin.2007 Nr.42-
1594) p.9.1. Parenkant pagal p.9.1. nuo surenkamo pavirsiniy nuoteky ploto F=0,17 ha valytinas kiekis yra
4,05 I/s. (parinktas gamyklinis pavirSiniy nuoteky valymo jrenginys, kurio valytinas vandens kiekis 6 I/s).

Projektuojama pavirSiniy nuoteky valymo jrenginys, kurio valytinas vandens kiekis 6 I/s su
smeéliagaude 1200 |. Maksimalus praleidziamas srautas: 60 I/s Maksimalus sukaupiamos naftos produkty
kiekis 550 I. Naftos produkty iSvalymo efektyvumas: < 1 mg/l. Jrenginio parametrai: DN1500, kalaus ketaus
dangtis montuojamas zalioje zonos dalyje, dangcio apkrova B125 (12,5t).

Pastaba: naftos gaudykliy gabaritai gali bati kitokie, pasirinkus kitg gamyklinj jrenginj, bet turi atitikti
iSvalymo laipsnius, valymo specifikg. Jrenginys turi bati sertifikuotas pagal CE.

Kaip zinoma, didZiausias pavirSiniy nuoteky uzterStumas susidaro lietaus pradzZioje. Taigi, j valymo
jrenginius nukreipiami visi lietaus pradZioje susidare pavirSiniy nuoteky kiekiai (kuriame yra didZiausias
uzterStumas), mazi nuoteky kiekiai (jprastiniy krituliy metu visas lietaus vanduo nukreipiamas valymui) ir iKi
15% liaCiy metu susidariusios nuotekos (vadovaujantis LR AM 2007-04-02 jsakymo Nr.D1-193 ,Dél
pavirSiniy nuoteky reglamento patvirtinimo* (zin., 2007, Nr.42-1594) p.9). Didesnius nuoteky srautus liaciy
metu Sulinys nukreips j pavirSinj vandens telkinj nevalytus per apitakine linijg.

Pradiné uzZterStumo koncentracija priimama: SM — 100 mg/l, NP — 10 mg/| (momentiné max 30 mg/l),
BDS5 — 50 mgO2/I (BDS7 — 57,5 mgO2/l).

ISleidziamy i$ valymo jrenginiy nuoteky uzterStumas: SM — 30 mg/l, NP — 1 mg/l, BDS5 — 25 mgO2/I
(BDS7 — 28,75 mgO2/l).

Apvalytas pavirSines nuotekas numatoma iSleisti | atvirus vandens telkinius. Apvalytas pavirSines
nuotekas numatoma isleisti j atvirus vandens telkinius.

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Vaizdo stebéjimo sistemos paskKirtis:

- Projektuojamos jrangos pagalba uZztikrinti reikiamg teritorijos matomuma, apsaugos funkcijoms
vykdyti;

- Sudaryti uzfiksuoty objekty detalizavimo galimybe kamery pagalba;

Vykdyti stebimos informacijos archyvavima;
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Naujai jrengiama jraSymo jranga skirta:

- Sistema leidZia detektuoti judesj stebimose vaizdo zonose ir generuoti aliarmo signalus;

- Jrasyty vaizdo signaly atkdrimui;

Vaizdo stebéjimo sistemos techninés galimybés:

- Kamery vaizdy iSvedimas j monitoriy;

- Vaizdo kamery valdymas programine jranga;

- Vaizdo atkirimo valdymas;

- Sistemos gedimy ir aliarmo pranesimy apdorojimas.

Vaizdo stebéjimo sistemos struktiira

Sistema sudaryta is funkciniy bloky:

- Teritorijos vaizdo kamery tinklo;

- Aktyvinés jrangos;

Vaizdo kamery tinklg sudaro:

- Stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros.

Serverinés patalpoje (sargo patalpa) sumontuota:

- Komutatorius;

Komunikacijos ir kamery montavimas

Projektuojama IP vaizdo stebéjimo sistema skirta stebéti ir jraSinéti vaizda, jj perduoti bei kitaip
apdoroti.

Projektuojamos 9 vnt. didelés raiSkos (4Mpix.) IP kameros. IP kameros skirtos stebéti lauko teritorija.

Lauko kameros montuojamos jvairiose lauko teritorijos vietose nurodytose bréziniuose. Jos skirtos
stebéti bendro judéjimo bei susibdrimo plotus. IP kameros sujungiamos ir maitinamos su komutatoriumi,
panaudojant PoE technologija.

Vaizdo jraSymo jrenginys (serveris) yra centralizuotas, kuris randasi AB ,Klaipédos valstybinio jary
uosto direkcijos” stebéjimo pulte. Visas vaizdo stebéjimo tinklo perdavimas vyksta per Uzsakovo turimg optinj
tinklg. Iki sargo pastato eamos serverinés patalpos vaizdo stebéjimo kabeliai tiesiami panaudojant esamag
ry8iy kanalizacijg (2r. sklypo plang). Vaizdo kameros montuojamos ant proj. apSvietimo atramuy.

Vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai tiesiami pasléptuose PVC vamzdziuose. Darbai vykdomi
vadovaujantis ry8iy jrengimy statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais galiojanciais Lietuvos
Respublikoje. Vykdyti darbo saugos taisyklés atliekant darbus objekte.

Praéjimo kontrolé

Pragjimo kontrolés sistemg sudaro korteliy skaitytuvai (4 vnt.), bei iSmanus dury valdiklis (1 vnt.),
kuris montuojamas sargo patalpos serverinéje. Dury valdiklis kompiuteriniu kabeliu UTP 4x2x0,5mm.
pajungiamas j komp. tinklg (komutatoriy). Proj. praéjimo turniketas ties aikstelés jéjimu.

Visi jrenginiai sujungiami valdymo kabeliu UTP 4x2x0,5mm. Jrenginiy maitinimo kabelis tiesiamas
nuo el. paskirstymo skydo (PS-1), kuri detaliau apradyta elektrotechnikos dalyje.

Praéjimo kontrolés programiné jranga turi turéti konkreCios kortelés indentifikacijos galimybe,
registruoti patekimo pro duris laika, priskirti atskirus praéjimo lygius kiekvienai kortelei atskirai, arba skirtingus
patekimo lygius korteliy grupei. Tai pat turi turéti galimybe programiskai uzrakinti kortele skirtingu paros metu,
dienomis ir t.t.

Sistemos maitinimo $altiniai turi garantuoti, kad po elektros energijos tiekimo sutrikimo sistema veiks

maziausiai 12 valandy. (vartai iSlieka apsaugotos maziausiai 12 valandy be maitinimo Saltinio).
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Numeriy nuskaitymo sistema

Prie jvaziavimo/iSvaziavimo jrengiami vartai (2 kompl.). Automobiliui privaziavus vartus- kamera
nuskaito automobilio valstybinj numerj, atrenka labiausiai tinkanc¢ig nuotraukg, kurig siuncia j centrinj serverj-
vartai atsidaro.

Transporto priemoniy valstybiniy numeriy atpazinimo kamerai atpazinus valstybinj numerij, jtrauktg |
galin€iy jvaziuoti numeriy sarasg — jvaziavimo/iSvaziavimo vartai atsidaro. ]Jvaziavimo/iSvaziavimo j/i$
teritorijg vartus galima atidaryti ir GSM pulteliu.

ELEKTROTECHNIKA

Elektros energijos tiekimo tinklai

Elektros tinklo charakteristikos:

itampa 400/230V
daznis 50Hz
instaliuota galia 2110kW
maksimali pareikalaujama (skaiciuojamoji) galia 2110kW

Aprapinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinkly nuosavybés riba turi bati
atkurtas per laikotarpj, kuris turi bati ne ilgesnis nei 12 val., jeigu sutartis nenustato kitokio laikotarpio.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai turi bati pazyméti CE Zzyméjimu, patvirtinanciu jy atitiktj ,Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio Reglamento® reikalavimams, turéti deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.

Lauko elektros tinklai

Naujai projektuojamos vandenilio gamybos stoties jrenginiy apripinimui elektra suprojektuota
mazagabaritiné moduliné transformatorineé. Pagrindiniams jrenginiams el. tiekimas suprojektuotas i$ 2-jy
transformatorinés Zemos jtampos sekcijy. El. kabeliai ir jy montavimo trasos suprojektuoti pagal pateiktg
gamybos jrangos tiekéjo uzduot;.

El. tinkly paskirstymui projektuojami paskirstymo skydai P, P-1 ir P-2. Paskirstymo skydas P skirtas
bendriems poreikiams: elektrolizeriui, teritorijos apSvietimui, silpny srovy poreikiams, vandenilio
dozatoriams(dispenseriams) vieSojo transporto ir lengvyjy automobiliy ir laivy pildymui, nuoteky siurblinei,
buitinéms patalpoms. P-1 skirtas vandenilio kompresoriy konteinerio poreikiams, P-2 skirtas ausSinimo
jrenginiams.

Teritorijos apSvietimo el. tinklai projektuojami atsiZzvelgiant j jrangos ir infrastruktdros iSplanavima.
Visi projektuojami viestuvai yra lauko tipo. Projektuojami $viestuvai Sv1-Sv10 montuojami ant 9 m auks$&io
atramy su metalinémis gembémis 1 m aukgio ir 1.50 m ilgio. Sviestuvas Sv11 montuojamas ant 6 m atramos.

Atramos korpusas apvalus i$ plieninés ne maziau 3mm skardos, karstai cinkuotas i$ vidaus ir i$
iSorés, pilkos spalvos. Atramos montuojamos su g/b pamatais. Visi $viestuvai LED: Sv1-Sv8 - 50W, $viestuvo
Sviesinis efektyvumas — ne maziau kaip 142,0m/W, 4000K, S8v9-10 — 70W, Sviestuvo $viesinis efektyvumas
— ne maziau kaip 134,3m/W, 4000K, Sv11 — 18W &viestuvo $viesinis efektyvumas — ne maziau kaip
158,3m/W, 4000K.

Proj. el. kabeliai tiesiami atviru bidu apsauginiuose vamzdziuose D75, = 0,7m gylyje, po vaziuojama
dalimi apsauginiuose vamzdziuose = 1m gylyje.

Visos atramos turi turéti jZeminimo gnybtg, prie kurio jungiamas jzemiklis — jzeminimo varza ne
didesné nei 30Q), atstojamoiji varza ne didesné nei 10Q.

Zemés kasimo darbai alia medziy $akny turi biti atliekami rankiniu badu.
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Visi projekte naudojami Sviestuvai turi bati sertifikuoty ES gamintojy ir turi bati ne zemesnés kaip
IP66 apsaugos klasés. Vardiné jtampa: 230/400V, 50Hz. Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga,
lempos ir medziagos turi atitikti tarptautinius standartus ir turi bati sertifikuoti Lietuvoje.

Projekte jrengimai ir medziagos gali bati naudojami lygiaverciai, kurie atitinka techniniy specifikacijy
charakteristikas.

Gatves apSvietimo apSvietos normos parinktos pagal LST CEN/TR 13201-1:2014.

Ap3vietimo skaiciavimai atlikti naudojant DIALUX programa.

Laidai ir kabeliai, jy klojimo budai

Instaliacijos rasis ir laidy bei kabeliy klojimo badai turi bati nustatyti, laikantis saugos taisykliy,
eksploatuojant elektros jrenginius ir prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy.

Laidai ir kabeliai, vamzdZiai ir loviai su laidais bei kabeliais turi bati pakloti, atsizvelgiant j
prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

Maitinimo ir antriniy grandiniy kabeliai ir laidai yra projektuojami aliuminiai. Vietose, kur galimi
mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, laidai ir kabeliai turi biti klojami vamzdziuose, loviuose,
atitvaruose arba instaliuojami pasléptai.

Elektros kabeliy linijos

Kiekviena kabeliné linija turi turéti savo markiruote. Jeigu kabeline linijg sudaro keli lygiagretis
kabeliai, kiekvienas i$ jy turi turéti tg patj numerj. Taip pat turi bati sumarkiruotos ir jung€iy dézutes.

Kabeliy galinéms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabeliy, pakloty kabeliy statiniuose,
Zymenys turi bati i8déstyti ne reciau kaip kas 50 m, taip pat posukiy vietose.

Kabeliai visu ilgiu klojami apsauginiuose vamzdziuose, 0,7m gylyje atviru bidu. Po vaziuojamgja
dalimi pagrindinéje gatvéje el. kabelis klojamas 1m gylyje uzdaru bddu. Prie atramos el. kabelis tvirtinamas
apsauginiame vamzdyje.

JZeminimas

Darbo apimtj sudaro jZeminimo sistemy instaliavimas, jskaitant visus susijusius darbus bei
montazines medziagas, reikalingas visiems darbams uzbaigti ir uztikrinti sistemy normaly ir saugy darba.

Visos metalinés konstrukcijos, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po jtampa, paZeidus
laidininky izoliacijg, turi bati jzeminti, prijungiant prie PE Synos. |Zeminimui naudoti ne mazesnio kaip fazinio
laidininko skerspjavio plotas viengyslius kabelius, su Zalia ir geltona spalvos izoliacija.

Elektros prietaisai prie jZeminimo tinklo turi bati prijungti, naudojant kiStukinius lizdus su PE kontaktu.

Visa elektros jranga, turinti metalinj ar bet kokj laidy korpusa, arba bet kuriuo atveju tam skirtg
jzeminimo gnybta, turi bati jZeminta.

Atramy jzeminimo varza ne didesné nei 30Q), atstojamoji varza ne didesné nei 10Q. Bendras
projektuojamo el. kabelio ilgis 435m.

Automobiliy ir laivy pildymo punkty stoginés jzeminamos R<30Q.

Zaibosauga

ISorinei apsaugai nuo zaibo smigiy projektuojami zaiblaidziai, priimantys ir nutekinantys zaibo
tarpusavyje vertikalius zaibo priémiklius), laidininkas, perduodantis zaibo srove | zeme ir jZemintuvas
(i8skirstantis Zaibo srove Zeméje).

ZaibolaidZiai apsaugo tam tikrg zona, kurioje jrenginiai apsaugomi nuo tiesioginiy Zaibo smagiy.
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Dujotiekio dalis
Vandenilio dujotiekiy montavimui numatyti plieniniai neradijanc¢io plieno vamzdziai. Vamzdziy
medZiaga ir diametras:
- Vamzdziai i$ 316 nertdijancio plieno (316SS).
- Vamzdziy diametrai: 3/8% 9/16" ir 1.
- Vamzdynai skirstomi j tris slégio klases:
«  Zemo slégio — 30 barg (Pdarb) / 35 barg (Pproj) / 37,5 barg (Pband);
»  Vidutinio slégio — 500 barg (Pdarb) / 550 barg (Pproj) / 625 barg (Pband);
* Austo slégio — 900 barg (Pdarb) / 1000 barg (Pproj) / 1125 barg (Pband);
AntZeminiai vamzdynai:
- Jungtys: srieginés sujungimui su jranga bei presuojamos teritorijos ribose.
- Montuojami ant moduliniy atramy, tokiy kaip Hilti MQ-41-R arba analogiSky, pritaikyty lauko
salygoms, atitinkanciy C5 korozingumo kategorijg pagal ISO 12944-2.
Pozeminiai vamzdynai
- Jungtys: suvirinamos.
- lzoliacija: akmens vatos dembliai.
- Klojami apsauginiame dékle.
- Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy numatomos papildomos g/b plok&tés visu vamzdyno ilgi nuo
stotelés tvoros iki laivy dozatoriaus.
Baigiamieji darbai
Baigus darbus, pazeistos vietos yra uzpilamos h—-6.0 cm. dirvozemio sluoksniu ir apséjamos Zzole,

iSvezamos statybinés atliekos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. VADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“
OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

1.1 DARBUY IR STATINIY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBUY AKTAI, SARASAS

Darby ir elementy,
. . - . kuriems surasomi PO
pasity dary skt ber | 1752 i sk
’ atliekami laboratoriniai
tyrimai, pavadinimas
1 2 3 6 7
1. Betoninés konstrukcijos - Pagrindy jrengimui Aktas Nr.
Perforuoti (Ziedinis
standumas = 8 kN/m?) d- | 1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Drenazo vamzdyno 113 mm (vidaus) 2.Pajungimo kokybé
1 ] ) N ] ] Aktas Nr.
’ jrengimas skersmens vamzdziai 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengiami vienakausiais | jrengimui, kai Kr— 1 m/para
ekskavatoriais.
1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Vandentiekio vamzdyno 2.Pajungimo kokybe
2 ) ) PvC ) . Aktas Nr.
’ jrengimas 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengimui, kai Kr— 1 m/para
1.Paklojimo kokybei
Aktas Nr.
Buitiniy ir lietaus nuoteky 2.Pajungimo kokybé
3 ) ) PvC ) .. Aktas Nr.
’ vamzdyno jrengimas 3.Smélio po vamzdziu
Aktas Nr.
jrengimui, kai Kr— 1 m/para
. 1. Pagrindy jrengimui, kai Ks
2. Suliniai G/B Aktas Nr.
— 1 m/para
1. Pagrindy jrengimui, kai Ks
3. Siurbliné - Aktas Nr.
— 1 m/para

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv \A/ Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
. ' ' rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
dOk' nr. INZINERINIS J g p
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendroji techniné specifikacija :
. o LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos _valst_yb‘[mo jury uosto SR2024-001-TP-SP-TS
direkcija 1 19




1.2 ATLIEKAMY BANDYMY, PASLEPTY DARBY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJE ATSTOVAI SARASAS

Eil Darby ir statiniy o Darby ir elementy, kuriems suraSomi | |raSai apie
Nlr. avadinimas Marké, tipas paslépty darby aktai bei atliekami akty

’ P laboratoriniai tyrimai, pavadinimas suraSyma
1. 2 3 6 7

Uztvankos rekonstrukcijai

1. Armatdros jrengimui - 1. Darby kokybei Aktas Nr.

2. | Transéjy kasimui - 1. Darby kokybei Aktas Nr.
2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby

atlikimui, kontrolei ir priemimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— iSkirsti medzius ir krimus, pa$alinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos konstrukcijy
ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

— paruosSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos
projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atliekamos medZiagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi badti
sandeéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibadinti Siame dokumente ar ne.

2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi bidti naudojami tinkami statybos metodai, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas S statybvietés, kad baty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos.

2.3 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati nurodytos. PaSalintas
dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy

Slaitams tvirtinti.
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2.3.1.1 Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikStelés, pésciujy takai ir kt.) turi bati
iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medzZiagos turi bati
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas
projekte.

2.3.1.2 Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi bati nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu atliekami
Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai;

— esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardymas

2.4 Kraumy pasalinimas

Krimus Salinti rankiniu badu, panaudojant benzininj pjdklg, arba kitas rankines kirtimo priemones.
Nukirstus krimus sukrauti j krlivas patogios vietose iSvezimui.

2.5 Statybos darby organizavimas ir vykdymas

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai iS statytojo gavo
leidima statyti nustatyta tvarka suderinta, ir patvirtintg statinio projekta, ir pagal aktag priima statybviete. Darbai
vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafika.

Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoZidra sitlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia
statybos rangos sutartis.

Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezidros vadovy
reikalavimy.

e Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines SiukSles;

o Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prieS darby pradzia;

e Uz darby sauga visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

e Bati rangovu turi teise:

—_

. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rasis;

N

. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patentg;

3. Uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarc€iy jteisintus atestavimo dokumentus.

o Darby priezitrg vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés priezitros vadovai.

e Darby vykdymo eiga nustato rangovas, suderines su statytoju ir techniniu prizidrétoju.

e Rangovas prie$ darby vykdyma turi iSsiaiskinti vamzdyny, kabeliy ar inzineriniy komunikacijy,
priklausanciy komunalinéms ar kitoms zinyboms, paklojimo vietas statybos aiksteléje. Prie§ darby pradzig
iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

e Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais ir jrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto
nurodymus.

o Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimy
dél medziagy ir gaminiy sandeéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

o Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

e pastoviai vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés bei vandens savybiy pablogéjimo;
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e pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir nereikalingas medziagas;

atlikti visus reikalingus seny dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj, atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

e ParuoSiamujy darby apimtis ir atliekamy medZiagy sandéliavimo vietas pradedant darbus nurodo
inZinierius.

e Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy, paisyti aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy.

e PrieS pradedant darbus, susipaZinti su projektu, gauti leidimus Zemés darbams, suderinti darby
grafikus su uzsakovu.

2.6 Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasitdlymams turi bdti nurodomos konkreCios medziagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Statybos metu, kaip taisykle, neleidZziama keisti medZiagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta
rangos konkurso pasitlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas
praSymas, paaiSkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, medzZiagy ir
techninés charakteristikos geresnés uz keiCiamy, ne aukstesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo,

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati
nustatyti jy kokybés rodikliai arba informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bldais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti pagal LR vyriausybés 1997—06-03 jsakymag Nr.
167 “Dél statybiniy medziaguy, dirbiniy, gaminiy ir jrenginiy privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo® ir 1997—-11—
27 papildyma Nr. 264, statybos produkty atitiktis deklaruojama pagal STR 1.03.02:2002.

2.7 Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos atvezamos | statybos vieta medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. MedzZiagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jy turinj.

AtveZtos | statybg medzZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

2.8 Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apzidros metu, nurodant
broko vietg, jo tipa, veiklg, reikalinga trikumus iStaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dyd;.

Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

2.8.1 Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis, nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

Garantinio laikotarpio metu visos pastebétos klaidos, trakumai ir defektai turi bati iStaisyti.
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2.9 Apkrova statybos metu

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.
neturi virSyti pagrindiniy apkrovy, kurios betarpiskai jas veikia.

2.10 Sveikatos apsauga ir darbo sauga

Rangovas yra visiSkai ir visais atzvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo saugg vykdant
rangos darbus bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanciy sveikatos apsaugg ir darbo saugg
reglamentuojandiy jstatymy bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Visi zenklai ir jspéjamieji uzrasai statybvietéje turi bati raSomi lietuviy kalba.

Rangovas laikomas atsakingu uz nelaimingus atsitikimus ir Zalg, susijusius su jo nesugebéjimu
uztikrinti tinkama aptvérima, apsaugg ir apSvietimag, taip pat uz bet kokius nepatogumus ar zalg, sukeltus
visuomenei arba turto savininkams dél jo atsainaus pozidrio j darby saugos klausimus.

Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiSkia, kad Rangovas
yra atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Rangovas privalo savo saskaita iSgabenti atliekas j atlieky priémimo jmone, jgaliotg jas tvarkyti ir
utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kastai laikomi j sgnaudy ziniaraScius jtraukty vieneto
kasty dalimi.

2.11 Darbai, jtakojantys kitus statinius arba infrastruktiirg

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu budu, kad nesugadinty ir nejtakoty esamy infrastruktaros tinkly
statybvietéje arba jos apylinkése. Jeigu dél Rangovo vykdomy darby tinklai sugadinami arba jtakojami, jis
privalo, gaves InZinieriaus ir atitinkamos valdZios jstaigos suderinimg, savo sgskaita atlikti remonta.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélimg arba paSalinima, reikalingg jo darbo
patogumui arba reikalaujamg darby metodikos, prie$ tai gaves Inzinieriaus pritarimg tokiam organizavimui.
Kiekviena Rangovo brigada turi bati apripinta veikianciu detektoriumi, aptinkanciu uzkastus vamzdzius bei
kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi bati apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi bati
pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prie§ pradedant ir atliekant kiekvieng iSkasg visy kabeliy bei
vamzdziy padéciy nustatymui.

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus poZeminius ir antZzeminius statinius nuo sugadinimo,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra iSdéstyti Uzsakovo valdomoje teritorijoje, ar uz jos riby. Tais atvejais, kai
tokias esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos
darbus reikalinga iSardyti, jie turi bati atstatyti, atkuriant pirmine bukle pagal turto savininko ir InZinieriaus
reikalavimus.

Inzinieriui turi bati praneSama apie bet kokig statiniams padarytg zalg, o remontas arba pakeitimai
atliekami iki uzpilant iSkasg. Jvairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pasto dézutes ir kelio zenklai,
Rangovas privalo $alinti i keisti be papildomos kompensacijos i§ UZsakovo. Sie objektai turi bti pakeigiami
tokiais, kuriy biklé yra neblogesné negu pasalintyjy. Jeigu susiduriama su statiniais, kurie neleidzia vykdyti
rangos darby, Rangovas, prie$ pratesdamas darbus, privalo informuoti InZinieriy, suteikdamas UZsakovo
atstovui galimybe atlikti reikalingas statybvietés perzidras, jgalinancias iSvengti susiddrimo su esamais
statiniais. Jeigu Rangovas nepranesa Inzinieriui apie susidirimg su esamu statiniu ir tesia statybos darbus
nezidrint Siy trukdziy, taip elgdamasis jis prisiima visa rizika.

Rangovas privalo imtis visy priimtiny priemoniy, kad j statybviete nejvaziuoty ir i§ jos neiSvaziuoty
transporto priemonés, skleidZiancios purvg ar kitokias Siuksles ant gretimy keliy ar pésc€iyjy taky pavirsiaus,

taip pat privalo nedelsdamas Salinti tokiu bidu susikaupiancias medziagas.
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2.12 Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visy reikiamy atsargumo priemoniuy, kad iSvengty bet kokios nepateisinamos
zalos padarymo keliams, Zzemés sklypams, turtui, medziams bei kitiems objektams, taip pat per visg Sutarties
galiojimo laikotarpj operatyviai nagrinéti bet kokius turto savininky ar naudotojy nusiskundimus; Rangovas
yra atsakingas uz visy remonto darby, kurie turi bati atlikti pagal Inzinieriaus bei savininko ir (arba)
kontroliuojancios jstaigos reikalavimus, kasty padengima.

2.13 Nurodymai ir reikalavimai

2.13.1 Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis Siomis
specifikacijomis taCiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp $iy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

2.14.2 Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekimg, pristatymg | statybos
aikStele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reik$ti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai
veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty
atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos.

2.14.3 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauija tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg
aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendruyjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

o Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba ankStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas techni$kais klausimais pavaldus statinio
statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) -

fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
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nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, blidamas techniSkais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

2.14.4 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu

Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprupinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos
ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy
darbg, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos saglygas statybvietéje bei statomame
statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e UzZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirlpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

e PasirGpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty pasSaliniai asmenys.

¢ PasirGpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.14.5 Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai”. 18skiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
gerinant aplinkos apsauga ir naudojant gamtinius isteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

2.14.6 TriukSmas ir vibracija

AukScCiausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukS3mo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO
2005-1; 2; 3 arba lygiavertj.
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Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo
lygj ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triuk8mo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius
aprdpinti apsauginémis, triukSmg mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo
nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali bati
naudojami tik su inzinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamujy namuy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triukSma, vibracijas kelian¢iy darby, tokiu bddu uztikrinant gyventojy poils;.

2.14.7 Apsauga nuo dulkiu:

Vykdant zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli remontuojamy keliy ruozy
gyvenanciy Zmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruoZzy esanciam gyventojy turtui. Todél vykdant Zemés
darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamujy namy arba auginami Zemés Ukio produktai,
sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

21410 Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai ir statinio statybos techninei
prieziiirai Statinio projekto vykdymo priezidra yra neprivaloma ir statinio statybos techniné prieziara
yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasdytg statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitdros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016
numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezidros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo,
galiojimo datos ir numeriai turi bati jrasyti Statybos darby zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo i8silavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés

jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato 1.04.04:2017.
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2.1 lent. Statinio statybos techninés priezidros laiko skaiCiavimas

KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

Eil MINIMALUS
Nr. PAVADINIMAS VALANDY PASTABOS
) SKAICIUS
1. | Projekto nagringjimas (1 km; 1000 m?2;1000 m?) 32.40 -
e e L . 2. 3 Pastatai, susisiekimo komunikacijos
2. | Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m#4; 1000 m?) 113.40

ir inzineriniai tinklai nevertinami

Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai,
3. statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas)

12 val. skirta vienam ménesiui;
36 valandas reikia dauginti i statyby
trukmés (ménesiais)

4. Geodezinés nuotraukos tikrinimas

12 -

5. | Uzbaigimo komisija

24 -

3. MEDZIAGY TECHNINIAI DUOMENYS

3.1 Slankiojantys ir atveriami vartai

3.1 lent. Slankiojanciy ir atveriamy varty techniniai duomenys

Tipas

Gembiné sistema

Varty konstrukcija

Plienas EN10025-90+A1-93, EN10051-91+A1-97

Virinimo sitlés LST EN1090
Cinkavimas LST EN ISO 1461:2009
Dazymas ISO 3233
Spalva RAL 9005

Pastaba:

1. Matmenys tikslinami darbo projekto metu;

2. Spalva derinama prie aplinkos, tikslinama darbo projekto metu

3.2 Segmentiné tinkliné tvora su varteliais

Jmoniy, gyvenamujy namy, gamykly, sandéliy teritorijy aptvérimui naudojamos segmentiné tvora

3.2 lent. Segmentinés tvoros techniniai duomenys

Tipas Segmentiné tvora su 45 laipsniu pasvyrimu
Padengimas Cinkuota + dazyta
Akies dydis 50X200 mm
Medziaga Plienas
Aukstis >2.30 m.
Pastaba:

1. Matmenys tikslinami darbo projekto metu;
3.3 Turniketas

Jrengimas turiniketas turi bati tinkamas naudoti lauko sglygomis.

3.3 lent. Turinketo techniniai duomenys

Medziaga Nerddijantis plienas
Stogas Turi

Tipas Dvipusis

Valdymas Skaitytuvo pagalba
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Darbiné temperatiira >-20 °C
Spalva RAL 9005
Pastaba:

1. Matmenys tikslinami darbo projekto metu;

2. Spalva derinama prie aplinkos, tikslinama darbo projekto metu
3.4 Cinkuotos laipty grotos

3.4 lent. Cinkuoty laipty techniniai duomenys

Svarbiausios savybés Matmenys (mm)
Akies dydis 40/4 mm
Koncentruotai apkrova >5kN
Pasikirsta apkrova >36 kN
Medziaga Cinkuotas plienas
Jungtys tarp strypy Suvirintos

3.5 Gelzbetoniniai Suliniai

Suliniai statomi i§ surenkamy gelZbetoniniy elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003
reikalavimus.

Jei nenurodyta kitaip, jie turi bati tiekiami kartu su gelZbetonine perdengimo plokste, kairiojo ketaus
danggiu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréziniuose. ]lipimo anga Sviesoje nemazesné kaip 600 mm
skersmens. Dangciai, esantys vaziuojamojoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrovg (klasé D400) ir
maziausiai 12.50 tony apkrova (klasé B125) nevaziuojamojoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.
Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamojoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su
vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk$&iau Zemés
pavirSiaus:

Gatvés ir Saligatviuose — 0.00 m,

Uzstatytose teritorijose — 0.05 m,

Neuzstatytose teritorijose - 0.20 m.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0.50 m.

Visas betonas turi bati C35/45 klasés.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy
dydis ir stiprumas turi bdti toks, kad galima baty patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy
— 350 mm vertikaliojoje padétyje.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi bati naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebok3niai. Lanksti jungtis turi bati jrengiama kuo arciau
iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Jrengiant Sulinius ant judinto grunto turi bati pasiektas normatyvinis sutankinimo rodiklis. Negalima
dauzyti angy, Suliniy zieduose vamzdziy pajungimui, jos turi bati iSgreziamos arba iSpjaunamos.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi bati formuojami i§ C35/45 klasés betono,
iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.

Suliniy liuky danggiai — ketiniai. Danggiai turi atlaikyti nurodytas apkrovas.

3.6 Ketiniai Suliniy danggciai

Suliniai uzdengiami ketiniais danggiais, liukais. Suliniy landy uZdengimui naudojami atitinkamy
apkrovy danggiai:

1. Vaziuojamojoje dalyje esantis dangtis turi atlaikyti 40 t apkrova;
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2. Nevaziuojamojoje dalyje esantis dangtis turi atlaikyti 25 t apkrova.

»Plaukiojancio® tipo liukai skirti statybai vaziuojamojoje dalyje.

4. DANGOS

4.1 VADAS

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy standarty),
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), TRA
UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra$as“ (toliau — TRA UZPILDAI 19), TRA
ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS
24), |T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau —
|T ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruodimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry
asfalto dangos sluoksniy skaiCius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato
salygy.

4.2 MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinéms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
gradeliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba lygiavertis)
ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC11VS
Sluoksnio storis cm 4.00 - 10.00
Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 250
Sutankinimo laipsnis % 97.00"

Oro tustymiy kiekis tario % 6.00

1) Peésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu badu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie
jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali bati taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio

reikalavimas.

4.2.1 Mineralinés medziagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

4.2.2 Risamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo
bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto
dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti

bitumai.
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4.2.3 Asfalto miSiniai
Asfalto miginys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Naudojamas asfalto

misSinys nurodytas lenteléje.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medziaga Risiklis
VirSutinis sluoksnis AC11VS Pagal TRA UZPILDAI 19 100/150

Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje bikléje.

Jrengti asfalto sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys iS tolydzios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Atskiry asfalto sluoksniy tinkamam sukibimui uztikrinti naudojamos polimerais modifikuotos
bituminés emulsijos (pvz.:C 60BF1-S), kurios dozuojamos pagal ]T ASFALTAS 24 17 lentelés reikalavimus.

Asfalto sluoksniy sitlés, prijungtys ir sandarintos sidlés bei briauny formavimas jrengiamas pagal |T
ASFALTAS 24 reikalavimus.

AtveZti j objekts ir iSkraunami j klotuvo bunkerj asfalto miSiniai turi atitikti |]T ASFALTAS 24 4 lenteléje
pateikty miSinio temperatdros ribines vertes.

4.3 DARBU ATLIKIMAS

4.3.1 Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto mi$iniai. Jose turi bati
efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis
jranga, kar$to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos temperatdros
palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti,
perkaisti, jy likuCiai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi bati
sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rGSis. Medziagy atsargos
turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

4.3.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi bdti naudojami tinkami statybos metodai, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos.

4.3.3 Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikStelés, pésciujy takai ir kt.) turi bati
iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medzZiagos turi bati
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas
projekte.

4.3.4 Griovimai ir ardymai

Griovimy ir artimy apimtys ir vietos turi bati nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu atliekami
Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai;

— esamy kelio Zenklinimo ir kity elementy iSradimas

4.4 TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirSius, pries pakraunant asfalto misSinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri
nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos miSinio
temperaturos. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
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atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai
ar talpos ir kt.

4.4.1 Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

4.4.2 Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valciniy plentvoliy
volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant
dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis
volas. Dangos vietose, kuriose volai negali bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama
rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

4.4.3 Klojimo saglygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-
dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra Slapias.

Virdutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis |T ASFALTAS 24 iSdéstyty
reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatdrai ne
zemesnei kaip +5 °C

4.4 .4 Siuliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus
reikalavimus. Sidliy pagruntavimui turi bati naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio miSiniy
gamybai.

Jrengiant vien$laites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas
Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam
sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 08 IV skirsnis 116p.). UZsandarinimas bitumu turi bati atliktas,
kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos krastai paprastai néra sandarinami.

4.5 ATLIKTY DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.5.1 Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy riiSys nurodytos |T ASFALTAS 24.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurk&tinimo bandymai atliekami pagal
|T ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfalto misiniams naudojamy mineraliniy medziagy — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.5.2 Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ] T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert].

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proSvaisas

skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7.00 mm vertinamosios vertés.
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Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
+0.50 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi bati ne mazesnis kaip 0.35 (ribiné verté pagal |T Asfaltas
24 pateiktg alternatyvyjj metoda).

4.5.3 Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

5. METALO DARBAI

5.1 Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas daZzymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy,
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST
EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruodimo ir daZzymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bddu. Paruo$to pavirSiaus paruosimo laipsnis —
S 2 2 pagal LST EN ISO 12944-4:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvi komponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po
valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biti ne mazesnis nei 180 [Im.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

DazZymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aikSteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy
negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibldinamos kaip kelianCios fizine rizikg, turi bdati
dazomos darby aikSteléje pagal reikalavima.

Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus bklés. Neseniai cinkuotg
pavirSiy reikia apdirbti su ésdinancia ragstimi, siekiant pagerinti dazy sukibimg. Seniai galvanizuotiems ir
iSdzidvusiems pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali bati naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prieS tai suderinus su
InZinieriumi.

5.2 Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikangioms konstrukcijoms plieno markés turi bdti pagal LST EN
10025+A1:1998 Sios:

¢ LaikanCioms sijoms - S235

¢ Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t=-30°C.
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¢ Laikancio pakloto profiliuoti lakstai i metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi turéti
medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

e Varztiniai sujungimai - turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Suvirinti sujungimai.- turi atitikti Eurocode (EN 1993-1-8) apima techninius reikalavimus.

e Valcuoty profiliy asortimentas turi bdti pagal Euronormy asortimentg. Alternatyviai gali bati
naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus UZsakovo
suderinima.

Plieniniy konstrukcijy gamyba. — turi atitikti Eurocode (EN 1090-2) apima techninius reikalavimus.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati patiektos su
kokybeés atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

5.3 Statiniy konstrukcijy plienas

S§275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1,
LST EN 102191

S420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

S355

S450 LST EN 10025-2

s460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

5.4 Suvirinimas

Statybos aikSteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai
suderinus su Inzinieriumi. Visas suvirinimas turi bdti atliekamas taip, kad bdty garantuota, jog néra jokiy
sujungiamy daliy deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar
nepakankamo sulydymo, turi bdti paSalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito
suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati paSalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo
InZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati
atliekamas naudojant procediras ir tokia darbo seka, kad baty kaip galima labiau sumazinti liekamieji
jtempimai.

5.5 Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

5.6 Suvirinimy bandymas

Inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlytais
jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bati
prieinami apzirai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudarimu ir uzpildant
sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo bddu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi bati

iSbandytos jam dalyvaujant.
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5.7 Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudarimu tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:
- vizualinis apZzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bidai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virijantys 0.50 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm,
kai lak$ty storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo sidlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant
elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei.

b) poros sillés pavirSiuje.

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai paSalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai neturi
virSyti dydziy nurodyty LST reikalavimuose.

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydzZiai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu
badu — 2 % visy sidliy.

5.8 Surinkimas ir pastatymas

5.8.1 Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks€iy, atraminiy ploksciy, ir pan.
pastatyma ir jpbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uZtikrinimui, kad
konstrukcija baty stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi
likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais,
ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausiai turi gauti Inzinieriaus aprobavima.

Jei InZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzitréjimas.

5.8.2 Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas

pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0.20 m.
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Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti
ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas virs kito. Kolonos, sijos,
ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1.20 m. Elementy
apzitrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1.20 metro plocio praéjimai.

5.8.3 Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy santvary ir sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy, santvary virSutiniy juosty asies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taskais- ne daugiau
15 mm.

2. Tarpkoloniy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 5 mm.

3. Jlinkio dydis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky - iki 0.0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15 mm.

4. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

5. llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy- ne daugiau 5 mm.

5.8.4 Tikrinimas

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati
pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy
bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su
trdkumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius
medziagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu. Rangovas turi
numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedariniams tikrinimams reikalingg laika.

6. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI

6.1 Teritorijos ir privaziavimo keliy tvarkymas

Zemés sklypy ir kity teritorijy tvarkymo ir §varos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus Vilnius
mieste nustato Tvarkymo ir Svaros taisyklés (patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2011 m.
lapkri¢io 23 d. sprendimu Nr. 1-326).

Asmenys tvarko ir uztikrina Svarg jiems nuosavybés teise priklausanciose ar Lietuvos Respublikos
jstatymy, administraciniy akty, sutar€iy, susitarimy ir teismo sprendimy pagrindu priskirtose ar valdomose
teritorijose, o faktiS8kai naudojamose teritorijose veikdami per bendrojo naudojimo objekty valdytojus.

Asmenys tvarkomose teritorijose privalo suSluoti, surinkti ir iSvezti SiukSles, atliekas ir kitas
nenaudojamas ar nereikalingas medziagas ar daiktus. Susikaupusias Siuksles i$ SiukSliy déziy batina iSveZzti,
sutvarkyti teritorijg aplink jas ir buitiniy atlieky bei antriniy zaliavy rdsiavimo konteinerius ir uztikrinti, kad
Siuksliy dézeés ir konteineriai nebidty perpildyti bei teritorijos aplink juos nebity uzterStos. Tvarkant atliekas
privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvrinti ,Valstybinio atlieky tvarkymo 2014-2020
mety planas® 2014 m. balandzio 16d. Nr. 366.

Pievas, vejas, kelkrascius, skiriamgsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga Zolé ar
piktzolés privalu Sienauti. Teritorijos valdytojas turi valyti ir tvarkyti jam priklausancius zemés sklypus, eismo
zonas ir kitas teritorijas, ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas iSvezti sgSlavas ir kitas atliekas i$ jy
susidarymo viety. Rudenj (rugséjo—lapkri¢io ménesiais) krintan&ius lapus susluoti ar kitaip surinkti ir ne véliau
kaip per 5 kalendorines dienas iSveZti | kompostavimo aikSteles. Asmenys, kuriems buvo leista vykdyti
kasimo darbus eismo zonose ir (ar) kitose teritorijose, privalo visiSkai atstatyti eismo zonas ir (ar) kitas

teritorijas | buvusig padétj ir pagal aktg perduoti jas Savivaldybés administracijai.
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Saltuoju mety laikotarpiu (lapkri¢io—kovo ménesiais) bitina tvarkyti eismo zonas: $alinti leda, valyti
sniega, barstyti smélj, skaldele ar kitas sniegg ir leda tirpdancias priemones. Pirmiausiai Salinti sniegg ir ledg
nuo lietaus kanalizacijos Suliniy, privaziavimo keliy ir gatviy, pésc€iyjy Saligatviy. Barstymui skirtas priemones
laikyti dézése, kurios negali stovéti po medziais ar krimais. Valomg sniegg ir (ar) leda kaupti tokiu badu, kad
baty uztikrintas transporto priemoniy ir pésciyjy eismas, esant batinybei, jj iSvezti. Sniego ir (ar) ledo valymui
naudoti jrankius, negadinancius eismo zony dangos. Nemesti sniego ir (ar) ledo nuo Saligatviy, pésciyjy ir
dviraCiy taky ant gatviy ir keliy vaZiuojamosios dalies.

Valydami eismo zonas, krauti sniegg ir (ar) leda toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stoteliy
Zenkly ir toliau kaip 1 m nuo medziy, apSvietimo stulpy, Sviesofory ir troleibusy kontaktinio tinklo atramuy.
Draudziama krauti sniegg jvazose prie visuomeninio transporto stoteliy. Susidarius plikledziui, barstyti smélio
ir chlorido miSiniu (Slapia druska) eismo zonas, kad baty uztikrintas saugus transporto priemoniy ir pésciyjy
eismas. Nutirpus sniegui ir (ar) ledui, surinkti ir iSvezti keliy prieZitros atliekas ir sgSlavas. VeZti ir versti
sniegg ir gruntg galima tik j laikinus sgvartynus, kurie jrengiami Savivaldybés administracijos direktoriaus
jsakymu. Laikinus sgvartynus prizidri ir kontroliuoja jy darbg Savivaldybés administracijos Miesto dkio ir
transporto departamentas.

Vykdant statybos darbus statinio statybos vadovas privalo: prizidréti statybviete ir jvaziavimo | jg
kelius, statybos ar griovimo darbus vykdyti taip, kad nebdty terSiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos uz
statybvietés riby; uztikrinti,

kad transporto priemonés, iSvaziuojancios ar jvaziuojancios i$ (-j) statybvietés (-¢), netersty eismo
zony ir (ar) Kity teritorijy. Statybviete reikia aptverti tvarkinga, saugia tvora ir uZtikrinti nuolatine jos prieziara.
Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, suldzusi, nugriuvusi, kelia pavojy
kitiems asmenims ir (ar) jy turtui, neriboja paSaliniy asmeny laisvo patekimo j statybviete.

Pastaty savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prizidréti fasadus. Prizidréti, kad pastaty sienos nebaty
apraSinétos, subraizytos, apipieStos ar kitaip iSterliotos. Savivaldybés administracijos direktoriaus
nustatytose vietose leidZziama piesti tik gavus pazyméjimg dél suderintos grafi¢iy pieSimo vietos.
Savivaldybés administracijos direktorius gali nustatyti vietas ir (ar) sglygas, kurioms esant, leidziama pie$ti
neturint pazymeéjimo dél suderintos grafi€iy pieSimo vietos.

Asmeny vykdomos veiklos ir atskiry technologiniy procesy metu iSsiskiriantys zalingi sveikatai
aktais leistiny riby.

6.2 ZELDINIY PRIEZIURA
patvirtintomis Vilniaus miesto zeldyny ir Zeldiniy apsaugos apsaugos taisyklémis (2009 m. rugséjo 23 d. Nr.
1-1230).

Zemés savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prizidréeti medzius, kriimus, vejas, o vasara, jei
sausa, juos laistyti, saugoti nuo suzalojimy, gydyti nuo kenkéjy ir zaizdy. Saugotinus medzius ir krimus
nupjauti, persodinti ar genéti galima tik gavus miesto savivaldybés administracijos leidimg.

Uz tinkama zeldiniy priezidrg atsako zemés valdytojai.

6.3 APLINKOTVARKOS ELEMENTY PRIEZIURA

Aplinkos tvarkymo elementai (betoniniai aplinkotvarkos elementai - plytelés, trinkelés ir pan.) turi bati

nuvalomi nuo terSaly ir apsamanojimo, i$ jy tarpy pasalinama zolé.
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Reikalavimai trinkeliy/plyteliy dangy priezidrai pateikti Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$

trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo metodiniuose nurodymuose MN trinkelés 14.
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DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas TS Mato Kiekis
vnt.
OBJEKTAS: ZALIYJY DEGALY PILDYMO PUNKTAI
Paruosiamieji darbai
1. | Humusingo dirvoZzemio paSalinimas 2.3 m3 150
2. | Asfalto dangos frezavimas vidutini§kai 10 cm storiu 43.3 m? 1570
3. | Betoninio ploks¢iy dangos ardymas 4.3.3 m3 7
4. | Betoniniy borty ant betoninio pagrindo iSardymas 43.3 m 74
5. | Trinkeliy dangos ardymas 43.3 m? 89
6. | Esamos tvoros ardymas 434 m 48
7. | Grunto kasimas mechanizuotai ir iSvezimas 30 km. atstumu. 2.2 m3 2441
8. | Grunto kasimas rankiniu badu ir iSvezimas 30 km. atstumu. 2.2 m3 82
9. | Teritorijos planiravimas 2.2 m? 1570
10. | Lengvy adatiniy filtry eksploatavimas 4.3.2 Val. 214
11. | Vandens atsiurbimas 2.2 Val. 214
12. | Kelio zenkly skydy demontavimas nuo apSvietimo atramy 4.1 vnt. 1
e 24
13. | Krdmy Salinimas 41 m?2 71
Esamy Sulinio dangciy pakeitimas sunkaus tipo plaukiojanciu liuku 40
14. | t. apkrovai jrengimas ir betoniniais Ziedais sureguliuojamas iki| 3.6 vnt. 1
projektuojamo pavirSiaus.
15. | Medzio kirtimas, kelmy rovimas (> 24 cm) 2.4 vnt. 1
Baigiamieji darbai
Statybinio lauzo (borty / trinkeliy / plyteliy / asfalto dangos ir metalo | 2.2
1. N . . . ; t 370.30
lauZo kt.) pakrovimas iSvezimas iki 10 km atstumu 2.8
2. | Humusingo grunto grazinimas, apséjimas 2.3 m? 116.58
3. | Horizontalusis Zenklinimas - m2 2412
4. | Pazeistos asfalto dangos atstatymas h-10 cm. 4.1 m? 301.50
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
K A Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir
val. patv. P . o
dok. nr. “\« rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Sanaudy kiekiy Ziniarastis :
» . LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos _vaIst_yb:mo jury uosto | SR2024-001-TP-SP-SZ
direkcija 1 3




5 I\Sﬂls;c)ios_ gggrindo sluoksnis i$ nesuriStojo miSinio 0/45, (Ev/2 2120 42 m3 301.50
6. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ >-045| 4.2 m3 135.68
7. | Elektromechaninio pésciyjy turniketo jrengimas 3.3 vnt. 1.00
8. | Segmentinés tvoros jrengimas 3.2 m 88
9. | Varteliy jrengimas 3.2 Vnt. 1.00
10. | Automatiniy slankiojanciy varty jrengimas (7.00 m) 3.1 vnt. 1.00
11. | Greztiniy poliy pamatams tvorai, turniketui ir varteliams jrengimas - Vnt./m3 | 50/6.5
12. | Cinkuoto plieno groty jrengimas (40/4 mm.) metaliniams laiptams 3.4 m? 9.90
13. | Laipty rémo i§ metaliniy profiliy jrengimas 5’%5 t 0.25
14. | Turékly laiptams jrengimas 5 t 0.041
OBJEKTAS: VIESIEJI VANDENILIO PILDYMO PUNKTAI
ParuosSiamieji darbai
1. | Humusingo dirvoZzemio pa$alinimas 2.3 m3 74
2. | Asfalto dangos frezavimas vidutiniSkai 10 cm storiu 4.3.3 m?2 773
3. | Betoninio ploks¢iy dangos ardymas 4.3.3 m3 35
4. | Betoniniy borty ant betoninio pagrindo iSardymas 4.3.3 m 36
5. | Trinkeliy dangos ardymas 4.3.3 m? 44
6. | Esamos tvoros ardymas 434 m 24
7. | Grunto kasimas mechanizuotai ir iSvezimas 30 km. atstumu. 2.2 m3 1203
8. | Grunto kasimas rankiniu bGdu ir iSvezimas 30 km. atstumu. 2.2 m3 40
9. | Teritorijos planiravimas 2.2 m? 773
10. | Lengvy adatiniy filtry eksploatavimas 4.3.2 Val. 106
11. | Vandens atsiurbimas 2.2 Val. 106
12. | Krimy $alinimas 421;1 m? 35
Baigiamieji darbai
1 Statybinio lauzo (borty / trinkeIiL.g / plyteliy / asfalto dangos ir metalo | 2.2, ¢ 182.39
" | lauzo kt.) pakrovimas iSvezimas iki 10 km atstumu 2.8
2. | Humusingo grunto grazinimas, apséjimas 2.3 m? 57.42
3. | Horizontalusis Zenklinimas - m? 11.88
4. | PazZeistos asfalto dangos atstatymas h-10 cm. 4.1 m2 148.50
5, ;\S/II;a:)ios_ g;grindo sluoksnis i§ nesuriStojo miSinio 0/45, (Ev/2 2120 42 m3 148.50
LAPAS | LAPY LAIDA
SR2024-001-TP-SP-Sz ) 3 0




6. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.00x10-5/ m/s >-045| 4.2 m3 66.83

7. | Segmentinés tvoros jrengimas 3.2 vnt. 44

8. | Varteliy jrengimas 3.2 m 1.00

9. | Automatiniy slankiojanciy varty jrengimas (7.00 m) 3.1 Vnt. 1.00

10. | Greztiniy poliy pamatams tvorai, turniketui ir varteliams jrengimas - vnt. 2‘;;'22/
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi bdti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezidros ir turi bati
gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis;

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
bati pakeistos naujomis.

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SP-SZ




AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiros direktorius

Vidmantas Pauksté
2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto

pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos riisis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti bitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasialymus:
9.1.1. Projektiniai pasiilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudetis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomenés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikstelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaZiavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.
9.2.2. AtsiZzvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitq (atliekamas atskiru uZsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali bati pagristai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi biiti nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygu (ar kity
salygy, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitilymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarima. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas iS naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasiilymy variantg savo sanaudomis.

10.6. Paaiskéjus, kad butina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis j atitinkamq
institucija dél Siy salygy ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasitlymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsiZvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédZiy metu.

10.10. Projektiniai pasitlymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei pries 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanCiais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng rastu pateikti
atsakymus | klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas tures vykdyti projekto vykdymo prieZiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skaiCiuojamajq kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZz darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasitilyma projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudetis:

11.1. Projektiniai pasiilymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, jskaitant statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jliry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jiiry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasitlymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkumga arba sujungti j
vieng bendra failq) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti i PDF
formata, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSCiai = pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;

2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

Uosto kapitonas
Vladas Motiejiinas

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas
Algimantas Kungys

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo
pavaduotojas
Gedeminas Sakutis

(data, parasas)

J. Liubinskiené

Statybos ir eksploatacijos departamento direktorius
Giedrius Smaguris

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas
Evaldas Liutikas

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos departamento
konstruktorius-konsultantas
Antanas Markauskas

(data, parasas)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KVIUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Zaliyjy degaly (vandenilio)
gamybos plétra Klaipédos uoste

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-11 Nr. T-152

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vladas Motiejiinas, Uosto kapitonas, Uosto kapitonas

Sertifikatas i§duotas VLADAS MOTIEJUNAS LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-10-10 14:25:25 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdJES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-01 10:39:07 — 2026-05-31 23:59:59

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vidmantas Pauksté, Infrastruktiiros direktorius, Infrastruktiiros
direktorius

Sertifikatas i§duotas VIDMANTAS PAUKSTE LT

ParaS$o sukiirimo data ir laikas 2023-10-11 08:40:23 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas —

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-27 11:36:29 — 2028-05-25 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
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LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
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LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius
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Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paragso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

T
: \l&c_i JBLIKCq s

Valdemaras Gauronskis

Iiduotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. rugpjuacio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODYILA® O1329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

LF\_::,P LUBL Ikq !

: STATYBOS PRODUK .
DirektoR@E Tk avive CE Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA® B1324-41
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Akcinei bendrovei Klaipédos valstybinio jiry uosto 2024-01-23 Nr. S2024-0167
direkcijai

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

PaZymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 8 priedu, pateikiame projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programingés

jrangos sarasas pagal techninio projekto sudedamasias dalis:

1. projektiniy pasitlymy dalis; Autodesk Civil 3D 2025
2. bendroji dalis; Autodesk Civil 3D 2025
3. sklypo sutvarkymas (sklypo planas); Autodesk Civil 3D 2025
4. konstrukcijy dalis; Autodesk Civil 3D 2025
5. susisiekimo dalis; Autodesk Civil 3D 2025
6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis; Autodesk Civil 3D 2025
7. elektrotechnikos dalis; Autodesk Civil 3D 2025
8. elektroniniy rysiy ir Autodesk Civil 3D 2025
telekomunikacijy/apsauginés signalizacijos
dalis;
9. gaisrinés saugos dalis; Autodesk Civil 3D 2025
10. pasirengimo statybai ir statybos darby Autodesk Civil 3D 2025
organizavimo dalis;
11. statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo UAB Sistela Informacinis -
dalis; programinis kompleksas
SAMATA
12. dujotekio dalis. Autodesk Civil 3D 2025

Direktorius Karolis Mickevi¢ius

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655 El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas Banko kodas 71800
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veigner}, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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Elektroninio dokumento nuorasas
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