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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

El"! Bylos (segtuvo) Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasitlymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8 SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryésiil;:'atltielzlc(:;?sugialiiascijq/apsauginés i
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. SR2024-001-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir stat.ybos darby organizavimo i
dalis
11. SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis -
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -




TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsa:q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
SR2024-001.TP- AS -7 1 0 ?ta.tlnl(‘), prOJekto dalies bylos sudéties
Ziniarastis
SR2024-001-TP- AS -AR 4 0 Aiskinamasis rastas
SR2024-001-TP- AS -S7 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
SR2024-001-TP- AS -TS 12 0 Techninés specifikacijos
BREZINIY ZINIARASTIS
. Lapy . _—
Dokumento zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP- AS.B-01 1 0 Sklypo planas M 1:500
SR2024-001-TP- AS.B-02 1 0 Principiné schema
Projekto elektrotechninés dalies priedy ziniarastis
Eil. Lapy Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. 1 T. Martinai€io kvalifikacijos atestatas
0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Islzgitgno Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
dok. nr. INZINERINIS rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMAS
36532 PV Jonas Veigneris Laida
26442 PDV Tomas Martinaiti Tekstiniy dokumenty ir bréziniy Ziniarastis 0
|
o o o Lapas | Lapy
LT Statytojas: AB ,,Klalp.edos“vzilstyblnlo jury SR2024-001-TP- AS -7
uosto direkcija 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Projektas paruostas remiantis:

1.

2.

3.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2010-04-08, galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2022-07-23).

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés; (]Jsigaliojimo data: 2005-03-01, galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2025-01-01).

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés; (]Jsigaliojimo data: 2011-06-03,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-14).

ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2011-02-11).

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data:
2013-04-01).

Skirstykly ir pasto€iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (]sigaliojimo data: 2012-05-01, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2020-11-01).

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2012-05-01, galiojanti suvestiné

redakcija nuo 2023-10-27).
Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2012-05-01).

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 1.01:2023.; (]sigaliojimo data: 2023-08-30).

. Lietuvos higienos normg HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos

maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai; (Jsigaliojimo data: 2000-06-15, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2014-11-01).

Silumos tiekimo tinkly ir ilumos punkty jrengimo taisyklés; (Jsigaliojimo data: 2011-06-24, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2022-05-31).

SkaiCiuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika; (Jsigaliojimo data: 2015-01-01, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2022-07-01).

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“; (Jsigaliojimo data: 2017-01-01,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-12-11 — 2025-04-30).

STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE® (Jsigaliojimo data:
2017-01-01, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01).

ELEKTROS LINIJY IR INSTALIACIJOS JRENGIMO TAISYKLES (Jsigaliojimo data: 2012-05-01,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13).

Elektromobiliy jkrovimo prieigos ir kabeliy kanaly infrastruktira vadovaujantis STR 2.06.04:2014
[6.391] (Jsigaliojimo data: 2011-12-07, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01).

Lietuvos standartu, LST EN 13201, 2016 standartais, statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.04.04:2017 bei elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos Energetikos
ministro 2011-12-20 jsakymas Nr. 1-309.

Naudojamos programos:
e Braizymo programa AutoCAD 2024;
e Tekstiniy dokumenty maketavimo programa Microsoft Office 2024.

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Techniniai rodikliai:

Nr. Parametro pavadinimas Kiekis
1. | Vaizdo kamery skai€ius 9
0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Islg;jtlgno Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
dok. nr. INZINERINIS rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMAS
36532 PV Jonas Veigneris Laida
26442 PDV Tomas Martinaiti AiSkinamasis rastas o
S jas: AB ,Klaipéed Istybinio jG tapas | Lapy
LT tatytojas: AB ,, alp.e os”vzi stybinio jary SR2024-001-TP- AS -AR
uosto direkcija 1 4




Vaizdo kamery skaiCius (numerio

atpazinimui)

Siame projekte numatyta sumontuoti vaizdo stebéjimo sistema, siekiant uZtikrinti teritorijos, patalpy sauguma bei

jra8yti stebimo objekto vaizdo informacijg, kaupti ja duomeny bazéje, o esant poreikiui, jg perziaréti.

Vaizdo stebéjimo sistemos paskirtis:
Projektuojamos jrangos pagalba uztikrinti reikiama teritorijos matomumg, apsaugos funkcijoms vykdyti.

Sudaryti uzfiksuoty objekty detalizavimo galimybe kamery pagalba.

vV Vv v =

Vykdyti stebimos informacijos archyvavima.

2. Vaizdo stebéjimo sistema sudaryta i$ sekanciy elementy:
» Nauijai jdiegiamos vaizdo jraSymo programos;
» Naujai jrengiamy vaizdo kameruy;

» Vaizdo sistemos signalo perdavimo tinklo;

3. Naujai jrengiama jraSymo jranga skirta:

» Sistema leidZia detektuoti judesj stebimose vaizdo zonose ir generuoti aliarmo signalus.

A\

JraSyty vaizdo signaly atkdrimui.

Vaizdo stebéjimo sistemos techninés galimybés:
Kamery vaizdy iSvedimas | monitoriy;
Vaizdo kamery valdymas programine jranga;

Vaizdo atkdrimo valdymas;

v V V Vv &

Sistemos gedimy ir aliarmo praneSimy apdorojimas.

Vaizdo stebéjimo sistemos struktiira
5.1. Sistema sudaryta i$ funkciniy bloky:
» Teritorijos vaizdo kamery tinklo;

» Aktyvinés jrangos;

5.2. Vaizdo kamery tinklg sudaro:

» 9 stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros.
5.3. Serverinés patalpoje (sargo patalpa) sumontuota:

» Komutatorius;

» Rezervinis maitinimo Saltinis.

VI. Komunikacijos ir kamery montavimas
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Projektuojama IP vaizdo stebéjimo sistema skirta stebéti ir jraSinéti vaizda, jj perduoti bei kitaip apdoroti.
Projektuojamos 9 vnt. didelés raiSkos (4Mpix.) IP kameros. IP kameros skirtos stebéti lauko teritorija.

Vaizdo kameros skirtos stebéti iSpylimo/jpylimo vandenilio aikStelés teritorijg (su lyg tvoros perimetru),
uztikrinti, jog paSaliniai asmenys nepapulty ties technologiniais jrenginiais. Visa informacija jraSoma nuo judesio, jei
kas skirty tvoros barjerg. Saugomas vaizdo jraSas ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Visi vaizdo stebéjimo
sistemos sprendiniai bei praéjimo kontrolés sprendiniai parinkti remiantis gamybiniy susirinkimy metu, susirasingjimo
metu priimtu vienu ar kitu techniniu sprendiniu pagal Uzsakovo iSsakytus reikalavimus ir jy norimg technologinés
jrangos specifika.

Lauko kameros montuojamos jvairiose lauko teritorijos vietose nurodytose bréZiniuose. Jos skirtos stebéti
bendro judéjimo bei susibarimo plotus. IP kameros sujungiamos ir maitinamos su komutatoriumi, panaudojant PoE
technologija.

Vaizdo jraSymo jrenginys (serveris) yra centralizuotas, kuris randasi AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto
direkcijos” stebéjimo pulte. Visas vaizdo stebéjimo tinklo perdavimas vyksta per UZsakovo turimg optinj tinklg. ki
sargo pastato eamos serverinés patalpos vaizdo stebéjimo kabeliai tiesiami panaudojant esamg rySiy kanalizacijg
(zr. sklypo plang). Vaizdo kameros montuojamos ant proj. apSvietimo atramy.

Vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai tiesiami pasléptuose PVC vamzdziuose. Darbai vykdomi vadovaujantis
rySiy jrengimy statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais galiojanciais Lietuvos Respublikoje. Vykdyti darbo

saugos taisyklés atliekant darbus objekte.

VII. Aplinkos apsauga

Chemineés ir kitos aplinkg terSian€ios medziagos statant ir eksploatuojant $j objektg naudojamos nebus.

PrieSgaisrinés saugos reikalavimai

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy
uzsandarinamos nedegia ir lengvai pasalinama medziaga A1 degumo klasés, kad negaléty prasiskverbti ir susikaupti
vanduo ir plisti gaisras.

Visi projekte naudojami kabeliai ir laidai turi bati nepalaikantys degimo. Tas pats reikalavimas taikomas ir

vamzdziams, loviams ir kabeliniams latakams.

ViIl. PRAEJIMO KONTROLE

Pragjimo kontrolés sistema sudaro korteliy skaitytuvai (4 vnt.), bei iSmanus dury valdiklis (1 vnt.), kuris
montuojamas sargo patalpos serverinéje. Dury valdiklis kompiuteriniu kabeliu UTP 4x2x0,5mm. pajungiamas j komp.
tinklg (komutatoriy). Proj. praéjimo turniketas ties aikstelés jéjimu.

Visi jrenginiai sujungiami valdymo kabeliu UTP 4x2x0,5mm. |renginiy maitinimo kabelis tiesiamas nuo el.
paskirstymo skydo (PS-1), kuri detaliau apraSyta elektrotechnikos dalyje.

Praéjimo kontrolés programiné jranga turi turéti konkrecios kortelés indentifikacijos galimybe, registruoti
patekimo pro duris laikg, priskirti atskirus praéjimo lygius kiekvienai kortelei atskirai, arba skirtingus patekimo lygius
korteliy grupei. Tai pat turi turéti galimybe programiskai uzrakinti kortele skirtingu paros metu, dienomis ir t.t.

Sistemos maitinimo Saltiniai turi garantuoti, kad po elektros energijos tiekimo sutrikimo sistema veiks

maziausiai 12 valandy. (vartai iSlieka apsaugotos maziausiai 12 valandy be maitinimo Saltinio).
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IX. Numeriy nuskaitymo sistema

Prie jvaziavimo/iSvaZiavimo jrengiami vartai (2 kompl.). Automobiliui privaZziavus vartus- kamera nuskaito

automobilio valstybinj numerj, atrenka labiausiai tinkancig nuotraukg, kurig siuncia j centrinj serverj- vartai atsidaro.

Transporto priemoniy valstybiniy numeriy atpazinimo kamerai atpazinus valstybinj numerj, jtrauktg j galinciy

jvaziuoti numeriy sgrasa — jvaziavimol/iSvaziavimo vartai atsidaro. Jvaziavimo/iSvaziavimo j/i$ teritorijg vartus galima

atidaryti ir GSM pulteliu.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas TS | Mato vnt. Kiekis
OBJEKTAS: VANDENILIO GAMYBOS, SAUGOJIMO JRANGAI
ELEKTRONINIY RYSIY IR TELEKOMUNIKACIJU/APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS
Medziagy ziniarastis, vaizdo stebéjimo sistema
1. Stacionari skaitmeniné vaizdo kamera ne maziau 4Mpix (cilindro formos, vnt. 5
vidaus, lauko sglygomis)

2. |Valdoma skaitmeniné vaizdo kamera ne maziau 5Mpix vnt. 1
3. | Stacionari skaitmeniné vaizdo kamera 4Mpix (numeriy atpazinimui) vnt. 1
4. |Komutatorius 24 porty (PoE) vnt. 1
5. | Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm. 5 kat. m. 335
6. |El kabelis 3x2,5mm m. 101
7. |Rezervinis maitinimo Saltinis 750VA (UPS) vnt. 1
8. [Vamzdis PVC d50mm. m. 335
9. |Vamzdis PVC d20mm. m. 37
10. |Vamzdis PE d110mm m. 107
11. | Vamzdis PE d63mm. m. 188
12. [Signaliné juosta m. 462
13. |Lauko dézZuté IP-66 (300x150x100mm) su laikikliais su C6A, 1F automatu kompl. 1
14. |,Digifort profesional licencija papildomoms vaizdo kameroms vnt. 7
15. [ Numeriy atpazinimo programa (jvaziavimui j teritorijg) kompl. 1

0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISlzft?O Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv. Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
dok. nr. INZINERINIS rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMAS
36532 PV Jonas Veigneris | Laida
26442 PDV Tomas Martinaitis Sanaudy Ziniarastis o
|
S jas: AB ,Klaipéd Istybinio jU Lapas | Lapy
LT tatytojas: ” alp.e os“vzi stybinio jary SR2024-001-TP- AS -S7
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16. | Tinklinis valdymo blokas (Slagbaumo atidarymui) kompl. 1
17. | Optinis keitiklis SM iki 15 km. vnt. 5
18. | Optinis kabelis 4 sk, SM. m. 553
19. [ Optinis kabelis 4 sk, MM. m. 107
20. | Komutatorius 12 porty (PoE) vnt. 1
21. |Instaliacinés medziagos kompl. 1
Darby ziniarastis, vaizdo stebéjimo sistema
1 Stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros 4Mpix (cilindro formos, vidaus, vt 5
lauko saglygomis) sumontavimas
2. |Valdomos skaitmeninés vaizdo kameros ne maziau 5Mpix sumontavimas vnt. 1
3 Stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros 4Mpix (numeriy atpazinimui) vit. 1
sumontavimas
4. [Komutatoriaus 24 porty (PoE) sumontavimas vnt. 1
5. | Kompiuterinio kabelio FTP 4x2x0,5mm. 5 kat. Tiesimas m. 335
6. | El kabelio 3x2,5mm tiesimas m. 101
7. | Rezervinio maitinimo Saltinio 750VA (UPS) sumontavimas vnt. 1
8. |Vamzdzio PVC d20 mm. tiesimas viduje m. 37
9. |Vamzdzio PVC d50mm. tiesimas grunte m. 335
10. |Vamzdzio PE d63mm. tiesimas grunte m. 188
11. | Vamzdzio PE d110mm. tiesimas grunte m. 107
12. | Tran$éjos kasimas mechanizuotai m. 462
13. | Signalinés juostos tiesimas m. 462
14, Lauko déiluté.s IP-66 (300x150x100mm) su I.aikikliais bei su 4 porty PoE kompl. 1
komutatoriumi, C6A, 1F automatu sumontavimas
15. |,Digifort profesional” licencijos suprogramavimas vnt. 7
16. | Numeriy atpazinimo programos (jvaziavimui j teritorijg) jdiegimas kompl. 1
17. | Tinklinio valdymo bloko (Slagbaumo atidarymui) sumontavimas kompl. 1
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18. | Optinio keitiklio SM iki 15 km. sumontavimas vnt. 5
19. | Optinio kabelio 4 sk, SM. tiesimas m. 553
20. [ Optinio kabelio 4 sk, MM. tiesimas m. 107
21. | Komutatoriaus 12 porty (PoE) sumontavimas vnt. 1
22. | Trasos nuzyméjimas kompl. 1
23. |ISpildomosios dokumentacijos paruoSimas kompl. 1
Medziagy ziniarastis, praéjimo kontrolé
1. |Korteliy skaitytuvas vnt. 3
2. | Praéjimo turniketas vnt. 1
3. |ISmanus dury valdiklis vnt. 1
4. |Nuotolinés praéjimo kortelés vnt. 7
5. | Maitinimo $altinis dury valdikliui vnt. 1
6. |Programiné jranga kompl. 1
7. | Akumuliatorius 12V, 7,0Ah vnt. 1
8. | Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm2 m. 107
9. |Vamzdis PVC d20mm. m. 107
10. |Licencija (Suprema BioStar2) papildomai jrangai prijungti vnt. 1
11. | Pagalbinés medziagos kompl. 1
Darby ziniarastis, praéjimo kontrolé
1. |Korteliy skaitytuvo sumontavimas vnt. 3
2. | Turniketo sumontavimas vnt. 1
3. |ISmanaus dury valdiklio sumontavimas vnt. 1
4. |Nuotolinés praéjimo kortelés suprogramavimas vnt. 7
5. | Maitinimo $altinio dury valdikliui sumontavimas vnt. 1
6. | Programinés jrangos jdiegimas kompl. 1
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7. | Akumuliatoriaus 12V, 7,0Ah sumontavimas vnt. 1
8. | Kompiuterinio kabelio FTP 4x2x0,5mm2 tiesimas m. 107
9. [Vamzdzio PVC d20mm. tiesimas m. 107
10. |Licencija (Suprema BioStar2) papildomai jrangai prijungti vnt. 1
11. |ISpildomosios dokumentacijos paruoSimas kompl. 1
12. |Darbo projekto paruoSimas kompl. 1

Pastabos:

1. Techninio projekto etape sanaudy ziniarastyje pateikiami tik preliminariis medziagy ir jrengimy kiekiai, kurie turi baiti

tikslinami darbo projekto metu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gautg privalomg technine
dokumentacijg, surinkimo instrukcijg ir schemas.

Jrangos tvirtinimo vieta ir bddas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi turéti atitikties deklaracijas Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

Taip pat atliekant statybos, montavimo darbus, turi bdti laikomasi Lietuvoje galiojanciy normy ir
standarty. Tarptautinés elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto
(CENELEC), Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali bdti
naudojami, jei tai neprieStarauja Lietuvoje galiojanCioms normoms ir standartams. Visi statybos produktai
privalo bati pazyméti CE Zenklinimu ir atitikti darnyjj standartg. Statiniuose naudojamy kabeliy techninés
specifikacijos turi atitikti LST EN 50575:2015 (D) (201707-01) ir LST EN 50575:2015/A1:2016(D) (2017-07-
01) reikalavimus.

1. IP vaizdo kamera ne maziau 4 Mpix (cilindriné, lauko, vidaus)

e Minimalus reikalaujamas apsviestumo lygis, ne mazesnis kaip 0,04 lux (F1.3) spalvotame darbo
e bivyje /0 lux esant jjungtam IR paSvietimui;
e Plataus dinaminio diapazono funkcija (WDR);
¢ Dinaminis diapazonas, ne mazesnis kaip 110 dB;
e Vaizdo suspaudimo metodai ne prastesnis kaip H264 ir MJUPEG;
¢ Komplektuojamas su ne prastesniu nei 3-9 mm objektyvu;
o Turi bai jdiegta judesio detekcija su parenkamu jautrumu ir suveikimo slenksciu;
e Elektroniné uzsklandos laiko valdymo kontrolé automatiné ir rankiné su ne mazesniu diapazonu kaip
e (1/6 iki 1/8000) sek;
¢ Integruotas IR paSvietimas;
o Diafragmos valdymas: automatinis ir rankinis;
e Dienos nakties bivio parinkimo kontrolé: automatiné ir ranking;
e Baltos Sviesos balanso reguliavimas: automatinis ir rankinis;
e BLC (Sviesos srauto sklindancio uz filmuojamo objekto kompensavimo galimybeé);
e Tinklo sgsaja;
o Turi atitikti ONVIF gaminiy kategorijai (Open network video interface forum)
¢ Antivandalinis korpusas ne blogiau kaip IK10;
e Temperatiry darbo diapazonas, ne mazesnis kaip -370C iki + 500C;
0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
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Kval. patv. pr—— Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
dok. nr. INZINERINIS rekonstrukcija Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMAS
36532 PV Jonas Veigneris Laida
26442 PDV Tomas Martinaitis Techninés specifikacijos o
|
) o o Lapas | Lapy
LT Statytojas: AB ,,Klalp.edos“v?lstyblnlo jury SR2024-001-TP- AS -TS
uosto direkcija 1 12




Drégmés darbo diapazonas be kondensacijos, ne mazesnis kaip (0-95) %;

2. Valdoma IP vaizdo kamera 5 Mpix

Sensorius1/2.8” SONY CMOS

Maks. rezoliucija2560 x 1944

LeSisf4.7 ~94mm /F1.6 - F3.5

Ziaréjimo kampasTele 2.9° ~ Wide 64° (Diagonal)

Min. apSvietimas0.001 Lux (IR LED off), 0 Lux (IR LED on)
Uzrakto greitisAUTO, 1/25s ~ 1/100000s

IR LEDS units

IR efektyvus atstumasUp to 120 meters

Diena / naktisYES

WDR Mode YES(120dB)

RTC (real-time clockYES

SuspaudimasH265 / H.264

Video rezoliucijaMain Stream 5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP

(1080P) / 720P Sub Stream D1/ VGA / 640x360 / 480x360 / CIF

Kadry daznisSMP @ 25FPS

Vaizdo jraso profilisHigh profile / Main profile / Base profile

Multiple VideoStreaming 2 streams

Bity spartos valdymas512Kbps - 12Mbps. VBR/CBR

Nuotrauky pagrazinimasWDR /BLC / HLC / 2D DNR /3D DNR / AWB / MWB / AGC
Diena / Naktis perjungimasAuto / Color / (B/W) / Timing

Priverstinis mirgéjimo slopinimasYES

Rako SalinimasYES

Baltos spalvos balansasAuto / Manual

Vaizdo orientacijaRotate / Mirror

Privatumo kaukéYES

Teksto perdangaYES

OSD pavadinimasLocation / font size / text configurable; text input (English & Chinese characters)

and image upload (BMP) supported

Integruotas mikrofonasYES

ISrikiuotiYES

KodavimasG.711-u/ G.711-a

Garso reguliavimasYES

Aptikimo rezimasMotion / Human / Vehicle Detection with Auto Tracking
Aptikimo tvarkarastisYES

Judesio aptikimo sritis1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18
Detection AlertAudio alert with customized mp3 audio file(s)

LAN prievadaiRJ45 connector x 1 / 4KV lightning-proof

LAN greitis100Mbps Based-T Ethernet

Palaikomi protokolaiHTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP
Suderinamas su ONVIFOnvif 17.06 compatible

Prisijungusiy vartotojy skai€ius6

Nuotolinis prisijungimasinternet Explorer 6 and above (recommended), Microsoft Edge & Google

Chrome

Pan diapazonas360° continuous rotation

Pan greitis0.5° ~ 60°

Tilt Range-15° ~ 90°/s

Priartinimas20X Optical Zoom

Automatinis sekimasYES

Proporcingas priartinimasYES

IS anksto nustatyti taskaiUp to 255 preset points

Ziniatinklio sasajos kalbaEnglish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Russian, German, Italian,

Turkish, Korean

Darbo sglygos drégmé-30°C ~ 60°C
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o Darbo sglygos drégmé10% ~ 90%RH
o POE IEEE802.3at
. Maitinimo $altinis (10 %)PoE / DC12V
. Energijos suvartojimas (+10 %)< 20 W
o Svoris (kg)2.5
. Korpusas|P66
3. IP vaizdo kamera 4 Mpix (numeriy nuskaitymui)
e 4MP ANPR Bullet kamera
e Motorizuotas objektyvas 8-32mm
e DeepinView technologija
o Darkfighter technologija
e IR iki 80m
e Vieta micro SD kortelei iki 256GB
o |P67
e Temperatiry darbo diapazonas, ne mazesnis kaip -370C iki + 500C;
4. Valdymo kabelis (FTP4x2x0,5mm), 5 kat.
Ekranuotas 5E kategorijos vyty pory kompiuterinis kabelis;
Pilkas nepalaikantis degimo, nedumijantis LSZH apvalkalas;
4 poros (4x2x0,5mm);
500m ritéje;
Sertifikuotas.
Medziaga: varis.

Darbiné temperatira: -5/+60 °C

5. El. kabelis Cu 3x2,.5mm.

Laidininko medziaga Vario monolitas
Vardiné jtampa 750 V
Gyslos skerspjavis 2.5 mm?

Izoliacinio sluoksnio medziaga
Spalva Juoda

Apvalkalo medziaga

Kabelio forma Apvalus (kabelis)
Gysly skaicius 3
Degumo klase Eca

6. Rezervinis maitinimo Saltinis 750VA (UPS)

|vesties jtampos diapazonas pagrindiniame  160-280 V

rezime

|vesties jtampos keiCiamasis diapazonas 151-302 V
Saltas startas Taip
Automatiné jtampos reguliavimo sistema Taip

Polivinilchloridas (PVC)

Polivinilchloridas (PVC)
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(AVR)

Sinusas baterijos darbo metu
Galingumas (VA)

Galingumas (W)

UPS architektdra

Lizdy su maitinimo iSlaikymu kiekis ir risis
|vesties lizdo tipas
Komunikacijos portai

Korpuso tipas

Papildoma garantijos informacija
Signalizacijos diodai

Garsiné signalizacija

Taip

750 VA

500 Wat

line-interactive

6 x IEC320 C13 (10A)

IEC320 C14 (10A)

RS232 (DB9), SmartSlot, USB

Rack

3 metai garantijos elektroninei jrangai
LCD displéjus, Darbas su baterija, Didelis baterijos
iSeikvojimas

UPS jrenginio perkrova

7. PVC/PE vamzdis d110mm./63mm./50mm./20mm.

Diametras iSorinis 110/63/50/20mm
Medziaga PVC/PE
8. Kabeliy signaliné juosta
Techniniai reikalavimai
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Pagaminta i$ polietileno PE
Spalva Geltona
Skirta naudoti Zeméje
Pakavimo kiekis =250m
Aplinkos temperatira -35...+35¢°C
Juostos storis 20,5mm

Juostos plotis

Nustatomas uzsakant:

150* mm
Ant juostos turi bati juodos spalvos uzrasas: “Démesio! Kabelis”
Tarnavimo laikas 2 40 metai
Garantinis laikas 2 5 metai

9. Numeriy atpazinimo programa

Programa skirta konrtroliuoti teritorijoje jvaziuojancius ar iSvaZiuojancius automobilius ir daryti jy apskaitg.

Programa, i kameros formuojamo vaizdo, sugeba atpazinti automobilio valstybinj numer;j ir pagal uzduotg

scenarijy valdo jvaziavimg ir ivaZiavig kontroliuojancius jrenginius.

Programa galima panaudoti kaip privaciy teritorijy kontrolei, taip ir pramoniniy teritorijy, ar verslo centry

automobily srauto kontrolei.
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Paprastas ir lankstus video srauto pajungimas leidzia naudoti kaip Siuolaikinius HD IP video srautus, taip ir
Turbo HD video kamery, ar net CCTV kamery srautus, todél sistemg galima sukurti ant jau esancios video

stebéjimo sistemos.

10. Tinklinis valdymo blokas (varty atidarymui)

Aprasymas
Tinklinis valdymo blokas Number OK programai.

PRAEJIMO KONTROLE

11. Korteliy skaitytuvas

Skirtas atstuminiy rakty nuskaitymui, veikiantis RS-485 pagrindu panaudojant nepriklausomg “Open
Supervised Device Protocol (OSDP)“ protokola.

Skaitytuvai turi palaikyti Mifare DESFire EV1 atstuminiy korteliy technologijg kurios pagrindu
vykdomas 128 bity AES Sifravimas nuo atstuminio rakto iki dury modulio, kas uZtikrina auk$tg saugos lygj.
Iki 16 skaitytuvy gali bati jungiami j vieng grandine prie vieno RS-485 modulio ZvaigZzdés ar nuoseklios
grandinés pajungimo biddu. Skaitytuvas turi palaikyti galimybe skaityti 13.56Mhz daznio korteliy serijinius
numerius.

12. ISmanus dury valdiklis

Skirtas kontroliuoti ir stebéti duris per RS-485 LAN. Palaiko Wiegand korteliy skaitytuvy iki 88 bity
arba OSDP Sifer tipo skaitytuvy. Palaikoma 2,000 vartotojo korteliy talpykla esant neprisijungus. Reikalingas
maitinimas 11-14VDC.

ISmanus dury valdiklis, naudojant centralizuotas jeigos kontrolés sistemas. CoreStation gali tvarkyti
iki 500 000 naudotojy.

13. Nuotolinés praéjimo kortelés

Distanciné kortelé, plona, WEIGAND formatas.

14. Maitinimo $altinis

Aprasymas

Impulsinis maitinimo Saltinis metaliniame korpuse su akumuliatoriaus krovimu.

Charakteristikos
Maksimali srové 3A
Srové 2A
Baterija iki 7Ah
ISéjimo jtampa 12VvDC
Jéjimo jtampa AC190-265V 50-60Hz
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15. Programiné jranga

Turi galimybe prijungti tik vieng IAC/ISC valdiklj. Su Siuo paketu operatorius turi galimybe valdyti 16 dury (su
papildomomis licencijomis dury skaiciy galima padidinti). Turi bati leidziama vienu paspaudimu gauti
ataskaitas, kurias galima filtruoti pagal datg, valdiklj ar raktinj Zodj, tai pat Sias ataskaitas eksportuoti jvairiais
faily formatais. Programoje turi bati visapusis aliarmo valdymas, aliarmo pripazinimas aprasant atliktus
veiksmus. Programa turi dirbti SQI duomeny bazéje.

16. Akumuliatorius
Jtampa: 12V;
* Talpa: 7Ah;
* Tipas: AGM

17. Optinis keitiklis

Optinis keitiklis i$ vytos poros 100BASE-TX signalo j vienamodj optinj 100BASE-FX signala (15 km, SC)

Aprasymas:

Sie keitikliai kei¢ia 100BASE-TX Fast Ethernet vytos poros signalg j 100BASE-TX Fast Ethernet vienamodzio
optinio kabelio signalg. Maksimalus optinio kabelio ilgis — 15-60 km. Keitikliai turi vieng RJ-45 vytos poros
prievada ir vieng prievadg optiniam kabeliui.

Bendros charakteristikos:
Charakteristikos:

e Vienas perdavimo terpés keitimo tarp 100BASE-TX ir 100BASE-FX kanalas

e Optinis prievadas SC jungciai

e Automatinis grei€io nustatymas ir vienpusio ar dvipusio duomeny perdavimo rezimo parinkimas vytos
poros prievade

Auto MDI-II ir MDI-X

Jungiklis fiksuotam vienpusio ar dvipusio duomeny perdavimo rezimo parinkimui
Perdavimo rezimas Store-and-forward

“Atgalinio spaudimo” rezimas ir IEEE 802.3x srauto valdymas

Duomeny perdavimas pilnu kanalo pajégumu

Buaklés indikatoriai priekiniame jrenginio skydelyje

Gali bati naudojamas kaip atskiras jrenginys arba montuojamas j Sasi

Jeigu jrenginys montuojamas j Sasi, yra “karsto” pakeitimo galimybe

Indikatoriai:

Power

100 Mbps (vytos poros prievadui)

Full Duplex/Collision (optiniam ir vytos poros prievadui)
LINK/ACT (vytos poros prievadui)

Fiziniai parametrai
Maitinimas:
e 7.5V, kintama srové, 1.5 A
e ISorinis maitinimo Saltinis
Naudojama galia:
e Iki72W

Darbo temperatira:
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e 0°+40°C
Drégmé:

o 10% + 90%, be susidarancio kondensato
Elektromagnetinis suderinamumas:

FCC Class B
VCCI Class B
CE Class B
C-Tick

18. Optinis kabelis, 4 sk, SM

Techniné specifikacija:
e -Pakuoté:500m, 1000m, 2000m, 3000m, (pagrinde yra 1000m pakuotée);
e -Netto svoris: 30 + 10 kg/km;
e -|Sorinis diametras: 5,0 + 0,5mm;
e -Skaiduly kiekis: 4;
e -Stiprumo elementai; Stiklo sidly sluoksnis;
e -Apvalkalas: Juodas LSZH,;
e -Maksimali tempimo jéga: 500N (trumpalaiké) / 300N (ilgalaike);
e -Maksimali gniuzdymo jéga: 2000N/100mm;
e -Minimalus lenkimo spindulys 20 x & (trumpalaiké) / 10 x @ (ilgalaiké);
e -Transportavimo/laikymo temperatiry diapazonas: -40°C - +60°C;
e -Montavimo/klojimo temperattry diapazonas: -10°C - +50°C;
e -Darbo temperatiry diapazonas: -40°C - +60°C;
e -Skaidulos tipas: Single Mode 9/125;
e -Atitikimas standartui: ITU-T G.652D;
e -Modinio lauko diametras: prie 1310nm 9,2 + 0,4um , prie 1550nm 10,4 + 0,5um;
e -Serdiesir apvalkalo nekoncentriSkumas: < 0,4um;
e -Apvalkalo skersmuo: 125 + 0,5um;
e -Apvalkalo neapskritumas: < 12 uym;
e -Apsauginés dangos skersmuo: 245 £ 5 ym

e -Slopinimas, ne daugiau:prie 1310nm-0,334 dB/km ,prie 1383nm -0,314 dB/km,prie 1550nm-0,194
dB/km,

e prie 1625nm -0,224 dB/km;

e -Nulinés dispersijos bangos ilgis: 1300~1324 nm;

e -Charakteristikos statumas nulinés dispersijos srityje: < 0,090 ps/nm2-km;

e -Chromatiné dispersija: prie 1550nm < 18 ps/nm-km, prie 1625nm < 22 ps/nm-km
e -Poliarizaciné dispersija: < 0,2ps/km’z ;

e -Nuostoliai prie daugkartiny lenkimy,:1550nm < 0,03dB (60mm & 10 times), < 0,05dB (30mm & 1
times ).

18.1. Optinis kabelis, 4 sk, MM

e Centrinio vamzdzio kabelis (CTC), daugiamodis OM2 kabelis yra lengvas, nemetalinis, universalus

mazo skersmens centrinio vamzdzio kabelis (vidaus / lauko), apsaugotas nuo grauziky bei iSilgini
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vandens prasiskverbimo. Low Smoke Zero Halogen iSorinis apvalkalas ir DCA atsparumo ugniai
klasifikacija. Montavimas: puciant arba traukiant, j vamzdzius arba ant kabeliy loveliy.

e Vandeniui atspari konstrukcija

o Deguo klase: DCA (s2, d2,a1)

e Atsparus UV spinduliams

e Atsparus grauzikams

e SuzZymétas metrazas

e Tempimo jéga (trumpo termino): 1200N

e Lenkimo spindulys: 122mm

e Svoris: 41kg/km

e Darbiné temperatura: -30 °C / +70 °C

¢ Instaliavimo temperatira: -40 °C / +70 °C

e Diametras: 6,1mm

e Skaidulos tipas: MM OM2

e Skaiduly skaiCius: 4

19. 12 porty komutatorius.
e 8%10/100/1000 Base-T PoE RJ-45 prievadai
e 4*1000 Base-X SFP prievady

o 1*RJ-45 konsolés prievadas

e Darbiné temperatira: -40 °C ~ 75 °C

e Perteklinis maitinimo Saltinis

e 8KkV kontaktinis iSlydis, 12kV oro iSkrovimas ESD apsauga
e Metalinio korpuso dizainas be ventiliatoriaus

e DIN bégelio montavimas

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy
inzineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal
statinio projekte numatytas salygas.

» Montuojant rySiy kabelius turi bati laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry.
Vykdant montavimo darbus, bdtina laikytis Siy salygu:

« |1Soriniai rySiy kabeliai su vidaus (nedegiais) rySiy kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai rysSiy

kabeliai iki statinio vidaus rysSiy kabeliy paskirstymo mazgo turi bati su papildoma apsauga;

» Montuoti rySiy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidziama tik kai néra alternatyvos ir

numatant papildomas prieSgaisrinés saugos priemones.

Vidaus rysiy kabeliy montavimas patalpose

Rysiy kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami pasléptu badu.

Montuojant rySiy kabelius statiniuose esanciose elektroniniy rysSiy trasose, uztikrinamas kity rySiy
kabeliy i8saugojimas. Kabeliniy rySiy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staCiais 90 laipsniy kampais, pagal
galimybes iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apsSildymo ir kity statinio inzineriniy sistemy kirtimo.
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Jei tiesiami keli rySiy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa, yra bdtina, kad rySiy kabeliai
tarpusavyje nesikryziuoty.

Pagal iSorinj skersmenj ploniausias rySiy kabelis jdedamas kryZzminimo vietose vir$ storiausio rysiy
kabelio arba patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo. Kai rySiy kabeliai montuojami per sienas arba
tarp statinio auksty, jie turi bdti apsauginiuose vamzdziuose. RySiy kabeliy negalima jmaryti | statybines
konstrukcijas.

RySiy kabeliy linija ir jos komponentai turi bati pazymeéti taip, kad bty galima identifikuoti rysSiy
kabelio savininka.

Rysiy kabeliy linija turi bati pazyméta statinio magistralinése trasose kiekviename statinio aukste,
kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo.

Zymimi visi elektroniniy ry$iy jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio elektroniniy rysiy
inZinerinés sistemos reikméms.

Elektroniniy rySiy spintos, skirstomosios dézutés jrengiamos atstumu, ne mazesniu kaip 0,1 m nuo
sienos kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty zmonéms judéti ir varstyti duris.

Jei ry8iy kabeliai montuojami atviru badu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie
sieny kabeliai tvirtinami ne zemiau kaip 2,2 m vir§ grindy ir ne arciau kaip 0,1 m iki luby.

RySiy kabeliai su kitais kabeliais kryziuojami statmenai, jvedant juos j papildomus apsauginius
vamzdzius.

Rysiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami Zemiau nei elektros
jégos kabeliai, atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose rySiy kabeliai tvirtinami maziausiai trijuose taSkuose kiekviename metre, o
vertikaliose atkarpose — maziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre. |vairiy statinio inzineriniy sistemy
vamzdyny kryziavimo vietose rySiy kabeliai jdedami po jais tinke iSkaltuose grioveliuose. Kirsti sienas,
panaudojant dury ir langy eiles, leidziama tik iSimtiniais atvejais, rastiSkai suderinus su statinio savininku.

Kertant apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, rysiy
kabeliai tvirtinami virs jy.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukSty po rySiy kabeliy montavimo turi
bati hermetizuoti. RySiy kabeliai negali susipinti aplink iSilgine a$j.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi bati sutvarkyta pagal statinio savininko
pagrjstus reikalavimus.

Vytos poros kabelis. Vytos poros kabelj sudaro keturios poros. Kiekvienos poros laidai ir tuo paciu
visos poros susuktos tarpusavyje, iSorinio apvalkalo viduje. Kiekviena pora sudaryta i$ dviejy laidy. Visos
kabelio poros turi numerj, todél kiekvieng laidg galima indentifikuoti. Be to, kiekviena pora turi savo
individualig laidy izoliacijos spalvg: Mélynas/Baltas-1 pora; Oranzinis/Baltas- 2 pora; Zalias/Baltas- 3 pora;
Rudas/Baltas- 4 pora. Jungiant modulinius lizdus ar jungtis, priklausomai nuo naudojamo tinklo standarto ir
pory iSdéstymo parenkamos naudojamos poros ir jung€iy/lizdy kontaktai.

ligiausia kabelio atkarpa negali virSyti 100 m: a) iki 5 m jungimams paskirstymo spintoje; b) iki 90 m
nuo paskirstymo panelés iki rozetés; c) bendras komutavimo laidy ilgis negali sudaryti daugiau 10m.

Kabeliy tiesimas. Kabeliai iSvedziojami pasléptu bidu - priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis
tinklas klojamas pasléptu bidu: po tinku ar po sauso gipso plokstémis plastikiniuose vamzdeliuose ir
plastikiniuose vamzdeliuose po grindimis.

Kabeliai klojami:

a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio;
b) vertikaliai iki rozetés montavimo vietos taip, kad nebity pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos darbus
ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino elementus.

Montavimo atstumas gali bati keiCiamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavimg. Pagrindinis
reikalavimas - UTP kabeliai negali bati klojami lygiagrecCiai su elektros maitinimo kabeliais arCiau kaip 40 cm.
Jei néra galimybiy iSlaikyti reikalaujama atstumag tarp UTP ir elektros kabeliy, tai lygiagreciai einantys kabeliai
turi bati ekranuoti FTP kabeliai.

Leidziama su telekomunikaciniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus 90° kampu.

Rekomenduojama vengti kabelio praéjimo mazesniu kaip 2m atstumu pro elektros variklius,
liuminescensines lempas, elektros generatorius, aukstos jtampos elektros kabelius. Jeigu yra specialios
inzinerinés ertmés ar konstrukcijos grindyse, sienose - rekomenduojama kabelius kloti jose. Visi kabeliai
vedami nuo rozeciy j komutacine spintg.

Draudziama traukti kabelj per vamzdelius, inzinerines ertmes ir konstrukcijas ilgesnémis kaip 30 m
atkarpomis. Laisvo kabelio ilinkimas negali bat didesnis kaip 4,5m. Horizontalis kabeliai klojami po
grindimis.

Jungtys. Jungtys RJ-45 montuojamos tokia tvarka:

a) nuvalyti kabelio iSorine izoliacija 12,5mm nuo kabelio galo;
b) nuo gysly izoliacijos nenuvalyti, poras iSdéstyti pagal pasirinktg jungimo standarts;
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c) paversti RJ-45 jungtj kontaktais j virSy ir atsargiai jstumti paruostas gyslas jjungti, kol visos gyslos jsirems |

kontakto galg;

d) su specialiu jrankiu (krimperiu) jungtis RJ-45 uzspaudziama, kad uzsispausty kontaktai ir laido fiksatorius.
Jungiant lizdg visa tvarka yra tokia pati (bdtina zidreti, kad iSpinty laidy ilgis nebity daugiau 13 mm),

tik laidy jspaudimui | kontaktus naudojami kiti instrumentai. Kiekvienas gamintojas praktisSkai turi savo

moduliams pritaikytg instrumenta.

Reikalavimai magistralinéms trasoms

Magistralinés trasos, jy tarpusavio sujungimo bddas turi atitikti 2005-06-10 “Elektroniniy rySiy
jrengimo ir naudojimo taisyklés” ir visy véliau iSleisty Siy taisykly pakeitimy reikalavimus. Magistralinés trasos
turi bdti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) Saltiniy. Magistralinés trasos turi atitikti
prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

Praéjimo skyliy grezimas
Praéjimo angy diametras turi bati toks, kad kabeliai uzimty ne daugiai 50% angy ploto. Kiekvienoje
angoje jrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

Vamzdziy montavimas

Vamzdziai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis
movomis. Daryti smailius kampus (maziau kaip 900) - draudziama.

Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreCiai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy linijomis ir
galimai maziau kristi j akis. Vamzdziai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1,0 m, jeigu tvirtinama
laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametra. Laikikliai tvirtinami ne ar€iau kaip 25 cm nuo movos.

Pratraukimo dézutés turi bati i$ tokios pat medziagos kaip ir vamzdziai. | dézutes vamzdziai jvedami
tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dézutése. Jvadai turi bati padaryti taip,
kad nesunkiai baty galima jkisti pratraukimo vielg ir pratraukti kabelius. Vamzdziai turi bati suzyméti taip, kad
bity galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

ZEMES DARBAI

Tiesiant RKKS vamzdzius, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami Sie Zemeés darbai:
e iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaziuojamoji dalis;
kasamos duobés ir tranSéjos;
jrengiami sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;
uzpilamos duobeés ir transejos;
sutankinamas gruntas;
pakraunama ir iSvezama atliekama zemé;
e iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai.
Vykdyti zemés darbus $Salia esanciy pozeminiy ar antzeminiy statiniy ir inzineriniy tinkly leidziama tik
dalyvaujant Siy statiniy ir inzineriniy tinkly savininkams.
Prie$ pradedant Zemés darbus, bisimos trasos vieta turi biti tiksliai paZymeéta pagal projektg. Zymint
trasg, turi bati pazyméta:
o aSiné transéjos linija;
e pozeminiai jrenginiai;
o trasos kertami kabeliai ir kiti pozeminiai inzineriniai tinklai.
Kasant duobes ar tranS$éjas gyvenamosiose vietovése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su

jspéjamaisiais uzra8ais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi bati pasirtpinta, kad darbo vietos buty pazymétos
reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam

matomumui — ir signalinémis Sviesomis.

Prie§ pradedant darbus, 3alia trasos esantys medziai ir RKS landos turi bti apsaugoti, kad nebity uzZpilti

Zeme ir nuo transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés saugos Suliniy turi bati paliekamas privaziavimas.

Pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi bati
apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaZiavimuose j kiemus — ne mazesniam kaip 7 tony svoriui.
Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natiiralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai turi

bati sutvirtinti lentomis ir spyriais.

TRANSEJOS STRUKTURA IR GYLIS
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Transéjg sudaro Sios dalys:
e iSlyginamasis sluoksnis;
e pirminio uzpylimo sluoksnis;
e galutinio uzpylimo sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produkty
sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdziai. ISlyginamojo sluoksnio storis turi bati ne mazesnis kaip 0,1 m.
Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10
procenty vamzdzio skersmens, bet negali bdti didesnis kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka Siame punkte
nurodytus reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Pirminio uzpylimo sluoksnis yra pilamas ant iSlyginamojo sluoksnio aplink vamzdj siekiant jj apsaugoti.
Pirminio uZpylimo sluoksnio storis vir§ vamzdzio turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,15 m.

Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas salygas galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai
tankinami statybos produktai. Galutinio uzpylimo statybos produktams turi biti taikomos tokios gridétumo
normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio ar rySiy kabelio virS8aus) negali bati didesniy kaip 0,3 m
skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy. Galutinio uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo
gradétumo, kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe. Neurbanizuotoje teritorijoje galima
naudoti i$ trandéjos iSkastg gruntg. Tran$éjos gylis parenkamas atsizvelgiant j numatomg iSlyginamojo sluoksnio
storj, vamzdziy klojimo gylj ir jy iSorinius skersmenis bei tipus. Tran$éjos gylis jvade j RKS nurodytas 1 lenteléje.

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detaléms

Signalizaciniy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima baty patogiai atlikti
patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpose.

Detalés ir prietaisai turi bati patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar prietaiso
svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziags.

Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi bati geros kokybés, nepazeistu korpusu,
turi atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas.

Tvirtinimo detalés ir montavimas turi bati atlikti taip, kad aplinkos saglygy pasikeitimas, veikiantis detales,
nepadaryty jtakos jy normaliam darbui.

Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi bati padengtos nuo korozijos apsauganciu sluoksniu.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus,
kurie neapra8yti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos
instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoridkai ir praktiS8kai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose
atveju priZidrin€iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus
pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma
jteisintomis abipusémis prievolémis.

Saugos reikalavimai

Jranga gali montuoti tik profesionalGs ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybos vietoje dirbaniam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. Turi bati pritvirtinti
atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianCiomis elektros jrangos
dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montavimui

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy
montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir
dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig jy
bakle.

Irenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

SR2024-001-TP- ASTS Lapas | Lapy | Laida

1 12 0




Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse. Rangovas savo léSomis pasirGpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymuy atlikimui. Prireikus turi bdti pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta
objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiek vienas
komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi jo darbai,
jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.

Matavimai ir bandymai turi bati jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Statinio projekto dalies vykdymo priezidra turi bati numatyta, kad nebdty nukrypta nuo techninio
projekto sprendiniy. Galutiniam objekto pridavime (darby) dalyvauja techninio ir darbo projekto projektuotojai.

PROJEKTO DOKUMENTACIJA IR PERSONALO MOKYMAI
Sistemos statybos Rangovas privalo uztikrinti, kad:
jranga;
- Bus pateiktos sistemos vartotojy instrukcijos ir sistemos bei jrangos techniniai pasai.
- Apmokymuose dalyvave personalo nariai gaus sertifikatus ar pazyméjimus, jrodancius dalyvavimg
apmokymuose.

Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas privalo:
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo nurodymu lankytis

Statybos darby Zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo priezilros vadovui savo iSvadas dél Sios statinio
dalies pripazinimo tinkama naudoti;

pasiradyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio
inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos
numatytos Sutartyje);

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby zurnalg (Reglamento IV
skyrius);

suderinus su statinio projekto vykdymo priezitros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy pakeitimus;
tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio
projekto vykdymo priezitros vadova;

reikalauti i$ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos badu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba vykdoma Gkio
bldu) sustabdyti statinio statybg [3.27], jraSant §j reikalavimg | Statybos darby zurnalg (Reglamento IV
skyrius) ir rastu pranesant statinio projekto vykdymo priezitros vadovui, kai:

nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto dalies sprendinius,
jgyvendinanCius esminius statiniy reikalavimus arba esminius statinio architektiros reikalavimus, ir pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy pazeidimai;

statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian€iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy
statinio rodikliy (bent vieno is juy, iSskyrus atvejj, kai dél nelaikanCiyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia statinio
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimuy;

paaiSkeéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy statiniy
avarijos grésme (nustatyta, kad statinys yra avarinés baklés), ar jvyko avarija.
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Statinio projekto pavadinimas

Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija

Nemuno g. 40, Klaipéda

Nr. 36532 | PV J. Veigneris 2024-1( amento pavadinimas Laida
Nr. 26442 | POV T Martinaitis 2024-1¢ VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS PRINCIPINE SCHEMA 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcija“ SR2024-001-TP-AS.B-02 . .




AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiiros direktorius

2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto
pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos rusis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasiilymus:
9.1.1. Projektiniai pasitilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudétis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé“ 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomeneés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikStelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaziavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.
9.2.2. Atsizvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitg (atliekamas atskiru uzsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uzZ projekto kokybe ir uz priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biiti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi biti nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity
salygu, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitlymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarimg. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas i§ naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasitilymy variantg savo sanaudomis.

10.6. PaaiSkéjus, kad biitina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis | atitinkama
institucijq dél Siy salygu ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasililymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.

10.10. Projektiniai pasiiilymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei prieS 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentg pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanciais  teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng raStu pateikti
atsakymus j klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas turés vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skaiciuojamaja kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazymga apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uZ darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasiiilymq projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudétis:

11.1. Projektiniai pasitlymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, jskaitant statybos skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jiiry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jury uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasiiilymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZiniaraSCius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti | PDF
formata, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas parasSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3.  Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSCiai  pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




| | 14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;
2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

(data, parasas)

g

(data, parasas)

(data, parasas)

|

(data, parasas)

1

(data, paraSas) (data, parasas)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATBESTATAS

Nr.26442

Tomas Martinaitis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro
aptikimo ir signalizavimo, procesy valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio rysio (telekomunikaciju) inZineriniy
sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio
apsaugines signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemu
jrengimas.

Valdemaras Gauronskis
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“s==e=" |8duotas 2019 m. rugséjo 30 d.

Pirma karta i8duotas 2010 m. spalio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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