
Projektuotojas:
UAB “Jandas”
Įmonės kodas: 304885427
Adresas: Varžupio 2-oji g. 9,
Akademija, Kauno raj., Lietuva

Telefono nr.: +370 677 83132
El. Pastas:info@jandas.lt

Statytojas UAB „Utenos šilumos tinklai“

Statinio projekto Nr. JA2449

Statinio adresas S. Dariaus ir S. Girėno g., Utenos miestas

Statinio rūšis Inžinerinis statinys

Naudojimo paskirtis Šilumos tinklų

Statinio pavadinimas (tipas) Šilumos tiekimo tinklai

Statybos rūšis Rekonstravimas

Statinio kategorija Neypatingasis

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas

Bylos laida A

Pareigos Parašas Vardas ir pavardė
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.,
išdavimo data

Direktorius Marius Račkauskas -----

Projekto dalies vadovas Marius Račkauskas
36349

2018-03-23

Kaunas 2024

Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena,
rekonstravimo projektas

BENDROJI IR ŠILUMOS TIEKIMO DALIS

JA2449-TDP-BD.ŠT



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena,
rekonstravimo projektas

JA2449-TDP-BD.ŠT-PSŽ
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. JA2449-TDP-BD.ŠT 0 Bendroji ir šilumos tiekimo
dalis

SPV – Marius
Račkauskas, Nr. 36349



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena,
rekonstravimo projektas

JA2449-TDP-BD.ŠT-BDŽ
Lapas 1 Lapų 1 Laida A

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
(-ų)
Nr.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Projekto pavadinimas
Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14,
Utena, rekonstravimo projektas

Statytojas UAB „Utenos šilumos tinklai“

Statinio projekto Nr. JA2449

Statinio adresas S. Dariaus ir S. Girėno g., Utenos miestas

Naudojimo paskirtis Šilumos tinklų

Statinio pavadinimas (tipas) Šilumos tiekimo tinklai

Statybos rūšis Rekonstravimas

Statinio kategorija Neypatingasis

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų 8298-8022-4012 ilgiai ir skersmenys

1.1.
Trasos ilgis* m 68,10

Vamzdžių diametras mm 88,9x3,2

1.2.
Trasos ilgis* m 44,80

Vamzdžių diametras mm 76,1x2,9

1.3.
Trasos ilgis* m 12,30

Vamzdžių diametras mm 48,2x2,6

1.4.
Trasos ilgis* m 5,80

Vamzdžių diametras mm 42,4x2,6

1.5. Statinio ilgis prieš rekonstravimą m 154,0

1.6. Statinio ilgis po rekonstravimo m 131,0

BENDRAS SUPROJEKTUOTŲ TINKLŲ ILGIS m 131,0
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0 2024.01 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
36349 SPDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas - Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena,

rekonstravimo projektas.

· Statybos vieta – S. Dariaus ir S. Girėno g., Utenos miestas.

· Statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.

· Statytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai“

· Projektuotojas – UAB “Jandas”

· Projekto dalies vadovas – Marius Račkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 36349

Techninis darbo projektas parengtas pagal Statytojo pateiktą projektavimo užduotį. Rengiant projektą

išnagrinėti visi galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai nesikerta su

galiojančiais TPD sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminius statiniams keliamus reikalavimus.
Rengiant techninį darbo projektą buvo atlikta topo geodezinė nuotrauka. Aukščių sistema: LAS 07.

Koordinačių sistema: LKS–94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LR Statybos įstatymas
2. LR Energetikos įstatymas
3. LR Šilumos ūkio įstatymas
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

5. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
15. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

16. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo
projektas

JA2449-TDP-BD.ŠT-AR
Lapas 3 Lapų 12 Laida A

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

17. LST EN 13941-1:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų
sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir
įrengimas. 1 dalis. Projektavimas

18. LST EN 124-2:2015
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir
apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus šulinėlių
ir apžiūros šulinių liukai

19.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

20.
LR energetikos ministro
2017 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. 1-245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos
izoliacijos įrengimo taisyklės

21.
LR aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. įsakymu Nr.

217
Atliekų tvarkymo taisyklės

22.
LR aplinkos ministro 2006
m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-637
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

23. LR aplinkos ministro 2010
m. kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

24.
Lietuvos Respublikos

Vyriausybės
2008 m. kovo 12 d. nutarimu

Nr. 206

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems,
sąrašas

25.
Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2008 m.
sausio 18 d. įsakymą Nr. D1-

45

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros
taisyklės

26.
Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 14 d. įsakymu Nr.

D1-674
Sodmenų kokybės reikalavimai

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statomų šilumos perdavimo tinklų teritorijoje yra suformuoti žemės sklypai, paklotų inžinerinių tinklų

(elektros, vandentiekio, nuotekų). Statybos sklypo reljefas tolygus.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.
Statomų tinklų apsaugos zonos plotas – 0,1100 ha, iš jo:

1. Žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena - 0,0121 ha;

2. Žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena - 0,0905 ha;

3. Žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g., Utena - 0,0046 ha;

4. Žemės sklype Tauragnų g., Utena - 0,0028 ha;

https://eshop.lsd.lt/public
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1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų ilgiai ir skersmenys

1.1.
Trasos ilgis* m 68,10

Vamzdžių diametras mm 88,9x3,2

1.2.
Trasos ilgis* m 44,80

Vamzdžių diametras mm 76,1x2,9

1.3.
Trasos ilgis* m 12,30

Vamzdžių diametras mm 48,2x2,6

1.4.
Trasos ilgis* m 5,80

Vamzdžių diametras mm 42,4x2,6

Rekonstruojamo tinklo ilgis m 131,0

PROJEKTINĖ TEMPERATŪRA oC 120

PROJEKTINIS SLĖGIS MPa 1,20

TERPĖ -
Termofikacinis

vanduo

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (iki 5%).

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu būdu,

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. Požeminių
vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Vamzdynai montuojami ant ≥10

cm smėlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai

iškastu gruntu. Ten, kur vamzdynai klojami esamos kanalinės trasos vietoje, g/b dangčiai ir esami vamzdynai

demontuojami. Nuo taško A084 vamzdynai Ø76,1/140 (Spiro) įrengiami pastato rūsyje, esamoje vietoje,

demontavus esamus vamzdynus. Vamzdynai Ø76,1/140 (Spiro) pastato rūsyje paremiami ant paslankių

atramų. Pastato rūsyje, praeinantys vamzdynai Dn40, demontuojami. Taške C000 projektuojama

perspektyvinė atšaka Ø42,4/110. Sklendžių aptarnavimui įrengiami 1000 mm šuliniai. Brėžinyje nurodytoje

vietoje vamzdynai prastumiami esamai g/b kanalais.
Šiluminė kamera 25-14-6 demontuojama ir užpilama smėliu. Atliekant šilumos kameros

demontavimą, demontuojama g/b perdanga ir sienos (jei kamera monolitinė iki 0,50 m gylio, jei kamera iš

blokų – iki dugno). Sienų dalis, kurias kerta vamzdynai, demontuojamos iki vamzdynų apačios.

Šilumos tiekimo tinklai normatyviniais atstumais kertasi su kitomis komunikacijomis (detalizacija

pateikta išilginiuose profiliuose).

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklų posūkių kampai. Priimti

vamzdynų kompensavimo būdai bei konfigūracija atitinka vamzdyno gamintojų keliamus reikalavimus bei

projektavimo taisykles.
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Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais vamzdyno izoliacijos išoriniam sluoksniui

apsaugoti dedamos kompensacinės pagalvės arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas būdas.

Montavimas nurodytas montažinėje schemoje.

Šilumos perdavimo tinklai projektuojami suformuotuose žemės sklypuose.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13491-1:2019 keliamus reikalavimus.
Vamzdynų ašiniai įtempimai neviršija leistinų.

Pagal LST EN 13941-1:2019 projektas priskiriamas A klasei. Projektuojamų šilumos perdavimo tinklų

eksploatavimo resursas 30 metų, ciklų skaičius:

· Magistrliniai tinklai – 100;

· Skirstomieji – 250;

· Įvadiniai – 1000.

4.1. Gedimų kontrolės sistema (monitoringas)

Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose.

4.2. Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie pastatų,
nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų konstrukcijas bei tose

vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga dėl šalia esančių statinių.

Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu

valytuvu. Per esamą kanalą praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas

kabinamas prie ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai

iš kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. Prastūmus

inžinerinius tinklus, kanalas užplaunamas smėliu (kaip nurodyta brėžiniuose).

4.3. Šilumos tiekimo tinklų drenavimas ir nuorinimas

Šilumos tiekimo tinklų nuorinimas/drenavimas bus atliekamas per nuorinimo/drenavimo įtaisus

sklendžių aptarnavimo šuliniuose.

Išleidžiant termofikacinį vandenį į lietaus ar drenažo sistemą, jo temperatūra turi būti ne aukštesnė

kaip 40 °C. Išleisti vandenį į buitinių nuotekų šulinius, apžiūros kameras, sklendžių aptarnavimo šuliniuose

arba ant žemės – draudžiama.

Ant nuorinimo vamzdžių galų būtina privirinti nukreipiamuosius atvamzdžius ir įrengti akles, ant

drenavimo - akles.

4.4. Baigiamieji darbai

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir pan. pilnai

atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę.

Projekte numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų,

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį. Išilginį ir skersinį nuolydžius
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pritaikyti prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. Esamo žemės

paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. Prieš

pradedant statybos darbus, išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

Pažeidus esamas komunikacijas, Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai

buvusią padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams.

6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI

6.1. Atliekos

Statybos metu susidariusios atliekos – statybinis laužas (betono laužas) ir kt. išvežamos į statybinių

atliekų saugojimo aikštelę, sąvartyną. Statybvietėje atliekas laikyti reikia atskiruose atliekų rūšiavimui

skirtuose (5-iuose) konteineriuose.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

· komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos,

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

· inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

· perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius,

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai

naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

· pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos,

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių,

galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

· netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
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*- Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir atitinkamai
jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Pastaba. Statybos metu susidariusių statybinių atliekų kiekiai gali turėti neatitikimą nuo
paskaičiuotų. Pateikti atliekų kiekiai orientaciniai, jie gali skirtis nuo faktinių. Rangovas vertindamas projektą,

turi savo rizika pagal pateiktą projektinę medžiagą įvertinti projekte paskaičiuotus statybinių atliekų sąnaudų

kiekius. Statybines atliekas pašalina statybinė organizacija. Statybinis laužas išvežamas į artimiausią
sąvartyną. Atliekos į sąvartyną priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį.
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Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, baigus

statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. Likęs nepanaudotas

dirvožemis išvežamas į Statytojo nurodytą vietą.

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklus.

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į:
· tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų

dangų pagrindams, teritorijos tvarkymo įrengimui. Statyboje panaudotos statybinės

medžiagos turi būti aktuojamos.
· tinkamas perdirbti atliekas, pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui.

· netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotė)

utilizuojamos nustatyta tvarka.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinės atliekos išvežamos į atliekų sąvartyną,

tinkamos naudoti vietoje – atliekos saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje

talpykloje.

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą statybinių atliekų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.
Vežti atliekas neuždengtomis mašinomis griežtai draudžiama.  Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos

dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos

ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma

statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos

dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą
įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.

Įmonės, užsiimančios atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, bei įmonės, kitų įmonių

pavedimu organizuojančios atliekų naudojimą ar šalinimą, tarp jų - atliekas importuojančios ir

eksportuojančios įmonės, turi būti įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Pavojingų atliekų veiklą gali vykdyti tik atestuotos įmonės.

6.2. Oras

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių.

6.3. Dirvožemis

Dirvožemio taršai objekto statyba įtakos neturės.

6.4. Žemės gelmės

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės technologijos ir

medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens.
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6.5. Biologinė įvairovė

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Statybos metu pažeisti žalieji plotai atstatomi,

užpylus humusingu dirvožemiu ir apsėjami žolių sėklų mišiniu.

6.6. Kraštovaizdis

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksplotacijos metu įtakos karštovaizdžiui nebus.

6.7. Ekstremalios situacijos (Avarijos)

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas. Nutekėjus tepalams arba

degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba

nukenksminimo vietas.

7. DARBŲ SAUGA

Statybos vadovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės

saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus.

Statybos brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR

Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 pirmą priedą. Žemės darbų vykdymo metu nulipti

į pamatų duobes ar griovius leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais arba atremiamomis

kopėčiomis. Iš pamatų duobės ar griovio iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto.

Keliant konstrukciją, kurios masė yra artima krano kėlimo galiai, montuotojas privalo pirma pakelti ją į

0,2÷0,3 m aukštį ir, įsitikinus krano stabilumu, kelti aukščiau. Be to, montuojamų konstrukcijų elementai

keliant turi būti prilaikomi atotampomis nuo įsisiūbavimo ir sukimosi.
Konstrukcijų elementų atkabinimą bei įtvirtinimą reikia vykdyti stovint ant inventorinių paaukštinimo

priemonių.

Montuojant konstrukcijas draudžiama:

· montuoti konstrukcijas, jas velkant krano pagalba;

· palikti pakabintas konstrukcijas;

· būti ant konstrukcijų ar elementų, jas pervežant ir pastatant į darbo vietą;

· perstumti pastatytas konstrukcijas po jų atkabinimo;

· dėti arba palikti montavimo įrangą ant sienų ar prie perdengimo krašto.

Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje

nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai.

Ekskavatoriais leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 m amžiaus, praėjusiems medicininį

patikrinimą, apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių.

Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi būti laikoma kabinoje, lengvai prieinamoje vietoje. Minimalus

ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybos esančių objektų – 0,5 m. Darbo pertraukos metu

ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto 2 m atstumu ir kaušą nuleisti ant žemės.
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Vykdant montavimo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai. Apsauginiais aptvarais

aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo vietose, kur horizontalių paviršių perkritimas viršija

1,3 m. aptvarų aukštis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio

elemento.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų
su tvirtais aptvarais, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ar raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašu

STOP. Atstumas tarp stovų - 6 m.

Įspėjamaisiais ženklais ženklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra galimybių

panaudoti signalinių aptvarų.

Tamsiu paros metu darbo vietos apšviečiamos elektros šviestuvais.

Rangovas privalo aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu

ir turinčiomis EB atitikties deklaraciją, įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsaugos

priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.
Visi asmenys, esantys statybos aikštelėse, privalo dėvėti šalmus.

Suvirinimo darbų metu aparatas turi būti pastatytas 5 m atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų

ar įkaitusių paviršių. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegančių audinių kostiumais.

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais skydais

(su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti

nudažytas raudonai. Atliekant ugniai pavojingus darbus naudojamas kilnojamas priešgaisrinis skydas.

Statybos metu elektros energijos tiekimo kabeliai turi būti saugiai pakabinti ir atitikti priešgaisrinius

reikalavimus. Darbo vietų apšvietimas ypatingai pavojingose vietose turi būti 12 V įtampos.
Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas:

· visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas;

· mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas;

· pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu;

· kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų nebuvimas;

· tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas;

· tinkamas elektros srovės įtampos 13÷36 V parinkimas;

· visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai)

apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio

praėjimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų dirbančiųjų, rietuvių aukštis

neturi būti didesnis už 2,25 m.

8. PROGRAMINĖ ĮRANGA

Eil.
Nr. Programinės įrangos žymuo Pastabos

1. AutoCAD Civil 3D
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Eil.
Nr. Programinės įrangos žymuo Pastabos

2. Microsoft Office Business

9. SUDERINIMAI

Eil.
Nr. Projektą peržiūrėjusi organizacija Projekto suderinimas,

pastabos
Atstovo vardas,
pavardė, data

1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Elektros tinklo eksploatavimo skyrius Audrius Kutas

2024-004-22

2. AB „Telia“ Vytas Puriuškis
2024-05-06

3.
Utenos rajono savivaldybės

administracija Saulius Zokas
2024-04-18

4. UAB „Utenos komunalininkas“ Andrius Slapšinskas
2024-04-11

5. UAB „Utenos vandenys“
Loreta Valasevičienė

2024-04-17

6. Suformuotų sklypų savininkų sutikimai

Pastaba: atsižvelgiant į STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.6. p., visi
raštiniai pritarimai, suderinimai patalpinti atskyroje byloje.

Pastaba. Projekto darbų kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse
specifikacijose nurodytos medžiagos ir gaminiai gali būti keičiami į analogiškos paskirties ne blogesnių

charakteristikų ir kokybės medžiagas, ir gaminius, suderinus su projekto vadovu.

10. PROJEKTO PAKEITIMAI

Projekte atlikti neesminiai pakeitimai:

1. Brėžinyje B-03 nestandartinio kampo (60°; 1,0x1,0 m) alkūnės pakeistos lanksčiomis alkūnės

movomis.
2. Pastato rūsyje adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 įrengiami plieniniai, akmens vata izoliuoti ir

apskardinti vamzdynai (vietoje Spiro vamzdynų). Atitinkamai pakoreguotas B-08 brėžinys.

3. Brėžinyje B-05 pakoreguota gedimų kontrolės laidų sujungimo schema, nes gedimų kontrolės dėžutė

perkeliama į šilumos punktą adresu S. Dariaus ir S. Girėno g.12.

4. Dėl aukščiau išvardintų pasikeitimų atitinkamai pakoreguotas sąnaudų kiekių žiniaraštis.

Pažymime, kad visi projekto pekeitimai yra neesminiai, todėl naujas statybą leidžiantis dokumentas

nereikalingas.
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A 2025.02 Statybos darbams. Aiškinamasis raštas papildytas skyriumi
„Projekto pakeitimai“

0 2024.01 Statybos leidimui ir statybos darbams
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
36349 SPDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji
nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą.

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru

atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir

ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

2. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų privalo atitikti statybos teisės aktų reikalavimus:
· Lietuvos respublikos įstatymus;

· Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR).

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Būti rangovu turi teisę:
· Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio įstatuose numatyta statyba kaip veiklos

rūšis;

· Statybos inžinierius;

· Užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri pagal šios

valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statyba, pateikusi šią teisę patvirtinančius

dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos respublikoje

pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų

dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra

pasirašiusios, - kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba
užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia

veikla.

Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia

statybos rangos sutartis.

4. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

Statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) privalo laikytis Statybos
įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą.

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka

perdavė rangovui šiuos dokumentus:

· statybą leidžiantį dokumentą;

· nustatyta tvarka patvirtintą techninį projektą;
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· statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais

(tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų

įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

· statybos darbų žurnalą.

Prieš pradėdamas statybos darbus Rangovas privalo:

· pasirengti ir nustatyta tvarka suderinti statybos darbų vykdymo technologijos projektą (SDTP

pagal STR 1.06.01:2016).

Statinio statybos vadovo teises ir pareigas nustato Statybos įstatymas STR 1.06.01:2016 ir kiti teisės

aktai. Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,

statinio statybos vadovas privalo:

· pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybą leidžiantį dokumentą arba įgaliotų

savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi) statinio projektą

arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų

savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą,

statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo

nuotraukomis (schemomis, planais);

· iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų

savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų

pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą;

· žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros

paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas

ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos

žalos;

· nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta

tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo

priemonės;

· prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių

apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir

įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų

(naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus;

· prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir/ar komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovų raštiški

pritarimai (suderinimai) gauti daugiau nei prieš 1 metus.

Statybos darbų teritorijoje Rangovas privalo įrengti reperių sistemą bei suderinti ją su projektuotoju.

Reperiai turi būti įrengti ir apsaugoti, jie turi būti periodiškai tikrinami. Jeigu įmanoma, užbaigus darbus
reperiai turi būti palikti kaip nuolatiniai. Rangovas privalo supažindinti techninį prižiūrėtoją su laikinųjų reperių

reikšmėmis bei išdėstymu, o taip pat su savo siūlomais naudoti atskaitos taškais.
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Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir STR

1.06.01:2016 nustatyta tvarka, raštu iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant

atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba

įforminti juos kitais dokumentais.
Statybos vadovas statybvietėje ir statomame statinyje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės

saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygas, pagal galiojančius reikalavimus.

Prieš užkasant paklotus inžinerinius tinklus būtina padaryti jų geodezines (išpildomasias) nuotraukas,

kuriose turi būti nurodyti pakloti vamzdynai, visi (liekantys po žeme) moviniai sujungimai, vamzdynų įgilinimas

ir kita aktuali informacija.

5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

Statybos darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės

priežiūros vadovai.

Darbų vykdymo eigą remiantis projektu nustato rangovas, darbų vykdymo grafikus suderinęs su

statytoju ir techniniu prižiūrėtoju.

Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos statybos teisės aktus ir projekto nurodymus.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS),
ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

Jau rangos konkurso pasiūlymuose turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai,

patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų

reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys

arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu pateikta

rangos konkurso pasiūlymuose. Dėl nenumatytų aplinkybių, keitimui esant neišvengiamam, statytojui

pateikiamas raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių

medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos nėra blogesnės už keičiamų, neaukštesnė jų kaina. Keitimas
atliekamas pagal rangos sutartyje numatytą procedūrą.

Statybos produktų tiekėjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį statybos produktus.

Rangovas statybos metu negali naudoti medžiagų su asbestu, cheminiais priedais, kurie gali kelti pavojų

statybininkų, statinio naudotojų ar trečiųjų asmenų sveikatai bei gyvybei.

Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produktų saugos įstatymo nustatytus

reikalavimus.
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Užbaigus statybą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.

Norėdamas gauti aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia

prašymą išduoti aktą.

Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali būti trumpesnis nei nustatyta

Lietuvos Respublikos įstatymais.

7. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos laikotarpiu.

Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo statinio esančių pastatų

ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietėje naudojamus mechanizmus

tokius, kad nuo jų poveikio (vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už
privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam

vykdant darbus pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties

vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl

šių pretenzijų.

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų žinybų

sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar

žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines priemones dėl

žalos atlyginimo.

8. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

8.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Bekanaliu būdu klojami plieniniai vamzdynai turi būti pramoniniu būdu izoliuoti ir atitikti LST EN 253:2019

standartą. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus pagal LST EN 253:2019 standartą,

pagrindinis vamzdis – plieninis elektra virintas vamzdis, ramaus stingimo, plieno kokybė turi atitikti P235GH
markę, pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 10217-2:2019 arba LST EN 10217-5:2019.

1 lentelė. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai

Eil. Nr. Nominalus DN, mm
Plieno vamzdžio skersmuo

Ø x Smin

1 80/160 88,9x3,2

2 65/140 76,1x2,9

3 40/110 48,3x2,6

4 32/110 42,4x2,6

Žymėjimai:

d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;
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Smin – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

Vamzdynų izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdynų izoliacijai naudojamos

poliuretano putos. Vamzdynuose privalo būti integruoti neizoliuoti signaliniai variniai laidai. Išorinis apvalkalas

turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno.

Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN
253:2019, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2019 reikalavimus.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,029 W/m·K

prie 50°C.

Alkūnių lenkimo spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose nepažymėta kitaip.

Vamzdynuose turi būti integruota gedimų kontrolės sistema.

Visi vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio

parametrams, kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 4 skyriaus 1 lentelėje.

8.2. Plieniniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys (akmens vata izoliuojamos vietos)

Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai, aklės ir kt. turi būti pagaminti iš tos pačios arba aukštesnės GH

plieno markės. Plieno markė P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2, LST EN 10217-2 arba LST EN

10217-5, ramaus stingimo. Visų alkūnių spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose nepažymėta kitaip. Visi

vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio parametrams,

kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 4 skyriaus 1 lentelėje.

Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto

pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu). Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti

iš nerūdijančio plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A, pagal ISO 5208:2017
(arba lygiaverčio) standartą iš abiejų srauto tekėjimo pusių.

8.2.1. Uždaromoji armatūra

Techniniai duomenys (sklendė):

· išpildymas: rutulinis, privirinamas;

· korpusas – plienas;

· rutulys - nerūdijantis plienas;

· sandariklis - PTFE+C;

· stiebas – nerūdijantis plienas;

· stiebo sandariklis – FPM;

· valdymas rankena;

· Proj. temperatūra – 120oC;

· Proj. slėgis – 16 bar.;

· sandarumo klasė A (iš abiejų pusių);

· pralaidumas: nepilnas.

· CE ženklinimas.
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8.2.2. Manometrai

Manometrų techniniai duomenys:

· vamzdyno manometrų tikslumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2,5;

· vamzdyno manometro skalė 0-25 bar;

· Nominalus vamzdyno manometro skersmuo ne mažesnis kaip 250 mm.

Vamzdyno manometras turi būti įrengtas taip, kad jo skalė gerai matytųsi. Dėl to vamzdyno manometro

skalė turi būti vertikali arba palenkta žemyn iki 30º priklausomai nuo stebėjimo padėties.

Prieš kiekvieną manometrą vamzdyne turi būti įrengtas trieigis čiaupas arba kitoks analogiškas

įrenginys prapūtimui, manometro patikrinimui ar atjungimui.

8.3. Šiluminė vamzdyno izoliacija

Plieniniai vamzdynai pastato rūsyje ir šilumos punkte izoliuojami akmens vata ir apskardinami .

Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių, kuriuose yra asbesto.

Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumine izoliacija ir tokiu storiu,

kaip numatyta projekte. Prieš atliekant vamzdynų šiluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti padengti
antikorozine danga. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams

joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.

Vamzdynų šiluminė izoliacija kas 300 mm tvirtinama suveržiant vielos žiedais arba metalinės

(plastmasinės) juostos žiedais, arba kitokiomis tam tikslui naudojamomis detalėmis. Metalinės detalės turi

būti apsaugotos nuo korozijos. Izoliacinę medžiagą sujungiančios siūlės vamzdynų horizontaliuose ruožuose

turi būti nukreiptos žemyn.

Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip

10 % į didėjimo pusę ir daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.
Uždaromoji armatūra izoliuojama akmens vata, vata apdengiama nuimamais cinkuotos skardos gaubtais.

Gaubtai tvirtinami sktimis.

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio parametrus

priklauso nuo vamzdžio skersmens.

2 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų minimalus izoliacijos storis
ŠT linija

Skersmuo

T1
(min)

T2
(min)

Įrengimo vieta

D65 80 40 Patalpoje

Techniniai duomenys:

· Medžiaga: akmens vata su armuota aliuminio folija;

· Tankis: 80 kg/m3;
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· Šilumos laidumo koeficientas λ50=0,040 W/(m*K);

· Akmens vata turi atitikti LST EN 14303:2016; LST EN 14707:2013; LST EN 13467:2018; LST

EN 13501-1:2019; LST EN 13472:2013; LST EN 13469:2013 keliamus reikalavimus.
· degumo klasifikacija pagal Euro klasę – A1;

· trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

· didžiausioji eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui – 640o C

Sumontavus, pabaigus visus izoliavimo darbus būtina atlikti vamzdynų ženklinimą. Ant vamzdynų

izoliacijos apsauginės dangos klijuojami pagrindinės spalvos žiedai, papildomos spalvos žiedas ir rodyklė,

rodanti terpės tekėjimo kryptį. Žiedų ir rodyklių komplektų ant vieno vamzdyno skaičius nenormuojamas.

Užrašai turi būti matomi ir įskaitomi. Klijavimo vietas derinti su Statytoju. Žiedų komplektą sudarančios

spalvos, pločiai ir klijavimo tvarka:

· Žalias žiedas, 100 mm pločio;

· Geltonas (T1), rudas (T2) žiedas, 100 mm pločio;

· Žalias žiedas 100 mm pločio.

Žiedai klijuojami šalia vienas kito, nepaliekant tarpo. Ant vamzdynų (šalia žiedų) turi būti užklijuotos
rodyklės žyminčios tekėjo kryptis.

Ant uždaromosios armatūros klijuojamos rodyklės, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant

(U) ir atidarant (A) armatūrą. Tiekiamojo vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu (pvz.: 1 ),

atitinkamai armatūra, esanti ant grįžtamojo vamzdžio – kitu didesniu už jį poriniu numeriu (pvz.: 2 ).

8.4. Sieninio įvado įvorės

Ant vieno vamzdžio dedama viena sieninė įvorė. Naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į

pastato patalpos vidų. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Sieninės įvorės parenkamos pagal vamzdžių

gamintojo reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami.

8.5. Užbaigimo antgaliai

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas tam, kad

drėgmė nepatektų į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. Montuojamas pagal gamintojo reikalavimus.

8.6. Smėlis šilumos tinklų pagrindui ir užpylimui

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio sluoksnio.

Stambiausios smėlio dalelės turi būti 4 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,063 mm gali sudaryti iki +-5 % svorio

viso užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis 0,25 mm - +- 25%, dalelės, kurių dydis 1,0 mm - +- 20%;

dalelės, kurių dydis 2,0 mm - +- 5%. Smėlis turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių),
humuso, molio luitų, neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras.

8.7. Įspėjamoji juosta
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Užpylus 10 cm smėlio sluoksnį ir 20 cm apsauginį grunto sluoksnį dedama įspėjamoji juosta. Naudojama

šilumos tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta

naudojama su įspėjamuoju užrašu, pvz.: “Šilumos tiekimo tinklai”. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio

atskirai.

8.8. Šiluminių kamerų, kanalų, namų pamatų/sienų angų sandarinimas

Namų pamatai/sienos sandarinamos smulkiagrūdžiu betonu C25/30 sienos/pamato storiu. Iš lauko pusės

turi būti atlikta pastatų pamatų hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika „Disperbit“ arba analogiška.

Kanalai sandarinami betoninėmis trinkelėmis min 100x200 (per vienos trinkelės ilgį) arba smulkiagrūdžiu

betonu C16/20, 20 cm storiu. Trinkelių mūrijimui naudoti smulkiagrūdį skiedinį.

Šiluminių kamerų angos sandarinamos smulkiagrūdžiu betonu C16/20 sienos/pamato storiu.

8.9. Kompensacinės pagalvės

Kompensacinės pagalvės naudojamos vamzdynų išoriniam apvalkalui apsaugoti. Kompensacinės

pagalvės dedamos ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų posūkių kampais, atšakomis. Parenkamos pagal
vamzdyno gamintojo reikalavimus.

8.10. Gedimų kontrolės sistema

Gedimų sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose. Gedimų kontrolės sistema turi atitikti Lietuvos

Respublikos standarto LST EN 14419:2009 reikalavimus. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę

kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą.

Pristatomi izoliuoti vamzdynų ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame (įskaitant ir akmens vatos)

sluoksnyje turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas

alavuotas arba cinkuotas.
Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą iki

plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido

nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus

varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

Sistema turi būti aukštos varžos. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus teisingam laidų

jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti.

Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po

vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.
Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta remontuojamos atkarpos vamzdynų grandinės

varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją

(rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo varžos).

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių

patikrinimo aktas.
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Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti gedimų

detektorių, suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje.

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant statytojo atstovui.

8.11. G/b gaminiai ir jų įrengimas

8.11.1. Gelžbetoniai šuliniai ir liukai

Ant visų pramoniniu būdu izoliuotų sklendžių statomi g/b šuliniai. Uždaromoji armatūra, šuliniai ir jų

dangčiai su angomis montuojami taip, kad liuko anga būtu tiesiai virš uždaromosios armatūros reguliavimo

įtaiso t.y. kad sklendes būtu galima valdyti su specialiu raktu, nelipant į šulinį. Šulinių liukai aklini, rakinami.

Šuliniuose įrengiamos lipynės.

Šulinių liukų dangčiai turi būti kombinuotos konstrukcijos iš ketaus ir betono arba ketiniai su varstymo

mechanizmu (vyriais) bei su nuo vagystės apsaugančiu užraktu. Šuliniai, gilesni nei 0.5 m, turi būti ne mažiau

1000mm skersmens.

Šulinių skersmenys bei liukų apkrovos klasės nurodytos kiekių žiniaraštyje.
Šulinio gelžbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybės techninius parametrus:

· pagal atsparumą gniuždymui – betonas C35/45;

· pagal atsparumą šalčiui – betonas F100;

· pagal vandens pralaidumą – betonas W4.

Visi šuliniai statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų turi atitikti LST EN 1917:2003 reikalavimus.

G/b šulinio žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais

sandarinimo mišiniais.

Nusileidimui į g/b šulinius turi būti įrengtos metalinės kopėčios ar lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti

toks, kad būtų galima patekti į vidų. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje

padėtyje. Kopėčios, lipynės turi būti tvirtos, tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kopėčios įrengiamos ties
kiekviena išlipimo / įlipimo anga ir priinkaruojamos prie sienos.

Kopėčios, lipynės turi būti pagamintos iš plieno ir padengtos antikorozine danga, dažais.

Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124:2014 standarto keliamus reikalavimus.

8.11.2. Gelžbetoniniai pamatų blokai

Ant pamatų blokų B12.6.3 montuojami sklendžių aptarnavimo šuliniai.

Techniniai duomenys:

· ilgis 1180 mm;

· aukštis 580 mm;

· plotis 300 mm

· betono klasė C16/20.

8.11.3. Gelžbetoniai kanalai ir dangčiai
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Šilumos tiekimo tinklai plane nurodytose vietose prastumiami esamais g/b kanalais . Įvertinus esamų

g/b konstrukcijų būklę, galima naudoti esamas konstrukcijas. Prireikus naujų g/b konstrukcijų, jos turi atitikti

esamų konstrukcijų gabaritus.

Kanalai užpildomi smėliu, pagal brėžinyje pateiktus pjūvius.

8.12. Paslankios atramos

Pastato rūsyje vamzdynai atremiami ant paslankių atramų. Vamzdyną privaloma paremti ties posūkių

kampais ir tiesiuose ruožuose. Visi metaliniai konstrukcijų elementai turi būti padengti antikorozine danga.

Plieno markė S195.

9. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Rangovas darbų vykdymą gali pardėti tik po to, kai gautas statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės
ir valstybės tarnautojų raštiškas pritarimas (kai jie yra reikalingi), statinio projektas,  arba žemės darbų

vykdymo aprašas ir schema, statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktas

su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais). Iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių

požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip

prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešant jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką , vietą, taip pat, jei žemės

darbus reikia vykdyti kelių apsaugos (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorinės kelių

policijos įstaigas.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos

zonose, suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir vykdyti inžinerinių tinklų
savininkų (naudotojų) nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą).

Paruošiamuosius darbus sudaro:

· Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas;

· Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora.

· Dangų ardymas. Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas. Pasirinktas metodas

priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir galimo pakartotinio

medžiagų panaudojimo statyboje.

· Metalo laužas. Demontuoti vamzdžiai turi būti supjaustyti ne daugiau kaip 12 m ilgio

atkarpomis, pjaustant stačiu kampu. Metalo laužą pristatyti su šilumos izoliacija – draudžiama. Metalo

laužas pristatomas į Statytojo nurodytą vietą.

3 lentelė. Metalo laužo sąrašas

Eil.
nr. Detalės pavadinimas* Kiekis*

1. D150 vamzdis, alkūnės 220,0 m
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Eil.
nr. Detalės pavadinimas* Kiekis*

2. D40 vamzdis, alkūnės 68,0 m

3. ŠK liukai 4

4. Kitos konstrukcijos (antžeminės

trasos atramos, metalinis
kameros dangtis ir pan.)

Bendras svoris 3,0 t

*- tikslinama po statybos darbų

10. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus, kasant tranšėją
nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas privalo

imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu būdu kasama 0,5 m virš esamo

tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur

tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos

reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti
sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų

įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba

komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir

įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

10.1. Grunto iškasimas

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, sustiprinti
iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę

operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams.

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės

patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o

gruntas sutankintas.
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Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos,

didesnės negu projekte, turi būti užpiltos Rangovo sąskaita.

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis arba lietaus

vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti
projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą

(silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi pašalinti

pagal projekto vadovo reikalavimą.

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal STR

2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją.

10.2. Pagrindo paruošimas ir vamzdynų užpylimas smėliu

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Jei
tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti

surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

· tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

· nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto smėlio

sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%, jei sutankinimo rodiklis nėra pasiekiamas informuoti projekto
vadovą. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys

vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), sluoksnis lengvai sutankinamas

nenaudojant vibroplokštės.

10.3. Tranšėjos užpylimas

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi būti

sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg vibroplokštę).

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų apkrovų,

užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 cm gylio nuo atstatomos

konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai - iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose

nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos, užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio

sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas

apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį.
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Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių

druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti

tankinamąjį gruntą į vandenį.

Papildomo (atvežamo) grunto kokybė turi būti neprastesnė nei esamo ir tokia, kad būtų galima atsekti

nurodytus sutankinimo rodiklius. Rangovas privalo, techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, pateikti sutankinimo
ataskaitas patvirtinančias sutankinto grunto rodiklius.

11. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR
LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių

pervežimo, pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami atviromis

ir uždaromis transporto priemonėmis.

Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių atstumas

turi būti nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais.

Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė negali viršyti 5 tonų.

Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų atramų

tarp kurių atstumas turi būti ne didesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne
didesnis kaip 0,4 m. Rietuvės aukštis 2,0 m. Izoliuotų vamzdžių sujungimo movos, jų užpildymo komponentai,

sandarinimo juostos ir kitos panašaus pobūdžio dalys turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose,

konteineriuose.

12. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos

esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti
įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo instrukcijas.

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra,

alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis movomis, panaudojant

atitinkamus izoliavimo komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo

būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje,

padėti ant smėlio krūvelių arba pabėgių, kuriuos reikia išimti užpilant vamzdynus smėliu.
Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir puto

poliuretano izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti polietileninį

apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat

prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10o C .

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti

nuvalytas pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 oC



Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo
projektas

JA2449-TDP-BD.ŠT-TS
Lapas 16 Lapų 23 Laida 0

temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip aprašyta

aukščiau. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų

liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina

higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti

apsauginiai skydeliai.
Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant.  Prieš suvirinimo darbus Rangovas

Statytojui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų suvirinimo procedūrų aprašus

(SPA) ir suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti

atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui.

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą.

Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir

alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų

teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti
įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai

pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos. Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų

(tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją

Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje

sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį , alavuotas – prieš alavuotą.

Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant vamzdžius laidai

apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplasčio

paviršiaus, išpjaunant truputį putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas ir, prijungiamas naujas laido galas.
Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas

įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol

pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas,

kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Montažo pradžioje ar kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami.

Laidų montažo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai

gerai sujungti į grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia

sujungus kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai

neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.
Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota gedimų

kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo

vientisumą. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę

varžą tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos,

atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti

paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas

100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų

padengimo putomis. Turi būti patikrinta šuntavimo varža ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti
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patikrintas signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždarą srovės grandinę. Rangovas Statytojui

turi pateikti varžų matavimo protokolus ir sandarumo kontrolės laidų ataskaitą.

3 lentelė. Montuojant vamzdynus vadovautis:
Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

2. LST EN 448:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių
sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

3. LST EN 488:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

4. LST EN 489:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių
vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

5. LST EN 13941:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu būdu
neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir
įrengimas

6. LST EN 14419:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos

7. LST EN 10217-2:2019

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis.
Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

8. LST EN 10216-
2:2013+A1:2020

Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės
tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių
savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

9. LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

10. LST EN ISO 9606-1 :2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

11. LST EN ISO 9692-1 :2013

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

12. LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė

13. LST EN ISO 15607:2020 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
https://eshop.lsd.lt/public
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

14.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

15.
LR energetikos ministro
2012 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių
apsaugos taisyklės

12.1. Paruošimas ir gruntavimas

Vamzdynai paruošiami gruntavimui ir gruntuojami pagal LST EN ISO 8504-1:2020 „Plieninio pagrindo

paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis“; LST

EN ISO 12944-1:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų

sistemomis. 1 dalis“; LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos
apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“ keliamus reikalavimus.

Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei markė turi būti parinkta taip, kad

atitiktų šiuos reikalavimus:

· temperatūra: + 40 ÷ 150°C;

· santykinė drėgmė: 50 ÷ 100 %;

· keičiamų vamzdžių paviršiai ir sujungimo vietos turi būti nuvalytos, paviršiaus paruošimo būdas turi

būti mechaninis abrazyvine medžiaga, pašalinant rūdis;

· nuriebalintos, nuteptos rūdžių surišėju, nugruntuotos.

Gruntas privalo būti pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti. Spalvai papildomi reikalavimai

nekeliami. Paslankios atramos gruntuojamos tokiu pačiu gruntu kaip ir vamzdynai.

12.2. Šilumos tiekimo tinklų privalomieji bandymai

Sumontuoti vamzdynai turi būti išvalyti ir praplauti. Vamzdynų praplovimas atliekamas hidrodinamine

mašina arba kitu Rangovui priimtinu ir su Statytoju suderintu būdu. Praplovimas vykdomas plaunant iš

mažesnio skersmens į didesnį. Vanduo naudojamas plovimui turi būti nuvestas į lietaus kanalizaciją.

Atsižvelgiant į suvirinimo siūlių kontrolės apimtis hidraulinis bandymas (stiprumo ir sandarumo) atliekamas
bendras visų sumontuotų tinklų. Bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 13941:2019 2 dalies

nuostatomis.

Bandomasis slėgis: miesto šilumos tinklų hidraulinio bandymo slėgis PHB – 16 bar (Utenos RK).

· bandomasis slėgis turi užtikrinti spaudimą aukščiausiame vamzdyno taške;

· vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė +45oC;

· esant lauko temperatūrai žemesnei +1ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu 50-60oC,

hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki +45oC;

· pamažu užpildant vamzdynus vandeniu turi būti pilnai pašalintas oras.

Slėgį bandomajame vamzdyne reikia padidinti iki 50% nurodyto bandymo slėgio. Po to slėgį reikia didinti

palaipsniui maždaug po 10% reikalaujamo bandymo slėgio, kol bus pasiektas nustatytas bandymo slėgis. Šį

slėgį vamzdyne reikia išlaikyti mažiausiai 8 valandas. Po to slėgį reikia sumažinti iki PS ir atidžiai patikrinti
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visus komponentus bei suvirintąsias jungtis, atliekant visų paviršių ir jungčių apžiūrimąja kontrolę. Šio

tikrinimo metu vamzdyne neturi būti matoma trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių

vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, ir kitų

sujungimų elementuose.

Vykdant slėginį bandymą jokios vamzdyno dalies negalima veikti jokio tipo smūgine apkrova.
Hidraulinis bandymas stiprumui ir sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo,

nerasta trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat pratekėjimų

pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, kompensatoriuose ir kitų sujungimų

elementuose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.

12.2.1. Suvirinimo siūlių kontrolė

Projektuojami vamzdynai priskiriami A klasei. Atliekami bandymai neardomaisiais metodais:

· 5 % bekanalių tinklų suvirinimo siūlių skaičiaus;

· 100 % suvirinimo siūlių, kurių nėra galimybės patikrinti hidraulinio bandymo metu, pvz.

prastūmimo vietose (tikslinama darbų metu).

Apskritiminių suvirinimo siūlių kokybė tikrinama šviečiant rentgenu arba tikrinant ultragarsu, kampinių

siūlių – skverbikliais. Bandymų metodikos turi atitikti EN ISO 17635:2010 keliamus reikalavimus. Darbai turi

būti atliekami akredituotos laboratorijos.

Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis, pagal LST EN 13941-2:2019

„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų

bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“: tikrinant vizualiai
„C“, šviečiant rentgenu ar kitaip - „B“ (LST EN ISO 5817).

13. APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS

Likę statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-

2,50 m ilgio lentomis. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, dangų ardymui ir atstatymui

turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio
vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas

į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai,

turi būti sandari.

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su pakloti ir bortais iš lentų. Užbaigus

šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono danga turi būti

surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos žr. dangų atstatym planą.

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto,

nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau
kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19731
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Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo

taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722).

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali
atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos pakuojamos į

sandarią tarą.

14. DANGŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ ATSTATYMAS IR APLINKOS SUTVARKYMAS

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai

atstatomos. Šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai taikomi išardomų dangų atstatymui.

14.1. Veja

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas.

Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y.

sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: prieš tai nuimtas dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame

būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant.

Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės

rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės

paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi, tiek
dekoratyvinė, tiek sportinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama,

patrumpinant ją tik 5-2cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies.

Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais,

parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.

14.2. Gatvės, vejos bordiūrai

Dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. Atstatinėjant

bordiūrus galima naudoti esamus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT TRINKELĖS 14, MN

TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus.
Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 10cm storio su

atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės pateiktos dangų

atstatymo brėžinyje.

Esamus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamus matmenis bei medžiagą.

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT TRINKELĖS
14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus.
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14.3. Asfalto dangos konstrukcijos

14.3.1. Dangos konstrukcijos vidinės teritorijos, kiemai

· Žemės sankasa
Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥45 MPa.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=25 cm sutankinant Ev2≥80 MPa. Sluoksnio

pralaidumo vandeniui koeficientas K≥1,0x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 1 priedo

reikalavimus. Šalčiui atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė,

granuliometrinė sudėtis, Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

gali būti įrengiamas iš: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Ėminiai imami, laikantis

standartų LST EN 932-1, LST EN 932-2, LST EN 13286-1 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma

sausuoju sijojimu, šlapiuoju būdu atskyrus mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1. Proktoro bandymas

atliekamas, laikantis LST EN 13286-2 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6 5 dalį
„Baliono metodas“. Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui

ir tankiui nustatyti galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas

laikantis LST CEN ISO/TS 17892-11 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su

Proktoro tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba

paimamas aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą

metodą pagal LST EN 13286-2 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių

savybėmis, kai yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi,
gali būti taikomi kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima

atsižvelgti į nustatytą deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos modulis EV2

turi būti nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5. Apsauginio šalčiui atsparaus

sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau prieš tai turi būti
įvertinta bandymo pagal LST 1360.5 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio priklausomybė.

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis hmin=15 cm, 0/32

frakcijos. Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 150 MPa po danga. DPr≥103%.

Granuliometrinei sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio

nesurištajam mineralinių medžiagų mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063

mm dalis neturi viršyti 7,0% mišinio masės.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr

turi būti ne mažesnis kaip 103%. Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu reikalaujamas
sutankinimo rodiklis DPr≥103%.
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· Asfalto dangos sluoksnis

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis rengiamas iš AC 16 PD asfalto mišinio, oro tuštymių kiekis Vmin – 1,0%,

Vmax – 3,0%. Rišamoji medžiaga 70/100, mažiausias rišamosios medžiagos kiekis Bmin – 5,2. Sluoksnio storis
6,0 cm.

14.4. Trinkelių/plytelių danga

14.4.1. Betoninių trinkelių/plytelių dangos šaligatviai/ pėsčiųjų takai

· Žemės sankasa

Gruntas lovio dugne turi būti sutankintas iki Dpr≥97% ir Ev2 ≥30 MPa. Žemės darbai turi tenkinti
normatyvinio dokumento ĮT ŽS 17 reikalavimus.

· Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis

Šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio hmin=19 cm sutankinant. Sluoksnio pralaidumo

vandeniui koeficientas K≥1,5x10-5 m/s. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. Šalčiui

atsparaus sluoksnio medžiagų atitikties deklaraciją, turi sudaryti rūšis ir kilmė, granuliometrinė sudėtis,

Proktoro tankis, drėgnis, laidumas vandeniui. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis gali būti įrengiamas iš

gruntų nurodytų TRA SBR 19 21 p. Ėminiai imami, laikantis standartų LST EN 932-1:2001, LST EN 932-

2:2003, LST EN 13286-1:2003 nurodymų. Granuliometrinė sudėtis bandoma sausuoju sijojimu, šlapiuoju

būdu atskyrus mineralinių dulkių kiekį, pagal LST EN 933-1:2002. Proktoro bandymas atliekamas, laikantis
LST EN 13286-2:2010:2004 nurodymų. Sausasis tankis ρd nustatomas pagal LST 1360.6:1995 5 dalį „Baliono

metodas“. Atsižvelgiant į sluoksnio be rišiklių rūšį ir turimą regioninę bandymų patirtį, gruntų drėgniui ir

tankiui nustatyti galima susitarti dėl radiometrinių metodų (pagal naudojimo instrukciją) taikymo.

Bandymas turi apimti visą įrengto sluoksnio storį. Pralaidumo vandeniui koeficientas k nustatomas

laikantis LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 nurodymų. Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis sausojo tankio su

Proktoro tankiu, nurodomas procentais. Atitinkamam bandiniui turi būti nustatomas Proktoro tankis arba

paimamas aiškus santykis iš turimų Proktoro kreivių. Proktoro tankiui nustatyti galima numatyti supaprastintą

metodą pagal LST EN 13286-2:2010 B priedą. Remiantis bandomų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių

savybėmis, kai yra sudėtinga techniškai juos bandyti arba negalima atlikti bandymų reikalaujama apimtimi,
gali būti taikomi kiti bandymų metodai, kurie netiesiogiai apibūdina sutankinimo rodiklį. Šiuo tikslu galima

atsižvelgti į nustatytą deformacijos modulį EV pagal LST 1360.5:1995 (į EV2 /EV1 santykį). Deformacijos

modulis EV2 turi būti nustatomas spaudžiant 300 mm skersmens štampą pagal LST 1360.5:1995. Apsauginio

šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis gali būti nustatomas taikant dinaminius bandymus, tačiau

prieš tai turi būti įvertinta bandymo pagal LST 1360.5:1995 ir dinaminio bandymo rezultatų tarpusavio
priklausomybė.

· Skaldos pagrindo sluoksnis

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas skaldos pagrindo sluoksnis h=15 cm, 0/45 frakcijos.

Sutankinto sluoksnio deformacijos modulis turi būti Ev2≥ 100 MPa po danga. DPr≥103%. Granuliometrinei

sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui taikomi šie reikalavimai: sutankinto sluoksnio nesurištajam mineralinių
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medžiagų mišiniui galioja granuliometrinės sudėties ribos, mineralinių dulkių <0,063 mm dalis neturi viršyti

7,0% mišinio masės.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: sutankinimo rodiklis DPr

turi būti ne mažesnis kaip 103%. Deformacijos modulių santykis EV2/EV1 neturi viršyti 2,2, jeigu
reikalaujamas sutankinimo rodiklis DPr≥103%.

· Skaldos atsijos

Ant skaldos pagrindo įrengiamas 3 cm storio posluoksnio sluoksnis. Trinkelių/betoninių plytelių

posluoksniui naudojami GU kategorijos nesurištieji mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 pagal LST EN 13285:2010.

Mineralinių dulkių kiekis turi atitikti LF2 IR UF5 kategorijas. Trinkelių/betoninių plytelių dangos posluoksnio

medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo sluoksniui turi būti naudojamas

geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų

tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir

tolygiai sumaišyti.

· Betoninės trinkelės / plytelės

Norint naudoti esamas plytelės/trinkelės prieš tai reikia įverti jų būklę taip pat atitiktį TRA TRINKELĖS 14

reikalavimams (matmenys, stiprumo, atsparumo šildymo/šaldymo ciklų savybės). Prireikus naujų

plytelių/trinkelių turi būti naudojamos tokių pat matmenų, spalvos kaip ir esamos.

Naujos betoninės trinkelės / plytelės turi atitikti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų

techninių reikalavimų apraše TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus.
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Asfalto dangos pjovimas TS 9. m 86,0

1.2. Asfalto dangos ardymas TS 9. m2/m3 180,0/
10,80

1.3. Betoninių trinkelių dangos ardymas TS 9. m2 10,0

1.4. Betoninių plytelių dangos ardymas TS 9. m2 84,0

1.5. Betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 9. m 7,0
Panaudoja
ma
atstatymui

1.6. Betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 9. m 20,0
Panaudoja
ma
atstatymui

1.7.
Esamų plieninių vamzdynų demontavimas:

· D150
· D40

TS 9.;
TS 13.

m
220,0
68,0

1.8. Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas ir išvežimas TS 9.;
TS 13.

m/m3
288,0/

23,0

1.9. Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 9.;
TS 13.

m3 7,50

1.10. Metalo laužas (įskaitant vamzdynus) TS 9.;
TS 13.

t 3,0

1.11. Statybinių šiukšlių išvežimas
TS 9.;
TS 13. t 40,70

2. Žemės darbai

2.1.
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio nuėmimas ir
išvežimas laikiną sandėliavimo aikštelę

TS 9.; TS
10. m2/m3 100,0/

10,0

2.2. Grunto kasimas mechaniniu būdu TS 10. m3 180,0

2.3. Grunto iškasimas rankiniu būdu TS 10. m3 5,0

2.4. Grunto užpylimas rankiniu būdu TS 10. m3 2,0

2.5. Perteklinio grunto išvežimas TS 10. m3 100,0

2.6.
Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu,
tankinimas

TS 10. m3 83,0

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas

3.1. Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis dengtas PEHD danga . Su monitoringu. L=12,0 m.
ᴓ88,9x3,2/160

TS 8.1.; TS
11.; TS 12. m

120,0

3.2. ᴓ76,1x2,9/140 36,0

3.3. ᴓ48,3x2,6/110 12,0

3.4.
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis dengtas PEHD danga . Su monitoringu. L=6,0 m.
ᴓ42,4x2,6/110 m 6,0
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Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

ᴓ88,9x3,2/160 TS 8.1.; TS
11.; TS 12 6,0

3.5.
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas “T“ formos 45 o atvadas dengtas PEHD danga. Su monitoringu.

ᴓ48,3x2,6/110 - ᴓ42,4x2,6/110 TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.6.
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas lygiagretus atvadas dengtas PEHD danga. Su monitoringu.

ᴓ88,9x3,2/160 - ᴓ48,3x2,6/110 TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.7.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota uždaromoji armatūra su drenavimo ir nuorinimo įtaisais (jeigu
nurodyta). Su monitoringu.
ᴓ88,9x3,2/160 (D-42,4)

TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt

2
ᴓ76,1x2,9/140 (N-21,3) 2
ᴓ48,3x2,6/110 2
ᴓ42,4x2,6/110 (D-33,7) 2

3.8.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys 1,0x1,0m.
ᴓ88,9x3,2/160 | 90o TS 8.1.; TS

11.; TS 12. vnt
2

ᴓ48,3x2,6/110 | 90o 2

3.9.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys 1,0x1,5m.

ᴓ88,9x3,2/160 | 90o TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.10.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė dengta PEHD danga. Su monitoringu. Alkūnės petys 1,5x1,0m.

ᴓ42,4x2,6/110 | 90o TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.11.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio dvigubo sandarumo termosusitraukianti balninė mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui.

Da=450-160 TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.12.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo sujungimo mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui.
Da=160

TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt

16
Da=140 4
Da=110 18

3.13. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo lanksti alkūnės mova + „A“,
“B“ poliuretano putų komponentai užpildui +padidinto lenkimo alkūnė 90o.

3.14.
ᴓ88,9x3,2/160 TS 8.1.; TS

11.; TS 12. kompl.
2 Alkūnės

lenkimoᴓ48,3x2,6/110 2
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Eil.
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vnt. Kiekis* Pastabos

spindulys
R=2,5D

3.15.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo redukcinė mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui.

Da=160/140 TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

pagal
gaminto
ją

3.16.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio termosusitraukianti dvigubo sandarumo užbaigimo mova + „A“, “B“
poliuretano putų komponentai užpildui.

Da=110 TS 8.1.; TS
11.; TS 12. vnt 2

3.17.
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis
ᴓ76,1x2,9/140 TS 8.5. vnt 2

3.18.
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sieninė įvorė
Da=140 TS 8.4. vnt 2

3.19. Kompensacinės pagalvės 1000x1000x40 TS 8.9. vnt 8

3.20. Įspėjamoji juosta TS 8.7. m 260,0

3.21. Vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas TS 12.2. m 262,0

3.22.

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais metodais
(NTD):

· nuo bendro suvirinimo siūlių
skaičiaus (tikslinama darbų metu)

· suvirinimo siūlių prastūmimo
vietose  (tikslinama darbų metu)

TS 12.2.1. %
5

100

3.23. Gedimų kontrolės dėžutės TS 8.10. kompl. 2

3.24. Dvigyslis izoliuotas varinis 1,5 mm2 laidas + šarvas TS 8.10. m 2,0

3.25.
Smėlis inžinerinių tinklų pagrindui, užpylimui ir
sutankinimui

TS 8.6.; TS
10.2. m3 75,0

3.26.
ŠK angų, g/b kanalų sandarinimas betonu arba
betoninėmis trinkelėmis TS 8.8. m2/m3

2,0/
0,50

3.27. Pamato sandarinimas betonu TS 8.8. m3 0,70

3.28. Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 8.8. m2
7,0

(14,0)

3.29. Pamatiniai blokai B12.6.3 TS 8.12.2. vnt 8

3.30.
G/b šulinio žiedas be dugno, h-1 m:

· D1000
TS 8.12.1. vnt 3

3.31.
G/b šulinio dangtis su anga (angų skaičius):

· D1000 (1)
TS 8.12.1. vnt 4

3.32. Šulinio liukas. Apkrovos klasė B125 TS 8.12.1. vnt 4



Šilumos perdavimo tinklai
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3.33. Šulinio liukas. Apkrovos klasė A15 TS 8.12.1. vnt 2

3.34. Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais TS 8.11.3. m 8,0

3.35. G/b kanalų dangčių nukėlimas ir atstatymas TS 8.11.3. m 6,0

3.36. Plieninis vamzdis ᴓ33,7x2,6
TS 8.2. m

1,0

3.37. Plieninis vamzdis ᴓ76,1x2,9 54,0

3.38. Plieninis vamzdis ᴓ88,9x3,2 TS 8.2. m 0,50

3.39. Plieninė alkūnė Dn 65 | 90o TS 8.2. vnt 16

3.40. Plieninė alkūnė Dn 80 | 90o TS 8.2. vnt 2

3.41. Plieninė pereiga ᴓ88,9-ᴓ76,1 TS 8.2. vnt 2

3.42. Rutulinė sklendė Dn25 TS 8.2.1. vnt 2

3.43. „O“ formos vamzdelis manometro pajungimui TS 8.2.1. vnt 1 Ant T1
vamzdyno

3.44. Monometras TS 8.2.2. vnt 2 Pagal poreikį

3.45. Trieigis čiaupas ᴓ21,3 TS 8.2. vnt 2

3.46. Rutulinė sklendė Dn15 TS 8.2.1. vnt 2

3.47.
Virinamas  flanšas su atsakomuoju aklinu flanšu
Dn25 TS 8.2.

kompl. 2

3.48.
Plieninė plokštelė atvado sustiprinimui, s=5,6mm,
b=50x50 mm TS 8.2. vnt 4

3.49. Akmens vata, s=80 mm TS 8.3. m2 26,0

3.50. Akmens vata, s=40 mm TS 8.3. m2 18,0

3.51.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu, dažymas (2 kartus) TS 12.1. m2

15,0/
30,0

3.52. Cinkuota skarda, s=0,50 mm TS 8.3 m2 43,0

3.53. Plienas atramų įrengimui TS  8.12. kg 18,0

4. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

4.1.
Vejos bordiūrų sumontavimas ant betono pamato.
Panaudojant esamus bordiūrus.

TS 14.2. m 7,0

4.2. Betonas vejos bordiūrų pamatui C16/20 TS 14.2. m3 0,30

4.3.
Gatvės bordiūrų sumontavimas ant betono pamato.
Panaudojant esamus bordiūrus. TS 14.2. m 20,0

4.4. Betonas gatvės bordiūrų pamatui C20/25 TS 14.2. m3 2,40

4.5.

Esamos plytelių dangos atstatymas su pagrindais – 84,0 m2

· Skaldos atsijų sluoksnis s=0,03 m
· Skaldos pagrindo sluoksnis s=0,15 m
· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

s=0,19 m

TS 14.4. m3

2,60
12,60
16,0

4.6.

Esamos plytelių dangos atstatymas su pagrindais – 10,0 m2

· Skaldos atsijų sluoksnis s=0,03 m
· Skaldos pagrindo sluoksnis s=0,15 m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
s=0,19 m

TS 14.4. m3

0,30
1,50
1,90

4.7. Asfalto važiuojamosios dalies dangos ( vidinės teritorijos, kiemai ) atstatymas su pagrindais – 180,0 m2

4.8. · Asfalto pagrindo sluoksnis s=0,06 m;
· Skaldos pagrindo sluoksnis s=0,15 m;

TS 14.3. m3 10,80



Šilumos perdavimo tinklai
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· Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
· s=0,25 m;

27,0
45,0

4.9.
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš sandėliavimo
vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, h=10 cm. TS 14.1. m2/m3

100,0/
10,0

* - Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai
tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį.

A 2025.02 Statybos darbams. Medžiagų ir darbų kiekių koregavimas
0 2024.01 Statybos leidimui ir statybos darbams

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas
Kvalifikaciją

patvirtinančio
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB “Jandas”
36349 SPDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių
komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie
komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos zonose.
3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Išardomi/pažeisti statiniai, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo

saskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA2449-TP-ŠT.B-03 brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo darbus, elektros/ryšių kabeliams įrengti tvirtinimo mazgus.

Pastabos Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Žemės sklypai

Š-n Sklendžių aptarnavimo šulinys

Demontavimas (g/b konstrukcijos ir vamzdynai
demontuojami)

Vamzdynai atjungiami, fiziškai nedemontuojami

ŠK demontavimas ( žr. Aiškinamąjį raštą)

JA2449-TDP-BD.ŠT.B-01

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu Dariaus ir
Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-020

Šilumos  tiekimo tinklų statybos ir demontavimo planas

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Projektuojami plieniniai, izoliuoti akmens vata ir
apskardinti  vamzdynai
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Brėžinio pavadinimas:
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Išilginiai profiliai ir skersiniai pjūviai

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai

Esamas žemės paviršius

Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais

1. Prieš pradedant statybos darbus kviesti visų kertamų komunikacijų atstovus patikslinti (nustatyti) esamų komunikacijų
vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų
atstovams.

3. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
4. Tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklai kerta elektros/ryšių kabelius, vykdant žemės kasimo darbus, įrengti tvirtinimo

mazgus.
4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, elektros kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
5. Projektuojamų vamzdynų prisijungimo prie esamų šilumos tiekimo tinklų ir  vamzdynų klojimo esamose vietose altitudes

tikslinti statybos darbų metu. Esant neatitikimams, informuoti projektuotoją.
6. Aukščių sistema - LAS 07.
7. Matmenys - metrais.

Pastabos
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2. Matmenys - metrais.
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Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių montavimo planas

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis

Kompensacinės pagalvės

Paduodama linija
Grįžtama linija

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sujungimo mova

1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose, jei  prisijungiama prie akmens vata izoliuotų
vamzdžių, montuojami užbaigimo antgaliai.
2. ±1°-3° gaunami nusklembiant vamzdžių galus.
3. Matmenys pateikti metrais.
4. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.

Pastabos

Kompensacinių pagalvių
montavimo schema

Kompensacinės pagalvės ant T1 ir T2
(dvigubai mažiau) vamzdyno montuojamos
ties alkūnėmis  tik išorinėje vamzdyno dalyje,
ties atšakomis iš abiejų pusių.
Kompensacinių pagalvių matmenys pagal
išorinius vamzdynų skersmenis.
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2025-02A Statybos darbams. Nestandartinio kampo (60°, 1,0x1,0) alkūnių pakeitimas lanksčiomis alkūnės movomis

Lanksti alkūnės mova

Projektuojami plieniniai, izoliuoti akmens vata ir
apskardinti  vamzdynai
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu Dariaus ir
Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-020

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Sklendžių aptarnavimo šulinių įrengimas

                                                               Pastabos
1. Sklendžių aptarnavimo (Š) šulinių  įrengimo vietas, žiūrėti montažinėje schemoje.
2. Minimalūs oro išleidimo ir drenažo atvamzdžių skersmenys, šulinių matmenys ir aukščių

altitudės  pateiktos lentelėje.
3. Ant nuorinimo vamzdžių galų būtina privirinti nukreipiamuosius atvamzdžius ir įrengti

akles, ant drenažo - akles.
4. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
5. Matmenys - metrais.
6. Drenavimo/nuorinimo įtaisų padėtis žiūrėti išilginiame profilyje.
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Laidai vamzdžių galuose
sujungiamai

Laidai vamzdžių galuose
sujungiamai

Sujungti su atskiru projektu
suprojektuotos bekanalės

trasos laidais

Laidai vamzdžių galuose
sujungiamai

Laidai montuojami
dėžutėse. Dėžutė įrengiama

S.Dariaus ir S.Girėno g.12  šilumos punkte

Cinkuotas varinis laidas*

Varinis laidas*
Varinis laidas*

Cinkuotas varinis laidas*

Masės kontaktas

Kontrolės dėžutė

Plokštelė virinama prie
plieninio vamzdžio

Gedimų kontrolės laidų pajungimas į dėžutes

Laidų sujungimo movelė

                                                                                           Pastabos:
1. Vamzdžio gedimų kontrolės laidai (varinis, cinkuotas varinis)  padengiami termokembrikais ir pro užbaigimo antgalį

išvedami.
2. Išvesti laidai iš vamzdžio, su išvestais laidais iš dėžudės, sulituojami. Sujungus laidus laidų sujungimas padengiamas

termokembriku.
3. Laidų sujungimui su dėžute naudojami 1,5 mm² laidai.
4. Masės kontaktas tvirtinamas prie plieninės plokštelės (varžtu), kuri virinama prie vamzdžio. Plokštelės galas

iškišamas tiek, kad būtu patogu montuoti laidus ir izoliuoti vamzdynus.
5. Dėžutėje visi laidai jungiami į atskirus lizdus.
6. Laidai turi būti pritvirtinti prie sienos.
7. Dėžutės prie sienų tvirtinamos plastikiniais ankeriais.

JA2449-TDP-BD.ŠT.B-05

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

A

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

1
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu Dariaus ir
Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-020

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Gedimų kontrolės sistemos montavimo schema

Sutartiniai žymėjimai

Schemos sužiedinimas
Varinis laidas
Alavuotas varinis laidas

Masės kontaktas (pajungiamas į dėžutę)

Pajungimo kontaktas dėžutėje

1. Laidai montuojami ir dėžutės parenkamos pagal
vamzdyno gamintojo rekalavimus.

Pastabos

2025-02A Statybos darbams. Gedimų kontrolės laidų dėžutės perkėlimas į S.Dariaus ir S.Girėno g. 12 šilumos punktą

AutoCAD SHX Text
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

2
LT

Šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tiekimo tinklų, adresu Dariaus ir
Girėno g. 14, Utena, rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-020

SPDV Marius Račkauskas36349

Statybos leidimui ir statybos darbams

UAB "Jandas"

Statytojas/ Užsakovas: :    UAB "Utenos šilumos tinklai"

Rengėja Reneta Naujokienė

Veja

Betoninių trinkelių danga

Asfalto danga (vidinės teritorijos, kiemai)

Betoninių plytelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie
esamos situacijos.

2. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės), pėsčiųjų tako krašto yra
arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto.

3. Atstatomų dangų konstrukcijos parinktos pagal KPT SDK 19.

                                                     Pastabos

Statybvietės sutvarkymo (dangų atstatymo) planas

Projektuojami plieniniai, izoliuoti akmens vata ir
apskardinti  vamzdynai

AutoCAD SHX Text
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Šaligatvių / pėsčiųjų takų  trinkelių /
plytelių dangos konstrukcija

Plytelių/trinkelių danga                                                8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis                                              3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100 MPa)            15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis               min  19 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD                    6 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa)                     15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 25 cm

Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto dangos (vidinės
teritorijos, kiemai)

M 1:50

Esama danga

min 0.15

Gatvės bordiūras 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Gatvės dangos viršus

Dangos viršus

0.15
0.15

0.15
min 0.20

M 1:25

Gatvės bordiūras
100x15x30
0.15

M 1:25

Vejos bordiūras
100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20

0.
20

ant betoninio pamato C16/20

Dangos viršus

Vejos viršus

0.08

m
in

 0
.1

00.30

Vejos atstatymas

Veja
Juodžemio sluoksnis              10 cm
Gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

M 1:50

i

M1:50
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1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui ir patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių
komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie
komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos zonose.
3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
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Šilumos tiekimo tinklų planas pastao S.Dariaus ir S.Girėno g. 14
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Šumos tiekimo tinklai pastato S. Dariaus ir S. Girėno g.
 rūsyje ir šilumos punkte

1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose, jei  prisijungiama prie akmens vata izoliuotų vamzdžių, montuojami
užbaigimo antgaliai.

2. Plieniniai vamzdynai izoliuojami akmens vata su aliuminio folija ir apskardinami.
3. Vamzdynai montuojami esamose vietose ir paremiami ant paslankių atramų (Pa-1). Paslankios atramos  įrengiamos ant

esamų betoninių pagalvėlių. Esant poreikiui įrengti papildomas atramines pagalvėles.
4. Žemiausiose vamzdyno vietose įrengiami drenavimo ventiliai. Drenavimo atvamzdžiams įrengti akles.
5. Prieš įvadines sklendes įrengti patikrintus manometrus su nuorinimo vožtuvais ("O" formos vamzdelis monometro

pajungimui T1 linijai).
6. Matmenys tikslinami statybos darbų metu.
7. Pastato rūsyje vamzdynai Dn40 praeinantys virš rekonstruojamos šiluminės trasos demontuojami.
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