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DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 5 
               
             Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimus dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  

vykdomo viešojo pirkimo „Rajoninio kelio Nr. 2505 Liepalingis – Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo 
nuo 18,1 iki 28,1 km  paprastojo remonto darbai“ ir teikia atsakymus į juos. 
 
            1 klausimas.  Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5 pozicijose esantys kiekiai skiriasi nuo projekto sąnaudų kiekio žiniaraštyje „4. Perdangos remontas“ 
esančių kiekių. Prašome paaiškinti neatitikimus. 
           Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį, įterpdami naujas eilutes Nr. 3.1–3.5, 

susijusias su tilto perdangos remontu. Be to, įterpiame naujas eilutes 4.6–4.9, susijusias su atramų 
sparnų remontu, ir 5.1–5.4 – su atitvarinių blokų įrengimu, patikslindami 5 skyriaus sekančių punktų 

numeraciją (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas 
per Kalvį“ eilutes Nr. 3.1–3.5, 4.6–4.9 ir 5.1–5.4). 
 
          2 klausimas. Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ nėra skyriaus „4. 

Perdangos remontas“ su kiekiais. Prašome patikslinti žiniaraštį. 
          Atsakymas. Žr. atsakymą į 1 klausimą.  

 
         3 klausimas. Žiniaraštyje nėra asfalto sluoksnių pagruntavimo bitumine emulsija. 
         Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilučių Nr. 5.7 (pagal naują numeraciją)  

„asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, h=20 mm, įskaitant pagruntavimą panaudojant bituminę emulsiją“ 
ir 5.8 (pagal naują numeraciją) „asfaltbetonio danga – apatinis sluoksnis AC 16 AS, h=40 mm,  įskaitant 
pagruntavimą panaudojant bituminę emulsiją“ pavadinimus, įtraukiant pagruntavimą bitumine emulsija. 

(žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ 
eilutes Nr. 5.7 ir 5.8). 
 

         4 klausimas. Prašome pateikti ištekamojo antgalio bloko matmenis. 
         Atsakymas. Papildome tilto per Kalvį 22,722 km remonto bendrųjų vaizdų brėžinį  P24-034-2505-
PRA-B-02 ištekamojo antgalio bloko vaizdais (žr. pridedamą dokumentą Klausimai-atsakymai_Nr.5 SK 

B-02 (tiltas per Kalvį).pdf). 

 
         5 klausimas. Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ 6.2 pozicijoje 

„Surenkami gelžbetoniniai išbėgimo antgaliai“ – 1m, projekto žiniaraštyje 6.3 pozicijoje ištekamojo 
antgalio blokai – 2vnt. Prašome paaiškinti kiekių neatitikimus ir patikslinti mato vienetą. 
         Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilutės Nr. 7.2 (pagal naują numeraciją) 

„Surenkami gelžbetoniniai išbėgimo antgaliai“ mato vienetą ir kiekį į 2 vnt. (žr. pridedamą dokumentą 
11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 7.2). 
 

PRIDEDAMA: 

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr.5.xlsx. 
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Klausimai-atsakymai_Nr.5 SK B-02 (tiltas per Kalvį).pdf (dokumentas „Tilto per Kalvį 22,722 km 

remontas. Bendrieji vaizdai“ P24-034-2505-PRA-B-02). 
 

 

 
         

 
          

 
 


