1.1. Projekto tikslai.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Skuodo rajono Lenkimy k.v. melioracijos projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up.

Skroblupis remonto, Kaukoliky k.v. melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame
esanCiy melioracijos jrenginiy remonto techninio darbo projekto esminis tikslas — kad bity uZtikrintas
tinkamas grioviy, drenaZzo Zio¢iy ir pralaidy funkcijonavimas.
Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti griovius:

Eil Griovio pavad. Piketai Remont. | Pralaidy | Remont. | Zioy | Remont.
Nr. griovio | skaiCius | pralaidy | skaidius ZioCiy
ilgis (km) (vnt) (vnt) (vnt) (vnt)
1 L-4 0+00-2+99 0.299 1 1 5 5
2 Skroblupio up. 49+23-50+07 0.084 1 1 1 1
IS viso: : 0.383 2 2 6 6

1.2. Konkretis darbai. Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

Eil. Darbai Mato 18

Nr. vnt Viso
1 | paSalinti i§ grioviy rety krimy ha 0.03
2 | paSalinti i$ grioviy vid. tankumo krimy ha 0.02
3 | paSalinti i$ grioviy tankiy krimy ha 0.07
4 | nuSienauti grioviy $laitus ir apsaugines juostas ha 0.43
5 | i8kasti i§ grioviy dugno sanasSas km 0.354
6 | sutvarkyti pagriovius ha 0.44
7 | remontuoti vandens pralaidas vnt 2
8 | pakeisti drenaZzo Ziotis vnt 6

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti
kokybes LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius,
vykdant darbus vadovautis §iais normatyviniais dokumentais.

Eil.Nr. Nuoroda Dokumento pavadinimas Pastabos
1 Nr.IX-2009 05.02:2004 | L. R. Melioracijos jstatymas su pakeitimais.
2 Nr.IX-583 1.07:2002 L. R. Statybos jstatymas.
3 Nr. 1-301 09.11:1993 L. R. Saugomy teritorijy jstatymas su atnaujinimais.
4 Nr. 3D-548 13.08.2018 | L. R. Zemés iikio Ministro jsakymas.
5 Nr. D1-1015 30.11:2018 | L. R. Aplinkos Ministras jsakymas.
6 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.
7 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos prieZiiira.
8 STR 1.01.04:2015 Nacionaliniai techniniai jvertinimai.
9 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
STR1.01.04:2004 PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai.
STR1.01.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.
Skuodo rajono Lenkimy k.v. melioracijos Laida
Atestato projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up.
o UAB ,PAMARIO KRASTO PROJEKTAI R TOn g e e
melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio 0
153-PmAT L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame esanéiy
A melioracijos jrenginiy remontas
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12 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

13 MTR 2.02.01:2006 nauja | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
redakcija nuo 2022.05.01

14 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés.

15 MTR 1.07.01:2015 Melioracijos statiniy statyba leidziantys dokumentai.
16 MND Nr. 25:2001 Vamzdinés pralaidos VOVP-2001.

17 MND Nr. 29:2016 Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy

(naujai papildyta laida) | katalogas. Montavimo bréziniai.

18 MND Nr.26:2000/2006 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

19 ST 1073434.04:2000, Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas.
2000.07.04 Nr. 269 Projektavimo ir montavimo taisyklés.

20 DT500 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

21 DT800 Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés.

22 LST 1516 2021 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai.

Be 3iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys ir lygiaverCiai standartai ir
normatyviniai dokumentai. R

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai. Iki remonto darby pradZzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta
reikiamos apimties projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos
organizavimo projektu, turi parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti
remonto organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo
saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos iSduotus
kvalifikacinius dokumentus, suteikianéius teise¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbus atlikti turi
skirti kvalifikuotus darbininkus ir statybos vadova, turintj ZUM i$duota kvalifikacijos atestata. Rangovas turi
turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

2.2, Paruosiamieji darbai. Iki pagrindiniy darby pradzios atlieckami paruos$iamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZztikrina vandens ir
elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos,
uZtikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos jrenginiy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

2.3. Pagrindiniai darbai. Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1. Kriimy pasalinimas nuo griovio $laity ir i§ dugno, $laity Sienavimas, sanasy iSkasimas i$
griovio dugno ( projektiniai sprendiniai detalizuoti bréZiniuose).

2. Esamos pralaidos i$valymas, sialiy tarp vamzdZiy uZtaisymas, antgaliy ir vamzdziy pakeitimas,
stiprinimy prie pralaidy jrengimas, kelio dangos atstatymas, signaliniy PE stulpeliy pastatymas prie
pralaidos (bréziniai pridedami).

3. DrenaZo Zio¢iy pakeitimas pagal MND Nr. 29-2016 m (naujai papildyta laida) konstrukcinius
brézinius (schemos 7-1,72-2; 7-3, pridedamos ).

2.4. Zemés darbai. Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos
prieziira“ V skyrius ,Zemés darbai“, DT 500 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir
reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran$éjuy ir duobiy $laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Statybos darby vadovas privalo:

1- pradéti vykdyti Zemés darbus tik gavus nustatyta tvarka suderinta projekta, Zemés darby vykdymo

apra$g ir schema, statybos darby Zurnalg ir jrenginio nuZyméjimo akta su schema.

Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti inZineriniai tinklai darbai
laikinai sustabdomi. I$siaiSkinama kam priklauso 3ie tinklai, pareikalaujama i§ naudotojy juos uzfiksuoti
bréziniuose, suderinama tolesnés zemés darby vykdymo prieZitiros tvarka, apie ja pranesama kaséjui ir
leidziama testi darbus. Darbams naudojami vienakausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai.
Grunto sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu bidu ( sunkiai
prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly). Zemes darbai transéjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy
veikianéiy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas atjungus.
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Darbai vykdomi pagal DT500  antro priedo antroje lenteleje  nurodytas salygas. Visi naudojami
mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas.

Uz inzineriniy tinkly sugadinima vykdant zemés darbus atsako darby vadovas ir kiti kaltininkai jstatymu

numatyta tvarka. Apie padaryt zalg surajomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo
atstovams. Akte nurodomas zalos pobudis, prieZastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams
paSalinti. Visais atvejais, uzbaigus darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos ir kt.) atstatomos j pradine padétj.
2.5. Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas. Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis
melioracijos sistemy efektyvuma ir ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis
neribojama, taiau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standarta. Rangovas, nustatyta
tvarka, gali pakeisti ir naudoti kitokiy parametry bei techniniy rodikliy gaminius, ta¢iau jie turi buti geresni
negu nurodyti projekte ir garantuoti bendrajg jrenginio kokybe, patikimuma bei ilgaamziskuma.

Medziagy ir gaminiy geometrinius ir techninius reikalavimus tiekéjas privalo patvirtinti rastu atitikties
deklaracijoje. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma : gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir kt. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba. '

Melioracijos darby kokybe tikrina jrenginiy techninés prieziiiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.) , standartais, normomis ir techninémis
specifikacijomis.

Grioviy, jy jrenginiy ir statiniy kokybe butina jvertinti instrumentaliai tikrinant pagrindinius parametrus.
2.6. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. Griovio geometriniai parametrai ir auksciai

1 | Griovio dugno altitudés +5 cm; -10 cm

2 | Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas

3 | Griovio dugno plotis + 10 cm

4 | Griovio $laito koeficientas £ 10%

2. Vandens pralaidos

1 | Dugno altitudés pralaidos galuose +5cm

2 | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm

3 | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu be nukrypimy

4 | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy

5 | Stiprinimo ploksciy kiekis pagal brézinius

6 | Stiprinimo plok§¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm

7 | Tarpai tarp stiprinimo plokséiy +2cm

8 | Po plokStémis jrengiamas Zvyro sluoksnis ne plonesnis kaip 10 cm +3,-2cm

9 | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo + neribojama

jrengimas (ilgis) -20 cm
10 | Virs pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm, - 20 cm

2.7. Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos jrenginiams, minimaliis geometriniai parametrai
ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties deklaracija.

Eil Gaminio ar medZziagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai

Nr.

bendrinis pavadinimas

parametrai

1

Neaustiné filtraciné
medziaga

masé >170g/m?, storis
> 0.8 mm.

Praleidzia grunto daleles

<0.09 mm, laidumas vandeniui > 90

m/d. Tempimo stipris >1 kN/m
iSilgine kryptimi ir > 0.6 kKN/m

skersine kryptimi
SK2023-03-00-TDP-TS | Lapas | Lapy sk. | Laida
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Eil Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
2 PE drenazo Ziotys Skersmuo 110, 160, 200 mm, | Ziedinis standumas 4 kN/m?,
ilgis 4000 + 20 mm ovaliskumas < 5, leistina
deformacija po montavimo < 10,
komplektiskumas 160 , 200 mm su
pertvara (grotelémis) nuo gyviiny
3 | Drenazinis kilimas Masé 600 +30g/m?, austinis Laidumas vandeniui 0.15-5.6 m/s,
,»Secudran® tinklelis 30g/m? Tempimo stipris > 2 kN/m i8ilgine
kryptimi ir > 0.4 kN/m skersine
kryptimi
4 | Ruloniné filtraciné Storis > 0.7 mm, masé Praleidzia grunto daleles < 0.09
medziaga 170 + 17 g/m? mm, laidumas vandeniui > 90 m/d,
tempimo stipris > 1 kN/m iSilgine
kryptimi ir > 0.4 kN/m skersine
kryptimi
5 | Plieniné viela Viela 2.0; 3.0 mm skersmens | Klasé S240, stipris 240 MPa
6 | Melioracinis PE stulpelis Tlgis 2000 mm, skersmuo Medziaga PE HD, Zyméjimas
50 mm, pagrindo skersmuo »Melioracija“. Komplektiskumas-
70 mm su dangteliu ir pagrindu, Ziedinis
standumas < 8MPa, ovaliSkuumas
< 5, leistina deformacija po
montavimo < 10
7 | GelZbetonio movinis Ilgis 2500 mm, skersmuo Vamzdziy uzpylimo aukstis iki 4m,
vamzdis GMV 12-25-1 1200 mm, masé 4168 kg, apkrova 72 kN/m. Betono klasé
turis 1.64 m3 C 35/45
8 | Gelzbetoninés ploksté Tlgis 1500 mm, plotis1000 Atsparumo Sal¢iui marké F > 150,
P-15-10 mm, storis 80 mm, svoris vandens nepralaidumas W > 6,
270 kg, kubatiira 0.1123 m® betono klasé¢ > C 30/37
9 Armatura Skersmuo 8, 10 mm. Klasé S400, charakteristinis takumo
Pavir$iaus forma-rumbuota stipris 400 Mpa
10 | Hidrotechninis betonas Gniuzdomojo stiprio klase Atsparumo $al¢iui marké F > 150,
> C30/37 vandens nepralaidumas W > 6
11 | Cementinis skiedinys Skiedinio marké S15 Gniuzdomasis stipris > 15.0 N/mm?
12 | Vielos tinklelis Masé 3736 g/m? , akutés Tinklelis skirtas tarpy tarp
30x30 vamzdziy uztaisymui
13 | Signaliniai plastmasiniai Ilgis 1700 mm, skersinio Medziaga PE, leistina deformacija
stulpeliai su at$vaitais pjivio briauny matmenys < 1%, sienelés storis > 3mm.
100x120 mm
14 | Karjerinis Zvyras Zvyro frakcija 0/32, masé Filtracijos koeficientas k >3.0 m/d,
1800 + 50kg/m? atsparumo 3al&iui klasé F1
15 | Smélis Smeélio frakcija 0/0.5, mase Filtracijos koeficientas k >1.0 m/d,
1650 + 30 kg/m’ atsparumo $al&iui klasé F2
16 | Zoliy séklos (daugiamediy | Jséjimo narma 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
Zoliy misinys) Misinys sudaromas i8: turi biti > 90 %. Smulkias séklas
10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy | (dobily) reikia jterpti 0.5 — 1.5 cm
arba raudonyjy eraiiny, 7kg | gylyje, o didesnes iki 3.0 cm gylyje.
daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés
dirsés ir 8 kg rausvyjy dobily
17 | Mineralinés trasos Sudeétis: fosforas, kalis, azotas. | Iséjimo norma: 240 kg/ha. MiSinys

sudaromas i§ 80 kg fosforo, 120 kg
kalio, 40 kg azoto.
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2.8. Darby, kuriems surasomi paslépty darby aktai sarasas.
Eil. | Darby ir jrenginiy | Marké, tipas Kiekis Darby ir elementy, kuriems Jrasai apie
Nr. pavadinimas suraSomi aktai, pavadinimas akty
suraS§yma
1 2 3 4 5 6
1 Grioviai
1 | Drenazo Ziotys PE 110 5 vnt 1. Rinktuvo su PE vamzdZiu
PE 160 1 vot sandiros jrengimui.
2 | Pralaidy remontas 2 vnt 1. Armatiiros sudéjimui
2. Vamzdziy sujungimy
uzsandarinimui.

3. Gruntu uzpilamy betoniniy
pavirsiy hidroizoliavimui.

4. Uzpilto grunto sutankinimui
5. Zvyro pasluoksnio po
gelzbetonio ar betono gaminiais

jrengimui.
3 | Kelio dangos UVK-35-23 10 m 1. Sal€iui atsparaus smélio
atstatymas vir§ sluoksnio jrengimui.

pralaidy

2.9. Krimy Salinimas ir $laity Sienavimas. Kriimai i§ grioviy Salinami rankiniu budu maZosios
mechanizacijos priemonémis. Mediena sudedama j kriivas grioviy krante, véliau mediena iSvezama iki 2 km
atstumu.Grioviy $laitai ir krastai $ienaujami mechanizuotai.

2.10. Grioviy valymas. Grioviy valymo darbus turi atlikti kvalifikuoti mechanizatoriai ir darbininkai,
sugebantys profesionaliai atlikti darba. Darbus priZitréti turi statytojo atrinktas, techninis priZitirétojas
turintis iSduota ZUM kvalifikacijos atestats. I3 grioviy sanasos iskasamos vienakaugiais ekskavatoriais su
pasukamo kauSo jranga. Prie pralaidy ir poZeminiy komunikacijy valoma rankiniu budu. Kasama iki
iilginivose profiliuose nurodyto dugno lygio. Numatytas valymo metu sugadinty $laity apséjimas. Ziiréti
grioviy skersinius profilius ir darby kiekiy Ziniara$¢ius.

DrenaZo Ziotys. Susidévéjusios drenaZo Ziotys perstatomos kasant tran$éja mazo galingumo ekskavatoriais
ir rankiniu buidu. ISardytos sultizusios Ziotys turi buti i§vezamos. Prie visy ZioCiy turi biiti pastatyti
signaliniai stulpeliai PMS-200, Zymintys zio¢iy vieta. Drenazo Ziotys rengiamos i§ HDPE vamzdZiy, 4 m
ilgio. Sie vamzdZiai turi atitikti standarto LST 1063988-19 ,,.VamzdZiai i§ antrinio polietileno* reikalavimus.
VamzdZiai turi turéti atitikties sertifikata.160 mm, 200 mm skersmens Ziotyse turi biiti jrengtos apsauginés
grotelés. DrenaZo Zio¢iy jrengimo schemos pridedamos.

Prie drenazo zio€iy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenaZinis trisluoksnis demblis i§ neaustinés
tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkamiems gamtoje, biologinio ir cheminio poveikio
faktoriams. Tinklas i§vyniojamas pagal $laito nuolydj, juostos ankeruojamos virsuje. Slaite demblis per visa
plota prikalamas 30-60 cm ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo naudojamos 1-3
kabés/m?. Juosty persidengimas 15 cm skersai $laito, esant biitinumui 30cm iSilgai $laito.

Stulpelis PMS-200. Stulpelis naudojamas drenaZzo Ziodiy vietai pazyméti. Ant stulpelio ir kepurélés
spausdinamas uzrasas ,,Melioracija“

2.11. Pagrioviy sutvarkymas. Léks¢ivojama 2 kartus sunkiomis lekstinémis akéfiomis, surenkamos ir
iSvezamos smulkios velénos, $aknys, $akos. Sklaidant sanaSas neuZzpilti esamy pavir§inio vandens lataky. .
Pievy ir ganykly plotuose apséti daugiamediy Zoliy sékly miSiniu. Rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
miSinj: -motiejuky - 25%, - tikrojo arba raudonojo erai€ino - 20%, -rausvyjy arba baltyjy dobily - 20%,
-pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17,5%,-daugiame¢iy svidriy - 17,5%. Isé¢jimo norma — 40 kg/ha.
Zoliy miSinj paséti iki rugpjysio 15d.

2.12. Vandens pralaidy remontas. Pralaidy remonto laika suderinti su senilinija ir uZsakovais. Prie§
remonto darbus sustatomi laikini atitinkami kelio Zenklai. Kelio Zenkly pastatymo vietos ir terminai turi bati
suderinti su kelio savininku. Kelio Zenklus sustato darbus vykdanti organizacija, baigus darbus jie Zenklus
pasiima. Zenkly sustatymas samatose nenumatomas.

Pralaidas remontuoti tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. Remontuojant pralaidas
apvaziavimas nenumatomas. Darbus atlikti kuo greiiau. Remontuojant pralaidas, vadovaujamasi MND-25
,»Vamzdinés pralaidos. Montavimo bréziniai*. Uztaisant tarpus tarp pralaidy vamzdZiy nuo kelio gruntas
nukasamas, §variai nuvalomi betoniniai pavir§iai.
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Tarpai tarp vamzdziy uzZtaisomi geotekstile, vielos tinklu ir apibetonuojami > 10 c¢m storio betonu ne
zemesnés kaip C 30/37 markés. Grunto uzpilti betonui nei$dzitivus negalima. Perstatant pralaidas ar uZtaisant
tarpus tarp vamzdZziy, nuo pralaidy nukasamas gruntas vienakau$iu ekskavatoriumi. Kasant tran$éja
vienkaus$iu ekskavatorium $laity koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. I8kastas
gruntas sandéliuojamas vietoje. Gruntas, iSkastas i$ tran$éjy, verCiamas ant transé¢jos $laito ne maziau 0,5 m
atstumu nuo §laito briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams tran$éjoje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti
patikslintas §laity ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio
vandens kasti i§kasas su vertikaliomis sienomis leidZiama ne giliau, kaip: 1.0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro
gruntuose; 1.25 m — priesmélio gruntuose, 1.50 m — priemolio ir molio gruntuose.
Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés

atramos nustatomas pagal lentele:

Iskasos gylism | Gruntas
Smélis ‘ Priesmélis I Priemolis Molis
atstumas nuo iskasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75

Pastaba: parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auks¢iau projektinés. Likusi
dalis kasama rankiniu biidu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1.3 m, leidZziama tik
darby vadovui apzitiréjus §laitus ir jei reikia panaudojus saugos priemones. Draudziama lipti ar dirbti
iSkasose i§ kuriy nepaSalintas vanduo. Paruosus duobg, montuojami pralaidos elementai, uzsandarinamos
sitilés ir izoliuojami gruntu uZpilami betoniniai pavir§iai 2 sluoksniais karsto bitumo.

Antgaliai. Taikomi monolitiniai antgaliai 80 ir 120 cm skersmens pralaidoms, pagal MND Nr.25
Vamzdinés pralaidos VOVP -2001¢ (bréZziniai pridedami).

Monolitiniy antgaliy jrengimui jrengiami klojiniai. Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy
pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali buti mediniai, i§ apipjautu lenty, lentos turi bGti gerai suleistos.
Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti | viets) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi bati
sumirkomi §variu vandeniu pusantros valandos prie§ betono liejimg. Klojiniai ir su betonu besilie¢iantys
pavir$iai turéty buti jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet kokiy pavirSiy buty stovintis vanduo. Viela ir
pamaty suri§imai neturi buti palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. VarZtai klojiniy sujungimui turi biti
patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armattros tinklai, juy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus béZzinius.
Leistinas klojiniy horizontalumo nuokrypis nuo projektinio, esant 1.0 m aukséiui — 5 mm, klojiniy asiy
poslinkis -10 mm. Sumontuoti klojiniai turi biiti priimti techninés priezitiros inZinieriaus.

Armatiira naudojama S400 (A) klasés — rumbuota. DraudZiama naudoti armatiirinj plieng neturinti
gamintojo sertifikato. Gaminant tinklus, jy projektiniai nuokrypiai gali buiti: atstumas tarp atskiry pagrindinés
armatiiros strypy £ 10 mm, atstumas tarp vienos eilés pagalbinés armatiiros strypy + 20 mm. Armatiiros
apsauginis betono sluoksnio storis 30 mm, nuokrypis gali bati + 3 mm. Prie§ betonuojant techninis

Monolitiniams antgaliams naudojamas hidrotechninis betonas ne Zemesnés kaip C 30/37 markés.
Betonas j statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztara€iu, kuriame biity tokia informacija — gamintojo
pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy pavadinimai,
vaztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikstelés pavadinimas ir
vieta. Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiskumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu misinys turi bati veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose
Jis nuolat maiSomas.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojiniai gali buiti nuardomi, prie$ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami vietoje
kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti pagrjstas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjantj cements.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo $al€io. Laistyti atviro
betono pavirsiaus negalima. Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas septynias
paras.
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Kai oro temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieng karta
naktj, véliau — ne rediau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10
val. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Hidroizoliacija ir vamzdZiy apsauga. Pralaidy gelzbetoniniy vamzdziy sekcijy ir antgaliy sienuéiy iSorinés
pusés turi biti dengiamos dviem bituminés emulsijos arba bitumo sluoksniais.

Priémus poZemine jrenginio dalj ir suraSius paslépty darby akta pralaidos uzpilamos. Gruntas uzpylimui
perstumiamas buldozeriu, o prie pat pralaidy permetamas rankiniu biidu. UZpilamas gruntas skleidziamas ne
storesniu kaip 0.3 m sluoksniais ir sutankinamas. Pralaidy uZpylimo zonos reikalaujamas grunto sutankinimo
rodiklis — ne maziau 97% nuo maksimalaus uzpilamo grunto tankio.

Griovio $laity ir dugno tvirtinimas. GelZzbetoninés plokstés turi turéti sertifikatus. Ploks¢iy sandiros
uztaisomos betonu. Po plokstémis jrengiamas 100 mm storio karjerinio Zvyro sluoksnis. Sluoksnio
sutankinimo rodiklis turi biiti nemaZzesnis kaip 100 % Dpr. Sumontuoty ploks¢iy briauny peraukstéjimo
neturi biti. Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy negali biiti didesni kaip 20 mm. Ploks¢iy sandiiros uztaisomos
betonu ne Zemesnés kaip C 30/37 markés. [rengiama skaldos 40-70 mm prizme.

Plastikiniai signaliniai stulpeliai. Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti krasto ir vietinés reik§més keliams,
pralaidy, kelio gabarity Zyméjimui. Jie turi buti su at$vaitais. AtSvaito aukstis turi biiti ne maZesnis kaip 180
mm, plotis 40 mm. Stulpeliy aukstis Vir$ kelio turi biti 1,10 m. Stulpeliy skerspjiivio iSmatavimai turi biti ne
mazesni kaip 100x120 mm.Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkras¢io dalyje 0,20-0,35 m nuo kelio
briaunos abiejose kelio pusése. Atstumas tarp stulpeliy 5,0 m. Nuo pralaidos aSies stulpeliai statomi j abi
puses 2,5 m atstumu.

Kelio dangos atstatymas. Kelio dangos atstatymo schema pridedama. Dangos mineralinés medZiagos turi
atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés automobiliy keliy medziagos ir ju gaminiai. Techniniai reikalavimai*.
Pralaidy uZpylimo zonos reikalaujamas grunto sutankinimo rodiklis — ne maziau 97% nuo maksimalaus
uzpilamo grunto tankio (Proktoro tankio).

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

3.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai. Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios
kokybés, tinkamos numatytai paskirdiai, atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir
gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZitiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy)
su atitikties deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir jrenginiai yra
sumontuoti i§ kokybisky medziagy ir jrengimy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalingg bandymams.

3.2. Pakeitimai. Projekte pasitilyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraymo
galimi tik gavus rastiska statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir
pateikti statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi buti kruopséiai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

3.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas. Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuoti ir
pazymétos pagal tarptautinius standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja
medZiagas ir jrengimus taip, kad i§vengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia
atkreipti | PVC vamzdZius ir jy armatira, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés $viesos ir zemos
temperatitiros. Turi biiti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo badus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | Sutartj ir papildomai
neapmokestinamos.

3.4. Atsakomybé uzsakant medziagas. Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy
patikrinimo gali biiti pareikalauta gerokai anksCiau prieS darby pradzia) uzsakymg ir pristatyma. Visas
sgnaudas, susijusios su aplaidumu ir delsimu uzsakyti i§ anksto, padengia Rangovas.
3.5. Laikinas sandéliavimas. Rangovas turi pasirlipinti vamzdZziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu.
Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ir kitas teritorijas,
kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uZz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés savininku/
nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybg ar kitas jstaigas ir
savininkus/ nuomininkus.
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Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikima, tada jis patvirtina sutartj laisku
savininkui/ nuomininkui.

Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su uZsakovu. Kiekvienos sutarties
kopija pateikiama Uzsakovui.

3.6. Kpildomieji bréZiniai ir kadastriniai matavimai. Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus.
Rangovas turi parengti reikiamo mastelio jrenginiy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty
prizidréti naujus jrenginius. I$pildymo bréZiniuose turi buti nurodyti skersmenys, medZiagos ir esamy
vamzdziy gylis. Rangovas turi pateikti i§pildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui.

4. APLINKOS APSAUGA

4.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai. Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje
galiojanciy jstatymuy, taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimuy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto
valdyma ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

4.2. Galimi poveikio aplinkai 3altiniai:

Atliekos. Statybvietéje turi biti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity

teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.
D1-367 ,,Del Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* (toliau —
Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky i$vezima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos prieziitra.*

Statybvietéje turi biiti i§ragiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarangios:

1. komunalinés atliekos — maisto likudiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokygiai,

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medZiagos;

4. pavojingosios atlickos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozija ar turindios kity savybiy, galindiy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

[Sruiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinfioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo.
apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos
taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai,
statybos uzbaigimas®, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijai
turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba
pateikta statytojo (uZsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima $iy Taisykliy 4 punkte
nurodytuose dokumentuose numatytais biidais. Statybiniy atlicky smulkinima mobilia jranga statybvietéje
gali vykdyti statybines atliekas tvarkandios jmonés, registruotos atlieky tvarkytojy valstybés registre,
vykdancios atlieky apskaita ir teikiandios atlieky apskaitos ataskaitas pagal atlieky tvarkymo taisyklése ir
atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Nuotekos. Vanduo planuojamy darby metu nebus naudojamas, todél ir nuoteky tikinés veiklos metu
nesusidarys. Geriamasis vanduo darbuotojams bus atveZamas nedidelése talpose. Darbuotojy poreikiams
tenkinti gali biiti naudojami kilnojami biotualetai.
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Dirvoiemio tarsa. Darbai bus vykdomi pavirSiniame dirvos sluoksnyje, nesiekiant Zemés gelmiy.
Nenumatomas jokiy terSaly patekimas j gilesnius sluoksnius.

Triuk¥mas. Trivkimo padidéjimas planuojamas nerymus. Zymesnis triuk$mo padidéjimas bus darbo
valandomis. Triuk$mo $altiniai bus mobiliis, technika palaipsniui judés i3 vienos vietos j kita, todél triuk§mo
padidéjimas tam tikroje vietoje bus nepastovus. Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama
mobili jranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos
irangos | aplinka skleidZiamo triuk$mo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. 325 ,Dél STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos j
aplinka skleidZiamo triuk§mo valdymas® patvirtinimo*, nustatytus reikalavimus.

Atlieky tvarkymas

Atliekos Numatomi
Technologin Kodas Statistiné | Pavojingu- | atlieky
is procesas Pavadinimas | Kiekis Agregatinis | pagal s klasif. | mas tvarkymo
biivis atliecky | kodas budai
sgrasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Melioracijos | Statybinés 4461t Kieta 1701 01 12.11 Nepavojinga | Surinkimas,
grioviy ir jy | atliekos perdavimas
jrenginiy (pralaidy ir tvarkanéiai
remontas zio¢iy jmonei
keitimas)
Kramy 22.6 m* Kieta 2002 01 09.21 Nepavojinga | Smulkinimas
kirtimo
atliekos
5. DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT 500 ,, Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, bei
kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais. Ypatingg démes;j atkreipti j tai kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zona, kuri turi biiti aptverta arba paZymeéta gerai
matomais Zenklais;

- darbininkai biity apriipinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai®;

- tran$¢jos Zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais, per jas
jrengti laikini mediniai tilteliai su aptvérimu;

- kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

- nebiity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir vietose kur jos gali nukristi;

- pavojingos zonos biity paZymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais gerai matomais Zenklais, o darbo
vietos gerai ap§viestos;

- atliekant darbus prie kelio, pastatyti jspéjamieji zenklai.

- kasamy iSkasy ir tran3éjy $laity nuolydziai atitikty DT 500 p. 54 2 lentelés reikalavimus;

- nulipimui j tran3éjas ir i$lipimui i jy, blity jrengtos lipynés su turéklais arba kopégios;

- visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

- biitinos apsaugos priemonés nuo galimy statybiniy medziagy kritimo i§ virSaus;

- buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz auksciau i§vardinty ir kity darbo saugos priemoniy jvykdyma,
turintis darby saugos pazyméjima su teise vadovauti Siems darbams.

Statybos aik3teléje prie buitiniy patalpy biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skyda su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi) ir smélio déZes, vadovaujantis “ Statybos aikitelés prieSgaisrinés saugos
instrukcija®.
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