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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,SODU G. ELEKTRENU MIESTE DESINES PUSES
SALIGATVIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (NUO ZIEDO
IKI SANKRYZOS SU TAIKOS G.)*;

STATYTOJAS - Elektrény savivaldybe;

UZSAKOVAS — Elektrény savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA - ypatingasis statinys;

STATYBOS VIETA — Sody gatve, Elektrény m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojancéiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:
— Kapitaliai remontuoti Sody gatve jrengiant Saligatvj deSinéje gatvés puséje nuo ziedinés
sankryZos iki Taikos g.;
— Atnaujinti gatves apSvietimo tinkus;
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenes ir tre€iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. ijsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario
14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB
,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos* generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr.
VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

birzelio 17 d. Nr. V-110;
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;

LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XIII-2166);

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Sody gatvés kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Elektrény miesto ribose, vakarinéje miesto
dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiros paveldo teritorijg ar j kitas

saugomas teritorijas.

Objekto vieta

1 pav. Situacijos schema (Sody gatvé, Elektrény m.)

Projektuojamos Sody gatvés trasa yra apie 0,384 km ilgio, atitinka C gatvés kategorija. Esama deSinés
pusés Saligatvio danga — asfaltas arba betoninés plytelés, plotis kinta nuo 1,30 iki 2,80 m. Dangos $iuo metu
yra paZzeistos, asfalto dangoje susiformave jtrikimai, duobés, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo.

Gatve Siuo metu yra apSviesta, ta¢iau apSvietimo atramos senos, prastos biiklés.

Gatve kerta dujotiekio, vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, telekomunikacijy tinklai.
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2 pav. Esama situacija

3 pav. Esama situacija
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2.4. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 saugomy teritorijy sarasg.

Statybos darby zona nepatenka j Kulttros paveldo teritorijg ir jy apsaugos zong

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projektuojama Sody g. priskiriama ypatingiems statiniams.
Darby rasys — kapitalinis remontas

Pagrindiniai gatvés parametrai:

Gatvés kategorija C;
Kapitaliai remontuojamo ruozo ilgis 0,384
Saligatvio plotis 1,80 -2,90 m;

3.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:

laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly

iSardymas, vaziuojamosios dalies dangos, esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy

sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy

medziagy, reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant

statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe

jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

3.2. Zemés darbai
Atliekami Zemés darbai jrengiant Zemés sankasg Saligatviams.

3.3. Dangy konstrukcijos nustatymas

Saligatviy dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty

dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*“ KPT SDK 19 133 punktu ir 13 lentele.
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3.4. SKersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos

Saligatviy dangos plotis projektuojamas 2,00 m plogio, tatiau vietomis gali kisti tarp 1,50 ir 2,90 m.
Skersinis nuolydis — vienslaitis 2,0% j kaire puse. Saligatvis jrengiamas pagal gatvés iSilginj nuolydj.
Rengiant Saligatvio iSilginj profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo reljefo.
Projektuojami $aligatviai suvedami su besiribojanéiomis esamomis dangomis. Zalieji plotai uz
Saligatviy sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito plocio, bet ne maziau kaip 1,0 m nuo bordiiiro,
jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Saligatviy dangos konstrukcija i§ trinkeliy:

Betoninés trinkelés 200x100x80 arba azurinés trinkelés 600x400x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 2100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;:

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).
Vaziuojamosios dalies atstatymo jrengiant gatvés borta dangos konstrukcija:
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy
miSinio 0/45 (Evz2 >120 MPa) 0,20;

Esamas gatves konstrukcija.
3.5. Susisiekimo komunikacijy aprasymas ir plano sprendiniai

Sody gatvé atitinka C kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Saligatvis nuo gatvés atskirtas $onine
skiriamaja juosta 1,00 m plogio. Soniné skiriamoji juosta jrengiama 0,15 m iskilusi vir§ vaZiuojamosios
dalies. Saligatvis projektuojamas 2,00 m plo¢io.

Ties PK 0+26 susiaurinamas jvaziavimas ] kiemg siekiant tvarkingiau organizuoti transporto
priemoniy eismg ir uztikrinant pés¢iyjy sauguma kertant vaziuojamaja dalj. Ties PK 1451 ir PK 2+20
projektuojamos naujos pésc¢iyjy perejos, kadangi 1§ iSmindZiotos pievos galima pastebéti, kad péstieji gatve
kerta nesinaudodami esama pésciyjy pereja. Kadangi esama pésCiyjy pereja gatve kerta neleistinu kampu,
o taip pat patenka ir | nuovazos zong, Si peréja yra naikinama. Nuo PK 2+40 iki PK 3+60 papildomai
projektuojamas saligatvis iSilgai stovéjimo aikstelés i aziiriniy trinkeliy dangos.

Sody gatvés Elektrény mieste sprendiniai parinkti taip, kad nebuty pazeisti treciyjy Saliy

interesai.
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3.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati
atlickamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500% bréziniu, ,,Kelio Zenkly jrengimo
ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis* ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis“ P]JT KZA 08. Horizontalusis gatviy zenklinimas turi biti atlickamas vadovaujantis ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®“. Projekte numatomas dangos zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais arba plastiku. Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad buity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos biity kuo patogiau jziaréti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi
uzstoti jokios kliiitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio zenkly skydai
turi bati jrengiami nemazesniame kaip 2,25 m aukstyje, kad nekliudyty pésCiyjy eismui. Kelio zenklai
negali biiti statomi pés¢iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami $viesa atspindinéia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,0° arba ,,1¢ dydzio. Zenkly atramos
rengiamos 1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly
skydy iSmatavimy.

Automobiliy ir pésCiyjy eismui skirtose zonose jrengiant kelio zenklus, mazosios architektiiros ar

kitus klititimis galin¢ius tapti objektus, iSlaikyti 0,50 m gabarita.
3.7. Esamy tinkamy naudoti medZiagy panaudojimas

Projekte numatoma panaudoti esamg asfaltg, jdedant j skaldos pagrindg NAG iki 30 %. Naudotos
asfalto granulés (NAG) gaunamos susmulkinant frezuota asfaltg. Asfalto granuliy savybés turi biiti tokios,
kad atsizvelgiant j panaudojimo tikslg ir pridedama kiekj, biity galima pagaminti keliy tiesimo medziagy
miSinius, kurie atitikty norminiy dokumenty techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulése neturi biiti

kenksmingy medziagy. Kiekis pateiktas darby kiekiy Ziniarastyje.
3.8. ApZeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zzeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne miSky tkio paskirties zemeje
priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr.
33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi saugotinais, kai jy diametras yra
didesnis nei 11 cm.

Esamy medziy atkuriamosios vertés skaiciavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1.
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Projektuojamoje gatvéje planuojama iskirsti 3 medzius. Sody gatvéje ties PK 2+40 numatoma
pasodinti Zemus kriimus ,,berzalapes lanksvas®.

Zalieji plotai sutvarkomi nemaziau kaip po 1,0 m nuo borto.
3.9. Kiti inZineriniai tinklai

Gatvés trasa taip pat kerta dujotiekio, elektros, telekomunikacijy tinklai, vandentiekio, buitiniy
nuoteky tinklai, kuriuos numatoma issaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.

Elektros (ap$vietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskira projekto dal;.

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijy tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110
futliarais.

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavir$iaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant butinybei
pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus
ry$iy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.

Vykdant statybos darbus, turi biti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu biidu.
3.10. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia turintiems Zmonéms ir
nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judé¢jimas ir veikla.

Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Saligatviy plotis
>1,2 m. Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad
ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi
virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus taSko. Gatvés susikirtimy
su Saligatviais vietose, prie péséiyjy peréjy, kelio borditirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Saligatviy isilginis nuolydis neturi buti didesnis kaip 5%, | Saligatvius neturi i$sikisti objektai,
galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos,

kelio zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m vir$ tako pavirSiaus.
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4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy. Visy zemés sklypy, i kuriuos jsiterpia Sio

projekto sprendiniai, nuosavybeés teis¢ valdo Lietuvos Respublika.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezilira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga remtis
tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniarasciais.

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavir$iaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant
bitinybei pazeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant

reikalui, pagilinti esamus rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdZzius.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 24,

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.“ TRA
UZPILDALI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi raStu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

J pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzymeéti Zemeés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 S500<R<3000 100<R<500 S0<R<100
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Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atlieckas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamoji verté apskai¢iuota ir pateikta medZiy atkuriamosios vertés Ziniaradtyje ir

atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui ir rezerviniy vamzdziy jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;
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Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

Leidziama vamzdzio deformacija 6 trans¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

1. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
2. ITZS17
irengimo taisyklés
3. Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemes
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,

sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.
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Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir emés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitrg, pylimy jrengimg ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy ry$iy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées® JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukstesng
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms saglygoms (pvz., blogos oro salygos, $al¢io poveikio pavojus) turi

biti naudojami aukstesnés stiprio klasés cementai.
3.3.  DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi buisimy statybos darby pavirsiai turi biiti i§valyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 6 37 0




atamis

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paai$kinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles© JT ZS 17. Iskasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techningés prieziiiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo t¢sti darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi baiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 18 statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta
zalos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradZzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medZziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans¢jy sandeliuojamos medZziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosSimas

Kad bty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
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zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 109.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir SalCio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezimga.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

3. zZemeés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultliros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvoZemj] bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4, pries Zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne veliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi buti atlickami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rgims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%:; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kai h >0,5m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybes, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;
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4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ IT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti [T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $aléiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
3.4.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inzinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés prieZitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikima projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir $laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziliros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidZiamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiliros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés priezitiros
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inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015

2. LST 1360.1:1995

3. LST 1360.3:1995

4. LST 1360.4:1995

5. LST 1360.5:1995
6. LST 1360.6:1995

7. LSTEN 197-1

8. LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiskumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
»Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai*

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17

4.

5. MN SSN 15
6.

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

2. TRA GEOSINT ZD 13

,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas“.
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TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $alcio sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jsalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato saglygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% misinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir | kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V Kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
42. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
- nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
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ASAS virsutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:
- uzpildai — 0/5;
- nesuriStieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
- gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.
Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuri$ty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir zvyro pagrindo jrengimui gali biiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.
4.2.3. Skaldos pagrindas

Projekte numatoma jrengti skaldos pagrindus i§ 0/45 frakcijos nesuri$tojo miSinio. Pagrindo
medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios
dalies asfalto dangai, deformacijos modulis EV2>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dpr > 103%, sluoksnio
storis — 20 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto Saligatviuose deformacijos modulis EV2>100 MPa,
sutankinimo rodiklis Der > 103%, sluoksnio storis — 15 cm. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis JT

SBR 19 i8déstytais reikalavimais.
4.2.4. Apsauginis $al¢iui atsparus ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

Projekte numatoma jrengti SNS sluoksnius. SNS rengti naudojami nesuristy mineraliniy medziagy
misiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Saligatvio dangos konstrukcijai i3 trinkeliy dangos,

SNS sluoksniui sutankinimo rodiklis Dpr > 100%, sluoksnio storis — 19 cm.

4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vel sutankinta, jg priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygiis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama

sluoksniy klojimo ir tankinimo proces3.
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
butina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techningés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkan¢ius projektinius reikalavimus nesuristiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologing¢je ataskaitoje jvardijamas tiksotropisku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidarus su
tiksotropisSkais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty biti
atlieckami su volais, nenaudojant vibro rezimo.

Pastaba:

Jeigu rangos metu rangovas netyCia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai maZo dydzio.

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.).
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti i§bandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:
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- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziiiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodancius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad buty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdZziy

émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio aukS¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama

sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
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suma. né¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijanc¢ios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesne uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio stori.

Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). IS nesuri$tojo miSinio jrengto ir
sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirsius ties dangos ir kelkrasc¢io briauna turi bati —2,0 cm
Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkra$¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj —3,0
cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi buti ne didesnis kaip +1,0
cm. Jrengto kelkras¢io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plo¢io

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medZziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir$iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:
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. storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Pri¢mimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR 19 o q.‘q. . ! s ! Jami
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

3. TRA UZPILDAI19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 ] 4 4 aane ! ! ym
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.
TS 05. ASFALTAS

51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiangius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai*,
IT ASFALTAS 24.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné

danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
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nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j i kelkras¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato saglygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® IT ASFALTAS 24.

5.2.  MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griiddeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD

Maziausias sluoksnio storis cm 50-10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250

Sutankinimo laipsnis % >97,0Y

Oro tuStymiy kiekis tirio % <6,5

U Pésciyjy ir dvira¢iy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti taikkomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami 70/100 bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi

atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 18 37 0




atamis

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal ]T ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad buty
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrinéjamo kelio ruozg numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitilés Sonas
turi buti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. D¢l technologiniy priezas¢iy jau jrengto sluoksnio btisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuva iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZztikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumga.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti perveZzami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio

danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 19 37 0




atamis

nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavir$iaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity ivykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé¢ klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24

,ZAutomobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medZiagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.3.8. Dangos pavirSiaus Siurkstinimas

Reikalavimai pavirSiaus dangos SiurkStinimui pateikti J[T ASFALTAS 24, o mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomos pavirSiaus SiurksStinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradin] pavirSiaus
atsparumg slydimui arba Sliauzimui. Tai gali buiti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
risikliu apvilkta 2/5 frakcijos mineraling medziagg.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir

tvirtai prikibty. Neprikibusi mineraliné¢ medZiaga turi biiti paSalinama.
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Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai — 2/5 frakcijos skaldyta

mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m2.
5.3.9. Asfalto metalinio armavimo tinklo klojimas

Pavirsius pries klojant armavimo tinklg turi biiti sausas ir §varus. Klojant naujg tinklo ritinj tinklo
pradzia turi biiti pritvirtinta. Tvirtinamos pirmos dvi skersinés vielos. Tinklo galas néra tvirtinamas. Tinklas
ties lietaus surinkimo Sulinéliais apkarpomas. Paklojus tinklg jis turi biti iSlyginamas. ISlyginimui turi biiti

pasitelkta ratinis volas. Véliau yra klojamas §lamo sluoksnis, o jam isdzitivus, klojamas asfalto sluoksnis.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybeés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdZziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
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inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy

ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo proceduira vyksta nepertraukiant statybos darby.

2.

3.

© o~ w DN

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.

5.5. STANDARTAI

LST EN 13108-
1:2006+AC:2008

LST EN 12697

LST EN 12591:2009

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
Asfaltbetonis.

Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis.
Bitumo sukibimo su mineraline medZziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

TRA BITUMAS 23

TRA ASFALTAS 24
TRA BE 08/15

KTR 1.01:2008

IT ASFALTAS 24
TRA UZPILDAI 19

MN SSN 15

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai

TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

6.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19

"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES
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14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy irengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame skyriuje apraSomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo $aldymui ir atSildymui,
naudojant druskas nuo apled¢jimo klase — 3. Betoniniy trinkeliy, plok$¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui

klas¢ — 4. Betoniniy borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesuriStieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medZiagy misinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Betoninés trinkelés

Pésciyjy takams jrengti naudojamos (200x100x80mm) matmeny betoninés trinkelés. Betoninés
trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius.
Sitliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, siiiliy plotis

turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Sitiliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi. Sitilés uzpildomos mineraliniy
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medziagy miSiniais jSluojant j siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziaga ar jterpiant jg atskiedus nedideliu
vandens Kiekiu.

Tam kad buty uZkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui § Sonus, plokStuma 1§ visy pusiy turi buti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
biidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva - pilka. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi buti Svarts, lygiis ir atitikti

projektuojamus nuolydzius.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.

Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [sp&jamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 25 cm, o vedimo
pavirs$ius linijinio reljefo turi biiti 30 cm plocio.

Salia stovéjimo aiksteliy 3aligatviui jrengti naudojamos (600x400x80 mm) matmeny aZiirinés
betoninés trinkelés. Jy klojimas toks pats kaip TS 6.3.2. poskyryje nurodyti reikalavimai Saligatviams.
Aziirinés trinkelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis, sitlés tarp
trinkeliy uZpilamos smulkiomis skaldos atsijomis. Trinkelés klojamos ant 3 ¢cm storio skaldos atsijy

posluoksnio.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 24 37 0




atamis

2. pav. Aziirinés trinkelés, 600x400x80 mm, pilkos spalvos, Siurkstinto/natiiralaus akmens faktiira

6.3.3. Kelio, vejos bordiuiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, suzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie
3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti
uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marké C20/25. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivese, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai
(apvadai). Kreivese, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio
bordiiirai (apvadai).

Prie$ klojant pés¢iyjy i§ betoniniy trinkeliy, kraste jrengiami vejos arba velo bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygits ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti
ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi tarp bordiliry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy sandarinimo
juosta. Borditirai turi buti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu

pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiro.
6.3.4. Darbuy kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezifiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks$ciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0

cm.
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Borditrrai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uZzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie$ darby pradzia.
6.3.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninéms trinkeléms plonesnéms nei 100 mm leidziamas ilgio ir plocio
nuokrypis yra = 2 mm, o storio - = 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi biiti ne mazesnis kaip 3,6 MPa, né
vienas pavienis rezultatas neturi biiti mazesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardancioji apkrova neturi biiti mazesné
nei 250 N/mm skélimo ilgiui.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus. Betoniniy borty leidziamas ilgio nuokrypis yra £ 5 mm, o lenkimo stipris

ne mazesnis nei 5 MPa.

Atsparumas
o o Atsparumas | Vandens Atsparumas Salciui (masés
Grindinys Stipris o o o
dilimui jgéris, % | slydimui (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Skeliant > 3,6 MPa;
Grindinio trinkelés L
sulrimo apkrova
pagal LST EN <20 mm <6 % 70 <1,0
skélimo ilgiui > 250
1338 + AC
N/mm
Betoniniy gatvés ir
vejy bordiiirai
Lenkiant > 5,0 MPa <20 mm <6 % - <1,0
pagal LST EN
1340 + AC
6.4. STANDARTAI
1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
2. LSTEN 1339:2003 Betonineés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
3. LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
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4. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

6.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR19 o o )
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
3. ITSBR19 . y keliy dang i L} 4 jreng
taisyklés.

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 18 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
4. ]JT TRINKELES 14 ! s ! 4P s

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
6 MN TRINKELES Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.
TS07. SULINIU LIUKAI

7.1.1. Gelzbetoniniy Suliniy liukai

Suliniy danggiai, esantys vaZziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé
D400), turi buti ,,plaukiojancio® tipo, atloSiamas Sarnyro pagalba, uzsidarantis savo svoriu be papildomy
fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Nevaziuojamoje dalyje dangciai turi atlaikyti maziausiai 12,5 tony
apkrova (klas¢ B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangc€iai dedami viename
lygyje su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk$¢iau
Zemes pavirSiaus: uzstatytose teritorijose — 0,05 m; neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Kiti parametrai:
1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.
2.Liuko elementai:
* Liuko rémas;
* Dangtis;
* Tarpin¢.
3.Medziaga — ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.

4.Liuko ir dangcio konstrukcija:
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*Dangtis ir rémas turi biiti apvalus;

*Dangtis turi biiti iSimamas i§ rémo;

«Sulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtj atidarytoje padétyje ir neleidzia judéti
horizontalia kryptimi.

«Sulinio liuko konstrukcija ir dang¢io masé turi garantuoti stabilig ir nejudama dang¢io padétj
liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy sukibimo su
dangéiu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uztikrinty saugy eisma, taip pat uZztikrinty apsauga nuo
vaiky);

Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangcio svorio,
be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
prispaudimui;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.

* Tarpin¢ su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) iStisiné (storis ne maziau kaip
10 mm). Turi buti galimybé pakeisti. Uztikrinti, kad rémo ir dang€io metaliniai pavir§iai nuo apkrovos
nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio. Atspari tepalams,
druskoms, ledo tirpikliams.

5.Rémo aukstis:

1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés
ne maziau kaip 75mm.

6. Liuko dangcio ir rémo pavirSius turi biiti pazenklintas patvariais ir aiSkiais uZraSais:

*Standartas (EN 124);

*Liuko apkrovos klasé¢(pvz. D400);

*Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

*Gaminio pavadinimas/numeris.
TS 08. EISMO ORGANIZAVIMAS

8.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu
statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:

. barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
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° kelio zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis“ (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykleés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemaZesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio zenkly gamybai turi biiti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai neprieStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.
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Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neridijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, ju antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti ] drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinGiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i§skyrus kelio Zenklus 146 — 147, $ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésc¢iyjy tako
kelio zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi biiti tatkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.

[rengiami 1 grupés dydZio kelio Zenklai.
8.2.2. Kelio Zenklinimas

Horizontalus Zenklinimas atliekamas termoplastinémis medZiagomis arba Saltu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l1. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, $vino) koncentracija negali biiti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Briksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.

Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
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raidziy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinanéiais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi buti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.
8.3. DARBU ATLIKIMAS

8.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Irengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi buti 0,50—4,00 m. Irengiant Zenklus Nr. 601-608, 616619, 622, 628, 637643, §is atstumas gali
buti iki 5,00 m. Kelio Zenklai negali biiti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi Zenklai, 1§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
8.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
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8.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos medziagos nesildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jauta Zemoms bei aukstoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zzenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
8.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 ) : -g _q - q ] JH PASYVIO] ) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medZiagos. Dévéjimosi imitatoriai.
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8.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRATAS-PL 09 _ ) 4 4 p .p _ 4P tapsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09 . ] )
projektavimo taisyklés
L Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12 )
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 09. APZELDINIMAS
9.1. Veja

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidZiant gruntg ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rii§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukscio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tr¢sti. Vejos priezilira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.
9.2. Medziai ir kramai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zZeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro
jsakymas ,,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés* (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR
aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai* (Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos
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ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés* (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR
Vyriausybés nutarimu ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tikio paskirties
7eméje priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin.,
2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais, LR aplinkos ministro jsakymas ,,Sodmeny kokybés reikalavimai‘.

Sodinami kriimai gatvés teritorijoje ir aplink.

Sodinami kriimai: Berzalapé lanksva (,, Spirea betulifolia "Tor"*). Uzauga iki 0,80 m aukscio ir 0,6
— 0,9 m plocio. Reikalauja sauléty dieny vidurvasarj, gali augti tieck nuolat drégname, tiek retkarciais

pasikartojanc¢iame sausame dirvozemyje.

3 Pav. Sodinama berzalapé lanksva
Vazonuose kriimas turi biiti sudarytas bent i$ 4 stipriy Saky. Kriimai vazonuose turi biiti auge bent

metus, o Sakny sistema uzpildziusi visg vazona.

Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés*.

Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,
VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.
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9.3. Kriumy sodinimas

e Krimus sodinti pagal projekto brézinyje nurodytas vietas, kurios darbo bréziniuose turéty biiti
tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

e Duobes kriimams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes uz Sakny sistemos matmenis.

e Pasodintas krimas uzpilamas neuzteztu dirvozemiu, atitinkanciu agrocheminius reikalavimus
sodinamai kriimo rasiai.

e Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (prieziiira turi buti vykdoma laikantis ir
augalui keliamy reikalavimy). Neprigije augalai po mety turi buti atsodinti.

e Visas apsodintas plotas turi buti padengtas 5 cm storio mulkintos medienos muléu. Jis sulaiko
drégme dirvozemyje, slopina piktzoliy augima ir padeda jsitvirtinti pasodintiems zeldiniams.

Pastaba: Medziy ir kriiomy sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekéjo nurodytas instrukcijas.

TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS

10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultata biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;
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- bandymy data;
- bandymuose dalyvaves personalas;
- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sgrasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. Al-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,,Zemeés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supaZindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i1§duoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. PrieS pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziaréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik

kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zzemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iskasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. I€jimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esandios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takali
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui
1 tran$¢jas, daubas ir i§lipimui 18 jy bitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacija ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graZtus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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atamis

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés . . Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzyméjimas TS 02 Kkm 0,384
19 is)arnos asfaltbetonio dangos iSardymas gatvéje (hvig = 0,10 TS 02 m2 2158
13 ]ris)amos asfaltbetonio dangos iSardymas takuose (hvia = 0,05 TS 02 m2 369.0
14 G_r;zt_amosu.)s.meleagos (}_sard_ytas asfaltas - sandeliuojama TS 02 it 40,0 96.1
vietoje antriniam panaudojimui)
1.5 | Esamos betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 02 m? 724,0
1.6 | Esamy klasikiniy betoniniy gatves borditiry ardymas TS 02 m 72,9
17 Esam}} b.etOIllnlL} konstrukcijy ardymas (masyviis gatvés TS 02 m/m? 2550 63,8
borditirai)
1.8 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas TS 02 m 408,1
1.9 | Betono pagrindo sluoksnio iSardymas (hyig = 0,10 m) TS 02 m? 215,8
1.10 | Betoniniy laipty iSardymas TS 02 m? 1,3
1.11 | Betoninés atraminés sienutés iSardymas TS 02 m? 0,4
1.12 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 329,6
1.13 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjiklu TS 02 m 333,7
1.14 | Kelio Zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 7
1.15 | Kelio Zenkly atramy iSardymas (iSsaugant medziagas) TS 02 vnt. 6
1.16 | Kelio zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 11
1.17 | Kelio zenkly skydy i§ardymas (iSsaugant medziagas) TS 02 vnt. 17
1.18 | Horizontalaus Zenklinimo pasalinimas TS 02 m? 15,9
119 Medz1q.45 cm sl‘ce.rvsmevr.ls kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 2
autosavivarcius ir iSvezimas
120 Medzlq kelmy rovimas, pakrowmas 1 autosavivarcius ir TS 02 vnt. 2
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augahmo g{}mto 20 cm nuémimas, pakrovimas j TS 03 mYm’ | 6857 157.9
autosavivarcius, pervezimas iki 10 km
29 Augal.lr.no grunto 2.0 cm nuémimas ir supyllgnasl vietoje TS 03 mYm® | 414.8 62,2
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
23 Augallnlo grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio TS 03 mYm | 9643 57.9
storis 6,0 cm)
2.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 1259,0
2.5 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 139,9
0 2024 Konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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i -t s SODU G. ELEKTRENU MIESTE DESINES PUSES
DOK. Q O | l I | S SALIGATVIO KAPITALINIQ REMONTO TECHNINIS
NR. Zirmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 DARBO PROJEKTAS (NUO ZIEDO IKI SANKRYZOS SU
| TAIKOS G.)
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41445 | PDV'S | Laurynas Juodis © .| 01 - Takai (peséiyjy takai) 0
Sanaudy kiekiy ziniarastis
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atamis

Eilés - y Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
. — T
26 II gr. grunto .kasmlas .ekslfe_lvat_or.lvals 9,65 m }(ausu, TS 03 - 3599
pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu ir
2.7 | supylimas vietoje (sandéliuojamas vietoje antriniam TS 03 m? 23,7
panaudojimui)
2.8 | II gr. grunto supylimas j pylimus TS 03 m? 23,7
2.9 | II gr. grunto kasimas rankiniu budu TS 03 m? 40,0
2.10 | Zemés sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m3 377,7
211 tz)ggzles sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 e 42,0
3. Pésciyju taky dangos konstrukcijos irengimas i$ trinkeliy dangos
3.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m TS 04 m? 303,8
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio )
3.2 0/45 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS 04 m 13546
3.3 | Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 1354,6
3.4 | Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 990,5
35 zr:;zurlmq betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas, h=0,08 TS 06 - 2240
36 szﬁ.r'l.mq trinkeliy tarpy uzpildymas augaliniu gruntu ir TS 03 - 4.4
uzséjimas
37 Betor}lnlq reljefiniy tr‘lr}k.ehq ciangos skirtos silpnaregiams TS 06 - 59,4
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
38 Betommq reljc?ﬁmq t?ml‘(ehq iiangos skirtos silpnaregiams TS 06 o 421
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
4. VaZiuojamosios dalies atstatymas
Skaldos pagrindas i$ nesuris$ty mineraliniy medziagy miSinio )
411 0/45 su NAG priemaiga iki 30%, h=0.20 m TS04 | m* | 442
49 A_sfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 o 103,4
h=0,10m
43 ]k)ga/rrlﬁzc;s pavirSiaus SiurkStinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 TS 05 - 103.4
44 N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto®, TS 05 m 335.2
(200 g/m)
5. Borty jrengimas
Betoniniy gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant
51 betono (C20/25) pagrindo TS 06 m 260,0
Betoniniy nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry
52 1000x150x220 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo TS 06 m 59,0
53 Ve]o_s borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS 06 m 924.0
pagrindo
54 Sandarlnlmo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir TS 05 m 319.0
asfaltbetonio dangos)
6. Eismo organizavimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
6.1 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 08 vnt. 14,0
Kelio Zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis
6.2 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis TS 08 m 56,0
6.3 Issaugoty kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy TS 08 vnt. 6.0
pastatymas
6.4 Kevhc.) ;enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy ir TS 08 vnt 47.0
apsvietimo atramy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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atamis

Eilés - y Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
6.5 | Kelio zenkly skydy plotas TS 08 m? 12,5
6.6 Horlvz.ontalu.s keho.zenkhmrpas Qazals, Nr. 1.1 (polimerinémis TS 08 m 5.2

medZziagomis su stiklo rutuliukais)
6.7 Hor1.zont.ahils keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1..13..1 TS 08 e 24,0
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
6.8 HOI‘l.ZOIlt.all‘lS keho zi:pkllnlmas da;als, Nr. 1'.15 ' TS 08 - 12
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
6.9 HOI‘I.ZOI’lt.all.,IS keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1..24 . TS 08 e 0.9
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
7. Kiti darbai
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas
7.1 | naujais 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos zonose) ir TS 07 vnt. 1,0
auksCiy sureguliavimas
7.2 | Rysiy kabeliy apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 8,4
8. ApZeldinimas
8.1 | Berzalapé lanksva (,,Spirea Betulifolia "Tor *) TS 09 m?/vnt 32,9 66
8.2 | Naturalios spalvos zievés mulco klojimas, h = 0,05 m TS 09 m? 32,9
8.3 | Suyrancios ekoplievelés klojimas TS 09 m? 32,9
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti i$laikant ne prastesnius,

3)
4)

5)

nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi baiti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinéiais darbais;

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai ir atitikti

nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezidros ir

turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biti

pakeistos naujomis.
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MEDZIU ATKURIAMOSIOS VERTES ZINIARASTIS

1 lentelé. Medziy Salinimo ir atkuriamosios vertés Ziniarastis

Koordinaté Kaina Diametras, cm
Eil. | Eil. Nr. Miestas | pagal _. .. | Kamieny | _. Medziy o Ar Kaina,
Nr. | brézinyje X Y koef. | grupe, Bukle skaicius (I:Dr:qametras, Vidurkis | veislé Bukle saugotinas? | eur
eur
1 1 542459.48 | 6072495.40 2 9 0,75 1 45 Liepa | Patenkinama Ne* 0,0
2 2 542465.53 | 6072496.63 2 9 0,75 1 45 Liepa | Patenkinama Ne* 0,0
Viso: 2 vnt. 2 0,0

* - Medis priimamas kaip nesaugotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimo ,,Kriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir
krtimai priskiriami saugotiniems zeldiniams* 2.3.1. ir 2.3.3. punktais;
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STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiara | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41445

Laurynas Juodis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje. Projekto dalys:
konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadové Lina Sakalauskiené

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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