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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „SODŲ G. ELEKTRĖNŲ MIESTE DEŠINĖS PUSĖS 

ŠALIGATVIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (NUO ŽIEDO 

IKI SANKRYŽOS SU TAIKOS G.)“; 

STATYTOJAS – Elektrėnų savivaldybė; 

UŽSAKOVAS – Elektrėnų savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos; 

STATYBOS RŪŠIS – kapitalinis remontas; 

STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Sodų gatvė, Elektrėnų m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Kapitaliai remontuoti Sodų gatvę įrengiant šaligatvį dešinėje gatvės pusėje nuo žiedinės 

sankryžos iki Taikos g.; 

– Atnaujinti gatvės apšvietimo tinkus; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros reikalavimus. Taip pat, 

normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 

Kiti dokumentai. 
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 

14 d. įsakymu Nr. VE-30; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 24, patvirtintas AB 

„Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 

VE-29; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 
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- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Nr. XIII-2166); 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 
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2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Sodų gatvės kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Elektrėnų miesto ribose, vakarinėje miesto 

dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas 

saugomas teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema (Sodų gatvė, Elektrėnų m.) 

Projektuojamos Sodų gatvės trasa yra apie 0,384 km ilgio, atitinka C gatvės kategoriją. Esama dešinės 

pusės šaligatvio danga – asfaltas arba betoninės plytelės, plotis kinta nuo 1,30 iki 2,80 m. Dangos šiuo metu 

yra pažeistos, asfalto dangoje susiformavę įtrūkimai, duobės, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. 

Gatvė šiuo metu yra apšviesta, tačiau apšvietimo atramos senos, prastos būklės. 

Gatvę kerta dujotiekio, vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros, telekomunikacijų tinklai.  
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2 pav. Esama situacija 

 

3 pav. Esama situacija  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.BAR 7 11 0 

 

2.4. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos 

Teritorija nepatenka į NATURA 2000 saugomų teritorijų sąrašą. 

Statybos darbų zona nepatenka į Kultūros paveldo teritoriją ir jų apsaugos zoną 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Projektuojama Sodų g. priskiriama ypatingiems statiniams. 

Darbų rūšys – kapitalinis remontas 

Pagrindiniai gatvės parametrai: 

Gatvės kategorija    C; 

Kapitaliai remontuojamo ruožo ilgis  0,384 

Šaligatvio plotis    1,80 – 2,90 m; 

3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, krūmų ir medžių pašalinimas, kelio ženklų 

išardymas, važiuojamosios dalies dangos, esamų šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų 

sandėliavimo aikštelių įrengimas. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių 

medžiagų, reikalingų rangos darbams bus sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

3.2. Žemės darbai 

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą šaligatviams. 

3.3. Dangų konstrukcijos nustatymas 

Šaligatvių dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ KPT SDK 19 133 punktu ir 13 lentele. 
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3.4. Skersiniai profiliai ir dangų konstrukcijos 

Šaligatvių dangos plotis projektuojamas 2,00 m pločio, tačiau vietomis gali kisti tarp 1,50 ir 2,90 m. 

Skersinis nuolydis – vienšlaitis 2,0% į kairę pusę. Šaligatvis įrengiamas pagal gatvės išilginį nuolydį. 

Rengiant šaligatvio išilginį profilį nuolydžiai buvo derinami prie esamo reljefo. 

Projektuojami šaligatviai suvedami su besiribojančiomis esamomis dangomis. Žalieji plotai už 

šaligatvių sutvarkomi priklausomai nuo įrengiamo šlaito pločio, bet ne mažiau kaip 1,0 m nuo bordiūro, 

jeigu netrukdo privačių sklypų ribos. 

Šaligatvių dangos konstrukcija iš trinkelių: 

Betoninės trinkelės 200x100x80 arba ažūrinės trinkelės 600x400x80  0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa)    0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis    0,19; 

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (EV2 ≥30 MPa). 

Važiuojamosios dalies atstatymo įrengiant gatvės bortą dangos konstrukcija: 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,10; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų  

mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)    0,20; 

Esamas gatvės konstrukcija. 

3.5. Susisiekimo komunikacijų aprašymas ir plano sprendiniai 

Sodų gatvė atitinka C kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Šaligatvis nuo gatvės atskirtas šonine 

skiriamąja juosta 1,00 m pločio. Šoninė skiriamoji juosta įrengiama 0,15 m iškilusi virš važiuojamosios 

dalies. Šaligatvis projektuojamas 2,00 m pločio.  

Ties PK 0+26 susiaurinamas įvažiavimas į kiemą siekiant tvarkingiau organizuoti transporto 

priemonių eismą ir užtikrinant pėsčiųjų saugumą kertant važiuojamąją dalį. Ties PK 1+51 ir PK 2+20 

projektuojamos naujos pėsčiųjų perėjos, kadangi iš išmindžiotos pievos galima pastebėti, kad pėstieji gatvę 

kerta nesinaudodami esama pėsčiųjų perėją. Kadangi esama pėsčiųjų perėja gatvę kerta neleistinu kampu, 

o taip pat patenka ir į nuovažos zoną, ši perėja yra naikinama. Nuo PK 2+40 iki PK 3+60 papildomai 

projektuojamas šaligatvis išilgai stovėjimo aikštelės iš ažūrinių trinkelių dangos. 

Sodų gatvės Elektrėnų mieste sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių 

interesai. 
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3.6. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas dangos ženklinimas termoplastu su stiklo 

rutuliukais arba plastiku. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad 

juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir, kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi 

užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Kelio ženklų skydai 

turi būti įrengiami nemažesniame kaip 2,25 m aukštyje, kad nekliudytų pėsčiųjų eismui. Kelio ženklai 

negali būti statomi pėsčiųjų ir dviratininkų apsaugos zonoje. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir 

klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami ,,0“ arba „1“ dydžio. Ženklų atramos 

rengiamos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų 

skydų išmatavimų. 

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar 

kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą. 

3.7. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 

Projekte numatoma panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos pagrindą NAG iki 30 %. Naudotos 

asfalto granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi būti tokios, 

kad atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo medžiagų 

mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse neturi būti 

kenksmingų medžiagų. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje.  

3.8. Apželdinimas 

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės 

nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 

priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 

33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių gatvėse yra laikomi saugotinais, kai jų diametras yra 

didesnis nei 11 cm. 

Esamų medžių atkuriamosios vertės skaičiavimai pateikti Susisiekimo dalies priede Nr. 1. 
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Projektuojamoje gatvėje planuojama iškirsti 3 medžius. Sodų gatvėje ties PK 2+40 numatoma 

pasodinti žemus krūmus „beržalapes lanksvas“. 

Žalieji plotai sutvarkomi nemažiau kaip po 1,0 m nuo borto. 

3.9. Kiti inžineriniai tinklai 

Gatvės trasą taip pat kerta dujotiekio, elektros, telekomunikacijų tinklai, vandentiekio, buitinių 

nuotekų tinklai, kuriuos numatoma išsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui – iškelti. 

Elektros (apšvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskirą projekto dalį. 

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110 

futliarais. 

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant būtinybei 

pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus 

ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 

Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

3.10. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant šaligatvius vadovautis  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 

nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. Šaligatvių plotis  

≥1,2 m. Šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad 

ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi 

viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško. Gatvės susikirtimų 

su šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus įrengti iškilusius ne daugiau kaip 5 mm. 

Šaligatvių išilginis nuolydis neturi būti didesnis kaip 5%, Į šaligatvius neturi išsikišti objektai, 

galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, 

kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. 
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4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Visų žemės sklypų, į kuriuos įsiterpia šio 

projekto sprendiniai, nuosavybės teisę valdo Lietuvos Respublika. 

4.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

tokiu eiliškumu: technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais. 

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos 

paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darbų metu, esant 

būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas. Esant 

reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius. 
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus 

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti  patikslinti.  

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  STR 

1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“; 

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA 

ASFALTAS 24; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  ĮT SBR 19; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  KPT SDK 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas  TRA SBR 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“  TRA 

UŽPILDAI 19; 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį 

kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui 

reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar 

aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 
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TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. ĮVADAS 

2.1.1. Bendroji dalis 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

• Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, po to 

vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: gatvės ašis, briaunos, pylimų ir iškasų 

šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Gatvės ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 

Kreivės spindulys  

R, m 
R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 
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Atstumai tarp 

žymėjimo gairelių, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis aukštis arba 

darbų žyma tame taške. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam 

tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Želdinių atkuriamoji vertė apskaičiuota ir pateikta medžių atkuriamosios vertės žiniaraštyje ir 

atlygina statinio rangovas. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos 

kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.5.  Apsauginių vamzdžių komunikacijų apsaugojimui ir rezervinių vamzdžių įrengimas 

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudėtiniais apsauginiais 

vamzdžiais. Apsaugotos tranšėjos užpilamos gruntu be akmenų, užpilamo gruntas sutankinamas.  

Sudedami kabelių apsaugos vamzdžiai skirti žemos ir vidutinės įtampos kabelių, ryšių kabelių 

apsaugai, klojant į gruntą iš PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdžio 

diametrų(Išorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99. 

Atsparumas gniuždymui >750 N ;    

Atsparumas smūgiams – N(normal);  

Tankis – 940 kg /m³;  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 5 37 0 

 

Eksploatacijos temperatūra: -25  +90 ºC; 

Leidžiama vamzdžio deformacija δ tranšėjoje – ne daugiau 5% vidinio vamzdžio diametro. 

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie 

darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar remonto darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 

žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 

darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirašytus dokumentus. 

2.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

2.  LST EN 61386-24:2011 
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos 

 

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

3.  Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  

TS 03. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisyklių Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 (toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 
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Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, 

skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir 

sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos 

visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės 

darbus. 

3.2. MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17  VII 

skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklės 

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo 

pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio 

pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klasę arba aukštesnę 

(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sąlygoms (pvz., blogos oro sąlygos, šalčio poveikio pavojus) turi 

būti naudojami aukštesnės stiprio klasės cementai.  

3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, 

tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų 

kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų 

plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

IŠKASOS 
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Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. 

Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas 

yra pateiktas statybos taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol 

techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti 

priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 

nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui 

nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta 

žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad 

būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas 

turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius 

nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio 

eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas 

į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų 

nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų 

ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

3.3.2. Pagrindo paruošimas  

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklėse „Automobilių kelių 
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žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17, taisyklėse „Automobilių kelių 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti 

išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 

laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekil-

nojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 

dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
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Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 

triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  

Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa (45 MN/m2) 

3.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  

3) sutankinimas;  
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4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

3.4.2. Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 

3.4.3. Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą 

ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti 

techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi 

būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• sutankinimas, 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis 

ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų 

priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 11 37 0 

 

inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti 

pagal sutarties sąlygas. 

3.5. STANDARTAI 

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

2.  LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

4.  LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

7.  LST EN 197-1  
„Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai“ 

8.  LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

 

3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai 

3.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

4.   
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

5.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

6.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

3.7. STANDARTAI 

1.  MN GEOSINT ŽD 13         „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“; 

2.  TRA GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašymas“. 
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TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės 

ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindo sluoksnių 

drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius 

išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių dangų 

konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių (dalelių, 

kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi 

atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas – k ≥ 2,0 x 10-5 m/s; 

II – IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5×10-5 m/s, o V kategorijos keliams keliamus 

reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 

4.2. MEDŽIAGOS 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2.2. Biriųjų medžiagų ir betono pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos biriųjų medžiagų sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius. 

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami: 

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

- nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

- gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
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AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 

- užpildai – 0/5; 

- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

- gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP. 

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai 

sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Skaldos ir žvyro pagrindo įrengimui gali būti naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai. 

4.2.3. Skaldos pagrindas 

Projekte numatoma įrengti skaldos pagrindus iš 0/45 frakcijos nesurištojo mišinio. Pagrindo 

medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio, įrengto važiuojamosios 

dalies asfalto dangai, deformacijos modulis EV2≥120 MPa, sutankinimo rodiklis DPr ≥ 103%, sluoksnio 

storis – 20 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, įrengto šaligatviuose deformacijos modulis EV2≥100 MPa, 

sutankinimo rodiklis DPr ≥ 103%, sluoksnio storis – 15 cm. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis ĮT 

SBR 19 išdėstytais reikalavimais. 

4.2.4. Apsauginis šalčiui atsparus ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Projekte numatoma įrengti ŠNS sluoksnius. ŠNS rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų 

mišiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Šaligatvio dangos konstrukcijai iš trinkelių dangos, 

ŠNS sluoksniui sutankinimo rodiklis DPr ≥ 100%, sluoksnio storis – 19 cm. 

4.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir 

pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius 

nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, 

sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo 

ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba 

jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius 

būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal 

techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi 

būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų 

sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas naudojant 

bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis.  

Verta pabrėžti, kad objekte aptinkamas geologinėje ataskaitoje įvardijamas tiksotropišku gruntas. 

Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidūrus su 

tiksotropiškais gruntais, griežtai draudžiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turėtų būti 

atliekami su volais, nenaudojant vibro režimo. 

Pastaba: 

Jeigu rangos metu rangovas netyčia sutankintų vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali 

nukristi iki ypatingai mažo dydžio.  

Tokiu atveju reikėtų laukti, kol išplaukęs gruntas nusistovės (apie 1 mėn.). 

4.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 
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- kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali užsakyti iš profesionalios bandymų 

institucijos. Bandymų kainas turi įsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros 

inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, 

bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne vėliau kaip 14 d. prieš nustatytą 

priėmimo datą rangovas pateikia techninės priežiūros inžinieriui galutinę statybos ar bendrą bandymų ir 

matavimų rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus 

kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, 

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių 

skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir 

paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. Įrengto ir sutankinto 

sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte 

(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama 

sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 
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suma. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; skersiniai 

nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 

būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 

cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų 

skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). Iš nesurištojo mišinio įrengto ir 

sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio briauna turi būti –2,0 cm 

žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba dirvožemį –3,0 

cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis kaip ±1,0 

cm. Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio 

daugiau kaip −5,0 cm ir +10 cm. 

4.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai statybinių 

medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas 

techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas 

medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

4.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 

Lietuvos standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 
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• storio matavimas, 

• paviršiaus lygumo matavimai, 

• projektinių aukščių matavimai, 

• sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 

4.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

3.  TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

4.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

5.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 

TS 05. ASFALTAS 

5.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas asfalto dangų sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, 

ĮT ASFALTAS 24. 

Asfalto danga yra viršutinė kelio dangos konstrukcijos dalis, įrengiama ant pagrindo sluoksnio arba 

ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama iš vieno arba dviejų apatinių dangos sluoksnių 

ir virš jų esančio viršutinio dėvimojo dangos sluoksnio arba tik iš vieno dangos sluoksnio (viensluoksnė 

danga). Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems pagrindų sluoksniams, 
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nuvesti paviršinį kritulių vandenį į kelkraščius. Viršutinis dėvimasis asfalto sluoksnis turi užtikrinti gerą 

transporto padangų sukibimą su juo. Atskirų asfalto dangos sluoksnių skaičius, tipas bei storis yra nurodyti 

projekte, priklausomai nuo apkrovų, klimato sąlygų. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir įvertinami 

pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ ĮT ASFALTAS 24. 

5.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

5.2.1. Medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašuose TRA 

ASFALTAS 24 pateiktų AC 16 PD ir asfalto mišiniams keliamus reikalavimus.  

Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą (giminingumą) ir 

grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprašus TRA 

BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.  

 

Reikalavimai 

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 

Mažiausias sluoksnio storis cm 5,0 – 10,0 

Mažiausias sluoksnio svoris kg/m2 125-250 

Sutankinimo laipsnis % ≥97,01) 

Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤6,5 

1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto pagrindo-

dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali 

būti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas 

 

5.2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

5.2.3. Rišamosios medžiagos 

Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami 70/100 bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi 

atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
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Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių 

asfalto dangos“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais 

modifikuoti bitumai. 

5.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

5.3.1. Darbų vykdymas 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų 

įvykdyti nustatyti reikalavimai.  

Remontuojant nagrinėjamo kelio ruožą numatyta asfaltavimo darbus vykdyti „karštas prie šalto“ 

būdu. Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas 

turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos 

siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas.  

Į klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė nei 140°C. Klojimo metu klotuvo 

greitis turi būti pastovus ir tolygus. 

5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 

medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 

temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 

susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 

atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

5.3.3. Transporto priemonės 

Asfalto mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais metaliniais 

kėbulais. Kad mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu 

ar kalkėtu vandeniu. Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo kiekvienos transporto 

priemonės kėbulas turi būti uždengtas tentu. 

5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, 
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nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar 

elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

5.3.5. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti 

laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos 

paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. 

Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

5.3.6. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius 

yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai ne 

žemesnei kaip +5 °C. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 

„Automobilių kelių asfalto dangos“ reikalavimus. 

5.3.7. Asfalto hidroizoliacija 

Asfalto viršutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siūlei dengti naudojamas 

medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio 

centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio 

pagamintos sandariklio juostos.  

5.3.8. Dangos paviršiaus šiurkštinimas 

Reikalavimai paviršiaus dangos šiurkštinimui pateikti ĮT ASFALTAS 24, o mineralinėms 

medžiagoms – TRA UŽPILDAI 19. 

Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus 

atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba 

rišikliu apvilktą 2/5 frakcijos mineralinę medžiagą.  

Mineralinė medžiaga paskleidžiama dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiama ir 

tvirtai prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama.  
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Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos mineralinės medžiagos kiekiai – 2/5 frakcijos skaldyta 

mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2. 

5.3.9. Asfalto metalinio armavimo tinklo klojimas 

Paviršius prieš klojant armavimo tinklą turi būti sausas ir švarus. Klojant naują tinklo ritinį tinklo 

pradžia turi būti pritvirtinta. Tvirtinamos pirmos dvi skersinės vielos. Tinklo galas nėra tvirtinamas. Tinklas 

ties lietaus surinkimo šulinėliais apkarpomas. Paklojus tinklą jis turi būti išlyginamas. Išlyginimui turi būti 

pasitelkta ratinis volas. Vėliau yra klojamas šlamo sluoksnis, o jam išdžiūvus, klojamas asfalto sluoksnis. 

5.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Bandymai ir darbų priėmimas 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 

- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) 

nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties 

sąlygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

5.4.1. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 
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inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių 

ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24  ir reikalavimus. 

5.5. STANDARTAI 

1.  
LST EN 13108-

1:2006+AC:2008 

Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. 

Asfaltbetonis. 

2.  LST EN 12697 
Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 dalis. 

Bitumo sukibimo su mineraline medžiaga nustatymas. 

3.  LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai. 

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI 

1.  TRA BITUMAS 23 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 

2.  TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

5.  ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfaltbetonio dangos. Įrengimo taisyklės. 

6.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

7.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai 

TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

6.1. ĮVADAS 

 Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), KPT SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau KTP SDK 19), TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 

"Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas" (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

be rišiklių įrengimo taisyklės" (toliau ĮT SBR 19), TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA TRINKELĖS 14),  ĮT TRINKELĖS 
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14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 

TRINKELĖS 14) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame skyriuje aprašomas betono dangų, gatvių ir aplinkos tvarkymo elementų iš betono įrengimas, 

reikalavimai medžiagoms, bandymai ir priėmimas. 

6.2. MEDŽIAGIOS 

6.2.1.  Betono mišiniai, skiediniai 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos 

elementais naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.  

6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 

Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, 

EN 1340:2003 reikalavimus. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, 

naudojant druskas nuo apledėjimo klasė – 3. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo dilinimui 

klasė – 4. Betoninių bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė – 2. Betoninių plokščių lenkiamojo stiprio klasė – 3. 

6.3. DARBŲ VYKDYMAS 

6.3.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, 

kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, 

kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

6.3.2.  Betoninės trinkelės 

Pėsčiųjų takams įrengti naudojamos (200x100x80mm) matmenų betoninės trinkelės. Betoninės 

trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 

Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, siūlių plotis 

turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių 
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medžiagų mišiniais įšluojant į siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu 

vandens kiekiu.  

Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti 

apsupta kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės trinkelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms lysvėms ir 

grindinio įtvirtinimui, taip pat yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatą (sankibos 

gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių trinkelių taip pat nuliejamas pamatas kaip galinė atrama. Tokiu 

būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo. 

Trinkelių spalva - pilka. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; 

nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių 

spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal 

Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Paklojus trinkeles, saugumo salelės, pėsčiųjų takai ir šaligatviai turi būti švarūs, lygūs ir atitikti 

projektuojamus nuolydžius. 

 

 

1. pav. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai. 

Įrengiami reljefiniai neregių vedimo sistemos elementai. Įspėjamieji paviršiai prie važiuojamosios 

dalies turi būti 60 cm pločio su kauburėliais nutolusios nuo važiuojamosios gatvės dalies 25 cm, o vedimo 

paviršius linijinio reljefo turi būti 30 cm pločio. 

Šalia stovėjimo aikštelių šaligatviui įrengti naudojamos (600x400x80 mm) matmenų ažūrinės 

betoninės trinkelės. Jų klojimas toks pats kaip TS 6.3.2. poskyryje nurodyti reikalavimai šaligatviams. 

Ažūrinės trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp 

trinkelių užpilamos smulkiomis skaldos atsijomis. Trinkelės klojamos ant 3 cm storio skaldos atsijų 

posluoksnio. 
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2. pav. Ažūrinės trinkelės, 600x400x80 mm, pilkos spalvos, šiurkštinto/natūralaus akmens faktūra 

6.3.3. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 

matmenys - 1000x300x150, sužemintų bordiūrų matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai 

klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų 

elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų 

ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 

3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti 

užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono 

markė C20/25. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir 

aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio 

bordiūrai (apvadai). 

Prieš klojant pėsčiųjų iš betoninių trinkelių, krašte įrengiami vejos arba velo bortai (1000x200x80) 

ant betono pagrindo. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti 

ir aprobuoti.  

 Ties važiuojamąja dalimi tarp bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių sandarinimo 

juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu 

pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 

6.3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti ĮT TRINKELĖS 

14 VIII - X skyrių keliamus reikalavimus.  

Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir 

išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 

cm.  
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Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 

paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane 

nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai 

leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi 

susitarti prieš darbų pradžią.  

6.3.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 

ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninėms trinkelėms plonesnėms nei 100 mm leidžiamas ilgio ir pločio 

nuokrypis yra ± 2 mm, o storio - ± 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi būti ne mažesnis kaip 3,6 MPa, nė 

vienas pavienis rezultatas neturi būti mažesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardančioji apkrova neturi būti mažesnė 

nei 250 N/mm skėlimo ilgiui.  

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. Betoninių bortų leidžiamas ilgio nuokrypis yra ± 5 mm, o lenkimo stipris 

ne mažesnis nei 5 MPa. 

Grindinys Stipris 
Atsparumas 

dilimui 

Vandens 

įgėris, % 

Atsparumas 

slydimui (ASV) 

Atsparumas 

šalčiui (masės 

nuostoliai 

kg/m2) 

Grindinio trinkelės 

pagal LST EN 

1338 + AC 

Skeliant ≥ 3,6 MPa; 

suirimo apkrova 

skėlimo ilgiui ≥ 250 

N/mm 

<20 mm <6 % 70 <1,0 

Betoninių gatvės ir 

vejų bordiūrai 

pagal LST EN 

1340 + AC 

Lenkiant ≥ 5,0 MPa <20 mm <6 % - <1,0 

6.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

2.  LST EN 1339:2003 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai  

3.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
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4.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis  

   

6.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

2.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.. 

3.  ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo     

taisyklės. 

4.  ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės. 

5.  
TRA TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 

6.  
MN TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 

TS 07. ŠULINIŲ LIUKAI 

7.1.1. Gelžbetoninių šulinių liukai 

Šulinių dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė 

D400), turi būti „plaukiojančio“ tipo, atlošiamas šarnyro pagalba, užsidarantis savo svoriu be papildomų 

fiksuojančių, rakinamų mechanizmų. Nevažiuojamoje dalyje dangčiai turi atlaikyti mažiausiai 12,5 tonų 

apkrovą (klasė B125).  

Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename 

lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau 

žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 0,05 m; neužstatytose teritorijose – 0,20 m.  

 Kiti parametrai: 

1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 

2.Liuko elementai: 

 • Liuko rėmas; 

 • Dangtis; 

 • Tarpinė. 

3.Medžiaga – ketus  su  rutuliniu  grafitu  pagal  LST  EN  1563 arba lygiavertis. 

 4.Liuko ir dangčio konstrukcija: 
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 •Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; 

 •Dangtis turi būti išimamas iš rėmo;  

 •Šulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtį atidarytoje padėtyje ir neleidžia judėti 

horizontalia kryptimi. 

 •Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį 

liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio  transporto  oro  srauto  ar  automobilių padangų  sukibimo  su  

dangčiu  atveju  nebūtų  pakeltas dangtis  ir  užtikrintų  saugų  eismą,  taip  pat  užtikrintų apsaugą nuo 

vaikų); 

 •Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu)  veikiamas  dangčio  svorio,  

be  jokių  papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio 

prispaudimui;  

 •Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. 

 • Tarpinė su stireno butadieno (ar kitos lygiavertės medžiagos) ištisinė (storis ne mažiau kaip 

10 mm). Turi būti galimybė pakeisti. Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai  nuo apkrovos  

nesiliestų  vienas  su  kitu  (horizontalia  ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio. Atspari tepalams, 

druskoms, ledo tirpikliams. 

5.Rėmo aukštis: 

 1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; 

 2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm,  B125 apkrovos klasės 

ne mažiau kaip 75mm. 

 6. Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais: 

 •Standartas (EN 124); 

 •Liuko apkrovos klasė(pvz. D400); 

 •Gamintojo pavadinimas, ženklas; 

 •Gaminio pavadinimas/numeris. 

TS 08. EISMO ORGANIZAVIMAS 

8.1. IVADAS 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo 

taisyklių" reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu 

statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 

• barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 
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• kelio ženklai; 

• signaliniai stulpeliai su atšvaitais arba be jų; 

• mirksinčios oranžinės ar geltonos signalinės šviesos; 

• atitvarai ir t.t. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo 

organizavimo planu bei techninėmis specifikacijomis, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-82) 

ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08 (2008-09-29, Nr. V-

298).  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

8.2. MEDŽIAGOS 

8.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“. 

Kelio ženklų matmenys, spalva ir užrašai turi atitikti nurodytus „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83) bei „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašas“ TRA VŽ 12.  

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems ženklams turi būti naudojama suformuotų briaunų ir 

sustiprinto kontūro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi būti nemažesnis kaip 260 N/mm2, 

individualių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medžiagos 

nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos 

turi atitikti standartų LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN 

ISO 7089 reikalavimus.  

Kelio ženklų gamybai turi būti taikomos antrinio panaudojimo medžiagos ir (ar) pakartotinio 

panaudojimo medžiagos, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jei tai neprieštarauja kelio ženklams taikomiems 

reikalavimams. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Individualiai projektuotų ženklų 

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis kaip 5mm/1 m.  
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Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti 

pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų 

reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos. 

Ženklų paviršius turi būti lygus, atsparus oro sąlygoms ir valymui.  

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono 

C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje 

ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

Pagaminimo data; 

Minėto standarto žymuo. 

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius 

konteinerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos 

laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą 

atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.  

Kelio ženklų atramos įrengiamos vadovaujantis „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Gyvenvietėje šalia važiuojamosios dalies, kelio ženklai įrengiami 2,0 

– 4,0 m aukštyje, išskyrus kelio ženklus 146 – 147, šie ženklai įrengiami 1,0 m aukštyje. Šalia pėsčiųjų tako 

kelio ženklai įrengiami ne žemiau kaip 2,25 m aukštyje. Kai ant vienos kelio ženklo atramos įrengiami keli 

ženklų skydai, vertikalus atstumas tarp ženklų ar papildomų lentelių neturi būti didesnis kaip 5 cm, taip pat 

ženklai neturi vienas kito uždengti. 

Statybos darbų metu, turi būti taikomos eismo reguliavimo priemonės, vadovaujantis „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ T DVAER 12. 

Įrengiami 1 grupės dydžio kelio ženklai. 

8.2.2. Kelio ženklinimas 

Horizontalus ženklinimas atliekamas termoplastinėmis medžiagomis arba šaltu plastiku. Naudojamų 

produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse 

medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio, švino) koncentracija negali būti didesnė nei 200 ppm. 

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 

geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip ± 

10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. 

Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, 
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raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių ne 

daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi. 

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais 

gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieš plikšalą.  

Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ženklinimo 

darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, 

„Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

8.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

8.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo 

krašto turi būti 0,50–4,00 m. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 616–619, 622, 628, 637–643, šis atstumas gali 

būti iki 5,00 m. Kelio ženklai negali būti įrengiami pėsčiųjų ir dviratininkų apsaugos zonoje. Nesant 

galimybės kelio ženklo atramos įrengti reikiamoje vietoje, kelio ženklą galima įrengti ant gembinės 

atramos. 

Visi ženklai, išskyrus ženklus Nr. 146 ir Nr. 147 įrengiami 1,7 m aukštyje, ženklai Nr. 146-147 

įrengiami 1,0 m aukštyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas ženklo skydas, vertikalus 

atstumas tarp ženklų, taip pat ženklo ir papildomos lentelės, neturi būti didesnis kaip 0,05 m, tačiau ženklai 

neturi uždengti vienas kito. 

8.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės". 
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8.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

8.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose 

saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautą žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės 

bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

8.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliotos institucijos pagal  „Kelio 

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

8.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, 

kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

8.5. STANDARTAI 

1.  LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

2.  LST EN 1436:2007+A1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. 

3.  LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 

1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6.  LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

7.  LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

8.  LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. 

9.  LST EN 1871:2000 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės.  

10.  LST EN 13197:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Dėvėjimosi imitatoriai. 
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8.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  T DVAER 12 
Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės. Vilnius, 2012 m. 

2.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

3.  TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės 

5.  ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 

6.  2012-01-31, Nr. 3-83  „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“  

7.  TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TS 09. APŽELDINIMAS 

9.1. Veja 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir 

užsėjant. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

9.2. Medžiai ir krūmai 

 Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. 

Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro 

įsakymas ,,Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ (Žin., 2016 Nr. D1-565), LR 

aplinkos ministro įsakymas ,,Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai“ (Žin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/1-01-TDP-SD.TS 34 37 0 

 

ministro įsakymas ,,Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. D1-193) ir LR 

Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties 

žemėje priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 

2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 

saugotinais, LR aplinkos ministro įsakymas „Sodmenų kokybės reikalavimai“. 

Sodinami krūmai gatvės teritorijoje ir aplink. 

Sodinami krūmai: Beržalapė lanksva („Spirea betulifolia `Tor`“). Užauga iki 0,80 m aukščio ir 0,6 

– 0,9 m pločio. Reikalauja saulėtų dienų vidurvasarį, gali augti tiek nuolat drėgname, tiek retkarčiais 

pasikartojančiame sausame dirvožemyje. 

 
3 Pav. Sodinama beržalapė lanksva 

Vazonuose krūmas turi būti sudarytas bent iš 4 stiprių šakų. Krūmai vazonuose turi būti augę bent 

metus, o šaknų sistema užpildžiusi visą vazoną. 

Vykdant statybos darbus želdinių apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklės“.  

Įrengiant želdinius laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, 

VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS. 
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9.3. Krūmų sodinimas 

• Krūmus sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose turėtų būti 

tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu. 

• Duobes krūmams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes už šaknų sistemos matmenis.  

• Pasodintas krūmas užpilamas neužtežtu dirvožemiu, atitinkančiu agrocheminius reikalavimus 

sodinamai krūmo rūšiai. 

• Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir 

augalui keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti.  

• Visas apsodintas plotas turi būti padengtas 5 cm storio mulkintos medienos mulču. Jis sulaiko 

drėgmę dirvožemyje, slopina piktžolių augimą ir padeda įsitvirtinti pasodintiems želdiniams.  

Pastaba: Medžių ir krūmų sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekėjo nurodytas instrukcijas. 

TS 010. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

10.1. BENDROJI DALIS 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų.  

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 

patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.  

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.  

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 

įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 

operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai turi būti užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam 

bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  

- bandymų procedūros aprašymas; 

- techniniai bandymų rezultatai; 
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- bandymų  data; 

- bandymuose dalyvavęs personalas; 

- gedimų aprašymas; 

- bandymo įrangos sąrašas. 

10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo 

pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista pasinaudoti 

bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 

10.3. BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

TS 011. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ 

Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 

bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 

priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos 

vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 

komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  
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Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir 

darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, gatvės, takai 

ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui 

į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos turi 

būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 

tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 

žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo 

sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Gatvės trasos nužymėjimas TS 02 km 0,384   

1.2 
Esamos asfaltbetonio dangos išardymas gatvėje (hvid = 0,10 

m) 
TS 02 m2 215,8   

1.3 
Esamos asfaltbetonio dangos išardymas takuose (hvid = 0,05 

m) 
TS 02 m2 369,0   

1.4 
Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas - sandeliuojama 

vietoje antriniam panaudojimui) 
TS 02 m³/t 40,0 96,1 

1.5 Esamos betoninių plytelių dangos ardymas TS 02 m2 724,0   

1.6 Esamų klasikinių betoninių gatves bordiūrų ardymas TS 02 m 72,9   

1.7 
Esamų betoninių konstrukcijų ardymas (masyvūs gatvės 

bordiūrai) 
TS 02 m/m3 255,0 63,8 

1.8 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 02 m 408,1   

1.9 Betono pagrindo sluoksnio išardymas (hvid = 0,10 m) TS 02 m2 215,8   

1.10 Betoninių laiptų išardymas TS 02 m³ 1,3   

1.11 Betoninės atraminės sienutės išardymas TS 02 m³ 0,4   

1.12 Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km TS 02 t 329,6   

1.13 Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklu TS 02 m 333,7   

1.14 Kelio ženklų atramų išardymas TS 02 vnt. 7   

1.15 Kelio ženklų atramų išardymas (išsaugant medžiagas) TS 02 vnt. 6   

1.16 Kelio ženklų skydų išardymas TS 02 vnt. 11   

1.17 Kelio ženklų skydų išardymas (išsaugant medžiagas) TS 02 vnt. 17   

1.18 Horizontalaus ženklinimo pašalinimas TS 02 m2 15,9   

1.19 
Medžių 45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 2   

1.20 
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 

išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt. 2   

2. Žemės darbai 

2.1 
Augalinio grunto 20 cm nuėmimas, pakrovimas į 

autosavivarčius, pervežimas iki 10 km 
TS 03 m²/ m³ 685,7 157,9 

2.2 
Augalinio grunto 20 cm nuėmimas ir supylimas vietoje 

(sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) 
TS 03 m²/ m³ 414,8 62,2 

2.3 
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 6,0 cm) 
TS 03 m²/ m³ 964,3 57,9 

2.4 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 1259,0   

2.5 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 139,9   
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Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

2.6 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, 

pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km 
TS 03 m³ 359,9   

2.7 

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir 

supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam 

panaudojimui) 

TS 03 m³ 23,7   

2.8 II gr. grunto supylimas į pylimus TS 03 m³ 23,7   

2.9 II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 03 m³ 40,0   

2.10 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 377,7   

2.11 
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 

būdu 
TS 03 m³ 42,0   

3. Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos 

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 0,19 m TS 04 m³ 303,8   

3.2 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m 
TS 04 m² 1354,6   

3.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m TS 04 m² 1354,6   

3.4 Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m TS 06 m² 990,5   

3.5 
Ažūrinių betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 

m 
TS 06 m² 224,0   

3.6 
Ažūrinių trinkelių tarpų užpildymas augaliniu gruntu ir 

užsėjimas 
TS 03 m³ 4,4   

3.7 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 
TS 06 m² 59,4   

3.8 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 
TS 06 m² 42,1   

4. Važiuojamosios dalies atstatymas 

4.1 
Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,20 m 
TS 04 m² 44,2   

4.2 
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, 

h=0,10m 
TS 05 m² 103,4   

4.3 
Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 

kg/m2) 
TS 05 m² 103,4   

4.4 
N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, 

(200 g/m) 
TS 05 m 335,2   

5. Bortų įrengimas 

5.1 
Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant 

betono (C20/25) pagrindo 
TS 06 m 260,0   

5.2 
Betoninių nužemintų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų 

1000x150x220 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo 
TS 06 m 59,0   

5.3 
Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
TS 06 m 924,0   

5.4 
Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir 

asfaltbetonio dangos) 
TS 05 m 319,0   

6. Eismo organizavimas 

6.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens 

(sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas 
TS 08 vnt. 14,0 

  

6.2 
Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 

2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis 
TS 08 m 56,0 

  

6.3 
Išsaugotų kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 

pastatymas 
TS 08 vnt. 6,0 

  

6.4 
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir 

apšvietimo atramų 
TS 08 vnt 47,0 
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Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

6.5 Kelio ženklų skydų plotas TS 08 m² 12,5   

6.6 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis 

medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
TS 08 m 5,2 

  

6.7 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 

(polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
TS 08 m² 24,0 

  

6.8 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 

(polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
TS 08 m² 1,2 

  

6.9 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 

(polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
TS 08 m² 0,9 

  

7. Kiti darbai 

7.1 

Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas 

naujais 12,5 t apkrovos klasės (takų ir vejos zonose) ir 

aukščių sureguliavimas 

TS 07 vnt. 1,0   

7.2 Ryšių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 8,4   
8. Apželdinimas 

8.1 Beržalapė lanksva („Spirea Betulifolia `Tor`“) TS 09 m²/vnt. 32,9 66 

8.2 Natūralios spalvos žievės mulčo klojimas, h = 0,05 m TS 09 m² 32,9   

8.3 Suyrančios ekoplievelės klojimas TS 09 m² 32,9   

 
Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, 

nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti 

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir 

turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės būti 

pakeistos naujomis. 



MEDŽIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ŽINIARAŠTIS 

1 lentelė. Medžių šalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 

Eil. Nr. 

brėžinyje 

Koordinatė 
Miestas 

koef. 

Kaina 

pagal 

grupę, 

eur 

Būklė 
Kamienų 

skaičius 

Diametras, cm 
Medžių 

veislė 
Būklė 

Ar 

saugotinas? 

Kaina, 

eur X Y 
Diametras, 

cm 
Vidurkis 

1 1 542459.48 6072495.40 2 9 0,75 1 45   Liepa Patenkinama Ne* 0,0 

2 2 542465.53 6072496.63 2 9 0,75 1 45   Liepa Patenkinama Ne* 0,0 

Viso:       2   Vnt. 2     0,0 

 

* - Medis priimamas kaip nesaugotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir 

krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“ 2.3.1. ir 2.3.3. punktais; 
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PROJEKTAVIMOUŽDUOTISS

 

 

 

 

UŽSAKOVAS . . , we
(STATYTOJAS) Elektrėnų savivaldybės administracija

PROJEKTO Sodų g. Elektrėnų mieste dešinė pusės šaligatvio kapitalinio remonto
PAVADINIMAS techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.)

STATINIŲ GRUPĖS Susisiekimo komunikacijos

STATYBOS . as
ADRESAS Elektrėnų sav.. Elektrėnų m., Sody g.
 

PROJEKTO STADIJA Techninis darbo projektas
 

STATYBOSRUSIS Kapitalinis remontas
 

 

 

  
STATINIG Ypatingasis statinysKATEGORIJA panne :

PROJEKTAVIMO Nurodymai kiekvieno objekto projektavimui ir pagrindiniai jy rodikliai:

DARBŲ APIMTIS e Suprojektuoti C kategorijos Sodų gatvės šaligatvį dešinėje gatvės

pusėje nuo žiedinės sankryžosiki Taikos g.;

e Šaligatvio dangos konstrukciją numatyti iš trinkelių dangos
vadovaujantis KPT SDK 19, šaligatvio plotis - 2,00 m.;

+ Numatyti šaligatvio privedimą prie esamų takų ir traukos objektų;

e Suprojektuoti gatvių apšvietimo tinklus;

e Įrengti eismo saugumo priemones;

e Takus pritaikyti žmonėmssu negalia.

PROJEKTAVIMO Vadovautis išduotomis projektavimo sąlygomis.

SĄLYGOS

KITOS Projektuojant vadovautis galiojančia topografine nuotrauka, geologiniais
PROJEKTAVIMO tyrinėjimais.

SĄLYGOS Projektuojant naudotis normatyviniais dokumentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

reikalavimai“;

Bendrieji

Kitais galiojančias normatyviniais dokumentais.
 

Užduotį parengė:

 



Nr. 41445

Laurynas Juodis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys:

konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadovė  Lina Sakalauskienė
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Aprašymas
SUSISIEKIMO DALIS

Žymėjimas

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Vejos bordiūras

Neregistruoto geodeziškai pamatuoto statinio riba

Kelio bordiūras

Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Gatvės ašis

Projektuojamos perėjos kryptinio apšvietimo atramos

Projektuojama veja

Nužemintas kelio bordiūras

Sodinami žemi krūmai (beržalapė lanksva)

Neregių vedimo sistemos elementai

413
Projektuojami kelio ženklai

Projektinė horizontalė ir aukštis105.00

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Projektuojama apšvietimo atrama
E2 Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojamas asfalto dangos atstatymas

Asfalto/trinkelių dangos kraštas

Projektuojamas horizontalusis ženklinimas

Esamas horizontalusis ženklinimas

Naikinamas horizontalusis ženklinimas

Ryšių šulinių liukų aukščių sureguliavimas, pakeitimas

MTT tipo liukais

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

41445 PDV Laurynas Juodis

LT
Elektrėnų savivaldybės administracija

Sodų g. Elektrėnų mieste dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto
techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.)

01 - Takai (pėsčiųjų takai)
Suvesinis inžinerinių tinklų, dangų, eismo organizavimo, 
nužymėjimo ir aukščių planas M1:500

0 1 1AT-24S-2252/1 01 TDP-SD-B.01

2024 Konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais;
2. Statybos darbų metu, esant būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas;
3. Esant reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius;
4. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti dujotiekio savininko Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti dujų atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo

pažeidimų. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus. Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo
priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;

5. El. apšvietimo kabelis įveriamas į apsauginį vamzdį d75 mm visu statybiniu ilgiu;
6. Įrengiamų apšvietimo atramų pamatui leidžiama priartėti ne arčiau kaip 0.60 m iki artimiausio ryšių vamzdžio sienelės. Neišlaikant šio atstumo, būtina po 1.50 m į abi puses nuo stulpo papildomai sustiprinti ryšių vamzdį(-žius) išilgai sudedamu remontiniu vamzdžiu;
7. Visi atkasti asbc tipo ryšių vamzdžiai turi būti suardyti nepažeidžiant juose įvertų ryšių kabelių, gruntas turi būti tinkamai sutankintas, o kabeliai apgaubti išilgai sudedamais remontiniais vamzdžiais sujungiant juos hermetiškai su asbc vamzdžių galais, kurie lieka neatkasami.
8. Esamų vandentiekio ir/ar nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Sodų gatvės darbų ribas pakeisti į kalaus ketaus liukus .
9. Vykdant darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų apsaugos zonose ir pažeidus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklus ar tinklų šulinius / trapus, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, jėgomis;
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1:0
.751:0.75Veja h= 6,0 cm

Drenuojantys gruntai

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis          - 0,19
Esamas gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su
NAG priemaiša iki 30% (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15
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LT
Elektrėnų savivaldybės administracija

Sodų g. Elektrėnų mieste dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto
techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.)

01 - Takas (pėsčiųjų takai)
Skersiniai profiliai

M1:50

0 1 1AT-24S-2252/1 01 TDP-SD-B.04

2024 Konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

41445 PDV Laurynas Juodis

LT
Elektrėnų savivaldybės administracija

Sodų g. Elektrėnų mieste dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto
techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.)

01 - Takas (pėsčiųjų takai)
Sodų g. susikirtimai su dujų tinklu

M1:50

0 1 5AT-24S-2252/1 01 TDP-SD-B.05

2024 Konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti dujotiekio savininko Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo

darbus būtina išsikviesti dujų atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšurfavimus. Išlaikyti minimalius
leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir
dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr.
1-162). Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;
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