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         1 Grioviø remonto darbaiÞiniaraðtis

         1

603 Kelmës r. Kelmës ap. sen. Naudvario k. v. Laukës up. Kraþiø sen. Butkiðkës k.v. Laukës up.
grioviø L-5, L-7, L-8 ir juose esanèiø valstybei priklausanèiø mel. statiniø remontas

Kelmës r. Kelmës ap. sen. Naudvario k. v. Laukës up. Kraþiø sen. Butkiðkës k.v. Laukës up.
grioviø L-5, L-7, L-8 ir juose esanèiø valstybei priklausanèiø mel. statiniø remontas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  1Suma þiniaraðèiui    EUR

EUREUR

Grioviø remonto darbai   1

1 MN7P-0120 100m2    192.99

Krûmø ant grioviø ðlaitø pjovimas rankiniu bûdu, kai krûmai

tankûs     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.0    617.568   3.2

mað.val489280    312.6438   1.62   Smulkûs mechanizmai su vidaus

degimo varikliu
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7P-0120 Darbo uþm. ..........

2 MN4-33 ha      1.9299

Nukirstø krûmø surinkimas ir iðveþimas   nuo 0.5 iki 1.0 km

traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.18     67.547  35.0

mað.val2150006     24.12375  12.5   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN4-33 Darbo uþm. ..........

3 MN7-1 100m      6.96

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3

talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0     24.569   3.53

mað.val2320034     24.5688   3.53   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-1 Darbo uþm. ..........

4 MN7-2 100m     15.02

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3

talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0     73.298   4.88

mað.val2320034     73.2976   4.88   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-2 Darbo uþm. ..........

5 MN7-3 100m     29.26

Grioviø valymas áranga vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4 m3

talpos kauðais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0    164.734   5.63

mað.val2320034    164.7338   5.63   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-3 Darbo uþm. ..........

6 R1-54 100m3      7.81

Sànaðø ið nuo griovio ðlaitø (bermø) kasimas 0,4 m3 kauðo

talpos ekskavatoriumi     k9=1.15



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  2603 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUREUR

mað.val489060     47.641   6.1   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3

kauðo talp.
mað.val489073      4.3736  0.56   Buldozeris 79 kW (108 AG)

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoR1-54 Darbo uþm. ..........

7 MN7-20 100m2     0.05

Ajerø, meldø, nendriø  þliûgiø ir kitokiø þoliø paðalinimas  ið

griovio dugno rankiniu bûdu     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.0      0.27   5.4

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-20 Darbo uþm. ..........

8 MN7-8 m3      6.8

Grioviø valymas rankiniu bûdu, ties þiotimis, elektros laidais,

vamzdynais     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.0     19.38   2.85

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-8 Darbo uþm. ..........

9 MN1-46 t. m3      5.236

Supilto I-II grupës grunto sklaidymas  buldozeriais  iki 59 kw

(80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0     84.3  16.1

mað.val2340013     84.2996  16.1   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN1-46 Darbo uþm. ..........

10 MN7-4 ha      5.158

Pagrioviø lëkðèiavimas iðkastø ið grioviø sànaðø susmulkinimui

traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)     k4=2.0,

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0     13.72   1.33

mað.val2150006     13.72028   1.33   Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-4 Darbo uþm. ..........

11 N57P-0118 10m3     10.47

Ðakø, ðaknø, akmenø surinkimas po lëkðèiavimo, pakrovimas

ir iðveþimas, kai atstumas 1,0 km     k9=1.15
mað.val470003     39.786   3.8   Traktorius iki 59 kW (80 AG)
mað.val470021     39.786   3.8   Traktorinë priekaba

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoN57P-0118 Darbo uþm. ..........

12 MN1-14 t. m3     0.13

Dirbtinø kliûèiø iðardymas vienakauðiais ekskavatoriais su 0.4

m3 talpos kauðais     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 5.0      5.33  41.0

mað.val2320034      5.33  41.0   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN1-14 Darbo uþm. ..........

13 N57P-0118 10m3      3.56

Ðakø, ðaknø surinkimas po dirbtinø kliûèiø iðardymo,

pakrovimas ir iðveþimas, kai atstumas 1,0 km     k9=1.15
mað.val470003     13.528   3.8   Traktorius iki 59 kW (80 AG)
mað.val470021     13.528   3.8   Traktorinë priekaba

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoN57P-0118 Darbo uþm. ..........

14 MN7-12 100m2      4.4

Iðardytø ðlaitø  uþpylimas vietiniu gruntu, iðlyginimas ir

sutankinimas     k9=1.15



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  3603 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUREUR

þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.0     83.6  19.0

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-12 Darbo uþm. ..........

15 MN3-174-110 vnt     10.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 110 mm skersmens

polietileninëmis þiotimis     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.27    101.0  10.1

kg2120002      7.0  0.7   Viela plieninë paprasta
kg2210026      1.3  0.13   Mineraliniø tràðø miðinys
vnt2900010     10.0   1.0   Drenaþo þiotis PE d 110mm
vnt2900013     10.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
m32900069      1.7  0.17   Dirvoþemis
m22900072      3.0  0.3   Ruloninë filtracinë medþiaga
m22900082      8.4  0.84   Drenaþinis kilimas Secudrain R201

ES-601
kg2900099     0.2  0.02   Daugiameèiø þoliø miðinys
mað.val2320034     16.0   1.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013      8.4  0.84   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-174-110 Darbo uþm. ..........

16 MN3-174-160 vnt     42.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 160 mm skersmens

polietileninëmis þiotimis     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.25    434.28  10.34

kg2120002     38.64  0.92   Viela plieninë paprasta
kg2210026      5.46  0.13   Mineraliniø tràðø miðinys
vnt2900011     42.0   1.0   Drenaþo þiotis PE d 160mm
vnt2900013     42.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
m32900069      7.14  0.17   Dirvoþemis
m22900072     14.7  0.35   Ruloninë filtracinë medþiaga
m22900082     50.4   1.2   Drenaþinis kilimas Secudrain R201

ES-601
kg2900099     0.84  0.02   Daugiameèiø þoliø miðinys
mað.val2320034     67.2   1.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     35.28  0.84   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-174-160 Darbo uþm. ..........

17 MN3-174-200 vnt      8.0

Remontuojamø drenaþo þioèiø pakeitimas 200 mm skersmens

polietileninëmis þiotimis     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.24     84.64  10.58

kg2120002      9.28   1.16   Viela plieninë paprasta
kg2210026      1.04  0.13   Mineraliniø tràðø miðinys
vnt2900012      8.0   1.0   Drenaþo þiotis PE d 200mm
vnt2900013      8.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
vnt2900029      8.0   1.0   Apsauginës grotelës
m32900069      1.36  0.17   Dirvoþemis
m22900072      3.2  0.4   Ruloninë filtracinë medþiaga
m22900082     12.8   1.6   Drenaþinis kilimas Secudrain R201

ES-601
kg2900099     0.16  0.02   Daugiameèiø þoliø miðinys
mað.val2320034     12.8   1.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013      6.72  0.84   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-174-200 Darbo uþm. ..........



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  4603 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUREUR

18 MN3-78-2 vnt      1.0

300 mm skersmens þioèiø árengimas griovio gale     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.9     22.84  22.84

t2093003     0.0021  0.0021   Plienas armatûrinis karðtai

valcuotas,lygus,klasë A-I,d10mm
vnt2900013      1.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
m32900047      1.05   1.05   Karjerinis þvyras
vnt1031-25      2.0   2.0   PVC vamzdþiai klasë N 315x7.7x2000

(iðor. nuotek.)
m3320-10     0.205  0.205   Betono miðiniai C30/37
vntG-9726     15.0  15.0   Plokðtës P-5-10
vntG-9736      2.0   2.0   Latakai L-4
mað.val2320034      1.4   1.4   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-78-2 Darbo uþm. ..........

19 MN3-177 vnt      2.0

Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 árengimas

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 1.76      4.4   2.2

vnt2900013      2.0   1.0   Melioracinis PE stulpelis PMS-200
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-177 Darbo uþm. ..........

20 MN3-191-200 100m     0.1

Drenaþo rinktuvø ið PVC 200/180 mm skersmens vamzdþiø

árengimas priemolio grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.79      9.101  91.01

m32900051     0.5   5.0   Smëlis
m22900072     0.5   5.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-216     10.0 100.0   Drenaþinis vamzdis su geotekstilës

filtru d180/200mm
mað.val2320034      1.058  10.58   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     0.503   5.03   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-191-200 Darbo uþm. ..........

21 MN3-191-315 100m     0.1

Drenaþo rinktuvø ið PP315/276 mm

skers.poliet.vamzd.árengimas priemolio grunte.,kasant

tr.vienak.eksk.iki 2m gylio     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.69     10.997 109.97

m32900051     0.5   5.0   Smëlis
m22900072      2.2  22.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-184     10.0 100.0   PP drenaþo vamzdþiai dviguba sienele

su movomis, perf. 315/276mm
mað.val2320034      1.058  10.58   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     0.503   5.03   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-191-315 Darbo uþm. ..........

22 MN3-154 vnt.      1.0

Esamø keraminiø d175 mm skersmens drenaþo rinktuvø

prijungimas prie naujai projektuojamø rinktuvø     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.96      4.75   4.75

l2250347     0.02  0.02   Makrofleksas
m32900047     0.07  0.07   Karjerinis þvyras
m22900072     0.8  0.8   Ruloninë filtracinë medþiaga



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

Lapas  5603 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUREUR

m1031-216      2.0   2.0   Drenaþinis vamzdis su geotekstilës

filtru d180/200mm
mað.val2320034      1.19   1.19   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-154 Darbo uþm. ..........

23 MN3-154 vnt.      2.0

Esamø keraminiø d250 mm skersmens drenaþo rinktuvø

prijungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.96      9.5   4.75

l2250347     0.04  0.02   Makrofleksas
m32900047     0.14  0.07   Karjerinis þvyras
m22900072      1.6  0.8   Ruloninë filtracinë medþiaga
m1031-184      4.0   2.0   PP drenaþo vamzdþiai dviguba sienele

su movomis, perf. 315/276mm
mað.val2320034      2.38   1.19   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-154 Darbo uþm. ..........

24 MN1-82 10m3     0.209

PVC drenaþo vamzdþiø uþpylimas mëlio-þvyro miðiniu

rankiniu bûdu     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.11      2.362  11.3

m3573017      2.09  10.0   Smëlio-þvyro miðinys
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN1-82 Darbo uþm. ..........

25 MN3P-0401-1 vnt      1.0

Gelþbetoniniø pavirðinio vandens nuleistuvø (F-5-1)

montavimas lomoje
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.5     27.9  27.9

m3100128      1.17   1.17   Þvyras
m3260016     0.126  0.126   Gelþbetonio plokðtës
m3260243     0.185  0.185   Sur. g/b k-jos inþineriniams tinklams
m3534011     0.03  0.03   Mediniai basliai ir kartys (spygliuoèiø)
m3600043     0.05  0.05   Betono miðiniai
vnt900013      3.0   3.0   Melioraciniai plastikiniai stulpeliai
mað.val489034     0.5  0.5   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
mað.val489067      2.7   2.7   Vienakauðis ekskavatorius

pneumorat.0,25 m3 kauðo talp.
mað.val489072     0.36  0.36   Buldozeris 59 kW (80 AG)

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3P-0401-1 Darbo uþm. ..........

26 MN3-191-110 100m     0.02

Drenaþo rinktuvø ið PVC 110x3,0mm skers.poliet.vamzdþiø

árengimas priemolio grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.87      1.503  75.17

m32900051     0.1   5.0   Smëlis
m22900072     0.36  18.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
vnt1030-60     0.02   1.0   PVC vamzdþiai klasë N 110x3.2x2000

(iðor. nuotek.)
mað.val2320034     0.2116  10.58   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     0.1006   5.03   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-191-110 Darbo uþm. ..........

27 MN3-154 vnt.      1.0
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Rinktuvo PVC 110x3,0 mm prijungimas prie esamo

kolektoriaus     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.96      4.75   4.75

l2250347     0.02  0.02   Makrofleksas
m32900047     0.07  0.07   Karjerinis þvyras
m22900072     0.8  0.8   Ruloninë filtracinë medþiaga
vnt1030-60      2.0   2.0   PVC vamzdþiai klasë N 110x3.2x2000

(iðor. nuotek.)
mað.val2320034      1.19   1.19   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-154 Darbo uþm. ..........

28 MN3-158 vnt.      1.0

Iðtekëjimo antgalio árengimas, kai rinktuvas á griová jungiamas

ið galo.     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.06     14.2  14.2

m32900047     0.79  0.79   Karjerinis þvyras
m32900069     19.8  19.8   Dirvoþemis
kg2900099     0.5  0.5   Daugiameèiø þoliø miðinys
kg2900201     0.6  0.6   Virvë bitumuota 19 mm skersmens
m3320-10     0.68  0.68   Betono miðiniai C30/37
vntG-9726     10.0  10.0   Plokðtës P-5-10
mað.val2275013     0.5  0.5   Kranai iki 10 t keliamosios galios
mað.val2320034     0.6  0.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     0.1  0.1   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-158 Darbo uþm. ..........

29 MN3-158 vnt.      2.0

Átekëjimo antgalio IT-4 árengimas, kai rinktuvas á griová

jungiamas ið galo.     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.06     28.4  14.2

m32900047      1.58  0.79   Karjerinis þvyras
m32900069     39.6  19.8   Dirvoþemis
kg2900099      1.0  0.5   Daugiameèiø þoliø miðinys
vnt2900180      2.0   1.0   Metalinës grotelës
kg2900201      1.2  0.6   Virvë bitumuota 19 mm skersmens
m3320-10      1.36  0.68   Betono miðiniai C30/37
vntG-9726     20.0  10.0   Plokðtës P-5-10
mað.val2275013      1.0  0.5   Kranai iki 10 t keliamosios galios
mað.val2320034      1.2  0.6   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013     0.2  0.1   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-158 Darbo uþm. ..........

30 N57P-5111 vnt      4.0

Signaliniø stulpeliø pastatymas, kai stulpeliai  plastikiniai

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.0      1.72   0.43

vnt260864      4.0   1.0   Plastikiniai signaliniai stulpeliai
mað.val489135     0.28  0.07   Græþimo-kraninë maðina (iki 3.5 m)

automobilio bazëje
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoN57P-5111 Darbo uþm. ..........

31 MN3-187-3 vnt      1.0

Latako L-50PE-3,0 árengimas, kai griovio gylis iki 3,0m

(1latakui)     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.38     21.7  21.7
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kg2120002      6.2   6.2   Viela plieninë paprasta
kg2210026      2.6   2.6   Mineraliniø tràðø miðinys
m32900069     0.75  0.75   Dirvoþemis
m22900072     37.0  37.0   Ruloninë filtracinë medþiaga
m22900081     37.0  37.0   Ðlaitø tvirtinimo tinklas ES 601 G4
kg2900099     0.2  0.2   Daugiameèiø þoliø miðinys
mað.val2320034      1.12   1.12   Vienakauðiai ekskavatoriai su 0.4 m3

talpos kauðais
mað.val2340013      2.18   2.18   Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN3-187-3 Darbo uþm. ..........

32 H12K-11 100 m3     0.005

Átvirtintø akmenø árengimas vagoje meandravimui ir vandens

aeracijai     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.0      1.39 278.0

m31573030     0.5 100.0   Lauko akmenys
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoH12K-11 Darbo uþm. ..........

33 H12K-11 100 m3     0.01

Akmenø metinio vandens aeracijai árengimas     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.0      2.78 278.0

m31573030      1.0 100.0   Lauko akmenys
m2625-48      5.3 530.0   Geotekstilë

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoH12K-11 Darbo uþm. ..........

34 MN7-16 100m     0.11

Drenaþo vandens biologinio valymo sistema su pelkine

augmenija (BVS) árengimas     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.0      3.652  33.2

kg2210026      1.984  18.03636   Mineraliniø tràðø miðinys
m32900069      2.6  23.63636   Dirvoþemis
m22900082      1.3  11.81818   Drenaþinis kilimas Secudrain R201

ES-601
kg2900099     0.334   3.03636   Daugiameèiø þoliø miðinys
m2591-130      3.0  27.27273   Drenaþinis korys Secudran 201 WD

601, vienpusis (vandens drenavimas,

atskyrimas)
m2624-159      3.0  27.27273   Neaustinë geotekstilë Tippex BS 13,

160g/m2 (filtracija, apsauga, atskyrimas)
m2625-48      3.0  27.27273   Geotekstilë
m3910      1.2  10.90909   Statybinis smëlis
m2917-1     13.0 118.18182   Plastikinës spraustasienës GW 270/5.5

(vandens atitvërimas, atram. sienutës)
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-16 Darbo uþm. ..........

35 MN7P-0111 ha      6.9217

Mechanizuotas grioviø ðlaitø ðienavimas     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.0     65.756   9.5

mað.val470013     66.44832   9.6   Traktorius 59 kW (su þolës pjovimo

áranga)
mað.val489280     45.68322   6.6   Smulkûs mechanizmai su vidaus

degimo varikliu
.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7P-0111 Darbo uþm. ..........

36 MN7-19 100m2    173.03

Grioviø ðlaitø, kraðtø ir dugno ðienavimas rankiniu bûdu

k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 3.0    147.076   0.85
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.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN7-19 Darbo uþm. ..........

37 MN2-13 100m2    162.48

Ðlaitø apsëjimas neuþpilant dirvoþemiu     k9=1.15
þm.val.Darbo sàn. kateg. 2.43    333.084   2.05

t2900083     0.32496  0.002   Mineralinës tràðos
kg2900099     64.992  0.4   Daugiameèiø þoliø miðinys

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoMN2-13 Darbo uþm. ..........

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoSkyriuje    1 Darbo uþm. .............

.......... Medþiagos .......... Mechanizmai.......... Ið visoþiniaraðtyje   1 Darbo uþm. .............

Papildomø medþiagø vertë

Papildomø mechanizmø vertë

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo uþmokestis

Viso: .............

Soc.draudimo iðlaidos

Statinio statybos iðlaidos Viso: .............

Statybvietës iðlaidos .............

Ið viso tiesioginës iðlaidos .............

Pridëtinës iðlaidos .............

Pelnas .............

Ið viso netiesioginës iðlaidos .............

Bendra vertë be PVM .............

Pridëtinës vertës mokestis .............

Bendra vertë su PVM .............


